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利根川水系土地改良調査管理事務所

令和３年度

赤城西麓国営施設応急対策事業

1号幹線水路付帯施設補修工事

積　　算　　書
第３回変更

関東農政局



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 関東農政局

 利根川水系土地改良調査管理事務所

 赤城西麓国営施設応急対策事業

 1号幹線水路付帯施設補修工事

 群馬県渋川市赤城町南赤城山字宇張地内他３箇所

 

 単年度

 変更積算

 群馬

 赤城

  

 令和３年１２月

 令和３年１２月―Ａ

 令和３年９９号―Ａ

 東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   2)



番号 規　　格 数　量 単位 金　額 備　考

(79,640,000)

90,178,000 

(72,400,000)

81,980,000 

(7,240,000)

8,198,000 

関東農政局

積算書鏡   (   2/   2)管理領域未登録

事業名 赤城西麓国営施設応急対策事業　

工事名 1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

工事内容

項　　目　　名

請負工事費

・総合工事価格（一括積算）

・消費税相当額（１０％）



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 単年度

 変更積算

 一般土木工事

コンクリート補修工事

コンクリート補修工事

 計上する 
( 〃 )
 中山間地域 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 
( 〃 )
 0.00％ 

 なし 

 なし 
( 〃 )
 4週8休以上 
( 〃 )
 0.00％ 
(しない)
 する 
( 〃 )
 補正なし 
( 〃 )
 補正なし 

項  目  名 内  容

工事別鏡
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   2)



管理領域未登録

事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

(72,400,000)

工事価格 81,980,000 

(62,428,000)

・工事原価 70,860,000 

(46,624,000)

純工事費 53,142,000 

(38,823,000)

・・直接工事費 43,196,000 

(〃) (31,017,000)

・・・直接工事費（仮設工を除く） 1.000 式 34,829,000 

(〃) (7,806,000)

・・・直接工事費（仮設工） 1.000 式 8,367,000 

(23,605,000)

・・間接工事費 27,664,000 

(7,801,000)

・・・共通仮設費 9,946,000 

(〃) (〃)

・・・・事業損失防止施設費 1.000 式 0 

(4,450,000)

・・・・運搬費～営繕費等 4,867,000 

(〃) (3,259,000)

・・・・運搬費 1.000 式 4,652,000 

(〃) (〃)

・・・・準備費 1.000 式 0 

(〃) (〃)

・・・・安全費 1.000 式 0 

(〃) (92,000)

・・・・役務費 1.000 式 16,000 

(〃) (0)

・・・・技術管理費 1.000 式 122,000 

(〃) (〃)

・・・・営繕費等 1.000 式 0 

(0)

・・・・現場環境改善費 289,000 

(0)

・・・・・現場環境改善費（率計上） 289,000 

(〃) (〃)

・・・・・現場環境改善費（積上） 1.000 式 0 

(15,804,000)

・・・現場管理費 17,718,000 

(〃) (〃)

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 1.000 式 0 

(〃) (〃)

・・官貸額（直工） 1.000 式 0 

(〃) (〃)

・・官貸額（事業損失防止） 1.000 式 0 

(〃) (〃)

・・官貸額（直工・事業損失防止除く） 1.000 式 0 

(59,162,000×(16.830*1.000+0.04)) (9,980,000)

・一般管理費等 67,149,000×(16.530*1.000)+23,664 11,123,000 

(〃) (〃)

・一括計上価格 1.000 式 0 

(〃)

支給品費 125,000 

(〃)

支給品費（直工・事業損失防止） 125,000 

(〃)

支給品費（直工） 125,000 

(48,000)

処分費等（直接工事費の内数） 175,000 

(〃)

処分費(準備費の内数) 0 

(〃)

処分費(事業損失防止施設費内数) 0 

(〃)

処分費等(率対象外) 0 

(〃)

共通仮設費算定控除額 0 

(〃)

有価物処分費 0 

(3,925,000)

法定福利費概算額(工事価格の内数) 4,441,000 

関東農政局

工事別鏡　(   2/   2)

赤城西麓国営施設応急対策事業　

1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

項　　目　　名



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
・・作業残土処理工
    
・・埋戻
    

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊し工
    
・・既設管撤去
    コンクリート管
・・既設管撤去
    鋼管
・・既設フェンス・扉撤去
    糸井原FP
・・既設バイパス管撤去
    糸井原FP

・補修工
  
・・ひび割れ補修
    
・・断面修復
    
・・目地補修工
    

・水路付帯工
  
・・安全施設工
    
・・バイパス管復旧
    
・・水位計ケーブル復旧
    
・・防食復旧
    

・耕地復旧工
  
・・畑地復旧工
    

・道路復旧工
  
・・アスファルト舗装工
    
・・コンクリート舗装工
    

・水路復旧工
  
・・ダクタイル鋳鉄管設置
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

(31,019,000)
34,831,000 

(31,019,000)
34,831,000 

(243,000)
753,000 
(204,000)
174,000 
(39,000)
8,000 
(0)

571,000 

(391,000)
929,000 
(277,000)
782,000 
(87,000)
108,000 

(0)
9,000 
( 〃 )
27,000 
(0)

3,000 

(26,607,000)
25,763,000 
(205,000)
589,000 
(786,000)
49,000 

(25,616,000)
25,125,000 

(28,000)
1,837,000 
( 〃 )
28,000 
(0)

20,000 
(0)

156,000 
(0)

1,633,000 

( 〃 )
28,000 
( 〃 )
28,000 

(567,000)
2,379,000 
(531,000)
2,328,000 
(36,000)
51,000 

(3,155,000)
3,142,000 
(3,155,000)
3,142,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・仮廻し水路工
    
・・仮設土留・仮締切工
    
・・電力設備工
    
・・足場工
    森下原FP

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

(7,805,000)
8,367,000 

(7,805,000)
8,367,000 

(7,805,000)
8,367,000 
(1,477,000)
1,627,000 
(2,592,000)
3,004,000 
( 〃 )

3,436,000 
( 〃 )
157,000 
( 〃 )
143,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

(3,259,000)
4,651,000 

(3,259,000)
4,651,000 

(3,259,000)
4,651,000 
(3,259,000)
4,651,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

役務費内訳

役務費

・共通仮設（積上げ）
  
・・役務費
    

工  種  名  称 金  額

役務費内訳表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

(92,000)
16,000 

(92,000)
16,000 

(92,000)
16,000 
(92,000)
16,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・共通仮設（積上げ）
  
・・技術管理費
    

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

(0)
122,000 

(0)
122,000 

(0)
122,000 

(0)
122,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
       掘削
       
       土砂等運搬
       

・・作業残土処理工
    
       土砂等運搬
       
       整地
       

・・埋戻
    
       埋戻土投入
       
       埋戻
       管頂～管頂30cm
       埋戻
       管頂30cm以上

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊し工
    
       舗装版切断
       
       舗装版破砕
       
       殻運搬
       
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

・・既設管撤去
    コンクリート管
       既設管撤去
       糸井原FP
       殻運搬・処理
       コンクリート廃材（有筋）

・・既設管撤去
    鋼管
       既設管切断
       鋼管
       鉄くず運搬
       第２揚水機場へ

・・既設フェンス・扉撤去
    糸井原FP
       既設フェンス撤去
       

・・既設バイパス管撤去
    糸井原FP
       塩ビ管撤去
       VP φ50

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   7)

(31,019,000)
34,831,000 
(243,000)
753,000 
(204,000)
174,000 
(63,200)

0 
(140,800)
174,240 
(204,000)
174,240 

(39,000)
8,000 
(39,488)
5,632 
(0)

2,080 
(39,488)
7,712 

(0)
571,000 

(0)
65,247 
(0)

32,256 
(0)

473,690 
(0)

571,193 

(391,000)
929,000 
(277,000)
782,000 
(132,001)
29,862 
(46,778)
264,846 
(59,855)
333,618 
(38,622)
153,312 
(277,256)
781,638 

(87,000)
108,000 
(87,424)
88,477 
(0)

19,372 
(87,424)
107,849 

(0)
9,000 
(0)

2,946 
(0)

5,772 
(0)

8,718 

( 〃 )
27,000 
( 〃 )
26,789 
( 〃 )
26,789 

(0)
3,000 
(0)

3,469 
(0)

3,469 

備  考

( 〃 )
316 
(704)
352 

(975)
352 
(0)
130 

(0)
273 
(0)

2,304 
(0)

2,345 

( 〃 )
553 
( 〃 )
178 
( 〃 )
4,437 
(2,863)
2,039 

( 〃 )
3,511 
(0)

5,381 

(0)
2,946 
(0)

5,772 

( 〃 )
26,789 

(0)
373 

式

式

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

ｍ

m3

式

箇所

式

式

式

式

ｍ

1.000 

1.000 
(200.00)
0.00 

(200.00)
495.00 

1.000 
(40.50)
16.00 
(0.000)
16.00 

1.000 
(0.000)
239.000 
(0.000)
14.000 
(0.000)
202.000 

1.000 

1.000 
(238.700)

54 
(262.800)
1,487.900 
(13.490)
75.190 
(13.490)
75.190 

1.000 
(24.900)
25.200 
(0.000)
3.600 

1.000 
(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

1.000 
( 〃 )
1.000 

1.000 
(0.000)
9.300 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

BA0101

BA0105

BA0105

BA0110

000042

000043

000044

BA0203

BA0202

BA0201

B02315

000008

000045

000046

000047

000009

000048



数  量 単位 単  価

事業名

・補修工
  
・・ひび割れ補修
    
       赤城第２調整池
       
       長井小川田FP
       
       森下原FP
       

・・断面修復
    
       赤城第２調整池
       
       赤城第２調整池
       コンクリート打換え
       長井小川田FP
       
       森下原FP
       

・・目地補修工
    
       成型ゴム挿入工（赤城第２）
       50×50
       成型ゴム挿入工（長井小川田）
       50×50
       成型ゴム挿入工（森下原）
       50×50
       充填工（長井小川田）
       
       充填工（森下原）
       
       ダウエルバー切断（赤城第２調整池）
       
       ダウエルバー切断（長井小川田）
       
       ダウエルバー切断（森下原）
       
       鉄くず運搬（赤城第２調整池）
       第２揚水機場へ
       鉄くず運搬（長井小川田）
       第２揚水機場へ
       鉄くず運搬（森下原）
       第２揚水機場へ

・水路付帯工
  
・・安全施設工
    
       ネットフェンス
       1.5ｍ,2.0ｍ
       フェンス扉
       1.5ｍ,ﾈｯﾄ式両開

・・バイパス管復旧
    
       バイパス管復旧
       

・・水位計ケーブル復旧
    
       水位計ケーブル仮復旧
       
       水位計ケーブル本復旧
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   2/   7)

(26,607,000)
25,763,000 
(205,000)
589,000 
(101,940)
461,093 
( 〃 )
26,233 
(76,849)
101,750 
(205,022)
589,076 

(786,000)
49,000 
(763,911)
5,659 
(0)

22,704 
( 〃 )
11,470 
(10,185)
9,053 

(785,566)
48,886 

(25,616,000)
25,125,000 
(10,669,308)
8,478,090 
(6,897,171)
6,682,522 
(8,049,330)
7,763,166 

(0)
34,547 
(0)

76,112 
(0)

345,084 
(0)

893,976 
(0)

833,760 
(0)

5,772 
(0)

5,772 
(0)

5,772 
(25,615,809)
25,124,573 

(28,000)
1,837,000 
( 〃 )
28,000 
( 〃 )
18,240 
( 〃 )
10,058 
( 〃 )
28,298 

(0)
20,000 
(0)

19,849 
(0)

19,849 

(0)
156,000 

(0)
68,084 
(0)

88,156 
(0)

156,240 

備  考

(12,986)
6,325 
( 〃 )
14,574 
(13,723)
13,750 

(56,586)
56,590 
(0)

22,704 
( 〃 )
57,350 
(56,583)
56,581 

(15,783)
15,782 
( 〃 )
15,783 
(15,783)
15,782 
(0)

5,398 
(0)

5,398 
(0)
772 
(0)
772 
(0)
772 
(0)

5,772 
(0)

5,772 
(0)

5,772 

( 〃 )
2,280 
( 〃 )
10,058 

(0)
19,849 

(0)
68,084 
(0)

88,156 

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

㎡

式

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

本

式

式

式

式

式

ｍ

組

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 
(7.850)
72.900 
( 〃 )
1.800 
(5.600)
7.400 

1.000 
(13.500)
0.100 
(0.000)
1.000 
( 〃 )
0.200 
(0.180)
0.160 

1.000 
(676.0)
537.2 
(437.0)
423.4 
(510.0)
491.9 
(0.000)
6.400 
(0.000)
14.100 
(0.000)
447.000 
(0.000)

1,158.000 
(0.000)

1,080.000 
(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

1.000 

1.000 
( 〃 )
8.0 
( 〃 )
1 

1.000 
(0.000)
1.000 

1.000 
(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000010

000011

000012

000013

000049

000014

000015

B14501

B14501

B14501

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

B02506

B02233

000058

000059

000060



数  量 単位 単  価

事業名

・・防食復旧
    
       防食復旧
       

・耕地復旧工
  
・・畑地復旧工
    
       表土掘削・埋戻
       

・道路復旧工
  
・・アスファルト舗装工
    
       下層路盤（車道・路肩部）
       
       上層路盤（車道・路肩部）
       
       表層（車道・路肩部）
       赤城第２調整池
       表層（車道・路肩部）
       糸井原FP

・・コンクリート舗装工
    
       上層路盤（車道・路肩部）
       
       コンクリート舗装
       
       ラス金網
       

・水路復旧工
  
・・ダクタイル鋳鉄管設置
    
       管水路基礎工
       糸井原FP
       ダクタイル鋳鉄管敷設
       糸井原FP
       埋設物表示テープ
       糸井原FP
       スラストブロック
       糸井原FP
       巻立コンクリート
       糸井原FP

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  65号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   3/   7)

(0)
1,633,000 

(0)
1,632,619 

(0)
1,632,619 

( 〃 )
28,000 
( 〃 )
28,000 
(28,056)
27,699 
(28,056)
27,699 

(567,000)
2,379,000 
(531,000)
2,328,000 
(17,958)
45,818 
(14,514)
41,882 
(422,768)
2,164,596 
( 〃 )
75,399 
(530,639)
2,327,695 

(36,000)
51,000 
(0)

9,547 
(36,434)
35,712 
(0)

6,005 
(36,434)
51,264 

(3,155,000)
3,142,000 
(3,155,000)
3,142,000 
(244,701)
188,109 
( 〃 )

2,878,860 
(0)

5,250 
( 〃 )
31,383 
(0)

38,404 
(3,154,944)
3,142,006 

備  考

(0)
1,632,619 

(28,056)
21 

(292)
745 
(236)
681 

(2,262)
1,533 
( 〃 )
1,226 

(0)
663 

(36,434)
2,480 
(0)
417 

(6,042)
6,967 
( 〃 )

2,878,860 
(0)
210 
( 〃 )
31,383 
(0)

38,404 

式

式

式

式

㎡

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

式

㎡

㎡

㎡

式

式

m3

式

ｍ

式

式

1.000 
(0.000)
1.000 

1.000 

1.000 
(1.00)

1,319.00 

1.000 

1.000 
( 〃 )
61.500 
( 〃 )
61.500 
(186.900)
1,412.000 
( 〃 )
61.500 

1.000 
(0.000)
14.400 
(1.000)
14.400 
(0.000)
14.400 

1.000 

1.000 
(40.500)
27.000 
( 〃 )
1.000 
(0.000)
25.000 
( 〃 )
1.000 
(0.000)
1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000061

B15501

BA0803

BA0805

000024

000025

BA0805

000026

000063

000027

000028

000064

000029

000065



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
       安定シート
       
       敷鉄板
       
       産業廃棄物運搬・処理
       廃シート類

・・仮廻し水路工
    
       土のう
       
       仮設送水路（糸井原FP)
       水中ポンプ＋仮設管
       仮設送水路（森下原FP)
       水中ポンプ＋仮設管

・・仮設土留・仮締切工
    
       横矢板
       設置～撤去
       たて込み簡易土留
       
       管吊り防護工
       糸井原FP

・・電力設備工
    
       受電設備
       

・・足場工
    森下原FP
       足場工
       森下原FP

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  66号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  67号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   4/   7)

(7,805,000)
8,367,000 
(7,805,000)
8,367,000 
(1,477,000)
1,627,000 
(275,216)
271,714 

(1,202,046)
1,352,065 

(0)
2,812 

(1,477,262)
1,626,591 

(2,592,000)
3,004,000 
( 〃 )
755,360 

(1,836,339)
2,034,637 

(0)
213,697 

(2,591,699)
3,003,694 

( 〃 )
3,436,000 
( 〃 )
390,870 
( 〃 )

3,023,220 
( 〃 )
22,181 
( 〃 )

3,436,271 

( 〃 )
157,000 
( 〃 )
157,341 
( 〃 )
157,341 

( 〃 )
143,000 
( 〃 )
142,625 
( 〃 )
142,625 

備  考

( 〃 )
206 
(819)
793 
(0)

14,059 

( 〃 )
31,605 

(1,836,339)
2,034,637 

(0)
213,697 

( 〃 )
9,090 
( 〃 )
100,774 
( 〃 )
22,181 

( 〃 )
157,341 

( 〃 )
142,625 

式

式

㎡

㎡

m3

式

m3

式

式

式

㎡

ｍ

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 
(1,336)
1,319 

(1,467.700)
1,705 
(0.000)
0.200 

1.000 
( 〃 )
23.9 
( 〃 )
1.000 
(0.000)
1.000 

1.000 
( 〃 )
43 

( 〃 )
30.000 
( 〃 )
1.000 

1.000 
( 〃 )
1 

1.000 
( 〃 )
1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

B18241

B18203

000066

B18321

000033

000067

B18285

B18286

000036

B18341

000038



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送
       
       仮設材輸送
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  68号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   5/   7)

(3,259,000)
4,651,000 
(3,259,000)
4,651,000 
(3,259,000)
4,651,000 
(3,258,644)
3,803,062 

(0)
848,250 

(3,258,644)
4,651,312 

備  考

(12,749)
12,856 
(0)

14,500 

式

式

ton

ton

1.000 

1.000 
(255.60)
295.82 
(0.000)
58.50 

　　　　合　　計　　　　

B19002

B19002



数  量 単位 単  価

事業名

役務費

・共通仮設（積上げ）
  
・・役務費
    
       電力基本料金
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   6/   7)

(92,000)
16,000 
(92,000)
16,000 
(92,000)
16,000 
(92,472)
15,912 
(92,472)
15,912 

備  考

(92,472)
15,912 

式

式

式

1.000 

1.000 
( 〃 )
1 

　　　　合　　計　　　　

B19041



数  量 単位 単  価

事業名

技術管理費

・共通仮設（積上げ）
  
・・技術管理費
    
       電気防食調査・効果確認試験
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  69号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   7/   7)

(0)
122,000 

(0)
122,000 

(0)
122,000 

(0)
121,558 

(0)
121,558 

備  考

(0)
121,558 

式

式

式

1.000 

1.000 
(0.000)
1.000 

　　　　合　　計　　　　

000069



数  量 単位 単  価

事業名

支給品費

直接工事費（仮設工を除く）

・水路付帯工
  
・・安全施設工
    
　　　　ネットフェンス(亜鉛メッキ)
        A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm
　　　　ネットフェンス用アンカーブロック
        180×180×450
　　　　ネットフェンス扉
        ﾈｯﾄ式両開

単Ａ
Ｓ単   1号
単Ａ
Ｓ単   1号
単Ａ
Ｓ単   2号

名  称（規  格） 金  額

支給品費調書
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

( 〃 )
125,000 

( 〃 )
54,880 
( 〃 )
2,320 
( 〃 )
68,000 
( 〃 )
125,200 

備  考

6,860 

580 

68,000 

ｍ

個

組

( 〃 )
8.000 
( 〃 )
4.000 
( 〃 )
1.000 

　　　　合　　計　　　　

P22259

P22323

P22310



BA0101

BA0105

BA0105

BA0203

BA0202

BA0201

B02315

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

B14501

B14501

B14501

B02506

B02233

B15501

BA0803

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
土砂等運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
土砂等運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
舗装版切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
舗装版破砕

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
殻運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
既設管撤去

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
既設フェンス撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
赤城第２調整池

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
長井小川田FP

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
森下原FP

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
赤城第２調整池

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
長井小川田FP

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
森下原FP

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
成型ゴム挿入工（赤城第２）

50×50
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
成型ゴム挿入工（長井小川田）

50×50
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
成型ゴム挿入工（森下原）

50×50
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
ネットフェンス

1.5ｍ,2.0ｍ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
フェンス扉

1.5ｍ,ﾈｯﾄ式両開
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   4)

備  考

( 〃 )
316 

(704)
352 

(975)
352 

( 〃 )
553 

( 〃 )
178 

( 〃 )
4,437 

(2,863)
2,039 

( 〃 )
3,511 

( 〃 )
26,789 

(12,986)
6,325 

( 〃 )
14,574 

(13,723)
13,750 

(56,586)
56,590 

( 〃 )
57,350 

(56,583)
56,581 

(15,783)
15,782 

( 〃 )
15,783 

(15,783)
15,782 

( 〃 )
2,280 

( 〃 )
10,058 

(28,056)
21 

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

m3

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

組

㎡

単位 単  価



BA0805

000024

000025

000026

000027

000028

000029

B18241

B18203

B18321

000033

B18285

B18286

000036

B18341

000038

B19002

B19041

BA0110

000042

000043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

赤城第２調整池
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
コンクリート舗装

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
管水路基礎工

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
ダクタイル鋳鉄管敷設

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
スラストブロック

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
安定シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
敷鉄板

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
土のう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
仮設送水路（糸井原FP)

水中ポンプ＋仮設管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
横矢板

設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
たて込み簡易土留

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
管吊り防護工

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
受電設備

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
足場工

森下原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
仮設材輸送

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
電力基本料金

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
整地

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
埋戻土投入

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
埋戻

管頂～管頂30cm

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   2/   4)

備  考

(292)
745 

(236)
681 

(2,262)
1,533 

( 〃 )
1,226 

(36,434)
2,480 

(6,042)
6,967 

( 〃 )
2,878,860 

( 〃 )
31,383 

( 〃 )
206 

(819)
793 

( 〃 )
31,605 

(1,836,339)
2,034,637 

( 〃 )
9,090 

( 〃 )
100,774 

( 〃 )
22,181 

( 〃 )
157,341 

( 〃 )
142,625 

(12,749)
12,856 

(92,472)
15,912 

(0)
130 

(0)
273 

(0)
2,304 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

式

式

㎡

㎡

m3

式

㎡

ｍ

式

式

式

ton

式

m3

m3

m3

単位 単  価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

BA0805

000063

000064

000065

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
埋戻

管頂30cm以上
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
殻運搬・処理

コンクリート廃材（有筋）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
既設管切断

鋼管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
鉄くず運搬

第２揚水機場へ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
塩ビ管撤去

VP φ50
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
赤城第２調整池

コンクリート打換え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
充填工（長井小川田）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
充填工（森下原）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
ダウエルバー切断（赤城第２調整池）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
ダウエルバー切断（長井小川田）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
ダウエルバー切断（森下原）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
鉄くず運搬（赤城第２調整池）

第２揚水機場へ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
鉄くず運搬（長井小川田）

第２揚水機場へ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
鉄くず運搬（森下原）

第２揚水機場へ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
バイパス管復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
水位計ケーブル仮復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
水位計ケーブル本復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
防食復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
ラス金網

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
埋設物表示テープ

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
巻立コンクリート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   3/   4)

備  考

(0)
2,345 

(0)
5,381 

(0)
2,946 

(0)
5,772 

(0)
373 

(0)
22,704 

(0)
5,398 

(0)
5,398 

(0)
772 

(0)
772 

(0)
772 

(0)
5,772 

(0)
5,772 

(0)
5,772 

(0)
19,849 

(0)
68,084 

(0)
88,156 

(0)
1,632,619 

(0)
663 

(0)
417 

(0)
210 

m3

m3

箇所

式

ｍ

式

ｍ

ｍ

本

本

本

式

式

式

式

式

式

式

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価



000066

000067

B19002

000069

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

糸井原FP
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
産業廃棄物運搬・処理

廃シート類
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
仮設送水路（森下原FP)

水中ポンプ＋仮設管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
仮設材輸送

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
電気防食調査・効果確認試験

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   4/   4)

備  考

(0)
38,404 

(0)
14,059 

(0)
213,697 

(0)
14,500 

(0)
121,558 

式

m3

式

ton

式

単位 単  価



BA0101

SA0101

BA0105

SA0121

SA0121

BA0105

SA0121

SA0121

BA0203

SA0223

SA0223

BA0202

SA0222

SA0222

SA0222

BA0201

SA0221

SA0221

コード 名  称（規  格） 数  量

( 〃 )
200.000 

(200.000)
256.000 

(200.000)
239.000 

(0.000)
1.000 

(40.500)
0.000 

(184.700)
0.000 
( 〃 )
54.000 

(186.900)
1,412.000 
( 〃 )
61.500 
( 〃 )
14.400 

(9.300)
71.000 
( 〃 )
2.460 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

埋め戻し（糸井原FP)投入
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
土砂等運搬

土砂小運搬　掘削土（糸井原FP)　仮置場へ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

土砂小運搬　埋め戻し（糸井原FP)埋戻しへ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

土砂運搬　捨土（糸井原FP)第2機場へ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
舗装版切断

舗装板切断（赤城第２調整池）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
舗装板切断（糸井原FP）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
舗装版破砕

舗装破砕（赤城第２調整池）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
舗装破砕（糸井原FP）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
舗装破砕（糸井原FP）
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
殻運搬

As殻運搬（赤城第２調整池）
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,
As殻運搬（糸井原FP）
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号

                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 126号

                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  55号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/  13)

( 〃 )
63,200 
( 〃 )
63,200 
( 〃 )
316 

(70,440)
90,163 

(70,440)
84,176 

(140,880)
174,339 
(704)
352 

(0)
352 

(39,496)
0 

(39,496)
352 
(975)
352 

(102,176)
0 

( 〃 )
29,873 
(132,049)
29,873 
( 〃 )
553 

(33,343)
251,901 
( 〃 )
10,972 
( 〃 )
2,569 
(46,884)
265,442 
( 〃 )
178 

(41,264)
315,027 
( 〃 )
10,915 

備  考

316 

352.2 

352.2 

352.2 

975.2 

553.2 

553.2 

178.4 

178.4 

178.4 

4,437 

4,437 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

( 〃 )
200.000 m3

(200.000)m3
495.000 m3

(40.500)m3
1.000 m3

(238.700)ｍ
54.000 ｍ

(262.800)㎡
1,487.900 ㎡

(13.490)m3
75.190 m3



SA0221

B02315

S02123

S02123

S02123

S02123

000008

SA0706

000009

S02017

S02018

000010

S14011

S14202

S14211

S14211

000011

S14011

S14202

コード 名  称（規  格） 数  量

( 〃 )
1.730 

(9.300)
0.000 
(0.000)
71.000 
( 〃 )
2.460 
( 〃 )
1.730 

(24.900)
1.000 

( 〃 )
8.000 
( 〃 )
1.000 

(7.850)
3.400 
(6.150)
3.400 
(1.700)
0.000 
(0.000)
69.500 

( 〃 )
1.800 
( 〃 )
1.800 

事業名

コンクリ殻運搬（糸井原FP)
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
既設管撤去
糸井原FP
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,500mm,-,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
既設フェンス撤去

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄ式両開,再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
赤城第２調整池

ひび割れ表面処理工(研磨工)
研磨作業
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03800,養生なし
ひび割れ充填工
充填工,0.05kg,1.57kg,養生無し,表面仕上げ無し
ひび割れ充填工
充填工,0.07kg,3.15kg,養生無し,表面仕上げ無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
長井小川田FP

ひび割れ表面処理工(研磨工)
研磨作業
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03000,養生なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊

                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単 111号
                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号
                
Ｓ単  27号
                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単 116号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号
                
Ｓ単  28号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   2/  13)

( 〃 )
7,676 
(59,855)
333,618 
( 〃 )
4,437 

(27,323)
0 
(0)

142,000 
( 〃 )
7,227 
( 〃 )
4,066 
(38,616)
153,293 
(2,863)
2,039 

(87,424)
3,511 
(87,424)
3,511 
( 〃 )
3,511 

( 〃 )
19,128 
( 〃 )
7,661 
( 〃 )
26,789 
( 〃 )
26,789 

(10,825)
4,689 
(81,149)
44,863 
(9,969)

0 
(0)

411,510 
(101,943)
461,062 
(12,986)
6,325 

( 〃 )
2,482 
( 〃 )
23,751 
( 〃 )
26,233 
( 〃 )
14,574 

備  考

4,437 

2,938 

2,000 

2,938 

2,350 

3,511 

2,391 

7,661 

1,379 

13,195 

5,864 

5,921 

1,379 

13,195 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

式

ｍ

組

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(13.490)m3
75.190 m3

(24.900)ｍ
1.000 ｍ

( 〃 )
1.000 式

(7.850)ｍ
72.900 ｍ

( 〃 )
1.800 ｍ



000012

S14011

S14202

S14211

000013

S03020

S14602

S14603

000014

S03020

S14602

S14603

P96001

000015

S03020

S14602

S14603

B14501

S14501

SA0221

S02123

B14501

S14501

コード 名  称（規  格） 数  量

(5.600)
6.700 
(4.950)
6.700 
(0.650)
0.700 

(13.500)
0.100 
(13.500)
0.100 
(13.500)
0.100 

( 〃 )
0.200 
( 〃 )
0.200 
( 〃 )
0.200 
( 〃 )
0.200 

(0.180)
0.160 
(0.180)
0.160 
(0.180)
0.160 

(676.000)
537.200 
(1.690)
1.300 
(1.690)
1.300 

(437.000)
423.400 

事業名

森下原FP

ひび割れ表面処理工(研磨工)
研磨作業
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03600,養生なし
ひび割れ充填工
充填工,0.05kg,1.57kg,養生無し,表面仕上げ無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
赤城第２調整池

コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
プライマー塗布（断面修復工）
プライマー塗布,7.00kg
断面修復工
断面修復工,787.50kg

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
長井小川田FP

コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
プライマー塗布（断面修復工）
プライマー塗布,7.00kg
断面修復工
断面修復工,787.50kg
鉄筋防錆処理
ポリマーセメント系防錆材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
森下原FP

コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
プライマー塗布（断面修復工）
プライマー塗布,7.00kg
断面修復工
断面修復工,787.50kg

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
成型ゴム挿入工（赤城第２）
50×50
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)
50×50
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
成型ゴム挿入工（長井小川田）
50×50
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)
50×50

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号
                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単  33号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   3/  13)

(7,722)
9,239 
(65,315)
88,407 
(3,812)
4,105 
(76,849)
101,751 
(13,723)
13,750 

(39,326)
291 

(99,833)
740 

(624,753)
4,628 

(763,912)
5,659 
(56,586)
56,590 

( 〃 )
583 
( 〃 )
1,479 
( 〃 )
9,256 
( 〃 )
152 
( 〃 )
11,470 
( 〃 )
57,350 

(524)
466 

(1,331)
1,183 
(8,330)
7,404 
(10,185)
9,053 
(56,583)
56,581 

(10,661,872)
8,472,718 
(3,285)
2,527 
(3,972)
3,055 

(10,669,129)
8,478,300 
(15,783)
15,782 

(6,892,364)
6,677,865 

備  考

1,379 

13,195 

5,864 

2,913 

7,395 

46,278 

2,913 

7,395 

46,278 

760 

2,913 

7,395 

46,278 

15,772 

1,944 

2,350 

15,772 

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(5.600)ｍ
7.400 ｍ

(13.500)㎡
0.100 ㎡

( 〃 )
0.200 ㎡

(0.180)㎡
0.160 ㎡

(676.000)ｍ
537.200 ｍ

(437.000)ｍ
423.400 ｍ



SA0221

S02123

B14501

S14501

SA0221

S02123

B02506

S02011

B02233

S02012

B15501

S15004

BA0803

SA0832

SA0832

BA0805

SA0834

SA0834

コード 名  称（規  格） 数  量

( 〃 )
1.100 
( 〃 )
1.100 

(510.000)
491.900 
(1.270)
1.200 
(1.270)
1.200 

( 〃 )
8.000 

( 〃 )
1.000 

(1,336.000)
1.000 

(61.500)
0.000 
(0.000)
61.500 

(61.500)
0.000 
(0.000)
61.500 

事業名

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
成型ゴム挿入工（森下原）
50×50
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)
50×50
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
ネットフェンス
1.5ｍ,2.0ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.5ｍ,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
フェンス扉
1.5ｍ,ﾈｯﾄ式両開
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
1.5ｍ,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]
無

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部）

下層路盤　糸井原FP
20mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
下層路盤　糸井原FP
180mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部）

上層路盤　糸井原FP
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,15mm
上層路盤　糸井原FP
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm

                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 136号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   4/  13)

( 〃 )
2,138 
( 〃 )
2,585 

(6,897,087)
6,682,588 
( 〃 )
15,783 

(8,043,720)
7,758,247 
(2,469)
2,333 
(2,985)
2,820 

(8,049,174)
7,763,400 
(15,783)
15,782 

( 〃 )
18,240 
( 〃 )
18,240 
( 〃 )
2,280 

( 〃 )
10,058 
( 〃 )
10,058 
( 〃 )
10,058 

(28,056)
21 

(28,056)
21 

(28,056)
21 

(17,964)
0 
(0)

45,818 
(17,964)
45,818 
(292)
745 

(14,508)
0 
(0)

41,869 
(14,508)
41,869 

備  考

1,944 

2,350 

15,772 

1,944 

2,350 

2,280 

10,058 

21 

292.1 

745 

235.9 

680.8 

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

組

組

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

(510.000)ｍ
491.900 ｍ

( 〃 )
8.000 ｍ

( 〃 )
1.000 組

( 〃 )
1.000 ㎡

( 〃 )
61.500 ㎡

( 〃 )
61.500 ㎡



000024

SA0843

SA0843

000025

SA0843

000026

SA0311

SA0311

000027

S07001

S07001

J03202

S02116

000028

S07053

S02116

S07053

P96019

コード 名  称（規  格） 数  量

(186.900)
0.000 

(0.000)
1.000 

( 〃 )
61.500 

(1.730)
0.000 

(0.000)
1.730 

(28.600)
18.000 

(11.900)
9.000 

(40.500)
0.000 
(0.000)
36.000 

( 〃 )
3.000 
( 〃 )
3.000 
( 〃 )
3.000 
( 〃 )
1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）
赤城第２調整池
表層As　t=50 再生As13　赤城第２調整池
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）
糸井原FP
表層AS復旧（糸井原FP)
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
コンクリート舗装

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高
炉B) W/C60%

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
管水路基礎工
糸井原FP
パイプライン基礎（管底部～管頂まで）
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

パイプライン基礎（管基礎部）
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

山砂
埋戻し用
山砂
,クッション用(SP、SP-G、SGP),

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
ダクタイル鋳鉄管敷設
糸井原FP
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
直管,ALW形,500×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,なし,なし,なし
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,Ｋ形,500×6,1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,なし,なし,なし
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング
K形 1種管　　径500 　長6.0m

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単 138号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号

                
Ｓ単 132号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号

                
Ｓ単  17号

                

                
Ｓ単 104号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  23号
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   5/  13)

(236)
681 

(422,768)
0 

(0)
1,533 

(422,768)
1,533 
(2,262)
1,533 

( 〃 )
75,399 
( 〃 )
75,399 
( 〃 )
1,226 

(36,434)
0 

(0)
35,707 

(36,434)
35,707 
(36,434)
2,480 

(96,668)
60,840 

(32,618)
24,669 

(115,425)
0 
(0)

102,600 
(244,711)
188,109 
(6,042)
6,967 

( 〃 )
90,393 
( 〃 )
484,980 
( 〃 )
135,825 
( 〃 )
186,000 

備  考

2,262 

1,533 

1,226 

21,060 

20,640 

3,380 

2,741 

2,850 

2,850 

30,131 

161,660 

45,275 

186,000 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(186.900)㎡
1.000 ㎡

( 〃 )
61.500 ㎡

(1.000)㎡
14.400 ㎡

(40.500)m3
27.000 m3

( 〃 )
1.000 式



P96020

P96005

S02116

P96003

P96004

S07062

000029

SA0301

SA0311

SA0312

B18241

S18062

B18203

S18054

S18054

S18054

B18321

S18001

000033

S18006

T00017

S18007

コード 名  称（規  格） 数  量

( 〃 )
0.239 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
3.000 
( 〃 )
2.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
0.800 
( 〃 )
0.400 

( 〃 )
2.500 

(1,336.000)
1.000 

( 〃 )
264.000 
(270.000)
89.000 
(933.700)
1,352.000 

( 〃 )
23.900 

(1.000)
0.000 
(0.000)
1.000 
(1.000)
0.000 

事業名

ダクタイル鋳鉄管
K形曲管　45° 径500　1種
鋼製PC挿口短管　PC-SP
STPY400、φ500　L=900mm
ダクタイル鋳鉄管用接合部品
K形押輪ボルト・ゴム輪　径500,,
鋼製異形管　継輪
SS400 φ500　SP-DCIP
鋼製異形管　継輪
SS400 φ500　VP-SP
管切断(DCIP管)
500mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
スラストブロック
糸井原FP
SP 基礎砕石
20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) 
W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
安定シート

土木安定シート　90kgf/5cm PPｼｰﾄ
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
敷鉄板

敷鉄板設置・撤去（赤城第２調整池）
設置～賃料～撤去,52,1,なし
敷鉄板設置・撤去（長井小川田FP）
設置～賃料～撤去,66,1,なし
敷鉄板設置・撤去（糸井原FP）
設置～賃料～撤去,44,1,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
土のう

土のう工（糸井原FP）
仕拵え～設置～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
仮設送水路（糸井原FP)
水中ポンプ＋仮設管
排水ポンプ運転（小口径）
44,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,なし
排水ポンプ運転
φ200
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,なし

                

                

                
Ｓ単   8号
                

                

                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  65号

                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単  42号
                
Ｓ単  43号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  36号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  37号
                
Ｔ単  17号
                
Ｓ単  38号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   6/  13)

( 〃 )
179,967 
( 〃 )
265,000 
( 〃 )
51,600 
( 〃 )
982,000 
( 〃 )
491,000 
( 〃 )
12,095 
( 〃 )

2,878,860 
( 〃 )

2,878,860 

( 〃 )
1,579 
( 〃 )
8,256 

( 〃 )
21,548 
( 〃 )
31,383 
( 〃 )
31,383 

(275,216)
206 

(275,216)
206 
( 〃 )
206 

( 〃 )
221,760 
(258,660)
85,262 
(721,750)
1,045,096 
(1,202,170)
1,352,118 

(819)
793 

( 〃 )
755,360 
( 〃 )
755,360 
( 〃 )
31,605 

(141,050)
0 
(0)

281,470 
(52,528)

0 

備  考

753,000 

265,000 

17,200 

491,000 

491,000 

12,095 

1,974 

20,640 

8,619 

206 

840 

958 

773 

31,605 

141,050 

281,470 

52,528 

ton

本

組

個

個

箇所

式

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

式

箇所

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

( 〃 )
1.000 式

(1,336.000)㎡
1.000 ㎡

(1,467.700)㎡
1,705.000 ㎡

( 〃 )
23.900 m3

( 〃 )
1.000 式



S18004

S42020

P96006

P96007

S02111

S16003

S02117

S02116

S07022

S07022

S07022

S07021

P05326

P05295

P96009

P96010

P96011

P96012

P96013

P96014

S07093

P96015

B18285

S18024

S02116

B18286

S18026

S17006

000036

K01252

P96016

コード 名  称（規  格） 数  量

(0.000)
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
(44.000)
0.000 
(0.000)
44.000 
(22.100)
0.000 
(0.000)
21.700 
( 〃 )
1.860 
( 〃 )
0.940 
( 〃 )
0.700 
(4.910)
4.410 
(1.000)
0.000 
(1.000)
2.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
43.000 
( 〃 )
3.440 

( 〃 )
30.000 
( 〃 )
360.000 

( 〃 )
180.000 
( 〃 )
6.700 

事業名

排水ポンプ設置撤去
１～５台,なし
運手制御機器据付
分電盤,前面 0.4㎡以下
運転制御機器
水位センサー
運転制御機器
制御盤（水位センサーON/OFF用)
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量20m3
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量30m3,交替制補正対象外
ビニルサクションホース
φ100
ビニルサクションホース
φ200 損料,,
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,500mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
ドレッサ形ジョイント　径200
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
90°ベンド　　 B形  径200
片落ち管 RR・VU管用　FRP製
φ500mm×φ400mm
片落ち管 RR・VU管用　FRP製
φ400mm×φ300mm
片落ち管 RR・VU管用　FRP製
φ300mm×φ200mm
90度曲管　RR　FRP製
φ500
１F両受T字管　RR・VU管用FRP製
上水7.5K　φ200mm×φ75mm
フランジ短管　TS・VU仕様
φ200　JIS10K以下　PVC製
空気弁人力据付
75mm,急排空気弁,あり
急速空気弁
φ75　7.5K

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
横矢板
設置～撤去
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
松矢板
幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
たて込み簡易土留

たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.81ｍ,6.00ｍ,なし
たて込み簡易土留
30ｍ,3.0ｍ未満,6.0ｍ,44日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
管吊り防護工
糸井原FP
一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝125～200mm
ワイヤロープ
6×24　φ6　A種

                
Ｓ単 121号
                
Ｓ単  49号
                

                

                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単 119号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単 106号
                
Ｓ単  19号
                
Ｓ単  20号
                
Ｓ単  21号
                
Ｓ単  18号
                

                

                

                

                

                

                

                

                
Ｓ単  25号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  39号
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  40号
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                

                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   7/  13)

(0)
82,750 
( 〃 )
29,075 
( 〃 )
25,000 
( 〃 )
250,000 
(38,236)

0 
(0)

54,120 
(51,493)

0 
(0)

69,766 
( 〃 )
22,162 
( 〃 )
7,306 
( 〃 )
3,342 
(12,771)
11,470 
(20,300)

0 
(15,100)
30,200 
( 〃 )
288,300 
( 〃 )
169,900 
( 〃 )
116,300 
( 〃 )
383,300 
( 〃 )
90,100 
( 〃 )
24,600 
( 〃 )
20,076 
( 〃 )
75,400 

(1,836,339)
2,034,637 
(1,836,339)
2,034,637 

( 〃 )
229,190 
( 〃 )
161,680 
( 〃 )
390,870 
( 〃 )
9,090 

( 〃 )
985,620 
( 〃 )

2,037,600 
( 〃 )

3,023,220 
( 〃 )
100,774 

( 〃 )
19,350 
( 〃 )
871 

備  考

82,750 

29,075 

25,000 

250,000 

869 

1,230 

2,330 

3,215 

11,915 

7,772 

4,774 

2,601 

20,300 

15,100 

288,300 

169,900 

116,300 

383,300 

90,100 

24,600 

20,076 

75,400 

5,330 

47,000 

32,854 

5,660 

107.50 

130 

箇所

面

基

面

供用日

供用日

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

個

個

個

個

基

個

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

式

kg

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

( 〃 )
43.000 ㎡

( 〃 )
30.000 ｍ

( 〃 )
1.000 式



P96017

P96018

B18341

S18103

000038

T00001

B19002

S19003

S19003

S19003

B19041

S02116

S02117

BA0110

SA0161

000042

コード 名  称（規  格） 数  量

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
4.000 

( 〃 )
1.000 

( 〃 )
163.000 

( 〃 )
46.400 

(48.000)
16.040 

(161.200)
233.380 

( 〃 )
13.000 

(2,552.000)
0.000 

(0.000)
1.000 

事業名

ゴムプレート
100×20×600
ターンバックル
6×100（両フック型）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
受電設備

低圧引込設備
設置～損料～撤去,29日

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
足場工
森下原FP
ローリングタワー

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費（敷鉄板）赤城第２調整池
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

輸送費（敷鉄板）長井小川田FP
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

輸送費（敷鉄板）糸井原FP
基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
電力基本料金

基本電力料
低圧用業持１年未満,,
使用電力料金
低圧用業持1年未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
整地

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
埋戻土投入

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

                
Ｓ単  47号

                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 128号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   8/  13)

( 〃 )
1,180 
( 〃 )
780 
( 〃 )
22,181 
( 〃 )
22,181 

( 〃 )
157,341 
( 〃 )
157,341 
( 〃 )
157,341 

( 〃 )
142,625 
( 〃 )
142,625 
( 〃 )
142,625 

( 〃 )
571,648 

(591,360)
197,613 

(2,095,600)
3,033,940 

(3,258,608)
3,803,201 
(12,749)
12,856 

( 〃 )
15,912 
(76,560)

0 
(92,472)
15,912 
(92,472)
15,912 

(0)
130 
(0)
130 
(0)
130 

備  考

1,180 

195 

157,341 

875 

12,320 

12,320 

13,000 

1,224 

30 

130.1 

枚

個

式

箇所

式

㎡

ton

ton

ton

ton

式

kW/月

kWh

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

( 〃 )
1.000 式

( 〃 )
1.000 式

(255.600)ton
295.820 ton

( 〃 )
1.000 式

(0.000)m3
1.000 m3

(0.000)m3
1.000 m3



SA0102

000043

S01041

000044

S01041

S01082

000045

SA0221

S02123

000046

S02104

000047

S16001

000048

T00003

コード 名  称（規  格） 数  量

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

(0.000)
1.600 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

事業名

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
埋戻
管頂～管頂30cm
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
埋戻
管頂30cm以上
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
殻運搬・処理
コンクリート廃材（有筋）
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
既設管切断
鋼管
ガス切断
3～7mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
鉄くず運搬
第２揚水機場へ
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
塩ビ管撤去
VP φ50
硬質ポリ塩化ビニル管撤去
VPφ50

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊

                
Ｓ単 125号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 129号
                
Ｓ単 112号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  75号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 117号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   9/  13)

(0)
273 
(0)
273 
(0)
273 

(0)
2,304 
(0)

2,304 
(0)

2,304 

(0)
1,803 
(0)
542 
(0)

2,345 
(0)

2,345 

(0)
2,381 
(0)

3,000 
(0)

5,381 
(0)

5,381 

(0)
2,946 
(0)

2,946 
(0)

2,946 

(0)
5,772 
(0)

5,772 
(0)

5,772 

(0)
373 
(0)
373 
(0)
373 

備  考

272.5 

2,304 

1,803 

542 

2,381 

3,000 

1,841 

5,772 

373 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

箇所

ｍ

式

時間

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(0.000)m3
1.000 m3

(0.000)m3
1.000 m3

(0.000)m3
1.000 m3

(0.000)箇所
1.000 箇所

(0.000)式
1.000 式

(0.000)ｍ
1.000 ｍ



000049

SA0311

000050

T00004

T00005

000051

T00004

T00005

000052

T00002

000053

T00002

000054

T00002

000055

S16001

コード 名  称（規  格） 数  量

(0.000)
1.100 

(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

事業名

赤城第２調整池
コンクリート打換え
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
充填工（長井小川田）

既設目地撤去工

目地充填工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
充填工（森下原）

既設目地撤去工

目地充填工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
ダウエルバー切断（赤城第２調整池）

ダウエルバー切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
ダウエルバー切断（長井小川田）

ダウエルバー切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
ダウエルバー切断（森下原）

ダウエルバー切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
鉄くず運搬（赤城第２調整池）
第２揚水機場へ
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 131号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号
                
Ｔ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号
                
Ｔ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 117号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  10/  13)

(0)
22,704 

(0)
22,704 
(0)

22,704 

(0)
1,193 
(0)

4,205 
(0)

5,398 
(0)

5,398 

(0)
1,193 
(0)

4,205 
(0)

5,398 
(0)

5,398 

(0)
772 
(0)
772 
(0)
772 

(0)
772 
(0)
772 
(0)
772 

(0)
772 
(0)
772 
(0)
772 

(0)
5,772 
(0)

5,772 
(0)

5,772 

備  考

20,640 

1,193 

4,205 

1,193 

4,205 

772 

772 

772 

5,772 

式

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

本

本

本

本

式

時間

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(0.000)式
1.000 式

(0.000)ｍ
1.000 ｍ

(0.000)ｍ
1.000 ｍ

(0.000)本
1.000 本

(0.000)本
1.000 本

(0.000)本
1.000 本

(0.000)式
1.000 式



000056

S16001

000057

S16001

000058

S07001

S07001

T00007

S02116

T00006

000059

T00009

000060

T00008

000061

T00015

T00010

T00011

T00012

コード 名  称（規  格） 数  量

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
0.500 

(0.000)
0.300 

(0.000)
9.300 
(0.000)
1.000 
(0.000)
9.300 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 
(0.000)
2.000 
(0.000)
1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
鉄くず運搬（長井小川田）
第２揚水機場へ
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
鉄くず運搬（森下原）
第２揚水機場へ
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
バイパス管復旧

パイプライン基礎（管底部）
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

パイプライン基礎（管側部）
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

硬質ポリ塩化ビニル管布設（再利用）
VPφ50
伸縮可とう離脱防止継手
塩ビ管用 φ50,,
埋設物表示テープ敷設（再利用）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
水位計ケーブル仮復旧

水位計ケーブル仮復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
水位計ケーブル本復旧

水位計ケーブル本復旧

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
防食復旧

準備工

仮設工

口元管建込設置工

掘削工
DTH式

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 117号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 117号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号

                
Ｓ単 115号

                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  94号
                
Ｔ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  15号
                
Ｔ単  10号
                
Ｔ単  11号
                
Ｔ単  12号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  11/  13)

(0)
5,772 
(0)

5,772 
(0)

5,772 

(0)
5,772 
(0)

5,772 
(0)

5,772 

(0)
3,812 

(0)
2,287 

(0)
6,929 
(0)

6,030 
(0)
791 
(0)

19,849 
(0)

19,849 

(0)
68,084 
(0)

68,084 
(0)

68,084 

(0)
88,156 
(0)

88,156 
(0)

88,156 

(0)
112,350 

(0)
385,866 

(0)
20,262 
(0)

718,798 

備  考

5,772 

5,772 

7,623 

7,623 

745 

6,030 

85 

68,084 

88,156 

112,350 

385,866 

10,131 

718,798 

式

時間

式

時間

式

m3

m3

ｍ

個

ｍ

式

式

式

式

式

式

式

箇所

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(0.000)式
1.000 式

(0.000)式
1.000 式

(0.000)式
1.000 式

(0.000)式
1.000 式

(0.000)式
1.000 式

(0.000)式
1.000 式



T00013

T00014

BA0805

SA0834

000063

S02116

000064

T00016

000065

SA0301

SA0311

SA0312

000066

SA0121

S02123

000067

S18006

コード 名  称（規  格） 数  量

(0.000)
2.000 
(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
0.900 
(0.000)
0.500 

(0.000)
3.100 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

事業名

陽極設置・砂充填工

配管配線工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
ラス金網

溶接金網
線径6.0mm　網目150mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
埋設物表示テープ
糸井原FP
埋設物表示テープ敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
巻立コンクリート
糸井原FP
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) 
W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
産業廃棄物運搬・処理
廃シート類
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下

建設廃材
廃シート類

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
仮設送水路（森下原FP)
水中ポンプ＋仮設管
排水ポンプ運転（小口径）
30,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり

                
Ｔ単  13号
                
Ｔ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 137号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  16号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 130号
                
Ｓ単 133号

                
Ｓ単 134号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 127号

                
Ｓ単 113号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 122号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  12/  13)

(0)
376,202 

(0)
19,141 
(0)

1,632,619 
(0)

1,632,619 

(0)
663 
(0)
663 
(0)
663 

(0)
417 
(0)
417 
(0)
417 

(0)
210 
(0)
210 
(0)
210 

(0)
1,365 
(0)

10,320 

(0)
26,719 
(0)

38,404 
(0)

38,404 

(0)
2,059 

(0)
12,000 
(0)

14,059 
(0)

14,059 

(0)
167,581 

備  考

188,101 

19,141 

662.9 

417 

210 

1,517 

20,640 

8,619 

2,059 

12,000 

167,581 

箇所

式

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

式

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

式

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(0.000)㎡
1.000 ㎡

(0.000)㎡
1.000 ㎡

(0.000)ｍ
1.000 ｍ

(0.000)式
1.000 式

(0.000)m3
1.000 m3

(0.000)式
1.000 式



S18007

S02116

B19002

S19003

000069

T00018

コード 名  称（規  格） 数  量

(0.000)
1.000 
(0.000)
77.000 

(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 

事業名

排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
ビニルサクションホース
径50mm 損料,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費（建込簡易土留材）糸井原FP
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
電気防食調査・効果確認試験

電気防食調査・効果確認試験

                
Ｓ単 123号
                
Ｓ単 107号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 124号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  18号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  13/  13)

(0)
18,165 
(0)

27,951 
(0)

213,697 
(0)

213,697 

(0)
14,500 

(0)
14,500 
(0)

14,500 

(0)
121,558 

(0)
121,558 

(0)
121,558 

備  考

18,165 

363 

14,500 

121,558 

箇所

ｍ

ton

ton

式

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

(0.000)ton
1.000 ton

(0.000)式
1.000 式



S02011

S02012

S02017

S02018

S02111

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02117

S02117

S02123

S02123

S03020

S07001

S07001

S07021

S07022

S07022

S07022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.5ｍ,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
1.5ｍ,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄ式両開,再利用
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量20m3
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
とび工
とび工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
ダクタイル鋳鉄管用接合部品
ダクタイル鋳鉄管用接合部品
K形押輪ボルト・ゴム輪　径500,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
松矢板
松矢板
幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
基本電力料
基本電力料
低圧用業持１年未満,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
ビニルサクションホース
ビニルサクションホース
φ100
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
使用電力料金
使用電力料金
低圧用業持1年未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
パイプライン基礎（管底部～管頂まで）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
パイプライン基礎（管基礎部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
式,区分Ⅰ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,500mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   8)

備  考

2,280 

10,058 

2,391 

7,661 

869 

24,780 

161,660 

17,200 

47,000 

1,224 

2,330 

30 

2,938 

2,350 

2,913 

3,380 

2,741 

2,601 

11,915 

7,772 

ｍ

組

ｍ

組

供用日

人

本

組

m3

kW/月

ｍ

kWh

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



S07053

S07053

S07062

S07093

S14011

S14202

S14202

S14202

S14211

S14501

S14602

S14603

S15004

S17006

S18001

S18006

S18007

S18024

S18026

S18054

S18054

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
直管,ALW形,500×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,なし,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,Ｋ形,500×6,1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,なし,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
管切断(DCIP管)
管切断(DCIP管)
500mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
空気弁人力据付
空気弁人力据付
75mm,急排空気弁,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
ひび割れ表面処理工(研磨工)
ひび割れ表面処理工(研磨工)
研磨作業
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
ひび割れ低圧注入工
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03800,養生なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
ひび割れ低圧注入工
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03000,養生なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
ひび割れ低圧注入工
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03600,養生なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
ひび割れ充填工
ひび割れ充填工
充填工,0.05kg,1.57kg,養生無し,表面仕上げ無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)
50×50
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
プライマー塗布（断面修復工）
プライマー塗布（断面修復工）
プライマー塗布,7.00kg
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
断面修復工
断面修復工
断面修復工,787.50kg
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]
耕地復旧(耕起)
無
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
たて込み簡易土留
たて込み簡易土留
30ｍ,3.0ｍ未満,6.0ｍ,44日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
土のう工（糸井原FP）
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
44,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
横矢板方式土留工(設置・撤去)
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.81ｍ,6.00ｍ,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去（赤城第２調整池）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,52,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去（長井小川田FP）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,66,1,なし
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工事名
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4,774 

30,131 

45,275 

12,095 
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21 
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本
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コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去（糸井原FP）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,44,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
土木安定シート　90kgf/5cm PPｼｰﾄ
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
低圧引込設備
低圧引込設備
設置～損料～撤去,29日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
輸送費（敷鉄板）赤城第２調整池
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
輸送費（敷鉄板）長井小川田FP
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
輸送費（敷鉄板）糸井原FP
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
運手制御機器据付
分電盤取付工
分電盤,前面 0.4㎡以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
埋め戻し（糸井原FP)投入
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
土砂小運搬　掘削土（糸井原FP)　仮置場へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
土砂小運搬　埋め戻し（糸井原FP)埋戻しへ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
土砂運搬　捨土（糸井原FP)第2機場へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
As殻運搬（赤城第２調整池）
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
As殻運搬（糸井原FP）
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
コンクリ殻運搬（糸井原FP)
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
舗装破砕（赤城第２調整池）
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
舗装破砕（糸井原FP）
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
舗装破砕（糸井原FP）
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
舗装板切断（赤城第２調整池）
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コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
舗装板切断（糸井原FP）
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高
炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) 
W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,500mm,-,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
下層路盤　糸井原FP
SP 下層路盤（車道・路肩部）
20mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
上層路盤　糸井原FP
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,15mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
表層As　t=50 再生As13　赤城第２調整池
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
表層AS復旧（糸井原FP)
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
ガス切断
ガス切断
3～7mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
さく井機
さく井機
DTHφ250
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
DTHハンマビット
DTHハンマビット

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
溶接工
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溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
電工
電工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
電気通信技術者
電気通信技術者

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
主任地質調査員
主任地質調査員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
地質調査員
地質調査員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
設備機械工
設備機械工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊
技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊
技師（Ｃ）
技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊
目地材（充填材）
目地材（充填材）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊
プライマー
プライマー

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊
酸素ガス
酸素ガス
ボンベ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊
アセチレンガス
アセチレンガス
ボンベ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊
伸縮可とう離脱防止継手
伸縮可とう離脱防止継手
塩ビ管用 φ50,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊
KNPEV-SB
KNPEV-SB
1.25×1P,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
より線　断面積5.5,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊
波付硬質合成樹脂管
波付硬質合成樹脂管
波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊
タイロックジョイント
タイロックジョイント
FEPJ-30,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊
平坦地足場（嵩上げ足場）
平坦地足場（嵩上げ足場）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊
消耗材料費（未固結軟質層）
消耗材料費（未固結軟質層）
φ250 DTH,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊
マグネシウム合金陽極
マグネシウム合金陽極
Ⅳ型,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊
山砂
山砂
,埋戻し用,
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歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   5/   8)

備  考

29,505 

22,365 

33,495 

36,750 

27,195 

24,150 

42,630 

34,440 

22,785 

2,680 

6,620 

255 

1,250 

6,030 

250 

83 

219 

850 

92,100 

10,500 

60,000 

2,850 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

kg

kg

m3

kg

個

ｍ

ｍ

ｍ

個

箇所

ｍ

本

m3

単位 単  価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S07001

S07001

S14211

S16001

S16001

S16003

S16004

S18004

S18006

S18007

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊
溶接金網
溶接金網
線径6.0mm　網目150mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊
山砂
山砂
,クッション用(SP、SP-G、SGP),
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊
埋設物標示テープ
埋設物標示テープ
幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊
ビニルサクションホース
ビニルサクションホース
φ200 損料,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊
ビニルサクションホース
ビニルサクションホース
径50mm 損料,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊
高感度自動電圧記録計
高感度自動電圧記録計

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊
シャント抵抗器
シャント抵抗器

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊
飽和硫酸銅照合電極
飽和硫酸銅照合電極

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
廃シート類
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊
パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊
パイプライン基礎（管側部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊
ひび割れ充填工
ひび割れ充填工
充填工,0.07kg,3.15kg,養生無し,表面仕上げ無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.0t吊
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量30m3,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ),φ200､全揚程10m
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊
排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
30,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   6/   8)

備  考

417 

2,850 

5,980 

3,215 

363 

1,370 

16 

173 

2,000 

3,000 

12,000 

7,623 

7,623 

5,921 

5,772 

38,321 

1,230 

3,435 

82,750 

167,581 

㎡

m3

巻

ｍ

ｍ

台

個

本

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

時間

日

供用日

日

箇所

箇所

単位 単  価



S19003

SA0102

SA0121

SA0121

SA0161

SA0221

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0832

SA0834

SA0834

SA0843

T00001

T00002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊
輸送費（建込簡易土留材）糸井原FP
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) 
W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊
下層路盤　糸井原FP
SP 下層路盤（車道・路肩部）
180mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊
上層路盤　糸井原FP
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊
SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
ローリングタワー

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
ダウエルバー切断

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   7/   8)

備  考

18,165 

14,500 

272.5 

352.2 

2,059 

130.1 

2,381 

1,517 

20,640 

20,640 

20,640 

8,619 

745 

680.8 

662.9 

1,533 

875 

772 

箇所

ton

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

本

単位 単  価



T00003

T00004

T00005

T00006

T00007

T00008

T00009

T00010

T00011

T00012

T00013

T00014

T00015

T00016

T00017

T00018

C00001

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管撤去

VPφ50
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
既設目地撤去工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
目地充填工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
埋設物表示テープ敷設（再利用）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管布設（再利用）

VPφ50
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
水位計ケーブル本復旧

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
水位計ケーブル仮復旧

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
仮設工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
口元管建込設置工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
掘削工

DTH式
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
陽極設置・砂充填工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
配管配線工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
準備工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊
埋設物表示テープ敷設

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊
排水ポンプ運転

φ200
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊
電気防食調査・効果確認試験

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊
機械組立・解体工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   8/   8)

備  考

373 

1,193 

4,205 

85 

745 

88,156 

68,084 

385,866 

10,131 

718,798 

188,101 

19,141 

112,350 

210 

281,470 

121,558 

100,833 

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

式

箇所

式

箇所

式

式

ｍ

箇所

式

箇所

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.5ｍ,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置
1)柵高
2)規格区分
3)材料区分
4)支柱間隔
5)設置区分

ネットフェンス(亜鉛メッキ)
A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm
ネットフェンス用アンカーブロック
180×180×450
土木一般世話役
ネット張
普通作業員
ネット張
土木一般世話役
支柱設置
普通作業員
支柱設置
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
1.5ｍ,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製
1)柵高
2)規格区分
3)材料区分

ネットフェンス扉
ﾈｯﾄ式両開
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
1)規格区分
2)柵高
3)基礎状況
4)撤去区分
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄ式両開,再利用
1)規格区分
2)撤去区分

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 組

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/  37)

137,200 

5,800 

6,048 

15,271 

4,536 

19,301 

452 

45,608 

2,280 

680,000 

33,768 

66,812 

100,580 

10,058 

11,340 

36,481 

47,821 

2,391 

25,704 

備  考

6,860 

580 

25,200 

21,210 

25,200 

21,210 

45,156 

68,000 

25,200 

21,210 

25,200 

21,210 

25,200 

ｍ

ｍ

個

人

人

人

人

ｍ

組

組

人

人

組

ｍ

人

人

ｍ

組

人

単位 単  価

20.000 

10.000 

0.240 

0.720 

0.180 

0.910 

0.010 

10.000 

1.340 

3.150 

0.450 

1.720 

1.020 

数  量

S02011

P22259
支給品
P22323
支給品
R01001

R01003

R01001

R01003

Y00004

S02012

P22310
支給品
R01001

R01003

S02017

R01001

R01003

S02018

R01001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

10.000 組

20.000 ｍ

10.000 組

1.5ｍ
A-Ⅲ型
亜鉛ﾒｯｷ製
2.0ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置

1.5ｍ
ﾈｯﾄ式両開
亜鉛ﾒｯｷ製

A-Ⅲ型
1.5ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ
再利用

ﾈｯﾄ式両開
再利用

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量20m3
1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量20m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

とび工
とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

とび工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

ダクタイル鋳鉄管用接合部品
ダクタイル鋳鉄管用接合部品
K形押輪ボルト・ゴム輪　径500,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダクタイル鋳鉄管用接合部品
K形押輪ボルト・ゴム輪　径500

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

松矢板
松矢板
幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝,,

算出数量
10.000 組

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   2/  37)

50,904 

76,608 

7,661 

869 

869 

869 

24,780 

24,780 

24,780 

161,660 

161,660 

161,660 

17,200 

17,200 

17,200 

備  考

21,210 

869 

24,780 

161,660 

17,200 

人

組

供用日

供用日

人

人

本

本

組

組

m3

単位 単  価

2.400 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01003

S02111

M27944

S02115

R01012

S02116

P96002

S02116

P03522

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M27944
容量20m3
869円

R01012
基(C)

地域資材（Ｐコード）
P96002

地域資材（Ｐコード）
P03522

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
松矢板
幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

基本電力料
基本電力料
低圧用業持１年未満,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
基本電力料
低圧用業持１年未満

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

ビニルサクションホース
ビニルサクションホース
φ100
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

ビニルサクションホース
φ100

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

使用電力料金
使用電力料金
低圧用業持1年未満
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

使用電力料金
低圧用業持1年未満

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   3/  37)

47,000 

47,000 

47,000 

1,224 

1,224 

1,224 

2,330 

2,330 

2,330 

30 

30 

30 

2,938 

2,938 

2,938 

備  考

47,000 

1,224 

2,330 

30 

2,938 

m3

kW/月

kW/月

ｍ

ｍ

kWh

kWh

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P33301

S02116

P31005

S02117

P40004

S02117

P31001

S02123

P52003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P33301

地域資材（Ｐコード）
P31005

P40004
φ100
2,330円

P31001
低圧用業持1年未満
30円

P52003
アスファルトコンクリート廃材
2,938円

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
壁,t≦3cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

パイプライン基礎（管底部～管頂まで）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

パイプライン基礎（管基礎部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.400 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   4/  37)

2,350 

2,350 

2,350 

16,968 

34,262 

8,197 

59,427 

2,913 

0 

6,300 

19,513 

4,557 

547 

1,120 

603 

1,155 

33,795 

3,380 

備  考

2,350 

21,210 

26,355 

51,230 

0 

25,200 

21,210 

22,785 

4,557 

14,000 

137 

23,100 

m3

m3

㎡

人

人

㎡

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

単位 単  価

1.000 

0.800 

1.300 

0.160 

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.080 

4.400 

0.050 

数  量

S02123

P52001

S03020

R01003

R02007

Y00004

S07001

J03201

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08014

P34029

R01021

S07001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

P52001
無筋コンクリート廃材
2,350円

壁
t≦3cm

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
なし

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,500mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径500　長4.0m
諸雑費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   5/  37)

0 

4,788 

16,544 

368 

99 

2,734 

1,120 

603 

1,155 

27,411 

2,741 

14,884 

298 

2,520 

3,646 

4,666 

26,014 

2,601 

93,940 

1,879 

3,780 

6,380 

8,272 

1,648 

712 

2,541 

119,152 

備  考

0 

25,200 

21,210 

613 

137 

22,785 

14,000 

137 

23,100 

6,100 

14,884 

25,200 

22,785 

21,210 

38,500 

93,940 

25,200 

22,785 

21,210 

10,300 

137 

23,100 

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

13.200 

0.190 

0.780 

0.600 

0.720 

0.120 

0.080 

4.400 

0.050 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

2.440 

0.020 

0.150 

0.280 

0.390 

0.160 

5.200 

0.110 

数  量

J03201

R01001

R01003

M14182

P34029

R01002

F08014

P34029

R01021

S07021

P05041

Y00004

R01001

R01002

R01003

S07022

P05047

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
区分Ⅰ
なし
なし

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管

VU
500mm
直管(両差し口)
4.0m管
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径400　長4.0m
諸雑費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径300　長4.0m
諸雑費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
直管,ALW形,500×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,なし,なし,なし
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(mm×m)
4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ
5)管種区分
6)機械区分
7)短管・異形管の単価(円/本)
8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   6/  37)

11,915 

59,048 

1,181 

2,772 

4,785 

5,939 

1,339 

575 

2,079 

77,718 

7,772 

32,940 

659 

2,016 

3,646 

4,878 

1,236 

521 

1,848 

47,744 

4,774 

備  考

24,200 

59,048 

25,200 

22,785 

21,210 

10,300 

137 

23,100 

13,500 

32,940 

25,200 

22,785 

21,210 

10,300 

137 

23,100 

ｍ

ｍ

本

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

本

単位 単  価

2.440 

0.020 

0.110 

0.210 

0.280 

0.130 

4.200 

0.090 

2.440 

0.020 

0.080 

0.160 

0.230 

0.120 

3.800 

0.080 

数  量

S07022

P05045

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

S07022

P05043

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

S07053

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 本

VU
400mm
直管(両差し口)
4.0m管
なし

VU
300mm
直管(両差し口)
4.0m管
なし

直管
ALW形
500×6
AL1種
AL1種
ﾊﾞｯｸﾎｳ
0円
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

9)単価０円区分(接合部品)
10)長期割引単価区分（賃料機械）
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む
諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,Ｋ形,500×6,1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,なし,なし,なし
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(mm×m)
4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ
5)管種区分
6)機械区分
7)短管・異形管の単価(円/本)
8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)
9)単価０円区分(接合部品)
10)長期割引単価区分（賃料機械）
ダクタイル鋳鉄異形管
フランジ長管 内面合成樹脂塗装
諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

管切断(DCIP管)
管切断(DCIP管)
500mm
1)管径区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

算出数量
1.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   7/  37)

0 

0 

2,016 

7,291 

8,484 

4,553 

1,781 

6,006 

30,131 

30,131 

0 

0 

3,024 

11,393 

12,726 

6,751 

2,603 

8,778 

45,275 

45,275 

2,016 

4,101 

4,878 

1,100 

12,095 

12,095 

備  考

0 

0 

25,200 

22,785 

21,210 

15,700 

137 

23,100 

0 

0 

25,200 

22,785 

21,210 

15,700 

137 

23,100 

25,200 

22,785 

21,210 

10,995 

本

人

人

人

日

Ｌ

人

本

本

本

人

人

人

日

Ｌ

人

本

箇所

人

人

人

箇所

単位 単  価

1.000 

0.001 

0.080 

0.320 

0.400 

0.290 

13.000 

0.260 

1.000 

0.001 

0.120 

0.500 

0.600 

0.430 

19.000 

0.380 

0.080 

0.180 

0.230 

0.100 

数  量

P03404

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S07053

P03813

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S07062

R01001

R01002

R01003

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 箇所

なし
なし

短管・異形管
Ｋ形
500×6
1～2.5種
1種
ﾊﾞｯｸﾎｳ
0円
なし
なし
なし

500mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

空気弁人力据付
空気弁人力据付
75mm,急排空気弁,あり
1)口径区分(mm)
2)種別区分
3)単価0円区分(空気弁)

水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）
7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

ひび割れ表面処理工(研磨工)
ひび割れ表面処理工(研磨工)
研磨作業
1)施工区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

ひび割れ低圧注入工
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03800,養生なし
1)施工区分
2)シール材設計数量(kg/10m)
3)シール材1kg当り単価(円/kg)
4)シール材の養生
5)注入材設計量(kg/10m)
6)注入材1kg当たり単価(円/kg)
7)注入器1本当たり単価(円/本)
8)注入材の養生
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

シール材

注入材

注入器
ゴム圧式
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

ひび割れ低圧注入工
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03000,養生なし
1)施工区分
2)シール材設計数量(kg/10m)
3)シール材1kg当り単価(円/kg)
4)シール材の養生

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   8/  37)

0 

4,788 

6,380 

8,908 

20,076 

20,076 

13,787 

13,787 

1,379 

35,532 

35,772 

40,087 

3,600 

0 

15,840 

1,114 

131,945 

13,195 

備  考

0 

25,200 

22,785 

21,210 

21,210 

25,200 

22,785 

21,210 

3,000 

3,000 

360 

111,391 

基

個

人

人

人

基

ｍ

人

ｍ

ｍ

人

人

人

kg

kg

本

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

0.190 

0.280 

0.420 

0.650 

1.410 

1.570 

1.890 

1.200 

0.000 

44.000 

0.010 

数  量

S07093

P09310

R01001

R01002

R01003

S14011

R01003

S14202

R01001

R01002

R01003

P25203

P25202

P25201

Y00004

S14202

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

75mm
急排空気弁
あり

研磨作業

注入工
1.050
3,000.000
養生なし
0.03800
3,000
360
養生なし

注入工
1.050
3,000.000
養生なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)注入材設計量(kg/10m)
6)注入材1kg当たり単価(円/kg)
7)注入器1本当たり単価(円/本)
8)注入材の養生
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

シール材

注入材

注入器
ゴム圧式
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

ひび割れ低圧注入工
ひび割れ低圧注入工
注入工,1.05,養生なし,0.03600,養生なし
1)施工区分
2)シール材設計数量(kg/10m)
3)シール材1kg当り単価(円/kg)
4)シール材の養生
5)注入材設計量(kg/10m)
6)注入材1kg当たり単価(円/kg)
7)注入器1本当たり単価(円/本)
8)注入材の養生
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

シール材

注入材

注入器
ゴム圧式
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

ひび割れ充填工
ひび割れ充填工
充填工,0.05kg,1.57kg,養生無し,表面仕上げ無し
1)施工区分
2)プライマー設計量(kg/10m)
3)充填材設計量(kg/10m)
4)プライマー単価(円/kg)
5)充填材単価(円/kg)
6)養生実施区分
7)表面仕上げ実施区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

プライマー
ひび割れ充填工用
充填材

諸雑費

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   9/  37)

35,532 

35,772 

40,087 

3,600 

0 

15,840 

1,114 

131,945 

13,195 

35,532 

35,772 

40,087 

3,600 

0 

15,840 

1,114 

131,945 

13,195 

13,860 

20,051 

22,907 

245 

443 

1,136 

58,642 

備  考

25,200 

22,785 

21,210 

3,000 

3,000 

360 

111,391 

25,200 

22,785 

21,210 

3,000 

3,000 

360 

111,391 

25,200 

22,785 

21,210 

4,080 

237 

56,818 

人

人

人

kg

kg

本

ｍ

ｍ

人

人

人

kg

kg

本

ｍ

ｍ

人

人

人

kg

kg

単位 単  価

1.410 

1.570 

1.890 

1.200 

0.000 

44.000 

0.010 

1.410 

1.570 

1.890 

1.200 

0.000 

44.000 

0.010 

0.550 

0.880 

1.080 

0.060 

1.870 

0.020 

数  量

R01001

R01002

R01003

P25203

P25202

P25201

Y00004

S14202

R01001

R01002

R01003

P25203

P25202

P25201

Y00004

S14211

R01001

R01002

R01003

P25205

P25204

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

0.03000
3,000
360
養生なし

注入工
1.050
3,000.000
養生なし
0.03600
3,000
360
養生なし

充填工
0.05kg
1.57kg
4,080
237
養生無し
表面仕上げ無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)
50×50
1)目地規格
2)成型ゴム目地単価(円/m)
3)接着剤単価(円/kg)
4)プライマー単価(円/kg)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード
径200mm
諸雑費(1)
38%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

成型ゴム目地
50×50
接着材
成型ゴム目地用
プライマー
成型ゴム目地用
諸雑費(2)
5%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

プライマー塗布（断面修復工）
プライマー塗布（断面修復工）
プライマー塗布,7.00kg
1)施工区分
2)プライマー単価(円/kg)
3)プライマー設計量（㎏/10㎡）

土木一般世話役

普通作業員

プライマー
水路断面修復・表面被覆用
諸雑費
2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

断面修復工
断面修復工
断面修復工,787.50kg
1)施工区分
2)修復材単価(円/kg)
3)修復材設計量(kg/10㎡）

土木一般世話役

左官

水路補修材
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
諸雑費
2%

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  10/  37)

5,864 

52,920 

148,103 

63,630 

70,000 

100,568 

75,600 

205,065 

61,509 

648,900 

129,800 

4,004 

17,109 

1,577,208 

15,772 

27,972 

23,543 

21,403 

1,030 

73,948 

7,395 

83,916 

166,683 

207,169 

5,012 

備  考

25,200 

22,785 

21,210 

14,000 

264,653 

25,200 

22,785 

21,210 

6,300 

2,200 

3,080 

342,174 

25,200 

21,210 

2,940 

51,515 

25,200 

24,990 

237 

250,599 

ｍ

ｍ

人

人

人

枚

人

人

人

ｍ

kg

kg

ｍ

㎡

人

人

kg

㎡

㎡

人

人

kg

単位 単  価

2.100 

6.500 

3.000 

5.000 

0.380 

3.000 

9.000 

2.900 

103.000 

59.000 

1.300 

0.050 

1.110 

1.110 

7.280 

0.020 

3.330 

6.670 

874.130 

0.020 

数  量

S14501

R01001

R01002

R01003

P37207

Y00004

R01001

R01002

R01003

P25012

P25206

P25208

Y00004

S14602

R01001

R01003

P25211

Y00004

S14603

R01001

R02005

P32205

Y00004

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

10.000 ㎡

10.000 ㎡

50×50
6,300
2,200
3,080

プライマー塗布
2,940円
7.00kg

断面修復工
237円
787.50kg

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]
耕地復旧(耕起)
無
1)石礫、雑物除去

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

たて込み簡易土留
たて込み簡易土留
30ｍ,3.0ｍ未満,6.0ｍ,44日,1回
1)１セットの延長
2)掘削幅区分
3)掘削深区分
4)供用日数
5)使用回数

たて込み簡易土留
(H)6.0×(B)3.0ｍ未満  ５８.５ｔ［賃料］
たて込み簡易土留
(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費]

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

土のう工（糸井原FP）
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
44,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

使用電力料金
低圧用業持1年未満

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  11/  37)

462,780 

46,278 

577 

110 

1,166 

259 

2,112 

21 

5,280 

380 

5,660 

5,660 

8,500 

307,545 

316,045 

31,605 

14,421 

備  考

1,990 

137 

19,425 

1,853 

5,280 

380 

17 

21,210 

19.28 

㎡

㎡

時間

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

㎡

m3

枚

人

m3

箇所

kWh

単位 単  価

0.290 

0.800 

0.060 

0.140 

1.000 

1.000 

500.000 

14.500 

748.000 

数  量

S15004

M35062

P34029

R01022

Y00004

S17006

G04016

G04022

S18001

P37001

R01003

S18006

P31001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 m3

1.000 箇所

無

30ｍ
3.0ｍ未満
6.0ｍ
44日
1回

仕拵え～設置～撤去

44
作業時排水
6以上～30未満
商用電源
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,なし
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

横矢板方式土留工(設置・撤去)
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.81ｍ,6.00
ｍ,なし

1)掘削幅区分
2)最大掘削深区分
3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
4)掘削幅
5)掘削深
6)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役
掘削･たて込み作業
特殊作業員
掘削･たて込み作業
普通作業員
掘削･たて込み作業
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  12/  37)

100,254 

26,375 

141,050 

141,050 

12,600 

21,210 

7,850 

7,854 

3,014 

52,528 

52,528 

15,120 

38,178 

53,298 

5,330 

33,912 

18,221 

30,723 

33,264 

30,076 

55,782 

21,195 

11,371 

備  考

22,785 

114,675 

25,200 

21,210 

15,700 

23,100 

137 

25,200 

21,210 

15,700 

137 

23,100 

25,200 

22,785 

21,210 

15,700 

137 

人

箇所

人

人

日

人

Ｌ

箇所

㎡

人

人

㎡

ｍ

日

Ｌ

人

人

人

人

日

Ｌ

単位 単  価

4.400 

0.230 

0.500 

1.000 

0.500 

0.340 

22.000 

0.600 

1.800 

2.160 

133.000 

1.330 

1.320 

1.320 

2.630 

1.350 

83.000 

数  量

R01002

Y00004

S18007

R01001

R01003

F08063

R01021

P34029

S18024

R01001

R01003

S18026

F08063

P34029

R01021

R01001

R01002

R01003

F08063

P34029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ㎡

10.000 ｍ

口径 100mm
なし

設置～撤去

1.35m以上～4.70m以下
6mまで
山0.80(平0.60)2.9t吊
1.81ｍ
6.00ｍ
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

運転手（特殊）

土木一般世話役
引抜作業
特殊作業員
引抜作業
普通作業員
引抜作業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去（赤城第２調整池）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,52,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去（長井小川田FP）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,66,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去（糸井原FP）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,44,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  13/  37)

19,173 

20,916 

18,912 

34,997 

328,542 

32,854 

436,000 

107,000 

66,077 

61,509 

51,967 

50,005 

66,990 

839,548 

840 

554,000 

107,000 

66,077 

61,509 

51,967 

50,005 

66,990 

957,548 

958 

369,000 

備  考

23,100 

25,200 

22,785 

21,210 

436 

107 

22,785 

21,210 

15,700 

137 

23,100 

554 

107 

22,785 

21,210 

15,700 

137 

23,100 

369 

人

人

人

人

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

単位 単  価

0.830 

0.830 

0.830 

1.650 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

数  量

R01021

R01001

R01002

R01003

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去
52
1
なし

設置～賃料～撤去
66
1
なし

設置～賃料～撤去
44
1
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

土木安定シート　90kgf/5cm PPｼｰﾄ
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

低圧引込設備
低圧引込設備
設置～損料～撤去,29日
1)施工区分
2)供用日数

コンクリートポール (通信線用)
Ｌ  ７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN
コンクリート根かせ (バンド付)
A･B形  1000×170×140
ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２
長６００mm×幅３００mm
漏電しゃ断器
３Ｐー２２５Ａ
スイッチＢ (屋外用０ー２００)
２４０×４２０×１７０
その他材料
10%
損料
0.0639%
電工
(設置)
普通作業員
(設置)
雑品
0.5%
電工
(撤去)
普通作業員
(撤去)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

輸送費（敷鉄板）赤城第２調整池
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  14/  37)

107,000 

66,077 

61,509 

51,967 

50,005 

66,990 

772,548 

773 

10,400 

10,181 

20,581 

206 

21,600 

4,210 

5,320 

20,000 

10,200 

6,133 

1,282 

56,807 

46,662 

855 

28,404 

23,331 

157,341 

157,341 

備  考

107 

22,785 

21,210 

15,700 

137 

23,100 

100 

21,210 

21,600 

4,210 

5,320 

20,000 

10,200 

61,330 

67,463 

22,365 

21,210 

170,932 

22,365 

21,210 

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

箇所

本

個

組

個

個

人

人

人

人

箇所

ton

単位 単  価

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

104.000 

0.480 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.100 

0.019 

2.540 

2.200 

0.005 

1.270 

1.100 

数  量

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18062

P26102

R01003

S18103

W09515

W09425

W09468

W09423

W09457

Y00004

Y00002

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S19003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 ton

敷設～撤去
100

設置～損料～撤去
29.000日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

輸送費（敷鉄板）長井小川田FP
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

輸送費（敷鉄板）糸井原FP
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
30km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

運手制御機器据付
分電盤取付工
分電盤,前面 0.4㎡以下
1)機器区分
2)作業種別
3)施工区分

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  15/  37)

9,320 

3,000 

12,320 

12,320 

9,320 

3,000 

12,320 

12,320 

10,000 

3,000 

13,000 

13,000 

備  考

9,320 

3,000 

9,320 

3,000 

10,000 

3,000 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

面

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P46602

P46401

S19003

P46602

P46401

S19003

P46603

P46401

S42020

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 面

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
30kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)
0.0
0.0

分電盤
前面 0.4㎡以下
露出

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

電工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

埋め戻し（糸井原FP)投入
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

土砂小運搬　掘削土（糸井原FP)　仮置場へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

土砂小運搬　埋め戻し（糸井原FP)埋戻しへ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

土砂運搬　捨土（糸井原FP)第2機場へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,5.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無

算出数量
1.000 面

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  16/  37)

29,075 

29,075 

29,075 

316 

352.2 

352.2 

備  考

22,365 人

面

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.300 

数  量

R01013

SA0101

SA0121

SA0121

SA0121

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
-
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

As殻運搬（赤城第２調整池）
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

As殻運搬（糸井原FP）
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

コンクリ殻運搬（糸井原FP)
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

舗装破砕（赤城第２調整池）
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  17/  37)

975.2 

4,437 

4,437 

4,437 

1,944 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0221

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

5.5km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

舗装破砕（糸井原FP）
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

舗装破砕（糸井原FP）
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

舗装板切断（赤城第２調整池）
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

舗装板切断（糸井原FP）
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  18/  37)

178.4 

178.4 

178.4 

553.2 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0222

SA0222

SA0223

SA0223

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り
なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り
なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-
25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  19/  37)

553.2 

1,974 

21,060 

20,640 

備  考

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0301

SA0311

SA0311

SA0312

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

20.0cmを超え22.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C60%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,500mm,-,,

1)作業区分
2)管径
3)管材規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

下層路盤　糸井原FP
SP 下層路盤（車道・路肩部）
20mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

上層路盤　糸井原FP
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,15mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

表層As　t=50 再生As13　赤城第２調整池
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無
し,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  20/  37)

8,619 

3,511 

292.1 

235.9 

2,262 

備  考

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0706

SA0832

SA0834

SA0843

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

撤去
500mm
-

20.000mm
1層施工
砕石
なし
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-
なし
0.000mm
15.000mm
再生粒度調整砕石 RM-30

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
50.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
無し
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

表層AS復旧（糸井原FP)
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,なし,再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

ガス切断

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  21/  37)

1,226 

4,557 

18,029 

456 

23,042 

2,304 

18,029 

18,029 

1,803 

3,600 

726 

22,785 

27,111 

542 

備  考

22,785 

21,210 

4,557 

21,210 

2,500 

137 

22,785 

㎡

㎡

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ｍ

単位 単  価

0.200 

0.850 

0.100 

0.850 

1.440 

5.300 

1.000 

数  量

SA0843

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01082

F04081

P34029

R01002

S02104

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

100.000 ｍ

3.0m超
40.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
無し
なし
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

築堤・埋戻
0.8～1.1ton
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ガス切断
3～7mm
1)板厚区分(mm)

酸素ガス
ボンベ
アセチレンガス
ボンベ
雑品
5%
溶接工

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

さく井機
さく井機
DTHφ250
1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

さく井機
DTHφ250

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

DTHハンマビット
DTHハンマビット

1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

DTHハンマビット

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  22/  37)

3,718 

6,413 

507 

100,907 

72,538 

184,083 

1,841 

35,380 

35,380 

35,380 

36,000 

36,000 

36,000 

25,200 

25,200 

25,200 

備  考

255 

1,250 

10,131 

29,505 

21,210 

35,380 

36,000 

25,200 

m3

kg

人

人

ｍ

台

台

個

個

人

人

人

単位 単  価

14.580 

5.130 

0.050 

3.420 

3.420 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P34023

P34024

Y00004

R01011

R01003

S02111

M96001

S02111

M96002

S02115

R01001

S02115

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

3～7mm

M96001
DTHφ250
35,380円

M96002

36,000円

R01001
基(B)

R01002
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

溶接工
溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

電工
電工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

電工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

電気通信技術者
電気通信技術者

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

電気通信技術者

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

主任地質調査員
主任地質調査員

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  23/  37)

22,785 

22,785 

22,785 

21,210 

21,210 

21,210 

29,505 

29,505 

29,505 

22,365 

22,365 

22,365 

33,495 

33,495 

33,495 

備  考

22,785 

21,210 

29,505 

22,365 

33,495 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01002

S02115

R01003

S02115

R01011

S02115

R01013

S02115

R03003

S02115

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01003
基(B)

R01011
基(B)

R01013
基(B)

R03003
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

主任地質調査員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

地質調査員
地質調査員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

地質調査員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

設備機械工
設備機械工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

設備機械工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

技師（Ｃ）
技師（Ｃ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  24/  37)

36,750 

36,750 

36,750 

27,195 

27,195 

27,195 

24,150 

24,150 

24,150 

42,630 

42,630 

42,630 

34,440 

34,440 

34,440 

備  考

36,750 

27,195 

24,150 

42,630 

34,440 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R04042

S02115

R04043

S02115

R02019

S02115

R04005

S02115

R04006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R04042
基(B)

R04043
基(B)

R02019
基(B)

R04005
基(B)

R04006
基(B)

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

目地材（充填材）
目地材（充填材）

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
目地材（充填材）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

プライマー
プライマー

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
プライマー

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

酸素ガス
酸素ガス
ボンベ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
酸素ガス
ボンベ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

アセチレンガス
アセチレンガス
ボンベ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
アセチレンガス
ボンベ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  25/  37)

22,785 

22,785 

22,785 

2,680 

2,680 

2,680 

6,620 

6,620 

6,620 

255 

255 

255 

1,250 

1,250 

1,250 

備  考

22,785 

2,680 

6,620 

255 

1,250 

人

人

kg

kg

kg

kg

m3

m3

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01002

S02116

P96023

S02116

P96026

S02116

P34023

S02116

P34024

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R01002
基(B)

地域資材（Ｐコード）
P96023

地域資材（Ｐコード）
P96026

地域資材（Ｐコード）
P34023

地域資材（Ｐコード）
P34024

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

伸縮可とう離脱防止継手
伸縮可とう離脱防止継手
塩ビ管用 φ50,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
伸縮可とう離脱防止継手
塩ビ管用 φ50

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

KNPEV-SB
KNPEV-SB
1.25×1P,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
KNPEV-SB
1.25×1P

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
より線　断面積5.5,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
より線　断面積5.5

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

波付硬質合成樹脂管
波付硬質合成樹脂管
波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
波付硬質合成樹脂管
波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

タイロックジョイント
タイロックジョイント
FEPJ-30,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
タイロックジョイント
FEPJ-30

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  26/  37)

6,030 

6,030 

6,030 

250 

250 

250 

83 

83 

83 

219 

219 

219 

850 

備  考

6,030 

250 

82.50 

219 

850 

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96027

S02116

P96028

S02116

P27014

S02116

P27437

S02116

P96029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96027

地域資材（Ｐコード）
P96028

地域資材（Ｐコード）
P27014

地域資材（Ｐコード）
P27437

地域資材（Ｐコード）
P96029

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

平坦地足場（嵩上げ足場）
平坦地足場（嵩上げ足場）

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
平坦地足場（嵩上げ足場）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

消耗材料費（未固結軟質層）
消耗材料費（未固結軟質層）
φ250 DTH,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
消耗材料費（未固結軟質層）
φ250 DTH

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

マグネシウム合金陽極
マグネシウム合金陽極
Ⅳ型,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
マグネシウム合金陽極
Ⅳ型

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

山砂
山砂
,埋戻し用,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
山砂
埋戻し用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

溶接金網
溶接金網
線径6.0mm　網目150mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  27/  37)

850 

850 

92,100 

92,100 

92,100 

10,500 

10,500 

10,500 

60,000 

60,000 

60,000 

2,850 

2,850 

2,850 

備  考

92,100 

10,500 

60,000 

2,850 

箇所

箇所

ｍ

ｍ

本

本

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96030

S02116

P96031

S02116

P96032

S02116

J03202

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96030

地域資材（Ｐコード）
P96031

地域資材（Ｐコード）
P96032

地区資材（Ｊコード）

J03202

地域資材（Ｐコード）
P96033

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溶接金網
線径6.0mm　網目150mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

山砂
山砂
,クッション用(SP、SP-G、SGP),
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

埋設物標示テープ
埋設物標示テープ
幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
埋設物標示テープ
幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

ビニルサクションホース
ビニルサクションホース
φ200 損料,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ビニルサクションホース
φ200 損料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

ビニルサクションホース
ビニルサクションホース
径50mm 損料,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ビニルサクションホース
径50mm 損料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

高感度自動電圧記録計

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  28/  37)

417 

417 

417 

2,850 

2,850 

2,850 

5,980 

5,980 

5,980 

3,215 

3,215 

3,215 

363 

363 

363 

備  考

417 

2,850 

5,980 

3,215 

363 

㎡

m3

m3

巻

巻

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

台

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96033

S02116

J03201

S02116

P39101

S02116

P96035

S02116

P96024

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地区資材（Ｊコード）

J03201

地域資材（Ｐコード）
P39101

地域資材（Ｐコード）
P96035

地域資材（Ｐコード）
P96024

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

高感度自動電圧記録計

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
高感度自動電圧記録計

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

シャント抵抗器
シャント抵抗器

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
シャント抵抗器

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

飽和硫酸銅照合電極
飽和硫酸銅照合電極

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
飽和硫酸銅照合電極

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  29/  37)

1,370 

1,370 

1,370 

16 

16 

16 

173 

173 

173 

2,000 

2,000 

2,000 

3,000 

3,000 

3,000 

備  考

1,370 

16 

173 

2,000 

3,000 

台

個

個

本

本

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96037

S02116

P96038

S02116

P96036

S02123

P52003

S02123

P96025

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96037

地域資材（Ｐコード）
P96038

地域資材（Ｐコード）
P96036

P52003
アスファルトコンクリート廃材
2,000円

P96025
鉄筋コンクリート廃材
0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
廃シート類
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
廃シート類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

パイプライン基礎（管底部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.28m3(平積0.20m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

パイプライン基礎（管側部）
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.28m3(平積0.20m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  30/  37)

12,000 

12,000 

12,000 

37,620 

6,300 

19,513 

4,557 

547 

2,388 

918 

4,389 

76,232 

7,623 

37,620 

6,300 

19,513 

4,557 

547 

2,388 

918 

備  考

12,000 

2,850 

25,200 

21,210 

22,785 

4,557 

7,960 

137 

23,100 

2,850 

25,200 

21,210 

22,785 

4,557 

7,960 

137 

m3

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

単位 単  価

1.000 

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.300 

6.700 

0.190 

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.300 

6.700 

数  量

S02123

P96034

S07001

J03201

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08011

P34029

R01021

S07001

J03201

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08011

P34029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

10.000 m3

10.000 m3

P96034
廃シート類
0円

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.28m3(平積0.20m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
なし

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.28m3(平積0.20m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

ひび割れ充填工
ひび割れ充填工
充填工,0.07kg,3.15kg,養生無し,表面仕上げ無し
1)施工区分
2)プライマー設計量(kg/10m)
3)充填材設計量(kg/10m)
4)プライマー単価(円/kg)
5)充填材単価(円/kg)
6)養生実施区分
7)表面仕上げ実施区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

プライマー
ひび割れ充填工用
充填材

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ2t級 2.0t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.0t吊
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  31/  37)

4,389 

76,232 

7,623 

13,860 

20,051 

22,907 

367 

889 

1,136 

59,210 

5,921 

1,270 

575 

3,927 

5,772 

5,772 

備  考

23,100 

25,200 

22,785 

21,210 

4,080 

237 

56,818 

1,270 

137 

23,100 

人

m3

ｍ

人

人

人

kg

kg

ｍ

時間

時間

Ｌ

人

各単位

日

単位 単  価

0.190 

0.550 

0.880 

1.080 

0.090 

3.750 

0.020 

1.000 

4.200 

0.170 

数  量

R01021

S14211

R01001

R01002

R01003

P25205

P25204

Y00004

S16001

M03101

P34029

R01021

Y00001

S16001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 各単位

1.000 各単位

充填工
0.07kg
3.15kg
4,080
237
養生無し
表面仕上げ無し

M03101
M03101
運転１時間当たり算出
5.8時間
1.23
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M03103
M03103
運転１日当たり算出
5.8時間
1.23
機械損料等＋燃料＋運転労務

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.0t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量30m3,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量30m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ),φ200､全揚程10m
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径２００mm    全揚程  １０ｍ
使用電力料金
低圧用業持1年未満

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,なし
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 供用日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  32/  37)

10,700 

4,521 

23,100 

38,321 

38,321 

1,230 

1,230 

1,230 

466 

2,969 

3,435 

3,435 

9,106 

12,600 

2,279 

42,420 

4,795 

11,550 

82,750 

備  考

10,700 

137 

23,100 

1,230 

466 

19.28 

15,700 

25,200 

22,785 

21,210 

137 

23,100 

日

Ｌ

人

各単位

供用日

供用日

供用日

日

日

kWh

日

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

33.000 

1.000 

1.000 

1.000 

154.000 

0.580 

0.500 

0.100 

2.000 

35.000 

0.500 

数  量

M03103

P34029

R01021

Y00001

S16003

M27945

S16004

F05051

P31001

S18004

F08063

R01001

R01002

R01003

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 供用日

1.000 日

1.000 箇所

岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M27945
交替制補正対象外

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)
φ200､全揚程10m
24.0
1.00
あり

１～５台
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
30,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

輸送費（建込簡易土留材）糸井原FP
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  33/  37)

82,750 

15,609 

41,040 

95,697 

15,235 

167,581 

167,581 

7,560 

10,605 

18,165 

18,165 

11,500 

3,000 

14,500 

14,500 

備  考

473 

152 

22,785 

152,346 

25,200 

21,210 

11,500 

3,000 

箇所

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

箇所

ton

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

33.000 

270.000 

4.200 

0.100 

0.300 

0.500 

1.000 

1.000 

数  量

S18006

F02070

P34001

R01002

Y00004

S18007

R01001

R01003

S19003

P46605

P46401

SA0102

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ton

1.000 m3

30
作業時排水
0以上～6未満
発動発電機
あり

口径 50mm
なし

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
50kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸＋積込･取卸
0.0
0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,15.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし

1)作業区分
2)敷均し作業内容
3)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  34/  37)

272.5 

352.2 

2,059 

130.1 

2,381 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0161

SA0221

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
15.5km以下

残土受入れ地での処理
-
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  35/  37)

1,517 

20,640 

20,640 

20,640 

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

17.5cmを超え20.0cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

下層路盤　糸井原FP
SP 下層路盤（車道・路肩部）
180mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

上層路盤　糸井原FP
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  36/  37)

8,619 

745 

680.8 

662.9 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0312

SA0832

SA0834

SA0834

J03118

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

180.000mm
1層施工
砕石
なし
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-
なし
0.000mm
100.000mm
粒度調整砕石 M-30

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-
なし
0.000mm
150.000mm
路盤材（各種）砕石材

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし,再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(  37/  37)

1,533 

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0843

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

3.0m超
50.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
なし
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



J03201

M96001

M96002

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96006

P96007

P96009

P96010

P96011

P96012

P96013

P96014

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

P96028

P96029

P96030

P96031

P96032

P96033

P96034

P96035

P96036

P96037

P96038

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
さく井機
DTHφ250
DTHハンマビット

鉄筋防錆処理
ポリマーセメント系防錆材
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む
鋼製異形管　継輪
SS400 φ500　SP-DCIP
鋼製異形管　継輪
SS400 φ500　VP-SP
鋼製PC挿口短管　PC-SP
STPY400、φ500　L=900mm
運転制御機器
水位センサー
運転制御機器
制御盤（水位センサーON/OFF用)
片落ち管 RR・VU管用　FRP製
φ500mm×φ400mm
片落ち管 RR・VU管用　FRP製
φ400mm×φ300mm
片落ち管 RR・VU管用　FRP製
φ300mm×φ200mm
90度曲管　RR　FRP製
φ500
１F両受T字管　RR・VU管用FRP製
上水7.5K　φ200mm×φ75mm
フランジ短管　TS・VU仕様
φ200　JIS10K以下　PVC製
急速空気弁
φ75　7.5K
ワイヤロープ
6×24　φ6　A種
ゴムプレート
100×20×600
ターンバックル
6×100（両フック型）
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング
K形 1種管　　径500 　長6.0m
ダクタイル鋳鉄管
K形曲管　45° 径500　1種
ローリングタワー賃料
2段　3.3m
ローリングタワー基本料金
2段　3.3m
目地材（充填材）

ビニルサクションホース
径50mm 損料
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
プライマー

伸縮可とう離脱防止継手
塩ビ管用 φ50
KNPEV-SB
1.25×1P
タイロックジョイント
FEPJ-30
平坦地足場（嵩上げ足場）

消耗材料費（未固結軟質層）
φ250 DTH
マグネシウム合金陽極
Ⅳ型
溶接金網
線径6.0mm　網目150mm
建設廃材
廃シート類
ビニルサクションホース
φ200 損料
飽和硫酸銅照合電極

高感度自動電圧記録計

シャント抵抗器

金  額

共通単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

2,850 

35,380 

36,000 

760 

161,660 

491,000 

491,000 

265,000 

25,000 

250,000 

288,300 

169,900 

116,300 

383,300 

90,100 

24,600 

75,400 

130 

1,180 

195 

186,000 

753,000 

155 

2,920 

2,680 

363 

3,000 

6,620 

6,030 

250 

850 

92,100 

10,500 

60,000 

417 

12,000 

3,215 

173 

1,370 

16 

m3

台

個

ｍ

本

個

個

本

基

面

個

個

個

個

個

個

個

ｍ

枚

個

本

ton

日

基

kg

ｍ

m3

kg

個

ｍ

個

箇所

ｍ

本

㎡

m3

ｍ

本

台

個

単位 単  価



T00001

P96021

P96022

Y00002

S02115

Y00004

T00002

S02116

S02116

Y00004

S02115

S02115

T00003

S02115

S02115

S02115

T00004

S02115

S02115

T00005

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

14.000 

1.000 

0.050 

0.020 

0.250 

1.270 

0.600 

0.050 

1.500 

1.500 

0.070 

0.110 

0.150 

1.200 

4.200 

1.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

ローリングタワー

ローリングタワー賃料
2段　3.3m
ローリングタワー基本料金
2段　3.3m
損料

とび工

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ダウエルバー切断

酸素ガス
ボンベ,,
アセチレンガス
ボンベ,,
雑品

溶接工

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管撤去

VPφ50
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

既設目地撤去工

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

目地充填工

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  92号

Ｓ単  93号

Ｓ単  81号

Ｓ単  80号
算出数量
100.000 本

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  78号

Ｓ単  79号

Ｓ単  80号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  78号

Ｓ単  80号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  78号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   1/   6)

2,170 

2,920 

255 

496 

124 

875 

875 

324 

750 

54 

44,258 

31,815 

77,201 

772 

1,764 

2,506 

3,182 

7,452 

373 

30,240 

89,082 

119,322 

1,193 

37,800 

備  考

155 

2,920 

5,090 

24,780 

496 

255 

1,250 

1,074 

29,505 

21,210 

25,200 

22,785 

21,210 

25,200 

21,210 

25,200 

㎡

日

基

人

㎡

本

m3

kg

人

人

本

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

100.000 本

20.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

T00006

S02115

T00007

S02115

S02115

S02115

T00008

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

S02116

S02116

T00009

S02115

S02115

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

5.800 

2.200 

0.110 

64.800 

0.960 

0.400 

0.070 

0.110 

0.150 

1.000 

1.500 

0.040 

23.000 

23.000 

15.000 

2.000 

1.000 

1.000 

0.040 

事業名

特殊作業員

普通作業員

雑品

目地材（充填材）

プライマー

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

埋設物表示テープ敷設（再利用）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管布設（再利用）

VPφ50
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

水位計ケーブル本復旧

電工

電気通信技術者

雑品

KNPEV-SB
1.25×1P,,
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
より線　断面積5.5,,
波付硬質合成樹脂管
波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30,,
タイロックジョイント
FEPJ-30,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

水位計ケーブル仮復旧

電工

電気通信技術者

雑品

Ｓ単  79号

Ｓ単  80号

Ｓ単  90号

Ｓ単  91号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  80号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  78号

Ｓ単  79号

Ｓ単  80号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  82号

Ｓ単  83号

Ｓ単  95号

Ｓ単  96号

Ｓ単  97号

Ｓ単  98号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  82号

Ｓ単  83号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   2/   6)

132,153 

46,662 

23,828 

173,664 

6,355 

420,462 

4,205 

8,484 

8,484 

85 

1,764 

2,506 

3,182 

7,452 

745 

22,365 

50,243 

2,904 

5,750 

1,909 

3,285 

1,700 

88,156 

88,156 

22,365 

33,495 

2,234 

備  考

22,785 

21,210 

216,615 

2,680 

6,620 

21,210 

25,200 

22,785 

21,210 

22,365 

33,495 

72,608 

250 

83 

219 

850 

22,365 

33,495 

55,860 

人

人

kg

kg

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

式

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

個

式

式

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

1.000 式



S02116

S02116

T00010

S02116

C00001

T00011

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16001

T00012

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02111

S02111

Y00004

T00013

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

30.000 

30.000 

2.000 

2.000 

0.050 

0.100 

0.100 

0.230 

0.050 

0.300 

3.600 

3.000 

6.000 

9.000 

1.000 

1.000 

0.230 

0.100 

1.200 

事業名

KNPEV-SB
1.25×1P,,
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
より線　断面積5.5,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

仮設工

平坦地足場（嵩上げ足場）

機械組立・解体工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

口元管建込設置工

主任地質調査員

地質調査員

普通作業員

雑品

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.0t吊

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

掘削工

DTH式
技師（Ｂ）

主任地質調査員

主任地質調査員

地質調査員

消耗材料費（未固結軟質層）
φ250 DTH,,
さく井機
DTHφ250
DTHハンマビット

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

陽極設置・砂充填工

技師（Ｃ）

主任地質調査員

Ｓ単  95号

Ｓ単  96号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  99号

Ｃ単   1号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  84号

Ｓ単  85号

Ｓ単  80号

Ｓ単 118号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  87号

Ｓ単  84号

Ｓ単  84号

Ｓ単  85号

Ｓ単 100号

Ｓ単  76号

Ｓ単  77号

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  84号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   3/   6)

7,500 

2,490 

68,084 

68,084 

184,200 

201,666 

385,866 

385,866 

1,838 

2,720 

2,121 

1,536 

1,916 

10,131 

10,131 

12,789 

132,300 

110,250 

163,170 

94,500 

35,380 

36,000 

134,409 

718,798 

718,798 

3,444 

44,100 

備  考

250 

83 

92,100 

100,833 

36,750 

27,195 

21,210 

6,679 

38,321 

42,630 

36,750 

36,750 

27,195 

10,500 

35,380 

36,000 

584,389 

34,440 

36,750 

ｍ

ｍ

式

式

箇所

箇所

式

箇所

人

人

人

日

箇所

式

人

人

人

人

ｍ

台

個

式

箇所

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 箇所

1.000 式

2.000 箇所



S02115

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

T00014

S02115

S02116

T00015

S02115

S02115

S02115

T00016

S02116

S02115

T00017

S16004

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

0.050 

4.000 

0.100 

0.660 

20.000 

1.000 

2.000 

1.000 

2.100 

0.400 

44.000 

5.720 

事業名

主任地質調査員

特殊作業員

電工

雑品

マグネシウム合金陽極
Ⅳ型,,
山砂
,埋戻し用,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

配管配線工

電工

波付硬質合成樹脂管
波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

準備工

主任地質調査員

地質調査員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊

埋設物表示テープ敷設

埋設物標示テープ
幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊

排水ポンプ運転

φ200
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ),φ200､全揚程10m
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊

Ｓ単  84号

Ｓ単  79号

Ｓ単  82号

Ｓ単 101号

Ｓ単 102号
算出数量
2.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  82号

Ｓ単  97号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  84号

Ｓ単  85号

Ｓ単  80号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単  80号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単 120号

Ｓ単  89号
算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   4/   6)

36,750 

22,785 

22,365 

6,472 

240,000 

285 

376,201 

188,101 

14,761 

4,380 

19,141 

19,141 

36,750 

54,390 

21,210 

112,350 

112,350 

12,558 

8,484 

21,042 

210 

151,140 

130,330 

281,470 

281,470 

備  考

36,750 

22,785 

22,365 

129,444 

60,000 

2,850 

22,365 

219 

36,750 

27,195 

21,210 

5,980 

21,210 

3,435 

22,785 

人

人

人

本

m3

箇所

式

人

ｍ

式

式

人

人

人

式

ｍ

巻

人

ｍ

箇所

日

人

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

100.000 ｍ

1.000 箇所



T00018

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.000 

0.050 

3.000 

1.000 

2.000 

事業名

電気防食調査・効果確認試験

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

雑品

高感度自動電圧記録計

シャント抵抗器

飽和硫酸銅照合電極

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  87号

Ｓ単  88号

Ｓ単 108号

Ｓ単 109号

Ｓ単 110号
算出数量
1.000 式

金  額

特別単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   5/   6)

42,630 

68,880 

5,576 

4,110 

16 

346 

121,558 

121,558 

備  考

42,630 

34,440 

111,510 

1,370 

16 

173 

式

人

人

台

個

本

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式



C00001

S02115

S02115

S02115

S02115

S16001

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

1.200 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

0.020 

事業名

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊

機械組立・解体工

主任地質調査員

主任地質調査員

地質調査員

設備機械工

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ4t級 2.0t吊
雑品

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  84号

Ｓ単  84号

Ｓ単  85号

Ｓ単  86号

Ｓ単 118号

算出数量
2.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
赤城西麓国営施設応急対策事業　
1号幹線水路付帯施設補修工事　（第３回変更）

関東農政局

工事名

(   6/   6)

44,100 

36,750 

54,390 

24,150 

38,321 

3,954 

201,665 

100,833 

備  考

36,750 

36,750 

27,195 

24,150 

38,321 

197,711 

箇所

人

人

人

人

日

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

2.000 箇所




