
（第１回変更）

関東農政局

令和３年度

国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)

積 　 算 　 書

利根川水系土地改良調査管理事務所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 関東農政局

 利根川水系土地改良調査管理事務所

 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業

 システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)

 千葉県柏市

 219

 単年度

 変更積算

 千葉

 北総

( 〃 )
 ７ヶ月 

 令和３年６月

 令和３年６月―Ａ

 令和３年９９号―Ａ

 東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

関東農政局

業務名

(   1/   2)



( 〃 )
  
( 〃 )
  
( 〃 )
  
( 〃 )
  
( 〃 )
  
( 〃 )
  
( 〃 )
  
(-)
  
(-)
  

事業名

設計業務費

・設計業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）
( 〃 )
 1.業務準備 
( 〃 )
 2.ＯＳのバージョンアップに伴う影響の検証 
( 〃 )
 3.現行システムのクラウド化の検討 
( 〃 )
 4.プロジェクト計画書の作成 
( 〃 )
 5.業務実施に必要な資料の作成 
( 〃 )
 6.照査 
( 〃 )
 7.点検とりまとめ 
(-)
 8.Edgeの動作検証 
(-)
 9.Edge移行に伴う対応及び設定作業 

項  目  名 数  量

積算書鏡
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

関東農政局

業務名

(   2/   2)

( 〃 )
 1.000 
( 〃 )
 1.000 
( 〃 )
 1.000 
( 〃 )
 1.000 
( 〃 )
 1.000 
( 〃 )
 1.000 
( 〃 )
 1.000 
(-)

 1.000 
(-)

 1.000 

備  考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

( 〃 )
 式 
( 〃 )
 式 
( 〃 )
 式 
( 〃 )
 式 
( 〃 )
 式 
( 〃 )
 式 
( 〃 )
 式 
(-)
 式 
(-)
 式 

単位規    格番号 金  額

(35,629,000)
44,099,000 

(32,390,000)
40,090,000 
(3,239,000)
4,009,000 



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

 システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

 単年度

 変更積算

 設計業務

 実施設計以外

 業務積算（設計）
( 〃 )
 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 
( 〃 )
 0.00％ 

 なし 

 なし 
( 〃 )
 補正なし 
( 〃 )
 0.00％ 
( 〃 )
 する 

項  目  名 内     容

業務別鏡
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   2)



(13,536,000×53.850)
16,777,000×53.850 

(21,058,000×53.850)
26,063,000×53.850 

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・一般管理費等

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

式

式

式

(32,390,000)
40,090,000 
(21,058,000)
26,063,000 
(13,769,000)
17,029,000 
(13,536,000)
16,777,000 
(115,000)
127,000 
(118,000)
125,000 

(7,289,000)
9,034,000 

(11,339,000)
14,034,000 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
・・・ 設計作業費
       
・・・ 設計作業費
       
・・・ 設計作業費
       
・・・ 設計作業費
       
・・・ 設計作業費
       
・・・ 設計作業費
       
・・・ 打合せ（設計）
       
・・・ 設計作業費
       
・・・ 設計作業費
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

(13,536,000)
16,777,000 

(13,536,000)
16,777,000 

(13,536,000)
16,777,000 
(13,536,000)
16,777,000 

( 〃 )
866,000 
( 〃 )

2,652,000 
( 〃 )

7,097,000 
( 〃 )
672,000 
( 〃 )
593,000 
( 〃 )
326,000 
( 〃 )
964,000 
(366,000)
458,000 

(0)
1,043,000 

(0)
2,106,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       打合せ
・・・ その他
       
・・・ 情報共有システム
       

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

(115,000)
127,000 

(115,000)
127,000 

(115,000)
127,000 
(115,000)
127,000 
(8,000)
10,000 
( 〃 )
25,000 
(82,000)
92,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
　　　　1.業務準備
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　2.ＯＳのバージョンアップに伴う影響の検証
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　3.現行システムのクラウド化の検討
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　4.プロジェクト計画書の作成
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　5.業務実施に必要な資料の作成
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　6.照査
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　7.点検とりまとめ
        

・・・ 打合せ（設計）
       
　　　　打合せ（着手前）
        一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日
　　　　打合せ（中間）
        一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日
　　　　打合せ（最終・照査報告）
        一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日

・・・ 設計作業費
       
　　　　8.Edgeの動作検証
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　9.Edge移行に伴う対応及び設定作業
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   3)

(13,536,000)
16,777,000 
(13,536,000)
16,777,000 
(13,536,000)
16,777,000 

( 〃 )
866,000 
( 〃 )
866,000 
( 〃 )
866,000 

( 〃 )
2,652,000 
( 〃 )

2,652,000 
( 〃 )

2,652,000 

( 〃 )
7,097,000 
( 〃 )

7,096,600 
( 〃 )

7,096,600 

( 〃 )
672,000 
( 〃 )
671,800 
( 〃 )
671,800 

( 〃 )
593,000 
( 〃 )
593,200 
( 〃 )
593,200 

( 〃 )
326,000 
( 〃 )
325,800 
( 〃 )
325,800 

( 〃 )
964,000 
( 〃 )
964,000 
( 〃 )
964,000 

(366,000)
458,000 
( 〃 )
108,600 
(91,800)
183,600 
( 〃 )
166,000 
(366,400)
458,200 

(0)
1,043,000 

(0)
1,042,600 

(0)
1,042,600 

(0)
2,106,000 

(0)
2,105,600 

備  考

( 〃 )
866,000 

866,000 

( 〃 )
2,652,000 

2,652,000 

( 〃 )
7,097,000 

7,096,600 

( 〃 )
672,000 

671,800 

( 〃 )
593,000 

593,200 

( 〃 )
326,000 

325,800 

( 〃 )
964,000 

964,000 

(366,000)
458,000 

108,600 

91,800 

166,000 

(0)
1,043,000 

1,042,600 

(0)
2,106,000 

2,105,600 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

式

式

式

式

1.000 

1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
(1.000)
2.000 
( 〃 )
1.000 

(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

(0.000)
1.000 
(0.000)
1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63007

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63010

S63010

S63010

S63003

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   2/   3)

(0)
2,105,600 

備  考

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       打合せ
　　　　打合せ（着手前）
        一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k
        m（100km未満）

　　　　打合せ（中間）
        一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（100km
        未満）

　　　　打合せ（最終・照査報告）
        一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k
        m（100km未満）

・・・ その他
       
　　　　電子納品版業務報告書作成
        1,Ａ－４,800,10㎝,1
　　　　成果物黒塗り措置作業
        

・・・ 情報共有システム
       
　　　　情報共有システム初期登録費用
        
　　　　情報共有システム月額使用料
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   3/   3)

(115,000)
127,000 
(115,000)
127,000 
(115,000)
127,000 
(8,000)
10,000 
( 〃 )
2,182 

(2,182)
4,364 

( 〃 )
3,273 

(7,637)
9,819 

( 〃 )
25,000 
( 〃 )
10,886 
( 〃 )
14,500 
( 〃 )
25,386 

(82,000)
92,000 
( 〃 )
10,800 
(71,400)
81,600 
(82,200)
92,400 

備  考

(8,000)
10,000 

2,182 

2,182 

3,273 

( 〃 )
25,000 

10,886 

14,500 

(82,000)
92,000 

10,800 

10,200 

式

式

式

回

回

回

式

式

式

式

件

月

1.000 

1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

(1.000)
2.000 

( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 
(7.000)
8.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63011

S63011

S63011

S63023

S63003

S02116

S02116



S02116

S02116

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63007

S63010

S63010

S63010

S63011

S63011

S63011

S63023

S63003

S63003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
情報共有システム初期登録費用
情報共有システム初期登録費用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
情報共有システム月額使用料
情報共有システム月額使用料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
2.ＯＳのバージョンアップに伴う影響の検証
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
3.現行システムのクラウド化の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
4.プロジェクト計画書の作成
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
5.業務実施に必要な資料の作成
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
6.照査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
7.点検とりまとめ
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
成果物黒塗り措置作業
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
1.業務準備
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
打合せ（着手前）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
打合せ（中間）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
打合せ（最終・照査報告）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
打合せ（着手前）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（
100km未満）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
打合せ（中間）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（100km未
満）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
打合せ（最終・照査報告）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（
100km未満）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,800,10㎝,1
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
8.Edgeの動作検証
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
9.Edge移行に伴う対応及び設定作業
設計労務(直接人件費内業)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

10,800 

10,200 

2,652,000 

7,096,600 

671,800 

593,200 

325,800 

964,000 

14,500 

866,000 

108,600 

91,800 

166,000 

2,182 

2,182 

3,273 

10,886 

1,042,600 

2,105,600 

件

月

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

回

回

回

式

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

情報共有システム初期登録費用
情報共有システム初期登録費用

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
情報共有システム初期登録費用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

情報共有システム月額使用料
情報共有システム月額使用料

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
情報共有システム月額使用料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

2.ＯＳのバージョンアップに伴う影響の検証
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

3.現行システムのクラウド化の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   6)

10,800 

10,800 

10,800 

10,200 

10,200 

10,200 

229,600 

307,200 

446,600 

885,600 

783,000 

2,652,000 

2,652,000 

1,320,200 

2,457,600 

2,639,000 

備  考

10,800 

10,200 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

件

件

月

月

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

4.000 

6.000 

11.000 

27.000 

27.000 

23.000 

48.000 

65.000 

数  量

S02116

P96001

S02116

P96002

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 式

1.000 式

地域資材（Ｐコード）
P96001

地域資材（Ｐコード）
P96002

0.00人
0.00人
4.00人
6.00人
11.00人
27.00人
27.00人

0.00人
0.00人
23.00人
48.00人
65.00人
11.00人
11.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

4.プロジェクト計画書の作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

5.業務実施に必要な資料の作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

6.照査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   2/   6)

360,800 

319,000 

7,096,600 

7,096,600 

172,200 

256,000 

243,600 

671,800 

671,800 

114,800 

153,600 

324,800 

593,200 

593,200 

172,200 

153,600 

325,800 

325,800 

備  考

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

式

単位 単  価

11.000 

11.000 

3.000 

5.000 

6.000 

2.000 

3.000 

8.000 

3.000 

3.000 

数  量

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
3.00人
5.00人
6.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
2.00人
3.00人
8.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
3.00人
3.00人
0.00人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

7.点検とりまとめ
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

成果物黒塗り措置作業
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

1.業務準備
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

打合せ（着手前）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5
日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   3/   6)

229,600 

409,600 

324,800 

964,000 

964,000 

14,500 

14,500 

14,500 

172,200 

409,600 

284,200 

866,000 

866,000 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

式

人

人

人

式

式

人

式

式

人

人

人

式

回

単位 単  価

4.000 

8.000 

8.000 

0.500 

3.000 

8.000 

7.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04007

S63007

R04003

R04004

R04005

S63010

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 回

0.00人
0.00人
4.00人
8.00人
8.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人

0.00人
0.00人
3.00人
8.00人
7.00人
0.00人
0.00人

一般工種
着手前・最終
1.00人
1.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

打合せ（中間）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日
1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

打合せ（最終・照査報告）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5
日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

打合せ（着手前）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,
Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   4/   6)

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

51,200 

40,600 

91,800 

91,800 

114,800 

51,200 

166,000 

166,000 

備  考

57,400 

51,200 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

人

人

回

回

人

人

回

回

人

人

回

回

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

数  量

R04003

R04004

S63010

R04004

R04005

S63010

R04003

R04004

S63011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 回

0.00人
0.00人
0.500日
0.500日

一般工種
中間
0.00人
1.00人
1.00人
0.00人
0.500日
0.500日

一般工種
着手前・最終
2.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.500日
0.500日

一般工種
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

打合せ（中間）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km
（100km未満）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

打合せ（最終・照査報告）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,
Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,800,10㎝,1

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   5/   6)

2,182 

2,182 

2,182 

2,182 

2,182 

2,182 

3,273 

3,273 

3,273 

備  考

1,091 

1,091 

1,091 

人

回

回

人

回

回

人

回

式

単位 単  価

2.000 

2.000 

3.000 

数  量

P54306

S63011

P54306

S63011

P54306

S63023

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 式

0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種
中間
0人
1人
1人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円
0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種
着手前・最終
2人
1人
0人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円
0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)報告書部数(部)
2)規格区分
3)枚数区分(枚)
4)厚さ区分
5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　８００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

8.Edgeの動作検証
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

9.Edge移行に伴う対応及び設定作業
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   6/   6)

10,200 

650 

36 

10,886 

10,886 

172,200 

256,000 

243,600 

196,800 

174,000 

1,042,600 

1,042,600 

229,600 

409,600 

568,400 

492,000 

406,000 

2,105,600 

2,105,600 

備  考

10,200 

650 

36 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

部

冊

枚

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

5.000 

6.000 

6.000 

6.000 

4.000 

8.000 

14.000 

15.000 

14.000 

数  量

P43496

P43544

P43602

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000
Ａ－４
800
10㎝
1.000

0.00人
0.00人
3.00人
5.00人
6.00人
6.00人
6.00人

0.00人
0.00人
4.00人
8.00人
14.00人
15.00人
14.00人

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



P96001

P96002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

情報共有システム初期登録費用

情報共有システム月額使用料

金  額

共通単価表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

10,800 

10,200 

件

月

単位 単  価



P96001

P96002

P43496

P43544

P43602

P54306

コード 名  称（規  格） 数  量

( 〃 )
1.000 
(7.000)
8.000 

( 〃 )
1.000 
( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 

(7.000)
9.000 

事業名

情報共有システム初期登録費用

情報共有システム月額使用料

報告書
報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　８００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)

外部媒体
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

運賃
鉄道料金
消費税抜き

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

( 〃 )
10,800 
(71,400)
81,600 
(82,200)
92,400 

( 〃 )
10,200 
( 〃 )
650 
( 〃 )
10,850 

( 〃 )
36 

(7,637)
9,819 

(100,723)
113,105 

備  考

10,800 

10,200 

10,200 

650 

36 

1,091 

件

月

部

冊

枚

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

コード 名  称（規  格） 数  量

(45.000)
52.000 

(84.000)
98.000 

(106.000)
127.000 

(38.000)
59.000 

(38.500)
58.500 

(311.500)
394.500 

事業名

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

(2,583,000)
2,984,800 

(4,300,800)
5,017,600 

(4,303,600)
5,156,200 

(1,246,400)
1,935,200 

(1,116,500)
1,696,500 

(13,550,300)
16,790,300 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ その他
       
　　　　図工数量集計
        

名  称（規  格） 金  額

特殊集計一覧表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

( 〃 )
0.000 

Y70002



事業名

設計業務費
・設計業務価格
・消費税相当額（10％）

項    目

変更概要表（第１回変更）
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

35,629,000
32,390,000
3,239,000

44,099,000
40,090,000
4,009,000

8,470,000
7,700,000
770,000

金    額
変更後 増減量

備  考

増減金額判定値    直接工事費  50000円    明細金額  10000円    明細内訳 1000円

変更前

単位：円



事業名

設計業務価格
・業務原価
・・直接原価
・・・直接人件費
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
・・・直接経費（電子成果品作成費）
・・その他原価
・一般管理費等
・一括計上価格

項    目

変更概要表（第１回変更）
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   2)

32,390,000
21,058,000
13,769,000
13,536,000
115,000
118,000

7,289,000
11,339,000

0

40,090,000
26,063,000
17,029,000
16,777,000
127,000
125,000

9,034,000
14,034,000

0

7,700,000
5,005,000
3,260,000
3,241,000
12,000
7,000

1,745,000
2,695,000

0

金    額
変更前 変更後 増減量

備  考

増減金額判定値    直接工事費  50000円    明細金額  10000円    明細内訳 1000円

数    量
変更後 変更前増減量

単位

単位：円



事業名

直接人件費
・直接人件費
・・直接人件費
・・・ 打合せ（設計）
S63010　打合せ（中間）
　　　　その他一式
・・・ 設計作業費
S63003　8.Edgeの動作検証
・・・ 設計作業費
S63003　9.Edge移行に伴う対応及び設定作業
　　　 その他一式

直接経費(電子成果品作成費を除く)
・直接経費(電子成果品作成費を除く)
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
・・・ 旅費交通費（設計）
S63011　打合せ（中間）
　　　　その他一式
・・・ 情報共有システム
S02116　情報共有システム月額使用料
　　　　その他一式
　　　 その他一式

その他一式

項    目

変更概要表（第１回変更）
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   2/   2)

13,536,000
13,536,000
13,536,000
366,000
91,800
274,600

0
0
0
0

13,170,000

115,000
115,000
115,000
8,000
2,182
5,455
82,000
71,400
10,800
25,000

0

16,777,000
16,777,000
16,777,000
458,000
183,600
274,600

1,043,000
1,042,600
2,106,000
2,105,600
13,170,000

127,000
127,000
127,000
10,000
4,364
5,455
92,000
81,600
10,800
25,000

0

3,241,000
3,241,000
3,241,000
92,000
91,800

0
1,043,000
1,042,600
2,106,000
2,105,600

0

12,000
12,000
12,000
2,000
2,182

0
10,000
10,200

0
0

0

Ｓ単  12号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  15号

Ｓ単   2号

金    額
変更前 変更後 増減量

備  考

増減金額判定値    直接工事費  50000円    明細金額  10000円    明細内訳 1000円

1.000
1.000

0.000
0.000
0.000
0.000

1.000
1.000

1.000
7.000

1.000
2.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
2.000

1.000
8.000

0.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

0.000
1.000

0.000
1.000

式
回

式
式
式
式

式
回

式
月

数    量
変更後 変更前増減量

単位

単位：円



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
　　　　2.ＯＳのバージョンアップに伴う影響の検証
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　3.現行システムのクラウド化の検討
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　8.Edgeの動作検証
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　9.Edge移行に伴う対応及び設定作業
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

名  称（規  格） 金  額

金額100万円以上一覧表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

2,652,000 

7,096,600 

1,042,600 

2,105,600 

備  考

2,652,000 

7,096,600 

1,042,600 

2,105,600 

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

S63003

S63003

S63003

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
　　　　1.業務準備
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　2.ＯＳのバージョンアップに伴う影響の検証
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　3.現行システムのクラウド化の検討
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　4.プロジェクト計画書の作成
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　5.業務実施に必要な資料の作成
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　6.照査
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　7.点検とりまとめ
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　8.Edgeの動作検証
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　9.Edge移行に伴う対応及び設定作業
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

名  称（規  格） 金  額

単価20万円以上一覧表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

866,000 

2,652,000 

7,096,600 

671,800 

593,200 

325,800 

964,000 

1,042,600 

2,105,600 

備  考

866,000 

2,652,000 

7,096,600 

671,800 

593,200 

325,800 

964,000 

1,042,600 

2,105,600 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

S63007

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

情報共有システム初期登録費用
情報共有システム初期登録費用

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
情報共有システム初期登録費用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

情報共有システム月額使用料
情報共有システム月額使用料

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
情報共有システム月額使用料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

2.ＯＳのバージョンアップに伴う影響の検証
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

3.現行システムのクラウド化の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   6)

10,800 

10,800 

10,800 

10,200 

10,200 

10,200 

229,600 

307,200 

446,600 

885,600 

783,000 

2,652,000 

2,652,000 

1,320,200 

2,457,600 

2,639,000 

備  考

10,800 

10,200 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

件

件

月

月

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

4.000 

6.000 

11.000 

27.000 

27.000 

23.000 

48.000 

65.000 

数  量

S02116

P96001

S02116

P96002

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 式

1.000 式

地域資材（Ｐコード）
P96001

地域資材（Ｐコード）
P96002

0.00人
0.00人
4.00人
6.00人
11.00人
27.00人
27.00人

0.00人
0.00人
23.00人
48.00人
65.00人
11.00人
11.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

4.プロジェクト計画書の作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

5.業務実施に必要な資料の作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

6.照査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   2/   6)

360,800 

319,000 

7,096,600 

7,096,600 

172,200 

256,000 

243,600 

671,800 

671,800 

114,800 

153,600 

324,800 

593,200 

593,200 

172,200 

153,600 

325,800 

325,800 

備  考

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

式

単位 単  価

11.000 

11.000 

3.000 

5.000 

6.000 

2.000 

3.000 

8.000 

3.000 

3.000 

数  量

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
3.00人
5.00人
6.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
2.00人
3.00人
8.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
3.00人
3.00人
0.00人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

7.点検とりまとめ
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

成果物黒塗り措置作業
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

1.業務準備
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

打合せ（着手前）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5
日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   3/   6)

229,600 

409,600 

324,800 

964,000 

964,000 

14,500 

14,500 

14,500 

172,200 

409,600 

284,200 

866,000 

866,000 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

式

人

人

人

式

式

人

式

式

人

人

人

式

回

単位 単  価

4.000 

8.000 

8.000 

0.500 

3.000 

8.000 

7.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04007

S63007

R04003

R04004

R04005

S63010

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 回

0.00人
0.00人
4.00人
8.00人
8.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人

0.00人
0.00人
3.00人
8.00人
7.00人
0.00人
0.00人

一般工種
着手前・最終
1.00人
1.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

打合せ（中間）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日
1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

打合せ（最終・照査報告）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5
日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

打合せ（着手前）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,
Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   4/   6)

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

51,200 

40,600 

91,800 

91,800 

114,800 

51,200 

166,000 

166,000 

備  考

57,400 

51,200 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

人

人

回

回

人

人

回

回

人

人

回

回

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

数  量

R04003

R04004

S63010

R04004

R04005

S63010

R04003

R04004

S63011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 回

0.00人
0.00人
0.500日
0.500日

一般工種
中間
0.00人
1.00人
1.00人
0.00人
0.500日
0.500日

一般工種
着手前・最終
2.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.500日
0.500日

一般工種
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

打合せ（中間）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km
（100km未満）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

打合せ（最終・照査報告）
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,
Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,800,10㎝,1

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   5/   6)

2,182 

2,182 

2,182 

2,182 

2,182 

2,182 

3,273 

3,273 

3,273 

備  考

1,091 

1,091 

1,091 

人

回

回

人

回

回

人

回

式

単位 単  価

2.000 

2.000 

3.000 

数  量

P54306

S63011

P54306

S63011

P54306

S63023

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 式

0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種
中間
0人
1人
1人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円
0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種
着手前・最終
2人
1人
0人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円
0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)報告書部数(部)
2)規格区分
3)枚数区分(枚)
4)厚さ区分
5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　８００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

8.Edgeの動作検証
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

9.Edge移行に伴う対応及び設定作業
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   6/   6)

10,200 

650 

36 

10,886 

10,886 

172,200 

256,000 

243,600 

196,800 

174,000 

1,042,600 

1,042,600 

229,600 

409,600 

568,400 

492,000 

406,000 

2,105,600 

2,105,600 

備  考

10,200 

650 

36 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

部

冊

枚

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

5.000 

6.000 

6.000 

6.000 

4.000 

8.000 

14.000 

15.000 

14.000 

数  量

P43496

P43544

P43602

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000
Ａ－４
800
10㎝
1.000

0.00人
0.00人
3.00人
5.00人
6.00人
6.00人
6.00人

0.00人
0.00人
4.00人
8.00人
14.00人
15.00人
14.00人

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



P96001

P96002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

情報共有システム初期登録費用

情報共有システム月額使用料

金  額

共通単価チェック表　単価期Ａ
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

10,800 

10,200 

件

月

単位 単  価



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       打合せ
　　　　打合せ（着手前）
        一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k
        m（100km未満）

        条件名：設計工種
        条件名：打合せ内容
        条件名：主任技師配置人員
        条件名：技師Ａ配置人員
        条件名：技師Ｂ配置人員
        条件名：技師Ｃ配置人員
        条件名：打合せ日数
        条件名：往復移動日数
        条件名：宿泊区分
        条件名：交通機関区分
        条件名：高速道路往復料金（税別）
        条件名：鉄道往復1人当料金（税別）
        条件名：バス往復1人当料金（税別）
        条件名：船舶往復1人当料金（税別）
        条件名：航空往復1人当料金（税別）
        条件名：ライトバン使用日数
        条件名：往復移動距離区分

　　　　打合せ（中間）
        一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（100km
        未満）

        条件名：設計工種
        条件名：打合せ内容
        条件名：主任技師配置人員
        条件名：技師Ａ配置人員
        条件名：技師Ｂ配置人員
        条件名：技師Ｃ配置人員
        条件名：打合せ日数
        条件名：往復移動日数
        条件名：宿泊区分
        条件名：交通機関区分
        条件名：高速道路往復料金（税別）
        条件名：鉄道往復1人当料金（税別）
        条件名：バス往復1人当料金（税別）
        条件名：船舶往復1人当料金（税別）
        条件名：航空往復1人当料金（税別）
        条件名：ライトバン使用日数
        条件名：往復移動距離区分

　　　　打合せ（最終・照査報告）
        一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k
        m（100km未満）

        条件名：設計工種
        条件名：打合せ内容
        条件名：主任技師配置人員
        条件名：技師Ａ配置人員
        条件名：技師Ｂ配置人員
        条件名：技師Ｃ配置人員
        条件名：打合せ日数
        条件名：往復移動日数
        条件名：宿泊区分
        条件名：交通機関区分
        条件名：高速道路往復料金（税別）
        条件名：鉄道往復1人当料金（税別）
        条件名：バス往復1人当料金（税別）
        条件名：船舶往復1人当料金（税別）
        条件名：航空往復1人当料金（税別）
        条件名：ライトバン使用日数
        条件名：往復移動距離区分

・・・ 情報共有システム
       
　　　　情報共有システム初期登録費用
        
　　　　情報共有システム初期登録費用
        
　　　　情報共有システム月額使用料
        
　　　　情報共有システム月額使用料
        

Ｓ単  14号

<金額入力の条件>

Ｓ単  15号

<金額入力の条件>

Ｓ単  16号

<金額入力の条件>

Ｓ単   1号

<共通単価空きコード>

Ｓ単   2号

<共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業　
システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討)　（第１回変更）

業務別業務名:システム高度化検討業務（システムクラウド化等検討）

関東農政局

業務名

(   1/   1)

( 〃 )
2,182 

(2,182)
4,364 

( 〃 )
3,273 

( 〃 )
10,800 

( 〃 )
10,200 

備  考

2,182 

2,182 

3,273 

10,800 

10,200 

回

回

回

件

月

( 〃 )
1.000 

(1.000)
2.000 

( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 

( 〃 )
1.000 

S63011

S63011

S63011

S02116

P96001

S02116

P96002

一般工種
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円
0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種
中間
0人
1人
1人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円
0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種
着手前・最終
2人
1人
0人
0人
0.50日
0.50日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
1,091円
0円
0円
0円
0日
Ｌ＜100km（100km未満）


