
（当初）

関東農政局

令和７年度

広域基盤整備計画調査
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

積 　 算 　 書

利根川水系土地改良調査管理事務所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 関東農政局

 利根川水系土地改良調査管理事務所

 広域基盤整備計画調査

 利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

 栃木県足利市、群馬県桐生市外４市４町、埼玉県本庄市外１市３町

 242

 単年度

 当初積算

 千葉

 利根調

 ７ヶ月 

 令和７年８月

 令和７年８月―Ａ

 令和７年９９号―Ａ

 東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   2)



事業名

業務費

・総合業務価格

・消費税相当額（１０％）

総合業務価格内訳

業務内容

業務準備

現地調査

地域の現状分析

長寿命化に配慮した更新整備計画の策定

照査

点検取りまとめ

機能診断調査（土木施設）

機能診断調査（施設機械）

項  目  名 数  量

積算書鏡
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   2)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

備  考

1

2

3

4

5

6

1

2

式

式

式

式

式

式

式

式

単位規    格番号 金  額

41,800,000 

38,000,000 

3,800,000 

35,730,000 

2,270,000 



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 設計業務

 実施設計以外

 業務積算（設計）

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   2)



14,985,000×53.850 

23,224,000×53.850 

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・一般管理費等

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

35,730,000 

23,224,000 

15,155,000 

14,985,000 

49,000 

121,000 

8,069,000 

12,506,000 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    設計作業
・・・ 業務準備
       
・・・ 現地調査
       
・・・ 地域の現状分析
       
・・・ 長寿命化に配慮した更新整備計画の策定
       
・・・ 照査
       
・・・ 点検取りまとめ
       
・・・ 打合せ
       着手前1回、中間3回、最終1回
・・直接人件費
    機能診断 設計作業（土木施設）
・・・ 施設機能の検討
       
・・・ 施設の重要度評価
       
・・・ 性能低下要因の推定
       
・・・ 現地調査（定点調査）計画の作成
       
・・・ 健全度評価
       
・・・ 性能低下予測
       
・・・ 管理水準の設定
       
・・・ 機能保全対策の検討
       
・・・ 機能保全コストの算定
       
・・・ 機能保全計画の策定
       
・・・ 農業水利ストック情報データの入力及び登録
       
・・直接人件費
    機能診断 設計作業（施設機械）
・・・ 機能診断評価（健全度評価）
       
・・・ 機能保全対策の検討
       
・・・ 農業水利ストック情報データの入力及び登録
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   1)

14,985,000 

14,985,000 

14,985,000 

11,272,000 

607,000 

1,832,000 

2,103,000 

5,746,000 

134,000 

561,000 

289,000 

2,273,000 

28,000 

186,000 

70,000 

283,000 

53,000 

53,000 

120,000 

335,000 

953,000 

148,000 

44,000 

1,440,000 

265,000 

1,122,000 

53,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）
    
・・・ 旅費交通費
       現地調査（渡良瀬川中央）
・・・ 旅費交通費
       現地調査（神流川沿岸）
・・・ その他
       

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   1)

49,000 

49,000 

49,000 

49,000 

9,000 

11,000 

29,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    設計作業
・・・ 業務準備
       
　　　　業務準備
        

・・・ 現地調査
       
　　　　渡良瀬川中央地区
        
　　　　移動日技術者基準日額（渡良瀬川中央地区）
        
　　　　神流川沿岸地区
        
　　　　移動日技術者基準日額（神流川沿岸地区）
        

・・・ 地域の現状分析
       
　　　　地区概要調査
        
　　　　施設管理状況調査
        

・・・ 長寿命化に配慮した更新整備計画の策定
       
　　　　農業水利施設概要調査
        
　　　　施設機能診断調査
        
　　　　施設別改修費用の概定
        
　　　　整備年次計画（案）の概定
        

・・・ 照査
       
　　　　照査
        

・・・ 点検取りまとめ
       
　　　　点検取りまとめ
        

・・・ 打合せ
       着手前1回、中間3回、最終1回
　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日
　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日

・・直接人件費
    機能診断 設計作業（土木施設）
・・・ 施設機能の検討
       
　　　　施設機能の検討
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   4)

14,985,000 

14,985,000 

11,272,000 

607,000 

606,500 

606,500 

1,832,000 

882,650 

107,650 

734,250 

107,650 

1,832,200 

2,103,000 

752,350 

1,350,550 

2,102,900 

5,746,000 

1,132,850 

1,884,550 

1,355,000 

1,374,050 

5,746,450 

134,000 

133,800 

133,800 

561,000 

560,800 

560,800 

289,000 

126,500 

162,150 

288,650 

2,273,000 

28,000 

28,310 

28,310 

備  考

607,000 

606,500 

1,832,000 

882,650 

107,650 

734,250 

107,650 

2,103,000 

752,350 

1,350,550 

5,746,000 

1,132,850 

1,884,550 

1,355,000 

1,374,050 

134,000 

133,800 

561,000 

560,800 

289,000 

63,250 

54,050 

28,000 

28,310 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63003

S63007

S63007

S63007

S63007

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63010

S63010

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 施設の重要度評価
       
　　　　施設の重要度評価
        

・・・ 性能低下要因の推定
       
　　　　性能低下要因の推定
        

・・・ 現地調査（定点調査）計画の作成
       
　　　　現地調査（定点調査）計画の作成
        

・・・ 健全度評価
       
　　　　健全度評価
        

・・・ 性能低下予測
       
　　　　性能低下予測
        

・・・ 管理水準の設定
       
　　　　管理水準の設定
        

・・・ 機能保全対策の検討
       
　　　　機能保全対策の検討
        

・・・ 機能保全コストの算定
       
　　　　機能保全コストの算定
        

・・・ 機能保全計画の策定
       
　　　　機能保全計画の策定
        

・・・ 農業水利ストック情報データの入力及び登録
       
　　　　農業水利ストック情報データの入力及び登録
        

・・直接人件費
    機能診断 設計作業（施設機械）
・・・ 機能診断評価（健全度評価）
       

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   4)

186,000 

186,100 

186,100 

70,000 

70,000 

70,000 

283,000 

283,100 

283,100 

53,000 

52,500 

52,500 

53,000 

52,500 

52,500 

120,000 

120,430 

120,430 

335,000 

335,190 

335,190 

953,000 

953,300 

953,300 

148,000 

147,510 

147,510 

44,000 

44,400 

44,400 

1,440,000 

265,000 

備  考

186,000 

186,100 

70,000 

70,000 

283,000 

283,100 

53,000 

52,500 

53,000 

52,500 

120,000 

120,430 

335,000 

335,190 

953,000 

953,300 

148,000 

147,510 

44,000 

44,400 

265,000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　機能診断評価（健全度評価）
        

・・・ 機能保全対策の検討
       
　　　　性能低下予測
        
　　　　機能保全対策の検討
        
　　　　対策実施シナリオの作成
        
　　　　機能保全コストの算定
        
　　　　機能保全計画（案）の策定
        

・・・ 農業水利ストック情報データの入力及び登録
       
　　　　農業水利ストック情報データの入力及び登録
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   3/   4)

265,250 

265,250 

1,122,000 

127,000 

201,950 

268,410 

303,320 

220,900 

1,121,580 

53,000 

53,280 

53,280 

備  考

265,250 

1,122,000 

127,000 

201,950 

268,410 

303,320 

220,900 

53,000 

53,280 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）
    
・・・ 旅費交通費
       現地調査（渡良瀬川中央）
　　　　現地調査（渡良瀬川中央地区）
        ライトバン,0.50日,2日,2時間

・・・ 旅費交通費
       現地調査（神流川沿岸）
　　　　現地調査（神流川沿岸地区）
        ライトバン,0.50日,2日,2時間

・・・ その他
       
　　　　電子納品版業務報告書作成
        1,Ａ－４,800,8㎝,1
　　　　成果物における不開示情報墨塗り作業
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   4/   4)

49,000 

49,000 

49,000 

9,000 

9,360 

9,360 

11,000 

10,942 

10,942 

29,000 

11,038 

18,050 

29,088 

備  考

9,000 

9,360 

11,000 

10,942 

29,000 

11,038 

18,050 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63017

S63017

S63023

S63003



S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
業務準備
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
地区概要調査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
施設管理状況調査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
農業水利施設概要調査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
施設機能診断調査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
施設別改修費用の概定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
整備年次計画（案）の概定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
照査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
点検取りまとめ
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
施設機能の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
施設の重要度評価
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
性能低下要因の推定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
現地調査（定点調査）計画の作成
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
健全度評価
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
性能低下予測
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
管理水準の設定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
機能保全対策の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
機能保全コストの算定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
機能保全計画の策定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
農業水利ストック情報データの入力及び登録
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
機能診断評価（健全度評価）
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
性能低下予測

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   2)

備  考

606,500 

752,350 

1,350,550 

1,132,850 

1,884,550 

1,355,000 

1,374,050 

133,800 

560,800 

28,310 

186,100 

70,000 

283,100 

52,500 

52,500 

120,430 

335,190 

953,300 

147,510 

44,400 

265,250 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63007

S63007

S63007

S63007

S63010

S63010

S63017

S63017

S63023

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
機能保全対策の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
対策実施シナリオの作成
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
機能保全コストの算定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
機能保全計画（案）の策定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
農業水利ストック情報データの入力及び登録
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
成果物における不開示情報墨塗り作業
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
渡良瀬川中央地区
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
移動日技術者基準日額（渡良瀬川中央地区）
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
神流川沿岸地区
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
移動日技術者基準日額（神流川沿岸地区）
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
現地調査（渡良瀬川中央地区）
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
現地調査（神流川沿岸地区）
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,800,8㎝,1

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   2)

備  考

127,000 

201,950 

268,410 

303,320 

220,900 

53,280 

18,050 

882,650 

107,650 

734,250 

107,650 

63,250 

54,050 

9,360 

10,942 

11,038 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

式

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

業務準備
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

地区概要調査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

施設管理状況調査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/  12)

133,800 

238,400 

194,000 

40,300 

606,500 

606,500 

100,350 

119,200 

291,000 

241,800 

752,350 

752,350 

100,350 

178,800 

388,000 

322,400 

361,000 

1,350,550 

1,350,550 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

式

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

単位 単  価

2.000 

4.000 

4.000 

1.000 

1.500 

2.000 

6.000 

6.000 

1.500 

3.000 

8.000 

8.000 

10.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
2.00人
4.00人
4.00人
1.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.50人
2.00人
6.00人
6.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.50人
3.00人
8.00人
8.00人
10.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

農業水利施設概要調査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

施設機能診断調査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

施設別改修費用の概定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/  12)

100,350 

178,800 

242,500 

322,400 

288,800 

1,132,850 

1,132,850 

100,350 

357,600 

582,000 

483,600 

361,000 

1,884,550 

1,884,550 

133,800 

238,400 

291,000 

403,000 

288,800 

1,355,000 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.500 

3.000 

5.000 

8.000 

8.000 

1.500 

6.000 

12.000 

12.000 

10.000 

2.000 

4.000 

6.000 

10.000 

8.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
1.50人
3.00人
5.00人
8.00人
8.00人

0.00人
0.00人
1.50人
6.00人
12.00人
12.00人
10.00人

0.00人
0.00人
2.00人
4.00人
6.00人
10.00人
8.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

整備年次計画（案）の概定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

照査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

点検取りまとめ
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   3/  12)

1,355,000 

100,350 

238,400 

388,000 

322,400 

324,900 

1,374,050 

1,374,050 

133,800 

133,800 

133,800 

66,900 

119,200 

145,500 

120,900 

108,300 

560,800 

560,800 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

式

式

人

人

人

人

人

式

単位 単  価

1.500 

4.000 

8.000 

8.000 

9.000 

2.000 

1.000 

2.000 

3.000 

3.000 

3.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
1.50人
4.00人
8.00人
8.00人
9.00人

0.00人
0.00人
2.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
2.00人
3.00人
3.00人
3.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

施設機能の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

施設の重要度評価
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

性能低下要因の推定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

現地調査（定点調査）計画の作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   4/  12)

6,690 

11,920 

9,700 

28,310 

28,310 

66,900 

119,200 

186,100 

186,100 

26,760 

23,840 

19,400 

70,000 

70,000 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

66,900 

59,600 

48,500 

式

人

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.100 

0.200 

0.200 

1.000 

2.000 

0.400 

0.400 

0.400 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.10人
0.20人
0.20人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
2.00人
0.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.40人
0.40人
0.40人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
2.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

健全度評価
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

性能低下予測
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

管理水準の設定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   5/  12)

66,900 

119,200 

97,000 

283,100 

283,100 

20,070 

17,880 

14,550 

52,500 

52,500 

20,070 

17,880 

14,550 

52,500 

52,500 

47,680 

72,750 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

48,500 

59,600 

48,500 

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

単位 単  価

1.000 

2.000 

2.000 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.800 

1.500 

数  量

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

2.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.30人
0.30人
0.30人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.30人
0.30人
0.30人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.80人
1.50人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

機能保全対策の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

機能保全コストの算定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

機能保全計画の策定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   6/  12)

120,430 

120,430 

26,760 

71,520 

87,300 

84,630 

64,980 

335,190 

335,190 

66,900 

298,000 

242,500 

201,500 

144,400 

953,300 

953,300 

33,450 

65,560 

48,500 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

単位 単  価

0.400 

1.200 

1.800 

2.100 

1.800 

1.000 

5.000 

5.000 

5.000 

4.000 

0.500 

1.100 

1.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.40人
1.20人
1.80人
2.10人
1.80人

0.00人
0.00人
1.00人
5.00人
5.00人
5.00人
4.00人

0.00人
0.00人
0.50人
1.10人
1.00人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

農業水利ストック情報データの入力及び登録
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

機能診断評価（健全度評価）
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

性能低下予測
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   7/  12)

147,510 

147,510 

24,250 

20,150 

44,400 

44,400 

46,830 

131,120 

87,300 

265,250 

265,250 

13,380 

29,800 

33,950 

28,210 

21,660 

127,000 

127,000 

備  考

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

式

式

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

単位 単  価

0.500 

0.500 

0.700 

2.200 

1.800 

0.200 

0.500 

0.700 

0.700 

0.600 

数  量

S63003

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.00人

0.00人
0.00人
0.70人
2.20人
1.80人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.20人
0.50人
0.70人
0.70人
0.60人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

機能保全対策の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

対策実施シナリオの作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

機能保全コストの算定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   8/  12)

20,070 

47,680 

53,350 

48,360 

32,490 

201,950 

201,950 

40,140 

89,400 

82,450 

56,420 

268,410 

268,410 

33,450 

113,240 

92,150 

64,480 

303,320 

303,320 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

単位 単  価

0.300 

0.800 

1.100 

1.200 

0.900 

0.600 

1.500 

1.700 

1.400 

0.500 

1.900 

1.900 

1.600 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.30人
0.80人
1.10人
1.20人
0.90人

0.00人
0.00人
0.60人
1.50人
1.70人
1.40人
0.00人

0.00人
0.00人
0.50人
1.90人
1.90人
1.60人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

機能保全計画（案）の策定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

農業水利ストック情報データの入力及び登録
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

成果物における不開示情報墨塗り作業
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

渡良瀬川中央地区
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   9/  12)

46,830 

101,320 

72,750 

220,900 

220,900 

29,100 

24,180 

53,280 

53,280 

18,050 

18,050 

18,050 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

48,500 

40,300 

36,100 

式

人

人

人

式

式

人

人

式

式

人

式

式

単位 単  価

0.700 

1.700 

1.500 

0.600 

0.600 

0.500 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04005

R04006

S63003

R04007

S63007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.70人
1.70人
1.50人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.60人
0.60人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人

0.00人
0.00人
1.50人
5.00人
5.00人
6.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

移動日技術者基準日額（渡良瀬川中央地区）
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

神流川沿岸地区
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

移動日技術者基準日額（神流川沿岸地区）
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(  10/  12)

100,350 

298,000 

242,500 

241,800 

882,650 

882,650 

33,450 

29,800 

24,250 

20,150 

107,650 

107,650 

100,350 

238,400 

194,000 

201,500 

734,250 

734,250 

33,450 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

単位 単  価

1.500 

5.000 

5.000 

6.000 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

1.500 

4.000 

4.000 

5.000 

0.500 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

S63007

R04003

R04004

R04005

R04006

S63007

R04003

R04004

R04005

R04006

S63007

R04003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人
0.50人
0.00人

0.00人
0.00人
1.50人
4.00人
4.00人
5.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人
0.50人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日
1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日
1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

現地調査（渡良瀬川中央地区）
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数
9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

高速道路等料金
消費税抜き

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(  11/  12)

29,800 

24,250 

20,150 

107,650 

107,650 

33,450 

29,800 

63,250 

63,250 

29,800 

24,250 

54,050 

54,050 

4,418 

備  考

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

59,600 

48,500 

4,418 

人

人

人

式

回

人

人

回

回

人

人

回

式

式

単位 単  価

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

1.000 

数  量

R04004

R04005

R04006

S63010

R04003

R04004

S63010

R04004

R04005

S63017

P54301

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 式

一般工種
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.500日
0.000日

一般工種
中間
0.00人
1.00人
1.00人
0.00人
0.500日
0.000日

ライトバン
4,418円
0円
0円
0円
0円
0.50日
2日
2時間
0.000日
2.500日
5.500日
5.500日
9.500日
0.000日
0円
0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

現地調査（神流川沿岸地区）
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数
9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

高速道路等料金
消費税抜き
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,800,8㎝,1
1)報告書部数(部)
2)規格区分
3)枚数区分(枚)
4)厚さ区分
5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　８００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(  12/  12)

3,300 

1,642 

9,360 

9,360 

6,000 

3,300 

1,642 

10,942 

10,942 

10,200 

786 

52 

11,038 

11,038 

備  考

1,650 

152 

6,000 

1,650 

152 

10,200 

786 

52 

日

Ｌ

式

式

式

日

Ｌ

式

式

部

冊

枚

式

単位 単  価

2.000 

10.800 

1.000 

2.000 

10.800 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

M28121

P34001

S63017

P54301

M28121

P34001

S63023

P43496

P43543

P43602

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

ライトバン
6,000円
0円
0円
0円
0円
0.50日
2日
2時間
0.000日
2.500日
4.500日
4.500日
1.500日
0.000日
0円
0円

1.000
Ａ－４
800
8㎝
1.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 調査業務

 調査業務（一般）

 業務積算（調査）

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   2)



1,240,000×0.700 

1,172,000×0.000 

1,260,000×80.800 

調査業務価格

・一般調査業務費

・・純調査業務費

・・・直接調査費

・・・・直接人件費～機械経費

・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・・間接調査費

・・・・間接調査費（施工管理費以外）

・・・・施工管理費

・・・・安全費

・・・・・安全費（率計上）

・・・・・安全費（積上）

・・諸経費

・・一括計上価格

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

2,270,000 

2,270,000 

1,260,000 

1,240,000 

1,172,000 

0 

68,000 

20,000 

11,000 

9,000 

0 

0 

0 

1,018,000 

0 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費～機械経費内訳

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費
  
・・直接人件費～機械経費
    現地踏査・現地調査（土木施設）
・・・ 現地踏査
       
・・・ 近接目視
       
・・・ コンクリート強度推定調査
       
・・・ 中性化深さ調査（ドリル法）
       
・・・ 移動日技術者基準日額
       
・・直接人件費～機械経費
    現地踏査・現地調査（施設機械）
・・・ 現地踏査
       
・・・ 現地調査（概略診断調査）（ゲート設備）
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費～機械経費内訳表
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   1)

1,172,000 

1,172,000 

1,172,000 

384,000 

64,000 

118,000 

25,000 

51,000 

126,000 

788,000 

107,000 

681,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

間接調査費（施工管理費以外）内訳

間接調査費（施工管理費以外）

・旅費交通費
  
・・旅費交通費
    
・・・ 旅費交通費
       機能診断調査

工  種  名  称 金  額

間接調査費（施工管理費以外）内訳表
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   1)

11,000 

11,000 

11,000 

11,000 

11,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費
  
・・直接人件費～機械経費
    現地踏査・現地調査（土木施設）
・・・ 現地踏査
       
　　　　現地踏査
        機能診断（土木）

・・・ 近接目視
       
　　　　近接目視
        

・・・ コンクリート強度推定調査
       
　　　　コンクリート強度推定調査
        

・・・ 中性化深さ調査（ドリル法）
       
　　　　中性化深さ調査（ドリル法）
        

・・・ 移動日技術者基準日額
       
　　　　設計労務(直接人件費外業)
        

・・直接人件費～機械経費
    現地踏査・現地調査（施設機械）
・・・ 現地踏査
       
　　　　現地踏査
        機能診断（施設機械）

・・・ 現地調査（概略診断調査）（ゲート設備）
       
　　　　現地調査（概略診断調査）（ゲート設備）
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   2)

1,172,000 

1,172,000 

384,000 

64,000 

64,452 

64,452 

118,000 

118,000 

118,000 

25,000 

25,212 

25,212 

51,000 

51,060 

51,060 

126,000 

125,700 

125,700 

788,000 

107,000 

106,995 

106,995 

681,000 

681,030 

681,030 

備  考

64,000 

64,452 

118,000 

236 

25,000 

4,202 

51,000 

8,510 

126,000 

125,700 

107,000 

106,995 

681,000 

681,030 

式

式

式

施設

式

㎡

式

箇所

式

箇所

式

式

式

式

施設

式

施設

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

500.000 

1.000 

6.000 

1.000 

6.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

T00001

T00002

T00003

T00004

S63007

T00005

T00006



数  量 単位 単  価

事業名

間接調査費（施工管理費以外）

・旅費交通費
  
・・旅費交通費
    
・・・ 旅費交通費
       機能診断調査
　　　　機能診断調査（神流川沿岸地区）
        ライトバン,0.50日,2日,2時間

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   2)

11,000 

11,000 

11,000 

11,000 

10,942 

10,942 

備  考

11,000 

10,942 

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

S63017



S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S63007

S63017

T00001

T00002

T00003

T00004

T00005

T00006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
主任技師
主任技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
技師（Ａ）
技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
技師（Ｃ）
技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
技術員
技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
設計労務(直接人件費外業)
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
機能診断調査（神流川沿岸地区）
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
現地踏査

機能診断（土木）
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
近接目視

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
コンクリート強度推定調査

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
中性化深さ調査（ドリル法）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
現地踏査

機能診断（施設機械）
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
現地調査（概略診断調査）（ゲート設備）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

125,700 

10,942 

64,452 

236 

4,202 

8,510 

106,995 

681,030 

人

人

人

人

人

式

式

施設

㎡

箇所

箇所

施設

施設

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

主任技師
主任技師

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

主任技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

技師（Ａ）
技師（Ａ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

技師（Ｃ）
技師（Ｃ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

技術員
技術員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技術員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   2)

66,900 

66,900 

66,900 

59,600 

59,600 

59,600 

48,500 

48,500 

48,500 

40,300 

40,300 

40,300 

36,100 

36,100 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R04003

S02115

R04004

S02115

R04005

S02115

R04006

S02115

R04007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R04003
基(B)

R04004
基(B)

R04005
基(B)

R04006
基(B)

R04007
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

設計労務(直接人件費外業)
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業
技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

機能診断調査（神流川沿岸地区）
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数
9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

高速道路等料金
消費税抜き
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   2)

36,100 

33,450 

29,800 

24,250 

20,150 

18,050 

125,700 

125,700 

6,000 

3,300 

1,642 

10,942 

10,942 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

6,000 

1,650 

152 

式

人

人

人

人

人

式

式

式

日

Ｌ

式

単位 単  価

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

1.000 

2.000 

10.800 

数  量

S63007

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63017

P54301

M28121

P34001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人
0.50人
0.50人

ライトバン
6,000円
0円
0円
0円
0円
0.50日
2日
2時間
0.000日
2.500日
10.500日
11.500日
2.500日
2.500日
0円
0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



T00001

S02115

S02115

Y00004

T00002

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00003

S02115

S02115

Y00004

T00004

S02115

S02115

Y00004

T00005

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

0.500 

0.500 

0.019 

0.900 

0.900 

0.900 

0.050 

0.300 

0.300 

0.100 

0.500 

0.500 

0.150 

0.600 

0.600 

0.600 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

現地踏査

機能診断（土木）
主任技師

技師（Ａ）

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

近接目視

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

コンクリート強度推定調査

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

中性化深さ調査（ドリル法）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

現地踏査

機能診断（施設機械）
主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

算出数量
1.000 施設

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
500.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
6.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

算出数量
6.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   1/   2)

33,450 

29,800 

1,202 

64,452 

64,452 

43,650 

36,270 

32,490 

5,621 

118,031 

236 

12,090 

10,830 

2,292 

25,212 

4,202 

24,250 

20,150 

6,660 

51,060 

8,510 

40,140 

35,760 

29,100 

備  考

66,900 

59,600 

63,250 

48,500 

40,300 

36,100 

112,410 

40,300 

36,100 

22,920 

48,500 

40,300 

44,400 

66,900 

59,600 

48,500 

施設

人

人

施設

㎡

人

人

人

㎡

箇所

人

人

箇所

箇所

人

人

箇所

施設

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 施設

500.000 ㎡

6.000 箇所

6.000 箇所

1.000 施設



Y00004

T00006

S02115

S02115

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

0.019 

6.000 

6.000 

0.050 

事業名

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

現地調査（概略診断調査）（ゲート設備）

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

雑品

算出数量
1.000 施設

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

算出数量
1.000 施設

金  額

特別単価表　単価期Ａ
広域基盤整備計画調査　
利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成その２業務

関東農政局

業務名

(   2/   2)

1,995 

106,995 

106,995 

357,600 

291,000 

32,430 

681,030 

681,030 

備  考

105,000 

59,600 

48,500 

648,600 

施設

施設

人

人

施設

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 施設


