



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度  
亀岡中部農地整備事業  
千代川工区ストックヤード整備工事

# 積算書

(第1回変更)

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所







事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(24,247,000)	
			54,600,000	
・工事原価			(20,151,000)	
			45,506,000	
純工事費			(14,655,000)	
			33,124,000	
・直接工事費			(12,424,000)	
			27,992,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(10,316,000)	
	1.000	式	23,573,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )		(2,108,000)	
	1.000	式	4,419,000	
・間接工事費			(7,727,000)	
			17,514,000	
・共通仮設費			(2,231,000)	
			5,132,000	
・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
			(1,346,000)	
			2,974,000	
・運搬費	( " )		(726,000)	
	1.000	式	1,598,000	
・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・技術管理費	( " )		(0)	
	1.000	式	261,000	
・営繕費等	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(159,000)	
			299,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(159,000)	
			299,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(5,496,000)	
			12,382,000	
・現場管理費(率計上)				
			(5,496,000)	
			12,382,000	
・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(4,096,000)	
			8,457,000	
・一括計上価格	( " )		(0)	
	1.000	式	640,000	
支給品費			(0)	
			3,426,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0)	
			3,426,000	
支給品費(直工)			(0)	
			3,426,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(0)	
			31,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

運搬費-営繕費等	
B x C x D	2,974,000
B = 今回対象金額	31,418,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	1,346,000
C 2 = 変更前の対象金額	12,424,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.62%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	11.01%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	299,000
B = 今回対象金額	31,387,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	159,000
C 2 = 変更前の対象金額	12,424,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.00%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	1.34%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	12,382,000
B' = 今回対象金額	36,550,000
B = 率算定対象金額	36,598,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	5,496,000
C 2 = 変更前の対象金額	14,655,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	34.28%
D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値	37.95%
C 2' = 変更前の率算定対象金額	14,677,000
一般管理費等	
B x C x D	8,457,000
B = 今回対象金額	45,506,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	4,096,000
C 2 = 変更前の対象金額	20,151,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.80%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	20.56%

事業名   亀岡中部農地整備事業				
工事名   千代川工区ストックヤード整備工事（第1回変更）				
工事別工事名: 土木工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(10,316,000) 23,573,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(10,316,000) 23,573,000	
・その5 埋蔵文化財調査準備	1.000	式	( " ) 2,868,000	
・表土掘削工	1.000	式	( " ) 1,875,000	
・表土運搬工	1.000	式	( " ) 993,000	
・その5	1.000	式	(0) 2,466,000	
・表土掘削工 追加分	1.000	式	(0) 890,000	
・表土運搬工 追加分	1.000	式	(0) 1,576,000	
・その6 埋蔵文化財調査準備	1.000	式	(1,921,000) 2,045,000	
・表土掘削工	1.000	式	( " ) 1,532,000	
・表土掘削工 追加分	1.000	式	(0) 124,000	
・表土運搬工	1.000	式	( " ) 389,000	
・その6	1.000	式	(0) 1,903,000	
・表土掘削工 追加分	1.000	式	(0) 1,903,000	
・その6	1.000	式	( " ) 89,000	
・整地工	1.000	式	( " ) 89,000	
・その10 埋蔵文化財調査準備	1.000	式	( " ) 1,780,000	
・表土掘削工	1.000	式	( " ) 640,000	
・表土運搬工	1.000	式	( " ) 1,140,000	
・その10	1.000	式	(0) 946,000	
・表土掘削工 追加分	1.000	式	(0) 911,000	
・表土運搬工 追加分	1.000	式	(0) 35,000	
・その11（追加） 埋蔵文化財調査準備	1.000	式	(0) 345,000	
・表土掘削工	1.000	式	(0) 345,000	
・余部・安町工区（追加） 埋蔵文化財調査準備	1.000	式	(0) 345,000	
・表土掘削工	1.000	式	(0) 345,000	
・ストックヤード	1.000	式	(3,658,000) 5,371,000	
・残土受入整地工	1.000	式	( " ) 3,270,000	
・残土受入整地工 追加分	1.000	式	(0) 1,334,000	
・残土受入事前整地工（追加）	1.000	式	(0) 552,000	
・表土運搬工	1.000	式	( " ) 215,000	
・排水路工	1.000	式	(173,000) 0	











事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(10,316,000) 23,573,000	
・その5 埋蔵文化財調査準備	1.000	式		( " ) 2,868,000	
・表土掘削工	1.000	式		( " ) 1,875,000	
000001 表土掘削 t = 150mm	( " ) 3.66	ha	( " ) 512,260	( " ) 1,874,872	歩A・単A [単価B] B単 1号
合 計				( " ) 1,874,872	
・表土運搬工	1.000	式		( " ) 993,000	
000002 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30-50m	( " ) 836	m3	( " ) 832	( " ) 695,552	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 表土運搬 不整地運搬車 平均運搬距離L=80m未満	( " ) 606	m3	( " ) 491	( " ) 297,546	歩A・単A [単価B] B単 3号
合 計				( " ) 993,098	
・その5	1.000	式		(0) 2,466,000	
・表土掘削工 追加分	1.000	式		(0) 890,000	
000019 表土掘削 t = 150mm	(0.000) 1.65	ha	(0) 539,221	(0) 889,715	歩A・単B [単価B] B単 19号
合 計				(0) 889,715	
・表土運搬工 追加分	1.000	式		(0) 1,576,000	
000020 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30-50m	(0.000) 1,694	m3	(0) 877	(0) 1,485,638	歩A・単B [単価B] B単 20号
000021 表土運搬 不整地運搬車 平均運搬距離L=180m以下	(0.000) 147	m3	(0) 612	(0) 89,964	歩A・単B [単価B] B単 21号
合 計				(0) 1,575,602	
・その6 埋蔵文化財調査準備	1.000	式		(1,921,000) 2,045,000	
・表土掘削工	1.000	式		( " ) 1,532,000	
000004 表土掘削 t = 150mm	( " ) 2.99	ha	( " ) 512,260	( " ) 1,531,657	歩A・単A [単価B] B単 4号
合 計				( " ) 1,531,657	
・表土掘削工 追加分	1.000	式		(0) 124,000	
000022 表土掘削 t = 150mm	(0.000) 0.23	ha	(0) 539,221	(0) 124,021	歩A・単B [単価B] B単 22号
合 計				(0) 124,021	
・表土運搬工	1.000	式		( " ) 389,000	
000005 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30-50m	( " ) 468	m3	( " ) 832	( " ) 389,376	歩A・単A [単価B] B単 5号
合 計				( " ) 389,376	
・その6	1.000	式		(0) 1,903,000	
・表土掘削工 追加分	1.000	式		(0) 1,903,000	
000023 表土掘削 t = 150mm	(0.000) 3.53	ha	(0) 539,221	(0) 1,903,450	歩A・単B [単価B] B単 23号
合 計				(0) 1,903,450	
・その6	1.000	式		( " ) 89,000	
・整地工	1.000	式		( " ) 89,000	
000006 畦畔工 天端幅B=500 高さH=300	( " ) 102	m	( " ) 877	( " ) 89,454	歩A・単A [単価B] B単 6号
合 計				( " ) 89,454	

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・その10 埋蔵文化財調査準備	1.000	式		( " ) 1,780,000	
・表土掘削工	1.000	式		( " ) 640,000	
000007 表土掘削 t = 150mm	( " ) 1.25	ha	( " ) 512,260	( " ) 640,325	歩A・単A [単価B] B単 7号
合 計				( " ) 640,325	
・表土運搬工	1.000	式		( " ) 1,140,000	
000008 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30～50m	( " ) 1,370	m3	( " ) 832	( " ) 1,139,840	歩A・単A [単価B] B単 8号
合 計				( " ) 1,139,840	
・その10	1.000	式		(0) 946,000	
・表土掘削工 追加分	1.000	式		(0) 911,000	
000024 表土掘削 t = 150mm	(0.000) 1.69	ha	(0) 539,221	(0) 911,283	歩A・単B [単価B] B単 24号
合 計				(0) 911,283	
・表土運搬工 追加分	1.000	式		(0) 35,000	
000025 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30～50m	(0.000) 40	m3	(0) 877	(0) 35,080	歩A・単B [単価B] B単 25号
合 計				(0) 35,080	
・その11(追加) 埋蔵文化財調査準備	1.000	式		(0) 345,000	
・表土掘削工	1.000	式		(0) 345,000	
000026 表土掘削 t = 150mm	(0.000) 0.640	ha	(0) 539,221	(0) 345,101	歩A・単B [単価B] B単 26号
合 計				(0) 345,101	
・余部・安町工区(追加) 埋蔵文化財調査準備	1.000	式		(0) 345,000	
・表土掘削工	1.000	式		(0) 345,000	
000027 表土掘削 t = 150mm	(0.000) 0.640	ha	(0) 539,221	(0) 345,101	歩A・単B [単価B] B単 27号
合 計				(0) 345,101	
・ストックヤード	1.000	式		(3,658,000) 5,371,000	
・残土受入整地工	1.000	式		( " ) 3,270,000	
000009 整地工	( " ) 30,000	m3	( " ) 109	( " ) 3,270,000	歩A・単A [単価B] B単 9号
合 計				( " ) 3,270,000	
・残土受入整地工 追加分	1.000	式		(0) 1,334,000	
000028 整地工	(0.000) 11,600	m3	(0) 115	(0) 1,334,000	歩A・単B [単価B] B単 28号
合 計				(0) 1,334,000	
・残土受入事前整地工(追加)	1.000	式		(0) 552,000	
000029 整地工	(0.000) 4,800	m3	(0) 115	(0) 552,000	歩A・単B [単価B] B単 29号
合 計				(0) 552,000	
・表土運搬工	1.000	式		( " ) 215,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000010 表土運搬 H-4~H-3 L=300m以下	( " ) 330	m3	( " ) 650	( " ) 214,500	歩A・単A [単価B] B単 10号
合 計				( " ) 214,500	
・・排水路工				(173,000) 0	
000011 土水路工 開渠部 B500×H500	(120.0) 0.0	m	( " ) 1,365	(163,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 土水路工 暗渠部 高密度ポリエチレン管 300 再利用	(10.0) 0.0	m	( " ) 335	(3,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 既設水路撤去工 高密度ポリエチレン管 300	(27.0) 0.0	m	( " ) 217	(5,859) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
合 計				(173,009) 0	
・整地工(追加) 344番ほ場				(0) 591,000	
・・整地工				(0) 463,000	
000030 表土扱い	(0.000) 0.23	ha	(0) 654,219	(0) 150,470	歩A・単B [単価B] B単 30号
000031 基盤造成・畦畔築立	(0.000) 0.23	ha	(0) 1,359,755	(0) 312,744	歩A・単B [単価B] B単 31号
合 計				(0) 463,214	
・・畦畔工				(0) 128,000	
000032 湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0	(0.000) 73	m	(0) 705	(0) 51,465	歩A・単B [単価B] B単 32号
000033 湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.51<H 1.00	(0.000) 61	m	(0) 1,258	(0) 76,738	歩A・単B [単価B] B単 33号
合 計				(0) 128,203	
・道路工(追加) 第22-3号支線道路				(0) 1,677,000	
・・横断工(8-1)				(0) 1,677,000	
000034 作業土工 ボックスカルバート	(0.000) 1	式	(0) 41,050	(0) 41,050	歩A・単B [金額B] B単 34号
000035 地盤改良 中層混合処理	(0.000) 25.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,724	(0) 68,100	歩A・単B [単価B] B単 35号
000036 ボックスカルバート設置工 B2200×H1000×L1000	(0.000) 1.0	m	(0) 29,143	(0) 29,143	歩A・単B [単価B] B単 36号
000037 ボックスカルバート設置工 B2200×H1000×L2000	(0.000) 8.0	m	(0) 28,812	(0) 230,496	歩A・単B [単価B] B単 37号
000038 間詰コンクリート	(0.000) 1.700	m <sup>3</sup>	(0) 35,319	(0) 60,042	歩A・単B [単価B] B単 38号
000039 AS舗装工 BOX部	(0.000) 31.0	m <sup>2</sup>	(0) 1,354	(0) 41,974	歩A・単B [単価B] B単 39号
000040 地覆工	(0.000) 1	箇所	(0) 69,939	(0) 69,939	歩A・単B [単価B] B単 40号
000041 高欄工 C種	(0.000) 5.3	m	(0) 55,554	(0) 294,436	歩A・単B [単価B] B単 41号
000042 重力式擁壁(上流側)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 174,834	(0) 174,834	歩A・単B [単価B] B単 42号
000043 重力式擁壁(下流側)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 171,707	(0) 171,707	歩A・単B [単価B] B単 43号
000044 取合工	(0.000) 2.000	箇所	(0) 19,177	(0) 38,354	歩A・単B [単価B] B単 44号
000045 AS舗装復旧工 市道部	(0.000) 4.5	m <sup>2</sup>	(0) 2,983	(0) 13,424	歩A・単B [単価B] B単 45号
000046 ガードレール撤去	(0.000) 11.000	m	(0) 1,470	(0) 16,170	歩A・単B [単価B] B単 46号
000047 ガードレール復旧	(0.000) 1.000	m	(0) 4,845	(0) 4,845	歩A・単B [単価B] B単 47号
000048 区画線消去	(0.000) 9.300	m	(0) 493	(0) 4,585	歩A・単B [単価B] B単 48号
000049 外側線設置	(0.000) 12.000	m	(0) 569	(0) 6,828	歩A・単B [単価B] B単 49号
000050 標識撤去	(0.000) 1.000	基	(0) 20,833	(0) 20,833	歩A・単B [単価B] B単 50号
000051 AS舗装工 支線道路部	(0.000) 64.0	m <sup>2</sup>	(0) 1,354	(0) 86,656	歩A・単B [単価B] B単 51号
000052 砂利舗装工 支線道路部(路盤仕上)	(0.000) 510.0	m <sup>2</sup>	(0) 534	(0) 272,340	歩A・単B [単価B] B単 52号
000053 薄層カラー舗装工	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 8,546	(0) 8,546	歩A・単B [単価B] B単 53号
000054 転落防止柵設置	(0.000) 2.000	m	(0) 11,221	(0) 22,442	歩A・単B [単価B] B単 54号

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 1,676,744	
・排水路工(追加) 環境配慮施設	1.000	式		(0) 827,000	
・取合工(8-3)	1.000	式		(0) 827,000	
000055 L型ブロック水路	(0.000) 1.0	箇所	(0) 361,638	(0) 361,638	歩A・単B [単価B] B単 55号
000056 土工	(0.000) 1	式	(0) 106,069	(0) 106,069	歩A・単B [金額B] B単 56号
000057 隔壁部	(0.000) 1	箇所	(0) 62,413	(0) 62,413	歩A・単B [単価B] B単 57号
000058 階段部	(0.000) 1	箇所	(0) 158,855	(0) 158,855	歩A・単B [単価B] B単 58号
000059 放流部 B800×H500	(0.000) 1.0	箇所	(0) 137,970	(0) 137,970	歩A・単B [単価B] B単 59号
合計				(0) 826,945	
・工用進入路工(追加) 余部その2	1.000	式		(0) 2,201,000	
・表土掘削工	1.000	式		(0) 86,000	
000060 表土掘削 t = 150mm	(0.000) 0.16	ha	(0) 540,325	(0) 86,452	歩A・単B [単価B] B単 60号
合計				(0) 86,452	
・道路工	1.000	式		(0) 1,945,000	
000061 道路工(AS舗装)	(0.000) 82.400	m	(0) 21,472	(0) 1,769,293	歩A・単B [単価B] B単 61号
000062 仮排水路 高密度ポリエチレン管	(0.000) 8.000	m	(0) 14,960	(0) 119,680	歩A・単B [単価B] B単 62号
000063 ガードレール撤去・復旧	(0.000) 9.100	m	(0) 6,107	(0) 55,574	歩A・単B [単価B] B単 63号
合計				(0) 1,944,547	
・仮排水路	1.000	式		(0) 170,000	
000064 仮排水路工	(0.000) 43.000	m	(0) 3,950	(0) 169,850	歩A・単B [単価B] B単 64号
合計				(0) 169,850	
・構造物取壊し工(追加)	1.000	式		(0) 119,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		(0) 119,000	
000065 構造物取壊し 無筋Co	(0.000) 7.700	m3	(0) 12,584	(0) 96,897	歩A・単B [単価B] B単 65号
000066 構造物取壊し 有筋Co	(0.000) 0.800	m3	(0) 24,081	(0) 19,265	歩A・単B [単価B] B単 66号
000067 構造物取壊し As殻	(0.000) 0.500	m3	(0) 6,407	(0) 3,204	歩A・単B [単価B] B単 67号
合計				(0) 119,366	

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(2,108,000)	
				4,419,000	
・仮設工				(2,108,000)	
	1.000	式		4,419,000	
・・進入路工				(656,000)	
	1.000	式		0	
000014 敷鉄板設置・撤去 ストックヤード進入部	(54) 0		( " ) 2,043	(110,322) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 敷鉄板設置・撤去 その5工事工区付近	(306) 0		( " ) 1,782	(545,292) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(655,614) 0	
・・進入路工 追加分				(0)	
	1.000	式		240,000	
000068 敷鉄板設置・撤去 SY南西側	(0.000) 18		(0) 739	(0) 13,302	歩A・単B [単価B] B単 68号
000069 敷鉄板設置・撤去 SY南西側+南東側	(0.000) 108		(0) 753	(0) 81,324	歩A・単B [単価B] B単 69号
000070 敷鉄板設置・撤去 SY北西側	(0.000) 18		(0) 1,204	(0) 21,672	歩A・単B [単価B] B単 70号
000071 敷鉄板設置・撤去 SY北西側+北東側	(0.000) 126		(0) 978	(0) 123,228	歩A・単B [単価B] B単 71号
合 計				(0) 239,526	
・・進入路工(追加) 余部その2				(0)	
	1.000	式		2,000	
000072 敷鉄板設置 余部・安町その2工事工区付近	(0.000) 14.000		(0) 146	(0) 2,044	歩A・単B [単価B] B単 72号
合 計				(0) 2,044	
・・ヤード造成工(追加) 桂川西工区				(0)	
	1.000	式		1,317,000	
000073 敷鉄板賃料・撤去工	(0.000) 1.000		(0) 1,317,397	(0) 1,317,397	歩A・単B [金額B] B単 73号
合 計				(0) 1,317,397	
・・安全対策工				(1,452,000)	
	1.000	式		1,258,000	
000016 交通誘導警備員 区分B	(120) 104		( " ) 12,100	(1,452,000) 1,258,400	歩A・単A [単価B] B単 16号
合 計				(1,452,000) 1,258,400	
・・水替え工(追加)				(0)	
	1.000	式		1,602,000	
000074 水替工 第22-3号支線道路	(0.000) 1.000		(0) 1,602,289	(0) 1,602,289	歩A・単B [金額B] B単 74号
合 計				(0) 1,602,289	









事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土掘削 t = 150mm		ha	( " ) 512,260		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m3	( " ) 832		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表土運搬 不整地運搬車 平均運搬距離L=80m未満		m3	( " ) 491		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 表土掘削 t = 150mm		ha	( " ) 512,260		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m3	( " ) 832		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 畦畔工 天端幅B=500 高さH=300		m	( " ) 877		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 表土掘削 t = 150mm		ha	( " ) 512,260		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m3	( " ) 832		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 整地工		m3	( " ) 109		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 表土運搬 H-4~H-3 L=300m以下		m3	( " ) 650		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 土水路工 開渠部 B500×H500		m	( " ) 1,365		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 土水路工 暗渠部 高密度ポリエチレン管 300 再利用		m	( " ) 335		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 既設水路撤去工 高密度ポリエチレン管 300		m	( " ) 217		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 敷鉄板設置・撤去 ストックヤード進入部		m <sup>2</sup>	( " ) 2,043		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 敷鉄板設置・撤去 その5 工事区付近		m <sup>2</sup>	( " ) 1,782		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 交通誘導警備員 区分B		人	( " ) 12,100		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 敷鉄板 往復分(片道30km以内)		ton	( " ) 11,683		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 労務単価改定に伴う増額費用		式	(0) 640,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 表土掘削 t = 150mm		ha	(0) 539,221		歩A・単B
000020	*** B単 - 20号 *** 表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m3	(0) 877		歩A・単B
000021	*** B単 - 21号 *** 表土運搬 不整地運搬車 平均運搬距離L=180m以下		m3	(0) 612		歩A・単B
000022	*** B単 - 22号 *** 表土掘削					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t = 150mm *** B単 - 23号 ***		ha	(0) 539,221		歩A・単B
000023	表土掘削					
	t = 150mm *** B単 - 24号 ***		ha	(0) 539,221		歩A・単B
000024	表土掘削					
	t = 150mm *** B単 - 25号 ***		ha	(0) 539,221		歩A・単B
000025	表土運搬					
	小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m *** B単 - 26号 ***		m3	(0) 877		歩A・単B
000026	表土掘削					
	t = 150mm *** B単 - 27号 ***		ha	(0) 539,221		歩A・単B
000027	表土掘削					
	t = 150mm *** B単 - 28号 ***		ha	(0) 539,221		歩A・単B
000028	整地工					
	*** B単 - 29号 ***		m3	(0) 115		歩A・単B
000029	整地工					
	*** B単 - 30号 ***		m3	(0) 115		歩A・単B
000030	表土扱い					
	*** B単 - 31号 ***		ha	(0) 654,219		歩A・単B
000031	基盤造成・畦畔築立					
	*** B単 - 32号 ***		ha	(0) 1,359,755		歩A・単B
000032	湛水畦畔工(Sタイプ)					
	田差 H=0.0 *** B単 - 33号 ***		m	(0) 705		歩A・単B
000033	湛水畦畔工(Bタイプ)					
	田差 H=0.51<H 1.00 *** B単 - 34号 ***		m	(0) 1,258		歩A・単B
000034	作業土工					
	ボックスカルバート *** B単 - 35号 ***		式	(0) 41,050		歩A・単B
000035	地盤改良					
	中層混合処理 *** B単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 2,724		歩A・単B
000036	ボックスカルバート設置工					
	B2200×H1000×L1000 *** B単 - 37号 ***		m	(0) 29,143		歩A・単B
000037	ボックスカルバート設置工					
	B2200×H1000×L2000 *** B単 - 38号 ***		m	(0) 28,812		歩A・単B
000038	間詰コンクリート					
	*** B単 - 39号 ***		m3	(0) 35,319		歩A・単B
000039	AS舗装工					
	BOX部 *** B単 - 40号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,354		歩A・単B
000040	地覆工					
	*** B単 - 41号 ***		箇所	(0) 69,939		歩A・単B
000041	高欄工					
	C種 *** B単 - 42号 ***		m	(0) 55,554		歩A・単B
000042	重力式擁壁(上流側)					
	*** B単 - 43号 ***		箇所	(0) 174,834		歩A・単B
000043	重力式擁壁(下流側)					
			箇所	(0) 171,707		歩A・単B

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)					
工事別工事名	土木工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 取合工			(0)		
			箇所	19,177		歩A・単B
000045	*** B単 - 45号 *** AS舗装復旧工			(0)		
	市道部		m <sup>2</sup>	2,983		歩A・単B
000046	*** B単 - 46号 *** ガードレール撤去			(0)		
			m	1,470		歩A・単B
000047	*** B単 - 47号 *** ガードレール復旧			(0)		
			m	4,845		歩A・単B
000048	*** B単 - 48号 *** 区画線消去			(0)		
			m	493		歩A・単B
000049	*** B単 - 49号 *** 外側線設置			(0)		
			m	569		歩A・単B
000050	*** B単 - 50号 *** 標識撤去			(0)		
			基	20,833		歩A・単B
000051	*** B単 - 51号 *** AS舗装工			(0)		
	支線道路部		m <sup>2</sup>	1,354		歩A・単B
000052	*** B単 - 52号 *** 砂利舗装工			(0)		
	支線道路部(路盤仕上)		m <sup>2</sup>	534		歩A・単B
000053	*** B単 - 53号 *** 薄層カラー舗装工			(0)		
			m <sup>2</sup>	8,546		歩A・単B
000054	*** B単 - 54号 *** 転落防止柵設置			(0)		
			m	11,221		歩A・単B
000055	*** B単 - 55号 *** L型ブロック水路			(0)		
			箇所	361,638		歩A・単B
000056	*** B単 - 56号 *** 土工			(0)		
			式	106,069		歩A・単B
000057	*** B単 - 57号 *** 隔壁部			(0)		
			箇所	62,413		歩A・単B
000058	*** B単 - 58号 *** 階段部			(0)		
			箇所	158,855		歩A・単B
000059	*** B単 - 59号 *** 放流部			(0)		
	B800×H500		箇所	137,970		歩A・単B
000060	*** B単 - 60号 *** 表土掘削			(0)		
	t = 150mm		ha	540,325		歩A・単B
000061	*** B単 - 61号 *** 道路工 (AS舗装)			(0)		
			m	21,472		歩A・単B
000062	*** B単 - 62号 *** 仮返し水路			(0)		
	高密度ポリエチレン管		m	14,960		歩A・単B
000063	*** B単 - 63号 *** ガードレール撤去・復旧			(0)		
			m	6,107		歩A・単B
000064	*** B単 - 64号 *** 仮排水路工			(0)		
			m	3,950		歩A・単B
000065	*** B単 - 65号 *** 構造物取壊し					



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削 t = 150mm		ha		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	57	( " ) 570,000	S単 5号
	合計				( " ) 570,000	
	単価				( " ) 512,260	
	官積算単価				570,000	合意率 0.898701
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	228	( " ) 228	S単 10号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	698	( " ) 698	S単 2号
	合計				( " ) 926	
	単価				( " ) 832	
	官積算単価				926	合意率 0.898488
*** B単 - 3号 ***						
000003	表土運搬 不整地運搬車 平均運搬距離L=80m未満		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	228	( " ) 228	S単 10号
S01034	不整地運搬 80m以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	318	( " ) 318	S単 1号
	合計				( " ) 546	
	単価				( " ) 491	
	官積算単価				546	合意率 0.899267
*** B単 - 4号 ***						
000004	表土掘削 t = 150mm		ha		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	57	( " ) 570,000	S単 5号
	合計				( " ) 570,000	
	単価				( " ) 512,260	
	官積算単価				570,000	合意率 0.898701
*** B単 - 5号 ***						
000005	表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	228	( " ) 228	S単 10号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	698	( " ) 698	S単 2号
	合計				( " ) 926	
	単価				( " ) 832	
	官積算単価				926	合意率 0.898488
*** B単 - 6号 ***						
000006	畦畔工 天端幅B=500 高さH=300		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	( " ) 1.000	m	976	( " ) 976	S単 4号
	合計				( " ) 976	
	単価				( " ) 877	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				976	合意率 0.898565
	*** B単 - 7号 ***					
000007	表土掘削 t = 150mm		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	57	( " ) 570,000	S単 5号
	合計				( " ) 570,000	
	単価				( " ) 512,260	
	官積算単価				570,000	合意率 0.898701
	*** B単 - 8号 ***					
000008	表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30 - 50m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	228	( " ) 228	S単 10号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	698	( " ) 698	S単 2号
	合計				( " ) 926	
	単価				( " ) 832	
	官積算単価				926	合意率 0.898488
	*** B単 - 9号 ***					
000009	整地工		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	121	( " ) 121	S単 15号
	合計				( " ) 121	
	単価				( " ) 109	
	官積算単価				121	合意率 0.900826
	*** B単 - 10号 ***					
000010	表土運搬 H-4~H-3 L=300m以下		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	228	( " ) 228	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	374.3	( " ) 374	S単 12号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	121	( " ) 121	S単 15号
	合計				( " ) 723	
	単価				( " ) 650	
	官積算単価				723	合意率 0.899031
	*** B単 - 11号 ***					
000011	土水路工 開渠部 B500×H500		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 5,000	m <sup>3</sup>	219	( " ) 1,095	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5,000	m <sup>2</sup>	455	( " ) 2,275	S単 13号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	( " ) 14.100	m <sup>2</sup>	838.2	( " ) 11,819	S単 14号
	合計				( " ) 15,189	
	単価				( " ) 1,365	
	官積算単価				1,519	合意率 0.898617

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	土水路工 暗渠部 高密度ポリエチレン管 300 再利用		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	( " ) 5,000	m3	219	( " ) 1,095	S単 9号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要	( " ) 10,000	m	263	( " ) 2,630	S単 16号
	合計				( " ) 3,725	
	単価				( " ) 335	
	官積算単価				373	合意率 0.898123
*** B単 - 13号 ***						
000013	既設水路撤去工 高密度ポリエチレン管 300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	( " ) 5,000	m3	219	( " ) 1,095	S単 9号
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-	( " ) 10,000	m	131.6	( " ) 1,316	S単 17号
	合計				( " ) 2,411	
	単価				( " ) 217	
	官積算単価				241	合意率 0.900414
*** B単 - 14号 ***						
000014	敷鉄板設置・撤去 ストックヤード進入部		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~資料~撤去,225,1,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,273	( " ) 2,273	S単 6号
	合計				( " ) 2,273	
	単価				( " ) 2,043	
	官積算単価				2,273	合意率 0.898812
*** B単 - 15号 ***						
000015	敷鉄板設置・撤去 その5工事工区付近		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~資料~撤去,190,1,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,983	( " ) 1,983	S単 7号
	合計				( " ) 1,983	
	単価				( " ) 1,782	
	官積算単価				1,983	合意率 0.898638
*** B単 - 16号 ***						
000016	交通誘導警備員 区分B		人		( " ) 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1,000	人	13,464	( " ) 13,464	S単 3号
	合計				( " ) 13,464	
	単価				( " ) 12,100	
	官積算単価				13,464	合意率 0.898692
*** B単 - 17号 ***						
000017	敷鉄板 往復分(片道30km以内)		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	( " ) 1,000	ton	13,000	( " ) 13,000	S単 8号
	合計				( " ) 13,000	
	単価				( " ) 11,683	

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				13,000	合意率 0.898692
	*** B単 - 18号 ***					
000018	労務単価改定に伴う増額費用		式		(0.000)	式 歩A 1.000 式 当たり算出
P96008	労務単価改定増額費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	640,000	640,000	
	合計				(0)	
	単価				640,000	(0)
	官積算単価				640,000	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 19号 ***						
000019	表土掘削 t = 150mm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 600,000	S単 57号
	合計				(0) 600,000	
	単価				(0) 539,221	
	官積算単価				600,000	合意率 0.898701
*** B単 - 20号 ***						
000020	表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	238.2	(0) 238	S単 71号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	738	(0) 738	S単 22号
	合計				(0) 976	
	単価				(0) 877	
	官積算単価				976	合意率 0.898488
*** B単 - 21号 ***						
000021	表土運搬 不整地運搬車 平均運搬距離L=180m以下		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	238.2	(0) 238	S単 71号
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	443	(0) 443	S単 18号
	合計				(0) 681	
	単価				(0) 612	
	官積算単価				681	合意率 0.899267
*** B単 - 22号 ***						
000022	表土掘削 t = 150mm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 600,000	S単 57号
	合計				(0) 600,000	
	単価				(0) 539,221	
	官積算単価				600,000	合意率 0.898701
*** B単 - 23号 ***						
000023	表土掘削 t = 150mm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 600,000	S単 57号
	合計				(0) 600,000	
	単価				(0) 539,221	
	官積算単価				600,000	合意率 0.898701
*** B単 - 24号 ***						
000024	表土掘削 t = 150mm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 600,000	S単 57号
	合計				(0) 600,000	
	単価				(0) 539,221	
	官積算単価				600,000	合意率 0.898701

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 25号 ***						
000025	表土運搬 小型不整地運搬車 平均運搬距離L=30~50m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	238.2	(0) 238	S単 71号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	738	(0) 738	S単 22号
	合 計				(0) 976	
	単 価				(0) 877	
	官積算単価				976	合意率 0.898488
*** B単 - 26号 ***						
000026	表土掘削 t = 150mm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 600,000	S単 57号
	合 計				(0) 600,000	
	単 価				(0) 539,221	
	官積算単価				600,000	合意率 0.898701
*** B単 - 27号 ***						
000027	表土掘削 t = 150mm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 600,000	S単 57号
	合 計				(0) 600,000	
	単 価				(0) 539,221	
	官積算単価				600,000	合意率 0.898701
*** B単 - 28号 ***						
000028	整地工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	128.2	(0) 128	S単 76号
	合 計				(0) 128	
	単 価				(0) 115	
	官積算単価				128	合意率 0.900826
*** B単 - 29号 ***						
000029	整地工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	128.2	(0) 128	S単 76号
	合 計				(0) 128	
	単 価				(0) 115	
	官積算単価				128	合意率 0.900826
*** B単 - 30号 ***						
000030	表土扱い		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.37ha,0.008,はぎ取り戻し工法(普通),15cm ,なし	(0.000) 1.000	ha	726,473	(0) 726,473	S単 54号
	合 計				(0) 726,473	
	単 価				(0) 654,219	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				726,473	合意率 0.900541
	*** B単 - 31号 ***					
000031	基盤造成・畦畔築立		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.37ha,0.008,2.00,砂・砂質土,少ない,なし	(0.000) 1.000	ha	1,509,931	(0) 1,509,931	S単 55号
	合計				(0) 1,509,931	
	単価				(0) 1,359,755	
	官積算単価				1,509,931	合意率 0.900541
	*** B単 - 32号 ***					
000032	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 134.900	m <sup>2</sup>	580	(0) 78,242	S単 56号
	合計				(0) 78,242	
	単価				(0) 705	
	官積算単価				782	合意率 0.900541
	*** B単 - 33号 ***					
000033	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.51<H 1.00		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 240.900	m <sup>2</sup>	580	(0) 139,722	S単 56号
	合計				(0) 139,722	
	単価				(0) 1,258	
	官積算単価				1,397	合意率 0.900541
	*** B単 - 34号 ***					
000034	作業土工 ボックスカルバート		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 11.900	m <sup>3</sup>	245.5	(0) 2,921	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 13.200	m <sup>3</sup>	238.2	(0) 3,144	S単 72号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	(0.000) 6.800	m <sup>3</sup>	2,272	(0) 15,450	S単 19号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 5.100	m <sup>3</sup>	627	(0) 3,198	S単 21号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 5.100	m <sup>3</sup>	1,684	(0) 8,588	S単 20号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 24.800	m <sup>2</sup>	495.3	(0) 12,283	S単 75号
	合計				(0) 45,584	
	単価				(0) 41,050	
	官積算単価				45,584	合意率 0.900541
	*** B単 - 35号 ***					
000035	地盤改良 中層混合処理		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バクツ的,構造物基礎,1m以下,9.9ton,-,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,025	(0) 3,025	S単 92号
	合計				(0) 3,025	
	単価				(0) 2,724	
	官積算単価				3,025	合意率 0.900541
	*** B単 - 36号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000036	ボックスカルバート設置工 B2200×H1000×L1000		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,-,なし	(0.000) 1.000	m	32,362	(0) 32,362	S単 90号
	合計				(0) 32,362	
	単価				(0) 29,143	
	官積算単価				32,362	合意率 0.900541
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ボックスカルバート設置工 B2200×H1000×L2000		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 1.000	m	31,994	(0) 31,994	S単 91号
	合計				(0) 31,994	
	単価				(0) 28,812	
	官積算単価				31,994	合意率 0.900541
	*** B単 - 38号 ***					
000038	間詰コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	39,220	(0) 39,220	S単 82号
	合計				(0) 39,220	
	単価				(0) 35,319	
	官積算単価				39,220	合意率 0.900541
	*** B単 - 39号 ***					
000039	AS舗装工 BOX部		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),無し,なし,再生密粒度アスコ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,503	(0) 1,503	S単 99号
	合計				(0) 1,503	
	単価				(0) 1,354	
	官積算単価				1,503	合意率 0.900541
	*** B単 - 40号 ***					
000040	地覆工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 0.800	m3	33,190	(0) 26,552	S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 3.400	m <sup>2</sup>	10,080	(0) 34,272	S単 88号
SO3701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.100	ton	168,388	(0) 16,839	S単 42号
	合計				(0) 77,663	
	単価				(0) 69,939	
	官積算単価				77,663	合意率 0.900541
	*** B単 - 41号 ***					
000041	高欄工 C種		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0823	SP 橋梁用高欄 組立式	(0.000) 1.000	m	61,690	(0) 61,690	S単 93号
	合計				(0) 61,690	
	単価				(0) 55,554	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				61,690	合意率 0.900541
	*** B単 - 42号 ***					
000042	重力式擁壁(上流側)		箇所		(0.000)箇所	歩A 1.000 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 8.800	m3	245.5	(0) 2,160	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 5.300	m3	238.2	(0) 1,262	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 3.400	m3	2,272	(0) 7,725	S単 19号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.400	m3	627	(0) 878	S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.400	m3	1,684	(0) 2,358	S単 20号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.600	m <sup>2</sup>	495.3	(0) 1,783	S単 75号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.200	m3	33,190	(0) 106,208	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 6.400	m <sup>2</sup>	10,080	(0) 64,512	S単 88号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 4.600	m <sup>2</sup>	1,535	(0) 7,061	S単 81号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13,,	(0.000) 0.002	ton	98,000	(0) 196	S単 23号
	合計				(0) 194,143	
	単価				(0) 174,834	
	官積算単価				194,143	合意率 0.900541
	*** B単 - 43号 ***					
000043	重力式擁壁(下流側)		箇所		(0.000)箇所	歩A 1.000 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 8.800	m3	245.5	(0) 2,160	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 5.300	m3	238.2	(0) 1,262	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 3.400	m3	2,272	(0) 7,725	S単 19号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.400	m3	627	(0) 878	S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.400	m3	1,684	(0) 2,358	S単 20号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.600	m <sup>2</sup>	495.3	(0) 1,783	S単 75号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.100	m3	33,190	(0) 102,889	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 6.400	m <sup>2</sup>	10,080	(0) 64,512	S単 88号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 4.500	m <sup>2</sup>	1,535	(0) 6,908	S単 81号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13,,	(0.000) 0.002	ton	98,000	(0) 196	S単 23号
	合計				(0) 190,671	
	単価				(0) 171,707	
	官積算単価				190,671	合意率 0.900541
	*** B単 - 44号 ***					
000044	取合工		箇所		(0.000)箇所	歩A 1.000 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	(0.000) 0.300	m3	39,110	(0) 11,733	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	10,080	(0) 9,072	S単 88号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13,,	(0.000) 0.005	ton	98,000	(0) 490	S単 23号
	合計				(0) 21,295	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 19,177	
	官積算単価				21,295	合意率 0.900541
	*** B単 - 45号 ***					
000045	AS舗装復旧工 市道部		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,079	(0) 2,079	S単 100号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	264.5	(0) 265	S単 96号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	968	(0) 968	S単 94号
	合 計				(0) 3,312	
	単 価				(0) 2,983	
	官積算単価				3,312	合意率 0.900541
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ガードレール撤去		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けなし,無し	(0.000) 1.000	m	1,632	(0) 1,632	S単 50号
	合 計				(0) 1,632	
	単 価				(0) 1,470	
	官積算単価				1,632	合意率 0.900541
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ガードレール復旧		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(0.000) 1.000	m	5,380	(0) 5,380	S単 48号
	合 計				(0) 5,380	
	単 価				(0) 4,845	
	官積算単価				5,380	合意率 0.900541
	*** B単 - 48号 ***					
000048	区画線消去		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	区画線消去工 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	(0.000) 1.000	m	548	(0) 548	S単 52号
	合 計				(0) 548	
	単 価				(0) 493	
	官積算単価				548	合意率 0.900541
	*** B単 - 49号 ***					
000049	外側線設置		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,,	(0.000) 1,000.000	m	194	(0) 194,000	S単 53号
T00001	区画線 材料費	(0.000) 1,000.000	m	438	(0) 438,000	T単 1号
	合 計				(0) 632,000	
	単 価				(0) 569	
	官積算単価				632	合意率 0.900541
	*** B単 - 50号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000050	標識撤去				(0.000)基	歩A
			基		1.000	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6、2基以下、-, 無し	(0.000)			(0)	
		1.000	基	23,134	23,134	S単 47号
	合計				(0)	
					23,134	
	単価				(0)	
					20,833	
	官積算単価				23,134	合意率 0.900541
	*** B単 - 51号 ***					
000051	AS舗装工 支線道路部				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度アスコ(13)	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	1,503	1,503	S単 99号
	合計				(0)	
					1,503	
	単価				(0)	
					1,354	
	官積算単価				1,503	合意率 0.900541
	*** B単 - 52号 ***					
000052	砂利舗装工 支線道路部(路盤仕上)				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,140mm	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	593.4	593	S単 97号
	合計				(0)	
					593	
	単価				(0)	
					534	
	官積算単価				593	合意率 0.900541
	*** B単 - 53号 ***					
000053	薄層カラー舗装工				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S02120	薄層カラー舗装工 RPN-301	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	9,490	9,490	S単 36号
	合計				(0)	
					9,490	
	単価				(0)	
					8,546	
	官積算単価				9,490	合意率 0.900541
	*** B単 - 54号 ***					
000054	転落防止柵設置				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.0m,7'-4式,100m未満,-,無し	(0.000)			(0)	
		1.000	m	12,460	12,460	S単 51号
	合計				(0)	
					12,460	
	単価				(0)	
					11,221	
	官積算単価				12,460	合意率 0.900541
	*** B単 - 55号 ***					
000055	L型ブロック水路				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,800超え1,100以下,ブロックの(クン機能付),モルタル,モルタル,0.6,あり	(0.000)			(0)	
		16.000	個	7,883	126,128	S単 43号
S05042	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 2列,D13	(0.000)			(0)	
		112.000	箇所	181	20,272	S単 44号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000)			(0)	
		1.800	m <sup>3</sup>	33,840	60,912	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000)			(0)	
		0.230	m <sup>2</sup>	10,080	2,318	S単 88号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000)			(0)	
		0.203	ton	168,388	34,183	S単 42号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名:土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.800			(0) 33,300	(0) 126,540 S単 87号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 3.800			(0) 5,120	(0) 19,456 S単 89号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	(0.000) 1.100			(0) 1,830	(0) 2,013 S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(0.000) 1.100			(0) 3,590	(0) 3,949 S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.100			(0) 5,280	(0) 5,808 S単 30号
	合計				(0) 401,579	(0) 361,638
	単価					合意率 0.900541
	官積算単価				401,579	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	土工				(0.000)式	歩A 1.000式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 73.000			(0) 245.5	(0) 17,922 S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 35.000			(0) 238.2	(0) 8,337 S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 32.000			(0) 2,272	(0) 72,704 S単 19号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 38.000			(0) 495.3	(0) 18,821 S単 75号
	合計				(0) 117,784	(0) 106,069
	単価					合意率 0.900541
	官積算単価				117,784	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	隔壁部				(0.000)箇所	歩A 1.000箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 0.600			(0) 33,190	(0) 19,914 S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 4.900			(0) 10,080	(0) 49,392 S単 88号
	合計				(0) 69,306	(0) 62,413
	単価					合意率 0.900541
	官積算単価				69,306	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	階段部				(0.000)箇所	歩A 1.000箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 4.100			(0) 33,190	(0) 136,079 S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 4.000			(0) 10,080	(0) 40,320 S単 88号
	合計				(0) 176,399	(0) 158,855
	単価					合意率 0.900541
	官積算単価				176,399	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	放流部 B800 x H500				(0.000)箇所	歩A 1.000箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000			(0) 33,300	(0) 33,300 S単 87号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利	(0.000) 5.200			(0) 3,317	(0) 17,248 S単 45号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	水路用鉄筋コンクリート大型フリューム H500×B800×2000..	(0.000) 3.000			(0) 102,660	S単 31号
	合計				(0) 153,208	
	単価				(0) 137,970	
	官積算単価				153,208	合意率 0.900541
	*** B単 - 60号 ***					
000060	表土掘削 t = 150mm		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	60	(0) 600,000	S単 58号
	合計				(0) 600,000	
	単価				(0) 540,325	
	官積算単価				600,000	合意率 0.900541
	*** B単 - 61号 ***					
000061	道路工 (AS舗装)		m		(0.000)m 82.400 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度アスコ(13)	(0.000) 371.600	m <sup>2</sup>	1,825	(0) 678,170	S単 101号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 419.200	m <sup>2</sup>	678.4	(0) 284,385	S単 98号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40	(0.000) 451.000	m <sup>2</sup>	1,610	(0) 726,110	S単 95号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	(0.000) 89.600	m <sup>3</sup>	260.7	(0) 23,359	S単 74号
S02116	クラッシャー ,C-40 40~0mm(JIS規格品),	(0.000) 89.600	m <sup>3</sup>	2,820	(0) 252,672	S単 32号
	合計				(0) 1,964,696	
	単価				(0) 21,472	
	官積算単価				23,843	合意率 0.900541
	*** B単 - 62号 ***					
000062	仮返し水路 高密度ポリエチレン管		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,波状管及び網状管,200~400mm,不要	(0.000) 1.000	m	8,242	(0) 8,242	S単 102号
S18001	土のう工 仕揃え-設置	(0.000) 0.330	m <sup>3</sup>	25,364	(0) 8,370	S単 60号
	合計				(0) 16,612	
	単価				(0) 14,960	
	官積算単価				16,612	合意率 0.900541
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ガードレール撤去・復旧		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し	(0.000) 1.000	m	1,632	(0) 1,632	S単 50号
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(0.000) 1.000	m	5,149	(0) 5,149	S単 49号
	合計				(0) 6,781	
	単価				(0) 6,107	
	官積算単価				6,781	合意率 0.900541
	*** B単 - 64号 ***					
000064	仮排水路工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	2,685	(0) 26,850	S単 46号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	(0.000) 3.000			(0) 9,720	歩A S単 33号
S02116	単粒度碎石 .4号 30-20mm,	(0.000) 1.800			(0) 7,290	S単 34号
	合計				(0) 43,860	
	単価				(0) 3,950	
	官積算単価				4,386	合意率 0.900541
	*** B単 - 65号 ***					
000065	構造物取壊し 無筋Co		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	7,947	(0) 7,947	S単 40号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,502	(0) 2,502	S単 77号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,525	(0) 3,525	S単 37号
	合計				(0) 13,974	
	単価				(0) 12,584	
	官積算単価				13,974	合意率 0.900541
	*** B単 - 66号 ***					
000066	構造物取壊し 有筋Co		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	16,140	(0) 16,140	S単 41号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	3,101	(0) 3,101	S単 78号
S02123	建設廃材 有筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	7,500	(0) 7,500	S単 38号
	合計				(0) 26,741	
	単価				(0) 24,081	
	官積算単価				26,741	合意率 0.900541
	*** B単 - 67号 ***					
000067	構造物取壊し As殻		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	228	(0) 228	S単 80号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	5,007	(0) 5,007	S単 79号
S02123	建設廃材 アスファルト殻	(0.000) 1.000	m3	1,880	(0) 1,880	S単 39号
	合計				(0) 7,115	
	単価				(0) 6,407	
	官積算単価				7,115	合意率 0.900541
	*** B単 - 68号 ***					
000068	敷鉄板設置・撤去 SY南西側		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,42,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	822	(0) 822	S単 64号
	合計				(0) 822	
	単価				(0) 739	
	官積算単価				822	合意率 0.89855
	*** B単 - 69号 ***					
000069	敷鉄板設置・撤去 SY南西側+南東側		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,94,2,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	838	(0) 838	S単 65号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 838	
	単価				(0) 753	
	官積算単価				838	合意率 0.89855
	*** B単 - 70号 ***					
000070	敷鉄板設置・撤去 SY北西側		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,98,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,340	(0) 1,340	S単 66号
	合計				(0) 1,340	
	単価				(0) 1,204	
	官積算単価				1,340	合意率 0.89855
	*** B単 - 71号 ***					
000071	敷鉄板設置・撤去 SY北西側+北東側		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,148,2,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,088	(0) 1,088	S単 67号
	合計				(0) 1,088	
	単価				(0) 978	
	官積算単価				1,088	合意率 0.89855
	*** B単 - 72号 ***					
000072	敷鉄板設置 余部・安町その2 工事工区付近		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	163	(0) 163	S単 68号
	合計				(0) 163	
	単価				(0) 146	
	官積算単価				163	合意率 0.89855
	*** B単 - 73号 ***					
000073	敷鉄板賃料・撤去工		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,339日,1回	(0.000) 504.000	m <sup>2</sup>	2,757	(0) 1,389,528	S単 59号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり	(0.000) 504.000	m <sup>2</sup>	152	(0) 76,608	S単 69号
	合計				(0) 1,466,136	
	単価				(0) 1,317,397	
	官積算単価				1,466,136	合意率 0.89855
	*** B単 - 74号 ***					
000074	水替工 第22-3号支線道路		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 22,常時排水,450以上~1300未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	1,201,868	(0) 1,201,868	S単 61号
S18003	排水ポンプ運転 22,常時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	398,068	(0) 398,068	S単 62号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(0.000) 2.000	箇所	91,629	(0) 183,258	S単 63号
	合計				(0) 1,783,194	
	単価				(0) 1,602,289	
	官積算単価				1,783,194	合意率 0.89855
	*** B単 - 75号 ***					

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000075	敷鉄板 往復分(片道30km以内)		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	13,000	(0) 13,000	S単 70号
	合計				(0) 13,000	
	単価				(0) 11,683	
	官積算単価				13,000	合意率 0.898692
	*** B単 - 76号 ***					
000076	平板載荷試験 第22-3号支線道路横断ボックスカルバート		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kNを超え150kN以内,,	(0.000) 1.000	箇所	261,000	(0) 261,000	S単 35号
	合計				(0) 261,000	
	単価				(0) 261,000	
	官積算単価				261,000	合意率 1

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	318		歩A・単A
S02046	*** S単 - 2号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m		m3	698		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,464		歩A・単A
S15002	*** S単 - 4号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、あり		m	976		歩A・単A
S15003	*** S単 - 5号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、あり		m <sup>2</sup>	57		歩A・単A
S18054	*** S単 - 6号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、225、1、あり		m <sup>2</sup>	2,273		歩A・単A
S18054	*** S単 - 7号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、190、1、あり		m <sup>2</sup>	1,983		歩A・単A
S19003	*** S単 - 8号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、30kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)、,0.0,0.0		ton	13,000		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 9号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、アップカット、無し、無し、10,000m3以上50,000m3未満、-、-、-		m3	219		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 10号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	228		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 11号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	228		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 12号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準、バツヤ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下		m3	374.3		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 13号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	455		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 14号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	838.2		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 15号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、あり		m3	121		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 16号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付、波状管及び網状管、200~400mm、要		m	263		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 17号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去、波状管及び網状管、200~400mm、-		m	131.6		歩A・単A
S01034	*** S単 - 18号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	443		歩A・単B
S01041	*** S単 - 19号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コパダ( )		m3	2,272		歩A・単B
S01041	*** S単 - 20号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,684		歩A・単B
S01082	*** S単 - 21号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 22号 ***		m3	627		歩A・単B
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m *** S単 - 23号 ***		m3	738		歩A・単B
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13,, *** S単 - 24号 ***		ton	98,000		歩A・単B
S02116	道路用塗料 トライックバ イト(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックバ イト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,, *** S単 - 25号 ***		L	680		歩A・単B
S02116	ガラビース (JIS R 3301) ガラビース (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単 - 26号 ***		kg	175		歩A・単B
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単 - 27号 ***		kg	470		歩A・単B
S02116	軽油 軽油 バトロ給油,, *** S単 - 28号 ***		L	154		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単 - 29号 ***		本	1,830		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,, *** S単 - 30号 ***		本	3,590		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単 - 31号 ***		本	5,280		歩A・単B
S02116	水路用鉄筋コンクリート大型フリユーム 水路用鉄筋コンクリート大型フリユーム H500×B800×2000,, *** S単 - 32号 ***		本	34,220		歩A・単B
S02116	クラッシュラン クラッシュラン ,C-40 40~0mm(JIS規格品),, *** S単 - 33号 ***		m3	2,820		歩A・単B
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,, *** S単 - 34号 ***		個	3,240		歩A・単B
S02116	単粒度碎石 単粒度碎石 ,4号 30~20mm,, *** S単 - 35号 ***		m3	4,050		歩A・単B
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 100kNを超え150kN以内,, *** S単 - 36号 ***		箇所	261,000		歩A・単B
S02120	薄層カラー舗装工 薄層カラー舗装工 RPN-301 *** S単 - 37号 ***		m <sup>2</sup>	9,490		歩A・単B
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 38号 ***		m3	3,525		歩A・単B
S02123	建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート廃材 *** S単 - 39号 ***		m3	7,500		歩A・単B
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト殻 *** S単 - 40号 ***		m3	1,880		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 41号 ***		m3	7,947		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 42号 ***		m3	16,140		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	168,388		歩A・単B

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05041	*** S単 - 43号 *** 水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,800超え1,100以下,ﾊﾞｯｸﾙ(外-ﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.6,あり		個	7,883		歩A・単B
S05042	*** S単 - 44号 *** 水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 2列,D13		箇所	181		歩A・単B
S05801	*** S単 - 45号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,317		歩A・単B
S07021	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,685		歩A・単B
S08704	*** S単 - 47号 *** 【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6、2基以下,-,無し		基	23,134		歩A・単B
S08711	*** S単 - 48号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	5,380		歩A・単B
S08711	*** S単 - 49号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	5,149		歩A・単B
S08712	*** S単 - 50号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けない,無し		m	1,632		歩A・単B
S08713	*** S単 - 51号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.0m,ﾋﾞｰﾂ式,100m未満,-,無し		m	12,460		歩A・単B
S08801	*** S単 - 52号 *** 区画線消去工 【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし		m	548		歩A・単B
S08801	*** S単 - 53号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	194		歩A・単B
S10002	*** S単 - 54号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.37ha,0.008,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,なし		ha	726,473		歩A・単B
S10003	*** S単 - 55号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.37ha,0.008,2.00,砂・砂質土,少ない,なし		ha	1,509,931		歩A・単B
S10009	*** S単 - 56号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m <sup>2</sup>	580		歩A・単B
S15003	*** S単 - 57号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>	60		歩A・単B
S15003	*** S単 - 58号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>	60		歩A・単B
S17003	*** S単 - 59号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,339日,1回		m <sup>2</sup>	2,757		歩A・単B
S18001	*** S単 - 60号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置		m <sup>3</sup>	25,364		歩A・単B
S18003	*** S単 - 61号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 22,常時排水,450以上~1300未満,発動発電機,なし		箇所	1,201,868		歩A・単B
S18003	*** S単 - 62号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 22,常時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし		箇所	398,068		歩A・単B

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18004	*** S単 - 63号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	91,629		歩A・単B
S18054	*** S単 - 64号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,42,1,あり		m <sup>2</sup>	822		歩A・単B
S18054	*** S単 - 65号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,94,2,あり		m <sup>2</sup>	838		歩A・単B
S18054	*** S単 - 66号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,98,1,あり		m <sup>2</sup>	1,340		歩A・単B
S18054	*** S単 - 67号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,148,2,あり		m <sup>2</sup>	1,088		歩A・単B
S18054	*** S単 - 68号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり		m <sup>2</sup>	163		歩A・単B
S18054	*** S単 - 69号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり		m <sup>2</sup>	152		歩A・単B
S19003	*** S単 - 70号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	13,000		歩A・単B
SA0102	*** S単 - 71号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	238.2		歩A・単B
SA0102	*** S単 - 72号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	238.2		歩A・単B
SA0103	*** S単 - 73号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	245.5		歩A・単B
SA0141	*** S単 - 74号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m <sup>3</sup>	260.7		歩A・単B
SA0151	*** S単 - 75号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	495.3		歩A・単B
SA0161	*** S単 - 76号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m <sup>3</sup>	128.2		歩A・単B
SA0221	*** S単 - 77号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m <sup>3</sup>	2,502		歩A・単B
SA0221	*** S単 - 78号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m <sup>3</sup>	3,101		歩A・単B
SA0221	*** S単 - 79号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m <sup>3</sup>	5,007		歩A・単B
SA0222	*** S単 - 80号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	228		歩A・単B
SA0301	*** S単 - 81号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,535		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 82号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	39,220		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 83号 *** SP コンクリート					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,190		歩A・単B
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,190		歩A・単B
	*** S単 - 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,110		歩A・単B
	*** S単 - 86号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,840		歩A・単B
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,300		歩A・単B
	*** S単 - 88号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,080		歩A・単B
	*** S単 - 89号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,120		歩A・単B
	*** S単 - 90号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,-,なし		m	32,362		歩A・単B
	*** S単 - 91号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,有り,なし		m	31,994		歩A・単B
	*** S単 - 92号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1m以下,9.9ton,-,あり		m <sup>2</sup>	3,025		歩A・単B
	*** S単 - 93号 ***					
SA0823	SP 橋梁用高欄 SP 橋梁用高欄 組立式		m	61,690		歩A・単B
	*** S単 - 94号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	968		歩A・単B
	*** S単 - 95号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40		m <sup>2</sup>	1,610		歩A・単B
	*** S単 - 96号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m <sup>2</sup>	264.5		歩A・単B
	*** S単 - 97号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,140mm		m <sup>2</sup>	593.4		歩A・単B
	*** S単 - 98号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m <sup>2</sup>	678.4		歩A・単B
	*** S単 - 99号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度アスコ(13)		m <sup>2</sup>	1,503		歩A・単B
	*** S単 - 100号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ブライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m <sup>2</sup>	2,079		歩A・単B
	*** S単 - 101号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度アスコ(13)		m <sup>2</sup>	1,825		歩A・単B



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下 1)運搬距離		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
		80m以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	144	20,160	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				77,053	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		318	
*** S単 - 2号 ***						
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m 1)材料 2)運搬距離区分		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
		砂・砂利・栗石 30~50m				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L	144	9,360	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,650	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		698	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B 1)労務コード 2)労務単価算定区分		人		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
		R01032 基(B)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,464	13,464	
	合 計				13,464	算出数量 1.000 人
	単 価				13,464	
*** S単 - 4号 ***						
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、あり 1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
		補助作業及び雑物除去作業 あり				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	6,200	1,178	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.100	L	144	878	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	24,276	3,156	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	22,746	4,549	
	合 計				9,761	算出数量 10.000 m
	単 価		m		976	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 5号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	ハックル[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 ハックル給油	88.000	L	144	12,672	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				50,501	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		57	
*** S単 - 6号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,225,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 225 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,863	1,863,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,746	65,963	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合計				2,273,452	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,273	
*** S単 - 7号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,190,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 190 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,573	1,573,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,746	65,963	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合計				1,983,452	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,983	
*** S単 - 8号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,000	10,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,000	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 - - -				
	単価		m3		219	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		228	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		228	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ㏍山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		374.3	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		455	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		838.2	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		121	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要				
P96001	暗渠排水管 支給品 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シガ 構造)		m			材変
	単 価		m		263	



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 18号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	154	21,560	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,426	26,426	
	合計				80,603	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		443	
*** S単 - 19号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,738	5,348	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,762	16,838	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,348	535	
	合計				22,721	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,272	
*** S単 - 20号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,762	16,838	
	合計				16,838	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,684	
*** S単 - 21号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロ-ﾗ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,738	26,738	
	合計				31,360	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		627	
*** S単 - 22号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ガンブ式] 加-ラ型油圧ガンブ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 ガソリン給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,426	26,426	
	合計				52,450	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		738	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18246				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	98,000	98,000	
	合計				98,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				98,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35300		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35300	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	680	680	
	合計				680	算出数量 1.000 各単位
	単価				680	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ガラス'-ス'(JIS R 3301) ガラス'-ス'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35313	ガラス'-ス'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	接着用プライマ- 接着用プライマ- 区画線用,,		kg		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマ- 区画線用	1.000	kg	470	470	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H TD-II給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油	1.000	L	154	154	
	H TD-II給油					
	合計				154	算出数量 1.000 各単位
	単価				154	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05025				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	本	1,830	1,830	
	一般管VP 径50 長4.0m					
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05027				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	本	3,590	3,590	
	一般管VP 径75 長4.0m					
	合計				3,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,590	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	本	5,280	5,280	
	一般管VP 径100 長4.0m					
	合計				5,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,280	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水路用鉄筋コンクリート大型フリユーム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水路用鉄筋コンクリート大型フリユーム H 5 0 0 × B 8 0 0 × 2 0 0 0 ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	水路用鉄筋コンクリート大型フリューム H5000×B8000×2000	1.000	本	34,220	34,220	
	合計				34,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,220	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	クラッシュラン クラッシュラン .C-40 40~0mm(JIS規格品),		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03106			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05212			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .4号 30~20mm,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03102			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,050	4,050	
	合計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,050	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 100kNを超え150kN以内,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	平板載荷試験 100kNを超え150kN以内	1.000	箇所	261,000	261,000	
	合計				261,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				261,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02120	薄層カラー舗装工		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	薄層カラー舗装工 RPN-301			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RPN-301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,490円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	薄層カラー舗装工 RPN-301	1.000	m <sup>2</sup>	9,490	9,490	
	合計				9,490	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,490	
	*** S単 - 37号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 38号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 有筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 40号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,947	7,947	
	合計				7,947	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,947	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,140	16,140	算出数量 1.000 m3
	合計				16,140	
	単価		m3		16,140	
	*** S単 - 42号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	算出数量 1.000 ton
	合計				168,388	
	単価		ton		168,388	
	*** S単 - 43号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,800超え1,100以下,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),モルタル,モルタル, 0.6,あり		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	50,900円 2,000 800超え1,100以下 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) モルタル 0円 モルタル 0.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	26.000	個	50,900	1,323,400	
R01001	支給品 800超え1,100以下 土木一般世話役	1.000	人	29,859	29,859	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,738	26,738	
R01003	普通作業員	2.500	人	24,762	61,905	
Y00005	接合費 1%	0.010		118,502	1,185	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		1,441,902	28,838	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日	10,700	14,445	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,426	26,426	
	合計				204,950	算出数量 26.000 個

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		個		7,883	
	*** S単 - 44号 ***					
S05042	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 2列,D13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋配列 2)鉄筋規格	2列 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,859	7,465	
R01011	溶接工	1.380	人	33,354	46,029	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,762	24,762	
Y00004	諸雑費	0.150		78,256	11,738	
	合 計				89,994	算出数量 496.000 箇所
	単 価		箇所		181	
	*** S単 - 45号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,317	3,317	
	合 計				3,317	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,317	
	*** S単 - 46号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,420	15,665	
Y00004	雑材料費	0.020		15,665	313	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,859	2,687	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,738	3,476	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,762	4,705	
	合 計				26,846	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,685	
	*** S単 - 47号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6、 2基以下、-,無し		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、76.3、89.1、101.6 2基以下 -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	17,136	23,134	
	合計				23,134	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		23,134	
	*** S単 - 48号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品B-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A03041	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)B-2B	1.500	m	11,170	16,755	
P22019	ガードレール 路側用 塗装品 Gr - B - 2B	1.000	m	11,375	11,375	
	合計				5,380	算出数量 1,000 m
	単価		m		5,380	
	*** S単 - 49号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,950	14,925	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr - C - 2B	1.000	m	9,776	9,776	
	合計				5,149	算出数量 1,000 m
	単価		m		5,149	
	*** S単 - 50号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B,(旧B・C-2BS) 受けない 無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,632	1,632	
	合計				1,632	算出数量 1,000 m
	単価		m		1,632	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	7,740円 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.0m ﾋﾞｰﾑ式 100m未満 - 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式	1.000	m	7,740	7,740	
A04041	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰｯｼﾞ式 支柱間隔3m	3.920	m	1,204	4,720	
	合計				12,460	算出数量 1.000 m
	単価		m		12,460	
	*** S単 - 52号 ***					
S08801	区画線消去工 【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,,削り取り式,15cm換算,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 6)施工区分 8)規格(区画線消去) 9)幅(区画線消去) 10)時間的制約(区画線消去) 11)豪雪補正の有無(区画線消去) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線消去削り取り式 昼間施工 削り取り式 15cm換算 なし 豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	547.50	548	
	合計				548	算出数量 1.000 m
	単価		m		548	
	*** S単 - 53号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	193.90	194	
	合計				194	算出数量 1.000 m
	単価		m		194	
	*** S単 - 54号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.37ha,0.008,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,なし		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.37ha 0.008 はぎ取り戻し工法(普通) 15cm なし				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	7.110	日	33,500	238,185	
P34029	軽油 バトド給油	424.000	L	154	65,296	
R01021	運転手(特殊)	3.260	人	26,426	86,149	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,859	35,831	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,762	86,667	
F08012	バックホ[クワ型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	8.910	日	9,540	85,001	
P34029	軽油 バトド給油	214.000	L	154	32,956	
R01021	運転手(特殊)	3.620	人	26,426	95,662	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		725,747	726	
	合計				726,473	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		726,473	
	*** S単 - 55号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.37ha,0.008,2.00,砂・砂質土,少ない,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.37ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.008				
	4)排水状況(W)	2.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	9.490	日	33,500	317,915	
P34029	軽油 バトド給油	566.000	L	154	87,164	
R01021	運転手(特殊)	4.350	人	26,426	114,953	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,859	47,774	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,762	133,715	
F08012	バックホ[クワ型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	33.660	日	9,540	321,116	
P34029	軽油 バトド給油	807.000	L	154	124,278	
R01021	運転手(特殊)	13.680	人	26,426	361,508	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,508,423	1,508	
	合計				1,509,931	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,509,931	
	*** S単 - 56号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,859	5,972	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,762	12,381	
F08012	バックホ[クワ型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	9,540	15,264	
P34029	軽油 バトド給油	40.000	L	154	6,160	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	26,426	18,234	
	合計				58,011	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		580	
	*** S単 - 57号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	日 歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	154	13,552	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,426	26,426	
	合 計				53,531	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		60	
	*** S単 - 58号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	日 歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	154	13,552	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,426	26,426	
	合 計				53,531	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		60	
	*** S単 - 59号 ***					
S17003	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 339日, 1回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 339日 1回				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	2,639	2,639	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m <sup>2</sup>	118	118	
	合 計				2,757	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		2,757	
	*** S単 - 60号 ***					
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10,000	m <sup>3</sup> 歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	仕揃え～設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	24,762	245,144	
	合 計				253,644	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		25,364	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 61号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 22.常時排水,450以上~1300未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	22		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	450以上~1300未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	121.000	日	658	79,618	
F02060	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 100kVA	24.200	日	4,790	115,918	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5,808.000	L	154	894,432	
R01002	特殊作業員	3.740	人	26,738	100,000	
Y00004	諸雑費	0.010		1,189,968	11,900	
	合計				1,201,868	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		1,201,868	
	*** S単 - 62号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 22.常時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	22		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~40未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	24.200	日	474	11,471	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 25kVA	24.200	日	2,300	55,660	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,474.000	L	154	226,996	
R01002	特殊作業員	3.740	人	26,738	100,000	
Y00004	諸雑費	0.010		394,127	3,941	
	合計				398,068	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		398,068	
	*** S単 - 63号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1~5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,859	14,930	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,738	2,674	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,762	49,524	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	33.000	L	154	5,082	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	26,426	13,213	
	合計				91,629	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		91,629	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 64号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	42		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	389	389,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,738	77,540	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,762	71,810	
F08063	ハックル[加ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,426	76,635	
	合計				821,532	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		822	
*** S単 - 65号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	94		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	870	435,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,738	77,540	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,762	71,810	
F08063	ハックル[加ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,426	76,635	
	合計				838,032	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		838	
*** S単 - 66号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,98,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	907	907,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,738	77,540	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,762	71,810	
F08063	ハックル[加ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,426	76,635	
	合計				1,339,532	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		1,340	
	*** S単 - 67号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,148.2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	148		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,369	684,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,738	77,540	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,762	71,810	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,426	76,635	
	合 計				1,087,532	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,088	
	*** S単 - 68号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,738	40,107	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,762	37,143	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	179.000	L	154	27,566	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	26,426	39,639	
	合 計				162,752	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		163	
	*** S単 - 69号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.400	人	26,738	37,433	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,762	34,667	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	167.000	L	154	25,718	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	26,426	36,996	
	合 計				151,934	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		152	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 70号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割引増率(実数) 10)深夜早朝割引増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	10,000	10,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,000	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		13,000	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		238.2	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		238.2	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		245.5	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		260.7	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		495.3	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		128.2	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,502	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,101	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 穀運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,007	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アソルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アソルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		228	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,535	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,220	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,190	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,190	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,110	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,840	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,300	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,080	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,120	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,--,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリート - なし				
P96011	ボックスカルバート 支給品	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~0.3m	個			材変
	単 価		m		32,362	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96004 支給品	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~0.3m		個			材変
	単 価		m		31,994	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,9.9ton,-,あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ハック材 構造物基礎 1m以下 9.9ton - あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,025	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0823	SP 橋梁用高欄 SP 橋梁用高欄 組立式		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置方法	組立式				
	単 価		m		61,690	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		968	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	300mm 2層施工 砕石 なし				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料規格の選択	クラッシュ C-40				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,610	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	200mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		264.5	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,140mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	140mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		593.4	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		678.4	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7.77t混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	スロ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) 無し なし 再生密粒度アスロ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,503	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスロ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスロ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,079	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),無し,なし,再生密粒度アスロ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) 無し なし 再生密粒度アスロ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,825	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要				
P96002	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 内面平滑管 呼び径350mm(無孔)		m			材変
	単 価		m		8,242	





