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令和３年度

湖東平野農業水利事業

積　　算　　書

近畿農政局

湖東平野農業水利事業所

当初

神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事



工事区分 単年度

積算書鏡 ( 　1/ 　2）

事業名 湖東平野農業水利事業

工事名 神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事

電力会社名

工事番号

積算区分

地域区分

単価適用年月

歩掛期適用年番号

#REF!

項　　目　　名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

当初積算

地区区分

工期

積算体系年月

令和４年８月―Ａ

内　　　容

近畿農政局

湖東平野農業水利事業所

湖東平野農業水利事業

神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事

滋賀県東近江市内

4－011－0013

令和４年９９号―Ａ

関西電力

滋賀

東近江(旧永源寺)

7ヶ月

令和４年８月



番号 規　　格 数　量 単位 金　額 備　考

99,682,000

90,620,000

9,062,000

1 1.000 式 87,350,000

2 1.000 式 3,270,000

項　　目　　名

請負工事費

・総合工事価格（一括積算）

・消費税相当額（10%）

#REF!

施設機械工事

土木工事

工事内容

積算書鏡 ( 　2/ 　2）

事業名

工事名

湖東平野農業水利事業

神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事



事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

工事価格 87,350,000 

・工事原価 74,633,000 

・・製作工事原価 31,745,000 

純製作費 31,148,000 

・・・直接製作費 1.000 式 30,331,000 

・・・間接製作費 1,414,000 

・・・・間接労務費 817,000 

・・・・工場管理費 597,000 

・・据付工事原価 41,672,000 

純工事費 26,771,000 

・・・直接工事費 1.000 式 23,012,000 

・・・間接工事費 18,660,000 

・・・・共通仮設費 3,759,000 

・・・・・運搬費～営繕費等 3,759,000 

・・・・現場管理費 5,808,000 

・・・・据付間接費 9,093,000 

・・設計技術費 72,827,000×1.670 1,216,000 

・一般管理費等 74,043,000×(17.140*1.000+0.04) 12,720,000 

・一括計上価格 1.000 式 0 

機器単体費 28,159,000 

処分費等（直接工事費の内数） 0 

処分費(準備費の内数) 0 

処分費(事業損失防止施設費内数) 0 

処分費等(率対象外) 0 

共通仮設費算定控除額 0 

法定福利費概算額(工事価格の内数) 621,000 

近畿農政局

工事別鏡

湖東平野農業水利事業　

神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【施設機械】

項　　目　　名



事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

工事価格 3,270,000 

・工事原価 2,655,000 

純工事費 1,909,000 

・・直接工事費 1,578,000 

・・・直接工事費（仮設工を除く） 1.000 式 1,578,000 

・・・直接工事費（仮設工） 1.000 式 0 

・・間接工事費 1,077,000 

・・・共通仮設費 331,000 

・・・・事業損失防止施設費 1.000 式 0 

・・・・運搬費～営繕費等 261,000 

・・・・運搬費 1.000 式 0 

・・・・準備費 1.000 式 0 

・・・・安全費 1.000 式 0 

・・・・役務費 1.000 式 0 

・・・・技術管理費 1.000 式 0 

・・・・営繕費等 1.000 式 0 

・・・・現場環境改善費 70,000 

・・・・・現場環境改善費（率計上） 70,000 

・・・・・現場環境改善費（積上） 1.000 式 0 

・・・現場管理費 746,000 

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 1.000 式 0 

・・官貸額（直工） 1.000 式 0 

・・官貸額（事業損失防止） 1.000 式 0 

・・官貸額（直工・事業損失防止除く） 1.000 式 0 

・一般管理費等 2,630,000×(23.570*1.000+0.04) 620,000 

・一括計上価格 1.000 式 0 

支給品費 0 

支給品費（直工・事業損失防止） 0 

支給品費（直工） 0 

処分費等（直接工事費の内数） 0 

処分費(準備費の内数) 0 

処分費(事業損失防止施設費内数) 0 

処分費等(率対象外) 0 

共通仮設費算定控除額 0 

有価物処分費 0 

法定福利費概算額(工事価格の内数) 160,000 

近畿農政局

工事別鏡

湖東平野農業水利事業　

神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【土木】

項　　目　　名



（当初）

近畿農政局

令和３年度

湖東平野農業水利事業
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

積 算 書

湖東平野農業水利事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 湖東平野農業水利事業所

 湖東平野農業水利事業

 神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

 滋賀県東近江市内

 4－011－0013

 単年度

 当初積算

 滋賀

 東近江(旧永源寺)

 ７ヶ月 

 令和４年８月

 令和４年８月―Ａ

 令和４年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・総合工事価格（一括積算）

・消費税相当額（１０％）

総合工事価格内訳

小形水門設備製作据付工事

その他土木工事

工事内容

小形水門設備製作据付工事

その他土木工事

項  目  名 数  量

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額

30,074,000 

27,340,000 

2,734,000 

26,190,000 

1,150,000 



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 小形水門設備製作据付工事

 単年度

 当初積算

 施設機械設備製作据付工事

 小形水門設備製作据付工事

 小形水門設備製作据付工事

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



6,061,000×((17.610*1.000)*1.050) 

7,182,000×((21.000*1.000)*1.070+0.000) 

22,024,000×2.380 

22,548,000×(16.150*1.000＋0.04) 

11,279,000×1.490 

工事価格

・工事原価

・・製作工事原価

純製作費

・・・直接製作費

・・・間接製作費

・・・・間接労務費

・・・・工場管理費

・・据付工事原価

純工事費

・・・直接工事費

・・・間接工事費

・・・・共通仮設費

・・・・・運搬費～営繕費等

・・・・現場管理費

・・・・据付間接費

・・設計技術費

・一般管理費等

・一括計上価格

機器単体費

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

26,190,000 

22,548,000 

10,745,000 

10,626,000 

10,464,000 

281,000 

162,000 

119,000 

11,279,000 

7,182,000 

6,061,000 

5,218,000 

1,121,000 

1,121,000 

1,614,000 

2,483,000 

524,000 

3,650,000 

0 

10,042,000 

0 

0 

0 

0 

0 

168,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接製作費内訳

直接製作費

・小形水門扉製作工
  
・・扉体工
    
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       高野分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       上出分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       石川分水工(分水ゲート)
・・・ 余水吐ゲート（機器単体費）
       石川分水工(余水吐ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       青野1分水工(分水ゲート)
・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       如来分水工(管理ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       藤ノ森北分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       寺分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       御園分水工(分水ゲート)
・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       八日市2・3号分水工(管理ゲート)

・鋼製付属設備製作工
  
・・鋼製付属設備製作工
    上出分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    青野１分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    石川分水工　鋼材計133.4kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       

工  種  名  称 金  額

直接製作費内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

10,464,000 

10,464,000 

10,042,000 

10,042,000 

2,750,000 

524,000 

583,000 

1,270,000 

873,000 

481,000 

524,000 

1,190,000 

992,000 

855,000 

422,000 

148,000 

133,000 

15,000 

148,000 

133,000 

15,000 

126,000 

114,000 

12,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費内訳

直接工事費

・輸送費
  
・・輸送費
    
・・・ 輸送費（小形水門）
       
・・・ 輸送費（小型水門　現場発生材）
       現場～湖北支所（6.7km）

・小形水門扉据付工
  
・・小形水門扉据付工
    
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（高野分水工）
       高野分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（上出分水工）
       上出分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（石川分水工）
       石川分水工（分水ゲート）（φ300）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（石川分水工）
       石川分水工（余水吐ゲート）（W670×H640）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（青野1分水工）
       青野1分水工（分水ゲート）（φ450）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（如来分水工）
       如来分水工（管理ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（藤ノ森北分水工）
       藤ノ森北分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（寺分水工）
       寺分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（御園分水工）
       御園分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（八日市2・3号分）
       八日市2・3号分水工（管理ゲート）

・鋼製付属設備据付工
  
・・鋼製付属設備据付工
    上出分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    青野１分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    石川分水工　鋼材計133.4kg　タイプ－４
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

6,061,000 

6,061,000 

512,000 

512,000 

300,000 

212,000 

5,290,000 

5,290,000 

658,000 

452,000 

512,000 

681,000 

571,000 

452,000 

452,000 

575,000 

485,000 

452,000 

259,000 

88,000 

54,000 

34,000 

88,000 

54,000 

34,000 

83,000 

49,000 

34,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接製作費

・小形水門扉製作工
  
・・扉体工
    
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       高野分水工(分水ゲート)
　　　　高野分水工(ステンレス製スライドゲート)
        600(純径間)×600(呑口高)・四方水密

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       上出分水工(分水ゲート)
　　　　上出分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       石川分水工(分水ゲート)
　　　　石川分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ300

・・・ 余水吐ゲート（機器単体費）
       石川分水工(余水吐ゲート)
　　　　石川分水工(ステンレス製スライドゲート)
        670(扉幅)×640(扉高)・四方水密

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       青野1分水工(分水ゲート)
　　　　青野1分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ450

・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       如来分水工(管理ゲート)
　　　　如来分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       藤ノ森北分水工(分水ゲート)
　　　　藤ノ森北分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       寺分水工(分水ゲート)
　　　　寺分水工(ステンレス製スライドゲート)
        520(扉幅)×440(扉高)・四方水密

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       御園分水工(分水ゲート)
　　　　御園分水工(ステンレス製スライドゲート)
        370(扉幅)×340(扉高)・四方水密

・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       八日市2・3号分水工(管理ゲート)
　　　　八日市2・3号分水工(ステンレス製スライドゲート)
        200(純径間)×200(呑口高)・四方水密

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/  10)

10,464,000 

10,042,000 

10,042,000 

2,750,000 

2,750,000 

2,750,000 

524,000 

524,000 

524,000 

583,000 

583,000 

583,000 

1,270,000 

1,270,000 

1,270,000 

873,000 

873,000 

873,000 

481,000 

481,000 

481,000 

524,000 

524,000 

524,000 

1,190,000 

1,190,000 

1,190,000 

992,000 

992,000 

992,000 

855,000 

855,000 

855,000 

備  考

2,750,000 

2,750,000 

524,000 

524,000 

583,000 

583,000 

1,270,000 

1,270,000 

873,000 

873,000 

481,000 

481,000 

524,000 

524,000 

1,190,000 

1,190,000 

992,000 

992,000 

855,000 

855,000 

式

式

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006



数  量 単位 単  価

事業名

・鋼製付属設備製作工
  
・・鋼製付属設備製作工
    上出分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　75mm×6～9mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作上出分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    青野１分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　75mm×6～9mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/  10)

422,000 

148,000 

133,000 

6,726 

421 

4,315 

2,719 

2,961 

1,210 

9,619 

808 

3,741 

2,352 

3,000 

369 

94,350 

56,610 

37,740 

226,941 

132,591 

94,350 

15,000 

15,048 

3,762 

18,810 

15,048 

3,762 

148,000 

133,000 

6,726 

421 

4,315 

2,719 

2,961 

1,210 

9,619 

808 

3,741 

2,352 

3,000 

369 

備  考

133,000 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

3,741 

392 

1,250 

1,846 

94,350 

56,610 

37,740 

15,000 

90 

3,762 

133,000 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

3,741 

392 

1,250 

1,846 

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

1.000 

1.000 

1.000 

42.300 

2.900 

32.200 

20.600 

22.600 

8.900 

33.400 

4.300 

1.000 

6.000 

2.400 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

167.200 

1.000 

1.000 

1.000 

42.300 

2.900 

32.200 

20.600 

22.600 

8.900 

33.400 

4.300 

1.000 

6.000 

2.400 

0.200 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　鋼製付属製作青野1分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    石川分水工　鋼材計133.4kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作上山田分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  15号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/  10)

94,350 

56,610 

37,740 

226,941 

132,591 

94,350 

15,000 

15,048 

3,762 

18,810 

15,048 

3,762 

126,000 

114,000 

5,660 

725 

3,953 

2,350 

1,210 

9,302 

808 

3,121 

2,352 

2,500 

369 

81,600 

48,960 

32,640 

195,550 

113,950 

81,600 

12,000 

12,006 

3,002 

15,008 

12,006 

3,002 

備  考

94,350 

56,610 

37,740 

15,000 

90 

3,762 

114,000 

159 

145 

134 

132 

136 

288 

188 

3,121 

392 

1,250 

1,846 

81,600 

48,960 

32,640 

12,000 

90 

3,002 

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

167.200 

1.000 

1.000 

1.000 

35.600 

5.000 

29.500 

17.800 

8.900 

32.300 

4.300 

1.000 

6.000 

2.000 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

133.400 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費

・輸送費
  
・・輸送費
    
・・・ 輸送費（小形水門）
       
　　　　輸送費（小形水門扉）
        河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
　　　　輸送費（鋼製付属）
        鋼製付属設備,,,

・・・ 輸送費（小型水門　現場発生材）
       現場～湖北支所（6.7km）
　　　　輸送費
        河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

・小形水門扉据付工
  
・・小形水門扉据付工
    
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（高野分水工）
       高野分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（上出分水工）
       上出分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  55号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  78号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  42号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  57号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/  10)

6,061,000 

512,000 

512,000 

300,000 

218,000 

82,000 

300,000 

212,000 

212,000 

212,000 

5,290,000 

5,290,000 

658,000 

120,960 

40,320 

108,864 

241,920 

80,640 

217,728 

9,677 

4,838 

22,579 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

984,391 

657,799 

326,592 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

備  考

300,000 

218,000 

82,000 

212,000 

212,000 

658,000 

26,880 

20,160 

108,864 

26,880 

20,160 

217,728 

9,677 

4,838 

22,579 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.500 

2.000 

1.000 

9.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41002

S41002

S41002

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（石川分水工）
       石川分水工（分水ゲート）（φ300）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（石川分水工）
       石川分水工（余水吐ゲート）（W670×H640）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  43号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  60号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  80号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  44号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  61号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  62号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/  10)

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

512,000 

80,640 

36,288 

72,576 

161,280 

70,560 

145,152 

6,955 

3,478 

16,229 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

730,023 

512,295 

217,728 

681,000 

129,024 

40,320 

116,122 

255,360 

80,640 

229,824 

備  考

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

512,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

145,152 

6,955 

3,478 

16,229 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

681,000 

26,880 

20,160 

116,122 

26,880 

20,160 

229,824 

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.800 

1.000 

6.000 

3.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

4.800 

2.000 

1.000 

9.500 

4.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（青野1分水工）
       青野1分水工（分水ゲート）（φ450）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（如来分水工）
       如来分水工（管理ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  81号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  45号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  63号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  64号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  82号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  46号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  65号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  66号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  34号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/  10)

10,080 

5,040 

23,520 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

1,026,795 

680,849 

345,946 

571,000 

94,080 

40,320 

84,672 

188,160 

80,640 

169,344 

8,064 

4,032 

18,816 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

824,993 

570,977 

254,016 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

備  考

10,080 

5,040 

23,520 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

571,000 

26,880 

20,160 

84,672 

26,880 

20,160 

169,344 

8,064 

4,032 

18,816 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

3.500 

2.000 

1.000 

7.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（藤ノ森北分水工）
       藤ノ森北分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（寺分水工）
       寺分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  83号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  47号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  67号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  68号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  84号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  48号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  69号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  70号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   7/  10)

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

575,000 

107,520 

28,224 

96,768 

215,040 

56,448 

193,536 

8,145 

4,072 

備  考

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

575,000 

26,880 

20,160 

96,768 

26,880 

20,160 

193,536 

8,145 

4,072 

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.400 

1.000 

8.000 

2.800 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（御園分水工）
       御園分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（八日市2・3号分）
       八日市2・3号分水工（管理ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  85号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  49号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  71号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  72号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  86号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  50号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  73号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  87号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   8/  10)

19,004 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

865,622 

575,318 

290,304 

485,000 

88,704 

20,160 

79,834 

174,720 

40,320 

157,248 

6,451 

3,226 

15,053 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

722,581 

485,499 

237,082 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

備  考

19,004 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

485,000 

26,880 

20,160 

79,834 

26,880 

20,160 

157,248 

6,451 

3,226 

15,053 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

3.300 

1.000 

1.000 

6.500 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・鋼製付属設備据付工
  
・・鋼製付属設備据付工
    上出分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    青野１分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    石川分水工　鋼材計133.4kg　タイプ－４

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  51号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  26号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  52号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  27号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  53号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   9/  10)

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

259,000 

88,000 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

84,000 

54,298 

29,702 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

88,000 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

84,000 

54,298 

29,702 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

83,000 

備  考

30,800 

168 

2,129 

2,684 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

日

日

日

式

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  77号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  28号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  54号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  10/  10)

49,000 

48,384 

26,208 

484 

75,076 

48,868 

26,208 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

備  考

49,000 

48,384 

26,208 

484 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

式

基

式

式

式

日

日

日

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005



S16002

S16004

S16004

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40013

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
縞鋼板
縞鋼板
SS400相当　厚さ6.0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
一般構造用平鋼
一般構造用平鋼
SS400　6mm×50～75mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
一般構造用Ｈ形鋼
一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
一般構造用溝形鋼
一般構造用溝形鋼
SS400　100mm×50mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　75mm×6～9mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　90～100mm×7～10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
一般構造用圧延鋼板（厚板）
一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ8mm～11mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
高野分水工(ステンレス製スライドゲート)
高野分水工(ステンレス製スライドゲート)
600(純径間)×600(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
上出分水工(ステンレス製アームコゲート)
上出分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
石川分水工(ステンレス製アームコゲート)
石川分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
石川分水工(ステンレス製スライドゲート)
石川分水工(ステンレス製スライドゲート)
670(扉幅)×640(扉高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
青野1分水工(ステンレス製アームコゲート)
青野1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ450
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
如来分水工(ステンレス製アームコゲート)
如来分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
藤ノ森北分水工(ステンレス製アームコゲート)
藤ノ森北分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
寺分水工(ステンレス製スライドゲート)
寺分水工(ステンレス製スライドゲート)
520(扉幅)×440(扉高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
御園分水工(ステンレス製スライドゲート)
御園分水工(ステンレス製スライドゲート)
370(扉幅)×340(扉高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
八日市2・3号分水工(ステンレス製スライドゲート)
八日市2・3号分水工(ステンレス製スライドゲート)
200(純径間)×200(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
ケミカルアンカー

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   6)

備  考

168 

30,800 

2,129 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

2,750,000 

524,000 

583,000 

1,270,000 

873,000 

481,000 

524,000 

1,190,000 

992,000 

855,000 

日

日

日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価



S40013

S40013

S41001

S41001

S41002

S41002

S41002

X40001

X40001

X40001

X40003

X40003

X40003

X40014

X40014

X40014

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ケミカルアンカー
R-16
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
ステンレスボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット
SUS304
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
輸送費（小形水門扉）
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
輸送費（鋼製付属）
輸送費
鋼製付属設備,,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
輸送費
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊
鋼製付属製作上出分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊
鋼製付属製作青野1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 6号　＊＊＊
鋼製付属製作上山田分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 7号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 8号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 9号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 10号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 11号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 12号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 13号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 14号　＊＊＊
工場管理費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/   6)

備  考

392 

1,250 

1,846 

26,880 

20,160 

218,000 

82,000 

212,000 

3,741 

3,741 

3,121 

94,350 

94,350 

81,600 

56,610 

56,610 

48,960 

37,740 

3,762 

37,740 

3,762 

本

kg

kg

人

人

式

式

式

式

式

式

基

基

基

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X40015

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 15号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 16号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 17号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 18号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 19号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 20号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 21号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 22号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 23号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 24号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 25号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 26号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 27号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 28号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 29号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 30号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 31号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 32号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 33号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 34号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 35号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/   6)

備  考

32,640 

3,002 

4,838 

2,923 

3,478 

5,040 

4,032 

2,923 

2,923 

4,072 

3,226 

2,923 

538 

538 

484 

9,677 

5,846 

6,955 

10,080 

8,064 

5,846 

5,846 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41003

X41003

X41003

X41004

X41004

X41004

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41006

X41006

X41006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 36号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 37号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 38号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 39号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 40号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 41号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 42号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 43号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 44号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 45号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 46号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 47号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 48号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 49号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 50号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 51号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 52号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 53号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 54号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 55号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 56号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 57号　＊＊＊
据付間接費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/   6)

備  考

8,145 

6,451 

5,846 

53,760 

53,760 

48,384 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

662 

662 

662 

108,864 

217,728 

式

式

式

基

基

基

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41007

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 58号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 59号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 60号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 61号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 62号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 63号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 64号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 65号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 66号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 67号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 68号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 69号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 70号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 71号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 72号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 73号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 74号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 75号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 76号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 77号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 78号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/   6)

備  考

60,480 

120,960 

72,576 

145,152 

116,122 

229,824 

84,672 

169,344 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

96,768 

193,536 

79,834 

157,248 

60,480 

120,960 

29,702 

29,702 

26,208 

22,579 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 79号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 80号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 81号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 82号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 83号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 84号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 85号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 86号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 87号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/   6)

備  考

13,642 

16,229 

23,520 

18,816 

13,642 

13,642 

19,004 

15,053 

13,642 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
,定格電流200A,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流200A
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
定格容量8kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

縞鋼板
縞鋼板
SS400相当　厚さ6.0mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

縞鋼板
SS400相当　厚さ6.0mm

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   7)

168 

0 

168 

168 

30,800 

30,800 

30,800 

1,156 

973 

2,129 

2,129 

159 

159 

備  考

117 

139 

30,800 

980 

139 

159 

日

供用日

Ｌ

各単位

日

日

日

日

日

Ｌ

日

kg

kg

単位 単  価

1.440 

0.000 

1.000 

1.180 

7.000 

1.000 

数  量

S16002

M27382

P34029

Y00001

S16004

F01082

S16004

F02051

P34029

S40001

K15112

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 日

1.000 日

1.000 kg

M27382
運転１日当たり算出
5.0
1.44
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
4.9ton吊り
0.0
0.00
あり

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)
8KVA
5.0
0.00
あり

K15112
SS400相当　厚さ6.0mm
鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板
ﾍﾋﾞｰＨ１
12.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

一般構造用平鋼
一般構造用平鋼
SS400　6mm×50～75mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用平鋼
SS400　6mm×50～75mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

一般構造用Ｈ形鋼
一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

一般構造用溝形鋼
一般構造用溝形鋼
SS400　100mm×50mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用溝形鋼
SS400　100mm×50mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　75mm×6～9mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用等辺山形鋼
SS400　75mm×6～9mm

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/   7)

159 

40 

145 

145 

145 

40 

134 

134 

134 

40 

132 

132 

132 

40 

131 

備  考

39.70 

145 

39.70 

134 

39.70 

132 

39.70 

131 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K16141

S40001

K01323

K16141

S40001

K01251

K16141

S40001

K01192

K16141

S40001

K01140

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K01323
SS400　6mm×50～75mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01251
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01192
SS400　100mm×50mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01140
SS400　75mm×6～9mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　90～100mm×7～10mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用等辺山形鋼
SS400　90～100mm×7～10mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
SGP（白管ねじなし）　32A以下
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

配管用炭素鋼鋼管
SGP（白管ねじなし）　32A以下

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

一般構造用圧延鋼板（厚板）
一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ8mm～11mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ8mm～11mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

高野分水工(ステンレス製スライドゲート)
高野分水工(ステンレス製スライドゲート)
600(純径間)×600(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

高野分水工(ステンレス製スライドゲート)
600(純径間)×600(呑口高)・四方水密

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/   7)

131 

131 

40 

136 

136 

136 

40 

288 

288 

288 

40 

188 

188 

188 

40 

2,750,000 

備  考

39.70 

136 

39.70 

288 

39.70 

188 

39.70 

2,750,000 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K16141

S40001

K01142

K16141

S40001

K13073

K16141

S40001

K01072

K16141

S40006

K96001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 各単位

K01142
SS400　90～100mm×7～10mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K13073
SGP（白管ねじなし）　32A以下
鋼管
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01072
SS400　厚さ8mm～11mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K96001
600(純径間)×600(呑口高)・四・・

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

上出分水工(ステンレス製アームコゲート)
上出分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

上出分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

石川分水工(ステンレス製アームコゲート)
石川分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

石川分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

石川分水工(ステンレス製スライドゲート)
石川分水工(ステンレス製スライドゲート)
670(扉幅)×640(扉高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

石川分水工(ステンレス製スライドゲート)
670(扉幅)×640(扉高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

青野1分水工(ステンレス製アームコゲート)
青野1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ450
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

青野1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ450

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

如来分水工(ステンレス製アームコゲート)
如来分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/   7)

2,750,000 

2,750,000 

524,000 

524,000 

524,000 

583,000 

583,000 

583,000 

1,270,000 

1,270,000 

1,270,000 

873,000 

873,000 

873,000 

備  考

524,000 

583,000 

1,270,000 

873,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S40006

K96002

S40006

K96003

S40006

K96004

S40006

K96005

S40006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96002
φ200

K96003
φ300

K96004
670(扉幅)×640(扉高)・四方水密

K96005
φ450

K96006
φ200

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

如来分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

藤ノ森北分水工(ステンレス製アームコゲート)
藤ノ森北分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

藤ノ森北分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

寺分水工(ステンレス製スライドゲート)
寺分水工(ステンレス製スライドゲート)
520(扉幅)×440(扉高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

寺分水工(ステンレス製スライドゲート)
520(扉幅)×440(扉高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

御園分水工(ステンレス製スライドゲート)
御園分水工(ステンレス製スライドゲート)
370(扉幅)×340(扉高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

御園分水工(ステンレス製スライドゲート)
370(扉幅)×340(扉高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

八日市2・3号分水工(ステンレス製スライドゲート)
八日市2・3号分水工(ステンレス製スライドゲート)
200(純径間)×200(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

八日市2・3号分水工(ステンレス製スライドゲート)
200(純径間)×200(呑口高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

ケミカルアンカー

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/   7)

481,000 

481,000 

481,000 

524,000 

524,000 

524,000 

1,190,000 

1,190,000 

1,190,000 

992,000 

992,000 

992,000 

855,000 

855,000 

855,000 

備  考

481,000 

524,000 

1,190,000 

992,000 

855,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K96006

S40006

K96007

S40006

K96008

S40006

K96009

S40006

K96010

S40013

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96007
φ200

K96008
520(扉幅)×440(扉高)・四方水密

K96009
370(扉幅)×340(扉高)・四方水密

K96010
200(純径間)×200(呑口高)・四・・

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

ケミカルアンカー
R-16
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

ケミカルアンカー
R-16

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

ステンレスボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット
SUS304
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

ステンレスボルト・ナット
SUS304

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
1)工種区分
2)労務者区分
3)その他の補助文

据　付　工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
1)工種区分
2)労務者区分
3)その他の補助文

普通作業員

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/   7)

392 

392 

392 

1,250 

1,250 

1,250 

1,846 

1,846 

1,846 

26,880 

26,880 

26,880 

20,160 

20,160 

20,160 

備  考

392 

1,250 

1,846 

26,880 

20,160 

本

kg

kg

kg

kg

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K96101

S40013

K35021

S40013

K13051

S41001

R03002

S41001

R01003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

K96101
R-16

K35021
SUS304

K13051
FSGP　90°エルボロング　15A・・

水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備
据　付　工

水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備
普通作業員

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

輸送費（小形水門扉）
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量
4)設備区分(河川用水門)
5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

輸送費（鋼製付属）
輸送費
鋼製付属設備,,,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量

輸送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

輸送費
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量
4)設備区分(河川用水門)
5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   7/   7)

218,000 

218,000 

218,000 

82,000 

82,000 

82,000 

212,000 

212,000 

212,000 

備  考

218,000 

82,000 

212,000 

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S41002

K79213

S41002

K79213

S41002

K79213

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

河川・水路用水門設備
1.500[各単位]
92.000km
小形水門
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

鋼製付属設備
0.468[各単位]
92.000km

河川・水路用水門設備
1.500[各単位]
6.700km
小形水門
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊

鋼製付属製作上出分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊

鋼製付属製作青野1分水工ゲート操作台

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/  19)

3,741 

3,741 

3,741 

3,741 

3,741 

3,741 

3,121 

3,121 

3,121 

94,350 

94,350 

94,350 

備  考

28,779 

28,779 

24,008 

25,500 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

基

人

基

基

単位 単  価

0.130 

0.130 

0.130 

3.700 

数  量

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40003

R03001

X40003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 基

1.000 基

鋼製付属設備
13.000％

28,779.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

28,779.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

24,008.000円
0.000円

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

167.400

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 6号　＊＊＊

鋼製付属製作上山田分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 7号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 8号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 9号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/  19)

94,350 

94,350 

94,350 

81,600 

81,600 

81,600 

56,610 

56,610 

56,610 

56,610 

56,610 

56,610 

備  考

25,500 

25,500 

94,350 

94,350 

人

基

基

人

基

式

式

式

式

式

単位 単  価

3.700 

3.200 

0.600 

0.600 

数  量

R03001

X40003

R03001

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 式

1.000 式

1.000 式

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

167.400

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

133.600

鋼製付属設備
60.000％

94,350.000円

鋼製付属設備
60.000％

94,350.000円

鋼製付属設備
60.000％

81,600.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 10号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 11号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 12号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 13号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 14号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/  19)

48,960 

48,960 

48,960 

37,740 

37,740 

37,740 

3,762 

3,762 

3,762 

37,740 

37,740 

37,740 

3,762 

3,762 

3,762 

備  考

81,600 

150,960 

15,048 

150,960 

15,048 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.600 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

数  量

K79311

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
25.000％

150,960.000円

鋼製付属設備
25.000％

15,048.000円

鋼製付属設備
25.000％

150,960.000円

鋼製付属設備
25.000％

15,048.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 15号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 16号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 17号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 18号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 19号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/  19)

32,640 

32,640 

32,640 

3,002 

3,002 

3,002 

4,838 

4,838 

4,838 

2,923 

2,923 

2,923 

3,478 

3,478 

3,478 

備  考

130,560 

12,006 

322,560 

194,880 

231,840 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250 

0.250 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

K79331

X40015

K79331

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
25.000％

130,560.000円

鋼製付属設備
25.000％

12,006.000円

小形水門設備
1.500％

322,560.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

231,840.000円

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 20号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 21号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 22号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 23号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/  19)

5,040 

5,040 

5,040 

4,032 

4,032 

4,032 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

4,072 

4,072 

4,072 

備  考

336,000 

268,800 

194,880 

194,880 

271,488 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

336,000.000円

小形水門設備
1.500％

268,800.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

271,488.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 24号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 25号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 26号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 27号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 28号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/  19)

3,226 

3,226 

3,226 

2,923 

2,923 

2,923 

538 

538 

538 

538 

538 

538 

484 

備  考

215,040 

194,880 

53,760 

53,760 

48,384 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.010 

0.010 

0.010 

数  量

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

215,040.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

鋼製付属設備
1.000％

53,760.000円

鋼製付属設備
1.000％

53,760.000円

鋼製付属設備
1.000％

48,384.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 29号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 30号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 31号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 32号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   7/  19)

484 

484 

9,677 

9,677 

9,677 

5,846 

5,846 

5,846 

6,955 

6,955 

6,955 

10,080 

10,080 

10,080 

備  考

322,560 

194,880 

231,840 

336,000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

322,560.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

231,840.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

336,000.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 33号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 34号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 35号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 36号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 37号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   8/  19)

8,064 

8,064 

8,064 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

8,145 

8,145 

8,145 

備  考

268,800 

194,880 

194,880 

271,488 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

268,800.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

271,488.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 38号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 39号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 40号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 41号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   9/  19)

6,451 

6,451 

6,451 

5,846 

5,846 

5,846 

45,696 

8,064 

53,760 

53,760 

45,696 

8,064 

53,760 

53,760 

備  考

215,040 

194,880 

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

式

式

式

式

式

基

人

人

基

基

人

人

基

基

単位 単  価

0.030 

0.030 

1.700 

0.400 

1.700 

0.400 

数  量

K79371

X41003

K79371

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 基

1.000 基

1.000 基

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

215,040.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

167.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

167.000

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 42号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 43号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 44号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 45号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  10/  19)

40,320 

8,064 

48,384 

48,384 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

26,880 

20,160 

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

人

人

基

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.500 

0.400 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

R03002

R01003

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

134.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 46号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 47号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 48号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 49号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 50号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  11/  19)

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 51号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 52号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 53号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 54号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 55号　＊＊＊

据付間接費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  12/  19)

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

備  考

134,181 

134,181 

33,097 

33,097 

33,097 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

134,181.000

33,097.000

33,097.000

33,097.000

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 56号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 57号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 58号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 59号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  13/  19)

108,864 

108,864 

108,864 

217,728 

217,728 

217,728 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

72,576 

72,576 

72,576 

備  考

120,960 

241,920 

67,200 

134,400 

80,640 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

120,960.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

241,920.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 60号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 61号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 62号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 63号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 64号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  14/  19)

145,152 

145,152 

145,152 

116,122 

116,122 

116,122 

229,824 

229,824 

229,824 

84,672 

84,672 

84,672 

169,344 

169,344 

備  考

161,280 

129,024 

255,360 

94,080 

188,160 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

161,280.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

129,024.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

255,360.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

94,080.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

188,160.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 65号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 66号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 67号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 68号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 69号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  15/  19)

169,344 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

備  考

67,200 

134,400 

67,200 

134,400 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

107,520.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 70号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 71号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 72号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 73号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 74号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  16/  19)

96,768 

96,768 

96,768 

193,536 

193,536 

193,536 

79,834 

79,834 

79,834 

157,248 

157,248 

157,248 

60,480 

60,480 

60,480 

備  考

107,520 

215,040 

88,704 

174,720 

67,200 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

215,040.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

88,704.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

174,720.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 75号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 76号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 77号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 78号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 79号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  17/  19)

120,960 

120,960 

120,960 

29,702 

29,702 

29,702 

29,702 

29,702 

29,702 

26,208 

26,208 

26,208 

22,579 

22,579 

22,579 

備  考

134,400 

45,696 

45,696 

40,320 

322,560 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.650 

0.650 

0.650 

0.070 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

鋼製付属設備
65.000％

45,696.000

鋼製付属設備
65.000％

45,696.000

鋼製付属設備
65.000％

40,320.000

小形水門設備
322,560.000

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 80号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 81号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 82号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 83号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  18/  19)

13,642 

13,642 

13,642 

16,229 

16,229 

16,229 

23,520 

23,520 

23,520 

18,816 

18,816 

18,816 

13,642 

13,642 

13,642 

備  考

194,880 

231,840 

336,000 

268,800 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
231,840.000

小形水門設備
336,000.000

小形水門設備
268,800.000

小形水門設備
194,880.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 84号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 85号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 86号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 87号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  19/  19)

13,642 

13,642 

13,642 

19,004 

19,004 

19,004 

15,053 

15,053 

15,053 

13,642 

13,642 

13,642 

備  考

194,880 

271,488 

215,040 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
271,488.000

小形水門設備
215,040.000

小形水門設備
194,880.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



K78621

K96001

K96002

K96003

K96004

K96005

K96006

K96007

K96008

K96009

K96010

K96101

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

溶融亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
高野分水工(ステンレス製スライドゲート)
600(純径間)×600(呑口高)・四方水密
上出分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
石川分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300
石川分水工(ステンレス製スライドゲート)
670(扉幅)×640(扉高)・四方水密
青野1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ450
如来分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
藤ノ森北分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
寺分水工(ステンレス製スライドゲート)
520(扉幅)×440(扉高)・四方水密
御園分水工(ステンレス製スライドゲート)
370(扉幅)×340(扉高)・四方水密
八日市2・3号分水工(ステンレス製スライドゲート)
200(純径間)×200(呑口高)・四方水密
ケミカルアンカー
R-16

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

金  額

共通単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

90 

2,750,000 

524,000 

583,000 

1,270,000 

873,000 

481,000 

524,000 

1,190,000 

992,000 

855,000 

392 

kg

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

本

単位 単  価



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 その他土木工事

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 その他土木工事(2)

 その他土木工事（２）

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)



552,000×((15.770*1.000)*1.000*1.050*1.000) 

552,000×(5.280) 

672,000×((36.510*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) 

935,000×(23.570*1.000＋0.04) 

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1,150,000 

935,000 

672,000 

552,000 

552,000 

0 

383,000 

120,000 

0 

91,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29,000 

29,000 

0 

263,000 

0 

0 

0 

0 

220,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

備  考単位数  量



1,150,000×4.890 

法定福利費概算額(工事価格の内数)

56,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・付帯工
  グレーチング
・・グレーチング設置
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

552,000 

552,000 

552,000 

552,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・付帯工
  グレーチング
・・グレーチング設置
    
       グレーチング
       高野分水工
       グレーチング
       御園分水工

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

552,000 

552,000 

552,000 

323,506 

228,755 

552,261 

備  考

323,506 

228,755 

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

000001

000002



000001

000002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
グレーチング

高野分水工
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
グレーチング

御園分水工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

323,506 

228,755 

式

式

単位 単  価



000001

S05801

S05801

S02116

S03018

S03019

000002

S05801

S02116

S03018

S03019

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

3.000 

1.000 

0.100 

2.000 

4.000 

1.000 

0.100 

2.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
グレーチング
高野分水工
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

床板用グレーチング(高野分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ,,
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
モルタル工
モルタル,床,30mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
グレーチング
御園分水工
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
床板用グレーチング(御園分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ,,
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
モルタル工
モルタル,床,30mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   6号

                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

658 

2,409 

313,000 

3,873 

3,566 

323,506 

323,506 

1,316 

220,000 

3,873 

3,566 

228,755 

228,755 

備  考

329 

803 

313,000 

38,729 

1,783 

329 

220,000 

38,729 

1,783 

式

枚

枚

式

m3

㎡

式

枚

式

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式



S02116

S02116

S03018

S03019

S05801

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
床板用グレーチング(高野分水工)
床板用グレーチング(高野分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
床板用グレーチング(御園分水工)
床板用グレーチング(御園分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

313,000 

220,000 

38,729 

1,783 

329 

803 

式

式

m3

㎡

枚

枚

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

床板用グレーチング(高野分水工)
床板用グレーチング(高野分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
床板用グレーチング(高野分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

床板用グレーチング(御園分水工)
床板用グレーチング(御園分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
床板用グレーチング(御園分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm
1)モルタル区分
2)施工区分
3)塗厚

左官

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

【排水構造物工】

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)

313,000 

313,000 

313,000 

220,000 

220,000 

220,000 

15,272 

2,142 

19,555 

1,760 

38,729 

38,729 

12,233 

2,621 

2,971 

17,825 

1,783 

備  考

313,000 

220,000 

18,400 

4,200 

20,160 

19,555 

24,465 

20,160 

14,854 

式

式

式

式

m3

ton

m3

人

m3

㎡

人

人

㎡

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.830 

0.510 

0.970 

0.090 

0.500 

0.130 

0.200 

数  量

S02116

P96001

S02116

P96004

S03018

P32012

J03006

R01003

Y00004

S03019

R02005

R01003

Y00004

S05801

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

10.000 ㎡

1.000 [各単位]

地域資材（Ｐコード）
P96001

地域資材（Ｐコード）
P96004

洗砂(荒目)
1:1

モルタル
床
30mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,
再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

329 

329 

329 

803 

803 

803 

備  考

328.80 

802.90 

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

A71501

S05801

A71502

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



P96001

P96004

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

床板用グレーチング(高野分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ
床板用グレーチング(御園分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ

金  額

共通単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【神崎幹線（１工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

313,000 

220,000 

式

式

単位 単  価



（当初）

近畿農政局

令和３年度

湖東平野農業水利事業
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

積 算 書

湖東平野農業水利事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 湖東平野農業水利事業所

 湖東平野農業水利事業

 神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

 滋賀県東近江市内

 4-011-0013

 単年度

 当初積算

 滋賀

 東近江(旧永源寺)

 ７ヶ月 

 令和４年８月

 令和４年８月―Ａ

 令和４年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・総合工事価格（一括積算）

・消費税相当額（１０％）

総合工事価格内訳

小形水門設備製作据付工事

その他土木工事

工事内容

小形水門設備製作据付工事

その他土木工事

項  目  名 数  量

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額

70,169,000 

63,790,000 

6,379,000 

61,670,000 

2,120,000 



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 小形水門設備製作据付工事

 単年度

 当初積算

 施設機械設備製作据付工事

 小形水門設備製作据付工事

 小形水門設備製作据付工事

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



16,951,000×((14.820*1.000)*1.050) 

19,589,000×((20.010*1.000)*1.070+0.000) 

51,393,000×1.850 

52,344,000×(17.790*1.000＋0.04) 

30,393,000×1.490 

工事価格

・工事原価

・・製作工事原価

純製作費

・・・直接製作費

・・・間接製作費

・・・・間接労務費

・・・・工場管理費

・・据付工事原価

純工事費

・・・直接工事費

・・・間接工事費

・・・・共通仮設費

・・・・・運搬費～営繕費等

・・・・現場管理費

・・・・据付間接費

・・設計技術費

・一般管理費等

・一括計上価格

機器単体費

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

61,670,000 

52,344,000 

21,000,000 

20,522,000 

19,867,000 

1,133,000 

655,000 

478,000 

30,393,000 

19,589,000 

16,951,000 

13,442,000 

2,638,000 

2,638,000 

4,194,000 

6,610,000 

951,000 

9,332,000 

0 

18,117,000 

0 

0 

0 

0 

0 

453,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接製作費内訳

直接製作費

・小形水門扉製作工
  
・・扉体工
    
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       池之脇分水工(分水ゲート)
・・・ 分水出口ゲート1（機器単体費）
       池之脇分水工(分水出口ゲート1)
・・・ 分水出口ゲート2（機器単体費）
       池之脇分水工(分水出口ゲート2)
・・・ 水密ゴム（部品費）
       高木調整池(流入ゲート)
・・・ 水密ゴム（部品費）
       高木調整池(流出ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       上二俣3分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       高木1分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       高木2分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       白鳥1分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       白鳥2分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡1分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡2分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡3分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       新出1分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       新出2分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       新出3分水工(分水ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡野調整池流入ゲート1(分水ゲート)
・・・ 余水吐ゲート（機器単体費）
       一式余水吐ゲート
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       瓜生津2分水工(分水ゲート)
・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       瓜生津2分水工(管理ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       土器3分水工(分水ゲート)
・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       尻無1分水工(管理ゲート)
・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       下二俣スタンド(管理ゲート)
・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       馬溜スタンド(管理ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       宮溜分水工(分水ゲート)
・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       宮溜分水工(管理ゲート)
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       蛇溝2分水工(分水ゲート)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       泉田分水工(分水バルブ)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       土器1分水工(分水バルブ)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       土器2分水工(分水バルブ)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       大森2分水工(分水バルブ)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       嘉原分水工(分水バルブ)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       芝原2分水工(分水バルブ)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       蛇溝1分水工(分水バルブ)
・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       向井田分水工(分水バルブ)

・鋼製付属設備製作工
  

工  種  名  称 金  額

直接製作費内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)

19,867,000 

19,867,000 

18,173,000 

18,173,000 

524,000 

547,000 

410,000 

30,000 

26,000 

488,000 

488,000 

410,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

1,057,000 

569,000 

1,208,000 

840,000 

924,000 

918,000 

926,000 

1,150,000 

919,000 

995,000 

99,000 

99,000 

99,000 

99,000 

140,000 

299,000 

218,000 

299,000 

1,694,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・鋼製付属設備製作工
    岡１分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    岡２分水工　鋼材計135.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    岡３分水工　鋼材計115.1kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    白鳥１分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    白鳥２分水工　鋼材計120.4kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    新出１分水工　鋼材計165.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    新出２分水工　鋼材計126.4kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    新出３分水工　鋼材計165.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    上二俣３分水工　鋼材計149.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    高木１分水工　鋼材計87.6kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    高木２分水工　鋼材計123.3kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    池之脇分水工　鋼材計139.6kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
・・鋼製付属設備製作工
    岡野調整池　鋼材計165.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       

工  種  名  称 金  額

直接製作費内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

148,000 

133,000 

15,000 

125,000 

113,000 

12,000 

114,000 

104,000 

10,000 

148,000 

133,000 

15,000 

118,000 

107,000 

11,000 

145,000 

130,000 

15,000 

120,000 

109,000 

11,000 

145,000 

130,000 

15,000 

135,000 

122,000 

13,000 

93,000 

85,000 

8,000 

121,000 

110,000 

11,000 

137,000 

122,000 

15,000 

145,000 

130,000 

15,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費内訳

直接工事費

・輸送費
  
・・輸送費
    
・・・ 輸送費（小形水門）
       
・・・ 輸送費（小型水門　現場発生材）
       現場～湖北支所（6.7km）

・小形水門扉据付工
  
・・小形水門扉据付工
    
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（池之脇分水工）
       池之脇分水工（分水ゲート）（φ200）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（池之脇分水工）
       池之脇分水工（分水出口1ゲート）（φ300）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（池之脇分水工）
       池之脇分水工（分水出口2ゲート）（φ150）
・・・ 水門扉点検整備工及び直接経費（高木調整池）
       高木調整池(流入ゲート)（W1000×H875）
・・・ 水門扉点検整備工及び直接経費（高木調整池）
       高木調整池(流出ゲート)（W700×H700）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（上二俣3分水工）
       上二俣3分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（高木1分水工）
       高木1分水工（分水ゲート）（φ200）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（高木2分水工）
       高木2分水工（分水ゲート）（φ150）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（白鳥1分水工）
       白鳥1分水工（分水ゲート）（φ200）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（白鳥2分水工）
       白鳥2分水工（分水ゲート）（φ200）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡1分水工）
       岡1分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡2分水工）
       岡2分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡3分水工）
       岡3分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（新出1分水工）
       新出1分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（新出2分水工）
       新出2分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（新出3分水工）
       新出3分水工（分水ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡野調整池流入）
       岡野調整池流入ゲート1
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（一式余水吐）
       一式余水吐ゲート
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（瓜生津2分水工）
       瓜生津2分水工（分水ゲート）（φ250）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（瓜生津2分水工）
       瓜生津2分水工（管理ゲート）（375×340）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（土器3分水工）
       土器3分水工(分水ゲート)
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（尻無1分水工）
       尻無1分水工（管理ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（下二俣スタンド）
       下二俣スタンド（管理ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（馬溜スタンド）
       馬溜スタンド（管理ゲート）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（宮溜分水工）
       宮溜分水工(分水ゲート)（W500×H500）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（宮溜分水工）
       宮溜分水工（管理ゲート）（W300×H300）
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（蛇溝2分水工）
       蛇溝2分水工（分水ゲート）
・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（泉田分水工）
       泉田分水工（分水バルブ）
・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（土器1分水工）
       土器1分水工（分水バルブ）
・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（土器2分水工）
       土器2分水工（分水バルブ）
・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（大森2分水工）
       大森2分水工（分水バルブ）
・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（嘉原分水工）
       嘉原分水工（分水バルブ）

工  種  名  称 金  額

直接工事費内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)

16,951,000 

16,951,000 

798,000 

798,000 

513,000 

285,000 

15,067,000 

15,067,000 

452,000 

512,000 

393,000 

369,000 

330,000 

452,000 

452,000 

393,000 

452,000 

452,000 

452,000 

452,000 

452,000 

452,000 

452,000 

452,000 

452,000 

632,000 

485,000 

512,000 

452,000 

485,000 

485,000 

485,000 

556,000 

485,000 

485,000 

323,000 

323,000 

323,000 

323,000 

323,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（芝原2分水工）
       芝原2分水工（分水バルブ）
・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（蛇溝1分水工）
       蛇溝1分水工（分水バルブ）
・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（向井田分水工
       向井田分水工（分水バルブ）

・鋼製付属設備据付工
  
・・鋼製付属設備据付工
    岡１分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    岡２分水工　鋼材計135.8kg　タイプ－９
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    岡３分水工　鋼材計115.1kg　タイプ－８
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    白鳥１分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    白鳥２分水工　鋼材計120.4kg　タイプ－６
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    新出１分水工　鋼材計165.8kg　タイプ－２
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    新出２分水工　鋼材計126.4kg　タイプ－７
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    新出３分水工　鋼材計165.8kg　タイプ－２
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    上二俣３分水工　鋼材計149.8kg　タイプ－３
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    高木１分水工　鋼材計87.6kg　タイプ－11
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    高木２分水工　鋼材計123.3kg　タイプ－５
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    池之脇分水工　鋼材計139.6kg　タイプ－10
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
・・鋼製付属設備据付工
    岡野調整池流入ゲート　鋼材計165.8kg　タイプ－２
・・・ 鋼製付属設備据付工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

323,000 

323,000 

323,000 

1,086,000 

88,000 

54,000 

34,000 

83,000 

49,000 

34,000 

78,000 

44,000 

34,000 

88,000 

54,000 

34,000 

80,000 

46,000 

34,000 

88,000 

54,000 

34,000 

83,000 

49,000 

34,000 

88,000 

54,000 

34,000 

86,000 

52,000 

34,000 

73,000 

39,000 

34,000 

80,000 

46,000 

34,000 

83,000 

49,000 

34,000 

88,000 

54,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

34,000 

備  考

1.000 式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接製作費

・小形水門扉製作工
  
・・扉体工
    
・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       池之脇分水工(分水ゲート)
　　　　池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水出口ゲート1（機器単体費）
       池之脇分水工(分水出口ゲート1)
　　　　池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ300

・・・ 分水出口ゲート2（機器単体費）
       池之脇分水工(分水出口ゲート2)
　　　　池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ150

・・・ 水密ゴム（部品費）
       高木調整池(流入ゲート)
　　　　水密ゴム　合成ゴム
        Ｐ形（クロロプレーン系）
　　　　水密ゴム　合成ゴム
        Ｐ形（クロロプレーン系）
　　　　水密ゴム　合成ゴム
        平形（クロロプレーン系）
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304

・・・ 水密ゴム（部品費）
       高木調整池(流出ゲート)
　　　　水密ゴム　合成ゴム
        Ｐ形（クロロプレーン系）
　　　　水密ゴム　合成ゴム
        Ｐ形（クロロプレーン系）
　　　　水密ゴム　合成ゴム
        平形（クロロプレーン系）
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       上二俣3分水工(分水ゲート)
　　　　上二俣3分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       高木1分水工(分水ゲート)
　　　　高木1分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       高木2分水工(分水ゲート)
　　　　高木2分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ150

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       白鳥1分水工(分水ゲート)
　　　　白鳥1分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/  34)

19,867,000 

18,173,000 

18,173,000 

524,000 

524,000 

524,000 

547,000 

547,000 

547,000 

410,000 

410,000 

410,000 

30,000 

10,892 

5,835 

6,804 

6,375 

29,906 

26,000 

9,725 

5,057 

6,048 

5,625 

26,455 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

410,000 

410,000 

410,000 

488,000 

488,000 

備  考

524,000 

524,000 

547,000 

547,000 

410,000 

410,000 

30,000 

3,890 

3,890 

3,780 

1,250 

26,000 

3,890 

3,890 

3,780 

1,250 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

410,000 

410,000 

488,000 

488,000 

式

式

基

基

基

基

基

基

式

kg

kg

kg

kg

式

kg

kg

kg

kg

基

基

基

基

基

基

基

基

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.800 

1.500 

1.800 

5.100 

1.000 

2.500 

1.300 

1.600 

4.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S40006

S40006

S40006

S40040

S40040

S40040

S40040

S40040

S40040

S40040

S40040

S40006

S40006

S40006

S40006



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       白鳥2分水工(分水ゲート)
　　　　白鳥2分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡1分水工(分水ゲート)
　　　　岡1分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡2分水工(分水ゲート)
　　　　岡2分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡3分水工(分水ゲート)
　　　　岡3分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       新出1分水工(分水ゲート)
　　　　新出1分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       新出2分水工(分水ゲート)
　　　　新出2分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       新出3分水工(分水ゲート)
　　　　新出3分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ200

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       岡野調整池流入ゲート1(分水ゲート)
　　　　岡野調整池流入ゲート1(ステンレス製アームコゲート
        φ200

・・・ 余水吐ゲート（機器単体費）
       一式余水吐ゲート
　　　　一式余水吐ゲート(ステンレス製アームコゲート)
        φ600

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       瓜生津2分水工(分水ゲート)
　　　　瓜生津2分水工(ステンレス製アームコゲート)
        φ250

・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       瓜生津2分水工(管理ゲート)

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

1 基当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/  34)

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

1,057,000 

1,057,000 

1,057,000 

569,000 

569,000 

569,000 

1,208,000 

備  考

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

1,057,000 

1,057,000 

569,000 

569,000 

1,208,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　瓜生津2分水工(ステンレス製スライドゲート)
        375(扉幅)×340(扉高)・四方水密

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       土器3分水工(分水ゲート)
　　　　土器3分水工(ステンレス製スライドゲート)
        250(純径間)×250(呑口高)・四方水密

・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       尻無1分水工(管理ゲート)
　　　　尻無1分水工(ステンレス製スライドゲート)
        300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       下二俣スタンド(管理ゲート)
　　　　下二俣スタンド(ステンレス製スライドゲート)
        300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       馬溜スタンド(管理ゲート)
　　　　馬溜スタンド(ステンレス製スライドゲート)
        300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       宮溜分水工(分水ゲート)
　　　　宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
        500(純径間)×500(呑口高)・四方水密

・・・ 管理ゲート（機器単体費）
       宮溜分水工(管理ゲート)
　　　　宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
        300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

・・・ 分水ゲート（機器単体費）
       蛇溝2分水工(分水ゲート)
　　　　蛇溝2分水工(ステンレス製スライドゲート)
        300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       泉田分水工(分水バルブ)
　　　　泉田分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150,3種(10K)

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       土器1分水工(分水バルブ)
　　　　土器1分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       土器2分水工(分水バルブ)
　　　　土器2分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/  34)

1,208,000 

1,208,000 

840,000 

840,000 

840,000 

924,000 

924,000 

924,000 

918,000 

918,000 

918,000 

926,000 

926,000 

926,000 

1,150,000 

1,150,000 

1,150,000 

919,000 

919,000 

919,000 

995,000 

995,000 

995,000 

99,000 

99,450 

99,450 

99,000 

99,450 

99,450 

99,000 

99,450 

99,450 

備  考

1,208,000 

840,000 

840,000 

924,000 

924,000 

918,000 

918,000 

926,000 

926,000 

1,150,000 

1,150,000 

919,000 

919,000 

995,000 

995,000 

99,000 

99,450 

99,000 

99,450 

99,000 

99,450 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       大森2分水工(分水バルブ)
　　　　大森2分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       嘉原分水工(分水バルブ)
　　　　嘉原分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ200mm,3種(10K)

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       芝原2分水工(分水バルブ)
　　　　芝原2分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       蛇溝1分水工(分水バルブ)
　　　　蛇溝1分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ250mm,3種(10K)

・・・ 分水バルブ（機器単体費）
       向井田分水工(分水バルブ)
　　　　向井田分水工(分水バルブ)
        水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)

・鋼製付属設備製作工
  
・・鋼製付属設備製作工
    岡１分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　75mm×6～9mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作岡1分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  43号

1 基当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  40号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/  34)

99,000 

99,450 

99,450 

140,000 

140,000 

140,000 

299,000 

298,500 

298,500 

218,000 

217,500 

217,500 

299,000 

298,500 

298,500 

1,694,000 

148,000 

133,000 

6,726 

421 

4,315 

2,719 

2,961 

1,210 

9,619 

808 

3,741 

2,352 

3,000 

369 

94,350 

56,610 

37,740 

226,941 

132,591 

94,350 

15,000 

備  考

99,000 

99,450 

140,000 

140,000 

299,000 

298,500 

218,000 

217,500 

299,000 

298,500 

133,000 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

3,741 

392 

1,250 

1,846 

94,350 

56,610 

37,740 

15,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

42.300 

2.900 

32.200 

20.600 

22.600 

8.900 

33.400 

4.300 

1.000 

6.000 

2.400 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    岡２分水工　鋼材計135.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作岡2分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    岡３分水工　鋼材計115.1kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  41号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  42号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  43号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/  34)

15,048 

3,762 

18,810 

15,048 

3,762 

125,000 

113,000 

8,077 

493 

3,953 

1,492 

816 

8,784 

808 

3,175 

1,568 

2,000 

369 

81,600 

48,960 

32,640 

194,735 

113,135 

81,600 

12,000 

12,222 

3,056 

15,278 

12,222 

3,056 

114,000 

104,000 

4,611 

392 

3,953 

1,729 

816 

8,784 

808 

2,742 

備  考

90 

3,762 

113,000 

159 

145 

134 

132 

136 

288 

188 

3,175 

392 

1,250 

1,846 

81,600 

48,960 

32,640 

12,000 

90 

3,056 

104,000 

159 

145 

134 

132 

136 

288 

188 

2,742 

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

167.200 

1.000 

1.000 

1.000 

50.800 

3.400 

29.500 

11.300 

6.000 

30.500 

4.300 

1.000 

4.000 

1.600 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

135.800 

1.000 

1.000 

1.000 

29.000 

2.700 

29.500 

13.100 

6.000 

30.500 

4.300 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作岡3分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    白鳥１分水工　鋼材計167.2kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　75mm×6～9mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作白鳥1分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  44号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  45号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  46号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  47号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/  34)

1,568 

2,125 

369 

76,500 

45,900 

30,600 

180,897 

104,397 

76,500 

10,000 

10,359 

2,590 

12,949 

10,359 

2,590 

148,000 

133,000 

6,726 

421 

4,315 

2,719 

2,961 

1,210 

9,619 

808 

3,741 

2,352 

3,000 

369 

94,350 

56,610 

37,740 

226,941 

132,591 

94,350 

15,000 

15,048 

3,762 

18,810 

15,048 

備  考

392 

1,250 

1,846 

76,500 

45,900 

30,600 

10,000 

90 

2,590 

133,000 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

3,741 

392 

1,250 

1,846 

94,350 

56,610 

37,740 

15,000 

90 

3,762 

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

4.000 

1.700 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

115.100 

1.000 

1.000 

1.000 

42.300 

2.900 

32.200 

20.600 

22.600 

8.900 

33.400 

4.300 

1.000 

6.000 

2.400 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

167.200 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015



数  量 単位 単  価

事業名

・・鋼製付属設備製作工
    白鳥２分水工　鋼材計120.4kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作白鳥2分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    新出１分水工　鋼材計165.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　75mm×6～9mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  48号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  49号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   7/  34)

3,762 

118,000 

107,000 

4,802 

508 

3,591 

2,231 

816 

9,418 

808 

2,883 

2,352 

2,500 

369 

76,500 

45,900 

30,600 

183,278 

106,778 

76,500 

11,000 

10,836 

2,709 

13,545 

10,836 

2,709 

145,000 

130,000 

6,519 

798 

3,953 

2,719 

2,961 

1,210 

9,619 

808 

3,716 

2,352 

3,000 

369 

備  考

107,000 

159 

145 

134 

132 

136 

288 

188 

2,883 

392 

1,250 

1,846 

76,500 

45,900 

30,600 

11,000 

90 

2,709 

130,000 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

3,716 

392 

1,250 

1,846 

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

1.000 

1.000 

30.200 

3.500 

26.800 

16.900 

6.000 

32.700 

4.300 

1.000 

6.000 

2.000 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

120.400 

1.000 

1.000 

1.000 

41.000 

5.500 

29.500 

20.600 

22.600 

8.900 

33.400 

4.300 

1.000 

6.000 

2.400 

0.200 

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　鋼製付属製作新出1分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    新出２分水工　鋼材計126.4kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作新出2分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    新出３分水工　鋼材計165.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  50号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  51号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  52号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  53号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   8/  34)

91,800 

55,080 

36,720 

221,624 

129,824 

91,800 

15,000 

14,922 

3,731 

18,653 

14,922 

3,731 

120,000 

109,000 

5,454 

493 

3,953 

2,231 

816 

9,216 

808 

2,986 

1,568 

2,125 

369 

79,050 

47,430 

31,620 

188,119 

109,069 

79,050 

11,000 

11,376 

2,844 

14,220 

11,376 

2,844 

145,000 

130,000 

備  考

91,800 

55,080 

36,720 

15,000 

90 

3,731 

109,000 

159 

145 

134 

132 

136 

288 

188 

2,986 

392 

1,250 

1,846 

79,050 

47,430 

31,620 

11,000 

90 

2,844 

130,000 

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

165.800 

1.000 

1.000 

1.000 

34.300 

3.400 

29.500 

16.900 

6.000 

32.000 

4.300 

1.000 

4.000 

1.700 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

126.400 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　75mm×6～9mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作新出3分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    上二俣３分水工　鋼材計149.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作上二俣3分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  54号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  55号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  56号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   9/  34)

6,519 

798 

3,953 

2,719 

2,961 

1,210 

9,619 

808 

3,716 

2,352 

3,000 

369 

91,800 

55,080 

36,720 

221,624 

129,824 

91,800 

15,000 

14,922 

3,731 

18,653 

14,922 

3,731 

135,000 

122,000 

7,012 

798 

4,315 

2,719 

1,210 

9,850 

808 

3,473 

2,352 

2,625 

369 

86,700 

52,020 

34,680 

208,931 

備  考

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

3,716 

392 

1,250 

1,846 

91,800 

55,080 

36,720 

15,000 

90 

3,731 

122,000 

159 

145 

134 

132 

136 

288 

188 

3,473 

392 

1,250 

1,846 

86,700 

52,020 

34,680 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

41.000 

5.500 

29.500 

20.600 

22.600 

8.900 

33.400 

4.300 

1.000 

6.000 

2.400 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

165.800 

1.000 

1.000 

1.000 

44.100 

5.500 

32.200 

20.600 

8.900 

34.200 

4.300 

1.000 

6.000 

2.100 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    高木１分水工　鋼材計87.6kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作高木1分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    高木２分水工　鋼材計123.3kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  57号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  58号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  59号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  10/  34)

122,231 

86,700 

13,000 

13,482 

3,371 

16,853 

13,482 

3,371 

93,000 

85,000 

3,101 

203 

2,157 

2,468 

816 

6,653 

526 

2,070 

1,568 

1,750 

369 

63,750 

38,250 

25,500 

149,181 

85,431 

63,750 

8,000 

7,884 

1,971 

9,855 

7,884 

1,971 

121,000 

110,000 

4,802 

508 

3,591 

2,231 

備  考

13,000 

90 

3,371 

85,000 

159 

145 

134 

132 

136 

288 

188 

2,070 

392 

1,250 

1,846 

63,750 

38,250 

25,500 

8,000 

90 

1,971 

110,000 

159 

145 

134 

132 

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

1.000 

149.800 

1.000 

1.000 

1.000 

19.500 

1.400 

16.100 

18.700 

6.000 

23.100 

2.800 

1.000 

4.000 

1.400 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

87.600 

1.000 

1.000 

1.000 

30.200 

3.500 

26.800 

16.900 

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作高木2分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    池之脇分水工　鋼材計139.6kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作池之脇分水工ゲート操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  60号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  61号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  62号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  11/  34)

1,210 

9,418 

808 

2,934 

2,352 

2,500 

369 

79,050 

47,430 

31,620 

188,823 

109,773 

79,050 

11,000 

11,097 

2,774 

13,871 

11,097 

2,774 

137,000 

122,000 

5,279 

537 

5,025 

3,960 

470 

8,179 

808 

3,154 

5,488 

4,125 

369 

84,150 

50,490 

33,660 

205,694 

121,544 

84,150 

15,000 

14,787 

備  考

136 

288 

188 

2,934 

392 

1,250 

1,846 

79,050 

47,430 

31,620 

11,000 

90 

2,774 

122,000 

159 

145 

134 

132 

188 

288 

188 

3,154 

392 

1,250 

1,846 

84,150 

50,490 

33,660 

15,000 

90 

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

8.900 

32.700 

4.300 

1.000 

6.000 

2.000 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

123.300 

1.000 

1.000 

1.000 

33.200 

3.700 

37.500 

30.000 

2.500 

28.400 

4.300 

1.000 

14.000 

3.300 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

164.300 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・鋼製付属設備製作工
    岡野調整池　鋼材計165.8kg
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）
       
　　　　縞鋼板
        SS400相当　厚さ6.0mm
　　　　一般構造用平鋼
        SS400　6mm×50～75mm
　　　　一般構造用Ｈ形鋼
        SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　　一般構造用溝形鋼
        SS400　100mm×50mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　75mm×6～9mm
　　　　一般構造用等辺山形鋼
        SS400　90～100mm×7～10mm
　　　　配管用炭素鋼鋼管
        SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400　厚さ8mm～11mm
　　　　補助材料費(製作)
        鋼製付属設備,
　　　　ケミカルアンカー
        R-16
　　　　ステンレスボルト・ナット
        SUS304
　　　　配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
        FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　　鋼製付属製作岡野調整池流入ゲート1操作台
        架台,,１基
　　　　間接労務費
        鋼製付属設備,
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）
       
　　　　溶融亜鉛メッキ
        溶融亜鉛メッキ
　　　　工場管理費
        鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  63号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  64号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  65号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  12/  34)

3,697 

18,484 

14,787 

3,697 

145,000 

130,000 

6,519 

798 

3,953 

2,719 

2,961 

1,210 

9,619 

808 

3,716 

2,352 

3,000 

369 

91,800 

55,080 

36,720 

221,624 

129,824 

91,800 

15,000 

14,922 

3,731 

18,653 

14,922 

3,731 

備  考

3,697 

130,000 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

3,716 

392 

1,250 

1,846 

91,800 

55,080 

36,720 

15,000 

90 

3,731 

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

1.000 

1.000 

1.000 

41.000 

5.500 

29.500 

20.600 

22.600 

8.900 

33.400 

4.300 

1.000 

6.000 

2.400 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

165.800 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費

・輸送費
  
・・輸送費
    
・・・ 輸送費（小形水門）
       
　　　　輸送費（小形水門扉）
        河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
　　　　輸送費（鋼製付属）
        鋼製付属設備,,,
　　　　輸送費(バルブ)
        ダム用水門設備,,－,

・・・ 輸送費（小型水門　現場発生材）
       現場～湖北支所（6.7km）
　　　　輸送費
        河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
　　　　輸送費（バルブ）
        ダム用水門設備,,－,

・小形水門扉据付工
  
・・小形水門扉据付工
    
・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（池之脇分水工）
       池之脇分水工（分水ゲート）（φ200）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（池之脇分水工）
       池之脇分水工（分水出口1ゲート）（φ300）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  55号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 210号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 211号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 114号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  66号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 291号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 162号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 212号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  13/  34)

16,951,000 

798,000 

798,000 

513,000 

220,000 

87,000 

206,000 

513,000 

285,000 

212,000 

73,000 

285,000 

15,067,000 

15,067,000 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,844 

2,922 

13,636 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,027 

451,587 

181,440 

512,000 

80,640 

36,288 

72,576 

備  考

513,000 

220,000 

87,000 

206,000 

285,000 

212,000 

73,000 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,844 

2,922 

13,636 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

512,000 

26,880 

20,160 

72,576 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.800 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41002

S41002

S41002

S41002

S41002

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（池之脇分水工）
       池之脇分水工（分水出口2ゲート）（φ150）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉点検整備工及び直接経費（高木調整池）
       高木調整池(流入ゲート)（W1000×H875）
　　　　流入ゲート整備工（水密ゴム取替、清掃、点検整備）
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 213号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 115号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  67号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 292号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 163号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 214号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 215号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 116号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  68号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 293号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 164号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 216号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 117号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  69号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  14/  34)

161,280 

70,560 

145,152 

6,955 

3,478 

16,229 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

730,023 

512,295 

217,728 

393,000 

53,760 

26,208 

48,384 

107,520 

50,400 

96,768 

4,738 

2,369 

11,054 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

538,066 

392,914 

145,152 

369,000 

161,280 

60,480 

145,152 

6,653 

3,326 

備  考

26,880 

20,160 

145,152 

6,955 

3,478 

16,229 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

393,000 

26,880 

20,160 

48,384 

26,880 

20,160 

96,768 

4,738 

2,369 

11,054 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

369,000 

26,880 

20,160 

145,152 

6,653 

3,326 

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

式

式

6.000 

3.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.300 

1.000 

4.000 

2.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

6.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉点検整備工及び直接経費（高木調整池）
       高木調整池(流出ゲート)（W700×H700）
　　　　流出ゲート整備工（水密ゴム取替、清掃、点検整備）
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（上二俣3分水工）
       上二俣3分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 165号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 217号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 118号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  70号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 166号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 218号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 219号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 119号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  71号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 294号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 167号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  15/  34)

123,200 

336 

10,645 

2,684 

513,756 

368,604 

145,152 

330,000 

134,400 

50,400 

120,960 

5,544 

2,772 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

450,941 

329,981 

120,960 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

備  考

30,800 

168 

2,129 

2,684 

330,000 

26,880 

20,160 

120,960 

5,544 

2,772 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

日

日

日

式

式

人

人

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

5.000 

2.500 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（高木1分水工）
       高木1分水工（分水ゲート）（φ200）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（高木2分水工）
       高木2分水工（分水ゲート）（φ150）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 220号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 221号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 120号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  72号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 295号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 168号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 222号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 223号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 121号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  73号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 296号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 169号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  16/  34)

451,596 

181,440 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

393,000 

53,760 

26,208 

48,384 

107,520 

50,400 

96,768 

4,738 

2,369 

11,054 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

538,066 

392,914 

備  考

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

393,000 

26,880 

20,160 

48,384 

26,880 

20,160 

96,768 

4,738 

2,369 

11,054 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.300 

1.000 

4.000 

2.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（白鳥1分水工）
       白鳥1分水工（分水ゲート）（φ200）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（白鳥2分水工）
       白鳥2分水工（分水ゲート）（φ200）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 224号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 225号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 122号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 297号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 170号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 226号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 227号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 123号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 298号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 171号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  17/  34)

145,152 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

備  考

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡1分水工）
       岡1分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡2分水工）
       岡2分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 228号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 229号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 124号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 299号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 172号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 230号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 231号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 125号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  77号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 300号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 173号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  18/  34)

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

備  考

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡3分水工）
       岡3分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（新出1分水工）
       新出1分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（新出2分水工）
       新出2分水工（分水ゲート）

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 232号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 233号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 126号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  78号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 301号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 174号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 234号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 235号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 127号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  79号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 302号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 175号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  19/  34)

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

452,000 

備  考

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（新出3分水工）
       新出3分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（岡野調整池流入）
       岡野調整池流入ゲート1
　　　　水門扉撤去工
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 236号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 237号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 128号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  80号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 303号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 176号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 238号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 239号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 129号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  81号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 304号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 177号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  20/  34)

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

452,000 

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

452,000 

備  考

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（一式余水吐）
       一式余水吐ゲート
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（瓜生津2分水工）
       瓜生津2分水工（分水ゲート）（φ250）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 240号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 241号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 130号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  82号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 305号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 178号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 242号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 243号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 131号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  83号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 306号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 179号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  21/  34)

67,200 

30,240 

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

632,000 

107,520 

46,368 

96,768 

215,040 

90,720 

193,536 

9,173 

4,586 

21,403 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

921,979 

631,675 

290,304 

485,000 

75,264 

備  考

26,880 

20,160 

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

632,000 

26,880 

20,160 

96,768 

26,880 

20,160 

193,536 

9,173 

4,586 

21,403 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

485,000 

26,880 

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

2.500 

1.500 

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.300 

1.000 

8.000 

4.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.800 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（瓜生津2分水工）
       瓜生津2分水工（管理ゲート）（375×340）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（土器3分水工）
       土器3分水工(分水ゲート)
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 244号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 245号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 132号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  84号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 307号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 180号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 246号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 247号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 133号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  85号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 308号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 181号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  22/  34)

34,272 

67,738 

147,840 

66,528 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

686,216 

485,422 

200,794 

512,000 

80,640 

36,288 

72,576 

161,280 

70,560 

145,152 

6,955 

3,478 

16,229 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

730,023 

512,295 

217,728 

452,000 

67,200 

30,240 

備  考

20,160 

67,738 

26,880 

20,160 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

512,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

145,152 

6,955 

3,478 

16,229 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

452,000 

26,880 

20,160 

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

1.700 

1.000 

5.500 

3.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.800 

1.000 

6.000 

3.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.500 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（尻無1分水工）
       尻無1分水工（管理ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（下二俣スタンド）
       下二俣スタンド（管理ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 248号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 249号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 134号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  86号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 309号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 182号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 250号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 251号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 135号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 310号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 183号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 252号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  23/  34)

60,480 

134,400 

60,480 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

633,036 

451,596 

181,440 

485,000 

75,264 

34,272 

67,738 

147,840 

66,528 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

686,216 

485,422 

200,794 

485,000 

75,264 

34,272 

67,738 

備  考

60,480 

26,880 

20,160 

120,960 

5,846 

2,923 

13,642 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

485,000 

26,880 

20,160 

67,738 

26,880 

20,160 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

485,000 

26,880 

20,160 

67,738 

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

1.000 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.800 

1.700 

1.000 

5.500 

3.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.800 

1.700 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（馬溜スタンド）
       馬溜スタンド（管理ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（宮溜分水工）
       宮溜分水工(分水ゲート)（W500×H500）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 253号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 136号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  88号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 311号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 184号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 254号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 255号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 137号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  89号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 312号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 185号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 256号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  24/  34)

147,840 

66,528 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

686,216 

485,422 

200,794 

485,000 

75,264 

34,272 

67,738 

147,840 

66,528 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

686,216 

485,422 

200,794 

556,000 

94,080 

36,288 

84,672 

備  考

26,880 

20,160 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

485,000 

26,880 

20,160 

67,738 

26,880 

20,160 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

556,000 

26,880 

20,160 

84,672 

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

5.500 

3.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.800 

1.700 

1.000 

5.500 

3.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

3.500 

1.800 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（宮溜分水工）
       宮溜分水工（管理ゲート）（W300×H300）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 水門扉撤去・据付工及び直接経費（蛇溝2分水工）
       蛇溝2分水工（分水ゲート）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 257号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 138号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  90号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 313号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 186号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 258号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 259号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 139号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  91号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 314号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 187号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 260号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  25/  34)

188,160 

70,560 

169,344 

7,762 

3,881 

18,110 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

809,722 

555,706 

254,016 

485,000 

75,264 

34,272 

67,738 

147,840 

66,528 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

686,216 

485,422 

200,794 

485,000 

75,264 

34,272 

67,738 

147,840 

備  考

26,880 

20,160 

169,344 

7,762 

3,881 

18,110 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

485,000 

26,880 

20,160 

67,738 

26,880 

20,160 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

485,000 

26,880 

20,160 

67,738 

26,880 

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

7.000 

3.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.800 

1.700 

1.000 

5.500 

3.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2.800 

1.700 

1.000 

5.500 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（泉田分水工）
       泉田分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（土器1分水工）
       土器1分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 261号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 140号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  92号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 315号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 188号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 262号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 263号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 141号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  93号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 316号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 189号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 264号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 265号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  26/  34)

66,528 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

123,200 

336 

10,645 

2,684 

686,216 

485,422 

200,794 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

61,600 

4,258 

1,317 

468,157 

323,005 

145,152 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

備  考

20,160 

133,056 

6,431 

3,216 

15,006 

30,800 

168 

2,129 

2,684 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

30,800 

2,129 

1,317 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

人

式

式

式

式

日

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

3.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

2.000 

5.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16002

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（土器2分水工）
       土器2分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（大森2分水工）
       大森2分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 142号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  94号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 317号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 190号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 266号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 267号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 143号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  95号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 318号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 191号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 268号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 269号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 144号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  96号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 319号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  27/  34)

3,629 

1,814 

8,467 

61,600 

4,258 

1,317 

468,157 

323,005 

145,152 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

61,600 

4,258 

1,317 

468,157 

323,005 

145,152 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

備  考

3,629 

1,814 

8,467 

30,800 

2,129 

1,317 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

30,800 

2,129 

1,317 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

式

式

式

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（嘉原分水工）
       嘉原分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（芝原2分水工）
       芝原2分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 192号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 270号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 271号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 145号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 320号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 193号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 272号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 273号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 146号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  98号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 321号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  28/  34)

61,600 

4,258 

1,317 

468,157 

323,005 

145,152 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

61,600 

4,258 

1,317 

468,157 

323,005 

145,152 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

61,600 

4,258 

備  考

30,800 

2,129 

1,317 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

30,800 

2,129 

1,317 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

30,800 

2,129 

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

Y00001

S16004

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16004



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（蛇溝1分水工）
       蛇溝1分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・・ 分水バルブ撤去･据付工及び直接経費（向井田分水工
       向井田分水工（分水バルブ）
　　　　水門扉撤去工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　水門扉据付工
        
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　　［施設機械労務単価］
        ,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　　据付間接費
        小形水門設備【修繕】,
　　　　据付材料費
        小形水門設備,
　　　　補助材料費(据付)
        小形水門設備,
　　　　二次コンクリート費(小形水門設備)
        小形水門設備
　　　　水門扉撤去・据付工機械器具
        
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 194号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 274号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 275号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 147号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単  99号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 322号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 195号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 276号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 277号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 148号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 100号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 323号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 196号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  29/  34)

1,317 

468,157 

323,005 

145,152 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

61,600 

4,258 

1,317 

468,157 

323,005 

145,152 

323,000 

80,640 

40,320 

72,576 

80,640 

40,320 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

61,600 

4,258 

1,317 

468,157 

323,005 

備  考

1,317 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

30,800 

2,129 

1,317 

323,000 

26,880 

20,160 

72,576 

26,880 

20,160 

72,576 

3,629 

1,814 

8,467 

30,800 

2,129 

1,317 

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

式

式

人

人

式

人

人

式

式

式

式

日

日

式

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16004

X41005

Y00001

S41001

S41001

X41006

Y00001

S41001

S41001

X41006

X41003

X41002

X41007

Y00001

S16004

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

・鋼製付属設備据付工
  
・・鋼製付属設備据付工
    岡１分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    岡２分水工　鋼材計135.8kg　タイプ－９
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    岡３分水工　鋼材計115.1kg　タイプ－８
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 149号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 278号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 101号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 197号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 150号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 279号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 102号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 198号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 151号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 280号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 103号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  30/  34)

145,152 

1,086,000 

88,000 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

84,000 

54,298 

29,702 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

83,000 

49,000 

48,384 

26,208 

484 

75,076 

48,868 

26,208 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

78,000 

44,000 

43,680 

24,461 

437 

68,578 

44,117 

24,461 

備  考

54,000 

53,760 

29,702 

538 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

49,000 

48,384 

26,208 

484 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

44,000 

43,680 

24,461 

437 

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    白鳥１分水工　鋼材計167.2kg　タイプ－1
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    白鳥２分水工　鋼材計120.4kg　タイプ－６
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    新出１分水工　鋼材計165.8kg　タイプ－２
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 199号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 152号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 281号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 104号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 200号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 153号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 282号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 105号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 201号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 154号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  31/  34)

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

88,000 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

84,000 

54,298 

29,702 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

80,000 

46,000 

45,696 

24,461 

457 

70,614 

46,153 

24,461 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

88,000 

54,000 

53,760 

備  考

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

46,000 

45,696 

24,461 

457 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

54,000 

53,760 

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    新出２分水工　鋼材計126.4kg　タイプ－７
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    新出３分水工　鋼材計165.8kg　タイプ－２
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 283号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 106号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 202号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 155号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 284号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 107号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 203号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 156号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 285号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 108号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 204号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  32/  34)

29,702 

538 

84,000 

54,298 

29,702 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

83,000 

49,000 

48,384 

26,208 

484 

75,076 

48,868 

26,208 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

88,000 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

84,000 

54,298 

29,702 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

備  考

29,702 

538 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

49,000 

48,384 

26,208 

484 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005



数  量 単位 単  価

事業名

・・鋼製付属設備据付工
    上二俣３分水工　鋼材計149.8kg　タイプ－３
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    高木１分水工　鋼材計87.6kg　タイプ－11
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    高木２分水工　鋼材計123.3kg　タイプ－５
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 157号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 286号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 109号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 205号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 158号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 287号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 110号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 206号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 159号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 288号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 111号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  33/  34)

33,759 

86,000 

52,000 

51,072 

27,955 

511 

79,538 

51,583 

27,955 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

73,000 

39,000 

38,304 

20,966 

383 

59,653 

38,687 

20,966 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

80,000 

46,000 

45,696 

24,461 

457 

70,614 

46,153 

24,461 

備  考

52,000 

51,072 

27,955 

511 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

39,000 

38,304 

20,966 

383 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

46,000 

45,696 

24,461 

457 

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    池之脇分水工　鋼材計139.6kg　タイプ－10
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

・・鋼製付属設備据付工
    岡野調整池流入ゲート　鋼材計165.8kg　タイプ－２
・・・ 鋼製付属設備据付工
       
　　　　鋼製付属設備据付工
        架台,,１基
　　　　据付間接費
        鋼製付属設備,
　　　　補助材料費(据付)
        鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）
       
　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
        ,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　　発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
        発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　　雑器具損料
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 207号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 160号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 289号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 112号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 208号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 161号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 290号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 113号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｘ単 209号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  34/  34)

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

83,000 

49,000 

48,384 

26,208 

484 

75,076 

48,868 

26,208 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

88,000 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

84,000 

54,298 

29,702 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

33,759 

備  考

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

49,000 

48,384 

26,208 

484 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

54,000 

53,760 

29,702 

538 

34,000 

168 

30,800 

2,129 

662 

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

式

式

基

式

式

式

日

日

日

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

　　　　合　　計　　　　

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41004

X41006

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005



S16002

S16004

S16004

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
,定格電流200A,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
縞鋼板
縞鋼板
SS400相当　厚さ6.0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
一般構造用平鋼
一般構造用平鋼
SS400　6mm×50～75mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
一般構造用Ｈ形鋼
一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
一般構造用溝形鋼
一般構造用溝形鋼
SS400　100mm×50mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　75mm×6～9mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　90～100mm×7～10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
SGP（白管ねじなし）　32A以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
一般構造用圧延鋼板（厚板）
一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ8mm～11mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
上二俣3分水工(ステンレス製アームコゲート)
上二俣3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
高木1分水工(ステンレス製アームコゲート)
高木1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
高木2分水工(ステンレス製アームコゲート)
高木2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
白鳥1分水工(ステンレス製アームコゲート)
白鳥1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
白鳥2分水工(ステンレス製アームコゲート)
白鳥2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
岡1分水工(ステンレス製アームコゲート)
岡1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
岡2分水工(ステンレス製アームコゲート)
岡2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
岡3分水工(ステンレス製アームコゲート)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/  18)

備  考

168 

30,800 

2,129 

159 

145 

134 

132 

131 

136 

288 

188 

524,000 

547,000 

410,000 

488,000 

488,000 

410,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

日

日

日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価



S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

岡3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
新出1分水工(ステンレス製アームコゲート)
新出1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
新出2分水工(ステンレス製アームコゲート)
新出2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
新出3分水工(ステンレス製アームコゲート)
新出3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
岡野調整池流入ゲート1(ステンレス製アームコゲート
岡野調整池流入ゲート1(ステンレス製アームコゲート
φ200
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
一式余水吐ゲート(ステンレス製アームコゲート)
一式余水吐ゲート(ステンレス製アームコゲート)
φ600
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
瓜生津2分水工(ステンレス製アームコゲート)
瓜生津2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ250
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
瓜生津2分水工(ステンレス製スライドゲート)
瓜生津2分水工(ステンレス製スライドゲート)
375(扉幅)×340(扉高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
土器3分水工(ステンレス製スライドゲート)
土器3分水工(ステンレス製スライドゲート)
250(純径間)×250(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
尻無1分水工(ステンレス製スライドゲート)
尻無1分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
下二俣スタンド(ステンレス製スライドゲート)
下二俣スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
馬溜スタンド(ステンレス製スライドゲート)
馬溜スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
500(純径間)×500(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
蛇溝2分水工(ステンレス製スライドゲート)
蛇溝2分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
泉田分水工(分水バルブ)
泉田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150,3種(10K)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
土器1分水工(分水バルブ)
土器1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
土器2分水工(分水バルブ)
土器2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
大森2分水工(分水バルブ)
大森2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
嘉原分水工(分水バルブ)
嘉原分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ200mm,3種(10K)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
芝原2分水工(分水バルブ)
芝原2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
蛇溝1分水工(分水バルブ)
蛇溝1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ250mm,3種(10K)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/  18)

備  考

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

1,057,000 

569,000 

1,208,000 

840,000 

924,000 

918,000 

926,000 

1,150,000 

919,000 

995,000 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

140,000 

298,500 

217,500 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価



S40006

S40013

S40013

S40013

S40040

S40040

S40040

S41001

S41001

S41002

S41002

S41002

S41002

S41002

X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
向井田分水工(分水バルブ)
向井田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
ケミカルアンカー
ケミカルアンカー
R-16
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
ステンレスボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット
SUS304
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
水密ゴム　合成ゴム
水密ゴム　合成ゴム
Ｐ形（クロロプレーン系）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
水密ゴム　合成ゴム
水密ゴム　合成ゴム
平形（クロロプレーン系）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
ステンレスボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット
SUS304
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
輸送費（小形水門扉）
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
輸送費（鋼製付属）
輸送費
鋼製付属設備,,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
輸送費(バルブ)
輸送費
ダム用水門設備,,－,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
輸送費
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
輸送費（バルブ）
輸送費
ダム用水門設備,,－,

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 6号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 7号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/  18)

備  考

298,500 

392 

1,250 

1,846 

3,890 

3,780 

1,250 

26,880 

20,160 

220,000 

87,000 

206,000 

212,000 

73,000 

3,741 

3,175 

2,742 

3,741 

2,883 

3,716 

2,986 

基

本

kg

kg

kg

kg

kg

人

人

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40003

X40014

X40014

X40014

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 8号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 9号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 10号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 11号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 12号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 13号　＊＊＊
補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 14号　＊＊＊
鋼製付属製作岡1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 15号　＊＊＊
鋼製付属製作岡2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 16号　＊＊＊
鋼製付属製作岡3分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 17号　＊＊＊
鋼製付属製作白鳥1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 18号　＊＊＊
鋼製付属製作白鳥2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 19号　＊＊＊
鋼製付属製作新出1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 20号　＊＊＊
鋼製付属製作新出2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 21号　＊＊＊
鋼製付属製作新出3分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 22号　＊＊＊
鋼製付属製作上二俣3分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 23号　＊＊＊
鋼製付属製作高木1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 24号　＊＊＊
鋼製付属製作高木2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 25号　＊＊＊
鋼製付属製作池之脇分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 26号　＊＊＊
鋼製付属製作岡野調整池流入ゲート1操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 27号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 28号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 29号　＊＊＊
間接労務費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/  18)

備  考

3,716 

3,473 

2,070 

2,934 

3,154 

3,716 

94,350 

81,600 

76,500 

94,350 

76,500 

91,800 

79,050 

91,800 

86,700 

63,750 

79,050 

84,150 

91,800 

56,610 

48,960 

式

式

式

式

式

式

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

式

式

単位 単  価



X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 30号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 31号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 32号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 33号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 34号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 35号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 36号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 37号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 38号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 39号　＊＊＊
間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 40号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 41号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 42号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 43号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 44号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 45号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 46号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 47号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 48号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 49号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 50号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/  18)

備  考

45,900 

56,610 

45,900 

55,080 

47,430 

55,080 

52,020 

38,250 

47,430 

50,490 

55,080 

37,740 

3,762 

32,640 

3,056 

30,600 

2,590 

37,740 

3,762 

30,600 

2,709 

36,720 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 51号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 52号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 53号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 54号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 55号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 56号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 57号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 58号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 59号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 60号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 61号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 62号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 63号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 64号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 65号　＊＊＊
工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 66号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 67号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 68号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 69号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 70号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 71号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 72号　＊＊＊
補助材料費(据付)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/  18)

備  考

3,731 

31,620 

2,844 

36,720 

3,731 

34,680 

3,371 

25,500 

1,971 

31,620 

2,774 

33,660 

3,697 

36,720 

3,731 

2,922 

3,478 

2,369 

3,326 

2,772 

2,923 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 73号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 74号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 75号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 76号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 77号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 78号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 79号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 80号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 81号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 82号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 83号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 84号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 85号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 86号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 87号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 88号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 89号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 90号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 91号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 92号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 93号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   7/  18)

備  考

2,923 

2,369 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

4,586 

3,216 

3,478 

2,923 

3,216 

3,216 

3,216 

3,881 

3,216 

3,216 

1,814 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41003

X41003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 94号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 95号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 96号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 97号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 98号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 99号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 100号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 101号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 102号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 103号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 104号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 105号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 106号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 107号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 108号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 109号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 110号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 111号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 112号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 113号　＊＊＊
補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 114号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 115号　＊＊＊
据付材料費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   8/  18)

備  考

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

538 

484 

437 

538 

457 

538 

484 

538 

511 

383 

457 

484 

538 

5,844 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 116号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 117号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 118号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 119号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 120号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 121号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 122号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 123号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 124号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 125号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 126号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 127号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 128号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 129号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 130号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 131号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 132号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 133号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 134号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 135号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 136号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   9/  18)

備  考

6,955 

4,738 

6,653 

5,544 

5,846 

5,846 

4,738 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

9,173 

6,431 

6,955 

5,846 

6,431 

6,431 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41003

X41004

X41004

X41004

X41004

X41004

X41004

X41004

X41004

X41004

X41004

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 137号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 138号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 139号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 140号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 141号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 142号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 143号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 144号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 145号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 146号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 147号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 148号　＊＊＊
据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 149号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 150号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 151号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 152号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 153号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 154号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 155号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 156号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 157号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 158号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  10/  18)

備  考

6,431 

7,762 

6,431 

6,431 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

53,760 

48,384 

43,680 

53,760 

45,696 

53,760 

48,384 

53,760 

51,072 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価



X41004

X41004

X41004

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 159号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 160号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 161号　＊＊＊
鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 162号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 163号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 164号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 165号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 166号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 167号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 168号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 169号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 170号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 171号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 172号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 173号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 174号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 175号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 176号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 177号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 178号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 179号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  11/  18)

備  考

38,304 

45,696 

48,384 

53,760 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

基

基

基

基

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 180号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 181号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 182号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 183号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 184号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 185号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 186号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 187号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 188号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 189号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 190号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 191号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 192号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 193号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 194号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 195号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 196号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 197号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 198号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 199号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 200号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 201号　＊＊＊
雑器具損料

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  12/  18)

備  考

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

662 

662 

662 

662 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41005

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 202号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 203号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 204号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 205号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 206号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 207号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 208号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 209号　＊＊＊
雑器具損料
雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 210号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 211号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 212号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 213号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 214号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 215号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 216号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 217号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 218号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 219号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 220号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 221号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 222号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  13/  18)

備  考

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

60,480 

120,960 

72,576 

145,152 

48,384 

96,768 

145,152 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

48,384 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 223号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 224号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 225号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 226号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 227号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 228号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 229号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 230号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 231号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 232号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 233号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 234号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 235号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 236号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 237号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 238号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 239号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 240号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 241号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 242号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 243号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 244号　＊＊＊
据付間接費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  14/  18)

備  考

96,768 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

60,480 

120,960 

96,768 

193,536 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 245号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 246号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 247号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 248号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 249号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 250号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 251号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 252号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 253号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 254号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 255号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 256号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 257号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 258号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 259号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 260号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 261号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 262号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 263号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 264号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 265号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  15/  18)

備  考

67,738 

133,056 

72,576 

145,152 

60,480 

120,960 

67,738 

133,056 

67,738 

133,056 

67,738 

133,056 

84,672 

169,344 

67,738 

133,056 

67,738 

133,056 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 266号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 267号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 268号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 269号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 270号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 271号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 272号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 273号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 274号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 275号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 276号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 277号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 278号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 279号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 280号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 281号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 282号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 283号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 284号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 285号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 286号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 287号　＊＊＊
据付間接費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  16/  18)

備  考

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

29,702 

26,208 

24,461 

29,702 

24,461 

29,702 

26,208 

29,702 

27,955 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41006

X41006

X41006

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 288号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 289号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 290号　＊＊＊
据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 291号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 292号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 293号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 294号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 295号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 296号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 297号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 298号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 299号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 300号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 301号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 302号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 303号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 304号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 305号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 306号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 307号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 308号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  17/  18)

備  考

20,966 

24,461 

26,208 

29,702 

13,636 

16,229 

11,054 

13,642 

13,642 

11,054 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

21,403 

15,006 

16,229 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

X41007

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 309号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 310号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 311号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 312号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 313号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 314号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 315号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 316号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 317号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 318号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 319号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 320号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 321号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 322号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
　　　＊＊＊　Ｘ単－ 323号　＊＊＊
二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  18/  18)

備  考

13,642 

15,006 

15,006 

15,006 

18,110 

15,006 

15,006 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
,定格電流200A,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流200A
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
定格容量8kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

縞鋼板
縞鋼板
SS400相当　厚さ6.0mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

縞鋼板
SS400相当　厚さ6.0mm

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/  13)

168 

0 

168 

168 

30,800 

30,800 

30,800 

1,156 

973 

2,129 

2,129 

159 

159 

備  考

117 

139 

30,800 

980 

139 

159 

日

供用日

Ｌ

各単位

日

日

日

日

日

Ｌ

日

kg

kg

単位 単  価

1.440 

0.000 

1.000 

1.180 

7.000 

1.000 

数  量

S16002

M27382

P34029

Y00001

S16004

F01082

S16004

F02051

P34029

S40001

K15112

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 日

1.000 日

1.000 kg

M27382
運転１日当たり算出
5.0
1.44
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
4.9ton吊り
0.0
0.00
あり

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)
8KVA
5.0
0.00
あり

K15112
SS400相当　厚さ6.0mm
鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板
ﾍﾋﾞｰＨ１
12.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

一般構造用平鋼
一般構造用平鋼
SS400　6mm×50～75mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用平鋼
SS400　6mm×50～75mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

一般構造用Ｈ形鋼
一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

一般構造用溝形鋼
一般構造用溝形鋼
SS400　100mm×50mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用溝形鋼
SS400　100mm×50mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　75mm×6～9mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用等辺山形鋼
SS400　75mm×6～9mm

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/  13)

159 

40 

145 

145 

145 

40 

134 

134 

134 

40 

132 

132 

132 

40 

131 

備  考

39.70 

145 

39.70 

134 

39.70 

132 

39.70 

131 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K16141

S40001

K01323

K16141

S40001

K01251

K16141

S40001

K01192

K16141

S40001

K01140

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K01323
SS400　6mm×50～75mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01251
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01192
SS400　100mm×50mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01140
SS400　75mm×6～9mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼
一般構造用等辺山形鋼
SS400　90～100mm×7～10mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用等辺山形鋼
SS400　90～100mm×7～10mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
SGP（白管ねじなし）　32A以下
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

配管用炭素鋼鋼管
SGP（白管ねじなし）　32A以下

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

一般構造用圧延鋼板（厚板）
一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ8mm～11mm
1)材料(鋼材)コード
2)材料規格
3)材料名
4)スクラップの該当品目
5)材料割増率(％)

一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ8mm～11mm

スクラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 kg

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/  13)

131 

131 

40 

136 

136 

136 

40 

288 

288 

288 

40 

188 

188 

188 

40 

524,000 

備  考

39.70 

136 

39.70 

288 

39.70 

188 

39.70 

524,000 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K16141

S40001

K01142

K16141

S40001

K13073

K16141

S40001

K01072

K16141

S40006

K96011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 各単位

K01142
SS400　90～100mm×7～10mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K13073
SGP（白管ねじなし）　32A以下
鋼管
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K01072
SS400　厚さ8mm～11mm
形鋼、平鋼
ﾍﾋﾞｰＨ１
10.000

K96011
φ200

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

上二俣3分水工(ステンレス製アームコゲート)
上二俣3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

上二俣3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

高木1分水工(ステンレス製アームコゲート)
高木1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

高木1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

高木2分水工(ステンレス製アームコゲート)
高木2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/  13)

524,000 

524,000 

547,000 

547,000 

547,000 

410,000 

410,000 

410,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

備  考

547,000 

410,000 

488,000 

488,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S40006

K96012

S40006

K96013

S40006

K96014

S40006

K96015

S40006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96012
φ300

K96013
φ150

K96014
φ200

K96015
φ200

K96016
φ150

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

高木2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

白鳥1分水工(ステンレス製アームコゲート)
白鳥1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

白鳥1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

白鳥2分水工(ステンレス製アームコゲート)
白鳥2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

白鳥2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

岡1分水工(ステンレス製アームコゲート)
岡1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

岡1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

岡2分水工(ステンレス製アームコゲート)
岡2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

岡2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

岡3分水工(ステンレス製アームコゲート)

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/  13)

410,000 

410,000 

410,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

備  考

410,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K96016

S40006

K96017

S40006

K96018

S40006

K96019

S40006

K96020

S40006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96017
φ200

K96018
φ200

K96019
φ200

K96020
φ200

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

岡3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

岡3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

新出1分水工(ステンレス製アームコゲート)
新出1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

新出1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

新出2分水工(ステンレス製アームコゲート)
新出2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

新出2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

新出3分水工(ステンレス製アームコゲート)
新出3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

新出3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

岡野調整池流入ゲート1(ステンレス製アームコゲート
岡野調整池流入ゲート1(ステンレス製アームコゲート
φ200
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

岡野調整池流入ゲート1(ステンレス製アームコゲート
φ200

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/  13)

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

備  考

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K96021

S40006

K96022

S40006

K96023

S40006

K96024

S40006

K96025

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96021
φ200

K96022
φ200

K96023
φ200

K96024
φ200

K96025
φ200

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

一式余水吐ゲート(ステンレス製アームコゲート)
一式余水吐ゲート(ステンレス製アームコゲート)
φ600
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

一式余水吐ゲート(ステンレス製アームコゲート)
φ600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

瓜生津2分水工(ステンレス製アームコゲート)
瓜生津2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ250
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

瓜生津2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ250

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

瓜生津2分水工(ステンレス製スライドゲート)
瓜生津2分水工(ステンレス製スライドゲート)
375(扉幅)×340(扉高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

瓜生津2分水工(ステンレス製スライドゲート)
375(扉幅)×340(扉高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

土器3分水工(ステンレス製スライドゲート)
土器3分水工(ステンレス製スライドゲート)
250(純径間)×250(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

土器3分水工(ステンレス製スライドゲート)
250(純径間)×250(呑口高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

尻無1分水工(ステンレス製スライドゲート)
尻無1分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

尻無1分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   7/  13)

1,057,000 

1,057,000 

1,057,000 

569,000 

569,000 

569,000 

1,208,000 

1,208,000 

1,208,000 

840,000 

840,000 

840,000 

924,000 

924,000 

備  考

1,057,000 

569,000 

1,208,000 

840,000 

924,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S40006

K96026

S40006

K96027

S40006

K96028

S40006

K96029

S40006

K96030

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96026
φ600

K96027
φ250

K96028
375(扉幅)×340(扉高)・四方水密

K96029
250(純径間)×250(呑口高)・四・・

K96030
300(純径間)×300(呑口高)・四・・

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

下二俣スタンド(ステンレス製スライドゲート)
下二俣スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

下二俣スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

馬溜スタンド(ステンレス製スライドゲート)
馬溜スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

馬溜スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
500(純径間)×500(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
500(純径間)×500(呑口高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

蛇溝2分水工(ステンレス製スライドゲート)
蛇溝2分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   8/  13)

924,000 

918,000 

918,000 

918,000 

926,000 

926,000 

926,000 

1,150,000 

1,150,000 

1,150,000 

919,000 

919,000 

919,000 

備  考

918,000 

926,000 

1,150,000 

919,000 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S40006

K96033

S40006

K96034

S40006

K96035

S40006

K96036

S40006

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96033
300(純径間)×300(呑口高)・四・・

K96034
300(純径間)×300(呑口高)・四・・

K96035
500(純径間)×500(呑口高)・四・・

K96036
300(純径間)×300(呑口高)・四・・

K96038
300(純径間)×300(呑口高)・四・・

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

蛇溝2分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

泉田分水工(分水バルブ)
泉田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150,3種(10K)
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

泉田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

土器1分水工(分水バルブ)
土器1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

土器1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

土器2分水工(分水バルブ)
土器2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

土器2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

大森2分水工(分水バルブ)
大森2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

大森2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

嘉原分水工(分水バルブ)
嘉原分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ200mm,3種(10K)

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   9/  13)

995,000 

995,000 

995,000 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

備  考

995,000 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K96038

S40006

K96039

S40006

K96040

S40006

K96041

S40006

K96042

S40006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96039
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

K96040
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

K96041
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

K96042
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

嘉原分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ200mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

芝原2分水工(分水バルブ)
芝原2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

芝原2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

蛇溝1分水工(分水バルブ)
蛇溝1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ250mm,3種(10K)
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

蛇溝1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ250mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

向井田分水工(分水バルブ)
向井田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

向井田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

ケミカルアンカー
ケミカルアンカー
R-16
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

ケミカルアンカー
R-16

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  10/  13)

140,000 

140,000 

140,000 

298,500 

298,500 

298,500 

217,500 

217,500 

217,500 

298,500 

298,500 

298,500 

392 

392 

392 

備  考

140,000 

298,500 

217,500 

298,500 

392 

基

基

基

基

基

基

基

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K96043

S40006

K96047

S40006

K96048

S40006

K96049

S40013

K96101

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96043
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

K96047
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

K96048
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

K96049
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、・・

K96101
R-16

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

ステンレスボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット
SUS304
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

ステンレスボルト・ナット
SUS304

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

配管用鋼製突合せ溶接式エルボ
FSGP　90°エルボロング　15A～25A（黒）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

水密ゴム　合成ゴム
水密ゴム　合成ゴム
Ｐ形（クロロプレーン系）
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

水密ゴム　合成ゴム
Ｐ形（クロロプレーン系）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

水密ゴム　合成ゴム
水密ゴム　合成ゴム
平形（クロロプレーン系）
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

水密ゴム　合成ゴム
平形（クロロプレーン系）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

ステンレスボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット
SUS304
1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ
2)規格

ステンレスボルト・ナット
SUS304

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  11/  13)

1,250 

1,250 

1,250 

1,846 

1,846 

1,846 

3,890 

3,890 

3,890 

3,780 

3,780 

3,780 

1,250 

1,250 

1,250 

備  考

1,250 

1,846 

3,890 

3,780 

1,250 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S40013

K35021

S40013

K13051

S40040

K33023

S40040

K33021

S40040

K35021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K35021
SUS304

K13051
FSGP　90°エルボロング　15A・・

K33023
Ｐ形（クロロプレーン系）

K33021
平形（クロロプレーン系）

K35021
SUS304

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工
1)工種区分
2)労務者区分
3)その他の補助文

据　付　工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

［施設機械労務単価］
［施設機械労務単価］
,水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員
1)工種区分
2)労務者区分
3)その他の補助文

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

輸送費（小形水門扉）
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量
4)設備区分(河川用水門)
5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

輸送費（鋼製付属）
輸送費
鋼製付属設備,,,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量

輸送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

輸送費(バルブ)
輸送費
ダム用水門設備,,－,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量
6)設備区分(ﾀﾞﾑ用水門)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  12/  13)

26,880 

26,880 

26,880 

20,160 

20,160 

20,160 

220,000 

220,000 

220,000 

87,000 

87,000 

87,000 

備  考

26,880 

20,160 

220,000 

87,000 

人

人

人

人

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S41001

R03002

S41001

R01003

S41002

K79213

S41002

K79213

S41002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 式

1.000 式

1.000 式

水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備
据　付　工

水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備
普通作業員

河川・水路用水門設備
3.070[各単位]
92.000km
小形水門
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

鋼製付属設備
1.830[各単位]
92.000km

ダム用水門設備
1,650.000[各単位]
92.000km
小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

7)形式区分(ﾀﾞﾑ用水門設備)

輸送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

輸送費
輸送費
河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量
4)設備区分(河川用水門)
5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

輸送費（バルブ）
輸送費
ダム用水門設備,,－,
1)工種区分
2)対象要素（Ｘ）の数量
3)想定輸送距離（Ｄ）の数量
6)設備区分(ﾀﾞﾑ用水門)
7)形式区分(ﾀﾞﾑ用水門設備)

輸送費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  13/  13)

206,000 

206,000 

206,000 

212,000 

212,000 

212,000 

73,000 

73,000 

73,000 

備  考

206,000 

212,000 

73,000 

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

K79213

S41002

K79213

S41002

K79213

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

－

河川・水路用水門設備
3.070[各単位]
6.700km
小形水門
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

ダム用水門設備
1,650.000[各単位]
6.700km
小容量放流設備用ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ
－

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/  71)

3,741 

3,741 

3,741 

3,175 

3,175 

3,175 

2,742 

2,742 

2,742 

3,741 

3,741 

3,741 

備  考

28,779 

24,423 

21,093 

28,779 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.130 

0.130 

0.130 

0.130 

数  量

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
13.000％

28,779.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

24,423.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

21,093.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

28,779.000円
0.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 6号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 7号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 8号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 9号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   2/  71)

2,883 

2,883 

2,883 

3,716 

3,716 

3,716 

2,986 

2,986 

2,986 

3,716 

3,716 

3,716 

備  考

22,174 

28,587 

22,971 

28,587 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.130 

0.130 

0.130 

0.130 

数  量

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
13.000％

22,174.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

28,587.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

22,971.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

28,587.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

26,712.000円
0.000円

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 10号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 11号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 12号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 13号　＊＊＊

補助材料費(製作)
補助材料費(製作)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)主要部材費金額小計(円)
5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   3/  71)

3,473 

3,473 

3,473 

2,070 

2,070 

2,070 

2,934 

2,934 

2,934 

3,154 

3,154 

3,154 

3,716 

3,716 

3,716 

備  考

26,712 

15,924 

22,568 

24,258 

28,587 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.130 

0.130 

0.130 

0.130 

0.130 

数  量

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
13.000％

15,924.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

22,568.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

24,258.000円
0.000円

鋼製付属設備
13.000％

28,587.000円
0.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 14号　＊＊＊

鋼製付属製作岡1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 15号　＊＊＊

鋼製付属製作岡2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 16号　＊＊＊

鋼製付属製作岡3分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 17号　＊＊＊

鋼製付属製作白鳥1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   4/  71)

94,350 

94,350 

94,350 

81,600 

81,600 

81,600 

76,500 

76,500 

76,500 

94,350 

94,350 

備  考

25,500 

25,500 

25,500 

25,500 

基

人

基

基

人

基

基

人

基

基

人

単位 単  価

3.700 

3.200 

3.000 

3.700 

数  量

X40003

R03001

X40003

R03001

X40003

R03001

X40003

R03001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

167.400

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

136.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

115.300

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

167.400

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 18号　＊＊＊

鋼製付属製作白鳥2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 19号　＊＊＊

鋼製付属製作新出1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 20号　＊＊＊

鋼製付属製作新出2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 21号　＊＊＊

鋼製付属製作新出3分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   5/  71)

94,350 

76,500 

76,500 

76,500 

91,800 

91,800 

91,800 

79,050 

79,050 

79,050 

91,800 

備  考

25,500 

25,500 

25,500 

25,500 

基

基

人

基

基

人

基

基

人

基

基

人

単位 単  価

3.000 

3.600 

3.100 

3.600 

数  量

X40003

R03001

X40003

R03001

X40003

R03001

X40003

R03001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

120.600

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

166.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

126.600

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

166.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 22号　＊＊＊

鋼製付属製作上二俣3分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 23号　＊＊＊

鋼製付属製作高木1分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 24号　＊＊＊

鋼製付属製作高木2分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 25号　＊＊＊

鋼製付属製作池之脇分水工ゲート操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   6/  71)

91,800 

91,800 

86,700 

86,700 

86,700 

63,750 

63,750 

63,750 

79,050 

79,050 

79,050 

備  考

25,500 

25,500 

25,500 

基

基

人

基

基

人

基

基

人

基

基

単位 単  価

3.400 

2.500 

3.100 

数  量

X40003

R03001

X40003

R03001

X40003

R03001

X40003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

150.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

87.800

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

123.500

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

139.800

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 26号　＊＊＊

鋼製付属製作岡野調整池流入ゲート1操作台
鋼製付属設備製作工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton/基)
3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)
4)部材の混合比率
5)製作基数
6)製作数による補正係数(Ｋｎ)
7)鋼製付属設備名称
8)製作対象質量(kg/基)
製作工

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 27号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 28号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 29号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 30号　＊＊＊

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   7/  71)

84,150 

84,150 

84,150 

91,800 

91,800 

91,800 

56,610 

56,610 

56,610 

48,960 

48,960 

48,960 

45,900 

45,900 

45,900 

備  考

25,500 

25,500 

94,350 

81,600 

76,500 

人

基

基

人

基

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

3.300 

3.600 

0.600 

0.600 

0.600 

数  量

R03001

X40003

R03001

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 式

1.000 式

1.000 式

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
0.00
１基
1.00

166.000

鋼製付属設備
60.000％

94,350.000円

鋼製付属設備
60.000％

81,600.000円

鋼製付属設備
60.000％

76,500.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 31号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 32号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 33号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 34号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   8/  71)

56,610 

56,610 

56,610 

45,900 

45,900 

45,900 

55,080 

55,080 

55,080 

47,430 

47,430 

47,430 

55,080 

55,080 

55,080 

備  考

94,350 

76,500 

91,800 

79,050 

91,800 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.600 

0.600 

0.600 

0.600 

0.600 

数  量

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
60.000％

94,350.000円

鋼製付属設備
60.000％

76,500.000円

鋼製付属設備
60.000％

91,800.000円

鋼製付属設備
60.000％

79,050.000円

鋼製付属設備
60.000％

91,800.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 35号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 36号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 37号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 38号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 39号　＊＊＊

間接労務費
間接労務費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)間接労務費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)製作工金額小計(円)
間接労務費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   9/  71)

52,020 

52,020 

52,020 

38,250 

38,250 

38,250 

47,430 

47,430 

47,430 

50,490 

50,490 

50,490 

55,080 

備  考

86,700 

63,750 

79,050 

84,150 

91,800 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.600 

0.600 

0.600 

0.600 

0.600 

数  量

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
60.000％

86,700.000円

鋼製付属設備
60.000％

63,750.000円

鋼製付属設備
60.000％

79,050.000円

鋼製付属設備
60.000％

84,150.000円

鋼製付属設備
60.000％

91,800.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 40号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 41号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 42号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 43号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 44号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  10/  71)

55,080 

55,080 

37,740 

37,740 

37,740 

3,762 

3,762 

3,762 

32,640 

32,640 

32,640 

3,056 

3,056 

3,056 

備  考

150,960 

15,048 

130,560 

12,222 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

数  量

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
25.000％

150,960.000円

鋼製付属設備
25.000％

15,048.000円

鋼製付属設備
25.000％

130,560.000円

鋼製付属設備
25.000％

12,222.000円

鋼製付属設備
25.000％

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 45号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 46号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 47号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 48号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 49号　＊＊＊

工場管理費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  11/  71)

30,600 

30,600 

30,600 

2,590 

2,590 

2,590 

37,740 

37,740 

37,740 

3,762 

3,762 

3,762 

30,600 

30,600 

30,600 

備  考

122,400 

10,359 

150,960 

15,048 

122,400 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

数  量

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

122,400.000円

鋼製付属設備
25.000％

10,359.000円

鋼製付属設備
25.000％

150,960.000円

鋼製付属設備
25.000％

15,048.000円

鋼製付属設備
25.000％

122,400.000円

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 50号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 51号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 52号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 53号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  12/  71)

2,709 

2,709 

2,709 

36,720 

36,720 

36,720 

3,731 

3,731 

3,731 

31,620 

31,620 

31,620 

2,844 

2,844 

2,844 

備  考

10,836 

146,880 

14,922 

126,480 

11,376 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

数  量

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
25.000％

10,836.000円

鋼製付属設備
25.000％

146,880.000円

鋼製付属設備
25.000％

14,922.000円

鋼製付属設備
25.000％

126,480.000円

鋼製付属設備
25.000％

11,376.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 54号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 55号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 56号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 57号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 58号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  13/  71)

36,720 

36,720 

36,720 

3,731 

3,731 

3,731 

34,680 

34,680 

34,680 

3,371 

3,371 

3,371 

25,500 

25,500 

備  考

146,880 

14,922 

138,720 

13,482 

102,000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

数  量

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
25.000％

146,880.000円

鋼製付属設備
25.000％

14,922.000円

鋼製付属設備
25.000％

138,720.000円

鋼製付属設備
25.000％

13,482.000円

鋼製付属設備
25.000％

102,000.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 59号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 60号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 61号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 62号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 63号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  14/  71)

25,500 

1,971 

1,971 

1,971 

31,620 

31,620 

31,620 

2,774 

2,774 

2,774 

33,660 

33,660 

33,660 

備  考

7,884 

126,480 

11,097 

134,640 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

数  量

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
25.000％

7,884.000円

鋼製付属設備
25.000％

126,480.000円

鋼製付属設備
25.000％

11,097.000円

鋼製付属設備
25.000％

134,640.000円

鋼製付属設備
25.000％

14,787.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 64号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 65号　＊＊＊

工場管理費
工場管理費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)工場管理費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)工場管理費対象金額小計（円）
工場管理費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 66号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 67号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 68号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  15/  71)

3,697 

3,697 

3,697 

36,720 

36,720 

36,720 

3,731 

3,731 

3,731 

2,922 

2,922 

2,922 

3,478 

3,478 

3,478 

備  考

14,787 

146,880 

14,922 

194,800 

231,840 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250 

0.250 

0.250 

0.015 

0.015 

数  量

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
25.000％

146,880.000円

鋼製付属設備
25.000％

14,922.000円

小形水門設備
1.500％

194,800.000円

小形水門設備
1.500％

231,840.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 69号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 70号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 71号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 72号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 73号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  16/  71)

2,369 

2,369 

2,369 

3,326 

3,326 

3,326 

2,772 

2,772 

2,772 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

備  考

157,920 

221,760 

184,800 

194,880 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

157,920.000円

小形水門設備
1.500％

221,760.000円

小形水門設備
1.500％

184,800.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 74号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 75号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 76号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 77号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  17/  71)

2,369 

2,369 

2,369 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

備  考

157,920 

194,880 

194,880 

194,880 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

157,920.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 78号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 79号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 80号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 81号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 82号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  18/  71)

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

2,923 

備  考

194,880 

194,880 

194,880 

194,880 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 83号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 84号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 85号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 86号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 87号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  19/  71)

2,923 

2,923 

4,586 

4,586 

4,586 

3,216 

3,216 

3,216 

3,478 

3,478 

3,478 

2,923 

2,923 

2,923 

備  考

305,760 

214,368 

231,840 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

305,760.000円

小形水門設備
1.500％

214,368.000円

小形水門設備
1.500％

231,840.000円

小形水門設備
1.500％

194,880.000円

小形水門設備
1.500％

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 88号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 89号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 90号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 91号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 92号　＊＊＊

補助材料費(据付)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  20/  71)

3,216 

3,216 

3,216 

3,216 

3,216 

3,216 

3,216 

3,216 

3,216 

3,881 

3,881 

3,881 

3,216 

3,216 

3,216 

備  考

214,368 

214,368 

214,368 

258,720 

214,368 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

214,368.000円

小形水門設備
1.500％

214,368.000円

小形水門設備
1.500％

214,368.000円

小形水門設備
1.500％

258,720.000円

小形水門設備
1.500％

214,368.000円

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 93号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 94号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 95号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 96号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  21/  71)

3,216 

3,216 

3,216 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

備  考

214,368 

120,960 

120,960 

120,960 

120,960 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

数  量

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

214,368.000円

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 97号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 98号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 99号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 100号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
小形水門設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 101号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  22/  71)

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

1,814 

538 

538 

備  考

120,960 

120,960 

120,960 

120,960 

53,760 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.010 

数  量

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

小形水門設備
1.500％

120,960.000円

鋼製付属設備
1.000％

53,760.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 102号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 103号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 104号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 105号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 106号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  23/  71)

538 

484 

484 

484 

437 

437 

437 

538 

538 

538 

457 

457 

457 

備  考

48,384 

43,680 

53,760 

45,696 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.010 

0.010 

0.010 

0.010 

数  量

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
1.000％

48,384.000円

鋼製付属設備
1.000％

43,680.000円

鋼製付属設備
1.000％

53,760.000円

鋼製付属設備
1.000％

45,696.000円

鋼製付属設備
1.000％

53,760.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 107号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 108号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 109号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 110号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 111号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  24/  71)

538 

538 

538 

484 

484 

484 

538 

538 

538 

511 

511 

511 

383 

383 

383 

備  考

53,760 

48,384 

53,760 

51,072 

38,304 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.010 

0.010 

0.010 

0.010 

0.010 

数  量

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
1.000％

48,384.000円

鋼製付属設備
1.000％

53,760.000円

鋼製付属設備
1.000％

51,072.000円

鋼製付属設備
1.000％

38,304.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 112号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 113号　＊＊＊

補助材料費(据付)
補助材料費(据付)
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)補助材料費率(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付材料費対象金額小計(円)
据付補助材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 114号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 115号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  25/  71)

457 

457 

457 

484 

484 

484 

538 

538 

538 

5,844 

5,844 

5,844 

6,955 

6,955 

6,955 

備  考

45,696 

48,384 

53,760 

194,800 

231,840 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.010 

0.010 

0.010 

0.030 

0.030 

数  量

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41003

K79371

X41003

K79371

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
1.000％

45,696.000円

鋼製付属設備
1.000％

48,384.000円

鋼製付属設備
1.000％

53,760.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,800.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

231,840.000円

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 116号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 117号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 118号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 119号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 120号　＊＊＊

据付材料費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  26/  71)

4,738 

4,738 

4,738 

6,653 

6,653 

6,653 

5,544 

5,544 

5,544 

5,846 

5,846 

5,846 

備  考

157,920 

221,760 

184,800 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

157,920.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

221,760.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

184,800.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 121号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 122号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 123号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 124号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  27/  71)

5,846 

5,846 

5,846 

4,738 

4,738 

4,738 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

備  考

194,880 

157,920 

194,880 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

157,920.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 125号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 126号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 127号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 128号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  28/  71)

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

備  考

194,880 

194,880 

194,880 

194,880 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 129号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 130号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 131号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 132号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 133号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  29/  71)

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

5,846 

9,173 

9,173 

9,173 

6,431 

6,431 

6,431 

備  考

194,880 

194,880 

305,760 

214,368 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

305,760.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

214,368.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 134号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 135号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 136号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 137号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  30/  71)

6,955 

6,955 

6,955 

5,846 

5,846 

5,846 

6,431 

6,431 

6,431 

6,431 

6,431 

6,431 

備  考

231,840 

194,880 

214,368 

214,368 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

231,840.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

194,880.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

214,368.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

214,368.000円

小形水門設備
0.000kW

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 138号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 139号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 140号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 141号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  31/  71)

6,431 

6,431 

6,431 

7,762 

7,762 

7,762 

6,431 

6,431 

6,431 

6,431 

6,431 

6,431 

3,629 

備  考

214,368 

258,720 

214,368 

214,368 

120,960 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

2次側電気配線配管無
3.000％

214,368.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

258,720.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

214,368.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

214,368.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 142号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 143号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 144号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 145号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  32/  71)

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

備  考

120,960 

120,960 

120,960 

120,960 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

数  量

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 146号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 147号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 148号　＊＊＊

据付材料費
据付材料費
小形水門設備,
1)工種区分
6)原動機出力
7)形式区分
8)据付材料費率(X)(％)
9)工種区分の名称
10)据付材料費対象金額小計(円)
据付材料費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 149号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 150号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  33/  71)

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

3,629 

45,696 

8,064 

53,760 

53,760 

備  考

120,960 

120,960 

120,960 

26,880 

20,160 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

基

人

人

基

単位 単  価

0.030 

0.030 

0.030 

1.700 

0.400 

数  量

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41004

R03002

R01003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 基

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

小形水門設備
0.000kW
2次側電気配線配管無
3.000％

120,960.000円

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

167.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 151号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 152号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 153号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  34/  71)

40,320 

8,064 

48,384 

48,384 

37,632 

6,048 

43,680 

43,680 

45,696 

8,064 

53,760 

53,760 

37,632 

備  考

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

26,880 

基

人

人

基

基

人

人

基

基

人

人

基

基

人

単位 単  価

1.500 

0.400 

1.400 

0.300 

1.700 

0.400 

1.400 

数  量

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

136.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

115.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

167.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

121.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 154号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 155号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 156号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 157号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  35/  71)

8,064 

45,696 

45,696 

45,696 

8,064 

53,760 

53,760 

40,320 

8,064 

48,384 

48,384 

45,696 

8,064 

53,760 

53,760 

備  考

20,160 

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

人

基

基

人

人

基

基

人

人

基

基

人

人

基

基

単位 単  価

0.400 

1.700 

0.400 

1.500 

0.400 

1.700 

0.400 

数  量

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

166.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

127.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

166.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 158号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 159号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 160号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  36/  71)

43,008 

8,064 

51,072 

51,072 

32,256 

6,048 

38,304 

38,304 

37,632 

8,064 

45,696 

45,696 

40,320 

8,064 

48,384 

備  考

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

26,880 

20,160 

人

人

基

基

人

人

基

基

人

人

基

基

人

人

単位 単  価

1.600 

0.400 

1.200 

0.300 

1.400 

0.400 

1.500 

0.400 

数  量

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

150.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

88.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

124.000

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

140.000

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 161号　＊＊＊

鋼製付属設備据付工
鋼製付属設備据付工
架台,,１基
1)設備区分
2)適用範囲(ton／基)
3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)
4)据付基数
5)据付数による補正係数(Ｋｎ)
6)鋼製付属設備名称
7)据付対象質量(kg/基)

据付工
80%
普通作業員
20%

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 162号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 163号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 164号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 165号　＊＊＊

雑器具損料

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  37/  71)

48,384 

45,696 

8,064 

53,760 

53,760 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

26,880 

20,160 

134,181 

134,181 

134,181 

基

基

人

人

基

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.700 

0.400 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

X41004

R03002

R01003

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

架台
0.1≦ｘ≦5.0
0.00
１基
1.00

166.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 166号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 167号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 168号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 169号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  38/  71)

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 170号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 171号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 172号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 173号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 174号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  39/  71)

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 175号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 176号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 177号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 178号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 179号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  40/  71)

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 180号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 181号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 182号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 183号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 184号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  41/  71)

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 185号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 186号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 187号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 188号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 189号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  42/  71)

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

2,684 

備  考

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

134,181 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

134,181.000

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 190号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 191号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 192号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 193号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  43/  71)

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

備  考

65,858 

65,858 

65,858 

65,858 

65,858 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

65,858.000

65,858.000

65,858.000

65,858.000

65,858.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 194号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 195号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 196号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 197号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 198号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  44/  71)

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

1,317 

662 

662 

662 

662 

備  考

65,858 

65,858 

65,858 

33,097 

33,097 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

65,858.000

65,858.000

65,858.000

33,097.000

33,097.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 199号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 200号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 201号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 202号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 203号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  45/  71)

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

備  考

33,097 

33,097 

33,097 

33,097 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

33,097.000

33,097.000

33,097.000

33,097.000

33,097.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 204号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 205号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 206号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 207号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 208号　＊＊＊

雑器具損料

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  46/  71)

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

662 

備  考

33,097 

33,097 

33,097 

33,097 

33,097 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

0.020 

数  量

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

33,097.000

33,097.000

33,097.000

33,097.000

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 209号　＊＊＊

雑器具損料
雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 210号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 211号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 212号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  47/  71)

662 

662 

662 

662 

662 

662 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

72,576 

72,576 

72,576 

備  考

33,097 

33,097 

67,200 

134,400 

80,640 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.020 

0.020 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79411

X41005

K79411

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

33,097.000

33,097.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 213号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 214号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 215号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 216号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 217号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  48/  71)

145,152 

145,152 

145,152 

48,384 

48,384 

48,384 

96,768 

96,768 

96,768 

145,152 

145,152 

145,152 

120,960 

120,960 

備  考

161,280 

53,760 

107,520 

161,280 

134,400 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

161,280.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

53,760.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

107,520.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

161,280.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 218号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 219号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 220号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 221号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 222号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  49/  71)

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

備  考

67,200 

134,400 

67,200 

134,400 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

53,760.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 223号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 224号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 225号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 226号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 227号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  50/  71)

48,384 

48,384 

48,384 

96,768 

96,768 

96,768 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

備  考

53,760 

107,520 

67,200 

134,400 

67,200 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

107,520.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 228号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 229号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 230号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 231号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 232号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  51/  71)

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

備  考

134,400 

67,200 

134,400 

67,200 

134,400 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 233号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 234号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 235号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 236号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  52/  71)

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

備  考

67,200 

134,400 

67,200 

134,400 

67,200 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 237号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 238号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 239号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 240号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 241号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  53/  71)

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

備  考

134,400 

67,200 

134,400 

67,200 

134,400 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 242号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 243号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 244号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 245号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 246号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  54/  71)

120,960 

120,960 

96,768 

96,768 

96,768 

193,536 

193,536 

193,536 

67,738 

67,738 

67,738 

133,056 

133,056 

133,056 

備  考

107,520 

215,040 

75,264 

147,840 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

107,520.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

215,040.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

75,264.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

147,840.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 247号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 248号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 249号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 250号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 251号　＊＊＊

据付間接費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  55/  71)

72,576 

72,576 

72,576 

145,152 

145,152 

145,152 

60,480 

60,480 

60,480 

120,960 

120,960 

120,960 

67,738 

67,738 

67,738 

備  考

80,640 

161,280 

67,200 

134,400 

75,264 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

161,280.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

67,200.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

134,400.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

75,264.000

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 252号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 253号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 254号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 255号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  56/  71)

133,056 

133,056 

133,056 

67,738 

67,738 

67,738 

133,056 

133,056 

133,056 

67,738 

67,738 

67,738 

133,056 

133,056 

133,056 

備  考

147,840 

75,264 

147,840 

75,264 

147,840 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

147,840.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

75,264.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

147,840.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

75,264.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

147,840.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 256号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 257号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 258号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 259号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 260号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  57/  71)

84,672 

84,672 

84,672 

169,344 

169,344 

169,344 

67,738 

67,738 

67,738 

133,056 

133,056 

133,056 

67,738 

67,738 

備  考

94,080 

188,160 

75,264 

147,840 

75,264 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

94,080.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

188,160.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

75,264.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

147,840.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

75,264.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 261号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 262号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 263号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 264号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 265号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  58/  71)

67,738 

133,056 

133,056 

133,056 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

備  考

147,840 

80,640 

80,640 

80,640 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

147,840.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 266号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 267号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 268号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 269号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 270号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  59/  71)

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

備  考

80,640 

80,640 

80,640 

80,640 

80,640 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 271号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 272号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 273号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 274号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 275号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  60/  71)

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

備  考

80,640 

80,640 

80,640 

80,640 

80,640 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 276号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 277号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
小形水門設備【修繕】,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 278号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 279号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  61/  71)

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

72,576 

29,702 

29,702 

29,702 

26,208 

26,208 

26,208 

備  考

80,640 

80,640 

80,640 

45,696 

40,320 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.900 

0.900 

0.900 

0.650 

0.650 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

小形水門設備【修繕】
90.000％

80,640.000

鋼製付属設備
65.000％

45,696.000

鋼製付属設備
65.000％

40,320.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 280号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 281号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 282号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 283号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 284号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  62/  71)

24,461 

24,461 

24,461 

29,702 

29,702 

29,702 

24,461 

24,461 

24,461 

29,702 

29,702 

29,702 

26,208 

備  考

37,632 

45,696 

37,632 

45,696 

40,320 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.650 

0.650 

0.650 

0.650 

0.650 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
65.000％

37,632.000

鋼製付属設備
65.000％

45,696.000

鋼製付属設備
65.000％

37,632.000

鋼製付属設備
65.000％

45,696.000

鋼製付属設備
65.000％

40,320.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 285号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 286号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 287号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 288号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 289号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  63/  71)

26,208 

26,208 

29,702 

29,702 

29,702 

27,955 

27,955 

27,955 

20,966 

20,966 

20,966 

24,461 

24,461 

24,461 

備  考

45,696 

43,008 

32,256 

37,632 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.650 

0.650 

0.650 

0.650 

数  量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備
65.000％

45,696.000

鋼製付属設備
65.000％

43,008.000

鋼製付属設備
65.000％

32,256.000

鋼製付属設備
65.000％

37,632.000

鋼製付属設備
65.000％

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 290号　＊＊＊

据付間接費
据付間接費
鋼製付属設備,
1)工種区分
2)据付間接費(Ｙ)(％)
3)工種区分の名称
4)据付工対象金額(円)
据付間接費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 291号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 292号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 293号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 294号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  64/  71)

26,208 

26,208 

26,208 

29,702 

29,702 

29,702 

13,636 

13,636 

13,636 

16,229 

16,229 

16,229 

11,054 

11,054 

11,054 

備  考

40,320 

45,696 

194,800 

231,840 

157,920 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.650 

0.650 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

K79251

X41006

K79251

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

40,320.000

鋼製付属設備
65.000％

45,696.000

小形水門設備
194,800.000

小形水門設備
231,840.000

小形水門設備
157,920.000

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 295号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 296号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 297号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 298号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  65/  71)

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

11,054 

11,054 

11,054 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

備  考

194,880 

194,880 

157,920 

194,880 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
157,920.000

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
194,880.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 299号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 300号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 301号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 302号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 303号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  66/  71)

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

備  考

194,880 

194,880 

194,880 

194,880 

194,880 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
194,880.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 304号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 305号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 306号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 307号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 308号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  67/  71)

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

13,642 

21,403 

21,403 

21,403 

15,006 

15,006 

15,006 

備  考

194,880 

194,880 

305,760 

214,368 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
305,760.000

小形水門設備
214,368.000

小形水門設備
231,840.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 309号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 310号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 311号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 312号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 313号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  68/  71)

16,229 

16,229 

16,229 

13,642 

13,642 

13,642 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

備  考

231,840 

194,880 

214,368 

214,368 

214,368 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
194,880.000

小形水門設備
214,368.000

小形水門設備
214,368.000

小形水門設備
214,368.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 314号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 315号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 316号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 317号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 318号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  69/  71)

18,110 

18,110 

18,110 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

15,006 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

備  考

258,720 

214,368 

214,368 

120,960 

120,960 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
258,720.000

小形水門設備
214,368.000

小形水門設備
214,368.000

小形水門設備
120,960.000

小形水門設備
120,960.000

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 319号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 320号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 321号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 322号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  70/  71)

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

8,467 

備  考

120,960 

120,960 

120,960 

120,960 

120,960 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

0.070 

数  量

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備
120,960.000

小形水門設備
120,960.000

小形水門設備
120,960.000

小形水門設備
120,960.000

小形水門設備
120,960.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｘ単－ 323号　＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)
二次コンクリート費(小形水門設備)
小形水門設備
1)工種区分
2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

未成単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(  71/  71)

8,467 

8,467 

8,467 

備  考

120,960 

式

式

式

単位 単  価

0.070 

数  量

X41007

K79511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

小形水門設備
120,960.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



K78621

K96011

K96012

K96013

K96014

K96015

K96016

K96017

K96018

K96019

K96020

K96021

K96022

K96023

K96024

K96025

K96026

K96027

K96028

K96029

K96030

K96033

K96034

K96035

K96036

K96038

K96039

K96040

K96041

K96042

K96043

K96047

K96048

K96049

K96101

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

溶融亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ300
池之脇分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150
上二俣3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
高木1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
高木2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ150
白鳥1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
白鳥2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
岡1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
岡2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
岡3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
新出1分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
新出2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
新出3分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ200
岡野調整池流入ゲート1(ステンレス製アームコゲート
φ200
一式余水吐ゲート(ステンレス製アームコゲート)
φ600
瓜生津2分水工(ステンレス製アームコゲート)
φ250
瓜生津2分水工(ステンレス製スライドゲート)
375(扉幅)×340(扉高)・四方水密
土器3分水工(ステンレス製スライドゲート)
250(純径間)×250(呑口高)・四方水密
尻無1分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
下二俣スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
馬溜スタンド(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
500(純径間)×500(呑口高)・四方水密
宮溜分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
蛇溝2分水工(ステンレス製スライドゲート)
300(純径間)×300(呑口高)・四方水密
泉田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
土器1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
土器2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
大森2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ150mm,3種(10K)
嘉原分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ200mm,3種(10K)
芝原2分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)
蛇溝1分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ250mm,3種(10K)
向井田分水工(分水バルブ)
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁、φ300mm,3種(10K)
ケミカルアンカー
R-16

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

金  額

共通単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:小形水門設備製作据付工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

90 

524,000 

547,000 

410,000 

488,000 

488,000 

410,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

488,000 

1,057,000 

569,000 

1,208,000 

840,000 

924,000 

918,000 

926,000 

1,150,000 

919,000 

995,000 

99,450 

99,450 

99,450 

99,450 

140,000 

298,500 

217,500 

298,500 

392 

kg

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

基

本

単位 単  価



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 その他土木工事

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 その他土木工事(2)

 その他土木工事（２）

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)



1,026,000×((15.770*1.000)*1.000*1.050*1.000) 

1,026,000×(4.030) 

1,237,000×((36.510*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) 

1,720,000×(23.570*1.000＋0.04) 

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

2,120,000 

1,720,000 

1,237,000 

1,026,000 

1,026,000 

0 

694,000 

211,000 

0 

170,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

41,000 

41,000 

0 

483,000 

0 

0 

0 

0 

406,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

備  考単位数  量



2,120,000×4.890 

法定福利費概算額(工事価格の内数)

104,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・付帯工
  グレーチング
・・グレーチング設置
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

1,026,000 

1,026,000 

1,026,000 

1,026,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・付帯工
  グレーチング
・・グレーチング設置
    
       グレーチング
       土器1分水工
       グレーチング
       大森2分水工
       グレーチング
       嘉原分水工

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

1,026,000 

1,026,000 

1,026,000 

280,900 

391,755 

353,019 

1,025,674 

備  考

280,900 

391,755 

353,019 

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003



S03018

S03019

S05801

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

38,729 

1,783 

329 

803 

m3

㎡

枚

枚

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm
1)モルタル区分
2)施工区分
3)塗厚

左官

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,
再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)

15,272 

2,142 

19,555 

1,760 

38,729 

38,729 

12,233 

2,621 

2,971 

17,825 

1,783 

329 

329 

329 

備  考

18,400 

4,200 

20,160 

19,555 

24,465 

20,160 

14,854 

328.80 

m3

ton

m3

人

m3

㎡

人

人

㎡

枚

枚

[各単位]

枚

単位 単  価

0.830 

0.510 

0.970 

0.090 

0.500 

0.130 

0.200 

1.000 

数  量

S03018

P32012

J03006

R01003

Y00004

S03019

R02005

R01003

Y00004

S05801

A71501

S05801

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

10.000 ㎡

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

洗砂(荒目)
1:1

モルタル
床
30mm

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

803 

803 

803 

備  考

802.90 枚

[各単位]

単位 単  価

1.000 

数  量

A71502

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　



P96009

P96010

P96011

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

床板用グレーチング(土器1分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ
床板用グレーチング(大森2分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ
床板用グレーチング(嘉原分水工)
3.5KN/㎡ ザラザラ亜鉛メッキ

金  額

共通単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事【蒲生幹線（２工区）】

工事別工事名:その他土木工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

272,000 

383,000 

342,000 

式

式

式

単位 単  価




