
（当初）

近畿農政局

令和４年度

湖東平野農業水利事業
高木調整池周辺整備工事

積 　 算 　 書

湖東平野農業水利事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 湖東平野農業水利事業所

 湖東平野農業水利事業

 高木調整池周辺整備工事

 滋賀県東近江市高木町地内

 5-011-0011

 単年度

 当初積算

 滋賀

 東近江(旧永源寺)

 ６ヶ月 

 令和５年７月

 令和５年７月―Ａ

 令和５年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

整備工事

土工

道路工

排水工

植栽工

項  目  名 数  量

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

0.000 

1.000 

1.000 

1.000 

14,300.000 

備  考

1

2

3

4

5

式

式

式

㎡

単位規    格番号 金  額

99,429,000 

90,390,000 

9,039,000 



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 道路改良工事

 道路改良工事

 計上する 

 中山間地域 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)



50,434,000×((10.420*1.100)*1.000*1.040*1.000) 

50,208,000×(0.780) 

58,035,000×((29.660*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000) 

76,798,000×(17.670*1.000＋0.04) 

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・・現場管理費（率計上）

・・・・現場管理費（積上）

・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

90,390,000 

76,798,000 

58,035,000 

50,209,000 

50,209,000 

0 

26,589,000 

7,826,000 

0 

6,012,000 

0 

1,423,000 

0 

0 

0 

0 

391,000 

391,000 

0 

18,763,000 

18,763,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13,600,000 

0 

0 

0 

0 

1,000 

225,000 

0 

0 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

備  考単位数  量



90,390,000×3.660 

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

法定福利費概算額(工事価格の内数)

0 

0 

3,308,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    管理道路、取付道路部
・・盛土工
    管理道路、取付道路部
・・法面整形工
    

・道路工
  
・・道路工
    

・植栽工
  
・・植樹
    

・排水路工
  
・・U型側溝
    
・・合流桝
    
・・道路横断工
    
・・小段排水溝
    
・・縦排水工
    
・・暗渠工
    
・・ふとんかご
    

・流出防止盛土工
  
・・流出防止盛土工
    

・沈砂池工
  
・・1号沈砂池工
    
・・2号沈砂池工
    
・・3号沈砂池工
    4号合流桝

・大型土のう撤去
  
・・大型土のう撤去
    
・・産業廃棄物運搬・処理
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

50,209,000 

50,209,000 

17,926,000 

9,855,000 

2,291,000 

5,780,000 

2,098,000 

2,098,000 

7,180,000 

7,180,000 

21,115,000 

10,738,000 

1,411,000 

2,190,000 

1,583,000 

1,303,000 

1,028,000 

2,862,000 

521,000 

521,000 

1,245,000 

602,000 

443,000 

200,000 

124,000 

123,000 

1,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・準備工
  
・・仮払い
    
・・産業廃棄物運搬・処理
    

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

1,423,000 

1,423,000 

1,423,000 

1,118,000 

305,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    管理道路、取付道路部
       掘削
       オープンカット
       掘削
       片切り
       押土（ルーズ）
       片切（横断流用）
       押土（ルーズ）
       管理用道路　縦断流用
       土砂等運搬
       管理用道路　縦断流用
       押土（ルーズ）
       取付道路１号　縦断流用
       土砂等運搬
       管理用道路　工事用道路等　縦断流用

・・盛土工
    管理道路、取付道路部
       敷均し･締固め
       W＜4.0m
       敷均し･締固め
       W≧4.0ｍ

・・法面整形工
    
       切土法面整形
       
       盛土法面整形
       

・道路工
  
・・道路工
    
       不陸整正
       
       敷砂利
       t=10cm

・植栽工
  
・・植樹
    
       造成森林
       樹高1.0m、クロマツ、スギ、ヒノキ
       緑地
       樹高1.0m、ヤマザクラ、ヤブツバキ、イロハモミジ

・排水路工
  
・・U型側溝
    
       U型側溝
       U-300B,T型
       U型側溝
       U-300B,T型、敷設替え
       U型側溝
       U-300B,F型
       U型側溝
       U-450,F型
       U型側溝
       U-600,T型
       U型側溝
       U-600,F型

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   4)

50,209,000 

17,926,000 

9,855,000 

1,512,000 

5,720,000 

930,000 

595,200 

587,200 

33,480 

477,100 

9,854,980 

2,291,000 

515,230 

1,776,200 

2,291,430 

5,780,000 

3,674,340 

2,105,400 

5,779,740 

2,098,000 

2,098,000 

377,482 

1,720,904 

2,098,386 

7,180,000 

7,180,000 

5,706,500 

1,473,000 

7,179,500 

21,115,000 

10,738,000 

3,570,295 

683,376 

2,549,138 

863,882 

255,589 

2,815,426 

10,737,706 

備  考

315 

1,144 

186 

186 

367 

186 

367 

769 

214 

822 

660 

118 

712 

505 

491 

9,923 

7,428 

20,541 

23,668 

17,387 

28,583 

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

㎡

式

式

㎡

㎡

式

式

㎡

㎡

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

4,800.000 

5,000.000 

5,000.000 

3,200.000 

1,600.000 

180.000 

1,300.000 

1.000 

670.000 

8,300.000 

1.000 

4,470.000 

3,190.000 

1.000 

1.000 

3,199.000 

2,417.000 

1.000 

1.000 

11,300.000 

3,000.000 

1.000 

1.000 

359.800 

92.000 

124.100 

36.500 

14.700 

98.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021



数  量 単位 単  価

事業名

・・合流桝
    
       1号合流桝
       600×600×750
       3号合流桝
       900×900×1050
       4号合流桝
       1200×1200×1350

・・道路横断工
    
       道路横断工
       G300C、グレーチング付

・・小段排水溝
    
       小段排水溝
       U-300A

・・縦排水工
    
       縦排水工
       ソケット付U-300（急）

・・暗渠工
    
       管渠工
       HPφ600
       管渠工
       φ500
       暗渠排水工
       合成樹脂網管φ100

・・ふとんかご
    
       鋼製ふとんかご
       1200*2000*500

・流出防止盛土工
  
・・流出防止盛土工
    
       流出防止盛土工
       

・沈砂池工
  
・・1号沈砂池工
    
       流入部張りコンクリート
       t=100
       流出部張りコンクリート
       t=100
       吸出防止工（植生ロール)
       φ300、5段積み

・・2号沈砂池工
    
       土砂掘削
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   2/   4)

1,411,000 

774,228 

235,988 

400,456 

1,410,672 

2,190,000 

2,190,248 

2,190,248 

1,583,000 

1,582,710 

1,582,710 

1,303,000 

1,303,095 

1,303,095 

1,028,000 

653,422 

186,804 

187,968 

1,028,194 

2,862,000 

2,861,600 

2,861,600 

521,000 

521,000 

520,730 

520,730 

1,245,000 

602,000 

96,066 

73,295 

432,819 

602,180 

443,000 

40,320 

備  考

55,302 

117,994 

200,228 

50,936 

15,411 

19,714 

46,342 

31,134 

2,937 

14,600 

1,730 

96,066 

73,295 

49,184 

315 

式

箇所

箇所

箇所

式

ｍ

式

ｍ

式

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

式

式

ｍ

式

式

式

式

ｍ

式

m3

1.000 

14.000 

2.000 

2.000 

1.000 

43.000 

1.000 

102.700 

1.000 

66.100 

1.000 

14.100 

6.000 

64.000 

1.000 

196.000 

1.000 

1.000 

301.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.800 

1.000 

128.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000022

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036



数  量 単位 単  価

事業名

       切土法面整形
       
       吸出防止工（植生ロール）
       φ300、4段積み
       土水路工
       
       導流堤
       

・・3号沈砂池工
    4号合流桝
       4号合流桝
       1200×1200×1350

・大型土のう撤去
  
・・大型土のう撤去
    
       大型土のう撤去
       

・・産業廃棄物運搬・処理
    
       土のう袋運搬・処分
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   3/   4)

52,608 

285,423 

8,620 

55,962 

442,933 

200,000 

200,228 

200,228 

124,000 

123,000 

123,376 

123,376 

1,000 

1,355 

1,355 

備  考

822 

41,974 

1,306 

55,962 

200,228 

701 

13,554 

㎡

ｍ

ｍ

式

式

箇所

式

式

袋

式

m3

64.000 

6.800 

6.600 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

176.000 

1.000 

0.100 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・準備工
  
・・仮払い
    
       人力刈払
       

・・産業廃棄物運搬・処理
    
       萱等運搬・処分
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   4/   4)

1,423,000 

1,423,000 

1,118,000 

1,118,166 

1,118,166 

305,000 

304,850 

304,850 

備  考

1,007,357 

6,097 

式

式

ha

式

m3

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

50.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000044

000045



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

オープンカット
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削

片切り
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
押土（ルーズ）

片切（横断流用）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
押土（ルーズ）

管理用道路　縦断流用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
土砂等運搬

管理用道路　縦断流用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
押土（ルーズ）

取付道路１号　縦断流用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
土砂等運搬

管理用道路　工事用道路等　縦断流用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
敷均し･締固め

W＜4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
敷均し･締固め

W≧4.0ｍ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
切土法面整形

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
盛土法面整形

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
不陸整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
敷砂利

t=10cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
造成森林

樹高1.0m、クロマツ、スギ、ヒノキ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
緑地

樹高1.0m、ヤマザクラ、ヤブツバキ、イロハモミジ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
U型側溝

U-300B,T型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
U型側溝

U-300B,T型、敷設替え
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
U型側溝

U-300B,F型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
U型側溝

U-450,F型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
U型側溝

U-600,T型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
U型側溝

U-600,F型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
1号合流桝

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)

備  考

315 

1,144 

186 

186 

367 

186 

367 

769 

214 

822 

660 

118 

712 

505 

491 

9,923 

7,428 

20,541 

23,668 

17,387 

28,583 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

600×600×750
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
3号合流桝

900×900×1050
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
4号合流桝

1200×1200×1350
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
道路横断工

G300C、グレーチング付
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
小段排水溝

U-300A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
縦排水工

ソケット付U-300（急）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
管渠工

HPφ600
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
管渠工

φ500
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
暗渠排水工

合成樹脂網管φ100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
鋼製ふとんかご

1200*2000*500
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
流出防止盛土工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
流入部張りコンクリート

t=100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
流出部張りコンクリート

t=100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
吸出防止工（植生ロール)

φ300、5段積み
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
土砂掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
切土法面整形

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
吸出防止工（植生ロール）

φ300、4段積み
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
土水路工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
導流堤

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
4号合流桝

1200×1200×1350
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
大型土のう撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
土のう袋運搬・処分

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

備  考

55,302 

117,994 

200,228 

50,936 

15,411 

19,714 

46,342 

31,134 

2,937 

14,600 

1,730 

96,066 

73,295 

49,184 

315 

822 

41,974 

1,306 

55,962 

200,228 

701 

13,554 

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

ｍ

m3

㎡

ｍ

ｍ

式

箇所

袋

m3

単位 単  価



000044

000045

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
人力刈払

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
萱等運搬・処分

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

備  考

1,007,357 

6,097 

ha

m3

単位 単  価



000001

SA0101

000002

SA0101

000003

SA0105

000004

SA0105

000005

SA0121

000006

SA0105

000007

SA0121

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削
オープンカット
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削
片切り
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
押土（ルーズ）
片切（横断流用）
SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
押土（ルーズ）
管理用道路　縦断流用
SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
土砂等運搬
管理用道路　縦断流用
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
押土（ルーズ）
取付道路１号　縦断流用
SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
土砂等運搬
管理用道路　工事用道路等　縦断流用
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/  11)

315 

315 

315 

1,144 

1,144 

1,144 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

367 

367 

367 

186 

186 

186 

367 

367 

367 

備  考

314.7 

1,144 

186 

186 

366.7 

186 

366.7 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000008

SA0141

000009

SA0141

000010

SA0152

000011

SA0152

000012

SA0831

000013

S08042

000014

T00002

T00003

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

500.000 

500.000 

1.000 

200.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
敷均し･締固め
W＜4.0m
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
敷均し･締固め
W≧4.0ｍ
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
切土法面整形

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
盛土法面整形

SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
不陸整正

SP 不陸整正
無し,-,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
敷砂利
t=10cm
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
造成森林
樹高1.0m、クロマツ、スギ、ヒノキ
植付

小運搬

客土
黒土,,
施肥
バーク堆肥,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  75号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｔ単   2号
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単  10号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   2/  11)

769 

769 

769 

214 

214 

214 

822 

822 

822 

660 

660 

660 

118 

118 

118 

712 

712 

712 

93,000 

26,000 

5,000 

5,600 

備  考

769.1 

213.7 

821.7 

659.9 

118.4 

712 

186 

52 

5,000 

28 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

kg

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

500.000 ㎡



S02116

S02116

S02116

000015

T00002

T00003

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

000016

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S02116

S05801

000017

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

33.000 

33.000 

34.000 

500.000 

500.000 

1.000 

200.000 

34.000 

33.000 

33.000 

6.800 

5.500 

5.000 

5.600 

5.600 

16.700 

10.000 

11.800 

13.000 

11.800 

5.600 

5.600 

10.000 

事業名

クロマツ
樹高1.0m,,
スギ
樹高1.0m,,
ヒノキ
樹高1.0m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
緑地
樹高1.0m、ヤマザクラ、ヤブツバキ、イロハモミジ
植付

小運搬

客土
黒土,,
施肥
バーク堆肥,,
ヤマザクラ
樹高1.0m,,
ヤブツバキ（ヤマツバキ）
樹高1.0m,,
イロハモミジ
樹高1.0m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
U型側溝
U-300B,T型
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
U型側溝
U-300B,T型、敷設替え
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を
行なう

                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単  13号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｔ単   2号
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  14号
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  16号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  17号
                
Ｓ単  36号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  37号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   3/  11)

43,890 

37,455 

41,310 

252,255 

505 

93,000 

26,000 

5,000 

5,600 

31,790 

52,305 

31,680 

245,375 

491 

1,817 

1,525 

11,865 

2,411 

6,938 

23,213 

51,460 

99,229 

9,923 

3,153 

3,605 

28,001 

2,411 

6,938 

30,170 

74,278 

7,428 

備  考

1,330 

1,135 

1,215 

186 

52 

5,000 

28 

935 

1,585 

960 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

1,390 

5,146 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

3,017 

本

本

本

㎡

㎡

㎡

m3

kg

本

本

本

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

個

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

500.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ



000018

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S02116

S05801

SA0311

SA0312

SA0331

S02116

000019

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S02116

S05801

SA0311

SA0312

SA0331

S02116

000020

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

コード 名  称（規  格） 数  量

13.400 

6.700 

6.100 

5.000 

5.000 

16.700 

10.000 

2.200 

2.200 

0.200 

21.600 

18.100 

9.700 

8.800 

6.500 

6.500 

16.700 

10.000 

2.100 

2.200 

0.200 

21.400 

14.100 

9.000 

8.200 

8.000 

8.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
U型側溝
U-300B,F型
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm
溶接金網
φ3.2×100×100,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
U型側溝
U-450,F型
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm
溶接金網
φ3.2×100×100,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
U型側溝
U-600,T型
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  17号
                
Ｓ単  36号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  19号
                
Ｓ単  36号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   4/  11)

3,580 

1,858 

14,475 

2,153 

6,195 

23,213 

51,460 

78,276 

17,589 

715 

5,897 

205,411 

20,541 

4,836 

2,690 

20,882 

2,798 

8,054 

47,094 

51,460 

74,718 

17,589 

715 

5,842 

236,678 

23,668 

3,768 

2,496 

19,459 

3,444 

9,912 

備  考

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

1,390 

5,146 

35,580 

7,995 

3,573 

273 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

2,820 

5,146 

35,580 

7,995 

3,573 

273 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

個

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

個

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



S02116

S05801

000021

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S02116

S05801

SA0311

SA0312

SA0331

S02116

000022

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

SA0311

SA0312

000023

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

コード 名  称（規  格） 数  量

16.700 

10.000 

24.200 

13.300 

12.100 

8.000 

8.000 

16.700 

10.000 

2.100 

2.200 

0.200 

21.200 

5.000 

3.300 

3.000 

1.200 

1.200 

0.400 

3.700 

10.100 

6.000 

5.500 

2.300 

事業名

鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
U型側溝
U-600,F型
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm
溶接金網
φ3.2×100×100,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
1号合流桝
600×600×750
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
3号合流桝
900×900×1050
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正

                
Ｓ単  20号
                
Ｓ単  36号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  20号
                
Ｓ単  36号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   5/  11)

83,333 

51,460 

173,872 

17,387 

6,466 

3,688 

28,713 

3,444 

9,912 

83,333 

51,460 

74,718 

17,589 

715 

5,788 

285,826 

28,583 

1,158 

748 

7,119 

517 

1,638 

14,540 

29,582 

55,302 

55,302 

2,339 

1,361 

13,052 

990 

備  考

4,990 

5,146 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

4,990 

5,146 

35,580 

7,995 

3,573 

273 

231.6 

226.8 

2,373 

430.5 

1,365 

36,350 

7,995 

231.6 

226.8 

2,373 

430.5 

個

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

個

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

箇所

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所



SA0301

SA0311

SA0312

000024

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

SA0311

SA0312

S03701

000025

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S02116

S05801

S05801

000026

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

2.300 

1.000 

7.600 

16.800 

9.600 

8.700 

3.200 

3.200 

1.600 

12.400 

0.059 

11.800 

7.900 

7.200 

6.800 

6.800 

10.000 

10.000 

10.000 

8.000 

6.200 

5.600 

5.000 

5.000 

16.700 

事業名

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
4号合流桝
1200×1200×1350
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
道路横断工
G300C、グレーチング付
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
グレーチング付道路側溝
G300C、L=1000、グレーチング(T-245)普通目,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
小段排水溝
U-300A
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鉄筋コンクリートU形
300A　長600mm,,

                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  21号
                
Ｓ単  38号

                
Ｓ単  39号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  22号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   6/  11)

3,140 

36,350 

60,762 

117,994 

117,994 

3,891 

2,177 

20,645 

1,378 

4,368 

58,160 

99,138 

10,471 

200,228 

200,228 

3,153 

2,191 

17,086 

2,927 

8,425 

434,000 

38,060 

3,520 

509,362 

50,936 

2,138 

1,719 

13,289 

2,153 

6,195 

22,712 

備  考

1,365 

36,350 

7,995 

231.6 

226.8 

2,373 

430.5 

1,365 

36,350 

7,995 

177,475 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

43,400 

3,806 

352 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

1,360 

㎡

m3

㎡

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

個

ｍ

枚

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ



S05801

SA0311

SA0312

SA0331

S02116

000027

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S02116

S02116

S05801

SA0311

SA0312

SA0331

S02116

000028

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0311

SA0312

SA0706

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

0.900 

1.100 

0.100 

9.000 

9.300 

5.000 

4.500 

5.000 

5.000 

2.000 

14.700 

10.000 

1.000 

2.100 

0.100 

10.800 

25.000 

20.400 

18.500 

8.800 

2.700 

10.500 

10.000 

事業名

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,法面小段面部におけ
る作業,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm
溶接金網
φ3.2×100×100,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
縦排水工
ソケット付U-300（急）
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止め付,,
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止めなし,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,法面縦排水部にお
ける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm
溶接金網
φ3.2×100×100,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
管渠工
HPφ600
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊

                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  23号
                
Ｓ単  24号
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  70号

                
Ｓ単  72号
                
Ｓ単  74号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   7/  11)

62,270 

32,022 

8,795 

357 

2,457 

154,107 

15,411 

2,485 

1,387 

10,679 

2,153 

6,195 

6,680 

40,866 

71,020 

35,580 

16,790 

357 

2,948 

197,140 

19,714 

5,790 

4,627 

43,901 

3,788 

96,066 

92,946 

216,300 

463,418 

46,342 

備  考

6,227 

35,580 

7,995 

3,573 

273 

267.2 

277.3 

2,373 

430.5 

1,239 

3,340 

2,780 

7,102 

35,580 

7,995 

3,573 

273 

231.6 

226.8 

2,373 

430.5 

35,580 

8,852 

21,630 

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

個

個

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ



000029

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

S03018

S03019

T00004

000030

SA0103

SA0151

SA0874

SA0875

000031

SA0203

000032

S01041

S01082

SA0152

000033

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

22.800 

20.200 

18.400 

6.000 

6.000 

0.100 

4.000 

10.000 

1.500 

5.000 

10.000 

1.400 

1.000 

2.400 

2.400 

8.500 

2.700 

事業名

管渠工
φ500
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
モルタル工
モルタル,床,30mm
重圧管据付
φ500、L=2000、重圧管含む

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
暗渠排水工
合成樹脂網管φ100
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,
SP 基面整正
基面整正
SP 暗渠排水管
据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要
SP フィルター材
フィルター材,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
鋼製ふとんかご
1200*2000*500
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
流出防止盛土工

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
流入部張りコンクリート
t=100
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  34号
                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  63号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   8/  11)

5,280 

4,581 

43,663 

2,583 

7,434 

3,832 

7,644 

236,320 

311,337 

31,134 

3,005 

2,153 

11,560 

12,650 

29,368 

2,937 

14,600 

14,600 

14,600 

4,392 

1,404 

11,501 

17,297 

1,730 

96,066 

96,066 

96,066 

備  考

231.6 

226.8 

2,373 

430.5 

1,239 

38,324 

1,911 

23,632 

2,003 

430.5 

1,156 

9,036 

14,600 

1,830 

585 

1,353 

35,580 

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

式

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式



000034

SA0311

000035

S02116

T00051

S02116

S02116

S02116

000036

SA0101

000037

SA0152

000038

S02116

T00051

S02116

S02116

S02116

000039

SA0103

SA0151

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

2.060 

50.000 

30.000 

30.000 

2.000 

15.000 

1.000 

1.000 

40.000 

30.000 

30.000 

2.000 

15.000 

1.350 

3.000 

6.700 

事業名

流出部張りコンクリート
t=100
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
吸出防止工（植生ロール)
φ300、5段積み
植生ロール
φ300、L=2.0m,,
単管パイプ打設工
φ48.6　L=0.80ｍ
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.5,,
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×5.0,,
クランプ
径48.6,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
土砂掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
切土法面整形

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
吸出防止工（植生ロール）
φ300、4段積み
植生ロール
φ300、L=2.0m,,
単管パイプ打設工
φ48.6　L=0.80ｍ
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.0,,
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×5.0,,
クランプ
径48.6,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
土水路工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,
SP 基面整正
基面整正
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号
                
Ｔ単   4号
                
Ｓ単  26号
                
Ｓ単  27号
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号
                
Ｔ単   4号
                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  27号
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  63号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   9/  11)

73,295 

73,295 

73,295 

320,000 

122,400 

41,100 

5,340 

3,000 

491,840 

49,184 

315 

315 

315 

822 

822 

822 

256,000 

122,400 

33,000 

5,340 

3,000 

419,740 

41,974 

2,704 

1,292 

9,065 

備  考

35,580 

6,400 

4,080 

1,370 

2,670 

200 

314.5 

821.7 

6,400 

4,080 

1,100 

2,670 

200 

2,003 

430.5 

1,353 

式

m3

ｍ

ｍ

本

本

本

個

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

本

本

本

個

ｍ

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ



000040

SA0102

S01041

S01082

SA0152

000041

SA0103

SA0102

S01041

SA0151

SA0301

SA0311

SA0312

S03701

000042

S18002

000043

SA0121

S02123

000044

S19021

コード 名  称（規  格） 数  量

13.000 

12.000 

12.000 

20.000 

16.800 

9.600 

8.700 

3.200 

3.200 

1.600 

12.400 

0.059 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
導流堤

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
4号合流桝
1200×1200×1350
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
大型土のう撤去

大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
土のう袋運搬・処分

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km
以下

廃プラスチック処分費
土木シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
人力刈払

刈払工
草刈機,80.1～120

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  64号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  43号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  57号

                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  10/  11)

13,061 

1,306 

21,216 

21,960 

4,584 

8,202 

55,962 

55,962 

3,891 

2,177 

20,645 

1,378 

4,368 

58,160 

99,138 

10,471 

200,228 

200,228 

701 

701 

701 

3,554 

10,000 

13,554 

13,554 

1,007,357 

備  考

1,632 

1,830 

382 

410.1 

231.6 

226.8 

2,373 

430.5 

1,365 

36,350 

7,995 

177,475 

701 

3,554 

10,000 

1,007,357 

式

m3

m3

m3

㎡

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

袋

袋

m3

m3

m3

ha

ha

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 箇所

1.000 袋

1.000 m3

1.000 ha



000045

S19025

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
萱等運搬・処分

運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
木くず（枝葉）処分費

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  45号
                
Ｓ単  31号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  11/  11)

1,007,357 

1,007,357 

1,597 

4,500 

6,097 

6,097 

備  考

1,597 

4,500 

m3

空m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



S01041

S01041

S01082

S01082

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
客土
客土
黒土,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
施肥
施肥
バーク堆肥,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
クロマツ
クロマツ
樹高1.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
スギ
スギ
樹高1.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
ヒノキ
ヒノキ
樹高1.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
ヤマザクラ
ヤマザクラ
樹高1.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
ヤブツバキ（ヤマツバキ）
ヤブツバキ（ヤマツバキ）
樹高1.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
イロハモミジ
イロハモミジ
樹高1.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
溶接金網
溶接金網
φ3.2×100×100,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
グレーチング付道路側溝
グレーチング付道路側溝
G300C、L=1000、グレーチング(T-245)普通目,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
鉄筋コンクリートU形
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金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   5)

備  考

2,373 

1,830 

585 

382 

27,090 

21,525 

24,675 

24,675 

5,000 

28 

1,330 

1,135 

1,215 

935 

1,585 

960 

1,390 

273 

2,820 

4,990 

43,400 

m3

m3

m3

m3

人

人

人

人

m3

kg

本

本

本

本

本

本

個

㎡

個

個

個

単位 単  価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S02124

S03018

S03019

S03701

S05801

S05801

S05801

S05801

S05801

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鉄筋コンクリートU形
300A　長600mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
鉄筋コンクリートU型
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止め付,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
鉄筋コンクリートU型
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止めなし,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
植生ロール
植生ロール
φ300、L=2.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
単管(丸パイプ STK500)
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.5,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
単管(丸パイプ STK500)
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×5.0,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
クランプ
クランプ
径48.6,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
単管(丸パイプ STK500)
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.0,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
廃プラスチック処分費
廃プラスチック処分費
土木シート
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
木くず（枝葉）処分費
木くず（枝葉）処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を
行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,法面小段面部におけ
る作業,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,法面縦排水部にお
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単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   2/   5)

備  考

1,360 

3,340 

2,780 

6,400 

1,370 

2,670 

200 

1,100 

10,000 

4,500 

24,675 

38,324 

1,911 

177,475 

5,146 

3,017 

3,806 

352 

6,227 

7,102 

個

個

個

ｍ

本

本

個

本

m3

m3

人

m3

㎡
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ｍ

ｍ

ｍ

枚

ｍ

ｍ

単位 単  価



S08042

S18002

S19021

S19025

SA0101

SA0101

SA0101

SA0102
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SA0103

SA0105

SA0121

SA0121

SA0141

SA0141

SA0151

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
刈払工
刈払工
草刈機,80.1～120
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
運搬（伐開、除根、除草）
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
SP 押土（ルーズ）
SP 押土（ルーズ）
土砂
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
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金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   3/   5)

備  考

712 

701 

1,007,357 

1,597 

314.7 

1,144 

314.5 

277.3 

226.8 

1,632 

267.2 

231.6 

2,003 

186 

366.7 

3,554 

769.1 

213.7 

430.5 

821.7 

㎡

袋

ha

空m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価
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SA0203

SA0301

SA0301

SA0311
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SA0331

SA0706

SA0831

SA0874

SA0875

T00002

T00003

T00004

T00051

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
SP フィルター材
SP フィルター材
フィルター材,各種

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
植付

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
重圧管据付

φ500、L=2000、重圧管含む
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
単管パイプ打設工
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単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   4/   5)

備  考

659.9 

1,353 

410.1 

14,600 

1,239 

1,365 

35,580 

36,350 

35,580 

7,995 

8,852 

3,573 

21,630 

118.4 

1,156 

9,036 

186 

52 

23,632 

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

φ48.6　L=0.80ｍ 歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   5/   5)

備  考

4,080 本

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/  18)

4,935 

18,296 

494 

23,725 

2,373 

18,296 

18,296 

1,830 

3,816 

781 

24,675 

29,272 

585 

5,888 

2,329 

24,675 

32,892 

382 

備  考

24,675 

21,525 

4,935 

21,525 

2,650 

137 

24,675 

3,680 

137 

24,675 

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.200 

0.850 

0.100 

0.850 

1.440 

5.700 

1.000 

1.600 

17.000 

1.000 

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01082

F04081

P34029

R01002

S01082

F04062

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 日

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
締固めを計上しない

築堤・埋戻
0.8～1.1ton
なし

築堤・埋戻
3.0～4.0ton
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

客土
客土
黒土,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
客土
黒土

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   2/  18)

27,090 

27,090 

27,090 

21,525 

21,525 

21,525 

24,675 

24,675 

24,675 

24,675 

24,675 

24,675 

5,000 

5,000 

5,000 

備  考

27,090 

21,525 

24,675 

24,675 

5,000 

人

人

人

人

人

人

人

人

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01001

S02115

R01003

S02115

R01021

S02115

R01002

S02116

P96003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

R01001
基(C)

R01003
基(C)

R01021
基(D2)

R01002
基(C)

地域資材（Ｐコード）
P96003

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

施肥
施肥
バーク堆肥,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
施肥
バーク堆肥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

クロマツ
クロマツ
樹高1.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
クロマツ
樹高1.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

スギ
スギ
樹高1.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
スギ
樹高1.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

ヒノキ
ヒノキ
樹高1.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ヒノキ
樹高1.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

ヤマザクラ
ヤマザクラ
樹高1.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ヤマザクラ
樹高1.0m

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   3/  18)

28 

28 

28 

1,330 

1,330 

1,330 

1,135 

1,135 

1,135 

1,215 

1,215 

1,215 

935 

備  考

27.50 

1,330 

1,135 

1,215 

935 

kg

kg

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96004

S02116

P96006

S02116

P96007

S02116

P96008

S02116

P96009

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96004

地域資材（Ｐコード）
P96006

地域資材（Ｐコード）
P96007

地域資材（Ｐコード）
P96008

地域資材（Ｐコード）
P96009

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

ヤブツバキ（ヤマツバキ）
ヤブツバキ（ヤマツバキ）
樹高1.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ヤブツバキ（ヤマツバキ）
樹高1.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

イロハモミジ
イロハモミジ
樹高1.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
イロハモミジ
樹高1.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

溶接金網
溶接金網
φ3.2×100×100,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溶接金網
φ3.2×100×100

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   4/  18)

935 

935 

1,585 

1,585 

1,585 

960 

960 

960 

1,390 

1,390 

1,390 

273 

273 

273 

備  考

1,585 

960 

1,390 

273 

本

本

本

本

個

個

㎡

㎡

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96011

S02116

P96012

S02116

P12006

S02116

P96038

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96011

地域資材（Ｐコード）
P96012

地域資材（Ｐコード）
P12006

地域資材（Ｐコード）
P96038

地域資材（Ｐコード）
P12010

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

グレーチング付道路側溝
グレーチング付道路側溝
G300C、L=1000、グレーチング(T-245)普通目,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング付道路側溝
G300C、L=1000、グレーチング(T-245)普通目

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300A　長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
300A　長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU型
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止め付,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止め付

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU型

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   5/  18)

2,820 

2,820 

2,820 

4,990 

4,990 

4,990 

43,400 

43,400 

43,400 

1,360 

1,360 

1,360 

3,340 

3,340 

3,340 

備  考

2,820 

4,990 

43,400 

1,360 

3,340 

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P12010

S02116

P12011

S02116

P96030

S02116

P12005

S02116

P96031

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P12011

地域資材（Ｐコード）
P96030

地域資材（Ｐコード）
P12005

地域資材（Ｐコード）
P96031

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止めなし,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止めなし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

植生ロール
植生ロール
φ300、L=2.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
植生ロール
φ300、L=2.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

単管(丸パイプ STK500)
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.5,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.5

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

単管(丸パイプ STK500)
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×5.0,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×5.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

クランプ
クランプ
径48.6,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
クランプ
径48.6

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   6/  18)

2,780 

2,780 

2,780 

6,400 

6,400 

6,400 

1,370 

1,370 

1,370 

2,670 

2,670 

2,670 

200 

200 

200 

備  考

2,780 

6,400 

1,370 

2,670 

200 

個

ｍ

ｍ

本

本

本

本

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96032

S02116

P96001

S02116

P96034

S02116

P96036

S02116

P47010

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96032

地域資材（Ｐコード）
P96001

地域資材（Ｐコード）
P96034

地域資材（Ｐコード）
P96036

地域資材（Ｐコード）
P47010

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

単管(丸パイプ STK500)
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.0,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

廃プラスチック処分費
廃プラスチック処分費
土木シート
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

廃プラスチック処分費
土木シート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

木くず（枝葉）処分費
木くず（枝葉）処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

木くず（枝葉）処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)運転労務区分
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(細目)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   7/  18)

1,100 

1,100 

1,100 

10,000 

10,000 

10,000 

4,500 

4,500 

4,500 

24,675 

24,675 

24,675 

11,016 

4,550 

備  考

1,100 

10,000 

4,500 

24,675 

20,400 

5,000 

本

本

m3

m3

m3

m3

人

人

人

m3

ton

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.540 

0.910 

数  量

S02116

P96035

S02123

P96040

S02123

P96037

S02124

R01021

S03018

P32012

J03007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 m3

地域資材（Ｐコード）
P96035

P96040
土木シート
0円

P96037

0円

運転手（特殊）
基(D2)

洗砂(細目)
1:3

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm
1)モルタル区分
2)施工区分
3)塗厚

左官

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎
砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   8/  18)

20,879 

1,879 

38,324 

38,324 

13,125 

2,798 

3,185 

19,108 

1,911 

112,270 

65,205 

177,475 

177,475 

5,146 

5,146 

5,146 

備  考

21,525 

20,879 

26,250 

21,525 

15,923 

109,000 

56,700 

5,146 

人

m3

㎡

人

人

㎡

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

[各単位]

単位 単  価

0.970 

0.090 

0.500 

0.130 

0.200 

1.030 

1.150 

1.000 

数  量

R01003

Y00004

S03019

R02005

R01003

Y00004

S03701

P18246

A01001

S05801

A71102

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

1.000 ton

1.000 [各単位]

モルタル
床
30mm

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再
利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,法面小段
面部における作業,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   9/  18)

3,017 

3,017 

3,017 

3,806 

3,806 

3,806 

352 

352 

352 

備  考

3,017 

3,806 

352 

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S05801

A71102

S05801

A71103

S05801

A71501

S05801

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なう
-

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用する
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

U型側溝
昼間施工

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,法面縦
排水部における作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  10/  18)

6,227 

6,227 

6,227 

7,102 

7,102 

7,102 

24,990 

8,669 

13,346 

5,025 

2,055 

9,870 

1,766 

575 

4,935 

71,231 

712 

備  考

6,227 

7,102 

2,100 

27,090 

21,525 

2,010 

137 

24,675 

3,680 

137 

24,675 

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

袋

単位 単  価

1.000 

1.000 

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.400 

0.480 

4.200 

0.200 

数  量

A71102

S05801

A71102

S08042

J03118

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

S18002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

100.000 ㎡

1.000 日

L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
法面小段面部における作業
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
-
法面縦排水部における作業
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40
10cm
2.5m以上
敷均し
必要
あり
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

刈払工
刈払工
草刈機,80.1～120
1)機械区分
2)樹量区分(本･m/10a)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
1)運搬距離
2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用

算出数量
144.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
0.028 ha

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  11/  18)

27,090 

24,675 

13,860 

10,686 

24,675 

100,986 

701 

2,709 

24,675 

822 

28,206 

1,007,357 

72,200 

2,408 

23,016 

62,034 

159,658 

1,597 

備  考

27,090 

24,675 

11,000 

137 

24,675 

27,090 

24,675 

27,384 

20,000 

667 

137 

22,155 

人

人

日

Ｌ

人

袋

ha

人

人

ha

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.260 

78.000 

1.000 

0.100 

1.000 

0.030 

3.610 

3.610 

168.000 

2.800 

数  量

R01001

R01002

F08063

P34029

R01021

S19021

R01001

R01002

Y00004

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

SA0101

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

100.000 空m3

1.000 m3

撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ
0.000
0.000m3
大型土のう袋
なし
あり

草刈機
80.1～120

21.0km 以下
良好

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
有り
-
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
-

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  12/  18)

314.7 

1,144 

314.5 

277.3 

226.8 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

SA0101

SA0102

SA0102

SA0102

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

-
-

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
土量50,000m3未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 押土（ルーズ）
SP 押土（ルーズ）
土砂

1)土質

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  13/  18)

1,632 

267.2 

231.6 

2,003 

186 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0103

SA0103

SA0103

SA0105

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
小規模(標準以外)

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し
あり

土砂
標準
無し
無し
あり

土砂
上記以外(小規模)
-
-

土砂

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,49.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  14/  18)

366.7 

3,554 

769.1 

213.7 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0141

SA0141

SA0151

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
49.5km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-
あり

4.0m以上
10,000m3未満
無し
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  15/  18)

430.5 

821.7 

659.9 

1,353 

410.1 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0152

SA0152

SA0152

SA0152

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

盛土部
有り
有り
砂及び砂質土､粘性土

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  16/  18)

14,600 

1,239 

1,365 

35,580 

備  考

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0203

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する
あり
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
あり
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-
あり
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  17/  18)

36,350 

35,580 

7,995 

8,852 

3,573 

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0311

SA0312

SA0312

SA0331

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-
あり
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-
あり
18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

30m2未満
計上する
目地板(ゴム発泡体) t=10mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,,なし

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ
3)補足材料
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
合成樹脂網管
φ100

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP フィルター材
SP フィルター材
フィルター材,各種

1)ﾌｨﾙﾀｰ材
2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類
単粒度砕石
4号　　　　　30～20mm

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(  18/  18)

21,630 

118.4 

1,156 

9,036 

備  考

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0706

SA0831

SA0874

P96033

SA0875

J03102

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

据付
600mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
あり
外圧管１種

無し
-
-
なし

据付
波状管及び網状管
50～150mm
不要

フィルター材
各種

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



P96001

P96003

P96004

P96006

P96007

P96008

P96009

P96011

P96012

P96030

P96031

P96032

P96033

P96034

P96035

P96036

P96037

P96038

P96039

P96040

P96101

P96102

P96103

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

植生ロール
φ300、L=2.0m
客土
黒土
施肥
バーク堆肥
クロマツ
樹高1.0m
スギ
樹高1.0m
ヒノキ
樹高1.0m
ヤマザクラ
樹高1.0m
ヤブツバキ（ヤマツバキ）
樹高1.0m
イロハモミジ
樹高1.0m
グレーチング付道路側溝
G300C、L=1000、グレーチング(T-245)普通目
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止め付
鉄筋コンクリートU型
ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止めなし
合成樹脂網管
φ100
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.5
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×2.0
単管(丸パイプ STK500)
φ48.6×2.4×5.0
木くず（枝葉）処分費

溶接金網
φ3.2×100×100
重圧管
1種、500×2000
廃プラスチック処分費
土木シート
油圧ブレーカ
バケット容量0.4ｍ3対応、アタッチメントのみ
バックホウ［ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型（～3次）］
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3）
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･超低･排(3次]
標準バケット容量山積0.45m3(平積0.35m3）吊能力2.9

金  額

共通単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

6,400 

5,000 

27.50 

1,330 

1,135 

1,215 

935 

1,585 

960 

43,400 

3,340 

2,780 

984 

1,370 

1,100 

2,670 

4,500 

273 

35,900 

10,000 

14,700 

9,720 

7,770 

ｍ

m3

kg

本

本

本

本

本

本

個

個

個

ｍ

本

本

本

m3

㎡

本

m3

日

日

日

単位 単  価



T00002

S02115

S02115

T00003

S02115

S02115

T00004

P96103

S02115

S02115

S02115

S02115

P96039

P34029

Y00009

T00051

S02115

S02115

P96101

P96102

P34029

S02124

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

0.500 

3.700 

0.200 

1.000 

0.070 

0.109 

0.049 

0.029 

0.019 

0.500 

2.396 

1.000 

2.000 

1.100 

1.100 

37.000 

1.000 

0.030 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

植付

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

小運搬

普通作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

重圧管据付

φ500、L=2000、重圧管含む
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･超低･排(3次]
標準バケット容量山積0.45m3(平積0.35m3）吊能力2.9
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

重圧管
1種、500×2000
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
小計

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

単管パイプ打設工

φ48.6　L=0.80ｍ
土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ
バケット容量0.4ｍ3対応、アタッチメントのみ
バックホウ［ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型（～3次）］
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号
算出数量
500.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   6号
算出数量
500.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号

Ｓ単   5号

Ｓ単   8号

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号

Ｓ単  32号

算出数量
32.000 本

金  額

特別単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
高木調整池周辺整備工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

13,545 

79,643 

93,188 

186 

4,305 

21,525 

25,830 

52 

544 

2,346 

1,209 

786 

469 

17,950 

328 

23,632 

23,632 

23,632 

27,090 

43,050 

16,170 

10,692 

5,069 

24,675 

3,802 

130,548 

4,080 

備  考

27,090 

21,525 

21,525 

21,525 

7,770 

21,525 

24,675 

27,090 

24,675 

35,900 

137 

27,090 

21,525 

14,700 

9,720 

137 

24,675 

126,746 

㎡

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

ｍ

日

人

人

人

人

本

Ｌ

ｍ

本

人

人

日

日

Ｌ

人

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

500.000 ㎡

500.000 ㎡

1.000 ｍ

32.000 本


