

令和6年度

東条川二期農業水利事業
鴨川導水路改修（その3）工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年8月ーA
工種区分	コンクリート補修工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 1 号開渠（1）補修工				
・ ・ 高压洗浄工				
・ ・ ・ 高压洗浄工	30MPa(側壁)	m ²	35.000	算出数量：1.000 m ²
高压洗浄工	施工区分：高压洗浄工，吐出压力：30MPa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ ・ 高压洗浄工	30MPa(底版)	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
高压洗浄工	施工区分：高压洗浄工，吐出压力：30MPa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ 表面被覆工				
・ ・ ・ 表面被覆工（吹付）	無機系被覆材t=8mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚3mm）	m ²	35.000	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（表面被覆工）	施工区分：プライマー塗布，プライマー設計量（kg/100m ² ）：5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工（吹付）	施工区分：表面被覆（吹付），被覆材設計量（kg/100m ² ）：963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・ ・ ・ 表面被覆工（吹付）	無機系被覆材t=9mm（底版：被覆厚5mm、調整厚4mm）	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（表面被覆工）	施工区分：プライマー塗布，プライマー設計量（kg/100m ² ）：5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工（吹付）	施工区分：表面被覆（吹付），被覆材設計量（kg/100m ² ）：963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	7.700	
・ 1 号水路橋補修工				
・ ・ 高压洗浄工				
・ ・ ・ 高压洗浄工	30MPa(側壁)	m ²	86.000	算出数量：1.000 m ²
高压洗浄工	施工区分：高压洗浄工，吐出压力：30MPa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ ・ 高压洗浄工	30MPa(底版)	m ²	49.000	算出数量：1.000 m ²
高压洗浄工	施工区分：高压洗浄工，吐出压力：30MPa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ 表面被覆工				
・ ・ ・ 表面被覆工（吹付）	無機系被覆材t=8mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚3mm）	m ²	86.000	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（表面被覆工）	施工区分：プライマー塗布，プライマー設計量（kg/100m ² ）：5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工（吹付）	施工区分：表面被覆（吹付），被覆材設計量（kg/100m ² ）：963.00kg	m ²	1.000	

表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・・・表面被覆工（吹付）	無機系被覆材t=9mm（底版：被覆厚5mm、調整厚4mm）	m ²	49.000	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（表面被覆工）	施工区分：プライマー塗布，プライマー設計量（kg/100m ² ）：5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工（吹付）	施工区分：表面被覆（吹付），被覆材設計量（kg/100m ² ）：963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	7.700	
・・・断面修復工				
・・・断面修復工	t=10mm	m ²	0.050	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分：プライマー塗布，プライマー設計量（kg/10m ² ）：0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分：断面修復工，修復材設計量（kg/10m ² ）：193.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり（人力）	施工区分：壁，施工厚（cm）：t≤3cm	m ²	1.000	
・・・カッター工		m	1.500	算出数量：1.000 m
断面修復工（カッター工）	深さ20mm程度	m	1.000	算出数量：100.000 m
*土木一般世話役		人	1.000	
*特殊作業員		人	6.000	
*雑品			0.200	
・・・付帯施設工				
・・・既設歩廊撤去	300×2,000	枚	24.000	算出数量：1.000 枚
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	材料：コンクリート二次製品，運搬距離区分：300m未満	ton	0.070	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，基礎碎石の施工有無：-，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	枚	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：5.7km以下，	m ³	0.030	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費	資材規格：Co殻（無筋）	m ³	0.030	
・・・歩廊設置	600×2,000	枚	16.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，基礎碎石の施工有無：-，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	枚	1.000	
FRP中空版	W600×L2000、滑り止め加工	枚	1.000	
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	材料：コンクリート二次製品，運搬距離区分：300m未満	ton	0.020	
・・・既設ガードレール撤去	H=1.1m	m	20.000	算出数量：1.000 m

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	材料区分:Gr-C-2B, 施工区分:撤去, 充填材料の使用量(kg/100m):0, 充填材料費1kg当たり単価(円/kg):0	m	1.000	
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:300m未満	ton	0.020	
・・・ 転落防止柵設置	H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式	m	49.000	算出数量:1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:アンカーボルト固定, 支柱間隔:2.0m, 規格・仕様:ヒーム式・ハネル式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:一, 夜間作業:無し	m	1.000	
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:300m未満	ton	0.010	
・・・ 既設ガードレール運搬		ton	0.330	算出数量:1.000 ton
[SP 現場発生品及び支給品運搬]	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊, DID区間無し, 6.0km以下	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し]	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・1号開渠(2)補修工				
・・・ 高圧洗浄工				
・・・ 高圧洗浄工	30MPa(側壁)	m ²	654.000	算出数量:1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工, 吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・・・ 高圧洗浄工	30MPa(底版)	m ²	341.000	算出数量:1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工, 吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・・・ 表面被覆工				
・・・ 表面被覆工(吹付)	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	m ²	654.000	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工(吹付)	施工区分:表面被覆(吹付), 被覆材設計量(kg/100m ²):963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・・・ 表面被覆工(吹付)	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	m ²	341.000	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	

表面被覆工（吹付）	施工区分:表面被覆（吹付）,被覆材設計量（kg/100m ² ）:963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	7.700	
・ ・ ひび割れ補修工				
・ ・ ・ ひび割れ充填工	表面被覆と併用しない	m	11.000	算出数量：1.000 m
ひび割れ充填工	施工区分:充填工,プライマー設計量(kg/10m):0.06kg,充填材設計量(kg/10m):1.35kg,養生実施区分:養生無し,表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り	m	1.000	
・ ・ ・ ひび割れ充填工	表面被覆と併用する	m	36.200	算出数量：1.000 m
ひび割れ充填工	施工区分:充填工,プライマー設計量(kg/10m):0.08kg,充填材設計量(kg/10m):2.03kg,養生実施区分:養生無し,表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り	m	1.000	
・ 2号水路橋補修工				
・ ・ 高圧洗浄工				
・ ・ ・ 高圧洗浄工	30MPa(側壁)	m ²	63.000	算出数量：1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工,吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ ・ 高圧洗浄工	30MPa(底版)	m ²	36.000	算出数量：1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工,吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ 表面被覆工				
・ ・ ・ 表面被覆工（吹付）	無機系被覆材t=8mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚3mm）	m ²	63.000	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（表面被覆工）	施工区分:プライマー塗布,プライマー設計量（kg/100m ² ）:5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工（吹付）	施工区分:表面被覆（吹付）,被覆材設計量（kg/100m ² ）:963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・ ・ ・ 表面被覆工（吹付）	無機系被覆材t=9mm（底版：被覆厚5mm、調整厚4mm）	m ²	36.000	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（表面被覆工）	施工区分:プライマー塗布,プライマー設計量（kg/100m ² ）:5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工（吹付）	施工区分:表面被覆（吹付）,被覆材設計量（kg/100m ² ）:963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	7.700	
・ ・ 断面修復工				
・ ・ ・ 断面修復工	t=10mm	m ²	0.160	算出数量：1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布,プライマー設計量（kg/10m ² ）:0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工,修復材設計量(kg/10m ²):193.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁,施工厚(cm):t≤3cm	m ²	1.000	
・ ・ ・ カッター工		m	7.700	算出数量：1.000 m

断面修復工（カッター工）	深さ20mm程度	m	1.000	算出数量：100.000 m
*土木一般世話役		人	1.000	
*特殊作業員		人	6.000	
*雑品			0.200	
・・付帯施設工				
・・・・既設歩廊撤去	300×2,000	枚	18.000	算出数量：1.000 枚
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	材料：コンクリート二次製品, 運搬距離区分：200m未満	ton	1.660	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	枚	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：5.7km以下,	m3	0.030	
*タンクトラック[オノロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費	資材規格：Co殻（無筋）	m3	0.030	
・・・・歩廊設置	600×2,000	枚	12.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
FRP中空版	W600×L2000、滑り止め加工	枚	1.000	
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	材料：コンクリート二次製品, 運搬距離区分：300m未満	ton	0.020	
・・・・既設ガードレール撤去	H=1.1m	m	15.000	算出数量：1.000 m
ガードレール設置・撤去工（橋梁用）	材料区分：Gr-C-2B, 施工区分：撤去, 充填材料の使用量(kg/100m)：0, 充填材料費1kg当たり単価(円/kg)：0	m	1.000	
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	材料：コンクリート二次製品, 運搬距離区分：300m未満	ton	0.020	
・・・・転落防止柵設置	H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式	m	39.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分：アンカーボルト固定, 支柱間隔：2.0m, 規格・仕様：ビーム式・パネル式, 施工規模：100m未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し	m	1.000	
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	材料：コンクリート二次製品, 運搬距離区分：300m未満	ton	0.010	
・・・・既設ガードレール運搬		ton	0.250	算出数量：1.000 ton
[SP 現場発生品及び支給品運搬]	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊, DID区間無し, 6.0km以下	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し]	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・1号開渠(3)補修工				
・・高圧洗浄工				
・・・高圧洗浄工	30MPa(側壁)	m ²	829.000	算出数量:1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工,吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・・・高圧洗浄工	30MPa(底版)	m ²	434.000	算出数量:1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工,吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・・表面被覆工				
・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	m ²	829.000	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布,プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工(吹付)	施工区分:表面被覆(吹付),被覆材設計量(kg/100m ²):963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	m ²	434.000	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布,プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工(吹付)	施工区分:表面被覆(吹付),被覆材設計量(kg/100m ²):963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	7.700	
・・ひび割れ補修工				
・・・ひび割れ充填工	表面被覆と併用しない	m	8.800	算出数量:1.000 m
ひび割れ充填工	施工区分:充填工,プライマー設計量(kg/10m):0.06kg,充填材設計量(kg/10m):1.35kg,養生実施区分:養生無し,表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り	m	1.000	
・・・ひび割れ充填工	表面被覆と併用する	m	30.000	算出数量:1.000 m
ひび割れ充填工	施工区分:充填工,プライマー設計量(kg/10m):0.08kg,充填材設計量(kg/10m):2.03kg,養生実施区分:養生無し,表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り	m	1.000	
・・断面修復工				
・・・断面修復工	t=50mm	m ²	0.040	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(断面修復工)	施工区分:プライマー塗布,プライマー設計量(kg/10m ²):0.50kg	m ²	1.000	

断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :963.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1.000	
・1号開渠暗渠部(1)補修工				
・・高圧洗浄工				
・・・高圧洗浄工	30MPa(側壁)	m ²	175.000	算出数量:1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工, 吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・・・高圧洗浄工	100MPa(底版)	m ²	88.000	算出数量:1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工, 吐出圧力:100Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・・表面被覆工				
・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	m ²	175.000	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工(吹付)	施工区分:表面被覆(吹付), 被覆材設計量(kg/100m ²):963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)	m ²	88.000	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工(吹付)	施工区分:表面被覆(吹付), 被覆材設計量(kg/100m ²):963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・・ひび割れ補修工				
・・・ひび割れ充填工	表面被覆と併用する	m	2.800	算出数量:1.000 m
ひび割れ充填工	施工区分:充填工, プライマー設計量(kg/10m):0.08kg, 充填材設計量(kg/10m):2.03kg, 養生実施区分:養生無し, 表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り	m	1.000	
・・断面修復工				
・・・断面修復工	t=10mm	m ²	0.110	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(断面修復工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/10m ²):0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²):193.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):t≤3cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=20mm	m ²	0.060	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布(断面修復工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/10m ²):0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²):385.00kg	m ²	1.000	

コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm): $t \leq 3\text{cm}$	m ²	1.000	
・ ・ ・ カッター工		m	8.000	算出数量: 1.000 m
断面修復工(カッター工)	深さ20mm程度	m	1.000	算出数量: 100.000 m
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	6.000	
* 雑品			0.200	
・ 1号開渠(4)				
・ ・ 高圧洗浄工				
・ ・ ・ 高圧洗浄工	30MPa(側壁)	m ²	2,840.000	算出数量: 1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工, 吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ ・ 高圧洗浄工	30MPa(底版)	m ²	1,455.000	算出数量: 1.000 m ²
高圧洗浄工	施工区分:高圧洗浄工, 吐出圧力:30Mpa	m ²	1.000	
洗浄用水		m ³	0.100	
・ ・ 表面被覆工				
・ ・ ・ 表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 $t=8\text{mm}$ (側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	m ²	2,840.000	算出数量: 1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工(吹付)	施工区分:表面被覆(吹付), 被覆材設計量(kg/100m ²):963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	5.780	
・ ・ ・ 表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 $t=9\text{mm}$ (底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	m ²	1,455.000	算出数量: 1.000 m ²
プライマー塗布(表面被覆工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/100m ²):5.00kg	m ²	1.000	
表面被覆工(吹付)	施工区分:表面被覆(吹付), 被覆材設計量(kg/100m ²):963.00kg	m ²	1.000	
表面被覆材	不陸調整分	kg	7.700	
・ ・ ひび割れ補修工				
・ ・ ・ ひび割れ充填工	表面被覆と併用しない	m	56.800	算出数量: 1.000 m
ひび割れ充填工	施工区分:充填工, プライマー設計量(kg/10m):0.06kg, 充填材設計量(kg/10m):1.35kg, 養生実施区分:養生無し, 表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り	m	1.000	
・ ・ ・ ひび割れ充填工	表面被覆と併用する	m	61.000	算出数量: 1.000 m
ひび割れ充填工	施工区分:充填工, プライマー設計量(kg/10m):0.08kg, 充填材設計量(kg/10m):2.03kg, 養生実施区分:養生無し, 表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り	m	1.000	
・ ・ 断面修復工				
・ ・ ・ 断面修復工	$t=10\text{mm}$	m ²	0.120	算出数量: 1.000 m ²

プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :193.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):t≤3cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=20mm	m ²	0.100	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :385.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):t≤3cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=30mm	m ²	0.010	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :578.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):t≤3cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=40mm	m ²	0.090	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :770.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=60mm	m ²	0.230	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :1,155.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=80mm	m ²	0.250	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :1,540.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=100mm	m ²	0.160	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :1,925.00kg	m ²	1.000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1.000	
・・・断面修復工	t=130mm	m ²	0.150	算出数量:1.000 m ²
プライマー塗布（断面修復工）	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量 (kg/10m ²) :0.50kg	m ²	1.000	

断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :2, 503. 0 0kg	m ²	1. 000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1. 000	
・・・断面修復工	t=150mm	m ²	0. 040	算出数量:1. 000 m ²
プライマー塗布(断面修復工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/10m ²) :0. 50kg	m ²	1. 000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :2, 888. 0 0kg	m ²	1. 000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1. 000	
・・・断面修復工	t=250mm	m ²	0. 340	算出数量:1. 000 m ²
プライマー塗布(断面修復工)	施工区分:プライマー塗布, プライマー設計量(kg/10m ²) :0. 50kg	m ²	1. 000	
断面修復工	施工区分:断面修復工, 修復材設計量(kg/10m ²) :4, 813. 0 0kg	m ²	1. 000	
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):3<t≤6cm	m ²	1. 000	
・・・カッター工		m	11. 800	算出数量:1. 000 m
断面修復工(カッター工)	深さ20mm程度	m	1. 000	算出数量:100. 000 m
*土木一般世話役		人	1. 000	
*特殊作業員		人	6. 000	
*雑品			0. 200	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・・仮設ヤード1				
・・・大型土のう撤去工	φ1100×H1100	袋	13. 000	算出数量:1. 000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホウ, 購入土材数量(m3 /袋):0m3, , 長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1. 000	
・・・作業残土処理工	大型土のう	m3	11. 000	算出数量:1. 000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模, 積込機種・規格:バックホウ山積0. 28 m3(平積0. 2m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区 間の有無:無し, 運搬距離:10. 0km以下	m3	1. 000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費	資材規格:礫質土	m3	1. 000	
・・・廃プラスチック処分	大型土のう袋	m3	0. 360	算出数量:1. 000 m3
[SP 現場発生産品及び支給品積込・荷卸し]	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2. 9t吊	ton	0. 350	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2. 9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハ°トロール給油	L	-	
[SP 現場発生品及び支給品運搬]	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積 2.9t吊, DID区間無し, 28.0km以下	ton	0.350	
*トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハ°トロール給油	L	-	
処分費	資材規格:廃プラスチック	m3	1.000	
・・・敷鉄板設置・撤去	t=22mm	m ²	121.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:138, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	1.000	
・・・仮設ヤード3				
・・・土木シート設置撤去		m ²	221.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・廃プラスチック処分	土木シート	m3	0.070	算出数量:1.000 m3
[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し]	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積 2.9t吊	ton	0.350	
*トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハ°トロール給油	L	-	
[SP 現場発生品及び支給品運搬]	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積 2.9t吊, DID区間無し, 28.0km以下	ton	0.350	
*トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハ°トロール給油	L	-	
処分費	資材規格:廃プラスチック	m3	1.000	
・・・盛土工	仮設ヤード進入口	m3	54.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハ°トロール給油	L	-	
山土		m3	1.333	

・・・ 砂利舗装	仮設ヤード進入口	m ²	40.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クッシャソ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ スクリーニングス	t=100mm	m ²	124.000	算出数量：1.000 m ²
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	0.100	
*バックホ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
スクリーニングス	, 2.5～0.074mm,	m3	0.100	
・・・ 作業残土処理工		m3	70.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 押土の有無:-, 障害の有無:-, 施工数量:標準, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模, 積込機種・規格:バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:10.0km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費	資材規格:礫質土	m3	1.000	
・・・ 資機材小運搬				
・・・ 機械小運搬		ton	35.360	算出数量：1.000 ton
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:セメント類, 運搬距離区分:300m未満	ton	1.000	
・・・ 橋梁足場				
・・・ 単管足場	2号水路橋	掛m ²	28.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・・・ 排水処理工				
・・・ 土のう堰設置～移設～撤去	移設手間含む	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
土のう工	施工区分:仕捨て～設置～撤去	m3	0.300	
土のう堰移設	0.3m3	回	1.000	算出数量：1.000 回
*普通作業員		人	0.120	
山土		m3	0.360	

・・・ 作業残土処理工		m3	0.600	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：小規模、積込機種・規格：バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.0km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
処分費	資材規格：礫質土	m3	1.000	
・・・ 安全費				
・・・ 交通誘導員	交通誘導員B, 仮設ヤード1	人	64.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・ 共通仮設費（積上げ）				
・・・ 運搬費				
・・・ 仮設材輸送	敷鉄板	ton	20.870	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：50kmまで, 計上方法：往復計上, 積卸し計上区分：計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板)：基地(積込・取卸), , 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
技術管理費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・・・ 技術管理費				
・・・ 現場試験施工	1号開渠（3）, 1号開渠暗渠部（1）	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
高圧洗浄工	左右壁、底版, 1.0m×1.0m, (30MPa, 100MPa)	箇所	2.000	算出数量：2.000 箇所
*土木一般世話役		人	1.000	
*特殊作業員		人	2.000	
*雑品			0.270	
*高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	機械器具規格：吐出量35～70L/min 圧力100Mpa	日	1.000	
凹凸量調査	0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子	箇所	3.000	算出数量：3.000 箇所
*土木一般世話役		人	1.000	
*特殊作業員		人	1.000	
*雑品			0.150	
付着強度試験	高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり3点実施	箇所	3.000	算出数量：3.000 箇所
*土木一般世話役		人	1.000	

* 特殊作業員		人	1.000	
* 雑品			0.200	
洗浄用水のpH測定	左右壁、底版	箇所	3.000	算出数量：3.000 箇所
* 土木一般世話役		人	0.300	
* 雑品			0.100	
・・・ 品質管理試験	付着強度試験，圧縮強度試験	式	1.000	算出数量：1.000 式
付着強度試験	高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり 3 点実施	箇所	15.000	算出数量：3.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 雑品			0.200	
付着強度試験	表面被覆工、1.0m×1.0mあたり 3 点実施	箇所	15.000	算出数量：3.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 雑品			0.200	
圧縮強度試験	断面修復工，JSCE-K 561	試料	1.000	
圧縮強度試験	表面被覆工，JSCE-K 561	試料	15.000	

「工事工程表」

R7.9.25 ~ R8.3.28 185日間

[illegible]