
（当初）

近畿農政局

令和３年度

和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

積 算 書

和歌山平野農地防災事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

和歌山県和歌山市森小手穂地内

4-501-0110

単年度

当初積算

和歌山北

和歌山市・海南市

８ヶ月

令和４年６月

令和４年６月―Ａ

令和４年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)



B2,400×H1,200

B1,400×H1,400

事業名

請負工事費

・総合工事価格（一括積算）

・消費税相当額（１０％）

総合工事価格内訳

土木工事

施設機械工事

工事内容

土木工事

ボックスカルバート

ボックスカルバート

分流工

施設機械工事

転倒ゲート

項 目 名 数 量

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

32.166

43.341

1.000

1.000

備 考

1

2

3

1

ｍ

ｍ

箇所

門

単位規 格番号 金 額

119,757,000

108,870,000

10,887,000

94,900,000

13,970,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

土木工事

単年度

当初積算

一般土木工事

管水路工事

管水路工事

計上する

一般交通影響有り(2)-2

低圧・業者持・１年未満

なし

0.00％

なし

なし

4週8休以上

0.00％

する

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 3)



56,054,000×((8.600*1.200)*1.000*1.050*1.000)

54,520,000×(0.710)

63,287,000×((23.360*1.100)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)

80,685,000×(17.560*1.000＋0.04)

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

94,900,000

80,685,000

63,287,000

55,952,000

48,299,000

7,653,000

24,733,000

7,335,000

102,000

6,076,000

364,000

0

0

0

406,000

0

387,000

387,000

0

17,398,000

0

0

0

0

14,200,000

17,000

0

0

0

1,432,000

0

0

0

0

0

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 3)

備 考単位数 量



94,883,000×4.160

法定福利費概算額(工事価格の内数)

3,947,000

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 3)

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・作業土工

・・作業残土処理工

・既設構造物撤去工

・・取壊工

・・張コンクリート切断工

・・舗装版切断工

・・舗装版破砕工

・・撤去工

・・殻運搬・処理

・函渠基礎工

・・コマ型コンクリートブロック据付工

・・地盤改良工

・・基礎工

・函渠工

・・ボックスカルバート(用排兼用)

・・ボックスカルバート(排水専用)

・落差工

・・落差工

・分流工

・・基礎砕石

・・コンクリート

・・鉄筋

・・ボックスカルバート

・・ドレーン工

・・止水板

・・進入桝蓋

・・グレーチング蓋

・・高密度ポリエチレン管ダブル管、Φ400

・・支保工

・復旧工

・・舗装復旧工

・・民家ブロック塀復旧工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)

48,299,000

48,299,000

3,081,000

1,919,000

1,162,000

1,985,000

1,146,000

2,000

21,000

201,000

23,000

592,000

3,029,000

1,545,000

84,000

1,400,000

21,206,000

8,684,000

12,522,000

6,000

6,000

13,883,000

159,000

2,568,000

794,000

9,214,000

106,000

5,000

165,000

732,000

18,000

122,000

1,384,000

1,101,000

181,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

・・上流桝復旧工

・・排水管復旧工

・・ポストコーン復旧工

・・張コンクリート復旧工

・・U-300復旧工

・暫定取付工

・・土工

・・既設構造物撤去工

・・函渠基礎工

・・函渠工

現場打ち水路

・・復旧工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

3,000

12,000

10,000

16,000

61,000

3,725,000

477,000

408,000

111,000

2,584,000

145,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設土留工

・・敷鉄板

任意仮設

・・仮排水分流工

岡崎川排水路

・・仮設駐車場＋ヤード

・・水替工

・・安全費

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

7,653,000

7,653,000

7,653,000

4,781,000

47,000

99,000

1,578,000

336,000

812,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

事業損失防止施設費内訳

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・事業損失防止施設費

工 種 名 称 金 額

事業損失防止施設費内訳表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

102,000

102,000

102,000

102,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・仮設運搬費

・・仮設材運搬

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

364,000

364,000

364,000

364,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・技術管理費

・・平板載荷試験

工 種 名 称 金 額

技術管理費内訳表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

406,000

406,000

406,000

406,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・試験費

・・試験費

・・室内土質試験

工 種 名 称 金 額

一括計上価格内訳表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

17,000

17,000

17,000

7,000

10,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・作業土工

床堀

整形工 基面整正

整形工 人力荒仕上げ

埋戻

構造物周辺

埋戻

B＜1.0m

埋戻

1.0≦B＜2.5m

埋戻

流動化処理土 C=150kg/m3

仮置場への運搬

仮置場からの運搬

埋戻用

・・作業残土処理工

残土処理

・既設構造物撤去工

・・取壊工

コンクリート取壊し

無筋構造物

コンクリート取壊し

鉄筋構造物

・・張コンクリート切断工

張コンクリート切断

無筋構造物

・・舗装版切断工

コンクリート舗装版切断

t=15cm

アスファルト舗装版切断

t=5cm

・・舗装版破砕工

コンクリート舗装版破砕

t=15cm

アスファルト舗装版破砕

t=5cm

・・撤去工

メッシュフェンス撤去

階段撤去

ポストコーン撤去

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 20号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 13)

48,299,000

3,081,000

1,919,000

137,360

98,700

45,180

217,132

165,706

71,288

468,450

551,460

163,944

1,919,220

1,162,000

1,161,875

1,161,875

1,985,000

1,146,000

4,886

1,141,140

1,146,026

2,000

1,704

1,704

21,000

8,520

12,320

20,840

201,000

76,704

123,984

200,688

23,000

12,443

9

10,448

22,900

備 考

272

420

251

2,857

2,857

2,546

18,738

1,092

1,012

3,575

9,772

17,290

1,065

1,065

560

816

574

1,659

3,006

10,448

式

式

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

式

式

m3

m3

式

ｍ

式

ｍ

ｍ

式

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

式

1.000

1.000

505.000

235.000

180.000

76.000

58.000

28.000

25.000

505.000

162.000

1.000

325.000

1.000

1.000

0.500

66.000

1.000

1.600

1.000

8.000

22.000

1.000

94.000

216.000

1.000

7.500

0.003

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020



数 量 単位 単 価

事業名

・・殻運搬・処理

コンクリート殻

無筋構造物

コンクリート殻

鉄筋構造物

舗装版

アスファルト構造物

廃プラスチック

・函渠基礎工

・・コマ型コンクリートブロック据付工

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型(2×3)

鉄筋工

SD295A、D13

間詰砕石

コマ型コンクリートブロック据付

・・地盤改良工

地盤改良工

・・基礎工

基礎砕石

平均厚=229

基礎コンクリート

18-8-25

型枠

基礎コンクリート

18-8-40

型枠

・函渠工

・・ボックスカルバート(用排兼用)

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L2000、標準

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具

ボックスカルバート据付

2.0m/個

ボックスカルバート据付

1.5m/個

ボックスカルバート据付

1.0m/個

ドレーン工

ウィープホール取付

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 33号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 34号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 35号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 36号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 37号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 38号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 39号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 40号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 41号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 42号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 43号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 44号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 45号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 46号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 47号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 13)

592,000

76,256

440,286

70,741

4,812

592,095

3,029,000

1,545,000

1,027,200

34,454

376,901

106,176

1,544,731

84,000

84,431

84,431

1,400,000

120,832

228,510

30,879

959,742

59,941

1,399,904

21,206,000

8,684,000

3,480,000

233,000

233,000

284,000

298,000

1,624,000

1,185,000

295,000

409,000

447,599

44,400

53,550

46,949

備 考

5,259

6,671

6,431

10,937

32,100

180,388

16,176

2,212

1,505

1,888

25,390

4,541

25,390

4,541

290,000

233,000

233,000

284,000

298,000

406,000

395,000

295,000

409,000

11,810

18,500

17,850

2,471

式

m3

m3

m3

空m3

式

式

基

ton

m3

㎡

式

㎡

式

㎡

m3

㎡

m3

㎡

式

式

個

個

個

個

個

個

個

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

1.000

14.500

66.000

11.000

0.440

1.000

1.000

32.000

0.191

23.300

48.000

1.000

56.100

1.000

64.000

9.000

6.800

37.800

13.200

1.000

1.000

12.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

3.000

1.000

1.000

37.900

2.400

3.000

19.000

合 計

合 計

合 計

合 計

000021

000022

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

000046

000047



数 量 単位 単 価

事業名

ドレーン工

サイドドレーン

・・ボックスカルバート(排水専用)

ボックスカルバート(T-14)

B2400×H1400×L2000、標準

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×H1000 調整用

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1371 調整用 凹フラット

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット

ボックスカルバート据付

2.0m/個

ボックスカルバート据付

1.5m/個

ボックスカルバート据付

1.0m/個

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部Φ50mm

ドレーン工

サイドドレーン

・落差工

・・落差工

埋め戻しコンクリート

18-8-40BB

・分流工

・・基礎砕石

基礎砕石

RC-40、平均厚t=26cm

・・コンクリート

基礎コンクリート

18-8-40BB、無筋コンクリート

型枠

均しコンクリート

18-8-25BB 無筋コンクリート

型枠

無筋コンクリート

18-8-40BB

型枠

無筋コンクリート

18-8-25BB

型枠

鉄筋コンクリート

21-12-25BB

型枠

・・鉄筋

鉄筋

SD295A D13

鉄筋

SD295A D16

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 48号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 49号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 51号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 52号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 54号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 55号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 56号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 57号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 58号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 59号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 60号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 61号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 62号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 63号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 64号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 65号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 66号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 67号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 68号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 69号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 70号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 71号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 72号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 73号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 13)

50,908

8,684,406

12,522,000

2,705,000

2,170,000

533,000

3,116,000

3,032,000

477,000

290,526

46,250

89,250

29,652

33,067

12,521,745

6,000

6,000

5,532

5,532

13,883,000

159,000

158,592

158,592

2,568,000

285,950

48,135

60,200

5,449

51,170

58,707

54,180

97,845

829,760

1,076,295

2,567,691

794,000

377,011

45,830

備 考

1,538

541,000

434,000

533,000

779,000

758,000

477,000

11,810

18,500

17,850

2,471

1,538

27,660

1,888

30,100

4,541

30,100

4,541

30,100

8,895

30,100

8,895

25,930

8,895

180,388

178,328

ｍ

式

個

個

個

個

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

ｍ

式

式

m3

式

式

㎡

式

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

式

ton

ton

33.100

1.000

5.000

5.000

1.000

4.000

4.000

1.000

24.600

2.500

5.000

12.000

21.500

1.000

1.000

0.200

1.000

1.000

84.000

1.000

9.500

10.600

2.000

1.200

1.700

6.600

1.800

11.000

32.000

121.000

1.000

2.090

0.257

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

000066

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073



数 量 単位 単 価

事業名

鉄筋

SD345A D19

鉄筋

SD345A D25

・・ボックスカルバート

ボックスカルバート

T-14、B3700×H1350×L1000、連結金具付

ボックスカルバート

T-14、B3700×H1350、連結金具付、アンカー付

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具付、アンカー付 横穴付Φ750

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具無し、アンカー付 頂版開口型Φ200

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000 BTC

標準型・連結金具付、アンカー付 頂版開口型Φ200

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具無し、アンカー付 横穴付800×1050

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具付、アンカー付 横穴付1000×300

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート

ボックスカルバート据付

・・ドレーン工

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部 Φ500

ドレーン工（ウィープホール）

壁部Φ50mm

ドレーン工（サイドドレーン）

単粒度砕石５号 300×300

・・止水板

止水板

C-F型、B=200

・・進入桝蓋

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリコンFRP板、t=14

タラップ

・・グレーチング蓋

グレーチング蓋

T-14、ボルト固定式(横断用)

グレーチング蓋

T-14、ボルト固定式

・・高密度ポリエチレン管ダブル管、Φ400

高密度ポリエチレン管ダブル管、Φ400

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 74号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 75号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 76号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 77号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 78号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 79号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 80号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 81号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 82号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 83号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 84号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 85号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 86号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 87号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 88号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 89号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 90号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 91号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 92号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 93号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 94号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 95号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 96号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 13)

206,817

164,728

794,386

9,214,000

857,000

1,750,000

1,764,000

885,000

885,000

1,816,000

930,000

9,640

6,360

9,252

38,800

262,500

9,213,552

106,000

44,478

10,908

50,446

105,832

5,000

4,922

4,922

165,000

155,341

10,150

165,491

732,000

21,841

709,823

731,664

18,000

17,556

17,556

備 考

181,418

181,418

857,000

875,000

882,000

885,000

885,000

908,000

930,000

2,410

1,590

771

970

26,250

2,471

1,212

1,538

2,344

155,341

2,030

21,841

709,823

9,240

ton

ton

式

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

組

ｍ

式

箇所

箇所

ｍ

式

ｍ

式

組

本

式

個

個

式

ｍ

1.140

0.908

1.000

1.000

2.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

4.000

4.000

12.000

40.000

10.000

1.000

18.000

9.000

32.800

1.000

2.100

1.000

1.000

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.900

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000074

000075

000076

000077

000078

000079

000080

000081

000082

000083

000084

000085

000086

000087

000088

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096



数 量 単位 単 価

事業名

・・支保工

パイプサポート支保

・復旧工

・・舗装復旧工

コンクリート舗装

M-30 t=15cm

コンクリート舗装

18-8-25 t=15cm

アスファルト舗装

粒調砕石M-30 t=15cm

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン（13）t=5cm

・・民家ブロック塀復旧工

メッシュフェンス

Φ38.1*1.6*950

空洞ブロック

鉄筋構造物

基礎コンクリート

鉄筋構造物

型枠

鉄筋構造物

鉄筋

鉄筋構造物

・・上流桝復旧工

頂版復旧

コンクリート打設 鉄筋構造物

型枠

桝内部はしご復旧

丸鋼棒Φ15 （新規で設置）

桝内部はしご復旧

L形鋼 4.43㎏/m

・・排水管復旧工

硬質ポリ 塩化ビニル

Φ200

（開口保護）無筋コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

（開口保護）無筋コンクリート 型枠

小型構造物

・・ポストコーン復旧工

ポストコーン復旧

流用

・・張コンクリート復旧工

無筋コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

・・U-300復旧工

U-300

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 97号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 98号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 99号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 100号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 101号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 102号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 103号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 104号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 105号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 106号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 107号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 108号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 109号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 110号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 111号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 112号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 113号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 114号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 115号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 116号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 13)

122,000

122,391

122,391

1,384,000

1,101,000

49,632

301,080

179,728

570,400

1,100,840

181,000

55,823

32,813

16,920

68,492

7,035

181,083

3,000

564

890

272

1,666

3,392

12,000

6,375

1,310

4,006

11,691

10,000

10,448

10,448

16,000

16,380

16,380

61,000

42,716

備 考

4,533

752

3,860

752

1,550

7,443

7,631

28,200

8,895

180,388

28,200

8,895

136

119

4,250

32,760

8,012

10,448

32,760

7,494

式

空m3

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

㎡

m3

㎡

ton

式

m3

㎡

kg

kg

式

ｍ

m3

㎡

式

式

式

m3

式

ｍ

1.000

27.000

1.000

1.000

66.000

78.000

239.000

368.000

1.000

7.500

4.300

0.600

7.700

0.039

1.000

0.020

0.100

2.000

14.000

1.000

1.500

0.040

0.500

1.000

1.000

1.000

0.500

1.000

5.700

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000097

000098

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

000109

000110

000111

000112

000113

000114

000115

000116



数 量 単位 単 価

事業名

基礎コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

基礎コンクリート型枠

小型構造物

・暫定取付工

・・土工

床堀

埋戻

構造物周辺

埋戻

B＜1.0m

埋戻

1.0≦B＜2.5m

埋戻

流動化処理土

仮置場への運搬

仮置場からの運搬

埋戻用

残土処理

・・既設構造物撤去工

コンクリート取壊し

鉄筋コンクリート

コンクリート取壊し

均しコンクリート 段差部止壁

アスファルト舗装取壊し

t=5cm

舗装版切断（アスファルト舗装）

舗装版切断（コンクリート舗装）

コンクリート殻運搬・処分

鉄筋構造物

コンクリート殻運搬・処分

無筋構造物

アスファルト舗装殻運搬・処分

・・函渠基礎工

均しコンクリート

18-8-25BB

型枠

・・函渠工

現場打ち水路

鉄筋コンクリート

21-12-25BB

型枠

鉄筋

SD295A D13

鉄筋

SD295A D16

パイプサポート支保

足場工

枠組足場

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部 Φ50mm

ドレーン工（サイドドレーン）

単粒度砕石５号 300×300

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 117号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 118号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 119号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 120号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 121号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 122号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 123号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 124号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 125号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 126号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 127号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 128号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 129号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 130号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 131号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 132号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 133号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 134号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 135号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 136号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 137号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 138号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 139号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 140号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 141号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 142号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 143号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 144号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 13)

9,828

8,813

61,357

3,725,000

477,000

23,392

34,284

5,714

58,558

74,952

82,302

32,930

164,450

476,582

408,000

166,870

114,798

4,914

8,176

10,970

73,381

19,984

8,682

407,775

111,000

99,021

11,807

110,828

2,584,000

674,180

1,040,715

310,267

231,826

176,787

118,020

12,906

19,225

2,583,926

備 考

32,760

8,012

272

2,857

2,857

2,546

18,738

957

890

3,575

15,170

30,210

182

560

1,065

6,671

5,259

6,431

25,390

4,541

25,930

8,895

180,388

178,328

4,533

3,934

2,151

1,538

m3

㎡

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

式

m3

㎡

式

m3

㎡

ton

ton

空m3

掛㎡

箇所

ｍ

0.300

1.100

1.000

1.000

86.000

12.000

2.000

23.000

4.000

86.000

37.000

46.000

1.000

11.000

3.800

27.000

14.600

10.300

11.000

3.800

1.350

1.000

3.900

2.600

1.000

26.000

117.000

1.720

1.300

39.000

30.000

6.000

12.500

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000117

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

000125

000126

000127

000128

000129

000130

000131

000132

000133

000134

000135

000136

000137

000138

000139

000140

000141

000142

000143

000144



数 量 単位 単 価

事業名

・・復旧工

無筋コンクリート

18-8-25BB

型枠

アスファルト舗装

粒調砕石M-30 t=15cm

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン（13）t=5cm

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 145号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 146号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 147号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 148号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 13)

145,000

48,241

24,906

16,544

55,800

145,491

備 考

25,390

8,895

752

1,550

式

m3

㎡

㎡

㎡

1.000

1.900

2.800

22.000

36.000

合 計

000145

000146

000147

000148



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設土留工

鋼矢板打設 25H型

矢板長6.50m 打設長5.23m

鋼矢板切断

H形鋼

腹起し H250*250*6*9孔

H形鋼 設置～賃料～撤去（供用日数18日）

腹起し H300*300*10*15孔

H形鋼(1回使用)設置～賃料～撤去（供用日数18日）

切梁 H250*250*6*9孔

H形鋼(2回使用)設置～賃料～撤去（供用日数18日）

切梁 H250*250*6*9孔

間詰コンクリート

18-8-40

型枠

無筋構造物

・・敷鉄板

任意仮設

敷鉄板

1524×3048 t＝22mm

・・仮排水分流工

岡崎川排水路

敷鉄板

914×1829 t＝22mm

角落し支台

21-12-25BB

型枠

角落し支台(H型鋼)

71.8kg/m

角落しガイドレール

等辺山形鋼(溶接)

角落しガイドレール

8.86kg/m(4.43kg/m)

アンカー

ナット付

間詰め工

型枠

角落し板

松矢板 t=35mm

ケミカルアンカー

アンカー筋D13用

鉄筋

D13 0.995kg/m

角落しガイドレール

等辺山形鋼(溶接)

角落しガイドレール

8.86kg/m(4.43kg/m)

アンカー

M12×60m、ナット付

・・仮設駐車場＋ヤード

敷鉄板

1524×6096 t=22mm

土木シート

土木シート運搬

土木シート処分

スクリーニングス

t=10

整地

アスファルト舗装（下層路盤）

C-40 t=15cm

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 149号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 150号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 151号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 152号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 153号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 154号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 155号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 156号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 157号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 158号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 159号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 160号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 161号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 162号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 163号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 164号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 165号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 166号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 167号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 168号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 169号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 170号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 171号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 172号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 173号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 174号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 175号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 176号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 177号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 178号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 179号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 13)

7,653,000

7,653,000

4,781,000

4,065,255

87,174

160,643

200,803

210,843

25,599

13,830

16,901

4,781,048

47,000

46,536

46,536

99,000

2,904

2,820

15,122

13,440

20,528

1,800

376

8,298

8,006

4,549

1,130

180

18,113

1,440

564

99,270

1,578,000

14,958

105,075

1,874

20,000

92,450

6,164

284,710

備 考

150,565

3,006

83,668

83,668

83,668

80,249

27,660

8,895

831

1,452

28,200

8,895

120,000

12,075

120,000

94

27,660

8,895

1,978

226

180,388

12,075

120,000

94

1,662

225

937

10,000

2,150

132

710

式

式

枚

ｍ

ton

ton

ton

ton

m3

㎡

式

㎡

式

㎡

m3

㎡

ton

ｍ

ton

本

m3

㎡

㎡

本

ton

ｍ

ton

本

式

㎡

㎡

空m3

m3

m3

m3

㎡

1.000

1.000

27.000

29.000

1.920

2.400

2.520

0.319

0.500

1.900

1.000

56.000

1.000

2.000

0.100

1.700

0.112

1.700

0.015

4.000

0.300

0.900

2.300

5.000

0.001

1.500

0.012

6.000

1.000

9.000

467.000

2.000

2.000

43.000

46.700

401.000

合 計

合 計

合 計

000149

000150

000151

000152

000153

000154

000155

000156

000157

000158

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

000167

000168

000169

000170

000171

000172

000173

000174

000175

000176

000177

000178

000179



数 量 単位 単 価

事業名

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン t=4cm

アスファルト舗装版破砕

t=5cm

アスファルト舗装殻運搬・処分

残土処理費

耕地復旧

・・水替工

排水ポンプ運転

φ50

・・安全費

交通誘導員B

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 180号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 181号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 182号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 183号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 184号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 185号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 186号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 13)

558,000

206,640

115,758

163,056

9,340

1,578,025

336,000

336,089

336,089

812,000

812,175

812,175

備 考

1,550

574

6,431

3,792

20

336,089

12,495

㎡

㎡

m3

m3

㎡

式

箇所

式

人

360.000

360.000

18.000

43.000

467.000

1.000

1.000

1.000

65.000

合 計

合 計

合 計

000180

000181

000182

000183

000184

000185

000186



数 量 単位 単 価

事業名

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・事業損失防止施設費

騒音・振動調査

（工事着手前、施工期間中）

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 187号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 13)

102,000

102,000

102,000

101,879

101,879

備 考

101,879

式

式

観測

1.000

1.000

1.000

合 計

000187



数 量 単位 単 価

事業名

運搬費

・仮設運搬費

・・仮設材運搬

鋼矢板運搬

購入

鋼矢板運搬

名草排水機場仮置き場への運搬

H型鋼運搬 H250*250*6*9孔 片道L=10km(腹起し)

製品長12m以内 往復運搬

H型鋼運搬 H300*300*10*15孔 片道L=10km(腹起し)

製品長12m以内 往復運搬

H型鋼運搬 H250*250*6*9孔 片道L=10km(切梁)

製品長12m以内 往復運搬

敷鉄板運搬 1524×3048 t=22mm 片道L=10km

製品長12m以内 往復運搬（任意仮設）

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 188号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 189号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 190号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 191号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 192号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 193号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 13)

364,000

364,000

364,000

116,006

32,994

22,464

28,080

33,228

131,391

364,163

備 考

5,850

5,850

11,700

11,700

11,700

11,700

式

式

ton

ton

ton

ton

ton

ton

1.000

1.000

19.830

5.640

1.920

2.400

2.840

11.230

合 計

000188

000189

000190

000191

000192

000193



数 量 単位 単 価

事業名

技術管理費

・技術管理費

・・平板載荷試験

平板載荷試験 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 194号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 13)

406,000

406,000

406,000

406,000

406,000

備 考

203,000

式

式

箇所

1.000

1.000

2.000

合 計

000194



数 量 単位 単 価

事業名

一括計上価格

・試験費

・・試験費

六価クロム溶出試験

・・室内土質試験

一軸圧縮試験

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 195号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 196号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 13)

17,000

17,000

7,000

7,300

7,300

10,000

10,450

10,450

備 考

7,300

10,450

式

式

検体

式

試料

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

000195

000196



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床堀

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

整形工 基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

整形工 人力荒仕上げ

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻

構造物周辺

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

埋戻

B＜1.0m

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

埋戻

1.0≦B＜2.5m

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

埋戻

流動化処理土 C=150kg/m3

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

仮置場への運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

仮置場からの運搬

埋戻用

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

残土処理

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

張コンクリート切断

無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

コンクリート舗装版切断

t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

アスファルト舗装版切断

t=5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

コンクリート舗装版破砕

t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

アスファルト舗装版破砕

t=5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

メッシュフェンス撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

階段撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

ポストコーン撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

コンクリート殻

無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

コンクリート殻

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 10)

備 考

272

420

251

2,857

2,857

2,546

18,738

1,092

1,012

3,575

9,772

17,290

1,065

1,065

560

816

574

1,659

3,006

10,448

5,259

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ｍ

ｍ

式

m3

単位 単 価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

舗装版

アスファルト構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

廃プラスチック

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型(2×3)

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

鉄筋工

SD295A、D13

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

間詰砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

コマ型コンクリートブロック据付

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

地盤改良工

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

基礎砕石

平均厚=229

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

基礎コンクリート

18-8-25

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

基礎コンクリート

18-8-40

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L2000、標準

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 10)

備 考

6,671

6,431

10,937

32,100

180,388

16,176

2,212

1,505

1,888

25,390

4,541

25,390

4,541

290,000

233,000

233,000

284,000

298,000

406,000

395,000

295,000

409,000

m3

m3

空m3

基

ton

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

㎡

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単 価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

2.0m/個

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.5m/個

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.0m/個

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール取付

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B2400×H1400×L2000、標準

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×H1000 調整用

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1371 調整用 凹フラット

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

2.0m/個

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.5m/個

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.0m/個

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部Φ50mm

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

埋め戻しコンクリート

18-8-40BB

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

基礎砕石

RC-40、平均厚t=26cm

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

基礎コンクリート

18-8-40BB、無筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

均しコンクリート

18-8-25BB 無筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

型枠

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 10)

備 考

11,810

18,500

17,850

2,471

1,538

541,000

434,000

533,000

779,000

758,000

477,000

11,810

18,500

17,850

2,471

1,538

27,660

1,888

30,100

4,541

30,100

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

ｍ

個

個

個

個

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

m3

単位 単 価



000066

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073

000074

000075

000076

000077

000078

000079

000080

000081

000082

000083

000084

000085

000086

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

無筋コンクリート

18-8-40BB

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

無筋コンクリート

18-8-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート

21-12-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D13

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D16

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

鉄筋

SD345A D19

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

鉄筋

SD345A D25

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

ボックスカルバート

T-14、B3700×H1350×L1000、連結金具付

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

ボックスカルバート

T-14、B3700×H1350、連結金具付、アンカー付

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具付、アンカー付 横穴付Φ750

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具無し、アンカー付 頂版開口型Φ200

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000 BTC

標準型・連結金具付、アンカー付 頂版開口型Φ200

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具無し、アンカー付 横穴付800×1050

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具付、アンカー付 横穴付1000×300

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 10)

備 考

4,541

30,100

8,895

30,100

8,895

25,930

8,895

180,388

178,328

181,418

181,418

857,000

875,000

882,000

885,000

885,000

908,000

930,000

2,410

1,590

771

970

㎡

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

ton

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

組

単位 単 価



000087

000088

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096

000097

000098

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部 Φ500

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

ドレーン工（ウィープホール）

壁部Φ50mm

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

ドレーン工（サイドドレーン）

単粒度砕石５号 300×300

＊＊＊ Ｂ単－ 91号 ＊＊＊

止水板

C-F型、B=200

＊＊＊ Ｂ単－ 92号 ＊＊＊

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリコンFRP板、t=14

＊＊＊ Ｂ単－ 93号 ＊＊＊

タラップ

＊＊＊ Ｂ単－ 94号 ＊＊＊

グレーチング蓋

T-14、ボルト固定式(横断用)

＊＊＊ Ｂ単－ 95号 ＊＊＊

グレーチング蓋

T-14、ボルト固定式

＊＊＊ Ｂ単－ 96号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管ダブル管、Φ400

＊＊＊ Ｂ単－ 97号 ＊＊＊

パイプサポート支保

＊＊＊ Ｂ単－ 98号 ＊＊＊

コンクリート舗装

M-30 t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 99号 ＊＊＊

コンクリート舗装

18-8-25 t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 100号 ＊＊＊

アスファルト舗装

粒調砕石M-30 t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 101号 ＊＊＊

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン（13）t=5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 102号 ＊＊＊

メッシュフェンス

Φ38.1*1.6*950

＊＊＊ Ｂ単－ 103号 ＊＊＊

空洞ブロック

鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 104号 ＊＊＊

基礎コンクリート

鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 105号 ＊＊＊

型枠

鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 106号 ＊＊＊

鉄筋

鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 107号 ＊＊＊

頂版復旧

コンクリート打設 鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 108号 ＊＊＊

型枠

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 10)

備 考

26,250

2,471

1,212

1,538

2,344

155,341

2,030

21,841

709,823

9,240

4,533

752

3,860

752

1,550

7,443

7,631

28,200

8,895

180,388

28,200

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

組

本

個

個

ｍ

空m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

㎡

ton

m3

単位 単 価



000109

000110

000111

000112

000113

000114

000115

000116

000117

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

000125

000126

000127

000128

000129

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 109号 ＊＊＊

桝内部はしご復旧

丸鋼棒Φ15 （新規で設置）

＊＊＊ Ｂ単－ 110号 ＊＊＊

桝内部はしご復旧

L形鋼 4.43㎏/m

＊＊＊ Ｂ単－ 111号 ＊＊＊

硬質ポリ 塩化ビニル

Φ200

＊＊＊ Ｂ単－ 112号 ＊＊＊

（開口保護）無筋コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 113号 ＊＊＊

（開口保護）無筋コンクリート 型枠

小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 114号 ＊＊＊

ポストコーン復旧

流用

＊＊＊ Ｂ単－ 115号 ＊＊＊

無筋コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 116号 ＊＊＊

U-300

＊＊＊ Ｂ単－ 117号 ＊＊＊

基礎コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 118号 ＊＊＊

基礎コンクリート型枠

小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 119号 ＊＊＊

床堀

＊＊＊ Ｂ単－ 120号 ＊＊＊

埋戻

構造物周辺

＊＊＊ Ｂ単－ 121号 ＊＊＊

埋戻

B＜1.0m

＊＊＊ Ｂ単－ 122号 ＊＊＊

埋戻

1.0≦B＜2.5m

＊＊＊ Ｂ単－ 123号 ＊＊＊

埋戻

流動化処理土

＊＊＊ Ｂ単－ 124号 ＊＊＊

仮置場への運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 125号 ＊＊＊

仮置場からの運搬

埋戻用

＊＊＊ Ｂ単－ 126号 ＊＊＊

残土処理

＊＊＊ Ｂ単－ 127号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

鉄筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 128号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

均しコンクリート 段差部止壁

＊＊＊ Ｂ単－ 129号 ＊＊＊

アスファルト舗装取壊し

t=5cm

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 10)

備 考

8,895

136

119

4,250

32,760

8,012

10,448

32,760

7,494

32,760

8,012

272

2,857

2,857

2,546

18,738

957

890

3,575

15,170

30,210

182

㎡

kg

kg

ｍ

m3

㎡

式

m3

ｍ

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単 価



000130

000131

000132

000133

000134

000135

000136

000137

000138

000139

000140

000141

000142

000143

000144

000145

000146

000147

000148

000149

000150

000151

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 130号 ＊＊＊

舗装版切断（アスファルト舗装）

＊＊＊ Ｂ単－ 131号 ＊＊＊

舗装版切断（コンクリート舗装）

＊＊＊ Ｂ単－ 132号 ＊＊＊

コンクリート殻運搬・処分

鉄筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 133号 ＊＊＊

コンクリート殻運搬・処分

無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 134号 ＊＊＊

アスファルト舗装殻運搬・処分

＊＊＊ Ｂ単－ 135号 ＊＊＊

均しコンクリート

18-8-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 136号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 137号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート

21-12-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 138号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 139号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D13

＊＊＊ Ｂ単－ 140号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D16

＊＊＊ Ｂ単－ 141号 ＊＊＊

パイプサポート支保

＊＊＊ Ｂ単－ 142号 ＊＊＊

足場工

枠組足場

＊＊＊ Ｂ単－ 143号 ＊＊＊

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部 Φ50mm

＊＊＊ Ｂ単－ 144号 ＊＊＊

ドレーン工（サイドドレーン）

単粒度砕石５号 300×300

＊＊＊ Ｂ単－ 145号 ＊＊＊

無筋コンクリート

18-8-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 146号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 147号 ＊＊＊

アスファルト舗装

粒調砕石M-30 t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 148号 ＊＊＊

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン（13）t=5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 149号 ＊＊＊

鋼矢板打設 25H型

矢板長6.50m 打設長5.23m

＊＊＊ Ｂ単－ 150号 ＊＊＊

鋼矢板切断

＊＊＊ Ｂ単－ 151号 ＊＊＊

H形鋼

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 10)

備 考

560

1,065

6,671

5,259

6,431

25,390

4,541

25,930

8,895

180,388

178,328

4,533

3,934

2,151

1,538

25,390

8,895

752

1,550

150,565

3,006

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

空m3

掛㎡

箇所

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

枚

ｍ

単位 単 価



000152

000153

000154

000155

000156

000157

000158

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

000167

000168

000169

000170

000171

000172

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

腹起し H250*250*6*9孔

＊＊＊ Ｂ単－ 152号 ＊＊＊

H形鋼 設置～賃料～撤去（供用日数18日）

腹起し H300*300*10*15孔

＊＊＊ Ｂ単－ 153号 ＊＊＊

H形鋼(1回使用)設置～賃料～撤去（供用日数18日）

切梁 H250*250*6*9孔

＊＊＊ Ｂ単－ 154号 ＊＊＊

H形鋼(2回使用)設置～賃料～撤去（供用日数18日）

切梁 H250*250*6*9孔

＊＊＊ Ｂ単－ 155号 ＊＊＊

間詰コンクリート

18-8-40

＊＊＊ Ｂ単－ 156号 ＊＊＊

型枠

無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 157号 ＊＊＊

敷鉄板

1524×3048 t＝22mm

＊＊＊ Ｂ単－ 158号 ＊＊＊

敷鉄板

914×1829 t＝22mm

＊＊＊ Ｂ単－ 159号 ＊＊＊

角落し支台

21-12-25BB

＊＊＊ Ｂ単－ 160号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 161号 ＊＊＊

角落し支台(H型鋼)

71.8kg/m

＊＊＊ Ｂ単－ 162号 ＊＊＊

角落しガイドレール

等辺山形鋼(溶接)

＊＊＊ Ｂ単－ 163号 ＊＊＊

角落しガイドレール

8.86kg/m(4.43kg/m)

＊＊＊ Ｂ単－ 164号 ＊＊＊

アンカー

ナット付

＊＊＊ Ｂ単－ 165号 ＊＊＊

間詰め工

＊＊＊ Ｂ単－ 166号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 167号 ＊＊＊

角落し板

松矢板 t=35mm

＊＊＊ Ｂ単－ 168号 ＊＊＊

ケミカルアンカー

アンカー筋D13用

＊＊＊ Ｂ単－ 169号 ＊＊＊

鉄筋

D13 0.995kg/m

＊＊＊ Ｂ単－ 170号 ＊＊＊

角落しガイドレール

等辺山形鋼(溶接)

＊＊＊ Ｂ単－ 171号 ＊＊＊

角落しガイドレール

8.86kg/m(4.43kg/m)

＊＊＊ Ｂ単－ 172号 ＊＊＊

アンカー

M12×60m、ナット付

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 10)

備 考

83,668

83,668

83,668

80,249

27,660

8,895

831

1,452

28,200

8,895

120,000

12,075

120,000

94

27,660

8,895

1,978

226

180,388

12,075

120,000

94

ton

ton

ton

ton

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ｍ

ton

本

m3

㎡

㎡

本

ton

ｍ

ton

本

単位 単 価



000173

000174

000175

000176

000177

000178

000179

000180

000181

000182

000183

000184

000185

000186

000187

000188

000189

000190

000191

000192

000193

000194

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 173号 ＊＊＊

敷鉄板

1524×6096 t=22mm

＊＊＊ Ｂ単－ 174号 ＊＊＊

土木シート

＊＊＊ Ｂ単－ 175号 ＊＊＊

土木シート運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 176号 ＊＊＊

土木シート処分

＊＊＊ Ｂ単－ 177号 ＊＊＊

スクリーニングス

t=10

＊＊＊ Ｂ単－ 178号 ＊＊＊

整地

＊＊＊ Ｂ単－ 179号 ＊＊＊

アスファルト舗装（下層路盤）

C-40 t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 180号 ＊＊＊

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン t=4cm

＊＊＊ Ｂ単－ 181号 ＊＊＊

アスファルト舗装版破砕

t=5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 182号 ＊＊＊

アスファルト舗装殻運搬・処分

＊＊＊ Ｂ単－ 183号 ＊＊＊

残土処理費

＊＊＊ Ｂ単－ 184号 ＊＊＊

耕地復旧

＊＊＊ Ｂ単－ 185号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 186号 ＊＊＊

交通誘導員B

＊＊＊ Ｂ単－ 187号 ＊＊＊

騒音・振動調査

（工事着手前、施工期間中）

＊＊＊ Ｂ単－ 188号 ＊＊＊

鋼矢板運搬

購入

＊＊＊ Ｂ単－ 189号 ＊＊＊

鋼矢板運搬

名草排水機場仮置き場への運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 190号 ＊＊＊

H型鋼運搬 H250*250*6*9孔 片道L=10km(腹起し)

製品長12m以内 往復運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 191号 ＊＊＊

H型鋼運搬 H300*300*10*15孔 片道L=10km(腹起し)

製品長12m以内 往復運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 192号 ＊＊＊

H型鋼運搬 H250*250*6*9孔 片道L=10km(切梁)

製品長12m以内 往復運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 193号 ＊＊＊

敷鉄板運搬 1524×3048 t=22mm 片道L=10km

製品長12m以内 往復運搬（任意仮設）

＊＊＊ Ｂ単－ 194号 ＊＊＊

平板載荷試験

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 10)

備 考

1,662

225

937

10,000

2,150

132

710

1,550

574

6,431

3,792

20

336,089

12,495

101,879

5,850

5,850

11,700

11,700

11,700

11,700

㎡

㎡

空m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

箇所

人

観測

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単 価



000195

000196

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 195号 ＊＊＊

六価クロム溶出試験

＊＊＊ Ｂ単－ 196号 ＊＊＊

一軸圧縮試験

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 10)

備 考

203,000

7,300

10,450

箇所

検体

試料

単位 単 価



000001

SA0103

000002

SA0151

000003

S01072

000004

SA0102

S01041

000005

SA0102

S01041

000006

SA0102

S01041

S01082

000007

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床堀

SP 床掘り

土砂,標準,無し,有り,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

整形工 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

整形工 人力荒仕上げ

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻

構造物周辺

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

埋戻

B＜1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

埋戻

1.0≦B＜2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

埋戻

流動化処理土 C=150kg/m3

流動化処理土

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 107号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 109号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 2号

Ｓ単 4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 29)

272

272

272

420

420

420

251

251

251

217

2,640

2,857

2,857

217

2,640

2,857

2,857

217

1,776

553

2,546

2,546

14,500

備 考

272.2

419.9

251

197.3

2,640

197.3

2,640

197.3

1,776

553

14,500

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



T00002

000008

SA0102

S02046

000009

SA0102

S02046

000010

SA0121

S02123

000011

S02721

000012

S02721

000013

SA0223

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.100

1.100

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

ポンプ打設

流動化処理土

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

仮置場への運搬

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,150m未満

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

仮置場からの運搬

埋戻用

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,150m未満

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

残土処理

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以

下

残土処理費

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

無筋構造物

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

鉄筋構造物

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

張コンクリート切断

無筋構造物

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

Ｔ単 2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 6号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 6号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 108号

Ｓ単 57号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 64号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 65号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 117号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 29)

4,238

18,738

18,738

217

875

1,092

1,092

217

795

1,012

1,012

1,475

2,100

3,575

3,575

9,772

9,772

9,772

17,290

17,290

17,290

1,065

1,065

1,065

備 考

4,238

197.3

795

197.3

795

1,475

2,100

9,772

17,290

1,065

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



000014

SA0223

000015

SA0223

000016

SA0222

000017

SA0222

000018

S08714

000019

S02104

000020

T00003

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

コンクリート舗装版切断

t=15cm

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

アスファルト舗装版切断

t=5cm

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

コンクリート舗装版破砕

t=15cm

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

アスファルト舗装版破砕

t=5cm

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

メッシュフェンス撤去

【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

階段撤去

ガス切断

13～17mm

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

ポストコーン撤去

ポストコーン設置・撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 117号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 118号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 114号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 115号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 83号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 10号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 29)

1,065

1,065

1,065

560

560

560

816

816

816

574

574

574

1,659

1,659

1,659

3,006

3,006

3,006

10,448

10,448

10,448

備 考

1,065

559.9

816.4

574.2

1,659

3,006

10,448

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式



000021

SA0221

S02123

000022

SA0221

S02123

000023

SA0221

S02123

000024

S19025

S02123

000025

S02116

000026

S03701

000027

S02087

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

コンクリート殻

無筋構造物

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

コンクリート殻

鉄筋構造物

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

舗装版

アスファルト構造物

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

廃プラスチック

運搬（伐開、除根、除草）

9.0km 以下,良好

廃プラスチック処分単価

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型(2×3)

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型,,

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

鉄筋工

SD295A、D13

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

間詰砕石

中詰工（砕石）

クラッシャラン,C-40

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 111号

Ｓ単 58号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 112号

Ｓ単 59号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 113号

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 61号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 29)

1,029

4,230

5,259

5,259

2,351

4,320

6,671

6,671

2,201

4,230

6,431

6,431

937

10,000

10,937

10,937

32,100

32,100

32,100

180,388

180,388

180,388

16,176

備 考

1,029

4,230

2,351

4,320

2,201

4,230

937

10,000

32,100

180,388

16,176

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

空m3

空m3

空m3

基

基

ton

ton

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 空m3

1.000 基

1.000 ton

1.000 m3



000028

T00001

000029

S18055

SA0151

000030

SA0301

000031

SA0311

000032

SA0312

000033

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

コマ型コンクリートブロック据付

コマ基礎

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

地盤改良工

地盤改良工（仮設道路基礎）

70kg,なし,0.50ｍ

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

基礎砕石

平均厚=229

SP 基礎砕石

22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

基礎コンクリート

18-8-25

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

基礎コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 99号

Ｓ単 109号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 119号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 120号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 128号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 121号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 29)

16,176

16,176

2,212

2,212

2,212

1,085

420

1,505

1,505

1,888

1,888

1,888

25,390

25,390

25,390

4,541

4,541

4,541

25,390

25,390

25,390

備 考

2,212

1,085

419.9

1,888

25,390

4,541

25,390

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



000034

SA0312

000035

S02116

000036

S02116

000037

S02116

000038

S02116

000039

S02116

000040

S02116

000041

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L2000、標準

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L2000 標準,,

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット,,

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用,,

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット,,

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 128号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 23号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 24号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 25号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 29)

4,541

4,541

4,541

290,000

290,000

290,000

233,000

233,000

233,000

233,000

233,000

233,000

284,000

284,000

284,000

298,000

298,000

298,000

406,000

406,000

406,000

備 考

4,541

290,000

233,000

233,000

284,000

298,000

406,000

㎡

㎡

個

本

個

本

個

本

個

本

個

本

個

本

個

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個



S02116

000042

S02116

000043

S02116

000044

SA0521

000045

SA0521

000046

SA0521

000047

S06005

000048

S06006

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具,,

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

2.0m/個

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.5m/個

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.0m/個

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,-,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール取付

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

Ｓ単 26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 132号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 133号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 134号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 75号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 29)

395,000

395,000

395,000

295,000

295,000

295,000

409,000

409,000

409,000

11,810

11,810

11,810

18,500

18,500

18,500

17,850

17,850

17,850

2,471

2,471

2,471

1,538

備 考

395,000

295,000

409,000

11,810

18,500

17,850

2,471

1,538

本

個

本

個

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 個

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ



000049

S02116

000050

S02116

000051

S02116

000052

S02116

000053

S02116

000054

S02116

000055

SA0521

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14)

B2400×H1400×L2000、標準

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L2000 標準,,

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×H1000 調整用

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1000 調整用,,

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1371 調整用 凹フラット

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1371 調整用、凹フラット,,

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

ボックスカルバート（T-14）

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット,,

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

2.0m/個

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 29号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 31号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 34号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 132号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 29)

1,538

1,538

541,000

541,000

541,000

434,000

434,000

434,000

533,000

533,000

533,000

779,000

779,000

779,000

758,000

758,000

758,000

477,000

477,000

477,000

11,810

11,810

備 考

541,000

434,000

533,000

779,000

758,000

477,000

11,810

個

本

個

本

個

本

個

本

個

本

個

本

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 ｍ



000056

SA0521

000057

SA0521

000058

S06005

000059

S06006

000060

SA0311

000061

SA0301

000062

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.5m/個

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

1.0m/個

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,-,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部Φ50mm

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

埋め戻しコンクリート

18-8-40BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)

W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

基礎砕石

RC-40、平均厚t=26cm

SP 基礎砕石

22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

基礎コンクリート

18-8-40BB、無筋コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,

なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 133号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 134号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 75号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 122号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 119号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 123号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 29)

11,810

18,500

18,500

18,500

17,850

17,850

17,850

2,471

2,471

2,471

1,538

1,538

1,538

27,660

27,660

27,660

1,888

1,888

1,888

30,100

備 考

18,500

17,850

2,471

1,538

27,660

1,888

30,100

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



000063

SA0312

000064

SA0311

000065

SA0312

000066

SA0311

000067

SA0312

000068

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

均しコンクリート

18-8-25BB 無筋コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,

なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

無筋コンクリート

18-8-40BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,

なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

無筋コンクリート

18-8-25BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,

なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 128号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 124号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 128号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 123号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 124号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 29)

30,100

30,100

4,541

4,541

4,541

30,100

30,100

30,100

4,541

4,541

4,541

30,100

30,100

30,100

8,895

8,895

8,895

30,100

30,100

30,100

備 考

4,541

30,100

4,541

30,100

8,895

30,100

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



000069

SA0312

000070

SA0311

000071

SA0312

000072

S03701

000073

S03701

000074

S03701

000075

S03701

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート

21-12-25BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D13

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D16

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

鉄筋

SD345A D19

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

鉄筋

SD345A D25

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 125号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 69号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 70号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 71号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 29)

8,895

8,895

8,895

25,930

25,930

25,930

8,895

8,895

8,895

180,388

180,388

180,388

178,328

178,328

178,328

181,418

181,418

181,418

181,418

181,418

181,418

備 考

8,895

25,930

8,895

180,388

178,328

181,418

181,418

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton



000076

P96020

000077

P96021

000078

P96022

000079

P96023

000080

P96024

000081

P96025

000082

P96026

000083

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

ボックスカルバート

T-14、B3700×H1350×L1000、連結金具付

ボックスカルバート（T-14）分流工 B

B3700×H1350×L1000 標準型・連結金具付

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

ボックスカルバート

T-14、B3700×H1350、連結金具付、アンカー付

ボックスカルバート（T-14）BC

B3700×H1350×L1000 標準型 連結金具付 アンカー付

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具付、アンカー付 横穴付Φ750

ボックスカルバート（T-14）分流工 BHC

標準型・連結金具付、アンカー付、横穴付Φ750

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具無し、アンカー付 頂版開口型Φ200

ボックスカルバート（T-14）分流工 ATC

標準型・連結金具付、アンカー付、頂版開口型Φ200

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000 BTC

標準型・連結金具付、アンカー付 頂版開口型Φ200

ボックスカルバート（T-14）分流工 BTC

標準型・連結金具付、アンカー付、頂版開口型Φ200

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具無し、アンカー付 横穴付800×1050

ボックスカルバート（T-14）分流工 AHC

標準型・連結金具付、アンカー付、横穴付800×1050

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

ボックスカルバート(T-14) B3700×H1350×L1000

標準型・連結金具付、アンカー付 横穴付1000×300

ボックスカルバート（T-14）分流工 BTC

標準型 連結金具付 アンカー付 頂版開口型1000×300

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 29)

857,000

857,000

857,000

875,000

875,000

875,000

882,000

882,000

882,000

885,000

885,000

885,000

885,000

885,000

885,000

908,000

908,000

908,000

930,000

930,000

930,000

備 考

857,000

875,000

882,000

885,000

885,000

908,000

930,000

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本



S02116

000084

S02116

000085

S02116

000086

S02116

000087

SA0521

000088

S06005

000089

S06005

000090

S06006

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下,,

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm,,

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm,,

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート,,

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.0m/個,2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5,無し,-,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部 Φ500

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

ドレーン工（ウィープホール）

壁部Φ50mm

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

ドレーン工（サイドドレーン）

単粒度砕石５号 300×300

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

Ｓ単 35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 38号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 135号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 75号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 29)

2,410

2,410

2,410

1,590

1,590

1,590

771

771

771

970

970

970

26,250

26,250

26,250

2,471

2,471

2,471

1,212

1,212

1,212

1,538

備 考

2,410

1,590

771

970

26,250

2,471

1,212

1,538

本

本

本

本

本

組

組

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 本

1.000 組

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ｍ



000091

SA0332

000092

S05801

S02116

000093

S02116

000094

S05801

S02116

000095

S05801

S02116

000096

S07035

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 91号 ＊＊＊

止水板

C-F型、B=200

SP 止水板

計上する,CF 200㎜×5㎜

＊＊＊ Ｂ単－ 92号 ＊＊＊

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリコンFRP板、t=14

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリゴンFRP板、t=14,,

＊＊＊ Ｂ単－ 93号 ＊＊＊

タラップ

タラップ

W300,,

＊＊＊ Ｂ単－ 94号 ＊＊＊

グレーチング蓋

T-14、ボルト固定式(横断用)

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

グレーチング蓋

溝幅300用、T-14、ボルト固定式,,

＊＊＊ Ｂ単－ 95号 ＊＊＊

グレーチング蓋

T-14、ボルト固定式

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去

を行なわない

グレーチング蓋

長スパン用、桝穴3,000×2250用,,

＊＊＊ Ｂ単－ 96号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管ダブル管、Φ400

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし

高密度ポリエチレン管ダブル管 Φ400

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 131号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 72号

Ｓ単 39号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 40号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 72号

Ｓ単 41号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 73号

Ｓ単 42号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 80号

Ｓ単 43号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 29)

1,538

1,538

2,344

2,344

2,344

341

155,000

155,341

155,341

2,030

2,030

2,030

341

21,500

21,841

21,841

823

709,000

709,823

709,823

1,925

7,315

9,240

9,240

備 考

2,344

341

155,000

2,030

341

21,500

823

709,000

1,925

7,315

ｍ

ｍ

組

枚

組

本

本

個

枚

個

個

枚

組

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 組

1.000 本

1.000 個

1.000 個

1.000 ｍ



000097

S18033

000098

SA0834

000099

S08031

000100

SA0834

000101

SA0843

000102

S02116

S08713

000103

S02028

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 97号 ＊＊＊

パイプサポート支保

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｂ単－ 98号 ＊＊＊

コンクリート舗装

M-30 t=15cm

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm

＊＊＊ Ｂ単－ 99号 ＊＊＊

コンクリート舗装

18-8-25 t=15cm

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 100号 ＊＊＊

アスファルト舗装

粒調砕石M-30 t=15cm

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm

＊＊＊ Ｂ単－ 101号 ＊＊＊

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン（13）t=5cm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ

ｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 102号 ＊＊＊

メッシュフェンス

Φ38.1*1.6*950

メッシュフェンス

G10シリーズ,,

【横断・転落防止柵設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,－,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 103号 ＊＊＊

空洞ブロック

鉄筋構造物

積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)

12cm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 95号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 137号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 81号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 137号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 138号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

Ｓ単 82号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 5号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 15/ 29)

4,533

4,533

4,533

752

752

752

3,860

3,860

3,860

752

752

752

1,550

1,550

1,550

3,570

3,873

7,443

7,443

7,631

7,631

備 考

4,533

751.9

3,860

751.9

1,550

3,570

3,873

7,631

空m3

空m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 空m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡



000104

SA0311

000105

SA0312

000106

S03701

000107

SA0311

000108

SA0312

000109

S02116

000110

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 104号 ＊＊＊

基礎コンクリート

鉄筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高

炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 105号 ＊＊＊

型枠

鉄筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 106号 ＊＊＊

鉄筋

鉄筋構造物

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 107号 ＊＊＊

頂版復旧

コンクリート打設 鉄筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高

炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 108号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 109号 ＊＊＊

桝内部はしご復旧

丸鋼棒Φ15 （新規で設置）

一般構造用圧延棒鋼

,,SS400 径16mm～25mm

＊＊＊ Ｂ単－ 110号 ＊＊＊

桝内部はしご復旧

L形鋼 4.43㎏/m

一般構造用等辺山形鋼

,,SS400 50mm×6mm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 126号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 126号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 46号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 16/ 29)

7,631

28,200

28,200

28,200

8,895

8,895

8,895

180,388

180,388

180,388

28,200

28,200

28,200

8,895

8,895

8,895

136

136

136

119

備 考

28,200

8,895

180,388

28,200

8,895

136

119

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

m3

m3

㎡

㎡

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 kg

1.000 kg



000111

S07021

000112

SA0311

000113

SA0312

000114

T00003

000115

SA0311

000116

S05801

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.670

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 111号 ＊＊＊

硬質ポリ 塩化ビニル

Φ200

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管

＊＊＊ Ｂ単－ 112号 ＊＊＊

（開口保護）無筋コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 113号 ＊＊＊

（開口保護）無筋コンクリート 型枠

小型構造物

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 114号 ＊＊＊

ポストコーン復旧

流用

ポストコーン設置・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 115号 ＊＊＊

無筋コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 116号 ＊＊＊

U-300

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

無し,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長600mm,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 79号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 127号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 130号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 127号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 74号

Ｓ単 47号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 17/ 29)

119

119

4,250

4,250

4,250

32,760

32,760

32,760

8,012

8,012

8,012

10,448

10,448

10,448

32,760

32,760

32,760

4,972

2,522

7,494

7,494

備 考

4,250

32,760

8,012

10,448

32,760

4,972

1,510

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

式

式

m3

m3

ｍ

ｍ

個

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 式

1.000 m3

1.000 ｍ



000117

SA0311

000118

SA0312

000119

SA0103

000120

SA0102

S01041

000121

SA0102

S01041

000122

SA0102

S01041

S01082

000123

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.100

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 117号 ＊＊＊

基礎コンクリート

小型構造物 18-8-25BB

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 118号 ＊＊＊

基礎コンクリート型枠

小型構造物

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 119号 ＊＊＊

床堀

SP 床掘り

土砂,標準,無し,有り,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 120号 ＊＊＊

埋戻

構造物周辺

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 121号 ＊＊＊

埋戻

B＜1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 122号 ＊＊＊

埋戻

1.0≦B＜2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 123号 ＊＊＊

埋戻

流動化処理土

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 127号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 130号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 107号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 2号

Ｓ単 4号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 18/ 29)

32,760

32,760

32,760

8,012

8,012

8,012

272

272

272

217

2,640

2,857

2,857

217

2,640

2,857

2,857

217

1,776

553

2,546

2,546

備 考

32,760

8,012

272.2

197.3

2,640

197.3

2,640

197.3

1,776

553

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



S02116

T00002

000124

SA0102

S02046

000125

SA0102

S02046

000126

SA0121

S02123

000127

S02721

000128

S02721

000129

SA0222

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.100

1.100

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

流動化処理土

ポンプ打設

流動化処理土

＊＊＊ Ｂ単－ 124号 ＊＊＊

仮置場への運搬

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,30～50m

＊＊＊ Ｂ単－ 125号 ＊＊＊

仮置場からの運搬

埋戻用

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,30～50m

＊＊＊ Ｂ単－ 126号 ＊＊＊

残土処理

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以

下

残土処理費

＊＊＊ Ｂ単－ 127号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

鉄筋コンクリート

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 128号 ＊＊＊

コンクリート取壊し

均しコンクリート 段差部止壁

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工,

＊＊＊ Ｂ単－ 129号 ＊＊＊

アスファルト舗装取壊し

t=5cm

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

Ｓ単 18号

Ｔ単 2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 108号

Ｓ単 57号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 66号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 116号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 19/ 29)

14,500

4,238

18,738

18,738

217

740

957

957

217

673

890

890

1,475

2,100

3,575

3,575

15,170

15,170

15,170

30,210

30,210

30,210

182

182

備 考

14,500

4,238

197.3

673

197.3

673

1,475

2,100

15,170

30,210

182.1

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



000130

SA0223

000131

SA0223

000132

SA0221

S02123

000133

SA0221

S02123

000134

SA0221

S02123

000135

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 130号 ＊＊＊

舗装版切断（アスファルト舗装）

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 131号 ＊＊＊

舗装版切断（コンクリート舗装）

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

＊＊＊ Ｂ単－ 132号 ＊＊＊

コンクリート殻運搬・処分

鉄筋構造物

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 133号 ＊＊＊

コンクリート殻運搬・処分

無筋構造物

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 134号 ＊＊＊

アスファルト舗装殻運搬・処分

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 135号 ＊＊＊

均しコンクリート

18-8-25BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 136号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 118号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 117号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 112号

Ｓ単 59号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 111号

Ｓ単 58号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 113号

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 120号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 20/ 29)

182

560

560

560

1,065

1,065

1,065

2,351

4,320

6,671

6,671

1,029

4,230

5,259

5,259

2,201

4,230

6,431

6,431

25,390

25,390

25,390

備 考

559.9

1,065

2,351

4,320

1,029

4,230

2,201

4,230

25,390

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000136

SA0312

000137

SA0311

000138

SA0312

000139

S03701

000140

S03701

000141

S18033

000142

S18031

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 137号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート

21-12-25BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 138号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 139号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D13

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 140号 ＊＊＊

鉄筋

SD295A D16

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 141号 ＊＊＊

パイプサポート支保

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｂ単－ 142号 ＊＊＊

足場工

枠組足場

足場工

なし,手摺先行型枠組,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 143号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 128号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 125号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 69号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 95号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 94号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 21/ 29)

4,541

4,541

4,541

25,930

25,930

25,930

8,895

8,895

8,895

180,388

180,388

180,388

178,328

178,328

178,328

4,533

4,533

4,533

3,934

3,934

3,934

備 考

4,541

25,930

8,895

180,388

178,328

4,533

3,934

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

空m3

空m3

掛㎡

掛㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 空m3

1.000 掛㎡



000143

S06005

000144

S06006

000145

SA0311

000146

SA0312

000147

SA0834

000148

SA0843

000149

S18187

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

ドレーン工（ウィープホール）

箱抜、壁部 Φ50mm

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 144号 ＊＊＊

ドレーン工（サイドドレーン）

単粒度砕石５号 300×300

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 145号 ＊＊＊

無筋コンクリート

18-8-25BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 146号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 147号 ＊＊＊

アスファルト舗装

粒調砕石M-30 t=15cm

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm

＊＊＊ Ｂ単－ 148号 ＊＊＊

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン（13）t=5cm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ

ｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 149号 ＊＊＊

鋼矢板打設 25H型

矢板長6.50m 打設長5.23m

油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)

ハット形鋼矢板,25Ｈ型,6m以下,6.5,なし

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 77号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 120号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 137号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 138号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 101号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 22/ 29)

2,151

2,151

2,151

1,538

1,538

1,538

25,390

25,390

25,390

8,895

8,895

8,895

752

752

752

1,550

1,550

1,550

150,565

150,565

150,565

備 考

2,151

1,538

25,390

8,895

751.9

1,550

150,565

箇所

箇所

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

枚

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 枚



000150

S02104

000151

S18021

000152

S18021

000153

S18021

000154

S18021

000155

SA0311

000156

SA0312

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 150号 ＊＊＊

鋼矢板切断

ガス切断

13～17mm

＊＊＊ Ｂ単－ 151号 ＊＊＊

H形鋼

腹起し H250*250*6*9孔

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H250,18日,1回,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 152号 ＊＊＊

H形鋼 設置～賃料～撤去（供用日数18日）

腹起し H300*300*10*15孔

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H300,18日,1回,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 153号 ＊＊＊

H形鋼(1回使用)設置～賃料～撤去（供用日数18日）

切梁 H250*250*6*9孔

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H250,18日,1回,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 154号 ＊＊＊

H形鋼(2回使用)設置～賃料～撤去（供用日数18日）

切梁 H250*250*6*9孔

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H250,18日,2回,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 155号 ＊＊＊

間詰コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)

W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 156号 ＊＊＊

型枠

無筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 91号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 92号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 91号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 93号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 122号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 23/ 29)

3,006

3,006

3,006

83,668

83,668

83,668

83,668

83,668

83,668

83,668

83,668

83,668

80,249

80,249

80,249

27,660

27,660

27,660

8,895

8,895

8,895

備 考

3,006

83,668

83,668

83,668

80,249

27,660

8,895

ｍ

ｍ

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

1.000 ㎡



000157

S18054

000158

S18054

000159

SA0311

000160

SA0312

000161

S02116

000162

S02101

000163

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 157号 ＊＊＊

敷鉄板

1524×3048 t＝22mm

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,51,1,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 158号 ＊＊＊

敷鉄板

914×1829 t＝22mm

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,125,1,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 159号 ＊＊＊

角落し支台

21-12-25BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高

炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 160号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 161号 ＊＊＊

角落し支台(H型鋼)

71.8kg/m

Ｈ形鋼

SS400 250×250×9×14,,

＊＊＊ Ｂ単－ 162号 ＊＊＊

角落しガイドレール

等辺山形鋼(溶接)

電気溶接

V型突合せ両面溶接,6mm

＊＊＊ Ｂ単－ 163号 ＊＊＊

角落しガイドレール

8.86kg/m(4.43kg/m)

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

中形 厚6～9 辺50～75,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 96号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 97号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 126号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 9号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 49号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 24/ 29)

831

831

831

1,452

1,452

1,452

28,200

28,200

28,200

8,895

8,895

8,895

120,000

120,000

120,000

12,075

12,075

12,075

120,000

120,000

120,000

備 考

831

1,452

28,200

8,895

120,000

12,075

120,000

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

ｍ

ｍ

ton

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ｍ

1.000 ton



000164

S02116

000165

SA0311

000166

SA0312

000167

S02116

000168

S02116

000169

S03701

000170

S02101

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

0.035

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 164号 ＊＊＊

アンカー

ナット付

あと施工アンカー(ナット付)

M12×60m,,

＊＊＊ Ｂ単－ 165号 ＊＊＊

間詰め工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)

W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 166号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 167号 ＊＊＊

角落し板

松矢板 t=35mm

松矢板(t=35mm)

L4m×厚さ3～4.5cm×幅15cm,,

＊＊＊ Ｂ単－ 168号 ＊＊＊

ケミカルアンカー

アンカー筋D13用

ケミカルアンカー

アンカー筋 D13用,,

＊＊＊ Ｂ単－ 169号 ＊＊＊

鉄筋

D13 0.995kg/m

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 170号 ＊＊＊

角落しガイドレール

等辺山形鋼(溶接)

電気溶接

V型突合せ両面溶接,6mm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 122号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 129号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 52号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 9号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 25/ 29)

94

94

94

27,660

27,660

27,660

8,895

8,895

8,895

1,978

1,978

1,978

226

226

226

180,388

180,388

180,388

12,075

12,075

12,075

備 考

94

27,660

8,895

56,500

226

180,388

12,075

本

本

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

本

本

ton

ton

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ton

1.000 ｍ



000171

S02116

000172

S02116

000173

S18054

000174

S18062

000175

S19025

000176

S02123

000177

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 171号 ＊＊＊

角落しガイドレール

8.86kg/m(4.43kg/m)

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

中形 厚6～9 辺50～75,,

＊＊＊ Ｂ単－ 172号 ＊＊＊

アンカー

M12×60m、ナット付

あと施工アンカー(ナット付)

M12×60m,,

＊＊＊ Ｂ単－ 173号 ＊＊＊

敷鉄板

1524×6096 t=22mm

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,150,1,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 174号 ＊＊＊

土木シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 175号 ＊＊＊

土木シート運搬

運搬（伐開、除根、除草）

9.0km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 176号 ＊＊＊

土木シート処分

土工シート処分費

プラスチック類

＊＊＊ Ｂ単－ 177号 ＊＊＊

スクリーニングス

t=10

スクリーニングス

＊＊＊ Ｂ単－ 178号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 98号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 100号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 105号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 53号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 26/ 29)

120,000

120,000

120,000

94

94

94

1,662

1,662

1,662

225

225

225

937

937

937

10,000

10,000

10,000

2,150

2,150

2,150

備 考

120,000

94

1,662

225

937

10,000

2,150

ton

ton

本

本

㎡

㎡

㎡

㎡

空m3

空m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 空m3

1.000 m3

1.000 m3



000178

SA0161

000179

SA0832

000180

SA0843

000181

SA0222

000182

SA0221

S02123

000183

SA0102

SA0121

S02123

000184

S15004

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.100

1.000

1.000

1.000

事業名

整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 179号 ＊＊＊

アスファルト舗装（下層路盤）

C-40 t=15cm

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

＊＊＊ Ｂ単－ 180号 ＊＊＊

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン t=4cm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ

ｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 181号 ＊＊＊

アスファルト舗装版破砕

t=5cm

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 182号 ＊＊＊

アスファルト舗装殻運搬・処分

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 183号 ＊＊＊

残土処理費

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以

下

残土処理費

＊＊＊ Ｂ単－ 184号 ＊＊＊

耕地復旧

耕地復旧(耕起)

無

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 110号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 136号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 138号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 115号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 113号

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 106号

Ｓ単 108号

Ｓ単 57号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 84号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 27/ 29)

132

132

132

710

710

710

1,550

1,550

1,550

574

574

574

2,201

4,230

6,431

6,431

217

1,475

2,100

3,792

3,792

20

備 考

131.5

710.3

1,550

574.2

2,201

4,230

197.3

1,475

2,100

20

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



000185

S18007

S18006

000186

S02115

000187

S02115

S02115

S16003

S16003

000188

S19003

000189

S19003

000190

S19003

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 185号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

φ50

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

排水ポンプ運転（小口径）

110,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 186号 ＊＊＊

交通誘導員B

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 187号 ＊＊＊

騒音・振動調査

（工事着手前、施工期間中）

測量技師補

測量助手

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｂ単－ 188号 ＊＊＊

鋼矢板運搬

購入

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 189号 ＊＊＊

鋼矢板運搬

名草排水機場仮置き場への運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 190号 ＊＊＊

H型鋼運搬 H250*250*6*9孔 片道L=10km(腹起し)

製品長12m以内 往復運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 90号

Ｓ単 89号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 15号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 17号

Ｓ単 87号

Ｓ単 88号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 102号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 102号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 103号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 28/ 29)

20

20

18,229

317,860

336,089

336,089

12,495

12,495

12,495

68,040

32,655

426

758

101,879

101,879

5,850

5,850

5,850

5,850

5,850

5,850

11,700

備 考

18,229

317,860

12,495

34,020

32,655

426

758

5,850

5,850

11,700

箇所

箇所

箇所

人

人

観測

人

人

供用日

供用日

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 人

1.000 観測

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton



000191

S19003

000192

S19003

000193

S19003

000194

S02116

000195

S02116

000196

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 191号 ＊＊＊

H型鋼運搬 H300*300*10*15孔 片道L=10km(腹起し)

製品長12m以内 往復運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 192号 ＊＊＊

H型鋼運搬 H250*250*6*9孔 片道L=10km(切梁)

製品長12m以内 往復運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 193号 ＊＊＊

敷鉄板運搬 1524×3048 t=22mm 片道L=10km

製品長12m以内 往復運搬（任意仮設）

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 194号 ＊＊＊

平板載荷試験

平板載荷試験

＊＊＊ Ｂ単－ 195号 ＊＊＊

六価クロム溶出試験

六価クロム溶出試験

前処理含む,,

＊＊＊ Ｂ単－ 196号 ＊＊＊

一軸圧縮試験

室内配合試験

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 103号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 103号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 104号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 55号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 29/ 29)

11,700

11,700

11,700

11,700

11,700

11,700

11,700

11,700

11,700

11,700

11,700

203,000

203,000

203,000

7,300

7,300

7,300

10,450

10,450

10,450

備 考

11,700

11,700

11,700

203,000

7,300

10,450

ton

ton

ton

ton

ton

ton

箇所

箇所

検体

検体

試料

試料

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 箇所

1.000 検体

1.000 試料



S01041

S01041

S01072

S01082

S02028

S02046

S02046

S02087

S02101

S02104

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

整形工(人力荒仕上げ)

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)

積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)

12cm

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

機械小運搬(土砂類、生コン)

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,150m未満

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

機械小運搬(土砂類、生コン)

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,30～50m

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

中詰工（砕石）

中詰工（砕石）

クラッシャラン,C-40

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

電気溶接

電気溶接

V型突合せ両面溶接,6mm

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

ガス切断

ガス切断

13～17mm

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

ブロック工

ブロック工

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

測量技師補

測量技師補

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

測量助手

測量助手

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

流動化処理土

流動化処理土

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

コマ型コンクリートブロック

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型,,

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L2000 標準,,

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット,,

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 7)

備 考

2,640

1,776

251

553

7,631

795

673

16,176

12,075

3,006

20,895

23,100

25,935

27,090

12,495

34,020

32,655

14,500

32,100

290,000

233,000

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

人

人

人

m3

基

本

本

単位 単 価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用,,

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット,,

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具,,

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L2000 標準,,

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1000 調整用,,

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1371 調整用、凹フラット,,

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4,,

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット,,

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下,,

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm,,

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm,,

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒用定着具

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート,,

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

進入桝蓋

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリゴンFRP板、t=14,,

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

タラップ

タラップ

W300,,

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

グレーチング蓋

グレーチング蓋

溝幅300用、T-14、ボルト固定式,,

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

グレーチング蓋

グレーチング蓋

長スパン用、桝穴3,000×2250用,,

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管ダブル管 Φ400

高密度ポリエチレン管ダブル管 Φ400

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 7)

備 考

233,000

284,000

298,000

406,000

395,000

295,000

409,000

541,000

434,000

533,000

779,000

758,000

477,000

2,410

1,590

771

970

155,000

2,030

21,500

709,000

7,315

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

組

組

本

個

組

ｍ

単位 単 価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S02123

S02123

S02123

S02124

S02721

S02721

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

メッシュフェンス

メッシュフェンス

G10シリーズ,,

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

一般構造用圧延棒鋼

一般構造用圧延棒鋼

,,SS400 径16mm～25mm

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼

一般構造用等辺山形鋼

,,SS400 50mm×6mm

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートU形

鉄筋コンクリートU形

300B 長600mm,,

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

Ｈ形鋼

Ｈ形鋼

SS400 250×250×9×14,,

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

中形 厚6～9 辺50～75,,

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

あと施工アンカー(ナット付)

あと施工アンカー(ナット付)

M12×60m,,

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

松矢板(t=35mm)

松矢板(t=35mm)

L4m×厚さ3～4.5cm×幅15cm,,

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

ケミカルアンカー

ケミカルアンカー

アンカー筋 D13用,,

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

スクリーニングス

スクリーニングス

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

平板載荷試験

平板載荷試験

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

六価クロム溶出試験

六価クロム溶出試験

前処理含む,,

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

室内配合試験

室内配合試験

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

残土処理費

残土処理費

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

廃プラスチック処分単価

廃プラスチック処分単価

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

土工シート処分費

土工シート処分費

プラスチック類

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 7)

備 考

3,570

136

119

1,510

120,000

120,000

94

56,500

226

2,150

203,000

7,300

10,450

2,100

4,230

4,320

4,230

10,000

10,000

21,840

9,772

ｍ

kg

kg

個

ton

ton

本

m3

本

m3

箇所

検体

試料

m3

m3

m3

m3

空m3

m3

人

m3

単位 単 価



S02721

S02721

S03701

S03701

S03701

S03701

S05801

S05801

S05801

S06005

S06005

S06005

S06006

S07021

S07035

S08031

S08713

S08714

S15004

S16001

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工,

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去

を行なわない

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

無し,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

ドレーン工(サイドドレーン)

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】

【横断・転落防止柵設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,－,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵撤去】

【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

無

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]

,25t吊

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 7)

備 考

17,290

15,170

30,210

180,388

178,328

181,418

181,418

341

823

4,972

2,471

1,212

2,151

1,538

4,250

1,925

3,860

3,873

1,659

20

76,208

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

枚

枚

ｍ

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

㎡

日

単位 単 価



S16002

S16003

S16003

S18006

S18007

S18021

S18021

S18021

S18031

S18033

S18054

S18054

S18054

S18055

S18062

S18187

S19003

S19003

S19003

S19025

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

110,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H250,18日,1回,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H300,18日,1回,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H250,18日,2回,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

足場工

足場工

なし,手摺先行型枠組,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

支保工（小規模）

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,51,1,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,125,1,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,150,1,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

地盤改良工（仮設道路基礎）

地盤改良工（仮設道路基礎）

70kg,なし,0.50ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)

油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)

ハット形鋼矢板,25Ｈ型,6m以下,6.5,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

9.0km 以下,良好

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 7)

備 考

59,052

426

758

317,860

18,229

83,668

83,668

80,249

3,934

4,533

831

1,452

1,662

1,085

225

150,565

5,850

11,700

11,700

937

日

供用日

供用日

箇所

箇所

ton

ton

ton

掛㎡

空m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

ton

ton

ton

空m3

単位 単 価



SA0102

SA0103

SA0121

SA0151

SA0161

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

SA0222

SA0222

SA0223

SA0223

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,有り,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以

下

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)

W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,

なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 7)

備 考

197.3

272.2

1,475

419.9

131.5

1,029

2,351

2,201

816.4

574.2

182.1

1,065

559.9

1,888

25,390

25,390

27,660

30,100

30,100

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価



SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SA0332

SA0521

SA0521

SA0521

SA0521

SA0832

SA0834

SA0843

T00001

T00002

T00003

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高

炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 128号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊

SP 止水板

SP 止水板

計上する,CF 200㎜×5㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 132号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 133号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,-,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.0m/個,2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5,無し,-,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm

＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ

ｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

コマ基礎

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

ポンプ打設

流動化処理土

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ポストコーン設置・撤去

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 7)

備 考

25,930

28,200

32,760

4,541

8,895

8,012

2,344

11,810

18,500

17,850

26,250

710.3

751.9

1,550

2,212

4,238

10,448

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

式

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

整形工(人力荒仕上げ)

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

1)土質区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)

積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)

12cm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 35)

7,854

17,761

785

26,400

2,640

17,761

17,761

1,776

2,507

2,507

251

3,816

710

23,100

27,626

553

備 考

23,100

20,895

7,854

20,895

20,895

2,650

134

23,100

m3

人

人

m3

m3

人

m3

㎡

人

㎡

m3

日

Ｌ

人

m3

㎡

単位 単 価

0.340

0.850

0.100

0.850

0.120

1.440

5.300

1.000

数 量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01072

R01003

S01082

F04081

P34029

R01002

S02028

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ㎡

1.000 日

10.000 ㎡

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

土砂

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)厚さ区分

建築用コンクリートブロック

Ｃ種 厚120㎜ 高190㎜ 長390㎜

普通ポルトランドセメント

25kg詰袋

洗砂

(細骨材用) 荒目

異形棒鋼

SD295 D10

ブロック工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

機械小運搬(土砂類、生コン)

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,150m未満

1)材料

2)運搬距離区分

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]

ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

(不整地運搬車運転)

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

機械小運搬(土砂類、生コン)

機械小運搬(土砂類、生コン)

砂・砂利・栗石,30～50m

1)材料

2)運搬距離区分

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]

ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

(不整地運搬車運転)

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

中詰工（砕石）

中詰工（砕石）

クラッシャラン,C-40

1)砕石の種類

2)規格

クラッシャラン

C-40

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

60.200 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

71.100 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 35)

17,810

3,094

1,311

4,255

35,217

14,627

76,314

7,631

15,810

10,184

21,840

47,834

795

15,810

10,184

21,840

47,834

673

30,000

12,968

64,775

23,706

11,524

備 考

137

18,200

4,370

115,000

27,090

20,895

10,200

134

21,840

10,200

134

21,840

2,500

25,935

20,895

4,390

134

個

ton

m3

ton

人

人

㎡

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

時間

Ｌ

単位 単 価

130.000

0.170

0.300

0.037

1.300

0.700

1.550

76.000

1.000

1.550

76.000

1.000

12.000

0.500

3.100

5.400

86.000

数 量

P15010

P32012

J03006

P18245

R01007

R01003

S02046

M27964

P34029

R01021

S02046

M27964

P34029

R01021

S02087

J03106

R01001

R01003

M02035

P34029

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

10.000 m3

12cm

砂・砂利・栗石

150m未満

砂・砂利・栗石

30～50m

クラッシャラン

C-40

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

電気溶接

電気溶接

V型突合せ両面溶接,6mm

1)溶接区分

2)板厚区分(mm)

電気溶接棒

軟鋼用 E4319 棒径5.0mm

土木一般世話役

溶接工

普通作業員

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]

最大溶接電流200A

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

ガス切断

ガス切断

13～17mm

1)板厚区分(mm)

酸素ガス

ボンベ

アセチレンガス

ボンベ

雑品

5%

溶接工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 35)

18,782

161,755

16,176

275

3,890

4,142

3,134

272

362

12,075

12,075

7,577

16,784

1,218

156,577

118,475

300,631

3,006

20,895

20,895

20,895

備 考

21,840

357

25,935

27,615

20,895

1,810

134

292

1,420

24,361

27,615

20,895

20,895

人

m3

ｍ

kg

人

人

人

日

Ｌ

ｍ

ｍ

m3

kg

人

人

ｍ

人

人

人

単位 単 価

0.860

0.770

0.150

0.150

0.150

0.150

2.700

25.950

11.820

0.050

5.670

5.670

1.000

数 量

R01021

S02101

P35005

R01001

R01011

R01003

M27432

P34029

S02104

P34023

P34024

Y00004

R01011

R01003

S02115

R01003

S02115

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 人

1.000 人

V型突合せ両面溶接

6mm

13～17mm

R01003

基(B)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

ブロック工

ブロック工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

ブロック工

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

測量技師補

測量技師補

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

測量技師補

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 35)

23,100

23,100

23,100

25,935

25,935

25,935

27,090

27,090

27,090

12,495

12,495

12,495

34,020

34,020

34,020

備 考

23,100

25,935

27,090

12,495

34,020

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

R01002

S02115

R01001

S02115

R01007

S02115

R01032

S02115

R04024

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01002

基(B)

R01001

基(B)

R01007

基(B)

R01032

基(B)

R04024

基(C)

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

測量助手

測量助手

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

測量助手

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

流動化処理土

流動化処理土

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

流動化処理土

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

コマ型コンクリートブロック

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L2000 標準,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L2000 標準

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 35)

32,655

32,655

32,655

14,500

14,500

14,500

32,100

32,100

32,100

290,000

290,000

290,000

233,000

233,000

233,000

備 考

32,655

14,500

32,100

290,000

233,000

人

人

m3

m3

基

基

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R04025

S02116

P96001

S02116

P96031

S02116

P96003

S02116

P96004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R04025

基(C)

地域資材（Ｐコード）

P96001

地域資材（Ｐコード）

P96031

地域資材（Ｐコード）

P96003

地域資材（Ｐコード）

P96004

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 35)

233,000

233,000

233,000

284,000

284,000

284,000

298,000

298,000

298,000

406,000

406,000

406,000

395,000

備 考

233,000

284,000

298,000

406,000

395,000

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P96005

S02116

P96006

S02116

P96007

S02116

P96008

S02116

P96009

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96005

地域資材（Ｐコード）

P96006

地域資材（Ｐコード）

P96007

地域資材（Ｐコード）

P96008

地域資材（Ｐコード）

P96009

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L2000 標準,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L2000 標準

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1000 調整用,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1000 調整用

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1371 調整用、凹フラット,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 35)

395,000

395,000

295,000

295,000

295,000

409,000

409,000

409,000

541,000

541,000

541,000

434,000

434,000

434,000

備 考

295,000

409,000

541,000

434,000

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P96010

S02116

P96011

S02116

P96012

S02116

P96013

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96010

地域資材（Ｐコード）

P96011

地域資材（Ｐコード）

P96012

地域資材（Ｐコード）

P96013

地域資材（Ｐコード）

P96014

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1371 調整用、凹フラット

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 35)

533,000

533,000

533,000

779,000

779,000

779,000

758,000

758,000

758,000

477,000

477,000

477,000

2,410

2,410

2,410

備 考

533,000

779,000

758,000

477,000

2,410

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96014

S02116

P96015

S02116

P96016

S02116

P96017

S02116

P96027

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96015

地域資材（Ｐコード）

P96016

地域資材（Ｐコード）

P96017

地域資材（Ｐコード）

P96027

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

縦締PC鋼棒用定着具

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

進入桝蓋

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリゴンFRP板、t=14,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリゴンFRP板、t=14

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

タラップ

タラップ

W300,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

タラップ

W300

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 35)

1,590

1,590

1,590

771

771

771

970

970

970

155,000

155,000

155,000

2,030

2,030

2,030

備 考

1,590

771

970

155,000

2,030

本

本

本

組

組

組

組

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96028

S02116

P96029

S02116

P96030

S02116

P96033

S02116

P96045

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96028

地域資材（Ｐコード）

P96029

地域資材（Ｐコード）

P96030

地域資材（Ｐコード）

P96033

地域資材（Ｐコード）

P96045

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

グレーチング蓋

グレーチング蓋

溝幅300用、T-14、ボルト固定式,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

グレーチング蓋

溝幅300用、T-14、ボルト固定式

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

グレーチング蓋

グレーチング蓋

長スパン用、桝穴3,000×2250用,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

グレーチング蓋

長スパン用、桝穴3,000×2250用

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管ダブル管 Φ400

高密度ポリエチレン管ダブル管 Φ400

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

高密度ポリエチレン管ダブル管 Φ400

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

メッシュフェンス

メッシュフェンス

G10シリーズ,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

メッシュフェンス

G10シリーズ

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

一般構造用圧延棒鋼

一般構造用圧延棒鋼

,,SS400 径16mm～25mm

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

一般構造用圧延棒鋼

SS400 径16mm～25mm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 35)

21,500

21,500

21,500

709,000

709,000

709,000

7,315

7,315

7,315

3,570

3,570

3,570

136

136

備 考

21,500

709,000

7,315

3,570

135.50

個

個

組

組

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P96034

S02116

P96035

S02116

P96041

S02116

P96019

S02116

K01003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96034

地域資材（Ｐコード）

P96035

地域資材（Ｐコード）

P96041

地域資材（Ｐコード）

P96019

施設機械資材（Ｋコード）

K01003

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼

一般構造用等辺山形鋼

,,SS400 50mm×6mm

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

一般構造用等辺山形鋼

SS400 50mm×6mm

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートU形

鉄筋コンクリートU形

300B 長600mm,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

鉄筋コンクリートU形

300B 長600mm

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

Ｈ形鋼

Ｈ形鋼

SS400 250×250×9×14,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

Ｈ形鋼

SS400 250×250×9×14

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

中形 厚6～9 辺50～75,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

中形 厚6～9 辺50～75

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

あと施工アンカー(ナット付)

あと施工アンカー(ナット付)

M12×60m,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 35)

136

119

119

119

1,510

1,510

1,510

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

備 考

118.50

1,510

120,000

120,000

kg

kg

個

個

ton

ton

ton

ton

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

K01138

S02116

P12006

S02116

P18428

S02116

P18445

S02116

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

施設機械資材（Ｋコード）

K01138

地域資材（Ｐコード）

P12006

地域資材（Ｐコード）

P18428

地域資材（Ｐコード）

P18445

地域資材（Ｐコード）

P96039

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

あと施工アンカー(ナット付)

M12×60m

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

松矢板(t=35mm)

松矢板(t=35mm)

L4m×厚さ3～4.5cm×幅15cm,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

松矢板(t=35mm)

L4m×厚さ3～4.5cm×幅15cm

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

ケミカルアンカー

ケミカルアンカー

アンカー筋 D13用,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ケミカルアンカー

アンカー筋 D13用

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

スクリーニングス

スクリーニングス

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

スクリーニングス

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

平板載荷試験

平板載荷試験

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

平板載荷試験

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

六価クロム溶出試験

六価クロム溶出試験

前処理含む,,

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 35)

94

94

94

56,500

56,500

56,500

226

226

226

2,150

2,150

2,150

203,000

203,000

203,000

備 考

94

56,500

226

2,150

203,000

本

m3

m3

本

本

m3

m3

箇所

箇所

検体

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96039

S02116

P96037

S02116

P96040

S02116

J96002

S02116

P96046

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96037

地域資材（Ｐコード）

P96040

地区資材（Ｊコード）

J96002

地域資材（Ｐコード）

P96046

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

六価クロム溶出試験

前処理含む

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

室内配合試験

室内配合試験

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

室内配合試験

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

残土処理費

残土処理費

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

残土処理費

砂質土

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

無筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 35)

7,300

7,300

7,300

10,450

10,450

10,450

2,100

2,100

2,100

4,230

4,230

4,230

4,320

4,320

4,320

備 考

7,300

10,450

2,100

4,230

4,320

検体

試料

試料

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96047

S02116

P96048

S02123

P96002

S02123

P52001

S02123

P52002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96047

地域資材（Ｐコード）

P96048

P96002

0円

P52001

無筋コンクリート廃材

0円

P52002

鉄筋コンクリート廃材

0円

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

建設廃材

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

廃プラスチック処分単価

廃プラスチック処分単価

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

廃プラスチック処分単価

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

土工シート処分費

土工シート処分費

プラスチック類

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

土工シート処分費

プラスチック類

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)運転労務区分

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 35)

4,230

4,230

4,230

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

21,840

21,840

21,840

9,772

9,772

備 考

4,230

10,000

10,000

21,840

9,772

m3

m3

空m3

空m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02123

P52003

S02123

P96038

S02123

P96032

S02124

R01021

S02721

A73501

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 m3

P52003

アスファルトコンクリート廃材

0円

P96038

0円

P96032

プラスチック類

0円

運転手（特殊）

基(A2)

無筋

制約無

機械

昼間施工

する

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工,

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 人力 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295 D13

鉄筋(一般構造物）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 15/ 35)

9,772

17,290

17,290

17,290

15,170

15,170

15,170

30,210

30,210

30,210

116,390

63,998

180,388

180,388

備 考

17,290

15,170

30,210

113,000

55,650

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.030

1.150

数 量

S02721

A73511

S02721

A73511

S02721

A73502

S03701

P18246

A01001

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

有筋

制約無

機械

昼間施工

する

有筋

制約無

機械

昼間施工

しない

無筋

制約無

人力

昼間施工

SD295

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295 D16

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D25

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 16/ 35)

114,330

63,998

178,328

178,328

117,420

63,998

181,418

181,418

117,420

63,998

181,418

181,418

備 考

111,000

55,650

114,000

55,650

114,000

55,650

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

枚

単位 単 価

1.030

1.150

1.030

1.150

1.030

1.150

数 量

S03701

P18247

A01001

S03701

P18232

A01001

S03701

P18234

A01001

S05801

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 [各単位]

SD295

D16

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D19

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D25

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,

再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎

砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

10)法面縦排水

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

1)施工区分

2)設置区分

3)規格区分（mm）

4)フィルター

5)フィルター用中詰材

6)ウィープホール単価（円/個）

7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール

50

フィルター

φ50

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 17/ 35)

341

341

341

823

823

823

4,972

4,972

4,972

3,200

3,800

備 考

340.60

822.50

4,972

320

380

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

箇所

個

個

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

10.000

10.000

数 量

A71501

S05801

A71502

S05801

A71102

S06005

P10110

P10003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 箇所

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

U型側溝

昼間施工

L=600

60kgを超え300kg/個以下

なし

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

箱抜

壁部

50mm

集水

－

320

φ50

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,－,φ50

1)施工区分

2)設置区分

3)規格区分（mm）

4)フィルター

5)フィルター用中詰材

6)ウィープホール単価（円/個）

7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール

50

フィルター

φ50

土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

1)施工区分

2)設置区分

3)規格区分（mm）

4)フィルター

5)フィルター用中詰材

6)ウィープホール単価（円/個）

7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール

50

フィルター

φ50

土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

ドレーン工(サイドドレーン)

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

1)材料区分(フィルター材)

2)単価０円区分(フィルター材)

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 18/ 35)

1,815

14,209

853

836

24,713

2,471

3,200

3,800

519

3,761

836

12,116

1,212

0

3,800

1,815

14,209

853

836

21,513

2,151

備 考

25,935

20,895

14,209

20,895

320

380

25,935

20,895

20,895

0

380

25,935

20,895

14,209

20,895

人

人

人

箇所

箇所

個

個

人

人

人

箇所

箇所

個

個

人

人

人

箇所

ｍ

単位 単 価

0.070

0.680

0.060

0.040

10.000

10.000

0.020

0.180

0.040

10.000

10.000

0.070

0.680

0.060

0.040

数 量

R01001

R01003

Y00004

R01003

S06005

P10110

P10003

R01001

R01003

R01003

S06005

P10110

P10003

R01001

R01003

Y00004

R01003

S06006

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 箇所

10.000 箇所

10.000 ｍ

型枠および鉄筋

壁部

50mm

集水

－

320

φ50

箱抜

壁部

50mm

集水

－

0

φ50

単粒度砕石 20～13mm

しない

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

単粒度砕石

単粒度砕石 20～13mm

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

8%

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径200 長4.0m

雑材料費

2%

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし

1)管の単価(円/ｍ)

2)管種区分

3)管径区分(mm)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm

1)生コンクリート規格

2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

土木一般世話役

特殊作業員

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 19/ 35)

3,769

1,556

9,194

860

15,379

1,538

30,988

620

2,594

3,696

4,597

42,495

4,250

0

21,267

47,355

62,267

22,220

6,164

33,197

192,470

1,925

302,100

12,968

25,410

備 考

3,350

25,935

20,895

10,750

12,700

30,988

25,935

23,100

20,895

0

25,935

23,100

20,895

11,000

134

21,840

19,000

25,935

23,100

m3

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

㎡

m3

人

人

単位 単 価

1.125

0.060

0.440

0.080

2.440

0.020

0.100

0.160

0.220

100.000

0.820

2.050

2.980

2.020

46.000

1.520

15.900

0.500

1.100

数 量

J03103

R01001

R01003

Y00004

S07021

P05031

Y00004

R01001

R01002

R01003

S07035

P07101

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

S08031

J02054

R01001

R01002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ㎡

VP

200mm

直管(両差し口)

4.0m管

0円

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

600mm

なし

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)

15cm

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

雑品

2%

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】

【横断・転落防止柵設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,－,無し

1)横断･転落防止柵1m当たり単価

2)作業区分

3)支柱間隔

4)規格・仕様

5)施工規模

6)時間的制約

7)夜間作業

横断･転落防止柵

ﾋﾞｰﾑ式

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵撤去】

【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し

1)作業区分

2)支柱間隔

3)規格・仕様

4)時間的制約

5)夜間作業

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

無

1)石礫、雑物除去

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]

,25t吊

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 20/ 35)

43,880

1,645

386,003

3,860

0

3,873

3,873

3,873

1,659

1,659

1,659

516

107

1,172

251

2,046

20

備 考

20,895

82,258

0

988

572

1,780

134

19,530

1,795

人

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

時間

Ｌ

人

㎡

日

単位 単 価

2.100

0.020

1.000

3.920

2.900

0.290

0.800

0.060

0.140

数 量

R01003

Y00004

S08713

P22501

A04041

S08714

A04141

S15004

M35062

P34029

R01022

Y00004

S16001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

100.000 ㎡

1.000 各単位

0円

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

1.0m

ﾋﾞｰﾑ式

100m未満

－

無し

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

1.0m

ﾋﾞｰﾑ式

受けない

無し

無

M04605

M04605

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)単価算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 21/ 35)

40,700

13,668

21,840

76,208

76,208

59,052

59,052

59,052

426

426

426

758

758

758

備 考

40,700

134

21,840

51,800

426

758

日

Ｌ

人

各単位

日

供用日

各単位

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

102.000

1.000

1.140

1.000

1.000

数 量

M04605

P34029

R01021

Y00001

S16002

M15166

Y00001

S16003

M23121

S16003

M23130

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 供用日

1.000 供用日

運転１日当たり算出

6.0時間

1.33

機械損料等＋燃料＋運転労務

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

M15166

運転１日当たり算出

0.0

1.14

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M23121

交替制補正対象外

M23130

交替制補正対象外

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

110,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

使用電力料金

低圧用業持1年未満

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H250,18日,1回,なし

1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無

2)施工区分

3)Ｈ形鋼の規格

4)供用日数

5)現場供用日数期間中の使用回数

6)長期割引単価区分

Ｈ形鋼 (山留材)

２５０型 ［賃料］

H型鋼（山留材）

２５０型 ［整備費］

鋼製山留部材

部品［賃料］

H型鋼（山留材）

部品［整備費］

H型鋼（山留材）

不足弁償金（新品）

土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 22/ 35)

4,323

254,100

59,437

317,860

317,860

7,781

10,448

18,229

18,229

1,980

4,905

1,289

2,237

12,120

8,818

16,195

9,389

7,104

1,951

17,680

83,668

83,668

備 考

19.65

23,100

258,423

25,935

20,895

1,980

4,905

5,861

10,170

303,000

25,935

25,305

27,615

20,895

41,506

52,000

箇所

kWh

人

箇所

人

人

箇所

ton

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

人

日

ton

単位 単 価

220.000

11.000

0.230

0.300

0.500

1.000

1.000

0.220

0.220

0.040

0.340

0.640

0.340

0.340

0.047

0.340

数 量

S18006

P31001

R01002

Y00004

S18007

R01001

R01003

S18021

G02021

G15031

G02051

G15041

G15051

R01001

R01012

R01011

R01003

Y00004

F01086

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ton

110

作業時排水

0以上～6未満

商用電源

あり

口径 50mm

なし

なし

設置～賃料～撤去

H250

18.000日

1.000回

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H300,18日,1回,なし

1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無

2)施工区分

3)Ｈ形鋼の規格

4)供用日数

5)現場供用日数期間中の使用回数

6)長期割引単価区分

Ｈ形鋼 (山留材)

３００型 ［賃料］

H型鋼（山留材）

３００型 ［整備費］

鋼製山留部材

部品［賃料］

H型鋼（山留材）

部品［整備費］

H型鋼（山留材）

不足弁償金（新品）

土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H250,18日,2回,なし

1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無

2)施工区分

3)Ｈ形鋼の規格

4)供用日数

5)現場供用日数期間中の使用回数

6)長期割引単価区分

Ｈ形鋼 (山留材)

２５０型 ［賃料］

H型鋼（山留材）

２５０型 ［整備費］

鋼製山留部材

部品［賃料］

H型鋼（山留材）

部品［整備費］

H型鋼（山留材）

不足弁償金（新品）

土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

足場工

足場工

なし,手摺先行型枠組,なし

1)足場区分

2)安全ネット区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 23/ 35)

1,980

4,905

1,289

2,237

12,120

8,818

16,195

9,389

7,104

1,951

17,680

83,668

83,668

990

3,679

645

1,678

12,120

8,818

16,195

9,389

7,104

1,951

17,680

80,249

80,249

備 考

1,980

4,905

5,861

10,170

303,000

25,935

25,305

27,615

20,895

41,506

52,000

1,980

7,358

5,861

15,255

303,000

25,935

25,305

27,615

20,895

41,506

52,000

ton

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

人

日

ton

ton

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

人

日

ton

掛㎡

単位 単 価

1.000

1.000

0.220

0.220

0.040

0.340

0.640

0.340

0.340

0.047

0.340

0.500

0.500

0.110

0.110

0.040

0.340

0.640

0.340

0.340

0.047

0.340

数 量

S18021

G02022

G15032

G02051

G15041

G15051

R01001

R01012

R01011

R01003

Y00004

F01086

S18021

G02021

G15031

G02051

G15041

G15051

R01001

R01012

R01011

R01003

Y00004

F01086

S18031

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

100.000 掛㎡

なし

設置～賃料～撤去

H300

18.000日

1.000回

なし

なし

設置～賃料～撤去

H250

18.000日

2.000回

なし

手摺先行型枠組

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

支保工（小規模）

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

1)施工区分

2)支保耐力KN/㎡

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,51,1,なし

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,125,1,なし

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

算出数量

100.000 掛㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 24/ 35)

36,309

159,422

25,074

72,800

99,826

393,431

3,934

7,521

14,358

6,326

11,910

5,215

45,330

4,533

428,000

108,000

66,990

60,596

55,608

48,910

63,336

831,440

831

1,049,000

備 考

25,935

25,305

20,895

52,000

293,605

25,935

27,090

25,305

20,895

40,115

428

108

23,100

20,895

16,800

134

21,840

1,049

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

単位 単 価

1.400

6.300

1.200

1.400

0.340

0.290

0.530

0.250

0.570

0.130

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

1,000.000

数 量

R01001

R01012

R01003

F01086

Y00004

S18033

R01001

R01009

R01012

R01003

Y00004

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 空m3

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

なし

パイプサポート支保（小規模）

40KN/㎡以下

設置～賃料～撤去

51

1

なし

設置～賃料～撤去

125

1

なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,150,1,なし

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

地盤改良工（仮設道路基礎）

地盤改良工（仮設道路基礎）

70kg,なし,0.50ｍ

1)固化材1t当たり単価（円/t）

2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械）

4)改良深（m）

土木一般世話役

普通作業員

セメント安定処理材

セメント系

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

116.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 25/ 35)

108,000

66,990

60,596

55,608

48,910

63,336

1,452,440

1,452

1,259,000

108,000

66,990

60,596

55,608

48,910

63,336

1,662,440

1,662

11,930

12,119

48,995

19,824

11,122

21,840

125,830

1,085

備 考

108

23,100

20,895

16,800

134

21,840

1,259

108

23,100

20,895

16,800

134

21,840

25,935

20,895

11,950

16,800

134

21,840

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

人

ton

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単 価

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

0.460

0.580

4.100

1.180

83.000

1.000

数 量

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18055

R01001

R01003

P32010

F08073

P34029

R01021

S18062

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

1.000 日

100.000 ㎡

設置～賃料～撤去

150

1

なし

11,950円

70.000kg

なし

0.50ｍ

敷設～撤去

120

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)

油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)

ハット形鋼矢板,25Ｈ型,6m以下,6.5,なし

1)鋼矢板区分

2)規格

3)圧入長(m)

4)鋼矢板の長さ(m/枚)

5)単価0円区分(鋼矢板)

ハット形鋼矢板

25Ｈ型

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]

(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板

以外),,積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 26/ 35)

12,480

10,030

22,510

225

1,358,825

9,337

8,316

17,967

71,240

9,648

15,912

5,092

7,862

1,454

1,505,653

150,565

4,350

1,500

5,850

5,850

備 考

120

20,895

185,000

25,935

23,100

25,305

137,000

134

30,600

134

21,840

145,374

4,350

1,500

㎡

人

㎡

枚

ton

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

104.000

0.480

7.345

0.360

0.360

0.710

0.520

72.000

0.520

38.000

0.360

0.010

1.000

1.000

数 量

P26102

R01003

S18187

P18018

R01001

R01002

R01012

M05445

P34029

M04605

P34029

R01021

Y00004

S19003

P46601

P46402

S19003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 枚

1.000 ton

1.000 ton

ハット形鋼矢板

25Ｈ型

6m以下

6.5

なし

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

10kmまで

片道計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸

0.0

0.0

基本運賃(自動入力)

0円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

9.0km 以下,良好

1)運搬距離

2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 １０.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 27/ 35)

8,700

3,000

11,700

11,700

8,700

3,000

11,700

11,700

43,800

1,461

15,276

33,201

93,738

937

197.3

備 考

8,700

3,000

8,700

3,000

20,000

667

134

19,530

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

2.190

2.190

114.000

1.700

数 量

P46601

P46401

S19003

P46601

P46401

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

SA0102

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

1.000 ton

100.000 空m3

1.000 m3

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)

0.0

0.0

9.0km 以下

良好

土砂

土量50,000m3未満

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,有り,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,9.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,なし

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名
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272.2

1,475

419.9

131.5

備 考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0103

SA0121

SA0151

SA0161

SA0221

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

土砂

標準

無し

有り

あり

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

9.5km以下

基面整正

残土受入れ地での処理

-

-

なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名
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1,029

2,351

2,201

816.4

574.2

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0221

SA0221

SA0222

SA0222

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無し

3.3km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

有り

10.9km以下

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

3.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

-

有り

なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

-

有り

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 30/ 35)

182.1

1,065

559.9

1,888

備 考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

単位 単 価数 量

SA0222

SA0223

SA0223

SA0301

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

-

15cm以下

-

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

22.5cmを超え27.5cm以下

計上する

なし

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-

40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),

-,無し,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 31/ 35)

25,390

25,390

27,660

30,100

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0311

SA0311

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

-

無し

-

なし

18-8-40(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),

-,無し,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12

-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20

)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 32/ 35)

30,100

25,930

28,200

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

-

無し

-

なし

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

小型構造物

人力打設

計上する

-

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 128号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊

SP 止水板

SP 止水板

計上する,CF 200㎜×5㎜

1)止水板の計上

2)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 132号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

1)作業区分

2)製品長

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 33/ 35)

32,760

4,541

8,895

8,012

2,344

備 考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価数 量

SA0312

SA0312

SA0312

SA0332

SA0521

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

計上する

CF 200㎜×5㎜

据付

2.0m/個

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ボックスカルバート

据付調整用

＊＊＊ Ｓ単－ 133号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,無し,なし

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ボックスカルバート

据付調整用

＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.0m/個,1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5,無し,-,なし

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ボックスカルバート

据付調整用

＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,1.0m/個,2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5,無し,-,なし

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ボックスカルバート

据付調整用

＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 34/ 35)

11,810

18,500

17,850

26,250

備 考

本

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

ｍ

㎡

単位 単 価数 量

P96018

SA0521

P96018

SA0521

P96018

SA0521

P96018

SA0832

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5

無し

無し

なし

据付

1.5m/個

1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5

無し

無し

なし

据付

1.0m/個

1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5

無し

-

なし

据付

1.0m/個

2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5

無し

-

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再

生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 35/ 35)

710.3

751.9

1,550

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0834

SA0843

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

150mm

1層施工

砕石

なし

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

なし

0mm

150mm

粒度調整砕石 M-30

3.0m超

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

なし

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



J96002

P52001

P52002

P52003

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96006

P96007

P96008

P96009

P96010

P96011

P96012

P96013

P96014

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

P96028

P96029

P96030

P96031

P96032

P96033

P96034

P96035

P96037

P96038

P96039

P96040

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

スクリーニングス

建設廃材

無筋コンクリート廃材

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

流動化処理土

残土処理費

砂質土

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L2000 標準

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用、凸フラット

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1000 調整用

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1361 調整用、凹フラット

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L973/1043 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1734/1794 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L948/1018 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(用排兼用)(T-14)

B1400×H1400×L1674/1734 斜角,側壁開口,連結金具

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L2000 標準

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1000 調整用

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1371 調整用、凹フラット

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1807/1909 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1727/1829 斜角、連結金具 M16 n=4

ボックスカルバート(排水専用)(T-14)

B2400×H1200×L1154 調整用、凸フラット

ボックスカルバート

据付調整用

メッシュフェンス

G10シリーズ

ボックスカルバート（T-14）分流工 B

B3700×H1350×L1000 標準型・連結金具付

ボックスカルバート（T-14）BC

B3700×H1350×L1000 標準型 連結金具付 アンカー付

ボックスカルバート（T-14）分流工 BHC

標準型・連結金具付、アンカー付、横穴付Φ750

ボックスカルバート（T-14）分流工 ATC

標準型・連結金具付、アンカー付、頂版開口型Φ200

ボックスカルバート（T-14）分流工 BTC

標準型・連結金具付、アンカー付、頂版開口型Φ200

ボックスカルバート（T-14）分流工 AHC

標準型・連結金具付、アンカー付、横穴付800×1050

ボックスカルバート（T-14）分流工 BTC

標準型 連結金具付 アンカー付 頂版開口型1000×300

縦締PC鋼棒

Φ17 L=2940mm 導入力 170kN以下

縦締PC鋼棒

Φ17 L=1940mm

縦締PC鋼棒

Φ17 L=940mm

縦締PC鋼棒用定着具

ナット、ワッシャー、アンカープレート

コマ型コンクリートブロック

Φ500 2段 ６連型

土工シート処分費

プラスチック類

進入桝蓋

桝穴1,000×1,000用、ポリゴンFRP板、t=14

グレーチング蓋

溝幅300用、T-14、ボルト固定式

グレーチング蓋

長スパン用、桝穴3,000×2250用

松矢板(t=35mm)

L4m×厚さ3～4.5cm×幅15cm

廃プラスチック処分単価

あと施工アンカー(ナット付)

M12×60m

ケミカルアンカー

アンカー筋 D13用

金 額

共通単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)

備 考

2,150

4,230

4,320

4,230

14,500

2,100

290,000

233,000

233,000

284,000

298,000

406,000

395,000

295,000

409,000

541,000

434,000

533,000

779,000

758,000

477,000

0

3,570

857,000

875,000

882,000

885,000

885,000

908,000

930,000

2,410

1,590

771

970

32,100

10,000

155,000

21,500

709,000

56,500

10,000

94

226

m3

m3

m3

m3

m3

m3

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

ｍ

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

組

基

m3

組

個

組

m3

空m3

本

本

単位 単 価



P96041

P96045

P96046

P96047

P96048

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

高密度ポリエチレン管ダブル管 Φ400

タラップ

W300

平板載荷試験

六価クロム溶出試験

前処理含む

室内配合試験

金 額

共通単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

備 考

7,315

2,030

203,000

7,300

10,450

ｍ

本

箇所

検体

試料

単位 単 価



T00001

S02115

S02115

S02115

S02115

S16001

T00002

S16002

S02115

S02115

S02115

S02124

P34029

T00003

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

0.100

0.200

0.100

0.200

0.100

0.019

0.068

0.027

0.018

0.016

1.903

0.500

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

コマ基礎

土木一般世話役

ブロック工

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]

,25t吊

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

ポンプ打設

流動化処理土

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ポストコーン設置・撤去

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

Ｓ単 12号

Ｓ単 11号

Ｓ単 85号

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 86号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 63号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 11号

算出数量

1.000 式

金 額

特別単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

新溝支線水路第６工区工事

工事別工事名:土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

2,594

5,418

2,310

4,179

7,621

22,122

2,212

1,122

1,421

624

467

349

255

4,238

4,238

10,448

10,448

10,448

備 考

25,935

27,090

23,100

20,895

76,208

59,052

20,895

23,100

25,935

21,840

134

20,895

㎡

人

人

人

人

日

㎡

m3

日

人

人

人

人

Ｌ

m3

式

人

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ㎡

1.000 m3

1.000 式


