
（当初）

近畿農政局

令和３年度

和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

積 算 書

和歌山平野農地防災事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

紀の川市桃山町市場地内

4-501-0114

単年度

当初積算

和歌山北

岩出市・紀の川市・かつらぎ町

７ヶ月

令和４年７月

令和４年７月―Ａ

令和４年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)



B1,800×H1,000（張出し長150㎜）

B1,800×H1,200（張出し長100㎜）

事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

大型フリューム

大型フリューム

現場打ちトランジション

項 目 名 数 量

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

90.000

26.700

2.900

備 考

1

2

3

ｍ

ｍ

ｍ

単位規 格番号 金 額

50,974,000

46,340,000

4,634,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

一般土木工事

水路工事

水路工事

計上する

補正なし

低圧・官給・１年未満

なし

0.00％

なし

なし

4週8休以上

0.00％

する

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 3)



25,146,000×((9.370*1.000)*1.000*1.050*1.000)

24,242,000×(1.020)

28,070,000×((30.900*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)

37,332,000×(19.230*1.000＋0.04)

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

46,340,000

38,948,000

29,668,000

26,642,000

19,427,000

7,215,000

12,306,000

3,026,000

102,000

2,474,000

0

0

0

0

203,000

0

247,000

247,000

0

9,280,000

0

0

0

0

7,193,000

206,000

18,000

18,000

18,000

2,418,000

0

0

1,616,000

0

0

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 3)

備 考単位数 量



46,134,000×5.280

法定福利費概算額(工事価格の内数)

2,436,000

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 3)

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

・・整形仕上げ工

・・埋戻し工

・・作業残土処理工

・構造物撤去工

・・構造物取壊し工

・水路工

・・大型フリューム工

通常区間 1800×1000

・・大型フリューム工

横引区間 1800×1000

・・大型フリューム工

通常区間 1800×1200

・・大型フリューム材料費

・・トランジション工

・・送水管復旧

φ75

・排水工

・・排水工1

・・排水工2

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

19,427,000

19,427,000

1,299,000

165,000

127,000

892,000

115,000

3,840,000

3,840,000

14,253,000

1,539,000

1,388,000

680,000

10,039,000

417,000

190,000

35,000

14,000

21,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

・・排水処理工

・・安全費

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

7,215,000

7,215,000

7,215,000

5,176,000

552,000

1,487,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

事業損失防止施設費内訳

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・事業損失防止施設費

工 種 名 称 金 額

事業損失防止施設費内訳表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

102,000

102,000

102,000

102,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

工 種 名 称 金 額

技術管理費内訳表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

203,000

203,000

203,000

203,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・土壌試験

・・土壌試験

工 種 名 称 金 額

一括計上価格内訳表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

206,000

206,000

206,000

206,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

床掘（運搬・整形）

床掘（土砂）

床掘（岩塊・玉石）

・・整形仕上げ工

基面整正

・・埋戻し工

埋戻

構造物周辺

埋戻

Ｂ＜1.0ｍ

埋戻

1.0≦Ｂ＜2.5

埋戻

2.5≦Ｂ＜4

・・作業残土処理工

残土運搬

整地

積込

残土処理

・構造物撤去工

・・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

制約無

コンクリート構造物取壊し

制約無

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

送水管撤去（VPφ75）

・水路工

・・大型フリューム工

通常区間 1800×1000

基礎砕石

基礎コンクリート

型枠

大型フリューム設置

ドレーン工

ウィープホール

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 23号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 7)

19,427,000

1,299,000

165,000

76,053

87,210

2,100

165,363

127,000

127,072

127,072

892,000

372,330

419,610

13,220

87,252

892,412

115,000

47,016

4,716

7,056

56,016

114,804

3,840,000

3,840,000

2,409,979

172,700

1,119,651

57,690

8,618

71,463

3,840,101

14,253,000

1,539,000

187,621

504,384

54,317

427,959

182,160

備 考

251

255

350

418

2,955

2,955

2,644

2,644

1,306

131

196

1,556

9,757

17,270

4,533

5,769

10,773

581

1,266

34,080

4,489

6,793

3,036

式

式

m3

m3

m3

式

㎡

式

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

式

式

㎡

m3

㎡

ｍ

箇所

1.000

1.000

303

342.000

6.000

1.000

304.000

1.000

126.000

142.000

5.000

33.000

1.000

36.000

36.000

36.000

36.000

1.000

1.000

247

10

247

10

0.8

123.000

1.000

1.000

148.200

14.800

12.100

63.000

60.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

B01504

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

B02162

B02162

B02315

B02315

B02315

000018

000019

000020

000021

000022

000023



数 量 単位 単 価

事業名

ドレーン工

サイドドレーン

・・大型フリューム工

横引区間 1800×1000

基礎砕石

基礎コンクリート

型枠

鉄筋工

大型フリューム設置

横引き

ドレーン工

ウィープホール

ドレーン工

サイドドレーン

単粒砕石運搬

・・大型フリューム工

通常区間 1800×1200

基礎砕石

基礎コンクリート

型枠

大型フリューム設置

横付け

ドレーン工

ウィープホール

ドレーン工

サイドドレーン

・・大型フリューム材料費

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 標準

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 開口300×300

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 開口300×440

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 短尺

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1008×1082 上流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1407/1481 下流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1204/1298 上流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1204/1298 下流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1745/1843 上流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1235/1333 下流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1188/1302 上流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1188/1302 下流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1074/1120 上流

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1662/1708下流

大型フリューム

H1200×Ｂ1800 標準

大型フリューム

H1200×Ｂ1800 短尺

・・トランジション工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 33号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 34号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 35号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 36号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 37号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 38号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 39号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 40号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 41号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 42号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 43号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 44号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 45号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 46号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 47号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 48号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 49号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 51号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 52号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 54号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 7)

183,012

1,539,453

1,388,000

89,886

364,656

39,054

97,651

362,175

88,044

87,731

258,930

1,388,127

680,000

80,391

218,112

35,912

182,628

81,972

81,087

680,102

10,039,000

5,285,000

167,000

167,000

158,000

154,000

184,000

170,000

170,000

211,000

172,000

169,000

169,000

158,000

203,000

2,160,000

342,000

10,039,000

417,000

備 考

1,510

1,266

34,080

4,489

199,288

24,145

3,036

1,510

18,900

1,266

34,080

4,489

6,840

3,036

1,510

151,000

167,000

167,000

158,000

154,000

184,000

170,000

170,000

211,000

172,000

169,000

169,000

158,000

203,000

180,000

171,000

ｍ

式

㎡

m3

㎡

ton

個

箇所

ｍ

ton

式

㎡

m3

㎡

ｍ

箇所

ｍ

式

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

式

121.200

1.000

71.000

10.700

8.700

0.490

15.000

29.000

58.100

13.700

1.000

63.500

6.400

8.000

26.700

27.000

53.700

1.000

35.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.000

2.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054



数 量 単位 単 価

事業名

基礎砕石

均しコンクリート

型枠

均しコン

コンクリート

型枠

トランジション

鉄筋工

ドレーン工

サイドドレーン

ドレ－ン工

ウィープホール

・・送水管復旧

φ75

送水管復旧

VP75

・排水工

・・排水工1

砕石基礎

RC-40

コンクリート

18N-8-40BB

型枠

・・排水工2

砕石基礎

RC-40

コンクリート

18N-8-40BB

型枠

フリューム

B300×H300

フリューム据付

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 55号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 56号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 57号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 58号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 59号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 60号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 61号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 62号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 63号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 64号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 65号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 66号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 67号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 68号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 69号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 70号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 71号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 7)

9,875

13,420

898

120,208

193,402

72,696

3,473

3,036

417,008

190,000

189,912

189,912

35,000

14,000

586

3,355

10,549

14,490

21,000

234

10,065

5,275

2,080

3,144

20,798

備 考

1,266

13,420

4,489

27,320

8,791

180,388

1,510

3,036

1,544

1,172

33,550

8,791

1,172

33,550

8,791

2,080

3,144

㎡

式

㎡

m3

㎡

ton

ｍ

箇所

式

ｍ

式

式

㎡

m3

㎡

式

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

7.800

1.000

0.200

4.400

22.000

0.403

2.300

1.000

1.000

123.000

1.000

1.000

0.500

0.100

1.200

1.000

0.200

0.300

0.600

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

000066

000067

000068

000069

000070

000071



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

安定シート

整地

路床盛土

法面整形

スクリーニングス

山土

砂利舗装工

仮設道路処分

土木シート処分

・・排水処理工

排水ポンプ（仮設）

0以上～6未満

・・安全費

交通誘導警備員

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 72号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 73号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 74号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 75号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 76号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 77号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 78号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 79号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 80号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 81号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 82号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 7)

7,215,000

7,215,000

5,176,000

234,675

12,844

159,698

45,156

204,960

493,920

217,406

3,788,552

18,401

5,175,612

552,000

551,796

551,796

1,487,000

1,486,905

1,486,905

備 考

225

132

340

426

2,100

1,600

586

3,026

1,496

551,796

12,495

式

式

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

式

箇所

式

人

1.000

1.000

1,043

97.30

469.70

106

97.600

308.700

371.000

1,252.000

12.300

1.000

1

1.000

119

合 計

合 計

合 計

B18241

BA0110

BA0107

BA0109

000076

000077

000078

000079

000080

B18322

B19021



数 量 単位 単 価

事業名

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・事業損失防止施設費

騒音振動調査

着手前・中

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 83号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 7)

102,000

102,000

102,000

102,431

102,431

備 考

102,431

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計

000083



数 量 単位 単 価

事業名

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

平板載荷試験 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 84号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 7)

203,000

203,000

203,000

203,000

203,000

備 考

203,000

式

式

回

1.000

1.000

1

合 計

B19061



数 量 単位 単 価

事業名

一括計上価格

・土壌試験

・・土壌試験

土壌試験 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 85号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 7)

206,000

206,000

206,000

205,900

205,900

備 考

205,900

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計

000085



数 量 単位 単 価

事業名

支給品費

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

使用電力料金

低圧用官給1年未満

単Ａ

Ｓ単 54号

名 称（規 格） 金 額

支給品費調書
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

18,000

17,803

17,803

備 考

19.65kWh906.000

合 計

P31021



B01504

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

B02162

B02162

B02315

B02315

B02315

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘（運搬・整形）

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

床掘（土砂）

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

床掘（岩塊・玉石）

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

埋戻

構造物周辺

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

埋戻

Ｂ＜1.0ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

埋戻

1.0≦Ｂ＜2.5

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

埋戻

2.5≦Ｂ＜4

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

残土運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

整地

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

積込

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

残土処理

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

制約無

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

制約無

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

送水管撤去（VPφ75）

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

基礎コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

大型フリューム設置

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 4)

備 考

251

255

350

418

2,955

2,955

2,644

2,644

1,306

131

196

1,556

9,757

17,270

4,533

5,769

10,773

581

1,266

34,080

4,489

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

単位 単 価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

基礎コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

鉄筋工

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

大型フリューム設置

横引き

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

単粒砕石運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

基礎コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

大型フリューム設置

横付け

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 標準

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 開口300×300

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 開口300×440

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 短尺

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1008×1082 上流

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 4)

備 考

6,793

3,036

1,510

1,266

34,080

4,489

199,288

24,145

3,036

1,510

18,900

1,266

34,080

4,489

6,840

3,036

1,510

151,000

167,000

167,000

158,000

154,000

ｍ

箇所

ｍ

㎡

m3

㎡

ton

個

箇所

ｍ

ton

㎡

m3

㎡

ｍ

箇所

ｍ

本

本

本

本

本

単位 単 価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1407/1481 下流

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1204/1298 上流

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1204/1298 下流

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1745/1843 上流

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1235/1333 下流

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1188/1302 上流

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1188/1302 下流

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1074/1120 上流

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1662/1708下流

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

大型フリューム

H1200×Ｂ1800 標準

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

大型フリューム

H1200×Ｂ1800 短尺

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

均しコンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

型枠

均しコン

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

型枠

トランジション

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

鉄筋工

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

ドレ－ン工

ウィープホール

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

送水管復旧

VP75

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

砕石基礎

RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

コンクリート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 4)

備 考

184,000

170,000

170,000

211,000

172,000

169,000

169,000

158,000

203,000

180,000

171,000

1,266

13,420

4,489

27,320

8,791

180,388

1,510

3,036

1,544

1,172

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

㎡

式

㎡

m3

㎡

ton

ｍ

箇所

ｍ

㎡

単位 単 価



000066

000067

000068

000069

000070

000071

B18241

BA0110

BA0107

BA0109

000076

000077

000078

000079

000080

B18322

B19021

000083

B19061

000085

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

18N-8-40BB

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

砕石基礎

RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

コンクリート

18N-8-40BB

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

フリューム

B300×H300

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

フリューム据付

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

安定シート

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

整地

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

路床盛土

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

スクリーニングス

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

山土

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

砂利舗装工

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

仮設道路処分

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

土木シート処分

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

排水ポンプ（仮設）

0以上～6未満

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

交通誘導警備員

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

騒音振動調査

着手前・中

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

平板載荷試験

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

土壌試験

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 4)

備 考

33,550

8,791

1,172

33,550

8,791

2,080

3,144

225

132

340

426

2,100

1,600

586

3,026

1,496

551,796

12,495

102,431

203,000

205,900

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

箇所

人

式

回

式

単位 単 価



B01504

S01072

000002

SA0103

000003

SA0103

000004

SA0151

000005

S01041

S01034

000006

S01041

S01034

000007

S01041

S01082

S01034

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘（運搬・整形）

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

床掘（土砂）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

床掘（岩塊・玉石）

SP 床掘り

岩塊･玉石,標準,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

埋戻

構造物周辺

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

仮置き場運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

埋戻

Ｂ＜1.0ｍ

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

仮置き場運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

埋戻

1.0≦Ｂ＜2.5

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

仮置き場運搬

80m以下

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 61号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 66号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 2号

Ｓ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 2号

Ｓ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 3号

Ｓ単 5号

Ｓ単 1号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 13)

251

251

251

255

255

255

350

350

350

418

418

418

2,640

315

2,955

2,955

2,640

315

2,955

2,955

1,776

553

315

備 考

251

254.5

349.6

417.9

2,640

315

2,640

315

1,776

553

315

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000008

S01041

S01082

S01034

000009

SA0121

000010

SA0161

000011

SA0102

000012

S02123

B02162

S02721

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

埋戻

2.5≦Ｂ＜4

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

仮置き場運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

残土運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

積込

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

残土処理

処分費（粘性土）

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

制約無

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 3号

Ｓ単 5号

Ｓ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 63号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 38号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 13)

2,644

2,644

1,776

553

315

2,644

2,644

1,306

1,306

1,306

131

131

131

196

196

196

1,556

1,556

1,556

9,757

9,757

9,757

備 考

1,776

553

315

1,306

130.7

196.1

1,556

9,757

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



B02162

S02721

B02315

S02123

SA0221

B02315

S02123

SA0221

B02315

S02123

S19025

000018

T00004

000019

SA0301

000020

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

コンクリート構造物取壊し

制約無

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

処分費（無筋コンクリート）

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

処分費（有筋コンクリート）

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

処分費（塩ビ管）

運搬（伐開、除根、除草）

6.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

送水管撤去（VPφ75）

硬質ポリ塩化ビニル管撤去（VP φ７５）

10ｍあたり算出

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-40(普通) W/C65%

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 39号

Ｓ単 70号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 40号

Ｓ単 71号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 41号

Ｓ単 57号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 72号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 74号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 13)

17,270

17,270

17,270

1,410

3,123

4,533

4,533

4,500

1,269

5,769

5,769

10,000

773

10,773

10,773

581

581

581

1,266

1,266

1,266

34,080

34,080

備 考

17,270

1,410

3,123

4,500

1,269

10,000

773

581

1,266

34,080

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

空m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3



000021

SA0312

000022

S05002

000023

S06005

000024

S06006

000025

SA0301

000026

SA0311

000027

SA0312

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

大型フリューム設置

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,2.000ｍ,なし,モ

ルタル,2.2ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-40(普通) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 72号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 74号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 13)

34,080

4,489

4,489

4,489

6,793

6,793

6,793

3,036

3,036

3,036

1,510

1,510

1,510

1,266

1,266

1,266

34,080

34,080

34,080

4,489

備 考

4,489

6,793

3,036

1,510

1,266

34,080

4,489

㎡

㎡

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



000028

S03701

S62034

000029

T00005

000030

S06005

000031

S06006

000032

S62034

000033

SA0301

000034

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

鉄筋工

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

【現場内小運搬】

特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

大型フリューム設置

横引き

フリューム横引据付

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

単粒砕石運搬

【現場内小運搬】

特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 46号

Ｓ単 59号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 59号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 72号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 74号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 13)

4,489

4,489

180,388

18,900

199,288

199,288

24,145

24,145

24,145

3,036

3,036

3,036

1,510

1,510

1,510

18,900

18,900

18,900

1,266

1,266

1,266

34,080

備 考

180,388

18,900

24,145

3,036

1,510

18,900

1,266

34,080

ton

ton

ton

個

個

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ton

ton

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 個

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 m3



000035

SA0312

000036

S05002

000037

S06005

000038

S06006

000039

S02116

000040

S02116

000041

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

18-8-40(普通) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

大型フリューム設置

横付け

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル,2.000ｍ,なし,モルタ

ル,2.2ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

ドレーン工

ウィープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 標準

大型フリューム

B1800×H1000(張出し150)標準 L=2000,,

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 開口300×300

大型フリューム

1000×1800 開口300×300 L=2000,,

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 開口300×440

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 17号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 13)

34,080

34,080

4,489

4,489

4,489

6,840

6,840

6,840

3,036

3,036

3,036

1,510

1,510

1,510

151,000

151,000

151,000

167,000

167,000

167,000

備 考

4,489

6,840

3,036

1,510

151,000

167,000

㎡

㎡

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

本

本

本

本

本

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 本

1.000 本



S02116

000042

S02116

000043

S02116

000044

S02116

000045

S02116

000046

S02116

000047

S02116

000048

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

大型フリューム

1000×1800 開口300×440 L=2000,,

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 短尺

大型フリューム

1000×1800 短尺 L=1500,,

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1008×1082 上流

大型フリューム

1000×1800 斜切1008/1082,,

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1407/1481 下流

大型フリューム

1000×1800 斜切1407/1481,,

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1204/1298 上流

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 上流,,

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1204/1298 下流

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 下流,,

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1745/1843 上流

大型フリューム

1000×1800 斜切1745/1843,,

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1235/1333 下流

大型フリューム

1000×1800 斜切1235/1333,,

Ｓ単 19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 23号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 24号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 26号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 13)

167,000

167,000

167,000

158,000

158,000

158,000

154,000

154,000

154,000

184,000

184,000

184,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

211,000

211,000

211,000

172,000

備 考

167,000

158,000

154,000

184,000

170,000

170,000

211,000

172,000

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000049

S02116

000050

S02116

000051

S02116

000052

S02116

000053

S02116

000054

S02116

000055

SA0301

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1188/1302 上流

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 上流,,

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1188/1302 下流

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 下流,,

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1074/1120 上流

大型フリューム

1000×1800 斜切1074/1120,,

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

大型フリューム

H1000×Ｂ1800 斜切1662/1708下流

大型フリューム

1000×1800 斜切1662/1708,,

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

大型フリューム

H1200×Ｂ1800 標準

大型フリューム

H1200×B1800（張出し100㎜）標準 L=2000,,

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

大型フリューム

H1200×Ｂ1800 短尺

大型フリューム

1200×1800 短尺 L=1300,,

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 29号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 31号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 72号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 13)

172,000

172,000

169,000

169,000

169,000

169,000

169,000

169,000

158,000

158,000

158,000

203,000

203,000

203,000

180,000

180,000

180,000

171,000

171,000

171,000

1,266

1,266

備 考

169,000

169,000

158,000

203,000

180,000

171,000

1,266

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 ㎡



000056

SA0311

000057

SA0312

000058

SA0311

000059

SA0312

000060

S03701

000061

S06006

000062

S06005

コード 名 称（規 格） 数 量

0.400

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

均しコンクリート

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

型枠

均しコン

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

60mを超え120m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

型枠

トランジション

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

鉄筋工

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

ドレーン工

サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

ドレ－ン工

ウィープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 75号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 79号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 46号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 13)

1,266

13,420

13,420

13,420

4,489

4,489

4,489

27,320

27,320

27,320

8,791

8,791

8,791

180,388

180,388

180,388

1,510

1,510

1,510

3,036

備 考

33,550

4,489

27,320

8,791

180,388

1,510

3,036

式

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

ｍ

ｍ

箇所

箇所

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ｍ

1.000 箇所



000063

S07021

000064

SA0301

000065

SA0311

000066

SA0312

000067

SA0301

000068

SA0311

000069

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

送水管復旧

VP75

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

砕石基礎

RC-40

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

コンクリート

18N-8-40BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

砕石基礎

RC-40

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

コンクリート

18N-8-40BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

型枠

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 52号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 73号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 77号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 79号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 73号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 77号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 13)

3,036

3,036

1,544

1,544

1,544

1,172

1,172

1,172

33,550

33,550

33,550

8,791

8,791

8,791

1,172

1,172

1,172

33,550

33,550

33,550

備 考

1,544

1,172

33,550

8,791

1,172

33,550

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



SA0312

000070

S02116

000071

S05001

B18241

S18062

BA0110

SA0161

BA0107

SA0142

BA0109

SA0152

000076

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

フリューム

B300×H300

フリューム

300×300,,

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

フリューム据付

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

安定シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

路床盛土

SP 路床盛土

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

スクリーニングス

スクリーニングス

0㎜～2.5㎜,,

Ｓ単 79号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 47号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 69号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 65号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 34号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 13)

8,791

8,791

8,791

2,080

2,080

2,080

3,144

3,144

3,144

225

225

225

132

132

132

340

340

340

426

426

426

2,100

備 考

8,791

2,080

3,144

225

132.4

339.7

425.9

2,100

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



000077

S02116

000078

S08042

000079

S02123

SA0161

SA0102

SA0121

000080

S02123

S19025

B18322

S18006

S18007

B19021

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

山土

山土

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

砂利舗装工

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

仮設道路処分

処分費（砂質土）

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,なし

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

土木シート処分

処分費

土木シート

運搬（伐開、除根、除草）

1.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

排水ポンプ（仮設）

0以上～6未満

排水ポンプ運転（小口径）

151,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 53号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 68号

Ｓ単 60号

Ｓ単 64号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 43号

Ｓ単 58号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 54号

Ｓ単 55号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 14号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 13)

2,100

2,100

1,600

1,600

1,600

586

586

586

1,556

131

196

1,143

3,026

3,026

1,000

496

1,496

1,496

533,567

18,229

551,796

551,796

12,495

12,495

備 考

1,600

586

1,556

130.7

196.1

1,143

1,000

496

533,567

18,229

12,495

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

空m3

箇所

箇所

箇所

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 人



000083

S02115

S02115

S02111

B19061

S02116

000085

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

2.000

1.000

4.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

騒音振動調査

着手前・中

測量技師補

測量助手

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

平板載荷試験

平板載荷試験

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

土壌試験

土壌試験

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 15号

Ｓ単 16号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 13)

12,495

68,040

32,655

1,736

102,431

102,431

203,000

203,000

203,000

205,900

205,900

205,900

備 考

34,020

32,655

434

203,000

205,900

式

人

人

供用日

回

回

式

回

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 回

1.000 式



S01034

S01041

S01041

S01072

S01082

S02111

S02111

S02112

S02112

S02112

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

仮置き場運搬

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

整形工(人力荒仕上げ)

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

リフト台車

リフト台車

ハング式 ６ｔ １脚

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

定格容量25kva

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

測量技師補

測量技師補

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

測量助手

測量助手

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

B1800×H1000(張出し150)標準 L=2000,,

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 開口300×300 L=2000,,

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 開口300×440 L=2000,,

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 短尺 L=1500,,

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1008/1082,,

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

大型フリューム

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 4)

備 考

315

2,640

1,776

251

553

2,220

434

151,840

52,000

2,340

25,935

20,895

23,100

12,495

34,020

32,655

151,000

167,000

167,000

158,000

154,000

m3

m3

m3

㎡

m3

時間

供用日

日

日

日

人

人

人

人

人

人

本

本

本

本

本

単位 単 価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S02123

S02123

S02123

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

大型フリューム

1000×1800 斜切1407/1481,,

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 上流,,

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 下流,,

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1745/1843,,

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1235/1333,,

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 上流,,

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 下流,,

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1074/1120,,

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1662/1708,,

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

H1200×B1800（張出し100㎜）標準 L=2000,,

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1200×1800 短尺 L=1300,,

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

フリューム

フリューム

300×300,,

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

スクリーニングス

スクリーニングス

0㎜～2.5㎜,,

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

山土

山土

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

平板載荷試験

平板載荷試験

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

土壌試験

土壌試験

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

処分費（粘性土）

処分費（粘性土）

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

処分費（無筋コンクリート）

処分費（無筋コンクリート）

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

処分費（有筋コンクリート）

処分費（有筋コンクリート）

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

処分費（塩ビ管）

処分費（塩ビ管）

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

処分費（砂質土）

処分費（砂質土）

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

処分費

処分費

土木シート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 4)

備 考

184,000

170,000

170,000

211,000

172,000

169,000

169,000

158,000

203,000

180,000

171,000

2,080

2,100

1,600

203,000

205,900

1,556

1,410

4,500

10,000

1,556

1,000

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

ｍ

m3

m3

回

回

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価



S02721

S02721

S03701

S05001

S05002

S05002

S06005

S06006

S07021

S08042

S18006

S18007

S18062

S19025

S19025

S62034

SA0102

SA0103

SA0103

SA0121

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,2.000ｍ,なし,モ

ルタル,2.2ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル,2.000ｍ,なし,モルタ

ル,2.2ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

ドレーン工(サイドドレーン)

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

151,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

6.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

1.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

【現場内小運搬】

【現場内小運搬】

特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

岩塊･玉石,標準,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以

下

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 4)

備 考

9,757

17,270

180,388

3,144

6,793

6,840

3,036

1,510

1,544

586

533,567

18,229

225

773

496

18,900

196.1

254.5

349.6

1,306

m3

m3

ton

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

㎡

箇所

箇所

㎡

空m3

空m3

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単 価



SA0121

SA0142

SA0151

SA0152

SA0161

SA0161

SA0221

SA0221

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

T00004

T00005

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以

下

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-40(普通) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

均しコンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

60mを超え120m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,

18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管撤去（VP φ７５）

10ｍあたり算出

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

フリューム横引据付

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 4)

備 考

1,143

339.7

417.9

425.9

130.7

132.4

3,123

1,269

1,266

1,172

34,080

33,550

27,320

33,550

4,489

8,791

581

24,145

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

個

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

仮置き場運搬

不整地運搬

80m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

整形工(人力荒仕上げ)

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

1)土質区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

歩Ａ

当たり算出

算出数量

242.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 19)

32,899

21,574

21,840

76,313

315

7,854

17,761

785

26,400

2,640

17,761

17,761

1,776

2,507

2,507

251

備 考

19,700

134

21,840

23,100

20,895

7,854

20,895

20,895

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

㎡

人

㎡

m3

単位 単 価

1.670

161.000

1.000

0.340

0.850

0.100

0.850

0.120

数 量

S01034

M27975

P34029

R01021

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01072

R01003

S01082

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ㎡

1.000 日

80m以下

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

土砂

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

リフト台車

リフト台車

ハング式 ６ｔ １脚

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

リフト台車

ハング式 ６ｔ １脚

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

算出数量

50.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 19)

3,816

710

23,100

27,626

553

2,220

2,220

2,220

434

434

434

151,840

151,840

151,840

52,000

52,000

52,000

備 考

2,650

134

23,100

2,220

434

151,840

52,000

日

Ｌ

人

m3

時間

時間

供用日

供用日

日

日

日

日

単位 単 価

1.440

5.300

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

F04081

P34029

R01002

S02111

M02095

S02111

M23121

S02112

F06050

S02112

F01086

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

なし

M02095

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平・・

2,220円

M23121

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20・・

434円

F06050

ハング式 ６ｔ １脚

151,840円

F01086

吊上能力25t吊

52,000円

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

定格容量25kva

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

定格容量25kva

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 19)

2,340

2,340

2,340

25,935

25,935

25,935

20,895

20,895

20,895

23,100

23,100

23,100

12,495

備 考

2,340

25,935

20,895

23,100

12,495

日

日

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02112

F02055

S02115

R01001

S02115

R01003

S02115

R01002

S02115

R01032

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

F02055

定格容量25kva

2,340円

R01001

基(D2)

R01003

基(D2)

R01002

基(D2)

R01032

基(D2)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

測量技師補

測量技師補

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

測量技師補

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

測量助手

測量助手

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

測量助手

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

B1800×H1000(張出し150)標準 L=2000,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

B1800×H1000(張出し150)標準 L=2000

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 開口300×300 L=2000,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 開口300×300 L=2000

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 開口300×440 L=2000,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 19)

12,495

12,495

34,020

34,020

34,020

32,655

32,655

32,655

151,000

151,000

151,000

167,000

167,000

167,000

備 考

34,020

32,655

151,000

167,000

人

人

人

人

本

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R04024

S02115

R04025

S02116

P96001

S02116

P96012

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R04024

基(D2)

R04025

基(D2)

地域資材（Ｐコード）

P96001

地域資材（Ｐコード）

P96012

地域資材（Ｐコード）

P96013

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 開口300×440 L=2000

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 短尺 L=1500,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 短尺 L=1500

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1008/1082,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1008/1082

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1407/1481,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1407/1481

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 上流,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 上流

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

大型フリューム

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 19)

167,000

167,000

167,000

158,000

158,000

158,000

154,000

154,000

154,000

184,000

184,000

184,000

170,000

170,000

170,000

備 考

167,000

158,000

154,000

184,000

170,000

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96013

S02116

P96014

S02116

P96015

S02116

P96016

S02116

P96017

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96014

地域資材（Ｐコード）

P96015

地域資材（Ｐコード）

P96016

地域資材（Ｐコード）

P96017

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 下流,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 下流

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1745/1843,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1745/1843

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1235/1333,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1235/1333

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 上流,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 上流

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 下流,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 下流

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 19)

170,000

170,000

170,000

211,000

211,000

211,000

172,000

172,000

172,000

169,000

169,000

169,000

169,000

169,000

169,000

備 考

170,000

211,000

172,000

169,000

169,000

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96018

S02116

P96019

S02116

P96020

S02116

P96021

S02116

P96022

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96018

地域資材（Ｐコード）

P96019

地域資材（Ｐコード）

P96020

地域資材（Ｐコード）

P96021

地域資材（Ｐコード）

P96022

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1074/1120,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1074/1120

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1000×1800 斜切1662/1708,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1000×1800 斜切1662/1708

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

H1200×B1800（張出し100㎜）標準 L=2000,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

H1200×B1800（張出し100㎜）標準 L=2000

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

大型フリューム

大型フリューム

1200×1800 短尺 L=1300,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

大型フリューム

1200×1800 短尺 L=1300

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

フリューム

フリューム

300×300,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

フリューム

300×300

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 19)

158,000

158,000

158,000

203,000

203,000

203,000

180,000

180,000

180,000

171,000

171,000

171,000

2,080

2,080

備 考

158,000

203,000

180,000

171,000

2,080

本

本

本

本

本

本

本

本

ｍ

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P96023

S02116

P96024

S02116

P96002

S02116

P96025

S02116

P96009

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96023

地域資材（Ｐコード）

P96024

地域資材（Ｐコード）

P96002

地域資材（Ｐコード）

P96025

地域資材（Ｐコード）

P96009

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

スクリーニングス

スクリーニングス

0㎜～2.5㎜,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

スクリーニングス

0㎜～2.5㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

山土

山土

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

山土

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

平板載荷試験

平板載荷試験

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

平板載荷試験

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

土壌試験

土壌試験

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

土壌試験

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

処分費（粘性土）

処分費（粘性土）

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 19)

2,080

2,100

2,100

2,100

1,600

1,600

1,600

203,000

203,000

203,000

205,900

205,900

205,900

備 考

2,100

1,600

203,000

205,900

m3

m3

m3

m3

回

回

回

回

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P96007

S02116

P96027

S02116

P96010

S02116

P96011

S02123

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96007

地域資材（Ｐコード）

P96027

地域資材（Ｐコード）

P96010

地域資材（Ｐコード）

P96011

P96003

0円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

処分費（粘性土）

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

処分費（無筋コンクリート）

処分費（無筋コンクリート）

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

処分費（無筋コンクリート）

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

処分費（有筋コンクリート）

処分費（有筋コンクリート）

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

処分費（有筋コンクリート）

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

処分費（塩ビ管）

処分費（塩ビ管）

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

処分費（塩ビ管）

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

処分費（砂質土）

処分費（砂質土）

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

処分費（砂質土）

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

処分費

処分費

土木シート

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 19)

1,556

1,556

1,556

1,410

1,410

1,410

4,500

4,500

4,500

10,000

10,000

10,000

1,556

1,556

1,556

備 考

1,556

1,410

4,500

10,000

1,556

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96003

S02123

P96004

S02123

P96005

S02123

P96006

S02123

P96008

S02123

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

P96004

0円

P96005

0円

P96006

0円

P96008

0円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

処分費

土木シート

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工

300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし

1)製品規格

2)据付機械

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 19)

1,000

1,000

1,000

9,757

9,757

9,757

17,270

17,270

17,270

116,390

63,998

180,388

180,388

備 考

1,000

9,757

17,270

113,000

55,650

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.030

1.150

数 量

P96026

S02721

A73501

S02721

A73511

S03701

P18246

A01001

S05001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

1.000 日

P96026

土木シート

0円

無筋

制約無

機械

昼間施工

する

有筋

制約無

機械

昼間施工

する

SD295

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

300

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） ｸﾛｰﾗ型

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)受台の有無

4)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリートフリューム

300 310×275×4

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品

フリュームタイト 300

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,2.000

ｍ,なし,モルタル,2.2ｍ

1)大型水路1個当たりの単価(円/個)

2)１個当たり長さ(㎜/個)

3)製品質量(kg/個)

4)据付機械

5)接合種別

6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)

7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

9)据付調整材種別

10)敷モルタル幅(m)

鉄筋コンクリート大型水路

2000

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

接合費

敷モルタル材料費

2.0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル,2.000ｍ,な

し,モルタル,2.2ｍ

1)大型水路1個当たりの単価(円/個)

2)１個当たり長さ(㎜/個)

3)製品質量(kg/個)

4)据付機械

5)接合種別

6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)

7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

9)据付調整材種別

10)敷モルタル幅(m)

鉄筋コンクリート大型水路

2000

土木一般世話役

特殊作業員

算出数量

50.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

26.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 19)

0

0

25,935

23,100

62,685

15,730

21,840

7,906

157,196

3,144

0

25,935

23,100

73,133

0

2,443

52,000

176,611

6,793

0

25,935

23,100

備 考

0

0

25,935

23,100

20,895

11,000

21,840

134

0

25,935

23,100

20,895

0

122,168

52,000

0

25,935

23,100

個

枚

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

ｍ

個

人

人

人

日

ｍ

ｍ

個

人

人

単位 単 価

12.500

12.500

1.000

1.000

3.000

1.430

1.000

59.000

13.000

1.000

1.000

3.500

13.000

0.020

1.000

13.000

1.000

1.000

数 量

P13004

P13030

R01001

R01002

R01003

F08061

R01021

P34029

S05002

P13001

R01001

R01002

R01003

Y00005

Y00004

F01086

S05002

P13001

R01001

R01002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

受台無し

なし

0円

2000mm

2900kg超え3500kg以下kg

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

モルタル以外

0円

2.000ｍ

なし

モルタル

2.2ｍ

0円

2000mm

2900kg超え3500kg以下kg

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

モルタル

0円

2.000ｍ

なし

モルタル

2.2ｍ

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

接合費

1%

敷モルタル材料費

2.0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50

1)施工区分

2)設置区分

3)規格区分（mm）

4)フィルター

5)フィルター用中詰材

6)ウィープホール単価（円/個）

7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール

50

フィルター

φ50

土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

ドレーン工(サイドドレーン)

ドレーン工(サイドドレーン)

単粒度砕石 20～13mm,しない

1)材料区分(フィルター材)

2)単価０円区分(フィルター材)

単粒度砕石

単粒度砕石 20～13mm

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

8%

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径75 長4.0m

雑材料費

2%

土木一般世話役

算出数量

26.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 19)

73,133

1,222

2,443

52,000

177,833

6,840

8,850

3,800

1,815

14,209

853

836

30,363

3,036

3,488

1,556

9,194

860

15,098

1,510

6,905

138

2,075

備 考

20,895

122,168

122,168

52,000

885

380

25,935

20,895

14,209

20,895

3,100

25,935

20,895

10,750

2,830

6,905

25,935

人

日

ｍ

箇所

個

個

人

人

人

箇所

ｍ

m3

人

人

ｍ

ｍ

本

人

単位 単 価

3.500

0.010

0.020

1.000

10.000

10.000

0.070

0.680

0.060

0.040

1.125

0.060

0.440

0.080

2.440

0.020

0.080

数 量

R01003

Y00005

Y00004

F01086

S06005

P10110

P10003

R01001

R01003

Y00004

R01003

S06006

J03103

R01001

R01003

Y00004

S07021

P05027

Y00004

R01001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ

箱抜

壁部

50mm

集水

－

885

φ50

単粒度砕石 20～13mm

しない

VP

75mm

直管(両差し口)

4.0m管

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

クラッシャラン

C－40 40～0mm(JIS規格品)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

151,常時排水,0以上～6未満,商用電源,なし

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

使用電力料金

低圧用官給1年未満

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 19)

2,772

3,552

15,442

1,544

26,450

5,706

14,418

3,819

1,608

6,552

58,553

586

17,803

453,453

80,114

533,567

533,567

7,781

10,448

18,229

18,229

備 考

23,100

20,895

2,300

25,935

20,895

2,010

134

21,840

19.65

23,100

471,256

25,935

20,895

人

人

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

箇所

kWh

人

箇所

人

人

箇所

単位 単 価

0.120

0.170

11.500

0.220

0.690

1.900

12.000

0.300

906.000

19.630

0.170

0.300

0.500

数 量

R01002

R01003

S08042

J03106

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

S18006

P31021

支給品

R01002

Y00004

S18007

R01001

R01003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 箇所

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

C-40

10cm

2.5m以上

敷均し

不要

なし

なし

151

常時排水

0以上～6未満

商用電源

なし

口径 50mm

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

6.5km 以下,良好

1)運搬距離

2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 １０.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

1.5km 以下,良好

1)運搬距離

2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 １０.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

【現場内小運搬】

【現場内小運搬】

特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離

1)施工区分

2)規格

現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）

１００ｍ以下 総運搬距離

主任地質調査員

外業

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 19)

12,480

10,030

22,510

225

36,200

1,207

12,596

27,342

77,345

773

23,200

774

8,040

17,577

49,591

496

18,900

18,900

18,900

5,410

備 考

120

20,895

20,000

667

134

19,530

20,000

667

134

19,530

18,900

38,640

㎡

㎡

人

㎡

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

ton

ton

ton

人

単位 単 価

104.000

0.480

1.810

1.810

94.000

1.400

1.160

1.160

60.000

0.900

1.000

0.140

数 量

S18062

P26102

R01003

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

S62034

A30211

R04042

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

100.000 空m3

100.000 空m3

1.000 ton

敷設～撤去

120

6.5km 以下

良好

1.5km 以下

良好

特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)

100m以下 総運搬距離

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

岩塊･玉石,標準,無し,無し,なし

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,7.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 15/ 19)

8,282

196.1

254.5

349.6

1,306

備 考

28,560人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

0.290

数 量

R04043

SA0102

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

なし

岩塊･玉石

標準

無し

無し

なし

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

7.5km以下

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

し,6.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,なし

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 16/ 19)

1,143

339.7

417.9

425.9

130.7

備 考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0142

SA0151

SA0152

SA0161

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

6.5km以下

4.0m以上

10,000m3未満

無し

なし

基面整正

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

なし

残土受入れ地での処理

-

-

なし

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40

40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 17/ 19)

132.4

3,123

1,269

1,266

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0161

SA0221

SA0221

SA0301

SA0301

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

標準(10,000m3未満)

無し

なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

28.4km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

3.3km以下

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

なし

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

なし

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

均しコンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,60mを超え120m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 18/ 19)

1,172

34,080

33,550

27,320

備 考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

なし

18-8-40(普通) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

なし

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

60mを超え120m以下

-

-

21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 19/ 19)

33,550

4,489

8,791

備 考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0312

SA0312

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

なし

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96006

P96007

P96008

P96009

P96010

P96011

P96012

P96013

P96014

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

大型フリューム

B1800×H1000(張出し150)標準 L=2000

大型フリューム

H1200×B1800（張出し100㎜）標準 L=2000

処分費（粘性土）

処分費（無筋コンクリート）

処分費（有筋コンクリート）

処分費（塩ビ管）

スクリーニングス

0㎜～2.5㎜

処分費（砂質土）

フリューム

300×300

平板載荷試験

土壌試験

大型フリューム

1000×1800 開口300×300 L=2000

大型フリューム

1000×1800 開口300×440 L=2000

大型フリューム

1000×1800 短尺 L=1500

大型フリューム

1000×1800 斜切1008/1082

大型フリューム

1000×1800 斜切1407/1481

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 上流

大型フリューム

1000×1800 斜切1204/1298 下流

大型フリューム

1000×1800 斜切1745/1843

大型フリューム

1000×1800 斜切1235/1333

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 上流

大型フリューム

1000×1800 斜切1188/1302 下流

大型フリューム

1000×1800 斜切1074/1120

大型フリューム

1000×1800 斜切1662/1708

大型フリューム

1200×1800 短尺 L=1300

処分費

土木シート

山土

金 額

共通単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

備 考

151,000

180,000

1,556

1,410

4,500

10,000

2,100

1,556

2,080

203,000

205,900

167,000

167,000

158,000

154,000

184,000

170,000

170,000

211,000

172,000

169,000

169,000

158,000

203,000

171,000

1,000

1,600

本

本

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

回

回

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

m3

m3

単位 単 価



T00004

S02115

S02115

S02111

Y00004

T00005

S02115

S02115

S02115

S02112

S02112

S02112

P34029

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.075

0.075

0.960

0.030

1.000

2.000

3.000

1.250

1.000

1.250

22.000

0.010

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管撤去（VP φ７５）

10ｍあたり算出

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

フリューム横引据付

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

リフト台車

ハング式 ６ｔ １脚

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

定格容量25kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

据付材料費

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 6号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 11号

Ｓ単 13号

Ｓ単 12号

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

Ｓ単 10号

算出数量

16.000 個

金 額

特別単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線Ｃ３号水路第２工区工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

1,945

1,567

2,131

169

5,812

581

25,935

46,200

62,685

189,800

52,000

2,925

2,948

3,825

386,318

24,145

備 考

25,935

20,895

2,220

5,643

25,935

23,100

20,895

151,840

52,000

2,340

134

382,493

ｍ

人

人

時間

ｍ

個

人

人

人

日

日

日

Ｌ

個

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

16.000 個


