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工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和６年７月―Ａ

工種区分  管水路工事

施工地域区分  一般交通影響有り(2)-2 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

冬期補正（現場管理費）  0.00％ 

豪雪補正  なし 

亜熱帯補正  なし 

週休２日補正  4週8休以上 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

現場環境改善費の計上  する 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・作業土工

・・・ 床掘り 横引き施工区間 m3 349.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　不整地運搬 運搬距離:80m以下 m3 1.000

・・・ 床掘り 横付け施工区間 m3 556.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 横引き施工区間 ㎡ 200.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 基面整正 横付け施工区間 ㎡ 460.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 埋戻 粘性土・礫質土　横引き施工区間 m3 198.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 粘性土・礫質土　横付け施工区間 m3 368.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 土砂積込 粘性土・礫質土　横引き施工区間 m3 220.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　不整地運搬 運搬距離:80m以下 m3 1.000

・・・ 土砂積込 粘性土・礫質土　横付け施工区間 m3 409.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工（人力荒仕上げ） 土砂　横引き施工区間 ㎡ 270.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 整形工（人力荒仕上げ） 土砂　横付け施工区間 ㎡ 398.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・作業残土処理工

・・・ 作業残土処理 土質:粘性土 m3 276.000 算出数量：1.000 m3

　　　　処分費 資材規格:建設発生土（粘性土・礫質土） m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・構造物撤去工

・・構造物取壊し工

・・・ コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート m3 296.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・・ コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート m3 43.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・・ 舗装版切断 As舗装 ｍ 27.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 舗装版切断 Co舗装 ｍ 18.000 算出数量：1.000 ｍ
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　　　　SP 舗装版切断
舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装版厚:15cm以下,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 舗装版破砕 As舗装 ㎡ 333.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN 供用日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 舗装版破砕 Co舗装 ㎡ 28.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN 供用日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬 無筋コンクリート殻 m3 300.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　処分費 資材規格:Con殻（無筋） m3 1.000

・・・ 殻運搬 鉄筋コンクリート殻 m3 43.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -
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　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　処分費 資材規格:Con殻（有筋） m3 1.000

・・・ 殻運搬 As殻 m3 17.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:3.5km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　処分費 資材規格:As殻 m3 1.000

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　処分費 資材規格:廃プラ m3 1.000

　　　　運搬（伐開、除根、除草） 運搬距離:3.0km 以下,路面条件:普通 空m3 1.000

・管体基礎工

・・L形水路

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝15㎝ ㎡ 217.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基礎コンクリート 18N-8-25 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ 基礎コンクリート型枠 ㎡ 16.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・ボックスカルバート横付け施工区間

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝20㎝ ㎡ 223.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基礎コンクリート 18N-8-25 m3 33.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基礎コンクリート型枠 ㎡ 30.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・ボックスカルバート横引き施工区間

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝20㎝ ㎡ 130.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基礎コンクリート 21N-12-25 m3 20.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 鉄筋工 D13 ton 0.890 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 基礎コンクリート型枠 ㎡ 18.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・管体工

・・L形水路

・・・ L形水路 個 82.000 算出数量：1.000 個

　　　　水路用L形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):450超え800以
下,据付機械:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),接合種別:モルタル,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):0.4,長期割
引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ インバートコンクリート 21N-12-25 m3 11.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ インバートコンクリート型枠 ㎡ 1.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 張出コンクリート 21N-12-25 m3 4.600 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高
炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

・・・ 張出コンクリート型枠 ㎡ 24.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 底板鉄筋溶接 箇所 823.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 鉄筋配列:1列,鉄筋規格:D16 箇所 1.000

・・・ 鉄筋工 D13 ton 0.804 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ ドレーン工 サイドドレーン ｍ 82.300 算出数量：1.000 ｍ



（10／41）

　　　　ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石　　20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 74.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・ボックスカルバート横付け施工区間

・・・ ボックスカルバート設置 B1700×H1000×L2000 ｍ 66.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):1.25
＜B≦2.5  0＜H≦1.25,基礎材種別:無し,PC鋼材による
縦締め:無し,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート設置 B1700×H1000×L1500 ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:1.5m/個,内空幅･内空高(m):1.25
＜B≦2.5  0＜H≦1.25,基礎材種別:無し,PC鋼材による
縦締め:無し,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 -

・・・ ボックスカルバート設置 B1700×H1000×L1000 ｍ 24.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:1.0m/個,内空幅･内空高(m):1.25
＜B≦2.5  1.25＜H≦2.5,基礎材種別:無し,PC鋼材によ
る縦締め:-,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 -

・・・ ボックスカルバート資材 B1700×H1000×L2000標準 本 19.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート B1700×H1000×L2000 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L2000右岸開口300×320 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L2000右岸開口300*320 本 1.000
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・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L2000左岸開口Φ200 本 5.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L2000左岸開口Φ200 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L2000頂板開口600×600左岸開口Φ200グレーチング 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L2000頂板開口600*600左岸開口Φ200グレーチング 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L2000凹目地フラット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L2000凹目地フラット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 B1700×H1000×L2000標準 本 3.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート B1700×H1000×L2000 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L2000左岸開口Φ200 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L2000左岸開口Φ200 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L2000右岸開口400×500 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L2000右岸開口400*500 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L1444短尺凸目地フラット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L1444短尺凸目地フラット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L1037短尺 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L1037短尺 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L600短尺凹目地フラット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L600短尺凹目地フラット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L1782/996斜切凹目地カット 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L1782/996斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L1781/995斜切凸目地カット 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L1781/995斜切凸目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L996/1722斜切凹目地カット 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L996/1722斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L995/1721斜切凸目地カット 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L995/1721斜切凸目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L823/709斜切凹目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L823/709斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L1749/1635斜切凸目地カット 本 3.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L1749/1635斜切凸目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L1748/1634斜切凹目地カット 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L1748/1634斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L1589/1459斜切凹目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L1589/1459斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 L765/635斜切凸目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート L765/635斜切凸目地カット 本 1.000
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・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L995/1735斜切凹目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L995/1735斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L995/1735凸目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L995/1735斜切凸目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L775/1515凸目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L775/1515斜切凸目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L1798/1000凹目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L1798/1000斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L1850/1052凸目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L1850/1052斜切凸目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L1850/1052凹目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L1850/1052斜切凹目地カット 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 ＜調査中＞L1675/877凸目地カット 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバート L1675/877斜切凸目地カット 本 1.000

・・・ ドレーン工 サイドドレーン ｍ 202.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石　　20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 182.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・ボックスカルバート横引き施工区間

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞B1700×H1000×L2000標準 個 15.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L2000左岸開口Φ200グレーチング 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L2000左岸開口φ200 個 4.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000
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・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L2000左岸開口700×600 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L2000左岸開口B300×H250 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L2000左右岸開口Φ400 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L2000左岸開口Φ400 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L1500短尺凸目地フラット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L1436/1724凹目地カット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L856/1114凸目地カット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L1009/873凹目地カット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000
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・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L1519/1383凸目地カット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L1356/1546凹目地カット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L1629/1819凸目地カット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 ＜調査中＞L995/1735凹目地カット 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し),適用幅(製
品内空幅):1500mm超え　2300mm以下,適用高さ(製品内高
):1000mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ドレーン工 サイドドレーン ｍ 118.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石　　20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 107.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・構造物工 分水施設

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝15㎝ ㎡ 15.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ 均しコンクリート 18N-8-25 m3 0.800 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 均しコンクリート型枠 ㎡ 1.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21N-12-25 m3 10.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 鉄筋コンクリート型枠 ㎡ 45.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 D13 ton 0.466 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 D19 ton 0.271 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000



（16／41）

・・・ 鉄筋 D22 ton 0.200 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ グレーチング 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＜調査中＞グレーチング パネル①865×2174 枚 4.000

　　　　＜調査中＞グレーチング受枠 パネル① 枚 4.000

　　　　＜調査中＞グレーチング パネル②1700×1000 枚 1.000

　　　　＜調査中＞グレーチング受枠 パネル② 枚 2.000

・・・ ドレーン工 ウイープホール 箇所 5.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:ボックス,フィルター用中詰材:計
上する,集水フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ ドレーン工 サイドドレーン ｍ 6.600 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石　　20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 6.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・構造工 4号トランジション

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝15㎝ ㎡ 2.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -



（17／41）

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 均しコンクリート型枠 ㎡ 0.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21N-12-25 m3 1.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高
炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

・・・ 鉄筋コンクリート型枠 ㎡ 6.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 D13 ton 0.081 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ ドレーン工 ウイープホール 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:ボックス,フィルター用中詰材:計
上する,集水フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ ドレーン工 サイドドレーン ｍ 2.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石　　20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・構造工 既設水路取付工

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝15㎝ ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート 18N-8-25 m3 0.600 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 均しコンクリート型枠 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21N-12-25 m3 8.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高
炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

・・・ 鉄筋コンクリート型枠 ㎡ 37.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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・・・ 鉄筋 D13 ton 0.784 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋D16 ton 0.004 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 支保工 空m3 10.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工（小規模）
施工区分:パイプサポート支保（小規模）,支保耐力KN/
㎡:40KN/㎡以下 空m3 1.000

・・継足水路 U-300B

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝10㎝ ㎡ 0.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 調整モルタル ㎡ 0.450 算出数量：1.000 ㎡

　　　　モルタル工 モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:30mm ㎡ 1.000

・・・ 調整モルタル練り合わせ m3 0.010 算出数量：1.000 m3

　　　　モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:3 m3 1.000

・・・ 調整モルタル型枠 ㎡ 0.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ U字溝設置 ｍ 1.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 1.000

・・・ U字溝資材 PU1-B300 個 2.500 算出数量：1.000 個

　　　　U字溝 B300×H300×L600 個 1.000

・・継足水路 VUφ150
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・・・ 砂基礎 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:その他購入土,ﾊﾞｯｸﾎｳ規
格:山積0.28m3(平積0.20m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,締
固め区分:区分Ⅱ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引
単価区分(賃料機械):なし m3 1.000

　　　　砂基礎 コンクリート用砂 m3 1.000

・・・ VUφ150 ｍ 1.600 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
管種区分:VU,管径区分(mm):150mm,形状区分:直管(両差
し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所 ｍ 1.000

・・継足水路 VUφ300

・・・ 砂基礎 m3 0.500 算出数量：1.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:その他購入土,ﾊﾞｯｸﾎｳ規
格:山積0.28m3(平積0.20m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,締
固め区分:区分Ⅱ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引
単価区分(賃料機械):なし m3 1.000

　　　　砂基礎 コンクリート用砂 m3 1.000

・・・ VUφ300 ｍ 1.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

管種区分:VU,管径区分(mm):300mm,形状区分:直管(両差
し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所,長期割引単価
区分（賃料機械）:なし ｍ 1.000

・・ドレーン工

・・・ ドレーン工 ウイープホール 箇所 5.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:ボックス,フィルター用中詰材:計
上する,集水フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ ドレーン工 サイドドレーン ｍ 9.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石　　20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 8.700 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・道路復旧工

・・アスファルト舗装工

・・・ 下層路盤（車道・路肩部） 市道・里道 ㎡ 221.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 下層路盤（車道・路肩部） 国道424号線 ㎡ 7.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:250mm,施工区分:2層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤（車道・路肩部） 3工区取付部分 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:2層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:180mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤（車道・路肩部） 市道 ㎡ 234.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:100mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤（車道・路肩部） 国道424号線（車道） ㎡ 8.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:2層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:250mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤（車道・路肩部） 国道424号線（車道）瀝青安定材 ㎡ 8.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:瀝青安定処理材,材料区分Ⅱ:瀝青安定処理
材（40）,平均幅員:1.4m以上3.0m以下,瀝青材区分Ⅰ:ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ,瀝青材区分Ⅱ:PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）,施工区分:-,長
期割引単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:100m
m,路盤材全仕上り厚:250mm ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊瀝青安定処理材 40 ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤（歩道部） 国道424号線（歩道） ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（歩道部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:粒度調整砕石 M-30 ㎡ 1.000
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　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基層（車道・路肩部） 国道424号線（車道） ㎡ 9.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:50mm
,材料:各種(1.90以上2.00t/m3未満),瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲ
ﾑｺｰﾄ各種,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（車道・路肩部） 里道ボックスカルバート上部t＝3㎝ ㎡ 32.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:30mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（車道・路肩部） 里道・3工区取付部分t＝3㎝ ㎡ 18.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:30mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（車道・路肩部） 市道ボックスカルバート上部t＝5㎝ ㎡ 230.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:50mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（車道・路肩部） 市道t＝5㎝ ㎡ 172.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:50mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（車道・路肩部） 国道424号線（車道） ㎡ 9.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:50mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（歩道部） 国道424号線（歩道） ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（歩道部）

平均幅員:1.4m以上,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区
分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ（2.15t/m3）,瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ
各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:細粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・コンクリート舗装工

・・・ コンクリート舗装 ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　コンクリート舗装工(人力)
生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B
),舗設厚(cm):15cm ㎡ 1.000

・・縁石工
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・・・ 歩車道境界ブロック ｍ 6.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 歩車道境界ブロック

作業区分:再利用設置,ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(180/210×300×60
0),基礎砕石の有無:有り,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無:有り,
養生工の有無:有り,長期割引単価区分:あり,基礎砕石規
格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25（
高炉） ｍ 1.000

　　　　＊小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

・・・ 歩車道境界ブロック撤去 ｍ 6.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用区分:再利用,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･~低騒･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・メッシュフェンス設置

・・・ メッシュフェンス設置 ｍ 3.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　メッシュフェンス工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）:5480,柵高:1.5ｍ,
ブロック基礎区分:有,支柱間隔:2.0ｍ ｍ 1.000

・・道路排水工 Aタイプ

・・・ コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,
圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設
高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W
/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ コンクリート型枠 ㎡ 1.100 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ グレーチング 600×600 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　グレーチング設置（600×600）

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

　　　　グレーチング T-25W600×L600 個 1.000

・・道路排水工 Bタイプ

・・・ コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,
圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設
高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W
/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ コンクリート型枠 ㎡ 0.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ グレーチング 600×600 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　グレーチング設置（600×600）

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

　　　　グレーチング T-25W600×L600 個 1.000

・・道路排水 Cタイプ

・・・ 可変側溝桝設置 基 10.000 算出数量：1.000 基

　　　　可変側溝桝設置（300×300ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む）
作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基
礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 可変側溝桝資材 組 10.000 算出数量：1.000 組

　　　　可変側溝桝 300×300グレーチング蓋（細目T-25）含む 組 1.000

・・・ 落蓋式U形側溝設置 ｍ 86.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 1.000

・・・ 落蓋式U型側溝資材 個 43.000 算出数量：1.000 個

　　　　落蓋式U形側溝 B250×H250×L2000 個 1.000

・・・ 片土留型可変側溝設置 ｍ 45.100 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ
:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,,基
礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有
無:- ｍ 1.000

・・・ 片土留型可変側溝資材 本 23.000 算出数量：1.000 本

　　　　片土留型可変側溝 B300×H700 本 1.000

・・・ 片土留可変勾配側溝削孔 孔 5.000 算出数量：1.000 孔

　　　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 孔 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径25cm 日 -

　　　　＊発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量3kva 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 実外径205±2mm 個 -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 可変側溝設置 ｍ 4.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ
:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,,基
礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有
無:- ｍ 1.000

・・・ 可変側溝資材 個 2.000 算出数量：1.000 個

　　　　可変勾配側溝 B400×H600×L2000 個 1.000

・・・ 外フラット桝 組 2.000 算出数量：1.000 組

　　　　外ﾌﾗｯﾄ桝設置（400×400×800ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む）
作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基
礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　外フラット桝 400×400×800グレーチング蓋（普通目T-25）含む 組 1.000

・・・ ボックスカルバート設置 B400×H300 ｍ 1.300 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25  0＜H≦1.25,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦
締め:無し,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート資材 B400×H300 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート B400×H300×L2000 本 1.000

・・・ 道路横断管 ｍ 20.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
管種区分:VP,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差
し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所 ｍ 1.000

・・・ 基礎コンクリート 18N-8-25 m3 3.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 基礎コンクリート型枠 ㎡ 7.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ インバートコンクリート 18N-8-25 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝10㎝ ㎡ 108.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝15㎝ ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 落ち蓋式U型側溝ふた設置 グレーチング250 枚 19.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

・・・ 落ち蓋式U型側溝ふた資材 グレーチング250 個 19.000 算出数量：1.000 個

　　　　落ち蓋式U型側溝グレーチング250 グレーチング250　T-25 個 1.000

・・・ 落ち蓋式U型側溝ふた設置 3種250 枚 152.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

・・・ 落ち蓋式U型側溝ふた資材 3種250 個 152.000 算出数量：1.000 個

　　　　落蓋式U形側溝ふた 250 個 1.000

・・・ 片土留可変側溝グレーチング設置 300×700 枚 15.000 算出数量：1.000 枚
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　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

・・・ 片土留可変側溝グレーチング資材 300×700 個 15.000 算出数量：1.000 個

　　　　片土留可変側溝グレーチング（溝蓋用300） T-25 枚 1.000

・・・ 片土留可変側溝蓋設置 300×700 枚 30.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 片土留可変側溝蓋資材 300×700 個 30.000 算出数量：1.000 個

　　　　片土留型可変側溝蓋 300×700　車道300用 個 1.000

・・・ 可変側溝グレーチング設置 400×600 枚 2.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 可変側溝グレーチング資材 400×600 個 2.000 算出数量：1.000 個

　　　　可変側溝グレーチング（溝蓋用400） T-25 個 1.000

・・・ 可変側溝ふた設置 400×600 枚 4.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 可変側溝ふた資材 400×600 個 4.000 算出数量：1.000 個

　　　　可変側溝蓋 400×600　車道400用 個 1.000

・附帯工

・・1号取水桝

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝10㎝ ㎡ 1.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 二次製品桝 600×600×1300 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　流入桝 600型 個 1.000
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・・・ コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 保護コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 型枠 ㎡ 0.400 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 間詰めモルタル ㎡ 0.050 算出数量：1.000 ㎡

　　　　モルタル工 モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:20mm ㎡ 1.000

・・・ 間詰めモルタル練り合わせ m3 0.010 算出数量：1.000 m3

　　　　モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:3 m3 1.000

・・・ 導入管 ｍ 0.600 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

管種区分:VU,管径区分(mm):300mm,形状区分:直管(両差
し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所,長期割引単価
区分（賃料機械）:なし ｍ 1.000

・・境界排水工

・・・ ベンチフリューム設置 ｍ 71.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 1.000

・・・ ベンチフリューム資材 個 36.000 算出数量：1.000 個

　　　　ベンチフリューム BF-250 個 1.000
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・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝9㎝ ㎡ 27.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 敷モルタル ㎡ 17.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　モルタル工 モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:20mm ㎡ 1.000

・・・ 敷モルタル練り合わせ m3 0.500 算出数量：1.000 m3

　　　　モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:3 m3 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 27.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・2号取水桝

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝10㎝ ㎡ 1.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 二次製品桝 600×600×1300 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　流入桝 600型 個 1.000

・・・ コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 保護コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 型枠 ㎡ 0.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 間詰めモルタル ㎡ 0.050 算出数量：1.000 ㎡

　　　　モルタル工 モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:20mm ㎡ 1.000

・・・ 間詰めモルタル練り合わせ m3 0.010 算出数量：1.000 m3

　　　　モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:3 m3 1.000

・・・ 導入管 VPφ300 ｍ 2.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

管種区分:VP,管径区分(mm):300mm,形状区分:直管(両差
し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所,長期割引単価
区分（賃料機械）:なし ｍ 1.000

・・3号取水桝

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝10㎝ ㎡ 1.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 二次製品桝 600×600×1300 個 1.000 算出数量：1.000 個
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　　　　流入桝 600型 個 1.000

・・・ コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 保護コンクリート 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 型枠 ㎡ 0.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 間詰めモルタル ㎡ 0.050 算出数量：1.000 ㎡

　　　　モルタル工 モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:20mm ㎡ 1.000

・・・ 間詰めモルタル練り合わせ m3 0.010 算出数量：1.000 m3

　　　　モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:3 m3 1.000

・・・ 導入管 VPφ300 ｍ 1.900 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

管種区分:VP,管径区分(mm):300mm,形状区分:直管(両差
し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所,長期割引単価
区分（賃料機械）:なし ｍ 1.000

・・排水工

・・・ 基礎砕石 RC-40　t＝10㎝ ㎡ 0.400 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 角落とし 18N-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉
B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 型枠 ㎡ 1.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ ボックスカルバート設置 ｍ 2.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25  0＜H≦1.25,基礎材種別:基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ
,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート資材 B400×H500×L1412/1167 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバートB400×H500 B400×H500×L1412/1167,, 本 1.000

・・・ ボックスカルバート資材 B400×H500×L1562/1316 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＜価格調査中＞ボックスカルバートB400×H500 B400×H500×L1562/1316,, 本 1.000

・・・ 打ち継ぎ用接着剤 kg 0.200 算出数量：1.000 kg

　　　　エポキシ樹脂 kg 1.000

・復旧工

・・コンクリート復旧

・・・ コンクリート m3 17.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 17.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

・・・ 安定シート シート規格: ㎡ 2,545.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 路床盛土 B＝4.0ｍ以上 m3 290.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路床盛土
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 路床盛土 B＝2.5ｍ以上4.0ｍ未満 m3 75.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路床盛土
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 敷鉄板 施工区分:設置～賃料～撤去 ㎡ 396.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:163,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 路床盛土積込・運搬 m3 403.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:11.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装工 ㎡ 665.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,
敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業
の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:な
し,単価０円区分(舗設材):なし ㎡ 1.000

・・・ プラロード設置・撤去 m3 126.000 算出数量：1.000 m3

　　　　再生プラスチックブロック設置・撤去 m3 1.000 算出数量：10.000 m3

　　　　＊設置

　　　　＊土木一般世話役 人 0.100

　　　　＊普通作業員 人 0.700

　　　　＊撤去

　　　　＊土木一般世話役 人 0.100

　　　　＊普通作業員 人 0.500

・・・ プラロード賃料 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　再生プラスチックブロック（賃料） 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊再生プラスチックブロック 仮設材規格:フルサイズ　994*994*1180【賃料】3ヶ月 枚 709.000

　　　　＊再生プラスチックブロック 仮設材規格:ハーフサイズ　【賃料】3ヶ月 枚 202.000

　　　　＊再生プラスチックブロック 仮設材規格:スペーサー　【賃料】3ヶ月 枚 1,539.000

・・・ 仮設道路処分 m3 388.000 算出数量：1.000 m3

　　　　処分費 資材規格:建設発生土（粘性土・礫質土） m3 1.000

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土木シート処分 m3 7.000 算出数量：1.000 m3

　　　　運搬（伐開、除根、除草） 運搬距離:3.0km 以下,路面条件:普通 空m3 1.000

　　　　処分費 資材規格:廃プラ m3 1.000

・・・ 保護コンクリート 18N-8-40 m3 9.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般
養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W
/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 保護コンクリート型枠 ㎡ 36.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・排水処理工

・・・ 排水ポンプ（仮設） 排水量(m3/h):0以上～6未満 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:104,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:商用電源,長期割引単価区分（賃料
機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

　　　　低圧引込設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:104日 箇所 1.000

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・事業損失防止施設費

・・・ 騒音調査 着手前 回 2.000 算出数量：1.000 回
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　　　　騒音・振動調査 測線 1.000 算出数量：1.000 測線

　　　　＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

　　　　＊技師（Ａ） 人 0.620

　　　　＊技師（Ａ） 人 1.140

　　　　＊技師（Ｂ） 人 1.250

　　　　＊技師（Ｂ） 人 2.280

・・・ 騒音調査 作業中 回 2.000 算出数量：1.000 回

　　　　騒音・振動調査 測線 1.000 算出数量：1.000 測線

　　　　＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

　　　　＊技師（Ａ） 人 0.620

　　　　＊技師（Ａ） 人 1.140

　　　　＊技師（Ｂ） 人 1.250

　　　　＊技師（Ｂ） 人 2.280

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

・・・ 仮設材輸送 ton 62.560 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

・・・ 電気基本料金 月 4.000 算出数量：1.000 月

　　　　基本電力料 低圧用業持１年未満,, kW/月 12.975

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

・・・ 平板載荷試験 回 1.000 算出数量：1.000 回
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　　　　平板載荷試験 箇所 2.000


