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工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和６年６月―Ａ

工種区分  水路トンネル工事

施工地域区分  市街地（DID補正）(1)-2 

電力区分  高圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

冬期補正（現場管理費）  0.00％ 

豪雪補正  なし 

亜熱帯補正  なし 

週休２日補正  4週8休以上 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

現場環境改善費の計上  する 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・管渠工（推進）

・・泥濃式推進工 φ2200

・・・ 切羽作業工 昼夜連続施工 ｍ 277.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　切羽作業工 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：8.220 ｍ

　　　　＊トンネル特殊工 人 2.000

・・・ 坑内作業工 昼夜連続施工 ｍ 277.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　坑内作業工 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：8.220 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 2.000

　　　　＊トンネル特殊工 人 2.000

　　　　＊トンネル作業員 人 2.000

　　　　＊雑品 0.030

　　　　＊滑材 クリーンFD-Ⅱ,, Ｌ 3,551.000

　　　　＊滑材 クリーンFD-Ⅱ,, Ｌ 707.000

　　　　＊高濃度泥水 m3 23.700 算出数量：1.000 m3

　　　　＊＊粉末粘土 高濃度泥水用,, ton 0.120

　　　　＊＊増粘剤 テルセローズTE-V,, kg 1.500

　　　　＊＊目詰材 ウラゴメール,, kg 8.000

　　　　＊＊水道料金（φ20mm） m3 0.943

・・・ 坑外作業工 昼夜連続施工 ｍ 277.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　抗外作業工 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：8.220 ｍ

　　　　＊運転手（特殊） 人 2.000

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

　　　　＊普通作業員 人 2.000

・・・ 発生土処理工 m3 2,300.000 算出数量：1.000 m3

　　　　泥水運搬工 8t,片道9.6km m3 1.000 算出数量：31.300 m3

　　　　＊汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,積載質量8.0t 吸入管径75mm,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 1.000

　　　　建設汚泥 資材規格:泥水 ton 1.534

・・・ 裏込注入工 ｍ 277.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　裏込注入工 ｍ 1.000 算出数量：29.000 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 1.000

　　　　＊トンネル作業員 人 2.000

　　　　＊特殊作業員 人 1.000
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　　　　＊普通作業員 人 2.000

　　　　＊雑品 0.040

　　　　＊裏込材料 m3 6.260 算出数量：1.000 m3

　　　　＊＊普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入,, ton 0.500

　　　　＊＊フライアッシュ ＪＩＳ規格品　４０ｋｇ袋,, ton 0.250

　　　　＊＊ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,, ton 0.100

　　　　＊＊洗砂 ,(細骨材用)　　細目, m3 0.190

　　　　＊＊分散剤 テルフロー,, kg 2.000

　　　　＊＊水道料金（φ20mm） m3 0.600

・・・ 目地モルタル工 箇所 114.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　目地モルタル工 箇所 1.000 算出数量：100.000 箇所

　　　　＊トンネル世話役 人 6.300

　　　　＊トンネル作業員 人 63.200

　　　　＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:2 m3 0.270

・・推進管材料 φ2200

・・・ 推進管（標準管,埋込カラー） φ2200,L=2.43m,3種,50N,AW6,JC継手 本 113.000 算出数量：1.000 本

　　　　下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ2200×2430　標準管（埋込カラー）,, 本 1.000

・・・ 推進管（標準管,カラー無） φ2200,L=2.43m,3種,50N,AW6,JC継手 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ2200×2430　標準管（カラー無し）,, 本 1.000

・・・ 推進管（特殊先頭管） φ2200,L=2.43m,3種,50N,AW6,JC継手以上 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ2200×2430　特殊先頭管,, 本 1.000

・・・ 推進管（特殊管） φ2200,L=2.43m,3種,50N,AW6,JC継手以上 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ2200×2430　特殊管,, 本 1.000

・・・ 推力伝達材 FJリング 組 223.000 算出数量：1.000 組

　　　　推進力伝達材 FJリング　φ2200,, 組 1.000

・・機械器具損料（推進）

・・・ 泥濃式掘進機 供用日 254.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　泥濃式掘進機 機械器具規格:φ2200mm　普通土 供用日 1.000

・・・ 泥濃式掘進機 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

　　　　泥濃式掘進機（修理費） 機械器具規格:φ2200mm　普通土 現場 1.000

・・・ 後続管 供用日 254.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　後続管 機械器具規格:φ2200mm 供用日 1.000

・・・ 後続管 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

　　　　後続管（修理費） 機械器具規格:φ2200mm 現場 1.000

・・・ 天井クレーン 供用日 258.000 算出数量：1.000 供用日



（5／57）

　　　　天井クレーン
機械器具規格:定格荷重10t,ｽﾊﾟﾝ22.6m,巻上機10tﾎｲｽﾄ,
揚程30m 供用日 1.000

・・・ 多段ジャッキ 供用日 90.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　多段ジャッキ 機械器具規格:15,680kN,37kw 供用日 1.000

・・・ グラウトポンプ・ミキサ（滑材） 日 166.000 算出数量：1.000 日

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 1.500

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 機械器具規格:攪拌容量400L×2槽 日 1.500

・・・ グラウトポンプ・ミキサ（滑材） 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.500

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
攪拌容量400L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.500

・・・ グラウトポンプ・ミキサ（裏込） 日 11.000 算出数量：1.000 日

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 1.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 機械器具規格:攪拌容量400L×2槽 日 1.000

・・・ グラウトポンプ・ミキサ（裏込） 供用日 16.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
攪拌容量400L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

・・・ コンプレッサー 運転日 169.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　コンプレッサー（運転日） 機械器具規格:吐出1.4～1.6m3,11kw 運転日 1.000

・・・ コンプレッサー 供用日 254.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　コンプレッサー 機械器具規格:吐出1.4～1.6m3,11kw 供用日 1.000

・・・ 吸泥排土設備（75kw） 運転日 165.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　吸泥排土設備（運転日） 機械器具規格:44.0m3,75kw 運転日 1.000

・・・ 吸泥排土設備（75kw） 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　吸泥排土設備 機械器具規格:44.0m3,75kw 供用日 1.000

・・・ 吸泥排土設備（100kw） 運転日 165.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　吸泥排土設備（運転日） 機械器具規格:108m3,100kw 運転日 1.000

・・・ 吸泥排土設備（100kw） 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　吸泥排土設備 機械器具規格:108m3,100kw 供用日 1.000

・・・ グラウトポンプ（高濃度泥水） 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　グラウトポンプ（高濃度泥水） 機械器具規格:0～90L/分 供用日 2.000

　　　　グラウトポンプ（高濃度泥水） 機械器具規格:0～65L/分 供用日 1.000

・・・ グラウトミキサ（高濃度泥水） 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　グラウトミキサ（高濃度泥水） 機械器具規格:500L×6台 供用日 1.000

・・・ 給水ポンプ 運転日 166.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径50mm 全揚程30m 日 2.000

・・・ 給水ポンプ 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日
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　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径50mm 全揚程30m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 2.000

・・・ 使用電力料金 kWh 292,773.000 算出数量：1.000 kWh

　　　　使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 1.000

・・・ 流量管理装置（高濃度泥水） 運転日 166.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　流量管理装置（高濃度泥水）（運転日） 運転日 2.000

・・・ 流量管理装置（高濃度泥水） 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　流量管理装置（高濃度泥水） 供用日 2.000

・・・ 制御装置（高濃度泥水・滑材） 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　制御装置（高濃度泥水・滑材） 供用日 2.000

・・・ 排土コンテナタンク 供用日 247.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　排土コンテナタンク 機械器具規格:0.7m3×1,定置式 供用日 2.000

・・・ 排土貯留槽 供用日 247.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

・・・ 給水タンク 供用日 248.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

・・・ 排土管 供用日 75.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　排土管 機械器具規格:φ125mm,2.43m/本 ｍ供用日 266.000

・・・ 排土管 ｍ 266.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　排土管（現場m当り） 機械器具規格:φ125mm,2.43m/本 ｍ 1.000

・・・ 高濃度泥水ホース 供用日 75.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　高濃度泥水ホース 機械器具規格:4MPa,φ25mm,5m/本 ｍ供用日 300.000

・・・ 高濃度泥水ホース ｍ 300.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　高濃度泥水ホース（現場m当り） 機械器具規格:4MPa,φ25mm,5m/本 ｍ 1.000

・・・ サクションホース 供用日 75.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　サクションホース 機械器具規格:1MPa,φ127mm,10m/本 ｍ供用日 33.000

・・・ サクションホース ｍ 33.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　サクションホース（現場m当り） 機械器具規格:1MPa,φ127mm,10m/本 ｍ 1.000

・・・ エアホース 運転日 50.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　エアホース 機械器具規格:1MPa,φ25mm,10m/本 ｍ 167.000

・・仮設備工

・・・ 支圧壁コンクリート m3 24.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠工 ㎡ 30.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 支圧壁取壊し m3 24.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:人力,施工
区分Ⅱ:昼間施工, m3 1.000

・・・ 抗外殻搬出工 m3 24.000 算出数量：1.000 m3

　　　　抗外殻搬出工 m3 1.000 算出数量：9.000 m3

　　　　＊門型クレーン運転費 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊＊運転手（特殊） 人 1.000

・・・ 殻運搬・処理 無筋 m3 24.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 発進坑口コンクリート m3 5.600 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ 型枠工 ㎡ 20.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 発進坑口止め輪設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　止め輪設置撤去工 発進坑口 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊普通作業員 人 1.800

　　　　＊発進坑口止め輪 呼び径2200mm　ゴムリング枠共,, 組 1.000

　　　　＊鋼材溶接工 ｍ 10.100 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊＊電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,, kg 0.400

　　　　＊＊雑品 0.300

　　　　＊＊土木一般世話役 人 0.010

　　　　＊＊溶接工 人 0.076

　　　　＊＊普通作業員 人 0.021

　　　　＊＊電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
,定格電流250A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,
機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.076

・・・ 坑口コンクリート取壊し m3 5.600 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・・ 抗外殻搬出工 m3 5.600 算出数量：1.000 m3

　　　　抗外殻搬出工 m3 1.000 算出数量：9.000 m3

　　　　＊門型クレーン運転費 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊＊運転手（特殊） 人 1.000

・・・ 殻運搬・処理 無筋 m3 5.600 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 到達坑口止め輪設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　止め輪設置撤去工 到達坑口 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊普通作業員 人 1.800

　　　　＊到達坑口止め輪 呼び径2200mm　ゴムリング枠共,, 組 1.000

　　　　＊鋼材溶接工 ｍ 10.300 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊＊電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,, kg 0.400

　　　　＊＊雑品 0.300
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　　　　＊＊土木一般世話役 人 0.010

　　　　＊＊溶接工 人 0.076

　　　　＊＊普通作業員 人 0.021

　　　　＊＊電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
,定格電流250A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,
機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.076

・・・ 発進坑口鏡切り工 ｍ 24.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　鏡切り工 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.009

　　　　＊溶接工 人 0.066

　　　　＊普通作業員 人 0.025

　　　　＊雑品 0.100

・・・ 到達坑口鏡切り工 ｍ 24.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　鏡切り工 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.009

　　　　＊溶接工 人 0.066

　　　　＊普通作業員 人 0.025

　　　　＊雑品 0.100

・・・ クレーン設備組立撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　クレーン設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 9.000

　　　　＊電工 人 7.000

　　　　＊普通作業員 人 12.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 4.000

・・・ 推進用機器据付撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　推進用機器据付撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 3.000

　　　　＊特殊作業員 人 5.500

　　　　＊普通作業員 人 7.000

　　　　＊松矢板 幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝（3回使い）,, m3 0.830

　　　　＊門型クレーン運転費 日 3.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊＊運転手（特殊） 人 1.000

・・・ 掘進機発進用受台 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　掘進機発進用受台 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊発進用受台鋼材設置工 ton 7.870 算出数量：10.000 ton

　　　　＊＊土木一般世話役 人 4.100
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　　　　＊＊特殊作業員 人 7.500

　　　　＊＊溶接工 人 5.600

　　　　＊＊普通作業員 人 8.000

　　　　＊＊雑品 0.170

　　　　＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 4.100

　　　　＊[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(杭使用),規格区分:200型,補助工法:
無,供用日数:89日,使用回数:1回 ton 3.900

　　　　＊[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:300型,補助工
法:－,供用日数:89日,使用回数:1回 ton 3.970

・・・ 掘進機引上用受台 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　掘進機引上用受台 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊引上用受台鋼材設置撤去工 ton 2.330 算出数量：10.000 ton

　　　　＊＊土木一般世話役 人 6.900

　　　　＊＊特殊作業員 人 12.500

　　　　＊＊溶接工 人 9.400

　　　　＊＊普通作業員 人 13.400

　　　　＊＊雑品 0.230

　　　　＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 6.900

　　　　＊[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:300型,補助工
法:－,供用日数:9日,使用回数:1回 ton 2.330

・・・ 掘進機据付工 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　掘進機据付工 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　＊土木一般世話役 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 8.000

　　　　＊溶接工 人 4.000

　　　　＊普通作業員 人 8.000

　　　　＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:100ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 3.000

・・・ 掘進機搬出工 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　掘進機搬出工 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　＊土木一般世話役 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 8.000

　　　　＊溶接工 人 4.000

　　　　＊普通作業員 人 8.000

　　　　＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:100ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 4.000

・・通信設備工

・・・ 通信配線設備工 式 1.000 算出数量：1.000 式
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　　　　通信配線設備工 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊電話機 IW-60J同等（価格の1/3）,, 台 10.000

　　　　＊通信用ビニル配線 （価格の1/2）,, ｍ 2,267.000

　　　　＊雑品 0.500

　　　　＊電工 人 11.000

・・換気設備工

・・・ 換気設備設置撤去工 ｍ 1,128.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　換気設備設置撤去工 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

　　　　＊換気管 φ150mm,1MPa（3回使い）,, ｍ 100.000

　　　　＊雑品 0.200

　　　　＊トンネル世話役 人 1.400

　　　　＊トンネル特殊工 人 3.800

　　　　＊トンネル作業員 人 3.800

・・送排泥設備工

・・・ 高濃度泥水注入設備工 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　高濃度泥水注入設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 1.500

　　　　＊溶接工 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 2.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ 吸泥排土設備工 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　吸泥排土設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

　　　　＊溶接工 人 1.500

　　　　＊普通作業員 人 2.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ 排土貯留槽設備撤去工 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排土貯留槽設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 1.500

　　　　＊普通作業員 人 2.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ 管内設備撤去工 ｍ 277.200 算出数量：1.000 ｍ



（12／57）

　　　　管内設備撤去工 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 1.000

　　　　＊トンネル作業員 人 4.000

　　　　＊雑品 0.100

・・注入設備

・・・ 注入設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　注入設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊溶接工 人 1.000

　　　　＊電工 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・管清掃工

・・・ 管清掃工 ｍ 277.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　管清掃工 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 1.600

　　　　＊トンネル特殊工 人 2.200

　　　　＊トンネル作業員 人 4.700

　　　　＊運転手（特殊） 人 1.500

・管渠工（シールド）

・・セグメント材料費 φ2200mm

・・・ 合成セグメント 標準 φ2200,L=1.00m リング 648.000 算出数量：1.000 リング

　　　　合成セグメント　標準 φ2200×1000,, リング 1.000

・・・ 合成セグメント φ2200,L=1.00m,片Ｔ16㎜左 リング 47.000 算出数量：1.000 リング

　　　　合成セグメント　片Ｔ16㎜左 φ2200×1000,, リング 1.000

・・・ 合成セグメント φ2200,L=1.00m,片Ｔ16㎜右 リング 7.000 算出数量：1.000 リング

　　　　合成セグメント　片Ｔ16㎜右 φ2200×1000,, リング 1.000

・・・ 合成セグメント φ2200,L=1.00m,両Ｔ42㎜左 リング 21.000 算出数量：1.000 リング

　　　　合成セグメント　両Ｔ42㎜左 φ2200×1000,, リング 1.000

・・・ 合成セグメント φ2200,L=1.00m,両Ｔ42㎜右 リング 26.000 算出数量：1.000 リング

　　　　合成セグメント　両Ｔ42㎜右 φ2200×1000,, リング 1.000

・・・ 合成セグメント 標準 φ2200,L=0.75m リング 7.000 算出数量：1.000 リング

　　　　合成セグメント　標準 φ2200×750,, リング 1.000

・・・ 合成セグメント φ2200,L=0.75m,両Ｔ58㎜左 リング 22.000 算出数量：1.000 リング
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　　　　合成セグメント　両Ｔ58㎜左 φ2200×750,, リング 1.000

・・・ 合成セグメント φ2200,L=0.75m,両Ｔ58㎜右 リング 20.000 算出数量：1.000 リング

　　　　合成セグメント　両Ｔ58㎜右 φ2200×750,, リング 1.000

・・・ 鋼製（中詰め）セグメント 標準 φ2200,L=0.30m リング 16.000 算出数量：1.000 リング

　　　　鋼製（中詰）セグメント　標準 φ2200×300,, リング 1.000

・・・ 鋼製（中詰め）セグメント φ2200,L=0.30m,両Ｔ68㎜左 リング 56.000 算出数量：1.000 リング

　　　　鋼製（中詰）セグメント　両Ｔ68㎜左 φ2200×300,, リング 1.000

・・・ 鋼製（中詰め）セグメント φ2200,L=0.30m,両Ｔ68㎜右 リング 91.000 算出数量：1.000 リング

　　　　鋼製（中詰）セグメント　両Ｔ68㎜右 φ2200×300,, リング 1.000

・・・ 主シール ｍ 10,034.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　主シール H3.5㎜×W15㎜,, ｍ 1.000

・・・ コーナーシール ｍ 481.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　コーナーシール H1.0㎜×W40㎜,, ｍ 1.000

・・一次覆工

・・・ 切羽及び坑内作業工（直線区間） 昼夜連続施工 ｍ 606.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　切羽及び坑内作業工（直線区間） 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：8.900 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 2.000

　　　　＊トンネル特殊工 人 4.000

　　　　＊トンネル作業員 人 6.000

・・・ 切羽及び坑内作業工（曲線区間） 昼夜連続施工 ｍ 213.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　切羽及び坑内作業工（曲線区間） 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：5.990 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 2.000

　　　　＊トンネル特殊工 人 4.000

　　　　＊トンネル作業員 人 6.000

・・・ 切羽及び坑内作業工（到達掘進区間） 昼夜連続施工 ｍ 5.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　切羽及び坑内作業工（到達掘進区間） 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：4.240 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 2.000

　　　　＊トンネル特殊工 人 4.000

　　　　＊トンネル作業員 人 6.000

・・・ 抗外作業工（直線区間） 昼夜連続施工 ｍ 606.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　抗外作業工（直線区間） 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：8.900 ｍ

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

　　　　＊普通作業員 人 4.000

・・・ 抗外作業工（曲線区間） 昼夜連続施工 ｍ 213.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　抗外作業工（曲線区間） 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：5.990 ｍ

　　　　＊特殊作業員 人 2.000
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　　　　＊普通作業員 人 4.000

・・・ 抗外作業工（到達掘進区間） 昼夜連続施工 ｍ 5.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　抗外作業工（到達掘進区間） 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：4.240 ｍ

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

　　　　＊普通作業員 人 4.000

・・・ 裏込材料 m3 1,130.000 算出数量：1.000 m3

　　　　裏込材料（シールド） m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　＊硬化剤 エスハイト,, kg 240.000

　　　　＊助剤 裏込用,, ton 0.024

　　　　＊安定剤 SP-R,, kg 3.000

　　　　＊水道料金（φ20mm） m3 0.845

　　　　＊可塑剤 SP-70,, m3 0.065

・・・ 作泥材 高濃度泥水 m3 2,380.000 算出数量：1.000 m3

　　　　高濃度泥水 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　＊粉末粘土 高濃度泥水用,, ton 0.120

　　　　＊増粘剤 テルセローズTE-V,, kg 1.500

　　　　＊目詰材 ウラゴメール,, kg 8.000

　　　　＊水道料金（φ20mm） m3 0.943

・・・ セグメント目地工① 1000mm幅 リング 749.000 算出数量：1.000 リング

　　　　セグメント目地工① 1000mm幅 リング 1.000 算出数量：100.000 リング

　　　　＊無収縮モルタル m3 2.967 算出数量：1.000 m3

　　　　＊＊無収縮材 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ,, kg 1,875.000

　　　　＊＊水道料金（φ20mm） m3 0.338

　　　　＊トンネル世話役 人 14.990

　　　　＊トンネル特殊工 人 149.870

・・・ セグメント目地工② 750mm幅 リング 49.000 算出数量：1.000 リング

　　　　セグメント目地工② 750mm幅 リング 1.000 算出数量：100.000 リング

　　　　＊無収縮モルタル m3 2.938 算出数量：1.000 m3

　　　　＊＊無収縮材 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ,, kg 1,875.000

　　　　＊＊水道料金（φ20mm） m3 0.338

　　　　＊トンネル世話役 人 14.960

　　　　＊トンネル特殊工 人 149.580

・・・ セグメント目地工④ 300mm幅 リング 163.000 算出数量：1.000 リング

　　　　セグメント目地工④ 300mm幅 リング 1.000 算出数量：100.000 リング

　　　　＊無収縮モルタル m3 2.885 算出数量：1.000 m3

　　　　＊＊無収縮材 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ,, kg 1,875.000
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　　　　＊＊水道料金（φ20mm） m3 0.338

　　　　＊トンネル世話役 人 14.910

　　　　＊トンネル特殊工 人 149.050

・・機械器具損料（シールド）

・・・ シールド後続筒 供用日 164.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　シールド後続筒 機械器具規格:φ2200mm 供用日 1.000

・・・ シールド後続筒 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

　　　　シールド後続筒（修理費） 機械器具規格:φ2200 現場 1.000

・・・ テールブラシ 全損 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　テールブラシ φ2200mm,, 台 1.000

・・・ シールドジャッキ 供用日 164.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　シールドジャッキ 機械器具規格:600kN 供用日 8.000

・・・ バッテリーカー 供用日 206.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　バッテリーカー 供用日 1.000

・・・ バッテリーカー 運転日 137.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　バッテリーカー（時間） 時間 4.000

・・・ 材料台車 供用日 206.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　材料台車 供用日 4.000

・・・ 材料台車 運転日 137.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　材料台車（運転日） 運転日 4.000

・・・ トラバーサー 供用日 167.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　トラバーサー 機械器具規格:シールド用,電動 供用日 1.000

・・・ 自動注入装置（裏込） 供用日 169.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　自動注入装置（裏込） 機械器具規格:裏込注入装置 供用日 1.000

・・・ 使用電力料金 kWh 15,111.000 算出数量：1.000 kWh

　　　　使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 1.000

・・・ 換気ファン φ150mm 運転日 161.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 機械器具規格:風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq) 運転日 1.000

・・・ 換気ファン φ150mm 供用日 241.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]
風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq),交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 使用電力料金 kWh 19,745.000 算出数量：1.000 kWh

　　　　使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 1.000

・・坑内整備工

・・・ 坑内整備工 昼夜連続施工 ｍ 825.100 算出数量：1.000 ｍ

　　　　坑内整備工（シールド） 昼夜連続施工 ｍ 1.000 算出数量：44.000 ｍ
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　　　　＊トンネル世話役 人 2.000

　　　　＊トンネル特殊工 人 4.000

　　　　＊トンネル作業員 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

・・仮設備工

・・・ 作業床鋼材設置工 立坑内 ton 8.670 算出数量：1.000 ton

　　　　作業床鋼材設置工 ton 1.000 算出数量：10.000 ton

　　　　＊土木一般世話役 人 4.100

　　　　＊特殊作業員 人 7.500

　　　　＊溶接工 人 5.600

　　　　＊普通作業員 人 8.000

　　　　＊雑品 0.170

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 4.100

・・・ 作業床鋼材撤去工 立坑内 ton 8.670 算出数量：1.000 ton

　　　　作業床鋼材撤去工 ton 1.000 算出数量：10.000 ton

　　　　＊土木一般世話役 人 2.800

　　　　＊特殊作業員 人 5.000

　　　　＊溶接工 人 3.800

　　　　＊普通作業員 人 5.400

　　　　＊雑品 0.330

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.800

・・・ 床材設置工 立坑内 ㎡ 20.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　床材設置工 ㎡ 1.000 算出数量：19.900 ㎡

　　　　＊松矢板 幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝,, m3 0.600

　　　　＊雑品 0.010

　　　　＊普通作業員 人 1.600

・・・ 仮設鋼材賃料 立坑内 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:250型,補助工
法:－,供用日数:175日,使用回数:1回 ton 2.880

　　　　[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:300型,補助工
法:－,供用日数:175日,使用回数:1回 ton 5.790

・・・ 軌条損料 レール、まくら木 供用日 206.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　まくら木 機械器具規格:133個/100m 個供用日 1,466.000

　　　　雑品 0.100

　　　　パイプレール 機械器具規格:2本/1m 本供用日 2,205.000

・・・ トラバーサー組立撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所
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　　　　トラバーサー組立撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 2.000

　　　　＊特殊作業員 人 6.800

　　　　＊溶接工 人 2.000

　　　　＊普通作業員 人 3.600

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

・・・ 注入設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　注入設備工（シールド） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.500

　　　　＊特殊作業員 人 1.500

　　　　＊溶接工 人 1.500

　　　　＊電工 人 0.750

　　　　＊普通作業員 人 3.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・配管設備工

・・・ 配管設備工 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　配管設備工 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊給水用鋼管損料 水道用亜鉛ﾒｯｷ鋼管φ25mm,, 式 1.000

　　　　＊排水用鋼管損料（立坑内水替用） SLP軽量鋼管φ150mm,, 式 1.000

　　　　＊排水用鋼管損料（坑内水替用） SLP軽量鋼管φ50mm,, 式 1.000

　　　　＊高濃度泥水用鋼管損料 SLP軽量鋼管φ50mm,, 式 1.000

　　　　＊排泥用鋼管損料 SLP軽量鋼管φ150mm,, 式 1.000

　　　　＊裏込用鋼管損料 SLP軽量鋼管φ50mm,, 式 1.000

　　　　＊裏込用鋼管損料 SLP軽量鋼管φ25mm,, 式 1.000

　　　　＊エアホース 1MPa,φ25mm,10m/本,, 式 1.000

　　　　＊雑品 0.500

・・立坑設備工

・・・ 仮設階段設置工 ｍ 15.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　仮設階段設置工 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.600

　　　　＊特殊作業員 人 1.500

　　　　＊普通作業員 人 1.500

　　　　＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.400

・・・ 仮設階段材料 ｍ 15.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　仮設階段材料費 賃料,330日 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ
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　　　　＊丸パイプ
仮設材区分:丸パイプ,規格区分:厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48
.6,供用日数:330日 ｍ 272.000

　　　　＊固定ベース 仮設材区分:固定ベース,規格区分:-,供用日数:330日 個 8.000

　　　　＊階段 階段,ｽﾊﾟﾝ1800mm,330日 個 5.800 算出数量：10.000 個

　　　　＊＊階段 仮設材規格:W450,ｽﾊﾟﾝ1800mm（賃料） 個供用日 330.000

　　　　＊＊階段 仮設材規格:W450,ｽﾊﾟﾝ1800mm（基本料） 個 1.000

　　　　＊自在クランプ 仮設材区分:自在クランプ,規格区分:-,供用日数:330日 個 243.600

　　　　＊直線ジョイント
仮設材区分:直線ジョイント,規格区分:-,供用日数:330
日 個 22.000

　　　　＊板付布枠（枠組足場）
仮設材区分:板付布枠,規格区分:500×1800mm,供用日数:
330日 枚 11.600

　　　　＊雑品 0.030

・・抗外設備工

・・・ 仮囲工 ｍ 44.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　仮囲設置撤去工 300日 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.490

　　　　＊普通作業員 人 2.450

　　　　＊雑品 0.090

　　　　＊仮囲い（Ｈ＝３．０ｍ） 損料 ｍ供用日 3,000.000

・・・ 仮囲門扉工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　仮囲門扉工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊特殊作業員 人 1.500

　　　　＊普通作業員 人 3.000

　　　　＊仮設ゲート B11.5m×H3.0m,（価格の1/2）,, 基 1.000

　　　　＊SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 0.686

　　　　＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊＊特殊作業員 人 -

　　　　＊＊普通作業員 人 -

　　　　＊＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　＊SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 3.920

　　　　＊＊型わく工 人 -

　　　　＊＊普通作業員 人 -
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　　　　＊＊土木一般世話役 人 -

・・泥濃設備工

・・・ 坑内設備段取替工 ｍ 277.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　坑内設備段取替工 ｍ 1.000 算出数量：50.000 ｍ

　　　　＊トンネル世話役 人 2.000

　　　　＊トンネル特殊工 人 4.000

　　　　＊トンネル作業員 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

・立坑工（発進立坑）

・・土留工

・・・ 鋼矢板打設工 枚 76.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)

鋼矢板区分:普通鋼矢板,鋼矢板規格:ⅥL型,作業条件:25
＜最大N値≦50,圧入長(m):19m以下,鋼矢板の長さ(m/枚)
:19.0,単価0円区分(鋼矢板):なし 枚 1.000

・・・ 継施工費 箇所 76.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　継施工費 鋼矢板ⅥL型,, 箇所 1.000

・・・ 鋼矢板切断工 ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ガス切断 板厚区分(mm):18～22mm ｍ 1.000

・・・ 圧入機 据付・撤去 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）,作業区分:ｳｫ
ｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入 回 1.000

・・・ 腹起材設置撤去 1段～5段目 ton 80.630 算出数量：1.000 ton

　　　　腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H400,供用日数:570日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・・・ 腹起材設置撤去 盛替梁（6段目） ton 4.840 算出数量：1.000 ton

　　　　腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H300,供用日数:40日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・・・ 基礎コンクリート m3 27.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・地盤改良工 【発進立坑（底盤部）・高圧噴射撹拌工法】

・・・ ガイドホール削孔プラント据付撤去工 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　ガイドホール削孔プラント据付撤去工 2セット分 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　＊運転手（特殊） 人 6.000

　　　　＊特殊作業員 人 6.000

　　　　＊普通作業員 人 6.000

　　　　＊雑品 0.200

・・・ ガイドホール削孔工 本 20.000 算出数量：1.000 本

　　　　ガイドホール削孔工 発進立坑（底盤部） 本 1.000 算出数量：20.000 本

　　　　＊運転手（特殊） 人 32.000

　　　　＊特殊作業員 人 32.000

　　　　＊普通作業員 人 32.000

・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 運転日 16.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 2.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程25m 日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径50mm 全揚程30m 日 2.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-4 運転日 2.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 供用日 29.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 2.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程25m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径50mm 全揚程30m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 2.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-4 供用日 2.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:75KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

・・・ ガイドホール削孔消耗材料費 本 20.000 算出数量：1.000 本

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 粘性土 ｍ 1.820 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.070

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.010

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.070

　　　　＊雑品 0.050
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　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂質土（N≦50） ｍ 4.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.020

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.100

　　　　＊雑品 0.050

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂礫（N≦50） ｍ 12.650 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.300

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.170

　　　　＊雑品 0.050

・・・ SUPERJET35プラント機械据付撤去工 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　SUPERJET35プラント機械据付撤去工 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　＊土木一般世話役 人 5.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 10.000

　　　　＊特殊作業員 人 10.000

　　　　＊電工 人 10.000

　　　　＊普通作業員 人 5.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 3.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:50ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

　　　　＊雑品 0.200

・・・ 固化材 m3 320.000 算出数量：1.000 m3

　　　　固化材 SJ-1H,SUPERJET,, ton 0.660

・・・ SUPERJET造成工 本 20.000 算出数量：1.000 本

　　　　SUPERJET造成工 発進立坑（底盤部） 本 1.000 算出数量：20.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 10.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 20.000

　　　　＊特殊作業員 人 20.000

　　　　＊電工 人 10.000

　　　　＊電工 人 10.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費 運転日 10.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　超高圧大容量ポンプ（運転日） 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　セメントスラリープラント（運転日） 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　フィルタ式集塵機（運転日） 機械器具規格:60m3/分 運転日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
機械器具規格:[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能
力20t/h 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000
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　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　記録装置（運転日） 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費・賃料 供用日 29.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　超高圧大容量ポンプ 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　セメントスラリープラント 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　フィルタ式集塵機 機械器具規格:60m3/分 供用日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制
作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

　　　　記録装置 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費 運転日 10.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 1.000

　　　　整流装置付モニター（運転日） 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 運転日 1.000

　　　　スイーベル（運転日） 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 運転日 1.000

　　　　ロッド（運転日） 機械器具規格:φ90mm,12組 運転日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量,18～19m3/min,吐出圧0.7MPa 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 機械器具規格:吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa 日 1.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 147.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 機械器具規格:口径100mm 全揚程50m 日 1.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-3 運転日 1.000

・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費・賃料 供用日 29.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 1.000

　　　　整流装置付モニター 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 供用日 1.000
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　　　　スイーベル 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 供用日 1.000

　　　　ロッド 機械器具規格:φ90mm,12組 供用日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正区分
:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]
口径100mm 全揚程50m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-3 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費 m3 320.000 算出数量：1.000 m3

　　　　噴射用消耗材料費 m3 1.000 算出数量：10.000 m3

　　　　＊高圧エアーホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,, 式 0.004

　　　　＊エアーノズル 硬質合金製（2個/組）,, 組 0.200

　　　　＊フラットバルブ・プランジャー 超高圧大容量ポンプ,, 式 0.025

　　　　＊サクションホース φ80mm,L=20m（配合プラント用）,, 式 0.003

　　　　＊超高圧ジェット用ノズル 全超硬合金製（2個/組）,, 組 0.040

　　　　＊超高圧大容量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,, 式 0.012

　　　　＊雑品 0.010

・・・ 使用水 削孔用・配合用・下端噴射用・洗浄用 m3 971.000 算出数量：1.000 m3

　　　　水道料金（φ20mm） m3 1.000

・・地盤改良工 【発進立坑（鏡部）・高圧噴射撹拌工法】

・・・ ガイドホール削孔工 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ガイドホール削孔工 発進立坑（鏡部） 本 1.000 算出数量：2.000 本

　　　　＊運転手（特殊） 人 3.000

　　　　＊特殊作業員 人 3.000

　　　　＊普通作業員 人 3.000

・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 運転日 3.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 1.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程25m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径50mm 全揚程30m 日 1.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-4 運転日 1.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 供用日 11.000 算出数量：1.000 供用日
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　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 1.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程25m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径50mm 全揚程30m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-4 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:75KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ ガイドホール削孔消耗材料費 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 粘性土 ｍ 1.820 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.070

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.010

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.070

　　　　＊雑品 0.050

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂質土（N≦50） ｍ 4.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.020

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.100

　　　　＊雑品 0.050

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂礫（N≦50） ｍ 8.470 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.300

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.170

　　　　＊雑品 0.050

・・・ 固化材 m3 40.000 算出数量：1.000 m3

　　　　固化材 SJ-1H,SUPERJET,, ton 0.660

・・・ SUPERJET造成工 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　SUPERJET造成工 発進立坑（鏡部） 本 1.000 算出数量：2.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 2.000

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

　　　　＊電工 人 1.000

　　　　＊電工 人 1.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費 運転日 1.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　超高圧大容量ポンプ（運転日） 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　セメントスラリープラント（運転日） 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 運転日 1.000
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　　　　フィルタ式集塵機（運転日） 機械器具規格:60m3/分 運転日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
機械器具規格:[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能
力20t/h 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　記録装置（運転日） 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費・賃料 供用日 11.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　超高圧大容量ポンプ 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　セメントスラリープラント 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　フィルタ式集塵機 機械器具規格:60m3/分 供用日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制
作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

　　　　記録装置 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費 運転日 1.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 1.000

　　　　整流装置付モニター（運転日） 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 運転日 1.000

　　　　スイーベル（運転日） 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 運転日 1.000

　　　　ロッド（運転日） 機械器具規格:φ90mm,12組 運転日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量,18～19m3/min,吐出圧0.7MPa 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 機械器具規格:吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa 日 1.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 147.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 機械器具規格:口径100mm 全揚程50m 日 1.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-3 運転日 1.000
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・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費・賃料 供用日 11.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 1.000

　　　　整流装置付モニター 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 供用日 1.000

　　　　スイーベル 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 供用日 1.000

　　　　ロッド 機械器具規格:φ90mm,12組 供用日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正区分
:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]
口径100mm 全揚程50m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-3 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費 m3 40.000 算出数量：1.000 m3

　　　　噴射用消耗材料費 m3 1.000 算出数量：10.000 m3

　　　　＊高圧エアーホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,, 式 0.004

　　　　＊エアーノズル 硬質合金製（2個/組）,, 組 0.200

　　　　＊フラットバルブ・プランジャー 超高圧大容量ポンプ,, 式 0.025

　　　　＊サクションホース φ80mm,L=20m（配合プラント用）,, 式 0.003

　　　　＊超高圧ジェット用ノズル 全超硬合金製（2個/組）,, 組 0.040

　　　　＊超高圧大容量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,, 式 0.012

　　　　＊雑品 0.010

・・・ プレジェット消耗材料費 m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　プレジェット噴射用消耗材料費 m3 1.000

・・・ 使用水 削孔用・配合用・下端噴射・洗浄用・ﾌﾟﾚｼﾞｪｯﾄ用 m3 91.000 算出数量：1.000 m3

　　　　水道料金（φ20mm） m3 1.000

・・地盤改良工 【発進坑口：二重管ストレーナ複相式】

・・・ 薬液注入工 本 57.000 算出数量：1.000 本

　　　　薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

施工区分:複相方式,セット数区分:２セット,総注入量:5
00KL未満,レキ質土削孔長(L1):8.466ｍ,砂質土削孔長(L
2):4ｍ,粘性土削孔長(L3):2.82ｍ,土被り長(L4):10.22
ｍ,１本当たり注入量(Q):1946Ｌ 本 1.000

・・・ 注入設備据付解体工 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

　　　　薬液注入工（注入施設据付・解体） 工法区分:二重管ストレーナ工法,セット数:２セット, 現場 1.000

・・作業土工

・・・ 掘削工 m3 540.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:切梁腹起式,
障害の有無:有り,長期割引単価区分:あり m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削工 CS 0.4m3 m3 780.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:掘削深さ5m超20m以下,土留方式の
種類:切梁腹起式,障害の有無:有り, m3 1.000

　　　　＊ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3 供用日 -

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削補助機械搬入搬出 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　SP 掘削補助機械搬入搬出
作業区分:掘削補助機械搬入搬出,長期割引単価区分:あ
り 回 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力16t吊 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

・・・ 埋戻工 m3 900.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

・立坑工（到達立坑）

・・土留工

・・・ 鋼矢板打設工 枚 64.000 算出数量：1.000 枚

　　　　鋼矢板ｱｰｽｵｰｶﾞ併用打設

鋼矢板区分:ⅤL型,杭打機規格区分:90kW,鋼矢板の長さ(
m/枚):17.5ｍ,打込み長(m):16mを超え20m以下,最大Ｎ値
範囲:50を超え65以下,単価0円区分(鋼矢板):あり 枚 1.000

　　　　鋼矢板（中古） U形　SYW295　ⅤL型　6m以上20m以下(500mmピッチ),, ton 1.837

・・・ 継施工費 箇所 64.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　継施工費 鋼矢板ⅤL型,, 箇所 1.000

・・・ 鋼矢板切断工 ｍ 8.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ガス切断 板厚区分(mm):18～22mm ｍ 1.000

・・・ 腹起材設置撤去 1段～5段目 ton 39.420 算出数量：1.000 ton
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　　　　腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H400,供用日数:195日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・・・ 腹起材設置撤去 盛替梁（6段目） ton 4.500 算出数量：1.000 ton

　　　　腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H300,供用日数:29日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・・・ 基礎コンクリート m3 19.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・地盤改良工 【到達立坑（底盤部）・高圧噴射撹拌工法】

・・・ ガイドホール削孔プラント据付撤去工 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　ガイドホール削孔プラント据付撤去工 2セット分 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　＊運転手（特殊） 人 6.000

　　　　＊特殊作業員 人 6.000

　　　　＊普通作業員 人 6.000

　　　　＊雑品 0.200

・・・ ガイドホール削孔工 本 14.000 算出数量：1.000 本

　　　　ガイドホール削孔工 到達立坑（底盤部） 本 1.000 算出数量：14.000 本

　　　　＊運転手（特殊） 人 22.000

　　　　＊特殊作業員 人 22.000

　　　　＊普通作業員 人 22.000

・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 運転日 11.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 2.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程25m 日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径50mm 全揚程30m 日 2.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-4 運転日 2.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000
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・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 供用日 24.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 2.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程25m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 2.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径50mm 全揚程30m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 2.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-4 供用日 2.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:75KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

・・・ ガイドホール削孔消耗材料費 本 14.000 算出数量：1.000 本

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 粘性土 ｍ 0.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.070

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.010

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.070

　　　　＊雑品 0.050

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂質土（N≦50） ｍ 6.100 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.020

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.100

　　　　＊雑品 0.050

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂礫（N≦50） ｍ 8.050 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.300

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.170

　　　　＊雑品 0.050

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂礫（N＞50） ｍ 2.090 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.350

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.150

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.200

　　　　＊雑品 0.050

・・・ SUPERJET35プラント機械据付撤去工 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　SUPERJET35プラント機械据付撤去工 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　＊土木一般世話役 人 5.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 10.000

　　　　＊特殊作業員 人 10.000

　　　　＊電工 人 10.000
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　　　　＊普通作業員 人 5.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 3.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:50ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

　　　　＊雑品 0.200

・・・ 固化材 m3 199.000 算出数量：1.000 m3

　　　　固化材 SJ-1H,SUPERJET,, ton 0.660

・・・ SUPERJET造成工 本 14.000 算出数量：1.000 本

　　　　SUPERJET造成工 到達立坑（底盤部） 本 1.000 算出数量：14.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 7.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 14.000

　　　　＊特殊作業員 人 14.000

　　　　＊電工 人 7.000

　　　　＊電工 人 7.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費 運転日 7.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　超高圧大容量ポンプ（運転日） 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　セメントスラリープラント（運転日） 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　フィルタ式集塵機（運転日） 機械器具規格:60m3/分 運転日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
機械器具規格:[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能
力20t/h 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　記録装置（運転日） 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費・賃料 供用日 24.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　超高圧大容量ポンプ 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　セメントスラリープラント 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　フィルタ式集塵機 機械器具規格:60m3/分 供用日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制
作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000
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　　　　記録装置 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費 運転日 7.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 1.000

　　　　整流装置付モニター（運転日） 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 運転日 1.000

　　　　スイーベル（運転日） 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 運転日 1.000

　　　　ロッド（運転日） 機械器具規格:φ90mm,12組 運転日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量,18～19m3/min,吐出圧0.7MPa 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 機械器具規格:吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa 日 1.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 147.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 機械器具規格:口径100mm 全揚程50m 日 1.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-3 運転日 1.000

・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費・賃料 供用日 24.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 1.000

　　　　整流装置付モニター 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 供用日 1.000

　　　　スイーベル 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 供用日 1.000

　　　　ロッド 機械器具規格:φ90mm,12組 供用日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正区分
:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]
口径100mm 全揚程50m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-3 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費 m3 199.000 算出数量：1.000 m3

　　　　噴射用消耗材料費 m3 1.000 算出数量：10.000 m3

　　　　＊高圧エアーホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,, 式 0.004

　　　　＊エアーノズル 硬質合金製（2個/組）,, 組 0.200

　　　　＊フラットバルブ・プランジャー 超高圧大容量ポンプ,, 式 0.025

　　　　＊サクションホース φ80mm,L=20m（配合プラント用）,, 式 0.003
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　　　　＊超高圧ジェット用ノズル 全超硬合金製（2個/組）,, 組 0.040

　　　　＊超高圧大容量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,, 式 0.012

　　　　＊雑品 0.010

・・・ プレジェット消耗材料費 m3 18.000 算出数量：1.000 m3

　　　　プレジェット噴射用消耗材料費 m3 1.000

・・・ 使用水 削孔用・配合用・下端噴射・洗浄用・ﾌﾟﾚｼﾞｪｯﾄ用 m3 659.000 算出数量：1.000 m3

　　　　水道料金（φ20mm） m3 1.000

・・地盤改良工 【到達立坑（鏡部）・高圧噴射撹拌工法】

・・・ ガイドホール削孔工 本 5.000 算出数量：1.000 本

　　　　ガイドホール削孔工 到達立坑（鏡部） 本 1.000 算出数量：5.000 本

　　　　＊運転手（特殊） 人 6.000

　　　　＊特殊作業員 人 6.000

　　　　＊普通作業員 人 6.000

・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 運転日 6.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 1.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程25m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径50mm 全揚程30m 日 1.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-4 運転日 1.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ ガイドホール削孔　機械損料費・賃料 供用日 15.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 1.000

　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程25m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径50mm 全揚程30m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-4 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:75KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ ガイドホール削孔消耗材料費 本 5.000 算出数量：1.000 本

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂質土（N≦50） ｍ 5.310 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.020

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.100

　　　　＊雑品 0.050
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　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾎｰﾙ削孔用消耗材料 砂礫（N≦50） ｍ 8.050 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊メタルクラウン d=140mm,, 個 0.300

　　　　＊スタビライザー d=140mm,, 個 0.100

　　　　＊ケーシングパイプ d=140mm,, ｍ 0.170

　　　　＊雑品 0.050

・・・ 固化材 m3 75.000 算出数量：1.000 m3

　　　　固化材 SJ-1H,SUPERJET,, ton 0.660

・・・ SUPERJET造成工 本 5.000 算出数量：1.000 本

　　　　SUPERJET造成工 到達立坑（鏡部） 本 1.000 算出数量：5.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 2.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 4.000

　　　　＊電工 人 2.000

　　　　＊電工 人 2.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費 運転日 2.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　超高圧大容量ポンプ（運転日） 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　セメントスラリープラント（運転日） 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　フィルタ式集塵機（運転日） 機械器具規格:60m3/分 運転日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
機械器具規格:[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能
力20t/h 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径100mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　記録装置（運転日） 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 運転日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

・・・ SUPERJETプラント帯　機械損料費・賃料 供用日 15.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　超高圧大容量ポンプ 機械器具規格:圧力35MPa,流量400ℓ/分,SG-400ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　セメントスラリープラント 機械器具規格:400L/分,NMA1000ｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　フィルタ式集塵機 機械器具規格:60m3/分 供用日 1.000

　　　　高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]
[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,交替制
作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000
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　　　　記録装置 機械器具規格:流用他,MGR-2000Aｸﾗｽ 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費 運転日 2.000 算出数量：1.000 運転日

　　　　ボーリングマシン（運転日） 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 運転日 1.000

　　　　整流装置付モニター（運転日） 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 運転日 1.000

　　　　スイーベル（運転日） 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 運転日 1.000

　　　　ロッド（運転日） 機械器具規格:φ90mm,12組 運転日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量,18～19m3/min,吐出圧0.7MPa 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] 機械器具規格:吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa 日 1.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 147.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa 日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 機械器具規格:口径80mm 全揚程20m 日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 機械器具規格:口径100mm 全揚程50m 日 1.000

　　　　動力制御盤（運転日） 機械器具規格:CP-3 運転日 1.000

・・・ SUPERJET造成帯　機械損料費・賃料 供用日 15.000 算出数量：1.000 供用日

　　　　ボーリングマシン 機械器具規格:自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 供用日 1.000

　　　　整流装置付モニター 機械器具規格:超硬合金製,φ110mm 供用日 1.000

　　　　スイーベル 機械器具規格:耐圧80MPa,φ90mm 供用日 1.000

　　　　ロッド 機械器具規格:φ90mm,12組 供用日 1.000

　　　　空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正区分
:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

　　　　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径80mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

　　　　ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]
口径100mm 全揚程50m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

　　　　動力制御盤 機械器具規格:CP-3 供用日 1.000

　　　　発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費 m3 75.000 算出数量：1.000 m3

　　　　噴射用消耗材料費 m3 1.000 算出数量：10.000 m3

　　　　＊高圧エアーホース φ38mm,L=80m,耐圧3MPa,, 式 0.004

　　　　＊エアーノズル 硬質合金製（2個/組）,, 組 0.200

　　　　＊フラットバルブ・プランジャー 超高圧大容量ポンプ,, 式 0.025

　　　　＊サクションホース φ80mm,L=20m（配合プラント用）,, 式 0.003
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　　　　＊超高圧ジェット用ノズル 全超硬合金製（2個/組）,, 組 0.040

　　　　＊超高圧大容量ホース φ38mm,L=80m,耐圧35MPa,, 式 0.012

　　　　＊雑品 0.010

・・・ 使用水 削孔用・配合用・下端噴射用・洗浄用 m3 192.000 算出数量：1.000 m3

　　　　水道料金（φ20mm） m3 1.000

・・地盤改良工 【到達坑口：二重管ストレーナ複相式】

・・・ 薬液注入工 本 56.000 算出数量：1.000 本

　　　　薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

施工区分:複相方式,セット数区分:２セット,総注入量:5
00KL未満,レキ質土削孔長(L1):9.05ｍ,砂質土削孔長(L2
):5.307ｍ,粘性土削孔長(L3):0ｍ,土被り長(L4):8.55ｍ
,１本当たり注入量(Q):2231Ｌ 本 1.000

・・・ 注入設備据付解体工 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

　　　　薬液注入工（注入施設据付・解体） 工法区分:二重管ストレーナ工法,セット数:２セット, 現場 1.000

・・作業土工

・・・ 掘削工 m3 390.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:切梁腹起式,
障害の有無:有り,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削工 CS 0.4m3 m3 500.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:掘削深さ5m超20m以下,土留方式の
種類:切梁腹起式,障害の有無:有り, m3 1.000

　　　　＊ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3 供用日 -

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削補助機械搬入搬出 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　SP 掘削補助機械搬入搬出
作業区分:掘削補助機械搬入搬出,長期割引単価区分:あ
り 回 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力16t吊 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

・・・ 埋戻工 m3 630.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

直接工事費（仮設工）

・管渠仮設工

・・水替工

・・・ ポンプ据付撤去 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

・・・ ポンプ運転 日 254.000 算出数量：1.000 日

　　　　ポンプ運転工 φ150mm（常時排水） 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊特殊作業員 人 0.170

　　　　＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
機械区分:工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ),規格:φ1
50､全揚程15m,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

　　　　＊雑品 0.010

・発進側仮設工

・・仮設出入口設置工

・・・ 歩車道境界ブロック撤去 ｍ 15.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用区分:再利用,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･~低騒･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 舗装版切断 As,t=15cm以下（車道・歩道） ｍ 31.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 舗装版撤去 As,t=15cm以下（車道・歩道） ㎡ 8.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり ㎡ 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN 供用日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処分 As,t=15cm以下（車道・歩道） m3 0.800 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(厚15cm
超)又(騒音対策要),DID区間の有無:有り,運搬距離:3.0k
m以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:アスファルトコンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 基礎コン撤去 m3 0.400 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・・ 殻運搬・処理 無筋 m3 0.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 床掘 m3 2.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式
の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 歩車道境界ブロック設置 ｍ 15.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 歩車道境界ブロック

作業区分:設置,ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600),基
礎砕石の有無:有り,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無:有り,養生工
の有無:有り,長期割引単価区分:あり,基礎砕石規格:再
生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40（高炉） ｍ 1.000

　　　　＊小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊歩車道境界ブロック（片側） B 180×205×250×600 個 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

・・・ 埋戻 m3 0.800 算出数量：1.000 m3

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

・・・ 車道部アスファルト舗装 表層,基層,路盤 ㎡ 4.400 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:120mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:あり,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 基層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上
り厚:50mm,材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),瀝青材料種類:ﾌﾟﾗ
ｲﾑｺｰﾄ各種, ㎡ 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 供用日 -

　　　　＊振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 基層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上
り厚:50mm,材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),瀝青材料種類:ﾀｯｸ
ｺｰﾄ各種, ㎡ 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 供用日 -

　　　　＊振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上
り厚:50mm,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青
材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 供用日 -

　　　　＊振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 歩道部アスファルト舗装 乗入部,t=5cm,路盤 ㎡ 4.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:あり,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上
り厚:50mm,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青
材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13
) ㎡ 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 供用日 -

　　　　＊振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 歩道部アスファルト舗装 乗入接続部,t=4cm,路盤 ㎡ 0.400 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:あり,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 表層（歩道部）

平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上
り厚:40mm,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,瀝青
材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,材料区分:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20
) ㎡ 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 供用日 -

　　　　＊振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・工事用道路 管渠工時

・・・ 砂利舗装 C-40,t=10cm ㎡ 943.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,
敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業
の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あ
り,単価０円区分(舗設材):なし ㎡ 1.000

・・・ 盛土 m3 120.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -
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　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 敷砂 m3 37.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　スクリーニングス m3 1.000

・・・ 土木シート ㎡ 368.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 盛土撤去掘削 m3 150.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 転落防止柵撤去 撤去後、仮置き ｍ 12.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【横断・転落防止柵撤去】
作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,支柱間隔:3.0m,規格・仕様:ﾋﾞｰﾑ
式・ﾊﾟﾈﾙ式,時間的制約:受けない,夜間作業:無し ｍ 1.000

・到達側仮設工

・・工事用道路・場内工 水路工時

・・・ 表土掘削 借地部 ㎡ 170.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 表土掘削 買収部 ㎡ 1,700.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 仮設道路盛土 m3 660.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装 ㎡ 880.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,
敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業
の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あ
り,単価０円区分(舗設材):なし ㎡ 1.000

・・・ 敷砂 m3 170.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　スクリーニングス m3 1.000

・・・ 土木シート ㎡ 1,825.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 場内盛土 m3 440.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 用水路埋立 m3 62.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 排水路埋立 m3 240.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 迂回路掘削 m3 13.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 迂回路盛土 m3 96.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 迂回路アスファルト舗装 t=4cm ㎡ 214.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:あり,材料規格の選択:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 表層（歩道部）

平均幅員:1.4m以上,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区
分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ 各種,長期割引単価区分:あり,材料区分:再生粗粒度ｱｽ
ｺﾝ(20) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ ガードレール設置・撤去 ｍ 49.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

建込区分:土中建込,塗装・規格:塗装品C-4E,施工規模:2
1m以上50m未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,施工区分
:直線部,支柱区分:直支柱,材料費の控除:しない ｍ 1.000

　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
作業区分:土中建込用,規格:B･C-4E,時間的制約:受けな
い,夜間作業:無し ｍ 1.000

・・・ ネットフェンス設置・撤去 ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）:5945,柵高:1.8ｍ,
ブロック基礎区分:有,支柱間隔:2.0ｍ ｍ 1.000

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
柵高:1.5ｍ,基礎区分:ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,撤去区分:廃棄,長期割
引単価区分(賃料機械):あり ｍ 1.000

・・・ 既設橋梁取壊し 無筋 m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・・ 既設橋梁取壊し 有筋 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・・ 殻運搬・処理 無筋 m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 殻運搬・処理 有筋 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:鉄筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 舗装版撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ㎡ 214.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN 供用日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処分 As殻 m3 8.600 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(厚15cm
超)又(騒音対策要),DID区間の有無:有り,運搬距離:3.0k
m以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:アスファルトコンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 殻運搬・処理 廃プラスチック m3 9.100 算出数量：1.000 m3

　　　　運搬（伐開、除根、除草） 運搬距離:13.5km 以下,路面条件:良好 空m3 1.000

　　　　廃プラスチック（土木シート） kg 20.000

・・・ 表土埋戻 借地部 ㎡ 170.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 仮囲い設置・撤去 民家側 ｍ 33.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　仮囲設置撤去工 195日 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.490

　　　　＊普通作業員 人 2.450

　　　　＊雑品 0.090

　　　　＊仮囲い（Ｈ＝３．０ｍ） 損料 ｍ供用日 1,950.000

・・・ 大型土のう製作設置 袋 12.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,採取土
区分:現地土,購入土材数量(m3／袋):0m3,大型土のう袋
区分:耐候性大型土のう袋（1年対応）,単価０円区分(大
型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 大型土のう撤去 袋 12.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工

施工区分:撤去,施工機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,購入土材数
量(m3／袋):0m3,大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋
（1年対応）,単価０円区分(大型土のう袋):あり,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 φ600 ｍ 81.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
管種区分:高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,管径区分(mm):600mm,長期割
引単価区分(賃料機械):あり ｍ 1.000

・・・ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 φ1500 ｍ 55.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 φ1500 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

　　　　＊高密度ポリエチレン管 ダブル,φ1500,, ｍ 100.000

　　　　＊土木一般世話役 人 3.300

　　　　＊特殊作業員 人 7.800

　　　　＊普通作業員 人 11.400

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.8(平0.6)､2.9t吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 6.500

　　　　＊運転手（特殊） 人 5.000
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・仮設電力工

・・仮設電力工

・・・ 高圧引込及び坑内配電設備・撤去 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　高圧引込配電設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:260日 箇所 1.000

・・・ 接地極設置・撤去 A種,900×900×1.5 極 1.000 算出数量：1.000 極

　　　　配電設備(接地工)

接地極:A 種,施工区分:設置～撤去,補助接地棒(本):1本
,接地線名称:IV線,接地線規格:8mm2,接地線の地中埋設
区間長(ｍ):3ｍ 極 1.000

・・・ 高低圧建柱工 ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　高圧低圧建柱工
回線数:1回線,施工区分:設置～損料～撤去,架空線の供
用日数:260日 ｍ 1.000

・・・ 低圧ケーブル　3心 吸泥排土装置(75kw) ｍ 49.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　低圧ケーブル 三相,150mm2,設置～損料～撤去,260日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

　　　　＊６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積１５０ ｍ 100.000

　　　　＊損料 0.166

　　　　＊６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積１５０ ｍ 100.000

　　　　＊損料 0.005

　　　　＊電工 人 10.000

　　　　＊雑品 0.5% 0.005

　　　　＊電工 人 5.000

・・・ 低圧ケーブル　3心 吸泥排土装置(100kw) ｍ 45.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　低圧ケーブル 三相,200mm2,設置～損料～撤去,260日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

　　　　＊６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積２００ ｍ 100.000

　　　　＊損料 0.166

　　　　＊６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積２００ ｍ 100.000

　　　　＊損料 0.005

　　　　＊電工 人 10.000

　　　　＊雑品 0.5% 0.005

　　　　＊電工 人 5.000

・・・ 低圧ケーブル　3心 裏込・泥水プラント ｍ 24.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　低圧ケーブル 三相,150mm2,設置～損料～撤去,260日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

　　　　＊６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積１５０ ｍ 100.000

　　　　＊損料 0.166

　　　　＊６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積１５０ ｍ 100.000

　　　　＊損料 0.005

　　　　＊電工 人 10.000

　　　　＊雑品 0.5% 0.005
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　　　　＊電工 人 5.000

・・・ 低圧ケーブル　3心 トラバーサー・ポンプ ｍ 30.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　低圧移動電線
相別区分:三相,ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2):14,施工区別:設置～損
料～撤去,ｹｰﾌﾞﾙの供用日数:260日 ｍ 1.000

・・・ 低圧ケーブル　3心 掘進機 ｍ 32.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　低圧移動電線
相別区分:三相,ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2):100,施工区別:設置～損
料～撤去,ｹｰﾌﾞﾙの供用日数:260日 ｍ 1.000

・・・ 低圧ケーブル　3心 クレーン・換気設備 ｍ 5.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　低圧移動電線
相別区分:三相,ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2):22,施工区別:設置～損
料～撤去,ｹｰﾌﾞﾙの供用日数:260日 ｍ 1.000

・・・ 分電盤設置 三相,80kwまで 箇所 4.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):80,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:260日 箇所 1.000

・・・ 分電盤設置 三相,60kwまで 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):60,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:260日 箇所 1.000

・・・ 分電盤設置 三相,37kwまで 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):37,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:260日 箇所 1.000

・・・ 照明工 台 10.000 算出数量：1.000 台

　　　　照明器具 蛍光灯,LED10W,, 台 1.000

・安全対策

・・安全対策

・・・ 交通誘導員A 人 305.000 算出数量：1.000 人

　　　　交通誘導警備員Ａ 人 1.000

・・・ 交通誘導員B 人 77.000 算出数量：1.000 人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・騒音振動調査

・・・ 振動・騒音調査 作業着手前1回 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　騒音・振動調査 作業区分:振動騒音同時調査 測線 1.000

　　　　振動騒音調査機材 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

・・・ 振動・騒音調査 作業中1回 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　騒音・振動調査 作業区分:振動騒音同時調査 測線 1.000

　　　　振動騒音調査機材 式 1.000 算出数量：1.000 式
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　　　　＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

・・防音壁

・・・ 防音パネル材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　防音パネル材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊防音パネル 仮設材規格:Aタイプ（賃料） ㎡供用日 293,150.000

　　　　＊防音パネル 仮設材規格:Aタイプ（基本料） ㎡ 902.000

　　　　＊人員用扉パネル 仮設材規格:2m2/枚（賃料） 枚供用日 650.000

　　　　＊人員用扉パネル 仮設材規格:2m2/枚（基本料） 枚 2.000

　　　　＊六角ボルト（中） 径M12　長60mm　（黒皮）,, 本 1,812.000

　　　　＊シーリング材 成形目地材,, ｍ 1,812.000

・・・ 防音パネル取付取除 ㎡ 906.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　パネル取付工 ㎡ 1.000 算出数量：150.000 ㎡

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊とび工 人 5.600

　　　　＊普通作業員 人 2.400

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

　　　　＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型) 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊＊運転手（特殊） 人 1.000

　　　　＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 18.000

　　　　＊＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型) 機械器具規格:幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.400

　　　　パネル取除工 ㎡ 1.000 算出数量：220.000 ㎡

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊とび工 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 2.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

　　　　＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型) 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.000 算出数量：1.000 日

　　　　＊＊運転手（特殊） 人 1.000

　　　　＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 18.000

　　　　＊＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型) 機械器具規格:幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.400

・・・ 電動シャッター材料費 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　電動シャッター 幅5.7m×高4.6m,, 基 1.000

・・・ 電動シャッター組立撤去 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　電動シャッター組立解体工 基 1.000 算出数量：1.000 基
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　　　　＊電動シャッター 組立費 幅5.7m×高4.6m,, 基 1.000

　　　　＊電動シャッター 解体費 組立費の50%,, 基 1.000

・・・ 鉄骨材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　鉄骨材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊ブレース材 丸鋼 SS400 φ16～25,, ton 2.230

　　　　＊鋼板（SS400） 厚12～25mm,, ton 4.460

　　　　＊六角ボルト（中） 径M20　長65mm　（黒皮）,, 本 2,420.000

　　　　＊ナット M20,, 個 2,420.000

　　　　＊鉄骨材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊＊土台H鋼 仮設材規格:（賃料） ｔ供用日 3,084.000

　　　　＊＊土台H鋼 仮設材規格:（基本料） ton 9.490

　　　　＊＊鉄骨材料費 標準品 仮設材規格:（賃料） ｔ供用日 34,171.000

　　　　＊＊鉄骨材料費 標準品 仮設材規格:（基本料） ton 105.140

　　　　＊＊鉄骨材料費　特殊品 全損,, ton 6.370

・・・ 鉄骨組立費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　鉄骨組立費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊鉄骨工場加工費 ton 102.850 算出数量：1.000 ton

　　　　＊＊鉄骨工 人 1.400

　　　　＊＊雑品 0.190

　　　　＊鉄骨現場加工費 本 363.000 算出数量：80.000 本

　　　　＊＊橋りょう世話役 人 0.006

　　　　＊＊橋りょう特殊工 人 0.025

　　　　＊＊雑品 0.200

　　　　＊工場溶接費 ｍ 1,234.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊＊溶接工 人 0.047

　　　　＊＊雑品 0.260

　　　　＊塗装費 ㎡ 2,904.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　＊＊塗装工 人 0.028

　　　　＊＊一般さび止めペイント JIS K5621,, kg 0.480

　　　　＊鉄骨組立費 ton 121.000 算出数量：1.000 ton

　　　　＊＊土木一般世話役 人 0.130

　　　　＊＊とび工 人 0.810

　　　　＊＊普通作業員 人 0.350

　　　　＊＊雑品 0.200

　　　　＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.130
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　　　　＊ボルト本締費 ton 111.510 算出数量：1.000 ton

　　　　＊＊鉄骨工 人 0.260

　　　　＊＊とび工 人 0.190

　　　　＊＊雑品 0.020

　　　　＊鉄骨解体費 ton 121.000 算出数量：1.000 ton

　　　　＊＊土木一般世話役 人 0.065

　　　　＊＊とび工 人 0.405

　　　　＊＊普通作業員 人 0.175

　　　　＊＊雑品 0.200

　　　　＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.065

・・フーチング基礎設置工

・・・ 床掘 m3 52.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 m3 14.000 算出数量：1.000 m3

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

・・・ アンカーボルト 組 200.000 算出数量：1.000 組

　　　　アンカーボルト 組 1.000 算出数量：1.000 組

　　　　＊アンカーボルト M20×300,, 本 1.000

　　　　＊ワッシャ M20,, 枚 1.000

　　　　＊ナット M20,, 個 2.000

・・・ コンクリート工 m3 37.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ 基礎砕石工 ㎡ 94.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠工 ㎡ 83.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・フーチング基礎撤去工

・・・ 床掘 m3 14.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 m3 52.000 算出数量：1.000 m3

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

・・・ 基礎コン撤去 m3 37.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・・ 殻運搬・処理 無筋 m3 37.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

運搬費

・共通仮設（積上げ）
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・・運搬費

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 トラッククレーン100t吊 台 2.000 算出数量：1.000 台

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ及びｵ-ﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,規格区分:100ｔ吊
以上120ｔ吊以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移
動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械
):あり 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 アースオーガ併用圧入杭打機 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ｸﾛ-ﾗ式杭打機,規格区分:機械質量60ｔを超え1
00ｔ以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:
基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 油圧クラムシェル 台 2.000 算出数量：1.000 台

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,規格区分:平積0.4m3以
上0.6m3以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区
分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あ
り 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 ボーリングマシン（高圧噴射攪拌工法） 台 2.000 算出数量：1.000 台

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ﾄﾝﾈﾙ用機械,規格区分:機械質量20ｔ以上60ｔ
以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地
と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 台 1.000

・・・ 仮設材輸送 発進立坑・山留材 ton 85.470 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 発進立坑・掘進機発進用受台 ton 7.870 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 到達立坑・掘進機引上用受台 ton 2.330 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 到達立坑・山留材 ton 43.920 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 防音施設・防音パネル ton 22.650 算出数量：1.000 ton
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　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 防音施設・鉄骨 ton 105.140 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 防音施設・土台H鋼 ton 9.490 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

・・・ 電力基本料金 月 9.000 算出数量：1.000 月

　　　　基本電力料 高圧用業持１年未満,, kW/月 304.000

・・・ 水道基本料金 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　水道基本料金（φ20mm） 14ヶ月分,, 式 1.000

　　　　水道加入金（φ20mm） 式 1.000

　　　　手数料（φ20mm） 式 1.000

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

・・・ 管継目試験 φ2200 箇所 114.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　管水路継目試験工
管区分:DCIP管,管径区分:2200mm,長期割引単価区分(賃
料機械):なし 箇所 1.000

一括計上価格

・土質試験

・・六価クロム溶出試験

・・・ 六価クロム溶出試験 発進側,到達側 検体 2.000 算出数量：1.000 検体

　　　　六価クロム溶出試験 諸経費込,, 検体 1.000

・・土の一軸圧縮試験



（54／57）

・・・ 土の一軸圧縮試験 発進側,到達側,地盤改良土 試料 2.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料,, 試料 1.000
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業　務　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和６年６月―Ａ

工種区分  調査業務（一般）

施工地域区分  市街地（DID補正）(1)-2 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

冬期補正（現場管理費）  0.00％ 

豪雪補正  なし 

亜熱帯補正  なし 

週休２日補正  4週8休以上 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

現場環境改善費の計上  しない 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費

・・直接人件費～機械経費

・・・ 資料取りまとめ 業務 1.000

　　　　【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数:2,対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数:0 業務 1.000

・・・ 土質試験 式 1.000

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
粘性土・シルト,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛
直下方 ｍ 2.820

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
砂・砂質土,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下
方 ｍ 4.000

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
礫混じり土砂,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直
下方 ｍ 7.951

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
作業区分:岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),孔径区分:φ86,,岩区分:
軟岩,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下方 ｍ 1.000

・・・ 土質試験 式 1.000

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
砂・砂質土,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下
方 ｍ 4.692

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
礫混じり土砂,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直
下方 ｍ 9.050

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
作業区分:岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),孔径区分:φ86,,岩区分:
軟岩,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下方 ｍ 1.000

・・・ 水質観測井設置 式 1.000

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ66,土質区分:
粘性土・シルト,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛
直下方 ｍ 2.820

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ66,土質区分:
砂・砂質土,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下
方 ｍ 4.000

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ66,土質区分:
礫混じり土砂,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直
下方 ｍ 12.700

・・・ 水質観測井設置 式 1.000

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ66,土質区分:
粘性土・シルト,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛
直下方 ｍ 0.700

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ66,土質区分:
砂・砂質土,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下
方 ｍ 6.100
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　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ66,土質区分:
礫混じり土砂,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直
下方 ｍ 11.100

直接経費（電子成果品作成費） 式 1.000 調査業務（一般）

間接調査費（施工管理費以外）

・準備及び片付け

・・準備及び片付け

・・・ 準備及び片付け 業務 1.000

　　　　【準備及び跡片付け】 業務 1.000

・・・ 足場仮設 箇所 4.000

　　　　【足場仮設】
施工区分:平坦地足場,規格:高さ0.3m以下,深度区分:50
ｍ以下 箇所 1.000

・・・ 保孔管 箇所 1.000

　　　　保孔管挿入工（ﾛｰﾀﾘｰ式） 施工区分:地表 ｍ 19.500

　　　　硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　 長4.0m,, 本 4.900

・・・ 保孔管 箇所 1.000

　　　　保孔管挿入工（ﾛｰﾀﾘｰ式） 施工区分:地表 ｍ 17.900

　　　　硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　 長4.0m,, 本 4.500

・・・ 調査孔閉塞 業務 1.000

　　　　【その他間接調査費】 環境保全:0箇所,調査孔閉塞:2箇所,給水費:0箇所 業務 1.000


