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工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和６年１０月―Ａ

工種区分  ため池工事

施工地域区分  中山間地域 

電力区分  低圧・業者持・１年以上 

冬期補正  なし 

冬期補正（現場管理費）  0.00％ 

豪雪補正  なし 

亜熱帯補正  なし 

週休２日補正  4週8休以上 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

現場環境改善費の計上  する 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・宮池 堤体工

・・堤体土工

・・・ 表土掘削 粘性土 m3 161.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 旧堤掘削 粘性土 m3 157.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 地山掘削 粘性土 m3 52.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 池底土掘削 粘性土 m3 2,038.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B＜1.0m m3 14.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 11.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土法面整形 粘性土 ㎡ 85.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 切土法面整形 粘性土 ㎡ 583.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:
無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単価
区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 人力荒仕上 ㎡ 50.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・上流法面保護工

・・・ 布製型枠工 平均厚40mm ㎡ 255.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　布製型枠工 ㎡ 1.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　＊布製型枠 平均厚40mm,, ㎡ 100.000

　　　　＊生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 4.800

　　　　＊雑品 0.020

　　　　＊土木一般世話役 人 0.200

　　　　＊普通作業員 人 1.200

　　　　＊土木一般世話役 人 0.200

　　　　＊特殊作業員 人 0.400

　　　　＊普通作業員 人 0.800

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 機械器具規格:圧送能力55～60m3/h 時間 1.600

　　　　＊発動発電機[G駆動･~低騒音型] 機械器具規格:定格容量2kva 時間 1.600

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,, Ｌ 0.699

　　　　＊工事用ポンプ 機械器具規格:口径50mm,全揚程10m 時間 1.600
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・・・ 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m ㎡ 255.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・・ 滑動防止杭 SD345 D22 本 3.000 算出数量：1.000 本

　　　　異形棒鋼 SD345　　　 　　D22 ton 0.003

　　　　滑動防止杭設置工 D22 本 1.000 算出数量：100.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.710

　　　　＊法面工 人 2.860

　　　　＊普通作業員 人 0.710

　　　　＊雑品 0.010

・・階段工 洪水吐部

・・・ 階段ブロック 1:1.5用 個 9.000 算出数量：1.000 個

　　　　階段ブロック 1:1.5用,, 個 1.000

　　　　階段ブロック設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:法面小段面部における作業,,基礎砕石の施
工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 現場打ち基礎コンクリート 18-8-40 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工
の種類:一般養生･特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あ
り,生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場打ち天端コンクリート 18-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打天端コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場打ち小口止コンクリート 18-8-40 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打小口止コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40（高炉） m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・階段工 堤体入口部

・・・ 階段ブロック 1:1.5用 個 9.000 算出数量：1.000 個

　　　　階段ブロック 1:1.5用,, 個 1.000

　　　　階段ブロック設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:法面小段面部における作業,,基礎砕石の施
工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 現場打ち基礎コンクリート 18-8-40 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工
の種類:一般養生･特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あ
り,生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場打ち天端コンクリート 18-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打天端コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場打ち小口止コンクリート 18-8-40 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打小口止コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40（高炉） m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・張芝工

・・・ 張芝工 全面張 ㎡ 141.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　芝付工 工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度) ㎡ 1.000

・・附帯工

・・・ 転落防止柵 縦格子,H=1.1m ｍ 67.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　転落防止柵

作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,支柱間隔:3.0m,規格
・仕様:ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,施工規模:100m未満,時間的制約
:－,夜間作業:無し ｍ 1.000

・・・ 門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m 組 2.000 算出数量：1.000 組

　　　　転落防止柵門扉 組 1.000 算出数量：10.000 組

　　　　＊土木一般世話役 人 0.930

　　　　＊普通作業員 人 1.980

　　　　転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,, 組 1.000

・宮池 洪水吐工

・・土工

・・・ 床掘 粘性土 m3 275.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削 粘性土 m3 81.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 8.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B＜1.0m m3 8.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 4.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 100.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 59.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 整形工 盛土法面,粘性土 ㎡ 25.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 切土法面,粘性土 ㎡ 68.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:
無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単価
区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 人力荒仕上 ㎡ 207.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 132.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ コンタクトクレイ t=100 ㎡ 8.000 算出数量：10.000 ㎡

　　　　コンタクトクレイ練合せ m3 1.330 算出数量：1.000 m3

　　　　＊普通作業員 人 0.970

　　　　＊雑品 0.090

　　　　機械石礫除去工 土質区分:粘性土,乾湿区分:普通 m3 1.000

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・本体工

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 6.600 算出数量：1.000 m3

　　　　均しコンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 8.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　均しコンクリート型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 無筋コンクリート 18-8-25 m3 0.700 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 2.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21-12-25 m3 78.000 算出数量：1.000 m3

　　　　鉄筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 407.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　均しコンクリート型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 SD295,D13 ton 5.580 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 目地板 ゴム発泡体,t=20mm ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上　20㎜ ㎡ -

・・・ 収縮目地 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　収縮継目(ペイント塗装) 処理区分:収縮継目処理 ㎡ 1.000

・・・ 止水板 CF200mm×5mm ｍ 30.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ -

・・・ ダウエルバー D16,VP-φ20 本 140.000 算出数量：1.000 本

　　　　ダウエルバー設置 径:D16 本 1.000

・・・ RC床版 堤体横断部,L=1.6m,5kN/m2(参考t=100mm) 枚 1.000 算出数量：1.000 枚

　　　　RC床版 L=1.6m,5kN/m2,, 枚 1.000

　　　　支承材 t10-150×100 SBR,, 枚 8.000

　　　　床版据付工 250kg越～500kg未満 枚 1.000 算出数量：10.000 枚

　　　　＊土木一般世話役 人 0.230

　　　　＊特殊作業員 人 0.230

　　　　＊普通作業員 人 0.700

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械器具規格:吊上能力4.9t吊 日 0.230

・・・ RC床版 堤体横断部,L=1.4m,5kN/m2(参考t=100mm) 枚 2.000 算出数量：1.000 枚

　　　　RC床版 L=1.4m,5kN/m2,, 枚 1.000

　　　　支承材 t10-150×100 SBR,, 枚 8.000

　　　　床版据付工 250kg越～500kg未満 枚 1.000 算出数量：10.000 枚

　　　　＊土木一般世話役 人 0.230

　　　　＊特殊作業員 人 0.230

　　　　＊普通作業員 人 0.700

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械器具規格:吊上能力4.9t吊 日 0.230

・・落蓋式側溝 300B

・・・ 落蓋式側溝 300B ｍ 1.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　U型側溝設置

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 1.000

　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝 300B　300×270×2m　3種 個 0.500
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・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 落蓋式側溝蓋 300×500,3種 枚 3.400 算出数量：1.000 枚

　　　　U型側溝設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500　　3種 枚 1.000

・・附帯工

・・・ ネットフェンス 丸パイプ型,H=1.2m ｍ 67.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）:5740,柵高:1.2ｍ,
ブロック基礎区分:有,支柱間隔:2.0ｍ ｍ 1.000

・宮池 連絡水路工

・・土工

・・・ 床掘 粘性土 m3 613.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 142.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 16.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 67.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -



（13／88）

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 2.5ｍ≦B＜4.0m m3 6.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 B≧4.0m m3 259.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 人力荒仕上 ㎡ 225.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 42.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・本体工

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 1.900 算出数量：1.000 m3

　　　　均しコンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 1.700 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21-12-25 m3 42.000 算出数量：1.000 m3

　　　　鉄筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 162.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 二次コンクリート 21-12-25 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　二次コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -



（15／88）

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 鉄筋 SD295,D13 ton 2.070 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 SD345,D19 ton 0.600 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 足場 手摺先行型型組 掛㎡ 116.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):なし 掛㎡ 1.000

・・・ 支保 40kN/m2以下 空m3 8.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工（小規模）
施工区分:パイプサポート支保（小規模）,支保耐力KN/
㎡:40KN/㎡以下 空m3 1.000

・・・ タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250 個 9.000 算出数量：1.000 個

　　　　足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, 個 1.000

・・底樋設置工 φ800

・・・ 基面整正 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 1.900 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート型枠 ㎡ 2.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 底樋管(施工費) ｍ 12.850 算出数量：1.000 ｍ

　　　　プレキャスト底樋据付工 φ800 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.600

　　　　＊特殊作業員 人 1.900

　　　　＊普通作業員 人 1.600

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] 機械器具規格:吊上能力10t吊 日 0.500

　　　　＊雑品 0.070

・・・ 底樋管(材料費) φ800,L=1500 本 8.000 算出数量：1.000 本

　　　　底樋管 φ800,L=1500,, 本 1.000

・・・ 底樋管(材料費) φ800,L=850 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　底樋管 φ800,L=850,, 本 1.000

・・・ 底樋目地(施工費) φ800 断面 8.000 算出数量：1.000 断面

　　　　底樋目地工 φ800 断面 1.000 算出数量：10.000 断面

　　　　＊普通作業員 人 0.030

　　　　＊普通作業員 人 0.280

・・・ ジョイントシール材 φ800用 本 8.000 算出数量：1.000 本

　　　　ジョイントシール材 φ800用,, 本 1.000

・・・ 接着剤 本 32.000 算出数量：1.000 本

　　　　接着剤 本 1.000

・・・ 水膨張パッキン 10m/巻 巻 1.000 算出数量：1.000 巻

　　　　水膨張パッキン 10m/巻,, 巻 1.000

・・・ 弾性シール材 20(w)×10(t)L=1.0m 本 28.000 算出数量：1.000 本

　　　　弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m,, 本 1.000

・・・ プライマー 800g缶 缶 1.000 算出数量：1.000 缶

　　　　プライマー 800g缶,, 缶 1.000

・・・ 止水壁下部材設置 ｍ 2.340 算出数量：1.000 ｍ

　　　　止水壁下部材設置
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下,基礎砕石の有無:無
し,均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:有り,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型 個 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 止水壁 φ800,下部材 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　止水壁 φ800,下部材,, 個 1.000

・・・ 止水壁上部材設置 ｍ 2.340 算出数量：1.000 ｍ

　　　　止水壁上部材設置
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下,基礎砕石の有無:無
し,均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型 個 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 止水壁 φ800,上部材 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　止水壁 φ800,上部材,, 個 1.000

・・連絡水路

・・・ 基面整正 ㎡ 24.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ ボックスカルバート工（施工費） 800×800,3KN/m2,L=2000 ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25  0＜H≦1.25,基礎材種別:均しｺﾝｸﾘｰﾄ,PC鋼材に
よる縦締め:有り,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート（材料費） 800×800,3KN/m2,L=2000 本 5.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート(※) 800×800,3KN/m2,L=2000,, 本 1.000

・・・ ボックスカルバート工（施工費） 800×800,3KN/m2,L=2000,箱抜 ｍ 6.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25  0＜H≦1.25,基礎材種別:均しｺﾝｸﾘｰﾄ,PC鋼材に
よる縦締め:有り,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊ボックスカルバート 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート（材料費） 800×800,3KN/m2,L=2000,箱抜 本 3.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート(※) 800×800×2000,3KN/m2,箱抜,, 本 1.000

・・・ ボックスカルバート工（施工費） 800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付 ｍ 1.450 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25  0＜H≦1.25,基礎材種別:均しｺﾝｸﾘｰﾄ,PC鋼材に
よる縦締め:有り,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート（材料費） 800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート(※) 800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付,, 本 1.000

・・・ ボックスカルバート工（施工費） 800×800,3KN/m2,L01540/1354,フランジ付 ｍ 1.450 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25  0＜H≦1.25,基礎材種別:均しｺﾝｸﾘｰﾄ,PC鋼材に
よる縦締め:有り,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート(材料費) 800×800,3KN/m2,L01540/1354,フランジ付 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート(※) 800×800,3kN/m2,L01540/1354,フランジ付,, 本 1.000

・・・ PC鋼より線 φ15.2mm,L=7.2m 本 8.000 算出数量：1.000 本

　　　　PC鋼より線φ15.2mm L=7.2m,, 本 1.000

・・・ PC鋼より線 φ15.2mm,L=5.2m 本 4.000 算出数量：1.000 本

　　　　PC鋼より線φ15.2mm L=5.2m,, 本 1.000

・・・ アンカープレート 90×90 枚 24.000 算出数量：1.000 枚

　　　　アンカープレート 90×90,, 枚 1.000

・・・ グリップ φ15.2mm用 個 24.000 算出数量：1.000 個

　　　　グリップ φ15.2mm用,, 個 1.000

・・コンクリート止水壁 連絡水路

・・・ 無筋コンクリート 18-8-40 m3 0.900 算出数量：1.000 m3
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　　　　無筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 6.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 止水板 CF 200mm×5mm ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ -

・・ゲート底樋工

・・・ 底樋スライドゲート 鋳鉄製,□800×800 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　底樋スライドゲート(宮池) 鋳鉄製,800×800,, 門 1.000

　　　　底樋ゲート設置工(連絡水路) □800×800 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　＊設備機械工 人 7.700

　　　　＊普通作業員 人 1.900

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 3.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 168.800

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 4.000

・・・ ため池栓 φ100 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　ため池栓 φ100,, 個 1.000

・宮池 浚渫土改良工

・・浚渫土改良工 堆積土

・・・ 地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,60kg/m3,H=1.9m ㎡ 617.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,60kg/m3,H=1.9m ㎡ 1.000 算出数量：64.400 ㎡

　　　　＊土木一般世話役 人 0.520

　　　　＊普通作業員 人 0.640

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(3次)]
機械器具規格:ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作
業半径15-19m 供用日 1.470

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 72.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 1.000

・・・ セメント系固化材 一般軟弱土用 ton 70.300 算出数量：1.000 ton

　　　　セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック ton 1.000

・花ヤ池 堤体工

・・堤体土工

・・・ 表土掘削 粘性土 m3 298.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 旧堤掘削 粘性土 m3 225.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 池底土掘削 粘性土 m3 594.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 325.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B＜1.0m m3 70.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 633.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土 2.5ｍ≦B＜4.0m m3 499.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 B≧4.0m m3 1,052.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土法面整形 粘性土 ㎡ 1,424.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 切土法面整形 粘性土 ㎡ 40.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:
無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単価
区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 人力荒仕上 ㎡ 704.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000
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・・地盤改良工(堤体基礎部) 堤体上流側,中層混合改良

・・・ 中層混合改良 2～5ｍ,改良材添加量70kg/m3 m3 268.000 算出数量：1.000 m3

　　　　中層混合処理工
改良深度区分:2m＜L≦5m,施工規模区分:1,000ｍ3未満,
改良材1m3当り添加数量(kg/m3):70 m3 1.000

・・・ 中層混合改良 5～8ｍ,改良材添加量70kg/m3 m3 262.000 算出数量：1.000 m3

　　　　中層混合処理工
改良深度区分:5m＜L≦8m,施工規模区分:1,000ｍ3未満,
改良材1m3当り添加数量(kg/m3):70 m3 1.000

・・上流法面保護工

・・・ 布製型枠工 平均厚40mm ㎡ 722.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　布製型枠工 ㎡ 1.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　＊布製型枠 平均厚40mm,, ㎡ 100.000

　　　　＊生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 4.800

　　　　＊雑品 0.020

　　　　＊土木一般世話役 人 0.200

　　　　＊普通作業員 人 1.200

　　　　＊土木一般世話役 人 0.200

　　　　＊特殊作業員 人 0.400

　　　　＊普通作業員 人 0.800

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 機械器具規格:圧送能力55～60m3/h 時間 1.600

　　　　＊発動発電機[G駆動･~低騒音型] 機械器具規格:定格容量2kva 時間 1.600

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,, Ｌ 0.699

　　　　＊工事用ポンプ 機械器具規格:口径50mm,全揚程10m 時間 1.600

・・・ 吸出し防止材 合繊不織布,厚10mm,9.8kN/m ㎡ 722.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・・ 滑動防止杭 D22,L=830 本 7.000 算出数量：1.000 本

　　　　異形棒鋼 SD345　　　 　　D22,, ton 0.003

　　　　滑動防止杭設置工 D22 本 1.000 算出数量：100.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.710

　　　　＊法面工 人 2.860

　　　　＊普通作業員 人 0.710

　　　　＊雑品 0.010

・・階段工 堤体入口部

・・・ 階段ブロック 1:1.8用 個 19.000 算出数量：1.000 個

　　　　階段ブロック 1:1.8用,, 個 1.000



（23／88）

　　　　階段ブロック設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:法面小段面部における作業,,基礎砕石の施
工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 現場打ち基礎コンクリート 18-8-40 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工
の種類:一般養生･特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あ
り,生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場打ち天端コンクリート 18-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打天端コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場打ち小口止コンクリート 18-8-40 m3 2.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打小口止コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40（高炉） m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・張芝工

・・・ 張芝工 全面張 ㎡ 206.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　芝付工 工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度) ㎡ 1.000
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・・下流法面保護工

・・・ 床掘 粘性土 m3 141.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式
の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 18.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 整形工 人力荒仕上 ㎡ 158.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ ブロック積工(４号) 18-8-25,裏コン10cm ㎡ 125.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　ブロック積工

施工区分:練積,時間的制約:無し,昼夜施工区分:昼間施
工,,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚:10,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25（高炉B）,
単価０円区分(胴込材)空積の時入力:なし ㎡ 1.000

　　　　コンクリート積ブロック A種　控35㎝,, 個 10.000

・・・ ブロック積工(１,２,３,５号) 18-8-25,裏コンなし ㎡ 146.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　ブロック積工

施工区分:練積(裏込ｺﾝなし）,時間的制約:無し,昼夜施
工区分:昼間施工,,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚:0,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-
25（高炉B）,単価０円区分(胴込材)空積の時入力:なし ㎡ 1.000

　　　　コンクリート積ブロック A種　控35㎝,, 個 10.000

・・・ 現場打ち基礎コンクリート(A) 18-8-40 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工
の種類:一般養生･特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あ
り,生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正(A) ㎡ 1.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000
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　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 現場打ち基礎コンクリート(B) 18-8-40 m3 5.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工
の種類:一般養生･特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あ
り,生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正(B) ㎡ 30.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 現場打ち基礎コンクリート(C) 18-8-40 m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工
の種類:一般養生･特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あ
り,生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正(C) ㎡ 20.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 天端コンクリート(A) 18-8-25 m3 1.500 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打天端コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 目地板(A) 瀝青質板,t=10mm ㎡ 0.150 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（瀝青質板） 10㎜ ㎡ -

・・・ 天端コンクリート(B) 18-8-25 m3 1.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打天端コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 目地板(B) 瀝青質板,t=10mm ㎡ 0.140 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（瀝青質板） 10㎜ ㎡ -

・・・ 小口止工 18-8-40 m3 4.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打小口止コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40（高炉） m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 裏込工 C-40 m3 114.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 胴込・裏込材（砕石）

ﾌﾞﾛｯｸの種類:間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,胴込･裏込材の有無:有
り,長期割引単価区分:あり,胴込･裏込材の規格:砕石　C
-40 m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 裏込工 粘性土 m3 51.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 足場 単管傾斜 掛㎡ 303.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:単管傾斜,長期割引単価
区分(賃料機械):なし 掛㎡ 1.000

・・Ｕ型側溝 U-300,腰積ブロック区間

・・・ 基面整正 ㎡ 30.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ Ｕ型側溝 U-300 ｍ 68.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　U型側溝設置

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 1.000

　　　　鉄筋コンクリートU形 300B　長600mm 個 1.670

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 3.600 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 埋戻 粘性土 m3 14.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・Ｕ型側溝 U-300,法尻水路区間

・・・ 床掘 砂質土 m3 11.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式
の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 24.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ Ｕ型側溝 U-300 ｍ 22.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　U型側溝設置

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 1.000

　　　　鉄筋コンクリートU形 300B　長600mm 個 1.670

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 1.400 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 6.800 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・Ｕ型側溝 U-300,蓋掛け区間

・・・ 床掘 砂質土 m3 1.900 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式
の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 1.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 4.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ Ｕ型側溝 U-300 ｍ 3.800 算出数量：1.000 ｍ
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　　　　U型側溝設置

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 1.000

　　　　鉄筋コンクリートU形 300B　長600mm 個 1.670

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ Ｕ型側溝蓋 U-300 枚 6.300 算出数量：1.000 枚

　　　　U型側溝蓋設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

　　　　鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　300 長600mm 個 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 1.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・附帯工

・・・ 転落防止柵 縦格子,H=1.1m ｍ 111.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　転落防止柵

作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,支柱間隔:3.0m,規格
・仕様:ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,施工規模:100m以上,時間的制約
:受けない,夜間作業:無し ｍ 1.000

・・・ 門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m 組 2.000 算出数量：1.000 組

　　　　転落防止柵門扉 組 1.000 算出数量：10.000 組

　　　　＊土木一般世話役 人 0.930

　　　　＊普通作業員 人 1.980

　　　　転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,, 組 1.000

・花ヤ池 洪水吐工

・・土工

・・・ 床掘 粘性土 m3 389.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削 粘性土 m3 27.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 10.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B＜1.0m m3 11.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 101.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 35.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 235.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 2.5ｍ≦B＜4.0m m3 4.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 盛土法面,粘性土 ㎡ 41.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 切土法面,粘性土 ㎡ 9.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:
無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単価
区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 240.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 118.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ コンタクトクレイ t=100 ㎡ 21.000 算出数量：10.000 ㎡

　　　　コンタクトクレイ練合せ m3 1.330 算出数量：1.000 m3

　　　　＊普通作業員 人 0.970

　　　　＊雑品 0.090

　　　　機械石礫除去工 土質区分:粘性土,乾湿区分:普通 m3 1.000

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・本体工

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm ㎡ 3.400 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 5.700 算出数量：1.000 m3

　　　　均しコンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 6.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 無筋コンクリート 18-8-25 m3 1.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 9.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21-12-25 m3 94.000 算出数量：1.000 m3

　　　　鉄筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 429.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 SD295,D13 ton 4.900 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 SD295,D16 ton 0.412 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 SD345,D19 ton 0.713 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 目地板 ゴム発泡体,t=20mm ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上　20㎜ ㎡ -

・・・ 収縮目地 収縮継目処理 ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　収縮継目(ペイント塗装) 処理区分:収縮継目処理 ㎡ 1.000

・・・ 止水板 CF 200mm×5mm ｍ 38.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ -

・・・ ダウエルバー D16,VP-φ20 本 161.000 算出数量：1.000 本

　　　　ダウエルバー設置 径:D16 本 1.000

・・・ 足場 単管傾斜 掛㎡ 158.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:単管傾斜,長期割引単価
区分(賃料機械):なし 掛㎡ 1.000

・・・ ボックスカルバート工（施工費） 西側既設水路取付 ｍ 2.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25  0＜H≦1.25,基礎材種別:基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ
,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊ボックスカルバート 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート（材料費） 西側既設水路取付 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　ボックスカルバート(※) 600×600,L=1.4m,T-14,, 本 1.000

・・・ RC床版 堤体横断部,L=1.7m,T-2,5KN/m2 枚 1.000 算出数量：1.000 枚

　　　　RC床版 L=1.7m,5kN/m2,, 枚 1.000

　　　　支承材 t10-150×100 SBR,, 枚 8.000

　　　　床版据付工 250kg越～500kg未満 枚 1.000 算出数量：10.000 枚

　　　　＊土木一般世話役 人 0.230

　　　　＊特殊作業員 人 0.230

　　　　＊普通作業員 人 0.700

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械器具規格:吊上能力4.9t吊 日 0.230

・・・ RC床版 堤体横断部,L=1.9m,T-2,5KN/m2 枚 1.000 算出数量：1.000 枚

　　　　RC床版 L=1.9m,5kN/m2,, 枚 1.000

　　　　支承材 t10-150×100 SBR,, 枚 8.000

　　　　床版据付工 250kg越～500kg未満 枚 1.000 算出数量：10.000 枚

　　　　＊土木一般世話役 人 0.230
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　　　　＊特殊作業員 人 0.230

　　　　＊普通作業員 人 0.700

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械器具規格:吊上能力4.9t吊 日 0.230

・・・ RC床版 堤体横断部,L=2.1m,T-2,5KN/m2 枚 1.000 算出数量：1.000 枚

　　　　RC床版 L=2.1m,5kN/m2,, 枚 1.000

　　　　支承材 t10-150×100 SBR,, 枚 8.000

　　　　床版据付工 250kg越～500kg未満 枚 1.000 算出数量：10.000 枚

　　　　＊土木一般世話役 人 0.230

　　　　＊特殊作業員 人 0.230

　　　　＊普通作業員 人 0.700

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械器具規格:吊上能力4.9t吊 日 0.230

・・・ RC床版 市道横断部,L=1.4m,T-25 枚 6.000 算出数量：1.000 枚

　　　　RC床版 L=1.4m,T-25,, 枚 1.000

　　　　支承材 t10-150×100 SBR,, 枚 8.000

　　　　床版据付工 500kg越～750kg未満 枚 1.000 算出数量：10.000 枚

　　　　＊土木一般世話役 人 0.250

　　　　＊特殊作業員 人 0.250

　　　　＊普通作業員 人 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械器具規格:吊上能力4.9t吊 日 0.250

・・附帯工

・・・ 転落防止柵 縦格子,H=1.1m ｍ 35.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　転落防止柵設置

作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,支柱間隔:3.0m,規格
・仕様:ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,施工規模:100m未満,時間的制約
:－,夜間作業:無し ｍ 1.000

・花ヤ池 取水設備工

・・土工

・・・ 旧堤掘削 粘性土 m3 1,128.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 地山掘削 粘性土 m3 56.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 市道部掘削 粘性土 m3 48.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 14.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B≧4.0m m3 4.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 179.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 8.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 10.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 2.5ｍ≦B＜4.0m m3 26.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 B≧4.0m m3 893.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 318.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 35.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ コンタクトクレイ t=100 ㎡ 41.000 算出数量：10.000 ㎡

　　　　コンタクトクレイ練合せ m3 1.330 算出数量：1.000 m3

　　　　＊普通作業員 人 0.970

　　　　＊雑品 0.090

　　　　機械石礫除去工 土質区分:粘性土,乾湿区分:普通 m3 1.000
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　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・本体工

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm ㎡ 7.400 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 3.500 算出数量：1.000 m3

　　　　均しコンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 3.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21-12-25 m3 47.000 算出数量：1.000 m3

　　　　鉄筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 121.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 SD295,D13 ton 2.250 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 SD295,D16 ton 0.040 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 SD345,D19 ton 0.160 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 無筋コンクリート 18-8-25 m3 2.700 算出数量：1.000 m3

　　　　無筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 17.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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・・・ 二次コンクリート 21-12-25 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　二次コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 目地板 ゴム発泡体,t=10mm ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上　10㎜ ㎡ -

・・・ 収縮目地 収縮継目処理 ㎡ 3.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　収縮継目(ペイント塗装) 処理区分:収縮継目処理 ㎡ 1.000

・・・ 止水板 CF 200mm×5mm ｍ 2.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ -

・・・ ダウエルバー D16,VP-φ20 本 33.000 算出数量：1.000 本

　　　　ダウエルバー設置 径:D16 本 1.000

・・・ タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250 個 13.000 算出数量：1.000 個

　　　　足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, 個 1.000

・・・ 足場 手摺先行型型組 掛㎡ 33.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):なし 掛㎡ 1.000

・・・ 支保 40kN/m2以下 空m3 6.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工（小規模）
施工区分:パイプサポート支保（小規模）,支保耐力KN/
㎡:40KN/㎡以下 空m3 1.000

・・・ 縞鋼板蓋 底樋出口桝工用 組 1.000 算出数量：1.000 組

　　　　縞鋼板蓋 底樋出口桝工用,, 組 1.000
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　　　　縞鋼板蓋設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

　　　　縞鋼板蓋設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 3.000

・・・ 縞鋼板蓋 用水管出口桝用 組 1.000 算出数量：1.000 組

　　　　縞鋼板蓋 用水管出口桝工用,, 組 1.000

　　　　縞鋼板蓋設置

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

・・底樋設置工 φ800

・・・ 基面整正 ㎡ 38.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 3.800 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート型枠 ㎡ 5.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 底樋管(施工費) φ800 ｍ 25.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　プレキャスト底樋据付工 φ800 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.600

　　　　＊特殊作業員 人 1.900

　　　　＊普通作業員 人 1.600
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　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] 機械器具規格:吊上能力10t吊 日 0.500

　　　　＊雑品 0.070

・・・ 底樋管(材料費) φ800,L=1500 本 16.000 算出数量：1.000 本

　　　　底樋管 φ800,L=1500,, 本 1.000

・・・ 底樋管(材料費) φ800,L=1500,差筋D13-14本 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　底樋管 φ800,L=1500,差筋D13-14本,, 本 1.000

・・・ 底樋目地(施工費) φ800 断面 16.000 算出数量：1.000 断面

　　　　底樋目地工 φ800 断面 1.000 算出数量：10.000 断面

　　　　＊普通作業員 人 0.030

　　　　＊普通作業員 人 0.280

・・・ ジョイントシール材 φ800用 本 16.000 算出数量：1.000 本

　　　　ジョイントシール材 φ800用,, 本 1.000

・・・ 接着剤 本 64.000 算出数量：1.000 本

　　　　接着剤 本 1.000

・・・ 水膨張パッキン 10m/巻 巻 2.000 算出数量：1.000 巻

　　　　水膨張パッキン 10m/巻,, 巻 1.000

・・・ 弾性シール材 20(w)×10(t)L=1.0m 本 56.000 算出数量：1.000 本

　　　　弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m,, 本 1.000

・・・ プライマー 800g缶 缶 2.000 算出数量：1.000 缶

　　　　プライマー 800g缶,, 缶 1.000

・・・ 止水壁下部材設置 ｍ 2.340 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP プレキャスト擁壁設置
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下,基礎砕石の有無:無
し,均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:有り,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型 個 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 止水壁 φ800,下部材 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　止水壁 φ800,下部材,, 個 1.000

・・・ 止水壁上部材設置 ｍ 2.340 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP プレキャスト擁壁設置
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下,基礎砕石の有無:無
し,均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型 個 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 止水壁 φ800,上部材 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　止水壁 φ800,上部材,, 個 1.000

・・用水管設置工 φ300

・・・ 基面整正 ㎡ 14.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 1.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート型枠 ㎡ 3.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 底樋管(施工費) φ300 ｍ 16.620 算出数量：1.000 ｍ

　　　　プレキャスト底樋据付工 φ300 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.300

　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 0.900

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] 機械器具規格:吊上能力10t吊 日 0.300

　　　　＊雑品 0.110

・・・ 底樋管(材料費) φ300,L=2000 本 8.000 算出数量：1.000 本



（44／88）

　　　　底樋管 φ300,L=2000,, 本 1.000

・・・ 底樋管(材料費) φ300,L=618,差筋D13-7本 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　底樋管 φ300,L=618,差筋D13-7本,, 本 1.000

・・・ 底樋目地(施工費) φ300 断面 8.000 算出数量：1.000 断面

　　　　底樋目地工 φ300 断面 1.000 算出数量：10.000 断面

　　　　＊普通作業員 人 0.010

　　　　＊普通作業員 人 0.120

・・・ ジョイントシール材 φ300用 本 8.000 算出数量：1.000 本

　　　　ジョイントシール材 φ300用,, 本 1.000

・・・ 接着剤 本 8.000 算出数量：1.000 本

　　　　接着剤 本 1.000

・・・ 水膨張パッキン 10m/巻 巻 1.000 算出数量：1.000 巻

　　　　水膨張パッキン 10m/巻,, 巻 1.000

・・・ 弾性シール材 15(w)×7(t)L=1.0m 本 12.000 算出数量：1.000 本

　　　　弾性シール材 15(w)×7(t),L=1.0m,, 本 1.000

・・・ プライマー 800g缶 缶 1.000 算出数量：1.000 缶

　　　　プライマー 800g缶,, 缶 1.000

・・コンクリート止水壁 用水管φ300

・・・ 無筋コンクリート 18-8-40 m3 0.800 算出数量：1.000 m3

　　　　無筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 5.700 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 止水板 CF 200mm×5mm ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ
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　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ -

・・重圧管設置工 φ350

・・・ 床掘 砂質土 m3 25.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 20.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 46.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 重圧管 φ350,T-25 ｍ 31.800 算出数量：10.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 10.000

　　　　鉄筋コンクリート台付管 φ350,, 個 5.000

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 2.400 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 13.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・ゲート設備工

・・・ 底樋スライドゲート 鋳鉄製,□800×800 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　底樋スライドゲート(花ヤ池) 鋳鉄製,800×800,, 門 1.000

　　　　底樋ゲート設置工(花ヤ池) □800×800 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　＊設備機械工 人 7.700

　　　　＊普通作業員 人 1.900
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　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 3.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 168.800

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 4.000

・・・ 斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鋳鉄製,φ100 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鋳鉄製,φ100,, 門 1.000

　　　　斜樋ゲート設置工(第1取水孔) φ100 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　＊設備機械工 人 6.200

　　　　＊普通作業員 人 1.500

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ 斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔) 式 1.000

　　　　斜樋ゲート斜樋管設置工(第1取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊設備機械工 人 1.800

　　　　＊普通作業員 人 0.400

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 2.700

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 194.400

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 4.800

・・・ 斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔) 式 1.000

　　　　斜樋ゲート空気抜管設置工(第1取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊設備機械工 人 0.700

　　　　＊普通作業員 人 0.200

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ 斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鋳鉄製,φ200 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鋳鉄製,φ200,, 門 1.000

　　　　斜樋ゲート設置工(第2取水孔) φ200 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　＊設備機械工 人 6.200

　　　　＊普通作業員 人 1.600

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ 斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔) 式 1.000

　　　　斜樋ゲート斜樋管設置工(第2取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊設備機械工 人 1.300
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　　　　＊普通作業員 人 0.300

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 2.900

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 208.800

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 5.200

・・・ 斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔) 式 1.000

　　　　斜樋ゲート空気抜管設置工(第2取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊設備機械工 人 0.800

　　　　＊普通作業員 人 0.200

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ 斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鋳鉄製,φ150 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鋳鉄製,φ150,, 門 1.000

　　　　斜樋ゲート設置工(第3取水孔) φ150 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　＊設備機械工 人 6.200

　　　　＊普通作業員 人 1.500

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ 斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔) 式 1.000

　　　　斜樋ゲート斜樋管設置工(第3取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊設備機械工 人 0.600

　　　　＊普通作業員 人 0.100

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ 斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔) 式 1.000

　　　　斜樋ゲート空気抜管設置工(第3取水孔) 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊設備機械工 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 0.200

　　　　＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ スルースゲート □300×300,東側 門 1.000 算出数量：1.000 門

　　　　水門設備据付工

設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(3方
水密),,扉体面積(ｘ)(㎡):0.09,その他の据付工数(人／
門):1.00,開閉装置区分:手動･エンジン･操作盤一体開閉
装置,据付数:１門,補正係数(Ｋｎ):1.00, 門 1.000

　　　　スルースゲート(※) □300×300,, 基 1.000

・・・ スルースゲート □350×350,南側 門 1.000 算出数量：1.000 門



（48／88）

　　　　水門設備据付工

設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(3方
水密),,扉体面積(ｘ)(㎡):0.12,その他の据付工数(人／
門):1.00,開閉装置区分:手動･エンジン･操作盤一体開閉
装置,据付数:１門,補正係数(Ｋｎ):1.00, 門 1.000

　　　　スルースゲート □350×350,, 基 1.000

・花ヤ池 浚渫土改良工

・・浚渫土改良工 堆積土

・・・ 浚渫土改良工 65kg/m3,H=0.7m ㎡ 29.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　浚渫土改良工
1m3当たり固化材散布量（kg/m3）:65kg,ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引
単価区分賃料機械）:あり,改良深（m）:0.70ｍ ㎡ 1.000

・がま池分流工

・・土工

・・・ 床掘 m3 129.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 31.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 18.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 27.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000



（49／88）

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 66.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 59.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・本体工

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm ㎡ 34.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート 18-8-25 m3 2.600 算出数量：1.000 m3

　　　　均しコンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 3.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 巻立コンクリート 18-8-40,小型構造物 m3 0.500 算出数量：1.000 m3
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　　　　鉄筋コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,
圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設
高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65
% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 型枠 巻立コンクリート ㎡ 1.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート 21-12-25 m3 29.000 算出数量：1.000 m3

　　　　鉄筋コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 151.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 SD295,D13 ton 2.440 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 目地板 ゴム発泡体,t=20mm ㎡ 3.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上　20㎜ ㎡ -

・・・ 止水板 CF 200mm×5mm ｍ 12.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ -

・・・ ダウエルバー D16,VP-φ20 本 40.000 算出数量：1.000 本

　　　　ダウエルバー設置 径:D16 本 1.000

・・・ RC床版 L=2.4m,5kN/m2 枚 2.000 算出数量：1.000 枚

　　　　RC床版 L=2.4m,5kN/m2,, 枚 1.000

　　　　支承材 t10-150×100 SBR,, 枚 8.000

　　　　床版据付工 500kg越～750kg未満 枚 1.000 算出数量：10.000 枚

　　　　＊土木一般世話役 人 0.250

　　　　＊特殊作業員 人 0.250

　　　　＊普通作業員 人 1.000

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械器具規格:吊上能力4.9t吊 日 0.250

・・・ タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250 個 6.000 算出数量：1.000 個

　　　　足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, 個 1.000

・・・ 縞鋼板蓋 がま池分流工用 組 1.000 算出数量：1.000 組

　　　　縞鋼板蓋 がま池分流工用,, 組 1.000

　　　　縞鋼板蓋設置工

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

　　　　縞鋼板蓋設置工

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 3.000

・・・ 越流堰 SUS304,t=6.0mm kg 33.200 算出数量：1.000 kg

　　　　ステンレス鋼板 ,,SUS304　厚さ3mm～7mm kg 1.000

・・・ ふとんかご 高さ50cm×幅120cm ｍ 8.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ふとんかご
作業区分:設置,ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格
:高さ50cm×幅120cm ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次）］ 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm ｍ -

　　　　＊割栗石（詰石用） 15～20cm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 布製型枠工 平均厚40mm ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　布製型枠工 ㎡ 1.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　＊布製型枠 平均厚40mm,, ㎡ 100.000

　　　　＊生モルタル（普通） 配合　1:2 m3 4.800

　　　　＊雑品 0.020

　　　　＊土木一般世話役 人 0.200

　　　　＊普通作業員 人 1.200

　　　　＊土木一般世話役 人 0.200

　　　　＊特殊作業員 人 0.400

　　　　＊普通作業員 人 0.800

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 機械器具規格:圧送能力55～60m3/h 時間 1.600

　　　　＊発動発電機[G駆動･~低騒音型] 機械器具規格:定格容量2kva 時間 1.600

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,, Ｌ 0.699

　　　　＊工事用ポンプ 機械器具規格:口径50mm,全揚程10m 時間 1.600

・・・ 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m ㎡ -

・・・ 足場 手摺先行型型組 掛㎡ 50.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):なし 掛㎡ 1.000

・・U型側溝 U-600

・・・ 基面整正 ㎡ 1.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ U型側溝 U-600 ｍ 1.500 算出数量：10.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 10.000

　　　　鉄筋コンクリートU形 600 長600mm 個 16.670

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 0.100 算出数量：1.000 m3
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　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・横断側溝 500B

・・・ 床掘 砂質土 m3 4.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 2.700 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 6.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 横断側溝 500B ｍ 3.600 算出数量：10.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 10.000

　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝 500B　500×450×2m　3種 個 5.000

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 0.300 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 横断側溝グレーチング蓋 横断T-2 995×600×44 枚 3.600 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

　　　　鋼製グレーチング 横断Ｔ-2 995×600×44,, 組 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 2.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・分流桝ゲート設備

・・・ スルースゲート φ300,西側 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　水門設備据付工

設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(3方
水密),,扉体面積(ｘ)(㎡):0.09,その他の据付工数(人／
門):0.00,開閉装置区分:手動･エンジン･操作盤一体開閉
装置,据付数:１門,補正係数(Ｋｎ):1.00, 門 1.000
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　　　　スルースゲート(※) φ300,, 基 1.000

・・・ スルースゲート □400×400,南側 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　水門設備据付工

設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(3方
水密),,扉体面積(ｘ)(㎡):0.16,その他の据付工数(人／
門):0.00,開閉装置区分:手動･エンジン･操作盤一体開閉
装置,据付数:１門,補正係数(Ｋｎ):1.00, 門 1.000

　　　　スルースゲート(※) □400×400,, 基 1.000

・・附帯工

・・・ 転落防止柵 アンカー設置式,縦格子,H=1.1m ｍ 2.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　転落防止柵設置

作業区分:ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,支柱間隔:2.0m,規格・仕様:ﾋﾞｰ
ﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,施工規模:100m未満,時間的制約:－,夜間作
業:無し ｍ 1.000

・・・ 転落防止柵 基礎ブロック式,縦格子,H=1.1m ｍ 20.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【横断・転落防止柵設置】

作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,支柱間隔:3.0m,規格
・仕様:ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,施工規模:100m未満,時間的制約
:－,夜間作業:無し ｍ 1.000

・・・ 門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m 組 1.000 算出数量：1.000 組

　　　　転落防止柵門扉 組 1.000 算出数量：10.000 組

　　　　＊土木一般世話役 人 0.930

　　　　＊普通作業員 人 1.980

　　　　転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,, 組 1.000

・宮池流入水路工

・・落蓋式側溝 400B

・・・ 床掘 砂質土 m3 51.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 36.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 77.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 落蓋式側溝 400B,3種 ｍ 56.400 算出数量：10.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 10.000

　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝 400B　400×360×2m　3種 個 5.000
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・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 4.300 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 落蓋式側溝蓋 400×500,3種 枚 112.800 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500　　3種 枚 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 28.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:タンパ(Ⅰ) m3 1.000

・・落蓋式側溝 300A

・・・ 床掘 砂質土 m3 2.900 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 2.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 4.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 落蓋式側溝 300A,3種 ｍ 4.100 算出数量：10.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 10.000

　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝 300A　300×280×2m　3種 個 5.000

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 0.300 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 落蓋式側溝蓋 300×500,3種 枚 8.200 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000
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　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500　　3種 枚 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 1.600 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・落蓋式側溝 横断溝,300A

・・・ 床掘 砂質土 m3 2.500 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 4.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 落蓋式側溝 300A,3種 ｍ 3.500 算出数量：10.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 10.000

　　　　道路用鉄筋コンクリート側溝 300A　300×280×2m　3種 個 5.000

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 横断側溝グレーチング蓋 横断T-2,995×400×32 枚 3.500 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤
去を行なわない 枚 1.000

　　　　鋼製グレーチング 横断Ｔ-2 995×400×32,, 組 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 1.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・FR側溝 300A

・・・ 床掘 砂質土 m3 2.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 1.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 3.700 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ FR側溝 300A ｍ 2.500 算出数量：2.500 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 2.500

　　　　FR側溝 300A L=1000 グレーチング蓋含む,, 個 2.000

　　　　FR側溝 300A L=500 グレーチング蓋含む,, 個 1.000

　　　　FR側溝ベース 300A用 L=1500,, 個 1.000

　　　　FR側溝ベース 300A用 L=1000,, 個 1.000

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=15cm m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・桝工 PU桝400S

・・・ 床掘 砂質土 m3 0.600 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ PU桝 400S 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　PU桝400S据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下
,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　PU桝 400×400S グレーチング蓋含む,, 基 1.000

　　　　PU桝ベース 400×400用,, 枚 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 0.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・桝工 PU桝400A(1)

・・・ 床掘 砂質土 m3 0.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 1.200 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ PU桝 400A 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　PU桝400S据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下
,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　PU桝 400×400A グレーチング蓋含む,, 基 1.000

　　　　PU桝ベース 400×400用,, 枚 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 0.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・桝工 PU桝400A(2)

・・・ 床掘 砂質土 m3 0.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 1.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ PU桝 400A 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　PU桝400S据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下
,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　PU桝 400×400A グレーチング蓋含む,, 基 1.000

　　　　PU桝ベース 400×400用,, 枚 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 0.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・桝工 PU桝400B

・・・ 床掘 砂質土 m3 0.800 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 1.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ PU桝 400B 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　PU桝400S据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下
,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　PU桝 400×400B グレーチング蓋含む,, 基 1.000

　　　　PU桝ベース 400×400用,, 枚 1.000

・・・ 埋戻 砂質土 m3 0.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・管理用道路工

・・土工

・・・ 床掘 砂質土 m3 84.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類
:-,障害の有無:-, m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削 砂質土 m3 17.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,
障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の
有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B＜1.0m m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 6.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 土砂充填 m3 8.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:人力タコ m3 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 315.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 整形工 盛土法面,砂質土 ㎡ 4.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 切土法面,砂質土 ㎡ 31.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:
無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単価
区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・コンクリート舗装工

・・・ コンクリート舗装 18-8-25,t=12cm ㎡ 288.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　コンクリート舗装工(人力)
生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B
),舗設厚(cm):12cm ㎡ 1.000

・・・ 鉄筋コンクリート 18-8-40 m3 1.100 算出数量：1.000 m3
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　　　　鉄筋コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,
圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設
高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65
% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 型枠 ㎡ 37.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 差し筋 SD295,D13 ton 0.040 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,構造物区
分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 下層路盤（車道・路肩部） RC-40,t=15cm ㎡ 305.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 路盤紙 ㎡ 296.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　路盤紙　（クラフト紙） ㎡ 1.000

・・附帯工

・・・ 車止め φ76.2,H=1000×B=800 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　車止め φ76.2,H=1000×B=800,, 個 1.000

・撤去工

・・コンクリート構造物撤去

・・・ 構造物撤去工 無筋コンクリート m3 68.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　無筋構造物取壊し
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない m3 1.000

・・・ 構造物物撤去工 鉄筋コンクリート m3 80.000 算出数量：1.000 m3

　　　　鉄筋構造物取壊し
作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない m3 1.000

・・・ U型側溝撤去 U-600 ｍ 10.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　U型側溝撤去

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 0.500

・・・ U型側溝撤去 U-600,再利用 ｍ 1.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　U型側溝撤去

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:-,再利
用撤去の有無:再利用撤去を行なう ｍ 0.500

・・・ U型側溝撤去 U-450 ｍ 30.900 算出数量：1.000 ｍ

　　　　U型側溝撤去

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 0.500

・・・ U型側溝撤去 U-300 ｍ 52.300 算出数量：1.000 ｍ

　　　　U型側溝撤去

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 0.500

・・・ 石積み取壊し ㎡ 53.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　石積類とりこわし
作業区分:機械,種別区分:練積,形状区分:控 25cm以上60
cm未満,長期割引単価区分:あり ㎡ 1.000

・・管類撤去

・・・ 遠心力鉄筋コンクリート管撤去 φ500 ｍ 12.600 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
作業区分:撤去,管径:500mm,管材規格:-,長期割引単価区
分:なし, ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 遠心力鉄筋コンクリート管撤去 φ300 ｍ 14.600 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
作業区分:撤去,管径:300mm,管材規格:-,長期割引単価区
分:なし, ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t 日 -
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 遠心力撤去コンクリート管撤去 φ150 ｍ 24.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　遠心力鉄筋コンクリート管撤去 φ150 ｍ 1.000 算出数量：20.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.300

　　　　＊特殊作業員 人 0.300

　　　　＊普通作業員 人 0.700

・・・ 床掘 粘性土 m3 7.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 10.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 掘削 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:現場制約あり,押土の有無:-,障害
の有無:-,施工数量:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,
集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 間詰コンクリート 18-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,
圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設
高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W
/C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

・・・ 型枠 間詰コンクリート ㎡ 0.200 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 硬質塩化ビニル管撤去 φ150 ｍ 64.100 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質塩化ビニル管撤去 φ150 ｍ 1.000 算出数量：20.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.090

　　　　＊特殊作業員 人 0.130

　　　　＊普通作業員 人 0.190

・・舗装版撤去

・・・ 舗装版切断 Con舗装 ｍ 30.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 舗装版切断
舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装版厚:15cm以下,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 舗装版破砕 Con舗装 ㎡ 156.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 舗装版切断 As舗装 ｍ 6.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 舗装版破砕 As舗装 ㎡ 33.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･~超低･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・紀の川用水管撤去

・・・ SGP管撤去 φ100 ｍ 4.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SGP管撤去 φ100 ｍ 1.000 算出数量：20.000 ｍ

　　　　＊特殊作業員 人 0.350

　　　　＊普通作業員 人 0.390

・・・ 制水弁撤去 φ150 基 2.000 算出数量：1.000 基

　　　　仕切弁撤去 φ150 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊土木一般世話役 人 0.030

　　　　＊特殊作業員 人 0.150

　　　　＊普通作業員 人 0.120

・・・ バルブボックス撤去 φ250 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　バルブボックス撤去 φ250 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊普通作業員 人 0.050

・・その他

・・・ 遮水シート撤去 ㎡ 821.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　遮水シート撤去 ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　＊普通作業員 人 0.004

　　　　＊土木一般世話役 人 0.001

・・・ ネットフェンス撤去 ｍ 5.600 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
柵高:1.2ｍ,基礎区分:ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,撤去区分:廃棄,長期割
引単価区分(賃料機械):なし ｍ 1.000

・・殻運搬・産廃処理

・・・ コンクリート殻 無筋コンクリート m3 87.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　無筋Con処分費 m3 1.000

・・・ コンクリート殻 鉄筋コンクリート m3 89.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:8.0km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　鉄筋Con処分費 m3 1.000

・・・ 岩塊・玉石 m3 17.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　残土処分費 資材規格:砂質土 m3 1.000

・・・ アスファルト殻 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下
, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　As殻処分費 m3 1.000

・・・ 遮水シート m3 4.100 算出数量：1.000 m3

　　　　運搬（伐開、除根、除草） 運搬距離:13.5km 以下,路面条件:良好 空m3 1.000

　　　　廃プラ処分費 m3 1.000

・復旧工

・・舗装版復旧

・・・ コンクリート舗装 18-8-25,t=15cm ㎡ 356.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　コンクリート舗装工(人力)
生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B
),舗設厚(cm):15cm ㎡ 1.000

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:200mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　路盤紙　（クラフト紙） ㎡ 1.000

・・・ アスファルト舗装 t=4cm ㎡ 36.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:40mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:密粒
度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:150mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・ブロック積擁壁復旧

・・・ 基面整正 ㎡ 9.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 基礎コンクリート 18-8-40 m3 1.800 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP 現場打基礎コンクリート

生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工
の種類:一般養生･特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あ
り,生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ ブロック積工 裏コン20cm,18-8-25 ㎡ 35.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

施工区分:練積,時間的制約:無し,昼夜施工区分:昼間施
工,,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚:20,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25（高炉B）,
単価０円区分(胴込材)空積の時入力:なし ㎡ 1.000

　　　　コンクリート積ブロック A種　控35㎝,, 個 10.000

・・・ 裏込工 C-40 m3 21.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 胴込・裏込材（砕石）

ﾌﾞﾛｯｸの種類:間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,胴込･裏込材の有無:有
り,長期割引単価区分:あり,胴込･裏込材の規格:砕石　C
-40 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 天端コンクリート 18-8-25 m3 0.500 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 現場打天端コンクリート
生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期
割引単価区分:あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 目地板 瀝青質板t=10mm ㎡ 0.060 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（瀝青質板） 10㎜ ㎡ -

・・・ 足場 単管傾斜 掛㎡ 35.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:単管傾斜,長期割引単価
区分(賃料機械):なし 掛㎡ 1.000

・・紀の川用水管復旧

・・・ SGP管復旧 白ねじ付 100A ｍ 6.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　炭素鋼鋼管人力布設 規格区分:白ネジ付 100A(4B) ｍ 1.000

・・・ バルブボックス復旧 φ250 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　バルブボックス据付 φ250 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊普通作業員 人 0.100

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=10cm ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・土砂運搬工

・・土砂搬入

・・・ 築堤材(花ヤ池)搬入 横谷～現場 m3 3,476.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・土砂搬出(宮池)

・・・ 搬出土(改良土) 処分場へ搬出 m3 2,038.000 算出数量：1.000 m3

　　　　不整地運搬 運搬距離:180m以下 m3 1.000
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　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　改良土処分費 m3 1.000

・・・ 搬出土(表土) 処分場へ搬出 m3 161.000 算出数量：1.000 m3

　　　　不整地運搬 運搬距離:180m以下 m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　残土処分費 資材規格:粘性土 m3 1.000

・・・ 搬出土(その他) 池外仮置きヤードへ搬出 m3 271.000 算出数量：1.000 m3

　　　　不整地運搬 運搬距離:180m以下 m3 1.000

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・土砂搬出(花ヤ池)

・・・ 搬出土(改良土) 処分場へ搬出 m3 594.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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　　　　改良土処分費 m3 1.000

・・・ 搬出土(表土) 処分場へ搬出 m3 298.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　残土処分費 資材規格:粘性土 m3 1.000

・・・ 搬出土(その他) 池外仮置きヤードへ搬出 m3 235.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・土砂搬出(がま池分流工,管理用道路工)

・・・ 搬出土(残土) 池外仮置きヤードへ搬出 m3 139.000 算出数量：1.000 m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):2.0,運搬距離:0.3
km以下,積込機械区分:山0.45(平0.35)m3,DID区間:無し,
路面条件:普通 m3 1.000

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

直接工事費（仮設工）

・工事用道路

・・宮池

・・・ 地盤改良工(仮設道路基礎) 超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m ㎡ 647.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　地盤改良工(仮設道路基礎) 超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m ㎡ 1.000 算出数量：64.400 ㎡

　　　　＊土木一般世話役 人 0.520

　　　　＊普通作業員 人 0.640
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(3次)]
機械器具規格:ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作
業半径15-19m 供用日 1.470

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 72.000

　　　　＊運転手（特殊） 人 1.000

・・・ セメント系固化材 一般軟弱土用 ton 139.800 算出数量：1.000 ton

　　　　セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック ton 1.000

・・・ 盛土材搬入 流用,ヤード内運搬 m3 29.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 洪水吐横 m3 29.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土法面整形 洪水吐横 ㎡ 22.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 路床材搬入 流用,ヤード内運搬 m3 7.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -
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　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装 C-40,t=10cm ㎡ 72.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,
敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業
の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:な
し,単価０円区分(舗設材):あり ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板 22×1524×6096,75日 ㎡ 197.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:75,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 土木シート 敷設～撤去 ㎡ 4.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 敷砂 t=10cm ㎡ 8.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷砂 和歌山市紀の川右岸,, m3 0.100

　　　　SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 0.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土撤去 池外仮置きヤードへ搬出 m3 29.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出 ㎡ 72.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 0.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 0.100

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・花ヤ池 池内工事用道路

・・・ 地盤改良工(仮設道路基礎) 95kg/m3,H=1.1m ㎡ 806.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　地盤改良工（仮設道路基礎）
1m3当たり固化材散布量（kg/m3）:95kg,ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引
単価区分賃料機械）:あり,改良深（m）:1.10ｍ ㎡ 1.000

・・・ 盛土 購入土,砂質土 m3 317.000 算出数量：1.000 m3

　　　　山土 仮設道路用,和歌山市紀の川右岸,, m3 1.330

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土法面整形 砂質土 ㎡ 176.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装 C-40,t=10cm ㎡ 569.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,
敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業
の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:な
し,単価０円区分(舗設材):なし ㎡ 1.000

・・・ 土木シート 敷設～撤去 ㎡ 43.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 敷砂 t=10cm ㎡ 52.400 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷砂 和歌山市紀の川右岸,, m3 0.100

　　　　SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 0.100
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 敷鉄板 22×1524×6096,97日 ㎡ 100.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:97,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 盛土撤去 池外仮置きヤードへ搬出 m3 317.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出 ㎡ 569.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 0.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 0.100

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・花ヤ池洪水吐

・・・ 掘削・埋戻 砂質土 m3 54.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土材搬入 流用,ヤード内運搬 m3 60.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 砂質土 m3 60.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土法面整形 ㎡ 47.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整形工 人力荒仕上げ ㎡ 44.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 路床材搬入 流用,ヤード内運搬 m3 18.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装 C-40,t=10cm ㎡ 187.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,
敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業
の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:な
し,単価０円区分(舗設材):あり ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板 22×1524×6096,57日 ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:57,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 土木シート 敷設～撤去 ㎡ 51.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 敷砂 t=10cm ㎡ 50.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷砂 和歌山市紀の川右岸,, m3 0.100

　　　　SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 0.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土撤去 池外仮置きヤードへ搬出 m3 60.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出 ㎡ 187.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 0.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 0.100

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・鉄道アーチ橋

・・・ 敷鉄板 22×1524×6096,67日 ㎡ 61.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:67,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 土のう工 m3 4.400 算出数量：1.000 m3

　　　　土のう工 施工区分:仕拵え～設置～撤去 m3 1.000

・仮廻し水路工

・・仮廻し水路工

・・・ 高密度ポリエチレン管設置 φ700 ｍ 3.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
管種区分:高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,管径区分(mm):700mm,長期割
引単価区分(賃料機械):なし ｍ 1.000

　　　　高密度ポリエチレン管 φ700,, ｍ 1.000

・・・ 高密度ポリエチレン管 45°チーズ φ700×500 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　高密度ポリエチレン管45°チーズ φ700×500,, 本 1.000

・・・ 高密度ポリエチレン管 45°エルボ φ700 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　高密度ポリエチレン管45°エルボ φ700,, 本 1.000

・・・ 高密度ポリエチレン管撤去 φ700,先行工事にて設置済も含む ｍ 70.600 算出数量：1.000 ｍ

　　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
管種区分:高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,管径区分(mm):700mm,長期割
引単価区分(賃料機械):なし ｍ 0.500

・・・ 高密度ポリエチレン管設置撤去 φ500 ｍ 73.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 暗渠排水管
作業区分:据付･撤去,管種別:波状管及び網状管,呼び径:
450～600mm,継手材料費:要 ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊暗渠排水管 ｍ - 材変

　　　　高密度ポリエチレン管 φ500,, ｍ 1.000

・・・ 高密度ポリエチレン管 φ300 ｍ 13.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 暗渠排水管
作業区分:据付･撤去,管種別:波状管及び網状管,呼び径:
200～400mm,継手材料費:要 ｍ 1.000
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊暗渠排水管 ｍ - 材変

　　　　高密度ポリエチレン管 φ300,, ｍ 1.000

・・・ 高密度ポリエチレン管撤去 φ250,先行工事にて設置済分 ｍ 5.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 暗渠排水管
作業区分:撤去,管種別:波状管及び網状管,呼び径:200～
400mm,継手材料費:- ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 掘削・埋戻 砂質土 m3 0.800 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 構造物取壊し 無筋構造物 m3 1.200 算出数量：1.000 m3

　　　　無筋構造物取壊し
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない m3 1.000

・・・ 殻運搬・産廃処理 無筋コンクリート m3 1.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　無筋Con処分費 m3 1.000

・・・ 高密度ポリエチレン管処分 先行工事にて設置分 m3 0.300 算出数量：1.000 m3

　　　　運搬（伐開、除根、除草） 運搬距離:13.5km 以下,路面条件:良好 空m3 1.000

　　　　廃プラ処分費 m3 1.000

・・・ 土のう撤去 先行工事設置分 m3 2.800 算出数量：1.000 m3

　　　　土のう工 施工区分:撤去のみ m3 1.000

・吊り防護工



（82／88）

・・吊り防護工 紀の川用水管

・・・ 吊り防護工 紀の川用水管 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　紀の川用水管吊り防護工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 0.090

　　　　＊普通作業員 人 0.090

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 0.090

　　　　＊H形鋼 仮設材規格:H-200 ｔ供用日 12.600

　　　　＊ワイヤロープ φ6,, ｍ 16.800

・排水処理

・・排水処理工

・・・ 初期排水(宮池) 花ヤ池へ排水,落水時,30m3/h未満,4日 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 100mm,長期割引単価区分（賃料機械）
:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:4,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):6以上～3
0未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料
機械）:なし 箇所 1.000

・・・ 排水ポンプ(宮池) 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,38日 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:38,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場埋戻・撤去 箇所 1.000

・・・ 排水ポンプ(宮池) 常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,41日 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:41,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):6以上～
30未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場埋戻・撤去 箇所 1.000

・・・ 排水ポンプ(がま池分流工） 作業時排水,本体施工時,6m3/h未満,44日 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:44,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場埋戻・撤去 箇所 1.000

・・・ 排水ポンプ(花ヤ池） 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,94日 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000
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　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:94,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場埋戻・撤去 箇所 1.000

・・・ 排水ポンプ(花ヤ池） 常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,23日 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:23,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):6以上～
30未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:なし 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場埋戻・撤去 箇所 1.000

・交通誘導警備員

・・交通誘導警備員

・・・ 交通誘導警備員Ｂ 県道和歌山貝塚線 人 255.000 算出数量：1.000 人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

・・・ 交通誘導警備員Ｂ 市道谷湯屋谷線 人 157.000 算出数量：1.000 人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

事業損失防止施設費

・共通仮設(積上げ)

・・事業損失防止施設 宮池洪水吐

・・・ 騒音・振動調査 作業着手前１回 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　騒音・振動調査 作業区分:振動騒音同時調査 測線 1.000

　　　　騒音・振動調査機材 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

・・・ 騒音・振動調査 作業中１回 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　騒音・振動調査 作業区分:振動騒音同時調査 測線 1.000

　　　　騒音・振動調査機材 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

　　　　＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

運搬費

・運搬費
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・・運搬費

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 県庁～現場,地盤改良機械（中層混合処理機） 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:地盤改良機械(中層混合処理機),規格区分:機
械質量20ｔ以上60ｔ以下,計上範囲:運搬～組立～分解～
運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(
賃料機械):なし 台 1.000

・・・ 敷鉄板 県庁～現場 ton 63.800 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸)＋現場(積込･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深
夜早朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ H型鋼 県庁～現場 ton 0.600 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

技術管理費

・技術管理

・・材料試験 堤体用土

・・・ 土粒子の密度試験 JIS A 1202 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料,, 試料 1.000

・・・ 土の粒度試験 JIS A 1204 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,, 試料 1.000

・・・ 土の含水比試験 JIS A 1203 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料,, 試料 1.000

・・・ 液性限界試験 JIS A 1205 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205 ６点／試料,, 試料 1.000

・・・ 塑性限界試験 JIS A 1205 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205 ３個／試料,, 試料 1.000

・・・ 締固め試験 JIS A 1210 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ2.5,, 試料 1.000

・・・ 透水試験 JIS A 1218 φ100 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　室内土質試験　土の透水試験 JIS　Ａ　1218　変水位法,, 試料 1.000

・・・ 三軸圧縮試験 CUbar JGS 0523 φ100 試料 1.000 算出数量：1.000 試料

　　　　三軸圧縮試験 CUbar JGS0523 φ100,, 試料 1.000

・・盛立試験 堤体用土

・・・ 現場透水試験 JGS1316,φ200,簡易定水位法 箇所 13.000 算出数量：1.000 箇所
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　　　　現場透水試験 JGS 1316,φ200,簡易定水位法,, 試料 1.000

・・・ 現場密度試験 JGS1611,φ200,突砂法,3試料/箇所 箇所 13.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　現場密度試験 JGS1611,突砂法,φ200,, 試料 3.000

・・・ 礫の比重・吸水試験 JIS A 1110 箇所 13.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　礫の比重・吸水試験 JIS A1110,, 試料 1.000

・・・ 簡易粒度試験 JIS A 1204 相当 箇所 13.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　簡易粒度試験 Dmax、37.5mm、4.75mm,, 試料 1.000

・・・ 締固め試験 JIS A 1210 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ2.5,, 試料 1.000

・・・ 盛土・締固め(仕上厚10cm) 振動ローラ0.8～1.1ton級 m3 6.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外) m3 1.100

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:ま
き出し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ11～12ton級 m3 36.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外) m3 1.100

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ3～4ton級 m3 36.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外) m3 1.100

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -
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　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土・締固め(仕上厚30cm) 振動ローラ11～12ton級 m3 54.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外) m3 1.100

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土・締固め(仕上厚30cm) 振動ローラ3～4ton級 m3 54.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外) m3 1.100

　　　　＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・施工管理試験 宮池

・・・ 現場密度試験 JGS 1611,φ200,突砂法,3試料/箇所 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　現場密度試験 JGS1611,突砂法,φ200,, 試料 3.000

・・・ 現場透水性試験 JIS 1316,φ200,簡易定水位法 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　現場透水試験 JGS 1316,φ200,簡易定水位法,, 試料 1.000

・・・ 礫の比重・吸水試験 JIS A 1110 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　礫の比重・吸水試験 JIS A1110,, 試料 1.000

・・施工管理試験 花ヤ池

・・・ 現場密度試験 JGS 1611,φ200,突砂法,3試料/箇所 箇所 18.000 算出数量：1.000 箇所
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　　　　現場密度試験 JGS1611,突砂法,φ200,, 試料 3.000

・・・ 現場透水性試験 JIS 1316,φ200,簡易定水位法 箇所 18.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　現場透水試験 JGS 1316,φ200,簡易定水位法,, 試料 1.000

・・・ 礫の比重・吸水試験 JIS A 1110 箇所 18.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　礫の比重・吸水試験 JIS A1110,, 試料 1.000

・・基礎地盤透水試験 浚渫後

・・・ 基礎地盤透水試験(宮池) JIS 1316 φ200 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　現場透水試験 JGS 1316,φ200,簡易定水位法,, 試料 1.000

・・・ 基礎地盤透水試験(花ヤ池) JIS 1316 φ200 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　現場透水試験 JGS 1316,φ200,簡易定水位法,, 試料 1.000

・・平板載荷試験 宮池

・・・ 平板載荷試験 土砂吐工基礎部 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,, 箇所 1.000

・・・ 平板載荷試験 洪水吐減勢工基礎部 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　平板載荷試験 50kN以内,, 箇所 1.000

・・平板載荷試験 がま池分流工

・・・ 平板載荷試験 分流桝基礎部 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　平板載荷試験 50kN以内,, 箇所 1.000

・・平板載荷試験 花ヤ池

・・・ 平板載荷試験 土砂吐工基礎部 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,, 箇所 1.000

・・・ 平板載荷試験 洪水吐市道横断部基礎部 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,, 箇所 1.000

一括計上価格

・技術管理(一括計上)

・・六価クロム溶出試験

・・・ 六価クロム溶出試験 宮池（仮設道路基盤部） 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, 検体 1.000

　　　　溶出液作成 土質試験,, 検体 1.000

・・・ 六価クロム溶出試験 花ヤ池（堤体基礎地盤部） 回 2.000 算出数量：1.000 回

　　　　六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, 検体 1.000

　　　　溶出液作成 土質試験,, 検体 1.000

・・・ 六価クロム溶出試験 花ヤ池（仮設道路基盤部） 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, 検体 1.000

　　　　溶出液作成 土質試験,, 検体 1.000
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・・基盤試験 宮池浚渫部

・・・ 土壌分析 有機リン含有量試験 回 2.000 算出数量：1.000 回

　　　　水素イオン濃度 水質試験,, 回 1.000

　　　　有機リン 水質試験,, 回 1.000

・・・ 土壌分析 溶出試験 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　溶出液作成 土質試験,, 検体 1.000

・・基盤試験 花ヤ池浚渫部

・・・ 土壌分析 有機リン含有量試験 回 2.000 算出数量：1.000 回

　　　　水素イオン濃度 水質試験,, 回 1.000

　　　　有機リン 水質試験,, 回 1.000

・・・ 土壌分析 溶出試験 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　溶出液作成 土質試験,, 検体 1.000


