
（当初）

近畿農政局

令和８年度

地域整備方向検討調査
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

積 　 算 　 書

淀川水系土地改良調査管理事務所

1005225939



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 淀川水系土地改良調査管理事務所

 地域整備方向検討調査

 「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

 兵庫県南あわじ市神代國衙地先

 08-109-0002

 単年度

 当初積算

 京都南

 京都市

 １０ヶ月 

 令和８年５月

 令和８年５月―Ａ

 令和８年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   1/   2)



事業名

設計業務費

・設計業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額

19,371,000 

17,610,000 

1,761,000 



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 設計業務

 実施設計以外

 業務積算（設計）

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   1/   2)



7,337,000×53.850 

11,450,000×53.850 

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・・・その他原価（率計上）

・・・その他原価（積上）

・一般管理費等

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

17,610,000 

11,450,000 

7,500,000 

7,337,000 

62,000 

101,000 

3,950,000 

3,950,000 

0 

6,165,000 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 打合せ（設計）
       
・・・ 設計外業（移動に要する基準日額）
       
・・・ 1.準備作業
       
・・・ 2.設計基本計画
       
・・・ 3.堤体の概略設計
       
・・・ 4.施工計画及び仮設計画
       
・・・ 5.点検・照査・取りまとめ
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   1/   1)

7,337,000 

7,337,000 

7,337,000 

7,337,000 

301,000 

242,000 

899,000 

164,000 

4,800,000 

706,000 

225,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
・・・ その他
       

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   1/   1)

62,000 

62,000 

62,000 

62,000 

54,000 

8,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 打合せ（設計）
       
　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日
　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日

・・・ 設計外業（移動に要する基準日額）
       
　　　　設計外業（移動に要する基準日額）
        0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人
　　　　設計外業（移動に要する基準日額）漏水量調査
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
　　　　設計外業（移動に要する基準日額）堤体浸食率測定
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人
　　　　設計外業（移動に要する基準日額）ため池の要件確認
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人

・・・ 1.準備作業
       
　　　　1-1.資料の検討(内業)
        0.00人,0.00人,0.50人,1.40人,0.00人,0.00人,0.00人
　　　　1-2.現地調査（外業）
        0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人
　　　　1-3.漏水量測定（外業）
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.00人,0.60人
　　　　1-3.漏水量測定（内業）
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人
　　　　1-4.堤体侵食率測定（外業）
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人
　　　　1-4.堤体侵食率測定（内業）
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人
　　　　1-5.ため池の要件調査（外業）
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
　　　　1-5.ため池の要件調査（内業）
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人
　　　　1-6.被害想定の検討(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,1.50人
　　　　1-7.ため池重要度区分の判定(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人

・・・ 2.設計基本計画
       
　　　　2-1.設計作業基本方針の策定(内業)
        0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人,0.00人
　　　　2-2.設計諸元の整理(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.50人,0.50人,0.00人

・・・ 3.堤体の概略設計
       
　　　　3-1-1.設計数値及び基本断面の検討(内業)
        0.00人,0.00人,0.90人,1.90人,0.90人,0.00人,0.00人
　　　　3-1-2.堤体耐震性能評価(内業)
        0.00人,0.00人,4.00人,5.00人,6.00人,0.00人,0.00人
　　　　3-1-3.対策工法の検討(内業)
        0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,6.00人,6.00人,6.00人
　　　　3-2.浸透流の検討(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人
　　　　3-3.付帯工の検討(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,6.00人,8.00人,8.00人,8.00人
　　　　3-4.概略図作成(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,3.00人
　　　　3-5.数量計算(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,3.00人
　　　　3-6.概算工事費算定(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.50人,0.00人

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   1/   3)

7,337,000 

7,337,000 

7,337,000 

301,000 

133,500 

167,850 

301,350 

242,000 

91,400 

43,000 

64,250 

43,000 

241,650 

899,000 

123,090 

127,960 

51,600 

14,790 

128,500 

128,500 

43,000 

64,250 

192,750 

24,650 

899,090 

164,000 

93,450 

70,940 

164,390 

4,800,000 

227,120 

892,400 

1,359,300 

55,950 

1,403,600 

398,800 

286,900 

175,650 

4,799,720 

備  考

301,000 

66,750 

55,950 

242,000 

91,400 

43,000 

64,250 

43,000 

899,000 

123,090 

127,960 

51,600 

14,790 

128,500 

128,500 

43,000 

64,250 

192,750 

24,650 

164,000 

93,450 

70,940 

4,800,000 

227,120 

892,400 

1,359,300 

55,950 

1,403,600 

398,800 

286,900 

175,650 

式

式

式

回

回

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63010

S63010

S63007

S63007

S63007

S63007

S63003

S63007

S63007

S63003

S63007

S63003

S63007

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 4.施工計画及び仮設計画
       
　　　　4-1.基本設計(内業)
        0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,1.20人,0.00人,0.00人
　　　　4-2.概略図・年次工程表の作成(内業)
        0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,1.20人,2.00人,2.00人
　　　　4-3.数量計算(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.40人,0.90人,1.50人
　　　　4-4.概算工事費算定(内業)
        0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.40人,0.70人,0.00人

・・・ 5.点検・照査・取りまとめ
       
　　　　5-1点検・照査・取りまとめ(内業)
        0.00人,0.00人,1.80人,1.00人,0.70人,0.00人,0.00人

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   2/   3)

706,000 

176,820 

335,220 

119,280 

74,510 

705,830 

225,000 

224,730 

224,730 

備  考

706,000 

176,820 

335,220 

119,280 

74,510 

225,000 

224,730 

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
　　　　旅費交通費(設計外業)現地調査
        ライトバン,1日,4時間
　　　　旅費交通費(設計外業)漏水量調査
        ライトバン,1日,4時間
　　　　旅費交通費(設計外業)堤体浸食率調査
        ライトバン,1日,4時間
　　　　旅費交通費(設計外業)ため池の要件調査
        ライトバン,1日,4時間

・・・ その他
       
　　　　電子納品版業務報告書作成
        1,Ａ－４,500,8㎝,0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   3/   3)

62,000 

62,000 

62,000 

54,000 

13,420 

13,420 

13,420 

13,420 

53,680 

8,000 

7,536 

7,536 

備  考

54,000 

13,420 

13,420 

13,420 

13,420 

8,000 

7,536 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63018

S63018

S63018

S63018

S63023



S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63007

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
1-1.資料の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.50人,1.40人,0.00人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
1-3.漏水量測定（内業）
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
1-4.堤体侵食率測定（内業）
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
1-5.ため池の要件調査（内業）
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
1-6.被害想定の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,1.50人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
1-7.ため池重要度区分の判定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
2-1.設計作業基本方針の策定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
2-2.設計諸元の整理(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.50人,0.50人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
3-1-1.設計数値及び基本断面の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.90人,1.90人,0.90人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
3-1-2.堤体耐震性能評価(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,4.00人,5.00人,6.00人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
3-1-3.対策工法の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,6.00人,6.00人,6.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
3-2.浸透流の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
3-3.付帯工の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,6.00人,8.00人,8.00人,8.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
3-4.概略図作成(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,3.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
3-5.数量計算(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,3.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
3-6.概算工事費算定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.50人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
4-1.基本設計(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,1.20人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
4-2.概略図・年次工程表の作成(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,1.20人,2.00人,2.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
4-3.数量計算(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.40人,0.90人,1.50人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
4-4.概算工事費算定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.40人,0.70人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
5-1点検・照査・取りまとめ(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,1.80人,1.00人,0.70人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
設計外業（移動に要する基準日額）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   1/   2)

備  考

123,090 

14,790 

128,500 

64,250 

192,750 

24,650 

93,450 

70,940 

227,120 

892,400 

1,359,300 

55,950 

1,403,600 

398,800 

286,900 

175,650 

176,820 

335,220 

119,280 

74,510 

224,730 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63010

S63010

S63018

S63018

S63018

S63018

S63023

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
設計外業（移動に要する基準日額）漏水量調査
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
設計外業（移動に要する基準日額）堤体浸食率測定
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
設計外業（移動に要する基準日額）ため池の要件確認
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
1-2.現地調査（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
1-3.漏水量測定（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.00人,0.60人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
1-4.堤体侵食率測定（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
1-5.ため池の要件調査（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
旅費交通費(設計外業)現地調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
旅費交通費(設計外業)漏水量調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
旅費交通費(設計外業)堤体浸食率調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
旅費交通費(設計外業)ため池の要件調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,500,8㎝,0

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   2/   2)

備  考

91,400 

43,000 

64,250 

43,000 

127,960 

51,600 

128,500 

43,000 

66,750 

55,950 

13,420 

13,420 

13,420 

13,420 

7,536 

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

式

式

式

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

1-1.資料の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.50人,1.40人,0.00人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

1-3.漏水量測定（内業）
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

1-4.堤体侵食率測定（内業）
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

1-5.ため池の要件調査（内業）
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   1/  11)

35,450 

87,640 

123,090 

123,090 

14,790 

14,790 

14,790 

49,300 

42,500 

36,700 

128,500 

128,500 

備  考

70,900 

62,600 

49,300 

49,300 

42,500 

36,700 

式

人

人

式

式

人

式

式

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.500 

1.400 

0.300 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

S63003

R04005

S63003

R04005

R04006

R04007

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.50人
1.40人
0.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.30人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
1.00人
1.00人
1.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

1-6.被害想定の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,1.50人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

1-7.ため池重要度区分の判定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

2-1.設計作業基本方針の策定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   2/  11)

24,650 

21,250 

18,350 

64,250 

64,250 

73,950 

63,750 

55,050 

192,750 

192,750 

24,650 

24,650 

24,650 

49,630 

43,820 

93,450 

93,450 

備  考

49,300 

42,500 

36,700 

49,300 

42,500 

36,700 

49,300 

70,900 

62,600 

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

式

式

人

人

式

単位 単  価

0.500 

0.500 

0.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.500 

0.700 

0.700 

数  量

R04005

R04006

R04007

S63003

R04005

R04006

R04007

S63003

R04005

S63003

R04003

R04004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
1.50人
1.50人
1.50人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.70人
0.70人
0.00人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

2-2.設計諸元の整理(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.50人,0.50人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

3-1-1.設計数値及び基本断面の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.90人,1.90人,0.90人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

3-1-2.堤体耐震性能評価(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,4.00人,5.00人,6.00人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

3-1-3.対策工法の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,6.00人,6.00人,6.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   3/  11)

25,040 

24,650 

21,250 

70,940 

70,940 

63,810 

118,940 

44,370 

227,120 

227,120 

283,600 

313,000 

295,800 

892,400 

892,400 

備  考

62,600 

49,300 

42,500 

70,900 

62,600 

49,300 

70,900 

62,600 

49,300 

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.400 

0.500 

0.500 

0.900 

1.900 

0.900 

4.000 

5.000 

6.000 

数  量

S63003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.40人
0.50人
0.50人
0.00人

0.00人
0.00人
0.90人
1.90人
0.90人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
4.00人
5.00人
6.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
3.00人
6.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

3-2.浸透流の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

3-3.付帯工の検討(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,6.00人,8.00人,8.00人,8.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

3-4.概略図作成(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,3.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   4/  11)

212,700 

375,600 

295,800 

255,000 

220,200 

1,359,300 

1,359,300 

31,300 

24,650 

55,950 

55,950 

375,600 

394,400 

340,000 

293,600 

1,403,600 

1,403,600 

備  考

70,900 

62,600 

49,300 

42,500 

36,700 

62,600 

49,300 

62,600 

49,300 

42,500 

36,700 

人

人

人

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

3.000 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

0.500 

0.500 

6.000 

8.000 

8.000 

8.000 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04004

R04005

S63003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

6.00人
6.00人
6.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
6.00人
8.00人
8.00人
8.00人

0.00人
0.00人
0.00人
1.00人
2.00人
3.00人
3.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

3-5.数量計算(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,3.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

3-6.概算工事費算定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.50人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

4-1.基本設計(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,1.20人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   5/  11)

62,600 

98,600 

127,500 

110,100 

398,800 

398,800 

49,300 

127,500 

110,100 

286,900 

286,900 

62,600 

49,300 

63,750 

175,650 

175,650 

42,540 

75,120 

59,160 

備  考

62,600 

49,300 

42,500 

36,700 

49,300 

42,500 

36,700 

62,600 

49,300 

42,500 

70,900 

62,600 

49,300 

人

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

単位 単  価

1.000 

2.000 

3.000 

3.000 

1.000 

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.500 

0.600 

1.200 

1.200 

数  量

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04005

R04006

R04007

S63003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
1.00人
3.00人
3.00人

0.00人
0.00人
0.00人
1.00人
1.00人
1.50人
0.00人

0.00人
0.00人
0.60人
1.20人
1.20人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

4-2.概略図・年次工程表の作成(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,1.20人,2.00人,2.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

4-3.数量計算(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.40人,0.90人,1.50人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

4-4.概算工事費算定(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.40人,0.70人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   6/  11)

176,820 

176,820 

42,540 

75,120 

59,160 

85,000 

73,400 

335,220 

335,220 

6,260 

19,720 

38,250 

55,050 

119,280 

119,280 

25,040 

19,720 

29,750 

74,510 

備  考

70,900 

62,600 

49,300 

42,500 

36,700 

62,600 

49,300 

42,500 

36,700 

62,600 

49,300 

42,500 

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

人

単位 単  価

0.600 

1.200 

1.200 

2.000 

2.000 

0.100 

0.400 

0.900 

1.500 

0.400 

0.400 

0.700 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04004

R04005

R04006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.60人
1.20人
1.20人
2.00人
2.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.10人
0.40人
0.90人
1.50人

0.00人
0.00人
0.00人
0.40人
0.40人
0.70人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

5-1点検・照査・取りまとめ(内業)
設計労務(直接人件費内業)
0.00人,0.00人,1.80人,1.00人,0.70人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

設計外業（移動に要する基準日額）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

設計外業（移動に要する基準日額）漏水量調査
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）
外業
技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

設計外業（移動に要する基準日額）堤体浸食率測定
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.50人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   7/  11)

74,510 

127,620 

62,600 

34,510 

224,730 

224,730 

35,450 

31,300 

24,650 

91,400 

91,400 

24,650 

18,350 

43,000 

43,000 

備  考

70,900 

62,600 

49,300 

70,900 

62,600 

49,300 

49,300 

36,700 

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

式

式

単位 単  価

1.800 

1.000 

0.700 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

S63007

R04003

R04004

R04005

S63007

R04005

R04007

S63007

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
1.80人
1.00人
0.70人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.00人
0.50人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業
技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

設計外業（移動に要する基準日額）ため池の要件確認
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）
外業
技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

1-2.現地調査（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

1-3.漏水量測定（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.00人,0.60人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）
外業

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   8/  11)

24,650 

21,250 

18,350 

64,250 

64,250 

24,650 

18,350 

43,000 

43,000 

49,630 

43,820 

34,510 

127,960 

127,960 

29,580 

備  考

49,300 

42,500 

36,700 

49,300 

36,700 

70,900 

62,600 

49,300 

49,300 

人

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

単位 単  価

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.700 

0.700 

0.700 

0.600 

数  量

R04005

R04006

R04007

S63007

R04005

R04007

S63007

R04003

R04004

R04005

S63007

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.00人
0.50人

0.00人
0.00人
0.70人
0.70人
0.70人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.60人
0.00人
0.60人

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

1-4.堤体侵食率測定（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業
技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

1-5.ため池の要件調査（外業）
設計労務(直接人件費外業)
0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人
1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）
外業
技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日
1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(   9/  11)

22,020 

51,600 

51,600 

49,300 

42,500 

36,700 

128,500 

128,500 

24,650 

18,350 

43,000 

43,000 

35,450 

31,300 

66,750 

66,750 

備  考

36,700 

49,300 

42,500 

36,700 

49,300 

36,700 

70,900 

62,600 

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

式

回

人

人

回

回

単位 単  価

0.600 

1.000 

1.000 

1.000 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

数  量

R04007

S63007

R04005

R04006

R04007

S63007

R04005

R04007

S63010

R04003

R04004

S63010

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 回

1.000 回

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
1.00人
1.00人
1.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.00人
0.50人

一般工種
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.500日
0.000日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日
1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

旅費交通費(設計外業)現地調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
高速道路等料金
消費税抜き
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

旅費交通費(設計外業)漏水量調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
高速道路等料金
消費税抜き
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(  10/  11)

31,300 

24,650 

55,950 

55,950 

9,218 

2,560 

1,642 

13,420 

13,420 

9,218 

2,560 

1,642 

13,420 

13,420 

備  考

62,600 

49,300 

9,218 

2,560 

152 

9,218 

2,560 

152 

人

人

回

式

式

日

Ｌ

式

式

式

日

Ｌ

式

単位 単  価

0.500 

0.500 

1.000 

1.000 

10.800 

1.000 

1.000 

10.800 

数  量

R04004

R04005

S63018

P54301

M28121

P34001

S63018

P54301

M28121

P34001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

一般工種
中間
0.00人
1.00人
1.00人
0.00人
0.500日
0.000日

ライトバン
9,218円
0円
0円
0円
0円
1日
4時間
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日

ライトバン
9,218円
0円
0円
0円
0円
1日
4時間
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

旅費交通費(設計外業)堤体浸食率調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
高速道路等料金
消費税抜き
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

旅費交通費(設計外業)ため池の要件調査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
高速道路等料金
消費税抜き
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,500,8㎝,0
1)報告書部数(部)
2)規格区分
3)枚数区分(枚)
4)厚さ区分
5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　５００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
地域整備方向検討調査　
「淡路島地域」越良池整備構想検討業務

近畿農政局

業務名

(  11/  11)

9,218 

2,560 

1,642 

13,420 

13,420 

9,218 

2,560 

1,642 

13,420 

13,420 

6,750 

786 

0 

7,536 

7,536 

備  考

9,218 

2,560 

152 

9,218 

2,560 

152 

6,750 

786 

47 

式

式

日

Ｌ

式

式

式

日

Ｌ

式

式

部

冊

枚

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

10.800 

1.000 

1.000 

10.800 

1.000 

1.000 

0.000 

数  量

S63018

P54301

M28121

P34001

S63018

P54301

M28121

P34001

S63023

P43422

P43543

P43602

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

ライトバン
9,218円
0円
0円
0円
0円
1日
4時間
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日

ライトバン
9,218円
0円
0円
0円
0円
1日
4時間
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日

1.000
Ａ－４
500
8㎝
0.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0


