誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度
駅館川農地整備事業
有徳原支線水路（その10）工事

積　　算　　書

（　　当初　　）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				60,357,000	
	・総合工事価格（一括積算）				54,870,000	
	・消費税相当額（１０％）				5,487,000	
	工事内容					
	有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】					
1	施工延長　L=		285.616	m		
2	施工区間　有徳原支線水路	No.56+22.43	0.000			
3		No.62+8.05	0.000			
4	内訳　　管水路　L=		285.616	m		
5	SL=		286.733	m		
6	ダクタイル鋳鉄管（有徳原支線水路）	D3種　呼び径200mm　SL=	286.733	m		
7	硬質ポリ塩化ビニル管（有徳原支線水田分水	VP管　呼び径50mm　SL=	257.149	m		
8	制水弁工		1.000	箇所		
9	空気弁工		1.000	箇所		
10	分水工		2.000	箇所		
	有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】					
1	施工延長　L=		87.415	m		
2	施工区間	No.0～No.1+37.415	0.000			
3	内訳　　管水路　L=		87.415	m		
4	SL=		91.655	m		
5	硬質ポリ塩化ビニル管	VH　　呼び径200mm　SL=	81.218	m		
6	ダクタイル鋳鉄管	D3種　呼び径200mm　SL=	10.437	m		
7	制水弁工		1.000	箇所		
8	空気弁工		2.000	箇所		
9	排泥弁工		1.000	箇所		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			54,870,000	
・工事原価			46,306,000	
純工事費			35,717,000	
・・直接工事費			30,071,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	26,511,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,560,000	
・・間接工事費			16,235,000	
・・・共通仮設費			5,646,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等			4,124,000	
・・・・運搬費	1.000	式	405,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	761,000	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			356,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）			356,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			10,589,000	
・・・・現場管理費（率計上）			10,589,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等　45,456,000×(18.800*1.000+0.04)			8,563,000	
・一括計上価格	1.000	式	4,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			784,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			2,304,000	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
有徳原支線水路（その10）工事

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町辻及び下毛地内
工事番号	6-408-0102
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	８ヶ月
積算体系年月	令和６年６月
単価期適用年月	令和６年６月－A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				48,059,000	
	・工事価格				43,690,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,369,000	
	工事内容					
	有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】					
1	施工延長 L=		285.616	m		
2	施工区間 有徳原支線水路	No.56+22.43	0.000			
3		No.62+8.05	0.000			
4	内訳 管水路 L=		285.616	m		
5	SL=		286.733	m		
6	ダクタイル鋳鉄管（有徳原支線水路）	D3種 呼び径200㎜ SL=	286.733	m		
7	硬質ポリ塩化ビニル管（有徳原支線水田分水	VP管 呼び径50㎜ SL=	257.149	m		
8	制水弁工		1.000	箇所		
9	空気弁工		1.000	箇所		
10	分水工		2.000	箇所		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

項　目　名	内　　容
工事名	有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	一般交通影響有り(1)-2
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			43,690,000	
・工事原価			36,619,000	
純工事費			28,369,000	
・・直接工事費			24,178,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	20,633,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,545,000	
・・間接工事費			12,441,000	
・・・共通仮設費			4,191,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
24,178,000×((9.850*1.300)*1.000*1.020*1.000)			3,158,000	
・・・・運搬費	1.000	式	405,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	369,000	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			259,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
23,564,000×(1.100)			259,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			8,250,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
28,369,000×((25.180*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			8,250,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
36,619,000×(19.270*1.000＋0.04)			7,071,000	
・一括計上価格	1.000	式	4,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			614,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
43,686,000×4.150			1,813,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			20,633,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	20,633,000	
・土工	1.000	式	3,742,000	
・・作業土工	1.000	式	2,913,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	495,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	334,000	
・構造物撤去工	1.000	式	2,803,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	1,776,000	
・・仮舗装撤去工 路盤材すき取り	1.000	式	4,000	
・・道路側溝撤去工	1.000	式	113,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 φ50	1.000	式	9,000	
・・既設管撤去・処理工 石綿管φ200	1.000	式	901,000	
・管体基礎工	1.000	式	999,000	
・・砂基礎工	1.000	式	943,000	
・・砕石基礎工	1.000	式	56,000	
・管体工	1.000	式	8,046,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 有徳原支線水田分水管	1.000	式	453,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 水田1号分水工	1.000	式	40,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 水田2号分水工	1.000	式	133,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 有徳原支線水路	1.000	式	5,652,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 有徳原支線水路「建込簡易土留区間」	1.000	式	709,000	
・・弁設置工 有徳原支線水路	1.000	式	725,000	
・・弁設置工 水田1号分水工	1.000	式	44,000	
・・弁設置工 水田2号分水工	1.000	式	290,000	
・分水弁室工	1.000	式	519,000	
・・弁室工 制水弁	1.000	式	251,000	
・・弁室工 空気弁	1.000	式	268,000	
・空気弁室工	1.000	式	134,000	
・・弁室工 有徳原支線水路	1.000	式	134,000	
・制水弁室工	1.000	式	63,000	
・・弁室工 有徳原支線水路	1.000	式	63,000	
・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式	597,000	
・・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式	597,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・付帯工	1.000	式	225,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	137,000	
・・埋戻コンクリート	1.000	式	88,000	
・道路復旧工	1.000	式	3,505,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	3,080,000	
・・コンクリート舗装工	1.000	式	116,000	
・・道路用側溝工	1.000	式	68,000	
・・区画線工	1.000	式	12,000	
・・縁石工	1.000	式	229,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			3,545,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,545,000	
・仮設工	1.000	式	3,545,000	
・・仮設道路工	1.000	式	139,000	
・・仮廻し水路工 敷設工	1.000	式	383,000	
・・仮廻し水路工 材料費	1.000	式	2,188,000	
・・仮廻し水路工 撤去工	1.000	式	393,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	313,000	
・・仮置場整備工	1.000	式	38,000	
・・吊り防護工	1.000	式	91,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			405,000	
運搬費	1.000	式	405,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	405,000	
・・運搬費	1.000	式	405,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳			369,000	
安全費	1.000	式	369,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	369,000	
・・安全費	1.000	式	261,000	
・・石綿管撤去時装着品	1.000	式	108,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			4,000	
一括計上価格	1.000	式	4,000	
・一括計上価格	1.000	式	4,000	
・・一括計上価格	1.000	式	4,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				20,633,000	
・土工	1.000	式		3,742,000	
・・作業土工	1.000	式		2,913,000	
BA0101 掘削 軟岩	161	m3	1,804	290,444	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 路盤（小規模）	16	m3	2,004	32,064	歩A・単A B単 2号
BA0103 床掘り 路盤	144	m3	319	45,936	歩A・単A B単 3号
BA0103 床掘り 砂質土（小規模）	55	m3	2,004	110,220	歩A・単A B単 4号
BA0103 床掘り 砂質土	366	m3	319	116,754	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 埋戻1 流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	12	m3	3,687	44,244	歩A・単A B単 6号
B01209 埋戻 埋戻1 流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	112	m3	2,848	318,976	歩A・単A B単 7号
B01209 埋戻 埋戻2-1 流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	2	m3	3,687	7,374	歩A・単A B単 8号
B01209 埋戻 埋戻2-2 流用土，振動RHG	12	m3	3,380	40,560	歩A・単A B単 9号
B01209 埋戻 埋戻2-2 流用土，振動RHG	116	m3	2,541	294,756	歩A・単A B単 10号
B01209 埋戻 埋戻3 流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	42	m3	3,687	154,854	歩A・単A B単 11号
B01209 埋戻 埋戻3 流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	78	m3	2,848	222,144	歩A・単A B単 12号
B01209 埋戻 埋戻4 流用土，振動ﾛｰﾗ3ton	15	m3	3,274	49,110	歩A・単A B単 13号
B01209 埋戻 埋戻4 流用土，振動ﾛｰﾗ3ton	87	m3	2,435	211,845	歩A・単A B単 14号
B01209 埋戻 埋戻5 流用土，振動ﾛｰﾗ	11	m3	2,065	22,715	歩A・単A B単 15号
BA0105 土砂等運搬 仮置土運搬（土砂）	81	m3	803	65,043	歩A・単A B単 16号
BA0105 土砂等運搬 仮置土運搬（土砂）	366	m3	668	244,488	歩A・単A B単 17号
BA0105 土砂等運搬 仮置土運搬（路盤材）	20	m3	803	16,060	歩A・単A B単 18号
BA0105 土砂等運搬 仮置土運搬（路盤材）	144	m3	668	96,192	歩A・単A B単 19号
BA0105 土砂等運搬 仮置土運搬（軟岩）	17	m3	668	11,356	歩A・単A B単 20号
BA0105 埋戻土運搬 土砂	447	m3	959	428,673	歩A・単A B単 21号
BA0105 埋戻土運搬 路盤材	76	m3	959	72,884	歩A・単A B単 22号
BA0105 埋戻土運搬 軟岩1	17	m3	959	16,303	歩A・単A B単 23号
合 計				2,912,995	
・・整形仕上げ工	1.000	式		495,000	
000024 基面整形工 土砂部	28	㎡	388	10,864	歩A・単A B単 24号
000025 人力荒仕上 土砂部	42	㎡	233	9,786	歩A・単A B単 25号
000026 整形工 軟岩Ⅰ	54	㎡	4,128	222,912	歩A・単A B単 26号
000027 整形工 軟岩Ⅰ	104	㎡	2,417	251,368	歩A・単A B単 27号
合 計				494,930	
・・作業残土処理工	1.000	式		334,000	
BA0105 土砂等運搬	145	m3	2,306	334,370	歩A・単A B単 28号
合 計				334,370	
・構造物撤去工	1.000	式		2,803,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		1,776,000	
BA0203 舗装版切断 国道,As舗装,t=10㎝	50	m	638	31,900	歩A・単A B単 29号
BA0203 舗装版切断 国道,As舗装,t=3㎝	14	m	638	8,932	歩A・単A B単 30号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0203 舗装版切断 市道,As舗装,t=5cm	205	m	638	130,790	歩A・単A B単 31号
BA0202 舗装版破砕 市道,Co舗装,t=12cm	30	㎡	218	6,540	歩A・単A B単 32号
BA0202 舗装版破砕 国道,As舗装,t=10cm	186	㎡	218	40,548	歩A・単A B単 33号
BA0202 舗装版破砕 国道歩道,As舗装,t=3cm	11	㎡	218	2,398	歩A・単A B単 34号
BA0202 舗装版破砕 国道仮舗装,As舗装,t=3cm	32	㎡	218	6,976	歩A・単A B単 35号
BA0202 舗装版破砕 市道,As舗装,t=5cm	846	㎡	218	184,428	歩A・単A B単 36号
BA0201 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	63	m3	13,710	863,730	歩A・単A B単 37号
BA0201 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	5.9	m3	13,710	80,889	歩A・単A B単 38号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	63	m3	4,700	296,100	歩A・単A B単 39号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	5.9	m3	4,700	27,730	歩A・単A B単 40号
000041 汚泥運搬・処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水（運搬含む）	1.7	m3	56,000	95,200	歩A・単A B単 41号
合 計				1,776,161	
・・仮舗装撤去工 路盤材すき取り	1.000	式		4,000	
000042 床掘 路盤材	1.7	m3	285	485	歩A・単A B単 42号
BA0105 土砂等運搬	1.700	m3	2,306	3,920	歩A・単A B単 43号
合 計				4,405	
・・道路側溝撤去工	1.000	式		113,000	
000044 側溝撤去設置工 U-240,上蓋式側溝	2.1	m	3,841	8,066	歩A・単A B単 44号
000045 側溝撤去設置工 U-300,落蓋式側溝	14.0	m	3,841	53,774	歩A・単A B単 45号
000046 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 標準部・乗入部	39.0	m	1,310	51,090	歩A・単A B単 46号
合 計				112,930	
・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 φ50	1.000	式		9,000	
000047 硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 φ50	5.1	m	1,711	8,726	歩A・単A B単 47号
合 計				8,726	
・・既設管撤去・処理工 石綿管φ200	1.000	式		901,000	
000048 石綿管継手取外し工 石綿管φ200	59	口	1,701	100,359	歩A・単A B単 48号
000049 石綿管撤去工 石綿管φ200	285.6	m	450	128,520	歩A・単A B単 49号
000050 飛散防止工 φ200	285.6	m	1,146	327,298	歩A・単A B単 50号
000051 既設管運搬 石綿管	1.000	式	150,000	150,000	歩A・単A B単 51号
000052 既設管処理 石綿管	4.34	ton	45,000	195,300	歩A・単A B単 52号
合 計				901,477	
・管体基礎工	1.000	式		999,000	
・・砂基礎工	1.000	式		943,000	
B07301 砂基礎 砂（SG材相当）,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	39	m3	9,289	362,271	歩A・単A B単 53号
B07301 砂基礎 砂（SG材相当）,ﾀﾝﾊﾟ	57	m3	10,191	580,887	歩A・単A B単 54号
合 計				943,158	
・・砕石基礎工	1.000	式		56,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07302 砕石基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	2.3	m3	7,463	17,165	歩A・単A B単 55号
B07302 砕石基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	4.6	m3	8,365	38,479	歩A・単A B単 56号
合 計				55,644	
・管体工	1.000	式		8,046,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 有徳原支線水田分水管	1.000	式		453,000	
000057 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ50 RR管5.0m 片受直管	257.0	m	1,482	380,874	歩A・単A B単 57号
000058 硬質塩化ビニル管継手材 VP 90° 曲管 φ50(RR)	1	個	2,390	2,390	歩A・単A B単 58号
000059 硬質塩化ビニル管継手材 VP 45° 曲管 φ50(RR)	3	個	2,130	6,390	歩A・単A B単 59号
000060 硬質塩化ビニル管継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR)	3	個	1,960	5,880	歩A・単A B単 60号
000061 硬質塩化ビニル管継手材 VP 11°1/4曲管 φ50(RR)	2	個	1,690	3,380	歩A・単A B単 61号
000062 硬質塩化ビニル管継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR)	3	個	1,450	4,350	歩A・単A B単 62号
000063 硬質塩化ビニル管継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)	2	個	1,310	2,620	歩A・単A B単 63号
000064 硬質塩化ビニル管継手材 VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具)	1	個	42,320	42,320	歩A・単A B単 64号
000065 硬質塩化ビニル管継手材 VP 離脱防止金具φ50	1	個	4,820	4,820	歩A・単A B単 65号
合 計				453,024	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 水田1号分水工	1.000	式		40,000	
000066 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ50 RR管5.0m 片受直管	1.8	m	1,482	2,668	歩A・単A B単 66号
000067 硬質塩化ビニル管継手材 VP 45° 曲管 φ50(RR)	1	個	2,130	2,130	歩A・単A B単 67号
000068 硬質塩化ビニル管継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)	1	個	1,310	1,310	歩A・単A B単 68号
000069 硬質塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ,φ50（離脱防止金具付き）	2	個	9,800	19,600	歩A・単A B単 69号
000070 硬質塩化ビニル管継手材 φ50離脱防止金具	3	個	4,820	14,460	歩A・単A B単 70号
合 計				40,168	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 水田2号分水工	1.000	式		133,000	
000071 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ50 RR管5.0m 片受直管	7.5	m	1,482	11,115	歩A・単A B単 71号
000072 硬質塩化ビニル管継手材 VP 90° 曲管 φ50(RR)	2	個	2,390	4,780	歩A・単A B単 72号
000073 硬質塩化ビニル管継手材 VP 45° 曲管 φ50(RR)	1	個	2,130	2,130	歩A・単A B単 73号
000074 硬質塩化ビニル管継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR)	1	個	1,960	1,960	歩A・単A B単 74号
000075 硬質塩化ビニル管継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR)	1	個	1,450	1,450	歩A・単A B単 75号
000076 硬質塩化ビニル管継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)	1	個	1,310	1,310	歩A・単A B単 76号
000077 硬質塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ,φ50（離脱防止金具付き）	2	個	9,800	19,600	歩A・単A B単 77号
000078 硬質塩化ビニル管継ぎ手材 サドル分水栓φ50×φ25	2	個	26,000	52,000	歩A・単A B単 78号
000079 硬質塩化ビニル管継手材 φ50離脱防止金具	8	個	4,820	38,560	歩A・単A B単 79号
合 計				132,905	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 有徳原支線水路	1.000	式		5,652,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,T型	220.5	m	15,709	3,463,835	歩A・単A B単 80号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,K型	43.1	m	18,529	798,600	歩A・単A B単 81号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200,K型45° 曲管	3	本	56,714	170,142	歩A・単A B単 82号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管	2	本	54,411	108,822	歩A・単A B単 83号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200,K型11°1/4曲管	5	本	68,826	344,130	歩A・単A B単 84号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200×75(1.6MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	1	本	67,424	67,424	歩A・単A B単 85号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号	1	本	35,092	35,092	歩A・単A B単 86号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.6MPa),K型短管1号	1	本	37,895	37,895	歩A・単A B単 87号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号	1	本	51,008	51,008	歩A・単A B単 88号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.6MPa),K型短管2号	1	本	53,811	53,811	歩A・単A B単 89号
B07233 継輪 DCIPφ200,継輪	7	本	29,100	203,700	歩A・単A B単 90号
000091 接合部品 K型押輪φ200	31	個	5,590	173,290	歩A・単A B単 91号
000092 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（GF）1.6MPa	2	個	20,700	41,400	歩A・単A B単 92号
000093 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（RF）1.0MPa	1	個	14,100	14,100	歩A・単A B単 93号
000094 特殊押輪 K型用φ200	7	個	12,700	88,900	歩A・単A B単 94号
合 計				5,652,149	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 有徳原支線水路「建込簡易土留区間」	1.000	式		709,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,T型「建込簡易土留区間」	5.0	m	17,731	88,655	歩A・単A B単 95号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,K型「建込簡易土留区間」	4.0	m	51,114	204,456	歩A・単A B単 96号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管「建込簡易土留」	2	本	72,677	145,354	歩A・単A B単 97号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号「建込簡易土	1	本	53,358	53,358	歩A・単A B単 98号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号「建込簡易土	1	本	69,274	69,274	歩A・単A B単 99号
B07233 継輪 DCIPφ200,継輪	1	本	29,100	29,100	歩A・単A B単 100号
000101 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 合成樹脂塗装 φ200	1	個	30,000	30,000	歩A・単A B単 101号
000102 接合部品 K型押輪φ200	2	個	5,590	11,180	歩A・単A B単 102号
000103 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（RF）1.0MPa	1	個	14,100	14,100	歩A・単A B単 103号
000104 特殊押輪 K型用φ200	5	個	12,700	63,500	歩A・単A B単 104号
合 計				708,977	
・・弁設置工 有徳原支線水路	1.000	式		725,000	
B07230 弁類 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁 φ200(1.6MPa)	1	基	419,642	419,642	歩A・単A B単 105号
B07230 弁類 浅埋用空気弁 φ25(1.6MPa)	1	基	305,616	305,616	歩A・単A B単 106号
合 計				725,258	
・・弁設置工 水田1号分水工	1.000	式		44,000	
B07230 弁類 水道用仕切弁 φ50(0.74MPa)	1	基	44,096	44,096	歩A・単A B単 107号
合 計				44,096	
・・弁設置工 水田2号分水工	1.000	式		290,000	
B07230 弁類 水道用仕切弁 φ50(0.74MPa)	1	基	44,096	44,096	歩A・単A B単 108号
B07230 弁類 浅埋用空気弁 φ25(0.74MPa)	2	基	122,970	245,940	歩A・単A B単 109号
合 計				290,036	
・分水弁室工	1.000	式		519,000	
・・弁室工 制水弁	1.000	式		251,000	
000110 分水弁室工 水田1号分水工	1	基	138,582	138,582	歩A・単A B単 110号
000111 分水弁室工 水田2号分水工	1	基	112,034	112,034	歩A・単A B単 111号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				250,616	
・・弁室工 空気弁	1.000	式		268,000	
000112 空気弁室 水田2号分水工 1号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640	1	基	134,097	134,097	歩A・単A B単 112号
000113 空気弁室 水田2号分水工 2号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640	1	基	134,097	134,097	歩A・単A B単 113号
合 計				268,194	
・空気弁室工	1.000	式		134,000	
・・弁室工 有徳原支線水路	1.000	式		134,000	
000114 空気弁室工 空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640	1	基	134,097	134,097	歩A・単A B単 114号
合 計				134,097	
・制水弁室工	1.000	式		63,000	
・・弁室工 有徳原支線水路	1.000	式		63,000	
000115 制水弁工 仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640	1	基	63,194	63,194	歩A・単A B単 115号
合 計				63,194	
・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式		597,000	
・・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式		597,000	
BA0303 型枠	21	㎡	7,611	159,831	歩A・単A B単 116号
BA0302 コンクリート	13	m3	33,590	436,670	歩A・単A B単 117号
000118 路盤紙	5.5	㎡	32	176	歩A・単A B単 118号
合 計				596,677	
・付帯工	1.000	式		225,000	
・・埋設物表示工	1.000	式		137,000	
B07231 埋設表示テープ	553	m	248	137,144	歩A・単A B単 119号
合 計				137,144	
・・埋戻コンクリート	1.000	式		88,000	
BA0303 型枠	4.9	㎡	7,611	37,294	歩A・単A B単 120号
BA0302 コンクリート	1.5	m3	33,590	50,385	歩A・単A B単 121号
000122 路盤紙	5.3	㎡	32	170	歩A・単A B単 122号
合 計				87,849	
・道路復旧工	1.000	式		3,505,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		3,080,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=15cm（市道）	493	㎡	750	369,750	歩A・単A B単 123号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=30cm（国道）	26	㎡	1,503	39,078	歩A・単A B単 124号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石(M-30)、t=15cm（市道）	514	㎡	812	417,368	歩A・単A B単 125号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石(M-30)、t=25cm（国道）	29	㎡	1,445	41,905	歩A・単A B単 126号
BA0806 上層路盤（歩道部） 粒度調整砕石(M-30)、t=13cm（歩道）	3.1	㎡	1,082	3,354	歩A・単A B単 127号
BA0807 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As(20),t=5cm,国道	154	㎡	1,830	281,820	歩A・単A B単 128号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,市道部	846	㎡	1,867	1,579,482	歩A・単A B単 129号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,国道部	154	㎡	1,776	273,504	歩A・単A B単 130号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),3cm,国道歩道部	6.5	㎡	2,120	13,780	歩A・単A B単 131号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,国道仮舗装	32	㎡	1,867	59,744	歩A・単A B単 132号
合 計				3,079,785	
・・コンクリート舗装工	1.000	式		116,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	18	㎡	750	13,500	歩A・単A B単 133号
000134 コンクリート舗装	30.0	㎡	3,406	102,180	歩A・単A B単 134号
合 計				115,680	
・・道路用側溝工	1.000	式		68,000	
B08316 鉄筋コンクリート側溝 落蓋式側溝,U300	14.0	m	3,640	50,960	歩A・単A B単 135号
B08316 鉄筋コンクリート側溝 上蓋式側溝,U250	2.1	m	3,640	7,644	歩A・単A B単 136号
B05111 側溝蓋 蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下	28	枚	332	9,296	歩A・単A B単 137号
合 計				67,900	
・・区画線工	1.000	式		12,000	
B08203 区画線 中央線,白破線	22	m	199	4,378	歩A・単A B単 138号
B08203 区画線 外側線,白実線	45	m	179	8,055	歩A・単A B単 139号
合 計				12,433	
・・縁石工	1.000	式		229,000	
BA0820 歩車道境界ブロック	38.900	m	5,890	229,121	歩A・単A B単 140号
合 計				229,121	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				3,545,000	
・仮設工	1.000	式		3,545,000	
・・仮設道路工	1.000	式		139,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去(仮回し管設置時)	60	㎡	1,133	67,980	歩A・単A B単 141号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去(国道施工時)	117	㎡	604	70,668	歩A・単A B単 142号
合 計				138,648	
・・仮廻し水路工 敷設工	1.000	式		383,000	
000143 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工 G200A	307.2	m	1,162	356,966	歩A・単A B単 143号
000144 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工 G80A	0.2	m	10,410	2,082	歩A・単A B単 144号
000145 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工 G50A	14.8	m	911	13,483	歩A・単A B単 145号
000146 仮回し配管工 仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 50A	1.0	基	1,300	1,300	歩A・単A B単 146号
000147 仮回し配管工 MAV (G)	3.0	基	3,000	9,000	歩A・単A B単 147号
合 計				382,831	
・・仮廻し水路工 材料費	1.000	式		2,188,000	
000148 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G200A 4m U×S	56.0	本	14,390	805,840	歩A・単A B単 148号
000149 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G200A 2m U×S	14.0	本	7,200	100,800	歩A・単A B単 149号
000150 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G200A 1m U×S	10.0	本	3,600	36,000	歩A・単A B単 150号
000151 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G200A 0.5m U×S	13.0	本	3,600	46,800	歩A・単A B単 151号
000152 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G200A 0.3m U×S	13.0	本	3,600	46,800	歩A・単A B単 152号
000153 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 フレキ管 G200A 1.6m U×S	15.0	本	21,580	323,700	歩A・単A B単 153号
000154 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 エルボ G200A 90° U×S	12.0	個	7,200	86,400	歩A・単A B単 154号
000155 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 チーズ G200A 200U×50U	2.0	個	7,200	14,400	歩A・単A B単 155号
000156 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 チーズ G200A 200U×80U	2.0	個	7,200	14,400	歩A・単A B単 156号
000157 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 接続短管 G200A S×F (JIS10K)	2.0	個	7,200	14,400	歩A・単A B単 157号
000158 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 接続短管 G200A U×U	1.0	個	7,200	7,200	歩A・単A B単 158号
000159 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 レジューサ ×50 S×S	1.0	個	1,980	1,980	歩A・単A B単 159号
000160 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 接続短管 G80A U×U	1.0	個	1,980	1,980	歩A・単A B単 160号
000161 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 空気弁10K 接続口径G80A	3.0	基	4,950	14,850	歩A・単A B単 161号
000162 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G50A 2m U×S	2.0	本	1,100	2,200	歩A・単A B単 162号
000163 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G50A 1m U×S	3.0	本	550	1,650	歩A・単A B単 163号
000164 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G50A 0.5m U×S	3.0	本	550	1,650	歩A・単A B単 164号
000165 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 直管 G50A 0.3m U×S	1.0	本	550	550	歩A・単A B単 165号
000166 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 フレキ管 G50A 1.6m U×S	5.0	本	2,170	10,850	歩A・単A B単 166号
000167 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 エルボ G50A 90° U×S	4.0	個	1,080	4,320	歩A・単A B単 167号
000168 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 チーズ G50A 50U×50U	1.0	個	1,080	1,080	歩A・単A B単 168号
000169 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ G50A S×MJ	2.0	個	2,170	4,340	歩A・単A B単 169号
000170 仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ボールﾊﾞﾙﾌﾞ G50A U×S	1.0	個	2,170	2,170	歩A・単A B単 170号
000171 仮回し配管工 運搬費10ton	4	回	152,200	608,800	歩A・単A B単 171号
000172 木杭 φ9㎜×L=1.2m	62	本	560	34,720	歩A・単A B単 172号
合 計				2,187,880	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・仮廻し水路工					
撤去工	1.000	式		393,000	
000173 仮回し配管工					歩A・単A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 洗浄工	1.0	式	192,860	192,860	B単 173号
000174 仮回し配管工					歩A・単A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 撤去工	1.0	式	200,200	200,200	B単 174号
合 計				393,060	
・・仮設土留・仮締切工					
	1.000	式		313,000	
B18286 たて込み簡易土留					歩A・単A
H＝3.0m	2.000	m	52,863	105,726	B単 175号
B18286 たて込み簡易土留					歩A・単A
H=2.5m	11.000	m	18,863	207,493	B単 176号
合 計				313,219	
・・仮置場整備工					
	1.000	式		38,000	
000177 土木ｼｰﾄ設置撤去工					歩A・単A
PP系	147	㎡	259	38,073	B単 177号
合 計				38,073	
・・吊り防護工					
	1.000	式		91,000	
000178 吊り防護工					歩A・単A
H-200×200×6×8,ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ6mm,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ton吊り	4	箇所	22,683	90,732	B単 178号
合 計				90,732	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				405,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		405,000	
・・運搬費	1.000	式		405,000	
000179 仮設材輸送 たて込み簡易土留 H=3.0m	9.4	ton	11,140	104,716	歩A・単A B単 179号
000180 仮設材輸送 敷鉄板	30.6	ton	9,640	294,984	歩A・単A B単 180号
000181 仮設材輸送 H形鋼	0.47	ton	11,840	5,565	歩A・単A B単 181号
合 計				405,265	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費				369,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		369,000	
・・安全費	1.000	式		261,000	
000182 安全管理員	20	人	13,056	261,120	歩A・単A B単 182号
合 計				261,120	
・・石綿管撤去時装着品	1.000	式		108,000	
000183 防塵マスク 工事現場用	11	個	3,510	38,610	歩A・単A B単 183号
000184 化学防護服	11	枚	1,850	20,350	歩A・単A B単 184号
000185 シューズカバー	11	個	470	5,170	歩A・単A B単 185号
000186 手袋	11	個	1,350	14,850	歩A・単A B単 186号
000187 防護メガネ	11	個	2,650	29,150	歩A・単A B単 187号
合 計				108,130	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				4,000	
・一括計上価格	1.000	式		4,000	
・・一括計上価格	1.000	式		4,000	
000188 産業廃棄物税 最終処分	1	式	4,340	4,340	歩A・単A B単 188号
合 計				4,340	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
	軟岩		m3	1,804		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	路盤（小規模）		m3	2,004		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	路盤		m3	319		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	砂質土（小規模）		m3	2,004		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	砂質土		m3	319		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	3,687		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	2,848		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻2-1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	3,687		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻2-2　流用土，振動RHG		m3	3,380		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻2-2　流用土，振動RHG		m3	2,541		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻3　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	3,687		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻3　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	2,848		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻4　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton		m3	3,274		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻4　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton		m3	2,435		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻5　流用土，振動ﾛｰﾗ		m3	2,065		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置土運搬（土砂）		m3	803		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置土運搬（土砂）		m3	668		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置土運搬（路盤材）		m3	803		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置土運搬（路盤材）		m3	668		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置土運搬（軟岩）		m3	668		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬					
	土砂		m3	959		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	路盤材		m3	959		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬					
	軟岩1		m3	959		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	基面整形工					
	土砂部		㎡	388		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	人力荒仕上					
	土砂部		㎡	233		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	整形工					
	軟岩Ⅰ		㎡	4,128		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	整形工					
	軟岩Ⅰ		㎡	2,417		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	2,306		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
	国道,As舗装,t=10cm		m	638		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
	国道,As舗装,t=3cm		m	638		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
	市道,As舗装,t=5cm		m	638		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	市道,Co舗装,t=12cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	国道,As舗装,t=10cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	国道歩道,As舗装,t=3cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	国道仮舗装,As舗装,t=3cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	市道,As舗装,t=5cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	13,710		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	13,710		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	汚泥運搬・処理					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水（運搬含む）		m3	56,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	床掘					
	路盤材		m3	285		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	2,306		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊					
000044	側溝撤去設置工					
	U-240,上蓋式側溝		m	3,841		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊					
000045	側溝撤去設置工					
	U-300,落蓋式側溝		m	3,841		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊					
000046	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去工					
	標準部・乗入部		m	1,310		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管撤去工					
	φ50		m	1,711		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊					
000048	石綿管継手取外し工					
	石綿管φ200		口	1,701		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊					
000049	石綿管撤去工					
	石綿管φ200		m	450		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊					
000050	飛散防止工					
	φ200		m	1,146		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊					
000051	既設管運搬					
	石綿管		式	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊					
000052	既設管処理					
	石綿管		ton	45,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊					
B07301	砂基礎					
	砂（SG材相当）,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	9,289		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊					
B07301	砂基礎					
	砂（SG材相当）,ﾀﾝﾊﾟ		m3	10,191		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊					
B07302	砕石基礎					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	7,463		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊					
B07302	砕石基礎					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	8,365		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管		m	1,482		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊					
000058	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 90°曲管 φ50(RR)		個	2,390		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊					
000059	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 45°曲管 φ50(RR)		個	2,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊					
000060	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 22°1/2曲管 φ75(RR)		個	1,960		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊					
000061	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 11°1/4曲管 φ50(RR)		個	1,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊					
000062	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 5°5/8曲管 φ50(RR)		個	1,450		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊					
000063	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)		個	1,310		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊					
000064	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具)		個	42,320		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊					
000065	硬質塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VP 離脱防止金具φ50		個	4,820		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管		m	1,482		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 45°曲管 φ50(RR)		個	2,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)		個	1,310		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	硬質塩化ビニル管継手材					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ,φ50（離脱防止金具付き）		個	9,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	硬質塩化ビニル管継手材					
	φ50離脱防止金具		個	4,820		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管		m	1,482		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 90°曲管 φ50(RR)		個	2,390		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 45°曲管 φ50(RR)		個	2,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 22°1/2曲管 φ75(RR)		個	1,960		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
000075	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 5°5/8曲管 φ50(RR)		個	1,450		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
000076	硬質塩化ビニル管継手材					
	VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)		個	1,310		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
000077	硬質塩化ビニル管継手材					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ,φ50（離脱防止金具付き）		個	9,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
000078	硬質塩化ビニル管継ぎ手材					
	サドル分水栓φ50×φ25		個	26,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
000079	硬質塩化ビニル管継手材					
	φ50離脱防止金具		個	4,820		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	DCIPφ200（D3）,T型		m	15,709		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	DCIPφ200（D3）,K型		m	18,529		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200,K型45°曲管		本	56,714		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管		本	54,411		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200,K型11°1/4曲管		本	68,826		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200×75(1.6MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		本	67,424		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号		本	35,092		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.6MPa),K型短管1号		本	37,895		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号		本	51,008		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 89号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.6MPa),K型短管2号		本	53,811		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊					
B07233	継輪					
	DCIPφ200,継輪		本	29,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊					
000091	接合部品					
	K型押輪φ200		個	5,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊					
000092	接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（GF）1.6MPa		個	20,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊					
000093	接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（RF）1.0MPa		個	14,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊					
000094	特殊押輪					
	K型用φ200		個	12,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 95号 ＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	DCIPφ200（D3）,T型「建込簡易土留区間」		m	17,731		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	DCIPφ200（D3）,K型「建込簡易土留区間」		m	51,114		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管「建込簡易土留」		本	72,677		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号「建込簡易土		本	53,358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号「建込簡易土		本	69,274		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊					
B07233	継輪					
	DCIPφ200,継輪		本	29,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 101号 ＊＊＊					
000101	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製 合成樹脂塗装 φ200		個	30,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊					
000102	接合部品					
	K型押輪φ200		個	5,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊					
000103	接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（RF）1.0MPa		個	14,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊					
000104	特殊押輪					
	K型用φ200		個	12,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊					
B07230	弁類					
	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁 φ200(1.6MPa)		基	419,642		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊					
B07230	弁類					
	浅埋用空気弁 φ25(1.6MPa)		基	305,616		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊					
B07230	弁類					
	水道用仕切弁 φ50(0.74MPa)		基	44,096		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊					
B07230	弁類					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用仕切弁 φ50(0.74MPa)		基	44,096		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
B07230	弁類					
	浅埋用空気弁 φ25(0.74MPa)		基	122,970		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
000110	分水弁室工					
	水田1号分水工		基	138,582		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
000111	分水弁室工					
	水田2号分水工		基	112,034		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
000112	空気弁室					
	水田2号分水工 1号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	134,097		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
000113	空気弁室					
	水田2号分水工 2号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	134,097		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
000114	空気弁室工					
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	134,097		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊					
000115	制水弁工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	63,194		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	7,611		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
			m3	33,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
000118	路盤紙					
			㎡	32		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ					
			m	248		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	7,611		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
			m3	33,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
000122	路盤紙					
			㎡	32		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=15cm（市道）		㎡	750		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=30cm（国道）		㎡	1,503		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	粒度調整砕石(M-30)､t=15cm（市道）		㎡	812		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	粒度調整砕石(M-30)､t=25cm（国道）		㎡	1,445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
BA0806	上層路盤（歩道部）					
	粒度調整砕石(M-30)､t=13cm（歩道）		㎡	1,082		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
BA0807	基層（車道・路肩部）					
	再生粗粒度As(20),t=5cm,国道		㎡	1,830		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),5cm,市道部		㎡	1,867		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),5cm,国道部		㎡	1,776		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),3cm,国道歩道部		㎡	2,120		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),5cm,国道仮舗装		㎡	1,867		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
			㎡	750		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	コンクリート舗装					
			㎡	3,406		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
B08316	鉄筋コンクリート側溝					
	落蓋式側溝,U300		m	3,640		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
B08316	鉄筋コンクリート側溝					
	上蓋式側溝,U250		m	3,640		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
B05111	側溝蓋					
	蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下		枚	332		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
B08203	区画線					
	中央線,白破線		m	199		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
B08203	区画線					
	外側線,白実線		m	179		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
BA0820	歩車道境界ブロック					
			m	5,890		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去(仮回し管設置時)		㎡	1,133		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去(国道施工時)		㎡	604		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G200A		m	1,162		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G80A		m	10,410		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G50A		m	911		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	仮回し配管工					
	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　50A		基	1,300		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	仮回し配管工					
	MAV（G）		基	3,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　4m　U×S		本	14,390		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　2m　U×S		本	7,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　1m　U×S		本	3,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	仮回し配管工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　0.5m　U×S		本	3,600		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　0.3m　U×S		本	3,600		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　フレキ管　G200A　1.6m　U×S		本	21,580		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　エルボ　G200A　90°　U×S		個	7,200		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G200A　200U×50U		個	7,200		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G200A　200U×80U		個	7,200		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G200A　S×F（JIS10K）		個	7,200		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G200A　U×U		個	7,200		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　レジューサ　×50　S×S		個	1,980		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G80A　U×U		個	1,980		歩A・単A
000161	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　空気弁10K　接続口径G80A		基	4,950		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　2m　U×S		本	1,100		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　1m　U×S		本	550		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　0.5m　U×S		本	550		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　0.3m　U×S		本	550		歩A・単A
000166	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　フレキ管　G50A　1.6m　U×S		本	2,170		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　エルボ　G50A　90°　U×S		個	1,080		歩A・単A
000168	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G50A　50U×50U		個	1,080		歩A・単A
000169	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ　G50A　S×MJ		個	2,170		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　G50A　U×S		個	2,170		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 仮回し配管工					
	運搬費10ton		回	152,200		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ 木杭					
	φ9㎜×L=1.2m		本	560		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 173号 ＊＊＊					
000173	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 洗浄工		式	192,860		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 174号 ＊＊＊					
000174	仮回し配管工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 撤去工		式	200,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊					
B18286	たて込み簡易土留					
	H＝3.0m		m	52,863		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊					
B18286	たて込み簡易土留					
	H=2.5m		m	18,863		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊					
000177	土木ｼｰﾄ設置撤去工					
	PP系		㎡	259		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊					
000178	吊り防護工					
	H-200×200×6×8,ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ6mm,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ton吊り		箇所	22,683		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊					
000179	仮設材輸送					
	たて込み簡易土留 H=3.0m		ton	11,140		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊					
000180	仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	9,640		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊					
000181	仮設材輸送					
	H形鋼		ton	11,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊					
000182	安全管理員					
			人	13,056		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊					
000183	防塵マスク					
	工事現場用		個	3,510		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊					
000184	化学防護服					
			枚	1,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊					
000185	シューズカバー					
			個	470		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊					
000186	手袋					
			個	1,350		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊					
000187	防護メガネ					
			個	2,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 188号 ＊＊＊					
000188	産業廃棄物税					
	最終処分		式	4,340		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削					歩A
	軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3	1,513	1,513	S単 158号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.6	291	S単 159号
	合　計				1,804	
	単　価				1,804	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					歩A
	路盤（小規模）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,004	2,004	S単 161号
	合　計				2,004	
	単　価				2,004	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	318.8	319	S単 162号
	合　計				319	
	単　価				319	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					歩A
	砂質土（小規模）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,004	2,004	S単 161号
	合　計				2,004	
	単　価				2,004	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					歩A
	砂質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	318.8	319	S単 162号
	合　計				319	
	単　価				319	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻1　流用土, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	10.000	m3	2,525	25,250	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単 160号
	合　計				36,872	
	単　価				3,687	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻1　流用土, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	10.000	m3	2,525	25,250	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	290.6	3,226	S単 159号
	合　計				28,476	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				2,848	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻2-1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	10.000	m3	2,525	25,250	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単 160号
	合　　計				36,872	
	単　　価				3,687	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻2-2　流用土，振動RHG		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	1,647	16,470	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	10.000	m3	571	5,710	S単　6号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単 160号
	合　　計				33,802	
	単　　価				3,380	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻2-2　流用土，振動RHG		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	1,647	16,470	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	10.000	m3	571	5,710	S単　6号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	290.6	3,226	S単 159号
	合　　計				25,406	
	単　　価				2,541	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻3　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	10.000	m3	2,525	25,250	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単 160号
	合　　計				36,872	
	単　　価				3,687	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻3　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	10.000	m3	2,525	25,250	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	290.6	3,226	S単 159号
	合　　計				28,476	
	単　　価				2,848	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻4　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	1,647	16,470	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	10.000	m3	465	4,650	S単　7号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単 160号
	合　計				32,742	
	単　価				3,274	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
B01209	埋戻 埋戻4　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	1,647	16,470	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	10.000	m3	465	4,650	S単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	290.6	3,226	S単 159号
	合　計				24,346	
	単　価				2,435	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
B01209	埋戻 埋戻5　流用土，振動ﾛｰﾗ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	10.000	m3	902.8	9,028	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単 160号
	合　計				20,650	
	単　価				2,065	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬（土砂）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3	803	803	S単 164号
	合　計				803	
	単　価				803	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬（土砂）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	1.000	m3	667.5	668	S単 165号
	合　計				668	
	単　価				668	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬（路盤材）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3	803	803	S単 164号
	合　計				803	
	単　価				803	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬（路盤材）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	667.5	668	S単 165号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	以下					
	合　　計				668	
	単　　価				668	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬（軟岩）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	667.5	668	S単 165号
	以下					
	合　　計				668	
	単　　価				668	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	667.5	668	S単 165号
	以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.6	291	S単 159号
	合　　計				959	
	単　　価				959	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬 路盤材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	667.5	668	S単 165号
	以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.6	291	S単 159号
	合　　計				959	
	単　　価				959	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬 軟岩1		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	667.5	668	S単 165号
	以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.6	291	S単 159号
	合　　計				959	
	単　　価				959	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	基面整形工 土砂部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	387.6	388	S単 168号
	合　　計				388	
	単　　価				388	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	人力荒仕上 土砂部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	㎡	233	233	S単　3号
	合　計				233	
	単　価				233	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	整形工 軟岩Ⅰ		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面） 岩	1.000	㎥	4,128	4,128	S単　4号
	合　計				4,128	
	単　価				4,128	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	整形工 軟岩Ⅰ		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
S01076	管水路基礎岩盤整形工（法面） 岩	1.000	㎥	2,417	2,417	S単　5号
	合　計				2,417	
	単　価				2,417	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.5k m以下	1.000	m3	2,306	2,306	S単 166号
	合　計				2,306	
	単　価				2,306	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 国道,As舗装,t=10cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	638.3	638	S単 172号
	合　計				638	
	単　価				638	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 国道,As舗装,t=3cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	638.3	638	S単 172号
	合　計				638	
	単　価				638	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 市道,As舗装,t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	638.3	638	S単 172号
	合　計				638	
	単　価				638	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 市道,Co舗装,t=12cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単 170号
	合　計				218	
	単　価				218	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 国道,As舗装,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単 171号
	合　計				218	
	単　価				218	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 国道歩道,As舗装,t=3cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単 171号
	合　計				218	
	単　価				218	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 国道仮舗装,As舗装,t=3cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単 171号
	合　計				218	
	単　価				218	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 市道,As舗装,t=5cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単 171号
	合　計				218	
	単　価				218	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,	1.000	m3	13,710	13,710	S単 169号
	合　計				13,710	
	単　価				13,710	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,	1.000	m3	13,710	13,710	S単 169号
	合　計				13,710	
	単　価				13,710	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 110号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				4,700	
	単　　価				4,700	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 111号
	合　　計				4,700	
	単　　価				4,700	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	汚泥運搬・処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水（運搬含む）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 汚泥	1.000	m3	56,000	56,000	S単 112号
	合　　計				56,000	
	単　　価				56,000	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	床掘 路盤材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	284.5	285	S単 163号
	合　　計				285	
	単　　価				285	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.5k	1.000	m3	2,306	2,306	S単 166号
	m以下					
	合　　計				2,306	
	単　　価				2,306	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	側溝撤去設置工 U-240,上蓋式側溝		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用	1.000	m	3,841	3,841	S単 115号
	撤去を行なわない					
	合　　計				3,841	
	単　　価				3,841	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	側溝撤去設置工 U-300,落蓋式側溝		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用	1.000	m	3,841	3,841	S単 115号
	撤去を行なわない					
	合　　計				3,841	
	単　　価				3,841	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000046	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 標準部・乗入部		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,310	1,310	S単 186号
	合　計				1,310	
	単　価				1,310	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 φ50		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	S単　8号
S02115	特殊作業員	0.060	人	23,460	1,408	S単　9号
S02115	普通作業員	0.750	人	19,380	14,535	S単　10号
	合　計				17,114	
	単　価				1,711	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	石綿管継手取外し工 石綿管φ200		口		1.000 口	歩A 当たり算出
T01412	石綿管継手取外し工 φ200	1.000	口	1,701	1,701	T単　8号
	合　計				1,701	
	単　価				1,701	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	石綿管撤去工 石綿管φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T01413	石綿管撤去工（機械） φ200	1.000	m	450	450	T単　9号
	合　計				450	
	単　価				450	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	飛散防止工 φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T01414	飛散防止工 φ200	1.000	m	1,146	1,146	T単　10号
	合　計				1,146	
	単　価				1,146	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	既設管運搬 石綿管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車,,	3.000	台	50,000	150,000	S単　18号
	合　計				150,000	
	単　価				150,000	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	既設管処理 石綿管		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)	1.000	ton	45,000	45,000	S単 113号
	合　計				45,000	
	単　価				45,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
B07301	砂基礎 砂（SG材相当）,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,あり,なし	1.000	m3	3,481	3,481	S単 119号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S単　19号
	合　　計				9,289	
	単　　価				9,289	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
B07301	砂基礎 砂（SG材相当）,ﾀﾝﾊﾟ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,あり,なし	1.000	m3	4,383	4,383	S単 120号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S単　19号
	合　　計				10,191	
	単　　価				10,191	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
B07302	砕石基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) ,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,あり,なし	1.000	m3	4,343	4,343	S単 121号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,600	3,120	S単　20号
	合　　計				7,463	
	単　　価				7,463	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
B07302	砕石基礎 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) ,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,あり,なし	1.000	m3	5,245	5,245	S単 122号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,600	3,120	S単　20号
	合　　計				8,365	
	単　　価				8,365	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ50　RR管5.0m　片受直管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置 VPφ50　RR管5.0m　片受直管	1.000	m	1,482	1,482	T単　1号
	合　　計				1,482	
	単　　価				1,482	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	硬質塩化ビニル管継手材 VP 90°曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ50(RR),,	1.000	個	2,390	2,390	S単　22号
	合　　計				2,390	
	単　　価				2,390	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	硬質塩化ビニル管継手材 VP 45°曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR),,	1.000	個	2,130	2,130	S単　23号
	合　　計				2,130	
	単　　価				2,130	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	硬質塩化ビニル管継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR),,	1.000	個	1,960	1,960	S単　24号
	合　　計				1,960	
	単　　価				1,960	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	硬質塩化ビニル管継手材 VP 11°1/4曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ50(RR),,	1.000	個	1,690	1,690	S単　25号
	合　　計				1,690	
	単　　価				1,690	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	硬質塩化ビニル管継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR),,	1.000	個	1,450	1,450	S単　26号
	合　　計				1,450	
	単　　価				1,450	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	硬質塩化ビニル管継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR),,	1.000	個	1,310	1,310	S単　27号
	合　　計				1,310	
	単　　価				1,310	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	硬質塩化ビニル管継手材 VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具付),,	1.000	個	42,320	42,320	S単　28号
	合　　計				42,320	
	単　　価				42,320	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	硬質塩化ビニル管継手材 VP 離脱防止金具φ50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50,,	1.000	個	4,820	4,820	S単　29号
	合　　計				4,820	
	単　　価				4,820	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000066	硬質ポリ塩化ビニル管布設					歩A
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管		m		1.000 m	当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置					
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管	1.000	m	1,482	1,482	T単　1号
	合　計				1,482	
	単　価				1,482	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	硬質塩化ビニル管継手材					歩A
	VP 45°曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VP 45°曲管 φ50(RR),,	1.000	個	2,130	2,130	S単　23号
	合　計				2,130	
	単　価				2,130	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	硬質塩化ビニル管継手材					歩A
	VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR),,	1.000	個	1,310	1,310	S単　27号
	合　計				1,310	
	単　価				1,310	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	硬質塩化ビニル管継手材					歩A
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ,φ50（離脱防止金具付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFジョイント					
	FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付,,	1.000	個	9,800	9,800	S単　30号
	合　計				9,800	
	単　価				9,800	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	硬質塩化ビニル管継手材					歩A
	φ50離脱防止金具		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	離脱防止金具　φ50,,	1.000	個	4,820	4,820	S単　29号
	合　計				4,820	
	単　価				4,820	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	硬質ポリ塩化ビニル管布設					歩A
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管		m		1.000 m	当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置					
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管	1.000	m	1,482	1,482	T単　1号
	合　計				1,482	
	単　価				1,482	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	硬質塩化ビニル管継手材					歩A
	VP 90°曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VP 90°曲管 φ50(RR),,	1.000	個	2,390	2,390	S単　22号
	合　計				2,390	
	単　価				2,390	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	硬質塩化ビニル管継手材					歩A
	VP 45°曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR),,	1.000	個	2,130	2,130	S単　23号
	合　計				2,130	
	単　価				2,130	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	硬質塩化ビニル管継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR),,	1.000	個	1,960	1,960	S単　24号
	合　計				1,960	
	単　価				1,960	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	硬質塩化ビニル管継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR),,	1.000	個	1,450	1,450	S単　26号
	合　計				1,450	
	単　価				1,450	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	硬質塩化ビニル管継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR),,	1.000	個	1,310	1,310	S単　27号
	合　計				1,310	
	単　価				1,310	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	硬質塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ,φ50（離脱防止金具付き）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付,,	1.000	個	9,800	9,800	S単　30号
	合　計				9,800	
	単　価				9,800	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	硬質塩化ビニル管継ぎ手材 サドル分水栓φ50×φ25		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管継ぎ手材 サドル分水栓　φ50×φ25,,	1.000	個	26,000	26,000	S単　31号
	合　計				26,000	
	単　価				26,000	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	硬質塩化ビニル管継手材 φ50離脱防止金具		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50,,	1.000	個	4,820	4,820	S単　29号
	合　計				4,820	
	単　価				4,820	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,T型		m		220.500 m	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし	37.000	本	75,529	2,794,573	S単 134号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし	14.000	本	9,763	136,682	S単 135号
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m,,	7.000	本	65,700	459,900	S単　32号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	14.000	箇所	5,192	72,688	S単 141号
	合　　計				3,463,843	
	単　　価				15,709	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,K型		m		43.100 m	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	8.000	本	78,836	630,688	S単 124号
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	2.000	本	12,970	25,940	S単 125号
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,	2.000	本	65,800	131,600	S単　33号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	2.000	箇所	5,192	10,384	S単 141号
	合　　計				798,612	
	単　　価				18,529	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200,K型45°曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	56,714	56,714	S単 126号
	合　　計				56,714	
	単　　価				56,714	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	54,411	54,411	S単 127号
	合　　計				54,411	
	単　　価				54,411	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200,K型11°1/4曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	68,826	68,826	S単 128号
	合　　計				68,826	
	単　　価				68,826	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200×75(1.6MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	67,424	67,424	S単 129号
	合　　計				67,424	
	単　　価				67,424	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	35,092	35,092	S単 130号
	合　　計				35,092	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				35,092	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.6MPa),K型短管1号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	37,895	37,895	S単 131号
	合　　計				37,895	
	単　　価				37,895	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	51,008	51,008	S単 132号
	合　　計				51,008	
	単　　価				51,008	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.6MPa),K型短管2号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	53,811	53,811	S単 133号
	合　　計				53,811	
	単　　価				53,811	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
B07233	継輪 DCIPφ200,継輪		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200,,	1.000	個	29,100	29,100	S単　34号
	合　　計				29,100	
	単　　価				29,100	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	接合部品 K型押輪φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200,,	1.000	組	5,590	5,590	S単　35号
	合　　計				5,590	
	単　　価				5,590	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（GF）1.6MPa		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径200,,	1.000	組	20,700	20,700	S単　36号
	合　　計				20,700	
	単　　価				20,700	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（RF）1.0MPa		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,	1.000	組	14,100	14,100	S単　37号
	合　　計				14,100	
	単　　価				14,100	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	特殊押輪 K型用φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ200,,	1.000	個	12,700	12,700	S単　38号
	合　　計				12,700	
	単　　価				12,700	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,T型「建込簡易土留区間」		m		5.000 m	歩A 当たり算出
S07058	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし	1.000	本	88,655	88,655	S単 140号
	合　　計				88,655	
	単　　価				17,731	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,K型「建込簡易土留区間」		m		4.000 m	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	2.000	本	31,236	62,472	S単 136号
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,	2.000	本	65,800	131,600	S単　33号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	2.000	箇所	5,192	10,384	S単 141号
	合　　計				204,456	
	単　　価				51,114	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管「建込簡易土留」		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	72,677	72,677	S単 137号
	合　　計				72,677	
	単　　価				72,677	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号「建込簡易土		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	53,358	53,358	S単 138号
	合　　計				53,358	
	単　　価				53,358	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号「建込簡易土		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	69,274	69,274	S単 139号
	合　　計				69,274	
	単　　価				69,274	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
B07233	継輪 DCIPφ200,継輪		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200,,	1.000	個	29,100	29,100	S単　34号
	合　　計				29,100	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				29,100	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　合成樹脂塗装　φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ドレッサージョイント FCD　合成樹脂塗装　φ200,,	1.000	各単位	30,000	30,000	S単　39号
	合　　計				30,000	
	単　　価				30,000	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	接合部品 K型押輪φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200,,	1.000	組	5,590	5,590	S単　35号
	合　　計				5,590	
	単　　価				5,590	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200（RF）1.0MPa		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,	1.000	組	14,100	14,100	S単　37号
	合　　計				14,100	
	単　　価				14,100	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	特殊押輪 K型用φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ200,,	1.000	個	12,700	12,700	S単　38号
	合　　計				12,700	
	単　　価				12,700	
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
B07230	弁類 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁　φ200(1.6MPa)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	419,642	419,642	S単 143号
	合　　計				419,642	
	単　　価				419,642	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
B07230	弁類 浅埋用空気弁　φ25(1.6MPa)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	11,513	11,513	S単 145号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.60Mpa フランジ一体型　コック無し,,	1.000	基	110,400	110,400	S単　40号
S02116	空気弁用補修弁 φ75 1.60Mpa H＝100,,	1.000	基	134,700	134,700	S単　41号
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75×L=300　1.6MPa 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	19,693	19,693	S単 123号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径75,,	3.000	組	9,770	29,310	S単　42号
	合　　計				305,616	
	単　　価				305,616	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B07230	弁類					歩Ａ
	水道用仕切弁　φ50(0.74MPa)		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,50㎜	1.000	基	39,316	39,316	Ｓ単 144号
S02116	フランジ接合部品					
	ボルト・ナット・パッキン　φ50　0.74Mpa（RF）,,	2.000	組	2,390	4,780	Ｓ単　43号
	合　　計				44,096	
	単　　価				44,096	
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
B07230	弁類					歩Ａ
	水道用仕切弁　φ50(0.74MPa)		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,50㎜	1.000	基	39,316	39,316	Ｓ単 144号
S02116	フランジ接合部品					
	ボルト・ナット・パッキン　φ50　0.74Mpa（RF）,,	2.000	組	2,390	4,780	Ｓ単　43号
	合　　計				44,096	
	単　　価				44,096	
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
B07230	弁類					歩Ａ
	浅埋用空気弁　φ25(0.74MPa)		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	11,513	11,513	Ｓ単 145号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	φ25 0.74Mpa フランジ一体型　コック無し,,	1.000	基	53,300	53,300	Ｓ単　44号
S02116	空気弁用補修弁					
	φ75 0.74Mpa Ｈ＝100,,	1.000	基	56,800	56,800	Ｓ単　45号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設					
	白ネジ付 25A(1B)	1.100	m	903	993	Ｓ単 142号
S02116	配管用炭素鋼鋼管					
	ｿｹｯﾄφ25,,	2.000	個	182	364	Ｓ単　46号
	合　　計				122,970	
	単　　価				122,970	
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
000110	分水弁室工					歩Ａ
	水田1号分水工		基		1.000 基	当たり算出
T00620	水田１号分水工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=1540	1.000	基	138,582	138,582	Ｔ単　3号
	合　　計				138,582	
	単　　価				138,582	
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
000111	分水弁室工					歩Ａ
	水田2号分水工		基		1.000 基	当たり算出
T00625	水田２号分水工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=940	1.000	基	112,034	112,034	Ｔ単　4号
	合　　計				112,034	
	単　　価				112,034	
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
000112	空気弁室					歩Ａ
	水田2号分水工　1号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基		1.000 基	当たり算出
T00630	水田２号分水工					
	1号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	1.000	基	134,097	134,097	Ｔ単　6号
	合　　計				134,097	
	単　　価				134,097	
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
000113	空気弁室					歩Ａ
	水田2号分水工　2号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基		1.000 基	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00635	水田２号分水工					
	2号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	1.000	基	134,097	134,097	T単　7号
	合　計				134,097	
	単　価				134,097	
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	空気弁室工					歩A
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基		1.000 基	当たり算出
T00628	空気弁室工					
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	1.000	基	134,097	134,097	T単　5号
	合　計				134,097	
	単　価				134,097	
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	制水弁工					歩A
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基		1.000 基	当たり算出
T00615	制水弁工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	1.000	基	63,194	63,194	T単　2号
	合　計				63,194	
	単　価				63,194	
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
BA0303	型枠					歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,611	7,611	S単 175号
	合　計				7,611	
	単　価				7,611	
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,590	33,590	S単 174号
	%					
	合　計				33,590	
	単　価				33,590	
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	路盤紙					歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	路盤紙　（クラフト紙）					
		1.000	㎡	32	32	S単　63号
	合　計				32	
	単　価				32	
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ					歩A
			m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,500	17,000	S単　64号
S02115	普通作業員					
		0.400	人	19,380	7,752	S単　10号
	合　計				24,752	
	単　価				248	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,611	7,611	S単 175号
	合　計				7,611	
	単　価				7,611	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,590	33,590	S単 174号
	%					
	合　計				33,590	
	単　価				33,590	
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	路盤紙		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	32	32	S単　63号
	合　計				32	
	単　価				32	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=15cm（市道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	749.8	750	S単 176号
	合　計				750	
	単　価				750	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=30cm（国道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,503	1,503	S単 177号
	合　計				1,503	
	単　価				1,503	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石(M-30)、t=15cm（市道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	811.9	812	S単 178号
	合　計				812	
	単　価				812	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石(M-30)、t=25cm（国道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,250mm	1.000	㎡	1,445	1,445	S単 179号
	合　計				1,445	
	単　価				1,445	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0806	上層路盤（歩道部） 粒度調整砕石(M-30)、t=13cm（歩道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 130mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	1.000	㎡	1,082	1,082	S単 180号
	合　計				1,082	
	単　価				1,082	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
BA0807	基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As(20),t=5cm,国道		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし	1.000	㎡	1,830	1,830	S単 181号
	合　計				1,830	
	単　価				1,830	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,市道部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,867	1,867	S単 182号
	合　計				1,867	
	単　価				1,867	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,国道部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ (13)	1.000	㎡	1,776	1,776	S単 183号
	合　計				1,776	
	単　価				1,776	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),3cm,国道歩道部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各 種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	2,120	2,120	S単 184号
	合　計				2,120	
	単　価				2,120	
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,国道仮舗装		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,867	1,867	S単 182号
	合　計				1,867	
	単　価				1,867	
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	749.8	750	S単 176号
	合　計				750	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				750	
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	コンクリート舗装		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),12㎝	1.000	㎡	3,406	3,406	S単 146号
	合　　計				3,406	
	単　　価				3,406	
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
B08316	鉄筋コンクリート側溝 落蓋式側溝,U300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	1.000	m	3,640	3,640	S単 118号
	用撤去を行なわない					
	合　　計				3,640	
	単　　価				3,640	
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
B08316	鉄筋コンクリート側溝 上蓋式側溝,U250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	1.000	m	3,640	3,640	S単 118号
	用撤去を行なわない					
	合　　計				3,640	
	単　　価				3,640	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
B05111	側溝蓋 蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	S単 116号
	合　　計				332	
	単　　価				332	
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
B08203	区画線 中央線,白破線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	199	199	S単 147号
	合　　計				199	
	単　　価				199	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
B08203	区画線 外側線,白実線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	179	179	S単 148号
	合　　計				179	
	単　　価				179	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
BA0820	歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4	1.000	m	5,890	5,890	S単 185号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	0,18-8-25（高炉）					
	合　　計				5,890	
	単　　価				5,890	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去(仮回し管設置時)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,なし	1.000	㎡	1,133	1,133	S単 152号
	合　　計				1,133	
	単　　価				1,133	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去(国道施工時)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,2,なし	1.000	㎡	604	604	S単 153号
	合　　計				604	
	単　　価				604	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G200A		m		307.200 m	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G200A,,	307.200	m	800	245,760	S単　65号
S02116	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G200A,,	139.000	個	800	111,200	S単　66号
	合　　計				356,960	
	単　　価				1,162	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G80A		m		0.200 m	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G80A,,	0.200	m	410	82	S単　67号
S02116	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G80A,,	4.000	個	500	2,000	S単　68号
	合　　計				2,082	
	単　　価				10,410	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G50A		m		14.800 m	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G50A,,	14.800	m	303	4,484	S単　69号
S02116	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A,,	23.000	個	200	4,600	S単　70号
S02116	ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A,,	2.000	個	2,200	4,400	S単　71号
	合　　計				13,484	
	単　　価				911	
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	仮回し配管工 仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　50A		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 G50A,,	1.000	基	1,300	1,300	S単　72号
	合　　計				1,300	
	単　　価				1,300	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	仮回し配管工 MAV (G)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	仮設空気弁設置工 MAV(G),,	1.000	基	3,000	3,000	S単　73号
	合　計				3,000	
	単　価				3,000	
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　4m　U×S		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 4m　U×S,,	1.000	本	14,390	14,390	S単　74号
	合　計				14,390	
	単　価				14,390	
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　2m　U×S		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 2m　U×S,,	1.000	本	7,200	7,200	S単　75号
	合　計				7,200	
	単　価				7,200	
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　1m　U×S		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 1m　U×S,,	1.000	本	3,600	3,600	S単　76号
	合　計				3,600	
	単　価				3,600	
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　0.5m　U×S		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.5m　U×S,,	1.000	本	3,600	3,600	S単　77号
	合　計				3,600	
	単　価				3,600	
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　0.3m　U×S		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.3m　U×S,,	1.000	本	3,600	3,600	S単　78号
	合　計				3,600	
	単　価				3,600	
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　フレキ管　G200A　1.6m　U×S		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　フレキ管 1.6m　U×S,,	1.000	本	21,580	21,580	S単　79号
	合　計				21,580	
	単　価				21,580	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　エルボ　G200A　90°　U×S		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　エルボ					
	90°　U×S,,	1.000	個	7,200	7,200	S単　80号
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G200A　200U×50U		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ					
	200×50U,,	1.000	個	7,200	7,200	S単　81号
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G200A　200U×80U		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ					
	200×80U,,	1.000	個	7,200	7,200	S単　82号
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G200A　S×F（JIS10K）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管					
	S×F（JIS　10K）,,	1.000	個	7,200	7,200	S単　83号
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G200A　U×U		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管					
	U×U,,	1.000	個	7,200	7,200	S単　84号
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　レジューサ　×50　S×S		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　レジューサ					
	×50　S×S,,	1.000	個	1,980	1,980	S単　85号
	合　　計				1,980	
	単　　価				1,980	
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G80A　U×U		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　接続短管					
	U×U,,	1.000	個	1,980	1,980	S単　86号
	合　　計				1,980	
	単　　価				1,980	
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000161	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　空気弁10K　接続口径G80A		基		1.000 基	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　空気弁10K					
	接続口径80A,,	1.000	基	4,950	4,950	S単　87号
	合　計				4,950	
	単　価				4,950	
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　2m　U×S		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	2m U×S,,	1.000	本	1,100	1,100	S単　88号
	合　計				1,100	
	単　価				1,100	
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　1m　U×S		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	1m U×S,,	1.000	本	550	550	S単　89号
	合　計				550	
	単　価				550	
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　0.5m　U×S		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	0.5m U×S,,	1.000	本	550	550	S単　90号
	合　計				550	
	単　価				550	
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　0.3m　U×S		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	0.3m U×S,,	1.000	本	550	550	S単　91号
	合　計				550	
	単　価				550	
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　フレキ管　G50A　1.6m　U×S		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　フレキ管					
	1.0m U×S,,	1.000	本	2,170	2,170	S単　92号
	合　計				2,170	
	単　価				2,170	
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　エルボ　G50A　90°　U×S		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　エルボ					
	90° U×S,,	1.000	個	1,080	1,080	S単　93号
	合　計				1,080	
	単　価				1,080	
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	仮回し配管工					歩A
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G50A　50U×50U		個		1.000 個	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　チーズ 50×50U,,	1.000	個	1,080	1,080	S単　94号
	合　　計				1,080	
	単　　価				1,080	
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ　G50A　S×MJ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　マルチジョイント S×MJ,,	1.000	個	2,170	2,170	S単　95号
	合　　計				2,170	
	単　　価				2,170	
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　G50A　U×S		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　ボールバルブ U×S,,	1.000	個	2,170	2,170	S単　96号
	合　　計				2,170	
	単　　価				2,170	
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	仮回し配管工 運搬費10ton		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　運搬費 往復,,	1.000	回	152,200	152,200	S単　97号
	合　　計				152,200	
	単　　価				152,200	
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	木杭 φ9㎜×L=1.2m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	木杭 φ9㎜×L=1.2m,,	1.000	本	560	560	S単　98号
	合　　計				560	
	単　　価				560	
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄費	1.000	式	192,860	192,860	S単　99号
	合　　計				192,860	
	単　　価				192,860	
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	仮回し配管工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工	1.000	式	200,200	200,200	S単 100号
	合　　計				200,200	
	単　　価				200,200	
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
B18286	たて込み簡易土留 H＝3.0m		m		2.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.60m,なし	2.000	m	18,550	37,100	S単 151号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,3日,1回	75.600	㎡	885	66,906	S単 150号
S02116	松丸太 末口12ｃｍ,長さ1.2m,皮付,先端加工含む,,	2.000	本	860	1,720	S単 101号
	合　計				105,726	
	単　価				52,863	
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
B18286	たて込み簡易土留 H=2.5m		m		11.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.60m,なし	11.000	m	18,550	204,050	S単 151号
S02116	松丸太 末口12ｃｍ,長さ1.2m,皮付,先端加工含む,,	4.000	本	860	3,440	S単 101号
	合　計				207,490	
	単　価				18,863	
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	土木ｼｰﾄ設置撤去工 PP系		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	259	259	S単 154号
	合　計				259	
	単　価				259	
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	吊り防護工 H-200×200×6×8,ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ6mm,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ton吊り		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 200×200×6×8(損耗率30%),,	0.470	ton	36,900	17,343	S単 102号
S02116	ワイヤーロープ（損耗率30%） φ6,,	19.200	m	63	1,210	S単 103号
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り,,	7.000	台・日	295	2,065	S単 104号
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り,,	7.000	台・日	295	2,065	S単 104号
	合　計				22,683	
	単　価				22,683	
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	仮設材輸送 たて込み簡易土留　H=3.0m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	11,140	11,140	S単 155号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　計				11,140	
	単　価				11,140	
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	9,640	9,640	S単 156号
	込・取卸),,0.0,0.0					
	合　計				9,640	
	単　価				9,640	
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	仮設材輸送 H形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	11,840	11,840	S単 157号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				11,840	
	単　価				11,840	
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	安全管理員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,056	13,056	S単　15号
	合　計				13,056	
	単　価				13,056	
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	防塵マスク 工事現場用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	防塵マスク 工事現場用,,	1.000	個	3,510	3,510	S単 105号
	合　計				3,510	
	単　価				3,510	
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	化学防護服		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	S単 106号
	合　計				1,850	
	単　価				1,850	
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	シューズカバー		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	シューズカバー	1.000	個	470	470	S単 107号
	合　計				470	
	単　価				470	
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	手袋		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	防護手袋	1.000	個	1,350	1,350	S単 108号
	合　計				1,350	
	単　価				1,350	
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	防護メガネ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	S単 109号
	合　計				2,650	
	単　価				2,650	
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	産業廃棄物税 最終処分		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物税	4.340	ton	1,000	4,340	S単 114号
	合　　計				4,340	
	単　　価				4,340	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,525		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,647		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	233		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面）					
	管水路基礎岩盤整形工（基面）					
	岩		㎡	4,128		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01076	管水路基礎岩盤整形工（法面）					
	管水路基礎岩盤整形工（法面）					
	岩		㎡	2,417		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	571		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	465		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,274		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	23,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	19,380		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	23,154		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	19,380		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,274		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	23,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	13,056		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ					
	φ200　　厚さ0.2　長6.0m,,		枚	2,270		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	固定用ゴムバンド					
	固定用ゴムバンド					
	φ200,,		本	159		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費					
	ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車,,		台	50,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	砂					
	砂					
	SG材相当,,		m3	4,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	RR片受直管 径50　長5.0m,,		本	3,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ50(RR),,		個	2,390		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR),,		個	2,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR),,		個	1,960		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ50(RR),,		個	1,690		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR),,		個	1,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR),,		個	1,310		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具付),,		個	42,320		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50,,		個	4,820		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ MFジョイント					
	MFジョイント FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付,,		個	9,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継ぎ手材					
	硬質塩化ビニル管継ぎ手材 サドル分水栓　φ50×φ25,,		個	26,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m,,		本	65,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,		本	65,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200,,		個	29,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200,,		組	5,590		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径200,,		組	20,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,		組	14,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 特殊押輪					
	特殊押輪 φ200,,		個	12,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ ドレッサージョイント					
	ドレッサージョイント FCD　合成樹脂塗装　φ200,,		各単位	30,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.60Mpa フランジ一体型　コック無し,,		基	110,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 空気弁用補修弁					
	空気弁用補修弁 φ75 1.60Mpa H＝100,,		基	134,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径75,,		組	9,770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ50　0.74Mpa（RF）,,		組	2,390		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁					
	φ25 0.74Mpa フランジ一体型　コック無し,,		基	53,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	空気弁用補修弁					
	空気弁用補修弁					
	φ75 0.74Mpa H＝100,,		基	56,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管					
	ｿｹｯﾄφ25,,		個	182		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋					
	２種　300　L=500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋					
	JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,		組	19,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形1号　ボルト・ナット,,		組	1,280		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,		個	5,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	10,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,		個	9,880		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	11,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,		個	14,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒					
	仕切弁用開閉栓継足棒					
	L=1,000mm　φ32　SUS304製,,		本	39,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	1種　450 長600mm,,		個	2,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒					
	仕切弁用開閉栓継足棒					
	L=600mm　φ32　SUS304製,,		本	39,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,		組	58,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形3号　ボルト・ナット,,		組	1,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,		個	30,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,		個	18,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,		個	17,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）					
			㎡	32		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工 G200A,,		m	800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G200A,,		個	800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工 G80A,,		m	410		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G80A,,		個	500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 敷設工 G50A,,		m	303		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A,,		個	200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工					
	ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A,,		個	2,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工					
	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 G50A,,		基	1,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 仮設空気弁設置工					
	仮設空気弁設置工 MAV(G),,		基	3,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管 4m U×S,,		本	14,390		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管 2m U×S,,		本	7,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管 1m U×S,,		本	3,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管 0.5m U×S,,		本	3,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 直管 0.3m U×S,,		本	3,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A フレキ管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A フレキ管 1.6m U×S,,		本	21,580		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A エルボ					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A エルボ 90° U×S,,		個	7,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A チーズ					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A チーズ 200×50U,,		個	7,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A チーズ					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A チーズ 200×80U,,		個	7,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 接続短管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 接続短管 S×F（JIS 10K）,,		個	7,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 接続短管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G200A 接続短管 U×U,,		個	7,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G80A レジューサ					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G80A レジューサ ×50 S×S,,		個	1,980		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G80A 接続短管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 G80A 接続短管 U×U,,		個	1,980		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　空気弁10K					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　空気弁10K					
	接続口径80A,,		基	4,950		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	2m U×S,,		本	1,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	1m U×S,,		本	550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	0.5m U×S,,		本	550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	0.3m U×S,,		本	550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　フレキ管					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　フレキ管					
	1.0m U×S,,		本	2,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　エルボ					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　エルボ					
	90° U×S,,		個	1,080		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　チーズ					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　チーズ					
	50×50U,,		個	1,080		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　マルチジョイント					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　マルチジョイント					
	S×MJ,,		個	2,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　ボールバルブ					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　ボールバルブ					
	U×S,,		個	2,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　運搬費					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　運搬費					
	往復,,		回	152,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02116	木杭					
	木杭					
	φ9㎜×L=1.2m,,		本	560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄費					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄費					
			式	192,860		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工					
			式	200,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02116	松丸太					
	松丸太					
	末口12ｃｍ,長さ1.2m,皮付,先端加工含む,,		本	860		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	H形鋼					
	H形鋼					
	200×200×6×8(損耗率30%),,		ton	36,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02116	ワイヤーロープ（損耗率30%）					
	ワイヤーロープ（損耗率30%）					
	φ6,,		m	63		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ					
	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ					
	1ton吊り,,		台･日	295		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	防塵マスク					
	防塵マスク					
	工事現場用,,		個	3,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	化学防護服					
	化学防護服					
			枚	1,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02116	シューズカバー					
	シューズカバー					
			個	470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02116	防護手袋					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防護手袋		個	1,350		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊					
S02116	防護メガネ					
	防護メガネ		個	2,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 汚泥		m3	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)		ton	45,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊					
S02123	産業廃棄物税					
	産業廃棄物税		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用		m	3,841		歩A・単A
	撤去を行なわない					
	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	332		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なう		枚	206		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,640		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,		m3	3,481		歩A・単A
	なし					
	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし		m3	4,383		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	4,343		歩A・単A
	,区分Ⅰ,あり,なし					
	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分		m3	5,245		歩A・単A
	Ⅰ,あり,なし					
	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊					
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×L=300 1.6MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり		本	19,693		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	78,836		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本	12,970		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	56,714		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	54,411		歩A・単A
S07054	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	68,826		歩A・単A
S07054	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	67,424		歩A・単A
S07054	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	35,092		歩A・単A
S07054	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	37,895		歩A・単A
S07054	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	51,008		歩A・単A
S07054	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	53,811		歩A・単A
S07055	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし		本	75,529		歩A・単A
S07055	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし		本	9,763		歩A・単A
S07057	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本	31,236		歩A・単A
S07057	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	72,677		歩A・単A
S07057	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	53,358		歩A・単A
S07057	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	69,274		歩A・単A
S07058	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし		本	88,655		歩A・単A
S07062	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊ 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 200㎜		箇所	5,192		歩A・単A
S07071	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊ 炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 25A(1B)		m	903		歩A・単A
S07091	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊ 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200㎜		基	419,642		歩A・単A
S07091	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊ 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50㎜		基	39,316		歩A・単A
S07093	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊ 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり		基	11,513		歩A・単A
S08031	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊ コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),12㎝		㎡	3,406		歩A・単A
S08801	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	199		歩A・単A
S08801	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	179		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	37,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り)					
	15m,3.0m未満,3.0m,3日,1回		㎡	885		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.60m,なし		m	18,550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,76,1,なし		㎡	1,133		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,44,2,なし		㎡	604		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	259		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	11,140		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,640		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	11,840		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し		m3	1,513		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	290.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,047		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,004		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	318.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	284.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k		m3	803		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km		m3	667.5		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5k		m3	2,306		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	902.8		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	387.6		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,		m3	13,710		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	217.5		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	217.5		歩A・単A
SA0223	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	638.3		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,328		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,590		歩A・単A
	%					
SA0312	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,611		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	749.8		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,503		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		㎡	811.9		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,250mm		㎡	1,445		歩A・単A
SA0835	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊ SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 130mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		㎡	1,082		歩A・単A
SA0841	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし		㎡	1,830		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,867		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
SA0843	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,776		歩A・単A
	(13)					
SA0843	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,120		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
SA0876	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊ SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4		m	5,890		歩A・単A
	0,18-8-25（高炉）					
SA0878	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊ SP 歩車道境界ブロック撤去					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,310		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置					
	VPφ50 RR管5.0m 片受直管		m	1,482		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00615	制水弁工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	63,194		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00620	水田１号分水工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=1540		基	138,582		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00625	水田２号分水工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=940		基	112,034		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00628	空気弁室工					
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	134,097		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00630	水田２号分水工					
	1号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	134,097		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00635	水田２号分水工					
	2号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	134,097		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T01412	石綿管継手取外し工					
	φ200		口	1,701		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T01413	石綿管撤去工（機械）					
	φ200		m	450		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T01414	飛散防止工					
	φ200		m	1,146		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,460	7,976	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,380	16,473	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,976	798	
	合　計				25,247	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,380	16,473	
	合　計				16,473	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,647	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,380	2,326	
	合　計				2,326	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		233	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工（基面） 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)岩質区分	岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.800	人	29,274	111,241	
R01002	特殊作業員	6.100	人	23,460	143,106	
R01003	普通作業員	6.600	人	19,380	127,908	
Y00004	諸雑費	0.080		382,255	30,580	
	合　計				412,835	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		4,128	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01076	管水路基礎岩盤整形工（法面）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管水路基礎岩盤整形工（法面） 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)岩質区分	岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,274	52,693	
R01002	特殊作業員	3.400	人	23,460	79,764	
R01003	普通作業員	4.400	人	19,380	85,272	
Y00004	諸雑費	0.110		217,729	23,950	
	合　計				241,679	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,417	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,460	23,460	
	合　計				28,566	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		571	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				39,964	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		465	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合　計				29,274	算出数量 1.000 人
	単　価				29,274	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,460	23,460	
	合　計				23,460	算出数量 1.000 人
	単　価				23,460	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
	合　計				19,380	算出数量 1.000 人
	単　価				19,380	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	23,154	23,154	
	合　計				23,154	算出数量 1.000 人
	単　価				23,154	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
	合　計				19,380	算出数量 1.000 人
	単　価				19,380	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合　計				29,274	算出数量 1.000 人
	単　価				29,274	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,460	23,460	
	合　計				23,460	算出数量 1.000 人
	単　価				23,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,056	13,056	
	合　計				13,056	算出数量 1.000 人
	単　価				13,056	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200　　厚さ0.2　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26504	ポリエチレンスリーブ φ200　　厚さ0.2　長6.0m	1.000	枚	2,270	2,270	
	合　計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,270	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26603	固定用ゴムバンド φ200	1.000	本	159	159	
	合　計				159	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96988		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96988	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車	1.000	台	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96249	砂 SG材相当	1.000	m3	4,400	4,400	
	合　計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,400	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96500	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m	1.000	本	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,660	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96177		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96177	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ50(RR)	1.000	個	2,390	2,390	
	合　計				2,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,390	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96178		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96178	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR)	1.000	個	2,130	2,130	
	合　計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,130	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96184		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96184	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR)	1.000	個	1,960	1,960	
	合　計				1,960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,960	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96180	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ50(RR)	1.000	個	1,690	1,690	
	合　計				1,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,690	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96181	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR)	1.000	個	1,450	1,450	
	合　計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,450	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96200	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)	1.000	個	1,310	1,310	
	合　計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,310	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具付)	1.000	個	42,320	42,320	
	合　計				42,320	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96287		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96287	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50	1.000	個	4,820	4,820	
	合　計				4,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFジョイント FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	MFジョイント FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付	1.000	個	9,800	9,800	
	合　計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	硬質塩化ビニル管継ぎ手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継ぎ手材 サドル分水栓　φ50×φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96350		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96350	硬質塩化ビニル管継ぎ手材 サドル分水栓　φ50×φ25	1.000	個	26,000	26,000	
	合　計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
	合　計				65,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03067	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
	合　　計				65,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				65,800	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96616		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96616	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200	1.000	個	29,100	29,100	
	合　　計				29,100	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				29,100	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	1.000	組	5,590	5,590	
	合　　計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				5,590	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03596		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03596	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径200	1.000	組	20,700	20,700	
	合　　計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				20,700	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）	1.000	組	14,100	14,100	
	合　　計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,100	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02116	特殊押輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96617		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96617	特殊押輪 φ200	1.000	個	12,700	12,700	
	合　計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,700	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	ドレッサージョイント		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレッサージョイント FCD　合成樹脂塗装　φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96620		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96620	ドレッサージョイント FCD　合成樹脂塗装　φ200	1.000	各単位	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,000	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.60Mpa フランジ一体型　コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.60Mpa フランジ一体型　コック無し	1.000	基	110,400	110,400	
	合　計				110,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				110,400	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	空気弁用補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用補修弁 φ75 1.60Mpa H＝100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96900	空気弁用補修弁 φ75 1.60Mpa H＝100	1.000	基	134,700	134,700	
	合　計				134,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				134,700	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03593		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03593	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K　径75	1.000	組	9,770	9,770	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				9,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,770	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ50　0.74Mpa（RF）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ50　0.74Mpa（RF）	1.000	組	2,390	2,390	
	合　計				2,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,390	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型　コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96082	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型　コック無し	1.000	基	53,300	53,300	
	合　計				53,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				53,300	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	空気弁用補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用補修弁 φ75 0.74Mpa H＝100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96901	空気弁用補修弁 φ75 0.74Mpa H＝100	1.000	基	56,800	56,800	
	合　計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,800	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	配管用炭素鋼鋼管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 ｿｹｯﾄφ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96410	配管用炭素鋼鋼管 ｿｹｯﾄφ25	1.000	個	182	182	
	合　計				182	算出数量 1.000 各単位
	単　価				182	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500㎜	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク	1.000	組	19,700	19,700	
	合　計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96067	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット	1.000	組	1,280	1,280	
	合　計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50㎜	1.000	個	5,440	5,440	
	合　計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150㎜	1.000	個	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	9,880	9,880	
	合　計				9,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,880	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	11,600	11,600	
	合　計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,600	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	1.000	個	14,000	14,000	
	合　計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,000	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開閉栓継足棒 L=1,000mm　φ32　SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96241		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96241	仕切弁用開閉栓継足棒 L=1,000mm　φ32　SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合　計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,600	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　450 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P12038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　450 長600mm	1.000	個	2,540	2,540	
	合　計				2,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,540	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開閉栓継足棒 L=600mm　φ32　SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96237		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96237	仕切弁用開閉栓継足棒 L=600mm　φ32　SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合　計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク	1.000	組	58,300	58,300	
	合　計				58,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット	1.000	組	1,920	1,920	
	合　計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	30,200	30,200	
	合　計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm	1.000	個	18,700	18,700	
	合　計				18,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				18,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm	1.000	個	17,000	17,000	
	合　計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	32	32	
	合　計				32	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,500	8,500	
	合　計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96782		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96782	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G200A	1.000	m	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96785		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96785	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G200A	1.000	個	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96781		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96781	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G80A	1.000	m	410	410	
	合　計				410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				410	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02116	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96784		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96784	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G80A	1.000	個	500	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				500	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96780		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96780	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G50A	1.000	m	303	303	
	合　計				303	算出数量 1.000 各単位
	単　価				303	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96783		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96783	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A	1.000	個	200	200	
	合　計				200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				200	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02116	ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96786		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96786	ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A	1.000	個	2,200	2,200	
	合　計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 G50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96787		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96787	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 G50A	1.000	基	1,300	1,300	
	合　計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	仮設空気弁設置工		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設空気弁設置工 MAV(G),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96788		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96788	仮設空気弁設置工 MAV(G)	1.000	基	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 4m　U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96762		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96762	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 4m　U×S	1.000	本	14,390	14,390	
	合　計				14,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 2m　U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96763		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96763	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 2m　U×S	1.000	本	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 1m　U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96764		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96764	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 1m　U×S	1.000	本	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.5m　U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96765		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96765	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.5m　U×S	1.000	本	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.3m　U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96766		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96766	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.3m　U×S	1.000	本	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　フレキ管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　フレキ管 1.6m　U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96767		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96767	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　フレキ管 1.6m　U×S	1.000	本	21,580	21,580	
	合　計				21,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,580	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　エルボ 90°　U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96768		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96768	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　エルボ 90°　U×S	1.000	個	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,200	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ 200×50U,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96769		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96769	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ 200×50U	1.000	個	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,200	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ 200×80U,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96770		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96770	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ 200×80U	1.000	個	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,200	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管 S×F（JIS　10K）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96771	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管 S×F（JIS　10K）	1.000	個	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,200	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管 U×U,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96772		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96772	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管 U×U	1.000	個	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,200	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　レジューサ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　レジューサ ×50　S×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96759		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96759	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　レジューサ ×50　S×S	1.000	個	1,980	1,980	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　計				1,980	1.000 各単位
	単　価				1,980	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　接続短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　接続短管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U×U,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96760		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96760	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　接続短管					
	U×U	1.000	個	1,980	1,980	
						算出数量
	合　計				1,980	1.000 各単位
	単　価				1,980	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　空気弁10K		基		1.000 各単位	当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　空気弁10K			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	接続口径80A,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96761		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96761	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　空気弁10K					
	接続口径80A	1.000	基	4,950	4,950	
						算出数量
	合　計				4,950	1.000 各単位
	単　価				4,950	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2m U×S,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96750		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96750	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	2m U×S	1.000	本	1,100	1,100	
						算出数量
	合　計				1,100	1.000 各単位
	単　価				1,100	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1m U×S,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96751		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96751	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管					
	1m U×S	1.000	本	550	550	
						算出数量
	合　計				550	1.000 各単位
	単　価				550	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.5m U×S,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96752		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96752	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管 0.5m U×S	1.000	本	550	550	
	合　計				550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				550	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管 0.3m U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96753		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96753	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管 0.3m U×S	1.000	本	550	550	
	合　計				550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				550	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　フレキ管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　フレキ管 1.0m U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96754		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96754	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　フレキ管 1.0m U×S	1.000	本	2,170	2,170	
	合　計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,170	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　エルボ 90° U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96755		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96755	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　エルボ 90° U×S	1.000	個	1,080	1,080	
	合　計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,080	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　チーズ 50×50U,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96756		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96756	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　チーズ 50×50U	1.000	個	1,080	1,080	
	合　計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,080	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　マルチジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　マルチジョイント S×MJ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96757		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96757	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　マルチジョイント S×MJ	1.000	個	2,170	2,170	
	合　計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,170	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　ボールバルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　ボールバルブ U×S,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96758		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96758	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　ボールバルブ U×S	1.000	個	2,170	2,170	
	合　計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,170	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　運搬費 往復,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96776		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96776	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　運搬費 往復	1.000	回	152,200	152,200	
	合　計				152,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				152,200	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02116	木杭		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木杭 φ9㎜×L=1.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96795		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96795	木杭 φ9㎜×L=1.2m	1.000	本	560	560	
	合　計				560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				560	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96775		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96775	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄費	1.000	式	192,860	192,860	
	合　計				192,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				192,860	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96790		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96790	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工	1.000	式	200,200	200,200	
	合　計				200,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				200,200	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 末口12ｃｍ,長さ1.2m,皮付,先端加工含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96850		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96850	松丸太 末口12ｃｍ,長さ1.2m,皮付,先端加工含む	1.000	本	860	860	
	合　計				860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				860	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 200×200×6×8(損耗率30%),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96840		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96840	H形鋼 200×200×6×8(損耗率30%)	1.000	ton	36,900	36,900	
	合　計				36,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,900	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02116	ワイヤーロープ（損耗率30%）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ（損耗率30%） φ6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96799		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96799	ワイヤーロープ（損耗率30%） φ6	1.000	m	63	63	
	合　計				63	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ		台･日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96810		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96810	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り	1.000	台･日	295	295	
	合　計				295	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				295	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S02116	防塵マスク		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防塵マスク 工事現場用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96992		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96992	防塵マスク 工事現場用	1.000	個	3,510	3,510	
	合　計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S02116	化学防護服		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96993		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96993	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	
	合　計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S02116	シューズカバー		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96994		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96994	シューズカバー	1.000	個	470	470	
	合　計				470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S02116	防護手袋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防護手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96995		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96995	防護手袋	1.000	個	1,350	1,350	
	合　計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S02116	防護メガネ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防護メガネ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96996		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96996	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
	合　計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,650	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96905 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96905	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96906 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96906	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96904 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96904	建設廃材 汚泥	1.000	m3	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96990 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	45,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96990	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)	1.000	ton	45,000	45,000	
	合　計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,000	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96991		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96991	産業廃棄物税	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	3,841	3,841	
	合　計				3,841	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,841	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	332.20	332	
	合　計				332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		332	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	205.90	206	
	合　計				206	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		206	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,640	3,640	
	合　計				3,640	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,640	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	19,380	17,830	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,460	4,692	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,692	563	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,950	1,393	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				34,806	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,481	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.090	人	19,380	21,124	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,460	7,976	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,976	957	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,950	1,393	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				43,827	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,383	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,274	8,489	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,380	21,124	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,460	4,692	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,692	563	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	148	932	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合　計				43,425	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,343	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,274	10,539	
R01003	普通作業員	1.260	人	19,380	24,419	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,460	7,976	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,976	957	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	148	932	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合　計				52,448	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,245	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75×L=300　1.6MPa		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	12,300円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	23,460	23,929	
R01003	普通作業員	2.580	人	19,380	50,000	
	合　計				196,929	算出数量 10.000 本
	単　価		本		19,693	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03067	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,800	66	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				78,836	算出数量 1.000 本
	単　価		本		78,836	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				12,970	算出数量 1.000 本
	単　価		本		12,970	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	43,700円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	43,700	43,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		43,700	44	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				56,714	算出数量 1.000 本
	単　価		本		56,714	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	41,400円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	41,400	41,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		41,400	41	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				54,411	算出数量 1.000 本
	単　価		本		54,411	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	55,800円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	55,800	55,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		55,800	56	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				68,826	算出数量 1.000 本
	単　価		本		68,826	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	54,400円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	54,400	54,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		54,400	54	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				67,424	算出数量 1.000 本
	単　価		本		67,424	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	22,100円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	22,100	22,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		22,100	22	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				35,092	算出数量 1.000 本
	単　価		本		35,092	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	24,900円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	24,900	24,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		24,900	25	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				37,895	算出数量 1.000 本
	単　価		本		37,895	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	38,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	38,000	38,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		38,000	38	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				51,008	算出数量 1.000 本
	単　価		本		51,008	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	40,800円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	40,800	40,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		40,800	41	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				53,811	算出数量 1.000 本
	単　価		本		53,811	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,700	66	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,274	585	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,460	2,346	
R01003	普通作業員	0.130	人	19,380	2,519	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	18,100	1,629	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	148	562	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	26,520	2,122	
	合　計				75,529	算出数量 1.000 本
	単　価		本		75,529	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,274	585	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,460	2,346	
R01003	普通作業員	0.130	人	19,380	2,519	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	18,100	1,629	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	148	562	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	26,520	2,122	
	合　計				9,763	算出数量 1.000 本
	単　価		本		9,763	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.280	人	23,460	6,569	
R01003	普通作業員	0.380	人	19,380	7,364	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	18,100	5,611	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	148	1,924	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合　計				31,236	算出数量 1.000 本
	単　価		本		31,236	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	41,400円 なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	41,400	41,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		41,400	41	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.280	人	23,460	6,569	
R01003	普通作業員	0.380	人	19,380	7,364	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	18,100	5,611	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	148	1,924	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合　計				72,677	算出数量 1.000 本
	単　価		本		72,677	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	22,100円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	22,100	22,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		22,100	22	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.280	人	23,460	6,569	
R01003	普通作業員	0.380	人	19,380	7,364	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	18,100	5,611	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	148	1,924	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合　計				53,358	算出数量 1.000 本
	単　価		本		53,358	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	38,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	38,000	38,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		38,000	38	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.280	人	23,460	6,569	
R01003	普通作業員	0.380	人	19,380	7,364	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	18,100	5,611	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	148	1,924	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合　計				69,274	算出数量 1.000 本
	単　価		本		69,274	
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S07058	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,700	66	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,460	4,692	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,380	5,039	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.250	日	18,100	4,525	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	148	1,628	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	26,520	5,834	
	合　計				88,655	算出数量 1.000 本
	単　価		本		88,655	
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.070	人	23,460	1,642	
R01003	普通作業員	0.080	人	19,380	1,550	
Y00004	諸雑費	0.190		4,363	829	
	合　計				5,192	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		5,192	
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 25A(1B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 25A(1B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02059	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	2.500	本	0	0	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,460	4,692	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,380	4,070	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品 3%	0.030		8,762	263	
	合　計				9,025	算出数量 10.000 m
	単　価		m		903	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	403,000円 200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	403,000	403,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.370	人	23,460	8,680	
R01003	普通作業員	0.290	人	19,380	5,620	
	合　計				419,642	算出数量 1.000 基
	単　価		基		419,642	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	32,300円 50㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	32,300	32,300	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,460	3,519	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,380	2,326	
	合　計				39,316	算出数量 1.000 基
	単　価		基		39,316	
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	25㎜ 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,274	3,220	
R01002	特殊作業員	0.180	人	23,460	4,223	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,380	4,070	
	合　計				11,513	算出数量 1.000 基
	単　価		基		11,513	
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/㎟2粗骨材25㎜(高炉B),12㎝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=65%以下)	12.700	m3	20,300	257,810	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,274	14,637	
R01002	特殊作業員	1.100	人	23,460	25,806	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,380	40,698	
Y00004	雑品 2%	0.020		81,141	1,623	
	合　計				340,574	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		3,406	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	破線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	198.60	199	
	合　計				199	算出数量 1.000 m
	単　価		m		199	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	178.90	179	
	合　計				179	算出数量 1.000 m
	単　価		m		179	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,200	37,200	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				37,200	1.000 日
	単　　価		日		37,200	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
						歩A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,3日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数	3.0m 3日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G04034	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満　　９．４ｔ［賃料］	1.000	㎡供用日	495	495	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費及び損耗費］	1.000	㎡	390	390	
						算出数量
	合　　計				885	1.000 ㎡
	単　　価		㎡		885	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
						歩A
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	0.90m以上～1.10m未満 3mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 4)掘削幅	山0.28(平0.20)1.7t吊 1.03m				
	5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	2.60m なし				
F08056	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	1.420	日	10,000	14,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	32.000	L	148	4,736	
R01021	運転手（特殊）	0.940	人	26,520	24,929	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.950	人	29,274	27,810	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.950	人	23,460	22,287	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.900	人	19,380	36,822	
F08056	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.590	日	10,000	5,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	148	2,072	
R01021	運転手（特殊）	0.390	人	26,520	10,343	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.400	人	29,274	11,710	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.400	人	23,460	9,384	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.790	人	19,380	15,310	
						算出数量
	合　　計				185,503	10.000 m
	単　　価		m		18,550	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
						歩A
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 76		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	703	703,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,460	68,034	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,380	56,202	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,520	76,908	
	合　計				1,133,115	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,133	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 44		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	500.000	㎡供用日	407	203,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,460	68,034	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,380	56,202	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,520	76,908	
	合　計				604,115	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		604	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,380	9,302	
	合　計				25,942	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		259	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				11,140	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		11,140	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,640	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				11,840	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		11,840	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単　価		m3		1,513	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		290.6	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,047	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単　価		m3		2,004	
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単　価		m3		318.8	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		284.5	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,0.2km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単　　価		m3		803	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　　価		m3		667.5	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,13.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	13.5km以下				
	単　　価		m3		2,306	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		902.8	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		387.6	
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 28.5km以下				
	単　価		m3		13,710	
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		217.5	
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		217.5	
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		638.3	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,328	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,590	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,611	
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		749.8	
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300㎜,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	300㎜ 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		1,503	
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		811.9	
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,2層施工,なし,0㎜,250㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	250㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		1,445	
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 130㎜,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	130㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		1,082	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		1,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,867	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,776	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生ｸﾗ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25（高炉）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ﾌﾞﾛｯｸ規格	再利用設置 B種(180/205×250×600)				
	3)基礎砕石の有無 4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	有り 有り				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	有り なし				
	7)基礎砕石規格 8)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉）				
	単　価		m		5,890	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単　価		m		1,310	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　450 長600mm		個	2,540		
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚	68,200		
P96007	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm		枚	3,500		
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm		個	5,440		
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	10,500		
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm		個	9,880		
P96050	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	11,600		
P96054	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm		個	14,000		
P96056	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm		個	30,200		
P96061	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm		個	18,700		
P96063	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm		個	17,000		
P96064	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク		組	19,700		
P96065	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク		組	58,300		
P96067	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット		組	1,280		
P96068	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット		組	1,920		
P96070	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ50　0.74Mpa（RF）		組	2,390		
P96081	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）		組	14,100		
P96082	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型　コック無し		基	53,300		
P96083	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.60Mpa フランジ一体型　コック無し		基	110,400		
P96103	MFジョイント FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付		個	9,800		
P96177	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ50(RR)		個	2,390		
P96178	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR)		個	2,130		
P96180	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ50(RR)		個	1,690		
P96181	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ50(RR)		個	1,450		
P96184	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR)		個	1,960		
P96200	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)		個	1,310		
P96201	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP FRP製T字管 φ50×50(離脱防止金具付)		個	42,320		
P96237	仕切弁用開閉栓継足棒 L=600mm　φ32　SUS304製		本	39,600		
P96241	仕切弁用開閉栓継足棒 L=1,000mm　φ32　SUS304製		本	39,600		
P96249	砂 SG材相当		m3	4,400		
P96287	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50		個	4,820		
P96350	硬質塩化ビニル管継ぎ手材 サドル分水栓　φ50×φ25		個	26,000		
P96410	配管用炭素鋼鋼管 ｿｹｯﾄφ25		個	182		
P96500	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m		本	3,660		
P96616	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200		個	29,100		
P96617	特殊押輪 φ200		個	12,700		
P96620	ドレッサージョイント FCD　合成樹脂塗装　φ200		各単位	30,000		
P96750	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管 2m U×S		本	1,100		
P96751	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管 1m U×S		本	550		
P96752	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管 0.5m U×S		本	550		
P96753	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　直管 0.3m U×S		本	550		
P96754	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　フレキ管 1.0m U×S		本	2,170		
P96755	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　エルボ 90°　U×S		個	1,080		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96756	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　チーズ 50×50U		個	1,080		
P96757	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　マルチジョイント S×MJ		個	2,170		
P96758	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G50A　ボールバルブ U×S		個	2,170		
P96759	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　レジューサ ×50　S×S		個	1,980		
P96760	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　接続短管 U×U		個	1,980		
P96761	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G80A　空気弁10K 接続口径80A		基	4,950		
P96762	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 4m　U×S		本	14,390		
P96763	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 2m　U×S		本	7,200		
P96764	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 1m　U×S		本	3,600		
P96765	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.5m　U×S		本	3,600		
P96766	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　直管 0.3m　U×S		本	3,600		
P96767	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　フレキ管 1.6m　U×S		本	21,580		
P96768	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　エルボ 90°　U×S		個	7,200		
P96769	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ 200×50U		個	7,200		
P96770	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　チーズ 200×80U		個	7,200		
P96771	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管 S×F（JIS　10K）		個	7,200		
P96772	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　G200A　接続短管 U×U		個	7,200		
P96775	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄費		式	192,860		
P96776	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　運搬費 往復		回	152,200		
P96780	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G50A		m	303		
P96781	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G80A		m	410		
P96782	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工 G200A		m	800		
P96783	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A		個	200		
P96784	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G80A		個	500		
P96785	ｸﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G200A		個	800		
P96786	ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G50A		個	2,200		
P96787	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 G50A		基	1,300		
P96788	仮設空気弁設置工 MAV(G)		基	3,000		
P96790	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工		式	200,200		
P96795	木杭 φ9㎜×L=1.2m		本	560		
P96799	ワイヤーロープ（損耗率30%） φ6		m	63		
P96810	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り		台･日	295		
P96840	H形鋼 200×200×6×8(損耗率30%)		ton	36,900		
P96850	松丸太 末口12ｃｍ,長さ1.2m,皮付,先端加工含む		本	860		
P96900	空気弁用補修弁 φ75 1.60Mpa H＝100		基	134,700		
P96901	空気弁用補修弁 φ75 0.74Mpa H＝100		基	56,800		
P96904	建設廃材 汚泥		m3	56,000		
P96905	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,700		
P96906	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		
P96988	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車		台	50,000		
P96990	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)		ton	45,000		
P96991	産業廃棄物税		ton	1,000		
P96992	防塵マスク 工事現場用		個	3,510		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96993	化学防護服		枚	1,850		
P96994	シューズカバー		個	470		
P96995	防護手袋		個	1,350		
P96996	防護メガネ		個	2,650		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m,,	1.950	本	3,660	7,137	S単　21号
Y00004	雑品	0.020		7,137	143	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,274	2,049	S単　13号
S02115	特殊作業員	0.110	人	23,460	2,581	S単　14号
S02115	普通作業員	0.150	人	19,380	2,907	S単　12号
	合　　計				14,817	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,482	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00615	制水弁工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.500	㎥	1,328	664	S単 173号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	206	206	S単 117号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単　48号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単　49号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単　51号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単　53号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単　54号
S02115	普通作業員	0.090	人	19,380	1,744	S単　12号
	合　　計				63,194	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		63,194	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00620	水田１号分水工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=1540					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.500	㎥	1,328	664	S単 173号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	S単 116号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単　48号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単　49号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S単　50号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単　51号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	3.000	個	9,880	29,640	S単　52号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単　53号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単　54号
S02115	普通作業員	0.120	人	19,380	2,326	S単　12号
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒 L=1,000mm　φ32　SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単　55号
	合　　計				138,582	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		138,582	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00625	水田２号分水工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=940					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.500	㎥	1,328	664	S単 173号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　450 長600mm,,	1.000	個	2,540	2,540	S単　56号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	S単 116号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	S単　48号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単　49号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単　51号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	1.000	個	9,880	9,880	S単　52号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	11,600	11,600	S単　53号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	14,000	14,000	S単　54号
S02115	普通作業員	0.100	人	19,380	1,938	S単　12号
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒 L=600mm　φ32　SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	S単　57号
	合　　計				112,034	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		112,034	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00628	空気弁室工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,328	850	S単 173号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	S単 116号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	58,300	58,300	S単　58号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,920	1,920	S単　59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	30,200	30,200	S単　60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,	1.000	個	18,700	18,700	S単　61号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	17,000	17,000	S単　62号
S02115	普通作業員	0.170	人	19,380	3,295	S単　12号
	合　　計				134,097	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		134,097	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00630	水田２号分水工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	1号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,328	850	S単 173号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	S単 116号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	58,300	58,300	S単　58号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,920	1,920	S単　59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	30,200	30,200	S単　60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,	1.000	個	18,700	18,700	S単　61号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	17,000	17,000	S単　62号
S02115	普通作業員	0.170	人	19,380	3,295	S単　12号
	合　　計				134,097	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		134,097	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00635	水田２号分水工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	2号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎡	1,328	850	S単 173号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	S単 116号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	58,300	58,300	S単　58号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,920	1,920	S単　59号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	30,200	30,200	S単　60号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,	1.000	個	18,700	18,700	S単　61号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	17,000	17,000	S単　62号
S02115	普通作業員	0.170	人	19,380	3,295	S単　12号
	合　　計				134,097	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		134,097	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T01412	石綿管継手取外し工		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.040	人	23,154	926	S単　11号
S02115	普通作業員	0.040	人	19,380	775	S単　12号
	合　　計				1,701	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		1,701	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T01413	石綿管撤去工（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.040	人	23,154	926	S単　11号
S02115	普通作業員	0.050	人	19,380	969	S単　12号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.070	日	37,200	2,604	S単 149号
	合　　計				4,499	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		450	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T01414	飛散防止工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.430	人	23,154	9,956	S単　11号
S02115	普通作業員	0.430	人	19,380	8,333	S単　12号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ200　　厚さ0.2　長6.0m,,	20.000	枚	2,270	45,400	S単　16号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	固定用ゴムバンド φ200,,	320.000	本	159	50,880	S単　17号
	合　　計				114,569	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,146	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
有徳原支線水路（その10）工事

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町辻及び下毛地内
工事番号	6-408-0102
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	８ヶ月
積算体系年月	令和６年６月
単価期適用年月	令和６年６月－A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				13,013,000	
	・工事価格				11,830,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,183,000	
	工事内容					
	有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】					
1	施工延長 L=		87.415	m		
2	施工区間	No.0～No.1+37.415	0.000			
3	内訳 管水路 L=		87.415	m		
4	SL=		91.655	m		
5	硬質ポリ塩化ビニル管	VH 呼び径200㎜ SL=	81.218	m		
6	ダクタイル鋳鉄管	D3種 呼び径200㎜ SL=	10.437	m		
7	制水弁工		1.000	箇所		
8	空気弁工		2.000	箇所		
9	排泥弁工		1.000	箇所		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

項　目　名	内　　容
工事名	有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	一般交通影響有り(1)-2
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			11,830,000	
・工事原価			9,687,000	
純工事費			7,348,000	
・・直接工事費			5,893,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	5,878,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	15,000	
・・間接工事費			3,794,000	
・・・共通仮設費			1,455,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
5,893,000×((12.360*1.300)*1.000*1.020*1.000)			966,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	392,000	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			97,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
5,723,000×(1.700)			97,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			2,339,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
7,348,000×((27.560*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,339,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
9,687,000×(22.140*1.000＋0.04)			2,148,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			170,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
11,830,000×4.150			491,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			5,878,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	5,878,000	
・土工	1.000	式	532,000	
・・作業土工	1.000	式	471,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	61,000	
・構造物撤去工	1.000	式	571,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	559,000	
・・道路側溝撤去工	1.000	式	12,000	
・管体基礎工	1.000	式	102,000	
・・砂基礎工	1.000	式	102,000	
・管体工	1.000	式	2,898,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 有徳原支線水路	1.000	式	1,587,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 5号排泥工	1.000	式	96,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 有徳原支線水路（斜面工）	1.000	式	630,000	
・・弁設置工 有徳原支線水路	1.000	式	585,000	
・排泥弁室工	1.000	式	347,000	
・・弁室工	1.000	式	347,000	
・空気弁室工	1.000	式	131,000	
・・弁室工 7号空気弁室工	1.000	式	131,000	
・制水弁室工	1.000	式	64,000	
・・弁室工	1.000	式	64,000	
・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式	67,000	
・・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式	67,000	
・付帯工	1.000	式	369,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	21,000	
・・斜面工 上部工	1.000	式	256,000	
・・斜面工 下部工	1.000	式	75,000	
・・斜面工 管振止め工	1.000	式	17,000	
・道路復旧工	1.000	式	797,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	780,000	
・・道路用側溝工	1.000	式	11,000	
・・区画線工	1.000	式	6,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			15,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	15,000	
・仮設工	1.000	式	15,000	
・・仮置場整備工	1.000	式	15,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳			392,000	
安全費	1.000	式	392,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	392,000	
・・安全費	1.000	式	392,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				5,878,000	
・土工	1.000	式		532,000	
・・作業土工	1.000	式		471,000	
BA0103 床掘り 路盤	23	m3	2,004	46,092	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 土砂	65	m3	2,004	130,260	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 埋戻1 流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	22	m3	3,687	81,114	歩A・単A B単 3号
B01209 埋戻 埋戻2 流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	12	m3	3,687	44,244	歩A・単A B単 4号
B01209 埋戻 埋戻3-1 流用土，振動RHG（0.8～1.1ton）	3	m3	3,380	10,140	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 埋戻3-2 流用土，振動ﾛｰﾗ3ton（搭乗式）	12	m3	3,274	39,288	歩A・単A B単 6号
BA0105 土砂等運搬 仮置土運搬（土砂）	56	m3	803	44,968	歩A・単A B単 7号
BA0105 土砂等運搬 仮置土運搬（路盤材）	13	m3	803	10,439	歩A・単A B単 8号
BA0105 埋戻土運搬 路盤材	12	m3	959	11,508	歩A・単A B単 9号
BA0105 埋戻土運搬 砂質土	55	m3	959	52,745	歩A・単A B単 10号
合 計				470,798	
・・作業残土処理工	1.000	式		61,000	
BA0105 土砂等運搬	19	m3	3,212	61,028	歩A・単A B単 11号
合 計				61,028	
・構造物撤去工	1.000	式		571,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		559,000	
BA0203 舗装版切断 市道,As舗装,t=5cm	134	m	638	85,492	歩A・単A B単 12号
BA0203 舗装版切断 県道,As舗装,t=10cm	59	m	638	37,642	歩A・単A B単 13号
BA0202 舗装版破砕 市道,As舗装,t=5cm	83	㎡	218	18,094	歩A・単A B単 14号
BA0202 舗装版破砕 県道,As舗装,t=10cm	110	㎡	218	23,980	歩A・単A B単 15号
BA0202 舗装版破砕 県道,As仮舗装,t=3cm	20	㎡	218	4,360	歩A・単A B単 16号
BA0201 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	16	m3	13,710	219,360	歩A・単A B単 17号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	16	m3	4,700	75,200	歩A・単A B単 18号
000019 汚泥運搬・処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水	1.7	m3	56,000	95,200	歩A・単A B単 19号
合 計				559,328	
・・道路側溝撤去工	1.000	式		12,000	
000020 側溝撤去設置工 U-300,落蓋式側溝	3	m	3,841	11,523	歩A・単A B単 20号
合 計				11,523	
・管体基礎工	1.000	式		102,000	
・・砂基礎工	1.000	式		102,000	
B07301 砂基礎 砂（SG材相当）,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	4.0	m3	9,704	38,816	歩A・単A B単 21号
B07301 砂基礎 砂（SG材相当）,ﾀﾝﾊﾟ	6.0	m3	10,606	63,636	歩A・単A B単 22号
合 計				102,452	
・管体工	1.000	式		2,898,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 有徳原支線水路	1.000	式		1,587,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH,200mm	81.0	m	9,946	805,626	歩A・単A B単 23号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200 FRP製11°1/4曲管	2	個	46,100	92,200	歩A・単A B単 24号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200 FRP製5°5/8曲管	2	個	46,100	92,200	歩A・単A B単 25号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200 FRP製自由角度曲管A(合成角78°31′56″)	1	個	105,700	105,700	歩A・単A B単 26号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200 FRP製自由角度曲管B(合成角33°13′21″)	1	個	78,500	78,500	歩A・単A B単 27号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200×φ150 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付き泥吐管1.0MPa	1	個	106,700	106,700	歩A・単A B単 28号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200×φ75 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管1.0MPa	1	個	79,700	79,700	歩A・単A B単 29号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCDφ200,1.0MPa	4	個	42,500	170,000	歩A・単A B単 30号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ200RF型（1.0MPa）	4	個	14,100	56,400	歩A・単A B単 31号
合 計				1,587,026	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 5号排泥工	1.000	式		96,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH,100mm	2.7	m	3,789	10,230	歩A・単A B単 32号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製 片ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100（1.00MPa）	1	個	41,000	41,000	歩A・単A B単 33号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCDφ100,1.00MPa,離脱防止金具付	1	個	19,700	19,700	歩A・単A B単 34号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCDφ100,1.00MPa	1	個	16,200	16,200	歩A・単A B単 35号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ100（RF型）,1.00MPa	2	個	4,600	9,200	歩A・単A B単 36号
合 計				96,330	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 有徳原支線水路（斜面工）	1.000	式		630,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,K型	5.5	m	30,532	167,926	歩A・単A B単 37号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200,K型45°曲管	2	本	56,714	113,428	歩A・単A B単 38号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管	1	本	54,411	54,411	歩A・単A B単 39号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200,K型11°1/4曲管	1	本	68,826	68,826	歩A・単A B単 40号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200×75(1.0MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	1	本	66,724	66,724	歩A・単A B単 41号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号	1	本	35,092	35,092	歩A・単A B単 42号
B07232 異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号	1	本	51,008	51,008	歩A・単A B単 43号
000044 接合部品 K型押輪φ200	8	個	5,590	44,720	歩A・単A B単 44号
000045 接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品,φ200,1.0MPa（RF型）	2	個	14,100	28,200	歩A・単A B単 45号
合 計				630,335	
・・弁設置工 有徳原支線水路	1.000	式		585,000	
B07230 弁類 制水弁工 φ200,1.00MPa	1	基	170,142	170,142	歩A・単A B単 46号
B07230 弁類 排泥弁工 φ100,1.00MPa	1	基	67,507	67,507	歩A・単A B単 47号
B07230 弁類 7号空気弁室工 浅埋用空気弁 φ25(1.00MPa)	1	基	162,306	162,306	歩A・単A B単 48号
B07230 弁類 8号空気弁室工 φ25(1.00MPa)	1	基	184,806	184,806	歩A・単A B単 49号
合 計				584,761	
・排泥弁室工	1.000	式		347,000	
・・弁室工	1.000	式		347,000	
B05110 蓋 φ600,T-25	1	枚	74,532	74,532	歩A・単A B単 50号
000051 マンホール	1	箇所	135,320	135,320	歩A・単A B単 51号
B02275 ステップ 300×φ19 合成樹脂皮膜	5	個	2,630	13,150	歩A・単A B単 52号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000053 5号排泥弁室工 φ250,H=1240	1	基	123,528	123,528	歩A・単A B単 53号
合 計				346,530	
・空気弁室工	1.000	式		131,000	
・・弁室工 7号空気弁室工	1.000	式		131,000	
000054 空気弁室工 空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640	1	基	130,597	130,597	歩A・単A B単 54号
合 計				130,597	
・制水弁室工	1.000	式		64,000	
・・弁室工	1.000	式		64,000	
000055 制水弁工 仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640	1	基	63,820	63,820	歩A・単A B単 55号
合 計				63,820	
・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式		67,000	
・・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1.000	式		67,000	
BA0303 型枠	2.6	㎡	7,611	19,789	歩A・単A B単 56号
BA0302 コンクリート 18-8-40（高炉B）	1.4	m3	33,590	47,026	歩A・単A B単 57号
合 計				66,815	
・付帯工	1.000	式		369,000	
・・埋設物表示工	1.000	式		21,000	
B07231 埋設表示テープ	84	m	248	20,832	歩A・単A B単 58号
合 計				20,832	
・・斜面工 上部工	1.000	式		256,000	
BA0303 型枠	10	㎡	7,611	76,110	歩A・単A B単 59号
BA0302 コンクリート 18-8-40（高炉B）	4.2	m3	33,590	141,078	歩A・単A B単 60号
000061 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径30㎜ 削孔深200㎜未満 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	43	孔	577	24,811	歩A・単A B単 61号
000062 あと施工アンカー R-12N 樹脂系	35	本	237	8,295	歩A・単A B単 62号
000063 異形棒鋼 SD295A D13	0.015	ton	108,000	1,620	歩A・単A B単 63号
000064 あと施工アンカー R-16N 樹脂系	8	本	402	3,216	歩A・単A B単 64号
000065 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16 L=200	8	本	99	792	歩A・単A B単 65号
合 計				255,922	
・・斜面工 下部工	1.000	式		75,000	
BA0303 型枠	1.3	㎡	7,611	9,894	歩A・単A B単 66号
BA0302 コンクリート 18-8-40（高炉B）	1.7	m3	33,590	57,103	歩A・単A B単 67号
000068 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径30㎜ 削孔深200㎜未満 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	6	孔	577	3,462	歩A・単A B単 68号
000069 あと施工アンカー R-12N 樹脂系	6	本	237	1,422	歩A・単A B単 69号
000070 異形棒鋼 SD295A D13	0.003	ton	108,000	324	歩A・単A B単 70号
000071 あと施工アンカー R-16N 樹脂系	6	本	402	2,412	歩A・単A B単 71号
合 計				74,617	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・斜面工					
管振止め工	1.000	式		17,000	
000072 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔					歩A・単A
削孔径30㎜ 削孔深200㎜未満 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	4	孔	577	2,308	B単 72号
000073 管振止め金具					歩A・単A
SUS304,200A	4	個	3,520	14,080	B単 73号
000074 あと施工アンカー					歩A・単A
ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS304	4	本	120	480	B単 74号
合 計				16,868	
・道路復旧工					
	1.000	式		797,000	
・・アスファルト舗装工					
	1.000	式		780,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）					歩A・単A
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=15cm（市道）	39	㎡	750	29,250	B単 75号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）					歩A・単A
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=30cm（県道）	20	㎡	1,503	30,060	B単 76号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）					歩A・単A
粒度調整砕石(M-30)､t=15cm（市道）	39	㎡	812	31,668	B単 77号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）					歩A・単A
粒度調整砕石(M-30)､t=25cm（県道）	20	㎡	1,445	28,900	B単 78号
BA0807 基層（車道・路肩部）					歩A・単A
再生粗粒度As(20),t=5cm,県道	110	㎡	1,830	201,300	B単 79号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩A・単A
再生密粒度As(13),5cm,市道部	83	㎡	2,730	226,590	B単 80号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩A・単A
再生密粒度As(13),5cm,県道部	110	㎡	1,776	195,360	B単 81号
BA0809 表層（車道・路肩部）					歩A・単A
再生密粒度As(13),5cm,県道部仮舗装工	20	㎡	1,867	37,340	B単 82号
合 計				780,468	
・・道路用側溝工					
	1.000	式		11,000	
B08316 鉄筋コンクリート側溝					歩A・単A
落蓋式側溝,U300	3.0	m	3,640	10,920	B単 83号
合 計				10,920	
・・区画線工					
	1.000	式		6,000	
B08203 区画線					歩A・単A
中央線,黄実線	11	m	179	1,969	B単 84号
B08203 区画線					歩A・単A
外側線,白実線	23	m	179	4,117	B単 85号
合 計				6,086	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				15,000	
・仮設工	1.000	式		15,000	
・・仮置場整備工	1.000	式		15,000	
000086 土木ｼｰﾄ設置撤去工 PP系	58	㎡	259	15,022	歩A・単A B単 86号
合 計				15,022	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費				392,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		392,000	
・・安全費	1.000	式		392,000	
000087 安全管理員	30	人	13,056	391,680	歩A・単A B単 87号
合 計				391,680	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	路盤		m3	2,004		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	2,004		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	3,687		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻2　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	3,687		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻3-1　流用土，振動RHG（0.8～1.1ton）		m3	3,380		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	埋戻3-2　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton（搭乗式）		m3	3,274		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置土運搬（土砂）		m3	803		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置土運搬（路盤材）		m3	803		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬					
	路盤材		m3	959		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬					
	砂質土		m3	959		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	3,212		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
	市道,As舗装,t=5cm		m	638		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
	県道,As舗装,t=10cm		m	638		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	市道,As舗装,t=5cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	県道,As舗装,t=10cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	県道,As仮舗装,t=3cm		㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	13,710		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	汚泥運搬・処理					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水		m3	56,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	側溝撤去設置工					
	U-300,落蓋式側溝		m	3,841		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
B07301	砂基礎					
	砂（SG材相当）,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	9,704		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
B07301	砂基礎					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	砂（SG材相当）,ﾀﾝﾊﾟ		m3	10,606		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH,200mm		m	9,946		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ200　FRP製11°1/4曲管		個	46,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ200　FRP製5°5/8曲管		個	46,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ200　FRP製自由角度曲管A(合成角78°31′56″)		個	105,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ200　FRP製自由角度曲管B(合成角33°13′21″)		個	78,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ200×φ150　FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付き泥吐管1.0MPa		個	106,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ200×φ75　FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管1.0MPa		個	79,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ200,1.0MPa		個	42,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ200RF型（1.0MPa）		個	14,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH,100mm		m	3,789		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　片ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100（1.00MPa）		個	41,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ100,1.00MPa,離脱防止金具付		個	19,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ100,1.00MPa		個	16,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ100（RF型）,1.00MPa		個	4,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	DCIPφ200（D3）,K型		m	30,532		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200,K型45°曲管		本	56,714		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管		本	54,411		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200,K型11°1/4曲管		本	68,826		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200×75(1.0MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		本	66,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号		本	35,092		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号		本	51,008		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 接合部品					
	K型押輪φ200		個	5,590		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品,φ200,1.0MPa（RF型）		個	14,100		歩A・単A
B07230	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 弁類					
	制水弁工　φ200,1.00MPa		基	170,142		歩A・単A
B07230	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 弁類					
	排泥弁工　φ100,1.00MPa		基	67,507		歩A・単A
B07230	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 弁類					
	7号空気弁室工　浅埋用空気弁　φ25(1.00MPa)		基	162,306		歩A・単A
B07230	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 弁類					
	8号空気弁室工　φ25(1.00MPa)		基	184,806		歩A・単A
B05110	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 蓋					
	φ600,T-25		枚	74,532		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ マンホール					
			箇所	135,320		歩A・単A
B02275	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ ステップ					
	300×φ19 合成樹脂皮膜		個	2,630		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 5号排泥弁室工					
	φ250,H=1240		基	123,528		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 空気弁室工					
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基	130,597		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 制水弁工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基	63,820		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	7,611		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40（高炉B）		m3	33,590		歩A・単A
B07231	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
			m	248		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	7,611		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40（高炉B）		m3	33,590		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔					
	削孔径30㎜　削孔深200㎜未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ		孔	577		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	R-12N　樹脂系		本	237		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 異形棒鋼					
	SD295A　D13		ton	108,000		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	R-16N　樹脂系		本	402		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	M16 L=200		本	99		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	7,611		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	18-8-40（高炉B）		m3	33,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔					
	削孔径30mm 削孔深200mm未満 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ		孔	577		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	あと施工アンカー					
	R-12N 樹脂系		本	237		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	異形棒鋼					
	SD295A D13		ton	108,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	あと施工アンカー					
	R-16N 樹脂系		本	402		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔					
	削孔径30mm 削孔深200mm未満 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ		孔	577		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	管振止め金具					
	SUS304,200A		個	3,520		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	あと施工アンカー					
	ｵｰﾙﾌｧﾝｶｰ,M6,SUS304		本	120		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=15cm（市道）		㎡	750		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=30cm（県道）		㎡	1,503		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	粒度調整砕石(M-30)、t=15cm（市道）		㎡	812		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	粒度調整砕石(M-30)、t=25cm（県道）		㎡	1,445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
BA0807	基層（車道・路肩部）					
	再生粗粒度As(20),t=5cm,県道		㎡	1,830		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),5cm,市道部		㎡	2,730		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),5cm,県道部		㎡	1,776		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),5cm,県道部仮舗装工		㎡	1,867		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
B08316	鉄筋コンクリート側溝					
	落蓋式側溝,U300		m	3,640		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
B08203	区画線					
	中央線,黄実線		m	179		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
B08203	区画線					
	外側線,白実線		m	179		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	土木ｼｰﾄ設置撤去工					
	PP系		㎡	259		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊					
000087	安全管理員					
			人	13,056		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,004	2,004	S単　77号
	合　　計				2,004	
	単　　価				2,004	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,004	2,004	S単　77号
	合　　計				2,004	
	単　　価				2,004	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻1　流用土, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	10.000	m3	2,525	25,250	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単　75号
	合　　計				36,872	
	単　　価				3,687	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻2　流用土, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	10.000	m3	2,525	25,250	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単　75号
	合　　計				36,872	
	単　　価				3,687	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻3-1　流用土, 振動RHG（0.8～1.1ton）		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	1,647	16,470	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	10.000	m3	571	5,710	S単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単　75号
	合　　計				33,802	
	単　　価				3,380	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻3-2　流用土, 振動ﾛｰﾗ3ton（搭乗式）		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	1,647	16,470	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	10.000	m3	465	4,650	S単　4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,047	11,622	S単　75号
	合　　計				32,742	
	単　　価				3,274	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬（土砂）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3	803	803	S単　78号
	m以下					
	合　　計				803	
	単　　価				803	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 仮置土運搬（路盤材）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3	803	803	S単　78号
	m以下					
	合　　計				803	
	単　　価				803	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬 路盤材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	667.5	668	S単　79号
	以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.6	291	S単　76号
	合　　計				959	
	単　　価				959	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
BA0105	埋戻土運搬 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	667.5	668	S単　79号
	以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.6	291	S単　76号
	合　　計				959	
	単　　価				959	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0	1.000	m3	3,212	3,212	S単　80号
	km以下					
	合　　計				3,212	
	単　　価				3,212	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 市道,As舗装,t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	638.3	638	S単　83号
	合　　計				638	
	単　　価				638	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0203	舗装版切断					歩A
	県道,As舗装,t=10cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	638.3	638	S単　83号
	合　　計				638	
	単　　価				638	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					歩A
	市道,As舗装,t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単　82号
	合　　計				218	
	単　　価				218	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					歩A
	県道,As舗装,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単　82号
	合　　計				218	
	単　　価				218	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					歩A
	県道,As仮舗装,t=3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	217.5	218	S単　82号
	合　　計				218	
	単　　価				218	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					歩A
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,	1.000	m3	13,710	13,710	S単　81号
	合　　計				13,710	
	単　　価				13,710	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単　50号
	合　　計				4,700	
	単　　価				4,700	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	汚泥運搬・処理					歩A
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	汚泥	1.000	m3	56,000	56,000	S単　51号
	合　　計				56,000	
	単　　価				56,000	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	側溝撤去設置工					歩A
	U-300,落蓋式側溝		m		1.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用	1.000	m	3,841	3,841	S単　53号
	撤去を行なわない					
	合　　計				3,841	
	単　　価				3,841	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
B07301	砂基礎 砂（SG材相当）,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,あり,なし	1.000	m3	3,896	3,896	S単　56号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S単　8号
	合　　計				9,704	
	単　　価				9,704	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
B07301	砂基礎 砂（SG材相当）,ﾀﾝﾊﾟ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,あり,なし	1.000	m3	4,798	4,798	S単　57号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S単　8号
	合　　計				10,606	
	単　　価				10,606	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH,200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	9,946	9,946	S単　58号
	合　　計				9,946	
	単　　価				9,946	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200　FRP製11°1/4曲管		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 11°1/4曲管 φ200(RR),,	1.000	個	46,100	46,100	S単　9号
	合　　計				46,100	
	単　　価				46,100	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200　FRP製5°5/8曲管		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5°5/8曲管 φ200(RR),,	1.000	個	46,100	46,100	S単　10号
	合　　計				46,100	
	単　　価				46,100	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200　FRP製自由角度曲管A(合成角78°31′56″)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管A,,	1.000	個	105,700	105,700	S単　11号
	合　　計				105,700	
	単　　価				105,700	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200　FRP製自由角度曲管B(合成角33°13′21″)		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管B,,	1.000	個	78,500	78,500	Ｓ単　12号
	合　　計				78,500	
	単　　価				78,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200×φ150　FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付き泥吐管1.0MPa		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 φ200×100,,	1.000	個	106,700	106,700	Ｓ単　13号
	合　　計				106,700	
	単　　価				106,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ200×φ75　FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管1.0MPa		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×75,,	1.000	個	79,700	79,700	Ｓ単　14号
	合　　計				79,700	
	単　　価				79,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ200,1.0MPa		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製　φ200　1.00Mpa,,	1.000	個	42,500	42,500	Ｓ単　15号
	合　　計				42,500	
	単　　価				42,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ200RF型（1.0MPa）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,	1.000	組	14,100	14,100	Ｓ単　16号
	合　　計				14,100	
	単　　価				14,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH,100㎜		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,100㎜,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	3,789	3,789	Ｓ単　59号
	合　　計				3,789	
	単　　価				3,789	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　片ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100（1.00MPa）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100（1.00MPa）,,	1.000	個	41,000	41,000	Ｓ単　17号
	合　　計				41,000	
	単　　価				41,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ100,1.00MPa,離脱防止金具付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa　離脱防止金具付,,	1.000	個	19,700	19,700	S単　18号
	合　　計				19,700	
	単　　価				19,700	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ100,1.00MPa		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa,,	1.000	個	16,200	16,200	S単　19号
	合　　計				16,200	
	単　　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ100（RF型）,1.00MPa		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ100　1.00Mpa（RF）,,	1.000	組	4,600	4,600	S単　20号
	合　　計				4,600	
	単　　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 DCIPφ200（D3）,K型		m		5.500 m	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	2.000	本	12,970	25,940	S単　62号
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,	2.000	本	65,800	131,600	S単　21号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	2.000	箇所	5,192	10,384	S単　69号
	合　　計				167,924	
	単　　価				30,532	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200,K型45°曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	56,714	56,714	S単　63号
	合　　計				56,714	
	単　　価				56,714	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200,K型22°1/2曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	54,411	54,411	S単　64号
	合　　計				54,411	
	単　　価				54,411	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200,K型11°1/4曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	68,826	68,826	S単　65号
	合　　計				68,826	
	単　　価				68,826	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200×75(1.0MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	66,724	66,724	S単　66号
	合　　計				66,724	
	単　　価				66,724	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管1号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	35,092	35,092	S単　67号
	合　　計				35,092	
	単　　価				35,092	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
B07232	異形管 DCIP異形管,φ200(1.0MPa),K型短管2号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	51,008	51,008	S単　68号
	合　　計				51,008	
	単　　価				51,008	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	接合部品 K型押輪φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200,,	1.000	組	5,590	5,590	S単　22号
	合　　計				5,590	
	単　　価				5,590	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品,φ200,1.0MPa（RF型）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,	1.000	組	14,100	14,100	S単　16号
	合　　計				14,100	
	単　　価				14,100	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
B07230	弁類 制水弁工　φ200,1.00MPa		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	170,142	170,142	S単　70号
	合　　計				170,142	
	単　　価				170,142	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
B07230	弁類 排泥弁工　φ100,1.00MPa		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm	1.000	基	67,507	67,507	S単　71号
	合　　計				67,507	
	単　　価				67,507	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
B07230	弁類 7号空気弁室工　浅埋用空気弁　φ25(1.00MPa)		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	11,513	11,513	Ｓ単　72号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa フランジ一体型　コック無し,,	1.000	基	58,600	58,600	Ｓ単　23号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100㎜ 10K FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	61,800	61,800	Ｓ単　24号
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75　L=1.0m　1.0MPa 短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり	1.000	本	16,593	16,593	Ｓ単　60号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ75　1.00Mpa（RF）,,	3.000	組	4,600	13,800	Ｓ単　25号
	合　　計				162,306	
	単　　価				162,306	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
B07230	弁類 8号空気弁室工　φ25(1.00MPa)		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	11,513	11,513	Ｓ単　72号
S02116	水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa FCD内面粉体塗装,,	1.000	基	68,200	68,200	Ｓ単　26号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100㎜ 10K FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	61,800	61,800	Ｓ単　24号
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75　L=1.0m　1.0MPa 短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり	1.000	本	29,493	29,493	Ｓ単　61号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ75　1.00Mpa（RF）,,	3.000	組	4,600	13,800	Ｓ単　25号
	合　　計				184,806	
	単　　価				184,806	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
B05110	蓋 φ600,T-25		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	Ｓ単　54号
S02117	マンホール蓋 φ600,T-25	1.000	枚	74,200	74,200	Ｓ単　48号
	合　　計				74,532	
	単　　価				74,532	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	マンホール		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,570	28,570	Ｓ単　95号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール 1号マンホール,,	1.000	個	106,750	106,750	Ｓ単　27号
	合　　計				135,320	
	単　　価				135,320	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
B02275	ステップ 300×φ19 合成樹脂皮膜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02117	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜	1.000	個	2,630	2,630	Ｓ単　49号
	合　　計				2,630	
	単　　価				2,630	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	5号排泥弁室工 φ250,H=1240		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
T00620	5号排泥室工 仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　φ250,H=1240	1.000	基	123,528	123,528	Ｔ単　2号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				123,528	
	単　　価				123,528	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	空気弁室工 空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00628	空気弁工 空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	1.000	基	130,597	130,597	T単　3号
	合　　計				130,597	
	単　　価				130,597	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	制水弁工 仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00615	制水弁工 仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	1.000	基	63,820	63,820	T単　1号
	合　　計				63,820	
	単　　価				63,820	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,611	7,611	S単　86号
	合　　計				7,611	
	単　　価				7,611	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40（高炉B）		ｍ3		1.000 ｍ3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	ｍ3	33,590	33,590	S単　85号
	%					
	合　　計				33,590	
	単　　価				33,590	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,500	17,000	S単　41号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,380	7,752	S単　6号
	合　　計				24,752	
	単　　価				248	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,611	7,611	S単　86号
	合　　計				7,611	
	単　　価				7,611	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40（高炉B）		ｍ3		1.000 ｍ3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,590	33,590	S単　85号
	%					
	合　　計				33,590	
	単　　価				33,590	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	［SP 施工パッケージ（直接入力用）］ 削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	1.000	孔	576.5	577	S単　52号
	合　　計				577	
	単　　価				577	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	あと施工アンカー R-12N　樹脂系		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー R-12N　樹脂カプセル,,	1.000	本	237	237	S単　42号
	合　　計				237	
	単　　価				237	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	異形棒鋼 SD295A　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	異形棒鋼 SD345　　D13,,	1.000	ton	108,000	108,000	S単　43号
	合　　計				108,000	
	単　　価				108,000	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	あと施工アンカー R-16N　樹脂系		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー R-16N　樹脂カプセル,,	1.000	本	402	402	S単　44号
	合　　計				402	
	単　　価				402	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16　L=200		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M-16 L=200,,	1.000	本	99	99	S単　45号
	合　　計				99	
	単　　価				99	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,611	7,611	S単　86号
	合　　計				7,611	
	単　　価				7,611	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 18-8-40（高炉B）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,590	33,590	S単　85号
	%					
	合　　計				33,590	
	単　　価				33,590	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔					歩A
	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ		孔		1.000 孔	当たり算出
S02200	［SP 施工パッケージ（直接入力用）］					
	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	1.000	孔	576.5	577	S単　52号
	合　　計				577	
	単　　価				577	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	あと施工アンカー					歩A
	R-12N　樹脂系		本		1.000 本	当たり算出
S02116	あと施工アンカー					
	R-12N　樹脂カプセル,,	1.000	本	237	237	S単　42号
	合　　計				237	
	単　　価				237	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	異形棒鋼					歩A
	SD295A　D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	異形棒鋼					
	SD345　　D13,,	1.000	ton	108,000	108,000	S単　43号
	合　　計				108,000	
	単　　価				108,000	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	あと施工アンカー					歩A
	R-16N　樹脂系		本		1.000 本	当たり算出
S02116	あと施工アンカー					
	R-16N　樹脂カプセル,,	1.000	本	402	402	S単　44号
	合　　計				402	
	単　　価				402	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔					歩A
	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ		孔		1.000 孔	当たり算出
S02200	［SP 施工パッケージ（直接入力用）］					
	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	1.000	孔	576.5	577	S単　52号
	合　　計				577	
	単　　価				577	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	管振止め金具					歩A
	SUS304,200A		個		1.000 個	当たり算出
S02116	管振止め金具					
	SUS30,200A,,	1.000	個	3,520	3,520	S単　46号
	合　　計				3,520	
	単　　価				3,520	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	あと施工アンカー					歩A
	ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS304		本		1.000 本	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	あと施工アンカー ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS製,,	1.000	本	120	120	S単　47号
	合　　計				120	
	単　　価				120	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=15cm（市道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	749.8	750	S単　87号
	合　　計				750	
	単　　価				750	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）,t=30cm（県道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,503	1,503	S単　88号
	合　　計				1,503	
	単　　価				1,503	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石(M-30)、t=15cm（市道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	811.9	812	S単　89号
	合　　計				812	
	単　　価				812	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石(M-30)、t=25cm（県道）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,250mm	1.000	㎡	1,445	1,445	S単　90号
	合　　計				1,445	
	単　　価				1,445	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
BA0807	基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As(20),t=5cm,県道		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし	1.000	㎡	1,830	1,830	S単　91号
	合　　計				1,830	
	単　　価				1,830	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,市道部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	2,730	2,730	S単　92号
	合　　計				2,730	
	単　　価				2,730	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,県道部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	1.000	㎡	1,776	1,776	S単　93号
	(13)					
	合　　計				1,776	
	単　　価				1,776	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),5cm,県道部仮舗装工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,867	1,867	S単　94号
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				1,867	
	単　　価				1,867	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
B08316	鉄筋コンクリート側溝 落蓋式側溝,U300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	1.000	m	3,640	3,640	S単　55号
	用撤去を行なわない					
	合　　計				3,640	
	単　　価				3,640	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
B08203	区画線 中央線,黄実線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	179	179	S単　73号
	合　　計				179	
	単　　価				179	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
B08203	区画線 外側線,白実線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	179	179	S単　73号
	合　　計				179	
	単　　価				179	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	土木ｼｰﾄ設置撤去工 PP系		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	259	259	S単　74号
	合　　計				259	
	単　　価				259	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	安全管理員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,056	13,056	S単　7号
	合　　計				13,056	
	単　　価				13,056	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,525		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,647		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	571		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	465		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	19,380		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	19,380		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	13,056		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	砂					
	砂					
	SG材相当,,		m3	4,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VH 11°1/4曲管 φ200(RR),,		個	46,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VH 5°5/8曲管 φ200(RR),,		個	46,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製φ200　自由角度曲管A,,		個	105,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製φ200　自由角度曲管B,,		個	78,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 φ200×100,,		個	106,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×75,,		個	79,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント					
	FCD製　φ200　1.00Mpa,,		個	42,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,		組	14,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100（1.00MPa）,,		個	41,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント					
	FCD製　φ100　1.00Mpa　離脱防止金具付,,		個	19,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント					
	FCD製　φ100　1.00Mpa,,		個	16,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	ボルト・ナット・パッキン　φ100　1.00Mpa（RF）,,		組	4,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	K形 3種管　　径200　　長5.0m,,		本	65,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200,,		組	5,590		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa フランジ一体型　コック無し,,		基	58,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ ボール式補修弁（レバー式）					
	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 10K FCD製 内外面粉体塗装,,		個	61,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ75　1.00Mpa（RF）,,		組	4,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa FCD内面粉体塗装,,		基	68,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 1号マンホール,,		個	106,750		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,		枚	4,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,		組	19,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,		組	1,280		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	10,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,		個	9,860		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	11,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 仕切弁用開閉栓継足棒					
	仕切弁用開閉栓継足棒 L=900mm　φ32　SUS304製,,		本	39,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,		組	58,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,		組	1,920		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,		個	30,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,		個	14,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,		個	17,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	あと施工アンカー R-12N　樹脂カプセル,,		本	237		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345　　D13,,		ton	108,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー					
	R-16N　樹脂カプセル,,		本	402		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ					
	M-16 L=200,,		本	99		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	管振止め金具					
	管振止め金具					
	SUS30,200A,,		個	3,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー					
	ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS製,,		本	120		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02117	マンホール蓋					
	マンホール蓋					
	φ600,T-25		枚	74,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02117	マンホール用足掛け金物					
	マンホール用足掛け金物					
	300×φ19 合成樹脂皮膜		個	2,630		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	汚泥		m3	56,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02200	［SP 施工パッケージ（直接入力用）］					
	［SP 施工パッケージ（直接入力用）］					
	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ		孔	576.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用		m	3,841		歩A・単A
	撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	332		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,640		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,		m3	3,896		歩A・単A
	なし					
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし		m3	4,798		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VH,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	9,946		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VH,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,789		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75　L=1.0m　1.0MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	16,593		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75　L=1.0m　1.0MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	29,493		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本	12,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	56,714		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	54,411		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	68,826		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	66,724		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	35,092		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	51,008		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	200mm		箇所	5,192		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,200mm		基	170,142		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,100mm		基	67,507		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり		基	11,513		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	179		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	259		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,047		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	290.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	2,004		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k		m3	803		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km		m3	667.5		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0		m3	3,212		歩A・単A
	km以下					
	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,		m3	13,710		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	217.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	638.3		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,328		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,590		歩A・単A
	%					
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,611		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	749.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,503		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		㎡	811.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,250mm		㎡	1,445		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし		㎡	1,830		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,730		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,776		歩A・単A
	(13)					
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,867		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	28,570		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00615	制水弁工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	63,820		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00620	5号排泥室工					
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ φ250,H=1240		基	123,528		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00628	空気弁工					
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ H=640		基	130,597		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,460	7,976	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,380	16,473	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,976	798	
	合　計				25,247	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,525	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,380	16,473	
	合　計				16,473	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,647	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,460	23,460	
	合　計				28,566	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		571	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				39,964	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		465	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
	合　計				19,380	算出数量 1.000 人
	単　価				19,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
	合　計				19,380	算出数量 1.000 人
	単　価				19,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,056	13,056	
	合　計				13,056	算出数量 1.000 人
	単　価				13,056	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	砂			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SG材相当,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96249		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96249	砂					
	SG材相当	1.000	m3	4,400	4,400	
	合　計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VH 11°1/4曲管 φ200(RR),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96205	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VH 11°1/4曲管 φ200(RR)	1.000	個	46,100	46,100	
	合　計				46,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,100	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5゜5/8曲管 φ200(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5゜5/8曲管 φ200(RR)	1.000	個	46,100	46,100	
	合　計				46,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,100	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96208	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管A	1.000	個	105,700	105,700	
	合　計				105,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				105,700	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96209	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管B	1.000	個	78,500	78,500	
	合　計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,500	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 φ200×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 φ200×100	1.000	個	106,700	106,700	
	合　計				106,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				106,700	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×75	1.000	個	79,700	79,700	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				79,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,700	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製　φ200　1.00Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96098	MFジョイント FCD製　φ200　1.00Mpa	1.000	個	42,500	42,500	
	合　計				42,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42,500	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）	1.000	組	14,100	14,100	
	合　計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,100	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100（1.00MPa）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96570	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100（1.00MPa）	1.000	個	41,000	41,000	
	合　計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa　離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96095	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa　離脱防止金具付	1.000	個	19,700	19,700	
	合　計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,700	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96094	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa	1.000	個	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ100　1.00Mpa（RF）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ100　1.00Mpa（RF）	1.000	組	4,600	4,600	
	合　計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03067	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
	合　計				65,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	1.000	組	5,590	5,590	
	合　計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa フランジ一体型　コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96082	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa フランジ一体型　コック無し	1.000	基	58,600	58,600	
	合　計				58,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 10K FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96701	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 10K FCD製 内外面粉体塗装	1.000	個	61,800	61,800	
	合　計				61,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,800	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ75　1.00Mpa（RF）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ75　1.00Mpa（RF）	1.000	組	4,600	4,600	
	合　計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,600	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02116	水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa FCD内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96680		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96680	水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa FCD内面粉体塗装	1.000	基	68,200	68,200	
	合　計				68,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				68,200	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール 1号マンホール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96720		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96720	鉄筋コンクリート製組立マンホール 1号マンホール	1.000	個	106,750	106,750	
	合　計				106,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				106,750	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm	1.000	枚	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク	1.000	組	19,700	19,700	
	合　計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96067	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット	1.000	組	1,280	1,280	
	合　計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	9,860	9,860	
	合　計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	11,600	11,600	
	合　計				11,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				11,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	1.000	個	14,000	14,000	
	合　計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開閉栓継足棒 L=900mm　φ32　SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96240		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96240	仕切弁用開閉栓継足棒 L=900mm　φ32　SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合　計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク	1.000	組	58,300	58,300	
	合　計				58,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット	1.000	組	1,920	1,920	
	合　計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96056	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	30,200	30,200	
	合　計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,200	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm	1.000	個	14,700	14,700	
	合　計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,700	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm	1.000	個	17,000	17,000	
	合　計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,000	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,500	8,500	
	合　計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,500	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー R-12N　樹脂カプセル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96450	あと施工アンカー R-12N　樹脂カプセル	1.000	本	237	237	
	合　計				237	算出数量 1.000 各単位
	単　価				237	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P18230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.000	ton	108,000	108,000	
	合　計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	あと施工アンカー R-16N　樹脂カプセル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96451		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96451	あと施工アンカー R-16N　樹脂カプセル	1.000	本	402	402	
	合　計				402	算出数量 1.000 各単位
	単　価				402	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M-16 L=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96455		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96455	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M-16 L=200	1.000	本	99	99	
	合　計				99	算出数量 1.000 各単位
	単　価				99	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	管振止め金具		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管振止め金具 SUS30,200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96460		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96460	管振止め金具 SUS30,200A	1.000	個	3,520	3,520	
	合　計				3,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	あと施工アンカー ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96452	あと施工アンカー ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS製	1.000	本	120	120	
	合　計				120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02117	マンホール蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ600,T-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96719 φ600,T-25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	74,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96719	マンホール蓋 φ600,T-25	1.000	枚	74,200	74,200	
	合　計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,200	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02117	マンホール用足掛け金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96716 300×φ19 合成樹脂皮膜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,630円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96716	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜	1.000	個	2,630	2,630	
	合　計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,630	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96905 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96905	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96904 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96904	建設廃材 汚泥	1.000	m3	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02200	［SP 施工パッケージ（直接入力用）］		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	［SP 施工パッケージ（直接入力用）］ 削孔径30㎜　削孔深200㎜未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		孔		576.5	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71101	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	3,841	3,841	
	合　　計				3,841	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		3,841	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	332.20	332	
	合　　計				332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		332	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,640	3,640	
	合　　計				3,640	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		3,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	19,380	17,830	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,460	4,692	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,692	563	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	148	932	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合　計				38,961	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,896	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,380	21,124	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,460	7,976	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,976	957	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	148	932	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合　計				47,982	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,798	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,200mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05159	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径200　長5.0m	1.950	本	44,500	86,775	
Y00004	雑材料費	0.020		86,775	1,736	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,274	2,927	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,460	3,754	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.220	人	19,380	4,264	
	合　計				99,456	算出数量 10.000 m
	単　価		m		9,946	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,100㎜,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VH 100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径100　長5.0m	1.950	本	14,800	28,860	
Y00004	雑材料費	0.020		28,860	577	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,460	2,815	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,380	3,295	
	合　計				37,889	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,789	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75　L=1.0m　1.0MPa		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	75㎜ 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	9,200円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	9,200	92,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	23,460	23,929	
R01003	普通作業員	2.580	人	19,380	50,000	
	合　計				165,929	算出数量 10.000 本
	単　価		本		16,593	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S07051	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75　L=1.0m　1.0MPa		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	75㎜ 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	22,100円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	22,100	221,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	23,460	23,929	
R01003	普通作業員	2.580	人	19,380	50,000	
	合　計				294,929	算出数量 10.000 本
	単　価		本		29,493	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				12,970	算出数量 1.000 本
	単　価		本		12,970	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	43,700円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	43,700	43,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		43,700	44	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				56,714	算出数量 1.000 本
	単　価		本		56,714	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	41,400円 なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	41,400	41,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		41,400	41	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				54,411	算出数量 1.000 本
	単　価		本		54,411	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	55,800円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	55,800	55,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		55,800	56	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				68,826	算出数量 1.000 本
	単　価		本		68,826	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	53,700円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	53,700	53,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		53,700	54	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				66,724	算出数量 1.000 本
	単　価		本		66,724	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	22,100円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	22,100	22,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		22,100	22	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				35,092	算出数量 1.000 本
	単　価		本		35,092	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	38,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	38,000	38,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		38,000	38	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,460	3,284	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,380	3,682	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,100	1,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				51,008	算出数量 1.000 本
	単　価		本		51,008	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管切断(DCIP管) 200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(㎜)	200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.070	人	23,460	1,642	
R01003	普通作業員	0.080	人	19,380	1,550	
Y00004	諸雑費	0.190		4,363	829	
	合　計				5,192	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		5,192	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	153,500円 200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	153,500	153,500	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.370	人	23,460	8,680	
R01003	普通作業員	0.290	人	19,380	5,620	
	合　計				170,142	算出数量 1.000 基
	単　価		基		170,142	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	59,400円 100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	59,400	59,400	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01002	特殊作業員	0.180	人	23,460	4,223	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,380	2,713	
	合　計				67,507	算出数量 1.000 基
	単　価		基		67,507	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	25㎜ 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,274	3,220	
R01002	特殊作業員	0.180	人	23,460	4,223	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,380	4,070	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				11,513	算出数量 1.000 基
	単　価		基		11,513	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15㎝,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15㎝				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15㎝ 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	178.90	179	
	合　計				179	算出数量 1.000 m
	単　価		m		179	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,380	9,302	
	合　計				25,942	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		259	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,047	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		290.6	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単　価		m3		2,004	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,0.2km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単　価		m3		803	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,0.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		667.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,10.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単　価		m3		3,212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 28.5km以下				
	単　価		m3		13,710	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		217.5	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		638.3	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,328	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		33,590	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,611	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		749.8	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300㎜,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	300㎜ 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		1,503	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		811.9	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,2層施工,なし,0㎜,250㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	250㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		1,445	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50㎜				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		1,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50㎜以下 50㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,776	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,867	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	有り(円形断面)				
	単　価		基		28,570	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚	68,200		
P96007	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500mm		枚	4,000		
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	10,500		
P96049	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm		個	9,860		
P96050	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	11,600		
P96054	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm		個	14,000		
P96056	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm		個	30,200		
P96060	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm		個	14,700		
P96063	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm		個	17,000		
P96064	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク		組	19,700		
P96065	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク		組	58,300		
P96067	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット		組	1,280		
P96068	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット		組	1,920		
P96078	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ75　1.00Mpa（RF）		組	4,600		
P96079	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ100　1.00Mpa（RF）		組	4,600		
P96081	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン　φ200　1.00Mpa（RF）		組	14,100		
P96082	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa フランジ一体型　コック無し		基	58,600		
P96094	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa		個	16,200		
P96095	MFジョイント FCD製　φ100　1.00Mpa　離脱防止金具付		個	19,700		
P96098	MFジョイント FCD製　φ200　1.00Mpa		個	42,500		
P96202	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 φ200×100		個	106,700		
P96203	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×75		個	79,700		
P96205	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 11°1/4曲管 φ200(RR)		個	46,100		
P96206	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5°5/8曲管 φ200(RR)		個	46,100		
P96208	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管A		個	105,700		
P96209	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製φ200　自由角度曲管B		個	78,500		
P96240	仕切弁用開閉栓継足棒 L=900mm　φ32　SUS304製		本	39,600		
P96249	砂 SG材相当		m3	4,400		
P96450	あと施工アンカー R-12N　樹脂カプセル		本	237		
P96451	あと施工アンカー R-16N　樹脂カプセル		本	402		
P96452	あと施工アンカー ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS製		本	120		
P96455	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M-16 L=200		本	99		
P96460	管振止め金具 SUS30,200A		個	3,520		
P96570	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100（1.00MPa）		個	41,000		
P96680	水道用急速空気弁 φ25 1.00Mpa FCD内面粉体塗装		基	68,200		
P96701	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 10K FCD製 内外面粉体塗装		個	61,800		
P96716	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜		個	2,630		
P96719	マンホール蓋 φ600,T-25		枚	74,200		
P96720	鉄筋コンクリート製組立マンホール 1号マンホール		個	106,750		
P96904	建設廃材 汚泥		m3	56,000		
P96905	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,700		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00615	制水弁工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.500	㎥	1,328	664	Ｓ単　84号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500㎜,,	1.000	枚	4,000	4,000	Ｓ単　28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	Ｓ単　54号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	Ｓ単　29号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	Ｓ単　30号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150㎜,,	1.000	個	10,500	10,500	Ｓ単　31号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300㎜,,	1.000	個	11,600	11,600	Ｓ単　33号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40㎜,,	1.000	個	14,000	14,000	Ｓ単　34号
S02115	普通作業員	0.090	人	19,380	1,744	Ｓ単　5号
	合　計				63,820	算出数量 1.000 基
	単　価		基		63,820	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00620	5号排泥室工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　φ250,H=1240					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.500	㎥	1,328	664	Ｓ単　84号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500㎜,,	1.000	枚	4,000	4,000	Ｓ単　28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	Ｓ単　54号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA K 148 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	19,700	19,700	Ｓ単　29号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	Ｓ単　30号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150㎜,,	1.000	個	10,500	10,500	Ｓ単　31号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300㎜,,	2.000	個	9,860	19,720	Ｓ単　32号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300㎜,,	1.000	個	11,600	11,600	Ｓ単　33号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40㎜,,	1.000	個	14,000	14,000	Ｓ単　34号
S02115	普通作業員	0.110	人	19,380	2,132	Ｓ単　5号
S02116	仕切弁用開閉栓継足棒 L=900㎜　φ32　SUS304製,,	1.000	本	39,600	39,600	Ｓ単　35号
	合　計				123,528	算出数量 1.000 基
	単　価		基		123,528	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00628	空気弁工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.640	㎥	1,328	850	Ｓ単　84号
S02116	ベンチフリューム蓋 ２種　300　L=500㎜,,	1.000	枚	4,000	4,000	Ｓ単　28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	332	332	Ｓ単　54号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号φ500 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	58,300	58,300	Ｓ単　36号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,920	1,920	Ｓ単　37号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200㎜,,	1.000	個	30,200	30,200	Ｓ単　38号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200㎜,,	1.000	個	14,700	14,700	Ｓ単　39号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底板 RB50(P) H=40㎜,,	1.000	個	17,000	17,000	Ｓ単　40号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その10）工事

工事別工事名:有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.170	人	19,380	3,295	S単　5号
	合　　計				130,597	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		130,597	

令和５年度　駅館川農地整備事業

有徳原支線水路（その１０）工事

特別仕様書

九州農政局
駅館川農地整備事業所

第１章　総則

令和５年度　駅館川農地整備事業　有徳原支線水路（その１０）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第２章　工事内容

１．目的

本工事は、国営駅館川土地改良事業計画に基づき有徳原支線水路の更新工事を行うものである。

２．工事場所

大分県宇佐市安心院町辻及び下毛地内

３．工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

施工延長　Ｌ＝３７３．０３１ｍ

施工区間　辻工区　　No.56+22.430　～　No.62+8.050　　Ｌ＝２８５．６１６ｍ

施工区間　下毛工区　No.0　　～　No.1+37.415　　Ｌ＝　８７．４１５ｍ

内　訳

管水路　辻工区　　Ｌ＝２８５．６１６ｍ　ＳＬ＝２８６．７３３ｍ

ダクタイル鋳鉄管（D3 種）　呼び径２００㎜　ＳＬ＝２８６．７３３ｍ

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径２００㎜　ＳＬ＝２５７．１４９ｍ

制水弁工　１箇所

空気弁工　１箇所

分水工　　２箇所

管水路　下毛工区　Ｌ＝　８７．４１５ｍ　ＳＬ＝　９１．６５５ｍ

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＨ　呼び径２００㎜　ＳＬ＝　８１．２１８ｍ

ダクタイル鋳鉄管（D3 種）　呼び径２００㎜　ＳＬ＝　１０．４３７ｍ

制水弁工　１箇所

空気弁工　２箇所

排泥弁工　１箇所

４．工事数量

別紙－１「工事数量表」のとおりである。

第３章　施工条件

１．工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等７２日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇を含んでいる。

２．現場技術員

本工事は、共通仕様書第１編１－１－９に規定している現場技術員を配置する場合がある。

なお、氏名等については、別に通知する。

３．工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別紙－２（様式１）により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 210 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別紙－２（様式１）と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和７年３月１８日（工事完了期限日）まで

４．CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

５．工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（土日以外の３日間)、年末年始休暇（12 月 29 日～１月３日)。

ただし、週休２日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休２日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

６．工事を施工しない時間帯

原則、平日の午後６時から午前８時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

７．工程制限

仮回し配管の設置・撤去時に伴う、既設管の断水実施日及び期間については、施設管理者である安心院土地改良区と協議のうえ決定するものとするが、事前に確認すること。

第４章　現場条件

１．地質

本工事の施工場所の地質は、砂質土、粘性土、軟岩Ｉを想定している。

２．第三者に対する措置

（１）騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

（２）保安対策

１）本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって交通誘導の専門的な知識・技能を有する者を下表のとおり配置しなければならない。

２）交通誘導警備員の配置は、下表のとおり計上しているが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	昼夜別	交代要員有無	配置時期
国道 500 号線 (No.58+48.71～No.59+11.14)	２名／日／班	昼間	無し	床堀～復旧
県道 42 号 (3-No.1+33.21～3-No.1+19.86)	２名／日／班	昼間	無し	床掘～復旧

（３）現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要な箇所には安全施設を設置するものとする。

（４）営農対策

工事施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

（５）交通対策

１）工事用車輌は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。

２）工事用車輌は主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車輌からの流出、飛散を防止しなければならない。

３）工事用車両の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車両の運行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。なお、受注者の責で道路を損傷した場合は現況復旧を行うものとする。ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

（６）防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、現地の状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

３．境界付近の施工等

境界付近の施工において、他の施設（道路、水路、家屋等）と近接して施工する場合は施設の保全を十分考慮して行うものとする。

４．土砂等の流出防止工

天気予報について十分な注意を払い、工事区域外への土砂等の流出防止に努めなければならない。

５．関係機関との調整

本工事の施工に際しては、隣接地権者及び関係者と問題が生じないよう十分に調整を行わなければならない。

６．地下埋設物の確認

工事区域内に農業用水管が埋設されているので、事前に埋設位置を確認し事故防止に努めなければならない。

第５章　指定仮設

１．建設発生土受入地

（１）建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名　　称	地　先　名	搬出予定量	摘　要
建設発生土受入地	大分県宇佐市安心院町六郎丸地内	164m3	上ノ原揚水機場隣接地

（２）建設発生土受入地への処分方法は、ダンプ放土とする。

２．仮置場

資材等を一時仮置する場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用するものとする。

第６章　工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第７章　工事用地等

１．発注者が確保している用地

（１）発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は図面に示すとおりである。

（２）建設発生土の仮置きについては、土木シートを敷設した上に行うものとする。

２．工事用地等の使用及び返還

（１）発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

（２）工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のもとに確認を受けなければならない。

第８章　工事用材料

１．規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

（１）石材及び骨材

１）基礎砂　日本統一土質分類によるＳＧ相当以上

２）再生クラッシャーラン　RC-40

３）粒度調整砕石　M-30　JIS A 5001

（２）コンクリート

１）コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種　　類	呼び強度 (N/mm^2)	スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C(%)	セメントの種類による記号	使用目的
無菌コンクリート	18	8	25	65 以下	BB	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋コンクリート	18	8	40	65 以下	BB	ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ

（３）管材

１）硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741　VH　φ200　　VP　φ200、φ50

２）ダクタイル鋳鉄管

①　直　　管　　JDPA G 3004　K 形（D3 種）φ200

JDPA G 3005　T 形（D3 種）φ200

②　鋳鉄製異形管　　JIS G 5527　K 形　φ200

（４）弁類

１）水道用ソフトシール仕切弁　JWWA B 120　φ200 1.6Mpa,1.0Mpa　φ100 1.0MPa　φ50mm 0.74MPa

２）急速空気弁　　JWWA B 137　φ25mm　1.6Mpa（急速空気弁・浅埋設用空気弁）

３）ボール式補修弁　　JWWA B 126　φ75mm　1.6Mpa

（５）コンクリート二次製品

１）水道用レジンコンクリート製ボックス　JWWA K 148　φ250,500,600 T-25

２）鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（２種）BF300, 600 用,

（６）鉄鋼材

１）マンホール蓋　JWWAB 132 水道用円形鉄蓋　φ250,500,600 T-25（施設名及び「農」マーク付）

（7）アスファルト混合物

1）アスファルト合材　JIS K 2207　再生密粒度アスファルト混合物（13）
　　再生粗粒度アスファルト混合物（20）

2）アスファルト乳剤　JIS K 2208　PK-3

（8）木材

受注者は、設計図書に木材の使用を指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

（9）その他

1）埋設物表示テープ　幅 150mm ダブル ポリエチレン製、黄色（農業用水管用）

2）土木シート　ポリプロピレン系　980N/5cm

3）ステップ　B=300　φ19

2．見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材　料　名	提　　出　　物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合報告書
配管材、弁類	日本水道協会指定検査工場登録通知書、検査報告書又は受検証明書、カタログ、試験成績書
アスファルト混合物	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3．監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材　料　名	検査・試験項目	備　　考
配管材、弁類	寸法・外観	抽出検査
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査

第9章　施工

1．一般事項

（1）基準点

本工事の基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2011 に対応したものである。

（２）検測又は確認（施工段階確認）

１）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。

２）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期
床掘	床付け状況、 基準高さ	初期床付け完了時
	地質状況	地質変化時

（３）既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、構造・寸法について事前に監督職員に報告して確認を受けなければならない。

（４）設計図書等の充足

本仕様書及び設計図書等に明記なき事項であっても、構造上及び機能上当然具備すべきものについては、監督職員に報告しこれを充足するものとする。

（５）舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないよう回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

２．再生資源等の利用

（１）再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資　材　名	規　格	備　考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	表層
	再生粗粒度アスコン（20）	基層
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	基礎砕石

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。

（２）建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び適切な保管を行うものとする。

３．建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
アスファルト塊 コンクリート塊(無筋)	㈱イーアール	大分県宇佐市下 拝田 1752-1	8:00～17:00	中間処分

汚泥（舗装切断時排水）	(有)九建施設	大分県宇佐市院内温見 283-3	8:30～17:00	中間処分
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（非飛散性の石綿含有廃棄物 を含む）	(株)大総	大分市大字広内字論ヶ迫 213	8:00～17:00	最終処分

舗装切断作業に伴い発生する排水は、汚泥として取扱うこととする。

なお、空冷式などの排水が発生しない工法を採用した場合に発生する切削粉は、アスファルト・コンクリート塊として取扱うこととする。

4．特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

	工　　程	作　業　内　容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有　　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有　　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 （既設構造物撤去）	その他の工事 ■有　　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5．土工

（1）床掘

1）床掘土は、埋戻し用土に流用するものとし、図面に示す仮置場に仮置きするものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

2）既設路盤材は、埋戻し復旧における路盤材又は路床材に流用するものとし、図面に示す工事用地等に仮置きするものとする。ただし、道路管理者との協議により既設路盤材の流用方法を変更することがある。

3）床掘完了後、基礎地盤の状況についてコーンペネトロメーターによる支持力測定を実施するものとする。測定については、床掘の進行にあわせて土質変化時に適時実施するものとする。

なお、試験結果については、監督職員に報告し対応について協議するものとする。

（2）埋戻し

1）埋戻し用土は、建設発生土を流用する計画であるが、転圧試験及び土質試験を行い、埋戻し用土としての材料使用について監督職員の承諾を得なければならない。

2）管頂上 30cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30cm 以下となるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めを行わなければならない。

3）管頂上 60cm までの埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう 1.1ton 以下の締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければならない。

4）管頂上 60cm 以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種の締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければならない。

6．管体基礎工

（1）基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが 30cm 以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

7．管体工

（1）硬質ポリ塩化ビニル管

1）継手はＲＲ継手とする。

2）管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料＜施工編＞」によるものとする。

（2）ダクタイル鋳鉄管及びダクタイル鋳鉄異形管

1）接合部品

K形管の接合に用いる接合部品は、ＪＩＳ Ｇ 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）の附属書（ダクタイル鋳鉄管用接合部品）による。

2）切管

切管の最小長さは、1.0m以上とする。

8．付帯工

（1）埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

9．既設管（石綿管）撤去工

（1）既設管（石綿管）撤去範囲は、図面に示す範囲を想定しているが、現地と整合しない場合は、監督職員と協議するものとする。

（2）石綿管の撤去については、共通仕様書及び「農業農村整備事業等におけるアスベスト（石綿）対応マニュアル」に基づき実施するものとする。

（３）石綿管撤去作業にかかる業務に労働者を就かせる時は、当該労働者に対し、特別教育を義務付けられていることから「石綿取扱い作業従事者特別教育」を受講した証明となるものを監督職員に提出しなければならない。

10．道路復旧工

（１）復旧範囲

復旧範囲及び復旧方法は図面のとおりであるが、最終的な復旧範囲は監督職員及び道路管理者と立会のうえ決定するものとする。

（２）舗装工

１）アスファルト舗装工

① マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

② 表層の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ﾘｯﾄﾙ／100m2 以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

③ 国道 500 号線及び県道 42 号における、表層工の施工に当っては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4）40 ﾘｯﾄﾙ/100 ㎡以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

④ 表層工は、施工条件に合った機械により、アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

（３）路盤工

１）上層路盤は、購入材を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。なお、現場密度は最大乾燥密度の 93%以上とする。

２）下層路盤は、既設路盤材を優先して使用するものとし、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。なお、現場密度は最大乾燥密度の 93%以上とする。

（４）路床工

１）路盤下面から１ｍの部分については、路床として施工を行うものとする。

２）路床は、既設路盤材（流用材）及び建設発生土を一層仕上がり厚さが 20㎝以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った締固め機械で最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければならない。

３）転圧機種の条件としては「同章５．土工（２）埋戻し」によるものとする。

（５）仮舗装工

１）国道 500 号線及び県道 42 号線下の管埋設後、図面に基づき仮舗装工を行うものとする。

２）仮舗装工の期間は１週間以上とし、仮舗装工の実施期間中、当該箇所を巡回し、路盤沈下、その他、不良個所が生じたとき、又は道路管理者から指示を受けた場合は直に修復するものとする。

第１０章　施工管理

１．主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

２．施工管理

（１）施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

１）埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第３品質管理、２土質関係、道路工、（１）路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

２）通水試験

受注者は、通水試験に立会うものとする。

なお、通水試験において受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

（２）施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

１）土木工事施工管理基準の「別表第３品質管理、２土質関係、道路工」に示すプルフローリング

３．情報共有システムについて

（１）本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。

（２）情報共有システムの活用については、「工事及び業務の情報共有システム活用要領」（URL「https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/ASP/attach/pdf/index-3.pdf」）によるものとする。

４．工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準別表第２撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

１）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

１）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準別表第２撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第１１章　天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第３０条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第１２章　条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

（１）地質
（２）転石、湧水等の出現
（３）地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
（４）関係機関との協議
（５）その他

第１３章　その他

１．契約後ＶＥ提案

（１）定　義

「ＶＥ提案」とは、工事請負契約書第１９条の２の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

（２）ＶＥ提案の意義及び範囲

１）ＶＥ提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

２）ただし、次の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。

①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案

②工事請負契約書第１８条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案

③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

（３）ＶＥ提案書の提出

１）受注者は、２）のＶＥ提案を行う場合、次に掲げる事項をＶＥ提案書（共通仕様書　様式６－１～４）に記載し、発注者に提出しなければならない。

①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

②ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）

③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

④発注者が別途発注する関連工事との関係

⑤工業所有権を含むＶＥ提案である場合、その取り扱いに関する事項

⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

２）発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

３）受注者は、ＶＥ提案を契約締結の日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する日の３５日前までに、発注者に提出できるものとする。

４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

（４）ＶＥ提案の適否等

１）発注者は、ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案を受領した日の翌日から１４日以内に書面（共通仕様書　様式６－５）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。

２）また、ＶＥ提案が適正と認められなかった場合にはその理由を付して通知するものとする。

３）ＶＥ提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。

４）発注者は、ＶＥ提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第１９条の２（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。

５）発注者は、ＶＥ提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第２５条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

６）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する額（以下、「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。

７）ＶＥ提案を採用した後、工事請負契約書第１８条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

８）発注者は、工事請負契約書第１８条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第２５条（請負代金額の変更方法等）第１項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。ＶＥ提案を採用した後、工事請負契約書第１８条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記⑥のＶＥ管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

（５）ＶＥ提案書の使用

発注者は、ＶＥ提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。

（６）責任の所在

発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

２．電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第１編１－１－３７に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。受注者は「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）を希望した場合は、情報施工技術に係る資料について、「情報化施工技術活用ガイドライン」

（URL「http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-18.pdf」）に基づき、提出しなければならない。

・工事完成図書の電子媒体（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ又はＢＤ－Ｒ）正副２部

・工事完成図書の出力　１部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可）

３．配置予定監理技術者等の専任期間

（１）請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。

（２）契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

（３）工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

４．ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

５．工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

（１） 工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。

なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（２）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、統括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（３）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、統括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。

なお、開催日程・主席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

（４）対策検討会議

工事実施中において、自然又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに九州農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。

なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

（５）建設コンサルタントの出席

上記５．（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず契約変更の対象としない。

（６）工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

６．現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

（１）内容

受注者は、現場に以下の①～⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、⑫～⑰については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

① 洋式（洋風）便器

② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）

③ 臭い逆流防止機能

④ 容易に開かない施錠機能

⑤ 照明設備

⑥ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

⑨ サニタリーボックス

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

⑫ 便房内寸法 900×900㎜ 以上（面積ではない）

⑬ 擬音装置（機能を含む）

⑭ 着替え台

⑮ 臭気対策機能の多重化

⑯ 室内温度の調整が可能な設備

⑰ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】①～⑥及び【付属品として備えるもの】⑦～⑰の費用については、従来相当品を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

７．現場環境改善費

（１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以上選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

（3）受注者は工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置含む） ②労働宿舎の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機所） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等） ③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

８．週休２日による施工

（1）本工事は、週休２日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費（率分)、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。

受注者は、契約後、週休２日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休２日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

（2）「週休２日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、４週８休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%（８日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

１）対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として１２月２９日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

２）現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、１日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

３）降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（３）週休２日（４週８休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

１）受注者は、週休２日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休２日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

２）受注者は、週休２日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休２日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

３）監督職員は、上記受注者からの報告により週休２日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

４）監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記２）の記録資料等の提示を求め、確認を行うものとする。

５）報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

（４）監督職員が週休２日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（５）発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正し、設計変更を行うものとする。

１）補正係数

	４週８休以上 現場閉所率 （28.5%（８日/28日）以上）
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

２）補正方法

当初積算において４週８休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。また、発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、工事請負契約書第２５条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記１）に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。なお、４週６休に満たないもの及び工事着手前に週休２日に取り組むことについて監督職員へ報告しなかったもの（受注者が週休２日の取組を希望しないものを含む）については、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。

９．施工箇所が点在する工事の適用

（１）本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『平山支線水路、平山幹線水路（以下、施工箇所という）』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

（２）本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。

また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域による補正等）については、工事箇所ごとに設定する。一般管理費については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。

（３）本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。調査票は工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。

また、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。

10．地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

（１）本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営　繕　費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

（２）発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった後、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。

（３）受注者は、（２）により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する別紙－３実施計画書（様式２）（以下「計画書」という。）を作成し、監督職員に提出するものとする。

（４）受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する別紙－３変更実施計画書（様式３）（以下「変更計画書」という。）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

（５）受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

（６）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「（４）で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

（７）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

（８）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

11. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

（1）本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：抜開・除根・除草費

（2）発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。

（3）受注者は、（2）により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。

（4）受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別紙－４に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式４）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

（5）受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

（6）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「内訳書に記載された共通仮設費(率分)の合計額」を差し引いた後、「（4）の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

（7）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

（8）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

12. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

（1）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

（2）用語の具体的な内容は次のとおりである。

1）真夏日

日最高気温が３０℃以上の日をいう。

2）工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として１２月２９日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率　＝　工期期間中の真夏日　÷　工期

（3）受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

（4）気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。

なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

（5）受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

（6）発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

補正値（%） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 補正係数：1.2

13. １日未満で完了する作業の積算

（1）本工事における１日未満で完了する作業の積算（以下、「１日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。

（2）受注者は施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。

（3）同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準は適用しない。

（4）受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。

（5）災害復旧工事等で人工精算する場合又は「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用した積算など、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、１日未満積算基準を適用しない。

14. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

15. 週休２日制の促進

（1）本工事は、週休２日制を促進するため、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成 15 年２月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休２日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

（2）発注者は、現場閉所状況が４週８休以上（現場閉所率 28.5%（８日/28 日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

1）他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙５に示す「４．創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大２点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて１点、２点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】 □　週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。 □　若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

2）現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）が達成した場合は工事成績要領別紙３－１に示す「２．施工状況（Ⅱ工程管理)」に、次の２つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、週休２日に満たない（休日率４週６休以上）の場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

□　休日の確保を行った。 □　その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保を行った。］

○事業（務）所長用

□　工程管理に係る積極的な取組が見られた。 □　その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保に取り組んだ。］

3）現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績評定の考査項目「法令遵守等」において１点を加点評価する。

○事業（務）所長用

□　その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。］

（３）監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が４週６休以上（現場閉所率 21.4%（６日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

16．建設副産物の取扱に係る補足

共通仕様書１－１－２２建設副産物の記載について、以下のとおり補足する。

（１）受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（２）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

（３）建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と（２）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（４）建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第１４章　定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別紙－２

（様式１）

工　期　通　知　書

令和○○年○○月○○日

分任支出負担行為担当官

九州農政局駅館川農地整備事業所長

○○　○○　　様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工　　事　　名	令和５年度駅館川農地整備事業　有徳原支線水路（その 10）工事
工　事　場　所	大分県宇佐市安心院町辻及び下毛地内
契約予定年月日	令和　年　　月　　日
工 事 の 始 期	令和　年　　月　　日
工　　期	工事の始期　から （○○○日間） 令和　年　　月　　日　まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

別紙－３
（様式２）

実績変更対象経費に関する実施計画書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小　　計			
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給	
	小　　計			
合　　計				

別紙－３
（様式３）

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内容	計上額（当初）	計上額（変更）	差額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小　　計					
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小　　計					
合　　計						

別紙－４
（様式４）

実績変更対象経費に関する内訳書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合　　計				

令和５年度

駅館川農地整備事業
有徳原支線水路（その10）工事【辻工区】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
駅館川農地整備事業所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（１)作業土工				
掘削	軟岩	m3	161	
床掘り	路盤（小規模）	m3	16	
床掘り	路盤	m3	144	
床掘り	砂質土（小規模）	m3	55	
床掘り	砂質土	m3	366	
埋戻	埋戻1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 埋戻1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 埋戻2-1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 埋戻2-2　流用土，振動RHG 埋戻2-2　流用土，振動RHG 埋戻3　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 埋戻3　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 埋戻4　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton 埋戻4　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton 埋戻5　流用土，振動ﾛｰﾗ	式	1	
土砂等運搬	仮置土運搬（土砂） 仮置土運搬（土砂） 仮置土運搬（路盤材） 仮置土運搬（路盤材） 仮置土運搬（軟岩）	式	1	
埋戻土運搬	土砂 路盤材 軟岩1	式	1	
（２)整形仕上げ工				
基面整形工	土砂部	㎡	28	
人力荒仕上	土砂部	㎡	42	
整形工	軟岩Ⅰ	㎡	54	
整形工	軟岩Ⅰ	㎡	104	
（３)作業残土処理工				
土砂等運搬		式	1	
２．構造物撤去工				
（１)構造物取壊し工				
舗装版切断	国道,As舗装,t=10cm	m	50	
舗装版切断	国道,As舗装,t=3cm	m	14	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
舗装版切断	市道,As舗装,t=5cm	m	205	
舗装版破砕	市道,Co舗装,t=12cm	㎡	30	
舗装版破砕	国道,As舗装,t=10cm	㎡	186	
舗装版破砕	国道歩道,As舗装,t=3cm	㎡	11	
舗装版破砕	国道仮舗装,As舗装,t=3cm	㎡	32	
舗装版破砕	市道,As舗装,t=5cm	㎡	846	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	63	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	5.9	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	63	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	5.9	
汚泥運搬・処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水（運搬含む）	m3	1.7	
（2）仮舗装撤去工	路盤材すき取り			
床掘	路盤材	m3	1.7	
土砂等運搬		m3	1.700	
（3）道路側溝撤去工				
側溝撤去設置工	U-240,上蓋式側溝	m	2.1	
側溝撤去設置工	U-300,落蓋式側溝	m	14.0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去工	標準部・乗入部	m	39.0	
（4）硬質ポリ塩化ビニル管撤去工	φ50			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去工	φ50	m	5.1	
（5）既設管撤去・処理工	石綿管φ200			
石綿管継手取外し工	石綿管φ200	口	59	
石綿管撤去工	石綿管φ200	m	285.6	
飛散防止工	φ200	m	285.6	
既設管運搬	石綿管	式	1.000	
既設管処理	石綿管	ton	4.34	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
３．管体基礎工				
（１）砂基礎工				
砂基礎	砂（SG材相当），振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	m3	39	
砂基礎	砂（SG材相当），ﾀﾝﾊﾟ	m3	57	
（２）砕石基礎工				
砕石基礎	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	m3	2.3	
砕石基礎	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	m3	4.6	
４．管体工				
（１）硬質ポリ塩化ビニル管布設工	有徳原支線水田分水管			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ50　RR管5.0m　片受直管	m	257.0	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 90°　曲管　φ50(RR)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 45°　曲管　φ50(RR)	個	3	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 22°　1/2曲管　φ75(RR)	個	3	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 11°　1/4曲管　φ50(RR)	個	2	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 5°　5/8曲管　φ50(RR)	個	3	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 両受ｿｹｯﾄ　φ50(RR)	個	2	
硬質塩化ビニル管継手材	VP FRP製T字管　φ50×50(離脱防止金具)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 離脱防止金具φ50	個	1	
（２）硬質ポリ塩化ビニル管布設工	水田1号分水工			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ50　RR管5.0m　片受直管	m	1.8	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 45°　曲管　φ50(RR)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 両受ｿｹｯﾄ　φ50(RR)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	MFｼﾞｮｲﾝﾄ，φ50（離脱防止金具付き）	個	2	
硬質塩化ビニル管継手材	φ50離脱防止金具	個	3	
（３）硬質ポリ塩化ビニル管布設工	水田2号分水工			

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ50　RR管5.0m　片受直管	m	7.5	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 90° 曲管 φ50(RR)	個	2	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 45° 曲管 φ50(RR)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 22° 1/2曲管 φ75(RR)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 5° 5/8曲管 φ50(RR)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	VP 両受ｿｹｯﾄ φ50(RR)	個	1	
硬質塩化ビニル管継手材	MFｼﾞｮｲﾝﾄ, φ50 (離脱防止金具付き)	個	2	
硬質塩化ビニル管継ぎ手材	サドル分水栓φ50×φ25	個	2	
硬質塩化ビニル管継手材	φ50離脱防止金具	個	8	
(4)ダクタイル鋳鉄管布設工	有徳原支線水路			
ダクタイル鋳鉄管	DCIPφ200 (D3) ,T型	m	220.5	
ダクタイル鋳鉄管	DCIPφ200 (D3) ,K型	m	43.1	
異形管	DCIP異形管, φ200,K型45° 曲管	本	3	
異形管	DCIP異形管, φ200,K型22° 1/2曲管	本	2	
異形管	DCIP異形管, φ200,K型11° 1/4曲管	本	5	
異形管	DCIP異形管, φ200×75(1.6MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	本	1	
異形管	DCIP異形管, φ200(1.0MPa),K型短管1号	本	1	
異形管	DCIP異形管, φ200(1.6MPa),K型短管1号	本	1	
異形管	DCIP異形管, φ200(1.0MPa),K型短管2号	本	1	
異形管	DCIP異形管, φ200(1.6MPa),K型短管2号	本	1	
継輪	DCIPφ200,継輪	本	7	
接合部品	K型押輪φ200	個	31	
接合部品	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200 (GF) 1.6MPa	個	2	
接合部品	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200 (RF) 1.0MPa	個	1	
特殊押輪	K型用φ200	個	7	
(5)ダクタイル鋳鉄管布設工	有徳原支線水路「建込簡易土留区間」			
ダクタイル鋳鉄管	DCIPφ200 (D3) ,T型「建込簡易土留区間」	m	5.0	
ダクタイル鋳鉄管	DCIPφ200 (D3) ,K型「建込簡易土留区間」	m	4.0	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
異形管	DCIP異形管，φ200,K型22° 1/2曲管「建込簡易土留」	本	2	
異形管	DCIP異形管，φ200(1.0MPa),K型短管1号「建込簡易土	本	1	
異形管	DCIP異形管，φ200(1.0MPa),K型短管2号「建込簡易土	本	1	
継輪	DCIPφ200,継輪	本	1	
ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	FCD製　合成樹脂塗装　φ200	個	1	
接合部品	K型押輪φ200	個	2	
接合部品	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品φ200 (RF) 1.0MPa	個	1	
特殊押輪	K型用φ200	個	5	
(6)弁設置工	有徳原支線水路			
弁類	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁　φ200(1.6MPa)	式	1	
弁類	浅埋用空気弁　φ25(1.6MPa)	式	1	
(7)弁設置工	水田1号分水工			
弁類	水道用仕切弁　φ50(0.74MPa)	式	1	
(8)弁設置工	水田2号分水工			
弁類	水道用仕切弁　φ50(0.74MPa)	式	1	
弁類	浅埋用空気弁　φ25(0.74MPa)	式	1	
5．分水弁室工				
(1)弁室工	制水弁			
分水弁室工	水田1号分水工	基	1	
分水弁室工	水田2号分水工	基	1	
(2)弁室工	空気弁			
空気弁室	水田2号分水工　1号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	基	1	
空気弁室	水田2号分水工　2号空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	基	1	
6．空気弁室工				

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
(1)弁室工	有徳原支線水路			
空気弁室工	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	基	1	
7．制水弁室工				
(1)弁室工	有徳原支線水路			
制水弁工	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	基	1	
8．ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工				
(1)ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工				
型枠		式	1	
コンクリート		m3	13	
路盤紙		㎡	5.5	
9．付帯工				
(1)埋設物表示工				
埋設表示テープ		m	553	
(2)埋戻コンクリート				
型枠		式	1	
コンクリート		m3	1.5	
路盤紙		㎡	5.3	
１０．道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40），t=15cm（市道）	㎡	493	
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40），t=30cm（国道）	㎡	26	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石(M-30)、t=15cm（市道）	㎡	514	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石(M-30)、t=25cm（国道）	㎡	29	
上層路盤（歩道部）	粒度調整砕石(M-30)、t=13cm（歩道）	㎡	3.1	
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度As(20)，t=5cm，国道	㎡	154	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),5cm,市道部	㎡	846	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),5cm,国道部	㎡	154	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),3cm,国道歩道部	㎡	6.5	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),5cm,国道仮舗装	㎡	32	
（2）コンクリート舗装工				
下層路盤（車道・路肩部）		㎡	18	
コンクリート舗装		㎡	30.0	
（3）道路用側溝工				
鉄筋コンクリート側溝	落蓋式側溝,U300	m	14.0	
鉄筋コンクリート側溝	上蓋式側溝,U250	m	2.1	
側溝蓋	蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下	枚	28	
（4）区画線工				
区画線	中央線,白破線	m	22	
区画線	外側線,白実線	m	45	
（5）縁石工				
歩車道境界ブロック		m	38.900	
１１．仮設工				
（1）仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去(仮回し管設置時)	㎡	60	
敷鉄板	設置～賃料～撤去(国道施工時)	㎡	117	
（2）仮廻し水路工	敷設工			
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G200A	m	307.2	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G80A	m	0.2	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　敷設工　G50A	m	14.8	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
仮回し配管工	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　50A	基	1.0	
仮回し配管工	MAV (G)	基	3.0	
(3)仮廻し水路工	材料費			
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　4m　U×S	本	56.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　2m　U×S	本	14.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　1m　U×S	本	10.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　0.5m　U×S	本	13.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G200A　0.3m　U×S	本	13.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　フレキ管　G200A　1.6m　U×S	本	15.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　エルボ　G200A　90°　U×S	個	12.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G200A　200U×50U	個	2.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G200A　200U×80U	個	2.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G200A　S×F (JIS10K)	個	2.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G200A　U×U	個	1.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　レジューサ　×50　S×S	個	1.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管　G80A　U×U	個	1.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　空気弁10K　接続口径G80A	基	3.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　2m　U×S	本	2.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　1m　U×S	本	3.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　0.5m　U×S	本	3.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管　G50A　0.3m　U×S	本	1.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　フレキ管　G50A　1.6m　U×S	本	5.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　エルボ　G50A　90°　U×S	個	4.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　チーズ　G50A　50U×50U	個	1.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ　G50A　S×MJ	個	2.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ボールﾊﾞﾙﾌﾞ　G50A　U×S	個	1.0	
仮回し配管工	運搬費10ton	回	4	
木杭	φ9mm×L=1.2m	本	62	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（4）仮廻し水路工	撤去工			
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　洗浄工	式	1.0	
仮回し配管工	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去工	式	1.0	
（5）仮設土留・仮締切工				
たて込み簡易土留	H＝3.0m	m	2.000	
たて込み簡易土留	H=2.5m	m	11.000	
（6）仮置場整備工				
土木ｼｰﾄ設置撤去工	PP系	㎡	147	
（7）吊り防護工				
吊り防護工	H-200×200×6×8,ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ6mm,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ton吊り	箇所	4	
１２．その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送	たて込み簡易土留　H=3.0m	ton	9.4	
仮設材輸送	敷鉄板	ton	30.6	
仮設材輸送	H形鋼	ton	0.47	
（2）安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
安全管理員		人	20	
石綿管撤去時装着品				
防塵マスク	工事現場用	個	11	
化学防護服		枚	11	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
シューズカバー		個	11	
手袋		個	11	
防護メガネ		個	11	
1．一括計上価格				
(1)一括計上価格				
産業廃棄物税	最終処分	式	1	

令和５年度

駅館川農地整備事業
有徳原支線水路（その10）工事【下毛工区】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
駅館川農地整備事業所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（１)作業土工				
床掘り	路盤	m3	23	
床掘り	土砂	m3	65	
埋戻	埋戻1　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 埋戻2　流用土，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 埋戻3-1　流用土，振動RHG（0.8～1.1ton） 埋戻3-2　流用土，振動ﾛｰﾗ3ton（搭乗式）	式	1	
土砂等運搬	仮置土運搬（土砂） 仮置土運搬（路盤材）	式	1	
埋戻土運搬	路盤材 砂質土	式	1	
（２)作業残土処理工				
土砂等運搬		式	1	
２．構造物撤去工				
（１)構造物取壊し工				
舗装版切断	市道,As舗装,t=5cm	m	134	
舗装版切断	県道,As舗装,t=10cm	m	59	
舗装版破砕	市道,As舗装,t=5cm	㎡	83	
舗装版破砕	県道,As舗装,t=10cm	㎡	110	
舗装版破砕	県道,As仮舗装,t=3cm	㎡	20	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	
汚泥運搬・処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時排水	m3	1.7	
（２)道路側溝撤去工				
側溝撤去設置工	U-300,落蓋式側溝	m	3	
３．管体基礎工				

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）砂基礎工				
砂基礎	砂（SG材相当），振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	m3	4.0	
砂基礎	砂（SG材相当），ﾀﾝﾊﾟ	m3	6.0	
4．管体工				
（1）硬質ポリ塩化ビニル管布設工	有徳原支線水路			
硬質ポリ塩化ビニル管	VH,200mm	m	81.0	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ200　FRP製11°1/4曲管	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ200　FRP製5°5/8曲管	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ200　FRP製自由角度曲管A(合成角78°31′56″)	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ200　FRP製自由角度曲管B(合成角33°13′21″)	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ200×φ150　FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付き泥吐管1.0MPa	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VHφ200×φ75　FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管1.0MPa	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ200,1.0MPa	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ200RF型（1.0MPa）	個	4	
（2）硬質ポリ塩化ビニル管布設工	5号排泥工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VH,100mm	m	2.7	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製　片ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100（1.00MPa）	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ100,1.00MPa,離脱防止金具付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFｼﾞｮｲﾝﾄ　FCDφ100,1.00MPa	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ100（RF型），1.00MPa	個	2	
（3）ダクタイル鋳鉄管布設工	有徳原支線水路（斜面工）			
ダクタイル鋳鉄管	DCIPφ200（D3），K型	m	5.5	
異形管	DCIP異形管，φ200,K型45°曲管	本	2	
異形管	DCIP異形管，φ200,K型22°1/2曲管	本	1	
異形管	DCIP異形管，φ200,K型11°1/4曲管	本	1	
異形管	DCIP異形管，φ200×75(1.0MPa),K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	本	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
異形管	DCIP異形管，φ200(1.0MPa),K型短管1号	本	1	
異形管	DCIP異形管，φ200(1.0MPa),K型短管2号	本	1	
接合部品	K型押輪φ200	個	8	
接合部品	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品，φ200,1.0MPa (RF型)	個	2	
(4)弁設置工	有徳原支線水路			
弁類	制水弁工　φ200,1.00MPa	基	1	
弁類	排泥弁工　φ100,1.00MPa	基	1	
弁類	7号空気弁室工　浅埋用空気弁　φ25(1.00MPa)	基	1	
弁類	8号空気弁室工　φ25(1.00MPa)	基	1	
5．排泥弁室工				
(1)弁室工				
蓋	φ600,T-25	枚	1	
マンホール		箇所	1	
ステップ	300×φ19 合成樹脂皮膜	個	5	
5号排泥弁室工	φ250,H=1240	基	1	
6．空気弁室工				
(1)弁室工	7号空気弁室工			
空気弁室工	空気弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	基	1	
7．制水弁室工				
(1)弁室工				
制水弁工	仕切弁ﾏﾝﾎｰﾙ　H=640	基	1	
8．ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工				
(1)ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工				
型枠		式	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
コンクリート	18-8-40（高炉B）	m3	1.4	
９．付帯工				
（1）埋設物表示工				
埋設表示テープ		m	84	
（2）斜面工	上部工			
型枠		式	1	
コンクリート	18-8-40（高炉B）	m3	4.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	孔	43	
あと施工アンカー	R-12N　樹脂系	本	35	
異形棒鋼	SD295A　D13	ton	0.015	
あと施工アンカー	R-16N　樹脂系	本	8	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16　SS400	本	8	
（3）斜面工	下部工			
型枠		式	1	
コンクリート	18-8-40（高炉B）	m3	1.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	孔	6	
あと施工アンカー	R-12N　樹脂系	本	6	
異形棒鋼	SD295A　D13	ton	0.003	
あと施工アンカー	R-16N　樹脂系	本	6	
（4）斜面工	管振止め工			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径30mm　削孔深200mm未満　電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	孔	4	
管振止め金具	SUS304,200A	個	4	
あと施工アンカー	ｵｰﾙｱﾝｶｰ,M6,SUS304	本	4	
１０．道路復旧工				

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）アスファルト舗装工				
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40），t=15cm（市道）	㎡	39	
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40），t=30cm（県道）	㎡	20	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石(M-30)、t=15cm（市道）	㎡	39	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石(M-30)、t=25cm（県道）	㎡	20	
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度As(20),t=5cm,県道	㎡	110	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),5cm,市道部	㎡	83	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),5cm,県道部	㎡	110	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),5cm,県道部仮舗装工	㎡	20	
（2）道路用側溝工				
鉄筋コンクリート側溝	落蓋式側溝,U300	m	3.0	
（3）区画線工				
区画線	中央線,黄実線	m	11	
区画線	外側線,白実線	m	23	
１１．仮設工				
（1）仮置場整備工				
土木ｼｰﾄ設置撤去工	PP系	㎡	58	
１２．その他				
（1）安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
安全管理員		人	30	

令和5年度　駅館川農地整備事業
有徳原支線水路(その10)工事

図　面　目　録

契約図			
区分	図面番号	図面名称	図面枚数
共通	1	位置図	1 枚
有徳原支線水路　辻工区	2	平面縦断図	4 枚
	3	横断図	3 枚
	4	標準断面図	1 枚
	5	分水工構造図	2 枚
	6	空気弁工構造図	1 枚
	7	制水弁工構造図	1 枚
	8	スラストブロック構造図	3 枚
	9	撤去・復旧計画図	2 枚
	10	仮設工計画図	4 枚
	11	仮設配管図	2 枚
有徳原支線水路　下毛工区	12	平面縦断図	1 枚
	13	横断図	2 枚
	14	標準断面図	1 枚
	15	排泥工構造図	2 枚
	16	空気弁工構造図	1 枚
	17	制水弁工構造図	1 枚
	18	斜面工構造図	1 枚
	19	スラストブロック構造図	1 枚
	20	撤去・復旧計画図	1 枚
	21	仮設工計画図	1 枚
		合計	36 枚

位　置　図

有徳原支線水路
（その10）工事（下毛王区）
L=87.415m

有徳原支線水路
（その10）工事（辻工区）
L=285.616m

宇佐市役所
安心院支所

宇佐市役所
院内支所

宇佐市

大分県道42

大分県道716

大分県道50

大分県道659

大分県道717

国道500号

国道213号

国道10号

建設発生土受入地
上ノ原揚水機場隣接地



1：25,000
0　500　1000　1500　2000m

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	位　置　図		
作成年月日			
縮尺	S=1：25,000	図面番号	1
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

平面縦断図(1)

有徳原支線水路

平面図

S=1:500



中心線座標リスト

点番	点名	X座標	Y座標	標高
21	IP.124	47473.101	31679.327	
22	IP.125	47473.871	31676.068	
50	NO.56	47501.030	31662.630	
23	IP.126	47505.488	31660.424	
24	IP.127	47500.336	31649.570	
51	NO.57	47530.086	31635.264	
25	IP.128	47541.964	31629.553	
52	NO.58	47555.652	31595.372	
26	IP.129	47556.173	31594.071	
53	NO.59	47585.607	31555.399	
27	IP.130	47587.036	31553.522	
28	IP.131	47607.620	31529.280	
29	IP.132	47620.221	31527.910	
54	NO.60	47621.953	31530.557	
55	NO.61	47649.324	31572.400	
30	IP.133	47653.613	31578.956	

縦断図

V=1:100
H=1:500



※有徳原支線水路既設管及び分水工の平面位置は想定であることから，工事に入る前に試掘等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	平面縦断図（1）		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 1/ 4
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

平面縦断図(2)

有徳原支線水路

中心線座標リスト

点番	点名	X座標	Y座標	標高
55	NO.61	47649.324	31572.400	
30	IP.133	47653.613	31578.956	
31	IP.134	47675.832	31592.139	
56	NO.62	47686.456	31604.541	
32	IP.135	47695.285	31614.848	
33	IP.136	47705.295	31636.684	
57	NO.63	47711.657	31647.336	
34	IP.137	47716.599	31655.610	
35	IP.138	47722.453	31663.035	
36	IP.139	47730.440	31669.509	
37	IP.140	47742.002	31675.795	
58	NO.64	47748.709	31679.073	
38	IP.141	47755.557	31682.420	
39	IP.142	47773.595	31689.284	
40	IP.143	47781.594	31690.428	
41	IP.144	47790.390	31689.838	
59	NO.65	47796.359	31688.227	
42	IP.145	47797.348	31687.960	
43	IP.146	47801.706	31684.758	
44	IP.147	47804.048	31681.003	
45	IP.148	47806.005	31675.214	
46	IP.149	47805.234	31658.133	
47	IP.150	47803.412	31649.032	
60	NO.66	47796.894	31650.357	
48	IP.151	47792.977	31651.153	
49	EP	47782.113	31661.662	

平 面 図

S=1:500

有徳原支線水路(その10)工事　DCIPφ200(D3種) L=285.616m SL=286.733m　施工対象外





縦 断 図

V=1:100
H=1:500

有徳原支線水路(その10)工事　DCIPφ200(D3種) L=285.616m SL=286.733m　施工対象外



勾配: 116.400 / H=3.90m L=46.087m SL=46.252m i=0.084688 θ=4° 50' 27" / 120.303 / 119.999 / 120.118 / 121.120 / H=2.57m L=36.428m SL=36.519m i=0.070550 θ=4° 02' 08" / 123.690 / H=3.27m L=42.534m SL=42.660m i=0.076880 θ=4° 23' 46" / 126.960 / H=3.70m L=51.284m SL=51.417m i=0.072147 θ=4° 07' 36" / 130.660 / 132.340 / 133.870 / 134.880 / 136.130 / 136.970 / 137.610 / 139.390 / 139.840 / 139.850 / 140.590

工種: DCIPφ200(D3種) L=285.616m SL=286.733m　基礎工タイプ3　施工対象外

測点	追加距離	単距離	地盤高	管中心高	土被り
NO.61	3050.000	45.000	116.71	115.690	0.91
IP.133	3057.834	7.834	117.42	116.400	0.91
IP.134	3083.670	25.836	119.70	118.588	1.00
NO.62	3100.000	16.330	120.99	119.971	0.91
+3.92	3103.921	3.921	121.32	120.303	0.91
+6.69	3106.689	2.768	121.55	119.999	1.44
+8.05	3108.048	1.359	121.67	120.118	1.44
IP.135	3113.572	5.524	122.13	121.120	0.90
IP.136	3137.593	24.021	123.83	122.815	0.91
NO.63	3150.000	12.407	124.74	123.690	0.94
IP.137	3159.638	9.638	125.54	124.431	1.00
IP.138	3169.093	9.455	126.26	125.158	0.99
IP.139	3179.374	10.281	127.02	125.948	0.96
IP.140	3192.534	13.160	127.97	126.960	0.90
NO.64	3200.000	7.466	128.54	127.499	0.93
IP.141	3207.622	7.622	129.11	128.049	0.95
IP.142	3226.921	19.299	130.51	129.441	0.96
IP.143	3235.002	8.081	131.05	130.024	0.92
IP.144	3243.818	8.816	131.67	130.660	0.90
NO.65	3250.000	6.182	132.13	131.109	0.91
IP.145	3251.025	1.025	132.22	131.183	0.93
IP.146	3256.432	5.407	132.63	131.575	0.94
IP.147	3260.858	4.426	132.95	131.897	0.94
IP.148	3266.969	6.111	133.35	132.340	0.90
IP.149	3284.067	17.098	134.88	133.870	0.90
IP.150	3293.349	9.282	135.79	134.595	1.09
+45.85	3295.850	2.501	135.80	134.790	0.90
IP.151'	3297.000	1.150	136.09	134.880	1.10
IP.152	3299.500	2.500	136.38	135.102	1.17
NO.66'	3300.000	0.500	136.42	135.146	1.16
+6.58	3306.583	6.583	136.80	135.730	0.96
IP.153	3311.087	4.504	137.14	136.130	0.90
IP.154	3322.284	11.197	138.04	136.970	0.96
IP.155	3327.784	5.500	138.73	137.610	1.01
IP.156	3332.657	4.873	139.41	138.334	0.97
IP.157	3339.761	7.104	140.40	139.390	0.90
IP.158	3346.481	6.720	140.85	139.840	0.90
+47.20	3347.195	0.714	140.91	139.842	0.96
NO.67	3350.000	2.805	141.16	139.850	1.20
+3.500	3353.500	3.500	141.47	140.041	1.32
EP'	3363.537	10.037	141.80	140.590	1.10

曲線: IA=26-07-39 / IA=18 44-04 / IA=15-57-23 / IA=6-13-16 / IA=7-24-15 / IA=12-43-12 / IA=10-29-43 / IA=2-29-06 / IA=5-12-49 / IA=12-41-39 / IA=11-58-36 / IA=11-16-02 / IA=21-12-06 / IA=21-44-31 / IA=13-16-26 / IA=21-15-45 / IA=8-44-11 / IA=90-10-07 / IA=45-00-00 / IA=26-06-00 / IA=11 15-00 / IA=22-30 00 / IA=45-00-00 / IA=22 30-00 / IA=22-30-00 / IA=22-30 00

※有徳原支線水路既設管及び分水工の平面位置は想定であることから，工事に入る前に試掘等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	平面縦断図（2）		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 2/ 4
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

平面縦断図(3)

有徳原支線水田分水管

平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100
H=1:500



勾配	134.800			133.790	132.260					130.580			
工種	施工対象外												
土被り	1.31	1.05	1.26	1.05	1.08	1.13	1.14	1.11	1.10	1.08	1.10	1.15	1.14
管中心高	134.800	134.717	134.500	133.790	132.260	131.818	131.494	131.099	131.020	130.580	129.941	129.354	127.964
地盤高	136.14	135.80	135.79	134.87	133.37	132.98	132.66	132.24	132.15	131.69	131.07	130.53	129.13
追加距離	0.000	1.150	4.143	13.953	31.181	37.441	42.018	47.612	48.728	54.959	63.874	72.060	91.437
単距離	0.000	1.150	2.993	9.810	17.228	6.260	4.577	5.594	1.116	6.231	8.915	8.186	19.377
測点	IP.151'	+45.28	IP.150	IP.149	IP.148	IP.147	IP.146	IP.145	NO.65	IP.144	IP.143	IP.142	IP.141
曲線			IA=90-10-07	IA=8-44-11	IA=21-15-45	IA=13-16-26	IA=21-44-31	IA=21 12-06		IA=11-16-02	IA=11-58-36	IA=12-41-39	IA=5-12-49

勾配		126.880				123.610		121.040				116.320	
工種	施工対象外								VPφ50(RR) L=256.213m SL=257.149m				
土被り	1.11	1.07	1.14	1.15	1.17	1.10	1.07	1.05	1.03	1.02	1.12	1.06	1.07
管中心高	127.416	126.880	125.870	125.077	124.349	123.610	122.732	121.040	120.577	119.894	118.515	116.320	115.601
地盤高	128.56	127.98	127.04	126.26	125.55	124.74	123.83	122.12	121.64	120.94	119.67	117.41	116.70
追加距離	99.081	106.561	119.777	130.157	139.697	149.366	161.800	185.779	191.234	199.282	215.531	241.399	249.347
単距離	7.644	7.480	13.216	10.380	9.540	9.669	12.434	23.979	5.455	8.048	16.249	25.868	7.948
測点	NO.64	IP.140	IP.139	IP.138	IP.137	NO.63	IP.136	IP.135	+8.05	NO.62	IP.134	IP.133	NO.61
曲線		IA=2-29-06	IA=10-29-43	IA=12-43-12	IA=7-24-15		IA=6-13-16	IA=15-57-23			IA=18-44-04	IA=26-07-39	

勾配:
H=-3.70m L=51.602m SL=51.734m i=-0.071703 θ=4° 06' 04"
H=-3.27m L=42.805m SL=42.930m i=-0.076393 θ=4° 22' 07"
H=-2.57m L=36.413m SL=36.504m i=-0.070579 θ=4° 02' 14"
H=-4.72m L=55.620m SL=55.820m i=-0.084862 θ=4° 51' 02"

中心線座標リスト

点番	点名	X座標	Y座標	標高
55	NO.61	47649.324	31572.400	
30	IP.133	47653.613	31578.956	
31	IP.134	47675.832	31592.139	
56	NO.62	47686.456	31604.541	
32	IP.135	47695.285	31614.848	
33	IP.136	47705.295	31636.684	
57	NO.63	47711.657	31647.336	
34	IP.137	47716.599	31655.610	
35	IP.138	47722.453	31663.035	
36	IP.139	47730.440	31669.509	
37	IP.140	47742.002	31675.795	
58	NO.64	47748.709	31679.073	
38	IP.141	47755.557	31682.420	
39	IP.142	47773.595	31689.284	
40	IP.143	47781.594	31690.428	
41	IP.144	47790.390	31689.838	
59	NO.65	47796.359	31688.227	
42	IP.145	47797.348	31687.960	
43	IP.146	47801.706	31684.758	
44	IP.147	47804.048	31681.003	
45	IP.148	47806.005	31675.214	
46	IP.149	47805.234	31658.133	
47	IP.150	47803.412	31649.032	
60	NO.66	47796.894	31650.357	
48	IP.151	47792.977	31651.153	
49	EP	47782.113	31661.662	

※有徳原支線水路既設管及び分水工の平面位置は想定であることから，工事に入る前に試掘等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	平面縦断図（3）		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 3/ 4
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

平面縦断図(4)

有徳原支線水田分水管

平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100
H=1:500



勾配	H=-4.79m L=52.948m SL=53.164m i=-0.090466 θ=5° 10' 09"	111.530	111.520	110.810		110.380	107.250	106.800		106.560	H=-5.17m L=75.158m SL=75.336m i=-0.068788 θ=3° 56' 06"		101.390	101.289
工種	VPφ50(RR) L=256.213m SL=257.149m													
土被り	1.07	1.42	1.22	1.58	1.44	1.06	1.36	1.41	1.36	1.27	1.23	1.17	1.79	1.36
管中心高	115.601	111.530	111.320	110.810	110.650	110.380	107.250	106.800	106.760	106.560	104.028	103.936	101.390	101.289
地盤高	116.70	112.98	112.57	112.42	112.12	111.47	108.64	108.24	108.15	107.86	105.29	105.14	103.21	102.68
追加距離	249.347	294.347	299.347	302.210	306.746	314.389	333.295	345.983	348.329	360.049	396.862	398.196	435.207	447.447
単距離	7.948	45.000	5.000	2.863	4.536	7.643	18.906	12.688	2.346	11.720	36.813	1.334	37.011	12.240
測点	NO.61	+5.00	NO.60	IP.132	+42.00	IP.131	+15.06	IP.130	NO.59	+38.28	IP.129	NO.58	IP.128	NO.57+1.13
曲線				IA=63-00-50		IA=43-27-37		IA=3-03-32			IA=15-27-07		IA=42-29-43	IA=90-00-00

中心線座標リスト

点番	点名	X座標	Y座標	標高
21	IP.124	47473.101	31679.327	
22	IP.125	47473.871	31676.068	
50	NO.56	47501.030	31662.630	
23	IP.126	47505.488	31660.424	
24	IP.127	47500.336	31649.570	
51	NO.57	47530.086	31635.264	
25	IP.128	47541.964	31629.553	
52	NO.58	47555.652	31595.372	
26	IP.129	47556.173	31594.071	
53	NO.59	47585.607	31555.399	
27	IP.130	47587.036	31553.522	
28	IP.131	47607.620	31529.280	
29	IP.132	47620.221	31527.910	
54	NO.60	47621.953	31530.557	
55	NO.61	47649.324	31572.400	
30	IP.133	47653.613	31578.956	

※有徳原支線水路既設管及び分水工の平面位置は想定であることから，工事に入る前に試掘等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	平面縦断図（4）		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 4/ 4
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

横 断 図 (1)

S=1:100

NO.57
GH=102.63
FH=101.360



DL=95.00

NO.59
GH=108 15
FH=106.840



DL=100.00

IP.127 (NO.56+33.36)
GH=102.67
FH=101.220



DL=95.00

NO.58=IP.129
GH=105.16
FH=104.005



DL=100.00

IP.127 (NO.56+22.43)
GH=102.67
FH=100.217



DL=95.00

IP.128
GH=103.21
FH=101 470



DL=100.00

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路 (その10) 工事		
図面名	横断図 (1)		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	3 - 1/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

横 断 図 (2)

S=1:100

IP.132
GH=112.44
FH=111.890



DL=105.00

IP.131
GH=111.47
FH=110.460



DL=105.00

IP.130
GH=108.25
FH=106.880



DL=105.00

IP.133
GH=117.42
FH=116.400



DL=110.00

NO.61
GH=116.71
FH=115.690



DL=110.00

NO.60
GH=112.61
FH=111.600



DL=110.00

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	横断図 (2)		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	3 - 2/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

横 断 図 (3)

S=1:100

IP.135(NO.62+8.05)

GH=122.13

FH=120.118



DL=115.00

NO.62

GH=120.99

FH=119.971



DL=115.00

IP.134

GH=119.70

FH=118.588



DL=115.00

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	横断図 (3)		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	3 - 3/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

標準断面図

S=1:20

素掘施工(DCIPφ200)

軟岩，掘削深：2.0m未満
基礎工タイプ1



素掘施工(DCIPφ200，VPφ50)

軟岩，掘削深：2.0m未満
基礎工タイプ3



素掘施工(DCIPφ200，VPφ50)

砂質土，掘削深：2.0m未満
基礎工タイプ7



素掘施工(DCIPφ200)

砂質土，掘削深：2.0m未満
基礎工タイプ5

建込簡易土留施工(DCIPφ200)

砂質土
基礎工タイプ9



(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	標準断面図		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	4
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

分水工構造図(1)

水田2号分水工(NO.59+42.00)

位　置　図

S=1:100



縦　断　図

S=1:50



制水弁工構造図

S=1:20

平面図



※中央に(農)及び[制水弁]の鋳出文字要

断面図



(1)空気弁工構造図

S=1:20

平面図



※中央に(農)及び[制水弁]の鋳出文字要

縦断面図



横断面図



(2)空気弁工構造図

S=1:20

平面図



※中央に(農)及び[制水弁]の鋳出文字要

縦断面図



横断面図



※有徳原支線水路既設管及び分水工の位置は
想定であることから、工事に入る前に試掘
等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路 (その10) 工事		
図面名	分水工構造図(1)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	5 - 1/ 2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

分水工構造図(2)

水田1号分水工(NO.57+1.13)

位　置　図

S=1:100



縦　断　図　S=1:50



制水弁工構造図

S=1:20

平面図



※中央に(農)及び[制水弁]の鋳出文字要

断面図



※有徳原支線水路既設管及び分水工の位置は想定であることから、工事に入る前に試掘等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	分水工構造図(2)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	5 - 2/ 2
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

空気弁工構造図

S=1:20

平 面 図



縦断面図



横断面図



空気弁室工（円形φ500形）

名　　称		標準タイプ
測　点		No.60+1.98
本管管種、管径(支線)		DCIPφ200
地盤高（現況道路）：GL(1)		112.770
地盤高（計画道路）：GL(2)		112.770
管路計画高：FH		111.604
土被り		H=1.13m
空気弁保護工高さ		H=0.640m
品　　名		
鉄　蓋	H=100	1
調整リング	H=	
上部壁	H=200	1
中部壁	H=100	
	H=200	
	H=300	
下部壁	H=200	
	H=300	1
	H=500	
底　版	H= 40	1
水道用急速空気弁(浅埋設対応型)φ25,1.60MPa		1
ボール式補修弁(浅埋設対応型)φ75,1.60MPa		1
BF300用蓋		1
フランジ短管φ75(1.60MPa) L1(m)		L=0.300m
フランジ接合部品φ75(1.60MPa) (組)		3

(辻工区)

工 事 名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
年 月 日			
尺　　度	S=1:20	図面番号	6
会 社 名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

制水弁工構造図

1号制水弁工　NO.60+3.05　S=1:20

平 面 図



※中央に(農)及び[制水弁]の鋳出文字要

縦断面図



横断面図



円形φ250

路　線		有徳原支線水路		
名　称		1号		
測　点		NO.60+3.05		
鋳鉄製仕切弁		φ200 1.60MPa		
土被り		H=1.28m		
制水弁保護工高さ		H=0.64m		
	品　名			
鉄　蓋	H=150	1		
上部壁	H=150	1		
中部壁	H=100			
	H=200			
	H=300			
下部壁	H=300	1		
底　版	H=40	1		
U-450用1種蓋		1		

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	制水弁工構造図		
年月日			
尺　度	S=1:20	図面番号	7
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

スラストブロック構造図(1)

S=1:20

水平・鉛直スラストブロック

平　面　図



横断面図



測点	口径(Dc1) (mm)	口径(Dc2) (mm)	水平偏角θh (°)	鉛直偏角θv (°)	使用曲管 (°)	管外径Dc1 (m)	管外径Dc2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	L (m)	L/2 (m)	L1 (m)	L2 (m)	T (m)	H (m)	h (m)	X
IP.128	200	50	45.000	3.458	45 °	0.220	0.060	1.560	0.940	1.400	0.700	0.377	1.023	0.300	0.620	0.100	0.5
IP.129	200	50	15.415	0.000	11 1/4 °	0.220	0.060	1.560	0.940	0.800	0.400	0.097	0.703	0.300	0.620	0.100	0.5
NO.58+38.28	200	50	0.000	2.961	継輪	0.220	0.060	1.560	0.940	0.500	0.250	0.230	0.270	0.300	0.620	0.100	0.5
IP.131	200	50	45.000	5.335	45 °	0.220	0.060	1.560	0.940	2.500	1.250	0.927	1.573	0.300	0.620	0.100	0.5
IP.132	200	50	22.500	0.728	45° +22.5°	0.220	0.060	1.040	1.040	1.500	0.250	0.147	0.353	0.300	0.720	0.200	0.0
NO.60	200	50	0.000	4.584	継輪	0.220	0.060	1.040	1.040	0.900	0.450	0.429	0.471	0.300	0.720	0.200	0.0
IP.133	200	50	26.128	0.340	22 1/2 °	0.220	0.060	1.040	1.040	0.700	0.350	0.229	0.471	0.300	0.720	0.200	0.0
IP.134	200	50	22.500	0.000	22 1/2 °	0.220	0.060	1.040	1.040	0.600	0.300	0.197	0.403	0.300	0.720	0.200	0.0

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	スラストブロック構造図(1)		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	8 - 1/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

スラストブロック構造図(2)

S=1:20

分岐スラストブロック

水田2号分水工(NO.59+42.00)

平　面　図



横断面図



弁スラストブロック

1号制水弁

平　面　図



縦断面図



横　断　図



(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	スラストブロック構造図(2)		
年月日			
尺　度	S=1:20	図面番号	8 - 2/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

スラストブロック構造図(3)

S=1:20

本管側接続部スラストブロック

始点部
(NO.56+30.28)

平 面 図



横 断 図



終点部
(NO.62+1.32)

平 面 図



横 断 図



既設管側接続部スラストブロック

始点部
(NO.56+21.33)

平 面 図



横 断 図



終点部
(NO.62+9.05)

平 面 図



横 断 図



(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	スラストブロック構造図(3)		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	8 - 3/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

撤去･復旧計画図(1)

平 面 図

S=1:500



※国道車道部の舗装切断および撤去の舗装厚は
撤去時:t=10cm,本復旧時:t=5cm

舗装復旧断面図

S=1:20

As舗装(国道車道部)



As舗装(国道歩道部)



As舗装(市道部)



Co舗装



上蓋式側溝撤去・復旧

S=1:10



落蓋式側溝撤去・復旧

S=1:10



歩車道境界ブロック撤去・復旧

S=1:20



※有徳原支線水路既設管及び分水工の平面位置は想定であることから，工事に入る前に試掘等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路 (その10) 工事		
図面名	撤去･復旧計画図(1)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	9 - 1/ 2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

撤去・復旧計画図(2)

平 面 図

S=1:500



舗装復旧断面図

S=1:20

As舗装(市道部)



※有徳原支線水路既設管及び分水工の平面位置は想定であることから，工事に入る前に試掘等により正確な位置を確認すること。

(辻工区)

工 事 名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路 (その10) 工事		
図 面 名	撤去・復旧計画図(2)		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	9 - 2/ 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮設工計画図(1)

平 面 図
S=1:500



仮置き場詳細図
S=1:250

平 面 図



A-A 断面



(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	仮設工計画図(1)		
年月日			
尺度	S=1:500	図面番号	10- 1/ 4
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮設工計画図(2)

建込簡易土留工標準図 S=1:30

B=1.11m H=3.0m

平 面 図



断 面 図



建込簡易土留工標準図 S=1:30

B=1.11m H=2.5m

平 面 図



断 面 図



(辻工区)

工 事 名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図 面 名	仮設工計画図(2)		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	10 － 2/ 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮設工計画図(3)

S=1:30

吊り防護工構造図

タイプ１
横断暗渠





タイプ２
既設管





測点	既設横断構造物	タイプ	Dc1 (m)	Dc2 (m)	h2 (m)	GL (m)	EL (m)	FH (m)	he1 (mm)	he2 (mm)	h1 (mm)	b (mm)	B (mm)	掘削勾配	H鋼規格	L (m)	ワイヤーロープ			レバーブロック	
																	規格	長さ(m)	本数(本)	規格	個数
NO.57+1.15	HPφ400	2	0.220	0.470		102.68	101.83	101.369	415	1201	316		2100	0.4	H-200×200×8×12	3.10	φ6.0mm(A種)	3.10	2.0	0.75t吊	2.0
NO.57+7.12	HPφ400	2	0.220	0.470		102.93	101.87	101.419	625	1401	306		2300	0.4	H-200×200×8×12	3.30	φ6.0mm(A種)	3.50	2.0	0.75t吊	2.0
NO.58+31.95	BOX300×300	1	0.220		0.600	107.42	106.84	106.204	130	1106	376	600	2200	0.4	H-200×200×8×12	3.00	φ6.0mm(A種)	3.60	2.0	0.75t吊	2.0

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	仮設工計画図(3)		
年月日			
尺度	S=1:30	図面番号	10 - 3/ 4
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮設工計画図(4)

S=1:30

横断保護工

既設管(HPφ400)
NO.57+1.15

縦断面図



既設管(HPφ400)
NO.57+7.12

縦断面図



既設水路(横断暗渠300×300)
NO.58+31.95

縦断面図



横断面図



横断面図



横断面図



(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	仮設工計画図(4)		
年月日			
尺度	S=1:30	図面番号	10 - 4/ 4
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮設配管図(1)

平 面 図
S=1:500



始点部仮設配管接続詳細図
No Scale

終点部仮設配管接続詳細図
No Scale

布設標準断面図
S=1:100

NO.57付近

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路 (その10) 工事		
図面名	仮設配管図(1)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	11 - 1/ 2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮設配管図(2)

有徳原支線水路

仮設配管横断部配置標準図 S=1:30

SUS200A：タイプA



仮設配管横断部配置標準図 S=1:30

SUS50A：タイプA(水田1号分水工)



国道部仮設配管配置標準図 S=1:30

歩道部



始点部仮設配管配置標準図 S=1:30



終点部仮設配管配置標準図 S=1:30



仮設配管横断部配置標準図 S=1:30

SUS200A：タイプB



仮設配管横断部配置標準図 S=1:30

SUS50A：タイプB(水田2号分水工)



国道部仮設配管配置標準図 S=1:30

車道部



既設管接続部標準断面図 S=1:30

水田1号分水工(NO.57+1.13)



既設管接続部標準断面図 S=1:30

水田2号分水工(NO.59+44.00)



既設管側始点接続部スラストブロック標準図 S=1:30



既設管側終点接続部スラストブロック標準図 S=1:30



(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	仮設配管図(2)		
年月日			
尺度	S=1:30	図面番号	11 - 2/ 2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

平面縦断図

平面図
S=1:500



凡　例　(既設埋設物)

線種	名称
	上水道管 VPφ75
	上水道管 PEφ25
	上水道管(圧送管)PEφ30
	下水道管VPφ150～200 下水道管DCIPφ75(圧送)
	既設管 ACPφ200

縦断図
V=1:200
H=1:500



項目	NO.10	3-NO.0	+14.000	3-IP.1	3-NO.1	+2.000	3-IP.2	+3.700	+8.881	+14.000	+16.660	+19.860	+24.765	3-IP.3	+28.917	+30.817	+31.992	+33.216	3-IP.4	+37.415	+38.802	+41.470	IP38	IP39
計画 勾配	122.137	i=0.01866 h=0.933 HL=50.000 SL=50.009	123.070	i=0.02505 h=0.490 HL=19.557 SL=19.563 / 122.580	i=0.04416 h=0.874 HL=19.790 SL=19.809		121.706		120.500	i=0.00059 h=0.010 HL=16.935 SL=16.935			120.490		121.130	126.730		126.730	126.849	126.900	127.118	i=0.07215 h=1.412 HL=19.569 SL=19.620		128.530
計画 管種・管径	VHφ200mm(施工済区間)	VHφ200mm											DCIPφ200mm(K形)						VHφ200mm			VHφ200mm(施工済区間)		
計画 土被り	1.06	1.24	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.95	2.07	1.93	1.73	1.55	1.29	1.23				1.18	0.97	1.02	0.90	0.91	0.98	0.93
計画 管中心高	122.137	122.809	123.070	122.580	121.853	121.765	121.706	121.629	120.500	120.497	120.495	120.494	120.491	120.490	121.130	126.730	126.730	126.730	126.849	126.900	127.118	127.311	127.880	128.530
現況地盤高	123.30	124.16	124.08	123.59	122.87	122.78	122.72	122.69	122.68	122.53	122.33	122.15	121.89	121.83	122.39	126.43	126.58	128.02	127.93	128.03	128.13	128.33	128.97	129.57
追加距離	500.000	536.000	550.000	569.557	586.000	588.000	589.347	589.700	594.881	600.000	602.660	605.860	610.765	611.816	614.917	616.817	617.992	619.216	622.052	623.415	624.802	627.470 (631.055) ブレーキ長 L=3.585	635.362 (638.947)	644.371 (647.956)
単距離	13.270	36.000 0.000	14.000	19.557	16.443	2.000	1.347	0.353	5.181	5.119	2.660	3.200	4.905	1.051	3.101	1.900	1.175	1.224	2.836	1.363	1.387	2.668	7.892	9.009
測点	NO.10	(+36.000) 3-NO.0	+14.000	3-IP.1	3-NO.1	+2.000	3-IP.2	+3.700	+8.881	+14.000	+16.660	+19.860	+24.765	3-IP.3	+28.917	+30.817	+31.992	+33.216	3-IP.4	+37.415	+38.802	+41.470 (+31.055)	IP38	IP39
曲線				3-IP.1 IA=33° 13'32″			3-IP.2 IA=11° 20'56″							3-IP.3 IA=78° 16'48″					3-IP.4 IA=5° 54'50″				IP.38 IA=39° 09'28″	IP.39 IA=8° 30'39″

(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	平面縦断図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	12
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

横 断 図 (1)

S=1:100

3-NO.0+14.000
(測量センターNO.11)

GH=124.08
FH=123.070



3-NO.1+14.000
(測量センターNO.12投影)

GH=122.53
FH=120.497



NO.10
(施工済)



3-IP.1
(測量センターIP31)

GH=123.59
FH=122.580



(下毛工区)

工 事 名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図 面 名	横 断 図 (1)		
年 月 日			
尺 度	S=1:100	図面番号	13 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

横 断 図 (2)

S=1:100

3-NO.1+24.765
(平面図より)
GH=121.89
FH=120.491



DL=120.00

NO.13
(施工済)



3-NO.1+16.660
(測量センターNO.12+3.2)
GH=122.33
FH=120.495



DL=120.00

3-IP.4
(測量センターIP37)
GH=127.93
FH=126.849



(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	横 断 図 (2)		
年月日			
尺 度	S=1:100	図面番号	13 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

標準断面図

S=1:20

標準断面図

NO.0～3-NO.1+2.00
3-NO.1+33.216～3-NO.1+37.415
（粘性土：掘削深2.0m未満）



標準断面図

3-NO.1+2.000～3-NO.1+33.216
（粘性土：掘削深2.0m以上）



（下毛工区）

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	標準断面図		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	14
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

排泥工構造図(1)

5号排泥工

平　面　図

S=1:200



詳細平面図

S=1:20





（県道）

断　面　図

S=1:20





詳細縦断図

S=1:20



（下毛工区）

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	排泥工構造図(1)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	15 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

排泥工構造図(2)

5号排泥工

排泥室詳細図

S=1:20

平 面 図



A － A



B － B



排泥弁詳細図

S=1:10

平 面 図



断 面 図



(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	排泥工構造図(2)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	15 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

空気弁工構造図

7号空気弁工

S=1:10

平　面　図



断　面　図



空気弁工詳細図



8号空気弁工

(斜面工) S=1:20

断　面　図



正　面　図



空気弁室工（円形φ500形）

名　　称		7号空気弁
測　点		3-No.0+12.80
本管管種、管径(支線)		VHφ200
地盤高（現況道路）：GL(1)		124.087
地盤高（計画道路）：GL(2)		124.087
管路計画高：FH		123.048
土被り		H=0.931m
空気弁保護工高さ		H=0.540m
品　　名		
鉄　蓋	H=100	1
調整リング	H=	
上部壁	H=200	1
中部壁	H=100	
	H=200	
	H=300	
下部壁	H=200	1
	H=300	
	H=500	
底　版	H= 40	1
水道用急速空気弁(浅埋設対応型)φ25,1.0MPa		1
ボール式補修弁(浅埋設対応型)φ75,1.0MPa		1
BF300用蓋		1
フランジ短管φ75(1.0MPa) L1(m)		L=0.300m
フランジ接合部品φ75(1.0MPa) （組）		3

（下毛工区）

工 事 名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
年 月 日			
尺　　度	図　示	図面番号	16
会 社 名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

制水弁工構造図

S=1:10

5号制水弁工

平 面 図



縦 断 図



円形φ250

路　線		有徳原支線水路		
名　称		5号		
測　点		3-IP.2		
水道用仕切弁		φ200 1.0MPa		
土被り		H=0.907m		
制水弁保護工高さ		H=0.64m		
	品　名			
鉄　蓋	H=150	1		
上部壁	H=150	1		
中部壁	H=100			
	H=200			
	H=300			
下部壁	H=300	1		
底　版	H=40	1		
U-300用1種蓋		1		

(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	制水弁工構造図		
年月日			
尺　度	S=1:10	図面番号	17
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

斜面工構造図

平面図
S=1:50



縦断図
S=1:50



正面図
S=1:50



あと施エアンカー配置図
S=1:30

下部背面・下面配置図



上部側面・下面配置図



上部背面配置図



接着系アンカー詳細図
(下部背面)　S=1:10



注)既設コンクリート表面はあらかじめ
チッピングしておく。

接着系アンカー詳細図
(上部側面・背面・下面、下部背面)S=1:10



注)既設コンクリート表面はあらかじめ
チッピングしておく。

注)寸法値の(　)については、下部下面の値

仮設固定用アンカー詳細図
(アンカーボルト)S=1:10



※既設水管橋撤去用の仮設材(H形鋼ブラケット)固定用

アンカーバンド詳細図
(振れ止め)S=1:10



(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	斜面工構造図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	18
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

スラストブロック構造図

non scale

平 面 図



断 面 図



スラストブロック寸法表

ﾌﾞﾛｯｸ番号	測点	管種	管径 φ1 (mm)	水平屈曲角 θ (度)	鉛直屈曲角 θ (度)	L/2 (mm)	L (mm)	計算断面幅 B0 (m)	下幅 B1 (mm)	上幅 B2 (mm)	スラストブロック高さ 外径 Dc (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	H (mm)	勾配	備　考
	FRP製曲管															
①	3-NO.0+14.000	VH	200	－	5.6	150	300	500	500	500	216	100	184	500	直	
②	3-IP.1	VH	200	33.2	－	750	1500	500	500	500	216	100	184	500	直	
③	3-IP.2	VH	200	11.3	－	250	500	500	500	500	216	100	184	500	直	
④	3-NO.1+8.881	VH	200	－	12.3	250	500	500	500	500	216	100	184	500	直	排泥分岐を兼ねる
⑤	3-IP.3	VH	200	78.3	－	1550	3100	500	500	500	216	100	184	500	直	
⑥	3-IP.4	VH	200	5.5	－	250	500	500	500	500	216	100	184	500	直	
施工対象外 ⑦	3-NO.1+38.802	VH	200	－	5.6	150	300	500	500	500	216	100	184	500	直	

※斜面工におけるコンクリートについては、斜面工構造図を参照。

（下毛工区）

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	スラストブロック構造図		
年月日			
尺　度	non scale	図面番号	19
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

撤去・復旧計画図

標準断面図
（市道舗装構成）S=1:20

標準断面図
（県道舗装構成）S=1:20

平　面　図
S=1:200



落ち蓋式側溝詳細図
300型　S=1:10



※県道42号線の舗装撤去・復旧範囲については、道路縦断方向に対し直角方向にて施工を行う。
※既設管（石綿管の場合）を撤去・搬出する際には、石綿障害予防規則第32条及び石綿対策の手引きに基づき、プラスチック袋（ポリエチレンスリーブ等）で梱包し石綿粉塵の発散防止措置を行うこと。

（下毛工区）

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	撤去・復旧計画図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	20
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

仮設工計画図

仮置場標準断面図

S=1:50

平 面 図

S=1:200



(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	仮設工計画図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	21
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

令和5年度　駅館川農地整備事業
有徳原支線水路(その10)工事

図　面　目　録

	参　考　図		
区分	図面番号	図　面　名　称	図面枚数
有徳原支線水路（辻工区）	参 1	土　工　図	3 枚
	参 2	管　割　図	2 枚
	参 3	仮　設　配　管　詳　細　図	1 枚
	参 4	管　埋　設　標　準　断　面　図	1 枚
	参 5	国　道　横　断　部　施　工　計　画　図	2 枚
有徳原支線水路（下毛工区）	参 6	土　工　図	2 枚
	参 7	管　割　図	1 枚
		合計	12 枚

土 工 図 (1)

S=1:100

測点：NO.57		シングル	ダブル
区　　分	単位	数量	数量
床掘(路盤)	m2	0.43	0.33
床掘(土砂)	m2	1.79	2.23
床掘(軟岩)	m2	-	-
管水路基礎整形(基面)	m	-	0.24
管水路基礎整形(法面)	m	-	0.35
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-	-
人力荒仕上げ	m	3.91	3.49
管水路基礎工１	m2	0.06	0.10
管水路基礎工２	m2	0.11	0.21
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.39	0.46
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.46	0.53
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.43	0.36
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.36	0.58
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-	-
上層路盤工	m	1.99	-
下層路盤工(路盤工)	m	1.87	2.18

NO.57
GH=102.63
FH=101.360



測点：NO.56+33.36		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.33
床掘(土砂)	m2	2.29
床掘(軟岩)	m2	-
管水路基礎整形(基面)	m	0.90
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
人力荒仕上げ	m	-
管水路基礎工１	m2	0.11
管水路基礎工２	m2	0.24
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.33
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.33
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	1.27
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	-
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.11
下層路盤工(路盤工)	m	1.11

DL=95.00

IP.127 (NO.56+33.36)
GH=102.67
FH=101.220



測点：NO.56+22.43		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.33
床掘(土砂)	m2	2.56
床掘(軟岩)	m2	-
管水路基礎整形(基面)	m	0.90
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
人力荒仕上げ	m	-
管水路基礎工１	m2	0.11
管水路基礎工２	m2	0.24
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.33
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.33
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	1.54
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	-
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.11
下層路盤工(路盤工)	m	1.11

DL=95.00

IP.127 (NO.56+22.43)
GH=102.67
FH=100.217



DL=95.00

※管水路基礎工１および管水路基礎工２の基礎材は
　シングル配管区間：砕石(RC-40)
　ダブル配管区間　：砂(SG相当)

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	土工図 (1)		
年月日			
尺　度	S=1:100	図面番号	参1 - 1/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

土 工 図 (2)

S=1:100

測点：NO.59		市道	国道
区　　分	単位	数量	数量
床掘(路盤)	m2	0.62	0.97
床掘(土砂)	m2	1.68	1.22
床掘(軟岩)	m2	-	-
管水路基礎整形(基面)	m	0.39	0.39
管水路基礎整形(法面)	m	0.35	0.35
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-	-
人力荒仕上げ	m	2.85	2.74
管水路基礎工１	m2	0.10	0.10
管水路基礎工２	m2	0.21	0.21
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.42	0.42
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.49	0.48
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.03	0.03
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.45	-
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-	-
上層路盤工	m	2.12	2.06
下層路盤工(路盤工)	m	2.00	1.86

NO.59
GH=108.15
FH=106.840



DL=100.00

測点：NO.58=IP.129		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.76
床掘(土砂)	m2	2.62
床掘(軟岩)	m2	-
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	0.36
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
人力荒仕上げ	m	4.28
管水路基礎工１	m2	0.10
管水路基礎工２	m2	0.21
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.55
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.64
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.46
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.21
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	2.60
下層路盤工(路盤工)	m	2.45

NO.58=IP.129
GH=105.16
FH=104.005



DL=100.00

測点：IP.128		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.84
床掘(土砂)	m2	3.05
床掘(軟岩)	m2	-
管水路基礎整形(基面)	m	0.30
管水路基礎整形(法面)	m	0.36
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
人力荒仕上げ	m	4.23
管水路基礎工１	m2	0.10
管水路基礎工２	m2	0.21
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.46
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.55
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.17
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	1.13
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	0.44
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	2.88
下層路盤工(路盤工)	m	2.73

IP.128
GH=103.21
FH=101.470



DL=100.00

測点：IP.132		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.31
床掘(土砂)	m2	-
床掘(軟岩)	m2	1.69
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	0.44
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	0.84
人力荒仕上げ	m	0.60
管水路基礎工１	m2	0.21
管水路基礎工２	m2	0.19
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.31
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.31
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.18
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.50
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.04
下層路盤工(路盤工)	m	1.04

IP.132
GH=112.44
FH=111.890



DL=105.00

測点：IP.131		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.80
床掘(土砂)	m2	2.97
床掘(軟岩)	m2	-
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
人力荒仕上げ	m	4.96
管水路基礎工１	m2	0.10
管水路基礎工２	m2	0.21
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.64
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.58
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.55
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.89
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	2.74
下層路盤工(路盤工)	m	2.59

IP.131
GH=111.47
FH=110.460



DL=105.00

測点：IP.130		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.97
床掘(土砂)	m2	1.27
床掘(軟岩)	m2	-
管水路基礎整形(基面)	m	0.96
管水路基礎整形(法面)	m	0.69
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	-
人力荒仕上げ	m	2.47
管水路基礎工１	m2	0.10
管水路基礎工２	m2	0.21
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.40
埋戻工２-１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２-２(管上30cm～60cm)	m2	0.47
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	-
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.09
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	2.06
下層路盤工(路盤工)	m	1.86

IP.130
GH=108.25
FH=106.880



DL=105.00

※管水路基礎工１および管水路基礎工２の基礎材は
シングル配管区間：砕石(RC-40)
ダブル配管区間　：砂(SG相当)

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	土工図 (2)		
年月日			
尺　度	S=1:100	図面番号	参1 - 2/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

土 工 図 (3)

S=1:100

測点：IP.133		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.31
床掘(土砂)	m2	-
床掘(軟岩)	m2	1.25
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	0.44
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	0.84
人力荒仕上げ	m	0.60
管水路基礎工１	m2	0.21
管水路基礎工２	m2	0.19
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.31
埋戻工２－１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２－２(管上30cm～60cm)	m2	0.26
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.29
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	-
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.04
下層路盤工(路盤工)	m	1.04



DL=110.00

測点：NO.61		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.31
床掘(土砂)	m2	-
床掘(軟岩)	m2	1.24
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	0.44
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	0.84
人力荒仕上げ	m	0.60
管水路基礎工１	m2	0.21
管水路基礎工２	m2	0.19
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.31
埋戻工２－１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２－２(管上30cm～60cm)	m2	0.26
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.27
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	-
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.04
下層路盤工(路盤工)	m	1.04



DL=110.00

測点：NO.60		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.31
床掘(土砂)	m2	-
床掘(軟岩)	m2	1.38
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	0.44
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	0.84
人力荒仕上げ	m	0.60
管水路基礎工１	m2	0.21
管水路基礎工２	m2	0.19
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.31
埋戻工２－１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２－２(管上30cm～60cm)	m2	0.24
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.44
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	-
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.04
下層路盤工(路盤工)	m	1.04



DL=110.00

測点：IP.135(NO.62+8.05)		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.31
床掘(土砂)	m2	-
床掘(軟岩)	m2	1.38
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	1.04
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	1.88
人力荒仕上げ	m	0.60
管水路基礎工１	m2	0.21
管水路基礎工２	m2	0.76
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.31
埋戻工２－１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２－２(管上30cm～60cm)	m2	0.31
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	-
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.11
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.04
下層路盤工(路盤工)	m	1.04



DL=115.00

測点：NO.62		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.16
床掘(土砂)	m2	-
床掘(軟岩)	m2	1.34
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	0.44
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	0.84
人力荒仕上げ	m	0.30
管水路基礎工１	m2	0.21
管水路基礎工２	m2	0.19
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.31
埋戻工２－１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２－２(管上30cm～60cm)	m2	0.29
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.35
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	-
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	0.52
下層路盤工(路盤工)	m	0.52



DL=115.00

測点：IP.134		
区　　分	単位	数量
床掘(路盤)	m2	0.31
床掘(土砂)	m2	-
床掘(軟岩)	m2	1.30
管水路基礎整形(基面)	m	-
管水路基礎整形(法面)	m	-
管水路基礎岩盤整形(基面)	m	0.44
管水路基礎岩盤整形(法面)	m	0.84
人力荒仕上げ	m	0.60
管水路基礎工１	m2	0.21
管水路基礎工２	m2	0.19
埋戻工１　(管上30cmまで)	m2	0.31
埋戻工２－１(管上30cm～60cm)	m2	-
埋戻工２－２(管上30cm～60cm)	m2	0.31
埋戻工３　(B＜1.0m)	m2	0.25
埋戻工４　(1.0m≦B＜2.5m)	m2	0.04
埋戻工５　(2.5m≦B＜4.0m)	m2	-
埋戻工６　(B≧4.0m)	m2	-
上層路盤工	m	1.04
下層路盤工(路盤工)	m	1.04



DL=115.00

※管水路基礎工１および管水路基礎工２の基礎材は
　シングル配管区間：砕石(RC-40)
　ダブル配管区間　：砂(SG相当)

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	土工図 (3)		
年月日			
尺　度	S=1:100	図面番号	参1 - 3/ 3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

管 割 図 (1)

有徳原支線水路(NO.56+22.43～NO.62+8.05)

施工区間



施工区間



施工区間



：スラストブロック

：K形特殊押輪

：T形特殊押輪

※上図の別途計上は、仮設配管にて計上

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	管割図 (1)		
年月日			
尺度	non scale	図面番号	参2 - 1/ 2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

管 割 図 (2)

有徳原支線水田分水管(IP.151'～NO.57+1.13)









：スラストブロック

：離脱防止金具

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	管割図 (2)		
年月日			
尺度	non scale	図面番号	参2 - 2/ 2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮設配管詳細図　No Scale

ステンレス鋼鋼管(SUS304)

有徳原支線水路



品　名	記　号	品　名	記　号	品　名	記　号
直　管		消火栓バルブ	H	プレエンド	
フレキ管		空気弁	A	メカサシ	
エルボ				挿し×挿し	
チーズ		マルチジョイント		フランジ	
取出短管		受け×リング		ネジ	
バルブ		挿し×リング		受け×受け	
レジューサー		キャップ		撤去用直管	

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	仮設配管詳細図		
年月日			
尺　度	non scale	図面番号	参3
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

管埋設標準断面図

S=1:20

基礎工タイプ3

管埋設標準断面図
素掘施工(DCIPφ200, VPφ50)
軟岩, 掘削深：2.0m未満
床掘　A＝1.456
表層As舗装は除く



基礎工タイプ5

管埋設標準断面図
素掘施工(DCIPφ200)
砂質土, 掘削深：2.0m未満
床掘　A＝1.352
表層As舗装は除く



基礎工タイプ7

管埋設標準断面図
素掘施工(DCIPφ200, VPφ50)
砂質土, 掘削深：2.0m未満
床掘　A＝2.169
表層As舗装は除く



基礎工タイプ8

素掘施工(DCIPφ200, VPφ50)
砂質土, 掘削深：2.0m以上
床掘　A＝2.964
表層As舗装は除く



基礎工タイプ9

建込簡易土留施工(DCIPφ200)
砂質土
床掘　A＝1.458
表層As舗装は除く



(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	管埋設標準断面図		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	参4
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

国道横断部施工計画図 (1)

平面図(一次施工) S=1:200



縦断図(一次施工) S=1:100

(1-1断面)



縦断図(一次施工) S=1:100

(2-2断面)



仮回し道路諸元

道路幅員	3.0m(片側車線幅)
設計速度	20km/h
曲線半径	15.0m
緩和区間	30.0m

※図中軌跡図は、セミトレーラーの軌跡図を示す。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	国道横断部施工計画図 (1)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参5 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

国道横断部施工計画図 (2)

平面図(二次施工) S=1:200



縦断図(二次施工) S=1:100

(1-1断面)



縦断図(二次施工) S=1:100

(2-2断面)



仮回し道路諸元

道路幅員	3.0m(片側車線幅)
設計速度	20km/h
曲線半径	15.0m
緩和区間	30.0m

※図中軌跡図は、セミトレーラーの軌跡図を示す。

(辻工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路 (その10) 工事		
図面名	国道横断部施工計画図 (2)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参5 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

土 工 図 (1)

S=1:100

区　分	数量	単位	備　考	
路盤掘削	0.15	m2		
掘削(粘性土)	0.43	m2		
埋戻(1)路床	0.15	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路床	0.12	m2	振動コンパクタ	
埋戻(3)路床	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
埋戻(1)路体	-	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路体	-	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)路体	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
基礎(1)	0.05	m2		
基礎(2)	0.07	m2		
人力荒仕上げ	1.69	m		
管水路基面整形	0.50	m		
管水路法面整形	0.63	m		

3-NO.0+14.000
(測量センターNO.11)
GH=124.08
FH=123.070



DL=120.00

区　分	数量	単位	備　考	
路盤掘削	0.79	m2		
掘削(粘性土)	1.53	m2		
埋戻(1)路床	-	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路床	0.25	m2	振動コンパクタ	
埋戻(3)-1路床	0.02	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)-2路床	0.85	m2	振動ローラ 搭乗式	
埋戻(1)路体	0.22	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路体	0.02	m2	振動コンパクタ	
埋戻(3)路体	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
基礎(1)	0.05	m2		
基礎(2)	0.09	m2		
人力荒仕上げ	3.81	m		
管水路基面整形	0.50	m		
管水路法面整形	0.66	m		

3-NO.1+14.000
(測量センターNO.12投影)
GH=122.53
FH=120.497



DL=120.00

区　分	数量	単位	備　考	
路盤掘削	0.15	m2		
掘削(粘性土)	0.43	m2		
埋戻(1)路床	0.15	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路床	0.12	m2	振動コンパクタ	
埋戻(3)路床	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
埋戻(1)路体	-	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路体	-	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)路体	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
基礎(1)	0.05	m2		
基礎(2)	0.07	m2		
人力荒仕上げ	1.69	m		
管水路基面整形	0.50	m		
管水路法面整形	0.63	m		

NO.10
(施工済)



DL=120.00

3-IP.1
(測量センターIP31)
GH=123.59
FH=122.580



DL=120.00

(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	土工図 (1)		
年月日			
尺　度	S=1:100	図面番号	参6 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

土 工 図 (2)

S=1:100

区　分	数量	単位	備　考	
路盤掘削	0.15	m2		
掘削(粘性土)	0.63	m2		
埋戻(1)路床	0.15	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路床	0.15	m2	振動コンパクタ	
埋戻(3)-1路床	0.17	m2	振動ローラ HG	
埋戻(1)路体	-	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路体	-	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)路体	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
基礎(1)	0.05	m2		
基礎(2)	0.07	m2		
人力荒仕上げ	2.48	m		
管水路基面整形	0.50	m		
管水路法面整形	0.63	m		

3-NO.1+24.765

(平面図より)

GH=121.89
FH=120.491



DL=120.00

NO.13

(施工済)



区　分	数量	単位	備　考	
路盤掘削	0.73	m2		
掘削(粘性土)	1.26	m2		
埋戻(1)路床	0.13	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路床	0.27	m2	振動コンパクタ	
埋戻(3)-1路床	0.02	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)-2路床	0.58	m2	振動ローラ 搭乗式	
埋戻(1)路体	0.08	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路体	-	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)路体	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
基礎(1)	0.05	m2		
基礎(2)	0.09	m2		
人力荒仕上げ	3.39	m		
管水路基面整形	0.50	m		
管水路法面整形	0.66	m		

3-NO.1+16.660

(測量センターNO.12+3.2)

GH=122.33
FH=120.495



DL=120.00

(支線水路部の数量)

区　分	数量	単位	備　考	
路盤掘削	0.15	m2		
掘削(粘性土)	0.47	m2		
埋戻(1)路床	0.15	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路床	0.15	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)路床	0.01	m2	振動ローラ 搭乗式	
埋戻(1)路体	-	m2	振動コンパクタ	
埋戻(2)路体	-	m2	振動ローラ HG	
埋戻(3)路体	-	m2	振動ローラ 搭乗式	
基礎(1)	0.05	m2		
基礎(2)	0.07	m2		
人力荒仕上げ	1.85	m		
管水路基面整形	0.50	m		
管水路法面整形	0.63	m		

3-IP.4

(測量センターIP37)

GH=127.93
FH=126.849



(下毛工区)

工事名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図面名	土工図 (2)		
年月日			
尺　度	S=1:100	図面番号	参6 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局　駅館川農地整備事業所		

管 割 図



凡 例（硬質ポリ塩化ビニル管）

記 号	名 称
	RR受口継手直管(VH)
	RR乙切調整管(VH)
	RR受口継手曲管
	フランジ付T字管
	泥吐管
	制水弁工
Ⓐ	空気弁工
	MFジョイント
	スラストブロック

（下毛工区）

工 事 名	令和5年度 駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その10）工事		
図 面 名	管 割 図		
年 月 日			
尺 度	non scale	図面番号	参7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		