誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

駅館川農地整備事業
古川支線水路（その２）工事

# 積　　算　　書

（第４回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 局名 | 九州農政局 |
| 事業（務）所名 | 駅館川農地整備事業所 |
| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 |
| 施工場所 | 大分県宇佐市安心院町古川地内他 |
| | |
| 工事番号 | 5-408-0124 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 変更積算 |
| 地域区分 | 大分 |
| 地区区分 | 宇佐 |
| | |
| 工期 | （ 〃 ）<br>１６ヶ月 |
| 積算体系年月 | 令和５年１０月 |
| 単価期適用年月 | 令和５年１０月－Ａ |
| | 令和７年２月－Ｂ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和５年９９号－Ａ |
| 電力会社名 | 九州電力 |
| 合意方式 | 包括的単価個別合意方式 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | (48,862,000)<br>70,488,000 | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | (44,420,000)<br>64,080,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | (4,442,000)<br>6,408,000 | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | 古川支線水路（その２）工事 | | | | | |
| 1 | （〃）<br>施工延長 | （〃） | (968.146)<br>954.906 | （〃）<br>m | | |
| 2 | （〃）<br>古川１号配水路 | （〃） | (324.344)<br>317.070 | （〃）<br>m | | |
| 3 | （〃）<br>古川３号配水路 | （〃） | (643.802)<br>637.836 | （〃）<br>m | | |
| 4 | （〃）<br>内訳 | （〃）<br>ＶＰ 呼び径２００㎜ | (661.378)<br>653.651 | （〃）<br>m | | |
| 5 | （〃） | （〃）<br>ＶＰ 呼び径１５０㎜ | (309.132)<br>301.821 | （〃）<br>m | | |
| 6 | （〃）<br>空気弁工 | （〃） | （〃）<br>1.000 | （〃）<br>箇所 | | |
| 7 | （〃）<br>分水工 | （〃） | (5.000)<br>2.000 | （〃）<br>箇所 | | |
| 8 | (-)<br>制水弁工 | (-) | (-)<br>2.000 | (-)<br>箇所 | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 変更積算 |
| 積算体系区分 | 一般土木工事 |
| 工種区分 | 管水路工事 |
| 工種体系区分 | 管水路工事 |
| 契約保証費 | 別途計上しない |
| 施工地域区分 | （〃） 中山間地域 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 冬期補正（現場管理費） | （〃） 0.00% |
| 豪雪補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 週休２日補正 | （〃） 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | （〃） 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | （〃） する |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | （〃） 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | （〃） 補正なし |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | (44,420,000) | |
| 工事価格 | | | 64,080,000 | |
| | | | (37,248,000) | |
| ・工事原価 | | | 50,983,000 | |
| | | | | |
| | | | (29,352,000) | |
| 純工事費 | | | 39,495,000 | |
| | | | (25,873,000) | |
| ・・直接工事費 | | | 34,326,000 | |
| | ( 〃 ) | | (20,926,000) | |
| ・・・直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | 29,665,000 | |
| | ( 〃 ) | | (4,947,000) | |
| ・・・直接工事費（仮設工） | 1.000 | 式 | 4,661,000 | |
| | | | (11,375,000) | |
| ・・間接工事費 | | | 16,657,000 | |
| | | | (3,479,000) | |
| ・・・共通仮設費 | | | 5,169,000 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・・・事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| | | | (2,883,000) | |
| | | | 3,634,000 | |
| | ( 〃 ) | | (73,000) | |
| ・・・・運搬費 | 1.000 | 式 | 29,000 | |
| | ( 〃 ) | | (0) | |
| ・・・・準備費 | 1.000 | 式 | 1,189,000 | |
| | ( 〃 ) | | (274,000) | |
| ・・・・安全費 | 1.000 | 式 | 20,000 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・・・役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・・・技術管理費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・・・営繕費等 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | | | (249,000) | |
| ・・・・現場環境改善費 | | | 297,000 | |
| ・・・・・現場環境改善費（率計上） | | | | |
| | | | (249,000) | |
| | | | 297,000 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・・・・現場環境改善費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| | | | (7,896,000) | |
| ・・・現場管理費 | | | 10,330,000 | |
| ・・・・現場管理費（率計上） | | | | |
| | | | (7,896,000) | |
| | | | 10,330,000 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・・・現場管理費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） | 1.000 | 式 | 0 | |
| | ( 〃 ) | | (0) | |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 1,158,000 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・官貸額（直工） | 1.000 | 式 | 0 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・官貸額（事業損失防止） | 1.000 | 式 | 0 | |
| | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | |
| ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・一般管理費等 | | | | |
| | | | (7,166,000) | |
| | | | 9,408,000 | |
| | ( 〃 ) | | (6,000) | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 3,694,000 | |
| | | | | |
| | | | (0) | |
| 支給品費 | | | 46,000 | |
| | | | (0) | |
| 支給品費（直工・事業損失防止） | | | 46,000 | |
| | | | (0) | |
| 支給品費（直工） | | | 46,000 | |
| | | | | |
| | | | (437,000) | |
| 処分費等（直接工事費の内数） | | | 1,319,000 | |
| | | | (0) | |
| 処分費(準備費の内数) | | | 52,000 | |
| | | | ( 〃 ) | |
| 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | 0 | |
| | | | (0) | |
| 処分費等(率対象外) | | | 339,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 共通仮設費算定控除額 | | | ( 〃 )<br>0 | |
| 有価物処分費 | | | ( 〃 )<br>0 | |
| | | | | |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| (44,414,000×4.160)<br>60,386,000×4.160 | | | (1,848,000)<br>2,512,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 運搬費～営繕費等 | |
|---|---|
| Ｂ × Ｃ × Ｄ | 3,634,000 |
| Ｂ ＝ 今回対象金額 | 34,085,000 |
| Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２ | |
| Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額 | 2,883,000 |
| Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額 | 25,873,000 |
| Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２ | |
| Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値 | 10.66% |
| Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値 | 11.14% |
| | |
| | |
| 現場環境改善費（率計上） | |
| Ｂ × Ｃ × Ｄ | 297,000 |
| Ｂ ＝ 今回対象金額 | 33,053,000 |
| Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２ | |
| Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額 | 249,000 |
| Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額 | 25,436,000 |
| Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２ | |
| Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値 | 0.90% |
| Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値 | 0.98% |
| | |
| | |
| 現場管理費（率計上） | |
| Ｂ´ × Ｃ × Ｄ | 10,330,000 |
| Ｂ´ ＝ 今回対象金額 | 39,202,000 |
| Ｂ ＝ 率算定対象金額 | 39,201,000 |
| Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２ | |
| Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額 | 7,896,000 |
| Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額 | 29,352,000 |
| Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２ | |
| Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値 | 26.36% |
| Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値 | 26.91% |
| Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額 | 29,351,000 |
| | |
| | |
| 一般管理費等 | |
| Ｂ × Ｃ × Ｄ | 9,408,000 |
| Ｂ ＝ 今回対象金額 | 50,644,000 |
| Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２ | |
| Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額 | 7,166,000 |
| Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額 | 37,248,000 |
| Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２ | |
| Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値 | 18.57% |
| Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値 | 19.23% |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 | | | (20,926,000)<br>29,665,000 | |
| | | | | |
| 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | (20,926,000)<br>29,665,000 | |
| | | | | |
| ・土工 | 1.000 | 式 | (4,715,000)<br>7,914,000 | |
| ・・作業土工 | 1.000 | 式 | (3,862,000)<br>5,185,000 | |
| ・・整形工 | 1.000 | 式 | (407,000)<br>590,000 | |
| ・・作業残土処理工<br>土砂 | 1.000 | 式 | (446,000)<br>2,139,000 | |
| | | | | |
| ・構造物撤去工 | 1.000 | 式 | (2,178,000)<br>1,697,000 | |
| ・・構造物取壊し工 | 1.000 | 式 | (1,061,000)<br>1,476,000 | |
| ・・既設管撤去<br>石綿管φ１２５ | 1.000 | 式 | (470,000)<br>2,000 | |
| ・・既設管撤去<br>石綿管φ２００ | 1.000 | 式 | (483,000)<br>10,000 | |
| ・・既設管撤去 | 1.000 | 式 | (0)<br>41,000 | |
| ・・石綿管運搬処理 | 1.000 | 式 | (164,000)<br>55,000 | |
| ・・既設制水弁撤去 | 1.000 | 式 | (0)<br>4,000 | |
| ・・雑物運搬処理 | 1.000 | 式 | (0)<br>109,000 | |
| | | | | |
| ・管体基礎工 | 1.000 | 式 | (1,917,000)<br>2,072,000 | |
| ・・砂基礎工 | 1.000 | 式 | (1,917,000)<br>2,072,000 | |
| | | | | |
| ・管体工 | 1.000 | 式 | (7,404,000)<br>10,489,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川１号配水路（本線部） | 1.000 | 式 | (1,989,000)<br>2,615,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川１号配水路（分岐部）　No.0+15.745 | 1.000 | 式 | (72,000)<br>94,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号配水路（本線部）IP.8～終点 | 1.000 | 式 | (2,370,000)<br>3,180,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号配水路（分岐部１）五十手池分岐 | 1.000 | 式 | (128,000)<br>186,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号配水路（本線部２）No.0～IP.8 | 1.000 | 式 | (2,717,000)<br>3,884,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号配水路（分岐部２） | 1.000 | 式 | (128,000)<br>0 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号並走水路 | 1.000 | 式 | (0)<br>495,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号並走水路（分岐部） | 1.000 | 式 | (0)<br>35,000 | |
| | | | | |
| ・スラストブロック工 | 1.000 | 式 | (288,000)<br>0 | |
| ・・スラストブロック工 | 1.000 | 式 | (288,000)<br>0 | |
| | | | | |
| ・空気弁工 | 1.000 | 式 | (300,000)<br>277,000 | |
| ・・空気弁工 | 1.000 | 式 | (300,000)<br>277,000 | |
| | | | | |
| ・制水弁工 | 1.000 | 式 | (1,092,000)<br>853,000 | |
| ・・制水弁工 | 1.000 | 式 | (1,092,000)<br>853,000 | |
| | | | | |
| ・付帯工 | 1.000 | 式 | (227,000)<br>251,000 | |
| ・・埋設物表示工 | 1.000 | 式 | (227,000)<br>251,000 | |
| | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ・道路復旧工 | | | (2,805,000) | |
| | 1.000 | 式 | 3,877,000 | |
| ・・仮舗装 | | | (0) | |
| 再生密粒度As t=3cm,終点部 | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・道路復旧工 | | | (2,506,000) | |
| アスファルト舗装 No.2+36.5～No.3+26.0,No.8～終点 | 1.000 | 式 | 3,089,000 | |
| ・・道路復旧工 | | | (0) | |
| アスファルト舗装 No.0～No.2+10.5 | 1.000 | 式 | 602,000 | |
| ・・道路復旧工 | | | (70,000) | |
| コンクリート舗装 | 1.000 | 式 | 37,000 | |
| ・・道路復旧工 | | | (128,000) | |
| 砂利舗装 | 1.000 | 式 | 98,000 | |
| ・・道路側溝撤去復旧 | | | (62,000) | |
| | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・安全施設工 | | | (39,000) | |
| | 1.000 | 式 | 5,000 | |
| | | | | |
| ・資材置場整備工 | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | 1,620,000 | |
| ・・整備工 | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | 748,000 | |
| ・・資材処分工 | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | 782,000 | |
| ・・被覆工 | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | 90,000 | |
| | | | | |
| ・ほ場整備工 | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | 615,000 | |
| ・・ほ場整備工 | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | 615,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工）内訳 | | | (4,947,000)<br>4,661,000 | |
| | | | | |
| 直接工事費（仮設工） | 1.000 | 式 | (4,947,000)<br>4,661,000 | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | (4,947,000)<br>4,661,000 | |
| ・・仮置場整備工 | 1.000 | 式 | (160,000)<br>0 | |
| ・・たて込み簡易土留 | 1.000 | 式 | (1,516,000)<br>0 | |
| ・・仮回し管布設工（１号配水路）<br>ＶＰφ125 | 1.000 | 式 | (919,000)<br>1,214,000 | |
| ・・仮回し管布設工（３号配水路）<br>ＶＰφ200 | 1.000 | 式 | (1,675,000)<br>2,593,000 | |
| ・・仮設空気弁設置撤去 | 1.000 | 式 | (207,000)<br>286,000 | |
| ・・乗り越し部<br>リース | 1.000 | 式 | (470,000)<br>61,000 | |
| ・・乗り越し部<br>購入資材 | 1.000 | 式 | (0)<br>507,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 運搬費内訳 | | | (73,000)<br>29,000 | |
| | | | | |
| 運搬費 | <br>1.000 | <br>式 | (73,000)<br>29,000 | |
| | | | | |
| ・共通仮設（積上げ） | <br>1.000 | <br>式 | (73,000)<br>29,000 | |
| ・・運搬費 | <br>1.000 | <br>式 | (73,000)<br>29,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準備費内訳 | | | (0)<br>1,189,000 | |
| | | | | |
| 準備費 | <br>1.000 | <br>式 | (0)<br>1,189,000 | |
| | | | | |
| ・共通仮設（積上げ） | <br>1.000 | <br>式 | (0)<br>1,189,000 | |
| ・・準備工 | <br>1.000 | <br>式 | (0)<br>1,062,000 | |
| ・・伐開工 | <br>1.000 | <br>式 | (0)<br>127,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 安全費内訳 | | | (274,000)<br>20,000 | |
| | | | | |
| 安全費 | 1.000 | 式 | (274,000)<br>20,000 | |
| | | | | |
| ・共通仮設（積上げ） | 1.000 | 式 | (274,000)<br>20,000 | |
| ・・石綿管撤去時装着品 | 1.000 | 式 | (274,000)<br>20,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 工期延長等に伴う現場維持等の費用内訳 | | | (0)<br>1,158,000 | |
| | | | | |
| 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | <br>1.000 | <br>式 | (0)<br>1,158,000 | |
| | | | | |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | <br>1.000 | <br>式 | (0)<br>1,158,000 | |
| ・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | <br>1.000 | <br>式 | (0)<br>1,158,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格内訳 | | | (6,000)<br>3,694,000 | |
| | | | | |
| 一括計上価格 | 1.000 | 式 | (6,000)<br>3,694,000 | |
| | | | | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | (6,000)<br>3,694,000 | |
| ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | (6,000)<br>3,694,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | (20,926,000) | |
| | | | | 29,665,000 | |
| ・土工 | | | | (4,715,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 7,914,000 | |
| ・・作業土工 | | | | (3,862,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 5,185,000 | |
| BA0103 床掘り | (132) | | ( 〃 ) | (258,456) | 歩A・単A [単価B] |
| 路盤 | 139 | m3 | 1,958 | 272,162 | B単　1号 |
| BA0103 床掘り | (533) | | ( 〃 ) | (1,043,614) | 歩A・単A [単価B] |
| 粘性土 | 632 | m3 | 1,958 | 1,237,456 | B単　2号 |
| 000112 床掘り | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 軟岩 | 30 | m3 | 10,478 | 314,340 | B単 112号 |
| 000113 掘削 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 粘性土,古川3号配水路No.2+10.797～No.2+37.000 | 126 | m3 | 325 | 40,950 | B単 113号 |
| 000003 仮置土運搬 | (551) | | ( 〃 ) | (512,981) | 歩A・単A [単価B] |
| 現場→資材置き場 | 149 | m3 | 931 | 135,926 | B単　3号 |
| 000004 埋戻土運搬 | (540) | | ( 〃 ) | (657,180) | 歩A・単A [単価B] |
| 資材置き場→現場 | 340 | m3 | 1,217 | 413,780 | B単　4号 |
| 000005 埋戻 | (158) | | ( 〃 ) | (560,110) | 歩A・単A [単価B] |
| 区分1 流用土 管頂30cmまで | 0 | m3 | 3,545 | 0 | B単　5号 |
| 000114 埋戻 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 区分1 流用土 管頂30cmまで（RC-40置換） | 175 | m3 | 6,395 | 1,119,125 | B単 114号 |
| 000006 埋戻 | (150) | | ( 〃 ) | (489,900) | 歩A・単A [単価B] |
| 区分2 流用土 管頂30cm～60cm | 0 | m3 | 3,266 | 0 | B単　6号 |
| 000115 埋戻 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 区分2 流用土 管頂30cm～60cm（RC-40置換） | 164 | m3 | 6,116 | 1,003,024 | B単 115号 |
| 000007 埋戻 | (104) | | ( 〃 ) | (339,664) | 歩A・単A [単価B] |
| 区分3 流用土 管頂60cm以上 | 0 | m3 | 3,266 | 0 | B単　7号 |
| 000116 埋戻 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 区分3 流用土 管頂60cm以上（RC-40置換） | 38 | m3 | 6,116 | 232,408 | B単 116号 |
| 000117 埋戻 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 区分4 流用土 管頂60cm以上（RC-40置換） | 69 | m3 | 6,024 | 415,656 | B単 117号 |
| | | | | (3,861,905) | |
| 合　計 | | | | 5,184,827 | |
| | | | | | |
| ・・整形工 | | | | (407,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 590,000 | |
| 000008 法面整形 | (469) | | ( 〃 ) | (406,623) | 歩A・単A [単価B] |
| 管水路基礎,粘性土 | 440 | ㎡ | 867 | 381,480 | B単　8号 |
| 000118 基面整形 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 管水路基礎,岩 | 30 | ㎡ | 3,898 | 116,940 | B単 118号 |
| 000119 法面整形 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 管水路基礎,岩 | 40 | ㎡ | 2,287 | 91,480 | B単 119号 |
| | | | | (406,623) | |
| 合　計 | | | | 589,900 | |
| | | | | | |
| ・・作業残土処理工 | | | | (446,000) | |
| 土砂 | 1.000 | 式 | | 2,139,000 | |
| 000009 作業残土処理 | (211) | | ( 〃 ) | (446,476) | 歩A・単A [単価B] |
| 上ノ原揚水機場隣接地 | 0 | m3 | 2,116 | 0 | B単　9号 |
| 000120 作業残土処理 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 下毛１工区内 | 846 | m3 | 2,528 | 2,138,688 | B単 120号 |
| | | | | (446,476) | |
| 合　計 | | | | 2,138,688 | |
| | | | | | |
| ・構造物撤去工 | | | | (2,178,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 1,697,000 | |
| ・・構造物取壊し工 | | | | (1,061,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 1,476,000 | |
| BA0203 舗装版切断 | (795) | | ( 〃 ) | (435,660) | 歩A・単A [単価B] |
| アスファルト舗装 t=5cm | 1,329 | m | 548 | 728,292 | B単　10号 |
| 000011 汚泥運搬・処理 | (5.30) | | ( 〃 ) | (132,023) | 歩A・単A [単価B] |
| アスファルト舗装切断時排水 | 8.84 | m3 | 24,910 | 220,204 | B単　11号 |
| BA0202 舗装版破砕 | (693) | | ( 〃 ) | (128,898) | 歩A・単A [単価B] |
| アスファルト舗装 t=5cm | 794 | ㎡ | 186 | 147,684 | B単　12号 |
| 000013 殻運搬・処理 | (35) | | ( 〃 ) | (294,770) | 歩A・単A [単価B] |
| アスファルト殻 | 39 | m3 | 8,422 | 328,458 | B単　13号 |
| BA0203 舗装版切断 | (30) | | ( 〃 ) | (31,380) | 歩A・単A [単価B] |
| コンクリート舗装 t=12cm | 10 | m | 1,046 | 10,460 | B単　14号 |
| 000015 汚泥運搬・処理 | (0.30) | | ( 〃 ) | (7,473) | 歩A・単A [単価B] |
| コンクリート舗装切断時排水 | 0.10 | m3 | 24,910 | 2,491 | B単　15号 |
| BA0202 舗装版破砕 | (21) | | ( 〃 ) | (3,906) | 歩A・単A [単価B] |
| コンクリート舗装 t=12cm | 32 | ㎡ | 186 | 5,952 | B単　16号 |
| 000017 殻運搬・処理 | (3.0) | | ( 〃 ) | (25,266) | 歩A・単A [単価B] |
| 無筋コンクリート殻 | 3.9 | m3 | 8,422 | 32,846 | B単　17号 |
| 000018 コンクリート水路撤去 | (0.1) | | ( 〃 ) | (779) | 歩A・単A [単価B] |
| | 0.0 | m3 | 7,788 | 0 | B単　18号 |
| 000019 殻運搬・処理 | (0.1) | | ( 〃 ) | (564) | 歩A・単A [単価B] |
| 無筋コンクリート殻 | 0.0 | m3 | 5,643 | 0 | B単　19号 |
| | | | | (1,060,719) | |
| 合　計 | | | | 1,476,387 | |
| | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・既設管撤去 | | | | (470,000) | |
| 石綿管φ１２５ | 1.000 | 式 | | 2,000 | |
| 000020 石綿管撤去工 | (335.040) | | ( 〃 ) | (134,351) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ125 | 1.500 | m | 401 | 602 | B単　20号 |
| 000021 石綿管継手取外し工 | (68) | | ( 〃 ) | (110,704) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ125 | 0 | 口 | 1,628 | 0 | B単　21号 |
| 000022 飛散防止工 | (335.040) | | ( 〃 ) | (225,147) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ125 | 0.000 | m | 672 | 0 | B単　22号 |
| 000121 飛散防止工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ125 | 1.500 | m | 977 | 1,466 | B単 121号 |
| | | | | (470,202) | |
| 合　計 | | | | 2,068 | |
| | | | | | |
| ・・既設管撤去 | | | | (483,000) | |
| 石綿管φ２００ | 1.000 | 式 | | 10,000 | |
| 000023 石綿管撤去工 | (324.340) | | ( 〃 ) | (144,656) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ200 | 6.500 | m | 446 | 2,899 | B単　23号 |
| 000024 石綿管継手取外し工 | (66) | | ( 〃 ) | (107,448) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ200 | 0 | 口 | 1,628 | 0 | B単　24号 |
| 000025 飛散防止工 | (324.340) | | ( 〃 ) | (231,254) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ200 | 0.000 | m | 713 | 0 | B単　25号 |
| 000122 飛散防止工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管φ200 | 6.500 | m | 1,133 | 7,365 | B単 122号 |
| | | | | (483,358) | |
| 合　計 | | | | 10,264 | |
| | | | | | |
| ・・既設管撤去 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 41,000 | |
| 000123 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ75　TS | 89.5 | m | 399 | 35,711 | B単 123号 |
| 000124 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ100　TS | 12.2 | m | 399 | 4,868 | B単 124号 |
| | | | | (0) | |
| 合　計 | | | | 40,579 | |
| | | | | | |
| ・・石綿管運搬処理 | | | | (164,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 55,000 | |
| 000026 既設管運搬 | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | ( 〃 ) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管 | 1 | 台 | 49,821 | 49,821 | B単　26号 |
| 000027 既設管処理 | (5.740) | | ( 〃 ) | (114,387) | 歩A・単A [単価B] |
| 石綿管 | 0.250 | ton | 19,928 | 4,982 | B単　27号 |
| | | | | (164,208) | |
| 合　計 | | | | 54,803 | |
| | | | | | |
| ・・既設制水弁撤去 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 4,000 | |
| 000125 既設制水弁撤去 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ100 | 1 | 基 | 3,836 | 3,836 | B単 125号 |
| | | | | (0) | |
| 合　計 | | | | 3,836 | |
| | | | | | |
| ・・雑物運搬処理 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 109,000 | |
| 000126 雑物運搬 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 廃プラスチック類 | 1 | 台 | 11,957 | 11,957 | B単 126号 |
| 000127 雑物運搬 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 建設混合廃棄物 | 1 | 台 | 24,911 | 24,911 | B単 127号 |
| 000128 雑物処理 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 廃プラスチック類 | 1 | ton | 59,784 | 59,784 | B単 128号 |
| 000129 雑物処理 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 建設混合廃棄物 | 1 | ton | 11,957 | 11,957 | B単 129号 |
| | | | | (0) | |
| 合　計 | | | | 108,609 | |
| | | | | | |
| ・管体基礎工 | | | | (1,917,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 2,072,000 | |
| ・・砂基礎工 | | | | (1,917,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 2,072,000 | |
| 000028 砂基礎 | (83) | | ( 〃 ) | (888,432) | 歩A・単A [単価B] |
| 基床部 SG材相当 | 91 | m3 | 10,704 | 974,064 | B単　28号 |
| 000029 砂基礎 | (89) | | ( 〃 ) | (1,028,662) | 歩A・単A [単価B] |
| 管側部 SG材相当 | 95 | m3 | 11,558 | 1,098,010 | B単　29号 |
| | | | | (1,917,094) | |
| 合　計 | | | | 2,072,074 | |
| | | | | | |
| ・管体工 | | | | (7,404,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 10,489,000 | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 | | | | (1,989,000) | |
| 古川１号配水路（本線部） | 1.000 | 式 | | 2,615,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000030 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | （〃） | | （〃） | （〃） | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ200 | 15.8 | m | 6,564 | 103,711 | B単　30号 |
| 000031 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | (309.1) | | （〃） | (1,566,519) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ150 | 301.8 | m | 5,068 | 1,529,522 | B単　31号 |
| 000032 硬質塩化ビニル管継手材 | (2) | | （〃） | (50,618) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ200 RR　5°5/8曲管 | 0 | 個 | 25,309 | 0 | B単　32号 |
| 000033 硬質塩化ビニル管継手材 | (1) | | （〃） | (15,345) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ150 RR　22°1/2曲管 | 0 | 個 | 15,345 | 0 | B単　33号 |
| 000034 硬質塩化ビニル管継手材 | (4) | | （〃） | (57,392) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ150 RR 11°1/4曲管 | 0 | 個 | 14,348 | 0 | B単　34号 |
| 000035 硬質塩化ビニル管継手材 | (6) | | （〃） | (81,906) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ150 RR 5°5/8曲管 | 0 | 個 | 13,651 | 0 | B単　35号 |
| 000036 硬質塩化ビニル管継手材 | （〃） | | （〃） | （〃） | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製　T字管　VP φ200×φ150×φ100 | 1 | 個 | 57,652 | 57,652 | B単　36号 |
| 000037 硬質塩化ビニル管継手材 | (2) | | （〃） | (56,198) | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製　T字管　VP φ150×φ50 | 0 | 個 | 28,099 | 0 | B単　37号 |
| 000130 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型5°5/8ベンド管φ200 離脱防止金具付 | 2 | 個 | 84,234 | 168,468 | B単 130号 |
| 000131 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型45°ベンド管φ150 離脱防止金具付 | 2 | 個 | 38,166 | 76,332 | B単 131号 |
| 000132 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型11°1/4ベンド管φ150 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 32,984 | 32,984 | B単 132号 |
| 000133 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型5°5/8ベンド管φ150 離脱防止金具付 | 6 | 個 | 34,678 | 208,068 | B単 133号 |
| 000134 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 23,557 | 23,557 | B単 134号 |
| 000135 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 50,722 | 50,722 | B単 135号 |
| 000136 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付 | 4 | 個 | 50,622 | 202,488 | B単 136号 |
| 000137 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 47,533 | 47,533 | B単 137号 |
| 000138 ドレッサージョイント | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ150 | 3 | 個 | 23,027 | 69,081 | B単 138号 |
| 000139 MFジョイント | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ150 | 2 | 個 | 22,310 | 44,620 | B単 139号 |
| 合　計 | | | | (1,989,341)<br>2,614,738 | |
| | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 | | | | (72,000) | |
| 古川１号配水路（分岐部）　No.0+15.745 | 1.000 | 式 | | 94,000 | |
| 000038 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | (1.0) | | （〃） | (2,979) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ100 | 3.3 | m | 2,979 | 9,831 | B単　38号 |
| 000039 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | (2.0) | | （〃） | (2,876) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ50 | 0.0 | m | 1,438 | 0 | B単　39号 |
| 000140 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 23,617 | 23,617 | B単 140号 |
| 000141 ドレッサージョイント | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ100 離脱防止金具付き | 1 | 個 | 29,417 | 29,417 | B単 141号 |
| 000040 ＭＦジョイント　φ100 | （〃） | | （〃） | （〃） | 歩A・単A [単価B] |
| | 2 | 個 | 15,444 | 30,888 | B単　40号 |
| 000041 ＭＦジョイント　φ50 | (4) | | （〃） | (35,472) | 歩A・単A [単価B] |
| | 0 | 個 | 8,868 | 0 | B単　41号 |
| 合　計 | | | | (72,215)<br>93,753 | |
| | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 | | | | (2,370,000) | |
| 古川３号配水路（本線部）IP.8～終点 | 1.000 | 式 | | 3,180,000 | |
| 000042 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | (309.3) | | （〃） | (2,030,245) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ200 | 301.9 | m | 6,564 | 1,981,672 | B単　42号 |
| 000043 硬質塩化ビニル管継手材 | (1) | | （〃） | (37,764) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ200 RR　90°曲管 | 0 | 個 | 37,764 | 0 | B単　43号 |
| 000044 硬質塩化ビニル管継手材 | (1) | | （〃） | (27,700) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ200 RR　22°1/2曲管 | 0 | 個 | 27,700 | 0 | B単　44号 |
| 000045 硬質塩化ビニル管継手材 | (4) | | （〃） | (104,824) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ200 RR　11°1/4曲管 | 0 | 個 | 26,206 | 0 | B単　45号 |
| 000046 硬質塩化ビニル管継手材 | (5) | | （〃） | (126,545) | 歩A・単A [単価B] |
| ＶＰφ200 RR　5°5/8曲管 | 0 | 個 | 25,309 | 0 | B単　46号 |
| 000047 硬質塩化ビニル管継手材 | （〃） | | （〃） | （〃） | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製　T字管　VP φ200　φ200 | 1 | 個 | 42,846 | 42,846 | B単　47号 |
| 000142 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 82,112 | 82,112 | B単 142号 |
| 000143 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 59,491 | 59,491 | B単 143号 |
| 000144 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | 1 | 個 | 83,626 | 83,626 | B単 144号 |
| 000145 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | 4 | 個 | 80,577 | 322,308 | B単 145号 |
| 000146 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | 6 | 個 | 84,234 | 505,404 | B単 146号 |
| 000147 ドレッサージョイント | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ200 | 3 | 個 | 33,881 | 101,643 | B単 147号 |
| 000148 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| VP φ200 キャップ | 1 | 個 | 907 | 907 | B単 148号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | | (2,369,924)<br>3,180,009 | |
| | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号配水路（分岐部１）五十手池分岐 | <br>1.000 | <br>式 | | (128,000)<br>186,000 | |
| 000048 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ200 | (1.0)<br>2.9 | <br>m | ( 〃 )<br>6,564 | (6,564)<br>19,036 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　48号 |
| 000049 ＭＦジョイント　φ200 | (1)<br>2 | <br>個 | ( 〃 )<br>36,090 | (36,090)<br>72,180 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　49号 |
| 000050 ＶＡジョイント　φ２００ | (1)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>85,293 | (85,293)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　50号 |
| 000149 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型45°ベンド管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>1 | <br>個 | (0)<br>93,950 | (0)<br>93,950 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 149号 |
| 000150 硬質ポリ塩化ビニル管用継手<br>VP φ200 キャップ | (0.000)<br>1 | <br>個 | (0)<br>907 | (0)<br>907 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 150号 |
| 合　　計 | | | | (127,947)<br>186,073 | |
| | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号配水路（本線部２）No.0～IP.8 | <br>1.000 | <br>式 | | (2,717,000)<br>3,884,000 | |
| 000051 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ200 | (336.3)<br>335.9 | <br>m | ( 〃 )<br>6,564 | (2,207,473)<br>2,204,848 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　51号 |
| 000052 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　45°曲管 | (3)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>33,778 | (101,334)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　52号 |
| 000053 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　22°1/2曲管 | (3)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>27,700 | (83,100)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　53号 |
| 000054 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　11°1/4曲管 | (4)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>26,206 | (104,824)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　54号 |
| 000055 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR 5°5/8曲管 | (7)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>25,309 | (177,163)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　55号 |
| 000056 硬質塩化ビニル管継手材<br>FRP製　Ｔ字管　VP φ200　φ200 | (1)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>42,846 | (42,846)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　56号 |
| 000151 硬質塩化ビニル管継手材<br>FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>2 | <br>個 | (0)<br>68,260 | (0)<br>136,520 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 151号 |
| 000152 硬質塩化ビニル管継手材<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>4 | <br>個 | (0)<br>59,491 | (0)<br>237,964 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 152号 |
| 000153 硬質塩化ビニル管継手材<br>FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>5 | <br>個 | (0)<br>59,491 | (0)<br>297,455 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 153号 |
| 000154 硬質塩化ビニル管継手材<br>FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>5 | <br>個 | (0)<br>59,491 | (0)<br>297,455 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 154号 |
| 000155 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>1 | <br>個 | (0)<br>83,626 | (0)<br>83,626 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 155号 |
| 000156 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>1 | <br>個 | (0)<br>80,577 | (0)<br>80,577 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 156号 |
| 000157 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>4 | <br>個 | (0)<br>84,234 | (0)<br>336,936 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 157号 |
| 000158 ＭＦジョイント　φ200 | (0.000)<br>2 | <br>個 | (0)<br>36,093 | (0)<br>72,186 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 158号 |
| 000159 ドレッサージョイント<br>φ200 | (0.000)<br>4 | <br>個 | (0)<br>33,881 | (0)<br>135,524 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 159号 |
| 000160 硬質ポリ塩化ビニル管用継手<br>VP φ200 キャップ | (0.000)<br>1 | <br>個 | (0)<br>907 | (0)<br>907 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 160号 |
| 合　　計 | | | | (2,716,740)<br>3,883,998 | |
| | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号配水路（分岐部２） | <br>1.000 | <br>式 | | (128,000)<br>0 | |
| 000057 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ200 | (1.0)<br>0.0 | <br>m | ( 〃 )<br>6,564 | (6,564)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　57号 |
| 000058 ＭＦジョイント　φ200 | (1)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>36,090 | (36,090)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　58号 |
| 000059 ＶＡジョイント　φ２００ | (1)<br>0 | <br>個 | ( 〃 )<br>85,293 | (85,293)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　59号 |
| 合　　計 | | | | (127,947)<br>0 | |
| | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号並走水路 | <br>1.000 | <br>式 | | (0)<br>495,000 | |
| 000161 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>VP φ75 | (0.000)<br>89.500 | <br>m | (0)<br>2,147 | (0)<br>192,157 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 161号 |
| 000162 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>VP φ100 | (0.000)<br>12.200 | <br>m | (0)<br>2,980 | (0)<br>36,356 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 162号 |
| 000163 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付 | (0.000)<br>2 | <br>個 | (0)<br>16,741 | (0)<br>33,482 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 163号 |
| 000164 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付 | (0.000)<br>1 | <br>個 | (0)<br>14,948 | (0)<br>14,948 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 164号 |
| 000165 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付 | (0.000)<br>2 | <br>個 | (0)<br>14,350 | (0)<br>28,700 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 165号 |
| 000166 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付 | (0.000)<br>2 | <br>個 | (0)<br>15,246 | (0)<br>30,492 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 166号 |
| 000167 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | (0.000)<br>2 | <br>個 | (0)<br>23,617 | (0)<br>47,234 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 167号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000168 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き | 1 | 個 | 17,738 | 17,738 | B単 168号 |
| 000169 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | ( 〃 ) | ( 〃 ) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き（支給材） | 1 | 個 | 0 | 0 | B単 169号 |
| 000170 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き | 1 | 個 | 45,879 | 45,879 | B単 170号 |
| 000171 ドレッサージョイント | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ75 離脱防止金具付き | 1 | 個 | 18,904 | 18,904 | B単 171号 |
| 000172 ドレッサージョイント | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ100 離脱防止金具付き | 1 | 個 | 29,417 | 29,417 | B単 172号 |
| | | | | (0) | |
| 合　計 | | | | 495,307 | |
| | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 | | | | (0) | |
| 古川３号並走水路（分岐部） | 1.000 | 式 | | 35,000 | |
| 000173 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| VP φ50 | 2.900 | m | 1,266 | 3,671 | B単 173号 |
| 000174 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| ソケット φ50 TS | 1 | 個 | 195 | 195 | B単 174号 |
| 000175 ドレッサージョイント | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ50 離脱防止金具付き | 1 | 個 | 15,057 | 15,057 | B単 175号 |
| 000176 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| SKXソケット φ50 | 1 | 個 | 6,497 | 6,497 | B単 176号 |
| 000177 硬質塩化ビニル管継手材 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| SKX22°ベンド φ50 | 1 | 個 | 9,447 | 9,447 | B単 177号 |
| | | | | (0) | |
| 合　計 | | | | 34,867 | |
| | | | | | |
| ・スラストブロック工 | | | | (288,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 0 | |
| ・・スラストブロック工 | | | | (288,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 0 | |
| 000060 型枠 | (21) | | ( 〃 ) | (153,195) | 歩A・単A [単価B] |
| 小型構造物 | 0.0 | ㎡ | 7,295 | 0 | B単 60号 |
| 000061 コンクリート | (4.1) | | ( 〃 ) | (134,853) | 歩A・単A [単価B] |
| 18N-8-40 | 0.0 | m3 | 32,891 | 0 | B単 61号 |
| | | | | (288,048) | |
| 合　計 | | | | 0 | |
| | | | | | |
| ・空気弁工 | | | | (300,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 277,000 | |
| ・・空気弁工 | | | | (300,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 277,000 | |
| 000062 空気弁設置 | (1) | | ( 〃 ) | (299,770) | 歩A・単A [単価B] |
| No.6+27.00 | 0 | 箇所 | 299,770 | 0 | B単 62号 |
| 000178 空気弁設置 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 古川３号配水路 No.6+26.00 | 1 | 箇所 | 276,970 | 276,970 | B単 178号 |
| | | | | (299,770) | |
| 合　計 | | | | 276,970 | |
| | | | | | |
| ・制水弁工 | | | | (1,092,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 853,000 | |
| ・・制水弁工 | | | | (1,092,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 853,000 | |
| 000063 制水弁設置 | (1) | | ( 〃 ) | (199,099) | 歩A・単A [単価B] |
| No.0+15.74　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | 0 | 箇所 | 199,099 | 0 | B単 63号 |
| 000064 制水弁設置 | (1) | | ( 〃 ) | (173,083) | 歩A・単A [単価B] |
| No.6+24.03　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | 0 | 箇所 | 173,083 | 0 | B単 64号 |
| 000065 制水弁設置 | (1) | | ( 〃 ) | (173,083) | 歩A・単A [単価B] |
| No.6+24.34　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | 0 | 箇所 | 173,083 | 0 | B単 65号 |
| 000066 制水弁設置 | (1) | | ( 〃 ) | (273,295) | 歩A・単A [単価B] |
| No.0　制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | 0 | 箇所 | 273,295 | 0 | B単 66号 |
| 000067 制水弁設置 | (1) | | ( 〃 ) | (273,295) | 歩A・単A [単価B] |
| No.9+2.91　制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | 0 | 箇所 | 273,295 | 0 | B単 67号 |
| 000179 制水弁設置 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 古川１号配水路E号線分　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | 1 | 箇所 | 194,336 | 194,336 | B単 179号 |
| 000180 制水弁設置 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 古川1号配水路No.4+38.00 制水弁工 φ150㎜ 0.74MPa | 1 | 箇所 | 239,318 | 239,318 | B単 180号 |
| 000181 制水弁設置 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 古川3号配水路No.0+4.00 制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | 1 | 箇所 | 209,672 | 209,672 | B単 181号 |
| 000182 制水弁設置 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| 古川3号配水路五十手池分 制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | 1 | 箇所 | 209,672 | 209,672 | B単 182号 |
| | | | | (1,091,855) | |
| 合　計 | | | | 852,998 | |
| | | | | | |
| ・付帯工 | | | | (227,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 251,000 | |
| ・・埋設物表示工 | | | | (227,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 251,000 | |
| 000068 埋設表示テープ | (968) | | ( 〃 ) | (226,512) | 歩A・単A [単価B] |
| 幅150㎜ ダブル | 1,073 | m | 234 | 251,082 | B単 68号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 | | | | (226,512)<br>251,082 | |
| | | | | | |
| ・道路復旧工 | 1.000 | 式 | | (2,805,000)<br>3,877,000 | |
| ・・仮舗装<br>再生密粒度As t=3cm,終点部 | 1.000 | 式 | | (0)<br>46,000 | |
| 000183 表層<br>再生密粒度As t=3cm | (0.000)<br>37 | ㎡ | (0)<br>1,248 | (0)<br>46,176 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 183号 |
| 合 計 | | | | (0)<br>46,176 | |
| | | | | | |
| ・・道路復旧工<br>アスファルト舗装 No.2+36.5～No.3+26.0,No.8～終点 | 1.000 | 式 | | (2,506,000)<br>3,089,000 | |
| 000069 不陸整正 | (693)<br>337 | ㎡ | ( 〃 )<br>119 | (82,467)<br>40,103 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 69号 |
| 000070 下層路盤<br>流用路盤材 t=15cm | (438)<br>0.0 | ㎡ | ( 〃 )<br>1,791 | (784,458)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 70号 |
| 000184 下層路盤<br>路盤材 t=15cm | (0.000)<br>380 | ㎡ | (0)<br>2,285 | (0)<br>868,300 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 184号 |
| 000071 上層路盤<br>粒度調整砕石 M-30 t=15cm | (441)<br>380 | ㎡ | ( 〃 )<br>802 | (353,682)<br>304,760 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 71号 |
| 000072 表層<br>再生密粒度As t=5cm | (693)<br>717 | ㎡ | ( 〃 )<br>1,855 | (1,285,515)<br>1,330,035 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 72号 |
| 000185 表層<br>再生密粒度As t=3cm,オーバーレイ工 | (0.000)<br>438 | ㎡ | (0)<br>1,247 | (0)<br>546,186 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 185号 |
| 合 計 | | | | (2,506,122)<br>3,089,384 | |
| | | | | | |
| ・・道路復旧工<br>アスファルト舗装 No.0～No.2+10.5 | 1.000 | 式 | | (0)<br>602,000 | |
| 000186 不陸整正 | (0.000)<br>7 | ㎡ | (0)<br>119 | (0)<br>833 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 186号 |
| 000187 下層路盤<br>路盤材 t=15cm | (0.000)<br>55 | ㎡ | (0)<br>2,286 | (0)<br>125,730 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 187号 |
| 000188 上層路盤<br>粒度調整砕石 M-30 t=15cm | (0.000)<br>55 | ㎡ | (0)<br>802 | (0)<br>44,110 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 188号 |
| 000189 表層<br>再生密粒度As t=3cm | (0.000)<br>62 | ㎡ | (0)<br>1,248 | (0)<br>77,376 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 189号 |
| 000190 表層<br>再生密粒度As t=3cm,オーバーレイ工 | (0.000)<br>284 | ㎡ | (0)<br>1,247 | (0)<br>354,148 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 190号 |
| 合 計 | | | | (0)<br>602,197 | |
| | | | | | |
| ・・道路復旧工<br>コンクリート舗装 | 1.000 | 式 | | (70,000)<br>37,000 | |
| 000073 コンクリート舗装<br>18N-8-25 t=12cm | (21)<br>11 | ㎡ | ( 〃 )<br>3,355 | (70,455)<br>36,905 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 73号 |
| 合 計 | | | | (70,455)<br>36,905 | |
| | | | | | |
| ・・道路復旧工<br>砂利舗装 | 1.000 | 式 | | (128,000)<br>98,000 | |
| 000074 砂利舗装<br>再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm | (179)<br>136 | ㎡ | ( 〃 )<br>717 | (128,343)<br>97,512 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 74号 |
| 合 計 | | | | (128,343)<br>97,512 | |
| | | | | | |
| ・・道路側溝撤去復旧 | 1.000 | 式 | | (62,000)<br>0 | |
| 000075 排水路<br>U-400 撤去（再利用目的） | (16.7)<br>0.0 | m | ( 〃 )<br>2,779 | (46,409)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 75号 |
| 000076 排水路<br>U-300 撤去（再利用目的） | (2.1)<br>0.0 | m | ( 〃 )<br>2,779 | (5,836)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 76号 |
| 000077 コンクリート水路<br>復旧 | (1.7)<br>0.0 | m | ( 〃 )<br>5,449 | (9,263)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 77号 |
| 合 計 | | | | (61,508)<br>0 | |
| | | | | | |
| ・・安全施設工 | 1.000 | 式 | | (39,000)<br>5,000 | |
| 000078 ガードレール撤去復旧 | (7.5)<br>0.0 | m | ( 〃 )<br>5,199 | (38,993)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 78号 |
| 000191 ガードレール撤去 | (0.000)<br>4.0 | m | (0)<br>1,371 | (0)<br>5,484 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 191号 |
| 合 計 | | | | (38,993)<br>5,484 | |
| | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・資材置場整備工 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 1,620,000 | |
| ・・整備工 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 748,000 | |
| 000192 資材仕分け工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [金額B] |
| | 1 | 式 | 747,957 | 747,957 | B単 192号 |
| 合 計 | | | | (0) | |
| | | | | 747,957 | |
| | | | | | |
| ・・資材処分工 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 782,000 | |
| 000217 資材処分工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単B [単価B] |
| 廃プラスチック類 | 13 | ton | 60,000 | 780,000 | B単 217号 |
| 000218 資材処分工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単B [単価B] |
| 木くず（パレット等） | 0.1 | ton | 13,500 | 1,350 | B単 218号 |
| 000219 資材処分工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単B [単価B] |
| 紙くず（段ボール等） | 0.030 | ton | 25,000 | 750 | B単 219号 |
| 合 計 | | | | (0) | |
| | | | | 782,100 | |
| | | | | | |
| ・・被覆工 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 90,000 | |
| 000220 被覆工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単B [単価B] |
| | 117 | ㎡ | 770 | 90,090 | B単 220号 |
| 合 計 | | | | (0) | |
| | | | | 90,090 | |
| | | | | | |
| ・ほ場整備工 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 615,000 | |
| ・・ほ場整備工 | | | | (0) | |
| | 1.000 | 式 | | 615,000 | |
| 000193 ほ場整備工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [金額B] |
| | 1 | 式 | 614,740 | 614,740 | B単 193号 |
| 合 計 | | | | (0) | |
| | | | | 614,740 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工） | | | | (4,947,000)<br>4,661,000 | |
| ・仮設工 | | | | (4,947,000)<br>4,661,000 | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| ・・仮置場整備工 | | | | (160,000)<br>0 | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 000079 土木シート敷設・撤去 | (624)<br>0 | ㎡ | ( 〃 )<br>256 | (159,744)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　79号 |
| 合　計 | | | | (159,744)<br>0 | |
| | | | | | |
| ・・たて込み簡易土留 | | | | (1,516,000)<br>0 | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 000080 たて込み簡易土留 | (96)<br>0 | m | ( 〃 )<br>15,796 | (1,516,416)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　80号 |
| 合　計 | | | | (1,516,416)<br>0 | |
| | | | | | |
| ・・仮回し管布設工（１号配水路）<br>ＶＰφ125 | | | | (919,000)<br>1,214,000 | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 000081 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ125　TS | (188.4)<br>184.0 | m | ( 〃 )<br>2,981 | (561,620)<br>548,504 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　81号 |
| 000082 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>ＶＰφ125　TS | (188.4)<br>0.0 | m | ( 〃 )<br>477 | (89,867)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　82号 |
| 000083 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ125 TS　45°曲管 | ( 〃 )<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>5,241 | ( 〃 )<br>10,482 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　83号 |
| 000084 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ125 TS　11°1/4曲管 | (3)<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>4,394 | (13,182)<br>8,788 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　84号 |
| 000085 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ125 TS　5°5/8曲管 | (6)<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>4,394 | (26,364)<br>8,788 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　85号 |
| 000194 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付 | (0.000)<br>2 | 個 | (0)<br>56,526 | (0)<br>113,052 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 194号 |
| 000195 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付 | (0.000)<br>4 | 個 | (0)<br>51,842 | (0)<br>207,368 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 195号 |
| 000196 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型片落管 φ125×100 離脱防止金具付き | (0.000)<br>1 | 個 | (0)<br>46,729 | (0)<br>46,729 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 196号 |
| 000086 ドレッサージョイント<br>φ１２５ | (2)<br>0 | 個 | ( 〃 )<br>26,255 | (52,510)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　86号 |
| 000197 ドレッサージョイント<br>φ１２５　離脱防止金具付き | (0.000)<br>2 | 個 | (0)<br>40,573 | (0)<br>81,146 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 197号 |
| 000087 VAジョイント<br>φ125　離脱防止付 | (2)<br>1 | 個 | ( 〃 )<br>51,315 | (102,630)<br>51,315 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　87号 |
| 000088 フランジ付Ｔ字管<br>離脱防止付　φ125×75　1.0MPa | ( 〃 )<br>1 | 個 | ( 〃 )<br>62,585 | ( 〃 )<br>62,585 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　88号 |
| 000198 固定杭<br>φ48.6×1.5m | (0.000)<br>22 | 本 | (0)<br>3,438 | (0)<br>75,636 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 198号 |
| 合　計 | | | | (919,240)<br>1,214,393 | |
| | | | | | |
| ・・仮回し管布設工（３号配水路）<br>ＶＰφ200 | | | | (1,675,000)<br>2,593,000 | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 000089 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ200　TS | (188.8)<br>183.0 | m | ( 〃 )<br>5,871 | (1,108,445)<br>1,074,393 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　89号 |
| 000090 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>ＶＰφ200　TS | (188.8)<br>0.0 | m | ( 〃 )<br>517 | (97,610)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　90号 |
| 000091 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 TS　45°曲管 | ( 〃 )<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>14,548 | ( 〃 )<br>29,096 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　91号 |
| 000092 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 TS　11°1/4曲管 | (3)<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>9,715 | (29,145)<br>19,430 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　92号 |
| 000093 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 TS　5°5/8曲管 | (6)<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>9,356 | (56,136)<br>18,712 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　93号 |
| 000199 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型90°曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>2 | 個 | (0)<br>96,877 | (0)<br>193,754 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 199号 |
| 000200 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型45°曲管φ200 離脱防止金具付 | (0.000)<br>4 | 個 | (0)<br>93,957 | (0)<br>375,828 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 200号 |
| 000094 ドレッサージョイント<br>φ２００ | (2)<br>0 | 個 | ( 〃 )<br>33,878 | (67,756)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　94号 |
| 000201 ドレッサージョイント<br>φ２００　離脱防止金具付き | (0.000)<br>3 | 個 | (0)<br>74,830 | (0)<br>224,490 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 201号 |
| 000095 ＶAジョイント　φ２００ | ( 〃 )<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>85,293 | ( 〃 )<br>170,586 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　95号 |
| 000096 フランジ付Ｔ字管<br>離脱防止付　φ200×75　0.74MPa | (1)<br>2 | 個 | ( 〃 )<br>116,032 | (116,032)<br>232,064 | 歩A・単A [単価B]<br>B単　96号 |
| 000202 簡易空気弁<br>φ20 7.5K | (0.000)<br>1 | 基 | (0)<br>68,365 | (0)<br>68,365 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 202号 |
| 000203 水道用サドル付分水栓<br>φ200×20 | (0.000)<br>1 | 個 | (0)<br>15,846 | (0)<br>15,846 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 203号 |
| 000204 保護コンクリート<br>早強 40-12-20 H | (0.000)<br>2.8 | m3 | (0)<br>33,963 | (0)<br>95,096 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 204号 |
| 000205 固定杭<br>φ48.6×1.5m | (0.000)<br>22 | 本 | (0)<br>3,438 | (0)<br>75,636 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 205号 |
| 合　計 | | | | (1,674,806)<br>2,593,296 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ・・仮設空気弁設置撤去 | | | | (207,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 286,000 | |
| 000097 空気弁設置 | ( 〃 ) | | ( 〃 ) | ( 〃 ) | 歩A・単A [単価B] |
| φ25　1.0MPa | 1 | 基 | 100,533 | 100,533 | B単　97号 |
| 000098 空気弁設置 | (1) | | ( 〃 ) | (89,463) | 歩A・単A [単価B] |
| φ25　0.74MPa | 2 | 基 | 89,463 | 178,926 | B単　98号 |
| 000099 固定杭 | (2) | | ( 〃 ) | (5,222) | 歩A・単A [単価B] |
| 9cm×9cm×150cm | 0 | 箇所 | 2,611 | 0 | B単　99号 |
| 000206 固定杭 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| φ48.6×1.5m | 2 | 本 | 3,438 | 6,876 | B単 206号 |
| 000100 空気弁撤去 | (2) | | ( 〃 ) | (11,414) | 歩A・単A [単価B] |
| φ25 | 0 | 基 | 5,707 | 0 | B単 100号 |
| | | | | (206,632) | |
| 合　計 | | | | 286,335 | |
| | | | | | |
| ・・乗り越し部 | | | | (470,000) | |
| リース | 1.000 | 式 | | 61,000 | |
| 000101 歩車道境界ブロック設置撤去 | (12.0) | | ( 〃 ) | (107,760) | 歩A・単A [単価B] |
| | 0.0 | m | 8,980 | 0 | B単 101号 |
| 000102 歩車道境界ブロック設置撤去 | (28.8) | | ( 〃 ) | (339,379) | 歩A・単A [単価B] |
| B種切下げブロック | 0.0 | m | 11,784 | 0 | B単 102号 |
| 000103 敷鉄板設置撤去工 | (15.0) | | ( 〃 ) | (22,620) | 歩A・単A [単価B] |
| t=22mm,縞鋼板 | 0.0 | ㎡ | 1,508 | 0 | B単 103号 |
| 000207 敷鉄板設置撤去工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| t=22mm,縞鋼板 | 18.0 | ㎡ | 3,401 | 61,218 | B単 207号 |
| | | | | (469,759) | |
| 合　計 | | | | 61,218 | |
| | | | | | |
| ・・乗り越し部 | | | | (0) | |
| 購入資材 | 1.000 | 式 | | 507,000 | |
| 000208 敷鉄板設置工 | (0.000) | | (0) | (0) | 歩A・単A [単価B] |
| t=22mm,縞鋼板 | 22.5 | ㎡ | 22,529 | 506,903 | B単 208号 |
| | | | | (0) | |
| 合　計 | | | | 506,903 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 | | | | (73,000)<br>29,000 | |
| ・共通仮設（積上げ） | 1.000 | 式 | | (73,000)<br>29,000 | |
| ・・運搬費 | 1.000 | 式 | | (73,000)<br>29,000 | |
| B19002 仮設材輸送<br>たて込み簡易土留 | (4.60)<br>0.00 | ton | ( 〃 )<br>10,662 | (49,045)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 104号 |
| B19002 仮設材輸送<br>敷鉄板（縞鋼板） | (2.62)<br>3.14 | ton | ( 〃 )<br>9,167 | (24,018)<br>28,784 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 105号 |
| 合　計 | | | | (73,063)<br>28,784 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備費 | | | | (0)<br>1,189,000 | |
| ・共通仮設（積上げ） | 1.000 | 式 | | (0)<br>1,189,000 | |
| ・・準備工 | 1.000 | 式 | | (0)<br>1,062,000 | |
| 000209 試掘 | (0.000)<br>1 | 式 | (0)<br>1,061,875 | (0)<br>1,061,875 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 209号 |
| 合　計 | | | | (0)<br>1,061,875 | |
| | | | | | |
| ・・伐開工 | 1.000 | 式 | | (0)<br>127,000 | |
| 000210 刈払工<br>枝葉 | (0.000)<br>0.07 | ha | (0)<br>472,044 | (0)<br>33,043 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 210号 |
| 000211 木根等処分<br>木くず（枝葉） | (0.000)<br>3.7 | ton | (0)<br>13,000 | (0)<br>48,100 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 211号 |
| 000212 木根等処分<br>木くず（草） | (0.000)<br>0.3 | ton | (0)<br>13,000 | (0)<br>3,900 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 212号 |
| 000213 運搬（伐開、除根、除草）<br>伐採木・草類 | (0.000)<br>41.6 | 空m3 | (0)<br>1,016 | (0)<br>42,266 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 213号 |
| 合　計 | | | | (0)<br>127,309 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全費 | | | | (274,000)<br>20,000 | |
| ・共通仮設（積上げ） | <br>1.000 | <br>式 | | (274,000)<br>20,000 | |
| ・・石綿管撤去時装着品 | <br>1.000 | <br>式 | | (274,000)<br>20,000 | |
| 000106 防塵マスク<br>工事現場用 | (28)<br>2 | <br>個 | ( 〃 )<br>3,497 | (97,916)<br>6,994 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 106号 |
| 000107 化学防護服 | (28)<br>2 | <br>枚 | ( 〃 )<br>1,843 | (51,604)<br>3,686 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 107号 |
| 000108 シューズカバー | (28)<br>2 | <br>個 | ( 〃 )<br>468 | (13,104)<br>936 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 108号 |
| 000109 手袋 | (28)<br>2 | <br>個 | ( 〃 )<br>1,345 | (37,660)<br>2,690 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 109号 |
| 000110 防護メガネ | (28)<br>2 | <br>個 | ( 〃 )<br>2,640 | (73,920)<br>5,280 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 110号 |
| 合 計 | | | | (274,204)<br>19,586 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | | | (0)<br>1,158,000 | |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | | (0)<br>1,158,000 | |
| ・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | | (0)<br>1,158,000 | |
| 000214 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | (0.000)<br>1 | 式 | (0)<br>1,158,000 | (0)<br>1,158,000 | 歩A・単A［金額B］<br>B単 214号 |
| 合　計 | | | | (0)<br>1,158,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格 | | | | (6,000)<br>3,694,000 | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | | (6,000)<br>3,694,000 | |
| ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | | (6,000)<br>3,694,000 | |
| 000111 産業廃棄物税<br>最終処分 | ( 〃 )<br>1 | 式 | ( 〃 )<br>5,719 | ( 〃 )<br>5,719 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 111号 |
| 000215 現場発生品<br>資材購入費 | (0.000)<br>1 | 式 | (0)<br>3,113,950 | (0)<br>3,113,950 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 215号 |
| 000216 現場発生品<br>一般管理費 | (0.000)<br>1 | 式 | (0)<br>574,000 | (0)<br>574,000 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 216号 |
| 合　計 | | | | (5,719)<br>3,693,669 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支給品費 | | | | (0)<br>46,000 | |
| | | | | | |
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | | |
| ・管体工 | | | | | |
| ・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>古川３号並走水路 | | | | | |
| P96112 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き | (0.000)<br>1.000 | 個 | (0)<br>45,878 | (0)<br>45,878 | 単A<br>S単 161号 |
| 合 計 | | | | (0)<br>45,878 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 路盤 | | m3 | 1,958 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 粘性土 | | m3 | 1,958 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| 000003 | 仮置土運搬 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 現場→資材置き場 | | m3 | 931 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| 000004 | 埋戻土運搬 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 資材置き場→現場 | | m3 | 1,217 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| 000005 | 埋戻 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 区分1 流用土 管頂30cmまで | | m3 | 3,545 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| 000006 | 埋戻 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 区分2 流用土 管頂30cm～60cm | | m3 | 3,266 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| 000007 | 埋戻 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 区分3 流用土 管頂60cm以上 | | m3 | 3,266 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| 000008 | 法面整形 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 管水路基礎,粘性土 | | ㎡ | 867 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| 000009 | 作業残土処理 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 上ノ原揚水機場隣接地 | | m3 | 2,116 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0203 | 舗装版切断 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | アスファルト舗装 t=5cm | | m | 548 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| 000011 | 汚泥運搬・処理 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | アスファルト舗装切断時排水 | | m3 | 24,910 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0202 | 舗装版破砕 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | アスファルト舗装 t=5cm | | ㎡ | 186 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| 000013 | 殻運搬・処理 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | アスファルト殻 | | m3 | 8,422 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0203 | 舗装版切断 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | コンクリート舗装 t=12cm | | m | 1,046 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| 000015 | 汚泥運搬・処理 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | コンクリート舗装切断時排水 | | m3 | 24,910 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0202 | 舗装版破砕 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | コンクリート舗装 t=12cm | | ㎡ | 186 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| 000017 | 殻運搬・処理 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 無筋コンクリート殻 | | m3 | 8,422 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| 000018 | コンクリート水路撤去 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | | | m3 | 7,788 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| 000019 | 殻運搬・処理 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 無筋コンクリート殻 | | m3 | 5,643 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| 000020 | 石綿管撤去工 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 石綿管φ125 | | m | 401 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| 000021 | 石綿管継手取外し工 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 石綿管φ125 | | 口 | 1,628 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| 000022 | 飛散防止工 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石綿管φ125 | | m | （　〃　）<br>672 | | 歩A・単A |
| 000023 | ＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊<br>石綿管撤去工 | | | | | |
| | 石綿管φ200 | | m | （　〃　）<br>446 | | 歩A・単A |
| 000024 | ＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊<br>石綿管継手取外し工 | | | | | |
| | 石綿管φ200 | | 口 | （　〃　）<br>1,628 | | 歩A・単A |
| 000025 | ＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊<br>飛散防止工 | | | | | |
| | 石綿管φ200 | | m | （　〃　）<br>713 | | 歩A・単A |
| 000026 | ＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊<br>既設管運搬 | | | | | |
| | 石綿管 | | 台 | （　〃　）<br>49,821 | | 歩A・単A |
| 000027 | ＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊<br>既設管処理 | | | | | |
| | 石綿管 | | ton | （　〃　）<br>19,928 | | 歩A・単A |
| 000028 | ＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊<br>砂基礎 | | | | | |
| | 基床部 SG材相当 | | m3 | （　〃　）<br>10,704 | | 歩A・単A |
| 000029 | ＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊<br>砂基礎 | | | | | |
| | 管側部 SG材相当 | | m3 | （　〃　）<br>11,558 | | 歩A・単A |
| 000030 | ＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ200 | | m | （　〃　）<br>6,564 | | 歩A・単A |
| 000031 | ＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ150 | | m | （　〃　）<br>5,068 | | 歩A・単A |
| 000032 | ＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　5°5/8曲管 | | 個 | （　〃　）<br>25,309 | | 歩A・単A |
| 000033 | ＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR　22°1/2曲管 | | 個 | （　〃　）<br>15,345 | | 歩A・単A |
| 000034 | ＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR 11°1/4曲管 | | 個 | （　〃　）<br>14,348 | | 歩A・単A |
| 000035 | ＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR 5°5/8曲管 | | 個 | （　〃　）<br>13,651 | | 歩A・単A |
| 000036 | ＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | FRP製 Ｔ字管　VP φ200×φ150×φ100 | | 個 | （　〃　）<br>57,652 | | 歩A・単A |
| 000037 | ＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | FRP製 Ｔ字管　VP φ150×φ50 | | 個 | （　〃　）<br>28,099 | | 歩A・単A |
| 000038 | ＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ100 | | m | （　〃　）<br>2,979 | | 歩A・単A |
| 000039 | ＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ50 | | m | （　〃　）<br>1,438 | | 歩A・単A |
| 000040 | ＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊<br>ＭＦジョイント　φ100 | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>15,444 | | 歩A・単A |
| 000041 | ＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊<br>ＭＦジョイント　φ50 | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>8,868 | | 歩A・単A |
| 000042 | ＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ200 | | m | （　〃　）<br>6,564 | | 歩A・単A |
| 000043 | ＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　90°曲管 | | 個 | （　〃　）<br>37,764 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000044 | ＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　22°1/2曲管 | | 個 | （　〃　）<br>27,700 | | 歩A・単A |
| 000045 | ＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　11°1/4曲管 | | 個 | （　〃　）<br>26,206 | | 歩A・単A |
| 000046 | ＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　5°5/8曲管 | | 個 | （　〃　）<br>25,309 | | 歩A・単A |
| 000047 | ＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | FRP製 T字管 VP φ200　φ200 | | 個 | （　〃　）<br>42,846 | | 歩A・単A |
| 000048 | ＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ200 | | m | （　〃　）<br>6,564 | | 歩A・単A |
| 000049 | ＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊<br>ＭＦジョイント　φ200 | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>36,090 | | 歩A・単A |
| 000050 | ＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊<br>ＶＡジョイント　φ２００ | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>85,293 | | 歩A・単A |
| 000051 | ＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ200 | | m | （　〃　）<br>6,564 | | 歩A・単A |
| 000052 | ＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　45°曲管 | | 個 | （　〃　）<br>33,778 | | 歩A・単A |
| 000053 | ＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　22°1/2曲管 | | 個 | （　〃　）<br>27,700 | | 歩A・単A |
| 000054 | ＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR　11°1/4曲管 | | 個 | （　〃　）<br>26,206 | | 歩A・単A |
| 000055 | ＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8曲管 | | 個 | （　〃　）<br>25,309 | | 歩A・単A |
| 000056 | ＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | FRP製 T字管 VP φ200　φ200 | | 個 | （　〃　）<br>42,846 | | 歩A・単A |
| 000057 | ＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ200 | | m | （　〃　）<br>6,564 | | 歩A・単A |
| 000058 | ＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊<br>ＭＦジョイント　φ200 | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>36,090 | | 歩A・単A |
| 000059 | ＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊<br>ＶＡジョイント　φ２００ | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>85,293 | | 歩A・単A |
| 000060 | ＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊<br>型枠 | | | | | |
| | 小型構造物 | | ㎡ | （　〃　）<br>7,295 | | 歩A・単A |
| 000061 | ＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊<br>コンクリート | | | | | |
| | 18N-8-40 | | m3 | （　〃　）<br>32,891 | | 歩A・単A |
| 000062 | ＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊<br>空気弁設置 | | | | | |
| | No.6+27.00 | | 箇所 | （　〃　）<br>299,770 | | 歩A・単A |
| 000063 | ＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊<br>制水弁設置 | | | | | |
| | No.0+15.74　制水弁工 φ100mm 0.74MPa | | 箇所 | （　〃　）<br>199,099 | | 歩A・単A |
| 000064 | ＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊<br>制水弁設置 | | | | | |
| | No.6+24.03　制水弁工 φ50mm 0.74MPa | | 箇所 | （　〃　）<br>173,083 | | 歩A・単A |
| 000065 | ＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊<br>制水弁設置 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No.6+24.34　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | | 箇所 | （　〃　）<br>173,083 | | 歩A・単A |
| 000066 | ＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊<br>制水弁設置 | | | | | |
| | No.0　制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | | 箇所 | （　〃　）<br>273,295 | | 歩A・単A |
| 000067 | ＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊<br>制水弁設置 | | | | | |
| | No.9+2.91　制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | | 箇所 | （　〃　）<br>273,295 | | 歩A・単A |
| 000068 | ＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊<br>埋設表示テープ | | | | | |
| | 幅150㎜ ダブル | | m | （　〃　）<br>234 | | 歩A・単A |
| 000069 | ＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊<br>不陸整正 | | | | | |
| | | | ㎡ | （　〃　）<br>119 | | 歩A・単A |
| 000070 | ＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊<br>下層路盤 | | | | | |
| | 流用路盤材 t=15㎝ | | ㎡ | （　〃　）<br>1,791 | | 歩A・単A |
| 000071 | ＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊<br>上層路盤 | | | | | |
| | 粒度調整砕石 M-30 t=15㎝ | | ㎡ | （　〃　）<br>802 | | 歩A・単A |
| 000072 | ＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊<br>表層 | | | | | |
| | 再生密粒度As t=5㎝ | | ㎡ | （　〃　）<br>1,855 | | 歩A・単A |
| 000073 | ＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊<br>コンクリート舗装 | | | | | |
| | 18N-8-25 t=12㎝ | | ㎡ | （　〃　）<br>3,355 | | 歩A・単A |
| 000074 | ＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊<br>砂利舗装 | | | | | |
| | 再生クラッシャーラン RC-40 t=10㎝ | | ㎡ | （　〃　）<br>717 | | 歩A・単A |
| 000075 | ＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊<br>排水路 | | | | | |
| | U-400　撤去（再利用目的） | | m | （　〃　）<br>2,779 | | 歩A・単A |
| 000076 | ＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊<br>排水路 | | | | | |
| | U-300　撤去（再利用目的） | | m | （　〃　）<br>2,779 | | 歩A・単A |
| 000077 | ＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊<br>コンクリート水路 | | | | | |
| | 復旧 | | m | （　〃　）<br>5,449 | | 歩A・単A |
| 000078 | ＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊<br>ガードレール撤去復旧 | | | | | |
| | | | m | （　〃　）<br>5,199 | | 歩A・単A |
| 000079 | ＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊<br>土木シート敷設・撤去 | | | | | |
| | | | ㎡ | （　〃　）<br>256 | | 歩A・単A |
| 000080 | ＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊<br>たて込み簡易土留 | | | | | |
| | | | m | （　〃　）<br>15,796 | | 歩A・単A |
| 000081 | ＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | ＶＰφ125　TS | | m | （　〃　）<br>2,981 | | 歩A・単A |
| 000082 | ＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | | | | | |
| | ＶＰφ125　TS | | m | （　〃　）<br>477 | | 歩A・単A |
| 000083 | ＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ125 TS　45°曲管 | | 個 | （　〃　）<br>5,241 | | 歩A・単A |
| 000084 | ＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ125 TS　11°1/4曲管 | | 個 | （　〃　）<br>4,394 | | 歩A・単A |
| 000085 | ＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ125 TS　5°5/8曲管 | | 個 | （　〃　）<br>4,394 | | 歩A・単A |
| 000086 | ＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ１２５ | | 個 | （　〃　）<br>26,255 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ | | | | | |
| 000087 | VAジョイント | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | φ125　離脱防止付 | | 個 | 51,315 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ | | | | | |
| 000088 | フランジ付T字管 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 離脱防止付　φ125×75　1.0MPa | | 個 | 62,585 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ | | | | | |
| 000089 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | ＶＰφ200　TS | | m | 5,871 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ | | | | | |
| 000090 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | ＶＰφ200　TS | | m | 517 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ | | | | | |
| 000091 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | ＶＰφ200 TS　45°曲管 | | 個 | 14,548 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ | | | | | |
| 000092 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | ＶＰφ200 TS　11°1/4曲管 | | 個 | 9,715 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ | | | | | |
| 000093 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | ＶＰφ200 TS　5°5/8曲管 | | 個 | 9,356 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ | | | | | |
| 000094 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | φ２００ | | 個 | 33,878 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ | | | | | |
| 000095 | ＶＡジョイント　φ２００ | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | | | 個 | 85,293 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ | | | | | |
| 000096 | フランジ付T字管 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 離脱防止付　φ200×75　0.74MPa | | 個 | 116,032 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ | | | | | |
| 000097 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | φ25　1.0MPa | | 基 | 100,533 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ | | | | | |
| 000098 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | φ25　0.74MPa | | 基 | 89,463 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ | | | | | |
| 000099 | 固定杭 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 9cm×9cm×150cm | | 箇所 | 2,611 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ | | | | | |
| 000100 | 空気弁撤去 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | φ25 | | 基 | 5,707 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ | | | | | |
| 000101 | 歩車道境界ブロック設置撤去 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | | | m | 8,980 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ | | | | | |
| 000102 | 歩車道境界ブロック設置撤去 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | B種切下げブロック | | m | 11,784 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ | | | | | |
| 000103 | 敷鉄板設置撤去工 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | t=22mm,縞鋼板 | | $m^2$ | 1,508 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ | | | | | |
| B19002 | 仮設材輸送 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | たて込み簡易土留 | | ton | 10,662 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ | | | | | |
| B19002 | 仮設材輸送 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 敷鉄板（縞鋼板） | | ton | 9,167 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ | | | | | |
| 000106 | 防塵マスク | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | 工事現場用 | | 個 | 3,497 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ | | | | | |
| 000107 | 化学防護服 | | | | | |
| | | | | （　〃　） | | |
| | | | 枚 | 1,843 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ | | | | | |
| 000108 | シューズカバー | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 個 | （　〃　）<br>468 | | 歩A・単A |
| 000109 | ＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊<br>手袋 | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>1,345 | | 歩A・単A |
| 000110 | ＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊<br>防護メガネ | | | | | |
| | | | 個 | （　〃　）<br>2,640 | | 歩A・単A |
| 000111 | ＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊<br>産業廃棄物税 | | | | | |
| | 最終処分 | | 式 | （　〃　）<br>5,719 | | 歩A・単A |
| 000112 | ＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊<br>床掘り | | | | | |
| | 軟岩 | | m3 | (0)<br>10,478 | | 歩A・単A |
| 000113 | ＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊<br>掘削 | | | | | |
| | 粘性土,古川3号配水路No.2+10.797～No.2+37.000 | | m3 | (0)<br>325 | | 歩A・単A |
| 000114 | ＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊<br>埋戻 | | | | | |
| | 区分1 流用土 管頂30cmまで（RC-40置換） | | m3 | (0)<br>6,395 | | 歩A・単A |
| 000115 | ＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊<br>埋戻 | | | | | |
| | 区分2 流用土 管頂30cm～60cm（RC-40置換） | | m3 | (0)<br>6,116 | | 歩A・単A |
| 000116 | ＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊<br>埋戻 | | | | | |
| | 区分3 流用土 管頂60cm以上（RC-40置換） | | m3 | (0)<br>6,116 | | 歩A・単A |
| 000117 | ＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊<br>埋戻 | | | | | |
| | 区分4 流用土 管頂60cm以上（RC-40置換） | | m3 | (0)<br>6,024 | | 歩A・単A |
| 000118 | ＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊<br>基面整形 | | | | | |
| | 管水路基礎,岩 | | ㎡ | (0)<br>3,898 | | 歩A・単A |
| 000119 | ＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊<br>法面整形 | | | | | |
| | 管水路基礎,岩 | | ㎡ | (0)<br>2,287 | | 歩A・単A |
| 000120 | ＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊<br>作業残土処理 | | | | | |
| | 下毛１工区内 | | m3 | (0)<br>2,528 | | 歩A・単A |
| 000121 | ＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊<br>飛散防止工 | | | | | |
| | 石綿管φ125 | | m | (0)<br>977 | | 歩A・単A |
| 000122 | ＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊<br>飛散防止工 | | | | | |
| | 石綿管φ200 | | m | (0)<br>1,133 | | 歩A・単A |
| 000123 | ＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | | | | | |
| | ＶＰφ75　TS | | m | (0)<br>399 | | 歩A・単A |
| 000124 | ＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | | | | | |
| | ＶＰφ100　TS | | m | (0)<br>399 | | 歩A・単A |
| 000125 | ＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊<br>既設制水弁撤去 | | | | | |
| | φ100 | | 基 | (0)<br>3,836 | | 歩A・単A |
| 000126 | ＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊<br>雑物運搬 | | | | | |
| | 廃プラスチック類 | | 台 | (0)<br>11,957 | | 歩A・単A |
| 000127 | ＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊<br>雑物運搬 | | | | | |
| | 建設混合廃棄物 | | 台 | (0)<br>24,911 | | 歩A・単A |
| 000128 | ＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊<br>雑物処理 | | | | | |
| | 廃プラスチック類 | | ton | (0)<br>59,784 | | 歩A・単A |
| 000129 | ＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊<br>雑物処理 | | | | | |
| | 建設混合廃棄物 | | ton | (0)<br>11,957 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ | | | | | |
| 000130 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型5°5/8ベンド管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 84,234 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ | | | | | |
| 000131 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型45°ベンド管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 38,166 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ | | | | | |
| 000132 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型11°1/4ベンド管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 32,984 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ | | | | | |
| 000133 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型5°5/8ベンド管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 34,678 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ | | | | | |
| 000134 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付 | | 個 | 23,557 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ | | | | | |
| 000135 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 50,722 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ | | | | | |
| 000136 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 50,622 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ | | | | | |
| 000137 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 47,533 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ | | | | | |
| 000138 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | φ150 | | 個 | 23,027 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ | | | | | |
| 000139 | MFジョイント | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | φ150 | | 個 | 22,310 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ | | | | | |
| 000140 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | | 個 | 23,617 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ | | | | | |
| 000141 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | φ100 離脱防止金具付き | | 個 | 29,417 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ | | | | | |
| 000142 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 82,112 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ | | | | | |
| 000143 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 59,491 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ | | | | | |
| 000144 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 83,626 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ | | | | | |
| 000145 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 80,577 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ | | | | | |
| 000146 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 84,234 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ | | | | | |
| 000147 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | φ200 | | 個 | 33,881 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ | | | | | |
| 000148 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | VP φ200 キャップ | | 個 | 907 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ | | | | | |
| 000149 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | メカ型45°ベンド管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 93,950 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ | | | | | |
| 000150 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | VP φ200 キャップ | | 個 | 907 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ | | | | | |
| 000151 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>68,260 | | 歩A・単A |
| 000152 | ＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>59,491 | | 歩A・単A |
| 000153 | ＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>59,491 | | 歩A・単A |
| 000154 | ＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>59,491 | | 歩A・単A |
| 000155 | ＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>83,626 | | 歩A・単A |
| 000156 | ＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>80,577 | | 歩A・単A |
| 000157 | ＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>84,234 | | 歩A・単A |
| 000158 | ＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊<br>ＭＦジョイント　φ200 | | | | | |
| | | | 個 | (0)<br>36,093 | | 歩A・単A |
| 000159 | ＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ200 | | 個 | (0)<br>33,881 | | 歩A・単A |
| 000160 | ＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | | |
| | VP φ200 キャップ | | 個 | (0)<br>907 | | 歩A・単A |
| 000161 | ＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | VP φ75 | | m | (0)<br>2,147 | | 歩A・単A |
| 000162 | ＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | VP φ100 | | m | (0)<br>2,980 | | 歩A・単A |
| 000163 | ＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>16,741 | | 歩A・単A |
| 000164 | ＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>14,948 | | 歩A・単A |
| 000165 | ＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>14,350 | | 歩A・単A |
| 000166 | ＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>15,246 | | 歩A・単A |
| 000167 | ＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>23,617 | | 歩A・単A |
| 000168 | ＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>17,738 | | 歩A・単A |
| 000169 | ＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き（支給材） | | 個 | (〃)<br>0 | | 歩A・単A |
| 000170 | ＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>45,879 | | 歩A・単A |
| 000171 | ＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ75 離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>18,904 | | 歩A・単A |
| 000172 | ＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ100 離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>29,417 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊ | | | | | |
| 000173 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | | |
| | VP φ50 | | m | (0)<br>1,266 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊ | | | | | |
| 000174 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | ソケット φ50 TS | | 個 | (0)<br>195 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊ | | | | | |
| 000175 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ50 離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>15,057 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊ | | | | | |
| 000176 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | SKXソケット φ50 | | 個 | (0)<br>6,497 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊ | | | | | |
| 000177 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | SKX22°ベンド φ50 | | 個 | (0)<br>9,447 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊ | | | | | |
| 000178 | 空気弁設置 | | | | | |
| | 古川３号配水路 No.6+26.00 | | 箇所 | (0)<br>276,970 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊ | | | | | |
| 000179 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川１号配水路E号線分　制水弁工 φ100mm 0.74MPa | | 箇所 | (0)<br>194,336 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊ | | | | | |
| 000180 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川1号配水路No.4+38.00 制水弁工 φ150mm 0.74MPa | | 箇所 | (0)<br>239,318 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊ | | | | | |
| 000181 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川3号配水路No.0+4.00 制水弁工 φ200mm 0.74MPa | | 箇所 | (0)<br>209,672 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊ | | | | | |
| 000182 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川3号配水路五十手池分 制水弁工 φ200mm 0.74MPa | | 箇所 | (0)<br>209,672 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊ | | | | | |
| 000183 | 表層 | | | | | |
| | 再生密粒度As t=3cm | | ㎡ | (0)<br>1,248 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊ | | | | | |
| 000184 | 下層路盤 | | | | | |
| | 路盤材 t=15cm | | ㎡ | (0)<br>2,285 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊ | | | | | |
| 000185 | 表層 | | | | | |
| | 再生密粒度As t=3cm,オーバーレイ工 | | ㎡ | (0)<br>1,247 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊ | | | | | |
| 000186 | 不陸整正 | | | | | |
| | | | ㎡ | (0)<br>119 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊ | | | | | |
| 000187 | 下層路盤 | | | | | |
| | 路盤材 t=15cm | | ㎡ | (0)<br>2,286 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊ | | | | | |
| 000188 | 上層路盤 | | | | | |
| | 粒度調整砕石 M-30 t=15cm | | ㎡ | (0)<br>802 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊ | | | | | |
| 000189 | 表層 | | | | | |
| | 再生密粒度As t=3cm | | ㎡ | (0)<br>1,248 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊ | | | | | |
| 000190 | 表層 | | | | | |
| | 再生密粒度As t=3cm,オーバーレイ工 | | ㎡ | (0)<br>1,247 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊ | | | | | |
| 000191 | ガードレール撤去 | | | | | |
| | | | m | (0)<br>1,371 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊ | | | | | |
| 000192 | 資材仕分け工 | | | | | |
| | | | 式 | (0)<br>747,957 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊ | | | | | |
| 000193 | ほ場整備工 | | | | | |
| | | | 式 | (0)<br>614,740 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊ | | | | | |
| 000194 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>56,526 | | 歩A・単A |
| 000195 | ＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>51,842 | | 歩A・単A |
| 000196 | ＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型片落管 φ125×100 離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>46,729 | | 歩A・単A |
| 000197 | ＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ１２５　離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>40,573 | | 歩A・単A |
| 000198 | ＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊<br>固定杭 | | | | | |
| | φ48.6×1.5m | | 本 | (0)<br>3,438 | | 歩A・単A |
| 000199 | ＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型90°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>96,877 | | 歩A・単A |
| 000200 | ＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊<br>硬質塩化ビニル管継手材 | | | | | |
| | メカ型45°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | (0)<br>93,957 | | 歩A・単A |
| 000201 | ＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ２００　離脱防止金具付き | | 個 | (0)<br>74,830 | | 歩A・単A |
| 000202 | ＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊<br>簡易空気弁 | | | | | |
| | φ20 7.5K | | 基 | (0)<br>68,365 | | 歩A・単A |
| 000203 | ＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊<br>水道用サドル付分水栓 | | | | | |
| | φ200×20 | | 個 | (0)<br>15,846 | | 歩A・単A |
| 000204 | ＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊<br>保護コンクリート | | | | | |
| | 早強 40-12-20 H | | m3 | (0)<br>33,963 | | 歩A・単A |
| 000205 | ＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊<br>固定杭 | | | | | |
| | φ48.6×1.5m | | 本 | (0)<br>3,438 | | 歩A・単A |
| 000206 | ＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊<br>固定杭 | | | | | |
| | φ48.6×1.5m | | 本 | (0)<br>3,438 | | 歩A・単A |
| 000207 | ＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊<br>敷鉄板設置撤去工 | | | | | |
| | t=22mm,縞鋼板 | | ㎡ | (0)<br>3,401 | | 歩A・単A |
| 000208 | ＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊<br>敷鉄板設置工 | | | | | |
| | t=22mm,縞鋼板 | | ㎡ | (0)<br>22,529 | | 歩A・単A |
| 000209 | ＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊<br>試掘 | | | | | |
| | | | 式 | (0)<br>1,061,875 | | 歩A・単A |
| 000210 | ＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊<br>刈払工 | | | | | |
| | 枝葉 | | ha | (0)<br>472,044 | | 歩A・単A |
| 000211 | ＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊<br>木根等処分 | | | | | |
| | 木くず（枝葉） | | ton | (0)<br>13,000 | | 歩A・単A |
| 000212 | ＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊<br>木根等処分 | | | | | |
| | 木くず（草） | | ton | (0)<br>13,000 | | 歩A・単A |
| 000213 | ＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊<br>運搬（伐開、除根、除草） | | | | | |
| | 伐採木・草類 | | 空m3 | (0)<br>1,016 | | 歩A・単A |
| 000214 | ＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊<br>工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | | | | |
| | | | 式 | (0)<br>1,158,000 | | 歩A・単A |
| 000215 | ＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊<br>現場発生品 | | | | | |
| | 資材購入費 | | 式 | (0)<br>3,113,950 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊ | | | | | |
| 000216 | 現場発生品 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | 一般管理費 | | 式 | 574,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊ | | | | | |
| 000217 | 資材処分工 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | 廃プラスチック類 | | ton | 60,000 | | 歩A・単B |
| | ＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊ | | | | | |
| 000218 | 資材処分工 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | 木くず（パレット等） | | ton | 13,500 | | 歩A・単B |
| | ＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊ | | | | | |
| 000219 | 資材処分工 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | 紙くず（段ボール等） | | ton | 25,000 | | 歩A・単B |
| | ＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊ | | | | | |
| 000220 | 被覆工 | | | | | |
| | | | | (0) | | |
| | | | ㎡ | 770 | | 歩A・単B |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | | | ( 〃 ) | 歩A |
| | 路盤 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 土砂,上記以外(小規模),-,-, | 1.000 | m3 | 1,965 | 1,965 | S単 106号 |
| | 合　計 | | | | ( 〃 ) 1,965 | |
| | 単　価 | | | | ( 〃 ) 1,958 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,965 | 合意率 0.996437 |
| | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | | | ( 〃 ) | 歩A |
| | 粘性土 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 土砂,上記以外(小規模),-,-, | 1.000 | m3 | 1,965 | 1,965 | S単 106号 |
| | 合　計 | | | | ( 〃 ) 1,965 | |
| | 単　価 | | | | ( 〃 ) 1,958 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,965 | 合意率 0.996437 |
| | ＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| 000003 | 仮置土運搬 | | | | ( 〃 ) | 歩A |
| | 現場→資材置き場 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k | 1.000 | m3 | 934.1 | 934 | S単 107号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | ( 〃 ) 934 | |
| | 単　価 | | | | ( 〃 ) 931 | |
| | 官積算単価 | | | | 934 | 合意率 0.996788 |
| | ＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| 000004 | 埋戻土運搬 | | | | ( 〃 ) | 歩A |
| | 資材置き場→現場 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | 1.000 | m3 | 287.1 | 287 | S単 104号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k | 1.000 | m3 | 934.1 | 934 | S単 107号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | ( 〃 ) 1,221 | |
| | 単　価 | | | | ( 〃 ) 1,217 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,221 | 合意率 0.996723 |
| | ＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| 000005 | 埋戻 | | | | ( 〃 ) | 歩A |
| | 区分1 流用土 管頂30cmまで | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 土砂,小規模(標準) | 1.100 | m3 | 1,029 | 1,132 | S単 105号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) | 1.000 | m3 | 2,426 | 2,426 | S単　1号 |
| | 合　計 | | | | ( 〃 ) 3,558 | |
| | 単　価 | | | | ( 〃 ) 3,545 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,558 | 合意率 0.996346 |
| | ＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| 000006 | 埋戻 | | | | ( 〃 ) | 歩A |
| | 区分2 流用土 管頂30cm～60cm | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 土砂,小規模(標準) | 1.100 | m3 | 1,029 | 1,132 | S単 105号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | ( 〃 ) | | | ( 〃 ) | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | 1.000 | m3 | 1,598 | 1,598 | S単　2号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | （〃） | | | （〃） | |
| | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし | 1.000 | m3 | 548 | 548 | S単　3号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>3,278 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>3,266 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,278 | 合意率<br>0.996339 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| 000007 | 埋戻 | | | | （〃） | 歩A |
| | 区分3 流用土 管頂60cm以上 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | （〃） | | | （〃） | |
| | 土砂,小規模(標準) | 1.100 | m3 | 1,029 | 1,132 | S単 105号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | （〃） | | | （〃） | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | 1.000 | m3 | 1,598 | 1,598 | S単　2号 |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | （〃） | | | （〃） | |
| | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし | 1.000 | m3 | 548 | 548 | S単　3号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>3,278 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>3,266 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,278 | 合意率<br>0.996339 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| 000008 | 法面整形 | | | | （〃） | 歩A |
| | 管水路基礎,粘性土 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形 | （〃） | | | （〃） | |
| | 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし | 1.000 | ㎡ | 870.1 | 870 | S単 109号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>870 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>867 | |
| | 官積算単価 | | | | 870 | 合意率<br>0.996551 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| 000009 | 作業残土処理 | | | | （〃） | 歩A |
| | 上ノ原揚水機場隣接地 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | （〃） | | | （〃） | |
| | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | 1.000 | m3 | 287.1 | 287 | S単 104号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | （〃） | | | （〃） | |
| | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k | 1.000 | m3 | 1,837 | 1,837 | S単 108号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>2,124 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>2,116 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,124 | 合意率<br>0.996233 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0203 | 舗装版切断 | | | | （〃） | 歩A |
| | アスファルト舗装 t=5cm | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断 | （〃） | | | （〃） | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- | 1.000 | m | 549.9 | 550 | S単 114号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>550 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>548 | |
| | 官積算単価 | | | | 550 | 合意率<br>0.996363 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| 000011 | 汚泥運搬・処理 | | | | （〃） | 歩A |
| | アスファルト舗装切断時排水 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| S02123 | 建設廃材 | （〃） | | | （〃） | |
| | 汚泥 | 1.000 | m3 | 25,000 | 25,000 | S単　73号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>25,000 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>24,910 | |
| | 官積算単価 | | | | 25,000 | 合意率<br>0.9964 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0202 | 舗装版破砕 | | | | （〃） | 歩A |
| | アスファルト舗装 t=5cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破砕 | （〃） | | | （〃） | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | 1.000 | ㎡ | 187.1 | 187 | S単 112号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 187 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 186 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 187 | 0.994652 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| 000013 | 殻運搬・処理 | | | | （〃） | 歩A |
| | アスファルト殻 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬 | （〃） | | | （〃） | |
| | 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, | 1.000 | m3 | 4,927 | 4,927 | S単 110号 |
| S02123 | 建設廃材 | （〃） | | | （〃） | |
| | アスファルトコンクリート廃材 | 2.350 | ton | 1,500 | 3,525 | S単　74号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 8,452 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 8,422 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 8,452 | 0.99645 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0203 | 舗装版切断 | | | | （〃） | 歩A |
| | コンクリート舗装 t=12cm | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断 | （〃） | | | （〃） | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,- | 1.000 | m | 1,050 | 1,050 | S単 115号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 1,050 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 1,046 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 1,050 | 0.99619 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| 000015 | 汚泥運搬・処理 | | | | （〃） | 歩A |
| | コンクリート舗装切断時排水 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| S02123 | 建設廃材 | （〃） | | | （〃） | |
| | 汚泥 | 1.000 | m3 | 25,000 | 25,000 | S単　73号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 25,000 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 24,910 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 25,000 | 0.9964 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0202 | 舗装版破砕 | | | | （〃） | 歩A |
| | コンクリート舗装 t=12cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破砕 | （〃） | | | （〃） | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | 1.000 | ㎡ | 187.1 | 187 | S単 113号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 187 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 186 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 187 | 0.994652 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| 000017 | 殻運搬・処理 | | | | （〃） | 歩A |
| | 無筋コンクリート殻 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬 | （〃） | | | （〃） | |
| | 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, | 1.000 | m3 | 4,927 | 4,927 | S単 110号 |
| S02123 | 建設廃材 | （〃） | | | （〃） | |
| | 無筋コンクリート廃材 | 2.350 | ton | 1,500 | 3,525 | S単　75号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 8,452 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 8,422 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 官積算単価 | | | | 8,452 | 合意率 0.99645 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| 000018 | コンクリート水路撤去 | | m3 | | （〃） 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない | （〃） 1.000 | m3 | 7,816 | （〃） 7,816 | S単　79号 |
| | 合　計 | | | | （〃） 7,816 | |
| | 単　価 | | | | （〃） 7,788 | |
| | 官積算単価 | | | | 7,816 | 合意率 0.996417 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| 000019 | 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻 | | m3 | | （〃） 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, | （〃） 1.000 | m3 | 2,138 | （〃） 2,138 | S単 111号 |
| S02123 | 建設廃材 無筋コンクリート廃材 | （〃） 2.350 | ton | 1,500 | （〃） 3,525 | S単　75号 |
| | 合　計 | | | | （〃） 5,663 | |
| | 単　価 | | | | （〃） 5,643 | |
| | 官積算単価 | | | | 5,663 | 合意率 0.996468 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| 000020 | 石綿管撤去工 石綿管φ125 | | m | | （〃） 1.000 m | 歩A 当たり算出 |
| T01407 | 石綿管撤去工（人力） φ125 | （〃） 1.000 | m | 402 | （〃） 402 | T単　14号 |
| | 合　計 | | | | （〃） 402 | |
| | 単　価 | | | | （〃） 401 | |
| | 官積算単価 | | | | 402 | 合意率 0.997512 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| 000021 | 石綿管継手取外し工 石綿管φ125 | | 口 | | （〃） 1.000 口 | 歩A 当たり算出 |
| T01406 | 石綿管継手取外し工 φ125 | （〃） 1.000 | 口 | 1,634 | （〃） 1,634 | T単　13号 |
| | 合　計 | | | | （〃） 1,634 | |
| | 単　価 | | | | （〃） 1,628 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,634 | 合意率 0.996328 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| 000022 | 飛散防止工 石綿管φ125 | | m | | （〃） 1.000 m | 歩A 当たり算出 |
| T01408 | ぼつ飛散防止工 φ125 | （〃） 1.000 | m | 674 | （〃） 674 | T単　15号 |
| | 合　計 | | | | （〃） 674 | |
| | 単　価 | | | | （〃） 672 | |
| | 官積算単価 | | | | 674 | 合意率 0.997032 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| 000023 | 石綿管撤去工 石綿管φ200 | | m | | （〃） 1.000 m | 歩A 当たり算出 |
| T01413 | 石綿管撤去工（機械） φ200 | （〃） 1.000 | m | 448 | （〃） 448 | T単　17号 |
| | 合　計 | | | | （〃） 448 | |
| | 単　価 | | | | （〃） 446 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 官積算単価 | | | | 448 | 合意率<br>0.995535 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| 000024 | 石綿管継手取外し工<br>石綿管φ200 | | 口 | | （〃）<br>1.000 口 | 歩A<br>当たり算出 |
| T01412 | 石綿管継手取外し工<br>φ200 | （〃）<br>1.000 | 口 | 1,634 | （〃）<br>1,634 | T単　16号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>1,634 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>1,628 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,634 | 合意率<br>0.996328 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| 000025 | 飛散防止工<br>石綿管φ200 | | m | | （〃）<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T01414 | 飛散防止工<br>φ200 | （〃）<br>1.000 | m | 716 | （〃）<br>716 | T単　18号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>716 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>713 | |
| | 官積算単価 | | | | 716 | 合意率<br>0.99581 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| 000026 | 既設管運搬<br>石綿管 | | 台 | | （〃）<br>1.000 台 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車 | （〃）<br>1.000 | 台 | 50,000 | （〃）<br>50,000 | S単　76号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>50,000 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>49,821 | |
| | 官積算単価 | | | | 50,000 | 合意率<br>0.99642 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| 000027 | 既設管処理<br>石綿管 | | ton | | （〃）<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | （〃）<br>1.000 | ton | 20,000 | （〃）<br>20,000 | S単　77号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>20,000 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>19,928 | |
| | 官積算単価 | | | | 20,000 | 合意率<br>0.9964 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| 000028 | 砂基礎<br>基床部 SG材相当 | | m3 | | （〃）<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし | （〃）<br>1.000 | m3 | 3,747 | （〃）<br>3,747 | S単　83号 |
| S02116 | 砂<br>SG材相当,, | （〃）<br>1.320 | m3 | 5,300 | （〃）<br>6,996 | S単　11号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>10,743 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>10,704 | |
| | 官積算単価 | | | | 10,743 | 合意率<br>0.996369 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| 000029 | 砂基礎<br>管側部 SG材相当 | | m3 | | （〃）<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,なし | （〃）<br>1.000 | m3 | 4,604 | （〃）<br>4,604 | S単　84号 |
| S02116 | 砂<br>SG材相当,, | （〃）<br>1.320 | m3 | 5,300 | （〃）<br>6,996 | S単　11号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 11,600 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 11,558 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 11,600 | 0.996379 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| 000030 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | VP,200mm,RR管,5.0m管 | 1.000 | m | 6,588 | 6,588 | Ｓ単　85号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 6,588 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 6,564 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 6,588 | 0.996357 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| 000031 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ150 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00020 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | VPφ150　RR管5.0m　片受直管 | 1.000 | m | 5,086 | 5,086 | Ｔ単　7号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 5,086 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 5,068 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 5,086 | 0.99646 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| 000032 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 RR　5°5/8曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド,, | 1.000 | 個 | 25,400 | 25,400 | Ｓ単　13号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 25,400 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 25,309 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 25,400 | 0.996417 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| 000033 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ150 RR　22°1/2曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | ＶＰφ150 RR 22°1/2ベンド,, | 1.000 | 個 | 15,400 | 15,400 | Ｓ単　14号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 15,400 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 15,345 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 15,400 | 0.996428 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| 000034 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ150 RR 11°1/4曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | ＶＰφ150 RR 11°1/4ベンド,, | 1.000 | 個 | 14,400 | 14,400 | Ｓ単　15号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 14,400 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 14,348 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 14,400 | 0.996388 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| 000035 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ150 RR 5°5/8曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド,, | 1.000 | 個 | 13,700 | 13,700 | Ｓ単　16号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 13,700 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 13,651 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 13,700 | 0.996423 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| 000036 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | FRP製　Ｔ字管　VP φ200×φ150×φ100 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | FRP製　1段落T字管　φ200×φ150×φ100,, | 1.000 | 個 | 57,860 | 57,860 | Ｓ単　17号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 57,860 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 57,652 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 57,860 | 0.996405 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊ | | | | | |
| 000037 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | FRP製　Ｔ字管　VP φ150×φ50 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | FRP製　T字管　φ１５０×φ５０,, | 1.000 | 個 | 28,200 | 28,200 | Ｓ単　18号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 28,200 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 28,099 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 28,200 | 0.996418 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊ | | | | | |
| 000038 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ100 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00018 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | VPφ100　RR管5.0m　片受直管 | 1.000 | m | 2,990 | 2,990 | Ｔ単　6号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 2,990 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 2,979 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 2,990 | 0.996321 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊ | | | | | |
| 000039 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ50 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00016 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | VPφ50　RR管5.0m　片受直管 | 1.000 | m | 1,443 | 1,443 | Ｔ単　5号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 1,443 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 1,438 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 1,443 | 0.996534 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊ | | | | | |
| 000040 | ＭＦジョイント　φ100 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | FCD製 φ100 0.74MPa,, | 1.000 | 個 | 15,500 | 15,500 | Ｓ単　21号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 15,500 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 15,444 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 15,500 | 0.996387 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊ | | | | | |
| 000041 | ＭＦジョイント　φ50 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | FCD製 φ50 0.74MPa,, | 1.000 | 個 | 8,900 | 8,900 | Ｓ単　22号 |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 合　　計 | | | | 8,900 | |
| | | | | | （　〃　） | |
| | 単　　価 | | | | 8,868 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 官積算単価 | | | | 8,900 | 合意率<br>0.996404 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊ | | | | | |
| 000042 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ200 | | m | | （〃）<br>1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,200㎜,RR管,5.0m管 | （〃）<br>1.000 | m | 6,588 | （〃）<br>6,588 | Ｓ単　85号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>6,588 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>6,564 | |
| | 官積算単価 | | | | 6,588 | 合意率<br>0.996357 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊ | | | | | |
| 000043 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　90°曲管 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 90°ベンド,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 37,900 | （〃）<br>37,900 | Ｓ単　23号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>37,900 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>37,764 | |
| | 官積算単価 | | | | 37,900 | 合意率<br>0.996411 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| 000044 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　22°1/2曲管 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 22°1/2ベンド,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 27,800 | （〃）<br>27,800 | Ｓ単　24号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>27,800 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>27,700 | |
| | 官積算単価 | | | | 27,800 | 合意率<br>0.996402 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| 000045 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　11°1/4曲管 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 26,300 | （〃）<br>26,300 | Ｓ単　25号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>26,300 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>26,206 | |
| | 官積算単価 | | | | 26,300 | 合意率<br>0.996425 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊ | | | | | |
| 000046 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　5°5/8曲管 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 25,400 | （〃）<br>25,400 | Ｓ単　13号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>25,400 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>25,309 | |
| | 官積算単価 | | | | 25,400 | 合意率<br>0.996417 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊ | | | | | |
| 000047 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>FRP製　T字管　VP φ200　φ200 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 43,000 | （〃）<br>43,000 | Ｓ単　26号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>43,000 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>42,846 | |
| | 官積算単価 | | | | 43,000 | 合意率<br>0.996418 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ | | | | | |
| 000048 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ200 | | m | | （〃）<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,200mm,RR管,5.0m管 | （〃）<br>1.000 | m | 6,588 | （〃）<br>6,588 | S単　85号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>6,588 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>6,564 | |
| | 官積算単価 | | | | 6,588 | 合意率<br>0.996357 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ | | | | | |
| 000049 | ＭＦジョイント　φ200 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント<br>FCD製 φ200 0.74MPa,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 36,220 | （〃）<br>36,220 | S単　27号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>36,220 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>36,090 | |
| | 官積算単価 | | | | 36,220 | 合意率<br>0.99641 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ | | | | | |
| 000050 | ＶＡジョイント　φ２００ | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | VAジョイント<br>φ２００,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 85,600 | （〃）<br>85,600 | S単　28号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>85,600 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>85,293 | |
| | 官積算単価 | | | | 85,600 | 合意率<br>0.996413 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ | | | | | |
| 000051 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ200 | | m | | （〃）<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,200mm,RR管,5.0m管 | （〃）<br>1.000 | m | 6,588 | （〃）<br>6,588 | S単　85号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>6,588 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>6,564 | |
| | 官積算単価 | | | | 6,588 | 合意率<br>0.996357 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ | | | | | |
| 000052 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　45°曲管 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 45°ベンド,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 33,900 | （〃）<br>33,900 | S単　29号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>33,900 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>33,778 | |
| | 官積算単価 | | | | 33,900 | 合意率<br>0.996401 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ | | | | | |
| 000053 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>ＶＰφ200 RR　22°1/2曲管 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 22°1/2ベンド,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 27,800 | （〃）<br>27,800 | S単　24号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>27,800 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>27,700 | |
| | 官積算単価 | | | | 27,800 | 合意率<br>0.996402 |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊ | | | | | |
| 000054 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （ 〃 ） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 RR 11°1/4曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （ 〃 ） | | | （ 〃 ） | |
| | ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド,, | 1.000 | 個 | 26,300 | 26,300 | Ｓ単　25号 |
| | 合　　計 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 26,300 | |
| | 単　　価 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 26,206 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 26,300 | 0.996425 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊ | | | | | |
| 000055 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （ 〃 ） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （ 〃 ） | | | （ 〃 ） | |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド,, | 1.000 | 個 | 25,400 | 25,400 | Ｓ単　13号 |
| | 合　　計 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 25,400 | |
| | 単　　価 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 25,309 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 25,400 | 0.996417 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊ | | | | | |
| 000056 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （ 〃 ） | 歩Ａ |
| | FRP製　Ｔ字管　VP φ200　φ200 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （ 〃 ） | | | （ 〃 ） | |
| | FRP製　T字管　φ２００×φ２００,, | 1.000 | 個 | 43,000 | 43,000 | Ｓ単　26号 |
| | 合　　計 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 43,000 | |
| | 単　　価 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 42,846 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 43,000 | 0.996418 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊ | | | | | |
| 000057 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | （ 〃 ） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | （ 〃 ） | | | （ 〃 ） | |
| | VP,200mm,RR管,5.0m管 | 1.000 | m | 6,588 | 6,588 | Ｓ単　85号 |
| | 合　　計 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 6,588 | |
| | 単　　価 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 6,564 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 6,588 | 0.996357 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊ | | | | | |
| 000058 | ＭＦジョイント　φ200 | | | | （ 〃 ） | 歩Ａ |
| | | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント | （ 〃 ） | | | （ 〃 ） | |
| | FCD製 φ200 0.74MPa,, | 1.000 | 個 | 36,220 | 36,220 | Ｓ単　27号 |
| | 合　　計 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 36,220 | |
| | 単　　価 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 36,090 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 36,220 | 0.99641 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊ | | | | | |
| 000059 | ＶＡジョイント　φ２００ | | | | （ 〃 ） | 歩Ａ |
| | | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | VAジョイント | （ 〃 ） | | | （ 〃 ） | |
| | φ２００,, | 1.000 | 個 | 85,600 | 85,600 | Ｓ単　28号 |
| | 合　　計 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 85,600 | |
| | 単　　価 | | | | （ 〃 ） | |
| | | | | | 85,293 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 85,600 | 0.996413 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000060 | 型枠 | | | | （〃） | 歩A |
| | 小型構造物 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠 | （〃） | | | （〃） | |
| | 一般型枠,小型構造物 | 1.000 | ㎡ | 7,321 | 7,321 | S単 118号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>7,321 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>7,295 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996448 |
| | ＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ | | | | | |
| 000061 | コンクリート | | | | （〃） | 歩A |
| | 18N-8-40 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート | （〃） | | | （〃） | |
| | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 | 1.000 | m3 | 33,010 | 33,010 | S単 117号 |
| | % | | | | | |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>33,010 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>32,891 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996395 |
| | ＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ | | | | | |
| 000062 | 空気弁設置 | | | | （〃） | 歩A |
| | No.6+27.00 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00002 | 空気弁設置 | （〃） | | | （〃） | |
| | No.6+27.00 | 1.000 | 箇所 | 300,850 | 300,850 | T単　2号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>300,850 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>299,770 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.99641 |
| | ＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ | | | | | |
| 000063 | 制水弁設置 | | | | （〃） | 歩A |
| | No.0+15.74　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00027 | 制水弁設置 | （〃） | | | （〃） | |
| | No.0+15.74　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 199,816 | 199,816 | T単　12号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>199,816 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>199,099 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996411 |
| | ＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ | | | | | |
| 000064 | 制水弁設置 | | | | （〃） | 歩A |
| | No.6+24.03　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00023 | 制水弁設置 | （〃） | | | （〃） | |
| | No.6+24.03　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 173,707 | 173,707 | T単　8号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>173,707 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>173,083 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996407 |
| | ＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ | | | | | |
| 000065 | 制水弁設置 | | | | （〃） | 歩A |
| | No.6+24.34　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00024 | 制水弁設置 | （〃） | | | （〃） | |
| | No.6+24.34　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 173,707 | 173,707 | T単　9号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>173,707 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>173,083 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996407 |
| | ＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 制水弁設置 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | No.0　制水弁工 φ200mm 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00025 | 制水弁設置 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | No.0　制水弁工 φ200mm 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 274,280 | 274,280 | T単　10号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>274,280 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>273,295 | |
| | 官積算単価 | | | | 274,280 | 合意率<br>0.996408 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ | | | | | |
| 000067 | 制水弁設置 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | No.9+2.91　制水弁工 φ200mm 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00026 | 制水弁設置 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | No.9+2.91　制水弁工 φ200mm 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 274,280 | 274,280 | T単　11号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>274,280 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>273,295 | |
| | 官積算単価 | | | | 274,280 | 合意率<br>0.996408 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ | | | | | |
| 000068 | 埋設表示テープ | | | | （　〃　） | 歩A |
| | 幅150mm ダブル | | m | | 100.000 m | 当たり算出 |
| S02116 | 埋設物標示テープ | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,, | 2.000 | 巻 | 8,000 | 16,000 | S単　51号 |
| S02115 | 普通作業員 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | | 0.400 | 人 | 18,795 | 7,518 | S単　8号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>23,518 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>234 | |
| | 官積算単価 | | | | 235 | 合意率<br>0.995744 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ | | | | | |
| 000069 | 不陸整正 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 無し,-,,なし | 1.000 | ㎡ | 118.9 | 119 | S単 119号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>119 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>119 | |
| | 官積算単価 | | | | 119 | 合意率<br>1 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ | | | | | |
| 000070 | 下層路盤 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | 流用路盤材 t=15cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部） | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | 1.000 | ㎡ | 245.7 | 246 | S単 120号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | 1.270 | m3 | 287.1 | 365 | S単 104号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k | 1.270 | m3 | 934.1 | 1,186 | S単 107号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>1,797 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>1,791 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,797 | 合意率<br>0.996661 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ | | | | | |
| 000071 | 上層路盤 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | 粒度調整砕石 M-30 t=15cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部） | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm | 1.000 | ㎡ | 805.3 | 805 | S単 121号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>805 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>802 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 官積算単価 | | | | 805 | 合意率<br>0.996273 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ | | | | | |
| 000072 | 表層<br>再生密粒度As t=5cm | | ㎡ | | （〃）<br>1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | （〃）<br>1.000 | ㎡ | 1,862 | （〃）<br>1,862 | S単 122号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>1,862 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>1,855 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,862 | 合意率<br>0.99624 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ | | | | | |
| 000073 | コンクリート舗装<br>18N-8-25 t=12cm | | ㎡ | | （〃）<br>1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm | （〃）<br>1.000 | ㎡ | 3,367 | （〃）<br>3,367 | S単　92号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>3,367 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>3,355 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,367 | 合意率<br>0.996435 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ | | | | | |
| 000074 | 砂利舗装<br>再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm | | ㎡ | | （〃）<br>1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| S08041 | 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要 | （〃）<br>1.000 | ㎡ | 720 | （〃）<br>720 | S単　93号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>720 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>717 | |
| | 官積算単価 | | | | 720 | 合意率<br>0.995833 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ | | | | | |
| 000075 | 排水路<br>U-400　撤去（再利用目的） | | m | | （〃）<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう | （〃）<br>1.000 | m | 2,789 | （〃）<br>2,789 | S単　81号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>2,789 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>2,779 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,789 | 合意率<br>0.996414 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ | | | | | |
| 000076 | 排水路<br>U-300　撤去（再利用目的） | | m | | （〃）<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう | （〃）<br>1.000 | m | 2,789 | （〃）<br>2,789 | S単　81号 |
| | 合　計 | | | | （〃）<br>2,789 | |
| | 単　価 | | | | （〃）<br>2,779 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,789 | 合意率<br>0.996414 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ | | | | | |
| 000077 | コンクリート水路<br>復旧 | | m | | （〃）<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 | （〃）<br>1.000 | m | 5,469 | （〃）<br>5,469 | S単　82号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有り,再利用撤去を行なわない | | | | | |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>5,469 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>5,449 | |
| | 官積算単価 | | | | 5,469 | 合意率<br>0.996343 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　78号　＊＊＊ | | | | | |
| 000078 | ガードレール撤去復旧 | | m | | （　〃　）<br>1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S08712 | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】<br>土中建込用,B･C-4E,受けない,無し | （　〃　）<br>1.000 | m | 1,376 | （　〃　）<br>1,376 | Ｓ単　95号 |
| S08711 | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する | （　〃　）<br>1.000 | m | 3,842 | （　〃　）<br>3,842 | Ｓ単　94号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>5,218 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>5,199 | |
| | 官積算単価 | | | | 5,218 | 合意率<br>0.996358 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　79号　＊＊＊ | | | | | |
| 000079 | 土木シート敷設・撤去 | | ㎡ | | （　〃　）<br>1.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去<br>敷設～撤去 | （　〃　）<br>1.000 | ㎡ | 257 | （　〃　）<br>257 | Ｓ単 101号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>257 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>256 | |
| | 官積算単価 | | | | 257 | 合意率<br>0.996108 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　80号　＊＊＊ | | | | | |
| 000080 | たて込み簡易土留 | | m | | （　〃　）<br>96.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S18026 | たて込み簡易土留<br>0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,なし | （　〃　）<br>96.000 | m | 12,635 | （　〃　）<br>1,212,960 | Ｓ単　98号 |
| S17006 | たて込み簡易土留(15m当り)<br>15m,3.0m未満,1.5m,29日,7回 | （　〃　）<br>288.000 | ㎡ | 930 | （　〃　）<br>267,840 | Ｓ単　97号 |
| S02116 | 松丸太<br>末口12ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工,, | （　〃　）<br>38.000 | 本 | 1,080 | （　〃　）<br>41,040 | Ｓ単　52号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>1,521,840 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>15,796 | |
| | 官積算単価 | | | | 15,853 | 合意率<br>0.996404 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　81号　＊＊＊ | | | | | |
| 000081 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>ＶＰφ125　TS | | m | | （　〃　）<br>1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 | （　〃　）<br>1.000 | m | 2,992 | （　〃　）<br>2,992 | Ｓ単　86号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>2,992 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>2,981 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,992 | 合意率<br>0.996323 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　82号　＊＊＊ | | | | | |
| 000082 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>ＶＰφ125　TS | | m | | （　〃　）<br>1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| T00003 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)<br>VPφ125　TS管5.0m　片受直管 | （　〃　）<br>1.000 | m | 479 | （　〃　）<br>479 | Ｔ単　3号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>479 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>477 | |
| | 官積算単価 | | | | 479 | 合意率<br>0.995824 |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊ | | | | | |
| 000083 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ125 TS　45°曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | ＶＰφ125 TS 45°,, | 1.000 | 個 | 5,260 | 5,260 | Ｓ単　53号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 5,260 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 5,241 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 5,260 | 0.996387 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊ | | | | | |
| 000084 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ125 TS　11°1/4曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | ＶＰφ125 TS 11°1/4ベンド,, | 1.000 | 個 | 4,410 | 4,410 | Ｓ単　54号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 4,410 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 4,394 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 4,410 | 0.996371 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊ | | | | | |
| 000085 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ125 TS　5°5/8曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド,, | 1.000 | 個 | 4,410 | 4,410 | Ｓ単　55号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 4,410 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 4,394 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 4,410 | 0.996371 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊ | | | | | |
| 000086 | ドレッサージョイント | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | φ１２５ | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | φ125,, | 1.000 | 個 | 26,350 | 26,350 | Ｓ単　56号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 26,350 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 26,255 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 26,350 | 0.996394 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊ | | | | | |
| 000087 | VAジョイント | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | φ125　離脱防止付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | VAジョイント | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | φ１２５,, | 1.000 | 個 | 51,500 | 51,500 | Ｓ単　57号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 51,500 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 51,315 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 51,500 | 0.996407 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊ | | | | | |
| 000088 | フランジ付Ｔ字管 | | | | （　〃　） | 歩Ａ |
| | 離脱防止付　φ125×75　1.0MPa | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | フランジ付T字管(離脱防止付)　φ125×φ75　1.0MPa,, | 1.000 | 個 | 62,810 | 62,810 | Ｓ単　58号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 62,810 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　） | |
| | | | | | 62,585 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 62,810 | 0.996417 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000089 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | （〃） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200　TS | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | （〃） | | | （〃） | |
| | VP,200㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 | 1.000 | m | 5,892 | 5,892 | Ｓ単　87号 |
| | 合　　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 5,892 | |
| | 単　　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 5,871 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 5,892 | 0.996435 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　90号　＊＊＊ | | | | | |
| 000090 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | | | | （〃） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200　TS | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00004 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | （〃） | | | （〃） | |
| | VPφ200　TS管5.0m　片受直管 | 1.000 | m | 519 | 519 | Ｔ単　4号 |
| | 合　　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 519 | |
| | 単　　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 517 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 519 | 0.996146 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　91号　＊＊＊ | | | | | |
| 000091 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （〃） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 TS　45°曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （〃） | | | （〃） | |
| | ＶＰφ200 TS 45°,, | 1.000 | 個 | 14,600 | 14,600 | Ｓ単　59号 |
| | 合　　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 14,600 | |
| | 単　　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 14,548 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 14,600 | 0.996438 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　92号　＊＊＊ | | | | | |
| 000092 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （〃） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 TS　11°1/4曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （〃） | | | （〃） | |
| | ＶＰφ200 TS 11°1/4ベンド,, | 1.000 | 個 | 9,750 | 9,750 | Ｓ単　60号 |
| | 合　　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 9,750 | |
| | 単　　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 9,715 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 9,750 | 0.99641 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　93号　＊＊＊ | | | | | |
| 000093 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | （〃） | 歩Ａ |
| | ＶＰφ200 TS　5°5/8曲管 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （〃） | | | （〃） | |
| | ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド,, | 1.000 | 個 | 9,390 | 9,390 | Ｓ単　61号 |
| | 合　　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 9,390 | |
| | 単　　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 9,356 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 9,390 | 0.996379 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　94号　＊＊＊ | | | | | |
| 000094 | ドレッサージョイント | | | | （〃） | 歩Ａ |
| | φ２００ | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | （〃） | | | （〃） | |
| | φ200,, | 1.000 | 個 | 34,000 | 34,000 | Ｓ単　62号 |
| | 合　　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 34,000 | |
| | 単　　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 33,878 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 34,000 | 0.996411 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－　95号　＊＊＊ | | | | | |
| 000095 | ＶＡジョイント　φ２００ | | | | （〃） | 歩Ａ |
| | | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | VAジョイント | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | φ２００,, | 1.000 | 個 | 85,600 | 85,600 | S単　28号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>85,600 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>85,293 | |
| | 官積算単価 | | | | 85,600 | 合意率<br>0.996413 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ | | | | | |
| 000096 | フランジ付Ｔ字管 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | 離脱防止付　φ200×75　0.74MPa | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | フランジ付T字管(離脱防止付) φ200×φ75　0.74MPa,, | 1.000 | 個 | 116,450 | 116,450 | S単　63号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>116,450 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>116,032 | |
| | 官積算単価 | | | | 116,450 | 合意率<br>0.99641 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ | | | | | |
| 000097 | 空気弁設置 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | φ25　1.0MPa | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 25㎜,急排空気弁,あり | 1.000 | 基 | 10,915 | 10,915 | S単　91号 |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | 1.000 | 基 | 89,980 | 89,980 | S単　64号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>100,895 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>100,533 | |
| | 官積算単価 | | | | 100,895 | 合意率<br>0.996412 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ | | | | | |
| 000098 | 空気弁設置 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | φ25　0.74MPa | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 25㎜,急排空気弁,あり | 1.000 | 基 | 10,915 | 10,915 | S単　91号 |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | 1.000 | 基 | 78,870 | 78,870 | S単　36号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>89,785 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>89,463 | |
| | 官積算単価 | | | | 89,785 | 合意率<br>0.996413 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ | | | | | |
| 000099 | 固定杭 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | 9cm×9cm×150cm | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| S02116 | 角材（杉） | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | 9cm×9cm×3.0m,, | 2.000 | 本 | 1,310 | 2,620 | S単　65号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>2,620 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>2,611 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,620 | 合意率<br>0.996564 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ | | | | | |
| 000100 | 空気弁撤去 | | | | （　〃　） | 歩A |
| | φ25 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| T00001 | 空気弁撤去 | （　〃　） | | | （　〃　） | |
| | φ25 | 1.000 | 基 | 5,728 | 5,728 | T単　1号 |
| | 合　　計 | | | | （　〃　）<br>5,728 | |
| | 単　　価 | | | | （　〃　）<br>5,707 | |
| | 官積算単価 | | | | 5,728 | 合意率<br>0.996333 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000101 | 歩車道境界ブロック設置撤去 | | | | （〃） | 歩A |
| | | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック | （〃） | | | （〃） | |
| | 設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,, | 1.000 | m | 8,336 | 8,336 | S単 123号 |
| SA0878 | SP 歩車道境界ブロック撤去 | （〃） | | | （〃） | |
| | 処分,なし | 1.000 | m | 676.4 | 676 | S単 125号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 9,012 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 8,980 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 9,012 | 0.996449 |
| | ＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ | | | | | |
| 000102 | 歩車道境界ブロック設置撤去 | | | | （〃） | 歩A |
| | B種切下げブロック | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック | （〃） | | | （〃） | |
| | 設置,各種(600以下､50以上100kg未満),無し,無し,-,なし,, | 1.000 | m | 11,150 | 11,150 | S単 124号 |
| SA0878 | SP 歩車道境界ブロック撤去 | （〃） | | | （〃） | |
| | 処分,なし | 1.000 | m | 676.4 | 676 | S単 125号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 11,826 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 11,784 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 11,826 | 0.996448 |
| | ＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ | | | | | |
| 000103 | 敷鉄板設置撤去工 | | | | （〃） | 歩A |
| | t=22㎜,縞鋼板 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | （〃） | | | （〃） | |
| | 設置,0,1,なし | 1.000 | ㎡ | 159 | 159 | S単 99号 |
| S02116 | 縞鋼板賃料 | （〃） | | | （〃） | |
| | t=22㎜　914㎜×1829㎜,, | 70.000 | 日 | 13 | 910 | S単 66号 |
| S02116 | 縞鋼板整備費 | （〃） | | | （〃） | |
| | t=22㎜　914㎜×1829㎜,, | 1.000 | ㎡ | 296 | 296 | S単 67号 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | （〃） | | | （〃） | |
| | 撤去,0,1,なし | 1.000 | ㎡ | 148 | 148 | S単 100号 |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 1,513 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 1,508 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 1,513 | 0.996695 |
| | ＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ | | | | | |
| B19002 | 仮設材輸送 | | | | （〃） | 歩A |
| | たて込み簡易土留 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材) | （〃） | | | （〃） | |
| | 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 | 1.000 | ton | 10,700 | 10,700 | S単 102号 |
| | 込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0 | | | | | |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 10,700 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 10,662 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 10,700 | 0.996448 |
| | ＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ | | | | | |
| B19002 | 仮設材輸送 | | | | （〃） | 歩A |
| | 敷鉄板（縞鋼板） | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材) | （〃） | | | （〃） | |
| | 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 | 1.000 | ton | 9,200 | 9,200 | S単 103号 |
| | 込･取卸),,0.0,0.0 | | | | | |
| | 合　計 | | | | （〃） | |
| | | | | | 9,200 | |
| | 単　価 | | | | （〃） | |
| | | | | | 9,167 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 9,200 | 0.996413 |
| | ＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ | | | | | |
| 000106 | 防塵マスク | | | | （〃） | 歩A |
| | 工事現場用 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | 防塵マスク<br>工事現場用,, | （〃）<br>1.000 | 個 | 3,510 | （〃）<br>3,510 | S単　68号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>3,510 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>3,497 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,510 | 合意率<br>0.996296 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ | | | | | |
| 000107 | 化学防護服 | | 枚 | | （〃）<br>1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 化学防護服 | （〃）<br>1.000 | 枚 | 1,850 | （〃）<br>1,850 | S単　69号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>1,850 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>1,843 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,850 | 合意率<br>0.996216 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ | | | | | |
| 000108 | シューズカバー | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シューズカバー | （〃）<br>1.000 | 個 | 470 | （〃）<br>470 | S単　70号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>470 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>468 | |
| | 官積算単価 | | | | 470 | 合意率<br>0.995744 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ | | | | | |
| 000109 | 手袋 | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防護手袋 | （〃）<br>1.000 | 個 | 1,350 | （〃）<br>1,350 | S単　71号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>1,350 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>1,345 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,350 | 合意率<br>0.996296 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ | | | | | |
| 000110 | 防護メガネ | | 個 | | （〃）<br>1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 防護メガネ | （〃）<br>1.000 | 個 | 2,650 | （〃）<br>2,650 | S単　72号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>2,650 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>2,640 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,650 | 合意率<br>0.996226 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ | | | | | |
| 000111 | 産業廃棄物税<br>最終処分 | | 式 | | （〃）<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物税 | （〃）<br>5.740 | ton | 1,000 | （〃）<br>5,740 | S単　78号 |
| | 合　　計 | | | | （〃）<br>5,740 | |
| | 単　　価 | | | | （〃）<br>5,719 | |
| | 官積算単価 | | | | 5,740 | 合意率<br>0.996341 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ | | | | | |
| 000112 | 床掘り<br>軟岩 | | m3 | | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00028 | 岩掘削工<br>軟岩,大型ブレーカ使用,BH0.28m3級 | (0.000)<br>1.000 | m3 | 10,514 | (0)<br>10,514 | T単　31号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 10,514 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 10,478 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 10,514 | 0.996618 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊ | | | | | |
| 000113 | 掘削 | | | | (0.000)m3 | 歩Ａ |
| | 粘性土,古川3号配水路No.2+10.797～No.2+37.000 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- | 1.000 | m3 | 326.1 | 326 | Ｓ単 257号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 326 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 325 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 326 | 0.996618 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊ | | | | | |
| 000114 | 埋戻 | | | | (0.000)m3 | 歩Ａ |
| | 区分1 流用土 管頂30cmまで（RC-40置換） | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,小規模(標準) | 1.100 | m3 | 1,029 | 1,132 | Ｓ単 105号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | (0.000) | | | (0) | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) | 1.000 | m3 | 2,426 | 2,426 | Ｓ単　1号 |
| S02116 | 再生クラッシャラン | (0.000) | | | (0) | |
| | ,RC-40 40～0mm, | 1.100 | m3 | 2,600 | 2,860 | Ｓ単 129号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 6,418 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 6,395 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 6,418 | 0.996346 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊ | | | | | |
| 000115 | 埋戻 | | | | (0.000)m3 | 歩Ａ |
| | 区分2 流用土 管頂30cm～60cm（RC-40置換） | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,小規模(標準) | 1.100 | m3 | 1,029 | 1,132 | Ｓ単 105号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | (0.000) | | | (0) | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | 1.000 | m3 | 1,598 | 1,598 | Ｓ単　2号 |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | (0.000) | | | (0) | |
| | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし | 1.000 | m3 | 548 | 548 | Ｓ単　3号 |
| S02116 | 再生クラッシャラン | (0.000) | | | (0) | |
| | ,RC-40 40～0mm, | 1.100 | m3 | 2,600 | 2,860 | Ｓ単 129号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 6,138 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 6,116 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 6,138 | 0.996339 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊ | | | | | |
| 000116 | 埋戻 | | | | (0.000)m3 | 歩Ａ |
| | 区分3 流用土 管頂60cm以上（RC-40置換） | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,小規模(標準) | 1.100 | m3 | 1,029 | 1,132 | Ｓ単 105号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | (0.000) | | | (0) | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | 1.000 | m3 | 1,598 | 1,598 | Ｓ単　2号 |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | (0.000) | | | (0) | |
| | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし | 1.000 | m3 | 548 | 548 | Ｓ単　3号 |
| S02116 | 再生クラッシャラン | (0.000) | | | (0) | |
| | ,RC-40 40～0mm, | 1.100 | m3 | 2,600 | 2,860 | Ｓ単 129号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 6,138 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 6,116 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 6,138 | 0.996339 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊ | | | | | |
| 000117 | 埋戻 | | | | (0.000)m3 | 歩Ａ |
| | 区分4 流用土 管頂60cm以上（RC-40置換） | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,小規模(標準) | 1.100 | m3 | 1,029 | 1,132 | Ｓ単 105号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | (0.000) | | | (0) | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | 1.000 | m3 | 1,598 | 1,598 | S単　2号 |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | (0.000) | | | (0) | |
| | 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし | 1.000 | m3 | 456 | 456 | S単 128号 |
| S02116 | 再生クラッシャラン | (0.000) | | | (0) | |
| | ,RC-40 40～0mm, | 1.100 | m3 | 2,600 | 2,860 | S単 129号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>6,046 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>6,024 | |
| | 官積算単価 | | | | 6,046 | 合意率<br>0.996339 |
| | ＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ | | | | | |
| 000118 | 基面整形 | | | | (0.000)㎡ | 歩A |
| | 管水路基礎,岩 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| S01075 | 管水路基礎岩盤整形工（基面） | (0.000) | | | (0) | |
| | 岩 | 1.000 | ㎡ | 3,911 | 3,911 | S単 126号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>3,911 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>3,898 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,911 | 合意率<br>0.996551 |
| | ＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ | | | | | |
| 000119 | 法面整形 | | | | (0.000)㎡ | 歩A |
| | 管水路基礎,岩 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| S01076 | 管水路基礎岩盤整形工（法面） | (0.000) | | | (0) | |
| | 岩 | 1.000 | ㎡ | 2,295 | 2,295 | S単 127号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>2,295 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>2,287 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,295 | 合意率<br>0.996551 |
| | ＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ | | | | | |
| 000120 | 作業残土処理 | | | | (0.000)m3 | 歩A |
| | 下毛１工区内 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | 1.000 | m3 | 287.1 | 287 | S単 104号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | (0.000) | | | (0) | |
| | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.5k | 1.000 | m3 | 2,251 | 2,251 | S単 258号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | (0)<br>2,538 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>2,528 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,538 | 合意率<br>0.996233 |
| | ＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ | | | | | |
| 000121 | 飛散防止工 | | | | (0.000)m | 歩A |
| | 石綿管φ125 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00005 | 飛散防止工 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ125 | 1.000 | m | 980 | 980 | T単　19号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>980 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>977 | |
| | 官積算単価 | | | | 980 | 合意率<br>0.997032 |
| | ＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ | | | | | |
| 000122 | 飛散防止工 | | | | (0.000)m | 歩A |
| | 石綿管φ200 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00006 | 飛散防止工 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ200 | 1.000 | m | 1,138 | 1,138 | T単　20号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>1,138 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>1,133 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,138 | 合意率<br>0.99581 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ | | | | | |
| 000123 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>ＶＰφ75　TS | | <br>m | | (0.000)m<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T00007 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)<br>VPφ75　TS管4.0m　片受直管 | (0.000)<br>1.000 | <br>m | <br>401 | (0)<br>401 | <br>T単　21号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>401 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>399 | |
| | 官積算単価 | | | | 401 | 合意率<br>0.995884 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ | | | | | |
| 000124 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>ＶＰφ100　TS | | <br>m | | (0.000)m<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T00009 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)<br>VPφ100　TS管4.0m　片受直管 | (0.000)<br>1.000 | <br>m | <br>401 | (0)<br>401 | <br>T単　22号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>401 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>399 | |
| | 官積算単価 | | | | 401 | 合意率<br>0.995884 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ | | | | | |
| 000125 | 既設制水弁撤去<br>φ100 | | <br>基 | | (0.000)基<br>1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00030 | 制水弁撤去<br>φ100 | (0.000)<br>1.000 | <br>基 | <br>3,852 | (0)<br>3,852 | <br>T単　33号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>3,852 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>3,836 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,852 | 合意率<br>0.995884 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ | | | | | |
| 000126 | 雑物運搬<br>廃プラスチック類 | | <br>台 | | (0.000)台<br>1.000 台 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類 4t車 | (0.000)<br>1.000 | <br>台 | <br>12,000 | (0)<br>12,000 | <br>S単 238号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>12,000 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>11,957 | |
| | 官積算単価 | | | | 12,000 | 合意率<br>0.99642 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ | | | | | |
| 000127 | 雑物運搬<br>建設混合廃棄物 | | <br>台 | | (0.000)台<br>1.000 台 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>建設混合廃棄物 2t車 | (0.000)<br>1.000 | <br>台 | <br>25,000 | (0)<br>25,000 | <br>S単 239号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>25,000 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>24,911 | |
| | 官積算単価 | | | | 25,000 | 合意率<br>0.99642 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ | | | | | |
| 000128 | 雑物処理<br>廃プラスチック類 | | <br>ton | | (0.000)ton<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | (0.000)<br>1.000 | <br>ton | <br>60,000 | (0)<br>60,000 | <br>S単 240号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>60,000 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>59,784 | |
| | 官積算単価 | | | | 60,000 | 合意率<br>0.9964 |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊ | | | | | |
| 000129 | 雑物処理 | | | | (0.000)ton | 歩Ａ |
| | 建設混合廃棄物 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | (0.000) | | | (0) | |
| | 建設混合廃棄物 | 1.000 | ton | 12,000 | 12,000 | Ｓ単 241号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>12,000 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>11,957 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9964 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊ | | | | | |
| 000130 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型5°5/8ベンド管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 84,530 | 84,530 | Ｓ単 132号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>84,530 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>84,234 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊ | | | | | |
| 000131 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型45°ベンド管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°ベンド管 φ150 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 38,300 | 38,300 | Ｓ単 133号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>38,300 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>38,166 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊ | | | | | |
| 000132 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型11°1/4ベンド管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 33,100 | 33,100 | Ｓ単 134号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>33,100 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>32,984 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊ | | | | | |
| 000133 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型5°5/8ベンド管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 34,800 | 34,800 | Ｓ単 135号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>34,800 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>34,678 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊ | | | | | |
| 000134 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 23,640 | 23,640 | Ｓ単 136号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>23,640 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>23,557 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000135 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 50,900 | 50,900 | Ｓ単 137号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>50,900 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>50,722 | |
| | 官積算単価 | | | | 50,900 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊ | | | | | |
| 000136 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 50,800 | 50,800 | Ｓ単 138号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>50,800 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>50,622 | |
| | 官積算単価 | | | | 50,800 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊ | | | | | |
| 000137 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 47,700 | 47,700 | Ｓ単 139号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>47,700 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>47,533 | |
| | 官積算単価 | | | | 47,700 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊ | | | | | |
| 000138 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | φ150 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ150,, | 1.000 | 個 | 23,110 | 23,110 | Ｓ単 140号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>23,110 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>23,027 | |
| | 官積算単価 | | | | 23,110 | 合意率<br>0.996418 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊ | | | | | |
| 000139 | MFジョイント | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | φ150 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | FCD製 φ150 0.74MPa,, | 1.000 | 個 | 22,390 | 22,390 | Ｓ単 141号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>22,390 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>22,310 | |
| | 官積算単価 | | | | 22,390 | 合意率<br>0.996418 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊ | | | | | |
| 000140 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 23,700 | 23,700 | Ｓ単 142号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>23,700 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>23,617 | |
| | 官積算単価 | | | | 23,700 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊ | | | | | |
| 000141 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | φ100 離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ100 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 29,520 | 29,520 | S単 143号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>29,520 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>29,417 | |
| | 官積算単価 | | | | 29,520 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ | | | | | |
| 000142 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 82,400 | 82,400 | S単 144号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>82,400 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>82,112 | |
| | 官積算単価 | | | | 82,400 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ | | | | | |
| 000143 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 59,700 | 59,700 | S単 145号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>59,700 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>59,491 | |
| | 官積算単価 | | | | 59,700 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ | | | | | |
| 000144 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 83,920 | 83,920 | S単 146号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>83,920 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>83,626 | |
| | 官積算単価 | | | | 83,920 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ | | | | | |
| 000145 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 80,860 | 80,860 | S単 147号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>80,860 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>80,577 | |
| | 官積算単価 | | | | 80,860 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ | | | | | |
| 000146 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 84,530 | 84,530 | S単 132号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>84,530 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>84,234 | |
| | 官積算単価 | | | | 84,530 | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ | | | | | |
| 000147 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | φ200 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ200,, | 1.000 | 個 | 34,000 | 34,000 | S単 148号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 34,000 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 33,881 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 34,000 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ | | | | | |
| 000148 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | VP φ200 キャップ | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | VP φ200 キャップ,, | 1.000 | 個 | 910 | 910 | S単 149号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 910 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 907 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 910 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ | | | | | |
| 000149 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型45°ベンド管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 94,280 | 94,280 | S単 150号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 94,280 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 93,950 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 94,280 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ | | | | | |
| 000150 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | VP φ200 キャップ | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | VP φ200 キャップ,, | 1.000 | 個 | 910 | 910 | S単 149号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 910 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 907 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 910 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ | | | | | |
| 000151 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 68,500 | 68,500 | S単 151号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 68,500 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 68,260 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 68,500 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ | | | | | |
| 000152 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 59,700 | 59,700 | S単 152号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 59,700 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 59,491 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 59,700 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ | | | | | |
| 000153 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 59,700 | 59,700 | S単 145号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 59,700 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 59,491 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 59,700 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ | | | | | |
| 000154 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 59,700 | 59,700 | Ｓ単 153号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 59,700 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 59,491 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 59,700 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ | | | | | |
| 000155 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 83,920 | 83,920 | Ｓ単 146号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 83,920 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 83,626 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 83,920 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ | | | | | |
| 000156 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 80,860 | 80,860 | Ｓ単 147号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 80,860 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 80,577 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 80,860 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ | | | | | |
| 000157 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 84,530 | 84,530 | Ｓ単 132号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 84,530 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 84,234 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 84,530 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ | | | | | |
| 000158 | ＭＦジョイント　φ200 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | MFジョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ200 0.74MPa,, | 1.000 | 個 | 36,220 | 36,220 | Ｓ単 154号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 36,220 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 36,093 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 36,220 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ | | | | | |
| 000159 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | φ200 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ200,, | 1.000 | 個 | 34,000 | 34,000 | Ｓ単 148号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　　計 | | | | 34,000 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　　価 | | | | 33,881 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 34,000 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ | | | | | |
| 000160 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | VP φ200 キャップ | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | VP φ200 キャップ,, | 1.000 | 個 | 910 | 910 | S単 149号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>910 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>907 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 910 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ | | | | | |
| 000161 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | (0.000)m | 歩A |
| | VP φ75 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00029 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | (0.000) | | | (0) | |
| | VPφ75　RR管5.0m　片受直管 | 1.000 | m | 2,155 | 2,155 | T単　32号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>2,155 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>2,147 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 2,155 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ | | | | | |
| 000162 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | (0.000)m | 歩A |
| | VP φ100 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| T00018 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | (0.000) | | | (0) | |
| | VPφ100　RR管5.0m　片受直管 | 1.000 | m | 2,990 | 2,990 | T単　6号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>2,990 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>2,980 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 2,990 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ | | | | | |
| 000163 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 16,800 | 16,800 | S単 156号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>16,800 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>16,741 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 16,800 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ | | | | | |
| 000164 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 15,000 | 15,000 | S単 157号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>15,000 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>14,948 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 15,000 | 0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ | | | | | |
| 000165 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 14,400 | 14,400 | S単 158号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>14,400 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>14,350 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 14,400 | 0.9965 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ | | | | | |
| 000166 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 15,300 | 15,300 | S単 159号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>15,300 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>15,246 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ | | | | | |
| 000167 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 23,700 | 23,700 | S単 142号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>23,700 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>23,617 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ | | | | | |
| 000168 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 17,800 | 17,800 | S単 160号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>17,800 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>17,738 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ | | | | | |
| 000169 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き（支給材） | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | ( 〃 ) | |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 0 | 0 | S単 161号 |
| | 合　　計 | | | | ( 〃 )<br>0 | |
| | 単　　価 | | | | ( 〃 )<br>0 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ | | | | | |
| 000170 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 46,040 | 46,040 | S単 162号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>46,040 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>45,879 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ | | | | | |
| 000171 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | φ75 離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 18,970 | 18,970 | S単 163号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>18,970 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>18,904 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.9965 |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ | | | | | |
| 000172 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | φ100 離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ100 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 29,520 | 29,520 | S単 143号 |
| | 合　計 | | | | (0) | |
| | | | | | 29,520 | |
| | 単　価 | | | | (0) | |
| | | | | | 29,417 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 29,520 | 0.9965 |
| | ＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊ | | | | | |
| 000173 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | | | | (0.000)m | 歩A |
| | VP φ50 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | (0.000) | | | (0) | |
| | VP,50㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 | 1.000 | m | 1,270 | 1,270 | S単 244号 |
| | 合　計 | | | | (0) | |
| | | | | | 1,270 | |
| | 単　価 | | | | (0) | |
| | | | | | 1,266 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 1,270 | 0.9965 |
| | ＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊ | | | | | |
| 000174 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | ソケット φ50 TS | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | (0.000) | | | (0) | |
| | ソケット　A形　径50,, | 1.000 | 個 | 196 | 196 | S単 164号 |
| | 合　計 | | | | (0) | |
| | | | | | 196 | |
| | 単　価 | | | | (0) | |
| | | | | | 195 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 196 | 0.9965 |
| | ＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊ | | | | | |
| 000175 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | φ50 離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ50 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 15,110 | 15,110 | S単 165号 |
| | 合　計 | | | | (0) | |
| | | | | | 15,110 | |
| | 単　価 | | | | (0) | |
| | | | | | 15,057 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 15,110 | 0.9965 |
| | ＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊ | | | | | |
| 000176 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | SKXソケット φ50 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | SKXソケット φ50,, | 1.000 | 個 | 6,520 | 6,520 | S単 166号 |
| | 合　計 | | | | (0) | |
| | | | | | 6,520 | |
| | 単　価 | | | | (0) | |
| | | | | | 6,497 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 6,520 | 0.9965 |
| | ＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊ | | | | | |
| 000177 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | SKX22°ベンド φ50 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | SKX22°ベンド φ50,, | 1.000 | 個 | 9,480 | 9,480 | S単 167号 |
| | 合　計 | | | | (0) | |
| | | | | | 9,480 | |
| | 単　価 | | | | (0) | |
| | | | | | 9,447 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率 |
| | | | | | 9,480 | 0.9965 |
| | ＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000178 | 空気弁設置 | | | | (0.000)箇所 | 歩Ａ |
| | 古川３号配水路 No.6+26.00 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00013 | 空気弁設置 | (0.000) | | | (0) | |
| | 古川３号配水路　No.6+26.00 | 1.000 | 箇所 | 277,893 | 277,893 | Ｔ単　26号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>277,893 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>276,970 | |
| | 官積算単価 | | | | 277,893 | 合意率<br>0.996677 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊ | | | | | |
| 000179 | 制水弁設置 | | | | (0.000)箇所 | 歩Ａ |
| | 古川１号配水路E号線分　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00010 | 制水弁設置 | (0.000) | | | (0) | |
| | 古川1号配水路E号線分岐　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 195,048 | 195,048 | Ｔ単　23号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>195,048 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>194,336 | |
| | 官積算単価 | | | | 195,048 | 合意率<br>0.99635 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊ | | | | | |
| 000180 | 制水弁設置 | | | | (0.000)箇所 | 歩Ａ |
| | 古川1号配水路No.4+38.00 制水弁工 φ150㎜ 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00011 | 制水弁設置 | (0.000) | | | (0) | |
| | 古川1号配水路No.4+38.00 制水弁工 φ150㎜ 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 240,195 | 240,195 | Ｔ単　24号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>240,195 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>239,318 | |
| | 官積算単価 | | | | 240,195 | 合意率<br>0.99635 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊ | | | | | |
| 000181 | 制水弁設置 | | | | (0.000)箇所 | 歩Ａ |
| | 古川3号配水路No.0+4.00 制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00015 | 制水弁設置 | (0.000) | | | (0) | |
| | 古川3号配水路No.0+4.00 制水弁工 φ200 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 210,440 | 210,440 | Ｔ単　28号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>210,440 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>209,672 | |
| | 官積算単価 | | | | 210,440 | 合意率<br>0.99635 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊ | | | | | |
| 000182 | 制水弁設置 | | | | (0.000)箇所 | 歩Ａ |
| | 古川3号配水路五十手池分 制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| T00012 | 制水弁設置 | (0.000) | | | (0) | |
| | 古川3号配水路五十手池分岐 制水弁工 φ200 0.74MPa | 1.000 | 箇所 | 210,440 | 210,440 | Ｔ単　25号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>210,440 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>209,672 | |
| | 官積算単価 | | | | 210,440 | 合意率<br>0.99635 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊ | | | | | |
| 000183 | 表層 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | 再生密粒度As t=3㎝ | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部） | (0.000) | | | (0) | |
| | 3.0m超,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ | 1.000 | ㎡ | 1,253 | 1,253 | Ｓ単 261号 |
| | ｺﾝ(13) | | | | | |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>1,253 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>1,248 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,253 | 合意率<br>0.996093 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000184 | 下層路盤 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | 路盤材 t=15cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部） | (0.000) | | | (0) | |
| | 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | 1.000 | ㎡ | 743.3 | 743 | Ｓ単 260号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | 1.270 | m3 | 287.1 | 365 | Ｓ単 104号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | (0.000) | | | (0) | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k | 1.270 | m3 | 934.1 | 1,186 | Ｓ単 107号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | (0) 2,294 | |
| | 単　価 | | | | (0) 2,285 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,294 | 合意率 0.996093 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊ | | | | | |
| 000185 | 表層 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | 再生密粒度As t=3cm,オーバーレイ工 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部） | (0.000) | | | (0) | |
| | 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生 | 1.000 | ㎡ | 1,252 | 1,252 | Ｓ単 262号 |
| | 密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | | |
| | 合　計 | | | | (0) 1,252 | |
| | 単　価 | | | | (0) 1,247 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,252 | 合意率 0.99624 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊ | | | | | |
| 000186 | 不陸整正 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 | (0.000) | | | (0) | |
| | 無し,-,,なし | 1.000 | ㎡ | 118.9 | 119 | Ｓ単 119号 |
| | 合　計 | | | | (0) 119 | |
| | 単　価 | | | | (0) 119 | |
| | 官積算単価 | | | | 119 | 合意率 1 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊ | | | | | |
| 000187 | 下層路盤 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | 路盤材 t=15cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部） | (0.000) | | | (0) | |
| | 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | 1.000 | ㎡ | 743.3 | 743 | Ｓ単 260号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | (0.000) | | | (0) | |
| | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | 1.270 | m3 | 287.1 | 365 | Ｓ単 104号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | (0.000) | | | (0) | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k | 1.270 | m3 | 934.1 | 1,186 | Ｓ単 107号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | (0) 2,294 | |
| | 単　価 | | | | (0) 2,286 | |
| | 官積算単価 | | | | 2,294 | 合意率 0.996661 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊ | | | | | |
| 000188 | 上層路盤 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | 粒度調整砕石 M-30 t=15cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部） | (0.000) | | | (0) | |
| | 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm | 1.000 | ㎡ | 805.3 | 805 | Ｓ単 121号 |
| | 合　計 | | | | (0) 805 | |
| | 単　価 | | | | (0) 802 | |
| | 官積算単価 | | | | 805 | 合意率 0.996273 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊ | | | | | |
| 000189 | 表層 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | 再生密粒度As t=3cm | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ | (0.000)<br>1.000 | ㎡ | 1,253 | (0)<br>1,253 | Ｓ単 261号 |
| | ｺﾝ(13) | | | | | |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>1,253 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>1,248 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.99624 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊ | | | | | |
| 000190 | 表層<br>再生密粒度As t=3cm,オーバーレイ工 | | ㎡ | | (0.000)㎡<br>1.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生 | (0.000)<br>1.000 | ㎡ | 1,252 | (0)<br>1,252 | Ｓ単 262号 |
| | 密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | | |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>1,252 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>1,247 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996093 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊ | | | | | |
| 000191 | ガードレール撤去 | | m | | (0.000)m<br>1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S08712 | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】<br>土中建込用,B･C-4E,受けない,無し | (0.000)<br>1.000 | m | 1,376 | (0)<br>1,376 | Ｓ単 95号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>1,376 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>1,371 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996358 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊ | | | | | |
| 000192 | 資材仕分け工 | | 式 | | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| T00021 | 資材置場整備工<br>実績 | (0.000)<br>1.000 | 式 | 747,957 | (0)<br>747,957 | Ｔ単 30号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>747,957 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>747,957 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊ | | | | | |
| 000193 | ほ場整備工 | | 式 | | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| T00017 | ほ場整備工<br>実績 | (0.000)<br>1.000 | 式 | 614,740 | (0)<br>614,740 | Ｔ単 29号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>614,740 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>614,740 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊ | | | | | |
| 000194 | 硬質塩化ビニル管継手材<br>メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付 | | 個 | | (0.000)個<br>1.000 個 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付,, | (0.000)<br>1.000 | 個 | 56,720 | (0)<br>56,720 | Ｓ単 173号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>56,720 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>56,526 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996575 |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000195 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 52,020 | 52,020 | Ｓ単 174号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>52,020 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>51,842 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊ | | | | | |
| 000196 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型片落管 φ125×100 離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型片落管 φ125×100 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 46,890 | 46,890 | Ｓ単 175号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>46,890 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>46,729 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊ | | | | | |
| 000197 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | φ１２５　離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ125　離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 40,720 | 40,720 | Ｓ単 176号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>40,720 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>40,573 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996394 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊ | | | | | |
| 000198 | 固定杭 | | | | (0.000)本 | 歩Ａ |
| | φ48.6×1.5m | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| S02116 | 固定杭 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ48.6×L=1.5m,, | 1.000 | 本 | 3,450 | 3,450 | Ｓ単 177号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>3,450 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>3,438 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊ | | | | | |
| 000199 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型90°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型90°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 97,210 | 97,210 | Ｓ単 178号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>97,210 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>96,877 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊ | | | | | |
| 000200 | 硬質塩化ビニル管継手材 | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | メカ型45°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 94,280 | 94,280 | Ｓ単 150号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>94,280 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>93,957 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊ | | | | | |
| 000201 | ドレッサージョイント | | | | (0.000)個 | 歩Ａ |
| | φ２００　離脱防止金具付き | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ200　離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 75,100 | 75,100 | S単 179号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>75,100 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>74,830 | |
| | 官積算単価 | | | | 75,100 | 合意率<br>0.996411 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊ | | | | | |
| 000202 | 簡易空気弁 | | | | (0.000)基 | 歩A |
| | φ20 7.5K | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| S02116 | 簡易空気弁 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ20 7.5K,, | 1.000 | 基 | 68,600 | 68,600 | S単 180号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>68,600 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>68,365 | |
| | 官積算単価 | | | | 68,600 | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊ | | | | | |
| 000203 | 水道用サドル付分水栓 | | | | (0.000)個 | 歩A |
| | φ200×20 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| S02116 | 水道用サドル付き分水栓 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ200×20　ボール式,, | 1.000 | 個 | 15,900 | 15,900 | S単 181号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>15,900 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>15,846 | |
| | 官積算単価 | | | | 15,900 | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊ | | | | | |
| 000204 | 保護コンクリート | | | | (0.000)m3 | 歩A |
| | 早強 40-12-20 H | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート | (0.000) | | | (0) | |
| | 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 | 1.000 | m3 | 34,080 | 34,080 | S単 259号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>34,080 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>33,963 | |
| | 官積算単価 | | | | 34,080 | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊ | | | | | |
| 000205 | 固定杭 | | | | (0.000)本 | 歩A |
| | φ48.6×1.5m | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| S02116 | 固定杭 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ48.6×L=1.5m,, | 1.000 | 本 | 3,450 | 3,450 | S単 177号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>3,450 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>3,438 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,450 | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊ | | | | | |
| 000206 | 固定杭 | | | | (0.000)本 | 歩A |
| | φ48.6×1.5m | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| S02116 | 固定杭 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ48.6×L=1.5m,, | 1.000 | 本 | 3,450 | 3,450 | S単 177号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>3,450 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>3,438 | |
| | 官積算単価 | | | | 3,450 | 合意率<br>0.996575 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊ | | | | | |
| 000207 | 敷鉄板設置撤去工 | | | | (0.000)㎡ | 歩A |
| | t=22mm,鋼鋼板 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | (0.000) | | | (0) | |
| | 設置,0,1,なし | 1.000 | ㎡ | 159 | 159 | S単　99号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | 敷鉄板賃料 | (0.000) | | | (0) | |
| | t=22㎜　1524㎜×3048㎜　720日（24か月）以内,, | 1.000 | ㎡ | 2,939 | 2,939 | Ｓ単 182号 |
| S02116 | 敷鉄板整備費 | (0.000) | | | (0) | |
| | t=22㎜　1524㎜×3048㎜,, | 1.000 | ㎡ | 166 | 166 | Ｓ単 183号 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | (0.000) | | | (0) | |
| | 撤去,0,1,なし | 1.000 | ㎡ | 148 | 148 | Ｓ単 100号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　計 | | | | 3,412 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　価 | | | | 3,401 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 3,412 | 0.996695 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊ | | | | | |
| 000208 | 敷鉄板設置工 | | | | (0.000)㎡ | 歩Ａ |
| | t=22㎜,縞鋼板 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | (0.000) | | | (0) | |
| | 設置,0,1,なし | 1.000 | ㎡ | 159 | 159 | Ｓ単　99号 |
| S02116 | 敷鉄板 | (0.000) | | | (0) | |
| | 22*1524*3048,購入,, | 1.000 | ㎡ | 22,445 | 22,445 | Ｓ単 184号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　計 | | | | 22,604 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　価 | | | | 22,529 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 22,604 | 0.996695 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊ | | | | | |
| 000209 | 試掘 | | | | (0.000)式 | 歩Ａ |
| | | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| T00014 | 試掘 | (0.000) | | | (0) | |
| | 実績 | 1.000 | 式 | 1,061,875 | 1,061,875 | Ｔ単　27号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　計 | | | | 1,061,875 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　価 | | | | 1,061,875 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 1,061,875 | 1 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊ | | | | | |
| 000210 | 刈払工 | | | | (0.000)ha | 歩Ａ |
| | 枝葉 | | ha | | 1.000 ha | 当たり算出 |
| S19021 | 刈払工 | (0.000) | | | (0) | |
| | チェンソー,0～40 | 1.000 | ha | 472,044 | 472,044 | Ｓ単 255号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　計 | | | | 472,044 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　価 | | | | 472,044 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 472,044 | 1 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊ | | | | | |
| 000211 | 木根等処分 | | | | (0.000)ton | 歩Ａ |
| | 木くず（枝葉） | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | (0.000) | | | (0) | |
| | 枝葉 | 1.000 | ton | 13,000 | 13,000 | Ｓ単 242号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　計 | | | | 13,000 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　価 | | | | 13,000 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 13,000 | 1 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊ | | | | | |
| 000212 | 木根等処分 | | | | (0.000)ton | 歩Ａ |
| | 木くず（草） | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | (0.000) | | | (0) | |
| | 草類 | 1.000 | ton | 13,000 | 13,000 | Ｓ単 243号 |
| | | | | | (0) | |
| | 合　計 | | | | 13,000 | |
| | | | | | (0) | |
| | 単　価 | | | | 13,000 | |
| | | | | | | 合意率 |
| | 官積算単価 | | | | 13,000 | 1 |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊ | | | | | |
| 000213 | 運搬（伐開、除根、除草） | | | | (0.000)空m3 | 歩A |
| | 伐採木・草類 | | 空m3 | | 1.000 空m3 | 当たり算出 |
| S19025 | 運搬（伐開、除根、除草） | (0.000) | | | (0) | |
| | 9.0km 以下,良好 | 1.000 | 空m3 | 1,016 | 1,016 | S単 256号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>1,016 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>1,016 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,016 | 合意率<br>1 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊ | | | | | |
| 000214 | 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | | | (0.000)式 | 歩A |
| | | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| S02116 | 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | (0.000) | | | (0) | |
| | | 1.000 | 式 | 1,158,000 | 1,158,000 | S単 185号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>1,158,000 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>1,158,000 | |
| | 官積算単価 | | | | 1,158,000 | 合意率<br>1 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊ | | | | | |
| 000215 | 現場発生品 | | | | (0.000)式 | 歩A |
| | 資材購入費 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 | (0.000) | | | (0) | |
| | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m,, | 1.000 | 本 | 8,450 | 8,450 | S単 186号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 | (0.000) | | | (0) | |
| | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m,, | 2.000 | 本 | 19,500 | 39,000 | S単 187号 |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | (0.000) | | | (0) | |
| | RR片受直管 径75　長5.0m,, | 4.000 | 本 | 7,240 | 28,960 | S単 188号 |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | (0.000) | | | (0) | |
| | RR片受直管 径150　長5.0m,, | 4.000 | 本 | 21,100 | 84,400 | S単 189号 |
| S02116 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | (0.000) | | | (0) | |
| | RR片受直管　径200　長5.0m,, | 12.000 | 本 | 27,900 | 334,800 | S単 190号 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | (0.000) | | | (0) | |
| | 11　1/4°ベンドB形　径125,, | 1.000 | 個 | 4,410 | 4,410 | S単 191号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | (0.000) | | | (0) | |
| | ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド,, | 4.000 | 個 | 4,410 | 17,640 | S単 192号 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | (0.000) | | | (0) | |
| | 11　1/4°ベンドB形　径200,, | 1.000 | 個 | 9,750 | 9,750 | S単 193号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | (0.000) | | | (0) | |
| | ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド,, | 4.000 | 個 | 9,390 | 37,560 | S単 194号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | (0.000) | | | (0) | |
| | ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド,, | 5.000 | 個 | 13,700 | 68,500 | S単 195号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | (0.000) | | | (0) | |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド,, | 9.000 | 個 | 25,400 | 228,600 | S単 196号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | (0.000) | | | (0) | |
| | ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド,, | 2.000 | 個 | 26,300 | 52,600 | S単 197号 |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | (0.000) | | | (0) | |
| | キャップ　　A形　径150,, | 1.000 | 個 | 2,370 | 2,370 | S単 198号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | VP φ200 キャップ,, | 1.000 | 個 | 910 | 910 | S単 199号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 68,500 | 68,500 | S単 200号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型90°曲管φ50 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 13,200 | 13,200 | S単 201号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付,, | 2.000 | 個 | 16,800 | 33,600 | S単 202号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型11°1/4曲管φ75 離脱防止金具付,, | 2.000 | 個 | 13,600 | 27,200 | S単 203号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付,, | 2.000 | 個 | 15,300 | 30,600 | S単 204号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ100 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 21,000 | 21,000 | S単 205号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | 2.000 | 個 | 34,800 | 69,600 | S単 206号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | 2.000 | 個 | 94,280 | 188,560 | S単 207号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 83,920 | 83,920 | S単 208号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200,, | 1.000 | 個 | 24,690 | 24,690 | S単 209号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | 1.000 | 個 | 80,860 | 80,860 | S単 210号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | 2.000 | 個 | 84,530 | 169,060 | S単 211号 |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | (0.000) | | | (0) | |
| | FRP製　T字管　φ２００×φ２００,, | 1.000 | 個 | 43,000 | 43,000 | S単 212号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | (0.000) | | | (0) | |
| | メカ型T字管 φ150×50 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 32,030 | 32,030 | S単 213号 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ50 離脱防止金具付き,, | 1.000 | 個 | 15,110 | 15,110 | S単 214号 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き,, | 4.000 | 個 | 18,970 | 75,880 | S単 215号 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ125,, | 2.000 | 個 | 26,350 | 52,700 | S単 216号 |
| S02116 | ドレッサージョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ200　離脱防止金具付き,, | 2.000 | 個 | 75,100 | 150,200 | S単 217号 |
| S02116 | MFジョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | FCD製 φ50 0.74MPa,, | 4.000 | 個 | 8,900 | 35,600 | S単 218号 |
| S02116 | VAジョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ１２５,, | 1.000 | 個 | 51,500 | 51,500 | S単 219号 |
| S02116 | VAジョイント | (0.000) | | | (0) | |
| | φ２００,, | 3.000 | 個 | 85,600 | 256,800 | S単 220号 |
| S02116 | ソフトシール仕切弁 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ50 7.5K,, | 2.000 | 基 | 30,100 | 60,200 | S単 221号 |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | 1.000 | 基 | 89,980 | 89,980 | S単 222号 |
| S02116 | フランジ接合部品 | (0.000) | | | (0) | |
| | ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa(RF),, | 4.000 | 組 | 3,850 | 15,400 | S単 223号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | S単 224号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 65,410 | 65,410 | S単 225号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | S単 226号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | S単 227号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | S単 228号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | S単 229号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, | 1.000 | 個 | 28,420 | 28,420 | S単 230号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | 1.000 | 個 | 13,840 | 13,840 | S単 231号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 17,940 | 17,940 | S単 232号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | (0.000) | | | (0) | |
| | JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 16,170 | 16,170 | S単 233号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | (0.000) | | | (0) | |
| | L=400　φ32　SUS304製,, | 2.000 | 本 | 63,840 | 127,680 | S単 234号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | (0.000) | | | (0) | |
| | L=800　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | S単 235号 |
| S02116 | 固定杭 | (0.000) | | | (0) | |
| | φ48.6×L=1.5m,, | 32.000 | 本 | 3,450 | 110,400 | S単 236号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>3,113,950 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>3,113,950 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊ | | | | | |
| 000216 | 現場発生品 | | | | (0.000)式 | 歩A |
| | 一般管理費 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| S02116 | 現場発生品 | (0.000) | | | (0) | |
| | 一般管理費,, | 1.000 | 式 | 574,000 | 574,000 | S単 237号 |
| | 合　　計 | | | | (0)<br>574,000 | |
| | 単　　価 | | | | (0)<br>574,000 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊ | | | | | |
| 000217 | 資材処分工 | | | | (0.000)ton | 歩A |
| | 廃プラスチック類 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | (0.000) | | | (0) | |
| | 廃プラスチック類 | 1.000 | ton | 60,000 | 60,000 | S単 263号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>60,000 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>60,000 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | | | | | 60,000 | |
| | ＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊ | | | | | |
| 000218 | 資材処分工 | | | | (0.000)ton | 歩A |
| | 木くず（パレット等） | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | (0.000) | | | (0) | |
| | 木くず | 1.000 | ton | 13,500 | 13,500 | S単 264号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>13,500 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>13,500 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | | | | | 13,500 | |
| | ＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊ | | | | | |
| 000219 | 資材処分工 | | | | (0.000)ton | 歩A |
| | 紙くず（段ボール等） | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | (0.000) | | | (0) | |
| | 紙くず | 1.000 | ton | 25,000 | 25,000 | S単 265号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>25,000 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>25,000 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | | | | | 25,000 | |
| | ＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊ | | | | | |
| 000220 | 被覆工 | | | | (0.000)㎡ | 歩A |
| | | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| S18062 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 | (0.000) | | | (0) | |
| | 敷設 | 1.000 | ㎡ | 770 | 770 | S単 266号 |
| | 合　計 | | | | (0)<br>770 | |
| | 単　価 | | | | (0)<br>770 | |
| | 官積算単価 | | | | | 合意率<br>1 |
| | | | | | 770 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) | | m3 | 2,426 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | | m3 | 1,598 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | | | | | |
| | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | | | | | |
| | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし | | m3 | 548 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | 配管工 | | | | | |
| | | | 人 | 22,050 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | | | 人 | 18,795 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | | | 人 | 27,090 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | | | 人 | 22,155 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | | | 人 | 18,795 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 固定用ゴムバンド | | | | | |
| | 固定用ゴムバンド | | | | | |
| | φ150,, | | 本 | 154 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 固定用ゴムバンド | | | | | |
| | 固定用ゴムバンド | | | | | |
| | φ200,, | | 本 | 159 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 砂 | | | | | |
| | 砂 | | | | | |
| | SG材相当,, | | m3 | 5,300 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | RR片受直管 径150　長5.0m,, | | 本 | 21,100 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド,, | | 個 | 25,400 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR 22°1/2ベンド,, | | 個 | 15,400 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR 11°1/4ベンド,, | | 個 | 14,400 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド,, | | 個 | 13,700 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | FRP製　1段落T字管　φ200×φ150×φ100,, | | 個 | 57,860 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | FRP製　T字管　φ１５０×φ５０,, | | 個 | 28,200 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | RR片受直管 径100　長5.0m,, | | 本 | 11,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | RR片受直管 径50　長5.0m,, | | 本 | 3,660 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | MFジョイント | | | | | |
| | MFジョイント | | | | | |
| | FCD製 φ100 0.74MPa,, | | 個 | 15,500 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | MFジョイント | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MFジョイント<br>FCD製 φ50 0.74MPa,, | | 個 | 8,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 90°ベンド,, | | 個 | 37,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 22°1/2ベンド,, | | 個 | 27,800 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド,, | | 個 | 26,300 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００,, | | 個 | 43,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊<br>MFジョイント | | | | | |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ200 0.74MPa,, | | 個 | 36,220 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊<br>VAジョイント | | | | | |
| | VAジョイント<br>φ２００,, | | 個 | 85,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 45°ベンド,, | | 個 | 33,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊<br>ベンチフリューム蓋 | | | | | |
| | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | | 枚 | 3,500 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊<br>水道用円形鉄蓋 | | | | | |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,, | | 組 | 65,410 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊<br>水道用円形鉄蓋接合品 | | | | | |
| | 水道用円形鉄蓋接合品<br>円形3号 ボルト・ナット,, | | 組 | 1,700 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, | | 個 | 28,420 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, | | 個 | 17,940 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, | | 個 | 16,170 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊<br>浅埋設水道用急速空気弁 | | | | | |
| | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | | 基 | 78,870 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊<br>ボール式補修弁（レバー式） | | | | | |
| | ボール式補修弁（レバー式）<br>呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,, | | 個 | 49,400 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊<br>両フランジ短管 | | | | | |
| | 両フランジ短管<br>φ75 300mm 形式1 7.5K,, | | 本 | 12,300 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊<br>フランジ接合部品 | | | | | |
| | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa(RF),, | | 組 | 3,960 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊<br>水道用円形鉄蓋 | | | | | |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | | 組 | 24,360 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊<br>水道用円形鉄蓋接合部品 | | | | | |
| | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | | 組 | 1,090 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | | 個 | 10,050 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | | 個 | 4,580 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, | | 個 | 9,260 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | | 個 | 10,990 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | | 個 | 13,130 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=800　φ32　SUS304製,, | | 本 | 63,840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | | 個 | 7,060 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=500　φ32　SUS304製,, | | 本 | 63,840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製,, | | 本 | 63,840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 埋設物標示テープ | | | | | |
| | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,, | | 巻 | 8,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 松丸太 | | | | | |
| | 松丸太<br>末口12ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工,, | | 本 | 1,080 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 45°,, | | 個 | 5,260 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 11°1/4ベンド,, | | 個 | 4,410 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド,, | | 個 | 4,410 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ125,, | | 個 | 26,350 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | VAジョイント | | | | | |
| | VAジョイント<br>φ１２５,, | | 個 | 51,500 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付T字管(離脱防止付)　φ125×φ75　1.0MPa,, | | 個 | 62,810 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 45°,, | | 個 | 14,600 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 11°1/4ベンド,, | | 個 | 9,750 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド,, | | 個 | 9,390 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ200,, | | 個 | 34,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付T字管(離脱防止付)　φ200×φ75　0.74MPa,, | | 個 | 116,450 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁 | | | | | |
| | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | | 基 | 89,980 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 角材（杉） | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 角材（杉）<br>9cm×9cm×3.0m,, | | 本 | 1,310 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊<br>縞鋼板賃料 | | | | | |
| | 縞鋼板賃料<br>t=22mm　914mm×1829mm,, | | 日 | 13 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊<br>縞鋼板整備費 | | | | | |
| | 縞鋼板整備費<br>t=22mm　914mm×1829mm,, | | ㎡ | 296 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊<br>防塵マスク | | | | | |
| | 防塵マスク<br>工事現場用,, | | 個 | 3,510 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊<br>化学防護服 | | | | | |
| | 化学防護服 | | 枚 | 1,850 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊<br>シューズカバー | | | | | |
| | シューズカバー | | 個 | 470 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊<br>防護手袋 | | | | | |
| | 防護手袋 | | 個 | 1,350 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊<br>防護メガネ | | | | | |
| | 防護メガネ | | 個 | 2,650 | | 歩A・単A |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊<br>建設廃材 | | | | | |
| | 建設廃材<br>汚泥 | | m3 | 25,000 | | 歩A・単A |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊<br>建設廃材 | | | | | |
| | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材 | | ton | 1,500 | | 歩A・単A |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊<br>建設廃材 | | | | | |
| | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | | ton | 1,500 | | 歩A・単A |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊<br>産業廃棄物運搬費 | | | | | |
| | 産業廃棄物運搬費<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車 | | 台 | 50,000 | | 歩A・単A |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊<br>産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費 | | ton | 20,000 | | 歩A・単A |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊<br>産業廃棄物税 | | | | | |
| | 産業廃棄物税 | | ton | 1,000 | | 歩A・単A |
| S02721 | ＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊<br>【構造物取壊し】 | | | | | |
| | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない | | m3 | 7,816 | | 歩A・単A |
| S05801 | ＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊<br>【排水構造物工】 | | | | | |
| | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | | 枚 | 318 | | 歩A・単A |
| S05801 | ＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊<br>【排水構造物工】 | | | | | |
| | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を | | m | 2,789 | | 歩A・単A |
| | 行なう | | | | | |
| S05801 | ＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊<br>【排水構造物工】 | | | | | |
| | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 | | m | 5,469 | | 歩A・単A |
| | 有り,再利用撤去を行なわない | | | | | |
| S07001 | ＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊<br>パイプライン基礎 | | | | | |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし, | | m3 | 3,747 | | 歩A・単A |
| | なし | | | | | |
| S07001 | ＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊<br>パイプライン基礎 | | | | | |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,なし | | m3 | 4,604 | | 歩A・単A |
| S07021 | ＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,200㎜,RR管,5.0m管 | | m | 6,588 | | 歩A・単A |
| S07021 | ＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,125㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 | | m | 2,992 | | 歩A・単A |
| S07021 | ＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,200㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 | | m | 5,892 | | 歩A・単A |
| S07091 | ＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊<br>制水弁人力据付 | | | | | |
| | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,100㎜ | | 基 | 55,903 | | 歩A・単A |
| S07091 | ＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊<br>制水弁人力据付 | | | | | |
| | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,50㎜ | | 基 | 36,762 | | 歩A・単A |
| S07091 | ＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊<br>制水弁人力据付 | | | | | |
| | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200㎜ | | 基 | 139,815 | | 歩A・単A |
| S07093 | ＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊<br>空気弁人力据付 | | | | | |
| | 空気弁人力据付<br>25㎜,急排空気弁,あり | | 基 | 10,915 | | 歩A・単A |
| S08031 | ＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊<br>コンクリート舗装工(人力) | | | | | |
| | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25㎜(高炉B),12cm | | ㎡ | 3,367 | | 歩A・単A |
| S08041 | ＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊<br>砂利舗装工(人力) | | | | | |
| | 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要 | | ㎡ | 720 | | 歩A・単A |
| S08711 | ＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊<br>【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 | | | | | |
| | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する | | m | 3,842 | | 歩A・単A |
| S08712 | ＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊<br>【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 | | | | | |
| | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】<br>土中建込用,B･C-4E,受けない,無し | | m | 1,376 | | 歩A・単A |
| S16004 | ＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | | | | | |
| | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り | | 日 | 38,000 | | 歩A・単A |
| S17006 | ＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊<br>たて込み簡易土留(15m当り) | | | | | |
| | たて込み簡易土留(15m当り)<br>15m,3.0m未満,1.5m,29日,7回 | | ㎡ | 930 | | 歩A・単A |
| S18026 | ＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊<br>たて込み簡易土留 | | | | | |
| | たて込み簡易土留<br>0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,なし | | m | 12,635 | | 歩A・単A |
| S18054 | ＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊<br>敷鉄板設置・撤去工 | | | | | |
| | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし | | ㎡ | 159 | | 歩A・単A |
| S18054 | ＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊<br>敷鉄板設置・撤去工 | | | | | |
| | 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0,1,なし | | ㎡ | 148 | | 歩A・単A |
| S18062 | ＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 | | | | | |
| | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去 | | ㎡ | 257 | | 歩A・単A |
| S19003 | ＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊<br>輸送費(仮設材) | | | | | |
| | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 | | ton | 10,700 | | 歩A・単A |
| | 込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0 | | | | | |
| S19003 | ＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊<br>輸送費(仮設材) | | | | | |
| | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 | | ton | 9,200 | | 歩A・単A |
| | 込・取卸),,0.0,0.0 | | | | | |
| SA0102 | ＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊<br>SP 積込(ルーズ) | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | | m3 | 287.1 | | 歩A・単A |
| SA0102 | ＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊<br>SP 積込(ルーズ) | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準) | | m3 | 1,029 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事 （第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0103 | SP 床掘り | | | | | |
| | SP 床掘り | | | | | |
| | 土砂,上記以外(小規模),-,-, | | m3 | 1,965 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k | | m3 | 934.1 | | 歩A・単A |
| | m以下 | | | | | |
| | ＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k | | m3 | 1,837 | | 歩A・単A |
| | m以下 | | | | | |
| | ＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 | | | | | |
| | SP 法面整形 | | | | | |
| | 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし | | ㎡ | 870.1 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | | | | |
| | SP 殻運搬 | | | | | |
| | 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, | | m3 | 4,927 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | | | | |
| | SP 殻運搬 | | | | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, | | m3 | 2,138 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0222 | SP 舗装版破砕 | | | | | |
| | SP 舗装版破砕 | | | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | | ㎡ | 187.1 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0222 | SP 舗装版破砕 | | | | | |
| | SP 舗装版破砕 | | | | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | | ㎡ | 187.1 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0223 | SP 舗装版切断 | | | | | |
| | SP 舗装版切断 | | | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- | | m | 549.9 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0223 | SP 舗装版切断 | | | | | |
| | SP 舗装版切断 | | | | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,- | | m | 1,050 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石 | | | | | |
| | SP 基礎砕石 | | | | | |
| | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | | ㎡ | 1,298 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0311 | SP コンクリート | | | | | |
| | SP コンクリート | | | | | |
| | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 | | m3 | 33,010 | | 歩A・単A |
| | % | | | | | |
| | ＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 | | | | | |
| | SP 型枠 | | | | | |
| | 一般型枠,小型構造物 | | ㎡ | 7,321 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0831 | SP 不陸整正 | | | | | |
| | SP 不陸整正 | | | | | |
| | 無し,-,,なし | | ㎡ | 118.9 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部） | | | | | |
| | SP 下層路盤（車道・路肩部） | | | | | |
| | 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | | ㎡ | 245.7 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部） | | | | | |
| | SP 上層路盤（車道・路肩部） | | | | | |
| | 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm | | ㎡ | 805.3 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | SP 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ | | ㎡ | 1,862 | | 歩A・単A |
| | ｺﾝ(13) | | | | | |
| | ＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック | | | | | |
| | SP 歩車道境界ブロック | | | | | |
| | 設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,, | | m | 8,336 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック | | | | | |
| | SP 歩車道境界ブロック | | | | | |
| | 設置,各種(600以下､50以上100kg未満),無し,無し,-,なし,, | | m | 11,150 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0878 | SP 歩車道境界ブロック撤去 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>処分,なし | | m | 676.4 | | 歩A・単A |
| S01075 | ＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊<br>管水路基礎岩盤整形工（基面） | | | | | |
| | 管水路基礎岩盤整形工（基面）<br>岩 | | ㎡ | 3,911 | | 歩A・単A |
| S01076 | ＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊<br>管水路基礎岩盤整形工（法面） | | | | | |
| | 管水路基礎岩盤整形工（法面）<br>岩 | | ㎡ | 2,295 | | 歩A・単A |
| S01082 | ＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊<br>締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | | | | | |
| | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし | | m3 | 456 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊<br>再生クラッシャラン | | | | | |
| | 再生クラッシャラン<br>,RC-40 40～0mm, | | m3 | 2,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊<br>ポリエチレンスリーブ | | | | | |
| | ポリエチレンスリーブ<br>φ150　厚さ0.2　長6.0m,, | | 枚 | 1,720 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊<br>ポリエチレンスリーブ | | | | | |
| | ポリエチレンスリーブ<br>φ200　厚さ0.2　長6.0m,, | | 枚 | 2,270 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 84,530 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ150 離脱防止金具付き,, | | 個 | 38,300 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付,, | | 個 | 33,100 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | | 個 | 34,800 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付き,, | | 個 | 23,640 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付,, | | 個 | 50,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付,, | | 個 | 50,800 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | | 個 | 47,700 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ150,, | | 個 | 23,110 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊<br>MFジョイント | | | | | |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ150 0.74MPa,, | | 個 | 22,390 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付,, | | 個 | 23,700 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ100 離脱防止金具付き,, | | 個 | 29,520 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 82,400 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 59,700 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 83,920 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 80,860 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント | | | | | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ200,, | | 個 | 34,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | | |
| | VP φ200 キャップ,, | | 個 | 910 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | | 個 | 94,280 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 68,500 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 59,700 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 59,700 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | MFジョイント | | | | | |
| | MFジョイント | | | | | |
| | φ200 0.74MPa,, | | 個 | 36,220 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | RR片受直管 径75　長5.0m,, | | 本 | 7,240 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付,, | | 個 | 16,800 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付,, | | 個 | 15,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付,, | | 個 | 14,400 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付,, | | 個 | 15,300 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き,, | | 個 | 17,800 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き,, | | 個 | 0 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き,, | | 個 | 46,040 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント | | | | | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き,, | | 個 | 18,970 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | | | | |
| | ソケット　A形　径50,, | | 個 | 196 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ50 離脱防止金具付き,, | | 個 | 15,110 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | SKXソケット φ50,, | | 個 | 6,520 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | SKX22°ベンド φ50,, | | 個 | 9,480 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 角形鉄蓋 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 角形鉄蓋<br>T-25用　450×350　簡易防水型　農水マーク入り,, | | 枚 | 74,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊<br>レジン製コンクリートボックス | | | | | |
| | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=100　φ500,, | | 個 | 5,200 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊<br>レジン製コンクリートボックス | | | | | |
| | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=150　φ500,, | | 個 | 6,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊<br>レジン製コンクリートボックス | | | | | |
| | レジン製コンクリートボックス<br>下部壁　H=200　φ500,, | | 個 | 9,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊<br>レジン製コンクリートボックス | | | | | |
| | レジン製コンクリートボックス<br>底版　H=75　φ500用,, | | 個 | 9,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付,, | | 個 | 56,720 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付,, | | 個 | 52,020 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管　φ125×100 離脱防止金具付き,, | | 個 | 46,890 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ125　離脱防止金具付き,, | | 個 | 40,720 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊<br>固定杭 | | | | | |
| | 固定杭<br>φ48.6×L=1.5m,, | | 本 | 3,450 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°ベンド管　φ200 離脱防止金具付き,, | | 個 | 97,210 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ200　離脱防止金具付き,, | | 個 | 75,100 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊<br>簡易空気弁 | | | | | |
| | 簡易空気弁<br>φ20 7.5K,, | | 基 | 68,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊<br>水道用サドル付き分水栓 | | | | | |
| | 水道用サドル付き分水栓<br>φ200×20　ボール式,, | | 個 | 15,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊<br>敷鉄板賃料 | | | | | |
| | 敷鉄板賃料<br>t=22㎜　1524㎜×3048㎜　720日（24か月）以内,, | | ㎡ | 2,939 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊<br>敷鉄板整備費 | | | | | |
| | 敷鉄板整備費<br>t=22㎜　1524㎜×3048㎜,, | | ㎡ | 166 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊<br>敷鉄板 | | | | | |
| | 敷鉄板<br>22*1524*3048,購入,, | | ㎡ | 22,445 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊<br>工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | | | | |
| | 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | 式 | 1,158,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m,, | | 本 | 8,450 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m,, | | 本 | 19,500 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊<br>水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径75　長5.0m,, | | 本 | 7,240 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊<br>水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径150　長5.0m,, | | 本 | 21,100 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | | | | | |
| | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | | | | | |
| | RR片受直管　径200　長5.0m,, | | 本 | 27,900 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | | | | | |
| | 11　1/4゜ベンドB形　径125,, | | 個 | 4,410 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ125 TS 5゜5/8ベンド,, | | 個 | 4,410 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | | | | | |
| | 11　1/4゜ベンドB形　径200,, | | 個 | 9,750 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 TS 5゜5/8ベンド,, | | 個 | 9,390 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR 5゜5/8ベンド,, | | 個 | 13,700 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR 5゜5/8ベンド,, | | 個 | 25,400 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR 11゜1/4ベンド,, | | 個 | 26,300 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | | | | |
| | キャップ　　A形　径150,, | | 個 | 2,370 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | | | | |
| | VP φ200 キャップ,, | | 個 | 910 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | FRP製異形管 45゜曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 68,500 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型90゜曲管φ50 離脱防止金具付,, | | 個 | 13,200 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型90゜曲管φ75 離脱防止金具付,, | | 個 | 16,800 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型11゜1/4曲管φ75 離脱防止金具付,, | | 個 | 13,600 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型5゜5/8曲管φ75 離脱防止金具付,, | | 個 | 15,300 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型 11゜1/4曲管φ100 離脱防止金具付,, | | 個 | 21,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型5゜5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | | 個 | 34,800 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型45゜ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | | 個 | 94,280 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型22゜1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 83,920 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型 11゜1/4曲管φ200,, | | 個 | 24,690 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型 11゜1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 80,860 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | | 個 | 84,530 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００,, | | 個 | 43,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ150×50 離脱防止金具付き,, | | 個 | 32,030 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ50 離脱防止金具付き,, | | 個 | 15,110 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き,, | | 個 | 18,970 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ125,, | | 個 | 26,350 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊<br>ドレッサージョイント | | | | | |
| | ドレッサージョイント<br>φ200　離脱防止金具付き,, | | 個 | 75,100 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊<br>MFジョイント | | | | | |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ50 0.74MPa,, | | 個 | 8,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊<br>VAジョイント | | | | | |
| | VAジョイント<br>φ１２５,, | | 個 | 51,500 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊<br>VAジョイント | | | | | |
| | VAジョイント<br>φ２００,, | | 個 | 85,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊<br>ソフトシール仕切弁 | | | | | |
| | ソフトシール仕切弁<br>φ50 7.5K,, | | 基 | 30,100 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊<br>浅埋設水道用急速空気弁 | | | | | |
| | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | | 基 | 89,980 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊<br>フランジ接合部品 | | | | | |
| | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa(RF),, | | 組 | 3,850 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊<br>水道用円形鉄蓋 | | | | | |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | | 組 | 24,360 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊<br>水道用円形鉄蓋 | | | | | |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,, | | 組 | 65,410 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | | 個 | 10,050 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | | 個 | 4,580 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | | 個 | 10,990 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | | 個 | 13,130 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, | | 個 | 28,420 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | | 個 | 13,840 | | 歩A・単A |
| S02116 | ＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊<br>水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, | | 個 | 17,940 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, | | 個 | 16,170 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | L=400　φ32　SUS304製,, | | 本 | 63,840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | L=800　φ32　SUS304製,, | | 本 | 63,840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 固定杭 | | | | | |
| | 固定杭 | | | | | |
| | φ48.6×L=1.5m,, | | 本 | 3,450 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 現場発生品 | | | | | |
| | 現場発生品 | | | | | |
| | 一般管理費,, | | 式 | 574,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費 | | | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | | | | | |
| | 廃プラスチック類 4t車 | | 台 | 12,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費 | | | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | | | | | |
| | 建設混合廃棄物 2t車 | | 台 | 25,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 廃プラスチック類 | | ton | 60,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 建設混合廃棄物 | | ton | 12,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 枝葉 | | ton | 13,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 草類 | | ton | 13,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊ | | | | | |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | | | | |
| | VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管 | | m | 1,270 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊ | | | | | |
| S07091 | 制水弁人力据付 | | | | | |
| | 制水弁人力据付 | | | | | |
| | 鋳鉄製,150mm | | 基 | 96,003 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 日 | 42,580 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 日 | 42,280 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ,2t積級 | | 日 | 33,170 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ,4t積級 | | 日 | 37,945 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | | | | |
| | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | | | | |
| | ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊 | | 日 | 41,015 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | | | | | |
| | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | | | | | |
| | ,600～800kg級,交替制補正対象外 | | 日 | 12,053 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] | | | | | |
| | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | | 日 | 10,110 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 草刈機[肩掛式] | | | | | |
| | 草刈機[肩掛式] | | | | | |
| | ,ｶｯﾀ径230mm,交替制補正対象外 | | 日 | 229 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]<br>,鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L,交替制補正対象外 | | 日 | 394 | | 歩A・単A |
| S19021 | ＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊<br>刈払工 | | | | | |
| | 刈払工<br>チェンソー,0～40 | | ha | 472,044 | | 歩A・単A |
| S19025 | ＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊<br>運搬（伐開、除根、除草） | | | | | |
| | 運搬（伐開、除根、除草）<br>9.0km 以下,良好 | | 空m3 | 1,016 | | 歩A・単A |
| SA0101 | ＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊<br>SP 掘削 | | | | | |
| | SP 掘削<br>土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- | | m3 | 326.1 | | 歩A・単A |
| SA0121 | ＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊<br>SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.5k | | m3 | 2,251 | | 歩A・単A |
| | m以下 | | | | | |
| SA0311 | ＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊<br>SP コンクリート | | | | | |
| | SP コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 | | m3 | 34,080 | | 歩A・単A |
| SA0832 | ＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊<br>SP 下層路盤（車道・路肩部） | | | | | |
| | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | | ㎡ | 743.3 | | 歩A・単A |
| SA0843 | ＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊<br>SP 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ | | ㎡ | 1,253 | | 歩A・単A |
| | ｺﾝ(13) | | | | | |
| SA0843 | ＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊<br>SP 表層（車道・路肩部） | | | | | |
| | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生 | | ㎡ | 1,252 | | 歩A・単A |
| | 密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | | |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊<br>産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | | ton | 60,000 | | 歩A・単B |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊<br>産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費<br>木くず | | ton | 13,500 | | 歩A・単B |
| S02123 | ＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊<br>産業廃棄物処理費 | | | | | |
| | 産業廃棄物処理費<br>紙くず | | ton | 25,000 | | 歩A・単B |
| S18062 | ＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 | | | | | |
| | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去<br>敷設 | | ㎡ | 770 | | 歩A・単B |
| | | | | | | |
| T00001 | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊<br>空気弁撤去 | | | | | |
| | φ25 | | 基 | 5,728 | | 歩A・単A |
| T00002 | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊<br>空気弁設置 | | | | | |
| | No.6+27.00 | | 箇所 | 300,850 | | 歩A・単A |
| T00003 | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | | | | |
| | VPφ125　TS管5.0m　片受直管 | | m | 479 | | 歩A・単A |
| T00004 | ＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | | | | |
| | VPφ200　TS管5.0m　片受直管 | | m | 519 | | 歩A・単A |
| T00016 | ＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | | | | |
| | VPφ50　RR管5.0m　片受直管 | | m | 1,443 | | 歩A・単A |
| T00018 | ＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | | | | |
| | VPφ100　RR管5.0m　片受直管 | | m | 2,990 | | 歩A・単A |
| T00020 | ＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | | | | |
| | VPφ150　RR管5.0m　片受直管 | | m | 5,086 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| T00023 | 制水弁設置 | | | | | |
| | No.6+24.03　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | | 箇所 | 173,707 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| T00024 | 制水弁設置 | | | | | |
| | No.6+24.34　制水弁工 φ50㎜ 0.74MPa | | 箇所 | 173,707 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| T00025 | 制水弁設置 | | | | | |
| | No.0　制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | | 箇所 | 274,280 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| T00026 | 制水弁設置 | | | | | |
| | No.9+2.91　制水弁工 φ200㎜ 0.74MPa | | 箇所 | 274,280 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| T00027 | 制水弁設置 | | | | | |
| | No.0+15.74　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | | 箇所 | 199,816 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| T01406 | 石綿管継手取外し工 | | | | | |
| | φ125 | | 口 | 1,634 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| T01407 | 石綿管撤去工（人力） | | | | | |
| | φ125 | | m | 402 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| T01408 | ぼつ飛散防止工 | | | | | |
| | φ125 | | m | 674 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| T01412 | 石綿管継手取外し工 | | | | | |
| | φ200 | | 口 | 1,634 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| T01413 | 石綿管撤去工（機械） | | | | | |
| | φ200 | | m | 448 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| T01414 | 飛散防止工 | | | | | |
| | φ200 | | m | 716 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| T00005 | 飛散防止工 | | | | | |
| | φ125 | | m | 980 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| T00006 | 飛散防止工 | | | | | |
| | φ200 | | m | 1,138 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| T00007 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | | | | |
| | VPφ75　TS管4.0m　片受直管 | | m | 401 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| T00009 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | | | | |
| | VPφ100　TS管4.0m　片受直管 | | m | 401 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| T00010 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川1号配水路E号線分岐　制水弁工 φ100㎜ 0.74MPa | | 箇所 | 195,048 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| T00011 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川1号配水路No.4+38.00 制水弁工 φ150㎜ 0.74MPa | | 箇所 | 240,195 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| T00012 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川3号配水路五十手池分岐 制水弁工 φ200 0.74MPa | | 箇所 | 210,440 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| T00013 | 空気弁設置 | | | | | |
| | 古川３号配水路　No.6+26.00 | | 箇所 | 277,893 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| T00014 | 試掘 | | | | | |
| | 実績 | | 式 | 1,061,875 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| T00015 | 制水弁設置 | | | | | |
| | 古川3号配水路No.0+4.00 制水弁工 φ200 0.74MPa | | 箇所 | 210,440 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| T00017 | ほ場整備工 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実績 | | 式 | 614,740 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| T00021 | 資材置場整備工 | | | | | |
| | 実績 | | 式 | 747,957 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| T00028 | 岩掘削工 | | | | | |
| | 軟岩,大型ブレーカ使用,BH0.28m3級 | | m3 | 10,514 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| T00029 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | | | | |
| | VPφ75　RR管5.0m　片受直管 | | m | 2,155 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| T00030 | 制水弁撤去 | | | | | |
| | φ100 | | 基 | 3,852 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)土質区分<br>2)作業区分 | 粘性土・礫質土<br>埋戻 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分<br>4)締固め区分 | まき出し<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.340 | 人 | 22,155 | 7,533 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.850 | 人 | 18,795 | 15,976 | |
| Y00004 | 諸雑費<br>10% | 0.100 | | 7,533 | 753 | |
| | 合　計 | | | | 24,262 | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 2,426 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)土質区分<br>2)作業区分 | 粘性土・礫質土<br>埋戻 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分<br>4)締固め区分 | まき出し<br>締固めを計上しない | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.850 | 人 | 18,795 | 15,976 | |
| | 合　計 | | | | 15,976 | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 1,598 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | | m3 | | 1.000 日 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)規格区分(ton) | 築堤・埋戻<br>0.8～1.1ton | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)長期割引単価区分 | なし | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| F04081 | 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>質量0.8～1.1ｔ | 1.440 | 日 | 3,020 | 4,349 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 5.700 | L | 155 | 884 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 22,155 | 22,155 | |
| | 合　計 | | | | 27,388 | 算出数量<br>50.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 548 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配管工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R02006<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R02006 | 配管工 | 1.000 | 人 | 22,050 | 22,050 | |
| | 合　計 | | | | 22,050 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 22,050 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 18,795 | 18,795 | |
| | 合　計 | | | | 18,795 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 18,795 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | 27,090 | 27,090 | |
| | 合　計 | | | | 27,090 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 27,090 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 特殊作業員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 22,155 | 22,155 | |
| | 合　計 | | | | 22,155 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 22,155 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(D2) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 18,795 | 18,795 | |
| | 合　計 | | | | 18,795 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 18,795 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 固定用ゴムバンド | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 固定用ゴムバンド<br>φ150,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P26602 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P26602 | 固定用ゴムバンド<br>φ150 | 1.000 | 本 | 154 | 154 | |
| | 合　計 | | | | 154 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 154 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 固定用ゴムバンド | | 本 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 固定用ゴムバンド | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | φ200,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P26603 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P26603 | 固定用ゴムバンド | | | | | |
| | φ200 | 1.000 | 本 | 159 | 159 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 159 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 159 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 砂 | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 砂 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | SG材相当,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96015 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96015 | 砂 | | | | | |
| | SG材相当 | 1.000 | m3 | 5,300 | 5,300 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 5,300 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 5,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | RR片受直管 径150　長5.0m,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96322 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96322 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | RR片受直管 径150　長5.0m | 1.000 | 本 | 21,100 | 21,100 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 21,100 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 21,100 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96304 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96304 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 25,400 | 25,400 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 25,400 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 25,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | ＶＰφ150 RR 22°1/2ベンド,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96018 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96018 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ150 RR 22°1/2ベンド | 1.000 | 個 | 15,400 | 15,400 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 15,400 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 15,400 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 11°1/4ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96019 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96019 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 11°1/4ベンド | 1.000 | 個 | 14,400 | 14,400 | |
| | 合　計 | | | | 14,400 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 14,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96020 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96020 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 13,700 | 13,700 | |
| | 合　計 | | | | 13,700 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　1段落T字管　φ200×φ150×φ100,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96021 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96021 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　1段落T字管　φ200×φ150×φ100 | 1.000 | 個 | 57,860 | 57,860 | |
| | 合　計 | | | | 57,860 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 57,860 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ１５０×φ５０,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96022 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96022 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ１５０×φ５０ | 1.000 | 個 | 28,200 | 28,200 | |
| | 合　計 | | | | 28,200 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 28,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径100　長5.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96320 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96320 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径100　長5.0m | 1.000 | 本 | 11,000 | 11,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 11,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 11,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径50　長5.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96318 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96318 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径50　長5.0m | 1.000 | 本 | 3,660 | 3,660 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 3,660 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,660 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | MFジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ100 0.74MPa,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96315 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96315 | MFジョイント<br>FCD製 φ100 0.74MPa | 1.000 | 個 | 15,500 | 15,500 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 15,500 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 15,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | MFジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ50 0.74MPa,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96316 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96316 | MFジョイント<br>FCD製 φ50 0.74MPa | 1.000 | 個 | 8,900 | 8,900 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 8,900 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 8,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 90°ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96300 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96300 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 90°ベンド | 1.000 | 個 | 37,900 | 37,900 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 37,900 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 37,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 22°1/2ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96302 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96302 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 22°1/2ベンド | 1.000 | 個 | 27,800 | 27,800 | |
| | 合　計 | | | | 27,800 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 27,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96303 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96303 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド | 1.000 | 個 | 26,300 | 26,300 | |
| | 合　計 | | | | 26,300 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 26,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96305 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96305 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００ | 1.000 | 個 | 43,000 | 43,000 | |
| | 合　計 | | | | 43,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 43,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | MFジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ200 0.74MPa,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96314 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96314 | MFジョイント<br>FCD製 φ200 0.74MPa | 1.000 | 個 | 36,220 | 36,220 | |
| | 合　計 | | | | 36,220 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 36,220 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | VAジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | VAジョイント<br>φ２００,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96317 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96317 | VAジョイント<br>φ２００ | 1.000 | 個 | 85,600 | 85,600 | |
| | 合　計 | | | | 85,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 85,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 45°ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96301 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96301 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 45°ベンド | 1.000 | 個 | 33,900 | 33,900 | |
| | 合　計 | | | | 33,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 33,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ベンチフリューム蓋 | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96051 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96051 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | |
| | 合　計 | | | | 3,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 3,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96071 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96071 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り | 1.000 | 組 | 65,410 | 65,410 | |
| | 合　計 | | | | 65,410 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 65,410 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合品 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用円形鉄蓋接合品<br>円形3号 ボルト・ナット,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96072 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96072 | 水道用円形鉄蓋接合品<br>円形3号 ボルト・ナット | 1.000 | 組 | 1,700 | 1,700 | |
| | 合　計 | | | | 1,700 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96421 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96421 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm | 1.000 | 個 | 28,420 | 28,420 | |
| | 合　計 | | | | 28,420 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 28,420 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96426 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96426 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm | 1.000 | 個 | 17,940 | 17,940 | |
| | 合　計 | | | | 17,940 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 17,940 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96428 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96428 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm | 1.000 | 個 | 16,170 | 16,170 | |
| | 合　計 | | | | 16,170 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 16,170 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁 | | 基 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96076 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96076 | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製 | 1.000 | 基 | 78,870 | 78,870 | |
| | 合　計 | | | | 78,870 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 78,870 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ボール式補修弁（レバー式） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ボール式補修弁（レバー式）<br>呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96077 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96077 | ボール式補修弁（レバー式）<br>呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 | 1.000 | 個 | 49,400 | 49,400 | |
| | 合　計 | | | | 49,400 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 49,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 両フランジ短管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 両フランジ短管<br>φ75 300mm 形式1 7.5K,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96078 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96078 | 両フランジ短管<br>φ75 300mm 形式1 7.5K | 1.000 | 本 | 12,300 | 12,300 | |
| | 合　計 | | | | 12,300 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 12,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | フランジ接合部品 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa(RF),, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96080 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96080 | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa(RF) | 1.000 | 組 | 3,960 | 3,960 | |
| | 合　計 | | | | 3,960 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 3,960 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96053 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96053 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | |
| | 合　計 | | | | 24,360 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 24,360 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96054 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96054 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | |
| | 合　計 | | | | 1,090 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,090 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96410 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96410 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | |
| | 合　計 | | | | 10,050 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 10,050 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96411 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96411 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | |
| | 合　計 | | | | 4,580 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 4,580 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96414 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96414 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm | 1.000 | 個 | 9,260 | 9,260 | |
| | 合　計 | | | | 9,260 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 9,260 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96415 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96415 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | |
| | 合　計 | | | | 10,990 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 10,990 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96419 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96419 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | |
| | 合　計 | | | | 13,130 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,130 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=800　φ32　SUS304製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96488 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96488 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=800　φ32　SUS304製 | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | |
| | 合　計 | | | | 63,840 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 63,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96413 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96413 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm | 1.000 | 個 | 7,060 | 7,060 | |
| | 合　計 | | | | 7,060 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 7,060 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=500　φ32　SUS304製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96485 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96485 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=500　φ32　SUS304製 | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | |
| | 合　計 | | | | 63,840 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 63,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96484 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96484 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製 | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | |
| | 合　計 | | | | 63,840 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 63,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 埋設物標示テープ | | 巻 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P39101 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P39101 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 1.000 | 巻 | 8,000 | 8,000 | |
| | 合　計 | | | | 8,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 8,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 松丸太 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 松丸太<br>末口12ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96046 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96046 | 松丸太<br>末口12ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工 | 1.000 | 本 | 1,080 | 1,080 | |
| | 合　計 | | | | 1,080 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,080 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | ＶＰφ125 TS 45°,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96029 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96029 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ125 TS 45° | 1.000 | 個 | 5,260 | 5,260 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 5,260 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 5,260 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | ＶＰφ125 TS 11°1/4ベンド,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96024 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96024 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ125 TS 11°1/4ベンド | 1.000 | 個 | 4,410 | 4,410 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 4,410 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 4,410 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96025 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96025 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | | | | |
| | ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 4,410 | 4,410 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 4,410 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 4,410 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | ドレッサージョイント | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | φ125,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96030 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96030 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | φ125 | 1.000 | 個 | 26,350 | 26,350 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 26,350 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 26,350 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | VAジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | VAジョイント | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | φ１２５,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96012 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96012 | VAジョイント | | | | | |
| | φ１２５ | 1.000 | 個 | 51,500 | 51,500 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 51,500 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 51,500 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付Ｔ字管(離脱防止付)　φ125×φ75　1.0MPa,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96032 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96032 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付Ｔ字管(離脱防止付)　φ125×φ75　1.0MPa | 1.000 | 個 | 62,810 | 62,810 | |
| | 合　計 | | | | 62,810 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 62,810 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 45°,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96036 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96036 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 45° | 1.000 | 個 | 14,600 | 14,600 | |
| | 合　計 | | | | 14,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 14,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 11°1/4ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96039 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96039 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 11°1/4ベンド | 1.000 | 個 | 9,750 | 9,750 | |
| | 合　計 | | | | 9,750 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 9,750 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96040 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96040 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 9,390 | 9,390 | |
| | 合　計 | | | | 9,390 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 9,390 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ200,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96031 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96031 | ドレッサージョイント<br>φ200 | 1.000 | 個 | 34,000 | 34,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　計 | | | | 34,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 34,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付T字管(離脱防止付) φ200×φ75　0.74MPa,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96033 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96033 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付T字管(離脱防止付) φ200×φ75　0.74MPa | 1.000 | 個 | 116,450 | 116,450 | |
| | 合　計 | | | | 116,450 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 116,450 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁 | | 基 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96052 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96052 | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製 | 1.000 | 基 | 89,980 | 89,980 | |
| | 合　計 | | | | 89,980 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 89,980 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 角材（杉） | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 角材（杉）<br>9cm×9cm×3.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96041 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96041 | 角材（杉）<br>9cm×9cm×3.0m | 1.000 | 本 | 1,310 | 1,310 | |
| | 合　計 | | | | 1,310 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,310 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 縞鋼板賃料 | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 縞鋼板賃料<br>t=22mm　914mm×1829mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96044 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96044 | 縞鋼板賃料<br>t=22mm　914mm×1829mm | 1.000 | 日 | 12.80 | 13 | |
| | 合　計 | | | | 13 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 縞鋼板整備費 | | ㎡ | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 縞鋼板整備費<br>t=22mm　914mm×1829mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96045 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96045 | 縞鋼板整備費<br>t=22㎜　914㎜×1829㎜ | 1.000 | ㎡ | 296 | 296 | |
| | 合　計 | | | | 296 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 296 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 防塵マスク | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 防塵マスク<br>工事現場用,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96004 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96004 | 防塵マスク<br>工事現場用 | 1.000 | 個 | 3,510 | 3,510 | |
| | 合　計 | | | | 3,510 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 3,510 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 化学防護服 | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 化学防護服 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96005 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96005 | 化学防護服 | 1.000 | 枚 | 1,850 | 1,850 | |
| | 合　計 | | | | 1,850 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,850 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | シューズカバー | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | シューズカバー | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96006 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96006 | シューズカバー | 1.000 | 個 | 470 | 470 | |
| | 合　計 | | | | 470 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 470 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 防護手袋 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 防護手袋 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96007 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96007 | 防護手袋 | 1.000 | 個 | 1,350 | 1,350 | |
| | 合　計 | | | | 1,350 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,350 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 防護メガネ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護メガネ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96008 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96008 | 防護メガネ | 1.000 | 個 | 2,650 | 2,650 | |
| | 合　計 | | | | 2,650 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 2,650 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 建設廃材<br>汚泥 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96001<br>汚泥 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 25,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96001 | 建設廃材<br>汚泥 | 1.000 | m3 | 25,000 | 25,000 | |
| | 合　計 | | | | 25,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 25,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96026<br>アスファルトコンクリート廃材 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 1,500円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96026 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材 | 1.000 | ton | 1,500 | 1,500 | |
| | 合　計 | | | | 1,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96027<br>無筋コンクリート廃材 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 1,500円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96027 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | 1.000 | ton | 1,500 | 1,500 | |
| | 合　計 | | | | 1,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費 | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物運搬費<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96028<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾ・・ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 50,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96028 | 産業廃棄物運搬費<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車 | 1.000 | 台 | 50,000 | 50,000 | |
| | 合　計 | | | | 50,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 50,000 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96010 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 20,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96010 | 産業廃棄物処理費<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管) | 1.000 | ton | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物税 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物税 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96980 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 1,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96980 | 産業廃棄物税 | 1.000 | ton | 1,000 | 1,000 | |
| | 合　計 | | | | 1,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊ | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分<br>2)制約状況 | 無筋<br>制約無 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ | 機械<br>昼間施工 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)低騒音・低振動対策 | しない | | | | |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無　機械　機労　昼間 | 1.000 | m3 | 7,816 | 7,816 | |
| | 合　計 | | | | 7,816 | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 7,816 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊ | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | 枚 | | 1.000 [各単位] | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 行なわない | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ | 蓋版<br>昼間施工 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ | ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製<br>40kg/枚以下 | | | | |
| | 5)時間的制約<br>9)法面小段面 | なし<br>- | | | | |
| | 11)再利用撤去の有無<br>12)基礎砕石の施工有無 | 再利用撤去を行なわない<br>- | | | | |
| A71501 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 | 1.000 | 枚 | 318.10 | 318 | |
| | 合　計 | | | | 318 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
| | 単　価 | | [各単位] | | 318 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊ | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | m | | 1.000 [各単位] | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用撤去を行なう | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ | U型側溝<br>昼間施工 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ | L=600<br>60kgを超え300kg/個以下 | | | | |
| | 5)時間的制約<br>9)法面小段面 | なし<br>- | | | | |
| | 10)法面縦排水<br>11)再利用撤去の有無 | -<br>再利用撤去を行なう | | | | |
| | 12)基礎砕石の施工有無 | - | | | | |
| A71102 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | 2,789 | 2,789 | |
| | 合　計 | | | | 2,789 | 算出数量<br>1.000［各単位］ |
| | 単　価 | | ［各単位］ | | 2,789 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | m | | 1.000［各単位］ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ | U型側溝<br>昼間施工 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ | L=600<br>60kgを超え300kg/個以下 | | | | |
| | 5)時間的制約<br>9)法面小段面 | なし<br>- | | | | |
| | 10)法面縦排水<br>11)再利用撤去の有無 | -<br>再利用撤去を行なわない | | | | |
| | 12)基礎砕石の施工有無 | 基礎砕石の施工有り | | | | |
| A71102 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | 5,469 | 5,469 | |
| | 合　計 | | | | 5,469 | 算出数量<br>1.000［各単位］ |
| | 単　価 | | ［各単位］ | | 5,469 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ | | | | | |
| S07001 | パイプライン基礎 | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 分Ⅰ,なし,なし | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎区分<br>2)材料区分 | 砂・砂質土<br>その他購入土 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>4)締固め機械 | 山積0.28m3(平積0.20m3)<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ | | | | |
| | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材) | 区分Ⅰ<br>なし | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| J03208 | 購入土 | 13.200 | m3 | 0 | 0 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.250 | 人 | 27,090 | 6,773 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.920 | 人 | 18,795 | 17,291 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | 22,155 | 4,431 | |
| Y00004 | 諸雑費<br>12% | 0.120 | | 4,431 | 532 | |
| F08011 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.300 | 日 | 8,790 | 2,637 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 6.300 | L | 155 | 977 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 0.190 | 人 | 25,410 | 4,828 | |
| | 合　計 | | | | 37,469 | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 3,747 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S07001 | パイプライン基礎 | | m3 | | 10.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | なし,なし | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎区分<br>2)材料区分 | 砂・砂質土<br>その他購入土 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>4)締固め機械 | 山積0.28m3(平積0.20m3)<br>ﾀﾝﾊﾟ | | | | |
| | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材) | 区分Ｉ<br>なし | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| J03208 | 購入土 | 13.200 | m3 | 0 | 0 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.320 | 人 | 27,090 | 8,669 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.090 | 人 | 18,795 | 20,487 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.340 | 人 | 22,155 | 7,533 | |
| Y00004 | 諸雑費<br>12% | 0.120 | | 7,533 | 904 | |
| F08011 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.300 | 日 | 8,790 | 2,637 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 6.300 | L | 155 | 977 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 0.190 | 人 | 25,410 | 4,828 | |
| | 合　計 | | | | 46,035 | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 4,604 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊ | | | | | |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | m | | 10.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,200mm,RR管,5.0m管 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm) | VP<br>200mm | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)形状区分<br>4)管長区分 | RR管<br>5.0m管 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P05147 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）<br>RR片受直管　径200　長5.0m | 1.950 | 本 | 27,900 | 54,405 | |
| Y00004 | 雑材料費<br>2% | 0.020 | | 54,405 | 1,088 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.100 | 人 | 27,090 | 2,709 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.160 | 人 | 22,155 | 3,545 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.220 | 人 | 18,795 | 4,135 | |
| | 合　計 | | | | 65,882 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 6,588 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊ | | | | | |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | m | | 10.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm) | VP<br>125mm | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)形状区分<br>4)管長区分 | 片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付<br>4.0m管 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P05053 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m | 2.440 | 本 | 8,450 | 20,618 | |
| Y00004 | 雑材料費<br>2% | 0.020 | | 20,618 | 412 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.090 | 人 | 27,090 | 2,438 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.130 | 人 | 22,155 | 2,880 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.190 | 人 | 18,795 | 3,571 | |
| | 合　計 | | | | 29,919 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,992 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊ | | | | | |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | m | | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,200㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)管種区分<br>2)管径区分(㎜) | VP<br>200㎜ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)形状区分<br>4)管長区分 | 片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付<br>4.0m管 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P05055 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m | 2.440 | 本 | 19,500 | 47,580 | |
| Y00004 | 雑材料費<br>2% | 0.020 | | 47,580 | 952 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.100 | 人 | 27,090 | 2,709 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.160 | 人 | 22,155 | 3,545 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.220 | 人 | 18,795 | 4,135 | |
| | 合　計 | | | | 58,921 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 5,892 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊ | | | | | |
| S07091 | 制水弁人力据付 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,100㎜ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(㎜) | 48,200円<br>100㎜ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)材質区分 | 鋳鉄製 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P09201 | 仕切弁（鋳鉄用） | 1.000 | 個 | 48,200 | 48,200 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | 27,090 | 1,084 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.180 | 人 | 22,155 | 3,988 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.140 | 人 | 18,795 | 2,631 | |
| | 合　計 | | | | 55,903 | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | 55,903 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊ | | | | | |
| S07091 | 制水弁人力据付 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,50㎜ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(㎜) | 30,100円<br>50㎜ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)材質区分 | 鋳鉄製 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P09201 | 仕切弁（鋳鉄用） | 1.000 | 個 | 30,100 | 30,100 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | 27,090 | 1,084 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.150 | 人 | 22,155 | 3,323 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.120 | 人 | 18,795 | 2,255 | |
| | 合　計 | | | | 36,762 | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | 36,762 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊ | | | | | |
| S07091 | 制水弁人力据付 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200㎜ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(㎜) | 124,000円<br>200㎜ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)材質区分 | 鋳鉄製 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P09201 | 仕切弁（鋳鉄用） | 1.000 | 個 | 124,000 | 124,000 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.080 | 人 | 27,090 | 2,167 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.370 | 人 | 22,155 | 8,197 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.290 | 人 | 18,795 | 5,451 | |
| | 合　計 | | | | 139,815 | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | 139,815 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊ | | | | | |
| S07093 | 空気弁人力据付 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,あり | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)口径区分(mm)<br>2)種別区分 | 25mm<br>急排空気弁 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価0円区分(空気弁) | あり | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P09309 | 水道用急速空気弁<br>FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装 | 1.000 | 個 | 0 | 0 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.110 | 人 | 27,090 | 2,980 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.180 | 人 | 22,155 | 3,988 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.210 | 人 | 18,795 | 3,947 | |
| | 合　計 | | | | 10,915 | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | 10,915 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊ | | | | | |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力) | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)生コンクリート規格<br>2)舗設厚(cm) | 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)<br>12cm | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| J02054 | 生コンクリート(高炉Ｂ)<br>18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=65%以下) | 12.700 | m3 | 20,300 | 257,810 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | 27,090 | 13,545 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.100 | 人 | 22,155 | 24,371 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.100 | 人 | 18,795 | 39,470 | |
| Y00004 | 雑品<br>2% | 0.020 | | 77,386 | 1,548 | |
| | 合　計 | | | | 336,744 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 3,367 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊ | | | | | |
| S08041 | 砂利舗装工(人力) | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)舗設材の種別<br>2)規格 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ<br>4)基盤面不陸整正作業の必要性 | 10cm<br>必要 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価０円区分(舗設材)<br>6)舗装面仕上げ作業の必要性 | なし<br>必要 | | | | |
| J03118 | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm | 11.800 | m3 | 2,600 | 30,680 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.800 | 人 | 18,795 | 33,831 | |
| M14181 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>質量0.5～0.6t | 0.520 | 供用日 | 1,390 | 723 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.900 | L | 155 | 140 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.300 | 人 | 22,155 | 6,647 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　計 | | | | 72,021 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 720 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊ | | | | | |
| S08711 | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)建込区分<br>2)塗装・規格 | 土中建込<br>塗装品C-4E | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工規模<br>4)時間的制約 | 21m未満<br>－ | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)夜間作業<br>6)施工区分 | 無し<br>直線部 | | | | |
| | 7)支柱区分<br>8)材料費の控除 | 直支柱<br>する | | | | |
| A03002 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)<br>塗装品（白色）C-4E | 1.600 | m | 8,605 | 13,768 | |
| P22017 | ガードレール<br>路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E | 1.000 | m | 9,926 | 9,926 | |
| | 合　計 | | | | 3,842 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 3,842 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊ | | | | | |
| S08712 | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】<br>土中建込用,B･C-4E,受けない,無し | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分<br>2)規格 | 土中建込用<br>B･C-4E | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)時間的制約<br>4)夜間作業 | 受けない<br>無し | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| A03081 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)<br>A･B･C　　4E | 1.000 | m | 1,376 | 1,376 | |
| | 合　計 | | | | 1,376 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,376 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊ | | | | | |
| S16004 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | | 日 | | 1.000 日 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械区分<br>2)規格 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)<br>4.9ton吊り | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 0.0<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| F01021 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>吊上能力4.9t吊 | 1.000 | 日 | 38,000 | 38,000 | |
| | 合　計 | | | | 38,000 | 算出数量<br>1.000 日 |
| | 単　価 | | 日 | | 38,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊ | | | | | |
| S17006 | たて込み簡易土留(15m当り) | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | たて込み簡易土留(15m当り)<br>15m,3.0m未満,1.5m,29日,7回 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)１セットの延長<br>2)掘削幅区分 | 15m<br>3.0m未満 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)掘削深区分<br>4)供用日数 | 1.5m<br>29日 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)使用回数 | 7回 | | | | |
| G04031 | たて込み簡易土留(15m当り)<br>(H)1.5×(B)3.0m未満　　４．６ｔ［賃料］ | 0.143 | ㎡供用日 | 4,785 | 684 | |
| G04051 | たて込み簡易土留(15m当り)<br>(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費及び損耗費］ | 0.143 | ㎡ | 1,720 | 246 | |
| | 合　計 | | | | 930 | 算出数量<br>1.000 ㎡ |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | ㎡ | | 930 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊ | | | | | |
| S18026 | たて込み簡易土留 | | m | | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | たて込み簡易土留<br>0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | m,なし | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)掘削幅区分<br>2)最大掘削深区分 | 0.90m以上～1.10m未満<br>3mまで | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ)<br>4)掘削幅 | 山0.28(平0.20)1.7t吊<br>1.03m | | | | |
| | 5)掘削深<br>6)長期割引単価区分（賃料機械） | 2.00m<br>なし | | | | |
| F08056 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t | 1.090 | 日 | 10,200 | 11,118 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 25.000 | L | 155 | 3,875 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 0.670 | 人 | 25,410 | 17,025 | |
| R01001 | 土木一般世話役<br>掘削・たて込み作業 | 0.670 | 人 | 27,090 | 18,150 | |
| R01002 | 特殊作業員<br>掘削・たて込み作業 | 0.670 | 人 | 22,155 | 14,844 | |
| R01003 | 普通作業員<br>掘削・たて込み作業 | 1.330 | 人 | 18,795 | 24,997 | |
| F08056 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t | 0.440 | 日 | 10,200 | 4,488 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 10.000 | L | 155 | 1,550 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 0.270 | 人 | 25,410 | 6,861 | |
| R01001 | 土木一般世話役<br>引抜作業 | 0.270 | 人 | 27,090 | 7,314 | |
| R01002 | 特殊作業員<br>引抜作業 | 0.270 | 人 | 22,155 | 5,982 | |
| R01003 | 普通作業員<br>引抜作業 | 0.540 | 人 | 18,795 | 10,149 | |
| | 合　計 | | | | 126,353 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 12,635 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊ | | | | | |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | | ㎡ | | 1,000.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)供用日数 | 設置<br>0 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | 1<br>なし | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.500 | 人 | 22,155 | 33,233 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.500 | 人 | 18,795 | 28,193 | |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 1.710 | 日 | 18,400 | 31,464 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 179.000 | L | 155 | 27,745 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.500 | 人 | 25,410 | 38,115 | |
| | 合　計 | | | | 158,750 | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 159 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊ | | | | | |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | | ㎡ | | 1,000.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0,1,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)供用日数 | 撤去<br>0 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | 1<br>なし | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.400 | 人 | 22,155 | 31,017 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01003 | 普通作業員 | 1.400 | 人 | 18,795 | 26,313 | |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 1.600 | 日 | 18,400 | 29,440 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 167.000 | L | 155 | 25,885 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.400 | 人 | 25,410 | 35,574 | |
| | 合　計 | | | | 148,229 | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 148 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊ | | | | | |
| S18062 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1㎡当たり単価 | 敷設～撤去<br>160 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P26102 | 土木安定用材（マット・シート類） | 104.000 | ㎡ | 160 | 16,640 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.480 | 人 | 18,795 | 9,022 | |
| | 合　計 | | | | 25,662 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 257 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊ | | | | | |
| S19003 | 輸送費(仮設材) | | ton | | 1.000 ton | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton) | 基本運賃(自動入力)<br>0円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道) | 12m以内<br>30kmまで | | | | |
| | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分 | 往復計上<br>計上する(敷鉄板以外) | | | | |
| | 8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率（実数） | 積込・取卸＋積込・取卸<br>0.0 | | | | |
| | 10)深夜早朝割増率（実数） | 0.0 | | | | |
| P46603 | 仮設材輸送運賃料金<br>30km以下　製品長12m以内 | 1.000 | ton | 7,700 | 7,700 | |
| P46401 | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し | 1.000 | ton | 3,000 | 3,000 | |
| | 合　計 | | | | 10,700 | 算出数量<br>1.000 ton |
| | 単　価 | | ton | | 10,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊ | | | | | |
| S19003 | 輸送費(仮設材) | | ton | | 1.000 ton | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton) | 基本運賃(自動入力)<br>0円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道) | 12m以内<br>30kmまで | | | | |
| | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分 | 往復計上<br>計上する(敷鉄板) | | | | |
| | 7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率（実数） | 基地(積込・取卸)<br>0.0 | | | | |
| | 10)深夜早朝割増率（実数） | 0.0 | | | | |
| P46603 | 仮設材輸送運賃料金<br>30km以下　製品長12m以内 | 1.000 | ton | 7,700 | 7,700 | |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し | 1.000 | ton | 1,500 | 1,500 | |
| | 合　計 | | | | 9,200 | 算出数量<br>1.000 ton |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | ton | | 9,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土質<br>2)作業内容 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 287.1 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土質<br>2)作業内容 | 土砂<br>小規模(標準) | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 1,029 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0103 | SP 床掘り | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土質<br>2)施工方法 | 土砂<br>上記以外(小規模) | | | | |
| | 3)土留方式の種類<br>4)障害の有無 | -<br>- | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 1,965 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し,1.0km以下 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | |
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 1.0km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 934.1 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 無し,10.0km以下 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 10.0km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 1,837 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無 | 切土部<br>- | | | | |
| | 3)現場制約の有無<br>4)土質 | 無し<br>ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分 | なし | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 870.1 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分 | 舗装版破砕<br>機械積込(舗装版厚15cm以下) | | | | |
| | 3)DID区間の有無<br>4)運搬距離 | 無し<br>22.0km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 4,927 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | | | | |
| | 3)DID区間の有無<br>4)運搬距離 | 無し<br>14.4km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 2,138 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0222 | SP 舗装版破砕 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し | | | | |
| | 3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚 | 不要<br>15cm以下 | | | | |
| | 5)Co+As(ｶﾊﾟｰ)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無 | -<br>有り | | | | |
| | 7)長期割引単価区分 | なし | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 187.1 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0222 | SP 舗装版破砕 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 舗装版破砕<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版<br>無し | | | | |
| | 3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚 | 不要<br>15cm以下 | | | | |
| | 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無 | -<br>有り | | | | |
| | 7)長期割引単価区分 | なし | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 187.1 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0223 | SP 舗装版切断 | | m | | 1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)舗装版種別<br>2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下 | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚<br>4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | -<br>- | | | | |
| | 単　価 | | m | | 549.9 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0223 | SP 舗装版切断 | | m | | 1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 舗装版切断<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)舗装版種別<br>2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版<br>- | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚<br>4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | 15cm以下<br>- | | | | |
| | 単　価 | | m | | 1,050 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 40～0mm | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する | | | | |
| | 3)長期割引単価区分<br>4)規格区分 | なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 1,298 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0311 | SP コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 炉B) W/C65% | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 小型構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量 | 計上する<br>- | | | | |
| | 5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分 | 一般養生<br>- | | | | |
| | 7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ､水平打設距離 | 無し<br>- | | | | |
| | 10)規格区分 | 18-8-40(高炉B) W/C65% | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 33,010 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 7,321 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0831 | SP 不陸整正 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 不陸整正<br>無し,-,,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)補足材料の有無<br>2)補足材料平均厚さ | 無し<br>- | | | | |
| | 3)補足材料<br>4)長期割引単価区分 | -<br>なし | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 118.9 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)全仕上り厚<br>2)施工区分 | 150㎜<br>1層施工 | | | | |
| | 3)材料<br>4)長期割引単価区分 | 砕石<br>なし | | | | |
| | 5)材料規格の選択 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | |
| J96001 | 再生クラッシャラン（流用材）<br>RC-40 40～0㎜ | | m3 | | | 材変 |
| | 単　価 | | ㎡ | | 245.7 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0834 | SP 上層路盤（車道・路肩部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,150㎜ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)材料区分Ⅰ<br>2)平均幅員 | 路盤材<br>- | | | | |
| | 3)瀝青材の有無<br>4)路盤材の有無 | なし<br>あり | | | | |
| | 5)施工区分<br>6)瀝青材区分Ⅰ | 1層施工<br>- | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7)長期割引単価区分<br>8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 | なし<br>0mm | | | | |
| | 9)路盤材全仕上り厚<br>11)材料区分Ⅱ | 150mm<br>粒度調整砕石 M-30 | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 805.3 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚 | 3.0m超<br>50mm | | | | |
| | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分 | なし<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 1,862 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 歩車道境界ブロック<br>設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)作業区分<br>2)ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 設置<br>B種(180/205×250×600) | | | | |
| | 3)基礎砕石の有無<br>4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 無し<br>無し | | | | |
| | 5)養生工の有無<br>6)長期割引単価区分 | -<br>なし | | | | |
| P96047 | 歩車道境界ブロック（片側）<br>B 180×205×250×600 | | 個 | | | 材変 |
| | 単　価 | | m | | 8,336 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 歩車道境界ブロック<br>設置,各種(600以下､50以上100kg未満),無し,無し,-,なし,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)作業区分<br>2)ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 設置<br>各種(600以下､50以上100kg未満) | | | | |
| | 3)基礎砕石の有無<br>4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 無し<br>無し | | | | |
| | 5)養生工の有無<br>6)長期割引単価区分 | -<br>なし | | | | |
| P96048 | 歩車道境界ブロック（片側）切下げブロック<br>B 180×230×250～70×600 | | 個 | | | 材変 |
| | 単　価 | | m | | 11,150 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0878 | SP 歩車道境界ブロック撤去 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>処分,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)再利用区分<br>2)長期割引単価区分 | 処分<br>なし | | | | |
| | 単　価 | | m | | 676.4 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊ | | | | | |
| S01075 | 管水路基礎岩盤整形工（基面） | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 管水路基礎岩盤整形工（基面）<br>岩 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)岩質区分 | 岩 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 3.800 | 人 | 27,090 | 102,942 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 6.100 | 人 | 22,155 | 135,146 | |
| R01003 | 普通作業員 | 6.600 | 人 | 18,795 | 124,047 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.080 | | 362,135 | 28,971 | |
| | 合　計 | | | | 391,106 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 3,911 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊ | | | | | |
| S01076 | 管水路基礎岩盤整形工（法面） | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 管水路基礎岩盤整形工（法面）<br>岩 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)岩質区分 | 岩 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.800 | 人 | 27,090 | 48,762 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 3.400 | 人 | 22,155 | 75,327 | |
| R01003 | 普通作業員 | 4.400 | 人 | 18,795 | 82,698 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.110 | | 206,787 | 22,747 | |
| | 合　計 | | | | 229,534 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 2,295 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊ | | | | | |
| S01082 | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | | m3 | | 1.000 日 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)規格区分(ton) | 築堤・埋戻<br>3.0～4.0ton | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)長期割引単価区分 | なし | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| F04062 | 振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t | 1.600 | 日 | 6,970 | 11,152 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 17.000 | L | 155 | 2,635 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 25,410 | 25,410 | |
| | 合　計 | | | | 39,197 | 算出数量<br>86.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 456 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 再生クラッシャラン | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 再生クラッシャラン<br>,RC-40 40～0mm, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地区資材（Ｊコード） | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | J03118 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| J03118 | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm | 1.000 | m3 | 2,600 | 2,600 | |
| | 合　計 | | | | 2,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 2,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ポリエチレンスリーブ<br>φ150　厚さ0.2　長6.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P26503 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P26503 | ポリエチレンスリーブ<br>φ150　厚さ0.2　長6.0m | 1.000 | 枚 | 1,720 | 1,720 | |
| | 合　計 | | | | 1,720 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,720 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ポリエチレンスリーブ<br>φ200　厚さ0.2　長6.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P26504 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P26504 | ポリエチレンスリーブ<br>φ200　厚さ0.2　長6.0m | 1.000 | 枚 | 2,270 | 2,270 | |
| | 合　計 | | | | 2,270 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 2,270 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96094 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96094 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 84,530 | 84,530 | |
| | 合　計 | | | | 84,530 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 84,530 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ150 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96132 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96132 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ150 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 38,300 | 38,300 | |
| | 合　計 | | | | 38,300 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 38,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96160 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96160 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 33,100 | 33,100 | |
| | 合　計 | | | | 33,100 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 33,100 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96131 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96131 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 34,800 | 34,800 | |
| | 合　計 | | | | 34,800 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 34,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96133 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96133 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 23,640 | 23,640 | |
| | 合　計 | | | | 23,640 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 23,640 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96095 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96095 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 50,900 | 50,900 | |
| | 合　計 | | | | 50,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 50,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96130 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96130 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 50,800 | 50,800 | |
| | 合　計 | | | | 50,800 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 50,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96096 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96096 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 47,700 | 47,700 | |
| | 合　計 | | | | 47,700 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 47,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ150,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96092 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96092 | ドレッサージョイント<br>φ150 | 1.000 | 個 | 23,110 | 23,110 | |
| | 合　計 | | | | 23,110 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 23,110 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | MFジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ150 0.74MPa,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96093 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96093 | MFジョイント<br>FCD製 φ150 0.74MPa | 1.000 | 個 | 22,390 | 22,390 | |
| | 合　計 | | | | 22,390 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 22,390 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96097 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96097 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 23,700 | 23,700 | |
| | 合　計 | | | | 23,700 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 23,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ100 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96157 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96157 | ドレッサージョイント<br>φ100 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 29,520 | 29,520 | |
| | 合　計 | | | | 29,520 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 29,520 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96099 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96099 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 82,400 | 82,400 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 82,400 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 82,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96103 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96103 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 59,700 | 59,700 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 59,700 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 59,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96100 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96100 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 83,920 | 83,920 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 83,920 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 83,920 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96104 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96104 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 80,860 | 80,860 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 80,860 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 80,860 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | ドレッサージョイント | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ200,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96134 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96134 | ドレッサージョイント | | | | | |
| | FCD製　合成樹脂塗装　φ200 | 1.000 | 個 | 34,000 | 34,000 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　計 | | | | 34,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 34,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手<br>VP φ200 キャップ,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96135 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96135 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手<br>VP φ200 キャップ | 1.000 | 個 | 910 | 910 | |
| | 合　計 | | | | 910 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 910 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96073 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96073 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 94,280 | 94,280 | |
| | 合　計 | | | | 94,280 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 94,280 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96101 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96101 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 68,500 | 68,500 | |
| | 合　計 | | | | 68,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 68,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96102 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96102 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 59,700 | 59,700 | |
| | 合　計 | | | | 59,700 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 59,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96105 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96105 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 59,700 | 59,700 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 59,700 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 59,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | MFジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | MFジョイント | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | φ200 0.74MPa,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96136 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96136 | MFジョイント | | | | | |
| | φ200 0.74MPa | 1.000 | 個 | 36,220 | 36,220 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 36,220 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 36,220 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | RR片受直管 径75　長5.0m,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96139 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96139 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | RR片受直管 径75　長5.0m | 1.000 | 本 | 7,240 | 7,240 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 7,240 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 7,240 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96106 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96106 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 16,800 | 16,800 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 16,800 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 16,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96107 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| P96107 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | | | |
| | メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 15,000 | 15,000 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 15,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 15,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付,, | | | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材（Ｐコード） | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地域資材単価コード（Ｐ） | P96108 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96108 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 14,400 | 14,400 | |
| | 合　計 | | | | 14,400 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 14,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96109 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96109 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 15,300 | 15,300 | |
| | 合　計 | | | | 15,300 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 15,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96110 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96110 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 17,800 | 17,800 | |
| | 合　計 | | | | 17,800 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 17,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96112 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96112<br>支給品 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 46,040 | 46,040 | |
| | 合　計 | | | | 0 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 0 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96112 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96112 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 46,040 | 46,040 | |
| | 合　計 | | | | 46,040 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 46,040 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ドレッサージョイント<br>FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96091 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96091 | ドレッサージョイント<br>FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 18,970 | 18,970 | |
| | 合　計 | | | | 18,970 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 18,970 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット　A形　径50,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P05207 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P05207 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット　A形　径50 | 1.000 | 個 | 196 | 196 | |
| | 合　計 | | | | 196 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 196 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ50 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96158 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96158 | ドレッサージョイント<br>φ50 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 15,110 | 15,110 | |
| | 合　計 | | | | 15,110 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 15,110 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>SKXソケット φ50,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96113 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96113 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>SKXソケット φ50 | 1.000 | 個 | 6,520 | 6,520 | |
| | 合　計 | | | | 6,520 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 6,520 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>SKX22°ベンド φ50,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96114 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96114 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>SKX22°ベンド φ50 | 1.000 | 個 | 9,480 | 9,480 | |
| | 合　計 | | | | 9,480 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 9,480 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 角形鉄蓋 | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 角形鉄蓋<br>T-25用　450×350　簡易防水型　農水マーク入り,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96121 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96121 | 角形鉄蓋<br>T-25用　450×350　簡易防水型　農水マーク入り | 1.000 | 枚 | 74,600 | 74,600 | |
| | 合　　計 | | | | 74,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 74,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=100　φ500,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96122 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96122 | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=100　φ500 | 1.000 | 個 | 5,200 | 5,200 | |
| | 合　　計 | | | | 5,200 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 5,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=150　φ500,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96123 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96123 | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=150　φ500 | 1.000 | 個 | 6,900 | 6,900 | |
| | 合　　計 | | | | 6,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 6,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | レジン製コンクリートボックス<br>下部壁　H=200　φ500,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96124 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96124 | レジン製コンクリートボックス<br>下部壁　H=200　φ500 | 1.000 | 個 | 9,600 | 9,600 | |
| | 合　　計 | | | | 9,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 9,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | レジン製コンクリートボックス<br>底版　H=75　φ500用,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96125 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96125 | レジン製コンクリートボックス<br>底版　H=75　φ500用 | 1.000 | 個 | 9,600 | 9,600 | |
| | 合　　計 | | | | 9,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 9,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96116 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 56,720 | 56,720 | |
| | 合　計 | | | | 56,720 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 56,720 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96117 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96117 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 52,020 | 52,020 | |
| | 合　計 | | | | 52,020 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 52,020 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管 φ125×100 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96118 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96118 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管 φ125×100 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 46,890 | 46,890 | |
| | 合　計 | | | | 46,890 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 46,890 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ125　離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96067 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96067 | ドレッサージョイント<br>φ125　離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 40,720 | 40,720 | |
| | 合　計 | | | | 40,720 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 40,720 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 固定杭 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 固定杭<br>φ48.6×L=1.5m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96069 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96069 | 固定杭<br>φ48.6×L=1.5m | 1.000 | 本 | 3,450 | 3,450 | |
| | 合　　計 | | | | 3,450 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,450 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96070 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96070 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 97,210 | 97,210 | |
| | 合　　計 | | | | 97,210 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 97,210 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ200　離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96074 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96074 | ドレッサージョイント<br>φ200　離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 75,100 | 75,100 | |
| | 合　　計 | | | | 75,100 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 75,100 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 簡易空気弁 | | 基 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 簡易空気弁<br>φ20 7.5K,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96127 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96127 | 簡易空気弁<br>φ20 7.5K | 1.000 | 基 | 68,600 | 68,600 | |
| | 合　　計 | | | | 68,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 68,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用サドル付き分水栓 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用サドル付き分水栓<br>φ200×20　ボール式,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96128 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96128 | 水道用サドル付き分水栓<br>φ200×20　ボール式 | 1.000 | 個 | 15,900 | 15,900 | |
| | 合　　計 | | | | 15,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 15,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 敷鉄板賃料 | | ㎡ | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 敷鉄板賃料<br>t=22mm　1524mm×3048mm　720日（24か月）以内,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96129 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96129 | 敷鉄板賃料<br>t=22㎜　1524㎜×3048㎜　720日（24か月）以内 | 1.000 | ㎡ | 2,939 | 2,939 | |
| | 合　計 | | | | 2,939 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 2,939 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 敷鉄板整備費 | | ㎡ | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 敷鉄板整備費<br>t=22㎜　1524㎜×3048㎜,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96043 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96043 | 敷鉄板整備費<br>t=22㎜　1524㎜×3048㎜ | 1.000 | ㎡ | 166 | 166 | |
| | 合　計 | | | | 166 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 166 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 敷鉄板 | | ㎡ | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 敷鉄板<br>22*1524*3048,購入,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96161 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96161 | 敷鉄板<br>22*1524*3048,購入 | 1.000 | ㎡ | 22,445 | 22,445 | |
| | 合　計 | | | | 22,445 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 22,445 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96126 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96126 | 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 1,158,000 | 1,158,000 | |
| | 合　計 | | | | 1,158,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,158,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P05053 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P05053 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m | 1.000 | 本 | 8,450 | 8,450 | |
| | 合　計 | | | | 8,450 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 8,450 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P05055 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P05055 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m | 1.000 | 本 | 19,500 | 19,500 | |
| | 合　計 | | | | 19,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 19,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径75　長5.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96139 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96139 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径75　長5.0m | 1.000 | 本 | 7,240 | 7,240 | |
| | 合　計 | | | | 7,240 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 7,240 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径150　長5.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96322 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96322 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径150　長5.0m | 1.000 | 本 | 21,100 | 21,100 | |
| | 合　計 | | | | 21,100 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 21,100 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）<br>RR片受直管　径200　長5.0m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P05147 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P05147 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）<br>RR片受直管　径200　長5.0m | 1.000 | 本 | 27,900 | 27,900 | |
| | 合　計 | | | | 27,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 27,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）<br>11　1/4°ベンドB形　径125,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P05314 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P05314 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）<br>11　1/4°ベンドB形　径125 | 1.000 | 個 | 4,410 | 4,410 | |
| | 合　計 | | | | 4,410 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 4,410 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96025 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96025 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 4,410 | 4,410 | |
| | 合　計 | | | | 4,410 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 4,410 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）<br>11　1/4°ベンドB形　径200,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P05316 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P05316 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）<br>11　1/4°ベンドB形　径200 | 1.000 | 個 | 9,750 | 9,750 | |
| | 合　計 | | | | 9,750 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 9,750 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96040 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96040 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 9,390 | 9,390 | |
| | 合　計 | | | | 9,390 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 9,390 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96020 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96020 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 13,700 | 13,700 | |
| | 合　計 | | | | 13,700 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96304 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96304 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド | 1.000 | 個 | 25,400 | 25,400 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 25,400 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 25,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96303 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96303 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド | 1.000 | 個 | 26,300 | 26,300 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 26,300 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 26,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>キャップ　　A形　径150,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P05253 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P05253 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>キャップ　　A形　径150 | 1.000 | 個 | 2,370 | 2,370 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 2,370 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 2,370 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手<br>VP φ200 キャップ,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96135 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96135 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手<br>VP φ200 キャップ | 1.000 | 個 | 910 | 910 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 910 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 910 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96101 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96101 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 68,500 | 68,500 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 68,500 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 68,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ50 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96155 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96155 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ50 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 13,200 | 13,200 | |
| | 合　計 | | | | 13,200 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96106 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96106 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 16,800 | 16,800 | |
| | 合　計 | | | | 16,800 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 16,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型11°1/4曲管φ75 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96154 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96154 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型11°1/4曲管φ75 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 13,600 | 13,600 | |
| | 合　計 | | | | 13,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96109 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96109 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 15,300 | 15,300 | |
| | 合　計 | | | | 15,300 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 15,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ100 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96153 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96153 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ100 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 21,000 | 21,000 | |
| | 合　計 | | | | 21,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 21,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96131 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96131 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 34,800 | 34,800 | |
| | 合　計 | | | | 34,800 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 34,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96073 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96073 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 94,280 | 94,280 | |
| | 合　計 | | | | 94,280 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 94,280 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96100 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96100 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 83,920 | 83,920 | |
| | 合　計 | | | | 83,920 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 83,920 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ200,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96159 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96159 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ200 | 1.000 | 個 | 24,690 | 24,690 | |
| | 合　計 | | | | 24,690 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 24,690 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96104 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96104 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 80,860 | 80,860 | |
| | 合　計 | | | | 80,860 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 80,860 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96094 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96094 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | 1.000 | 個 | 84,530 | 84,530 | |
| | 合　計 | | | | 84,530 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 84,530 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96305 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96305 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００ | 1.000 | 個 | 43,000 | 43,000 | |
| | 合　計 | | | | 43,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 43,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ150×50 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96152 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96152 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ150×50 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 32,030 | 32,030 | |
| | 合　計 | | | | 32,030 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 32,030 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ50 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96158 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96158 | ドレッサージョイント<br>φ50 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 15,110 | 15,110 | |
| | 合　計 | | | | 15,110 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 15,110 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96091 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96091 | ドレッサージョイント<br>FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 18,970 | 18,970 | |
| | 合　計 | | | | 18,970 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 18,970 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ125,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96030 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96030 | ドレッサージョイント<br>φ125 | 1.000 | 個 | 26,350 | 26,350 | |
| | 合　計 | | | | 26,350 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 26,350 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ドレッサージョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ドレッサージョイント<br>φ200　離脱防止金具付き,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96074 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96074 | ドレッサージョイント<br>φ200　離脱防止金具付き | 1.000 | 個 | 75,100 | 75,100 | |
| | 合　計 | | | | 75,100 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 75,100 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | MFジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | MFジョイント<br>FCD製 φ50 0.74MPa,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96316 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96316 | MFジョイント<br>FCD製 φ50 0.74MPa | 1.000 | 個 | 8,900 | 8,900 | |
| | 合　計 | | | | 8,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 8,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | VAジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | VAジョイント<br>φ１２５,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96012 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96012 | VAジョイント<br>φ１２５ | 1.000 | 個 | 51,500 | 51,500 | |
| | 合　計 | | | | 51,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 51,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | VAジョイント | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | VAジョイント<br>φ２００,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96317 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96317 | VAジョイント<br>φ２００ | 1.000 | 個 | 85,600 | 85,600 | |
| | 合　計 | | | | 85,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 85,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | ソフトシール仕切弁 | | 基 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ソフトシール仕切弁<br>φ50 7.5K,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96140 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96140 | ソフトシール仕切弁<br>φ50 7.5K | 1.000 | 基 | 30,100 | 30,100 | |
| | 合　計 | | | | 30,100 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 30,100 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁 | | 基 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96052 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96052 | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製 | 1.000 | 基 | 89,980 | 89,980 | |
| | 合　計 | | | | 89,980 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 89,980 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | フランジ接合部品 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa(RF),, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96141 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96141 | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa(RF) | 1.000 | 組 | 3,850 | 3,850 | |
| | 合　計 | | | | 3,850 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 3,850 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96053 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96053 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | |
| | 合　計 | | | | 24,360 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 24,360 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96071 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96071 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り | 1.000 | 組 | 65,410 | 65,410 | |
| | 合　計 | | | | 65,410 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 65,410 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96410 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96410 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | |
| | 合　計 | | | | 10,050 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 10,050 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96411 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96411 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | |
| | 合　計 | | | | 4,580 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 4,580 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96415 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96415 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | |
| | 合　計 | | | | 10,990 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 10,990 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P96419 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96419 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | |
| | 合　計 | | | | 13,130 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,130 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 歩A |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96421 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96421 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm | 1.000 | 個 | 28,420 | 28,420 | |
| | 合　計 | | | | 28,420 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 28,420 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩A |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96145 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96145 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB25(B) H=200mm | 1.000 | 個 | 13,840 | 13,840 | |
| | 合　計 | | | | 13,840 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩A |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96426 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96426 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm | 1.000 | 個 | 17,940 | 17,940 | |
| | 合　計 | | | | 17,940 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 17,940 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩A |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96428 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96428 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm | 1.000 | 個 | 16,170 | 16,170 | |
| | 合　計 | | | | 16,170 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 16,170 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩A |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | 本 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96484 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96484 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製 | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | |
| | 合　計 | | | | 63,840 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 63,840 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=800　φ32　SUS304製,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96488 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96488 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=800　φ32　SUS304製 | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | |
| | 合　計 | | | | 63,840 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 63,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 固定杭 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 固定杭<br>φ48.6×L=1.5m,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96069 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96069 | 固定杭<br>φ48.6×L=1.5m | 1.000 | 本 | 3,450 | 3,450 | |
| | 合　計 | | | | 3,450 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 3,450 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 現場発生品 | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 現場発生品<br>一般管理費,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96165 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| P96165 | 現場発生品<br>一般管理費 | 1.000 | 式 | 574,000 | 574,000 | |
| | 合　計 | | | | 574,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 574,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費 | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類 4t車 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96119<br>廃プラスチック類 4t車 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 12,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96119 | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類 4t車 | 1.000 | 台 | 12,000 | 12,000 | |
| | 合　計 | | | | 12,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 12,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費 | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物運搬費<br>建設混合廃棄物 2t車 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96163<br>建設混合廃棄物 2t車 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 25,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96163 | 産業廃棄物運搬費<br>建設混合廃棄物 2t車 | 1.000 | 台 | 25,000 | 25,000 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 25,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 25,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96003<br>廃プラスチック類 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 60,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96003 | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | 1.000 | ton | 60,000 | 60,000 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 60,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 60,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費<br>建設混合廃棄物 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96164<br>建設混合廃棄物 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 12,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96164 | 産業廃棄物処理費<br>建設混合廃棄物 | 1.000 | ton | 12,000 | 12,000 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 12,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 12,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費<br>枝葉 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96138<br>枝葉 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 13,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96138 | 産業廃棄物処理費<br>枝葉 | 1.000 | ton | 13,000 | 13,000 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 13,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 13,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費<br>草類 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96137<br>草類 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 13,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96137 | 産業廃棄物処理費<br>草類 | 1.000 | ton | 13,000 | 13,000 | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 13,000 | 1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 13,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩Ａ |
| S07021 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VP,50㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)管種区分<br>2)管径区分(㎜) | VP<br>50㎜ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)形状区分<br>4)管長区分 | 片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付<br>4.0m管 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P05049 | 硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管<br>TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m | 2.440 | 本 | 2,230 | 5,441 | |
| Y00004 | 雑材料費<br>2% | 0.020 | | 5,441 | 109 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.070 | 人 | 27,090 | 1,896 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.110 | 人 | 22,155 | 2,437 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.150 | 人 | 18,795 | 2,819 | |
| | 合　計 | | | | 12,702 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,270 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊ | | | | | |
| S07091 | 制水弁人力据付 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,150mm | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm) | 83,900円<br>150mm | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)材質区分 | 鋳鉄製 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P09201 | 仕切弁（鋳鉄用） | 1.000 | 個 | 83,900 | 83,900 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.050 | 人 | 27,090 | 1,355 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.290 | 人 | 22,155 | 6,425 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.230 | 人 | 18,795 | 4,323 | |
| | 合　計 | | | | 96,003 | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | 96,003 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） | M02041<br>M02041 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価算出区分<br>4)運転１日当たり運転時間(T) | 運転１日当たり算出<br>5.8時間 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分 | 1.50<br>機械損料等＋燃料＋運転労務 | | | | |
| | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法 | 岩石補正(1.10)<br>機械経費算定基準値による | | | | |
| | 9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合) | 軽油<br>0.0 | | | | |
| | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2) | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし | | | | |
| | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | －<br>－ | | | | |
| M02041 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 1.000 | 日 | 11,900 | 11,900 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 34.000 | L | 155 | 5,270 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 25,410 | 25,410 | |
| | 合　計 | | | | 42,580 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 42,580 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） | M02041<br>M02041 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価算出区分<br>4)運転１日当たり運転時間(T) | 運転１日当たり算出<br>5.8時間 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分 | 1.50<br>機械損料等＋燃料＋運転労務 | | | | |
| | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法 | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による | | | | |
| | 9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合) | 軽油<br>0.0 | | | | |
| | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2) | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし | | | | |
| | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | －<br>－ | | | | |
| M02041 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 1.000 | 日 | 11,600 | 11,600 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 34.000 | L | 155 | 5,270 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 25,410 | 25,410 | |
| | 合　計 | | | | 42,280 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 42,280 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,2t積級 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） | M03001<br>M03001 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価算出区分<br>4)運転１日当たり運転時間(T) | 運転１日当たり算出<br>5.9時間 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分 | 1.29<br>機械損料等＋燃料＋運転労務 | | | | |
| | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法 | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による | | | | |
| | 9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合) | 軽油<br>0.0 | | | | |
| | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2) | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし | | | | |
| | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | －<br>－ | | | | |
| M03001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>2t積級 | 1.000 | 日 | 6,080 | 6,080 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 21.000 | L | 155 | 3,255 | |
| R01022 | 運転手（一般） | 1.000 | 人 | 23,835 | 23,835 | |
| | 合　計 | | | | 33,170 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 33,170 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,4t積級 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） | M03002<br>M03002 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価算出区分<br>4)運転１日当たり運転時間(T) | 運転１日当たり算出<br>5.9時間 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分 | 1.29<br>機械損料等＋燃料＋運転労務 | | | | |
| | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法 | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による | | | | |
| | 9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合) | 軽油<br>0.0 | | | | |
| | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2) | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし | | | | |
| | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | －<br>－ | | | | |
| M03002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>4t積級 | 1.000 | 日 | 9,150 | 9,150 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 32.000 | L | 155 | 4,960 | |
| R01022 | 運転手（一般） | 1.000 | 人 | 23,835 | 23,835 | |
| | 合　計 | | | | 37,945 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | 各単位 | | 37,945 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） | M03103<br>M03103 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価算出区分<br>4)運転１日当たり運転時間(T) | 運転１日当たり算出<br>5.8時間 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分 | 1.23<br>機械損料等＋燃料＋運転労務 | | | | |
| | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法 | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による | | | | |
| | 9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合) | 軽油<br>0.0 | | | | |
| | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2) | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし | | | | |
| | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | －<br>－ | | | | |
| M03103 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊 | 1.000 | 日 | 10,800 | 10,800 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 31.000 | L | 155 | 4,805 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 25,410 | 25,410 | |
| | 合　計 | | | | 41,015 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 41,015 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]<br>,600～800kg級,交替制補正対象外 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M12224<br>運転１日当たり算出 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 0.0<br>1.86 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M12224 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]<br>600～800kg級 | 1.860 | 供用日 | 6,480 | 12,053 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.000 | L | 155 | 0 | |
| | 合　計 | | | | 12,053 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 12,053 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M02345<br>運転１日当たり算出 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 0.0<br>1.78 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M02345 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) | 1.780 | 供用日 | 5,680 | 10,110 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.000 | L | 155 | 0 | |
| | 合　計 | | | | 10,110 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 10,110 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | 草刈機[肩掛式] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 草刈機[肩掛式]<br>,ｶｯﾀ径230mm,交替制補正対象外 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M28181<br>運転１日当たり算出 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 0.0<br>1.86 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M28181 | 草刈機[肩掛式]<br>ｶｯﾀ径230mm | 1.860 | 供用日 | 123 | 229 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.000 | L | 155 | 0 | |
| | 合　計 | | | | 229 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 229 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊ | | | | | |
| S16002 | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]<br>,鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L,交替制補正対象外 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫<br>2)機械損料算出区分 | M28241<br>運転１日当たり算出 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)運転１日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC) | 0.0<br>2.33 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分 | 機械損料＋燃料<br>軽油 | | | | |
| | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合) | 機械経費算定基準値による<br>0.0 | | | | |
| | 9)交替制作業補正区分 | 交替制補正対象外 | | | | |
| M28241 | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]<br>鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L | 2.330 | 供用日 | 169 | 394 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.000 | L | 155 | 0 | |
| | 合　計 | | | | 394 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | 各単位 | | 394 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊ | | | | | |
| S19021 | 刈払工 | | ha | | 1.000 日 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 刈払工<br>チェンソー,0～40 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械区分<br>2)樹量区分(本･m/10a) | チェンソー<br>0～40 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.300 | 人 | 27,090 | 8,127 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 22,155 | 22,155 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.060 | | 30,282 | 1,817 | |
| | 合　計 | | | | 32,099 | 算出数量<br>0.068 ha |
| | 単　価 | | ha | | 472,044 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊ | | | | | |
| S19025 | 運搬（伐開、除根、除草） | | 空m3 | | 100.000 空m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 運搬（伐開、除根、除草）<br>9.0km 以下,良好 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)運搬距離<br>2)路面条件 | 9.0km 以下<br>良好 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>10t積級 | 2.190 | 供用日 | 20,000 | 43,800 | |
| W14065 | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）<br>積載重量　１０.０ｔ積 | 2.190 | 供用日 | 667 | 1,461 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 102.000 | L | 155 | 15,810 | |
| R01022 | 運転手（一般） | 1.700 | 人 | 23,835 | 40,520 | |
| | 合　計 | | | | 101,591 | 算出数量<br>100.000 空m3 |
| | 単　価 | | 空m3 | | 1,016 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 掘削<br>土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土質<br>2)施工方法 | 土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | | | | |
| | 3)押土の有無<br>4)障害の有無 | 無し<br>無し | | | | |
| | 5)施工数量<br>6)火薬使用 | 5,000m3未満<br>- | | | | |
| | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | -<br>- | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 326.1 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む), | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 無し,13.5km以下 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種･規格 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | | |
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 13.5km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 2,251 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0311 | SP コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量 | 計上する<br>- | | | | |
| | 5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分 | 一般養生<br>- | | | | |
| | 7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ､水平打設距離 | 無し<br>- | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10)規格区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 | | | | |
| J96002 | レディーミクストコンクリート<br>早強　40-12-20(25) H | | m3 | | | 材変 |
| | 単　価 | | m3 | | 34,080 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0832 | SP 下層路盤（車道・路肩部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)全仕上り厚<br>2)施工区分 | 150mm<br>1層施工 | | | | |
| | 3)材料<br>4)長期割引単価区分 | 砕石<br>なし | | | | |
| | 5)材料規格の選択 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | | | | |
| J03118 | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm | | m3 | | | 材変 |
| | 単　価 | | ㎡ | | 743.3 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚 | 3.0m超<br>30mm | | | | |
| | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分 | なし<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 1,253 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0843 | SP 表層（車道・路肩部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚 | 1.4m以上3.0m以下<br>30mm | | | | |
| | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）<br>ﾀｯｸｺｰﾄ 各種 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分 | なし<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | | | |
| | 単　価 | | ㎡ | | 1,252 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96003<br>廃プラスチック類 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 60,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96003 | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | 1.000 | ton | 60,000 | 60,000 | |
| | 合　計 | | | | 60,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 60,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費<br>木くず | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96081<br>木くず | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 13,500円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96081 | 産業廃棄物処理費<br>木くず | 1.000 | ton | 13,500 | 13,500 | |
| | 合　計 | | | | 13,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理費 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理費<br>紙くず | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96083<br>紙くず | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 25,000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96083 | 産業廃棄物処理費<br>紙くず | 1.000 | ton | 25,000 | 25,000 | |
| | 合　計 | | | | 25,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 25,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊ | | | | | |
| S18062 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去<br>敷設 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1㎡当たり単価 | 敷設<br>710 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P26102 | 土木安定用材（マット・シート類） | 104.000 | ㎡ | 710 | 73,840 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.160 | 人 | 19,950 | 3,192 | |
| | 合　計 | | | | 77,032 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 770 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J96001 | 再生クラッシャラン（流用材）<br>RC-40 40～0mm | | m3 | 0 | | |
| J96002 | レディーミクストコンクリート<br>早強　40-12-20(25) H | | m3 | 25,400 | | |
| P96001 | 建設廃材<br>汚泥 | | m3 | 25,000 | | |
| P96003 | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | | ton | 60,000 | | |
| P96004 | 防塵マスク<br>工事現場用 | | 個 | 3,510 | | |
| P96005 | 化学防護服 | | 枚 | 1,850 | | |
| P96006 | シューズカバー | | 個 | 470 | | |
| P96007 | 防護手袋 | | 個 | 1,350 | | |
| P96008 | 防護メガネ | | 個 | 2,650 | | |
| P96010 | 産業廃棄物処理費<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管) | | ton | 20,000 | | |
| P96012 | VAジョイント<br>φ１２５ | | 個 | 51,500 | | |
| P96015 | 砂<br>SG材相当 | | m3 | 5,300 | | |
| P96018 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 22°1/2ベンド | | 個 | 15,400 | | |
| P96019 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 11°1/4ベンド | | 個 | 14,400 | | |
| P96020 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ150 RR 5°5/8ベンド | | 個 | 13,700 | | |
| P96021 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　1段落T字管　φ200×φ150×φ100 | | 個 | 57,860 | | |
| P96022 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ１５０×φ５０ | | 個 | 28,200 | | |
| P96024 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 11°1/4ベンド | | 個 | 4,410 | | |
| P96025 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 5°5/8ベンド | | 個 | 4,410 | | |
| P96026 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材 | | ton | 1,500 | | |
| P96027 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | | ton | 1,500 | | |
| P96028 | 産業廃棄物運搬費<br>ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)10t車 | | 台 | 50,000 | | |
| P96029 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ125 TS 45° | | 個 | 5,260 | | |
| P96030 | ドレッサージョイント<br>φ125 | | 個 | 26,350 | | |
| P96031 | ドレッサージョイント<br>φ200 | | 個 | 34,000 | | |
| P96032 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付T字管(離脱防止付)　φ125×φ75　1.0MPa | | 個 | 62,810 | | |
| P96033 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>フランジ付T字管(離脱防止付) φ200×φ75　0.74MPa | | 個 | 116,450 | | |
| P96036 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 45° | | 個 | 14,600 | | |
| P96039 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 11°1/4ベンド | | 個 | 9,750 | | |
| P96040 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 TS 5°5/8ベンド | | 個 | 9,390 | | |
| P96041 | 角材（杉）<br>9cm×9cm×3.0m | | 本 | 1,310 | | |
| P96043 | 敷鉄板整備費<br>t=22mm　1524mm×3048mm | | ㎡ | 166 | | |
| P96044 | 縞鋼板賃料<br>t=22mm　914mm×1829mm | | 日 | 12.80 | | |
| P96045 | 縞鋼板整備費<br>t=22mm　914mm×1829mm | | ㎡ | 296 | | |
| P96046 | 松丸太<br>末口12ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工 | | 本 | 1,080 | | |
| P96047 | 歩車道境界ブロック（片側）<br>B 180×205×250×600 | | 個 | 3,300 | | |
| P96048 | 歩車道境界ブロック（片側）切下げブロック<br>B 180×230×250～70×600 | | 個 | 5,000 | | |
| P96051 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm | | 枚 | 3,500 | | |
| P96052 | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 1.0MPa フランジ一体型 コック無し FCD製 | | 基 | 89,980 | | |
| P96053 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り | | 組 | 24,360 | | |
| P96054 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット | | 組 | 1,090 | | |
| P96067 | ドレッサージョイント<br>φ125　離脱防止金具付き | | 個 | 40,720 | | |
| P96069 | 固定杭<br>φ48.6×L=1.5m | | 本 | 3,450 | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96070 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き | | 個 | 97,210 | | |
| P96071 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り | | 組 | 65,410 | | |
| P96072 | 水道用円形鉄蓋接合品<br>円形3号 ボルト・ナット | | 組 | 1,700 | | |
| P96073 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ200 離脱防止金具付き | | 個 | 94,280 | | |
| P96074 | ドレッサージョイント<br>φ200　離脱防止金具付き | | 個 | 75,100 | | |
| P96076 | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製 | | 基 | 78,870 | | |
| P96077 | ボール式補修弁（レバー式）<br>呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 | | 個 | 49,400 | | |
| P96078 | 両フランジ短管<br>φ75 300mm 形式1 7.5K | | 本 | 12,300 | | |
| P96080 | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa(RF) | | 組 | 3,960 | | |
| P96091 | ドレッサージョイント<br>FCD製　合成樹脂塗装　φ75 離脱防止金具付き | | 個 | 18,970 | | |
| P96092 | ドレッサージョイント<br>φ150 | | 個 | 23,110 | | |
| P96093 | MFジョイント<br>FCD製 φ150 0.74MPa | | 個 | 22,390 | | |
| P96094 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 84,530 | | |
| P96095 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 50,900 | | |
| P96096 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 47,700 | | |
| P96097 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ100 離脱防止金具付 | | 個 | 23,700 | | |
| P96099 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 90°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 82,400 | | |
| P96100 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 83,920 | | |
| P96101 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 45°曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 68,500 | | |
| P96102 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 22°1/2曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 59,700 | | |
| P96103 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 59,700 | | |
| P96104 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 80,860 | | |
| P96105 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管5°5/8曲管φ200 離脱防止金具付 | | 個 | 59,700 | | |
| P96106 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | 16,800 | | |
| P96107 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | 15,000 | | |
| P96108 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型22°1/2曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | 14,400 | | |
| P96109 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | 15,300 | | |
| P96110 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ75×50 離脱防止金具付き | | 個 | 17,800 | | |
| P96112 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ100×50 離脱防止金具付き | | 個 | 46,040 | | |
| P96113 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>SKXソケット φ50 | | 個 | 6,520 | | |
| P96114 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>SKX22°ベンド φ50 | | 個 | 9,480 | | |
| P96116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ125 離脱防止金具付 | | 個 | 56,720 | | |
| P96117 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°曲管φ125 離脱防止金具付 | | 個 | 52,020 | | |
| P96118 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管 φ125×100 離脱防止金具付き | | 個 | 46,890 | | |
| P96119 | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類 4t車 | | 台 | 12,000 | | |
| P96121 | 角形鉄蓋<br>T-25用　450×350　簡易防水型　農水マーク入り | | 枚 | 74,600 | | |
| P96122 | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=100　φ500 | | 個 | 5,200 | | |
| P96123 | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=150　φ500 | | 個 | 6,900 | | |
| P96124 | レジン製コンクリートボックス<br>下部壁　H=200　φ500 | | 個 | 9,600 | | |
| P96125 | レジン製コンクリートボックス<br>底版　H=75　φ500用 | | 個 | 9,600 | | |
| P96126 | 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | | 式 | 1,158,000 | | |
| P96127 | 簡易空気弁<br>φ20 7.5K | | 基 | 68,600 | | |
| P96128 | 水道用サドル付き分水栓<br>φ200×20　ボール式 | | 個 | 15,900 | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96129 | 敷鉄板賃料<br>t=22mm　1524mm×3048mm　720日（24か月）以内 | | ㎡ | 2,939 | | |
| P96130 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>FRP製異形管 11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 50,800 | | |
| P96131 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型5°5/8曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 34,800 | | |
| P96132 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型45°ベンド管 φ150 離脱防止金具付き | | 個 | 38,300 | | |
| P96133 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型片落管 φ150×100 離脱防止金具付き | | 個 | 23,640 | | |
| P96134 | ドレッサージョイント<br>FCD製　合成樹脂塗装　φ200 | | 個 | 34,000 | | |
| P96135 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手<br>VP φ200 キャップ | | 個 | 910 | | |
| P96136 | MFジョイント<br>φ200 0.74MPa | | 個 | 36,220 | | |
| P96137 | 産業廃棄物処理費<br>草類 | | ton | 13,000 | | |
| P96138 | 産業廃棄物処理費<br>枝葉 | | ton | 13,000 | | |
| P96139 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径75　長5.0m | | 本 | 7,240 | | |
| P96140 | ソフトシール仕切弁<br>φ50 7.5K | | 基 | 30,100 | | |
| P96141 | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa(RF) | | 組 | 3,850 | | |
| P96145 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB25(B) H=200mm | | 個 | 13,840 | | |
| P96152 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型T字管 φ150×50 離脱防止金具付き | | 個 | 32,030 | | |
| P96153 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ100 離脱防止金具付 | | 個 | 21,000 | | |
| P96154 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型11°1/4曲管φ75 離脱防止金具付 | | 個 | 13,600 | | |
| P96155 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型90°曲管φ50 離脱防止金具付 | | 個 | 13,200 | | |
| P96157 | ドレッサージョイント<br>φ100 離脱防止金具付き | | 個 | 29,520 | | |
| P96158 | ドレッサージョイント<br>φ50 離脱防止金具付き | | 個 | 15,110 | | |
| P96159 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型 11°1/4曲管φ200 | | 個 | 24,690 | | |
| P96160 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>メカ型11°1/4曲管φ150 離脱防止金具付 | | 個 | 33,100 | | |
| P96161 | 敷鉄板<br>22*1524*3048,購入 | | ㎡ | 22,445 | | |
| P96163 | 産業廃棄物運搬費<br>建設混合廃棄物 2t車 | | 台 | 25,000 | | |
| P96164 | 産業廃棄物処理費<br>建設混合廃棄物 | | ton | 12,000 | | |
| P96165 | 現場発生品<br>一般管理費 | | 式 | 574,000 | | |
| P96300 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 90°ベンド | | 個 | 37,900 | | |
| P96301 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 45°ベンド | | 個 | 33,900 | | |
| P96302 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 22°1/2ベンド | | 個 | 27,800 | | |
| P96303 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 11°1/4ベンド | | 個 | 26,300 | | |
| P96304 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>ＶＰφ200 RR 5°5/8ベンド | | 個 | 25,400 | | |
| P96305 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製　T字管　φ２００×φ２００ | | 個 | 43,000 | | |
| P96314 | MFジョイント<br>FCD製 φ200 0.74MPa | | 個 | 36,220 | | |
| P96315 | MFジョイント<br>FCD製 φ100 0.74MPa | | 個 | 15,500 | | |
| P96316 | MFジョイント<br>FCD製 φ50 0.74MPa | | 個 | 8,900 | | |
| P96317 | VAジョイント<br>φ２００ | | 個 | 85,600 | | |
| P96318 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径50　長5.0m | | 本 | 3,660 | | |
| P96320 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径100　長5.0m | | 本 | 11,000 | | |
| P96322 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管<br>RR片受直管 径150　長5.0m | | 本 | 21,100 | | |
| P96410 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm | | 個 | 10,050 | | |
| P96411 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm | | 個 | 4,580 | | |
| P96413 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm | | 個 | 7,060 | | |
| P96414 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm | | 個 | 9,260 | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96415 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm | | 個 | 10,990 | | |
| P96419 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm | | 個 | 13,130 | | |
| P96421 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm | | 個 | 28,420 | | |
| P96426 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm | | 個 | 17,940 | | |
| P96428 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm | | 個 | 16,170 | | |
| P96484 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製 | | 本 | 63,840 | | |
| P96485 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=500　φ32　SUS304製 | | 本 | 63,840 | | |
| P96488 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=800　φ32　SUS304製 | | 本 | 63,840 | | |
| P96980 | 産業廃棄物税 | | ton | 1,000 | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96003 | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック類 | | ton | 60,000 | | |
| P96081 | 産業廃棄物処理費<br>木くず | | ton | 13,500 | | |
| P96083 | 産業廃棄物処理費<br>紙くず | | ton | 25,000 | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 空気弁撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | φ25 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | 27,090 | 1,761 | Ｓ単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.090 | 人 | 22,155 | 1,994 | Ｓ単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.105 | 人 | 18,795 | 1,973 | Ｓ単　5号 |
| | 合　計 | | | | 5,728 | 算出数量<br>1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | 5,728 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 空気弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | No.6+27.00 | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.640 | ㎥ | 1,298 | 831 | Ｓ単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | Ｓ単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | Ｓ単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 65,410 | 65,410 | Ｓ単　31号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合品<br>円形3号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,700 | 1,700 | Ｓ単　32号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.100 | 人 | 18,795 | 1,880 | Ｓ単　8号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, | 1.000 | 個 | 28,420 | 28,420 | Ｓ単　33号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 17,940 | 17,940 | Ｓ単　34号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 16,170 | 16,170 | Ｓ単　35号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.070 | 人 | 18,795 | 1,316 | Ｓ単　8号 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,あり | 1.000 | 基 | 10,915 | 10,915 | Ｓ単　91号 |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | 1.000 | 基 | 78,870 | 78,870 | Ｓ単　36号 |
| S02116 | ボール式補修弁（レバー式）<br>呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,, | 1.000 | 個 | 49,400 | 49,400 | Ｓ単　37号 |
| S02116 | 両フランジ短管<br>φ75 300mm 形式1 7.5K,, | 1.000 | 本 | 12,300 | 12,300 | Ｓ単　38号 |
| S02116 | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa(RF),, | 3.000 | 組 | 3,960 | 11,880 | Ｓ単　39号 |
| | 合　計 | | | | 300,850 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 300,850 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| T00003 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | m | | 10.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | VPφ125　TS管5.0m　片受直管 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.050 | 人 | 27,090 | 1,355 | Ｓ単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.070 | 人 | 22,155 | 1,551 | Ｓ単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.100 | 人 | 18,795 | 1,880 | Ｓ単　5号 |
| | 合　計 | | | | 4,786 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 479 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| T00004 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | m | | 10.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | VPφ200　TS管5.0m　片受直管 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.050 | 人 | 27,090 | 1,355 | Ｓ単　6号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02115 | 特殊作業員 | 0.080 | 人 | 22,155 | 1,772 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.110 | 人 | 18,795 | 2,067 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 5,194 | 算出数量 10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 519 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| T00016 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | VPφ50　RR管5.0m　片受直管 | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m,, | 1.950 | 本 | 3,660 | 7,137 | S単　20号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 7,137 | 143 | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.070 | 人 | 27,090 | 1,896 | S単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.110 | 人 | 22,155 | 2,437 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.150 | 人 | 18,795 | 2,819 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 14,432 | 算出数量 10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,443 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| T00018 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | VPφ100　RR管5.0m　片受直管 | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100　長5.0m,, | 1.950 | 本 | 11,000 | 21,450 | S単　19号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 21,450 | 429 | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.080 | 人 | 27,090 | 2,167 | S単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.120 | 人 | 22,155 | 2,659 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.170 | 人 | 18,795 | 3,195 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 29,900 | 算出数量 10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,990 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| T00020 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | VPφ150　RR管5.0m　片受直管 | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150　長5.0m,, | 1.950 | 本 | 21,100 | 41,145 | S単　12号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 41,145 | 823 | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.090 | 人 | 27,090 | 2,438 | S単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.130 | 人 | 22,155 | 2,880 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.190 | 人 | 18,795 | 3,571 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 50,857 | 算出数量 10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 5,086 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| T00023 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | No.6+24.03　制水弁工 φ50mm 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | S単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | S単　30号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S05801 | 【排水構造物工】 | | | | | |
| | 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | S単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | | | | | |
| | JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | S単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品 | | | | | |
| | 円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | S単　41号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.060 | 人 | 18,795 | 1,128 | S単　8号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | S単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | 1.000 | 個 | 7,060 | 7,060 | S単　48号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | S単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | S単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.040 | 人 | 18,795 | 752 | S単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付 | | | | | |
| | 鋳鉄製,50mm | 1.000 | 基 | 36,762 | 36,762 | S単　89号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | L=500　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | S単　49号 |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 173,707 | 1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 173,707 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩A |
| T00024 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| | | | | | | |
| | No.6+24.34　制水弁工 φ50mm 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石 | | | | | |
| | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | S単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋 | | | | | |
| | 2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | S単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | | | | |
| | 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | S単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | | | | | |
| | JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | S単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品 | | | | | |
| | 円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | S単　41号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.060 | 人 | 18,795 | 1,128 | S単　8号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | S単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | 1.000 | 個 | 7,060 | 7,060 | S単　48号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | S単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | S単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.040 | 人 | 18,795 | 752 | S単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付 | | | | | |
| | 鋳鉄製,50mm | 1.000 | 基 | 36,762 | 36,762 | S単　89号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | L=500　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | S単　49号 |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合　　計 | | | | 173,707 | 1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 173,707 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | | | | | | 歩A |
| T00025 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| | | | | | | |
| | No.0　制水弁工 φ200mm 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石 | | | | | |
| | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | S単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋 | | | | | |
| | 2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | S単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | | | | |
| | 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | S単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 | | | | | |
| | JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | S単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品 | | | | | |
| | 円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | S単　41号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.060 | 人 | 18,795 | 1,128 | S単　8号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | | | | | |
| | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | S単　42号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | S単　43号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | S単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | S単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.040 | 人 | 18,795 | 752 | S単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm | 1.000 | 基 | 139,815 | 139,815 | S単　90号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | S単　50号 |
| | 合　計 | | | | 274,280 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 274,280 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| T00026 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | No.9+2.91　制水弁工 φ200mm 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | S単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | S単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | S単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | S単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | S単　41号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.060 | 人 | 18,795 | 1,128 | S単　8号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | S単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | S単　43号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | S単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | S単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.040 | 人 | 18,795 | 752 | S単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm | 1.000 | 基 | 139,815 | 139,815 | S単　90号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=400　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | S単　50号 |
| | 合　計 | | | | 274,280 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 274,280 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| T00027 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | No.0+15.74　制水弁工 φ100mm 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | S単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | S単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | S単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | S単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | S単　41号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.060 | 人 | 18,795 | 1,128 | S単　8号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | S単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | S単　43号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 9,260 | 9,260 | S単　44号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | S単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | S単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.050 | 人 | 18,795 | 940 | S単　8号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S07091 | 制水弁人力据付 | | | | | |
| | 鋳鉄製,100㎜ | 1.000 | 基 | 55,903 | 55,903 | S単　88号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒 | | | | | |
| | L=800　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | S単　47号 |
| | 合　計 | | | | 199,816 | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 199,816 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| T01406 | 石綿管継手取外し工 | | 口 | | 1.000 口 | 歩A 当たり算出 |
| | φ125 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | | 0.040 | 人 | 22,050 | 882 | S単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.040 | 人 | 18,795 | 752 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 1,634 | 算出数量 1.000 口 |
| | 単　価 | | 口 | | 1,634 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| T01407 | 石綿管撤去工（人力） | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | φ125 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | | 0.080 | 人 | 22,050 | 1,764 | S単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.120 | 人 | 18,795 | 2,255 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 4,019 | 算出数量 10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 402 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| T01408 | ぼつ飛散防止工 | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | φ125 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | | 0.350 | 人 | 22,050 | 7,718 | S単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.350 | 人 | 18,795 | 6,578 | S単　5号 |
| S02116 | 固定用ゴムバンド | | | | | |
| | φ150,, | 25.000 | 本 | 154 | 3,850 | S単　9号 |
| S02116 | 固定用ゴムバンド | | | | | |
| | φ150,, | 320.000 | 本 | 154 | 49,280 | S単　9号 |
| | 合　計 | | | | 67,426 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 674 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| T01412 | 石綿管継手取外し工 | | 口 | | 1.000 口 | 歩A 当たり算出 |
| | φ200 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | | 0.040 | 人 | 22,050 | 882 | S単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.040 | 人 | 18,795 | 752 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 1,634 | 算出数量 1.000 口 |
| | 単　価 | | 口 | | 1,634 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| T01413 | 石綿管撤去工（機械） | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | φ200 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | | 0.040 | 人 | 22,050 | 882 | S単　4号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02115 | 普通作業員 | 0.050 | 人 | 18,795 | 940 | S単　5号 |
| S16004 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り | 0.070 | 日 | 38,000 | 2,660 | S単　96号 |
| | 合　計 | | | | 4,482 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 448 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| T01414 | 飛散防止工 | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | φ200 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | 0.430 | 人 | 22,050 | 9,482 | S単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.430 | 人 | 18,795 | 8,082 | S単　5号 |
| S02116 | 固定用ゴムバンド<br>φ200,, | 20.000 | 本 | 159 | 3,180 | S単　10号 |
| S02116 | 固定用ゴムバンド<br>φ200,, | 320.000 | 本 | 159 | 50,880 | S単　10号 |
| | 合　計 | | | | 71,624 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 716 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| T00005 | 飛散防止工 | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | φ125 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | 0.350 | 人 | 22,050 | 7,718 | S単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.350 | 人 | 18,795 | 6,578 | S単　5号 |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ<br>φ150　厚さ0.2　長6.0m,, | 20.000 | 枚 | 1,720 | 34,400 | S単 130号 |
| S02116 | 固定用ゴムバンド<br>φ150,, | 320.000 | 本 | 154 | 49,280 | S単　9号 |
| | 合　計 | | | | 97,976 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 980 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| T00006 | 飛散防止工 | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | φ200 | | | | | |
| S02115 | 配管工 | 0.430 | 人 | 22,050 | 9,482 | S単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.430 | 人 | 18,795 | 8,082 | S単　5号 |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ<br>φ200　厚さ0.2　長6.0m,, | 20.000 | 枚 | 2,270 | 45,400 | S単 131号 |
| S02116 | 固定用ゴムバンド<br>φ200,, | 320.000 | 本 | 159 | 50,880 | S単　10号 |
| | 合　計 | | | | 113,844 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,138 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| T00007 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | m | | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | VPφ75　TS管4.0m　片受直管 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | 27,090 | 1,084 | S単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.060 | 人 | 22,155 | 1,329 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.085 | 人 | 18,795 | 1,598 | S単　5号 |
| | 合　計 | | | | 4,011 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 401 | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| T00009 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) | | m | | 10.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | VPφ100　TS管4.0m　片受直管 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | 27,090 | 1,084 | Ｓ単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.060 | 人 | 22,155 | 1,329 | Ｓ単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.085 | 人 | 18,795 | 1,598 | Ｓ単　5号 |
| | 合　計 | | | | 4,011 | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 401 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| T00010 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 古川1号配水路E号線分岐　制水弁工 φ100mm 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | Ｓ単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | Ｓ単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | Ｓ単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | Ｓ単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | Ｓ単　41号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | Ｓ単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 9,260 | 9,260 | Ｓ単　44号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | Ｓ単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | Ｓ単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.100 | 人 | 18,795 | 1,880 | Ｓ単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,100mm | 1.000 | 基 | 55,903 | 55,903 | Ｓ単　88号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=500　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | Ｓ単　49号 |
| | 合　計 | | | | 195,048 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 195,048 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| T00011 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 古川1号配水路No.4+38.00 制水弁工 φ150mm 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | Ｓ単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | Ｓ単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | Ｓ単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | Ｓ単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | Ｓ単　41号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | Ｓ単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, | 2.000 | 個 | 7,060 | 14,120 | Ｓ単　48号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | Ｓ単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | Ｓ単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.110 | 人 | 18,795 | 2,067 | Ｓ単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,150mm | 1.000 | 基 | 96,003 | 96,003 | Ｓ単 245号 |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=500　φ32　SUS304製,, | 1.000 | 本 | 63,840 | 63,840 | Ｓ単　49号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | 240,195 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 240,195 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| T00012 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 古川3号配水路五十手池分岐 制水弁工 φ200 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎥ | 1,298 | 727 | Ｓ単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | Ｓ単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | Ｓ単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | Ｓ単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | Ｓ単　41号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | Ｓ単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | Ｓ単　43号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | Ｓ単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | Ｓ単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.100 | 人 | 18,795 | 1,880 | Ｓ単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm | 1.000 | 基 | 139,815 | 139,815 | Ｓ単　90号 |
| | 合　　計 | | | | 210,440 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 210,440 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| T00013 | 空気弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 古川３号配水路　No.6+26.00 | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.810 | ㎥ | 1,298 | 1,051 | Ｓ単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | Ｓ単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | Ｓ単　80号 |
| S02116 | 角形鉄蓋<br>T-25用　450×350　簡易防水型　農水マーク入り,, | 1.000 | 枚 | 74,600 | 74,600 | Ｓ単 168号 |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=100　φ500,, | 1.000 | 個 | 5,200 | 5,200 | Ｓ単 169号 |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス<br>上部壁　H=150　φ500,, | 1.000 | 個 | 6,900 | 6,900 | Ｓ単 170号 |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス<br>下部壁　H=200　φ500,, | 1.000 | 個 | 9,600 | 9,600 | Ｓ単 171号 |
| S02116 | レジン製コンクリートボックス<br>底版　H=75　φ500用,, | 1.000 | 個 | 9,600 | 9,600 | Ｓ単 172号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.200 | 人 | 18,795 | 3,759 | Ｓ単　8号 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>25mm,急排空気弁,あり | 1.000 | 基 | 10,915 | 10,915 | Ｓ単　91号 |
| S02116 | 浅埋設水道用急速空気弁<br>φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,, | 1.000 | 基 | 78,870 | 78,870 | Ｓ単　36号 |
| S02116 | ボール式補修弁（レバー式）<br>呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,, | 1.000 | 個 | 49,400 | 49,400 | Ｓ単　37号 |
| S02116 | 両フランジ短管<br>φ75 300mm 形式1 7.5K,, | 1.000 | 本 | 12,300 | 12,300 | Ｓ単　38号 |
| S02116 | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa(RF),, | 3.000 | 組 | 3,960 | 11,880 | Ｓ単　39号 |
| | 合　　計 | | | | 277,893 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 277,893 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| T00014 | 試掘 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 実績 | | | | | |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02115 | 土木一般世話役 | 7.000 | 人 | 27,090 | 189,630 | S単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 7.000 | 人 | 22,155 | 155,085 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 18.000 | 人 | 18,795 | 338,310 | S単　5号 |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | 7.000 | 日 | 10,110 | 70,770 | S単 252号 |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,2t積級 | 7.000 | 日 | 33,170 | 232,190 | S単 248号 |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,4t積級 | 2.000 | 日 | 37,945 | 75,890 | S単 249号 |
| | 合　計 | | | | 1,061,875 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 1,061,875 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| T00015 | 制水弁設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 古川3号配水路No.0+4.00 制水弁工 φ200 0.74MPa | | | | | |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 0.560 | ㎡ | 1,298 | 727 | S単 116号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,, | 1.000 | 枚 | 3,500 | 3,500 | S単　30号 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚 | 318 | 318 | S単　80号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,, | 1.000 | 組 | 24,360 | 24,360 | S単　40号 |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,, | 1.000 | 組 | 1,090 | 1,090 | S単　41号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, | 1.000 | 個 | 10,050 | 10,050 | S単　42号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, | 1.000 | 個 | 4,580 | 4,580 | S単　43号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, | 1.000 | 個 | 10,990 | 10,990 | S単　45号 |
| S02116 | 水道用レジンコンクリート製ボックス<br>JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, | 1.000 | 個 | 13,130 | 13,130 | S単　46号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.100 | 人 | 18,795 | 1,880 | S単　8号 |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm | 1.000 | 基 | 139,815 | 139,815 | S単　90号 |
| | 合　計 | | | | 210,440 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 210,440 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| T00017 | ほ場整備工 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 実績 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 4.000 | 人 | 27,090 | 108,360 | S単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 4.000 | 人 | 22,155 | 88,620 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 12.000 | 人 | 18,795 | 225,540 | S単　5号 |
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]<br>,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | 4.000 | 日 | 10,110 | 40,440 | S単 252号 |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>,4t積級 | 4.000 | 日 | 37,945 | 151,780 | S単 249号 |
| | 合　計 | | | | 614,740 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 614,740 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| T00021 | 資材置場整備工 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 実績 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 5.000 | 人 | 27,090 | 135,450 | S単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 4.000 | 人 | 22,155 | 88,620 | S単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 6.000 | 人 | 18,795 | 112,770 | S単　5号 |

| 事業名 | 駅館川農地整備事業 |
|---|---|
| 工事名 | 古川支線水路（その２）工事　（第４回変更） |

工事別工事名:古川支線水路（その２）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S16002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外 | 3.000 | 日 | 10,110 | 30,330 | Ｓ単 252号 |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 2.000 | 日 | 42,280 | 84,560 | Ｓ単 247号 |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ,2t積級 | 3.000 | 日 | 33,170 | 99,510 | Ｓ単 248号 |
| S16001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| | ,4t積級 | 3.000 | 日 | 37,945 | 113,835 | Ｓ単 249号 |
| S16002 | 草刈機[肩掛式] | | | | | |
| | ,ｶｯﾀ径230mm,交替制補正対象外 | 2.000 | 日 | 229 | 458 | Ｓ単 253号 |
| S16002 | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] | | | | | |
| | ,鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L,交替制補正対象外 | 1.000 | 日 | 394 | 394 | Ｓ単 254号 |
| S16001 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | | | | |
| | ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊 | 2.000 | 日 | 41,015 | 82,030 | Ｓ単 250号 |
| | 合　計 | | | | 747,957 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 747,957 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| T00028 | 岩掘削工 | | m3 | | 10.000 m3 | 歩Ａ 当たり算出 |
| | 軟岩,大型ﾌﾞﾚｰｶ使用,BH0.28m3級 | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 22,155 | 22,155 | Ｓ単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 18,795 | 18,795 | Ｓ単　5号 |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | | | | | |
| | ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 1.000 | 日 | 42,580 | 42,580 | Ｓ単 246号 |
| S16002 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | | | | | |
| | ,600～800kg級,交替制補正対象外 | 1.000 | 日 | 12,053 | 12,053 | Ｓ単 251号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.100 | | 95,583 | 9,558 | |
| | 合　計 | | | | 105,141 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 10,514 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| T00029 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力) | | m | | 10.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | VPφ75　RR管5.0m　片受直管 | | | | | |
| S02116 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | RR片受直管 径75　長5.0m,, | 1.950 | 本 | 7,240 | 14,118 | Ｓ単 155号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 14,118 | 282 | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.070 | 人 | 27,090 | 1,896 | Ｓ単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.110 | 人 | 22,155 | 2,437 | Ｓ単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.150 | 人 | 18,795 | 2,819 | Ｓ単　5号 |
| | 合　計 | | | | 21,552 | 算出数量 10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,155 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| T00030 | 制水弁撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 歩Ａ 当たり算出 |
| | φ100 | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.020 | 人 | 27,090 | 542 | Ｓ単　6号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.090 | 人 | 22,155 | 1,994 | Ｓ単　7号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.070 | 人 | 18,795 | 1,316 | Ｓ単　5号 |
| | 合　計 | | | | 3,852 | 算出数量 1.000 基 |
| | 単　価 | | 基 | | 3,852 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |