誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他建設工事

積　　算　　書

（第２回変更）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	一ツ瀬川農業水利事業所
事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事
施工場所	宮崎県西都市茶臼原及び穂北地内
工事番号	6-513-0001
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	宮崎
地区区分	西都東部
工期	（〃） ２７ヶ月
積算体系年月	令和６年１１月
単価期適用年月	令和６年１１月－A
	令和７年６月－B
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－A
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(2,769,030,000) 2,794,330,000	
	・工事価格				(2,517,300,000) 2,540,300,000	
	・消費税相当額（１０％）				(251,730,000) 254,030,000	
	工事内容					
	東原調整池他建設工事					
	（〃）	（〃）	（〃） 0.000	（〃）		
1	特別仕様書のとおり					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

項　目　名	内　　容
工事名	東原調整池他建設工事
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(2,517,300,000)	
工事価格			2,540,300,000	
			(2,277,440,000)	
・工事原価			2,292,429,000	
			(1,846,303,000)	
純工事費			1,875,374,000	
			(1,584,301,000)	
・・直接工事費			1,648,978,000	
	(〃)		(1,180,490,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,115,339,000	
	(〃)		(403,811,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	533,639,000	
			(693,139,000)	
・・間接工事費			643,451,000	
			(262,002,000)	
・・・共通仮設費			226,396,000	
	(〃)		(2,480,000)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	2,506,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(105,035,000)	
			103,323,000	
	(〃)		(41,620,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	39,427,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	21,742,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	2,990,000	
	(〃)		(86,004,000)	
・・・・技術管理費	1.000	式	54,338,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(2,131,000)	
・・・・現場環境改善費			2,070,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(2,131,000)	
			2,070,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(431,137,000)	
・・・現場管理費			417,055,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(422,770,000)	
			408,688,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	8,367,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(236,409,000)	
			230,110,000	
	(〃)		(3,451,000)	
・一括計上価格	1.000	式	17,761,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(11,435,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			120,571,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(0)	
処分費等(率対象外)			90,571,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
共通仮設費算定控除額			（ 〃 ） 0	
有価物処分費			（ 〃 ） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(2,513,849,000×4.150) 2,522,539,000×4.150			(104,325,000) 104,685,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	103,323,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	1,560,913,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	105,035,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	1,586,781,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	6.62%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	6.62%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	2,070,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	1,528,407,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	2,131,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	1,572,866,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.43%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.43%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	408,688,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	1,784,803,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	1,784,812,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	422,770,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	1,846,303,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	22.90%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	22.90%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	1,846,313,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	230,110,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	2,201,858,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	236,409,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	2,277,440,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	10.41%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	10.34%

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(1,180,490,000) 1,115,339,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(1,180,490,000) 1,115,339,000	
・土工 左岸貯水池（R6.11月期）	1.000	式	(230,094,000) 35,835,000	
・・作業土工 左岸貯水池内	1.000	式	(163,832,000) 35,835,000	
・・整形仕上げ工 左岸貯水池内	(1.000) 0.000	式	(6,723,000) 0	
・・吹付工 左岸貯水池内	(1.000) 0.000	式	(59,539,000) 0	
・土工 左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式	(0) 449,886,000	
・・作業土工 左岸貯水池内	1.000	式	(0) 382,931,000	
・・整形仕上げ工 左岸貯水池内	1.000	式	(0) 6,871,000	
・・吹付工 左岸貯水池内	1.000	式	(0) 60,084,000	
・ドレーン工 左岸貯水池（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(4,196,000) 0	
・・土工用マット敷設 斜面ドレーン	(1.000) 0.000	式	(904,000) 0	
・・作業土工 幹線ドレーン	(1.000) 0.000	式	(1,186,000) 0	
・・吸出し防止工 幹線ドレーン	(1.000) 0.000	式	(652,000) 0	
・・高密度ポリエチレン管敷設工 幹線ドレーン	(1.000) 0.000	式	(1,454,000) 0	
・ドレーン工 左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式	(0) 5,789,000	
・・土工用マット敷設 斜面ドレーン	1.000	式	(0) 699,000	
・・作業土工 幹線ドレーン	1.000	式	(0) 1,537,000	
・・吸出し防止工 幹線ドレーン	1.000	式	(0) 471,000	
・・高密度ポリエチレン管敷設工 幹線ドレーン	1.000	式	(0) 1,529,000	
・・作業土工 縦断ドレーン（改良土部）	1.000	式	(0) 645,000	
・・吸出し防止工 縦断ドレーン（改良土部）	1.000	式	(0) 452,000	
・・高密度ポリエチレン管敷設工 縦断ドレーン（改良土部）	1.000	式	(0) 423,000	
・・高密度ポリエチレン管敷設工 横断ドレーン（改良土部）	1.000	式	(0) 33,000	
・擁壁工 左岸貯水池（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(270,875,000) 0	
・・作業土工 均しコンクリート部	(1.000) 0.000	式	(39,000) 0	
・・現場打擁壁工 基礎コンクリート	(1.000) 0.000	式	(23,232,000) 0	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁下部コンクリート	(1.000) 0.000	式	(69,757,000) 0	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート	(1.000) 0.000	式	(50,060,000) 0	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁上部コンクリート	(1.000) 0.000	式	(55,483,000) 0	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート	(1.000) 0.000	式	(46,438,000) 0	
・・大型移動型枠	(1.000) 0.000	式	(25,866,000) 0	
・擁壁工 左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式	(0) 61,466,000	
・・作業土工 均しコンクリート部	1.000	式	(0) 40,000	
・・現場打擁壁工 基礎コンクリート	1.000	式	(0) 23,388,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート	1.000	式	(0) 38,038,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・底版工	(1.000)		(32,611,000)	
左岸貯水池	0.000	式	0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)		(28,787,000)	
底版工（一般部）	0.000	式	0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)		(2,116,000)	
底版部（接続部）	0.000	式	0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)		(1,708,000)	
底版工（補強部）	0.000	式	0	
・計測設備工			(〃)	
左岸貯水池（R6.11月期）	1.000	式	3,566,000	
・・東原調整池観測設備撤去工			(〃)	
TS架台、ミラー撤去	1.000	式	40,000	
・・地下水位観測孔設置工			(〃)	
左岸貯水池 No.1	1.000	式	619,000	
・・地下水位観測孔設置工			(〃)	
左岸貯水池 No.5	1.000	式	502,000	
・・地下水位観測孔設置			(〃)	
左岸貯水池 No.6	1.000	式	990,000	
・・地下水位観測孔設置			(〃)	
左岸貯水池 No.7	1.000	式	990,000	
・・間隙水圧計 仮復旧			(〃)	
	1.000	式	425,000	
・左岸貯水池内管理用道路工（土工）	(1.000)		(568,000)	
（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・土工	(1.000)		(217,000)	
	0.000	式	0	
・・下層路盤	(1.000)		(351,000)	
	0.000	式	0	
・左岸貯水池内管理用道路工（土工）			(0)	
（R7.6月期）	1.000	式	588,000	
・・土工			(0)	
	1.000	式	224,000	
・・下層路盤			(0)	
	1.000	式	364,000	
・左岸貯水池内管理用道路（道路工）	(1.000)		(4,258,000)	
（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・道路工	(1.000)		(4,258,000)	
	0.000	式	0	
・左岸貯水池内管理用道路（道路工）			(0)	
（R7.6月期）	1.000	式	4,285,000	
・・道路工			(0)	
	1.000	式	4,285,000	
・左岸貯水池内管理用道路工	(1.000)		(1,038,000)	
（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・安全施設工	(1.000)		(1,038,000)	
	0.000	式	0	
・左岸貯水池内管理用道路工			(0)	
（R7.6月期）	1.000	式	1,051,000	
・・安全施設工			(0)	
	1.000	式	1,051,000	
・取水設備工	(1.000)		(4,463,000)	
左岸貯水池（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・取水設備工	(1.000)		(4,170,000)	
	0.000	式	0	
・・保護コンクリート工	(1.000)		(293,000)	
	0.000	式	0	
・取水設備工			(0)	
左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式	4,537,000	
・・取水設備工			(0)	
	1.000	式	4,211,000	
・・保護コンクリート工			(0)	
	1.000	式	326,000	
・土工			(8,033,000)	
左岸貯水池（流入工）（R6.11月期）	1.000	式	4,776,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・作業土工			(7,734,000)	
	1.000	式	4,674,000	
・・整形工			(〃)	
	1.000	式	102,000	
・・砕石基礎工	(1.000)		(117,000)	
	0.000	式	0	
・・復旧工	(1.000)		(80,000)	
	0.000	式	0	
・土工			(0)	
左岸貯水池（流入工）(R7.6月期)	1.000	式	3,363,000	
・・作業土工			(0)	
	1.000	式	3,158,000	
・・砕石基礎工			(0)	
	1.000	式	122,000	
・・復旧工			(0)	
	1.000	式	83,000	
・本体工	(1.000)		(36,605,000)	
左岸貯水池（流入工）(R6.11月期)	0.000	式	0	
・・本体工	(1.000)		(35,904,000)	
	0.000	式	0	
・・安全施設工	(1.000)		(701,000)	
	0.000	式	0	
・本体工			(0)	
左岸貯水池（流入工）(R7.6月期)	1.000	式	37,087,000	
・・本体工			(0)	
	1.000	式	36,364,000	
・・安全施設工			(0)	
	1.000	式	723,000	
・管体工	(1.000)		(16,751,000)	
左岸貯水池（流入工）(R6.11月期)	0.000	式	0	
・・管体工	(1.000)		(3,502,000)	
ダクタイル鋳鉄管	0.000	式	0	
・・管体工	(1.000)		(13,249,000)	
鋼管	0.000	式	0	
・管体工			(0)	
左岸貯水池（流入工）(R7.6月期)	1.000	式	16,760,000	
・・管体工			(0)	
ダクタイル鋳鉄管	1.000	式	3,508,000	
・・管体工			(0)	
鋼管	1.000	式	13,252,000	
・構造物撤去工	(1.000)		(1,308,000)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R6.11月期)	0.000	式	0	
・・構造物取壊し工	(1.000)		(1,308,000)	
	0.000	式	0	
・構造物撤去工			(0)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R7.6月期)	1.000	式	4,381,000	
・・構造物取壊し工			(0)	
	1.000	式	4,381,000	
・土工	(1.000)		(2,484,000)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R6.11月期)	0.000	式	0	
・・作業土工	(1.000)		(1,471,000)	
左岸貯水池管理用道路	0.000	式	0	
・・作業土工	(1.000)		(1,013,000)	
調整池管理用道路	0.000	式	0	
・土工			(0)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R7.6月期)	1.000	式	2,570,000	
・・作業土工			(0)	
左岸貯水池管理用道路	1.000	式	1,521,000	
・・作業土工			(0)	
調整池管理用道路	1.000	式	1,049,000	
・道路工	(1.000)		(3,125,000)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R6.11月期)	0.000	式	0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)		(2,550,000)	
左岸貯水池管理用道路	0.000	式	0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)		(566,000)	
調整池管理用道路	0.000	式	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・路床盛土工	(1.000)		(9,000)	
左岸貯水池管理用道路	0.000	式	0	
・道路工			(0)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R7.6月期)	1.000	式	3,189,000	
・・アスファルト舗装工			(0)	
左岸貯水池管理用道路	1.000	式	2,603,000	
・・アスファルト舗装工			(0)	
調整池管理用道路	1.000	式	577,000	
・・路床盛土工			(0)	
左岸貯水池管理用道路	1.000	式	9,000	
・土工	(1.000)		(53,933,000)	
導水路（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・管体土工	(1.000)		(25,546,000)	
No.14+9.50 ～ EP （A区間）	0.000	式	0	
・・管体土工	(1.000)		(8,095,000)	
No.11+6.00 ～ No.14+9.50 （B区間）	0.000	式	0	
・・管体土工	(1.000)		(370,000)	
瀬江川分岐工 （B区間）	0.000	式	0	
・・管体土工	(1.000)		(8,158,000)	
No.7+21.77 ～ No.11+6.00 （C区間）	0.000	式	0	
・・管体土工	(1.000)		(4,024,000)	
工事用道路（C区間）	0.000	式	0	
・・管体土工	(1.000)		(7,740,000)	
No.3+30.90 ～ No.7+21.77 （D区間）	0.000	式	0	
・土工			(0)	
導水路（R7.6月期）	1.000	式	42,830,000	
・・管体土工			(0)	
No.14+9.50 ～ EP （A区間）	1.000	式	26,180,000	
・・管体土工			(0)	
No.11+6.00 ～ No.14+9.50 （B区間）	1.000	式	1,106,000	
・・管体土工			(0)	
瀬江川分岐工 （B区間）	1.000	式	400,000	
・・管体土工			(0)	
No.7+21.77 ～ No.11+6.00 （C区間）	1.000	式	9,703,000	
・・管体土工			(0)	
工事用道路（C区間）	1.000	式	5,441,000	
・管体工	(1.000)		(182,082,000)	
平原導水路（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・鋼管布設	(1.000)		(146,000)	
	0.000	式	0	
・・ダクタイル鋳鉄管布設	(1.000)		(75,205,000)	
	0.000	式	0	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断	(1.000)		(1,310,000)	
	0.000	式	0	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料	(1.000)		(105,245,000)	
	0.000	式	0	
・・付帯工	(1.000)		(176,000)	
	0.000	式	0	
・管体工			(0)	
平原導水路（R7.6月期）	1.000	式	105,087,000	
・・鋼管布設			(0)	
	1.000	式	73,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設			(0)	
	1.000	式	30,349,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断			(0)	
	1.000	式	743,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料			(0)	
	1.000	式	73,830,000	
・・付帯工			(0)	
	1.000	式	92,000	
・管体工	(1.000)		(46,461,000)	
瀬江川導水路（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・鋼管布設	(1.000)		(8,085,000)	
	0.000	式	0	
・・ダクタイル鋳鉄管布設	(1.000)		(21,520,000)	
	0.000	式	0	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断	(1.000)		(243,000)	
	0.000	式	0	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料	(1.000)		(4,787,000)	
	0.000	式	0	
・・付帯工	(1.000)		(11,826,000)	
	0.000	式	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・管体工 瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 47,163,000	
・・鋼管布設	1.000	式	(0) 8,116,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式	(0) 22,178,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式	(0) 252,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式	(0) 4,787,000	
・・付帯工	1.000	式	(0) 11,830,000	
・仮締切用隔壁 瀬江川導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(8,378,000) 0	
・・仮締切用隔壁	(1.000) 0.000	式	(8,378,000) 0	
・仮締切用隔壁 瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 8,345,000	
・・仮締切用隔壁	1.000	式	(0) 8,345,000	
・分水弁室工 瀬江川導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(213,000) 0	
・・弁室工	(1.000) 0.000	式	(213,000) 0	
・分水弁室工 瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 213,000	
・・弁室工	1.000	式	(0) 213,000	
・空気弁室工 瀬江川導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(1,444,000) 0	
・・通気孔	(1.000) 0.000	式	(602,000) 0	
・・根固めコンクリート	(1.000) 0.000	式	(27,000) 0	
・・弁室工	(1.000) 0.000	式	(815,000) 0	
・空気弁室工 瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 1,484,000	
・・通気孔	1.000	式	(0) 638,000	
・・根固めコンクリート	1.000	式	(0) 28,000	
・・弁室工	1.000	式	(0) 818,000	
・排泥弁室工 平原導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(1,844,000) 0	
・・作業土工	(1.000) 0.000	式	(180,000) 0	
・・弁室工	(1.000) 0.000	式	(173,000) 0	
・・管布設工	(1.000) 0.000	式	(1,491,000) 0	
・排泥弁室工 平原導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 1,890,000	
・・作業土工	1.000	式	(0) 186,000	
・・弁室工	1.000	式	(0) 190,000	
・・管布設工	1.000	式	(0) 1,514,000	
・通気孔工 導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(2,049,000) 0	
・・通気孔	(1.000) 0.000	式	(1,182,000) 0	
・・保護工	(1.000) 0.000	式	(817,000) 0	
・・根固めコンクリート	(1.000) 0.000	式	(50,000) 0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・通気孔工 導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 1,070,000	
・・通気孔	1.000	式	(0) 631,000	
・・保護工	1.000	式	(0) 411,000	
・・根固めコンクリート	1.000	式	(0) 28,000	
・副堤管理用道路工 導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(8,706,000) 0	
・・As舗装工	(1.000) 0.000	式	(2,040,000) 0	
・・アスカーブ設置工	(1.000) 0.000	式	(461,000) 0	
・・排水路工	(1.000) 0.000	式	(6,205,000) 0	
・副堤管理用道路工 導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 9,579,000	
・・As舗装工	1.000	式	(0) 2,082,000	
・・アスカーブ設置工	1.000	式	(0) 469,000	
・・コンクリート舗装工	1.000	式	(0) 309,000	
・・排水路工	1.000	式	(0) 6,337,000	
・・副堤部湧水処理	1.000	式	(0) 382,000	
・撤去工 導水路（R6.11月期）	1.000	式	(7,498,000) 5,262,000	
・・As舗装	(1.000) 0.000	式	(905,000) 0	
・・Co舗装	(1.000) 0.000	式	(114,000) 0	
・・排水路（撤去工）	1.000	式	(4,317,000) 4,272,000	
・・擁壁工	1.000	式	(1,212,000) 990,000	
・・ケーブル	(1.000) 0.000	式	(77,000) 0	
・・流入桝	(1.000) 0.000	式	(64,000) 0	
・・地下水位観測孔設置 No.4	(1.000) 0.000	式	(809,000) 0	
・撤去工 導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 2,578,000	
・・As舗装	1.000	式	(0) 912,000	
・・Co舗装	1.000	式	(0) 116,000	
・・ガードパイプ	1.000	式	(0) 38,000	
・・排水路（撤去工）	1.000	式	(0) 103,000	
・・擁壁工	1.000	式	(0) 438,000	
・・ケーブル	1.000	式	(0) 84,000	
・・流入桝	1.000	式	(0) 65,000	
・・地下水位観測孔設置 No.4	1.000	式	(0) 822,000	
・中大口径推進 φ1350㎜ 左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(172,611,000) 0	
・・泥水推進工	(1.000) 0.000	式	(115,794,000) 0	
・・注入工	(1.000) 0.000	式	(7,395,000) 0	
・・通信・換気設備工	(1.000) 0.000	式	(447,000) 0	
・・注入設備工	(1.000) 0.000	式	(156,000) 0	
・・送・排泥設備工	(1.000) 0.000	式	(5,668,000) 0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・泥水処理設備工	(1.000)		(17,443,000)	
	0.000	式	0	
・・補助地盤改良工（薬液注入工）	(1.000)		(25,708,000)	
二重管ストレーナ複相式	0.000	式	0	
・中大口径推進 φ1350㎜			(0)	
左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式	174,218,000	
・・泥水推進工			(0)	
	1.000	式	116,636,000	
・・注入工			(0)	
	1.000	式	7,669,000	
・・通信･換気設備工			(0)	
	1.000	式	457,000	
・・注入設備工			(0)	
	1.000	式	164,000	
・・送･排泥設備工			(0)	
	1.000	式	5,751,000	
・・泥水処理設備工			(0)	
	1.000	式	17,579,000	
・・補助地盤改良工（薬液注入工）			(0)	
二重管ストレーナ複相式	1.000	式	25,962,000	
・小口径推進 φ400㎜	(1.000)		(68,693,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・小口径泥土圧推進工	(1.000)		(58,586,000)	
	0.000	式	0	
・・小口径泥土圧推進工 発生土処理	(1.000)		(2,909,000)	
	0.000	式	0	
・・補助地盤改良工（薬液注入工）	(1.000)		(7,198,000)	
二重管ストレーナ複相式	0.000	式	0	
・小口径推進 φ400㎜			(0)	
地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式	69,482,000	
・・小口径泥土圧推進工			(0)	
	1.000	式	59,264,000	
・・小口径泥土圧推進工 発生土処理			(0)	
	1.000	式	2,927,000	
・・補助地盤改良工（薬液注入工）			(0)	
二重管ストレーナ複相式	1.000	式	7,291,000	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350㎜)	(1.000)		(2,253,000)	
左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・作業土工	(1.000)		(2,253,000)	
	0.000	式	0	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350㎜)			(0)	
左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式	2,369,000	
・・作業土工			(0)	
	1.000	式	2,369,000	
・到達立坑工(大口径推進φ1350㎜)	(1.000)		(957,000)	
左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・作業土工	(1.000)		(957,000)	
	0.000	式	0	
・到達立坑工(大口径推進φ1350㎜)			(0)	
左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式	1,012,000	
・・作業土工			(0)	
	1.000	式	1,012,000	
・発進立坑工(小口径推進φ400㎜)	(1.000)		(1,081,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・作業土工	(1.000)		(1,081,000)	
	0.000	式	0	
・発進立坑工(小口径推進φ400㎜)			(0)	
地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式	1,162,000	
・・作業土工			(0)	
	1.000	式	1,162,000	
・到達立坑工(小口径推進φ400㎜)	(1.000)		(614,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・作業土工	(1.000)		(614,000)	
	0.000	式	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・到達立坑工(小口径推進φ400㎜)			(0)	
地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式	652,000	
・・作業土工			(0)	
	1.000	式	652,000	
・計測設備工	(1.000)		(1,698,000)	
推進工（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・共通設備工	(1.000)		(521,000)	
撤去工	0.000	式	0	
・・共通設備工	(1.000)		(1,149,000)	
工事中仮復旧	0.000	式	0	
・・管路埋設	(1.000)		(8,000)	
	0.000	式	0	
・・コンクリート基礎	(1.000)		(20,000)	
	0.000	式	0	
・計測設備工			(0)	
推進工（R7.6月期）	1.000	式	1,814,000	
・・共通設備工			(0)	
撤去工	1.000	式	563,000	
・・共通設備工			(0)	
工事中仮復旧	1.000	式	1,223,000	
・・管路埋設			(0)	
	1.000	式	8,000	
・・コンクリート基礎			(0)	
	1.000	式	20,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(403,811,000) 533,639,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(403,811,000) 533,639,000	
・仮設工 左岸貯水池（R6.11月期）	1.000	式	(51,263,000) 5,590,000	
・・仮設工 左岸貯水池地盤改良工	(1.000) 0.000	式	(2,572,000) 0	
・・仮設工 流入工	(1.000) 0.000	式	(1,308,000) 0	
・・仮設工 仮排水路	(1.000) 0.000	式	(135,000) 0	
・・仮設工 離合帯	1.000	式	(〃) 2,698,000	
・・大型移動型枠	(1.000) 0.000	式	(35,143,000) 0	
・・仮設道路工	1.000	式	(5,231,000) 528,000	
・・道路散水 左岸貯水池	1.000	式	(4,176,000) 2,364,000	
・仮設工 左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式	(0) 23,305,000	
・・仮設工 左岸貯水池地盤改良工	1.000	式	(0) 2,624,000	
・・仮設工 流入工	1.000	式	(0) 1,314,000	
・・仮設工 仮排水路	1.000	式	(0) 908,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(0) 4,726,000	
・・道路散水 左岸貯水池	1.000	式	(0) 13,733,000	
・仮設ヤード ストックヤード（R6.11月期）	1.000	式	(17,875,000) 13,536,000	
・・ヤード造成工	1.000	式	(〃) 9,940,000	
・・工事用道路造成	1.000	式	(7,935,000) 3,596,000	
・仮設ヤード ストックヤード（R7.6月期）	1.000	式	(0) 6,601,000	
・・工事用道路造成	1.000	式	(0) 4,353,000	
・・ヤード防災工	1.000	式	(0) 2,248,000	
・工事用道路 市道補修（R7.6月期）	1.000	式	(0) 43,826,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(0) 43,047,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(0) 779,000	
・工事用道路 瀬江川工事用道路（R6.11月期）	1.000	式	(11,531,000) 7,287,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 1,412,000	
・・排水工	1.000	式	(5,610,000) 1,456,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(〃) 89,000	
・・舗装工	1.000	式	(〃) 4,260,000	
・・撤去工	1.000	式	(160,000) 70,000	
・工事用道路 瀬江川工事用道路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 4,165,000	
・・排水工	1.000	式	(0) 4,165,000	
・排水処理工 （R6.11月期）	1.000	式	(2,942,000) 64,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・湧水処理	(1.000) 0.000	式	(1,881,000) 0	
・・降雨時排水	 1.000	式	(1,061,000) 64,000	
・排水処理工 （R7.6月期）	 1.000	式	(0) 2,952,000	
・・湧水処理	 1.000	式	(0) 1,942,000	
・・降雨時排水	 1.000	式	(0) 1,010,000	
・仮設電気 （R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(30,801,000) 0	
・・受電設備	(1.000) 0.000	式	(2,745,000) 0	
・・高圧・低圧配線設備	(1.000) 0.000	式	(24,267,000) 0	
・・照明設備	(1.000) 0.000	式	(905,000) 0	
・・電力量料金	(1.000) 0.000	式	(2,884,000) 0	
・仮設電気 （R7．6月期）	 1.000	式	(0) 32,806,000	
・・受電設備	 1.000	式	(0) 2,871,000	
・・高圧・低圧配線設備	 1.000	式	(0) 26,138,000	
・・照明設備	 1.000	式	(0) 913,000	
・・電力量料金	 1.000	式	(0) 2,884,000	
・安全費 （R6.11月期）	 1.000	式	(15,981,000) 1,289,000	
・・安全費	 1.000	式	(15,703,000) 1,011,000	
・・安全費 離合帯造成期間	 1.000	式	(〃) 278,000	
・安全費 （R7.6月期）	 1.000	式	(0) 16,886,000	
・・安全費	 1.000	式	(0) 15,402,000	
・・安全費 市道補修	 1.000	式	(0) 1,484,000	
・仮設工 導水路（R6.11月期）	 1.000	式	(243,555,000) 32,416,000	
・・仮設土留　建込簡易土留	(1.000) 0.000	式	(19,634,000) 0	
・・仮設土留　鋼矢板 No.18+49.284～EP	(1.000) 0.000	式	(67,542,000) 0	
・・仮設土留　鋼矢板 No.16+43.2～No.18+49.284	(1.000) 0.000	式	(112,228,000) 0	
・・仮設土留　鋼矢板 瀬江川導水路	(1.000) 0.000	式	(9,934,000) 0	
・・水替工	(1.000) 0.000	式	(1,801,000) 0	
・・仮設ヤード	 1.000	式	(〃) 2,740,000	
・・法面排土工	 1.000	式	(〃) 29,676,000	
・仮設工 導水路（R7.6月期）	 1.000	式	(0) 301,612,000	
・・仮設土留　鋼矢板 No.16+43.2～No.19+37.216	 1.000	式	(0) 180,817,000	
・・仮設土留　鋼矢板 No.18+49.284～EP	 1.000	式	(0) 38,718,000	
・・仮設土留　鋼矢板 No.16+43.2～No.18+49.284	 1.000	式	(0) 69,690,000	
・・仮設土留　鋼矢板 瀬江川導水路	 1.000	式	(0) 10,096,000	
・・水替工	 1.000	式	(0) 1,085,000	
・・仮排水路	 1.000	式	(0) 1,206,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・発進立坑工(中大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(4,714,000) 0	
・・管体基礎工 コンクリート基礎	(1.000) 0.000	式	(257,000) 0	
・・管防護 砕石基礎	(1.000) 0.000	式	(52,000) 0	
・・立坑基礎工	(1.000) 0.000	式	(198,000) 0	
・・土留材購入費	(1.000) 0.000	式	(2,295,000) 0	
・・土留工	(1.000) 0.000	式	(514,000) 0	
・・鋼製支保工	(1.000) 0.000	式	(557,000) 0	
・・ガイドコンクリート	(1.000) 0.000	式	(343,000) 0	
・・仮設盛土工	(1.000) 0.000	式	(498,000) 0	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	 1.000	式	(0) 4,821,000	
・・管体基礎工 コンクリート基礎	 1.000	式	(0) 263,000	
・・管防護 砕石基礎	 1.000	式	(0) 55,000	
・・立坑基礎工	 1.000	式	(0) 202,000	
・・土留材購入費	 1.000	式	(0) 2,295,000	
・・土留工	 1.000	式	(0) 520,000	
・・鋼製支保工	 1.000	式	(0) 572,000	
・・ガイドコンクリート	 1.000	式	(0) 352,000	
・・仮設盛土工	 1.000	式	(0) 509,000	
・・構造物撤去工	 1.000	式	(0) 53,000	
・到達立坑工(大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(1,377,000) 0	
・・立坑基礎工	(1.000) 0.000	式	(75,000) 0	
・・土留材購入	(1.000) 0.000	式	(884,000) 0	
・・土留工	(1.000) 0.000	式	(229,000) 0	
・・ガイドコンクリート	(1.000) 0.000	式	(189,000) 0	
・到達立坑工(大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	 1.000	式	(0) 1,386,000	
・・立坑基礎工	 1.000	式	(0) 76,000	
・・土留材購入	 1.000	式	(0) 884,000	
・・土留工	 1.000	式	(0) 231,000	
・・ガイドコンクリート	 1.000	式	(0) 195,000	
・発進立坑工(小口径推進φ400㎜) 地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(3,984,000) 0	
・・立坑基礎工	(1.000) 0.000	式	(114,000) 0	
・・土留材購入	(1.000) 0.000	式	(3,347,000) 0	
・・土留工	(1.000) 0.000	式	(267,000) 0	
・・ガイドコンクリート	(1.000) 0.000	式	(256,000) 0	
・発進立坑工(小口径推進φ400㎜) 地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	 1.000	式	(0) 3,999,000	
・・立坑基礎工	 1.000	式	(0) 116,000	
・・土留材購入	 1.000	式	(0) 3,347,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・土留工			(0)	
	1.000	式	272,000	
・・ガイドコンクリート			(0)	
	1.000	式	264,000	
・到達立坑工(小口径推進φ400㎜)	(1.000)		(785,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・立坑基礎工	(1.000)		(39,000)	
	0.000	式	0	
・・土留材購入	(1.000)		(441,000)	
	0.000	式	0	
・・土留工	(1.000)		(192,000)	
	0.000	式	0	
・・ガイドコンクリート	(1.000)		(113,000)	
	0.000	式	0	
・到達立坑工(小口径推進φ400㎜)			(0)	
地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式	794,000	
・・立坑基礎工			(0)	
	1.000	式	40,000	
・・土留材購入			(0)	
	1.000	式	441,000	
・・土留工			(0)	
	1.000	式	196,000	
・・ガイドコンクリート			(0)	
	1.000	式	117,000	
・仮設備工	(1.000)		(10,640,000)	
小口径推進φ400㎜ 中大口径推進φ1350㎜（R6.11）	0.000	式	0	
・・仮設備工（中大口径推進 φ1350㎜）	(1.000)		(9,291,000)	
	0.000	式	0	
・・仮設備工（小口径推進 φ400㎜）	(1.000)		(1,349,000)	
	0.000	式	0	
・仮設備工			(0)	
小口径推進φ400㎜ 中大口径推進φ1350㎜（R7.6）	1.000	式	10,755,000	
・・仮設備工（中大口径推進 φ1350㎜）			(0)	
	1.000	式	9,359,000	
・・仮設備工（小口径推進 φ400㎜）			(0)	
	1.000	式	1,396,000	
・作業ヤード（推進工）	(1.000)		(8,363,000)	
（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・土工	(1.000)		(7,655,000)	
	0.000	式	0	
・・法面工	(1.000)		(708,000)	
	0.000	式	0	
・作業ヤード（推進工）			(0)	
（R7.6月期）	1.000	式	19,549,000	
・・土工			(0)	
	1.000	式	15,646,000	
・・法面工			(0)	
	1.000	式	735,000	
・・植生工			(0)	
	1.000	式	2,299,000	
・・湧水処理工			(0)	
	1.000	式	24,000	
・・仮設ヤード			(0)	
	1.000	式	845,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			(2,480,000) 2,506,000	
事業損失防止施設費	 1.000	 式	(2,480,000) 2,506,000	
・共通仮設（積上げ） （R6.11月期）	(1.000) 0.000	 式	(2,480,000) 0	
・・事業損失防止施設費 推進工	(1.000) 0.000	 式	(2,480,000) 0	
・共通仮設（積上げ） （R7.6月期）	 1.000	 式	(0) 2,506,000	
・・事業損失防止施設費 推進工	 1.000	 式	(0) 2,506,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(41,620,000) 39,427,000	
運搬費	 1.000	 式	(41,620,000) 39,427,000	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R6.11月期）	(1.000) 0.000	 式	(14,647,000) 0	
・・共通仮設費（積上げ）	(1.000) 0.000	 式	(14,647,000) 0	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	 式	(0) 10,976,000	
・・共通仮設費（積上げ）	 1.000	 式	(0) 10,976,000	
・共通仮設（積上げ） 導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	 式	(25,921,000) 0	
・・運搬費	(1.000) 0.000	 式	(25,921,000) 0	
・共通仮設（積上げ） 導水路（R7.6月期）	 1.000	 式	(0) 27,112,000	
・・運搬費	 1.000	 式	(0) 27,112,000	
・共通仮設（積上げ） 推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	 式	(1,052,000) 0	
・・運搬費	(1.000) 0.000	 式	(1,052,000) 0	
・共通仮設（積上げ） 推進工（R7.6月期）	 1.000	 式	(0) 1,339,000	
・・運搬費	 1.000	 式	(0) 1,339,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳			（ 〃 ） 21,742,000	
安全費	 1.000	 式	（ 〃 ） 21,742,000	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R6.11月期）	(1.000) 0.000	 式	(21,742,000) 0	
・・工事車両等監視システム	(1.000) 0.000	 式	(21,094,000) 0	
・・ターンテーブル	(1.000) 0.000	 式	(648,000) 0	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	 式	(0) 21,742,000	
・・工事車両等監視システム	 1.000	 式	(0) 21,094,000	
・・ターンテーブル	 1.000	 式	(0) 648,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
役務費内訳			(〃) 2,990,000	
役務費	1.000	式	(〃) 2,990,000	
・共通仮設費（積上げ）	(1.000)		(2,990,000)	
左岸貯水池（R6.11月期）	0.000	式	0	
・・役務費	(1.000)		(2,990,000)	
	0.000	式	0	
・共通仮設費（積上げ）			(0)	
左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式	2,990,000	
・・役務費			(0)	
	1.000	式	2,990,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(86,004,000) 54,338,000	
技術管理費	1.000	式	(86,004,000) 54,338,000	
・共通仮設（積上げ） 技術提案（R6.11月期）	1.000	式	(61,850,000) 21,328,000	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-1	1.000	式	(4,324,000) 1,185,000	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-2	1.000	式	(6,873,000) 2,807,000	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-3	1.000	式	(769,000) 4,324,000	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-4	1.000	式	(784,000) 2,822,000	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-1W	1.000	式	(〃) 275,000	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-２W	1.000	式	(〃) 275,000	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-3W	1.000	式	(〃) 275,000	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-4W	1.000	式	(〃) 281,000	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-5W	1.000	式	(〃) 281,000	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-6W	1.000	式	(〃) 281,000	
・・ばらまき型傾斜計設置撤去工	1.000	式	(〃) 4,583,000	
・・ノギス計測	1.000	式	(365,000) 15,000	
・・AI解析用画像撮影・診断	(1.000) 0.000	式	(659,000) 0	
・・自動給水養生システム	(1.000) 0.000	式	(34,448,000) 0	
・・4次元シミュレーション	(1.000) 0.000	式	(3,214,000) 0	
・・揚水試験	1.000	式	(〃) 3,924,000	
・・既設地下水位計　点検	(1.000) 0.000	式	(239,000) 0	
・共通仮設（積上げ） 技術提案（R7.6月期）	1.000	式	(0) 7,321,000	
・・ノギス計測	1.000	式	(0) 3,856,000	
・・4次元シミュレーション	1.000	式	(0) 3,214,000	
・・既設地下水位計　点検	1.000	式	(0) 251,000	
・共通仮設（積上げ） （R6.11月期）	1.000	式	(22,610,000) 136,000	
・・盛立試験 左岸貯水池	(1.000) 0.000	式	(17,328,000) 0	
・・六価クロム溶出試験等 セメント安定処理	(1.000) 0.000	式	(112,000) 0	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品	(1.000) 0.000	式	(3,714,000) 0	
・・ＩＣＴ機械経費	(1.000) 0.000	式	(1,320,000) 0	
・・地質調査	1.000	式	(〃) 136,000	
・共通仮設（積上げ） （R7.6月期）	1.000	式	(0) 23,959,000	
・・盛立試験 左岸貯水池	1.000	式	(0) 17,322,000	
・・六価クロム溶出試験等 セメント安定処理	1.000	式	(0) 115,000	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品	1.000	式	(0) 3,714,000	
・・ＩＣＴ機械経費	1.000	式	(0) 1,320,000	
・・既設地下水位計更新	1.000	式	(0) 470,000	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R7B-8	1.000	式	(0) 161,000	
・・歩掛調査	1.000	式	(0) 857,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・共通仮設（積上げ） 導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式	(1,544,000) 0	
・・技術管理費	(1.000) 0.000	式	(1,544,000) 0	
・共通仮設（積上げ） 導水路（R7.6月期）	1.000	式	(0) 1,594,000	
・・技術管理費	1.000	式	(0) 1,594,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
現場管理費（積上）内訳			（ 〃 ） 8,367,000	
現場管理費（積上）	 1.000	 式	（ 〃 ） 8,367,000	
・３次元出来高管理及び３次元データ納品 （R6.11月期）	(1.000) 0.000	 式	(8,367,000) 0	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品	(1.000) 0.000	 式	(8,367,000) 0	
・３次元出来高管理及び３次元データ納品 （R7.6月期）	 1.000	 式	(0) 8,367,000	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品	 1.000	 式	(0) 8,367,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(3,451,000) 17,761,000	
一括計上価格	 1.000	 式	(3,451,000) 17,761,000	
・一括計上価格 （R6.11月期）	(1.000) 0.000	 式	(3,451,000) 0	
・・３次元起工測量等	(1.000) 0.000	 式	(3,278,000) 0	
・・水質分析	(1.000) 0.000	 式	(173,000) 0	
・一括計上価格 （R7.6月期）	 1.000	 式	(0) 17,761,000	
・・３次元起工測量等	 1.000	 式	(0) 3,278,000	
・・水質分析	 1.000	 式	(0) 177,000	
・・産業廃棄物税	 1.000	 式	(0) 846,000	
・・ボーリング調査	 1.000	 式	(0) 13,460,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(1,180,490,000) 1,115,339,000	
・土工 左岸貯水池（R6.11月期）	 1.000	 式		(230,094,000) 35,835,000	
・・作業土工 左岸貯水池内	 1.000	 式		(163,832,000) 35,835,000	
000001 掘削 粘性土(埋土) ICT	(13,400.000) 0.000	 m3	(〃) 259	(3,470,600) 0	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 掘削 粘性土(埋土)	(40,100.000) 15,000.000	 m3	(〃) 162	(6,496,200) 2,430,000	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 掘削 礫質土(段丘礫) ICT	(10,000.000) 0.000	 m3	(〃) 259	(2,590,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 掘削 礫質土(段丘礫)	(30,000.000) 0.000	 m3	(〃) 162	(4,860,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 4号
000912 土砂異物除去	(4,600.000) 0.000	 m3	(〃) 1,407	(6,472,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 912号
000005 仮置土運搬 粘性土（埋土）,ストックヤード	(12,600.000) 0.000	 m3	(〃) 440.84	(5,554,611) 0	歩A・単A [金額B] B単 5号
000006 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(10,000.000) 0.000	 m3	(〃) 440.84	(4,408,421) 0	歩A・単A [金額B] B単 6号
000007 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(29,700.000) 0.000	 m3	(〃) 352.87	(10,480,347) 0	歩A・単A [金額B] B単 7号
000008 仮置土運搬（盛立て試験用） 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(280.000) 0.000	 m3	(〃) 293.89	(82,291) 0	歩A・単A [金額B] B単 8号
000009 試験土積込み（盛立試験ヤード）	(250.000) 0.000	 m3	(〃) 161.94	(40,486) 0	歩A・単A [金額B] B単 9号
000010 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(250.000) 0.000	 m3	(〃) 382.86	(95,716) 0	歩A・単A [金額B] B単 10号
000011 仮置き土整地 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(40,000.000) 0.000	 m3	(〃) 104.96	(4,198,496) 0	歩A・単A [金額B] B単 11号
000012 仮置き土整地 粘性土（埋土）,ストックヤード	(12,600.000) 0.000	 m3	(〃) 104.96	(1,322,526) 0	歩A・単A [金額B] B単 12号
000013 セメント改良 粘性土、セメント系固化材0.052ton/㎥	(12,400.000) 0.000	 m3	(〃) 2,346	(29,090,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 自走式土質改良機設置・撤去	(1.000) 0.000	 式	(〃) 239,536	(239,536) 0	歩A・単A [金額B] B単 14号
000015 改良土積込み 積込みルーズ、土砂、土量50,000㎥未満	(12,400.000) 0.000	 m3	(〃) 236.91	(2,937,748) 0	歩A・単A [金額B] B単 15号
000016 改良土運搬 改良土、左岸貯水池内積替えヤード	(12,400.000) 0.000	 m3	(〃) 440.84	(5,466,442) 0	歩A・単A [金額B] B単 16号
000017 盛土 B=4.0m以上、改良土	(11,200.000) 0.000	 m3	(〃) 256	(2,867,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 建設発生土処理 粘性土,建設発生土受入地	(800.000) 3,400.000	 m3	(〃) 1,588	(1,270,400) 5,399,200	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 建設発生土処理 粘性土（埋土）,建設発生土受入地	(34,700.000) 8,600.000	 m3	(〃) 1,588	(55,103,600) 13,656,800	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 残土整地 粘性土（埋土）、5000m３以下	(35,500.000) 5,000.000	 m3	(〃) 131	(4,650,500) 655,000	歩A・単A [単価B] B単 20号
001075 残土整地 粘性土（埋土）、5000m3以上	(0.000) 14.000	 日	(0) 111,447	(0) 1,560,258	歩A・単A [単価B] B単 1075号
000913 建設発生土処理 粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）	(〃) 3,900.000	 m3	(〃) 2,236	(〃) 8,720,400	歩A・単A [単価B] B単 913号
000914 残土整地 粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）	(〃) 3,900.000	 m3	(〃) 131	(〃) 510,900	歩A・単A [単価B] B単 914号
000915 建設発生土受入地整備 t=10cm	(〃) 371.000	 ㎡	(〃) 628	(〃) 232,988	歩A・単A [単価B] B単 915号
000916 建設発生土処理 粘性土（埋土）、建設発生土受入地（高鍋町）	(〃) 100.000	 m3	(〃) 1,824	(〃) 182,400	歩A・単A [単価B] B単 916号
000917 建設発生土処理 粘性土（埋土）、建設発生土受入地（西都市）	(〃) 400.000	 m3	(〃) 412	(〃) 164,800	歩A・単A [単価B] B単 917号
000918 建設発生土処理 粘性土（埋土）、建設発生土受入地（新富町上富田）	(〃) 840.000	 m3	(〃) 2,765	(〃) 2,322,600	歩A・単A [単価B] B単 918号
合 計				(163,831,808) 35,835,346	
・・整形仕上げ工 左岸貯水池内	(1.000) 0.000	 式		(6,723,000) 0	
000021 法面整形 現場制約無し、粘性土及び礫質土	(7,790.000) 0.000	 ㎡	(〃) 863	(6,722,770) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(6,722,770) 0	
・・吹付工 左岸貯水池内	(1.000) 0.000	 式		(59,539,000) 0	
000022 モルタル吹付 吹付厚8cm	(7,790.000) 0.000	 ㎡	(〃) 7,643	(59,538,970) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
合 計				(59,538,970) 0	
・土工 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	 式		(0) 449,886,000	
・・作業土工 左岸貯水池内	 1.000	 式		(0) 382,931,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001096 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
粘性土(埋土) ICT	16,000.000	m3	265	4,240,000	B単 1096号
001097 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
粘性土(埋土)	32,900.000	m3	167	5,494,300	B単 1097号
001098 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
礫質土(段丘礫) ICT	8,700.000	m3	265	2,305,500	B単 1098号
001099 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
礫質土(段丘礫)	26,000.000	m3	167	4,342,000	B単 1099号
001100 土砂異物除去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	6,500.000	m3	1,445	9,392,500	B単 1100号
001101 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
産業廃棄物混じり土、建設発生土受入地（都城市）	470.000	m3	3,806	1,788,820	B単 1101号
001102 建設発生土処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
産業廃棄物混じり土、建設発生土受入地（都城市）	846.000	ton	34,986	29,598,156	B単 1102号
001103 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	8,700.000	m3	453	3,941,100	B単 1103号
001104 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	25,700.000	m3	363	9,329,100	B単 1104号
001105 仮置土運搬（盛立て試験用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	280.000	m3	302	84,560	B単 1105号
001106 試験土積込み（盛立試験ヤード）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	250.000	m3	167	41,750	B単 1106号
001107 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	250.000	m3	393	98,250	B単 1107号
001108 仮置き土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	34,700.000	m3	109	3,782,300	B単 1108号
001109 購入土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
山土砂	22,500.000	m3	1,999	44,977,500	B単 1109号
001110 除礫	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	22,500.000	m3	1,445	32,512,500	B単 1110号
001111 セメント改良	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
礫質土、セメント系固化材0.052ton/m³	16,700.000	m3	2,080	34,736,000	B単 1111号
001112 自走式土質改良機設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	242,351	242,351	B単 1112号
001113 改良土積込み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
積込みルーズ、土砂、土量50,000m³未満	16,700.000	m3	243	4,058,100	B単 1113号
001114 改良土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
改良土、左岸貯水池内積替えヤード	16,700.000	m3	453	7,565,100	B単 1114号
001115 改良土積込み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
積込みルーズ、土砂、土量50,000m³未満	16,700.000	m3	243	4,058,100	B単 1115号
001116 改良土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
改良土、不整地運搬車	16,700.000	m3	452	7,548,400	B単 1116号
001117 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
B=4.0m以上、改良土	15,000.000	m3	261	3,915,000	B単 1117号
001118 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
粘性土、建設発生土受入地（新富町日置）	44,300.000	m3	2,296	101,712,800	B単 1118号
001119 建設発生土処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
粘性土（埋土）、建設発生土受入地（新富町日置）	44,300.000	m3	1,499	66,405,700	B単 1119号
001120 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
粘性土（埋土）、建設発生土受入地（西都市）	1,800.000	m3	423	761,400	B単 1120号
				(0)	
合　計				382,931,287	
・・整形仕上げ工				(0)	
左岸貯水池内	1.000	式		6,871,000	
001121 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
現場制約無し、粘性土及び礫質土	7,790.000	m²	882	6,870,780	B単 1121号
				(0)	
合　計				6,870,780	
・・吹付工				(0)	
左岸貯水池内	1.000	式		60,084,000	
001122 モルタル吹付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吹付厚8cm	7,790.000	m²	7,713	60,084,270	B単 1122号
				(0)	
合　計				60,084,270	
・ドレーン工	(1.000)			(4,196,000)	
左岸貯水池（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・土工用マット敷設	(1.000)			(904,000)	
斜面ドレーン	0.000	式		0	
000023 土木安定用材	(299.000)		(〃)	(904,176)	歩A・単A [単価B]
排水マット　B=300mm、t=30mm	0.000	m²	3,024	0	B単　23号
				(904,176)	
合　計				0	
・・作業土工	(1.000)			(1,186,000)	
幹線ドレーン	0.000	式		0	
000024 床掘	(160.000)		(〃)	(318,126)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	0.000	m3	1,988.28	0	B単　24号
000025 仮置土運搬	(160.000)		(〃)	(153,225)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	0.000	m3	957.65	0	B単　25号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000026 仮置き土整地	(160.000)		(〃)	(16,794)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	104.96	0	B単 26号
000027 ドレーン材充填	(106.000)		(〃)	(698,116)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	6,586	0	B単 27号
合 計				(1,186,261) 0	
・・吸出し防止工	(1.000)			(652,000)	
幹線ドレーン	0.000	式		0	
000028 吸出し防止材	(423.000)		(〃)	(412,425)	歩A・単A [単価B]
合成不識布,t=10㎜	0.000	㎡	975	0	B単 28号
000029 吸出し防止材	(210.000)		(〃)	(204,750)	歩A・単A [単価B]
合成不識布（管周）,t=10㎜	0.000	㎡	975	0	B単 29号
000030 ビニールフィルム	(262.000)		(〃)	(33,798)	歩A・単A [単価B]
t=0.1㎜	0.000	㎡	129	0	B単 30号
000031 ステンレス平織金網	(0.500)		(〃)	(1,435)	歩A・単A [単価B]
0.4㎜×20	0.000	㎡	2,869	0	B単 31号
合 計				(652,408) 0	
・・高密度ポリエチレン管敷設工	(1.000)			(1,454,000)	
幹線ドレーン	0.000	式		0	
000032 高密度ポリエチレン管	(239.800)		(〃)	(1,453,668)	歩A・単A [単価B]
φ300	0.000	m	6,062	0	B単 32号
合 計				(1,453,668) 0	
・ドレーン工				(0)	
左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式		5,789,000	
・・土工用マット敷設				(0)	
斜面ドレーン	1.000	式		699,000	
001123 土木安定用材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
排水マット（全透水）、B＝100㎜、t=10㎜	41.900	㎡	6,582	275,786	B単 1123号
001124 土木安定用材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
排水マット（半透水）、B＝100㎜、t=10㎜	53.100	㎡	7,621	404,675	B単 1124号
001125 土木安定用材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
排水マット（半透水）、B＝150㎜、t=10㎜	3.000	㎡	6,130	18,390	B単 1125号
合 計				(0) 698,851	
・・作業土工				(0)	
幹線ドレーン	1.000	式		1,537,000	
001126 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	160.000	m3	2,058	329,280	B単 1126号
001127 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	160.000	m3	991	158,560	B単 1127号
001128 仮置き土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	160.000	m3	109	17,440	B単 1128号
001129 ドレーン材充填	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
単粒度砕石3号	106.000	m3	9,732	1,031,592	B単 1129号
合 計				(0) 1,536,872	
・・吸出し防止工				(0)	
幹線ドレーン	1.000	式		471,000	
001130 吸出し防止材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
合成不識布,t=10㎜	423.000	㎡	1,010	427,230	B単 1130号
001131 ビニールフィルム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
t=0.1㎜	262.000	㎡	130	34,060	B単 1131号
001132 ステンレス平織金網	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
#14、2.0㎜×2	0.500	㎡	18,494	9,247	B単 1132号
合 計				(0) 470,537	
・・高密度ポリエチレン管敷設工				(0)	
幹線ドレーン	1.000	式		1,529,000	
001133 高密度ポリエチレン管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ300	239.800	m	6,377	1,529,205	B単 1133号
合 計				(0) 1,529,205	
・・作業土工				(0)	
縦断ドレーン（改良土部）	1.000	式		645,000	
001134 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	50.000	m3	2,059	102,950	B単 1134号
001135 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	50.000	m3	991	49,550	B単 1135号
001136 仮置き土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	50.000	m3	109	5,450	B単 1136号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001137 ドレーン材充填	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
単粒度砕石3号	50.000	m3	9,733	486,650	B単 1137号
合 計				(0) 644,600	
・・吸出し防止工				(0)	
縦断ドレーン（改良土部）	1.000	式		452,000	
001138 吸出し防止材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
合成不織布、t=10mm	448.000	㎡	1,010	452,480	B単 1138号
合 計				(0) 452,480	
・・高密度ポリエチレン管敷設工				(0)	
縦断ドレーン（改良土部）	1.000	式		423,000	
001139 高密度ポリエチレン管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ150	217.500	m	1,943	422,603	B単 1139号
合 計				(0) 422,603	
・・高密度ポリエチレン管敷設工				(0)	
横断ドレーン（改良土部）	1.000	式		33,000	
001140 高密度ポリエチレン管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ150	17.000	m	1,943	33,031	B単 1140号
合 計				(0) 33,031	
・擁壁工	(1.000)			(270,875,000)	
左岸貯水池（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・作業土工	(1.000)			(39,000)	
均しコンクリート部	0.000	式		0	
000033 床掘	(49.000)		(〃)	(12,295)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	250.91	0	B単 33号
000034 仮置土運搬	(49.000)		(〃)	(21,601)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	440.83	0	B単 34号
000035 仮置土整地	(49.000)		(〃)	(5,143)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	104.95	0	B単 35号
合 計				(39,039) 0	
・・現場打擁壁工	(1.000)			(23,232,000)	
基礎コンクリート	0.000	式		0	
000036 均しコンクリート	(49.000)		(〃)	(1,522,871)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	0.000	m3	31,079	0	B単 36号
000037 鉄筋コンクリート	(328.000)		(〃)	(10,508,792)	歩A・単A [単価B]
21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	0.000	m3	32,039	0	B単 37号
000038 型枠	(6.200)		(〃)	(27,239)	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート	0.000	㎡	4,393.38	0	B単 38号
000039 型枠	(293.000)		(〃)	(2,522,998)	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋コンクリート	0.000	㎡	8,610.91	0	B単 39号
000040 鉄筋	(24.810)		(〃)	(4,136,323)	歩A・単A [単価B]
SD345 D19	0.000	ton	166,720	0	B単 40号
000041 鉄筋	(13.070)		(〃)	(2,138,657)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	0.000	ton	163,631	0	B単 41号
000042 止水板	(475.600)		(〃)	(1,248,926)	歩A・単A [単価B]
CF200mm×5mm	0.000	m	2,626	0	B単 42号
000043 伸縮目地	(15.000)		(〃)	(51,600)	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体・10mm	0.000	㎡	3,440	0	B単 43号
000044 伸縮目地	(607.000)		(〃)	(1,074,390)	歩A・単A [単価B]
ペイント	0.000	㎡	1,770	0	B単 44号
合 計				(23,231,796) 0	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠）	(1.000)			(69,757,000)	
斜壁下部コンクリート	0.000	式		0	
000045 鉄筋コンクリート	(874.000)		(〃)	(39,170,932)	歩A・単A [単価B]
21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	0.000	m3	44,818	0	B単 45号
000046 鉄筋	(122.990)		(〃)	(21,624,225)	歩A・単A [単価B]
SD345 D25	0.000	ton	175,821	0	B単 46号
000047 鉄筋	(37.640)		(〃)	(6,501,632)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	0.000	ton	172,732	0	B単 47号
000048 止水板	(683.300)		(〃)	(1,794,346)	歩A・単A [単価B]
CF200mm×5mm	0.000	m	2,626	0	B単 48号
000049 伸縮目地	(35.000)		(〃)	(120,400)	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体・10mm	0.000	㎡	3,440	0	B単 49号
000050 伸縮目地	(308.000)		(〃)	(545,160)	歩A・単A [単価B]
ペイント	0.000	㎡	1,770	0	B単 50号
合 計				(69,756,695) 0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート	(1.000) 0.000	式		(50,060,000) 0	
000051 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(403.000) 0.000	m3	(〃) 44,818	(18,061,654) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 型枠 鉄筋･無筋コンクリート	(1,221.000) 0.000	㎡	(〃) 8,610.91	(10,513,929) 0	歩A・単A [金額B] B単 52号
000053 鉄筋 SD345 D25	(65.660) 0.000	ton	(〃) 175,821	(11,544,407) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 鉄筋 SD295 D13	(18.990) 0.000	ton	(〃) 172,732	(3,280,181) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 足場 単管傾斜足場	(1,582.000) 0.000	掛㎡	(〃) 3,343.80	(5,289,896) 0	歩A・単A [金額B] B単 55号
000056 止水板 CF200mm×5mm	(382.700) 0.000	m	(〃) 2,626	(1,004,970) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 目地板 ゴム発泡体・10mm	(17.000) 0.000	㎡	(〃) 3,440	(58,480) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 ペイント塗布	(173.000) 0.000	㎡	(〃) 1,770	(306,210) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
合 計				(50,059,727) 0	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁上部コンクリート	(1.000) 0.000	式		(55,483,000) 0	
000059 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(848.000) 0.000	m3	(〃) 44,818	(38,005,664) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 鉄筋 SD345 D19	(55.230) 0.000	ton	(〃) 175,821	(9,710,594) 0	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 鉄筋 SD295 D13	(37.930) 0.000	ton	(〃) 172,732	(6,551,725) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 止水板 CF200mm×5mm	(374.300) 0.000	m	(〃) 2,626	(982,912) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	(32.000) 0.000	㎡	(〃) 3,440	(110,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 伸縮目地 ペイント	(69.000) 0.000	㎡	(〃) 1,770	(122,130) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
合 計				(55,483,105) 0	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート	(1.000) 0.000	式		(46,438,000) 0	
000065 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(363.000) 0.000	m3	(〃) 44,818	(16,268,934) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 型枠 鉄筋･無筋コンクリート	(1,309.000) 0.000	㎡	(〃) 8,610.91	(11,271,689) 0	歩A・単A [金額B] B単 66号
000067 鉄筋 SD345 D25	(30.930) 0.000	ton	(〃) 175,821	(5,438,144) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 鉄筋 SD295 D13	(17.520) 0.000	ton	(〃) 172,732	(3,026,265) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 足場 単管傾斜足場	(2,965.000) 0.000	掛㎡	(〃) 3,343.80	(9,914,374) 0	歩A・単A [金額B] B単 69号
000070 止水板 CF200mm×5mm	(156.100) 0.000	m	(〃) 2,626	(409,919) 0	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	(14.000) 0.000	㎡	(〃) 3,440	(48,160) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 伸縮目地 ペイント	(34.000) 0.000	㎡	(〃) 1,770	(60,180) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(46,437,665) 0	
・・大型移動型枠	(1.000) 0.000	式		(25,866,000) 0	
000073 大型移動型枠制作 組立～作業～解体	(1.000) 0.000	式	(〃) 25,865,657	(25,865,657) 0	歩A・単A [金額B] B単 73号
合 計				(25,865,657) 0	
・擁壁工 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	式		(0) 61,466,000	
・・作業土工 均しコンクリート部	 1.000	式		(0) 40,000	
001141 床掘 礫質土（段丘礫）	(0.000) 49.000	m3	(0) 260	(0) 12,740	歩A・単B [金額B] B単 1141号
001142 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）	(0.000) 49.000	m3	(0) 453	(0) 22,197	歩A・単B [金額B] B単 1142号
001143 仮置土整地 礫質土（段丘礫）	(0.000) 49.000	m3	(0) 109	(0) 5,341	歩A・単B [金額B] B単 1143号
合 計				(0) 40,278	
・・現場打擁壁工 基礎コンクリート	 1.000	式		(0) 23,388,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001144 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	49.000	m3	31,249	1,531,201	B単 1144号
001145 鉄筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	328.000	m3	32,209	10,564,552	B単 1145号
001146 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
均しコンクリート	6.200	㎡	4,588	28,446	B単 1146号
001147 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
鉄筋・無筋コンクリート	293.000	㎡	8,987	2,633,191	B単 1147号
001148 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D19	24.670	ton	164,661	4,062,187	B単 1148号
001149 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295 D13	13.130	ton	161,572	2,121,440	B単 1149号
001150 止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
CF200㎜×5㎜	475.600	m	2,680	1,274,608	B単 1150号
001151 伸縮目地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ゴム発泡体・10㎜	15.000	㎡	3,525	52,875	B単 1151号
001152 伸縮目地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ペイント	607.000	㎡	1,845	1,119,915	B単 1152号
				(0)	
合 計				23,388,415	
・・現場打擁壁工（一般型枠）				(0)	
斜壁下部コンクリート	1.000	式		38,038,000	
001153 鉄筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	302.000	m3	45,452	13,726,504	B単 1153号
001154 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
鉄筋・無筋コンクリート	972.400	㎡	8,987	8,738,959	B単 1154号
001155 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D25	44.040	ton	173,762	7,652,478	B単 1155号
001156 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295 D13	13.990	ton	170,673	2,387,715	B単 1156号
001157 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
単管傾斜足場	1,282.000	掛㎡	3,488	4,471,616	B単 1157号
001158 止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
CF200㎜×5㎜	293.100	m	2,680	785,508	B単 1158号
001159 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ゴム発泡体・10㎜	11.000	㎡	3,525	38,775	B単 1159号
001160 ペイント塗布	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	128.000	㎡	1,845	236,160	B単 1160号
				(0)	
合 計				38,037,715	
・底版工	(1.000)			(32,611,000)	
左岸貯水池	0.000	式		0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)			(28,787,000)	
底版工（一般部）	0.000	式		0	
BA0802 不陸整正	(1,926)		(〃)	(233,046)	歩A・単A [単価B]
	0	㎡	121	0	B単 74号
000075 下層路盤	(1,926.000)		(〃)	(1,613,988)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40) t=200㎜	0.000	㎡	838	0	B単 75号
000076 基層	(1,926.000)		(〃)	(7,775,262)	歩A・単A [単価B]
水工用粗粒度As(20) t=70㎜	0.000	㎡	4,037	0	B単 76号
000077 中間層（車道・路肩部）	(1,926.000)		(〃)	(5,236,794)	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20),50㎜	0.000	㎡	2,719	0	B単 77号
000078 表層	(1,926.000)		(〃)	(5,236,794)	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=50㎜	0.000	㎡	2,719	0	B単 78号
000079 表面保護層	(4.000)		(〃)	(8,691,336)	歩A・単A [単価B]
特殊クレー系アスファルト乳剤	0.000	ton	2,172,834	0	B単 79号
				(28,787,220)	
合 計				0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)			(2,116,000)	
底版部（接続部）	0.000	式		0	
000080 基層	(214.000)		(〃)	(396,756)	歩A・単A [単価B]
水工用粗粒度As(20) t=70㎜	0.000	㎡	1,854	0	B単 80号
000081 中間層	(214.000)		(〃)	(370,648)	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=50㎜	0.000	㎡	1,732	0	B単 81号
000082 表層	(214.000)		(〃)	(370,648)	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=50㎜	0.000	㎡	1,732	0	B単 82号
000083 表面保護層	(0.450)		(〃)	(977,775)	歩A・単A [単価B]
特殊クレー系アスファルト乳剤	0.000	ton	2,172,834	0	B単 83号
				(2,115,827)	
合 計				0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)			(1,708,000)	
底版工（補強部）	0.000	式		0	
000084 基層	(43.000)		(〃)	(74,476)	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=100㎜	0.000	㎡	1,732	0	B単 84号
000085 表層（車道・路肩部）	(214.000)		(〃)	(370,648)	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=50㎜	0.000	㎡	1,732	0	B単 85号
000086 表面保護層	(0.450)		(〃)	(977,775)	歩A・単A [単価B]
特殊クレー系アスファルト乳剤	0.000	ton	2,172,834	0	B単 86号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087 舗装版クラック防止材	(429.200)		(〃)	(285,418)	歩A・単A [単価B]
グラスグリッパ	0.000	m	665	0	B単 87号
合 計				(1,708,317)	
				0	
・計測設備工				(〃)	
左岸貯水池（R6.11月期）	1.000	式		3,566,000	
・・東原調整池観測設備撤去工				(〃)	
TS架台、ミラー撤去	1.000	式		40,000	
000088 東原調整池観測設備撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
TS架台、ミラー撤去	1.000	式	39,613	39,613	B単 88号
合 計				(〃)	
				39,613	
・・地下水位観測孔設置工				(〃)	
左岸貯水池 No.1	1.000	式		619,000	
000919 機械ボーリング	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ66 粘性土,礫交じり土砂	21.000	m	12,819	269,199	B単 919号
000090 保孔管設置	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VPφ50	1.000	箇所	80,809	80,809	B単 90号
000091 計測設備撤去・据付工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	173,542	173,542	B単 91号
000092 基礎コンクリート工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	1.000	式	23,872	23,872	B単 92号
000093 足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
平坦地足場	1.000	箇所	64,277	64,277	B単 93号
000094 調査孔閉塞	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	業務	7,387	7,387	B単 94号
合 計				(〃)	
				619,086	
・・地下水位観測孔設置工				(〃)	
左岸貯水池 No.5	1.000	式		502,000	
000920 機械ボーリング	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ66 粘性土,礫交じり土砂	13.000	m	12,763	165,919	B単 920号
000096 保孔管設置	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VPφ50	1.000	箇所	67,341	67,341	B単 96号
000097 計測設備撤去・据付工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	173,542	173,542	B単 97号
000098 基礎コンクリート工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	1.000	式	23,872	23,872	B単 98号
000099 足場	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
平坦地足場	1.000	箇所	64,277	64,277	B単 99号
000100 調査孔閉塞	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	1.000	業務	7,387	7,387	B単 100号
合 計				(〃)	
				502,338	
・・地下水位観測孔設置				(〃)	
左岸貯水池 No.6	1.000	式		990,000	
000101 水圧式水位検出器	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1.000	台	308,691	308,691	B単 101号
000102 機器収納盤	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
水位データ収録装置	1.000	面	655,247	655,247	B単 102号
000103 基礎コンクリート	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生	1.000	式	23,872	23,872	B単 103号
000104 水位計ケーブル保護管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	3.000	m	840	2,520	B単 104号
合 計				(〃)	
				990,330	
・・地下水位観測孔設置				(〃)	
左岸貯水池 No.7	1.000	式		990,000	
000105 水圧式水位検出器	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1.000	台	308,691	308,691	B単 105号
000106 機器収納盤	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
水位データ収録装置	1.000	面	655,247	655,247	B単 106号
000107 基礎コンクリート	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生	1.000	式	23,872	23,872	B単 107号
000108 水位計ケーブル保護管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	3.000	m	840	2,520	B単 108号
合 計				(〃)	
				990,330	
・・間隙水圧計 仮復旧				(〃)	
	1.000	式		425,000	
000921 間隙水圧計 仮復旧	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
P-67	1.000	台	212,625	212,625	B単 921号
000922 間隙水圧計 仮復旧	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
P-77	1.000	台	212,625	212,625	B単 922号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				（〃） 425,250	
・左岸貯水池内管理用道路工（土工） （R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(568,000) 0	
・・土工	(1.000) 0.000	式		(217,000) 0	
000109 床掘 礫質土（段丘礫）	(71.000) 0.000	m3	（〃） 1,988.28	(141,168) 0	歩A・単A［金額B］ B単 109号
000110 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(71.000) 0.000	m3	（〃） 957.66	(67,994) 0	歩A・単A［金額B］ B単 110号
000111 仮置土整地 礫質土（段丘礫）	(71.000) 0.000	m3	（〃） 104.95	(7,452) 0	歩A・単A［金額B］ B単 111号
合　　計				(216,614) 0	
・・下層路盤	(1.000) 0.000	式		(351,000) 0	
BA0802 不陸整正	(352) 0	㎡	（〃） 121	(42,592) 0	歩A・単A［単価B］ B単 112号
000113 下層路盤 再生クラッシャラン(RC-40) t=200㎜	(352.000) 0.000	㎡	（〃） 876	(308,352) 0	歩A・単A［単価B］ B単 113号
合　　計				(350,944) 0	
・左岸貯水池内管理用道路工（土工） （R7.6月期）	 1.000	式		(0) 588,000	
・・土工	 1.000	式		(0) 224,000	
001161 床掘 礫質土（段丘礫）	(0.000) 71.000	m3	(0) 2,058	(0) 146,118	歩A・単B［金額B］ B単 1161号
001162 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(0.000) 71.000	m3	(0) 991	(0) 70,361	歩A・単B［金額B］ B単 1162号
001163 仮置土整地 礫質土（段丘礫）	(0.000) 71.000	m3	(0) 109	(0) 7,739	歩A・単B［金額B］ B単 1163号
合　　計				(0) 224,218	
・・下層路盤	 1.000	式		(0) 364,000	
BA0802 不陸整正	(0.000) 352	㎡	(0) 125	(0) 44,000	歩A・単B［単価B］ B単 1164号
001165 下層路盤 再生クラッシャラン(RC-40) t=200㎜	(0.000) 352.000	㎡	(0) 910	(0) 320,320	歩A・単B［単価B］ B単 1165号
合　　計				(0) 364,320	
・左岸貯水池内管理用道路（道路工） （R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(4,258,000) 0	
・・道路工	(1.000) 0.000	式		(4,258,000) 0	
000114 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(89.000) 0.000	m3	（〃） 32,039	(2,851,471) 0	歩A・単A［単価B］ B単 114号
000115 型枠 鉄筋・無筋構造物	(33.100) 0.000	㎡	（〃） 8,610.90	(285,021) 0	歩A・単A［金額B］ B単 115号
000116 鉄筋 SD295 D16	(2.100) 0.000	ton	（〃） 162,087	(340,383) 0	歩A・単A［単価B］ B単 116号
000117 鉄筋 SD295 D13	(2.440) 0.000	ton	（〃） 163,631	(399,260) 0	歩A・単A［単価B］ B単 117号
000118 止水板 CF200㎜×5㎜	(121.300) 0.000	m	（〃） 2,626	(318,534) 0	歩A・単A［単価B］ B単 118号
000119 目地板 ゴム発泡体・10㎜	(3.000) 0.000	㎡	（〃） 3,440	(10,320) 0	歩A・単A［単価B］ B単 119号
000120 伸縮目地 ペイント	(30.000) 0.000	㎡	（〃） 1,770	(53,100) 0	歩A・単A［単価B］ B単 120号
合　　計				(4,258,089) 0	
・左岸貯水池内管理用道路（道路工） （R7.6月期）	 1.000	式		(0) 4,285,000	
・・道路工	 1.000	式		(0) 4,285,000	
001166 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(0.000) 89.000	m3	(0) 32,209	(0) 2,866,601	歩A・単B［単価B］ B単 1166号
001167 型枠 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 33.100	㎡	(0) 8,987	(0) 297,470	歩A・単B［金額B］ B単 1167号
001168 鉄筋 SD295 D16	(0.000) 2.100	ton	(0) 159,513	(0) 334,977	歩A・単B［単価B］ B単 1168号
001169 鉄筋 SD295 D13	(0.000) 2.440	ton	(0) 161,572	(0) 394,236	歩A・単B［単価B］ B単 1169号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001170 止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
CF200mm×5mm	121.400	m	2,680	325,352	B単 1170号
001171 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ゴム発泡体・10mm	3.000	㎡	3,525	10,575	B単 1171号
001172 伸縮目地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ペイント	30.000	㎡	1,845	55,350	B単 1172号
				(0)	
合 計				4,284,561	
・左岸貯水池内管理用道路工	(1.000)			(1,038,000)	
（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・安全施設工	(1.000)			(1,038,000)	
	0.000	式		0	
000121 ガードパイプ	(87.000)		(〃)	(1,037,562)	歩A・単A [単価B]
Gp-C-2B H=1.1m	0.000	m	11,926	0	B単 121号
				(1,037,562)	
合 計				0	
・左岸貯水池内管理用道路工				(0)	
（R7.6月期）	1.000	式		1,051,000	
・・安全施設工				(0)	
	1.000	式		1,051,000	
001173 ガードパイプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Gp-C-2B H=1.1m	87.000	m	12,076	1,050,612	B単 1173号
				(0)	
合 計				1,050,612	
・取水設備工	(1.000)			(4,463,000)	
左岸貯水池（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・取水設備工	(1.000)			(4,170,000)	
	0.000	式		0	
000122 鉄筋コンクリート	(28.000)		(〃)	(891,212)	歩A・単A [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	0.000	m3	31,829	0	B単 122号
000123 無筋コンクリート	(2.000)		(〃)	(62,158)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	0.000	m3	31,079	0	B単 123号
000124 型枠	(28.000)		(〃)	(241,106)	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋構造物	0.000	㎡	8,610.92	0	B単 124号
000125 鉄筋	(0.659)		(〃)	(107,833)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	0.000	ton	163,631	0	B単 125号
000126 鉄筋	(0.083)		(〃)	(13,453)	歩A・単A [単価B]
SD295 D16	0.000	ton	162,087	0	B単 126号
000127 鉄筋	(0.204)		(〃)	(34,011)	歩A・単A [単価B]
SD345 D19	0.000	ton	166,720	0	B単 127号
000128 鉄筋	(0.296)		(〃)	(49,349)	歩A・単A [単価B]
SD345 D22	0.000	ton	166,720	0	B単 128号
000129 止水板	(8.300)		(〃)	(35,200)	歩A・単A [単価B]
CF300mm×7mm	0.000	m	4,241	0	B単 129号
000130 タラップ	(15.000)		(〃)	(41,535)	歩A・単A [単価B]
φ19、B=300、合成樹脂被覆	0.000	個	2,769	0	B単 130号
000131 手摺	(2.000)		(〃)	(193,930)	歩A・単A [単価B]
φ32,h=2.0m,SUS304	0.000	箇所	96,965	0	B単 131号
000132 呑口スクリーン	(1.000)		(〃)	(2,413,915)	歩A・単A [単価B]
	0.000	基	2,413,915	0	B単 132号
000133 足場	(20.000)		(〃)	(86,149)	歩A・単A [金額B]
手摺先行型枠組足場	0.000	掛㎡	4,307.45	0	B単 133号
				(4,169,851)	
合 計				0	
・・保護コンクリート工	(1.000)			(293,000)	
	0.000	式		0	
000134 鉄筋コンクリート	(7.000)		(〃)	(222,803)	歩A・単A [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	0.000	m3	31,829	0	B単 134号
000135 均しコンクリート	(0.500)		(〃)	(15,540)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	0.000	m3	31,079	0	B単 135号
000136 型枠	(1.000)		(〃)	(8,611)	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋構造物	0.000	㎡	8,611	0	B単 136号
000137 型枠	(0.400)		(〃)	(3,445)	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート	0.000	㎡	8,612.50	0	B単 137号
000138 鉄筋	(0.100)		(〃)	(16,363)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	0.000	ton	163,631	0	B単 138号
000139 止水板	(9.300)		(〃)	(25,928)	歩A・単A [単価B]
後付け止水材	0.000	m	2,788	0	B単 139号
				(292,690)	
合 計				0	
・取水設備工				(0)	
左岸貯水池（R7.6月期）	1.000	式		4,537,000	
・・取水設備工				(0)	
	1.000	式		4,211,000	
001174 鉄筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	28.000	m3	31,999	895,972	B単 1174号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001175 無筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	2.000	m3	31,249	62,498	B単 1175号
001176 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
鉄筋･無筋構造物	28.000	㎡	8,987	251,636	B単 1176号
001177 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295 D13	0.666	ton	161,572	107,607	B単 1177号
001178 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295 D16	0.083	ton	159,513	13,240	B単 1178号
001179 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D19	0.244	ton	164,661	40,177	B単 1179号
001180 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D22	0.361	ton	164,661	59,443	B単 1180号
001181 止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
CF300mm×7mm	8.300	m	4,294	35,640	B単 1181号
001182 タラップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ19、B=300、合成樹脂被覆	15.000	個	3,109	46,635	B単 1182号
001183 手摺	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ32,h=2.0m,SUS304	2.000	箇所	96,965	193,930	B単 1183号
001184 呑口スクリーン	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	基	2,413,915	2,413,915	B単 1184号
001185 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
手摺先行型枠組足場	20.000	掛㎡	4,495	89,900	B単 1185号
				(0)	
合　計				4,210,593	
・・保護コンクリート工				(0)	
	1.000	式		326,000	
001186 鉄筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	7.000	m3	31,999	223,993	B単 1186号
001187 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	0.700	m3	31,249	21,874	B単 1187号
001188 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
鉄筋･無筋構造物	3.600	㎡	8,987	32,353	B単 1188号
001189 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
均しコンクリート	0.300	㎡	8,987	2,696	B単 1189号
001190 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295 D13	0.100	ton	161,572	16,157	B単 1190号
001191 止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
後付け止水材	10.200	m	2,840	28,968	B単 1191号
				(0)	
合　計				326,041	
・土工				(8,033,000)	
左岸貯水池（流入工）（R6.11月期）	1.000	式		4,776,000	
・・作業土工				(7,734,000)	
	1.000	式		4,674,000	
000140 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土（埋土）　ＩＣＴ	500.000	m3	259	129,500	B単 140号
000141 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土（埋土）	1,600.000	m3	162	259,200	B単 141号
000142 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
礫質土（段丘礫）　ICT	300.000	m3	259	77,700	B単 142号
000143 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
礫質土（段丘礫）	700.000	m3	162	113,400	B単 143号
000144 仮置土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	300.000	m3	440.84	132,253	B単 144号
000145 仮置土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	700.000	m3	352.87	247,012	B単 145号
000146 仮置土整地	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	1,000.000	m3	104.96	104,962	B単 146号
000147 埋戻土積込み	(2,000.000)		(〃)	(473,830)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	236.91	0	B単 147号
000148 埋戻土運搬	(2,000.000)		(〃)	(881,684)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	0.000	m3	440.84	0	B単 148号
000149 埋戻土投入	(2,000.000)		(〃)	(473,830)	歩A・単A [金額B]
礫質土	0.000	m3	236.91	0	B単 149号
000150 埋戻し	(2.000)		(〃)	(5,166)	歩A・単A [金額B]
管上30cmまで	0.000	m3	2,583	0	B単 150号
000151 埋戻し	(2.000)		(〃)	(4,398)	歩A・単A [金額B]
管上30cm～60cm	0.000	m3	2,199	0	B単 151号
000152 埋戻し	(180.000)		(〃)	(435,984)	歩A・単A [金額B]
2.5m≦B＜4.0m	0.000	m3	2,422.13	0	B単 152号
000153 埋戻し	(1,400.000)		(〃)	(320,485)	歩A・単A [金額B]
B≧4.0m	0.000	m3	228.91	0	B単 153号
000154 埋戻し	(180.000)		(〃)	(464,953)	歩A・単A [金額B]
構造物周辺	0.000	m3	2,583.07	0	B単 154号
000155 建設発生土処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土（埋土）,建設発生土受入地	500.000	m3	1,588	794,000	B単 155号
000156 建設発生土処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土（埋土）,建設発生土受入地	1,600.000	m3	1,588	2,540,800	B単 156号
000157 残土整地	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土（埋土）	2,100.000	m3	131	275,100	B単 157号
				(7,734,257)	
合　計				4,673,927	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・整形工				（ 〃 ）	
	1.000	式		102,000	
000158 法面整形	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
土砂	40.000	㎡	829	33,160	B単 158号
000159 荒仕上げ	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
土砂	306.400	㎡	226	69,246	B単 159号
				（ 〃 ）	
合　計				102,406	
・・砕石基礎工	(1.000)			(117,000)	
	0.000	式		0	
000160 砕石基礎（管体基礎）	(5.300)		（ 〃 ）	(34,689)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40)	0.000	m3	6,545	0	B単 160号
000161 砕石基礎	(11.000)		（ 〃 ）	(82,324)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40)	0.000	m3	7,484	0	B単 161号
				(117,013)	
合　計				0	
・・復旧工	(1.000)			(80,000)	
	0.000	式		0	
000162 盛土	(350.000)		（ 〃 ）	(80,150)	歩A・単A [単価B]
流用土	0.000	m3	229	0	B単 162号
				(80,150)	
合　計				0	
・土工				(0)	
左岸貯水池（流入工）（R7.6月期）	1.000	式		3,363,000	
・・作業土工				(0)	
	1.000	式		3,158,000	
001192 埋戻土積込み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	2,000.000	m3	243	486,000	B単 1192号
001193 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	2,000.000	m3	453	906,000	B単 1193号
001194 埋戻土投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土	2,000.000	m3	243	486,000	B単 1194号
001195 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
管上30cmまで	2.000	m3	2,691	5,382	B単 1195号
001196 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
管上30cm～60cm	2.000	m3	2,290	4,580	B単 1196号
001197 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
2.5m≦B＜4.0m	180.000	m3	2,520	453,600	B単 1197号
001198 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
B≧4.0m	1,400.000	m3	237	331,800	B単 1198号
001199 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
構造物周辺	180.000	m3	2,691	484,380	B単 1199号
				(0)	
合　計				3,157,742	
・・砕石基礎工				(0)	
	1.000	式		122,000	
001200 砕石基礎（管体基礎）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40)	5.300	m3	6,816	36,125	B単 1200号
001201 砕石基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40)	11.000	m3	7,791	85,701	B単 1201号
				(0)	
合　計				121,826	
・・復旧工				(0)	
	1.000	式		83,000	
001202 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
流用土	350.000	m3	237	82,950	B単 1202号
				(0)	
合　計				82,950	
・本体工	(1.000)			(36,605,000)	
左岸貯水池（流入工）（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・本体工	(1.000)			(35,904,000)	
	0.000	式		0	
000163 基面整正	(228.000)		（ 〃 ）	(85,956)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	㎡	377	0	B単 163号
000164 基礎砕石	(228.000)		（ 〃 ）	(318,288)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm	0.000	㎡	1,396	0	B単 164号
000165 均しコンクリート	(11.000)		（ 〃 ）	(341,869)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	0.000	m3	31,079	0	B単 165号
000166 鉄筋コンクリート	(483.000)		（ 〃 ）	(14,055,300)	歩A・単A [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	0.000	m3	29,100	0	B単 166号
000167 鉄筋コンクリート	(23.000)		（ 〃 ）	(669,300)	歩A・単A [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	0.000	m3	29,100	0	B単 167号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000168 型枠	(3.000)		(〃)	(13,180)	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート	0.000	㎡	4,393.33	0	B単 168号
000169 型枠	(693.000)		(〃)	(5,967,365)	歩A・単A [金額B]
鉄筋･無筋構造物	0.000	㎡	8,610.91	0	B単 169号
000170 円形型枠	(1.500)		(〃)	(17,289)	歩A・単A [金額B]
合板円形型枠	0.000	㎡	11,526	0	B単 170号
000171 鉄筋	(10.600)		(〃)	(1,767,232)	歩A・単A [単価B]
SD345 D25	0.000	ton	166,720	0	B単 171号
000172 鉄筋	(3.780)		(〃)	(630,202)	歩A・単A [単価B]
SD345 D22	0.000	ton	166,720	0	B単 172号
000173 鉄筋	(12.010)		(〃)	(2,002,307)	歩A・単A [単価B]
SD345 D19	0.000	ton	166,720	0	B単 173号
000174 鉄筋	(3.180)		(〃)	(515,437)	歩A・単A [単価B]
SD295 D16	0.000	ton	162,087	0	B単 174号
000175 鉄筋	(7.830)		(〃)	(1,281,231)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	0.000	ton	163,631	0	B単 175号
000176 止水板	(45.900)		(〃)	(194,662)	歩A・単A [単価B]
CF300㎜×7㎜	0.000	m	4,241	0	B単 176号
000177 止水板	(17.300)		(〃)	(45,430)	歩A・単A [単価B]
CF200㎜×5㎜	0.000	m	2,626	0	B単 177号
000178 目地	(15.000)		(〃)	(108,510)	歩A・単A [単価B]
瀝青質板、t=20㎜	0.000	㎡	7,234	0	B単 178号
000179 ひび割れ誘発目地	(65.000)		(〃)	(583,310)	歩A・単A [単価B]
t=50㎜	0.000	m	8,974	0	B単 179号
000180 ウィープホール	(21.000)		(〃)	(75,999)	歩A・単A [単価B]
VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き	0.000	箇所	3,619	0	B単 180号
000181 ウィープホール	(2.000)		(〃)	(9,792)	歩A・単A [単価B]
VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き	0.000	箇所	4,896	0	B単 181号
000182 ウィープホール	(1.000)		(〃)	(5,477)	歩A・単A [単価B]
VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き	0.000	箇所	5,477	0	B単 182号
000183 サイドドレーン	(68.700)		(〃)	(92,608)	歩A・単A [単価B]
300×300,RC-40	0.000	m	1,348	0	B単 183号
000184 タラップ	(76.000)		(〃)	(210,444)	歩A・単A [単価B]
φ19,B=300,合成樹脂被覆	0.000	個	2,769	0	B単 184号
000185 手摺	(7.000)		(〃)	(678,755)	歩A・単A [単価B]
φ32,h=2.0m,SUS304	0.000	箇所	96,965	0	B単 185号
000186 簡易ゲート	(2.000)		(〃)	(4,545,260)	歩A・単A [単価B]
φ400 ラック式 開閉器含む	0.000	基	2,272,630	0	B単 186号
000187 足場	(392.000)		(〃)	(1,688,523)	歩A・単A [金額B]
手摺先行型枠組足場	0.000	掛㎡	4,307.45	0	B単 187号
合　計				(35,903,726) 0	
・・安全施設工	(1.000)			(701,000)	
	0.000	式		0	
000188 ネットフェンス	(32.000)		(〃)	(428,704)	歩A・単A [単価B]
H＝1.8m、B＝2.0m	0.000	m	13,397	0	B単 188号
000189 ネットフェンス（扉）	(2.000)		(〃)	(215,934)	歩A・単A [単価B]
H＝1.8m、B＝1.0m	0.000	組	107,967	0	B単 189号
000190 階段工	(3.000)		(〃)	(56,703)	歩A・単A [単価B]
Co18-8-25-BB,W/C=65%以下	0.000	基	18,901	0	B単 190号
合　計				(701,341) 0	
・本体工				(0)	
左岸貯水池（流入工）（R7.6月期）	1.000	式		37,087,000	
・・本体工				(0)	
	1.000	式		36,364,000	
001203 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	228.000	㎡	394	89,832	B単 1203号
001204 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm	228.000	㎡	1,452	331,056	B単 1204号
001205 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	11.000	m3	31,249	343,739	B単 1205号
001206 鉄筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	483.000	m3	29,190	14,098,770	B単 1206号
001207 鉄筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生	23.000	m3	29,190	671,370	B単 1207号
001208 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
均しコンクリート	3.000	㎡	4,588	13,764	B単 1208号
001209 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
鉄筋･無筋構造物	693.000	㎡	8,987	6,227,991	B単 1209号
001210 円形型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
合板円形型枠	1.500	㎡	12,036	18,054	B単 1210号
001211 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D25	10.600	ton	164,661	1,745,407	B単 1211号
001212 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D22	3.780	ton	164,661	622,419	B単 1212号
001213 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345 D19	12.010	ton	164,661	1,977,579	B単 1213号
001214 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295 D16	3.180	ton	159,513	507,251	B単 1214号
001215 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295 D13	7.830	ton	161,572	1,265,109	B単 1215号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001216 止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
CF300mm×7mm	49.400	m	4,294	212,124	B単 1216号
001217 止水板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
CF200mm×5mm	17.300	m	2,680	46,364	B単 1217号
001218 目地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
瀝青質板、t=20mm	15.000	㎡	7,318	109,770	B単 1218号
001219 ひび割れ誘発目地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
t=50mm	72.000	m	8,974	646,128	B単 1219号
001220 ウィープホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き	21.000	箇所	3,764	79,044	B単 1220号
001221 ウィープホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き	2.000	箇所	5,218	10,436	B単 1221号
001222 ウィープホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き	1.000	箇所	5,880	5,880	B単 1222号
001223 サイドドレーン	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
300×300,RC-40	68.700	m	1,404	96,455	B単 1223号
001224 タラップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ19,B=300,合成樹脂被覆	76.000	個	3,109	236,284	B単 1224号
001225 手摺	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ32,h=2.0m,SUS304	7.000	箇所	96,965	678,755	B単 1225号
001226 簡易ゲート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ400 ラック式 開閉器含む	2.000	基	2,284,109	4,568,218	B単 1226号
001227 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
手摺先行型枠組足場	392.000	掛㎡	4,495	1,762,040	B単 1227号
				(0)	
合　計				36,363,839	
・・安全施設工				(0)	
	1.000	式		723,000	
001228 ネットフェンス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
H＝1.8m、B＝2.0m	32.000	m	13,829	442,528	B単 1228号
001229 ネットフェンス（扉）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
H＝1.8m、B＝1.0m	2.000	組	111,317	222,634	B単 1229号
001230 階段工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Co18-8-25-BB,W/C=65%以下	3.000	基	19,361	58,083	B単 1230号
				(0)	
合　計				723,245	
・管体工	(1.000)			(16,751,000)	
左岸貯水池（流入工）（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・管体工	(1.000)			(3,502,000)	
ダクタイル鋳鉄管	0.000	式		0	
000191 バドル付き短管	(1.000)		(〃)	(2,185,597)	歩A・単A [単価B]
φ1350,L=1800	0.000	本	2,185,597	0	B単 191号
000192 バドル付き短管	(1.000)		(〃)	(1,315,028)	歩A・単A [単価B]
φ1100,L=1500	0.000	本	1,315,028	0	B単 192号
000193 埋設表示テープ	(3.800)		(〃)	(1,022)	歩A・単A [単価B]
W＝150	0.000	m	269	0	B単 193号
				(3,501,647)	
合　計				0	
・・管体工	(1.000)			(13,249,000)	
鋼管	0.000	式		0	
000194 鋼製可とう管（低圧用）	(1.000)		(〃)	(7,629,837)	歩A・単A [単価B]
φ1350,偏心量100mm	0.000	本	7,629,837	0	B単 194号
000195 鋼製可とう管（低圧用）	(1.000)		(〃)	(5,619,276)	歩A・単A [単価B]
φ1100,偏心量100mm	0.000	本	5,619,276	0	B単 195号
				(13,249,113)	
合　計				0	
・管体工				(0)	
左岸貯水池（流入工）（R7.6月期）	1.000	式		16,760,000	
・・管体工				(0)	
ダクタイル鋳鉄管	1.000	式		3,508,000	
001231 バドル付き短管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350,L=1800	1.000	本	2,189,110	2,189,110	B単 1231号
001232 バドル付き短管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100,L=1500	1.000	本	1,317,516	1,317,516	B単 1232号
001233 埋設表示テープ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
W＝150	3.800	m	277	1,053	B単 1233号
				(0)	
合　計				3,507,679	
・・管体工				(0)	
鋼管	1.000	式		13,252,000	
001234 鋼製可とう管（低圧用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350,偏心量100mm	1.000	本	7,631,473	7,631,473	B単 1234号
001235 鋼製可とう管（低圧用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100,偏心量100mm	1.000	本	5,620,628	5,620,628	B単 1235号
				(0)	
合　計				13,252,101	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・構造物撤去工	(1.000)			(1,308,000)	
左岸貯水池（付帯施設工）（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・構造物取壊し工	(1.000)			(1,308,000)	
	0.000	式		0	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(46)		(〃)	(723,764)	歩A・単A [単価B]
鉄筋Co	0.0	m3	15,734	0	B単 196号
000197 既設排水路撤去	(115.800)		(〃)	(213,419)	歩A・単A [単価B]
流用（瀬江川工事用道路へ）、U300	0.000	m	1,843	0	B単 197号
000198 殻運搬	(46.000)		(〃)	(240,488)	歩A・単A [単価B]
鉄筋Co	0.000	m3	5,228	0	B単 198号
000923 コルゲートフリューム撤去	(60.600)		(〃)	(130,290)	歩A・単A [単価B]
U-350、A形、1.6mm	0.000	m	2,150	0	B単 923号
				(1,307,961)	
合　計				0	
・構造物撤去工				(0)	
左岸貯水池（付帯施設工）（R7.6月期）	1.000	式		4,381,000	
・・構造物取壊し工				(0)	
	1.000	式		4,381,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
鉄筋Co	117	m3	16,174	1,892,358	B単 1236号
001237 既設排水路撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
流用（瀬江川工事用道路へ）、U300	115.800	m	1,922	222,568	B単 1237号
001238 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
鉄筋Co	117.000	m3	5,291	619,047	B単 1238号
001239 コルゲートフリューム撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-350、A形、1.6mm	60.600	m	2,237	135,562	B単 1239号
001240 照明撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	2.000	基	24,170	48,340	B単 1240号
001241 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
As、t=10cm	599.000	m²	208	124,592	B単 1241号
001242 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
As殻	60.000	m3	6,565	393,900	B単 1242号
001243 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋Co、BF-300	8.000	m3	8,150	65,200	B単 1243号
001244 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋Co	8.600	m3	8,150	70,090	B単 1244号
001245 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋Co殻	17.000	m3	4,672	79,424	B単 1245号
001246 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	180.000	m3	260	46,800	B単 1246号
001247 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	180.000	m3	2,295	413,100	B単 1247号
001248 建設発生土処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	180.000	m3	1,499	269,820	B単 1248号
				(0)	
合　計				4,380,801	
・土工	(1.000)			(2,484,000)	
左岸貯水池（付帯施設工）（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・作業土工	(1.000)			(1,471,000)	
左岸貯水池管理用道路	0.000	式		0	
000199 床掘	(760.000)		(〃)	(216,522)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	284.89	0	B単 199号
000200 仮置土運搬	(760.000)		(〃)	(491,544)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	0.000	m3	646.76	0	B単 200号
000201 仮置土整地	(760.000)		(〃)	(79,771)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	104.96	0	B単 201号
000202 埋戻土積込み	(210.000)		(〃)	(49,752)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	236.91	0	B単 202号
000203 埋戻土運搬	(210.000)		(〃)	(92,577)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	0.000	m3	440.84	0	B単 203号
000204 埋戻土投入	(210.000)		(〃)	(49,752)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	236.91	0	B単 204号
000205 埋戻	(190.000)		(〃)	(490,784)	歩A・単A [金額B]
流用土（礫質土）	0.000	m3	2,583.07	0	B単 205号
				(1,470,702)	
合　計				0	
・・作業土工	(1.000)			(1,013,000)	
調整池管理用道路	0.000	式		0	
000206 床掘	(420.000)		(〃)	(119,657)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	284.89	0	B単 206号
000207 仮置土運搬	(420.000)		(〃)	(271,643)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	0.000	m3	646.76	0	B単 207号
000208 仮置き土整地	(420.000)		(〃)	(44,084)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	104.96	0	B単 208号
000209 埋戻し土積込み	(180.000)		(〃)	(42,645)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）	0.000	m3	236.91	0	B単 209号
000210 埋戻し運搬	(180.000)		(〃)	(79,352)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	0.000	m3	440.84	0	B単 210号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000211 埋戻土投入	(180.000)		(〃)	(42,645)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	236.91	0	B単 211号
000212 埋戻	(160.000)		(〃)	(413,292)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	2,583.07	0	B単 212号
合　計				(1,013,318)	
				0	
・土工				(0)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R7.6月期)	1.000	式		2,570,000	
・・作業土工				(0)	
左岸貯水池管理用道路	1.000	式		1,521,000	
001249 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	760.000	m3	295	224,200	B単 1249号
001250 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	760.000	m3	665	505,400	B単 1250号
001251 仮置土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	760.000	m3	109	82,840	B単 1251号
001252 埋戻土積込み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	210.000	m3	243	51,030	B単 1252号
001253 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	210.000	m3	453	95,130	B単 1253号
001254 埋戻土投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	210.000	m3	243	51,030	B単 1254号
001255 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土（礫質土）	190.000	m3	2,691	511,290	B単 1255号
合　計				(0)	
				1,520,920	
・・作業土工				(0)	
調整池管理用道路	1.000	式		1,049,000	
001256 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	420.000	m3	295	123,900	B単 1256号
001257 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	420.000	m3	665	279,300	B単 1257号
001258 仮置き土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	420.000	m3	109	45,780	B単 1258号
001259 埋戻し土積込み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）	180.000	m3	243	43,740	B単 1259号
001260 埋戻し運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード	180.000	m3	453	81,540	B単 1260号
001261 埋戻土投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	180.000	m3	243	43,740	B単 1261号
001262 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	160.000	m3	2,691	430,560	B単 1262号
合　計				(0)	
				1,048,560	
・道路工	(1.000)			(3,125,000)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R6.11月期)	0.000	式		0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)			(2,550,000)	
左岸貯水池管理用道路	0.000	式		0	
000213 下層路盤	(1,003.000)		(〃)	(613,836)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40) t=123mm	0.000	m²	612	0	B単 213号
BA0805 上層路盤	(1,003)		(〃)	(488,461)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石（M-30） t=60mm	0.0	m²	487	0	B単 214号
BA0809 表層	(1,003)		(〃)	(1,447,329)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン（13） t=30mm	0.0	m²	1,443	0	B単 215号
合　計				(2,549,626)	
				0	
・・アスファルト舗装工	(1.000)			(566,000)	
調整池管理用道路	0.000	式		0	
000218 下層路盤	(128.000)		(〃)	(73,472)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40),t=110mm	0.000	m²	574	0	B単 218号
BA0809 表層	(128)		(〃)	(492,672)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン（13）,t=70mm	0.0	m²	3,849	0	B単 219号
合　計				(566,144)	
				0	
・・路床盛土工	(1.000)			(9,000)	
左岸貯水池管理用道路	0.000	式		0	
000222 路床盛土	(10.000)		(〃)	(8,610)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	861	0	B単 222号
合　計				(8,610)	
				0	
・道路工				(0)	
左岸貯水池（付帯施設工）(R7.6月期)	1.000	式		3,189,000	
・・アスファルト舗装工				(0)	
左岸貯水池管理用道路	1.000	式		2,603,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001263 下層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40) t=123mm	1,003.000	㎡	636	637,908	B単 1263号
BA0805 上層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
粒度調整砕石（M-30） t=60mm	1,003	㎡	495	496,485	B単 1264号
BA0809 表層	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生密粒度アスコン（13） t=30mm	1,003	㎡	1,464	1,468,392	B単 1265号
				(0)	
合　計				2,602,785	
・・アスファルト舗装工				(0)	
調整池管理用道路	1.000	式		577,000	
001266 下層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40),t=110mm	128.000	㎡	596	76,288	B単 1266号
BA0809 表層	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生密粒度アスコン（13）,t=70mm	128	㎡	3,911	500,608	B単 1267号
				(0)	
合　計				576,896	
・・路床盛土工				(0)	
左岸貯水池管理用道路	1.000	式		9,000	
001268 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	10.000	m3	892	8,920	B単 1268号
				(0)	
合　計				8,920	
・土工	(1.000)			(53,933,000)	
導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・管体土工	(1.000)			(25,546,000)	
No.14+9.50 ～ EP （A区間）	0.000	式		0	
000240 床掘	(110.000)		(〃)	(27,600)	歩A・単A [金額B]
土砂　素掘　掘削深5m以下	0.000	m3	250.90	0	B単 240号
000241 床掘	(5.000)		(〃)	(3,309)	歩A・単A [金額B]
土砂　素掘　掘削深5m超	0.000	m3	661.80	0	B単 241号
000242 床掘	(1,500.000)		(〃)	(629,774)	歩A・単A [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内	0.000	m3	419.84	0	B単 242号
000243 床掘	(2,200.000)		(〃)	(1,046,825)	歩A・単A [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超	0.000	m3	475.82	0	B単 243号
000244 床掘	(800.000)		(〃)	(967,653)	歩A・単A [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m超	0.000	m3	1,209.56	0	B単 244号
000245 掘削補助機械搬入搬出	(1.000)		(〃)	(43,564)	歩A・単A [金額B]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.000	回	43,564	0	B単 245号
000246 床掘	(80.000)		(〃)	(20,073)	歩A・単A [金額B]
上層路盤	0.000	m3	250.91	0	B単 246号
000247 床掘	(40.000)		(〃)	(10,036)	歩A・単A [金額B]
下層路盤	0.000	m3	250.90	0	B単 247号
000248 床掘	(180.000)		(〃)	(45,164)	歩A・単A [金額B]
ブランケット	0.000	m3	250.91	0	B単 248号
000249 基面整正	(800.000)		(〃)	(301,600)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	377	0	B単 249号
000250 砕石基礎工1	(469.000)		(〃)	(2,695,812)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	5,748	0	B単 250号
000251 砕石基礎工2	(663.000)		(〃)	(4,339,335)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	6,545	0	B単 251号
000252 砕石基礎工2	(878.000)		(〃)	(5,046,744)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	5,748	0	B単 252号
000253 埋戻a	(470.000)		(〃)	(1,148,269)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂～30cm	0.000	m3	2,443.12	0	B単 253号
000254 埋戻ｂ	(440.000)		(〃)	(1,083,332)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	0.000	m3	2,462.11	0	B単 254号
000255 埋戻c	(110.000)		(〃)	(251,480)	歩A・単A [金額B]
流用土　1.0m≦B＜2.5m	0.000	m3	2,286.18	0	B単 255号
000256 埋戻ｄ	(420.000)		(〃)	(343,857)	歩A・単A [金額B]
流用土　B≧4.0m　土留内	0.000	m3	818.70	0	B単 256号
000257 埋戻ｄ	(460.000)		(〃)	(105,302)	歩A・単A [金額B]
流用土　B≧4.0m	0.000	m3	228.91	0	B単 257号
000258 埋戻ブランケット	(180.000)		(〃)	(419,250)	歩A・単A [金額B]
流用土	0.000	m3	2,329.16	0	B単 258号
000259 仮置土運搬	(2,300.000)		(〃)	(1,121,998)	歩A・単A [金額B]
現場→仮置場	0.000	m3	487.82	0	B単 259号
000260 埋戻土運搬	(2,100.000)		(〃)	(1,301,534)	歩A・単A [金額B]
仮置場→現場	0.000	m3	619.77	0	B単 260号
000261 ブランケット材運搬	(200.000)		(〃)	(123,956)	歩A・単A [金額B]
仮置場→現場	0.000	m3	619.78	0	B単 261号
000262 建設発生土処理	(2,600.000)		(〃)	(4,469,400)	歩A・単A [単価B]
現場→建設発生土受入地	0.000	m3	1,719	0	B単 262号
				(25,545,867)	
合　計				0	
・・管体土工	(1.000)			(8,095,000)	
No.11+6.00 ～ No.14+9.50 （B区間）	0.000	式		0	
000263 床掘	(510.000)		(〃)	(127,964)	歩A・単A [金額B]
土砂　素掘	0.000	m3	250.90	0	B単 263号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000264 床掘	(50.000)		(〃)	(20,992)	歩A・単A [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内	0.000	m3	419.84	0	B単 264号
000265 床掘	(130.000)		(〃)	(61,858)	歩A・単A [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超	0.000	m3	475.83	0	B単 265号
000266 床掘	(29.000)		(〃)	(35,077)	歩A・単A [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m超	0.000	m3	1,209.55	0	B単 266号
000267 掘削補助機械搬入搬出	(1.000)		(〃)	(43,564)	歩A・単A [金額B]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.000	回	43,564	0	B単 267号
000268 床掘	(23.000)		(〃)	(5,771)	歩A・単A [金額B]
上層路盤	0.000	m3	250.91	0	B単 268号
000269 床掘	(12.000)		(〃)	(3,011)	歩A・単A [金額B]
下層路盤	0.000	m3	250.91	0	B単 269号
000270 床掘	(84.000)		(〃)	(21,076)	歩A・単A [金額B]
ブランケット	0.000	m3	250.90	0	B単 270号
000271 基面整正	(440.000)		(〃)	(165,880)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	377	0	B単 271号
000272 法面整形	(210.000)		(〃)	(47,460)	歩A・単A [単価B]
管水路法面	0.000	㎡	226	0	B単 272号
000273 法面整形	(140.000)		(〃)	(31,640)	歩A・単A [単価B]
人力荒仕上げ	0.000	㎡	226	0	B単 273号
000274 砕石基礎工1	(133.000)		(〃)	(764,484)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	5,748	0	B単 274号
000275 砕石基礎工2	(424.000)		(〃)	(2,775,080)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	6,545	0	B単 275号
000276 埋戻a	(150.000)		(〃)	(366,469)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂～30cm	0.000	m3	2,443.12	0	B単 276号
000277 埋戻ｂ	(140.000)		(〃)	(344,697)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	0.000	m3	2,462.12	0	B単 277号
000278 埋戻c	(200.000)		(〃)	(457,236)	歩A・単A [金額B]
流用土　1.0m≦B＜2.5m	0.000	m3	2,286.18	0	B単 278号
000279 埋戻ｄ	(140.000)		(〃)	(114,619)	歩A・単A [金額B]
流用土　2.5m≦B＜4.0m	0.000	m3	818.70	0	B単 279号
000280 埋戻ブランケット	(84.000)		(〃)	(195,650)	歩A・単A [金額B]
流用土	0.000	m3	2,329.16	0	B単 280号
000281 仮置土運搬	(1,100.000)		(〃)	(536,608)	歩A・単A [金額B]
現場→仮置場	0.000	m3	487.82	0	B単 281号
000282 埋戻土運搬	(960.000)		(〃)	(594,987)	歩A・単A [金額B]
仮置場→現場	0.000	m3	619.77	0	B単 282号
000283 ブランケット材運搬	(93.000)		(〃)	(57,639)	歩A・単A [金額B]
仮置場→現場	0.000	m3	619.77	0	B単 283号
000284 建設発生土処理	(770.000)		(〃)	(1,323,630)	歩A・単A [単価B]
現場→建設発生土受入地	0.000	m3	1,719	0	B単 284号
合　計				(8,095,392) 0	
・・管体土工	(1.000)			(370,000)	
瀬江川分岐工　(B区間)	0.000	式		0	
000285 床掘	(250.000)		(〃)	(62,728)	歩A・単A [金額B]
土砂	0.000	m3	250.91	0	B単 285号
000286 基面整正	(7.000)		(〃)	(2,639)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	377	0	B単 286号
000287 法面整形	(110.000)		(〃)	(24,860)	歩A・単A [単価B]
人力荒仕上げ	0.000	㎡	226	0	B単 287号
000288 砕石基礎工1	(2.400)		(〃)	(13,795)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	5,748	0	B単 288号
000289 砕石基礎工2	(8.800)		(〃)	(57,596)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	6,545	0	B単 289号
000290 埋戻a	(4.000)		(〃)	(9,773)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂～30cm	0.000	m3	2,443.25	0	B単 290号
000291 埋戻ｂ	(4.000)		(〃)	(9,848)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	0.000	m3	2,462	0	B単 291号
000292 埋戻ｄ	(230.000)		(〃)	(188,303)	歩A・単A [金額B]
流用土　2.5m≦B＜4.0m	0.000	m3	818.70	0	B単 292号
合　計				(369,542) 0	
・・管体土工	(1.000)			(8,158,000)	
No.7+21.77 ～ No.11+6.00　(C区間)	0.000	式		0	
000293 床掘	(1,000.000)		(〃)	(250,910)	歩A・単A [金額B]
土砂　素掘	0.000	m3	250.91	0	B単 293号
000294 床掘	(46.000)		(〃)	(11,542)	歩A・単A [金額B]
上層路盤	0.000	m3	250.91	0	B単 294号
000295 床掘	(23.000)		(〃)	(5,771)	歩A・単A [金額B]
下層路盤	0.000	m3	250.91	0	B単 295号
000296 基面整正	(380.000)		(〃)	(143,260)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	377	0	B単 296号
000297 法面整形	(710.000)		(〃)	(160,460)	歩A・単A [単価B]
管水路法面	0.000	㎡	226	0	B単 297号
000298 法面整形	(410.000)		(〃)	(92,660)	歩A・単A [単価B]
人力荒仕上げ	0.000	㎡	226	0	B単 298号
000299 砕石基礎工1	(123.000)		(〃)	(707,004)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	5,748	0	B単 299号
000300 砕石基礎工2	(508.000)		(〃)	(3,324,860)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	6,545	0	B単 300号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000301 埋戻a	(220.000)		(〃)	(537,488)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂～30cm	0.000	m3	2,443.12	0	B単 301号
000302 埋戻ｂ	(220.000)		(〃)	(541,666)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	0.000	m3	2,462.11	0	B単 302号
000303 埋戻ｄ	(210.000)		(〃)	(171,928)	歩A・単A [金額B]
流用土　2.5m≦B＜4.0m	0.000	m3	818.70	0	B単 303号
000304 仮置土運搬	(790.000)		(〃)	(537,008)	歩A・単A [金額B]
現場→仮置場	0.000	m3	679.75	0	B単 304号
000305 埋戻土運搬	(770.000)		(〃)	(625,016)	歩A・単A [金額B]
仮置場→現場	0.000	m3	811.70	0	B単 305号
000306 建設発生土処理	(610.000)		(〃)	(1,048,590)	歩A・単A [単価B]
現場→建設発生土受入地	0.000	m3	1,719	0	B単 306号
合　計				(8,158,163)	
				0	
・・管体土工	(1.000)			(4,024,000)	
工事用道路（C区間）	0.000	式		0	
000307 掘削	(280.000)		(〃)	(294,560)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	m3	1,052	0	B単 307号
000308 盛土	(930.000)		(〃)	(2,685,840)	歩A・単A [単価B]
購入土	0.000	m3	2,888	0	B単 308号
000309 盛土面仕上げ	(350.000)		(〃)	(236,600)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m2	676	0	B単 309号
000310 切土面仕上げ	(100.000)		(〃)	(82,900)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m2	829	0	B単 310号
000311 ドレーン	(110.000)		(〃)	(724,460)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	6,586	0	B単 311号
合　計				(4,024,360)	
				0	
・・管体土工	(1.000)			(7,740,000)	
No.3+30.90 ～ No.7+21.77　(D区間)	0.000	式		0	
000312 掘削	(7.000)		(〃)	(7,364)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	m3	1,052	0	B単 312号
000313 基面整正	(520.000)		(〃)	(196,040)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m2	377	0	B単 313号
000314 砕石基礎工1	(155.000)		(〃)	(890,940)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	0.000	m3	5,748	0	B単 314号
000315 砕石基礎工2	(448.000)		(〃)	(2,932,160)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）0.45m≦B＜1.0m	0.000	m3	6,545	0	B単 315号
000316 埋戻a	(140.000)		(〃)	(342,038)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂～30cm	0.000	m3	2,443.12	0	B単 316号
000317 埋戻ｂ	(110.000)		(〃)	(270,833)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	0.000	m3	2,462.11	0	B単 317号
000318 埋戻c	(110.000)		(〃)	(251,480)	歩A・単A [金額B]
流用土　1.0m≦B＜2.5m	0.000	m3	2,286.18	0	B単 318号
000319 埋戻ブランケット	(200.000)		(〃)	(465,833)	歩A・単A [金額B]
流用土	0.000	m3	2,329.16	0	B単 319号
000320 仮置土運搬	(610.000)		(〃)	(297,573)	歩A・単A [金額B]
現場→仮置場	0.000	m3	487.82	0	B単 320号
000321 埋戻土運搬	(400.000)		(〃)	(247,911)	歩A・単A [金額B]
仮置場→現場	0.000	m3	619.77	0	B単 321号
000322 ブランケット材運搬	(220.000)		(〃)	(136,351)	歩A・単A [金額B]
仮置場→現場	0.000	m3	619.77	0	B単 322号
000323 建設発生土処理	(990.000)		(〃)	(1,701,810)	歩A・単A [単価B]
現場→建設発生土受入地	0.000	m3	1,719	0	B単 323号
合　計				(7,740,333)	
				0	
・土工				(0)	
導水路（R7.6月期）	1.000	式		42,830,000	
・・管体土工				(0)	
No.14+9.50 ～ EP　(A区間)	1.000	式		26,180,000	
001269 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　素掘　掘削深5m以下	110.000	m3	260	28,600	B単 1269号
001270 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　素掘　掘削深5m超	5.000	m3	680	3,400	B単 1270号
001271 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内	1,500.000	m3	437	655,500	B単 1271号
001272 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超	2,200.000	m3	494	1,086,800	B単 1272号
001273 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m超	800.000	m3	1,243	994,400	B単 1273号
001274 掘削補助機械搬入搬出	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	回	45,273	45,273	B単 1274号
001275 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
上層路盤	80.000	m3	260	20,800	B単 1275号
001276 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
下層路盤	40.000	m3	260	10,400	B単 1276号
001277 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
ブランケット	180.000	m3	260	46,800	B単 1277号
001278 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	800.000	m2	394	315,200	B単 1278号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001279 砕石基礎工1	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	459.000	m3	5,987	2,748,033	B単 1279号
001280 砕石基礎工2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	650.000	m3	6,816	4,430,400	B単 1280号
001281 砕石基礎工2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	861.000	m3	5,987	5,154,807	B単 1281号
001282 埋戻a	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂～30cm	460.000	m3	2,542	1,169,320	B単 1282号
001283 埋戻ｂ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	430.000	m3	2,560	1,100,800	B単 1283号
001284 埋戻c	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　1.0m≦B＜2.5m	110.000	m3	2,377	261,470	B単 1284号
001285 埋戻ｄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　B≧4.0m　土留内	420.000	m3	848	356,160	B単 1285号
001286 埋戻ｄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　B≧4.0m	450.000	m3	237	106,650	B単 1286号
001287 埋戻ブランケット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土	180.000	m3	2,422	435,960	B単 1287号
001288 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→仮置場	2,300.000	m3	502	1,154,600	B単 1288号
001289 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
仮置場→現場	2,100.000	m3	636	1,335,600	B単 1289号
001290 ブランケット材運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
仮置場→現場	200.000	m3	636	127,200	B単 1290号
001291 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
現場→建設発生土受入地	2,600.000	m3	1,766	4,591,600	B単 1291号
合　計				(0) 26,179,773	
・・管体土工				(0)	
No.11+6.00 ～ No.14+9.50 （B区間）	1.000	式		1,106,000	
001292 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内	50.000	m3	437	21,850	B単 1292号
001293 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超	130.000	m3	494	64,220	B単 1293号
001294 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　矢板　掘削深5m超	29.000	m3	1,243	36,047	B単 1294号
001295 掘削補助機械搬入搬出	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	回	45,273	45,273	B単 1295号
001296 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	40.000	㎡	394	15,760	B単 1296号
001297 砕石基礎工1	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	12.000	m3	5,987	71,844	B単 1297号
001298 砕石基礎工2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	29.000	m3	6,816	197,664	B単 1298号
001299 埋戻a	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂～30cm	10.000	m3	2,542	25,420	B単 1299号
001300 埋戻ｂ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	10.000	m3	2,560	25,600	B単 1300号
001301 埋戻c	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　1.0m≦B＜2.5m	130.000	m3	2,377	309,010	B単 1301号
001302 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→仮置場	180.000	m3	502	90,360	B単 1302号
001303 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
仮置場→現場	180.000	m3	636	114,480	B単 1303号
001304 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
現場→建設発生土受入地	50.000	m3	1,766	88,300	B単 1304号
合　計				(0) 1,105,828	
・・管体土工				(0)	
瀬江川分岐工 （B区間）	1.000	式		400,000	
001305 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂	250.000	m3	260	65,000	B単 1305号
001306 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	7.000	㎡	394	2,758	B単 1306号
001307 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
人力荒仕上げ	110.000	㎡	236	25,960	B単 1307号
001308 砕石基礎工1	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	2.400	m3	5,987	14,369	B単 1308号
001309 砕石基礎工2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	11.000	m3	6,816	74,976	B単 1309号
001310 埋戻a	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂～30cm	6.000	m3	2,542	15,252	B単 1310号
001311 埋戻ｂ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	6.000	m3	2,560	15,360	B単 1311号
001312 埋戻ｄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　2.5m≦B＜4.0m	220.000	m3	848	186,560	B単 1312号
合　計				(0) 400,235	
・・管体土工				(0)	
No.7+21.77 ～ No.11+6.00 （C区間）	1.000	式		9,703,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001313 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　素掘	1,000.000	m3	260	260,000	B単 1313号
001314 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
上層路盤	46.000	m3	260	11,960	B単 1314号
001315 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
下層路盤	23.000	m3	260	5,980	B単 1315号
001316 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	380.000	㎡	394	149,720	B単 1316号
001317 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管水路法面	710.000	㎡	236	167,560	B単 1317号
001318 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
人力荒仕上げ	410.000	㎡	236	96,760	B単 1318号
001319 砕石基礎工1	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	123.000	m3	5,987	736,401	B単 1319号
001320 砕石基礎工2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）	508.000	m3	6,816	3,462,528	B単 1320号
001321 埋戻a	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂～30cm	220.000	m3	2,542	559,240	B単 1321号
001322 埋戻ｂ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	220.000	m3	2,560	563,200	B単 1322号
001323 埋戻ｄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　2.5m≦B＜4.0m	210.000	m3	848	178,080	B単 1323号
001324 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→仮置場	790.000	m3	701	553,790	B単 1324号
001325 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
仮置場→現場	770.000	m3	835	642,950	B単 1325号
001326 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
現場→現場→建設発生土受入地（新富町日置）	610.000	m3	2,296	1,400,560	B単 1326号
001327 建設発生土処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	610.000	m3	1,499	914,390	B単 1327号
				(0)	
合　計				9,703,119	
・・管体土工				(0)	
工事用道路（C区間）	1.000	式		5,441,000	
001328 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	280.000	m3	1,093	306,040	B単 1328号
001329 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
購入土	1,270.000	m3	2,896	3,677,920	B単 1329号
001330 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→仮置場	150.000	m3	701	105,150	B単 1330号
001331 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
仮置場→現場	150.000	m3	835	125,250	B単 1331号
001332 盛土面仕上げ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	420.000	㎡	701	294,420	B単 1332号
001333 切土面仕上げ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	100.000	㎡	861	86,100	B単 1333号
001334 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
斜路盛土	170.000	m3	237	40,290	B単 1334号
001335 盛土面仕上げ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
斜路盛土	41.000	㎡	701	28,741	B単 1335号
001336 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
側溝嵩上げ盛土	250.000	m3	237	59,250	B単 1336号
001337 購入土盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
山土砂	270.000	m3	2,659	717,930	B単 1337号
				(0)	
合　計				5,441,091	
・管体工	(1.000)			(182,082,000)	
平原導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・鋼管布設	(1.000)			(146,000)	
	0.000	式		0	
000324 フランジ接合部品	(2.000)		(〃)	(145,808)	歩A・単A [単価B]
600A	0.000	組	72,904	0	B単 324号
				(145,808)	
合　計				0	
・・ダクタイル鋳鉄管布設	(1.000)			(75,205,000)	
	0.000	式		0	
000325 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(7.000)		(〃)	(5,875,625)	歩A・単A [単価B]
T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　溝形	0.000	本	839,375	0	B単 325号
000326 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(27.000)		(〃)	(23,334,129)	歩A・単A [単価B]
T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　簡易土留	0.000	本	864,227	0	B単 326号
000327 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(25.000)		(〃)	(20,984,375)	歩A・単A [単価B]
T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板	0.000	本	839,375	0	B単 327号
000328 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(920,482)	歩A・単A [単価B]
K形直管φ1350,DD種 L=6.0m　矢板	0.000	本	920,482	0	B単 328号
000329 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(1,006,529)	歩A・単A [単価B]
K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m　簡易土留	0.000	本	1,006,529	0	B単 329号
000330 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(839,375)	歩A・単A [単価B]
T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　溝形	0.000	本	839,375	0	B単 330号
000331 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(3.000)		(〃)	(2,592,681)	歩A・単A [単価B]
T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　簡易土留	0.000	本	864,227	0	B単 331号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000332 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(839,375)	歩A・単A [単価B]
T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板	0.000	本	839,375	0	B単 332号
000333 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(184.400)		(〃)	(2,895,818)	歩A・単A [単価B]
S-UF形φ1350,PF種　溝形	0.000	m	15,704	0	B単 333号
000334 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(64.900)		(〃)	(1,203,246)	歩A・単A [単価B]
S-UF形φ1350,PF種　簡易土留	0.000	m	18,540	0	B単 334号
000335 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(1.000)		(〃)	(49,705)	歩A・単A [単価B]
T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　簡易土留	0.000	本	49,705	0	B単 335号
000336 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(1.000)		(〃)	(24,853)	歩A・単A [単価B]
T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　矢板	0.000	本	24,853	0	B単 336号
000337 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管	(1.000)		(〃)	(49,705)	歩A・単A [単価B]
T形　T-K乙切管 3m以上φ1350　簡易土留	0.000	本	49,705	0	B単 337号
000338 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管	(1.000)		(〃)	(24,853)	歩A・単A [単価B]
T形　K-T乙切管 3m未満φ1350　矢板	0.000	本	24,853	0	B単 338号
000339 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管	(1.000)		(〃)	(24,853)	歩A・単A [単価B]
T形　T-K乙切管 3m未満φ1350　矢板	0.000	本	24,853	0	B単 339号
000340 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(1.000)		(〃)	(186,011)	歩A・単A [単価B]
K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　矢板	0.000	本	186,011	0	B単 340号
000341 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(1.000)		(〃)	(272,058)	歩A・単A [単価B]
K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　簡易土留	0.000	本	272,058	0	B単 341号
000342 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(1.000)		(〃)	(272,058)	歩A・単A [単価B]
K形　K-T甲切管 3m以上φ1350　簡易土留	0.000	本	272,058	0	B単 342号
000343 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(1.000)		(〃)	(272,058)	歩A・単A [単価B]
K形　K-T甲切管 3m未満φ1350　簡易土留	0.000	本	272,058	0	B単 343号
000344 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(1.000)		(〃)	(186,011)	歩A・単A [単価B]
K形　K-T甲切管 3m未満φ1350　溝形	0.000	本	186,011	0	B単 344号
000345 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管	(1.000)		(〃)	(86,047)	歩A・単A [単価B]
K形　K-K乙切管 3m未満φ1350　矢板	0.000	本	86,047	0	B単 345号
000346 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	(2.000)		(〃)	(2,673,698)	歩A・単A [単価B]
K形曲管　両受　φ1350×45°矢板	0.000	本	1,336,849	0	B単 346号
000347 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	(1.000)		(〃)	(1,767,125)	歩A・単A [単価B]
K形曲管　片受　φ1350×22°1/2　溝形	0.000	本	1,767,125	0	B単 347号
000348 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	(3.000)		(〃)	(5,559,513)	歩A・単A [単価B]
K形曲管　片受　φ1350×22°1/2　簡易土留	0.000	本	1,853,171	0	B単 348号
000349 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	(1.000)		(〃)	(1,833,158)	歩A・単A [単価B]
K形F付T字管　φ1350×600　簡易土留	0.000	本	1,833,158	0	B単 349号
000350 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	(1.000)		(〃)	(715,451)	歩A・単A [単価B]
K形短管1号　φ1350　鋼矢板	0.000	本	715,451	0	B単 350号
000351 管材小運搬	(1.000)		(〃)	(716,012)	歩A・単A [金額B]
DCIPφ1350	0.000	式	716,012	0	B単 351号
合　計				(75,204,804)	
				0	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断	(1.000)			(1,310,000)	
	0.000	式		0	
000352 管切断	(22.000)		(〃)	(1,310,342)	歩A・単A [単価B]
DCIPφ1350	0.000	箇所	59,561	0	B単 352号
合　計				(1,310,342)	
				0	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料	(1.000)			(105,245,000)	
	0.000	式		0	
000353 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(10.000)		(〃)	(15,394,490)	歩A・単A [単価B]
S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m	0.000	本	1,539,449	0	B単 353号
000354 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(22.000)		(〃)	(34,087,790)	歩A・単A [単価B]
S形直管φ1350,PF種 L=6.0m	0.000	本	1,549,445	0	B単 354号
000355 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(3.000)		(〃)	(2,441,127)	歩A・単A [単価B]
T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m	0.000	本	813,709	0	B単 355号
000356 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(6.000)		(〃)	(4,402,422)	歩A・単A [単価B]
K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m	0.000	本	733,737	0	B単 356号
000357 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(1,549,445)	歩A・単A [単価B]
S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m	0.000	本	1,549,445	0	B単 357号
000358 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(7.000)		(〃)	(10,356,290)	歩A・単A [単価B]
UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m	0.000	本	1,479,470	0	B単 358号
000359 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(2,759,012)	歩A・単A [単価B]
UF曲管　両受　φ1350×22°1/2	0.000	本	2,759,012	0	B単 359号
000360 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(2,339,162)	歩A・単A [単価B]
UF曲管　両受　φ1350×11°1/4	0.000	本	2,339,162	0	B単 360号
000361 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(2,149,230)	歩A・単A [単価B]
UF曲管　片受　φ1350×22°1/2	0.000	本	2,149,230	0	B単 361号
000362 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(2.000)		(〃)	(3,458,762)	歩A・単A [単価B]
UF曲管　片受　φ1350×11°1/4	0.000	本	1,729,381	0	B単 362号
000363 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(5.000)		(〃)	(8,646,905)	歩A・単A [単価B]
UF曲管　片受　φ1350×5°5/8	0.000	本	1,729,381	0	B単 363号
000364 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(2,139,234)	歩A・単A [単価B]
UF形F付T字管　φ1350×600	0.000	本	2,139,234	0	B単 364号
000365 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(2,319,169)	歩A・単A [単価B]
UF形排水T字管　φ1350×400	0.000	本	2,319,169	0	B単 365号
000366 K形継輪	(2.000)		(〃)	(1,157,586)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	本	578,793	0	B単 366号
000367 K形接合部品	(20.000)		(〃)	(1,999,280)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	組	99,964	0	B単 367号
000368 UF形接合部品(直管用)	(6.000)		(〃)	(647,766)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	組	107,961	0	B単 368号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000369 UF形接合部品(異形管用)	(15.000)		(〃)	(1,694,400)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	組	112,960	0	B単 369号
000370 S形接合部品	(33.000)		(〃)	(5,871,888)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	組	177,936	0	B単 370号
000371 フランジ接合部品	(2.000)		(〃)	(967,254)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	組	483,627	0	B単 371号
000372 K形特殊押輪	(2.000)		(〃)	(863,690)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	組	431,845	0	B単 372号
合　計				(105,244,902) 0	
・・付帯工	(1.000)			(176,000)	
	0.000	式		0	
000373 埋設表示テープ	(692.500)		(〃)	(175,895)	歩A・単A [単価B]
B=150mm	0.000	m	254	0	B単 373号
合　計				(175,895) 0	
・管体工				(0)	
平原導水路（R7.6月期）	1.000	式		105,087,000	
・・鋼管布設				(0)	
	1.000	式		73,000	
001338 フランジ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
600A	1.000	組	72,904	72,904	B単 1338号
合　計				(0) 72,904	
・・ダクタイル鋳鉄管布設				(0)	
	1.000	式		30,349,000	
001339 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板	25.000	本	840,413	21,010,325	B単 1339号
001340 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m　矢板	1.000	本	1,013,553	1,013,553	B単 1340号
001341 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板	1.000	本	840,413	840,413	B単 1341号
001342 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
S-UF形φ1350,PF種　溝形	185.200	m	16,193	2,998,944	B単 1342号
001343 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　矢板	1.000	本	25,892	25,892	B単 1343号
001344 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形　T-K乙切管 3m未満φ1350　矢板	2.000	本	25,892	51,784	B単 1344号
001345 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　矢板	1.000	本	189,526	189,526	B単 1345号
001346 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形　K-K乙切管 3m未満φ1350　矢板	1.000	本	89,562	89,562	B単 1346号
001347 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形曲管　両受　φ1350×45°矢板	2.000	本	1,340,363	2,680,726	B単 1347号
001348 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形短管1号　φ1350　鋼矢板	1.000	本	718,966	718,966	B単 1348号
001349 管材小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
DCIPφ1350	1.000	式	729,657	729,657	B単 1349号
合　計				(0) 30,349,348	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断				(0)	
	1.000	式		743,000	
001350 管切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
DCIPφ1350	12.000	箇所	61,925	743,100	B単 1350号
合　計				(0) 743,100	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料				(0)	
	1.000	式		73,830,000	
001351 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m	8.000	本	1,539,449	12,315,592	B単 1351号
001352 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
S形直管φ1350,PF種 L=6.0m	16.000	本	1,549,444	24,791,104	B単 1352号
001353 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m	1.000	本	813,709	813,709	B単 1353号
001354 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m	2.000	本	733,736	1,467,472	B単 1354号
001355 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m	1.000	本	1,549,444	1,549,444	B単 1355号
001356 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m	4.000	本	1,479,469	5,917,876	B単 1356号
001357 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF曲管　両受　φ1350×22°1/2	1.000	本	2,759,012	2,759,012	B単 1357号
001358 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF曲管　両受　φ1350×11°1/4	1.000	本	2,339,160	2,339,160	B単 1358号
001359 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF曲管　片受　φ1350×22°1/2	1.000	本	2,149,228	2,149,228	B単 1359号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001360 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF曲管　片受　φ1350×11°1/4	1.000	本	1,729,381	1,729,381	B単 1360号
001361 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF曲管　片受　φ1350×5°5/8	3.000	本	1,729,381	5,188,143	B単 1361号
001362 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF形F付T字管　φ1350×600	1.000	本	2,139,234	2,139,234	B単 1362号
001363 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
UF形排水T字管　φ1350×400	1.000	本	2,319,167	2,319,167	B単 1363号
001364 K形接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	5.000	組	99,964	499,820	B単 1364号
001365 UF形接合部品(直管用)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	2.000	組	107,961	215,922	B単 1365号
001366 UF形接合部品(異形管用)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	8.000	組	112,960	903,680	B単 1366号
001367 S形接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	25.000	組	177,936	4,448,400	B単 1367号
001368 フランジ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	2.000	組	483,627	967,254	B単 1368号
001369 K形特殊押輪	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	2.000	組	431,845	863,690	B単 1369号
001370 S形切管用挿し口リング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	5.000	組	90,507	452,535	B単 1370号
合　計				(0) 73,829,823	
・・付帯工				(0)	
	1.000	式		92,000	
001371 埋設表示テープ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
B=150㎜	356.000	m	258	91,848	B単 1371号
合　計				(0) 91,848	
・管体工	(1.000)			(46,461,000)	
瀬江川導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・鋼管布設	(1.000)			(8,085,000)	
	0.000	式		0	
000374 鋼管布設	(1.000)		(〃)	(1,117,860)	歩A・単A [単価B]
SP短管　φ1100A×3175L　t=9㎜	0.000	本	1,117,860	0	B単 374号
000375 鋼管布設	(1.000)		(〃)	(1,157,845)	歩A・単A [単価B]
SP1F付短管　φ1100A×3005L　t=9㎜	0.000	本	1,157,845	0	B単 375号
000376 鋼管布設	(1.000)		(〃)	(2,007,541)	歩A・単A [単価B]
SP曲管　φ1100A×45°　t=9㎜	0.000	本	2,007,541	0	B単 376号
000377 鋼管布設	(1.000)		(〃)	(3,024,459)	歩A・単A [単価B]
SPT字管　1200A×1100A　t=9㎜	0.000	本	3,024,459	0	B単 377号
000378 鋼管切断	(7.700)		(〃)	(18,249)	歩A・単A [単価B]
φ1200 t=9㎜	0.000	m	2,370	0	B単 378号
000379 鋼管撤去	(1.000)		(〃)	(22,763)	歩A・単A [単価B]
SP管φ1200 L=2000 t=9㎜	0.000	本	22,763	0	B単 379号
000380 現場発生材（鋼管）運搬	(0.500)		(〃)	(1,842)	歩A・単A [金額B]
現場→平原揚水機場　L=6.0km以下	0.000	ton	3,684	0	B単 380号
000381 開先加工	(7.700)		(〃)	(50,728)	歩A・単A [単価B]
φ1200 t=9㎜	0.000	m	6,588	0	B単 381号
000382 管溶接	(2.000)		(〃)	(142,092)	歩A・単A [単価B]
1200A　t=9㎜	0.000	箇所	71,046	0	B単 382号
000383 管溶接	(3.000)		(〃)	(204,720)	歩A・単A [単価B]
1100A　t=9㎜	0.000	箇所	68,240	0	B単 383号
000384 鋼管継手内面塗装	(2.000)		(〃)	(16,200)	歩A・単A [単価B]
φ1200	0.000	箇所	8,100	0	B単 384号
000385 鋼管継手外面塗装	(2.000)		(〃)	(126,586)	歩A・単A [単価B]
φ1200	0.000	箇所	63,293	0	B単 385号
000386 鋼管継手内面塗装	(3.000)		(〃)	(22,098)	歩A・単A [単価B]
φ1100	0.000	箇所	7,366	0	B単 386号
000387 鋼管継手外面塗装	(3.000)		(〃)	(172,425)	歩A・単A [単価B]
φ1100	0.000	箇所	57,475	0	B単 387号
合　計				(8,085,408) 0	
・・ダクタイル鋳鉄管布設	(1.000)			(21,520,000)	
	0.000	式		0	
000388 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(15.000)		(〃)	(9,173,205)	歩A・単A [単価B]
T形直管φ1100,DA種,L=6.0m	0.000	本	611,547	0	B単 388号
000389 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(5.000)		(〃)	(3,718,160)	歩A・単A [単価B]
T形直管φ1100,D4種,L=6.0m	0.000	本	743,632	0	B単 389号
000390 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(4.000)		(〃)	(3,302,736)	歩A・単A [単価B]
T形直管φ1100,D2種,L=6.0m	0.000	本	825,684	0	B単 390号
000391 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(825,684)	歩A・単A [単価B]
T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m	0.000	本	825,684	0	B単 391号
000392 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(22,169)	歩A・単A [単価B]
T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種	0.000	本	22,169	0	B単 392号
000393 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(22,169)	歩A・単A [単価B]
T形　T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種	0.000	本	22,169	0	B単 393号
000394 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(134,947)	歩A・単A [単価B]
K形　K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種	0.000	本	134,947	0	B単 394号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000395 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(22,169)	歩A・単A [単価B]
T形　T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種	0.000	本	22,169	0	B単 395号
000396 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(22,169)	歩A・単A [単価B]
T形　K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種	0.000	本	22,169	0	B単 396号
000397 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(22,169)	歩A・単A [単価B]
T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種	0.000	本	22,169	0	B単 397号
000398 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(2.000)		(〃)	(1,884,678)	歩A・単A [単価B]
K形曲管　両受　φ1100×45°	0.000	本	942,339	0	B単 398号
000399 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(1,231,524)	歩A・単A [単価B]
K形F付T字管　φ1100×600	0.000	本	1,231,524	0	B単 399号
000400 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(2.000)		(〃)	(1,002,112)	歩A・単A [単価B]
K形短管1号　φ1100	0.000	本	501,056	0	B単 400号
000401 管材小運搬	(1.000)		(〃)	(136,383)	歩A・単A [金額B]
DCIPφ1100	0.000	式	136,383	0	B単 401号
合　計				(21,520,274) 0	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断	(1.000)			(243,000)	
	0.000	式		0	
000402 管切断	(6.000)		(〃)	(242,880)	歩A・単A [単価B]
DCIPφ1100	0.000	箇所	40,480	0	B単 402号
合　計				(242,880) 0	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料	(1.000)			(4,787,000)	
	0.000	式		0	
000403 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(701,749)	歩A・単A [単価B]
K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	0.000	本	701,749	0	B単 403号
000404 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(588,789)	歩A・単A [単価B]
T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m	0.000	本	588,789	0	B単 404号
000405 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(720,742)	歩A・単A [単価B]
T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	0.000	本	720,742	0	B単 405号
000406 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(1.000)		(〃)	(802,713)	歩A・単A [単価B]
T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m	0.000	本	802,713	0	B単 406号
000407 K形接合部品	(10.000)		(〃)	(741,730)	歩A・単A [単価B]
φ1100	0.000	組	74,173	0	B単 407号
000408 フランジ接合部品	(4.000)		(〃)	(1,157,944)	歩A・単A [単価B]
φ1100	0.000	組	289,486	0	B単 408号
000409 フランジ接合部品	(1.000)		(〃)	(72,904)	歩A・単A [単価B]
φ600	0.000	組	72,904	0	B単 409号
合　計				(4,786,571) 0	
・・付帯工	(1.000)			(11,826,000)	
	0.000	式		0	
000410 埋設表示テープ	(186.600)		(〃)	(47,396)	歩A・単A [単価B]
B=150mm	0.000	m	254	0	B単 410号
000411 制水弁	(1.000)		(〃)	(11,778,750)	歩A・単A [単価B]
φ1100　ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（充水機能付）	0.000	基	11,778,750	0	B単 411号
合　計				(11,826,146) 0	
・管体工				(0)	
瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式		47,163,000	
・・鋼管布設				(0)	
	1.000	式		8,116,000	
001372 鋼管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SP短管　φ1100A×3175L　t=9mm	1.000	本	1,119,435	1,119,435	B単 1372号
001373 鋼管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SP1F付短管　φ1100A×3005L　t=9mm	1.000	本	1,159,420	1,159,420	B単 1373号
001374 鋼管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SP曲管　φ1100A×45°　t=9mm	1.000	本	2,009,114	2,009,114	B単 1374号
001375 鋼管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SPT字管　1200A×1100A　t=9mm	1.000	本	3,026,317	3,026,317	B単 1375号
001376 鋼管切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1200 t=9mm	7.700	m	2,516	19,373	B単 1376号
001377 鋼管撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SP管φ1200 L=2000 t=9mm	1.000	本	23,692	23,692	B単 1377号
001378 現場発生材（鋼管）運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→平原揚水機場　L=6.0km以下	0.500	ton	3,783	1,892	B単 1378号
001379 開先加工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1200 t=9mm	7.700	m	6,908	53,192	B単 1379号
001380 管溶接	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
1200A　t=9mm	2.000	箇所	74,373	148,746	B単 1380号
001381 管溶接	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
1100A　t=9mm	3.000	箇所	71,439	214,317	B単 1381号
001382 鋼管継手内面塗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1200	2.000	箇所	8,348	16,696	B単 1382号
001383 鋼管継手外面塗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1200	2.000	箇所	63,738	127,476	B単 1383号
001384 鋼管継手内面塗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100	3.000	箇所	7,598	22,794	B単 1384号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001385 鋼管継手外面塗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100	3.000	箇所	57,887	173,661	B単 1385号
				(0)	
合　計				8,116,125	
・・ダクタイル鋳鉄管布設				(0)	
	1.000	式		22,178,000	
001386 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形直管φ1100,DA種,L=6.0m	16.000	本	612,472	9,799,552	B単 1386号
001387 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形直管φ1100,D4種,L=6.0m	5.000	本	744,556	3,722,780	B単 1387号
001388 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形直管φ1100,D2種,L=6.0m	4.000	本	826,608	3,306,432	B単 1388号
001389 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m	1.000	本	826,608	826,608	B単 1389号
001390 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種	1.000	本	23,094	23,094	B単 1390号
001391 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形　T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種	1.000	本	23,094	23,094	B単 1391号
001392 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形　K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種	1.000	本	137,436	137,436	B単 1392号
001393 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形　T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種	1.000	本	23,094	23,094	B単 1393号
001394 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形　K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種	1.000	本	23,094	23,094	B単 1394号
001395 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種	1.000	本	23,094	23,094	B単 1395号
001396 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形曲管　両受　φ1100×45°	2.000	本	944,828	1,889,656	B単 1396号
001397 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形F付T字管　φ1100×600	1.000	本	1,234,013	1,234,013	B単 1397号
001398 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形短管1号　φ1100	2.000	本	503,545	1,007,090	B単 1398号
001399 管材小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
DCIPφ1100	1.000	式	138,982	138,982	B単 1399号
				(0)	
合　計				22,178,019	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断				(0)	
	1.000	式		252,000	
001400 管切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
DCIPφ1100	6.000	箇所	42,083	252,498	B単 1400号
				(0)	
合　計				252,498	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料				(0)	
	1.000	式		4,787,000	
001401 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	1.000	本	701,749	701,749	B単 1401号
001402 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m	1.000	本	588,789	588,789	B単 1402号
001403 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	1.000	本	720,742	720,742	B単 1403号
001404 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m	1.000	本	802,713	802,713	B単 1404号
001405 K形接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100	10.000	組	74,173	741,730	B単 1405号
001406 フランジ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100	4.000	組	289,486	1,157,944	B単 1406号
001407 フランジ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ600	1.000	組	72,904	72,904	B単 1407号
				(0)	
合　計				4,786,571	
・・付帯工				(0)	
	1.000	式		11,830,000	
001408 埋設表示テープ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
B=150mm	186.600	m	258	48,143	B単 1408号
001409 制水弁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100　ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（充水機能付）	1.000	基	11,782,187	11,782,187	B単 1409号
				(0)	
合　計				11,830,330	
・仮締切用隔壁	(1.000)			(8,378,000)	
瀬江川導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・仮締切用隔壁	(1.000)			(8,378,000)	
	0.000	式		0	
000412 躯体コンクリート工	(12.000)		(〃)	(376,788)	歩A・単A [単価B]
21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生	0.000	m3	31,399	0	B単 412号
000413 型枠	(59.000)		(〃)	(508,044)	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋コンクリート	0.000	㎡	8,610.91	0	B単 413号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000414 鉄筋	(0.451)		(〃)	(73,798)	歩A・単A [単価B]
SD295　D13	0.000	ton	163,631	0	B単 414号
000415 鉄筋	(0.018)		(〃)	(2,918)	歩A・単A [単価B]
SD295　D16	0.000	ton	162,087	0	B単 415号
000416 鉄筋	(0.159)		(〃)	(26,508)	歩A・単A [単価B]
SD345　D19	0.000	ton	166,720	0	B単 416号
000417 鉄筋	(0.249)		(〃)	(41,513)	歩A・単A [単価B]
SD345　D22	0.000	ton	166,720	0	B単 417号
000418 鉄筋	(0.044)		(〃)	(7,381)	歩A・単A [単価B]
SD345　D32	0.000	ton	167,750	0	B単 418号
000419 足場	(53.000)		(〃)	(228,295)	歩A・単A [金額B]
手摺先行型枠組足場	0.000	掛㎡	4,307.45	0	B単 419号
000420 支保工	(16.000)		(〃)	(53,005)	歩A・単A [金額B]
	0.000	空m3	3,312.81	0	B単 420号
000421 ステップ	(45.000)		(〃)	(118,305)	歩A・単A [単価B]
φ19 L=300,合成樹脂被覆	0.000	本	2,629	0	B単 421号
000422 鋳鉄製ゲート（角型）	(1.000)		(〃)	(6,857,417)	歩A・単A [単価B]
1.0×1.0,開閉器込み（ピンラック式）	0.000	門	6,857,417	0	B単 422号
000423 コンクリート削孔	(24.000)		(〃)	(14,760)	歩A・単A [単価B]
φ16　L=100	0.000	孔	615	0	B単 423号
000424 コンクリート削孔	(13.000)		(〃)	(11,817)	歩A・単A [単価B]
φ24　L=200	0.000	孔	909	0	B単 424号
000425 コンクリート削孔	(17.000)		(〃)	(15,453)	歩A・単A [単価B]
φ28　L=250	0.000	孔	909	0	B単 425号
000426 アンカー筋	(24.000)		(〃)	(1,272)	歩A・単A [単価B]
D13 L=490	0.000	本	53	0	B単 426号
000427 アンカー筋	(13.000)		(〃)	(2,392)	歩A・単A [単価B]
D19 L=770	0.000	本	184	0	B単 427号
000428 アンカー筋	(17.000)		(〃)	(4,981)	歩A・単A [単価B]
D22 L=910	0.000	本	293	0	B単 428号
000429 あと施工アンカー	(24.000)		(〃)	(6,336)	歩A・単A [単価B]
D13用	0.000	本	264	0	B単 429号
000430 あと施工アンカー	(13.000)		(〃)	(8,671)	歩A・単A [単価B]
D19用	0.000	本	667	0	B単 430号
000431 あと施工アンカー	(17.000)		(〃)	(18,020)	歩A・単A [単価B]
D22用	0.000	本	1,060	0	B単 431号
				(8,377,674)	
合　計				0	
・仮締切用隔壁				(0)	
瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式		8,345,000	
・・仮締切用隔壁				(0)	
	1.000	式		8,345,000	
001410 躯体コンクリート工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生	12.000	m3	31,569	378,828	B単 1410号
001411 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
鉄筋･無筋コンクリート	59.000	㎡	8,987	530,233	B単 1411号
001412 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295　D13	0.451	ton	161,572	72,869	B単 1412号
001413 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD295　D16	0.018	ton	159,513	2,871	B単 1413号
001414 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345　D19	0.159	ton	164,661	26,181	B単 1414号
001415 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345　D22	0.249	ton	164,661	41,001	B単 1415号
001416 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SD345　D32	0.044	ton	165,691	7,290	B単 1416号
001417 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
手摺先行型枠組足場	33.000	掛㎡	4,495	148,335	B単 1417号
001418 支保工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	16.000	空m3	3,456	55,296	B単 1418号
001419 ステップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ19 L=300,合成樹脂被覆	13.000	本	2,779	36,127	B単 1419号
001420 鋳鉄製ゲート（角型）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
1.0×1.0,開閉器込み（ピンラック式）	1.000	門	6,876,771	6,876,771	B単 1420号
001421 コンクリート削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ16　L=100	116.000	孔	638	74,008	B単 1421号
001422 コンクリート削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ24　L=200	12.000	孔	943	11,316	B単 1422号
001423 コンクリート削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ28　L=250	16.000	孔	943	15,088	B単 1423号
001424 アンカー筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D13 L=490	116.000	本	53	6,148	B単 1424号
001425 アンカー筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D19 L=770	12.000	本	184	2,208	B単 1425号
001426 アンカー筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D22 L=910	16.000	本	293	4,688	B単 1426号
001427 あと施工アンカー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D13用	116.000	本	264	30,624	B単 1427号
001428 あと施工アンカー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D19用	12.000	本	667	8,004	B単 1428号
001429 あと施工アンカー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D22用	16.000	本	1,060	16,960	B単 1429号
				(0)	
合　計				8,344,846	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・分水弁室工	(1.000)			(213,000)	
瀬江川導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・弁室工	(1.000)			(213,000)	
	0.000	式		0	
000432 マンホール据付 組立0号マンホール	(1.000)		(〃)	(28,500)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150㎜	0.000	基	28,500	0	B単 432号
000433 マンホール蓋	(1.000)		(〃)	(74,173)	歩A・単A [単価B]
φ600 T-25 簡易防水型	0.000	枚	74,173	0	B単 433号
000434 組立マンホール斜壁	(1.000)		(〃)	(30,889)	歩A・単A [単価B]
φ600×750 h=300	0.000	個	30,889	0	B単 434号
000435 組立マンホール直壁	(1.000)		(〃)	(56,980)	歩A・単A [単価B]
φ750 h=900	0.000	個	56,980	0	B単 435号
000436 基礎コンクリート	(0.100)		(〃)	(4,015)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB W/C65%,t=100㎜	0.000	m3	40,146	0	B単 436号
000437 型枠	(0.500)		(〃)	(3,876)	歩A・単A [金額B]
小型構造物	0.000	㎡	7,752	0	B単 437号
000438 U型側溝蓋	(2.000)		(〃)	(14,394)	歩A・単A [単価B]
1種用600	0.000	個	7,197	0	B単 438号
				(212,827)	
合　計				0	
・分水弁室工				(0)	
瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式		213,000	
・・弁室工				(0)	
	1.000	式		213,000	
001076 マンホール据付 組立0号マンホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150㎜	1.000	基	28,500	28,500	B単 1076号
001077 マンホール蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,173	74,173	B単 1077号
001078 組立マンホール斜壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ600×750 h=300	1.000	個	30,889	30,889	B単 1078号
001079 組立マンホール直壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ750 h=900	1.000	個	56,980	56,980	B単 1079号
001080 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB W/C65%,t=100㎜	0.100	m3	40,146	4,015	B単 1080号
001081 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
小型構造物	0.500	㎡	7,751	3,876	B単 1081号
001082 U型側溝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1種用600	2.000	個	7,197	14,394	B単 1082号
				(0)	
合　計				212,827	
・空気弁室工	(1.000)			(1,444,000)	
瀬江川導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・通気孔	(1.000)			(602,000)	
	0.000	式		0	
000439 人孔蓋	(1.000)		(〃)	(137,951)	歩A・単A [単価B]
φ600×100 7.5K,DCIP	0.000	個	137,951	0	B単 439号
000440 通気管	(1.000)		(〃)	(398,857)	歩A・単A [単価B]
SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	0.000	本	398,857	0	B単 440号
000441 SGPφ100	(9.800)		(〃)	(16,680)	歩A・単A [単価B]
白めっき	0.000	m	1,702	0	B単 441号
000442 溶接	(1.000)		(〃)	(18,811)	歩A・単A [単価B]
φ100	0.000	箇所	18,811	0	B単 442号
000443 フランジ接合材	(6.000)		(〃)	(29,568)	歩A・単A [単価B]
φ100×7.5K　BNP	0.000	組	4,928	0	B単 443号
				(601,867)	
合　計				0	
・・根固めコンクリート	(1.000)			(27,000)	
	0.000	式		0	
000444 無筋コンクリート	(0.300)		(〃)	(11,459)	歩A・単A [単価B]
18-8-40-BB W/C65%,一般養生	0.000	m3	38,196	0	B単 444号
000445 型枠	(2.000)		(〃)	(15,500)	歩A・単A [金額B]
小型構造物	0.000	㎡	7,750	0	B単 445号
				(26,959)	
合　計				0	
・・弁室工	(1.000)			(815,000)	
	0.000	式		0	
000446 マンホール据付　組立3号マンホール	(1.000)		(〃)	(53,931)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150㎜,W=3750kg	0.000	基	53,931	0	B単 446号
000447 マンホール蓋	(1.000)		(〃)	(74,173)	歩A・単A [単価B]
φ600 T-25 簡易防水型	0.000	枚	74,173	0	B単 447号
000448 組立3号マンホール床版斜壁	(1.000)		(〃)	(150,946)	歩A・単A [単価B]
φ1750×φ600 h=200	0.000	個	150,946	0	B単 448号
000449 組立3号マンホール直壁	(1.000)		(〃)	(173,938)	歩A・単A [単価B]
h=1200	0.000	個	173,938	0	B単 449号
000450 組立3号マンホール直壁	(1.000)		(〃)	(334,880)	歩A・単A [単価B]
φ1500 h=2400	0.000	個	334,880	0	B単 450号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000451 基礎コンクリート	(0.300)		(〃)	(12,044)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生	0.000	m3	40,146	0	B単 451号
000452 型枠	(2.000)		(〃)	(15,500)	歩A・単A [金額B]
小型構造物	0.000	㎡	7,750	0	B単 452号
合　計				(815,412)	
				0	
・空気弁室工				(0)	
瀬江川導水路（R7.6月期）	1.000	式		1,484,000	
・・通気孔				(0)	
	1.000	式		638,000	
001430 人孔蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ600×100 7.5K,DCIP	1.000	個	137,951	137,951	B単 1430号
001431 通気管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	1.000	本	398,857	398,857	B単 1431号
001432 SGPφ100	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
白めっき	9.800	m	1,772	17,366	B単 1432号
001433 溶接	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ100	3.000	箇所	19,691	59,073	B単 1433号
001434 フランジ接合材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ100×7.5K　BNP	5.000	組	4,928	24,640	B単 1434号
合　計				(0)	
				637,887	
・・根固めコンクリート				(0)	
	1.000	式		28,000	
001435 無筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-40-BB W/C65%,一般養生	0.300	m3	38,696	11,609	B単 1435号
001436 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
小型構造物	2.000	㎡	8,085	16,170	B単 1436号
合　計				(0)	
				27,779	
・・弁室工				(0)	
	1.000	式		818,000	
001437 マンホール据付　組立3号マンホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm,W=3750kg	1.000	基	55,890	55,890	B単 1437号
001438 マンホール蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,173	74,173	B単 1438号
001439 組立3号マンホール床版斜壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1750×φ600 h=200	1.000	個	150,946	150,946	B単 1439号
001440 組立3号マンホール直壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
h=1200	1.000	個	173,938	173,938	B単 1440号
001441 組立3号マンホール直壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1500 h=2400	1.000	個	334,880	334,880	B単 1441号
001442 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生	0.300	m3	40,666	12,200	B単 1442号
001443 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
小型構造物	2.000	㎡	8,085	16,170	B単 1443号
合　計				(0)	
				818,197	
・排泥弁室工	(1.000)			(1,844,000)	
平原導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・作業土工	(1.000)			(180,000)	
	0.000	式		0	
000453 床掘	(52.000)		(〃)	(13,047)	歩A・単A [金額B]
土砂　素掘	0.000	m3	250.90	0	B単 453号
000454 基面整正	(12.000)		(〃)	(4,524)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	㎡	377	0	B単 454号
000455 法面整形	(20.000)		(〃)	(4,520)	歩A・単A [単価B]
人力荒仕上げ	0.000	㎡	226	0	B単 455号
000456 砂基礎	(1.900)		(〃)	(13,878)	歩A・単A [単価B]
購入土 砂	0.000	m3	7,304	0	B単 456号
000457 砂基礎	(5.300)		(〃)	(43,693)	歩A・単A [単価B]
購入土 砂	0.000	m3	8,244	0	B単 457号
000458 埋戻a	(6.000)		(〃)	(17,076)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂～30cm	0.000	m3	2,846	0	B単 458号
000459 埋戻ｂ	(7.000)		(〃)	(17,235)	歩A・単A [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	0.000	m3	2,462.14	0	B単 459号
000460 埋戻c	(29.000)		(〃)	(66,299)	歩A・単A [金額B]
流用土　1.0m≦B＜2.5m	0.000	m3	2,286.17	0	B単 460号
合　計				(180,272)	
				0	
・・弁室工	(1.000)			(173,000)	
	0.000	式		0	
000461 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	(1.000)		(〃)	(3,773)	歩A・単A [単価B]
円形２号	0.000	基	3,773	0	B単 461号
000462 鉄蓋付ブロック	(1.000)		(〃)	(48,693)	歩A・単A [単価B]
φ350 H=150	0.000	個	48,693	0	B単 462号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000463 調整リング	(1.000)		(〃)	(17,394)	歩A・単A [単価B]
t=100㎜	0.000	個	17,394	0	B単 463号
000464 上部壁	(1.000)		(〃)	(18,993)	歩A・単A [単価B]
φ350 H=150	0.000	個	18,993	0	B単 464号
000465 中部壁	(2.000)		(〃)	(28,590)	歩A・単A [単価B]
φ350 H=300	0.000	個	14,295	0	B単 465号
000466 下部壁	(1.000)		(〃)	(20,693)	歩A・単A [単価B]
φ350 H=300	0.000	個	20,693	0	B単 466号
000467 底版	(1.000)		(〃)	(18,993)	歩A・単A [単価B]
φ350用 H=40	0.000	個	18,993	0	B単 467号
000468 基礎砕石	(0.700)		(〃)	(881)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜	0.000	㎡	1,258	0	B単 468号
000469 U型側溝蓋	(1.000)		(〃)	(14,995)	歩A・単A [単価B]
2種 600用	0.000	個	14,995	0	B単 469号
合　計				(173,005) 0	
・・管布設工	(1.000)			(1,491,000)	
	0.000	式		0	
000470 K形短管2号	(1.000)		(〃)	(131,523)	歩A・単A [単価B]
DCIP,φ400	0.000	本	131,523	0	B単 470号
000471 水道用仕切弁	(1.000)		(〃)	(772,048)	歩A・単A [単価B]
φ400×7.5K,鋳鉄製	0.000	基	772,048	0	B単 471号
000472 FRP製フランジ短管	(1.000)		(〃)	(143,531)	歩A・単A [単価B]
φ400	0.000	本	143,531	0	B単 472号
000473 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設	(13.100)		(〃)	(185,509)	歩A・単A [単価B]
VUφ400	0.000	m	14,161	0	B単 473号
000474 FRP製曲管	(1.000)		(〃)	(257,908)	歩A・単A [単価B]
φ400×90°	0.000	個	257,908	0	B単 474号
合　計				(1,490,519) 0	
・排泥弁室工				(0)	
平原導水路（R7.6月期）	1.000	式		1,890,000	
・・作業土工				(0)	
	1.000	式		186,000	
001444 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
土砂　素掘	52.000	m3	260	13,520	B単 1444号
001445 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	12.000	㎡	394	4,728	B単 1445号
001446 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
人力荒仕上げ	20.000	㎡	236	4,720	B単 1446号
001447 砂基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
購入土 砂	1.900	m3	7,437	14,130	B単 1447号
001448 砂基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
購入土 砂	5.300	m3	8,414	44,594	B単 1448号
001449 埋戻a	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂～30cm	6.000	m3	2,961	17,766	B単 1449号
001450 埋戻ｂ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　管頂30～60cmまで	7.000	m3	2,560	17,920	B単 1450号
001451 埋戻c	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土　1.0m≦B＜2.5m	29.000	m3	2,377	68,933	B単 1451号
合　計				(0) 186,311	
・・弁室工				(0)	
	1.000	式		190,000	
001452 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
円形２号	1.000	基	3,936	3,936	B単 1452号
001453 鉄蓋付ブロック	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ350 H=150	1.000	個	48,693	48,693	B単 1453号
001454 調整リング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
t=100㎜	2.000	個	17,394	34,788	B単 1454号
001455 上部壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ350 H=150	1.000	個	18,993	18,993	B単 1455号
001456 中部壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ350 H=300	2.000	個	14,295	28,590	B単 1456号
001457 下部壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ350 H=300	1.000	個	20,693	20,693	B単 1457号
001458 底版	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ350用 H=40	1.000	個	18,993	18,993	B単 1458号
001459 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜	0.400	㎡	1,308	523	B単 1459号
001460 U型側溝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
2種 600用	1.000	個	14,995	14,995	B単 1460号
合　計				(0) 190,204	
・・管布設工				(0)	
	1.000	式		1,514,000	
001461 K形短管2号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
DCIP,φ400	1.000	本	132,188	132,188	B単 1461号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001462 水道用仕切弁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ400×7.5K,鋳鉄製	1.000	基	773,441	773,441	B単 1462号
001463 FRP製フランジ短管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ400	1.000	本	144,196	144,196	B単 1463号
001464 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
VUφ400	13.100	m	15,747	206,286	B単 1464号
001465 FRP製曲管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ400×90°	1.000	個	257,908	257,908	B単 1465号
				(0)	
合　計				1,514,019	
・通気孔工	(1.000)			(2,049,000)	
導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・通気孔	(1.000)			(1,182,000)	
	0.000	式		0	
000475 人孔蓋	(2.000)		(〃)	(275,902)	歩A・単A [単価B]
DCIP,φ600×100 7.5K	0.000	個	137,951	0	B単 475号
000476 通気管	(2.000)		(〃)	(830,102)	歩A・単A [単価B]
SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	0.000	本	415,051	0	B単 476号
000477 STPG370	(15.700)		(〃)	(26,721)	歩A・単A [単価B]
φ100	0.000	m	1,702	0	B単 477号
000478 フランジ接合材	(10.000)		(〃)	(49,280)	歩A・単A [単価B]
φ100×7.5k BNP	0.000	組	4,928	0	B単 478号
				(1,182,005)	
合　計				0	
・・保護工	(1.000)			(817,000)	
	0.000	式		0	
000479 マンホール据付	(2.000)		(〃)	(100,364)	歩A・単A [単価B]
組立3号マンホール	0.000	基	50,182	0	B単 479号
000480 マンホール蓋	(2.000)		(〃)	(148,346)	歩A・単A [単価B]
φ600 T-25 簡易防水型	0.000	枚	74,173	0	B単 480号
000481 組立3号マンホール床版斜壁	(2.000)		(〃)	(301,892)	歩A・単A [単価B]
φ1750×φ600 h=200	0.000	個	150,946	0	B単 481号
000482 組立3号マンホール直壁	(2.000)		(〃)	(187,532)	歩A・単A [単価B]
φ1500 h=600	0.000	個	93,766	0	B単 482号
000483 基礎コンクリート	(1.000)		(〃)	(38,196)	歩A・単A [単価B]
18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生	0.000	m3	38,196	0	B単 483号
000484 型枠	(5.300)		(〃)	(41,076)	歩A・単A [金額B]
小型構造物	0.000	㎡	7,750.18	0	B単 484号
				(817,406)	
合　計				0	
・・根固めコンクリート	(1.000)			(50,000)	
	0.000	式		0	
000485 コンクリート工	(0.500)		(〃)	(19,098)	歩A・単A [単価B]
18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生	0.000	m3	38,196	0	B単 485号
000486 型枠	(4.000)		(〃)	(31,001)	歩A・単A [金額B]
小型構造物	0.000	㎡	7,750.25	0	B単 486号
				(50,099)	
合　計				0	
・通気孔工				(0)	
導水路（R7.6月期）	1.000	式		1,070,000	
・・通気孔				(0)	
	1.000	式		631,000	
001466 人孔蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
DCIP,φ600×100 7.5K	1.000	個	137,951	137,951	B単 1466号
001467 通気管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	1.000	本	415,051	415,051	B単 1467号
001468 STPG370	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ100	7.800	m	1,772	13,822	B単 1468号
001469 フランジ接合材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ100×7.5k BNP	5.000	組	4,928	24,640	B単 1469号
001470 溶接	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ100	2.000	箇所	19,688	39,376	B単 1470号
				(0)	
合　計				630,840	
・・保護工				(0)	
	1.000	式		411,000	
001471 マンホール据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
組立3号マンホール	1.000	基	52,011	52,011	B単 1471号
001472 マンホール蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,173	74,173	B単 1472号
001473 組立3号マンホール床版斜壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1750×φ600 h=200	1.000	個	150,946	150,946	B単 1473号
001474 組立3号マンホール直壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1500 h=600	1.000	個	93,766	93,766	B単 1474号
001475 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生	0.500	m3	38,696	19,348	B単 1475号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001476 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
小型構造物	2.600	㎡	8,085	21,021	B単 1476号
				(0)	
合　計				411,265	
・・根固めコンクリート				(0)	
	1.000	式		28,000	
001477 コンクリート工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生	0.300	m3	38,696	11,609	B単 1477号
001478 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
小型構造物	2.000	㎡	8,085	16,170	B単 1478号
				(0)	
合　計				27,779	
・副堤管理用道路工	(1.000)			(8,706,000)	
導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・As舗装工	(1.000)			(2,040,000)	
	0.000	式		0	
000487 基礎整形	(815.000)		(〃)	(98,615)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	121	0	B単 487号
000488 路盤	(815.000)		(〃)	(563,165)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm	0.000	㎡	691	0	B単 488号
000489 表層	(815.000)		(〃)	(1,378,165)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	0.000	㎡	1,691	0	B単 489号
				(2,039,945)	
合　計				0	
・・アスカーブ設置工	(1.000)			(461,000)	
	0.000	式		0	
000490 アスカーブ	(345.000)		(〃)	(460,920)	歩A・単A [単価B]
再生細粒度ｱｽｺﾝ13 a=225cm2	0.000	m	1,336	0	B単 490号
				(460,920)	
合　計				0	
・・排水路工	(1.000)			(6,205,000)	
	0.000	式		0	
000491 U型側溝	(159.300)		(〃)	(1,855,845)	歩A・単A [単価B]
U-Ⅰ型　300	0.000	m	11,650	0	B単 491号
000492 U型側溝	(28.400)		(〃)	(943,760)	歩A・単A [単価B]
U-600	0.000	m	33,231	0	B単 492号
000493 U型側溝蓋	(9.000)		(〃)	(142,110)	歩A・単A [単価B]
2種 600用	0.000	枚	15,790	0	B単 493号
000494 合流桝1号	(1.000)		(〃)	(51,043)	歩A・単A [単価B]
900×900×750	0.000	箇所	51,043	0	B単 494号
000495 合流桝２号	(1.000)		(〃)	(51,043)	歩A・単A [単価B]
900×900×750	0.000	箇所	51,043	0	B単 495号
000496 合流桝3号	(1.000)		(〃)	(54,058)	歩A・単A [単価B]
900×900×750	0.000	箇所	54,058	0	B単 496号
000497 合流桝4号	(1.000)		(〃)	(115,065)	歩A・単A [単価B]
1500×1500×900	0.000	箇所	115,065	0	B単 497号
000498 合流桝5号	(1.000)		(〃)	(134,940)	歩A・単A [単価B]
1500×1500×1010	0.000	箇所	134,940	0	B単 498号
000499 合流桝6号	(1.000)		(〃)	(120,011)	歩A・単A [単価B]
1500×1500×900	0.000	箇所	120,011	0	B単 499号
000500 フトン篭	(40.000)		(〃)	(554,200)	歩A・単A [単価B]
B1.2×H0.5　二段積	0.000	m	13,855	0	B単 500号
000501 フトン篭	(78.000)		(〃)	(1,080,690)	歩A・単A [単価B]
B1.2×H0.5　三段積	0.000	m	13,855	0	B単 501号
000502 横断側溝1号	(13.500)		(〃)	(641,952)	歩A・単A [単価B]
U-300AG,グレーチング蓋付	0.000	m	47,552	0	B単 502号
000503 横断暗渠2号	(5.000)		(〃)	(313,575)	歩A・単A [単価B]
R型600×600	0.000	m	62,715	0	B単 503号
000504 横断側溝2号	(5.900)		(〃)	(146,621)	歩A・単A [単価B]
U-Ⅰ型　600	0.000	m	24,851	0	B単 504号
				(6,204,913)	
合　計				0	
・副堤管理用道路工				(0)	
導水路（R7.6月期）	1.000	式		9,579,000	
・・As舗装工				(0)	
	1.000	式		2,082,000	
001479 基礎整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	816.000	㎡	125	102,000	B単 1479号
001480 路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm	816.000	㎡	719	586,704	B単 1480号
001481 表層	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm	816.000	㎡	1,708	1,393,728	B単 1481号
				(0)	
合　計				2,082,432	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・アスカーブ設置工				(0)	
	1.000	式		469,000	
001482 アスカーブ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生細粒度ｱｽｺﾝ13　a=225cm2	345.000	m	1,359	468,855	B単 1482号
合　計				(0)	
				468,855	
・・コンクリート舗装工				(0)	
	1.000	式		309,000	
001483 路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm	74.000	㎡	719	53,206	B単 1483号
001484 コンクリート舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-25、t=10cm	74.000	㎡	3,459	255,966	B単 1484号
合　計				(0)	
				309,172	
・・排水路工				(0)	
	1.000	式		6,337,000	
001485 U型側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-Ⅰ型　300	124.700	m	11,810	1,472,707	B単 1485号
001486 U型側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-600	28.400	m	33,486	951,002	B単 1486号
001487 U型側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-600、流用材	14.900	m	6,196	92,320	B単 1487号
001488 U型側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-300AG	10.000	m	25,405	254,050	B単 1488号
001489 U型側溝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
2種 300用	9.000	枚	4,838	43,542	B単 1489号
001490 ベンチフリューム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
BF-300	89.000	m	9,411	837,579	B単 1490号
001491 合流桝1号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
900×900×750	1.000	箇所	52,806	52,806	B単 1491号
001492 合流桝２号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
900×900×750	1.000	箇所	52,806	52,806	B単 1492号
001493 合流桝3号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
900×900×750	1.000	箇所	55,928	55,928	B単 1493号
001494 合流桝4号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
1500×1500×900	1.000	箇所	118,954	118,954	B単 1494号
001495 合流桝5号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
1500×1500×1010	1.000	箇所	139,539	139,539	B単 1495号
001496 合流桝6号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
1500×1500×900	1.000	箇所	124,079	124,079	B単 1496号
001497 フトン篭	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
B1.2×H0.5　一段積	18.000	m	14,205	255,690	B単 1497号
001498 フトン篭	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
B1.2×H0.5　二段積	52.000	m	14,205	738,660	B単 1498号
001499 横断側溝1号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-300AG,グレーチング蓋付	13.500	m	47,738	644,463	B単 1499号
001500 横断暗渠2号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
R型600×600	5.000	m	63,011	315,055	B単 1500号
001501 横断側溝2号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-Ⅰ型　600	5.900	m	25,109	148,143	B単 1501号
001502 合流桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
現場打	1.000	箇所	39,797	39,797	B単 1502号
合　計				(0)	
				6,337,120	
・・副堤部湧水処理				(0)	
	1.000	式		382,000	
001503 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	10.000	m3	260	2,600	B単 1503号
001504 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	10.000	m3	2,296	22,960	B単 1504号
001505 建設発生土処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	10.000	m3	1,499	14,990	B単 1505号
001506 暗渠排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ50、高密度ポリエチレン管	90.000	m	584	52,560	B単 1506号
001507 フィルター材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
単粒砕石３号	14.000	m3	9,732	136,248	B単 1507号
001508 吸出し防止材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
合成不織布、t=10mm	144.000	㎡	1,010	145,440	B単 1508号
001509 コアドリリング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ100、L=0.15m	1.000	本	7,316	7,316	B単 1509号
合　計				(0)	
				382,114	
・撤去工				(7,498,000)	
導水路（R6.11月期）	1.000	式		5,262,000	
・・As舗装	(1.000)			(905,000)	
	0.000	式		0	
000505 舗装版切断	(531.000)		(〃)	(353,646)	歩A・単A [単価B]
As舗装　t=4cm	0.000	m	666	0	B単 505号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000506 舗装版破砕	(1,148.000)		(〃)	(230,748)	歩A・単A [単価B]
As舗装　t=4cm	0.000	㎡	201	0	B単 506号
000507 産業廃棄物処理	(46.000)		(〃)	(297,528)	歩A・単A [単価B]
As殻	0.000	m3	6,468	0	B単 507号
000508 産業廃棄物運搬	(1.000)		(〃)	(6,499)	歩A・単A [単価B]
汚泥	0.000	m3	6,499	0	B単 508号
000509 産業廃棄物処理	(1.000)		(〃)	(16,494)	歩A・単A [単価B]
汚泥	0.000	m3	16,494	0	B単 509号
				(904,915)	
合　計				0	
・・Co舗装	(1.000)			(114,000)	
	0.000	式		0	
000510 舗装版切断	(3.100)		(〃)	(3,776)	歩A・単A [単価B]
Co舗装　t=15cm	0.000	m	1,218	0	B単 510号
000511 舗装版破砕	(96.000)		(〃)	(19,296)	歩A・単A [単価B]
Co舗装　t=15cm	0.000	㎡	201	0	B単 511号
000512 産業廃棄物処理	(14.000)		(〃)	(90,552)	歩A・単A [単価B]
無筋Co殻	0.000	m3	6,468	0	B単 512号
				(113,624)	
合　計				0	
・・排水路（撤去工）				(4,317,000)	
	1.000	式		4,272,000	
000513 現場打側溝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
300-200 A=0.06m2　L=378.2m	28.000	m3	7,961	222,908	B単 513号
000514 落蓋式現場打側溝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
300-200 A=0.13m2　L=46.3m	6.000	m3	7,961	47,766	B単 514号
000515 U字型側溝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
U-600	68.000	m	2,917	198,356	B単 515号
000516 現場発生品運搬	(10.000)		(〃)	(24,541)	歩A・単A [金額B]
U-600　現場→仮置場	1.000	ton	2,454.10	2,454	B単 516号
000517 コルゲート管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ400	3.100	m	1,360	4,216	B単 517号
000518 コンクリート排水路	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
A=0.12m2　L=7.4m	0.890	m3	7,961	7,085	B単 518号
000519 フトン篭1	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
B1.2×H0.6	7.000	m	3,485	24,395	B単 519号
000521 フトン篭2	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
B1.2×H0.6　二段積	242.000	m	3,485	843,370	B単 521号
000523 フトン篭3	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
B1.2×H0.4	16.000	m	2,305	36,880	B単 523号
000525 顎付き側溝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
U-600,A=0.36m2　L=16.3m	5.900	m3	7,961	46,970	B単 525号
000924 フトン篭4	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
B1.0×H0.4	197.000	m	2,305	454,085	B単 924号
000925 建設発生土処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
栗石、建設発生土受入地	260.000	m3	2,251	585,260	B単 925号
000926 整地	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
栗石	260.000	m3	131	34,060	B単 926号
000927 コンクリート構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
シールコンクリート、無筋、A=0.20m2	6.000	m3	7,960	47,760	B単 927号
000928 コンクリート構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
ふとんかご上コンクリート、無筋、A=0.16m2	20.000	m3	7,960	159,200	B単 928号
000929 コンクリート構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
基礎コンクリート、無筋、A=0.15m2	18.000	m3	7,960	143,280	B単 929号
000930 コンクリート構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
コンクリート水路、無筋、A=0.12m2	24.000	m3	7,960	191,040	B単 930号
000931 コンクリート構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
ふとんかご基礎コンクリート、無筋	56.000	m3	7,960	445,760	B単 931号
000526 産業廃棄物処理	(173.000)		(〃)	(799,779)	歩A・単A [単価B]
無筋Co殻	168.000	m3	4,623	776,664	B単 526号
				(4,316,711)	
合　計				4,271,509	
・・擁壁工				(1,212,000)	
	1.000	式		990,000	
000527 現場打縁石	(52.000)		(〃)	(413,972)	歩A・単A [単価B]
A=0.17m2　L=219m	51.000	m3	7,961	406,011	B単 527号
000528 小型擁壁	(1.600)		(〃)	(12,738)	歩A・単A [単価B]
A=0.12m2　L=13m	0.000	m3	7,961	0	B単 528号
000529 照明撤去	(3.000)		(〃)	(68,301)	歩A・単A [単価B]
	0.000	基	22,767	0	B単 529号
000530 ネットフェンス門扉撤去	(1.000)		(〃)	(4,332)	歩A・単A [単価B]
再利用　W=1.0m片開き	0.000	組	4,332	0	B単 530号
000531 ネットフェンス撤去	(22.000)		(〃)	(55,462)	歩A・単A [単価B]
再利用　H=1.5m	0.000	m	2,521	0	B単 531号
000532 現場発生品運搬	(0.700)		(〃)	(1,718)	歩A・単A [金額B]
照明、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　現場→仮置場	0.000	ton	2,454.28	0	B単 532号
000533 集水桝撤去	(1.200)		(〃)	(9,553)	歩A・単A [単価B]
V=1.2m3	0.000	m3	7,961	0	B単 533号
000534 超音波流量計収納ボックス	(1.000)		(〃)	(61,892)	歩A・単A [単価B]
	0.000	架	61,892	0	B単 534号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業
工事名 東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000535 殻運搬・運搬	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
無筋Co殻	54.000	m3	4,623	249,642	B単 535号
000932 流量計 仮復旧	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	297,049	297,049	B単 932号
000933 埋設ケーブル敷設	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
	8.700	m	446	3,880	B単 933号
000934 床掘り	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [金額B]
粘性土	5.000	m3	1,988	9,940	B単 934号
000935 土砂等運搬	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [金額B]
粘性土、左岸貯水池	5.000	m3	957.60	4,788	B単 935号
000936 積込	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
粘性土	5.000	m3	155	775	B単 936号
000937 土砂等運搬	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [金額B]
粘性土	5.000	m3	293.80	1,469	B単 937号
000938 埋戻	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [金額B]
粘性土	5.000	m3	3,226.40	16,132	B単 938号
				(1,211,643)	
合 計				989,686	
・・ケーブル	(1.000)			(77,000)	
	0.000	式		0	
000536 埋設ケーブル	(2.800)		（ 〃 ）	(316)	歩A・単A [単価B]
露出	0.000	m	113	0	B単 536号
000537 電源ケーブル	(679.000)		（ 〃 ）	(76,727)	歩A・単A [単価B]
移設	0.000	m	113	0	B単 537号
				(77,043)	
合 計				0	
・・流入桝	(1.000)			(64,000)	
	0.000	式		0	
000538 導水管場外 排水路流入桝	(1.000)		（ 〃 ）	(63,686)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	63,686	0	B単 538号
				(63,686)	
合 計				0	
・・地下水位観測孔設置	(1.000)			(809,000)	
No.4	0.000	式		0	
000539 機械ボーリング	(1.000)		（ 〃 ）	(540,272)	歩A・単A [金額B]
φ66 粘性土,礫交じり土砂	0.000	式	540,272	0	B単 539号
000540 計測設備撤去・据付	(1.000)		（ 〃 ）	(173,542)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	173,542	0	B単 540号
000541 基礎コンクリート	(1.000)		（ 〃 ）	(23,872)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	23,872	0	B単 541号
000542 足場	(1.000)		（ 〃 ）	(64,277)	歩A・単A [金額B]
平坦地足場	0.000	箇所	64,277	0	B単 542号
000543 調査孔閉塞	(1.000)		（ 〃 ）	(7,387)	歩A・単A [金額B]
砂	0.000	業務	7,387	0	B単 543号
				(809,350)	
合 計				0	
・撤去工				(0)	
導水路（R7.6月期）	1.000	式		2,578,000	
・・As舗装				(0)	
	1.000	式		912,000	
001510 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
As舗装 t=4cm	480.000	m	681	326,880	B単 1510号
001511 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
As舗装 t=4cm	1,247.000	㎡	208	259,376	B単 1511号
001512 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
As殻	46.000	m3	6,568	302,128	B単 1512号
001513 産業廃棄物運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
汚泥	1.000	m3	6,645	6,645	B単 1513号
001514 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
汚泥	1.000	m3	16,494	16,494	B単 1514号
				(0)	
合 計				911,523	
・・Co舗装				(0)	
	1.000	式		116,000	
001515 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Co舗装 t=15cm	3.100	m	1,242	3,850	B単 1515号
001516 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Co舗装 t=15cm	96.000	㎡	208	19,968	B単 1516号
001517 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋Co殻	14.000	m3	6,568	91,952	B単 1517号
				(0)	
合 計				115,770	
・・ガードパイプ				(0)	
	1.000	式		38,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001518 ガードパイプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	16.000	m	1,683	26,928	B単 1518号
001519 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.400	m3	8,154	11,416	B単 1519号
				(0)	
合　計				38,344	
・・排水路（撤去工）				(0)	
	1.000	式		103,000	
001520 現場打側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
300-200 A=0.06m2　L=378.2m	4.000	m3	8,153	32,612	B単 1520号
001521 U字型側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U-600	11.900	m	3,042	36,200	B単 1521号
001522 現場発生品運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
U-600　現場→仮置場	13.700	ton	2,487	34,072	B単 1522号
				(0)	
合　計				102,884	
・・擁壁工				(0)	
	1.000	式		438,000	
001523 小型擁壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
A=0.12m2　L=13m	1.600	m3	8,153	13,045	B単 1523号
001524 照明撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	10.000	基	24,179	241,790	B単 1524号
001525 カメラ撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	台	39,922	39,922	B単 1525号
001526 ネットフェンス門扉撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再利用　W=1.0m片開き	1.000	組	4,501	4,501	B単 1526号
001527 ネットフェンス撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
再利用　H=1.5m	22.000	m	2,621	57,662	B単 1527号
001528 現場発生品運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
照明、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　現場→仮置場	1.900	ton	2,487	4,725	B単 1528号
001529 集水桝撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
V=1.2m3	1.200	m3	8,153	9,784	B単 1529号
001530 超音波流量計収納ボックス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	架	66,174	66,174	B単 1530号
				(0)	
合　計				437,603	
・・ケーブル				(0)	
	1.000	式		84,000	
001531 電源ケーブル	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
移設	679.000	m	123	83,517	B単 1531号
				(0)	
合　計				83,517	
・・流入桝				(0)	
	1.000	式		65,000	
001532 導水管場外　排水路流入桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	箇所	65,200	65,200	B単 1532号
				(0)	
合　計				65,200	
・・地下水位観測孔設置				(0)	
No.4	1.000	式		822,000	
001533 機械ボーリング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
φ66 粘性土,礫交じり土砂	1.000	式	540,272	540,272	B単 1533号
001534 計測設備撤去・据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	185,574	185,574	B単 1534号
001535 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	24,554	24,554	B単 1535号
001536 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
平坦地足場	1.000	箇所	64,277	64,277	B単 1536号
001537 調査孔閉塞	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
砂	1.000	業務	7,387	7,387	B単 1537号
				(0)	
合　計				822,064	
・中大口径推進　φ1350mm	(1.000)			(172,611,000)	
左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・泥水推進工	(1.000)			(115,794,000)	
	0.000	式		0	
000544 泥水式推進	(209.700)		(〃)	(56,388,749)	歩A・単A [単価B]
φ1350,礫質土（2）	0.000	m	268,902	0	B単 544号
000545 推進機ビット補修	(209.700)		(〃)	(5,474,428)	歩A・単A [単価B]
φ1350,泥水式推進工	0.000	m	26,106	0	B単 545号
000546 推進用鉄筋コンクリート管	(80.000)		(〃)	(43,232,720)	歩A・単A [単価B]
φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	0.000	本	540,409	0	B単 546号
000547 推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管	(1.000)		(〃)	(597,389)	歩A・単A [単価B]
φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	0.000	本	597,389	0	B単 547号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000548 合成鋼管	(4.000)		(〃)	(5,850,084)	歩A・単A [単価B]
φ1350　4種　50N管　L=2.43m	0.000	本	1,462,521	0	B単 548号
000549 合成鋼管･推進用HP管との接続管	(1.000)		(〃)	(1,682,442)	歩A・単A [単価B]
φ1350　4種　50N管　L=2.43m	0.000	本	1,682,442	0	B単 549号
000550 合成鋼管･鋼管との接続管	(1.000)		(〃)	(1,311,548)	歩A・単A [単価B]
φ1350　4種　50N管　L=1.61m	0.000	本	1,311,548	0	B単 550号
000551 管目地	(86.000)		(〃)	(1,256,890)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	14,615	0	B単 551号
合　計				(115,794,250)	
				0	
・・注入工	(1.000)			(7,395,000)	
	0.000	式		0	
000552 裏込め注入	(209.700)		(〃)	(3,258,948)	歩A・単A [単価B]
砂礫土　152.0L/m	0.000	m	15,541	0	B単 552号
000553 ＳＭＣシステム	(209.700)		(〃)	(4,136,123)	歩A・単A [単価B]
φ1350　二次滑材注入工・注入設備工	0.000	m	19,724	0	B単 553号
合　計				(7,395,071)	
				0	
・・通信･換気設備工	(1.000)			(447,000)	
	0.000	式		0	
000554 通信配信設備	(1.000)		(〃)	(69,573)	歩A・単A [金額B]
電話機3台・通信用ビニル線L=465m	0.000	式	69,573	0	B単 554号
000555 換気設備	(1.000)		(〃)	(377,878)	歩A・単A [金額B]
鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	0.000	式	377,878	0	B単 555号
合　計				(447,451)	
				0	
・・注入設備工	(1.000)			(156,000)	
	0.000	式		0	
000556 注入設備	(1.000)		(〃)	(155,878)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	155,878	0	B単 556号
合　計				(155,878)	
				0	
・・送･排泥設備工	(1.000)			(5,668,000)	
	0.000	式		0	
000557 送･排泥設備	(1.000)		(〃)	(897,974)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	897,974	0	B単 557号
000558 送泥ポンプ据付撤去工	(1.000)		(〃)	(184,785)	歩A・単A [単価B]
可変速ポンプφ100　22kw	0.000	台	184,785	0	B単 558号
000559 排泥ポンプ据付撤去工	(1.000)		(〃)	(184,785)	歩A・単A [単価B]
可変速ポンプφ100　22kw	0.000	台	184,785	0	B単 559号
000560 中継ポンプ据付撤去工	(1.000)		(〃)	(130,054)	歩A・単A [単価B]
定速ポンプφ100　15kw	0.000	台	130,054	0	B単 560号
000561 計測機器類設置撤去工	(1.000)		(〃)	(131,152)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	131,152	0	B単 561号
000562 ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等	(1.000)		(〃)	(4,138,917)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	4,138,917	0	B単 562号
合　計				(5,667,667)	
				0	
・・泥水処理設備工	(1.000)			(17,443,000)	
	0.000	式		0	
000563 泥水処理装置据付撤去工	(1.000)		(〃)	(488,957)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	488,957	0	B単 563号
000564 処理設備付帯作業工	(1.000)		(〃)	(461,642)	歩A・単A [金額B]
ユニット式一次処理機　2.0m3/min	0.000	式	461,642	0	B単 564号
000565 処理設備機械器具損料等	(1.000)		(〃)	(3,804,527)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	3,804,527	0	B単 565号
000566 初期作泥材	(1.000)		(〃)	(269,826)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	269,826	0	B単 566号
000567 補給作泥材	(1.000)		(〃)	(546,252)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	546,252	0	B単 567号
000568 泥水処理発生土(一般残土)処理	(318.000)		(〃)	(622,008)	歩A・単A [単価B]
土砂,建設発生土受入地	0.000	m3	1,956	0	B単 568号
000569 泥水運搬処理(産業廃棄物)	(505.000)		(〃)	(2,920,415)	歩A・単A [単価B]
汚泥	0.000	m3	5,783	0	B単 569号
000570 処分費（汚泥処分費）	(505.000)		(〃)	(8,329,470)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	16,494	0	B単 570号
合　計				(17,443,097)	
				0	
・・補助地盤改良工（薬液注入工）	(1.000)			(25,708,000)	
二重管ストレーナ複相式	0.000	式		0	
000571 発進坑口	(22.000)		(〃)	(3,166,966)	歩A・単A [単価B]
二重ストレーナ工法	0.000	本	143,953	0	B単 571号
000572 到達坑口	(12.000)		(〃)	(1,612,164)	歩A・単A [単価B]
二重ストレーナ工法	0.000	本	134,347	0	B単 572号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000573 足場	(7.700)		(〃)	(25,749)	歩A・単A [単価B]
単管傾斜足場	0.000	掛㎡	3,344	0	B単 573号
000574 発進立坑背面（1）	(58.000)		(〃)	(8,658,646)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	149,287	0	B単 574号
000575 発進立坑背面（2）	(20.000)		(〃)	(1,428,340)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	71,417	0	B単 575号
000576 発進立坑背面（3）	(5.000)		(〃)	(650,875)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	130,175	0	B単 576号
000577 発進立坑背面（4）	(3.000)		(〃)	(338,376)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	112,792	0	B単 577号
000578 発進立坑背面（5）	(6.000)		(〃)	(1,497,048)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	249,508	0	B単 578号
000579 発進立坑底版	(30.000)		(〃)	(2,433,750)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	81,125	0	B単 579号
000580 支圧壁背面改良	(3.000)		(〃)	(345,942)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	115,314	0	B単 580号
000581 到達立坑背面	(36.000)		(〃)	(4,633,920)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	128,720	0	B単 581号
000582 到達立坑底版	(14.000)		(〃)	(915,992)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	65,428	0	B単 582号
合　計				(25,707,768) 0	
・中大口径推進　φ1350㎜				(0)	
左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式		174,218,000	
・・泥水推進工				(0)	
	1.000	式		116,636,000	
001538 泥水式推進	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350,礫質土（2）	209.700	m	272,622	57,168,833	B単 1538号
001539 推進機ビット補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350,泥水式推進工	209.700	m	26,106	5,474,428	B単 1539号
001540 推進用鉄筋コンクリート管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	80.000	本	540,409	43,232,720	B単 1540号
001541 推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	1.000	本	597,388	597,388	B単 1541号
001542 合成鋼管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350　4種　50N管　L=2.43m	4.000	本	1,462,520	5,850,080	B単 1542号
001543 合成鋼管･推進用HP管との接続管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350　4種　50N管　L=2.43m	1.000	本	1,682,441	1,682,441	B単 1543号
001544 合成鋼管･鋼管との接続管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350　4種　50N管　L=1.61m	1.000	本	1,311,547	1,311,547	B単 1544号
001545 管目地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	86.000	箇所	15,336	1,318,896	B単 1545号
合　計				(0) 116,636,333	
・・注入工				(0)	
	1.000	式		7,669,000	
001546 裏込め注入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
砂礫土　152.0L/m	209.700	m	16,534	3,467,180	B単 1546号
001547 ＳＭＣシステム	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350　二次滑材注入工・注入設備工	209.700	m	20,039	4,202,178	B単 1547号
合　計				(0) 7,669,358	
・・通信･換気設備工				(0)	
	1.000	式		457,000	
001548 通信配信設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
電話機3台・通信用ビニル線L=465m	1.000	式	72,020	72,020	B単 1548号
001549 換気設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	1.000	式	385,470	385,470	B単 1549号
合　計				(0) 457,490	
・・注入設備工				(0)	
	1.000	式		164,000	
001550 注入設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	箇所	164,001	164,001	B単 1550号
合　計				(0) 164,001	
・・送･排泥設備工				(0)	
	1.000	式		5,751,000	
001551 送･排泥設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	947,498	947,498	B単 1551号
001552 送泥ポンプ据付撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
可変速ポンプφ100　22kw	1.000	台	194,743	194,743	B単 1552号
001553 排泥ポンプ据付撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
可変速ポンプφ100　22kw	1.000	台	194,743	194,743	B単 1553号
001554 中継ポンプ据付撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
定速ポンプφ100　15kw	1.000	台	136,987	136,987	B単 1554号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001555 計測機器類設置撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	箇所	137,949	137,949	B単 1555号
001556 ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	4,138,917	4,138,917	B単 1556号
				(0)	
合　計				5,750,837	
・・泥水処理設備工				(0)	
	1.000	式		17,579,000	
001557 泥水処理装置据付撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	511,069	511,069	B単 1557号
001558 処理設備付帯作業工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
ユニット式一次処理機　2.0m3/min	1.000	式	487,002	487,002	B単 1558号
001559 処理設備機械器具損料等	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	3,804,524	3,804,524	B単 1559号
001560 初期作泥材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	286,758	286,758	B単 1560号
001561 補給作泥材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	546,252	546,252	B単 1561号
001562 泥水処理発生土(一般残土)処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂,建設発生土受入地	318.000	m3	2,009	638,862	B単 1562号
001563 泥水運搬処理(産業廃棄物)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
汚泥	505.000	m3	5,891	2,974,955	B単 1563号
001564 処分費（汚泥処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	505.000	m3	16,494	8,329,470	B単 1564号
				(0)	
合　計				17,578,892	
・・補助地盤改良工（薬液注入工）				(0)	
二重管ストレーナ複相式	1.000	式		25,962,000	
001565 発進坑口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
二重ストレーナ工法	22.000	本	145,196	3,194,312	B単 1565号
001566 到達坑口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
二重ストレーナ工法	12.000	本	135,661	1,627,932	B単 1566号
001567 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
単管傾斜足場	7.700	掛m²	3,488	26,858	B単 1567号
001568 発進立坑背面（1）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	58.000	本	150,653	8,737,874	B単 1568号
001569 発進立坑背面（2）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	20.000	本	72,322	1,446,440	B単 1569号
001570 発進立坑背面（3）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	5.000	本	131,420	657,100	B単 1570号
001571 発進立坑背面（4）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	3.000	本	113,934	341,802	B単 1571号
001572 発進立坑背面（5）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	6.000	本	251,499	1,508,994	B単 1572号
001573 発進立坑底版	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	30.000	本	82,106	2,463,180	B単 1573号
001574 支圧壁背面改良	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	3.000	本	116,370	349,110	B単 1574号
001575 到達立坑背面	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	36.000	本	129,986	4,679,496	B単 1575号
001576 到達立坑底版	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	14.000	本	66,333	928,662	B単 1576号
				(0)	
合　計				25,961,760	
・小口径推進　φ400mm	(1.000)			(68,693,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・小口径泥土圧推進工	(1.000)			(58,586,000)	
	0.000	式		0	
000583 推進工	(206.700)		(〃)	(49,181,578)	歩A・単A [単価B]
泥土圧式,φ400	0.000	m	237,937	0	B単 583号
000584 排土管・油圧ホース等撤去	(206.700)		(〃)	(783,393)	歩A・単A [単価B]
（推進延長）	0.000	m	3,790	0	B単 584号
000585 添加材注入	(206.700)		(〃)	(3,148,248)	歩A・単A [単価B]
（掘進延長）	0.000	m	15,231	0	B単 585号
000586 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400	(60.000)		(〃)	(3,437,400)	歩A・単A [単価B]
1種　50N管　SJA　L=2.43m	0.000	本	57,290	0	B単 586号
000587 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400	(25.000)		(〃)	(1,959,575)	歩A・単A [単価B]
1種　70N管　SJA　L=2.43m	0.000	本	78,383	0	B単 587号
000588 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400	(1.000)		(〃)	(75,576)	歩A・単A [単価B]
1種　70N管　SJA　L=1.20m	0.000	本	75,576	0	B単 588号
				(58,585,770)	
合　計				0	
・・小口径泥土圧推進工　発生土処理	(1.000)			(2,909,000)	
	0.000	式		0	
000589 発生土（汚泥）処理	(126.500)		(〃)	(822,124)	歩A・単A [単価B]
汚泥	0.000	m3	6,499	0	B単 589号
000590 処分費（汚泥処分費）	(126.500)		(〃)	(2,086,491)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	16,494	0	B単 590号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(2,908,615) 0	
・・補助地盤改良工（薬液注入工） 二重管ストレーナ複相式	(1.000) 0.000	式		(7,198,000) 0	
000591 発進坑口 二重ストレーナ工法	(9.000) 0.000	本	(〃) 87,687	(789,183) 0	歩A・単A [単価B] B単 591号
000592 到達坑口 二重ストレーナ工法	(3.000) 0.000	本	(〃) 65,046	(195,138) 0	歩A・単A [単価B] B単 592号
000593 単管傾斜足場	(4.400) 0.000	掛㎡	(〃) 3,344	(14,714) 0	歩A・単A [単価B] B単 593号
000594 発進立坑背面（1）	(24.000) 0.000	本	(〃) 86,662	(2,079,888) 0	歩A・単A [単価B] B単 594号
000595 発進立坑背面（2）	(6.000) 0.000	本	(〃) 101,169	(607,014) 0	歩A・単A [単価B] B単 595号
000596 発進立坑底版	(13.000) 0.000	本	(〃) 55,440	(720,720) 0	歩A・単A [単価B] B単 596号
000597 到達立坑背面（1）	(13.000) 0.000	本	(〃) 89,529	(1,163,877) 0	歩A・単A [単価B] B単 597号
000598 到達立坑背面（2）	(7.000) 0.000	本	(〃) 88,906	(622,342) 0	歩A・単A [単価B] B単 598号
000599 到達立坑底版	(5.000) 0.000	本	(〃) 55,961	(279,805) 0	歩A・単A [単価B] B単 599号
000600 注入設備据付・解体 小口径推進・中大口径推進	(1.000) 0.000	現場	(〃) 441,416	(441,416) 0	歩A・単A [単価B] B単 600号
000601 注入施設移設 発進立坑側から到達立坑側へ移設	(1.000) 0.000	回	(〃) 283,899	(283,899) 0	歩A・単A [単価B] B単 601号
合　　計				(7,197,996) 0	
・小口径推進　φ400㎜ 地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	 1.000	 式		(0) 69,482,000	
・・小口径泥土圧推進工	 1.000	 式		(0) 59,264,000	
001577 推進工 泥土圧式,φ400	(0.000) 206.700	m	(0) 240,249	(0) 49,659,468	歩A・単B [単価B] B単 1577号
001578 排土管・油圧ホース等撤去 （推進延長）	(0.000) 206.700	m	(0) 3,950	(0) 816,465	歩A・単B [単価B] B単 1578号
001579 添加材注入 （掘進延長）	(0.000) 206.700	m	(0) 16,041	(0) 3,315,675	歩A・単B [単価B] B単 1579号
001580 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400 1種　50N管　SJA　L=2.43m	(0.000) 60.000	本	(0) 57,290	(0) 3,437,400	歩A・単B [単価B] B単 1580号
001581 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400 1種　70N管　SJA　L=2.43m	(0.000) 25.000	本	(0) 78,383	(0) 1,959,575	歩A・単B [単価B] B単 1581号
001582 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400 1種　70N管　SJA　L=1.20m	(0.000) 1.000	本	(0) 75,576	(0) 75,576	歩A・単B [単価B] B単 1582号
合　　計				(0) 59,264,159	
・・小口径泥土圧推進工　発生土処理	 1.000	 式		(0) 2,927,000	
001583 発生土（汚泥）処理 汚泥	(0.000) 126.500	m3	(0) 6,645	(0) 840,593	歩A・単B [単価B] B単 1583号
001584 処分費（汚泥処分費）	(0.000) 126.500	m3	(0) 16,494	(0) 2,086,491	歩A・単B [単価B] B単 1584号
合　　計				(0) 2,927,084	
・・補助地盤改良工（薬液注入工） 二重管ストレーナ複相式	 1.000	 式		(0) 7,291,000	
001585 発進坑口 二重ストレーナ工法	(0.000) 9.000	本	(0) 88,479	(0) 796,311	歩A・単B [単価B] B単 1585号
001586 到達坑口 二重ストレーナ工法	(0.000) 3.000	本	(0) 65,772	(0) 197,316	歩A・単B [単価B] B単 1586号
001587 単管傾斜足場	(0.000) 4.400	掛㎡	(0) 3,488	(0) 15,347	歩A・単B [単価B] B単 1587号
001588 発進立坑背面（1）	(0.000) 24.000	本	(0) 87,482	(0) 2,099,568	歩A・単B [単価B] B単 1588号
001589 発進立坑背面（2）	(0.000) 6.000	本	(0) 102,063	(0) 612,378	歩A・単B [単価B] B単 1589号
001590 発進立坑底版	(0.000) 13.000	本	(0) 56,073	(0) 728,949	歩A・単B [単価B] B単 1590号
001591 到達立坑背面（1）	(0.000) 13.000	本	(0) 90,470	(0) 1,176,110	歩A・単B [単価B] B単 1591号
001592 到達立坑背面（2）	(0.000) 7.000	本	(0) 89,835	(0) 628,845	歩A・単B [単価B] B単 1592号
001593 到達立坑底版	(0.000) 5.000	本	(0) 56,710	(0) 283,550	歩A・単B [単価B] B単 1593号
001594 注入設備据付・解体 小口径推進・中大口径推進	(0.000) 1.000	現場	(0) 457,893	(0) 457,893	歩A・単B [単価B] B単 1594号
001595 注入施設移設 発進立坑側から到達立坑側へ移設	(0.000) 1.000	回	(0) 294,530	(0) 294,530	歩A・単B [単価B] B単 1595号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(0) 7,290,797	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(2,253,000) 0	
・・作業土工	(1.000) 0.000	式		(2,253,000) 0	
000602 床堀 土砂	(11.900) 0.000	㎥	(〃) 824.70	(9,814) 0	歩A・単A [金額B] B単 602号
000603 仮置土運搬 ライナープレート掘削　仮設ヤード	(105.000) 0.000	㎥	(〃) 518	(54,390) 0	歩A・単A [単価B] B単 603号
000604 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m　砂質土	(4.000) 0.000	m	(〃) 317,359	(1,269,436) 0	歩A・単A [単価B] B単 604号
000605 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m　砂質土	(1.500) 0.000	m	(〃) 363,234	(544,851) 0	歩A・単A [単価B] B単 605号
000606 埋戻1 発生土流用　管頂60cm	(3.800) 0.000	㎥	(〃) 2,829	(10,750) 0	歩A・単A [単価B] B単 606号
000607 埋戻2 発生土流用　構造物周辺	(28.600) 0.000	㎥	(〃) 4,025	(115,115) 0	歩A・単A [単価B] B単 607号
000608 埋戻3 発生土流用　1.0m≦W＜2.5m	(3.700) 0.000	㎥	(〃) 2,653	(9,816) 0	歩A・単A [単価B] B単 608号
000609 基面整正 土砂	(26.400) 0.000	㎡	(〃) 377	(9,953) 0	歩A・単A [単価B] B単 609号
000610 建設発生土処理 土砂　建設発生土受入地	(116.900) 0.000	㎥	(〃) 1,956	(228,656) 0	歩A・単A [単価B] B単 610号
合　　計				(2,252,781) 0	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式		(0) 2,369,000	
・・作業土工	1.000	式		(0) 2,369,000	
001596 床堀 土砂	(0.000) 11.900	㎥	(0) 851	(0) 10,127	歩A・単B [金額B] B単 1596号
001597 仮置土運搬 ライナープレート掘削　仮設ヤード	(0.000) 98.000	㎥	(0) 532	(0) 52,136	歩A・単B [単価B] B単 1597号
001598 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m　砂質土	(0.000) 4.000	m	(0) 338,419	(0) 1,353,676	歩A・単B [単価B] B単 1598号
001599 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m　砂質土	(0.000) 1.500	m	(0) 384,691	(0) 577,037	歩A・単B [単価B] B単 1599号
001600 埋戻1 発生土流用　管頂60cm	(0.000) 3.800	㎥	(0) 2,932	(0) 11,142	歩A・単B [単価B] B単 1600号
001601 埋戻2 発生土流用　構造物周辺	(0.000) 19.100	㎥	(0) 4,179	(0) 79,819	歩A・単B [単価B] B単 1601号
001602 埋戻3 発生土流用　1.0m≦W＜2.5m	(0.000) 19.500	㎥	(0) 2,749	(0) 53,606	歩A・単B [単価B] B単 1602号
001603 基面整正 土砂	(0.000) 26.400	㎡	(0) 394	(0) 10,402	歩A・単B [単価B] B単 1603号
001604 建設発生土処理 土砂　建設発生土受入地	(0.000) 109.900	㎥	(0) 2,009	(0) 220,789	歩A・単B [単価B] B単 1604号
合　　計				(0) 2,368,734	
・到達立坑工(大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(957,000) 0	
・・作業土工	(1.000) 0.000	式		(957,000) 0	
000611 床堀 礫質土　建設発生土受入地	(3.700) 0.000	㎥	(〃) 2,026.21	(7,497) 0	歩A・単A [金額B] B単 611号
000612 ライナープレート土留工 円形φ3.5m　礫質土	(4.000) 0.000	m	(〃) 164,586	(658,344) 0	歩A・単A [単価B] B単 612号
000613 ライナープレート土留工 円形φ3.5m　礫質土	(1.000) 0.000	m	(〃) 193,736	(193,736) 0	歩A・単A [単価B] B単 613号
000614 基面整正 土砂	(9.600) 0.000	㎡	(〃) 377	(3,619) 0	歩A・単A [単価B] B単 614号
000615 建設発生土処理 土砂　建設発生土受入地	(48.100) 0.000	㎥	(〃) 1,956	(94,084) 0	歩A・単A [単価B] B単 615号
合　　計				(957,280) 0	
・到達立坑工(大口径推進φ1350㎜) 左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式		(0) 1,012,000	
・・作業土工	1.000	式		(0) 1,012,000	
001605 床堀 礫質土　建設発生土受入地	(0.000) 3.700	㎥	(0) 2,085	(0) 7,715	歩A・単B [金額B] B単 1605号
001606 ライナープレート土留工 円形φ3.5m　礫質土	(0.000) 4.000	m	(0) 174,981	(0) 699,924	歩A・単B [単価B] B単 1606号
001607 ライナープレート土留工 円形φ3.5m　礫質土	(0.000) 1.000	m	(0) 204,384	(0) 204,384	歩A・単B [単価B] B単 1607号
001608 基面整正 土砂	(0.000) 9.600	㎡	(0) 394	(0) 3,782	歩A・単B [単価B] B単 1608号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001609 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂　建設発生土受入地	48.100	m3	2,009	96,633	B単 1609号
合　計				(0) 1,012,438	
・発進立坑工(小口径推進φ400mm)	(1.000)			(1,081,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・作業土工	(1.000)			(1,081,000)	
	0.000	式		0	
000616 床堀	(1.700)		(〃)	(1,402)	歩A・単A [金額B]
粘性土	0.000	m3	824.70	0	B単 616号
000617 床堀	(2.500)		(〃)	(2,062)	歩A・単A [金額B]
砂質土	0.000	m3	824.80	0	B単 617号
000618 仮置土運搬	(28.500)		(〃)	(14,758)	歩A・単A [金額B]
ライナープレート掘削　仮設ヤード	0.000	m3	517.82	0	B単 618号
000619 ライナープレート土留	(2.500)		(〃)	(734,458)	歩A・単A [単価B]
矩形2.5m　砂質土	0.000	m	293,783	0	B単 619号
000620 補強リング設置	(4.000)		(〃)	(235,028)	歩A・単A [単価B]
	0.000	リング	58,757	0	B単 620号
000621 埋戻	(8.700)		(〃)	(23,081)	歩A・単A [単価B]
流用土	0.000	m3	2,653	0	B単 621号
000622 基面整正	(15.300)		(〃)	(5,768)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	㎡	377	0	B単 622号
000623 建設発生土処理	(32.700)		(〃)	(63,961)	歩A・単A [単価B]
土砂　建設発生土受入地	0.000	m3	1,956	0	B単 623号
合　計				(1,080,518) 0	
・発進立坑工(小口径推進φ400mm)				(0)	
地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式		1,162,000	
・・作業土工				(0)	
	1.000	式		1,162,000	
001610 床堀	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
粘性土	1.700	m3	850	1,445	B単 1610号
001611 床堀	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
砂質土	2.500	m3	851	2,128	B単 1611号
001612 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
ライナープレート掘削　仮設ヤード	28.500	m3	532	15,162	B単 1612号
001613 ライナープレート土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
矩形2.5m　砂質土	2.500	m	317,489	793,723	B単 1613号
001614 補強リング設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	4.000	リング	63,497	253,988	B単 1614号
001615 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
流用土	8.700	m3	2,749	23,916	B単 1615号
001616 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	15.300	㎡	394	6,028	B単 1616号
001617 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂　建設発生土受入地	32.700	m3	2,009	65,694	B単 1617号
合　計				(0) 1,162,084	
・到達立坑工(小口径推進φ400mm)	(1.000)			(614,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・作業土工	(1.000)			(614,000)	
	0.000	式		0	
000624 床堀	(1.400)		(〃)	(2,837)	歩A・単A [金額B]
礫質土	0.000	m3	2,026.42	0	B単 624号
000625 ライナープレート土留工	(3.500)		(〃)	(576,051)	歩A・単A [単価B]
円形φ2.5m　砂礫土	0.000	m	164,586	0	B単 625号
000626 基面整正	(4.900)		(〃)	(1,847)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	㎡	377	0	B単 626号
000627 建設発生土処理	(17.200)		(〃)	(33,643)	歩A・単A [単価B]
土砂　建設発生土受入地	0.000	m3	1,956	0	B単 627号
合　計				(614,378) 0	
・到達立坑工(小口径推進φ400mm)				(0)	
地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式		652,000	
・・作業土工				(0)	
	1.000	式		652,000	
001618 床堀	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
礫質土	1.400	m3	2,085	2,919	B単 1618号
001619 ライナープレート土留工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
円形φ2.5m　砂礫土	3.500	m	174,981	612,434	B単 1619号
001620 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	4.900	㎡	394	1,931	B単 1620号
001621 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂　建設発生土受入地	17.200	m3	2,009	34,555	B単 1621号
合　計				(0) 651,839	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・計測設備工	(1.000)			(1,698,000)	
推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・共通設備工	(1.000)			(521,000)	
撤去工	0.000	式		0	
000939 配線工	(1.000)		(〃)	(654)	歩A・単A [単価B]
ラック、IV電線、IV22	0.000	m	654	0	B単 939号
000940 配線工	(1.000)		(〃)	(518)	歩A・単A [単価B]
管内、IV電線、IV22	0.000	m	518	0	B単 940号
000941 配線工	(2.000)		(〃)	(3,198)	歩A・単A [単価B]
ラック、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	0.000	m	1,599	0	B単 941号
000942 配線工	(16.500)		(〃)	(20,444)	歩A・単A [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	0.000	m	1,239	0	B単 942号
000943 配線工	(1.600)		(〃)	(3,173)	歩A・単A [単価B]
露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	0.000	m	1,983	0	B単 943号
000944 配線工	(1.000)		(〃)	(800)	歩A・単A [単価B]
ラック、CVケーブル、CV8-2C	0.000	m	800	0	B単 944号
000945 配線工	(16.500)		(〃)	(10,230)	歩A・単A [単価B]
管内、CVケーブル、CV8-2C	0.000	m	620	0	B単 945号
000946 配線工	(1.500)		(〃)	(1,200)	歩A・単A [単価B]
ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	0.000	m	800	0	B単 946号
000947 配線工	(4.500)		(〃)	(2,790)	歩A・単A [単価B]
管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	0.000	m	620	0	B単 947号
000948 配線工	(3.000)		(〃)	(2,400)	歩A・単A [単価B]
ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	0.000	m	800	0	B単 948号
000949 配線工	(15.000)		(〃)	(9,300)	歩A・単A [単価B]
管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	0.000	m	620	0	B単 949号
000950 配線工	(2.400)		(〃)	(2,381)	歩A・単A [単価B]
露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	0.000	m	992	0	B単 950号
000951 配線工	(1.500)		(〃)	(1,200)	歩A・単A [単価B]
ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C	0.000	m	800	0	B単 951号
000952 配線工	(4.500)		(〃)	(2,790)	歩A・単A [単価B]
管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C	0.000	m	620	0	B単 952号
000953 配線工	(0.500)		(〃)	(400)	歩A・単A [単価B]
ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C	0.000	m	800	0	B単 953号
000954 配線工	(19.000)		(〃)	(11,780)	歩A・単A [単価B]
管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C	0.000	m	620	0	B単 954号
000955 配線工	(51.000)		(〃)	(13,209)	歩A・単A [単価B]
管内、5C-2WAE	0.000	m	259	0	B単 955号
000956 配線工	(0.500)		(〃)	(164)	歩A・単A [単価B]
ラック、5C-2WAE	0.000	m	327	0	B単 956号
000957 配管工	(1.000)		(〃)	(1,126)	歩A・単A [単価B]
地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）	0.000	m	1,126	0	B単 957号
000958 配管工	(88.500)		(〃)	(169,478)	歩A・単A [単価B]
露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）	0.000	m	1,915	0	B単 958号
000959 プルボックス設置工	(2.000)		(〃)	(13,520)	歩A・単A [単価B]
200×200×200（流用）	0.000	個	6,760	0	B単 959号
000960 接地設置工	(1.000)		(〃)	(5,633)	歩A・単A [単価B]
D種接地、14φ×1500mm	0.000	極	5,633	0	B単 960号
000961 通信設備工	(1.000)		(〃)	(86,762)	歩A・単A [金額B]
流量圧力表示盤	0.000	式	86,762	0	B単 961号
000962 通信設備工	(1.000)		(〃)	(60,733)	歩A・単A [金額B]
濁度計収納箱	0.000	式	60,733	0	B単 962号
000963 引込柱設置工	(1.000)		(〃)	(48,570)	歩A・単A [単価B]
コンクリート柱建柱	0.000	本	48,570	0	B単 963号
000964 計測設備撤去工	(1.000)		(〃)	(48,509)	歩A・単A [単価B]
超音波流量計	0.000	台	48,509	0	B単 964号
合　計				(520,962)	
				0	
・・共通設備工	(1.000)			(1,149,000)	
工事中仮復旧	0.000	式		0	
000965 配線工	(1.000)		(〃)	(946)	歩A・単A [単価B]
管内、IV電線、22mm2	0.000	m	946	0	B単 965号
000966 配線工	(1.000)		(〃)	(518)	歩A・単A [単価B]
管内、IV電線、22mm2（流用）	0.000	m	518	0	B単 966号
000967 配線工	(1.000)		(〃)	(654)	歩A・単A [単価B]
ラック、IV電線、22mm2（流用）	0.000	m	654	0	B単 967号
000968 配線工	(2.000)		(〃)	(1,350)	歩A・単A [単価B]
管内、IV電線、８mm2	0.000	m	675	0	B単 968号
000969 配線工	(1.500)		(〃)	(1,217)	歩A・単A [単価B]
ラック、IV電線、８mm2	0.000	m	811	0	B単 969号
000970 配線工	(2.000)		(〃)	(2,856)	歩A・単A [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-2C	0.000	m	1,428	0	B単 970号
000971 配線工	(1.500)		(〃)	(2,682)	歩A・単A [単価B]
ラック、CVケーブル、CV3.5-2C	0.000	m	1,788	0	B単 971号
000972 配線工	(1.600)		(〃)	(3,173)	歩A・単A [単価B]
露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	0.000	m	1,983	0	B単 972号
000973 配線工	(68.300)		(〃)	(102,450)	歩A・単A [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-3C	0.000	m	1,500	0	B単 973号
000974 配線工	(12.000)		(〃)	(14,868)	歩A・単A [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	0.000	m	1,239	0	B単 974号
000975 配線工	(2.000)		(〃)	(3,720)	歩A・単A [単価B]
ラック、CVケーブル、CV3.5-3C	0.000	m	1,860	0	B単 975号
000976 配線工	(2.000)		(〃)	(3,642)	歩A・単A [単価B]
管内、EM-CEE-S1.25-10C	0.000	m	1,821	0	B単 976号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000977 配線工	(1.500)		(〃)	(3,272)	歩A・単A [単価B]
ラック、EM-CEE-S1.25-10C	0.000	m	2,181	0	B単 977号
000978 配線工	(2.400)		(〃)	(2,330)	歩A・単A [単価B]
露出、CVV-S1.25-2C	0.000	m	971	0	B単 978号
000979 配線工	(118.500)		(〃)	(80,225)	歩A・単A [単価B]
管内、CVV-S1.25-2C	0.000	m	677	0	B単 979号
000980 配線工	(3.000)		(〃)	(2,439)	歩A・単A [単価B]
ラック、CVV-S1.25-2C	0.000	m	813	0	B単 980号
000981 配線工	(16.000)		(〃)	(32,400)	歩A・単A [単価B]
管内、EM-CEE-S1.25-15C	0.000	m	2,025	0	B単 981号
000982 配線工	(2.000)		(〃)	(1,624)	歩A・単A [単価B]
露出、5C-2WAE	0.000	m	812	0	B単 982号
000983 配線工	(75.000)		(〃)	(38,850)	歩A・単A [単価B]
管内、5C-2WAE	0.000	m	518	0	B単 983号
000984 端末処理	(1.000)		(〃)	(8,884)	歩A・単A [単価B]
電力ケーブル低圧端末処理、14mm2×3C以下	0.000	箇所	8,884	0	B単 984号
000985 接続	(1.000)		(〃)	(4,732)	歩A・単A [単価B]
制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5mm2	0.000	箇所	4,732	0	B単 985号
000986 接続	(4.000)		(〃)	(73,752)	歩A・単A [単価B]
通信ケーブル接続（中間接続）、５P、地下	0.000	箇所	18,438	0	B単 986号
000987 接続	(1.000)		(〃)	(15,403)	歩A・単A [単価B]
制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5mm2	0.000	個	15,403	0	B単 987号
000988 配管工	(1.000)		(〃)	(1,126)	歩A・単A [単価B]
地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）	0.000	m	1,126	0	B単 988号
000989 配管工	(2.500)		(〃)	(3,375)	歩A・単A [単価B]
露出、硬質ビニル電線管、HIVE22	0.000	m	1,350	0	B単 989号
000990 配管工	(10.000)		(〃)	(5,860)	歩A・単A [単価B]
地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	0.000	m	586	0	B単 990号
000991 配管工	(39.600)		(〃)	(75,834)	歩A・単A [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	0.000	m	1,915	0	B単 991号
000992 配管工	(7.000)		(〃)	(26,726)	歩A・単A [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40	0.000	組	3,818	0	B単 992号
000993 配管工	(1.000)		(〃)	(1,479)	歩A・単A [単価B]
電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40	0.000	組	1,479	0	B単 993号
000994 配管工	(10.700)		(〃)	(8,988)	歩A・単A [単価B]
地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30	0.000	m	840	0	B単 994号
000995 配管工	(25.000)		(〃)	(47,875)	歩A・単A [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30	0.000	m	1,915	0	B単 995号
000996 配管工	(9.000)		(〃)	(31,932)	歩A・単A [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30	0.000	組	3,548	0	B単 996号
000997 配管工	(2.000)		(〃)	(4,790)	歩A・単A [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30	0.000	m	2,395	0	B単 997号
000998 配管工	(2.000)		(〃)	(8,776)	歩A・単A [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30	0.000	組	4,388	0	B単 998号
000999 配管工	(34.600)		(〃)	(84,424)	歩A・単A [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40	0.000	m	2,440	0	B単 999号
001000 配管工	(2.000)		(〃)	(9,416)	歩A・単A [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40	0.000	組	4,708	0	B単 1000号
001001 配管工	(1.000)		(〃)	(1,839)	歩A・単A [単価B]
電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40	0.000	組	1,839	0	B単 1001号
001002 配管工	(10.000)		(〃)	(2,690)	歩A・単A [単価B]
埋設標識シート	0.000	m	269	0	B単 1002号
001003 配線器具設置工	(1.000)		(〃)	(3,129)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	3,129	0	B単 1003号
001004 プルボックス設置工	(1.000)		(〃)	(6,760)	歩A・単A [単価B]
200×200×200（流用）	0.000	個	6,760	0	B単 1004号
001005 プルボックス設置工	(1.000)		(〃)	(13,461)	歩A・単A [単価B]
300×300×200	0.000	個	13,461	0	B単 1005号
001006 プルボックス設置工	(2.000)		(〃)	(80,550)	歩A・単A [単価B]
350×350×200	0.000	個	40,275	0	B単 1006号
001007 コアドリリング	(1.000)		(〃)	(7,173)	歩A・単A [単価B]
φ50、L=0.3m	0.000	本	7,173	0	B単 1007号
001008 接地設置工	(1.000)		(〃)	(45,213)	歩A・単A [金額B]
D種接地、14φ×1500mm	0.000	式	45,213	0	B単 1008号
001009 通信設備工	(1.000)		(〃)	(105,266)	歩A・単A [金額B]
流量圧力表示盤	0.000	式	105,266	0	B単 1009号
001010 通信設備工	(1.000)		(〃)	(73,686)	歩A・単A [金額B]
濁度計収納箱	0.000	式	73,686	0	B単 1010号
001011 引込柱設置工	(1.000)		(〃)	(48,570)	歩A・単A [単価B]
コンクリート柱建柱	0.000	本	48,570	0	B単 1011号
001012 計測設備設置工	(1.000)		(〃)	(48,509)	歩A・単A [単価B]
超音波流量計	0.000	台	48,509	0	B単 1012号
合　計				(1,149,434)	
				0	
・・管路埋設	(1.000)			(8,000)	
	0.000	式		0	
BA0103 床掘り	(2)		(〃)	(3,976)	歩A・単A [金額B]
	0	m3	1,988	0	B単 1013号
001014 パイプライン基礎	(0.100)		(〃)	(779)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	7,786	0	B単 1014号
001015 埋戻し	(1.000)		(〃)	(3,341)	歩A・単A [金額B]
流用土	0.000	m3	3,341	0	B単 1015号
合　計				(8,096)	
				0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・コンクリート基礎	(1.000)			(20,000)	
	0.000	式		0	
BA0103 床掘り	(1)		(〃)	(1,988)	歩A・単A [金額B]
	0	m3	1,988	0	B単 1016号
001017 砕石基礎	(0.500)		(〃)	(629)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,257	0	B単 1017号
001018 コンクリート工	(0.200)		(〃)	(7,660)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	0.000	m3	38,302	0	B単 1018号
001019 型枠	(0.800)		(〃)	(6,199)	歩A・単A [金額B]
	0.000	㎡	7,748.75	0	B単 1019号
001020 埋戻し	(1.000)		(〃)	(3,341)	歩A・単A [金額B]
流用土	0.000	m3	3,341	0	B単 1020号
				(19,817)	
合　計				0	
・計測設備工				(0)	
推進工（R7.6月期）	1.000	式		1,814,000	
・・共通設備工				(0)	
撤去工	1.000	式		563,000	
001622 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、IV電線、IV22	1.000	m	713	713	B単 1622号
001623 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、IV電線、IV22	1.000	m	565	565	B単 1623号
001624 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	2.000	m	1,744	3,488	B単 1624号
001625 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	16.500	m	1,351	22,292	B単 1625号
001626 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	1.600	m	2,162	3,459	B単 1626号
001627 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、CVケーブル、CV8-2C	1.000	m	873	873	B単 1627号
001628 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、CVケーブル、CV8-2C	16.500	m	676	11,154	B単 1628号
001629 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	1.500	m	873	1,310	B単 1629号
001630 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	4.500	m	676	3,042	B単 1630号
001631 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	3.000	m	873	2,619	B単 1631号
001632 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	15.000	m	676	10,140	B単 1632号
001633 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	2.400	m	1,082	2,597	B単 1633号
001634 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C	1.500	m	873	1,310	B単 1634号
001635 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C	4.500	m	676	3,042	B単 1635号
001636 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C	0.500	m	873	437	B単 1636号
001637 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C	19.000	m	676	12,844	B単 1637号
001638 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、5C-2WAE	51.000	m	283	14,433	B単 1638号
001639 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、5C-2WAE	0.500	m	356	178	B単 1639号
001640 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）	1.000	m	1,228	1,228	B単 1640号
001641 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）	88.500	m	2,088	184,788	B単 1641号
001642 プルボックス設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
200×200×200（流用）	2.000	個	7,372	14,744	B単 1642号
001643 接地設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D種接地、14φ×1500mm	1.000	極	6,143	6,143	B単 1643号
001644 通信設備工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流量圧力表示盤	1.000	式	92,777	92,777	B単 1644号
001645 通信設備工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
濁度計収納箱	1.000	式	64,944	64,944	B単 1645号
001646 引込柱設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
コンクリート柱建柱	1.000	本	51,629	51,629	B単 1646号
001647 計測設備撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
超音波流量計	1.000	台	51,888	51,888	B単 1647号
				(0)	
合　計				562,637	
・・共通設備工				(0)	
工事中仮復旧	1.000	式		1,223,000	
001648 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、IV電線、22mm2	1.000	m	986	986	B単 1648号
001649 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、IV電線、22mm2（流用）	1.000	m	565	565	B単 1649号
001650 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、IV電線、22mm2（流用）	1.000	m	713	713	B単 1650号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001651 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、IV電線、８㎜2	2.000	m	720	1,440	B単 1651号
001652 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、IV電線、８㎜2	1.500	m	868	1,302	B単 1652号
001653 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-2C	2.000	m	1,540	3,080	B単 1653号
001654 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、CVケーブル、CV3.5-2C	1.500	m	1,933	2,900	B単 1654号
001655 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	1.600	m	2,162	3,459	B単 1655号
001656 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-3C	68.300	m	1,610	109,963	B単 1656号
001657 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）	12.000	m	1,351	16,212	B単 1657号
001658 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、CVケーブル、CV3.5-3C	2.000	m	2,003	4,006	B単 1658号
001659 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、EM-CEE-S1.25-10C	2.000	m	1,937	3,874	B単 1659号
001660 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、EM-CEE-S1.25-10C	1.500	m	2,330	3,495	B単 1660号
001661 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、CVV-S1.25-2C	2.400	m	1,044	2,506	B単 1661号
001662 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、CVV-S1.25-2C	118.500	m	724	85,794	B単 1662号
001663 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラック、CVV-S1.25-2C	3.000	m	872	2,616	B単 1663号
001664 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、EM-CEE-S1.25-15C	16.000	m	2,141	34,256	B単 1664号
001665 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、5C-2WAE	2.000	m	885	1,770	B単 1665号
001666 配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
管内、5C-2WAE	75.000	m	565	42,375	B単 1666号
001667 端末処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
電力ケーブル低圧端末処理、14㎟2×3C以下	1.000	箇所	9,492	9,492	B単 1667号
001668 接続	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5㎟2	1.000	箇所	5,160	5,160	B単 1668号
001669 接続	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
通信ケーブル接続（中間接続）、５P、地下	4.000	箇所	19,967	79,868	B単 1669号
001670 接続	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5㎟2	1.000	個	16,167	16,167	B単 1670号
001671 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）	1.000	m	1,228	1,228	B単 1671号
001672 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、硬質ビニル電線管、HIVE22	2.500	m	1,463	3,658	B単 1672号
001673 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	10.000	m	639	6,390	B単 1673号
001674 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	39.600	m	2,088	82,685	B単 1674号
001675 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40	7.000	組	3,818	26,726	B単 1675号
001676 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40	1.000	組	1,479	1,479	B単 1676号
001677 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30	10.700	m	893	9,555	B単 1677号
001678 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30	25.000	m	2,088	52,200	B単 1678号
001679 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30	9.000	組	3,548	31,932	B単 1679号
001680 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30	2.000	m	2,568	5,136	B単 1680号
001681 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30	2.000	組	4,388	8,776	B単 1681号
001682 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40	34.600	m	2,613	90,410	B単 1682号
001683 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40	2.000	組	4,708	9,416	B単 1683号
001684 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40	1.000	組	1,839	1,839	B単 1684号
001685 配管工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
埋設標識シート	10.000	m	277	2,770	B単 1685号
001686 配線器具設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	3,129	3,129	B単 1686号
001687 プルボックス設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
200×200×200（流用）	1.000	個	7,372	7,372	B単 1687号
001688 プルボックス設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
300×300×200	1.000	個	14,277	14,277	B単 1688号
001689 プルボックス設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
350×350×200	2.000	個	41,193	82,386	B単 1689号
001690 コアドリリング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ50、L=0.3m	1.000	本	7,465	7,465	B単 1690号
001691 接地設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
D種接地、14φ×1500㎜	1.000	式	46,821	46,821	B単 1691号
001692 通信設備工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流量圧力表示盤	1.000	式	112,556	112,556	B単 1692号
001693 通信設備工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
濁度計収納箱	1.000	式	78,790	78,790	B単 1693号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001694 引込柱設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
コンクリート柱建柱	1.000	本	51,629	51,629	B単 1694号
001695 計測設備設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
超音波流量計	1.000	台	51,888	51,888	B単 1695号
				(0)	
合　計				1,222,512	
・・管路埋設				(0)	
	1.000	式		8,000	
BA0103 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	2	m3	2,058	4,116	B単 1696号
001697 パイプライン基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	0.100	m3	7,937	794	B単 1697号
001698 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土	1.000	m3	3,471	3,471	B単 1698号
				(0)	
合　計				8,381	
・・コンクリート基礎				(0)	
	1.000	式		20,000	
BA0103 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1	m3	2,058	2,058	B単 1699号
001700 砕石基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	0.500	m3	1,307	654	B単 1700号
001701 コンクリート工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	0.200	m3	38,802	7,760	B単 1701号
001702 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	0.800	㎡	8,084	6,467	B単 1702号
001703 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
流用土	1.000	m3	3,471	3,471	B単 1703号
				(0)	
合　計				20,410	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(403,811,000) 533,639,000	
・仮設工 左岸貯水池（R6.11月期）	(51,263,000) 1.000	式		(51,263,000) 5,590,000	
・・仮設工 左岸貯水池地盤改良工	(1.000) 0.000	式		(2,572,000) 0	
000628 土のう	(310.000) 0.000	袋	(〃) 8,298	(2,572,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 628号
合　計				(2,572,380) 0	
・・仮設工 流入工	(1.000) 0.000	式		(1,308,000) 0	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	(568) 0	㎡	(〃) 2,302	(1,307,536) 0	歩A・単A [単価B] B単 629号
合　計				(1,307,536) 0	
・・仮設工 仮排水路	(1.000) 0.000	式		(135,000) 0	
000630 コルゲートフリューム U-350A形,1.6㎜	(10.000) 0.000	m	(〃) 13,535	(135,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 630号
合　計				(135,350) 0	
・・仮設工 離合帯	(〃) 1.000	式		(〃) 2,698,000	
000631 離合帯 下層路盤、表層	(〃) 6.000	箇所	(〃) 215,158	(〃) 1,290,948	歩A・単A [単価B] B単 631号
001021 掘削 粘性土	(〃) 110.000	m3	(〃) 326	(〃) 35,860	歩A・単A [単価B] B単 1021号
001022 土砂等運搬 粘性土、ストックヤード	(〃) 110.000	m3	(〃) 383	(〃) 42,130	歩A・単A [単価B] B単 1022号
001023 仮置場整地	(〃) 108.000	m3	(〃) 105	(〃) 11,340	歩A・単A [単価B] B単 1023号
001024 積込 粘性土	(〃) 108.000	m3	(〃) 237	(〃) 25,596	歩A・単A [単価B] B単 1024号
001025 土砂等運搬 粘性土	(〃) 108.000	m3	(〃) 383	(〃) 41,364	歩A・単A [単価B] B単 1025号
001026 投入 粘性土	(〃) 108.000	m3	(〃) 237	(〃) 25,596	歩A・単A [単価B] B単 1026号
001027 購入土 山土砂	(〃) 71.000	m3	(〃) 1,999	(〃) 141,929	歩A・単A [単価B] B単 1027号
001028 盛土	(〃) 150.000	m3	(〃) 819	(〃) 122,850	歩A・単A [単価B] B単 1028号
001029 排水管敷設 φ400、ポリエチレン管（ダブル）	(〃) 25.000	m	(〃) 10,081	(〃) 252,025	歩A・単A [単価B] B単 1029号
001030 排水管敷設 φ250、ポリエチレン管（ダブル）	(〃) 72.000	m	(〃) 5,031	(〃) 362,232	歩A・単A [単価B] B単 1030号
001031 大型土のう設置	(〃) 44.000	袋	(〃) 7,542	(〃) 331,848	歩A・単A [単価B] B単 1031号
001032 土木シート敷設 PP系、厚0.37㎜、980N/5㎝	(〃) 75.000	㎡	(〃) 197	(〃) 14,775	歩A・単A [単価B] B単 1032号
合　計				(〃) 2,698,493	
・・大型移動型枠	(1.000) 0.000	式		(35,143,000) 0	
000632 大型移動型枠 資材	(1.000) 0.000	式	(〃) 35,142,806	(35,142,806) 0	歩A・単A [金額B] B単 632号
合　計				(35,142,806) 0	
・・仮設道路工	 1.000	式		(5,231,000) 528,000	
001033 敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92　兼用）	(669.000) 0.000	㎡	(〃) 3,344	(2,237,136) 0	歩A・単A [単価B] B単 1033号
001034 敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　掘削用）	(465.000) 100.000	㎡	(〃) 1,938	(901,170) 193,800	歩A・単A [単価B] B単 1034号
001035 敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　改良用）	(520.000) 0.000	㎡	(〃) 1,035	(538,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 1035号
001036 敷鉄板 22×1524×6096（No.2+30.0～No.5+12.927　掘削用）	(465.000) 100.000	㎡	(〃) 3,344	(1,554,960) 334,400	歩A・単A [単価B] B単 1036号
合　計				(5,231,466) 528,200	
・・道路散水 左岸貯水池	 1.000	式		(4,176,000) 2,364,000	
001037 道路散水	(106.000) 60.000	日	(〃) 39,394	(4,175,764) 2,363,640	歩A・単A [単価B] B単 1037号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合　計				(4,175,764) 2,363,640	
・仮設工 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	 式		(0) 23,305,000	
・・仮設工 左岸貯水池地盤改良工	 1.000	 式		(0) 2,624,000	
001704 土のう	(0.000) 310.000	 袋	(0) 8,465	(0) 2,624,150	歩A・単B [単価B] B単 1704号
合　計				(0) 2,624,150	
・・仮設工 流入工	 1.000	 式		(0) 1,314,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	(0.000) 568	 ㎡	(0) 2,314	(0) 1,314,352	歩A・単B [単価B] B単 1705号
合　計				(0) 1,314,352	
・・仮設工 仮排水路	 1.000	 式		(0) 908,000	
001706 コルゲートフリューム U-350A形,1.6㎜	(0.000) 10.000	 m	(0) 13,708	(0) 137,080	歩A・単B [単価B] B単 1706号
001707 汚濁防止フェンス工 設置・撤去	(0.000) 40.000	 m	(0) 2,776	(0) 111,040	歩A・単B [単価B] B単 1707号
001708 汚濁防止フェンス カーテン、丈長1m×長さ20m	(0.000) 1.000	 スパン	(0) 654,757	(0) 654,757	歩A・単B [単価B] B単 1708号
001709 コンクリート構造物取壊し 斜壁コンクリート、無筋	(0.000) 0.400	 m3	(0) 8,153	(0) 3,261	歩A・単B [単価B] B単 1709号
001710 産業廃棄物処理 無筋Co殻	(0.000) 0.400	 m3	(0) 4,674	(0) 1,870	歩A・単B [単価B] B単 1710号
合　計				(0) 908,008	
・・仮設道路工	 1.000	 式		(0) 4,726,000	
001711 敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92　兼用）	(0.000) 669.000	 ㎡	(0) 3,356	(0) 2,245,164	歩A・単B [単価B] B単 1711号
001712 敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　掘削用）	(0.000) 365.000	 ㎡	(0) 1,950	(0) 711,750	歩A・単B [単価B] B単 1712号
001713 敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　改良用）	(0.000) 520.000	 ㎡	(0) 1,047	(0) 544,440	歩A・単B [単価B] B単 1713号
001714 敷鉄板 22×1524×6096（No.2+30.0～No.5+12.927　掘削用）	(0.000) 365.000	 ㎡	(0) 3,356	(0) 1,224,940	歩A・単B [単価B] B単 1714号
合　計				(0) 4,726,294	
・・道路散水 左岸貯水池	 1.000	 式		(0) 13,733,000	
001715 道路散水	(0.000) 338.000	 日	(0) 40,629	(0) 13,732,602	歩A・単B [単価B] B単 1715号
合　計				(0) 13,732,602	
・仮設ヤード ストックヤード（R6.11月期）	 1.000	 式		(17,875,000) 13,536,000	
・・ヤード造成工	 1.000	 式		(〃) 9,940,000	
000633 土木シート敷設 PP系　厚0.37㎜　980N/5cm	(〃) 9,100.000	 ㎡	(〃) 197	(〃) 1,792,700	歩A・単A [単価B] B単 633号
000634 購入土 山土砂	(〃) 3,600.000	 m3	(〃) 1,999	(〃) 7,196,400	歩A・単A [単価B] B単 634号
000635 仮設ヤード造成 t=30cm	(〃) 2,700.000	 m3	(〃) 352	(〃) 950,400	歩A・単A [単価B] B単 635号
合　計				(〃) 9,939,500	
・・工事用道路造成	 1.000	 式		(7,935,000) 3,596,000	
000636 購入土 山土砂	(〃) 1,300.000	 m3	(〃) 1,999	(〃) 2,598,700	歩A・単A [単価B] B単 636号
000637 路体盛土 Ｂ＜４．０ｍ	(〃) 1,000.000	 m3	(〃) 229	(〃) 229,000	歩A・単A [単価B] B単 637号
000638 砂利舗装 RC-40、ｔ＝20cm	(〃) 750.000	 ㎡	(〃) 1,024	(〃) 768,000	歩A・単A [単価B] B単 638号
000639 タイヤ洗浄機　設置・撤去	(1.000) 0.000	 式	(〃) 4,339,346	(4,339,346) 0	歩A・単A [金額B] B単 639号
合　計				(7,935,046) 3,595,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・仮設ヤード ストックヤード（R7.6月期）	1.000	式		(0) 6,601,000	
・・工事用道路造成	1.000	式		(0) 4,353,000	
001716 タイヤ洗浄機　設置・撤去	(0.000) 1.000	式	(0) 4,352,680	(0) 4,352,680	歩A・単B [金額B] B単 1716号
合　計				(0) 4,352,680	
・・ヤード防災工	1.000	式		(0) 2,248,000	
001717 接合桝 500×500×500	(0.000) 1.000	基	(0) 46,178	(0) 46,178	歩A・単B [単価B] B単 1717号
001718 竪樋	(0.000) 1.000	式	(0) 1,219,608	(0) 1,219,608	歩A・単B [金額B] B単 1718号
001719 土砂流出防止工	(0.000) 260.000	m	(0) 3,779	(0) 982,540	歩A・単B [単価B] B単 1719号
合　計				(0) 2,248,326	
・工事用道路 市道補修（R7.6月期）	1.000	式		(0) 43,826,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(0) 43,047,000	
001720 舗装版切断 As、t=10㎝	(0.000) 188.000	m	(0) 850	(0) 159,800	歩A・単B [単価B] B単 1720号
001721 舗装版破砕 As、t=10㎝	(0.000) 3,793.000	㎡	(0) 279	(0) 1,058,247	歩A・単B [単価B] B単 1721号
001722 産業廃棄物処理 As殻	(0.000) 379.000	m3	(0) 6,570	(0) 2,490,030	歩A・単B [単価B] B単 1722号
001723 舗装版切断 Co,t=10㎝	(0.000) 3.000	m	(0) 1,508	(0) 4,524	歩A・単B [単価B] B単 1723号
001724 舗装版破砕 Co,t=10㎝	(0.000) 65.000	㎡	(0) 279	(0) 18,135	歩A・単B [単価B] B単 1724号
001725 産業廃棄物処理 Co殻	(0.000) 6.000	m3	(0) 6,570	(0) 39,420	歩A・単B [単価B] B単 1725号
001726 床掘り 土砂	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 315	(0) 472,500	歩A・単B [単価B] B単 1726号
001727 土砂等運搬 土砂、ストックヤード	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 534	(0) 801,000	歩A・単B [単価B] B単 1727号
001728 積込 土砂	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 282	(0) 423,000	歩A・単B [単価B] B単 1728号
001729 土砂等運搬 土砂、建設発生土受入地（新富町目置）	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 2,704	(0) 4,056,000	歩A・単B [単価B] B単 1729号
001730 建設発生土処理費 土砂、建設発生土受入地（新富町目置）	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 1,500	(0) 2,250,000	歩A・単B [単価B] B単 1730号
001731 購入土 M-30（セメント安定処理）	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 10,640	(0) 15,960,000	歩A・単B [単価B] B単 1731号
001732 積込 M-30（セメント安定処理）	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 375	(0) 562,500	歩A・単B [単価B] B単 1732号
001733 土砂等運搬 M-30（セメント安定処理）、現場	(0.000) 1,500.000	m3	(0) 710	(0) 1,065,000	歩A・単B [単価B] B単 1733号
001734 下層路盤 M-30（セメント安定処理）,t=45㎝	(0.000) 3,008.000	㎡	(0) 882	(0) 2,653,056	歩A・単B [単価B] B単 1734号
001735 下層路盤 M-30（セメント安定処理）,t=40㎝	(0.000) 101.000	㎡	(0) 683	(0) 68,983	歩A・単B [単価B] B単 1735号
001736 下層路盤 M-30（セメント安定処理）,t=20㎝	(0.000) 482.000	㎡	(0) 377	(0) 181,714	歩A・単B [単価B] B単 1736号
001737 瀝青材散布工 PK-3	(0.000) 3,857.000	㎡	(0) 241	(0) 929,537	歩A・単B [単価B] B単 1737号
001738 基層 再生粗粒度アスコン（20）,t=50㎜	(0.000) 829.000	㎡	(0) 2,022	(0) 1,676,238	歩A・単B [単価B] B単 1738号
001739 表層 再生密粒度アスコン（20）,t=50㎜	(0.000) 3,857.000	㎡	(0) 2,120	(0) 8,176,840	歩A・単B [単価B] B単 1739号
合　計				(0) 43,046,524	
・・暗渠排水工	1.000	式		(0) 779,000	
001740 床掘り 土砂	(0.000) 50.000	m3	(0) 260	(0) 13,000	歩A・単B [単価B] B単 1740号
001741 土砂等運搬 土砂、建設発生土受入地（新富町目置）	(0.000) 50.000	m3	(0) 2,297	(0) 114,850	歩A・単B [単価B] B単 1741号
001742 建設発生土処理費 土砂、建設発生土受入地（新富町目置）	(0.000) 50.000	m3	(0) 1,500	(0) 75,000	歩A・単B [単価B] B単 1742号
001743 暗渠排水管 φ150、高密度ポリエチレン管	(0.000) 137.000	m	(0) 1,943	(0) 266,191	歩A・単B [単価B] B単 1743号
001744 ドレーン材充填 単粒度砕石（S-30）	(0.000) 31.800	m3	(0) 9,735	(0) 309,573	歩A・単B [単価B] B単 1744号
合　計				(0) 778,614	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・工事用道路				(11,531,000)	
瀬江川工事用道路（R6.11月期）	1.000	式		7,287,000	
・・作業土工				(〃)	
	1.000	式		1,412,000	
000640 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土	450.000	m3	162	72,900	B単 640号
000641 仮置土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
粘性土,ストックヤード	55.000	m3	352.87	19,408	B単 641号
000642 仮置場整地	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	55.000	m3	104.96	5,773	B単 642号
000643 埋戻土積込み	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
改良土	54.000	m3	236.90	12,793	B単 643号
000644 埋戻運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
改良土	54.000	m3	440.83	23,805	B単 644号
000645 埋戻土投入	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
改良土	54.000	m3	1,046.62	56,518	B単 645号
000646 盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	54.000	m3	2,180	117,720	B単 646号
000647 建設発生土処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土,建設発生土受入地	320.000	m3	1,588	508,160	B単 647号
000648 土捨場整地	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	320.000	m3	131	41,920	B単 648号
001038 仮置き運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
転石、ストックヤード	30.000	m3	383	11,490	B単 1038号
001039 転石破砕	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	30.000	m3	4,577	137,310	B単 1039号
001040 積込	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
転石	30.000	m3	237	7,110	B単 1040号
001041 建設発生土処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
転石、建設発生土受入地	30.000	m3	1,588	47,640	B単 1041号
000649 切土法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
砂及び砂質土、粘性土	323.000	m²	829	267,767	B単 649号
000650 法面保護工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
種子散布工	232.000	m²	354	82,128	B単 650号
				(〃)	
合　計				1,412,442	
・・排水工				(5,610,000)	
	1.000	式		1,456,000	
000651 U形側溝敷設（基礎砕石あり）	(13.000)		(〃)	(1,672,099)	歩A・単A [単価B]
U－６００、L＝２m、グレーチングを含む	0.000	m	128,623	0	B単 651号
001042 U形側溝敷設（基礎砕石あり）	(24.000)		(〃)	(1,920,816)	歩A・単A [単価B]
U－４００、L＝２m、グレーチングを含む	0.000	m	80,034	0	B単 1042号
001043 U形側溝敷設（基礎砕石あり）	(4.000)		(〃)	(197,616)	歩A・単A [単価B]
U－３００、L＝２m、グレーチングを含む	0.000	m	49,404	0	B単 1043号
000654 集水桝設置	(2.000)		(〃)	(163,180)	歩A・単A [単価B]
500×500×500	0.000	基	81,590	0	B単 654号
000655 集水桝設置	(1.000)		(〃)	(200,358)	歩A・単A [単価B]
800×800×800	0.000	基	200,358	0	B単 655号
001044 コアドリリング	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1.000	本	28,189	28,189	B単 1044号
001045 土のう設置・撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	3.600	m3	28,199	101,516	B単 1045号
000657 フトン篭設置	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
網目13cm,中詰め砕石15～20cm	16.300	m	11,976	195,209	B単 657号
001046 ベンチフリューム敷設	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
300、L＝2000mm	91.500	m	8,710	796,965	B単 1046号
001047 暗渠排水管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ50、ネトロンパイプ	20.000	m	799	15,980	B単 1047号
001048 排水管敷設	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ500、ポリエチレン管（ダブル）	11.500	m	15,800	181,700	B単 1048号
001049 排水管敷設	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ300、ポリエチレン管（ダブル）	8.200	m	6,270	51,414	B単 1049号
001050 排水管敷設	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ300、ポリエチレン管（シングル）	16.000	m	5,291	84,656	B単 1050号
				(5,609,698)	
合　計				1,455,629	
・・構造物取壊し工				(〃)	
	1.000	式		89,000	
000658 既設構造物取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	7.100	m3	7,961	56,523	B単 658号
000659 コンクリート殻運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	7.100	m3	1,804	12,808	B単 659号
000660 産業廃棄物処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	7.100	m3	2,819	20,015	B単 660号
				(〃)	
合　計				89,346	
・・舗装工				(〃)	
	1.000	式		4,260,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000661 購入土	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
RC-40	250.000	m3	2,299	574,750	B単 661号
001051 セメント安定処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
礫質土、セメント系固化材0.061ton/㎥	220.000	m3	2,228	490,160	B単 1051号
000663 積込み	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [金額B]
礫質土	220.000	m3	236.91	52,121	B単 663号
000664 仮置土運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [金額B]
礫質土	220.000	m3	440.84	96,985	B単 664号
000665 路盤工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=150㎜	1,312.000	㎡	252	330,624	B単 665号
000666 表層工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン（20）、t=50㎜	1,312.000	㎡	2,031	2,664,672	B単 666号
001052 敷鉄板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
22×1524×3048	9.000	㎡	5,668	51,012	B単 1052号
合　計				（〃） 4,260,324	
・・撤去工				(160,000)	
	1.000	式		70,000	
000667 床掘	(4.000)		（〃）	(7,953)	歩A・単A [金額B]
土砂	0.000	m3	1,988.25	0	B単 667号
000668 仮置土運搬	(3.000)		（〃）	(2,873)	歩A・単A [金額B]
粘性土、ストックヤード	0.000	m3	957.66	0	B単 668号
000669 整地	(3.000)		（〃）	(315)	歩A・単A [金額B]
粘性土	0.000	m3	105	0	B単 669号
000670 埋戻土積込み	(3.000)		（〃）	(711)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	237	0	B単 670号
000671 埋戻土運搬	(3.000)		（〃）	(1,323)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	441	0	B単 671号
000672 基礎砕石	(0.500)		（〃）	(629)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜	0.000	㎡	1,258	0	B単 672号
000673 埋戻土投入	(3.000)		（〃）	(3,140)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	1,046.66	0	B単 673号
000674 埋戻	(1.000)		（〃）	(2,180)	歩A・単A [金額B]
粘性土	0.000	m3	2,180	0	B単 674号
000675 建設発生土処理	(1.000)		（〃）	(3,064)	歩A・単A [単価B]
粘性土,建設発生土受入地	0.000	m3	3,064	0	B単 675号
000676 残土整地	(1.000)		（〃）	(131)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	131	0	B単 676号
000677 照明設備撤去	(1.000)		（〃）	(22,767)	歩A・単A [単価B]
長円型、H=8.0m、300W	0.000	基	22,767	0	B単 677号
000678 照明設備復旧	(1.000)		（〃）	(44,820)	歩A・単A [単価B]
長円型、H=8.0m、300W	0.000	基	44,820	0	B単 678号
000679 既設ベンチフリューム撤去	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [金額B]
	42.460	ton	749.74	31,834	B単 679号
000680 既設ベンチフリューム運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [金額B]
	42.460	ton	899.67	38,200	B単 680号
合　計				(159,940) 70,034	
・工事用道路				(0)	
瀬江川工事用道路（R7.6月期）	1.000	式		4,165,000	
・・排水工				(0)	
	1.000	式		4,165,000	
001745 U形側溝敷設（基礎砕石あり）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U－６００、L＝２m、グレーチングを含む	13.000	m	128,941	1,676,233	B単 1745号
001746 U形側溝敷設（基礎砕石あり）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U－４００、L＝２m、グレーチングを含む	24.000	m	80,255	1,926,120	B単 1746号
001747 U形側溝敷設（基礎砕石あり）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U－３００、L＝２m、グレーチングを含む	4.000	m	49,598	198,392	B単 1747号
001748 集水桝設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
500×500×500	2.000	基	81,834	163,668	B単 1748号
001749 集水桝設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
800×800×800	1.000	基	200,748	200,748	B単 1749号
合　計				(0) 4,165,161	
・排水処理工				(2,942,000)	
（R6.11月期）	1.000	式		64,000	
・・湧水処理	(1.000)			(1,881,000)	
	0.000	式		0	
000682 排水ポンプ設置・撤去	(1.000)		（〃）	(18,333)	歩A・単A [単価B]
口径50㎜	0.000	箇所	18,333	0	B単 682号
000683 排水ポンプ運転	(1.000)		（〃）	(1,862,577)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	1,862,577	0	B単 683号
合　計				(1,880,910) 0	
・・降雨時排水				(1,061,000)	
	1.000	式		64,000	
000684 排水ポンプ設置・撤去	(1.000)		（〃）	(51,667)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	51,667	0	B単 684号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000685 工事用水中ポンプ賃料	(356.000)		(〃)	(565,684)	歩A・単A [単価B]
	40.000	日	1,589	63,560	B単 685号
000686 排水ポンプ運転（降雨時）	(1.000)		(〃)	(444,107)	歩A・単A [単価B]
常時排水、口径100㎜、全揚程30m、31日間	0.000	箇所	444,107	0	B単 686号
合　計				(1,061,458)	
				63,560	
・排水処理工				(0)	
（R7.6月期）	1.000	式		2,952,000	
・・湧水処理				(0)	
	1.000	式		1,942,000	
001750 排水ポンプ設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
口径50㎜	1.000	箇所	19,047	19,047	B単 1750号
001751 排水ポンプ運転	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	箇所	1,923,365	1,923,365	B単 1751号
合　計				(0)	
				1,942,412	
・・降雨時排水				(0)	
	1.000	式		1,010,000	
001752 排水ポンプ設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	箇所	53,562	53,562	B単 1752号
001753 工事用水中ポンプ賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	316.000	日	1,589	502,124	B単 1753号
001754 排水ポンプ運転（降雨時）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
常時排水、口径100㎜、全揚程30m、31日間	1.000	箇所	454,336	454,336	B単 1754号
合　計				(0)	
				1,010,022	
・仮設電気	(1.000)			(30,801,000)	
（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・受電設備	(1.000)			(2,745,000)	
	0.000	式		0	
000687 受電設備	(1.000)		(〃)	(2,744,878)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	2,744,878	0	B単 687号
合　計				(2,744,878)	
				0	
・・高圧・低圧配線設備	(1.000)			(24,267,000)	
	0.000	式		0	
000688 高圧・低圧配線設備	(1.000)		(〃)	(24,267,371)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	24,267,371	0	B単 688号
合　計				(24,267,371)	
				0	
・・照明設備	(1.000)			(905,000)	
	0.000	式		0	
000689 照明設備	(1.000)		(〃)	(904,686)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	904,686	0	B単 689号
合　計				(904,686)	
				0	
・・電力量料金	(1.000)			(2,884,000)	
	0.000	式		0	
000690 電力量料金	(1.000)		(〃)	(2,883,706)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	2,883,706	0	B単 690号
合　計				(2,883,706)	
				0	
・仮設電気				(0)	
（R7.６月期）	1.000	式		32,806,000	
・・受電設備				(0)	
	1.000	式		2,871,000	
001755 受電設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	2,871,277	2,871,277	B単 1755号
合　計				(0)	
				2,871,277	
・・高圧・低圧配線設備				(0)	
	1.000	式		26,138,000	
001756 高圧・低圧配線設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	26,138,465	26,138,465	B単 1756号
合　計				(0)	
				26,138,465	
・・照明設備				(0)	
	1.000	式		913,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001757 照明設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	912,642	912,642	B単 1757号
				(0)	
合　計				912,642	
・・電力量料金				(0)	
	1.000	式		2,884,000	
001758 電力量料金	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	2,883,703	2,883,703	B単 1758号
				(0)	
合　計				2,883,703	
・安全費				(15,981,000)	
（R6.11月期）	1.000	式		1,289,000	
・・安全費				(15,703,000)	
	1.000	式		1,011,000	
B19021 交通誘導警備員	(1,242)		(〃)	(15,702,606)	歩A・単A [単価B]
	80	人	12,643	1,011,440	B単 691号
				(15,702,606)	
合　計				1,011,440	
・・安全費				(〃)	
離合帯造成期間	1.000	式		278,000	
B19021 交通誘導警備員	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	22	人	12,642	278,124	B単 1053号
				(〃)	
合　計				278,124	
・安全費				(0)	
（R7.6月期）	1.000	式		16,886,000	
・・安全費				(0)	
	1.000	式		15,402,000	
B19021 交通誘導警備員	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1,162	人	13,255	15,402,310	B単 1759号
				(0)	
合　計				15,402,310	
・・安全費				(0)	
市道補修	1.000	式		1,484,000	
B19021 交通誘導警備員	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	112	人	13,254	1,484,448	B単 1760号
				(0)	
合　計				1,484,448	
・仮設工				(243,555,000)	
導水路（R6.11月期）	1.000	式		32,416,000	
・・仮設土留　建込簡易土留	(1.000)			(19,634,000)	
	0.000	式		0	
000692 建込簡易土留工	(282.000)		(〃)	(6,865,290)	歩A・単A [単価B]
B=2.88m,H=3.50m	0.000	m	24,345	0	B単 692号
000693 建込簡易土留工　賃料	(1,977.000)		(〃)	(3,519,060)	歩A・単A [単価B]
H=3.50m　使用回数282.0/15=19回	0.000	㎡	1,780	0	B単 693号
000694 支保鋼材設置撤去	(116.780)		(〃)	(9,012,263)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し	0.000	ton	77,173	0	B単 694号
000695 捨梁	(95.000)		(〃)	(237,405)	歩A・単A [単価B]
φ180　L=2750	0.000	本	2,499	0	B単 695号
				(19,634,018)	
合　計				0	
・・仮設土留　鋼矢板	(1.000)			(67,542,000)	
No.18+49.284～EP	0.000	式		0	
000696 鋼矢板打設先行掘削	(170.000)		(〃)	(334,900)	歩A・単A [単価B]
礫質土	0.000	m3	1,970	0	B単 696号
000697 油圧式杭圧入機据付・解体	(2.000)		(〃)	(903,488)	歩A・単A [単価B]
硬質地盤ｸﾘｱ工法	0.000	回	451,744	0	B単 697号
000698 鋼矢板打設	(60.000)		(〃)	(6,035,700)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	0.000	枚	100,595	0	B単 698号
000699 鋼矢板打設	(288.000)		(〃)	(28,971,360)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	0.000	枚	100,595	0	B単 699号
000700 充填設備（車載型)据付・解体費	(1.000)		(〃)	(397,173)	歩A・単A [金額B]
１工事当り	0.000	式	397,173	0	B単 700号
000701 鋼矢板引抜　充填管設置	(5.000)		(〃)	(384,675)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	0.000	本	76,935	0	B単 701号
000702 鋼矢板引抜　充填管設置	(24.000)		(〃)	(1,922,856)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	0.000	本	80,119	0	B単 702号
000703 鋼矢板引抜	(30.000)		(〃)	(224,400)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	0.000	枚	7,480	0	B単 703号
000704 鋼矢板引抜同時充填工	(30.000)		(〃)	(952,500)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	0.000	枚	31,750	0	B単 704号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000705 充填材	(8,040.000)		(〃)	(442,200)	歩A・単A [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.0m	0.000	L	55	0	B単 705号
000706 特許使用料（引抜同時充填工）	(7,560.000)		(〃)	(30,240)	歩A・単A [単価B]
No.18+49.284～EP（覆工板有）	0.000	L	4	0	B単 706号
000707 鋼矢板引抜	(145.000)		(〃)	(1,084,600)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	0.000	枚	7,480	0	B単 707号
000708 鋼矢板引抜同時充填工	(143.000)		(〃)	(4,712,136)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	0.000	枚	32,952	0	B単 708号
000709 充填材	(40,040.000)		(〃)	(2,202,200)	歩A・単A [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.5m	0.000	L	55	0	B単 709号
000710 特許使用料（引抜同時充填工）	(37,752.000)		(〃)	(151,008)	歩A・単A [単価B]
No.18+49.284～EP（覆工板無）	0.000	L	4	0	B単 710号
000711 鋼矢板賃料	(124.470)		(〃)	(1,914,224)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　転用有	0.000	ton	15,379	0	B単 711号
000712 鋼矢板賃料	(113.850)		(〃)	(2,780,331)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m　転用無	0.000	ton	24,421	0	B単 712号
000713 支保鋼材設置撤去	(37.280)		(〃)	(4,155,042)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　１段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	0.000	ton	111,455	0	B単 713号
000714 支保鋼材設置撤去	(37.280)		(〃)	(3,741,458)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　２段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	0.000	ton	100,361	0	B単 714号
000715 支保鋼材設置撤去	(1.420)		(〃)	(158,266)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　１段目　1号制水工工に転用	0.000	ton	111,455	0	B単 715号
000716 支保鋼材設置撤去	(1.420)		(〃)	(142,513)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　2段目　1号制水工工に転用	0.000	ton	100,361	0	B単 716号
000717 支保鋼材設置撤去	(11.730)		(〃)	(1,307,367)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　１段目　平原送水路分岐工に転用	0.000	ton	111,455	0	B単 717号
000718 支保鋼材設置撤去	(11.730)		(〃)	(1,177,235)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　２段目　平原送水路分岐工に転用	0.000	ton	100,361	0	B単 718号
000719 支保鋼材設置撤去	(10.930)		(〃)	(1,265,891)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　１段目　転用無	0.000	ton	115,818	0	B単 719号
000720 支保鋼材設置撤去	(10.930)		(〃)	(992,083)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　２段目　転用無	0.000	ton	90,767	0	B単 720号
000721 覆工板設置・撤去	(72.000)		(〃)	(532,656)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	7,398	0	B単 721号
000722 覆工板受桁設置・撤去	(8.990)		(〃)	(543,212)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ton	60,424	0	B単 722号
000723 覆工板固定	(1.000)		(〃)	(23,032)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	23,032	0	B単 723号
000724 覆工板開閉	(72.000)		(〃)	(59,040)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	820	0	B単 724号
合　計				(67,541,786)	
				0	
・・仮設土留　鋼矢板	(1.000)			(112,228,000)	
No.16+43.2～No.18+49.284	0.000	式		0	
000725 鋼矢板打設先行掘削	(250.000)		(〃)	(492,500)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,970	0	B単 725号
000726 鋼矢板打設	(532.000)		(〃)	(53,516,540)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	0.000	枚	100,595	0	B単 726号
000727 鋼矢板引抜　充填管設置	(45.000)		(〃)	(3,913,110)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	0.000	本	86,958	0	B単 727号
000728 鋼矢板引抜	(249.000)		(〃)	(1,862,520)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	0.000	枚	7,480	0	B単 728号
000729 鋼矢板引抜同時充填工	(249.000)		(〃)	(7,257,852)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	0.000	枚	29,148	0	B単 729号
000730 充填材	(60,258.000)		(〃)	(3,314,190)	歩A・単A [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型	0.000	L	55	0	B単 730号
000731 特許使用料（引抜同時充填工）	(56,772.000)		(〃)	(227,088)	歩A・単A [単価B]
No.18+49.284～EP（覆工板有）	0.000	L	4	0	B単 731号
000732 鋼矢板賃料	(319.200)		(〃)	(7,268,822)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	0.000	ton	22,772	0	B単 732号
000733 支保鋼材設置撤去	(94.260)		(〃)	(11,980,823)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　１段目	0.000	ton	127,104	0	B単 733号
000734 支保鋼材設置撤去	(94.260)		(〃)	(11,649,028)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　２段目	0.000	ton	123,584	0	B単 734号
000735 覆工板設置・撤去	(637.000)		(〃)	(5,244,421)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	8,233	0	B単 735号
000736 覆工板受桁設置・撤去	(72.050)		(〃)	(4,726,984)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ton	65,607	0	B単 736号
000737 覆工板固定	(1.000)		(〃)	(252,198)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	252,198	0	B単 737号
000738 覆工板開閉	(637.000)		(〃)	(522,340)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	820	0	B単 738号
合　計				(112,228,416)	
				0	
・・仮設土留　鋼矢板	(1.000)			(9,934,000)	
瀬江川導水路	0.000	式		0	
000739 鋼矢板打設先行掘削	(36.000)		(〃)	(70,920)	歩A・単A [単価B]
礫質土	0.000	m3	1,970	0	B単 739号
000740 油圧式杭圧入機据付・解体	(1.000)		(〃)	(451,744)	歩A・単A [単価B]
硬質地盤ｸﾘｱ工法	0.000	回	451,744	0	B単 740号
000741 油圧式杭圧入機据付・解体	(1.000)		(〃)	(61,818)	歩A・単A [単価B]
引抜	0.000	回	61,818	0	B単 741号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000742 鋼矢板打設	(76.000)		(〃)	(5,733,896)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	0.000	枚	75,446	0	B単 742号
000743 鋼矢板引抜　充填管設置	(8.000)		(〃)	(512,536)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	0.000	本	64,067	0	B単 743号
000744 鋼矢板引抜	(38.000)		(〃)	(245,252)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	0.000	枚	6,454	0	B単 744号
000745 鋼矢板引抜同時充填工	(38.000)		(〃)	(1,010,002)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	0.000	枚	26,579	0	B単 745号
000746 充填材	(8,246.000)		(〃)	(453,530)	歩A・単A [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型	0.000	L	55	0	B単 746号
000747 特許使用料（引抜同時充填工）	(7,752.000)		(〃)	(31,008)	歩A・単A [単価B]
瀬江川導水路	0.000	L	4	0	B単 747号
000748 鋼矢板賃料	(41.040)		(〃)	(114,461)	歩A・単A [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m　1号制水工に転用	0.000	ton	2,789	0	B単 748号
000749 支保鋼材設置撤去	(15.920)		(〃)	(1,249,163)	歩A・単A [単価B]
切梁腹起し　1号制水工に転用	0.000	ton	78,465	0	B単 749号
合　計				(9,934,330) 0	
・・水替工	(1.000)			(1,801,000)	
	0.000	式		0	
000750 排水ポンプ	(1.000)		(〃)	(333,208)	歩A・単A [単価B]
№3+40.76～No.7+21.77　φ50	0.000	箇所	333,208	0	B単 750号
000751 排水ポンプ	(1.000)		(〃)	(205,204)	歩A・単A [単価B]
No.7+21.77～No.11+6.00　φ50	0.000	箇所	205,204	0	B単 751号
000752 排水ポンプ	(1.000)		(〃)	(157,542)	歩A・単A [単価B]
No.11+6.00～No.12+31.71　φ50	0.000	箇所	157,542	0	B単 752号
000753 排水ポンプ	(1.000)		(〃)	(164,170)	歩A・単A [単価B]
No.12+31.71～No.13+34.21　φ50	0.000	箇所	164,170	0	B単 753号
000754 排水ポンプ	(1.000)		(〃)	(68,051)	歩A・単A [単価B]
No.13+34.21～No.14+9.5　φ50	0.000	箇所	68,051	0	B単 754号
000755 排水ポンプ	(1.000)		(〃)	(31,592)	歩A・単A [単価B]
No.13+44.39～No.14+9.5　φ50	0.000	箇所	31,592	0	B単 755号
000756 排水ポンプ	(1.000)		(〃)	(841,284)	歩A・単A [単価B]
№16+43.20～EP　φ100	0.000	箇所	841,284	0	B単 756号
合　計				(1,801,051) 0	
・・仮設ヤード				(〃)	
	1.000	式		2,740,000	
000757 土木シート敷設・撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
PP系　厚0.37mm　980N/5cm	3,679.000	㎡	197	724,763	B単 757号
000758 購入土	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
山土砂	600.000	m3	1,999	1,199,400	B単 758号
001054 砕石舗装工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
t=10cm	787.000	㎡	628	494,236	B単 1054号
000759 仮設ヤード造成	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1,100.000	m3	229	251,900	B単 759号
001055 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	35.000	m3	227	7,945	B単 1055号
001056 排水管敷設	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ250、ポリエチレン管（ダブル）	12.300	m	5,031	61,881	B単 1056号
合　計				(〃) 2,740,125	
・・法面排土工				(〃)	
	1.000	式		29,676,000	
000760 掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
土砂	3,200.000	m3	227	726,400	B単 760号
000761 法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
切土部	1,010.000	㎡	829	837,290	B単 761号
001057 法面吹付工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
t=3cm	1,010.000	㎡	4,735	4,782,350	B単 1057号
000763 床掘	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
土砂	74.000	m3	250.87	18,565	B単 763号
000764 残土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
現場→建設発生土受入地	3,200.000	m3	1,719	5,500,800	B単 764号
000765 フトン篭工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
B1.2×H0.5　五段積	965.000	m	13,855	13,370,075	B単 765号
000766 排水補強パイプ設置	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
STK400　φ60.5　t=2.3mm	122.000	組	30,411	3,710,142	B単 766号
001058 張りコンクリート	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	18.000	m3	40,561	730,098	B単 1058号
合　計				(〃) 29,675,720	
・仮設工				(0)	
導水路（R7.6月期）	1.000	式		301,612,000	
・・仮設土留　鋼矢板				(0)	
No.16+43.2～No.19+37.216	1.000	式		180,817,000	
001761 鋼矢板先行削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ600、ダウンザホールハンマ（三点杭打機）	666.000	孔	260,584	173,548,944	B単 1761号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001762 投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1,800.000	m3	243	437,400	B単 1762号
001763 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	1,800.000	m3	2,296	4,132,800	B単 1763号
001764 建設発生土処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	1,800.000	m3	1,499	2,698,200	B単 1764号
				(0)	
合　計				180,817,344	
・・仮設土留　鋼矢板				(0)	
No.18+49.284～EP	1.000	式		38,718,000	
001765 鋼矢板打設先行掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
礫質土	170.000	m3	2,026	344,420	B単 1765号
001766 鋼矢板打設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	60.000	枚	15,721	943,260	B単 1766号
001767 鋼矢板打設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	288.000	枚	15,721	4,527,648	B単 1767号
001768 充填設備（車載型)据付・解体費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
１工事当り	1.000	式	411,804	411,804	B単 1768号
001769 鋼矢板引抜　充填管設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	5.000	本	78,173	390,865	B単 1769号
001770 鋼矢板引抜　充填管設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	24.000	本	81,401	1,953,624	B単 1770号
001771 鋼矢板引抜	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	30.000	枚	7,676	230,280	B単 1771号
001772 鋼矢板引抜同時充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m	30.000	枚	32,458	973,740	B単 1772号
001773 充填材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.0m	8,040.000	L	55	442,200	B単 1773号
001774 特許使用料（引抜同時充填工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.18+49.284～EP（覆工板有）	7,560.000	L	4	30,240	B単 1774号
001775 鋼矢板引抜	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	145.000	枚	7,676	1,113,020	B単 1775号
001776 鋼矢板引抜同時充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m	143.000	枚	33,684	4,816,812	B単 1776号
001777 充填材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.5m	40,320.000	L	55	2,217,600	B単 1777号
001778 特許使用料（引抜同時充填工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.18+49.284～EP（覆工板無）	38,016.000	L	4	152,064	B単 1778号
001779 鋼矢板賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　転用有	124.470	ton	15,379	1,914,224	B単 1779号
001780 鋼矢板賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=11.50m　転用無	113.850	ton	24,421	2,780,331	B単 1780号
001781 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　１段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	28.670	ton	113,078	3,241,946	B単 1781号
001782 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　２段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	28.670	ton	101,984	2,923,881	B単 1782号
001783 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　１段目　1号制水工工に転用	1.420	ton	113,078	160,571	B単 1783号
001784 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　2段目　1号制水工工に転用	1.420	ton	101,984	144,817	B単 1784号
001785 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　１段目　平原送水路分岐工に転用	11.730	ton	113,078	1,326,405	B単 1785号
001786 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　２段目　平原送水路分岐工に転用	11.730	ton	101,984	1,196,272	B単 1786号
001787 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　１段目　転用無	25.150	ton	117,961	2,966,719	B単 1787号
001788 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　２段目　転用無	25.150	ton	92,910	2,336,687	B単 1788号
001789 覆工板設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	72.000	㎡	7,469	537,768	B単 1789号
001790 覆工板受桁設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	8.990	ton	61,925	556,706	B単 1790号
001791 覆工板固定	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	23,032	23,032	B単 1791号
001792 覆工板開閉	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	72.000	㎡	850	61,200	B単 1792号
				(0)	
合　計				38,718,136	
・・仮設土留　鋼矢板				(0)	
No.16+43.2～No.18+49.284	1.000	式		69,690,000	
001793 鋼矢板打設先行掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	250.000	m3	2,026	506,500	B単 1793号
001794 鋼矢板打設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	527.000	枚	15,721	8,284,967	B単 1794号
001795 鋼矢板引抜　充填管設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	44.000	本	88,395	3,889,380	B単 1795号
001796 鋼矢板引抜	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	247.000	枚	7,676	1,895,972	B単 1796号
001797 鋼矢板引抜同時充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	246.000	枚	29,800	7,330,800	B単 1797号
001798 充填材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型	60,258.000	L	55	3,314,190	B単 1798号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001799 特許使用料（引抜同時充填工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.18+49.284～EP（覆工板有）	56,772.000	L	4	227,088	B単 1799号
001800 鋼矢板賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=10.00m	316.200	ton	22,772	7,200,506	B単 1800号
001801 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　１段目	102.870	ton	128,727	13,242,146	B単 1801号
001802 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　２段目	102.870	ton	125,207	12,880,044	B単 1802号
001803 覆工板設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	637.000	㎡	8,304	5,289,648	B単 1803号
001804 覆工板受桁設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	72.050	ton	67,108	4,835,131	B単 1804号
001805 覆工板固定	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	252,198	252,198	B単 1805号
001806 覆工板開閉	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	637.000	㎡	850	541,450	B単 1806号
				(0)	
合　計				69,690,020	
・・仮設土留　鋼矢板				(0)	
瀬江川導水路	1.000	式		10,096,000	
001807 鋼矢板打設先行掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
礫質土	36.000	m3	2,026	72,936	B単 1807号
001808 油圧式杭圧入機据付・解体	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
硬質地盤ｸﾘｱ工法	1.000	回	459,683	459,683	B単 1808号
001809 油圧式杭圧入機据付・解体	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
引抜	1.000	回	63,209	63,209	B単 1809号
001810 鋼矢板打設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	76.000	枚	76,503	5,814,228	B単 1810号
001811 鋼矢板引抜　充填管設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	8.000	本	65,131	521,048	B単 1811号
001812 鋼矢板引抜	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	38.000	枚	6,621	251,598	B単 1812号
001813 鋼矢板引抜同時充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m	38.000	枚	27,175	1,032,650	B単 1813号
001814 充填材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
非水ガラス系無機懸濁型	8,246.000	L	55	453,530	B単 1814号
001815 特許使用料（引抜同時充填工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
瀬江川導水路	7,752.000	L	4	31,008	B単 1815号
001816 鋼矢板賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
Ⅲ型　L=9.00m　1号制水工に転用	41.040	ton	2,789	114,461	B単 1816号
001817 支保鋼材設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
切梁腹起し　1号制水工に転用	15.920	ton	80,501	1,281,576	B単 1817号
				(0)	
合　計				10,095,927	
・・水替工				(0)	
	1.000	式		1,085,000	
001818 排水ポンプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.7+21.77～No.11+6.00　φ100	1.000	箇所	212,758	212,758	B単 1818号
001819 排水ポンプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
№16+43.20～EP　φ100	1.000	箇所	872,275	872,275	B単 1819号
				(0)	
合　計				1,085,033	
・・仮排水路				(0)	
	1.000	式		1,206,000	
001820 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	19.000	m3	260	4,940	B単 1820号
001821 暗渠排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ600、高密度ポリエチレン管（無孔）	19.000	m	21,662	411,578	B単 1821号
001822 柵板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
柵高0.8m	2.900	m	13,253	38,434	B単 1822号
001823 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18-8-40-BB W/C65%,一般養生	0.900	m3	40,555	36,500	B単 1823号
001824 汚濁防止フェンス工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
設置・撤去	20.000	m	2,776	55,520	B単 1824号
001825 汚濁防止フェンス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
カーテン、丈長1m×長さ20m	1.000	スパン	654,766	654,766	B単 1825号
001826 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
斜壁コンクリート、無筋	0.300	m3	8,153	2,446	B単 1826号
001827 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋Co殻	0.300	m3	4,674	1,402	B単 1827号
				(0)	
合　計				1,205,586	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350mm)	(1.000)			(4,714,000)	
左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・管体基礎工	(1.000)			(257,000)	
コンクリート基礎	0.000	式		0	
000767 コンクリート	(4.700)		(〃)	(184,926)	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	0.000	m3	39,346	0	B単 767号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000768 型枠	(8.400)		(〃)	(72,332)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	0.000	㎡	8,611	0	B単 768号
				(257,258)	
合　計				0	
・・管防護	(1.000)			(52,000)	
砕石基礎	0.000	式		0	
000769 基礎砕石	(8.400)		(〃)	(52,374)	歩A・単A [単価B]
RC-40	0.000	㎡	6,235	0	B単 769号
				(52,374)	
合　計				0	
・・立坑基礎工	(1.000)			(198,000)	
	0.000	式		0	
000770 基礎砕石	(26.400)		(〃)	(40,471)	歩A・単A [単価B]
RC-40　t=20cm	0.000	㎡	1,533	0	B単 770号
000771 基礎コンクリート	(4.000)		(〃)	(157,784)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25-BB	0.000	m3	39,446	0	B単 771号
				(198,255)	
合　計				0	
・・土留材購入費	(1.000)			(2,295,000)	
	0.000	式		0	
000772 ライナープレート全損	(3.500)		(〃)	(1,310,981)	歩A・単A [単価B]
小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮	0.000	m	374,566	0	B単 772号
000773 ライナープレート全損	(1.000)		(〃)	(440,642)	歩A・単A [単価B]
小判形　φ4.0×7.454　t=3.2mm　黒皮	0.000	m	440,642	0	B単 773号
000774 ライナープレート全損	(1.000)		(〃)	(543,505)	歩A・単A [単価B]
小判形　φ4.0×7.454　t=4.0mm　黒皮	0.000	m	543,505	0	B単 774号
				(2,295,128)	
合　計				0	
・・土留工	(1.000)			(514,000)	
	0.000	式		0	
000775 ライナープレート撤去	(3.000)		(〃)	(97,323)	歩A・単A [単価B]
小判形φ4.000m	0.000	m	32,441	0	B単 775号
000776 グラウト工	(9.800)		(〃)	(416,245)	歩A・単A [単価B]
t=9cm	0.000	m3	42,474	0	B単 776号
				(513,568)	
合　計				0	
・・鋼製支保工	(1.000)			(557,000)	
	0.000	式		0	
000777 鋼製支保工設置撤去工	(5.393)		(〃)	(557,388)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ton	103,354	0	B単 777号
				(557,388)	
合　計				0	
・・ガイドコンクリート	(1.000)			(343,000)	
	0.000	式		0	
000778 無筋コンクリート	(4.200)		(〃)	(139,936)	歩A・単A [単価B]
18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生	0.000	m3	33,318	0	B単 778号
000779 型枠	(16.300)		(〃)	(140,359)	歩A・単A [単価B]
鉄筋・無筋構造物	0.000	㎡	8,611	0	B単 779号
000780 コンクリート取壊し	(4.200)		(〃)	(43,453)	歩A・単A [単価B]
鉄筋・無筋構造物	0.000	m3	10,346	0	B単 780号
000781 コンクリート殻運搬・処理	(4.200)		(〃)	(19,417)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	0.000	m3	4,623	0	B単 781号
				(343,165)	
合　計				0	
・・仮設盛土工	(1.000)			(498,000)	
	0.000	式		0	
000782 盛土・掘削	(55.100)		(〃)	(63,090)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	m3	1,145	0	B単 782号
000783 大型土のう設置撤去	(19.000)		(〃)	(106,951)	歩A・単A [単価B]
H=1.0m	0.000	袋	5,629	0	B単 783号
000784 土のう設置撤去	(7.800)		(〃)	(219,976)	歩A・単A [単価B]
H=0.52m　0.52m3×15=7.8m3	0.000	m3	28,202	0	B単 784号
000785 建設発生土処理	(55.100)		(〃)	(107,776)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	m3	1,956	0	B単 785号
				(497,793)	
合　計				0	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350mm)				(0)	
左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式		4,821,000	
・・管体基礎工				(0)	
コンクリート基礎	1.000	式		263,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001828 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18N-8-40	4.700	m3	39,826	187,182	B単 1828号
001829 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋構造物	8.400	㎡	8,987	75,491	B単 1829号
				(0)	
合　計				262,673	
・・管防護				(0)	
砕石基礎	1.000	式		55,000	
001830 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
RC-40	8.400	㎡	6,493	54,541	B単 1830号
				(0)	
合　計				54,541	
・・立坑基礎工				(0)	
	1.000	式		202,000	
001831 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
RC-40　t=20cm	26.400	㎡	1,595	42,108	B単 1831号
001832 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18N-8-25-BB	4.000	m3	39,936	159,744	B単 1832号
				(0)	
合　計				201,852	
・・土留材購入費				(0)	
	1.000	式		2,295,000	
001833 ライナープレート全損	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮	3.500	m	374,566	1,310,981	B単 1833号
001834 ライナープレート全損	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
小判形　φ4.0×7.454　t=3.2mm　黒皮	1.000	m	440,642	440,642	B単 1834号
001835 ライナープレート全損	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
小判形　φ4.0×7.454　t=4.0mm　黒皮	1.000	m	543,505	543,505	B単 1835号
				(0)	
合　計				2,295,128	
・・土留工				(0)	
	1.000	式		520,000	
001836 ライナープレート撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
小判形φ4.000m	3.000	m	33,609	100,827	B単 1836号
001837 グラウト工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
t=9cm	9.800	m3	42,723	418,685	B単 1837号
				(0)	
合　計				519,512	
・・鋼製支保工				(0)	
	1.000	式		572,000	
001838 鋼製支保工設置撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	5.393	ton	106,070	572,036	B単 1838号
				(0)	
合　計				572,036	
・・ガイドコンクリート				(0)	
	1.000	式		352,000	
001839 無筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生	4.200	m3	33,618	141,196	B単 1839号
001840 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
鉄筋･無筋構造物	16.300	㎡	8,987	146,488	B単 1840号
001841 コンクリート取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
鉄筋･無筋構造物	4.200	m3	10,596	44,503	B単 1841号
001842 コンクリート殻運搬･処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋コンクリート	4.200	m3	4,674	19,631	B単 1842号
				(0)	
合　計				351,818	
・・仮設盛土工				(0)	
	1.000	式		509,000	
001843 盛土・掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	55.100	m3	1,183	65,183	B単 1843号
001844 大型土のう設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
H=1.0m	18.000	袋	5,796	104,328	B単 1844号
001845 土のう設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
H=0.52m　0.52m3×15=7.8m3	7.800	m3	29,385	229,203	B単 1845号
001846 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂	55.100	m3	2,009	110,696	B単 1846号
				(0)	
合　計				509,410	
・・構造物撤去工				(0)	
	1.000	式		53,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001847 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ブロック積擁壁、無筋	2.700	m3	8,153	22,013	B単 1847号
001848 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
床板コンクリート、無筋	1.000	m3	8,153	8,153	B単 1848号
001849 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
U型側溝240、無筋	0.400	m3	8,153	3,261	B単 1849号
001850 殻運搬・運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋Co殻	4.100	m3	4,674	19,163	B単 1850号
				(0)	
合　計				52,590	
・到達立坑工(大口径推進φ1350mm)	(1.000)			(1,377,000)	
左岸貯水池取水路推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・立坑基礎工	(1.000)			(75,000)	
	0.000	式		0	
000786 基礎コンクリート	(1.900)		(〃)	(74,947)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25-BB	0.000	m3	39,446	0	B単 786号
				(74,947)	
合　計				0	
・・土留材購入	(1.000)			(884,000)	
	0.000	式		0	
000787 ライナープレート	(3.500)		(〃)	(577,294)	歩A・単A [単価B]
φ3.5　t=2.7mm　黒皮	0.000	m	164,941	0	B単 787号
000788 ライナープレート	(1.000)		(〃)	(189,932)	歩A・単A [単価B]
φ3.5　t=3.2mm　黒皮	0.000	m	189,932	0	B単 788号
000789 ライナープレート	(0.500)		(〃)	(117,208)	歩A・単A [単価B]
φ3.5　t=4.0mm　黒皮	0.000	m	234,416	0	B単 789号
				(884,434)	
合　計				0	
・・土留工	(1.000)			(229,000)	
	0.000	式		0	
000790 ライナープレート撤去	(0.500)		(〃)	(24,684)	歩A・単A [単価B]
円形φ3.500m	0.000	m	49,368	0	B単 790号
000791 グラウト工	(4.800)		(〃)	(203,875)	歩A・単A [単価B]
t=9cm	0.000	m3	42,474	0	B単 791号
				(228,559)	
合　計				0	
・・ガイドコンクリート	(1.000)			(189,000)	
	0.000	式		0	
000792 無筋コンクリート	(1.800)		(〃)	(59,972)	歩A・単A [単価B]
18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生	0.000	m3	33,318	0	B単 792号
000793 型枠	(11.900)		(〃)	(102,471)	歩A・単A [単価B]
鉄筋･無筋構造物	0.000	m²	8,611	0	B単 793号
000794 コンクリート取壊し	(1.800)		(〃)	(18,623)	歩A・単A [単価B]
鉄筋･無筋構造物	0.000	m3	10,346	0	B単 794号
000795 コンクリート殻運搬･処理	(1.800)		(〃)	(8,321)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	0.000	m3	4,623	0	B単 795号
				(189,387)	
合　計				0	
・到達立坑工(大口径推進φ1350mm)				(0)	
左岸貯水池取水路推進工（R7.6月期）	1.000	式		1,386,000	
・・立坑基礎工				(0)	
	1.000	式		76,000	
001851 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18N-8-25-BB	1.900	m3	39,936	75,878	B単 1851号
				(0)	
合　計				75,878	
・・土留材購入				(0)	
	1.000	式		884,000	
001852 ライナープレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ3.5　t=2.7mm　黒皮	3.500	m	164,941	577,294	B単 1852号
001853 ライナープレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ3.5　t=3.2mm　黒皮	1.000	m	189,932	189,932	B単 1853号
001854 ライナープレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ3.5　t=4.0mm　黒皮	0.500	m	234,416	117,208	B単 1854号
				(0)	
合　計				884,434	
・・土留工				(0)	
	1.000	式		231,000	
001855 ライナープレート撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
円形φ3.500m	0.500	m	51,143	25,572	B単 1855号
001856 グラウト工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
t=9cm	4.800	m3	42,723	205,070	B単 1856号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合　計				(0) 230,642	
・・ガイドコンクリート	1.000	式		(0) 195,000	
001857 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生	(0.000) 1.800	m3	(0) 33,618	(0) 60,512	歩A・単B [単価B] B単 1857号
001858 型枠 鉄筋･無筋構造物	(0.000) 11.900	㎡	(0) 8,987	(0) 106,945	歩A・単B [単価B] B単 1858号
001859 コンクリート取壊し 鉄筋･無筋構造物	(0.000) 1.800	m3	(0) 10,596	(0) 19,073	歩A・単B [単価B] B単 1859号
001860 コンクリート殻運搬･処理 無筋コンクリート	(0.000) 1.800	m3	(0) 4,674	(0) 8,413	歩A・単B [単価B] B単 1860号
合　計				(0) 194,943	
・発進立坑工(小口径推進φ400㎜) 地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(3,984,000) 0	
・・立坑基礎工	(1.000) 0.000	式		(114,000) 0	
000796 基礎砕石 RC-40　t=20cm	(15.300) 0.000	㎥	(〃) 1,533	(23,455) 0	歩A・単A [単価B] B単 796号
000797 基礎コンクリート 18N-8-25-BB	(2.300) 0.000	m3	(〃) 39,446	(90,726) 0	歩A・単A [単価B] B単 797号
合　計				(114,181) 0	
・・土留材購入	(1.000) 0.000	式		(3,347,000) 0	
000798 ライナープレート 矩形　2592×5889×2.7　黒皮	(2.500) 0.000	m	(〃) 395,059	(987,648) 0	歩A・単A [単価B] B単 798号
000799 補強リング H-200　黒皮	(4.000) 0.000	リング	(〃) 589,789	(2,359,156) 0	歩A・単A [単価B] B単 799号
合　計				(3,346,804) 0	
・・土留工	(1.000) 0.000	式		(267,000) 0	
000800 ライナープレート撤去 矩形2.5m	(2.500) 0.000	m	(〃) 40,717	(101,793) 0	歩A・単A [単価B] B単 800号
000801 グラウト工 t=9cm	(3.900) 0.000	m3	(〃) 42,474	(165,649) 0	歩A・単A [単価B] B単 801号
合　計				(267,442) 0	
・・ガイドコンクリート	(1.000) 0.000	式		(256,000) 0	
000802 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生	(2.400) 0.000	m3	(〃) 33,318	(79,963) 0	歩A・単A [単価B] B単 802号
000803 型枠 無筋構造物	(16.300) 0.000	㎡	(〃) 8,611	(140,359) 0	歩A・単A [単価B] B単 803号
000804 コンクリート取壊し 無筋構造物	(2.400) 0.000	m3	(〃) 10,346	(24,830) 0	歩A・単A [単価B] B単 804号
000805 コンクリート殻運搬･処理 無筋コンクリート	(2.400) 0.000	m3	(〃) 4,623	(11,095) 0	歩A・単A [単価B] B単 805号
合　計				(256,247) 0	
・発進立坑工(小口径推進φ400㎜) 地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式		(0) 3,999,000	
・・立坑基礎工	1.000	式		(0) 116,000	
001861 基礎砕石 RC-40　t=20cm	(0.000) 15.300	㎥	(0) 1,595	(0) 24,404	歩A・単B [単価B] B単 1861号
001862 基礎コンクリート 18N-8-25-BB	(0.000) 2.300	m3	(0) 39,936	(0) 91,853	歩A・単B [単価B] B単 1862号
合　計				(0) 116,257	
・・土留材購入	1.000	式		(0) 3,347,000	
001863 ライナープレート 矩形　2592×5889×2.7　黒皮	(0.000) 2.500	m	(0) 395,059	(0) 987,648	歩A・単B [単価B] B単 1863号
001864 補強リング H-200　黒皮	(0.000) 4.000	リング	(0) 589,789	(0) 2,359,156	歩A・単B [単価B] B単 1864号
合　計				(0) 3,346,804	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・土留工				(0)	
	1.000	式		272,000	
001865 ライナープレート撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
矩形2.5m	2.500	m	42,314	105,785	B単 1865号
001866 グラウト工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
t=9cm	3.900	m3	42,723	166,620	B単 1866号
				(0)	
合　計				272,405	
・・ガイドコンクリート				(0)	
	1.000	式		264,000	
001867 無筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生	2.400	m3	33,618	80,683	B単 1867号
001868 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋構造物	16.300	㎡	8,987	146,488	B単 1868号
001869 コンクリート取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋構造物	2.400	m3	10,596	25,430	B単 1869号
001870 コンクリート殻運搬･処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋コンクリート	2.400	m3	4,674	11,218	B単 1870号
				(0)	
合　計				263,819	
・到達立坑工(小口径推進φ400mm)	(1.000)			(785,000)	
地山排水ドレーン推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・立坑基礎工	(1.000)			(39,000)	
	0.000	式		0	
000806 基礎コンクリート	(1.000)		(〃)	(39,446)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25-BB W/C65%,一般養生	0.000	m3	39,446	0	B単 806号
				(39,446)	
合　計				0	
・・土留材購入	(1.000)			(441,000)	
	0.000	式		0	
000807 ライナープレート	(3.500)		(〃)	(440,843)	歩A・単A [単価B]
存置分	0.000	m	125,955	0	B単 807号
				(440,843)	
合　計				0	
・・土留工	(1.000)			(192,000)	
	0.000	式		0	
000808 ライナープレート撤去	(2.000)		(〃)	(81,810)	歩A・単A [単価B]
円形φ2.5	0.000	m	40,905	0	B単 808号
000809 グラウト工	(2.600)		(〃)	(110,432)	歩A・単A [単価B]
t=9cm	0.000	m3	42,474	0	B単 809号
				(192,242)	
合　計				0	
・・ガイドコンクリート	(1.000)			(113,000)	
	0.000	式		0	
000810 コンクリート	(1.100)		(〃)	(36,650)	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	0.000	m3	33,318	0	B単 810号
000811 型枠	(7.000)		(〃)	(60,277)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	0.000	㎡	8,611	0	B単 811号
000812 コンクリート取壊し	(1.100)		(〃)	(11,381)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	0.000	m3	10,346	0	B単 812号
000813 コンクリート殻運搬･処理	(1.100)		(〃)	(5,085)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	0.000	m3	4,623	0	B単 813号
				(113,393)	
合　計				0	
・到達立坑工(小口径推進φ400mm)				(0)	
地山排水ドレーン推進工（R7.6月期）	1.000	式		794,000	
・・立坑基礎工				(0)	
	1.000	式		40,000	
001871 基礎コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18N-8-25-BB W/C65%,一般養生	1.000	m3	39,936	39,936	B単 1871号
				(0)	
合　計				39,936	
・・土留材購入				(0)	
	1.000	式		441,000	
001872 ライナープレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
存置分	3.500	m	125,955	440,843	B単 1872号
				(0)	
合　計				440,843	
・・土留工				(0)	
	1.000	式		196,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001873 ライナープレート撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
円形φ2.5	2.000	m	42,376	84,752	B単 1873号
001874 グラウト工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
t=9cm	2.600	m3	42,723	111,080	B単 1874号
				(0)	
合　計				195,832	
・・ガイドコンクリート				(0)	
	1.000	式		117,000	
001875 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
18N-8-40	1.100	m3	33,618	36,980	B単 1875号
001876 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋構造物	7.000	㎡	8,987	62,909	B単 1876号
001877 コンクリート取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋構造物	1.100	m3	10,596	11,656	B単 1877号
001878 コンクリート殻運搬･処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
無筋コンクリート	1.100	m3	4,674	5,141	B単 1878号
				(0)	
合　計				116,686	
・仮設備工	(1.000)			(10,640,000)	
小口径推進φ400mm　中大口径推進φ1350mm（R6.11）	0.000	式		0	
・・仮設備工（中大口径推進　φ1350mm）	(1.000)			(9,291,000)	
	0.000	式		0	
000814 支圧壁	(1.000)		(〃)	(4,019,860)	歩A・単A [金額B]
プレキャスト	0.000	式	4,019,860	0	B単 814号
000815 発進坑口	(1.000)		(〃)	(845,379)	歩A・単A [単価B]
ライナープレート用　φ1350	0.000	箇所	845,379	0	B単 815号
000816 到達坑口	(1.000)		(〃)	(883,090)	歩A・単A [単価B]
ライナープレート用　φ1350	0.000	箇所	883,090	0	B単 816号
000817 発進立坑鏡切り	(14.000)		(〃)	(27,986)	歩A・単A [単価B]
ライナープレート　φ1350	0.000	m	1,999	0	B単 817号
000818 到達立坑鏡切り	(14.000)		(〃)	(27,986)	歩A・単A [単価B]
ライナープレート　φ1350	0.000	m	1,999	0	B単 818号
000819 推進用機器据付撤去	(1.000)		(〃)	(365,013)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	箇所	365,013	0	B単 819号
000820 推進機発進用受台	(1.000)		(〃)	(158,740)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	箇所	158,740	0	B単 820号
000821 推進機引上用受台	(1.000)		(〃)	(139,922)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	箇所	139,922	0	B単 821号
000822 掘進機据付	(1.000)		(〃)	(219,385)	歩A・単A [単価B]
巨礫　玉石用φ1350	0.000	台	219,385	0	B単 822号
000823 掘進機搬出	(1.000)		(〃)	(419,178)	歩A・単A [単価B]
3分割回収　φ1350	0.000	台	419,178	0	B単 823号
000824 足場	(9.300)		(〃)	(44,057)	歩A・単A [金額B]
手摺先行型枠組足場	0.000	掛㎡	4,737.31	0	B単 824号
000825 クレーン設備	(53.000)		(〃)	(2,140,458)	歩A・単A [単価B]
ラフテレーンクレーン　16t吊	0.000	日	40,386	0	B単 825号
				(9,291,054)	
合　計				0	
・・仮設備工（小口径推進　φ400mm）	(1.000)			(1,349,000)	
	0.000	式		0	
000826 発進坑口	(1.000)		(〃)	(211,738)	歩A・単A [単価B]
φ400	0.000	箇所	211,738	0	B単 826号
000827 到達坑口	(1.000)		(〃)	(222,734)	歩A・単A [単価B]
φ400	0.000	箇所	222,734	0	B単 827号
000828 発進立坑鏡切り	(3.500)		(〃)	(6,997)	歩A・単A [単価B]
ライナープレート　φ400	0.000	m	1,999	0	B単 828号
000829 到達立坑鏡切り	(3.500)		(〃)	(6,997)	歩A・単A [単価B]
ライナープレート　φ400	0.000	m	1,999	0	B単 829号
000830 推進用機器据付撤去	(1.000)		(〃)	(548,180)	歩A・単A [単価B]
DL-N	0.000	箇所	548,180	0	B単 830号
000831 先導体据付	(1.000)		(〃)	(88,900)	歩A・単A [単価B]
φ400	0.000	台	88,900	0	B単 831号
000832 先導体分割回収	(1.000)		(〃)	(213,360)	歩A・単A [単価B]
DL-N　φ400	0.000	台	213,360	0	B単 832号
000833 鋼製支圧壁	(1.060)		(〃)	(50,121)	歩A・単A [単価B]
H-300	0.000	ton	47,284	0	B単 833号
				(1,349,027)	
合　計				0	
・仮設備工				(0)	
小口径推進φ400mm　中大口径推進φ1350mm（R7.6）	1.000	式		10,755,000	
・・仮設備工（中大口径推進　φ1350mm）				(0)	
	1.000	式		9,359,000	
001879 支圧壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
プレキャスト	1.000	式	4,019,856	4,019,856	B単 1879号
001880 発進坑口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ライナープレート用　φ1350	1.000	箇所	851,808	851,808	B単 1880号
001881 到達坑口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ライナープレート用　φ1350	1.000	箇所	885,978	885,978	B単 1881号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001882 発進立坑鏡切り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ライナープレート　φ1350	14.000	m	2,103	29,442	B単 1882号
001883 到達立坑鏡切り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ライナープレート　φ1350	14.000	m	2,103	29,442	B単 1883号
001884 推進用機器据付撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	1.000	箇所	378,918	378,918	B単 1884号
001885 推進機発進用受台	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	1.000	箇所	164,312	164,312	B単 1885号
001886 推進機引上用受台	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	1.000	箇所	145,602	145,602	B単 1886号
001887 掘進機据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
巨礫　玉石用φ1350	1.000	台	151,721	151,721	B単 1887号
001888 掘進機搬出	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
3分割回収　φ1350	1.000	台	435,596	435,596	B単 1888号
001889 足場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
手摺先行型枠組足場	8.400	掛㎡	4,946	41,546	B単 1889号
001890 クレーン設備	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ラフテレーンクレーン　16t吊	53.000	日	41,985	2,225,205	B単 1890号
				(0)	
合　計				9,359,426	
・・仮設備工（小口径推進　φ400㎜）				(0)	
	1.000	式		1,396,000	
001891 発進坑口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ400	1.000	箇所	214,957	214,957	B単 1891号
001892 到達坑口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ400	1.000	箇所	225,953	225,953	B単 1892号
001893 発進立坑鏡切り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ライナープレート　φ400	3.500	m	2,103	7,361	B単 1893号
001894 到達立坑鏡切り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ライナープレート　φ400	3.500	m	2,103	7,361	B単 1894号
001895 推進用機器据付撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
DL-N	1.000	箇所	573,167	573,167	B単 1895号
001896 先導体据付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ400	1.000	台	92,605	92,605	B単 1896号
001897 先導体分割回収	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
DL-N　φ400	1.000	台	222,251	222,251	B単 1897号
001898 鋼製支圧壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
H-300	1.060	ton	49,418	52,383	B単 1898号
				(0)	
合　計				1,396,038	
・作業ヤード（推進工）	(1.000)			(8,363,000)	
（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・土工	(1.000)			(7,655,000)	
	0.000	式		0	
000834 掘削工（一次施工）	(2,000.000)		(〃)	(652,000)	歩A・単A [単価B]
土砂　BH0.8m3	0.000	m3	326	0	B単 834号
000835 掘削工（二次施工）	(1,895.000)		(〃)	(617,770)	歩A・単A [単価B]
土砂　BH0.8m3	0.000	m3	326	0	B単 835号
000836 盛土工（一次施工）	(176.000)		(〃)	(40,304)	歩A・単A [単価B]
発生土流用　4.0m＜B	0.000	m3	229	0	B単 836号
000837 盛土工（二次施工）	(8.300)		(〃)	(1,901)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	229	0	B単 837号
000838 建設発生土処理（一次施工）	(1,804.000)		(〃)	(3,101,076)	歩A・単A [単価B]
土砂　建設発生土受入地	0.000	m3	1,719	0	B単 838号
000839 建設発生土処理（二次施工）	(1,886.000)		(〃)	(3,242,034)	歩A・単A [単価B]
土砂　建設発生土受入地	0.000	m3	1,719	0	B単 839号
				(7,655,085)	
合　計				0	
・・法面工	(1.000)			(708,000)	
	0.000	式		0	
000840 切土法面整形工（一次施工）	(492.000)		(〃)	(407,868)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	829	0	B単 840号
000841 切土法面整形工（二次施工）	(295.000)		(〃)	(244,555)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	829	0	B単 841号
000842 盛土法面整形工（一次施工）	(82.000)		(〃)	(55,432)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	676	0	B単 842号
				(707,855)	
合　計				0	
・作業ヤード（推進工）				(0)	
（R7.6月期）	1.000	式		19,549,000	
・・土工				(0)	
	1.000	式		15,646,000	
001899 掘削工（一次施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂　BH0.8m3	2,000.000	m3	335	670,000	B単 1899号
001900 掘削工（二次施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂　BH0.8m3	1,895.000	m3	335	634,825	B単 1900号
001901 盛土工（一次施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
発生土流用　4.0m＜B	240.000	m3	237	56,880	B単 1901号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001902 盛土工（二次施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	8.300	m3	237	1,967	B単 1902号
001903 土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
大型土のう、製作～設置～撤去	107.000	袋	5,795	620,065	B単 1903号
001904 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	3,600.000	m3	2,296	8,265,600	B単 1904号
001905 建設発生土処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
土砂、建設発生土受入地（新富町日置）	3,600.000	m3	1,499	5,396,400	B単 1905号
				(0)	
合　計				15,645,737	
・・法面工				(0)	
	1.000	式		735,000	
001906 切土法面整形工（一次施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	492.000	㎡	861	423,612	B単 1906号
001907 切土法面整形工（二次施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	295.000	㎡	861	253,995	B単 1907号
001908 盛土法面整形工（一次施工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	82.000	㎡	701	57,482	B単 1908号
				(0)	
合　計				735,089	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		2,299,000	
001909 植生マット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	790.000	㎡	2,910	2,298,900	B単 1909号
				(0)	
合　計				2,298,900	
・・湧水処理工				(0)	
	1.000	式		24,000	
001910 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	7.000	m3	260	1,820	B単 1910号
001911 暗渠排水材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	24.000	m	920	22,080	B単 1911号
				(0)	
合　計				23,900	
・・仮設ヤード				(0)	
	1.000	式		845,000	
001912 砂利舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	850.000	㎡	648	550,800	B単 1912号
001913 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
22×1524×3048	93.000	㎡	3,159	293,787	B単 1913号
				(0)	
合　計				844,587	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				(2,480,000) 2,506,000	
・共通仮設（積上げ） （R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(2,480,000) 0	
・・事業損失防止施設費 推進工	(1.000) 0.000	式		(2,480,000) 0	
000843 薬液注入工　補助分：観測孔設置	(2.000) 0.000	箇所	(〃) 75,921	(151,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 843号
000844 仮囲い	(1.000) 0.000	式	(〃) 2,328,282	(2,328,282) 0	歩A・単A [金額B] B単 844号
合　計				(2,480,124) 0	
・共通仮設（積上げ） （R7.6月期）	1.000	式		(0) 2,506,000	
・・事業損失防止施設費 推進工	1.000	式		(0) 2,506,000	
001914 薬液注入工　補助分：観測孔設置	(0.000) 2.000	箇所	(0) 78,640	(0) 157,280	歩A・単B [単価B] B単 1914号
001915 仮囲い	(0.000) 1.000	式	(0) 2,348,497	(0) 2,348,497	歩A・単B [金額B] B単 1915号
合　計				(0) 2,505,777	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(41,620,000) 39,427,000	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(14,647,000) 0	
・・共通仮設費（積上げ）	(1.000) 0.000	式		(14,647,000) 0	
000845 重建設機械分解･組立･輸送 バックホウ1.4m3級	(1.000) 0.000	式	(〃) 927,294	(927,294) 0	歩A・単A [金額B] B単 845号
000846 重建設機械分解･組立･輸送 クローラクレーン120t	(1.000) 0.000	式	(〃) 2,331,000	(2,331,000) 0	歩A・単A [金額B] B単 846号
000847 大型型枠運搬	(1.000) 0.000	式	(〃) 3,798,640	(3,798,640) 0	歩A・単A [金額B] B単 847号
000848 タイヤ洗浄機 湿式	(1.000) 0.000	式	(〃) 333,261	(333,261) 0	歩A・単A [金額B] B単 848号
001059 仮設材輸送 敷鉄板	(1.000) 0.000	式	(〃) 7,256,824	(7,256,824) 0	歩A・単A [金額B] B単 1059号
合　計				(14,647,019) 0	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	式		(0) 10,976,000	
・・共通仮設費（積上げ）	 1.000	式		(0) 10,976,000	
001916 重建設機械分解･組立･輸送 バックホウ1.4m3級	(0.000) 1.000	式	(0) 966,158	(0) 966,158	歩A・単B [金額B] B単 1916号
001917 重建設機械分解･組立･輸送 クローラクレーン120t	(0.000) 1.000	式	(0) 2,419,967	(0) 2,419,967	歩A・単B [金額B] B単 1917号
001918 タイヤ洗浄機 湿式	(0.000) 1.000	式	(0) 333,261	(0) 333,261	歩A・単B [金額B] B単 1918号
001919 仮設材輸送 敷鉄板	(0.000) 1.000	式	(0) 7,256,817	(0) 7,256,817	歩A・単B [金額B] B単 1919号
合　計				(0) 10,976,203	
・共通仮設（積上げ） 導水路（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(25,921,000) 0	
・・運搬費	(1.000) 0.000	式		(25,921,000) 0	
000850 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下	(1.000) 0.000	台	(〃) 231,824	(231,824) 0	歩A・単A [金額B] B単 850号
000851 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t	(1.000) 0.000	台	(〃) 2,331,000	(2,331,000) 0	歩A・単A [金額B] B単 851号
000852 仮設材輸送 建込簡易土留　H=3.50m 機材2セット 15m	(11.700) 0.000	ton	(〃) 6,827.52	(79,882) 0	歩A・単A [金額B] B単 852号
001060 仮設材輸送（輸送基地変更） 鋼矢板III型　L=12m以内　転用有	(484.710) 0.000	ton	(〃) 12,736.07	(6,173,303) 0	歩A・単A [金額B] B単 1060号
001061 仮設材輸送（調達地域変更） 鋼矢板III型　L=12m以内　転用無	(113.850) 0.000	ton	(〃) 25,472.14	(2,900,004) 0	歩A・単A [金額B] B単 1061号
001062 仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用有	(504.280) 0.000	ton	(〃) 12,736.07	(6,422,548) 0	歩A・単A [金額B] B単 1062号
001063 仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用無	(39.450) 0.000	ton	(〃) 25,472.16	(1,004,877) 0	歩A・単A [金額B] B単 1063号
001064 仮設材輸送（調達地域変更） 覆工板　転用有	(147.390) 0.000	ton	(〃) 12,736.07	(1,877,170) 0	歩A・単A [金額B] B単 1064号
001065 仮設材輸送（調達地域変更） 覆工板受桁（H形鋼）　転用有	(81.040) 0.000	ton	(〃) 12,736.08	(1,032,132) 0	歩A・単A [金額B] B単 1065号
001066 仮設材輸送（調達地域変更） 高速料金	(1.000) 0.000	式	(〃) 1,861,540	(1,861,540) 0	歩A・単A [金額B] B単 1066号
000859 土留め材小運搬 現場→仮置き場　No.18+49.284～EP	(1.000) 0.000	式	(〃) 542,925	(542,925) 0	歩A・単A [金額B] B単 859号
000860 土留め材小運搬 現場→仮置き場　No.16+43.2～No.18+49.284	(1.000) 0.000	式	(〃) 1,360,269	(1,360,269) 0	歩A・単A [金額B] B単 860号
000861 土留め材小運搬 現場→仮置き場　瀬江川導水路	(1.000) 0.000	式	(〃) 103,071	(103,071) 0	歩A・単A [金額B] B単 861号
合　計				(25,920,545) 0	
・共通仮設（積上げ） 導水路（R7.6月期）	 1.000	式		(0) 27,112,000	
・・運搬費	 1.000	式		(0) 27,112,000	
001920 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下	(0.000) 1.000	台	(0) 241,539	(0) 241,539	歩A・単B [金額B] B単 1920号
001921 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t	(0.000) 1.000	台	(0) 2,419,967	(0) 2,419,967	歩A・単B [金額B] B単 1921号
001922 仮設材輸送（輸送基地変更） 鋼矢板III型　L=12m以内　転用有	(0.000) 481.710	ton	(0) 12,736	(0) 6,135,059	歩A・単B [金額B] B単 1922号
001923 仮設材輸送（調達地域変更） 鋼矢板III型　L=12m以内　転用無	(0.000) 113.850	ton	(0) 25,472	(0) 2,899,987	歩A・単B [金額B] B単 1923号
001924 仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用有	(0.000) 507.230	ton	(0) 12,736	(0) 6,460,081	歩A・単B [金額B] B単 1924号
001925 仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用無	(0.000) 84.000	ton	(0) 25,472	(0) 2,139,648	歩A・単B [金額B] B単 1925号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001926 仮設材輸送（調達地域変更）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
覆工板　転用有	147.390	ton	12,736	1,877,159	B単 1926号
001927 仮設材輸送（調達地域変更）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
覆工板受桁（H形鋼）　転用有	81.040	ton	12,736	1,032,125	B単 1927号
001928 仮設材輸送（調達地域変更）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
高速料金	1.000	式	1,861,540	1,861,540	B単 1928号
001929 土留め材小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→仮置き場　No.18+49.284～EP	1.000	式	553,272	553,272	B単 1929号
001930 土留め材小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→仮置き場　No.16+43.2～No.18+49.284	1.000	式	1,386,192	1,386,192	B単 1930号
001931 土留め材小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
現場→仮置き場　瀬江川導水路	1.000	式	105,035	105,035	B単 1931号
合　計				(0) 27,111,604	
・共通仮設（積上げ）	(1.000)			(1,052,000)	
推進工（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・運搬費	(1.000)			(1,052,000)	
	0.000	式		0	
000862 仮設材輸送	(8.646)		(〃)	(42,437)	歩A・単A [金額B]
立坑切断材	0.000	ton	4,908.28	0	B単 862号
000863 仮設材輸送	(5.306)		(〃)	(82,214)	歩A・単A [金額B]
H形鋼	0.000	ton	15,494.53	0	B単 863号
000864 重建設機械分解・組立・輸送	(1.000)		(〃)	(927,294)	歩A・単A [金額B]
ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下	0.000	式	927,294	0	B単 864号
合　計				(1,051,945) 0	
・共通仮設（積上げ）				(0)	
推進工（R7.6月期）	1.000	式		1,339,000	
・・運搬費				(0)	
	1.000	式		1,339,000	
001932 仮設材輸送	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
立坑切断材	8.646	ton	4,908	42,435	B単 1932号
001933 仮設材輸送	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
H形鋼	5.306	ton	15,495	82,216	B単 1933号
001934 重建設機械分解・組立・輸送	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下	1.000	式	966,158	966,158	B単 1934号
001935 仮設材輸送	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
敷鉄板	1.000	式	248,000	248,000	B単 1935号
合　計				(0) 1,338,809	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費				（　〃　） 21,742,000	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(21,742,000) 0	
・・工事車両等監視システム	(1.000) 0.000	式		(21,094,000) 0	
000865 工事車両等監視システム	(1.000) 0.000	式	（　〃　） 2,807,295	(2,807,295) 0	歩A・単A [金額B] B単 865号
000866 重機接近警報システム	(1.000) 0.000	式	（　〃　） 18,286,666	(18,286,666) 0	歩A・単A [金額B] B単 866号
合　計				(21,093,961) 0	
・・ターンテーブル	(1.000) 0.000	式		(648,000) 0	
000867 ターンテーブル	(1.000) 0.000	式	（　〃　） 647,768	(647,768) 0	歩A・単A [金額B] B単 867号
合　計				(647,768) 0	
・共通仮設（積上げ） 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	式		(0) 21,742,000	
・・工事車両等監視システム	 1.000	式		(0) 21,094,000	
001936 工事車両等監視システム	(0.000) 1.000	式	(0) 2,807,295	(0) 2,807,295	歩A・単B [金額B] B単 1936号
001937 重機接近警報システム	(0.000) 1.000	式	(0) 18,286,648	(0) 18,286,648	歩A・単B [金額B] B単 1937号
合　計				(0) 21,093,943	
・・ターンテーブル	 1.000	式		(0) 648,000	
001938 ターンテーブル	(0.000) 1.000	式	(0) 647,767	(0) 647,767	歩A・単B [金額B] B単 1938号
合　計				(0) 647,767	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
役務費				（　〃　） 2,990,000	
・共通仮設費（積上げ） 左岸貯水池（R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(2,990,000) 0	
・・役務費	(1.000) 0.000	式		(2,990,000) 0	
000868 電力料金 低圧,高圧	(1.000) 0.000	式	（　〃　） 2,990,449	(2,990,449) 0	歩A・単A [金額B] B単 868号
合　計				(2,990,449) 0	
・共通仮設費（積上げ） 左岸貯水池（R7.6月期）	 1.000	式		(0) 2,990,000	
・・役務費	 1.000	式		(0) 2,990,000	
001939 電力料金 低圧,高圧	(0.000) 1.000	式	(0) 2,990,446	(0) 2,990,446	歩A・単B [金額B] B単 1939号
合　計				(0) 2,990,446	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(86,004,000) 54,338,000	
・共通仮設（積上げ） 技術提案（R6.11月期）	 1.000	 式		(61,850,000) 21,328,000	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-1	 1.000	 式		(4,324,000) 1,185,000	
000869 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(〃) 15.500	 m	(〃) 19,486	(〃) 302,033	歩A・単A [単価B] B単 869号
000870 傾斜計設置撤去工 H＝15.5m、設置型傾斜計（自動）	(1.000) 0.000	 式	(〃) 4,021,532	(4,021,532) 0	歩A・単A [金額B] B単 870号
001083 傾斜計設置撤去工 H＝15.5m、設置型傾斜計（手動）	(0.000) 1.000	 式	(0) 882,652	(0) 882,652	歩A・単A [金額B] B単 1083号
合　計				(4,323,565) 1,184,685	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-2	 1.000	 式		(6,873,000) 2,807,000	
000871 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(〃) 15.500	 m	(〃) 19,486	(〃) 302,033	歩A・単A [単価B] B単 871号
000872 傾斜計設置撤去工 H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）	(1.000) 0.000	 式	(〃) 6,570,493	(6,570,493) 0	歩A・単A [金額B] B単 872号
001084 傾斜計設置撤去工 H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）	(0.000) 1.000	 式	(0) 2,505,097	(0) 2,505,097	歩A・単A [金額B] B単 1084号
合　計				(6,872,526) 2,807,130	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-3	 1.000	 式		(769,000) 4,324,000	
000873 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(〃) 15.500	 m	(〃) 19,486	(〃) 302,033	歩A・単A [単価B] B単 873号
000874 傾斜計設置撤去工 H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）	(1.000) 0.000	 式	(〃) 467,148	(467,148) 0	歩A・単A [金額B] B単 874号
001085 傾斜計設置撤去工 H＝15.5m、挿入型傾斜計（自動）	(0.000) 1.000	 式	(0) 4,021,532	(0) 4,021,532	歩A・単A [金額B] B単 1085号
合　計				(769,181) 4,323,565	
・・工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-4	 1.000	 式		(784,000) 2,822,000	
000875 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(〃) 16.500	 m	(〃) 19,206	(〃) 316,899	歩A・単A [単価B] B単 875号
000876 傾斜計設置工 H＝16.5m、挿入型傾斜計（手動）	(1.000) 0.000	 式	(〃) 467,148	(467,148) 0	歩A・単A [金額B] B単 876号
001086 傾斜計設置工 H＝16.5m、挿入型傾斜計（手動）	(0.000) 1.000	 式	(0) 2,505,097	(0) 2,505,097	歩A・単A [金額B] B単 1086号
合　計				(784,047) 2,821,996	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-1W	 1.000	 式		(〃) 275,000	
000877 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(〃) 10.500	 m	(〃) 26,163	(〃) 274,712	歩A・単A [単価B] B単 877号
合　計				(〃) 274,712	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-２W	 1.000	 式		(〃) 275,000	
001067 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(〃) 10.500	 m	(〃) 26,160	(〃) 274,680	歩A・単A [単価B] B単 1067号
合　計				(〃) 274,680	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-3W	 1.000	 式		(〃) 275,000	
000879 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(〃) 10.500	 m	(〃) 26,163	(〃) 274,712	歩A・単A [単価B] B単 879号
合　計				(〃) 274,712	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-4W	 1.000	 式		(〃) 281,000	
000880 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(〃) 11.000	 m	(〃) 25,561	(〃) 281,171	歩A・単A [単価B] B単 880号
合　計				(〃) 281,171	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-5W	 1.000	 式		(〃) 281,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000881 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	（〃） 11.000	 m	（〃） 25,561	（〃） 281,171	歩A・単A [単価B] B単 881号
合　計				（〃） 281,171	
・・工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-6W	 1.000	 式		（〃） 281,000	
000882 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	（〃） 11.000	 m	（〃） 25,561	（〃） 281,171	歩A・単A [単価B] B単 882号
合　計				（〃） 281,171	
・・ばらまき型傾斜計設置撤去工	 1.000	 式		（〃） 4,583,000	
000883 ばらまき型傾斜計設置撤去工	（〃） 1.000	 式	（〃） 4,582,933	（〃） 4,582,933	歩A・単A [金額B] B単 883号
合　計				（〃） 4,582,933	
・・ノギス計測	 1.000	 式		(365,000) 15,000	
000884 ノギス計測	(24.000) 0.000	 回	（〃） 15,228	(365,472) 0	歩A・単A [単価B] B単 884号
001087 ノギス計測 No.1	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1087号
001088 ノギス計測 No.2	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1088号
001089 ノギス計測 No.3	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1089号
001090 ノギス計測 No.4	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1090号
001091 ノギス計測 No.5	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1091号
001092 ノギス計測 No.6	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1092号
001093 ノギス計測 No.7	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1093号
001094 ノギス計測 No.8	(0.000) 1.000	 回	(0) 1,836	(0) 1,836	歩A・単A [単価B] B単 1094号
合　計				(365,472) 14,688	
・・AI解析用画像撮影・診断	(1.000) 0.000	 式		(659,000) 0	
000885 AI解析用画像撮影・診断 左岸貯水池斜壁	(1.000) 0.000	 回	（〃） 659,382	(659,382) 0	歩A・単A [単価B] B単 885号
合　計				(659,382) 0	
・・自動給水養生システム	(1.000) 0.000	 式		(34,448,000) 0	
000886 無線式温湿計測システム	(1.000) 0.000	 式	（〃） 7,659,496	(7,659,496) 0	歩A・単A [金額B] B単 886号
000887 散水システム	(1.000) 0.000	 式	（〃） 26,788,005	(26,788,005) 0	歩A・単A [金額B] B単 887号
合　計				(34,447,501) 0	
・・4次元シミュレーション	(1.000) 0.000	 式		(3,214,000) 0	
000888 4次元シミュレーション	(1.000) 0.000	 式	（〃） 3,214,049	(3,214,049) 0	歩A・単A [金額B] B単 888号
合　計				(3,214,049) 0	
・・揚水試験	 1.000	 式		（〃） 3,924,000	
001068 揚水試験解析	（〃） 1.000	 式	（〃） 2,425,130	（〃） 2,425,130	歩A・単A [金額B] B単 1068号
001069 機械ボーリング φ66、粘性土、礫交じり土砂	（〃） 15.000	 m	（〃） 31,777	（〃） 476,655	歩A・単A [単価B] B単 1069号
001070 機械ボーリング φ146、粘性土、礫交じり土砂	（〃） 18.500	 m	（〃） 48,295	（〃） 893,458	歩A・単A [単価B] B単 1070号
000891 足場 平坦地足場	（〃） 1.000	 式	（〃） 128,554	（〃） 128,554	歩A・単A [金額B] B単 891号
合　計				（〃） 3,923,797	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・既設地下水位計　点検	(1.000)			(239,000)	
	0.000	式		0	
001071 既設地下水位計　点検	(1.000)		(〃)	(238,569)	歩A・単A [金額B]
15箇所	0.000	式	238,569	0	B単 1071号
				(238,569)	
合　計				0	
・共通仮設（積上げ）				(0)	
技術提案（R7.6月期）	1.000	式		7,321,000	
・・ノギス計測				(0)	
	1.000	式		3,856,000	
001940 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.1	374.000	回	1,836	686,664	B単 1940号
001941 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.2	374.000	回	1,836	686,664	B単 1941号
001942 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.3	374.000	回	1,836	686,664	B単 1942号
001943 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.4	374.000	回	1,836	686,664	B単 1943号
001944 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.5	114.000	回	1,836	209,304	B単 1944号
001945 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.6	58.000	回	1,836	106,488	B単 1945号
001946 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.7	58.000	回	1,836	106,488	B単 1946号
001947 ノギス計測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
No.8	374.000	回	1,836	686,664	B単 1947号
				(0)	
合　計				3,855,600	
・・4次元シミュレーション				(0)	
	1.000	式		3,214,000	
001948 4次元シミュレーション	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	3,214,049	3,214,049	B単 1948号
				(0)	
合　計				3,214,049	
・・既設地下水位計　点検				(0)	
	1.000	式		251,000	
001949 既設地下水位計　点検	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
15箇所	1.000	式	250,681	250,681	B単 1949号
				(0)	
合　計				250,681	
・共通仮設（積上げ）				(22,610,000)	
（R6.11月期）	1.000	式		136,000	
・・盛立試験	(1.000)			(17,328,000)	
左岸貯水池	0.000	式		0	
000892 転圧	(180.000)		(〃)	(77,940)	歩A・単A [単価B]
タンピングローラ　4～5t級	0.000	m3	433	0	B単 892号
000893 転圧	(120.000)		(〃)	(99,960)	歩A・単A [単価B]
振動ローラ１t級	0.000	m3	833	0	B単 893号
000894 転圧	(40.000)		(〃)	(128,720)	歩A・単A [単価B]
ランマ60kg級	0.000	m3	3,218	0	B単 894号
000895 盛立試験	(1.000)		(〃)	(17,020,964)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	17,020,964	0	B単 895号
				(17,327,584)	
合　計				0	
・・六価クロム溶出試験等	(1.000)			(112,000)	
セメント安定処理	0.000	式		0	
000896 六価クロム溶出試験	(2.000)		(〃)	(14,594)	歩A・単A [単価B]
施工前	0.000	検体	7,297	0	B単 896号
000897 六価クロム溶出試験	(12.000)		(〃)	(87,564)	歩A・単A [単価B]
改良後	0.000	検体	7,297	0	B単 897号
000898 タンクリーチング試験	(1.000)		(〃)	(9,497)	歩A・単A [単価B]
	0.000	検体	9,497	0	B単 898号
				(111,655)	
合　計				0	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品	(1.000)			(3,714,000)	
	0.000	式		0	
001072 ３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	(1.000)		(〃)	(3,714,272)	歩A・単A [金額B]
共通仮設費計上分	0.000	式	3,714,272	0	B単 1072号
				(3,714,272)	
合　計				0	
・・ＩＣＴ機械経費	(1.000)			(1,320,000)	
	0.000	式		0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000900 ICT保守点検費用	(1.000)		(〃)	(174,126)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	174,126	0	B単 900号
000901 ICTシステム初期費	(1.000)		(〃)	(1,145,590)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	1,145,590	0	B単 901号
合　計				(1,319,716)	
				0	
・・地質調査				(〃)	
	1.000	式		136,000	
000902 スクリューウェイト貫入試験	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	5,588	67,056	B単 902号
001073 簡易支持力試験	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
導水路　ふとんかご基礎地盤	1.000	箇所	68,968	68,968	B単 1073号
合　計				(〃)	
				136,024	
・共通仮設（積上げ）				(0)	
（R7.6月期）	1.000	式		23,959,000	
・・盛立試験				(0)	
左岸貯水池	1.000	式		17,322,000	
001950 転圧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
タンピングローラ　4～5t級	180.000	m3	445	80,100	B単 1950号
001951 転圧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
振動ローラ１t級	120.000	m3	861	103,320	B単 1951号
001952 転圧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
ランマ60kg級	40.000	m3	3,350	134,000	B単 1952号
001953 盛立試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
材料確認試験	1.000	式	368,120	368,120	B単 1953号
001954 盛立試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	16,636,285	16,636,285	B単 1954号
合　計				(0)	
				17,321,825	
・・六価クロム溶出試験等				(0)	
セメント安定処理	1.000	式		115,000	
001955 六価クロム溶出試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
施工前	2.000	検体	7,497	14,994	B単 1955号
001956 六価クロム溶出試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
改良後	12.000	検体	7,497	89,964	B単 1956号
001957 タンクリーチング試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	1.000	検体	9,747	9,747	B単 1957号
合　計				(0)	
				114,705	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品				(0)	
	1.000	式		3,714,000	
001958 ３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
共通仮設費計上分	1.000	式	3,714,268	3,714,268	B単 1958号
合　計				(0)	
				3,714,268	
・・ＩＣＴ機械経費				(0)	
	1.000	式		1,320,000	
001959 ICT保守点検費用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	174,126	174,126	B単 1959号
001960 ICTシステム初期費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	1,145,590	1,145,590	B単 1960号
合　計				(0)	
				1,319,716	
・・既設地下水位計更新				(0)	
	1.000	式		470,000	
001961 水位計設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
小型絶対圧水位計	5.000	台	94,000	470,000	B単 1961号
合　計				(0)	
				470,000	
・・工事中観測孔設置				(0)	
地下水位観測_R7B-8	1.000	式		161,000	
001962 保孔管設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
VPφ50	1.000	式	67,365	67,365	B単 1962号
001963 水位計設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
小型絶対圧水位計	1.000	基	94,000	94,000	B単 1963号
合　計				(0)	
				161,365	
・・歩掛調査				(0)	
	1.000	式		857,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001964 歩掛調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [金額B]
	1.000	式	857,400	857,400	B単 1964号
合　計				(0)	
				857,400	
・共通仮設（積上げ）	(1.000)			(1,544,000)	
導水路（R6.11月期）	0.000	式		0	
・・技術管理費	(1.000)			(1,544,000)	
	0.000	式		0	
000903 平板載荷試験	(1.000)		(〃)	(185,933)	歩A・単A [単価B]
50kN以内	0.000	箇所	185,933	0	B単 903号
000904 継目試験	(81.000)		(〃)	(915,867)	歩A・単A [単価B]
φ1350	0.000	箇所	11,307	0	B単 904号
000905 継目試験	(34.000)		(〃)	(432,480)	歩A・単A [単価B]
φ1100	0.000	箇所	12,720	0	B単 905号
000906 溶接試験	(1.000)		(〃)	(10,213)	歩A・単A [単価B]
X線透過試験	0.000	枚	10,213	0	B単 906号
合　計				(1,544,493)	
				0	
・共通仮設（積上げ）				(0)	
導水路（R7.6月期）	1.000	式		1,594,000	
・・技術管理費				(0)	
	1.000	式		1,594,000	
001965 平板載荷試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
50kN以内	1.000	箇所	185,933	185,933	B単 1965号
001966 継目試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1350	81.000	箇所	11,715	948,915	B単 1966号
001967 継目試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
φ1100	34.000	箇所	13,179	448,086	B単 1967号
001968 溶接試験	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
X線透過試験	1.000	枚	10,695	10,695	B単 1968号
合　計				(0)	
				1,593,629	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場管理費（積上）				（ 〃 ） 8,367,000	
・３次元出来高管理及び３次元データ納品 （R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(8,367,000) 0	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品	(1.000) 0.000	式		(8,367,000) 0	
001074 ３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	(1.000) 0.000	式	（ 〃 ） 8,367,107	(8,367,107) 0	歩A・単A [金額B] B単 1074号
合　計				(8,367,107) 0	
・３次元出来高管理及び３次元データ納品 （R7.6月期）	1.000	式		(0) 8,367,000	
・・３次元出来高管理及び３次元データ納品	1.000	式		(0) 8,367,000	
001095 ３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	(0.000) 1.000	式	(0) 8,367,099	(0) 8,367,099	歩A・単A [金額B] B単 1095号
合　計				(0) 8,367,099	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(3,451,000) 17,761,000	
・一括計上価格 （R6.11月期）	(1.000) 0.000	式		(3,451,000) 0	
・・３次元起工測量等	(1.000) 0.000	式		(3,278,000) 0	
000908 ３次元起工測量	(1.000) 0.000	式	(〃) 2,889,965	(2,889,965) 0	歩A・単A [金額B] B単 908号
000909 ３次元設計データ作成	(1.000) 0.000	式	(〃) 387,861	(387,861) 0	歩A・単A [金額B] B単 909号
合　計				(3,277,826) 0	
・・水質分析	(1.000) 0.000	式		(173,000) 0	
000910 水質分析(pH)　発進立坑側	(184.000) 0.000	試料	(〃) 575	(105,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 910号
000911 水質分析(pH)　到達立坑側	(116.000) 0.000	試料	(〃) 575	(66,700) 0	歩A・単A [単価B] B単 911号
合　計				(172,500) 0	
・一括計上価格 （R7.6月期）	 1.000	式		(0) 17,761,000	
・・３次元起工測量等	 1.000	式		(0) 3,278,000	
001969 ３次元起工測量	(0.000) 1.000	式	(0) 2,889,962	(0) 2,889,962	歩A・単B [金額B] B単 1969号
001970 ３次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	(0) 387,861	(0) 387,861	歩A・単B [金額B] B単 1970号
合　計				(0) 3,277,823	
・・水質分析	 1.000	式		(0) 177,000	
001971 水質分析(pH)　発進立坑側	(0.000) 184.000	試料	(0) 590	(0) 108,560	歩A・単B [単価B] B単 1971号
001972 水質分析(pH)　到達立坑側	(0.000) 116.000	試料	(0) 590	(0) 68,440	歩A・単B [単価B] B単 1972号
合　計				(0) 177,000	
・・産業廃棄物税	 1.000	式		(0) 846,000	
001973 産業廃棄物税	(0.000) 846.000	ton	(0) 1,000	(0) 846,000	歩A・単B [単価B] B単 1973号
合　計				(0) 846,000	
・・ボーリング調査	 1.000	式		(0) 13,460,000	
001974 ボーリング調査 左岸貯水池右岸部	(0.000) 1.000	式	(0) 13,460,000	(0) 13,460,000	歩A・単B [金額B] B単 1974号
合　計				(0) 13,460,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊ 掘削					
	粘性土(埋土) ICT		m3	（ 〃 ） 259		歩A・単A
000002	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊ 掘削					
	粘性土(埋土)		m3	（ 〃 ） 162		歩A・単A
000003	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊ 掘削					
	礫質土(段丘礫) ICT		m3	（ 〃 ） 259		歩A・単A
000004	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊ 掘削					
	礫質土(段丘礫)		m3	（ 〃 ） 162		歩A・単A
000005	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊ 仮置土運搬					
	粘性土（埋土）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 440.84		歩A・単A
000006	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 440.84		歩A・単A
000007	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 352.87		歩A・単A
000008	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊ 仮置土運搬（盛立て試験用）					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 293.89		歩A・単A
000009	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊ 試験土積込み（盛立試験ヤード）					
			m3	（ 〃 ） 161.94		歩A・単A
000010	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 382.86		歩A・単A
000011	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊ 仮置き土整地					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 104.96		歩A・単A
000012	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊ 仮置き土整地					
	粘性土（埋土）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 104.96		歩A・単A
000013	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊ セメント改良					
	粘性土、セメント系固化材0.052ton/m³		m3	（ 〃 ） 2,346		歩A・単A
000014	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊ 自走式土質改良機設置・撤去					
			式	（ 〃 ） 239,536		歩A・単A
000015	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊ 改良土積込み					
	積込みルーズ、土砂、土量50,000m³未満		m3	（ 〃 ） 236.91		歩A・単A
000016	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊ 改良土運搬					
	改良土、左岸貯水池内積替えヤード		m3	（ 〃 ） 440.84		歩A・単A
000017	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊ 盛土					
	B=4.0m以上、改良土		m3	（ 〃 ） 256		歩A・単A
000018	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土,建設発生土受入地		m3	（ 〃 ） 1,588		歩A・単A
000019	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3	（ 〃 ） 1,588		歩A・単A
000020	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊ 残土整地					
	粘性土（埋土）、5000m３以下		m3	（ 〃 ） 131		歩A・単A
000021	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊ 法面整形					
	現場制約無し、粘性土及び礫質土		m²	（ 〃 ） 863		歩A・単A
000022	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊ モルタル吹付					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	吹付厚8cm		㎡	（〃） 7,643		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	土木安定用材					
	排水マット　B=300mm、t=30mm		㎡	（〃） 3,024		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	床掘					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（〃） 1,988.28		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（〃） 957.65		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	仮置き土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	（〃） 104.96		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	ドレーン材充填					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（〃） 6,586		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	吸出し防止材					
	合成不識布,t=10mm		㎡	（〃） 975		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	吸出し防止材					
	合成不識布（管周）,t=10mm		㎡	（〃） 975		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	ビニールフィルム					
	t=0.1mm		㎡	（〃） 129		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	ステンレス平織金網					
	0.4mm×20		㎡	（〃） 2,869		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	高密度ポリエチレン管					
	φ300		m	（〃） 6,062		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	床掘					
	礫質土（段丘礫）		m3	（〃） 250.91		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）		m3	（〃） 440.83		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	（〃） 104.95		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	（〃） 31,079		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	（〃） 32,039		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	型枠					
	均しコンクリート		㎡	（〃） 4,393.38		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		㎡	（〃） 8,610.91		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	鉄筋					
	SD345 D19		ton	（〃） 166,720		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	鉄筋					
	SD295 D13		ton	（〃） 163,631		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	止水板					
	CF200mm×5mm		m	（〃） 2,626		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		㎡	（〃） 3,440		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ペイント		㎡	（　〃　） 1,770		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	（　〃　） 44,818		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D25		ton	（　〃　） 175,821		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	（　〃　） 172,732		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 止水板					
	CF200㎜×5㎜		m	（　〃　） 2,626		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10㎜		㎡	（　〃　） 3,440		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ペイント		㎡	（　〃　） 1,770		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	（　〃　） 44,818		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋･無筋コンクリート		㎡	（　〃　） 8,610.91		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D25		ton	（　〃　） 175,821		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	（　〃　） 172,732		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 足場					
	単管傾斜足場		掛㎡	（　〃　） 3,343.80		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 止水板					
	CF200㎜×5㎜		m	（　〃　） 2,626		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体・10㎜		㎡	（　〃　） 3,440		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ ペイント塗布					
			㎡	（　〃　） 1,770		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	（　〃　） 44,818		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D19		ton	（　〃　） 175,821		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	（　〃　） 172,732		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 止水板					
	CF200㎜×5㎜		m	（　〃　） 2,626		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10㎜		㎡	（　〃　） 3,440		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ペイント		㎡	（　〃　） 1,770		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	（ 〃 ） 44,818		歩A・単A
000066	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		㎡	（ 〃 ） 8,610.91		歩A・単A
000067	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D25		ton	（ 〃 ） 175,821		歩A・単A
000068	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	（ 〃 ） 172,732		歩A・単A
000069	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊ 足場					
	単管傾斜足場		掛㎡	（ 〃 ） 3,343.80		歩A・単A
000070	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊ 止水板					
	CF200㎜×5㎜		m	（ 〃 ） 2,626		歩A・単A
000071	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊ 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10㎜		㎡	（ 〃 ） 3,440		歩A・単A
000072	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊ 伸縮目地					
	ペイント		㎡	（ 〃 ） 1,770		歩A・単A
000073	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊ 大型移動型枠制作					
	組立～作業～解体		式	（ 〃 ） 25,865,657		歩A・単A
BA0802	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 121		歩A・単A
000075	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=200㎜		㎡	（ 〃 ） 838		歩A・単A
000076	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊ 基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70㎜		㎡	（ 〃 ） 4,037		歩A・単A
000077	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊ 中間層（車道・路肩部）					
	水工用密粒度As(20),50㎜		㎡	（ 〃 ） 2,719		歩A・単A
000078	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊ 表層					
	水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡	（ 〃 ） 2,719		歩A・単A
000079	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊ 表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton	（ 〃 ） 2,172,834		歩A・単A
000080	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊ 基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70㎜		㎡	（ 〃 ） 1,854		歩A・単A
000081	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊ 中間層					
	水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡	（ 〃 ） 1,732		歩A・単A
000082	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊ 表層					
	水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡	（ 〃 ） 1,732		歩A・単A
000083	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊ 表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton	（ 〃 ） 2,172,834		歩A・単A
000084	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊ 基層					
	水工用密粒度As(20) t=100㎜		㎡	（ 〃 ） 1,732		歩A・単A
000085	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡	（ 〃 ） 1,732		歩A・単A
000086	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊ 表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton	（ 〃 ） 2,172,834		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊ 舗装版クラック防止材					
	グラスグリッパ		m	（ 〃 ） 665		歩A・単A
000088	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊ 東原調整池観測設備撤去					
	TS架台、ミラー撤去		式	（ 〃 ） 39,613		歩A・単A
000090	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊ 保孔管設置					
	VPφ50		箇所	（ 〃 ） 80,809		歩A・単A
000091	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊ 計測設備撤去・据付工					
			式	（ 〃 ） 173,542		歩A・単A
000092	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊ 基礎コンクリート工					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式	（ 〃 ） 23,872		歩A・単A
000093	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊ 足場					
	平坦地足場		箇所	（ 〃 ） 64,277		歩A・単A
000094	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊ 調査孔閉塞					
			業務	（ 〃 ） 7,387		歩A・単A
000096	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊ 保孔管設置					
	VPφ50		箇所	（ 〃 ） 67,341		歩A・単A
000097	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊ 計測設備撤去・据付工					
			式	（ 〃 ） 173,542		歩A・単A
000098	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊ 基礎コンクリート工					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式	（ 〃 ） 23,872		歩A・単A
000099	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊ 足場					
	平坦地足場		箇所	（ 〃 ） 64,277		歩A・単A
000100	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊ 調査孔閉塞					
			業務	（ 〃 ） 7,387		歩A・単A
000101	＊＊＊ B単－ 101号 ＊＊＊ 水圧式水位検出器					
			台	（ 〃 ） 308,691		歩A・単A
000102	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊ 機器収納盤					
	水位データ収録装置		面	（ 〃 ） 655,247		歩A・単A
000103	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C＝65%,一般養生		式	（ 〃 ） 23,872		歩A・単A
000104	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊ 水位計ケーブル保護管					
			m	（ 〃 ） 840		歩A・単A
000105	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊ 水圧式水位検出器					
			台	（ 〃 ） 308,691		歩A・単A
000106	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊ 機器収納盤					
	水位データ収録装置		面	（ 〃 ） 655,247		歩A・単A
000107	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C＝65%,一般養生		式	（ 〃 ） 23,872		歩A・単A
000108	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊ 水位計ケーブル保護管					
			m	（ 〃 ） 840		歩A・単A
000109	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊ 床掘					
	礫質土（段丘礫）		m3	（ 〃 ） 1,988.28		歩A・単A
000110	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊ 仮置土運搬					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 957.66		歩A・単A
000111	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊ 仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	（ 〃 ） 104.95		歩A・単A
BA0802	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 121		歩A・単A
000113	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=200mm		㎡	（ 〃 ） 876		歩A・単A
000114	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	（ 〃 ） 32,039		歩A・単A
000115	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	（ 〃 ） 8,610.90		歩A・単A
000116	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D16		ton	（ 〃 ） 162,087		歩A・単A
000117	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	（ 〃 ） 163,631		歩A・単A
000118	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊ 止水板					
	CF200mm×5mm		m	（ 〃 ） 2,626		歩A・単A
000119	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体・10mm		㎡	（ 〃 ） 3,440		歩A・単A
000120	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊ 伸縮目地					
	ペイント		㎡	（ 〃 ） 1,770		歩A・単A
000121	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊ ガードパイプ					
	Gp-C-2B H=1.1m		m	（ 〃 ） 11,926		歩A・単A
000122	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	（ 〃 ） 31,829		歩A・単A
000123	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	（ 〃 ） 31,079		歩A・単A
000124	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	（ 〃 ） 8,610.92		歩A・単A
000125	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	（ 〃 ） 163,631		歩A・単A
000126	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D16		ton	（ 〃 ） 162,087		歩A・単A
000127	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D19		ton	（ 〃 ） 166,720		歩A・単A
000128	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D22		ton	（ 〃 ） 166,720		歩A・単A
000129	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊ 止水板					
	CF300mm×7mm		m	（ 〃 ） 4,241		歩A・単A
000130	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊ タラップ					
	φ19、B=300、合成樹脂被覆		個	（ 〃 ） 2,769		歩A・単A
000131	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊ 手摺					
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所	（ 〃 ） 96,965		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
000132	呑口スクリーン					
			基	（ 〃 ） 2,413,915		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
000133	足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	（ 〃 ） 4,307.45		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
000134	鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	（ 〃 ） 31,829		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
000135	均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	（ 〃 ） 31,079		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
000136	型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	（ 〃 ） 8,611		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
000137	型枠					
	均しコンクリート		㎡	（ 〃 ） 8,612.50		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
000138	鉄筋					
	SD295 D13		ton	（ 〃 ） 163,631		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
000139	止水板					
	後付け止水材		m	（ 〃 ） 2,788		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
000140	掘削					
	粘性土（埋土） ＩＣＴ		m3	（ 〃 ） 259		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	掘削					
	粘性土（埋土）		m3	（ 〃 ） 162		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
000142	掘削					
	礫質土（段丘礫） ICT		m3	（ 〃 ） 259		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
000143	掘削					
	礫質土（段丘礫）		m3	（ 〃 ） 162		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
000144	仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 440.84		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
000145	仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 352.87		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
000146	仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	（ 〃 ） 104.96		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
000147	埋戻土積込み					
	礫質土（段丘礫）		m3	（ 〃 ） 236.91		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
000148	埋戻土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（ 〃 ） 440.84		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
000149	埋戻土投入					
	礫質土		m3	（ 〃 ） 236.91		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
000150	埋戻し					
	管上30cmまで		m3	（ 〃 ） 2,583		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
000151	埋戻し					
	管上30cm～60cm		m3	（ 〃 ） 2,199		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 152号 ＊＊＊					
000152	埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（ 〃 ） 2,422.13		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 153号 ＊＊＊					
000153	埋戻し					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	B≧4.0m		m3	（〃） 228.91		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	埋戻し					
	構造物周辺		m3	（〃） 2,583.07		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	建設発生土処理					
	粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3	（〃） 1,588		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	建設発生土処理					
	粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3	（〃） 1,588		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	残土整地					
	粘性土（埋土）		m3	（〃） 131		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	法面整形					
	土砂		㎡	（〃） 829		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	荒仕上げ					
	土砂		㎡	（〃） 226		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	砕石基礎（管体基礎）					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	（〃） 6,545		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	砕石基礎					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	（〃） 7,484		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	盛土					
	流用土		m3	（〃） 229		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	基面整正					
	土砂		㎡	（〃） 377		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	基礎砕石					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		㎡	（〃） 1,396		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	（〃） 31,079		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	（〃） 29,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	（〃） 29,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	型枠					
	均しコンクリート		㎡	（〃） 4,393.33		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	（〃） 8,610.91		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	円形型枠					
	合板円形型枠		㎡	（〃） 11,526		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	鉄筋					
	SD345 D25		ton	（〃） 166,720		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	鉄筋					
	SD345 D22		ton	（〃） 166,720		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	鉄筋					
	SD345 D19		ton	（〃） 166,720		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	鉄筋					
	SD295 D16		ton	（〃） 162,087		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊					
000175	鉄筋					
				（ 〃 ）		
	SD295 D13		ton	163,631		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊					
000176	止水板					
				（ 〃 ）		
	CF300㎜×7㎜		m	4,241		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊					
000177	止水板					
				（ 〃 ）		
	CF200㎜×5㎜		m	2,626		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊					
000178	目地					
				（ 〃 ）		
	瀝青質板、t=20㎜		㎡	7,234		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊					
000179	ひび割れ誘発目地					
				（ 〃 ）		
	t=50㎜		m	8,974		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊					
000180	ウィープホール					
				（ 〃 ）		
	VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所	3,619		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊					
000181	ウィープホール					
				（ 〃 ）		
	VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所	4,896		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊					
000182	ウィープホール					
				（ 〃 ）		
	VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所	5,477		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊					
000183	サイドドレーン					
				（ 〃 ）		
	300×300,RC-40		m	1,348		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊					
000184	タラップ					
				（ 〃 ）		
	φ19,B=300,合成樹脂被覆		個	2,769		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊					
000185	手摺					
				（ 〃 ）		
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所	96,965		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊					
000186	簡易ゲート					
				（ 〃 ）		
	φ400 ラック式 開閉器含む		基	2,272,630		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊					
000187	足場					
				（ 〃 ）		
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	4,307.45		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 188号 ＊＊＊					
000188	ネットフェンス					
				（ 〃 ）		
	H＝1.8m、B＝2.0m		m	13,397		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 189号 ＊＊＊					
000189	ネットフェンス（扉）					
				（ 〃 ）		
	H＝1.8m、B＝1.0m		組	107,967		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 190号 ＊＊＊					
000190	階段工					
				（ 〃 ）		
	Co18-8-25-BB,W/C=65%以下		基	18,901		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 191号 ＊＊＊					
000191	バドル付き短管					
				（ 〃 ）		
	φ1350,L=1800		本	2,185,597		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 192号 ＊＊＊					
000192	バドル付き短管					
				（ 〃 ）		
	φ1100,L=1500		本	1,315,028		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 193号 ＊＊＊					
000193	埋設表示テープ					
				（ 〃 ）		
	W＝150		m	269		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 194号 ＊＊＊					
000194	鋼製可とう管（低圧用）					
				（ 〃 ）		
	φ1350,偏心量100㎜		本	7,629,837		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 195号 ＊＊＊					
000195	鋼製可とう管（低圧用）					
				（ 〃 ）		
	φ1100,偏心量100㎜		本	5,619,276		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 196号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鉄筋Co		m3	（　〃　） 15,734		歩A・単A
000197	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊ 既設排水路撤去					
	流用（瀬江川工事用道路へ）、U300		m	（　〃　） 1,843		歩A・単A
000198	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊ 殻運搬					
	鉄筋Co		m3	（　〃　） 5,228		歩A・単A
000199	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊ 床掘					
	礫質土（段丘礫）		m3	（　〃　） 284.89		歩A・単A
000200	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（　〃　） 646.76		歩A・単A
000201	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊ 仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	（　〃　） 104.96		歩A・単A
000202	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊ 埋戻土積込み					
	礫質土（段丘礫）		m3	（　〃　） 236.91		歩A・単A
000203	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（　〃　） 440.84		歩A・単A
000204	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊ 埋戻土投入					
			m3	（　〃　） 236.91		歩A・単A
000205	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊ 埋戻					
	流用土（礫質土）		m3	（　〃　） 2,583.07		歩A・単A
000206	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊ 床掘					
	礫質土（段丘礫）		m3	（　〃　） 284.89		歩A・単A
000207	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（　〃　） 646.76		歩A・単A
000208	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊ 仮置き土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	（　〃　） 104.96		歩A・単A
000209	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊ 埋戻し土積込み					
	礫質土（段丘礫）		m3	（　〃　） 236.91		歩A・単A
000210	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊ 埋戻し運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	（　〃　） 440.84		歩A・単A
000211	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊ 埋戻土投入					
			m3	（　〃　） 236.91		歩A・単A
000212	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	（　〃　） 2,583.07		歩A・単A
000213	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=123㎜		㎡	（　〃　） 612		歩A・単A
BA0805	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石（M-30）　t=60㎜		㎡	（　〃　） 487		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度アスコン（13）　t=30㎜		㎡	（　〃　） 1,443		歩A・単A
000218	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40),t=110㎜		㎡	（　〃　） 574		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度アスコン（13）,t=70㎜		㎡	（　〃　） 3,849		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000222	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊ 路床盛土					
			m3	（　〃　） 861		歩A・単A
000240	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　素掘　掘削深5m以下		m3	（　〃　） 250.90		歩A・単A
000241	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　素掘　掘削深5m超		m3	（　〃　） 661.80		歩A・単A
000242	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3	（　〃　） 419.84		歩A・単A
000243	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3	（　〃　） 475.82		歩A・単A
000244	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m超		m3	（　〃　） 1,209.56		歩A・単A
000245	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊ 掘削補助機械搬入搬出					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回	（　〃　） 43,564		歩A・単A
000246	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊ 床掘					
	上層路盤		m3	（　〃　） 250.91		歩A・単A
000247	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊ 床掘					
	下層路盤		m3	（　〃　） 250.90		歩A・単A
000248	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊ 床掘					
	ブランケット		m3	（　〃　） 250.91		歩A・単A
000249	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（　〃　） 377		歩A・単A
000250	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊ 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（　〃　） 5,748		歩A・単A
000251	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（　〃　） 6,545		歩A・単A
000252	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（　〃　） 5,748		歩A・単A
000253	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30cm		m3	（　〃　） 2,443.12		歩A・単A
000254	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊ 埋戻b					
	流用土　管頂30～60cmまで		m3	（　〃　） 2,462.11		歩A・単A
000255	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊ 埋戻c					
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3	（　〃　） 2,286.18		歩A・単A
000256	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊ 埋戻d					
	流用土　B≧4.0m　土留内		m3	（　〃　） 818.70		歩A・単A
000257	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊ 埋戻d					
	流用土　B≧4.0m		m3	（　〃　） 228.91		歩A・単A
000258	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊ 埋戻ブランケット					
	流用土		m3	（　〃　） 2,329.16		歩A・単A
000259	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	（　〃　） 487.82		歩A・単A
000260	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊ 埋戻土運搬					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仮置場→現場		m3	（〃） 619.77		歩A・単A
000261	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊ ブランケット材運搬					
	仮置場→現場		m3	（〃） 619.78		歩A・単A
000262	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	（〃） 1,719		歩A・単A
000263	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　素掘		m3	（〃） 250.90		歩A・単A
000264	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3	（〃） 419.84		歩A・単A
000265	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3	（〃） 475.83		歩A・単A
000266	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m超		m3	（〃） 1,209.55		歩A・単A
000267	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊ 掘削補助機械搬入搬出					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回	（〃） 43,564		歩A・単A
000268	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊ 床掘					
	上層路盤		m3	（〃） 250.91		歩A・単A
000269	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊ 床掘					
	下層路盤		m3	（〃） 250.91		歩A・単A
000270	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊ 床掘					
	ブランケット		m3	（〃） 250.90		歩A・単A
000271	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（〃） 377		歩A・単A
000272	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊ 法面整形					
	管水路法面		㎡	（〃） 226		歩A・単A
000273	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊ 法面整形					
	人力荒仕上げ		㎡	（〃） 226		歩A・単A
000274	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊ 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（〃） 5,748		歩A・単A
000275	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（〃） 6,545		歩A・単A
000276	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30cm		m3	（〃） 2,443.12		歩A・単A
000277	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊ 埋戻ｂ					
	流用土　管頂30～60cmまで		m3	（〃） 2,462.12		歩A・単A
000278	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊ 埋戻c					
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3	（〃） 2,286.18		歩A・単A
000279	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊ 埋戻ｄ					
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 818.70		歩A・単A
000280	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊ 埋戻ブランケット					
	流用土		m3	（〃） 2,329.16		歩A・単A
000281	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	（〃） 487.82		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000282	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	（ 〃 ） 619.77		歩A・単A
000283	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊ ブランケット材運搬					
	仮置場→現場		m3	（ 〃 ） 619.77		歩A・単A
000284	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	（ 〃 ） 1,719		歩A・単A
000285	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊ 床掘					
	土砂		m3	（ 〃 ） 250.91		歩A・単A
000286	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 377		歩A・単A
000287	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊ 法面整形					
	人力荒仕上げ		㎡	（ 〃 ） 226		歩A・単A
000288	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊ 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（ 〃 ） 5,748		歩A・単A
000289	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（ 〃 ） 6,545		歩A・単A
000290	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30㎝		m3	（ 〃 ） 2,443.25		歩A・単A
000291	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊ 埋戻ｂ					
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3	（ 〃 ） 2,462		歩A・単A
000292	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊ 埋戻ｄ					
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3	（ 〃 ） 818.70		歩A・単A
000293	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　素掘		m3	（ 〃 ） 250.91		歩A・単A
000294	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊ 床掘					
	上層路盤		m3	（ 〃 ） 250.91		歩A・単A
000295	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊ 床掘					
	下層路盤		m3	（ 〃 ） 250.91		歩A・単A
000296	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 377		歩A・単A
000297	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊ 法面整形					
	管水路法面		㎡	（ 〃 ） 226		歩A・単A
000298	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊ 法面整形					
	人力荒仕上げ		㎡	（ 〃 ） 226		歩A・単A
000299	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊ 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（ 〃 ） 5,748		歩A・単A
000300	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（ 〃 ） 6,545		歩A・単A
000301	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30㎝		m3	（ 〃 ） 2,443.12		歩A・単A
000302	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊ 埋戻ｂ					
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3	（ 〃 ） 2,462.11		歩A・単A
000303	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊ 埋戻ｄ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 818.70		歩A・単A
000304	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	（〃） 679.75		歩A・単A
000305	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	（〃） 811.70		歩A・単A
000306	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	（〃） 1,719		歩A・単A
000307	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	（〃） 1,052		歩A・単A
000308	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊ 盛土					
	購入土		m3	（〃） 2,888		歩A・単A
000309	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊ 盛土面仕上げ					
			㎡	（〃） 676		歩A・単A
000310	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊ 切土面仕上げ					
			㎡	（〃） 829		歩A・単A
000311	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊ ドレーン					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（〃） 6,586		歩A・単A
000312	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	（〃） 1,052		歩A・単A
000313	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（〃） 377		歩A・単A
000314	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊ 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	（〃） 5,748		歩A・単A
000315	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）0.45m≦B＜1.0m		m3	（〃） 6,545		歩A・単A
000316	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30cm		m3	（〃） 2,443.12		歩A・単A
000317	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊ 埋戻b					
	流用土　管頂30～60cmまで		m3	（〃） 2,462.11		歩A・単A
000318	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊ 埋戻c					
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3	（〃） 2,286.18		歩A・単A
000319	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊ 埋戻ブランケット					
	流用土		m3	（〃） 2,329.16		歩A・単A
000320	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	（〃） 487.82		歩A・単A
000321	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	（〃） 619.77		歩A・単A
000322	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊ ブランケット材運搬					
	仮置場→現場		m3	（〃） 619.77		歩A・単A
000323	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	（〃） 1,719		歩A・単A
000324	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	600A		組	（〃） 72,904		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000325	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　溝形		本	（ 〃 ） 839,375		歩A・単A
000326	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　簡易土留		本	（ 〃 ） 864,227		歩A・単A
000327	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本	（ 〃 ） 839,375		歩A・単A
000328	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形直管φ1350,DD種 L=6.0m　矢板		本	（ 〃 ） 920,482		歩A・単A
000329	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m　簡易土留		本	（ 〃 ） 1,006,529		歩A・単A
000330	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　溝形		本	（ 〃 ） 839,375		歩A・単A
000331	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　簡易土留		本	（ 〃 ） 864,227		歩A・単A
000332	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本	（ 〃 ） 839,375		歩A・単A
000333	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S-UF形φ1350,PF種　溝形		m	（ 〃 ） 15,704		歩A・単A
000334	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S-UF形φ1350,PF種　簡易土留		m	（ 〃 ） 18,540		歩A・単A
000335	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　簡易土留		本	（ 〃 ） 49,705		歩A・単A
000336	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　矢板		本	（ 〃 ） 24,853		歩A・単A
000337	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管					
	T形　T-K乙切管 3m以上φ1350　簡易土留		本	（ 〃 ） 49,705		歩A・単A
000338	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管					
	T形　K-T乙切管 3m未満φ1350　矢板		本	（ 〃 ） 24,853		歩A・単A
000339	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管					
	T形　T-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本	（ 〃 ） 24,853		歩A・単A
000340	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　矢板		本	（ 〃 ） 186,011		歩A・単A
000341	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　簡易土留		本	（ 〃 ） 272,058		歩A・単A
000342	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	K形　K-T甲切管 3m以上φ1350　簡易土留		本	（ 〃 ） 272,058		歩A・単A
000343	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	K形　K-T甲切管 3m未満φ1350　簡易土留		本	（ 〃 ） 272,058		歩A・単A
000344	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	K形　K-T甲切管 3m未満φ1350　溝形		本	（ 〃 ） 186,011		歩A・単A
000345	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管					
	K形　K-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本	（ 〃 ） 86,047		歩A・単A
000346	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	K形曲管　両受　φ1350×45°矢板		本	（〃） 1,336,849		歩A・単A
000347	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	K形曲管　片受　φ1350×22°1/2　溝形		本	（〃） 1,767,125		歩A・単A
000348	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	K形曲管　片受　φ1350×22°1/2　簡易土留		本	（〃） 1,853,171		歩A・単A
000349	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	K形F付T字管　φ1350×600　簡易土留		本	（〃） 1,833,158		歩A・単A
000350	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	K形短管1号　φ1350　鋼矢板		本	（〃） 715,451		歩A・単A
000351	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊ 管材小運搬					
	DCIPφ1350		式	（〃） 716,012		歩A・単A
000352	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊ 管切断					
	DCIPφ1350		箇所	（〃） 59,561		歩A・単A
000353	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本	（〃） 1,539,449		歩A・単A
000354	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本	（〃） 1,549,445		歩A・単A
000355	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m		本	（〃） 813,709		歩A・単A
000356	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m		本	（〃） 733,737		歩A・単A
000357	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本	（〃） 1,549,445		歩A・単A
000358	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本	（〃） 1,479,470		歩A・単A
000359	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　両受　φ1350×22°1/2		本	（〃） 2,759,012		歩A・単A
000360	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　両受　φ1350×11°1/4		本	（〃） 2,339,162		歩A・単A
000361	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2		本	（〃） 2,149,230		歩A・単A
000362	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4		本	（〃） 1,729,381		歩A・単A
000363	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8		本	（〃） 1,729,381		歩A・単A
000364	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF形F付T字管　φ1350×600		本	（〃） 2,139,234		歩A・単A
000365	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF形排水T字管　φ1350×400		本	（〃） 2,319,169		歩A・単A
000366	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊ K形継輪					
	φ1350		本	（〃） 578,793		歩A・単A
000367	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊ K形接合部品					
	φ1350		組	（〃） 99,964		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000368	＊＊＊ B単－ 368号 ＊＊＊ UF形接合部品(直管用)					
	φ1350		組	（ 〃 ） 107,961		歩A・単A
000369	＊＊＊ B単－ 369号 ＊＊＊ UF形接合部品(異形管用)					
	φ1350		組	（ 〃 ） 112,960		歩A・単A
000370	＊＊＊ B単－ 370号 ＊＊＊ S形接合部品					
	φ1350		組	（ 〃 ） 177,936		歩A・単A
000371	＊＊＊ B単－ 371号 ＊＊＊ フランジ接合部品					
	φ1350		組	（ 〃 ） 483,627		歩A・単A
000372	＊＊＊ B単－ 372号 ＊＊＊ K形特殊押輪					
	φ1350		組	（ 〃 ） 431,845		歩A・単A
000373	＊＊＊ B単－ 373号 ＊＊＊ 埋設表示テープ					
	B=150㎜		m	（ 〃 ） 254		歩A・単A
000374	＊＊＊ B単－ 374号 ＊＊＊ 鋼管布設					
	SP短管 φ1100A×3175L t=9㎜		本	（ 〃 ） 1,117,860		歩A・単A
000375	＊＊＊ B単－ 375号 ＊＊＊ 鋼管布設					
	SP1F付短管 φ1100A×3005L t=9㎜		本	（ 〃 ） 1,157,845		歩A・単A
000376	＊＊＊ B単－ 376号 ＊＊＊ 鋼管布設					
	SP曲管 φ1100A×45° t=9㎜		本	（ 〃 ） 2,007,541		歩A・単A
000377	＊＊＊ B単－ 377号 ＊＊＊ 鋼管布設					
	SPT字管 1200A×1100A t=9㎜		本	（ 〃 ） 3,024,459		歩A・単A
000378	＊＊＊ B単－ 378号 ＊＊＊ 鋼管切断					
	φ1200 t=9㎜		m	（ 〃 ） 2,370		歩A・単A
000379	＊＊＊ B単－ 379号 ＊＊＊ 鋼管撤去					
	SP管φ1200 L=2000 t=9㎜		本	（ 〃 ） 22,763		歩A・単A
000380	＊＊＊ B単－ 380号 ＊＊＊ 現場発生材（鋼管）運搬					
	現場→平原揚水機場 L=6.0㎞以下		ton	（ 〃 ） 3,684		歩A・単A
000381	＊＊＊ B単－ 381号 ＊＊＊ 開先加工					
	φ1200 t=9㎜		m	（ 〃 ） 6,588		歩A・単A
000382	＊＊＊ B単－ 382号 ＊＊＊ 管溶接					
	1200A t=9㎜		箇所	（ 〃 ） 71,046		歩A・単A
000383	＊＊＊ B単－ 383号 ＊＊＊ 管溶接					
	1100A t=9㎜		箇所	（ 〃 ） 68,240		歩A・単A
000384	＊＊＊ B単－ 384号 ＊＊＊ 鋼管継手内面塗装					
	φ1200		箇所	（ 〃 ） 8,100		歩A・単A
000385	＊＊＊ B単－ 385号 ＊＊＊ 鋼管継手外面塗装					
	φ1200		箇所	（ 〃 ） 63,293		歩A・単A
000386	＊＊＊ B単－ 386号 ＊＊＊ 鋼管継手内面塗装					
	φ1100		箇所	（ 〃 ） 7,366		歩A・単A
000387	＊＊＊ B単－ 387号 ＊＊＊ 鋼管継手外面塗装					
	φ1100		箇所	（ 〃 ） 57,475		歩A・単A
000388	＊＊＊ B単－ 388号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1100,DA種,L=6.0m		本	（ 〃 ） 611,547		歩A・単A
000389	＊＊＊ B単－ 389号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	T形直管φ1100,D4種,L=6.0m		本	（　〃　） 743,632		歩A・単A
000390	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本	（　〃　） 825,684		歩A・単A
000391	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本	（　〃　） 825,684		歩A・単A
000392	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種		本	（　〃　） 22,169		歩A・単A
000393	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種		本	（　〃　） 22,169		歩A・単A
000394	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形　K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種		本	（　〃　） 134,947		歩A・単A
000395	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種		本	（　〃　） 22,169		歩A・単A
000396	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種		本	（　〃　） 22,169		歩A・単A
000397	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種		本	（　〃　） 22,169		歩A・単A
000398	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形曲管　両受　φ1100×45°		本	（　〃　） 942,339		歩A・単A
000399	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形F付T字管　φ1100×600		本	（　〃　） 1,231,524		歩A・単A
000400	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形短管1号　φ1100		本	（　〃　） 501,056		歩A・単A
000401	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊ 管材小運搬					
	DCIPφ1100		式	（　〃　） 136,383		歩A・単A
000402	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊ 管切断					
	DCIPφ1100		箇所	（　〃　） 40,480		歩A・単A
000403	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本	（　〃　） 701,749		歩A・単A
000404	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m		本	（　〃　） 588,789		歩A・単A
000405	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本	（　〃　） 720,742		歩A・単A
000406	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m		本	（　〃　） 802,713		歩A・単A
000407	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊ K形接合部品					
	φ1100		組	（　〃　） 74,173		歩A・単A
000408	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	φ1100		組	（　〃　） 289,486		歩A・単A
000409	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	φ600		組	（　〃　） 72,904		歩A・単A
000410	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
	B=150㎜		m	（　〃　） 254		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000411	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊ 制水弁					
	φ1100　ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（充水機能付）		基	（ 〃 ） 11,778,750		歩A・単A
000412	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊ 躯体コンクリート工					
	21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生		m3	（ 〃 ） 31,399		歩A・単A
000413	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		㎡	（ 〃 ） 8,610.91		歩A・単A
000414	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（ 〃 ） 163,631		歩A・単A
000415	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（ 〃 ） 162,087		歩A・単A
000416	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	（ 〃 ） 166,720		歩A・単A
000417	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D22		ton	（ 〃 ） 166,720		歩A・単A
000418	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D32		ton	（ 〃 ） 167,750		歩A・単A
000419	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	（ 〃 ） 4,307.45		歩A・単A
000420	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊ 支保工					
			空m3	（ 〃 ） 3,312.81		歩A・単A
000421	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊ ステップ					
	φ19 L=300,合成樹脂被覆		本	（ 〃 ） 2,629		歩A・単A
000422	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊ 鋳鉄製ゲート（角型）					
	1.0×1.0,開閉器込み（ピンラック式）		門	（ 〃 ） 6,857,417		歩A・単A
000423	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ16　L=100		孔	（ 〃 ） 615		歩A・単A
000424	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ24　L=200		孔	（ 〃 ） 909		歩A・単A
000425	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ28　L=250		孔	（ 〃 ） 909		歩A・単A
000426	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊ アンカー筋					
	D13 L=490		本	（ 〃 ） 53		歩A・単A
000427	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊ アンカー筋					
	D19 L=770		本	（ 〃 ） 184		歩A・単A
000428	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊ アンカー筋					
	D22 L=910		本	（ 〃 ） 293		歩A・単A
000429	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	D13用		本	（ 〃 ） 264		歩A・単A
000430	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	D19用		本	（ 〃 ） 667		歩A・単A
000431	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	D22用		本	（ 〃 ） 1,060		歩A・単A
000432	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊ マンホール据付 組立0号マンホール					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		基	（〃） 28,500		歩A・単A
000433	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	（〃） 74,173		歩A・単A
000434	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊ 組立マンホール斜壁					
	φ600×750 h=300		個	（〃） 30,889		歩A・単A
000435	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊ 組立マンホール直壁					
	φ750 h=900		個	（〃） 56,980		歩A・単A
000436	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB W/C65%,t=100mm		m3	（〃） 40,146		歩A・単A
000437	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	（〃） 7,752		歩A・単A
000438	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊ U型側溝蓋					
	1種用600		個	（〃） 7,197		歩A・単A
000439	＊＊＊　B単－ 439号　＊＊＊ 人孔蓋					
	φ600×100 7.5K,DCIP		個	（〃） 137,951		歩A・単A
000440	＊＊＊　B単－ 440号　＊＊＊ 通気管					
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	（〃） 398,857		歩A・単A
000441	＊＊＊　B単－ 441号　＊＊＊ SGPφ100					
	白めっき		m	（〃） 1,702		歩A・単A
000442	＊＊＊　B単－ 442号　＊＊＊ 溶接					
	φ100		箇所	（〃） 18,811		歩A・単A
000443	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊ フランジ接合材					
	φ100×7.5K　BNP		組	（〃） 4,928		歩A・単A
000444	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3	（〃） 38,196		歩A・単A
000445	＊＊＊　B単－ 445号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	（〃） 7,750		歩A・単A
000446	＊＊＊　B単－ 446号　＊＊＊ マンホール据付　組立3号マンホール					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm,W=3750kg		基	（〃） 53,931		歩A・単A
000447	＊＊＊　B単－ 447号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	（〃） 74,173		歩A・単A
000448	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊ 組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	（〃） 150,946		歩A・単A
000449	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊ 組立3号マンホール直壁					
	h=1200		個	（〃） 173,938		歩A・単A
000450	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊ 組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=2400		個	（〃） 334,880		歩A・単A
000451	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生		m3	（〃） 40,146		歩A・単A
000452	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	（〃） 7,750		歩A・単A
000453	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　素掘		m3	（〃） 250.90		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000454	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	（ 〃 ） 377		歩A・単A
000455	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊ 法面整形					
	人力荒仕上げ		㎡	（ 〃 ） 226		歩A・単A
000456	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊ 砂基礎					
	購入土 砂		m3	（ 〃 ） 7,304		歩A・単A
000457	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊ 砂基礎					
	購入土 砂		m3	（ 〃 ） 8,244		歩A・単A
000458	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30㎝		m3	（ 〃 ） 2,846		歩A・単A
000459	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊ 埋戻b					
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3	（ 〃 ） 2,462.14		歩A・単A
000460	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊ 埋戻c					
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3	（ 〃 ） 2,286.17		歩A・単A
000461	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	円形２号		基	（ 〃 ） 3,773		歩A・単A
000462	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊ 鉄蓋付ブロック					
	φ350 H=150		個	（ 〃 ） 48,693		歩A・単A
000463	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊ 調整リング					
	t=100㎜		個	（ 〃 ） 17,394		歩A・単A
000464	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊ 上部壁					
	φ350 H=150		個	（ 〃 ） 18,993		歩A・単A
000465	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊ 中部壁					
	φ350 H=300		個	（ 〃 ） 14,295		歩A・単A
000466	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊ 下部壁					
	φ350 H=300		個	（ 〃 ） 20,693		歩A・単A
000467	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊ 底版					
	φ350用 H=40		個	（ 〃 ） 18,993		歩A・単A
000468	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊ 基礎砕石					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜		㎡	（ 〃 ） 1,258		歩A・単A
000469	＊＊＊　B単－ 469号　＊＊＊ U型側溝蓋					
	2種 600用		個	（ 〃 ） 14,995		歩A・単A
000470	＊＊＊　B単－ 470号　＊＊＊ K形短管2号					
	DCIP,φ400		本	（ 〃 ） 131,523		歩A・単A
000471	＊＊＊　B単－ 471号　＊＊＊ 水道用仕切弁					
	φ400×7.5K,鋳鉄製		基	（ 〃 ） 772,048		歩A・単A
000472	＊＊＊　B単－ 472号　＊＊＊ FRP製フランジ短管					
	φ400		本	（ 〃 ） 143,531		歩A・単A
000473	＊＊＊　B単－ 473号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設					
	VUφ400		m	（ 〃 ） 14,161		歩A・単A
000474	＊＊＊　B単－ 474号　＊＊＊ FRP製曲管					
	φ400×90°		個	（ 〃 ） 257,908		歩A・単A
000475	＊＊＊　B単－ 475号　＊＊＊ 人孔蓋					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	DCIP,φ600×100 7.5K		個	（〃） 137,951		歩A・単A
000476	＊＊＊　B単－ 476号　＊＊＊ 通気管					
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	（〃） 415,051		歩A・単A
000477	＊＊＊　B単－ 477号　＊＊＊ STPG370					
	φ100		m	（〃） 1,702		歩A・単A
000478	＊＊＊　B単－ 478号　＊＊＊ フランジ接合材					
	φ100×7.5k BNP		組	（〃） 4,928		歩A・単A
000479	＊＊＊　B単－ 479号　＊＊＊ マンホール据付					
	組立3号マンホール		基	（〃） 50,182		歩A・単A
000480	＊＊＊　B単－ 480号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	（〃） 74,173		歩A・単A
000481	＊＊＊　B単－ 481号　＊＊＊ 組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	（〃） 150,946		歩A・単A
000482	＊＊＊　B単－ 482号　＊＊＊ 組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=600		個	（〃） 93,766		歩A・単A
000483	＊＊＊　B単－ 483号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生		m3	（〃） 38,196		歩A・単A
000484	＊＊＊　B単－ 484号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	（〃） 7,750.18		歩A・単A
000485	＊＊＊　B単－ 485号　＊＊＊ コンクリート工					
	18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生		m3	（〃） 38,196		歩A・単A
000486	＊＊＊　B単－ 486号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	（〃） 7,750.25		歩A・単A
000487	＊＊＊　B単－ 487号　＊＊＊ 基礎整形					
			㎡	（〃） 121		歩A・単A
000488	＊＊＊　B単－ 488号　＊＊＊ 路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		㎡	（〃） 691		歩A・単A
000489	＊＊＊　B単－ 489号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	（〃） 1,691		歩A・単A
000490	＊＊＊　B単－ 490号　＊＊＊ アスカーブ					
	再生細粒度ｱｽｺﾝ13 a=225cm2		m	（〃） 1,336		歩A・単A
000491	＊＊＊　B単－ 491号　＊＊＊ U型側溝					
	U-Ⅰ型 300		m	（〃） 11,650		歩A・単A
000492	＊＊＊　B単－ 492号　＊＊＊ U型側溝					
	U-600		m	（〃） 33,231		歩A・単A
000493	＊＊＊　B単－ 493号　＊＊＊ U型側溝蓋					
	2種 600用		枚	（〃） 15,790		歩A・単A
000494	＊＊＊　B単－ 494号　＊＊＊ 合流桝1号					
	900×900×750		箇所	（〃） 51,043		歩A・単A
000495	＊＊＊　B単－ 495号　＊＊＊ 合流桝２号					
	900×900×750		箇所	（〃） 51,043		歩A・単A
000496	＊＊＊　B単－ 496号　＊＊＊ 合流桝3号					
	900×900×750		箇所	（〃） 54,058		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000497	＊＊＊ B単－ 497号 ＊＊＊ 合流桝4号					
	1500×1500×900		箇所	(〃) 115,065		歩A・単A
000498	＊＊＊ B単－ 498号 ＊＊＊ 合流桝5号					
	1500×1500×1010		箇所	(〃) 134,940		歩A・単A
000499	＊＊＊ B単－ 499号 ＊＊＊ 合流桝6号					
	1500×1500×900		箇所	(〃) 120,011		歩A・単A
000500	＊＊＊ B単－ 500号 ＊＊＊ フトン篭					
	B1.2×H0.5 二段積		m	(〃) 13,855		歩A・単A
000501	＊＊＊ B単－ 501号 ＊＊＊ フトン篭					
	B1.2×H0.5 三段積		m	(〃) 13,855		歩A・単A
000502	＊＊＊ B単－ 502号 ＊＊＊ 横断側溝1号					
	U-300AG,グレーチング蓋付		m	(〃) 47,552		歩A・単A
000503	＊＊＊ B単－ 503号 ＊＊＊ 横断暗渠2号					
	R型600×600		m	(〃) 62,715		歩A・単A
000504	＊＊＊ B単－ 504号 ＊＊＊ 横断側溝2号					
	U-Ⅰ型 600		m	(〃) 24,851		歩A・単A
000505	＊＊＊ B単－ 505号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	As舗装 t=4cm		m	(〃) 666		歩A・単A
000506	＊＊＊ B単－ 506号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装 t=4cm		㎡	(〃) 201		歩A・単A
000507	＊＊＊ B単－ 507号 ＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	As殻		m3	(〃) 6,468		歩A・単A
000508	＊＊＊ B単－ 508号 ＊＊＊ 産業廃棄物運搬					
	汚泥		m3	(〃) 6,499		歩A・単A
000509	＊＊＊ B単－ 509号 ＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	汚泥		m3	(〃) 16,494		歩A・単A
000510	＊＊＊ B単－ 510号 ＊＊＊ 舗装版切断					
	Co舗装 t=15cm		m	(〃) 1,218		歩A・単A
000511	＊＊＊ B単－ 511号 ＊＊＊ 舗装版破砕					
	Co舗装 t=15cm		㎡	(〃) 201		歩A・単A
000512	＊＊＊ B単－ 512号 ＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	(〃) 6,468		歩A・単A
000513	＊＊＊ B単－ 513号 ＊＊＊ 現場打側溝					
	300-200 A=0.06m2 L=378.2m		m3	(〃) 7,961		歩A・単A
000514	＊＊＊ B単－ 514号 ＊＊＊ 落蓋式現場打側溝					
	300-200 A=0.13m2 L=46.3m		m3	(〃) 7,961		歩A・単A
000515	＊＊＊ B単－ 515号 ＊＊＊ U字型側溝					
	U-600		m	(〃) 2,917		歩A・単A
000516	＊＊＊ B単－ 516号 ＊＊＊ 現場発生品運搬					
	U-600 現場→仮置場		ton	(〃) 2,454.10		歩A・単A
000517	＊＊＊ B単－ 517号 ＊＊＊ コルゲート管					
	φ400		m	(〃) 1,360		歩A・単A
000518	＊＊＊ B単－ 518号 ＊＊＊ コンクリート排水路					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	A=0.12m2　L=7.4m		m3	（〃） 7,961		歩A・単A
000519	＊＊＊　B単－ 519号　＊＊＊ フトン篭1					
	B1.2×H0.6		m	（〃） 3,485		歩A・単A
000521	＊＊＊　B単－ 521号　＊＊＊ フトン篭2					
	B1.2×H0.6　二段積		m	（〃） 3,485		歩A・単A
000523	＊＊＊　B単－ 523号　＊＊＊ フトン篭3					
	B1.2×H0.4		m	（〃） 2,305		歩A・単A
000525	＊＊＊　B単－ 525号　＊＊＊ 顎付き側溝					
	U-600,A=0.36m2　L=16.3m		m3	（〃） 7,961		歩A・単A
000526	＊＊＊　B単－ 526号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	（〃） 4,623		歩A・単A
000527	＊＊＊　B単－ 527号　＊＊＊ 現場打縁石					
	A=0.17m2　L=219m		m3	（〃） 7,961		歩A・単A
000528	＊＊＊　B単－ 528号　＊＊＊ 小型擁壁					
	A=0.12m2　L=13m		m3	（〃） 7,961		歩A・単A
000529	＊＊＊　B単－ 529号　＊＊＊ 照明撤去					
			基	（〃） 22,767		歩A・単A
000530	＊＊＊　B単－ 530号　＊＊＊ ネットフェンス門扉撤去					
	再利用　W=1.0m片開き		組	（〃） 4,332		歩A・単A
000531	＊＊＊　B単－ 531号　＊＊＊ ネットフェンス撤去					
	再利用　H=1.5m		m	（〃） 2,521		歩A・単A
000532	＊＊＊　B単－ 532号　＊＊＊ 現場発生品運搬					
	照明、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　現場→仮置場		ton	（〃） 2,454.28		歩A・単A
000533	＊＊＊　B単－ 533号　＊＊＊ 集水桝撤去					
	V=1.2m3		m3	（〃） 7,961		歩A・単A
000534	＊＊＊　B単－ 534号　＊＊＊ 超音波流量計収納ボックス					
			架	（〃） 61,892		歩A・単A
000535	＊＊＊　B単－ 535号　＊＊＊ 殻運搬・運搬					
	無筋Co殻		m3	（〃） 4,623		歩A・単A
000536	＊＊＊　B単－ 536号　＊＊＊ 埋設ケーブル					
	露出		m	（〃） 113		歩A・単A
000537	＊＊＊　B単－ 537号　＊＊＊ 電源ケーブル					
	移設		m	（〃） 113		歩A・単A
000538	＊＊＊　B単－ 538号　＊＊＊ 導水管場外　排水路流入桝					
			箇所	（〃） 63,686		歩A・単A
000539	＊＊＊　B単－ 539号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		式	（〃） 540,272		歩A・単A
000540	＊＊＊　B単－ 540号　＊＊＊ 計測設備撤去・据付					
			式	（〃） 173,542		歩A・単A
000541	＊＊＊　B単－ 541号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
			式	（〃） 23,872		歩A・単A
000542	＊＊＊　B単－ 542号　＊＊＊ 足場					
	平坦地足場		箇所	（〃） 64,277		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000543	＊＊＊　B単－ 543号　＊＊＊ 調査孔閉塞					
	砂		業務	（ 〃 ） 7,387		歩A・単A
000544	＊＊＊　B単－ 544号　＊＊＊ 泥水式推進					
	φ1350,礫質土（2）		m	（ 〃 ） 268,902		歩A・単A
000545	＊＊＊　B単－ 545号　＊＊＊ 推進機ビット補修					
	φ1350,泥水式推進工		m	（ 〃 ） 26,106		歩A・単A
000546	＊＊＊　B単－ 546号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	（ 〃 ） 540,409		歩A・単A
000547	＊＊＊　B単－ 547号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	（ 〃 ） 597,389		歩A・単A
000548	＊＊＊　B単－ 548号　＊＊＊ 合成鋼管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	（ 〃 ） 1,462,521		歩A・単A
000549	＊＊＊　B単－ 549号　＊＊＊ 合成鋼管･推進用HP管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	（ 〃 ） 1,682,442		歩A・単A
000550	＊＊＊　B単－ 550号　＊＊＊ 合成鋼管･鋼管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m		本	（ 〃 ） 1,311,548		歩A・単A
000551	＊＊＊　B単－ 551号　＊＊＊ 管目地					
			箇所	（ 〃 ） 14,615		歩A・単A
000552	＊＊＊　B単－ 552号　＊＊＊ 裏込め注入					
	砂礫土　152.0L/m		m	（ 〃 ） 15,541		歩A・単A
000553	＊＊＊　B単－ 553号　＊＊＊ ＳＭＣシステム					
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工		m	（ 〃 ） 19,724		歩A・単A
000554	＊＊＊　B単－ 554号　＊＊＊ 通信配信設備					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	（ 〃 ） 69,573		歩A・単A
000555	＊＊＊　B単－ 555号　＊＊＊ 換気設備					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	（ 〃 ） 377,878		歩A・単A
000556	＊＊＊　B単－ 556号　＊＊＊ 注入設備					
			箇所	（ 〃 ） 155,878		歩A・単A
000557	＊＊＊　B単－ 557号　＊＊＊ 送･排泥設備					
			式	（ 〃 ） 897,974		歩A・単A
000558	＊＊＊　B単－ 558号　＊＊＊ 送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	（ 〃 ） 184,785		歩A・単A
000559	＊＊＊　B単－ 559号　＊＊＊ 排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	（ 〃 ） 184,785		歩A・単A
000560	＊＊＊　B単－ 560号　＊＊＊ 中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100　15kw		台	（ 〃 ） 130,054		歩A・単A
000561	＊＊＊　B単－ 561号　＊＊＊ 計測機器類設置撤去工					
			箇所	（ 〃 ） 131,152		歩A・単A
000562	＊＊＊　B単－ 562号　＊＊＊ ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等					
			式	（ 〃 ） 4,138,917		歩A・単A
000563	＊＊＊　B単－ 563号　＊＊＊ 泥水処理装置据付撤去工					
			式	（ 〃 ） 488,957		歩A・単A
000564	＊＊＊　B単－ 564号　＊＊＊ 処理設備付帯作業工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min		式	（　〃　） 461,642		歩A・単A
000565	＊＊＊　B単－ 565号　＊＊＊ 処理設備機械器具損料等					
			式	（　〃　） 3,804,527		歩A・単A
000566	＊＊＊　B単－ 566号　＊＊＊ 初期作泥材					
			式	（　〃　） 269,826		歩A・単A
000567	＊＊＊　B単－ 567号　＊＊＊ 補給作泥材					
			式	（　〃　） 546,252		歩A・単A
000568	＊＊＊　B単－ 568号　＊＊＊ 泥水処理発生土(一般残土)処理					
	土砂,建設発生土受入地		m3	（　〃　） 1,956		歩A・単A
000569	＊＊＊　B単－ 569号　＊＊＊ 泥水運搬処理(産業廃棄物)					
	汚泥		m3	（　〃　） 5,783		歩A・単A
000570	＊＊＊　B単－ 570号　＊＊＊ 処分費（汚泥処分費）					
			m3	（　〃　） 16,494		歩A・単A
000571	＊＊＊　B単－ 571号　＊＊＊ 発進坑口					
	二重ストレーナ工法		本	（　〃　） 143,953		歩A・単A
000572	＊＊＊　B単－ 572号　＊＊＊ 到達坑口					
	二重ストレーナ工法		本	（　〃　） 134,347		歩A・単A
000573	＊＊＊　B単－ 573号　＊＊＊ 足場					
	単管傾斜足場		掛m²	（　〃　） 3,344		歩A・単A
000574	＊＊＊　B単－ 574号　＊＊＊ 発進立坑背面（1）					
			本	（　〃　） 149,287		歩A・単A
000575	＊＊＊　B単－ 575号　＊＊＊ 発進立坑背面（2）					
			本	（　〃　） 71,417		歩A・単A
000576	＊＊＊　B単－ 576号　＊＊＊ 発進立坑背面（3）					
			本	（　〃　） 130,175		歩A・単A
000577	＊＊＊　B単－ 577号　＊＊＊ 発進立坑背面（4）					
			本	（　〃　） 112,792		歩A・単A
000578	＊＊＊　B単－ 578号　＊＊＊ 発進立坑背面（5）					
			本	（　〃　） 249,508		歩A・単A
000579	＊＊＊　B単－ 579号　＊＊＊ 発進立坑底版					
			本	（　〃　） 81,125		歩A・単A
000580	＊＊＊　B単－ 580号　＊＊＊ 支圧壁背面改良					
			本	（　〃　） 115,314		歩A・単A
000581	＊＊＊　B単－ 581号　＊＊＊ 到達立坑背面					
			本	（　〃　） 128,720		歩A・単A
000582	＊＊＊　B単－ 582号　＊＊＊ 到達立坑底版					
			本	（　〃　） 65,428		歩A・単A
000583	＊＊＊　B単－ 583号　＊＊＊ 推進工					
	泥土圧式,φ400		m	（　〃　） 237,937		歩A・単A
000584	＊＊＊　B単－ 584号　＊＊＊ 排土管・油圧ホース等撤去					
	（推進延長）		m	（　〃　） 3,790		歩A・単A
000585	＊＊＊　B単－ 585号　＊＊＊ 添加材注入					
	（掘進延長）		m	（　〃　） 15,231		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 586号 ＊＊＊					
000586	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
				（ 〃 ）		
	1種 50N管 SJA L=2.43m		本	57,290		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 587号 ＊＊＊					
000587	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
				（ 〃 ）		
	1種 70N管 SJA L=2.43m		本	78,383		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 588号 ＊＊＊					
000588	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
				（ 〃 ）		
	1種 70N管 SJA L=1.20m		本	75,576		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 589号 ＊＊＊					
000589	発生土（汚泥）処理					
				（ 〃 ）		
	汚泥		m3	6,499		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 590号 ＊＊＊					
000590	処分費（汚泥処分費）					
				（ 〃 ）		
			m3	16,494		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 591号 ＊＊＊					
000591	発進坑口					
				（ 〃 ）		
	二重ストレーナ工法		本	87,687		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 592号 ＊＊＊					
000592	到達坑口					
				（ 〃 ）		
	二重ストレーナ工法		本	65,046		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 593号 ＊＊＊					
000593	単管傾斜足場					
				（ 〃 ）		
			掛㎡	3,344		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 594号 ＊＊＊					
000594	発進立坑背面（1）					
				（ 〃 ）		
			本	86,662		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 595号 ＊＊＊					
000595	発進立坑背面（2）					
				（ 〃 ）		
			本	101,169		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 596号 ＊＊＊					
000596	発進立坑底版					
				（ 〃 ）		
			本	55,440		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 597号 ＊＊＊					
000597	到達立坑背面（1）					
				（ 〃 ）		
			本	89,529		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 598号 ＊＊＊					
000598	到達立坑背面（2）					
				（ 〃 ）		
			本	88,906		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 599号 ＊＊＊					
000599	到達立坑底版					
				（ 〃 ）		
			本	55,961		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 600号 ＊＊＊					
000600	注入設備据付・解体					
				（ 〃 ）		
	小口径推進・中大口径推進		現場	441,416		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 601号 ＊＊＊					
000601	注入施設移設					
				（ 〃 ）		
	発進立坑側から到達立坑側へ移設		回	283,899		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 602号 ＊＊＊					
000602	床堀					
				（ 〃 ）		
	土砂		m3	824.70		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 603号 ＊＊＊					
000603	仮置土運搬					
				（ 〃 ）		
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m3	518		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 604号 ＊＊＊					
000604	ライナープレート土留工					
				（ 〃 ）		
	小判形φ4.0m 砂質土		m	317,359		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 605号 ＊＊＊					
000605	ライナープレート土留工					
				（ 〃 ）		
	小判形φ4.0m 砂質土		m	363,234		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 606号 ＊＊＊					
000606	埋戻1					
				（ 〃 ）		
	発生土流用 管頂60cm		m3	2,829		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 607号 ＊＊＊					
000607	埋戻2					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	発生土流用　構造物周辺		m3	（〃） 4,025		歩A・単A
000608	＊＊＊　B単－ 608号　＊＊＊ 埋戻3					
	発生土流用　1.0m≦W＜2.5m		m3	（〃） 2,653		歩A・単A
000609	＊＊＊　B単－ 609号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	（〃） 377		歩A・単A
000610	＊＊＊　B単－ 610号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	（〃） 1,956		歩A・単A
000611	＊＊＊　B単－ 611号　＊＊＊ 床堀					
	礫質土　建設発生土受入地		m3	（〃） 2,026.21		歩A・単A
000612	＊＊＊　B単－ 612号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m　礫質土		m	（〃） 164,586		歩A・単A
000613	＊＊＊　B単－ 613号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m　礫質土		m	（〃） 193,736		歩A・単A
000614	＊＊＊　B単－ 614号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	（〃） 377		歩A・単A
000615	＊＊＊　B単－ 615号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	（〃） 1,956		歩A・単A
000616	＊＊＊　B単－ 616号　＊＊＊ 床堀					
	粘性土		m3	（〃） 824.70		歩A・単A
000617	＊＊＊　B単－ 617号　＊＊＊ 床堀					
	砂質土		m3	（〃） 824.80		歩A・単A
000618	＊＊＊　B単－ 618号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	ライナープレート掘削　仮設ヤード		m3	（〃） 517.82		歩A・単A
000619	＊＊＊　B単－ 619号　＊＊＊ ライナープレート土留					
	矩形2.5m　砂質土		m	（〃） 293,783		歩A・単A
000620	＊＊＊　B単－ 620号　＊＊＊ 補強リング設置					
			リング	（〃） 58,757		歩A・単A
000621	＊＊＊　B単－ 621号　＊＊＊ 埋戻					
	流用土		m3	（〃） 2,653		歩A・単A
000622	＊＊＊　B単－ 622号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	（〃） 377		歩A・単A
000623	＊＊＊　B単－ 623号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	（〃） 1,956		歩A・単A
000624	＊＊＊　B単－ 624号　＊＊＊ 床堀					
	礫質土		m3	（〃） 2,026.42		歩A・単A
000625	＊＊＊　B単－ 625号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	円形φ2.5m　砂礫土		m	（〃） 164,586		歩A・単A
000626	＊＊＊　B単－ 626号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	（〃） 377		歩A・単A
000627	＊＊＊　B単－ 627号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	（〃） 1,956		歩A・単A
000628	＊＊＊　B単－ 628号　＊＊＊ 土のう					
			袋	（〃） 8,298		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 629号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
				(〃)		
	設置～賃料～撤去		㎡	2,302		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 630号 ＊＊＊					
000630	コルゲートフリューム					
				(〃)		
	U-350A形,1.6㎜		m	13,535		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 631号 ＊＊＊					
000631	離合帯					
				(〃)		
	下層路盤、表層		箇所	215,158		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 632号 ＊＊＊					
000632	大型移動型枠					
				(〃)		
	資材		式	35,142,806		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 633号 ＊＊＊					
000633	土木シート敷設					
				(〃)		
	PP系 厚0.37㎜ 980N/5㎝		㎡	197		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 634号 ＊＊＊					
000634	購入土					
				(〃)		
	山土砂		m3	1,999		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 635号 ＊＊＊					
000635	仮設ヤード造成					
				(〃)		
	t=30㎝		m3	352		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 636号 ＊＊＊					
000636	購入土					
				(〃)		
	山土砂		m3	1,999		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 637号 ＊＊＊					
000637	路体盛土					
				(〃)		
	Ｂ＜４．０ｍ		m3	229		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 638号 ＊＊＊					
000638	砂利舗装					
				(〃)		
	RC-40、ｔ＝20㎝		㎡	1,024		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 639号 ＊＊＊					
000639	タイヤ洗浄機 設置・撤去					
				(〃)		
			式	4,339,346		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 640号 ＊＊＊					
000640	掘削					
				(〃)		
	粘性土		m3	162		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 641号 ＊＊＊					
000641	仮置土運搬					
				(〃)		
	粘性土,ストックヤード		m3	352.87		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 642号 ＊＊＊					
000642	仮置場整地					
				(〃)		
			m3	104.96		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 643号 ＊＊＊					
000643	埋戻土積込み					
				(〃)		
	改良土		m3	236.90		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 644号 ＊＊＊					
000644	埋戻運搬					
				(〃)		
	改良土		m3	440.83		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 645号 ＊＊＊					
000645	埋戻土投入					
				(〃)		
	改良土		m3	1,046.62		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 646号 ＊＊＊					
000646	盛土					
				(〃)		
			m3	2,180		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 647号 ＊＊＊					
000647	建設発生土処理					
				(〃)		
	粘性土,建設発生土受入地		m3	1,588		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 648号 ＊＊＊					
000648	土捨場整地					
				(〃)		
			m3	131		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 649号 ＊＊＊					
000649	切土法面整形					
				(〃)		
	砂及び砂質土、粘性土		㎡	829		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 650号 ＊＊＊					
000650	法面保護工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	種子散布工		㎡	（〃） 354		歩A・単A
000651	＊＊＊　B単－ 651号　＊＊＊ U形側溝敷設（基礎砕石あり）					
	U－６００、L＝２m、グレーチングを含む		m	（〃） 128,623		歩A・単A
000654	＊＊＊　B単－ 654号　＊＊＊ 集水桝設置					
	500×500×500		基	（〃） 81,590		歩A・単A
000655	＊＊＊　B単－ 655号　＊＊＊ 集水桝設置					
	800×800×800		基	（〃） 200,358		歩A・単A
000657	＊＊＊　B単－ 657号　＊＊＊ フトン篭設置					
	網目13㎝,中詰め砕石15～20㎝		m	（〃） 11,976		歩A・単A
000658	＊＊＊　B単－ 658号　＊＊＊ 既設構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 7,961		歩A・単A
000659	＊＊＊　B単－ 659号　＊＊＊ コンクリート殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 1,804		歩A・単A
000660	＊＊＊　B単－ 660号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 2,819		歩A・単A
000661	＊＊＊　B単－ 661号　＊＊＊ 購入土					
	RC-40		m3	（〃） 2,299		歩A・単A
000663	＊＊＊　B単－ 663号　＊＊＊ 積込み					
	礫質土		m3	（〃） 236.91		歩A・単A
000664	＊＊＊　B単－ 664号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土		m3	（〃） 440.84		歩A・単A
000665	＊＊＊　B単－ 665号　＊＊＊ 路盤工					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150㎜		㎡	（〃） 252		歩A・単A
000666	＊＊＊　B単－ 666号　＊＊＊ 表層工					
	再生密粒度アスコン（20）、t=50㎜		㎡	（〃） 2,031		歩A・単A
000667	＊＊＊　B単－ 667号　＊＊＊ 床掘					
	土砂		m3	（〃） 1,988.25		歩A・単A
000668	＊＊＊　B単－ 668号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	粘性土、ストックヤード		m3	（〃） 957.66		歩A・単A
000669	＊＊＊　B単－ 669号　＊＊＊ 整地					
	粘性土		m3	（〃） 105		歩A・単A
000670	＊＊＊　B単－ 670号　＊＊＊ 埋戻土積込み					
			m3	（〃） 237		歩A・単A
000671	＊＊＊　B単－ 671号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
			m3	（〃） 441		歩A・単A
000672	＊＊＊　B単－ 672号　＊＊＊ 基礎砕石					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜		㎡	（〃） 1,258		歩A・単A
000673	＊＊＊　B単－ 673号　＊＊＊ 埋戻土投入					
			m3	（〃） 1,046.66		歩A・単A
000674	＊＊＊　B単－ 674号　＊＊＊ 埋戻					
	粘性土		m3	（〃） 2,180		歩A・単A
000675	＊＊＊　B単－ 675号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土,建設発生土受入地		m3	（〃） 3,064		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000676	＊＊＊　B単－ 676号　＊＊＊ 残土整地					
			m3	（ 〃 ） 131		歩A・単A
000677	＊＊＊　B単－ 677号　＊＊＊ 照明設備撤去					
	長円型、H=8.0m、300W		基	（ 〃 ） 22,767		歩A・単A
000678	＊＊＊　B単－ 678号　＊＊＊ 照明設備復旧					
	長円型、H=8.0m、300W		基	（ 〃 ） 44,820		歩A・単A
000679	＊＊＊　B単－ 679号　＊＊＊ 既設ベンチフリューム撤去					
			ton	（ 〃 ） 749.74		歩A・単A
000680	＊＊＊　B単－ 680号　＊＊＊ 既設ベンチフリューム運搬					
			ton	（ 〃 ） 899.67		歩A・単A
000682	＊＊＊　B単－ 682号　＊＊＊ 排水ポンプ設置・撤去					
	口径50mm		箇所	（ 〃 ） 18,333		歩A・単A
000683	＊＊＊　B単－ 683号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
			箇所	（ 〃 ） 1,862,577		歩A・単A
000684	＊＊＊　B単－ 684号　＊＊＊ 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	（ 〃 ） 51,667		歩A・単A
000685	＊＊＊　B単－ 685号　＊＊＊ 工事用水中ポンプ賃料					
			日	（ 〃 ） 1,589		歩A・単A
000686	＊＊＊　B単－ 686号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（降雨時）					
	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間		箇所	（ 〃 ） 444,107		歩A・単A
000687	＊＊＊　B単－ 687号　＊＊＊ 受電設備					
			式	（ 〃 ） 2,744,878		歩A・単A
000688	＊＊＊　B単－ 688号　＊＊＊ 高圧・低圧配線設備					
			式	（ 〃 ） 24,267,371		歩A・単A
000689	＊＊＊　B単－ 689号　＊＊＊ 照明設備					
			式	（ 〃 ） 904,686		歩A・単A
000690	＊＊＊　B単－ 690号　＊＊＊ 電力量料金					
			式	（ 〃 ） 2,883,706		歩A・単A
B19021	＊＊＊　B単－ 691号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	（ 〃 ） 12,643		歩A・単A
000692	＊＊＊　B単－ 692号　＊＊＊ 建込簡易土留工					
	B=2.88m,H=3.50m		m	（ 〃 ） 24,345		歩A・単A
000693	＊＊＊　B単－ 693号　＊＊＊ 建込簡易土留工　賃料					
	H=3.50m　使用回数282.0/15=19回		㎡	（ 〃 ） 1,780		歩A・単A
000694	＊＊＊　B単－ 694号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し		ton	（ 〃 ） 77,173		歩A・単A
000695	＊＊＊　B単－ 695号　＊＊＊ 捨梁					
	φ180　L=2750		本	（ 〃 ） 2,499		歩A・単A
000696	＊＊＊　B単－ 696号　＊＊＊ 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m3	（ 〃 ） 1,970		歩A・単A
000697	＊＊＊　B単－ 697号　＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体					
	硬質地盤ｸﾘｱ工法		回	（ 〃 ） 451,744		歩A・単A
000698	＊＊＊　B単－ 698号　＊＊＊ 鋼矢板打設					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅲ型　L=11.00m		枚	（　〃　） 100,595		歩A・単A
000699	＊＊＊　B単－ 699号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=11.50m		枚	（　〃　） 100,595		歩A・単A
000700	＊＊＊　B単－ 700号　＊＊＊ 充填設備（車載型)据付・解体費					
	１工事当り		式	（　〃　） 397,173		歩A・単A
000701	＊＊＊　B単－ 701号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=11.00m		本	（　〃　） 76,935		歩A・単A
000702	＊＊＊　B単－ 702号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=11.50m		本	（　〃　） 80,119		歩A・単A
000703	＊＊＊　B単－ 703号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=11.00m		枚	（　〃　） 7,480		歩A・単A
000704	＊＊＊　B単－ 704号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=11.00m		枚	（　〃　） 31,750		歩A・単A
000705	＊＊＊　B単－ 705号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		L	（　〃　） 55		歩A・単A
000706	＊＊＊　B単－ 706号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L	（　〃　） 4		歩A・単A
000707	＊＊＊　B単－ 707号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=11.50m		枚	（　〃　） 7,480		歩A・単A
000708	＊＊＊　B単－ 708号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=11.50m		枚	（　〃　） 32,952		歩A・単A
000709	＊＊＊　B単－ 709号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L	（　〃　） 55		歩A・単A
000710	＊＊＊　B単－ 710号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	No.18+49.284～EP（覆工板無）		L	（　〃　） 4		歩A・単A
000711	＊＊＊　B単－ 711号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　転用有		ton	（　〃　） 15,379		歩A・単A
000712	＊＊＊　B単－ 712号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=11.50m　転用無		ton	（　〃　） 24,421		歩A・単A
000713	＊＊＊　B単－ 713号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton	（　〃　） 111,455		歩A・単A
000714	＊＊＊　B単－ 714号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　２段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton	（　〃　） 100,361		歩A・単A
000715	＊＊＊　B単－ 715号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目　1号制水工工に転用		ton	（　〃　） 111,455		歩A・単A
000716	＊＊＊　B単－ 716号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　2段目　1号制水工工に転用		ton	（　〃　） 100,361		歩A・単A
000717	＊＊＊　B単－ 717号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目　平原送水路分岐工に転用		ton	（　〃　） 111,455		歩A・単A
000718	＊＊＊　B単－ 718号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　２段目　平原送水路分岐工に転用		ton	（　〃　） 100,361		歩A・単A
000719	＊＊＊　B単－ 719号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目　転用無		ton	（　〃　） 115,818		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000720	＊＊＊　B単－ 720号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　２段目　転用無		ton	（　〃　） 90,767		歩A・単A
000721	＊＊＊　B単－ 721号　＊＊＊ 覆工板設置・撤去					
			㎡	（　〃　） 7,398		歩A・単A
000722	＊＊＊　B単－ 722号　＊＊＊ 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	（　〃　） 60,424		歩A・単A
000723	＊＊＊　B単－ 723号　＊＊＊ 覆工板固定					
			式	（　〃　） 23,032		歩A・単A
000724	＊＊＊　B単－ 724号　＊＊＊ 覆工板開閉					
			㎡	（　〃　） 820		歩A・単A
000725	＊＊＊　B単－ 725号　＊＊＊ 鋼矢板打設先行掘削					
			m3	（　〃　） 1,970		歩A・単A
000726	＊＊＊　B単－ 726号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=10.00m		枚	（　〃　） 100,595		歩A・単A
000727	＊＊＊　B単－ 727号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=10.00m		本	（　〃　） 86,958		歩A・単A
000728	＊＊＊　B単－ 728号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=10.00m		枚	（　〃　） 7,480		歩A・単A
000729	＊＊＊　B単－ 729号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=10.00m		枚	（　〃　） 29,148		歩A・単A
000730	＊＊＊　B単－ 730号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型		L	（　〃　） 55		歩A・単A
000731	＊＊＊　B単－ 731号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L	（　〃　） 4		歩A・単A
000732	＊＊＊　B単－ 732号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=10.00m		ton	（　〃　） 22,772		歩A・単A
000733	＊＊＊　B単－ 733号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目		ton	（　〃　） 127,104		歩A・単A
000734	＊＊＊　B単－ 734号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　２段目		ton	（　〃　） 123,584		歩A・単A
000735	＊＊＊　B単－ 735号　＊＊＊ 覆工板設置・撤去					
			㎡	（　〃　） 8,233		歩A・単A
000736	＊＊＊　B単－ 736号　＊＊＊ 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	（　〃　） 65,607		歩A・単A
000737	＊＊＊　B単－ 737号　＊＊＊ 覆工板固定					
			式	（　〃　） 252,198		歩A・単A
000738	＊＊＊　B単－ 738号　＊＊＊ 覆工板開閉					
			㎡	（　〃　） 820		歩A・単A
000739	＊＊＊　B単－ 739号　＊＊＊ 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m3	（　〃　） 1,970		歩A・単A
000740	＊＊＊　B単－ 740号　＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体					
	硬質地盤ｸﾘｱ工法		回	（　〃　） 451,744		歩A・単A
000741	＊＊＊　B単－ 741号　＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	引抜		回	（〃） 61,818		歩A・単A
000742	＊＊＊　B単－ 742号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=9.00m		枚	（〃） 75,446		歩A・単A
000743	＊＊＊　B単－ 743号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=9.00m		本	（〃） 64,067		歩A・単A
000744	＊＊＊　B単－ 744号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=9.00m		枚	（〃） 6,454		歩A・単A
000745	＊＊＊　B単－ 745号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=9.00m		枚	（〃） 26,579		歩A・単A
000746	＊＊＊　B単－ 746号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型		L	（〃） 55		歩A・単A
000747	＊＊＊　B単－ 747号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	瀬江川導水路		L	（〃） 4		歩A・単A
000748	＊＊＊　B単－ 748号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=9.00m　1号制水工に転用		ton	（〃） 2,789		歩A・単A
000749	＊＊＊　B単－ 749号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　1号制水工に転用		ton	（〃） 78,465		歩A・単A
000750	＊＊＊　B単－ 750号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	№3+40.76～No.7+21.77　φ50		箇所	（〃） 333,208		歩A・単A
000751	＊＊＊　B単－ 751号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	No.7+21.77～No.11+6.00　φ50		箇所	（〃） 205,204		歩A・単A
000752	＊＊＊　B単－ 752号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	No.11+6.00～No.12+31.71　φ50		箇所	（〃） 157,542		歩A・単A
000753	＊＊＊　B単－ 753号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	No.12+31.71～No.13+34.21　φ50		箇所	（〃） 164,170		歩A・単A
000754	＊＊＊　B単－ 754号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	No.13+34.21～No.14+9.5　φ50		箇所	（〃） 68,051		歩A・単A
000755	＊＊＊　B単－ 755号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	No.13+44.39～No.14+9.5　φ50		箇所	（〃） 31,592		歩A・単A
000756	＊＊＊　B単－ 756号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	№16+43.20～EP　φ100		箇所	（〃） 841,284		歩A・単A
000757	＊＊＊　B単－ 757号　＊＊＊ 土木シート敷設・撤去					
	PP系　厚0.37㎜　980N/5㎝		㎡	（〃） 197		歩A・単A
000758	＊＊＊　B単－ 758号　＊＊＊ 購入土					
	山土砂		m3	（〃） 1,999		歩A・単A
000759	＊＊＊　B単－ 759号　＊＊＊ 仮設ヤード造成					
			m3	（〃） 229		歩A・単A
000760	＊＊＊　B単－ 760号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	（〃） 227		歩A・単A
000761	＊＊＊　B単－ 761号　＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	（〃） 829		歩A・単A
000763	＊＊＊　B単－ 763号　＊＊＊ 床掘					
	土砂		m3	（〃） 250.87		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000764	＊＊＊　B単－ 764号　＊＊＊ 残土運搬					
	現場→建設発生土受入地		m3	（〃） 1,719		歩A・単A
000765	＊＊＊　B単－ 765号　＊＊＊ フトン篭工					
	B1.2×H0.5　五段積		m	（〃） 13,855		歩A・単A
000766	＊＊＊　B単－ 766号　＊＊＊ 排水補強パイプ設置					
	STK400　φ60.5　t=2.3mm		組	（〃） 30,411		歩A・単A
000767	＊＊＊　B単－ 767号　＊＊＊ コンクリート					
	18N-8-40		m3	（〃） 39,346		歩A・単A
000768	＊＊＊　B単－ 768号　＊＊＊ 型枠					
	無筋構造物		㎡	（〃） 8,611		歩A・単A
000769	＊＊＊　B単－ 769号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40		㎡	（〃） 6,235		歩A・単A
000770	＊＊＊　B単－ 770号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=20cm		㎡	（〃） 1,533		歩A・単A
000771	＊＊＊　B単－ 771号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	（〃） 39,446		歩A・単A
000772	＊＊＊　B単－ 772号　＊＊＊ ライナープレート全損					
	小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮		m	（〃） 374,566		歩A・単A
000773	＊＊＊　B単－ 773号　＊＊＊ ライナープレート全損					
	小判形　φ4.0×7.454　t=3.2mm　黒皮		m	（〃） 440,642		歩A・単A
000774	＊＊＊　B単－ 774号　＊＊＊ ライナープレート全損					
	小判形　φ4.0×7.454　t=4.0mm　黒皮		m	（〃） 543,505		歩A・単A
000775	＊＊＊　B単－ 775号　＊＊＊ ライナープレート撤去					
	小判形φ4.000m		m	（〃） 32,441		歩A・単A
000776	＊＊＊　B単－ 776号　＊＊＊ グラウト工					
	t=9cm		m3	（〃） 42,474		歩A・単A
000777	＊＊＊　B単－ 777号　＊＊＊ 鋼製支保工設置撤去工					
			ton	（〃） 103,354		歩A・単A
000778	＊＊＊　B単－ 778号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	（〃） 33,318		歩A・単A
000779	＊＊＊　B単－ 779号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋･無筋構造物		㎡	（〃） 8,611		歩A・単A
000780	＊＊＊　B単－ 780号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	鉄筋･無筋構造物		m3	（〃） 10,346		歩A・単A
000781	＊＊＊　B単－ 781号　＊＊＊ コンクリート殻運搬･処理					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 4,623		歩A・単A
000782	＊＊＊　B単－ 782号　＊＊＊ 盛土・掘削					
	土砂		m3	（〃） 1,145		歩A・単A
000783	＊＊＊　B単－ 783号　＊＊＊ 大型土のう設置撤去					
	H=1.0m		袋	（〃） 5,629		歩A・単A
000784	＊＊＊　B単－ 784号　＊＊＊ 土のう設置撤去					
	H=0.52m　0.52m3×15=7.8m3		m3	（〃） 28,202		歩A・単A
000785	＊＊＊　B単－ 785号　＊＊＊ 建設発生土処理					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土砂		m3	（〃） 1,956		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 786号　＊＊＊					
000786	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	（〃） 39,446		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 787号　＊＊＊					
000787	ライナープレート					
	φ3.5　t=2.7mm　黒皮		m	（〃） 164,941		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 788号　＊＊＊					
000788	ライナープレート					
	φ3.5　t=3.2mm　黒皮		m	（〃） 189,932		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 789号　＊＊＊					
000789	ライナープレート					
	φ3.5　t=4.0mm　黒皮		m	（〃） 234,416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 790号　＊＊＊					
000790	ライナープレート撤去					
	円形φ3.500m		m	（〃） 49,368		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 791号　＊＊＊					
000791	グラウト工					
	t=9cm		m3	（〃） 42,474		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 792号　＊＊＊					
000792	無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	（〃） 33,318		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 793号　＊＊＊					
000793	型枠					
	鉄筋･無筋構造物		㎡	（〃） 8,611		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 794号　＊＊＊					
000794	コンクリート取壊し					
	鉄筋･無筋構造物		m3	（〃） 10,346		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 795号　＊＊＊					
000795	コンクリート殻運搬･処理					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 4,623		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 796号　＊＊＊					
000796	基礎砕石					
	RC-40　t=20cm		㎡	（〃） 1,533		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 797号　＊＊＊					
000797	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	（〃） 39,446		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 798号　＊＊＊					
000798	ライナープレート					
	矩形　2592×5889×2.7　黒皮		m	（〃） 395,059		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 799号　＊＊＊					
000799	補強リング					
	H-200　黒皮		リング	（〃） 589,789		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 800号　＊＊＊					
000800	ライナープレート撤去					
	矩形2.5m		m	（〃） 40,717		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 801号　＊＊＊					
000801	グラウト工					
	t=9cm		m3	（〃） 42,474		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 802号　＊＊＊					
000802	無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	（〃） 33,318		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 803号　＊＊＊					
000803	型枠					
	無筋構造物		㎡	（〃） 8,611		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 804号　＊＊＊					
000804	コンクリート取壊し					
	無筋構造物		m3	（〃） 10,346		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 805号　＊＊＊					
000805	コンクリート殻運搬･処理					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 4,623		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 806号　＊＊＊					
000806	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB W/C65%,一般養生		m3	（〃） 39,446		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 807号　＊＊＊					
000807	ライナープレート					
				（ 〃 ）		
	存置分		m	125,955		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 808号　＊＊＊					
000808	ライナープレート撤去					
				（ 〃 ）		
	円形φ2.5		m	40,905		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 809号　＊＊＊					
000809	グラウト工					
				（ 〃 ）		
	t=9cm		m3	42,474		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 810号　＊＊＊					
000810	コンクリート					
				（ 〃 ）		
	18N-8-40		m3	33,318		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 811号　＊＊＊					
000811	型枠					
				（ 〃 ）		
	無筋構造物		㎡	8,611		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 812号　＊＊＊					
000812	コンクリート取壊し					
				（ 〃 ）		
	無筋構造物		m3	10,346		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 813号　＊＊＊					
000813	コンクリート殻運搬･処理					
				（ 〃 ）		
	無筋コンクリート		m3	4,623		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 814号　＊＊＊					
000814	支圧壁					
				（ 〃 ）		
	プレキャスト		式	4,019,860		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 815号　＊＊＊					
000815	発進坑口					
				（ 〃 ）		
	ライナープレート用　φ1350		箇所	845,379		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 816号　＊＊＊					
000816	到達坑口					
				（ 〃 ）		
	ライナープレート用　φ1350		箇所	883,090		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 817号　＊＊＊					
000817	発進立坑鏡切り					
				（ 〃 ）		
	ライナープレート　φ1350		m	1,999		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 818号　＊＊＊					
000818	到達立坑鏡切り					
				（ 〃 ）		
	ライナープレート　φ1350		m	1,999		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 819号　＊＊＊					
000819	推進用機器据付撤去					
				（ 〃 ）		
	φ1350		箇所	365,013		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 820号　＊＊＊					
000820	推進機発進用受台					
				（ 〃 ）		
	φ1350		箇所	158,740		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 821号　＊＊＊					
000821	推進機引上用受台					
				（ 〃 ）		
	φ1350		箇所	139,922		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 822号　＊＊＊					
000822	掘進機据付					
				（ 〃 ）		
	巨礫　玉石用φ1350		台	219,385		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 823号　＊＊＊					
000823	掘進機搬出					
				（ 〃 ）		
	3分割回収　φ1350		台	419,178		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 824号　＊＊＊					
000824	足場					
				（ 〃 ）		
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	4,737.31		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 825号　＊＊＊					
000825	クレーン設備					
				（ 〃 ）		
	ラフテレーンクレーン　16t吊		日	40,386		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 826号　＊＊＊					
000826	発進坑口					
				（ 〃 ）		
	φ400		箇所	211,738		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 827号　＊＊＊					
000827	到達坑口					
				（ 〃 ）		
	φ400		箇所	222,734		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 828号　＊＊＊					
000828	発進立坑鏡切り					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ライナープレート　φ400		m	（〃） 1,999		歩A・単A
000829	＊＊＊　B単－ 829号　＊＊＊ 到達立坑鏡切り					
	ライナープレート　φ400		m	（〃） 1,999		歩A・単A
000830	＊＊＊　B単－ 830号　＊＊＊ 推進用機器据付撤去					
	DL-N		箇所	（〃） 548,180		歩A・単A
000831	＊＊＊　B単－ 831号　＊＊＊ 先導体据付					
	φ400		台	（〃） 88,900		歩A・単A
000832	＊＊＊　B単－ 832号　＊＊＊ 先導体分割回収					
	DL-N　φ400		台	（〃） 213,360		歩A・単A
000833	＊＊＊　B単－ 833号　＊＊＊ 鋼製支圧壁					
	H-300		ton	（〃） 47,284		歩A・単A
000834	＊＊＊　B単－ 834号　＊＊＊ 掘削工（一次施工）					
	土砂　BH0.8m3		m3	（〃） 326		歩A・単A
000835	＊＊＊　B単－ 835号　＊＊＊ 掘削工（二次施工）					
	土砂　BH0.8m3		m3	（〃） 326		歩A・単A
000836	＊＊＊　B単－ 836号　＊＊＊ 盛土工（一次施工）					
	発生土流用　4.0m＜B		m3	（〃） 229		歩A・単A
000837	＊＊＊　B単－ 837号　＊＊＊ 盛土工（二次施工）					
			m3	（〃） 229		歩A・単A
000838	＊＊＊　B単－ 838号　＊＊＊ 建設発生土処理（一次施工）					
	土砂　建設発生土受入地		m3	（〃） 1,719		歩A・単A
000839	＊＊＊　B単－ 839号　＊＊＊ 建設発生土処理（二次施工）					
	土砂　建設発生土受入地		m3	（〃） 1,719		歩A・単A
000840	＊＊＊　B単－ 840号　＊＊＊ 切土法面整形工（一次施工）					
			㎡	（〃） 829		歩A・単A
000841	＊＊＊　B単－ 841号　＊＊＊ 切土法面整形工（二次施工）					
			㎡	（〃） 829		歩A・単A
000842	＊＊＊　B単－ 842号　＊＊＊ 盛土法面整形工（一次施工）					
			㎡	（〃） 676		歩A・単A
000843	＊＊＊　B単－ 843号　＊＊＊ 薬液注入工　補助分：観測孔設置					
			箇所	（〃） 75,921		歩A・単A
000844	＊＊＊　B単－ 844号　＊＊＊ 仮囲い					
			式	（〃） 2,328,282		歩A・単A
000845	＊＊＊　B単－ 845号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	バックホウ1.4m3級		式	（〃） 927,294		歩A・単A
000846	＊＊＊　B単－ 846号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	クローラクレーン120t		式	（〃） 2,331,000		歩A・単A
000847	＊＊＊　B単－ 847号　＊＊＊ 大型型枠運搬					
			式	（〃） 3,798,640		歩A・単A
000848	＊＊＊　B単－ 848号　＊＊＊ タイヤ洗浄機					
	湿式		式	（〃） 333,261		歩A・単A
000850	＊＊＊　B単－ 850号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		台	（〃） 231,824		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000851	＊＊＊　B単－ 851号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t		台	（ 〃 ） 2,331,000		歩A・単A
000852	＊＊＊　B単－ 852号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	建込簡易土留　H=3.50m 機材2セット 15m		ton	（ 〃 ） 6,827.52		歩A・単A
000859	＊＊＊　B単－ 859号　＊＊＊ 土留め材小運搬					
	現場→仮置き場　No.18+49.284～EP		式	（ 〃 ） 542,925		歩A・単A
000860	＊＊＊　B単－ 860号　＊＊＊ 土留め材小運搬					
	現場→仮置き場　No.16+43.2～No.18+49.284		式	（ 〃 ） 1,360,269		歩A・単A
000861	＊＊＊　B単－ 861号　＊＊＊ 土留め材小運搬					
	現場→仮置き場　瀬江川導水路		式	（ 〃 ） 103,071		歩A・単A
000862	＊＊＊　B単－ 862号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	立坑切断材		ton	（ 〃 ） 4,908.28		歩A・単A
000863	＊＊＊　B単－ 863号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	H形鋼		ton	（ 〃 ） 15,494.53		歩A・単A
000864	＊＊＊　B単－ 864号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		式	（ 〃 ） 927,294		歩A・単A
000865	＊＊＊　B単－ 865号　＊＊＊ 工事車両等監視システム					
			式	（ 〃 ） 2,807,295		歩A・単A
000866	＊＊＊　B単－ 866号　＊＊＊ 重機接近警報システム					
			式	（ 〃 ） 18,286,666		歩A・単A
000867	＊＊＊　B単－ 867号　＊＊＊ ターンテーブル					
			式	（ 〃 ） 647,768		歩A・単A
000868	＊＊＊　B単－ 868号　＊＊＊ 電力料金					
	低圧,高圧		式	（ 〃 ） 2,990,449		歩A・単A
000869	＊＊＊　B単－ 869号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	（ 〃 ） 19,486		歩A・単A
000870	＊＊＊　B単－ 870号　＊＊＊ 傾斜計設置撤去工					
	H＝15.5m、設置型傾斜計（自動）		式	（ 〃 ） 4,021,532		歩A・単A
000871	＊＊＊　B単－ 871号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	（ 〃 ） 19,486		歩A・単A
000872	＊＊＊　B単－ 872号　＊＊＊ 傾斜計設置撤去工					
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	（ 〃 ） 6,570,493		歩A・単A
000873	＊＊＊　B単－ 873号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	（ 〃 ） 19,486		歩A・単A
000874	＊＊＊　B単－ 874号　＊＊＊ 傾斜計設置撤去工					
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	（ 〃 ） 467,148		歩A・単A
000875	＊＊＊　B単－ 875号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	（ 〃 ） 19,206		歩A・単A
000876	＊＊＊　B単－ 876号　＊＊＊ 傾斜計設置工					
	H＝16.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	（ 〃 ） 467,148		歩A・単A
000877	＊＊＊　B単－ 877号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	（ 〃 ） 26,163		歩A・単A
000879	＊＊＊　B単－ 879号　＊＊＊ 機械ボーリング					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ66,粘性土、礫質土		m	（〃） 26,163		歩A・単A
000880	＊＊＊　B単－ 880号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	（〃） 25,561		歩A・単A
000881	＊＊＊　B単－ 881号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	（〃） 25,561		歩A・単A
000882	＊＊＊　B単－ 882号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	（〃） 25,561		歩A・単A
000883	＊＊＊　B単－ 883号　＊＊＊ ばらまき型傾斜計設置撤去工					
			式	（〃） 4,582,933		歩A・単A
000884	＊＊＊　B単－ 884号　＊＊＊ ノギス計測					
			回	（〃） 15,228		歩A・単A
000885	＊＊＊　B単－ 885号　＊＊＊ AI解析用画像撮影・診断					
	左岸貯水池斜壁		回	（〃） 659,382		歩A・単A
000886	＊＊＊　B単－ 886号　＊＊＊ 無線式温湿計測システム					
			式	（〃） 7,659,496		歩A・単A
000887	＊＊＊　B単－ 887号　＊＊＊ 散水システム					
			式	（〃） 26,788,005		歩A・単A
000888	＊＊＊　B単－ 888号　＊＊＊ 4次元シミュレーション					
			式	（〃） 3,214,049		歩A・単A
000891	＊＊＊　B単－ 891号　＊＊＊ 足場					
	平坦地足場		式	（〃） 128,554		歩A・単A
000892	＊＊＊　B単－ 892号　＊＊＊ 転圧					
	タンピングローラ　4～5t級		m3	（〃） 433		歩A・単A
000893	＊＊＊　B単－ 893号　＊＊＊ 転圧					
	振動ローラ１t級		m3	（〃） 833		歩A・単A
000894	＊＊＊　B単－ 894号　＊＊＊ 転圧					
	ランマ60kg級		m3	（〃） 3,218		歩A・単A
000895	＊＊＊　B単－ 895号　＊＊＊ 盛立試験					
			式	（〃） 17,020,964		歩A・単A
000896	＊＊＊　B単－ 896号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	施工前		検体	（〃） 7,297		歩A・単A
000897	＊＊＊　B単－ 897号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	改良後		検体	（〃） 7,297		歩A・単A
000898	＊＊＊　B単－ 898号　＊＊＊ タンクリーチング試験					
			検体	（〃） 9,497		歩A・単A
000900	＊＊＊　B単－ 900号　＊＊＊ ICT保守点検費用					
			式	（〃） 174,126		歩A・単A
000901	＊＊＊　B単－ 901号　＊＊＊ ICTシステム初期費					
			式	（〃） 1,145,590		歩A・単A
000902	＊＊＊　B単－ 902号　＊＊＊ スクリューウェイト貫入試験					
			m	（〃） 5,588		歩A・単A
000903	＊＊＊　B単－ 903号　＊＊＊ 平板載荷試験					
	50kN以内		箇所	（〃） 185,933		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000904	＊＊＊　B単－ 904号　＊＊＊ 継目試験					
	φ1350		箇所	（ 〃 ） 11,307		歩A・単A
000905	＊＊＊　B単－ 905号　＊＊＊ 継目試験					
	φ1100		箇所	（ 〃 ） 12,720		歩A・単A
000906	＊＊＊　B単－ 906号　＊＊＊ 溶接試験					
	X線透過試験		枚	（ 〃 ） 10,213		歩A・単A
000908	＊＊＊　B単－ 908号　＊＊＊ ３次元起工測量					
			式	（ 〃 ） 2,889,965		歩A・単A
000909	＊＊＊　B単－ 909号　＊＊＊ ３次元設計データ作成					
			式	（ 〃 ） 387,861		歩A・単A
000910	＊＊＊　B単－ 910号　＊＊＊ 水質分析(pH)　発進立坑側					
			試料	（ 〃 ） 575		歩A・単A
000911	＊＊＊　B単－ 911号　＊＊＊ 水質分析(pH)　到達立坑側					
			試料	（ 〃 ） 575		歩A・単A
000912	＊＊＊　B単－ 912号　＊＊＊ 土砂異物除去					
			m3	（ 〃 ） 1,407		歩A・単A
000913	＊＊＊　B単－ 913号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）		m3	（ 〃 ） 2,236		歩A・単A
000914	＊＊＊　B単－ 914号　＊＊＊ 残土整地					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）		m3	（ 〃 ） 131		歩A・単A
000915	＊＊＊　B単－ 915号　＊＊＊ 建設発生土受入地整備					
	t=10cm		㎡	（ 〃 ） 628		歩A・単A
000916	＊＊＊　B単－ 916号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（高鍋町）		m3	（ 〃 ） 1,824		歩A・単A
000917	＊＊＊　B単－ 917号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（西都市）		m3	（ 〃 ） 412		歩A・単A
000918	＊＊＊　B単－ 918号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（新富町上富田）		m3	（ 〃 ） 2,765		歩A・単A
000919	＊＊＊　B単－ 919号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		m	（ 〃 ） 12,819		歩A・単A
000920	＊＊＊　B単－ 920号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		m	（ 〃 ） 12,763		歩A・単A
000921	＊＊＊　B単－ 921号　＊＊＊ 間隙水圧計　仮復旧					
	P-67		台	（ 〃 ） 212,625		歩A・単A
000922	＊＊＊　B単－ 922号　＊＊＊ 間隙水圧計　仮復旧					
	P-77		台	（ 〃 ） 212,625		歩A・単A
000923	＊＊＊　B単－ 923号　＊＊＊ コルゲートフリューム撤去					
	U-350、A形、1.6mm		m	（ 〃 ） 2,150		歩A・単A
000924	＊＊＊　B単－ 924号　＊＊＊ フトン篭4					
	B1.0×H0.4		m	（ 〃 ） 2,305		歩A・単A
000925	＊＊＊　B単－ 925号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	栗石、建設発生土受入地		m3	（ 〃 ） 2,251		歩A・単A
000926	＊＊＊　B単－ 926号　＊＊＊ 整地					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	栗石		m3	（〃） 131		歩A・単A
000927	＊＊＊　B単－ 927号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	シールコンクリート、無筋、A=0.20m2		m3	（〃） 7,960		歩A・単A
000928	＊＊＊　B単－ 928号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	ふとんかご上コンクリート、無筋、A=0.16m2		m3	（〃） 7,960		歩A・単A
000929	＊＊＊　B単－ 929号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	基礎コンクリート、無筋、A=0.15m2		m3	（〃） 7,960		歩A・単A
000930	＊＊＊　B単－ 930号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	コンクリート水路、無筋、A=0.12m2		m3	（〃） 7,960		歩A・単A
000931	＊＊＊　B単－ 931号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	ふとんかご基礎コンクリート、無筋		m3	（〃） 7,960		歩A・単A
000932	＊＊＊　B単－ 932号　＊＊＊ 流量計　仮復旧					
			基	（〃） 297,049		歩A・単A
000933	＊＊＊　B単－ 933号　＊＊＊ 埋設ケーブル敷設					
			m	（〃） 446		歩A・単A
000934	＊＊＊　B単－ 934号　＊＊＊ 床掘り					
	粘性土		m3	（〃） 1,988		歩A・単A
000935	＊＊＊　B単－ 935号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	粘性土、左岸貯水池		m3	（〃） 957.60		歩A・単A
000936	＊＊＊　B単－ 936号　＊＊＊ 積込					
	粘性土		m3	（〃） 155		歩A・単A
000937	＊＊＊　B単－ 937号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	粘性土		m3	（〃） 293.80		歩A・単A
000938	＊＊＊　B単－ 938号　＊＊＊ 埋戻					
	粘性土		m3	（〃） 3,226.40		歩A・単A
000939	＊＊＊　B単－ 939号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、IV電線、IV22		m	（〃） 654		歩A・単A
000940	＊＊＊　B単－ 940号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、IV22		m	（〃） 518		歩A・単A
000941	＊＊＊　B単－ 941号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	（〃） 1,599		歩A・単A
000942	＊＊＊　B単－ 942号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	（〃） 1,239		歩A・単A
000943	＊＊＊　B単－ 943号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	（〃） 1,983		歩A・単A
000944	＊＊＊　B単－ 944号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m	（〃） 800		歩A・単A
000945	＊＊＊　B単－ 945号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV8-2C		m	（〃） 620		歩A・単A
000946	＊＊＊　B単－ 946号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	（〃） 800		歩A・単A
000947	＊＊＊　B単－ 947号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	（〃） 620		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000948	＊＊＊　B単－ 948号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	（　〃　） 800		歩A・単A
000949	＊＊＊　B単－ 949号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	（　〃　） 620		歩A・単A
000950	＊＊＊　B単－ 950号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	（　〃　） 992		歩A・単A
000951	＊＊＊　B単－ 951号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m	（　〃　） 800		歩A・単A
000952	＊＊＊　B単－ 952号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m	（　〃　） 620		歩A・単A
000953	＊＊＊　B単－ 953号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m	（　〃　） 800		歩A・単A
000954	＊＊＊　B単－ 954号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m	（　〃　） 620		歩A・単A
000955	＊＊＊　B単－ 955号　＊＊＊ 配線工					
	管内、5C-2WAE		m	（　〃　） 259		歩A・単A
000956	＊＊＊　B単－ 956号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、5C-2WAE		m	（　〃　） 327		歩A・単A
000957	＊＊＊　B単－ 957号　＊＊＊ 配管工					
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m	（　〃　） 1,126		歩A・単A
000958	＊＊＊　B単－ 958号　＊＊＊ 配管工					
	露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）		m	（　〃　） 1,915		歩A・単A
000959	＊＊＊　B単－ 959号　＊＊＊ プルボックス設置工					
	200×200×200（流用）		個	（　〃　） 6,760		歩A・単A
000960	＊＊＊　B単－ 960号　＊＊＊ 接地設置工					
	D種接地、14φ×1500mm		極	（　〃　） 5,633		歩A・単A
000961	＊＊＊　B単－ 961号　＊＊＊ 通信設備工					
	流量圧力表示盤		式	（　〃　） 86,762		歩A・単A
000962	＊＊＊　B単－ 962号　＊＊＊ 通信設備工					
	濁度計収納箱		式	（　〃　） 60,733		歩A・単A
000963	＊＊＊　B単－ 963号　＊＊＊ 引込柱設置工					
	コンクリート柱建柱		本	（　〃　） 48,570		歩A・単A
000964	＊＊＊　B単－ 964号　＊＊＊ 計測設備撤去工					
	超音波流量計		台	（　〃　） 48,509		歩A・単A
000965	＊＊＊　B単－ 965号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、22mm2		m	（　〃　） 946		歩A・単A
000966	＊＊＊　B単－ 966号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、22mm2（流用）		m	（　〃　） 518		歩A・単A
000967	＊＊＊　B単－ 967号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、IV電線、22mm2（流用）		m	（　〃　） 654		歩A・単A
000968	＊＊＊　B単－ 968号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、８mm2		m	（　〃　） 675		歩A・単A
000969	＊＊＊　B単－ 969号　＊＊＊ 配線工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ラック、IV電線、８㎜2		m	（〃） 811		歩A・単A
000970	＊＊＊　B単－ 970号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-2C		m	（〃） 1,428		歩A・単A
000971	＊＊＊　B単－ 971号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-2C		m	（〃） 1,788		歩A・単A
000972	＊＊＊　B単－ 972号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	（〃） 1,983		歩A・単A
000973	＊＊＊　B単－ 973号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C		m	（〃） 1,500		歩A・単A
000974	＊＊＊　B単－ 974号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	（〃） 1,239		歩A・単A
000975	＊＊＊　B単－ 975号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C		m	（〃） 1,860		歩A・単A
000976	＊＊＊　B単－ 976号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m	（〃） 1,821		歩A・単A
000977	＊＊＊　B単－ 977号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m	（〃） 2,181		歩A・単A
000978	＊＊＊　B単－ 978号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVV-S1.25-2C		m	（〃） 971		歩A・単A
000979	＊＊＊　B単－ 979号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVV-S1.25-2C		m	（〃） 677		歩A・単A
000980	＊＊＊　B単－ 980号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVV-S1.25-2C		m	（〃） 813		歩A・単A
000981	＊＊＊　B単－ 981号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m	（〃） 2,025		歩A・単A
000982	＊＊＊　B単－ 982号　＊＊＊ 配線工					
	露出、5C-2WAE		m	（〃） 812		歩A・単A
000983	＊＊＊　B単－ 983号　＊＊＊ 配線工					
	管内、5C-2WAE		m	（〃） 518		歩A・単A
000984	＊＊＊　B単－ 984号　＊＊＊ 端末処理					
	電力ケーブル低圧端末処理、14㎜2×3C以下		箇所	（〃） 8,884		歩A・単A
000985	＊＊＊　B単－ 985号　＊＊＊ 接続					
	制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5㎜2		箇所	（〃） 4,732		歩A・単A
000986	＊＊＊　B単－ 986号　＊＊＊ 接続					
	通信ケーブル接続（中間接続）、５P、地下		箇所	（〃） 18,438		歩A・単A
000987	＊＊＊　B単－ 987号　＊＊＊ 接続					
	制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5㎜2		個	（〃） 15,403		歩A・単A
000988	＊＊＊　B単－ 988号　＊＊＊ 配管工					
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m	（〃） 1,126		歩A・単A
000989	＊＊＊　B単－ 989号　＊＊＊ 配管工					
	露出、硬質ビニル電線管、HIVE22		m	（〃） 1,350		歩A・単A
000990	＊＊＊　B単－ 990号　＊＊＊ 配管工					
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	（〃） 586		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000991	＊＊＊　B単－ 991号　＊＊＊ 配管工					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	（〃） 1,915		歩A・単A
000992	＊＊＊　B単－ 992号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40		組	（〃） 3,818		歩A・単A
000993	＊＊＊　B単－ 993号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40		組	（〃） 1,479		歩A・単A
000994	＊＊＊　B単－ 994号　＊＊＊ 配管工					
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	（〃） 840		歩A・単A
000995	＊＊＊　B単－ 995号　＊＊＊ 配管工					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	（〃） 1,915		歩A・単A
000996	＊＊＊　B単－ 996号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30		組	（〃） 3,548		歩A・単A
000997	＊＊＊　B単－ 997号　＊＊＊ 配管工					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m	（〃） 2,395		歩A・単A
000998	＊＊＊　B単－ 998号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30		組	（〃） 4,388		歩A・単A
000999	＊＊＊　B単－ 999号　＊＊＊ 配管工					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m	（〃） 2,440		歩A・単A
001000	＊＊＊　B単－ 1000号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40		組	（〃） 4,708		歩A・単A
001001	＊＊＊　B単－ 1001号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40		組	（〃） 1,839		歩A・単A
001002	＊＊＊　B単－ 1002号　＊＊＊ 配管工					
	埋設標識シート		m	（〃） 269		歩A・単A
001003	＊＊＊　B単－ 1003号　＊＊＊ 配線器具設置工					
			式	（〃） 3,129		歩A・単A
001004	＊＊＊　B単－ 1004号　＊＊＊ プルボックス設置工					
	200×200×200（流用）		個	（〃） 6,760		歩A・単A
001005	＊＊＊　B単－ 1005号　＊＊＊ プルボックス設置工					
	300×300×200		個	（〃） 13,461		歩A・単A
001006	＊＊＊　B単－ 1006号　＊＊＊ プルボックス設置工					
	350×350×200		個	（〃） 40,275		歩A・単A
001007	＊＊＊　B単－ 1007号　＊＊＊ コアドリリング					
	φ50、L=0.3m		本	（〃） 7,173		歩A・単A
001008	＊＊＊　B単－ 1008号　＊＊＊ 接地設置工					
	D種接地、14φ×1500mm		式	（〃） 45,213		歩A・単A
001009	＊＊＊　B単－ 1009号　＊＊＊ 通信設備工					
	流量圧力表示盤		式	（〃） 105,266		歩A・単A
001010	＊＊＊　B単－ 1010号　＊＊＊ 通信設備工					
	濁度計収納箱		式	（〃） 73,686		歩A・単A
001011	＊＊＊　B単－ 1011号　＊＊＊ 引込柱設置工					
	コンクリート柱建柱		本	（〃） 48,570		歩A・単A
001012	＊＊＊　B単－ 1012号　＊＊＊ 計測設備設置工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	超音波流量計		台	（〃） 48,509		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 1013号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	（〃） 1,988		歩A・単A
001014	＊＊＊　B単－ 1014号　＊＊＊ パイプライン基礎					
			m3	（〃） 7,786		歩A・単A
001015	＊＊＊　B単－ 1015号　＊＊＊ 埋戻し					
	流用土		m3	（〃） 3,341		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 1016号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	（〃） 1,988		歩A・単A
001017	＊＊＊　B単－ 1017号　＊＊＊ 砕石基礎					
			m3	（〃） 1,257		歩A・単A
001018	＊＊＊　B単－ 1018号　＊＊＊ コンクリート工					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	（〃） 38,302		歩A・単A
001019	＊＊＊　B単－ 1019号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	（〃） 7,748.75		歩A・単A
001020	＊＊＊　B単－ 1020号　＊＊＊ 埋戻し					
	流用土		m3	（〃） 3,341		歩A・単A
001021	＊＊＊　B単－ 1021号　＊＊＊ 掘削					
	粘性土		m3	（〃） 326		歩A・単A
001022	＊＊＊　B単－ 1022号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	粘性土、ストックヤード		m3	（〃） 383		歩A・単A
001023	＊＊＊　B単－ 1023号　＊＊＊ 仮置場整地					
			m3	（〃） 105		歩A・単A
001024	＊＊＊　B単－ 1024号　＊＊＊ 積込					
	粘性土		m3	（〃） 237		歩A・単A
001025	＊＊＊　B単－ 1025号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	粘性土		m3	（〃） 383		歩A・単A
001026	＊＊＊　B単－ 1026号　＊＊＊ 投入					
	粘性土		m3	（〃） 237		歩A・単A
001027	＊＊＊　B単－ 1027号　＊＊＊ 購入土					
	山土砂		m3	（〃） 1,999		歩A・単A
001028	＊＊＊　B単－ 1028号　＊＊＊ 盛土					
			m3	（〃） 819		歩A・単A
001029	＊＊＊　B単－ 1029号　＊＊＊ 排水管敷設					
	φ400、ポリエチレン管（ダブル）		m	（〃） 10,081		歩A・単A
001030	＊＊＊　B単－ 1030号　＊＊＊ 排水管敷設					
	φ250、ポリエチレン管（ダブル）		m	（〃） 5,031		歩A・単A
001031	＊＊＊　B単－ 1031号　＊＊＊ 大型土のう設置					
			袋	（〃） 7,542		歩A・単A
001032	＊＊＊　B単－ 1032号　＊＊＊ 土木シート敷設					
	PP系、厚0.37㎜、980N/5㎝		㎡	（〃） 197		歩A・単A
001033	＊＊＊　B単－ 1033号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92　兼用）		㎡	（〃） 3,344		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001034	＊＊＊　B単－ 1034号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　掘削用）		㎡	（ 〃 ） 1,938		歩A・単A
001035	＊＊＊　B単－ 1035号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　改良用）		㎡	（ 〃 ） 1,035		歩A・単A
001036	＊＊＊　B単－ 1036号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.2+30.0～No.5+12.927　掘削用）		㎡	（ 〃 ） 3,344		歩A・単A
001037	＊＊＊　B単－ 1037号　＊＊＊ 道路散水					
			日	（ 〃 ） 39,394		歩A・単A
001038	＊＊＊　B単－ 1038号　＊＊＊ 仮置き運搬					
	転石、ストックヤード		m3	（ 〃 ） 383		歩A・単A
001039	＊＊＊　B単－ 1039号　＊＊＊ 転石破砕					
			m3	（ 〃 ） 4,577		歩A・単A
001040	＊＊＊　B単－ 1040号　＊＊＊ 積込					
	転石		m3	（ 〃 ） 237		歩A・単A
001041	＊＊＊　B単－ 1041号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	転石、建設発生土受入地		m3	（ 〃 ） 1,588		歩A・単A
001042	＊＊＊　B単－ 1042号　＊＊＊ U形側溝敷設（基礎砕石あり）					
	U－４００、L＝２m、グレーチングを含む		m	（ 〃 ） 80,034		歩A・単A
001043	＊＊＊　B単－ 1043号　＊＊＊ U形側溝敷設（基礎砕石あり）					
	U－３００、L＝２m、グレーチングを含む		m	（ 〃 ） 49,404		歩A・単A
001044	＊＊＊　B単－ 1044号　＊＊＊ コアドリリング					
			本	（ 〃 ） 28,189		歩A・単A
001045	＊＊＊　B単－ 1045号　＊＊＊ 土のう設置・撤去					
			m3	（ 〃 ） 28,199		歩A・単A
001046	＊＊＊　B単－ 1046号　＊＊＊ ベンチフリューム敷設					
	300、L＝2000㎜		m	（ 〃 ） 8,710		歩A・単A
001047	＊＊＊　B単－ 1047号　＊＊＊ 暗渠排水管					
	φ50、ネトロンパイプ		m	（ 〃 ） 799		歩A・単A
001048	＊＊＊　B単－ 1048号　＊＊＊ 排水管敷設					
	φ500、ポリエチレン管（ダブル）		m	（ 〃 ） 15,800		歩A・単A
001049	＊＊＊　B単－ 1049号　＊＊＊ 排水管敷設					
	φ300、ポリエチレン管（ダブル）		m	（ 〃 ） 6,270		歩A・単A
001050	＊＊＊　B単－ 1050号　＊＊＊ 排水管敷設					
	φ300、ポリエチレン管（シングル）		m	（ 〃 ） 5,291		歩A・単A
001051	＊＊＊　B単－ 1051号　＊＊＊ セメント安定処理					
	礫質土、セメント系固化材0.061ton/㎥		m3	（ 〃 ） 2,228		歩A・単A
001052	＊＊＊　B単－ 1052号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×3048		㎡	（ 〃 ） 5,668		歩A・単A
B19021	＊＊＊　B単－ 1053号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	（ 〃 ） 12,642		歩A・単A
001054	＊＊＊　B単－ 1054号　＊＊＊ 砕石舗装工					
	t=10㎝		㎡	（ 〃 ） 628		歩A・単A
001055	＊＊＊　B単－ 1055号　＊＊＊ 掘削					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				（〃）		
			㎥3	227		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1056号　＊＊＊					
001056	排水管敷設					
				（〃）		
	φ250、ポリエチレン管（ダブル）		m	5,031		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1057号　＊＊＊					
001057	法面吹付工					
				（〃）		
	t=3cm		㎡	4,735		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1058号　＊＊＊					
001058	張りコンクリート					
				（〃）		
			㎥3	40,561		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1059号　＊＊＊					
001059	仮設材輸送					
				（〃）		
	敷鉄板		式	7,256,824		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1060号　＊＊＊					
001060	仮設材輸送（輸送基地変更）					
				（〃）		
	鋼矢板Ⅲ型　L=12m以内　転用有		ton	12,736.07		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1061号　＊＊＊					
001061	仮設材輸送（調達地域変更）					
				（〃）		
	鋼矢板Ⅲ型　L=12m以内　転用無		ton	25,472.14		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1062号　＊＊＊					
001062	仮設材輸送（調達地域変更）					
				（〃）		
	腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用有		ton	12,736.07		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1063号　＊＊＊					
001063	仮設材輸送（調達地域変更）					
				（〃）		
	腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用無		ton	25,472.16		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1064号　＊＊＊					
001064	仮設材輸送（調達地域変更）					
				（〃）		
	覆工板　転用有		ton	12,736.07		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1065号　＊＊＊					
001065	仮設材輸送（調達地域変更）					
				（〃）		
	覆工板受桁（H形鋼）　転用有		ton	12,736.08		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1066号　＊＊＊					
001066	仮設材輸送（調達地域変更）					
				（〃）		
	高速料金		式	1,861,540		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1067号　＊＊＊					
001067	機械ボーリング					
				（〃）		
	φ66,粘性土、礫質土		m	26,160		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1068号　＊＊＊					
001068	揚水試験解析					
				（〃）		
			式	2,425,130		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1069号　＊＊＊					
001069	機械ボーリング					
				（〃）		
	φ66、粘性土、礫交じり土砂		m	31,777		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1070号　＊＊＊					
001070	機械ボーリング					
				（〃）		
	φ146、粘性土、礫交じり土砂		m	48,295		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1071号　＊＊＊					
001071	既設地下水位計　点検					
				（〃）		
	15箇所		式	238,569		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1072号　＊＊＊					
001072	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					
				（〃）		
	共通仮設費計上分		式	3,714,272		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1073号　＊＊＊					
001073	簡易支持力試験					
				（〃）		
	導水路　ふとんかご基礎地盤		箇所	68,968		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1074号　＊＊＊					
001074	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					
				（〃）		
			式	8,367,107		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1075号　＊＊＊					
001075	残土整地					
				(0)		
	粘性土（埋土）、5000m3以上		日	111,447		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 1076号　＊＊＊					
001076	マンホール据付 組立0号マンホール					
				(0)		
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		基	28,500		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001077	＊＊＊　B単－ 1077号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	(0) 74,173		歩A・単A
001078	＊＊＊　B単－ 1078号　＊＊＊ 組立マンホール斜壁					
	φ600×750 h=300		個	(0) 30,889		歩A・単A
001079	＊＊＊　B単－ 1079号　＊＊＊ 組立マンホール直壁					
	φ750 h=900		個	(0) 56,980		歩A・単A
001080	＊＊＊　B単－ 1080号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB W/C65%,t=100mm		m3	(0) 40,146		歩A・単A
001081	＊＊＊　B単－ 1081号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	(0) 7,751		歩A・単A
001082	＊＊＊　B単－ 1082号　＊＊＊ U型側溝蓋					
	1種用600		個	(0) 7,197		歩A・単A
001083	＊＊＊　B単－ 1083号　＊＊＊ 傾斜計設置撤去工					
	H＝15.5m、設置型傾斜計（手動）		式	(0) 882,652		歩A・単A
001084	＊＊＊　B単－ 1084号　＊＊＊ 傾斜計設置撤去工					
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	(0) 2,505,097		歩A・単A
001085	＊＊＊　B単－ 1085号　＊＊＊ 傾斜計設置撤去工					
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（自動）		式	(0) 4,021,532		歩A・単A
001086	＊＊＊　B単－ 1086号　＊＊＊ 傾斜計設置工					
	H＝16.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	(0) 2,505,097		歩A・単A
001087	＊＊＊　B単－ 1087号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.1		回	(0) 1,836		歩A・単A
001088	＊＊＊　B単－ 1088号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.2		回	(0) 1,836		歩A・単A
001089	＊＊＊　B単－ 1089号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.3		回	(0) 1,836		歩A・単A
001090	＊＊＊　B単－ 1090号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.4		回	(0) 1,836		歩A・単A
001091	＊＊＊　B単－ 1091号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.5		回	(0) 1,836		歩A・単A
001092	＊＊＊　B単－ 1092号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.6		回	(0) 1,836		歩A・単A
001093	＊＊＊　B単－ 1093号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.7		回	(0) 1,836		歩A・単A
001094	＊＊＊　B単－ 1094号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.8		回	(0) 1,836		歩A・単A
001095	＊＊＊　B単－ 1095号　＊＊＊ ３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					
			式	(0) 8,367,099		歩A・単A
001096	＊＊＊　B単－ 1096号　＊＊＊ 掘削					
	粘性土(埋土) ICT		m3	(0) 265		歩A・単B
001097	＊＊＊　B単－ 1097号　＊＊＊ 掘削					
	粘性土(埋土)		m3	(0) 167		歩A・単B
001098	＊＊＊　B単－ 1098号　＊＊＊ 掘削					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	礫質土(段丘礫) ICT		m3	(0) 265		歩A・単B
001099	＊＊＊　B単－ 1099号　＊＊＊ 掘削					
	礫質土(段丘礫)		m3	(0) 167		歩A・単B
001100	＊＊＊　B単－ 1100号　＊＊＊ 土砂異物除去					
			m3	(0) 1,445		歩A・単B
001101	＊＊＊　B単－ 1101号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	産業廃棄物混じり土、建設発生土受入地（都城市）		m3	(0) 3,806		歩A・単B
001102	＊＊＊　B単－ 1102号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	産業廃棄物混じり土、建設発生土受入地（都城市）		ton	(0) 34,986		歩A・単B
001103	＊＊＊　B単－ 1103号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 453		歩A・単B
001104	＊＊＊　B単－ 1104号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 363		歩A・単B
001105	＊＊＊　B単－ 1105号　＊＊＊ 仮置土運搬（盛立て試験用）					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 302		歩A・単B
001106	＊＊＊　B単－ 1106号　＊＊＊ 試験土積込み（盛立試験ヤード）					
			m3	(0) 167		歩A・単B
001107	＊＊＊　B単－ 1107号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 393		歩A・単B
001108	＊＊＊　B単－ 1108号　＊＊＊ 仮置き土整地					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 109		歩A・単B
001109	＊＊＊　B単－ 1109号　＊＊＊ 購入土					
	山土砂		m3	(0) 1,999		歩A・単B
001110	＊＊＊　B単－ 1110号　＊＊＊ 除礫					
			m3	(0) 1,445		歩A・単B
001111	＊＊＊　B単－ 1111号　＊＊＊ セメント改良					
	礫質土、セメント系固化材0.052ton/m³		m3	(0) 2,080		歩A・単B
001112	＊＊＊　B単－ 1112号　＊＊＊ 自走式土質改良機設置・撤去					
			式	(0) 242,351		歩A・単B
001113	＊＊＊　B単－ 1113号　＊＊＊ 改良土積込み					
	積込みルーズ、土砂、土量50,000m³未満		m3	(0) 243		歩A・単B
001114	＊＊＊　B単－ 1114号　＊＊＊ 改良土運搬					
	改良土、左岸貯水池内積替えヤード		m3	(0) 453		歩A・単B
001115	＊＊＊　B単－ 1115号　＊＊＊ 改良土積込み					
	積込みルーズ、土砂、土量50,000m³未満		m3	(0) 243		歩A・単B
001116	＊＊＊　B単－ 1116号　＊＊＊ 改良土運搬					
	改良土、不整地運搬車		m3	(0) 452		歩A・単B
001117	＊＊＊　B単－ 1117号　＊＊＊ 盛土					
	B=4.0m以上、改良土		m3	(0) 261		歩A・単B
001118	＊＊＊　B単－ 1118号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	粘性土、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,296		歩A・単B
001119	＊＊＊　B単－ 1119号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,499		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1120号　＊＊＊					
001120	建設発生土処理					
				(0)		
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（西都市）		m3	423		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1121号　＊＊＊					
001121	法面整形					
				(0)		
	現場制約無し、粘性土及び礫質土		㎡	882		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1122号　＊＊＊					
001122	モルタル吹付					
				(0)		
	吹付厚8cm		㎡	7,713		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1123号　＊＊＊					
001123	土木安定用材					
				(0)		
	排水マット（全透水）、B＝100mm、t=10mm		㎡	6,582		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1124号　＊＊＊					
001124	土木安定用材					
				(0)		
	排水マット（半透水）、B＝100mm、t=10mm		㎡	7,621		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1125号　＊＊＊					
001125	土木安定用材					
				(0)		
	排水マット（半透水）、B＝150mm、t=10mm		㎡	6,130		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1126号　＊＊＊					
001126	床掘					
				(0)		
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	2,058		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1127号　＊＊＊					
001127	仮置土運搬					
				(0)		
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	991		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1128号　＊＊＊					
001128	仮置き土整地					
				(0)		
	礫質土（段丘礫）		m3	109		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1129号　＊＊＊					
001129	ドレーン材充填					
				(0)		
	単粒度砕石3号		m3	9,732		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1130号　＊＊＊					
001130	吸出し防止材					
				(0)		
	合成不識布,t=10mm		㎡	1,010		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1131号　＊＊＊					
001131	ビニールフィルム					
				(0)		
	t=0.1mm		㎡	130		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1132号　＊＊＊					
001132	ステンレス平織金網					
				(0)		
	#14、2.0mm×2		㎡	18,494		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1133号　＊＊＊					
001133	高密度ポリエチレン管					
				(0)		
	φ300		m	6,377		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1134号　＊＊＊					
001134	床掘					
				(0)		
	礫質土（段丘礫）		m3	2,059		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1135号　＊＊＊					
001135	仮置土運搬					
				(0)		
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	991		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1136号　＊＊＊					
001136	仮置き土整地					
				(0)		
	礫質土（段丘礫）		m3	109		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1137号　＊＊＊					
001137	ドレーン材充填					
				(0)		
	単粒度砕石3号		m3	9,733		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1138号　＊＊＊					
001138	吸出し防止材					
				(0)		
	合成不識布、t=10mm		㎡	1,010		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1139号　＊＊＊					
001139	高密度ポリエチレン管					
				(0)		
	φ150		m	1,943		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1140号　＊＊＊					
001140	高密度ポリエチレン管					
				(0)		
	φ150		m	1,943		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1141号　＊＊＊					
001141	床掘					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 260		歩A・単B
001142	＊＊＊　B単－ 1142号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 453		歩A・単B
001143	＊＊＊　B単－ 1143号　＊＊＊ 仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 109		歩A・単B
001144	＊＊＊　B単－ 1144号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(0) 31,249		歩A・単B
001145	＊＊＊　B単－ 1145号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	(0) 32,209		歩A・単B
001146	＊＊＊　B単－ 1146号　＊＊＊ 型枠					
	均しコンクリート		㎡	(0) 4,588		歩A・単B
001147	＊＊＊　B単－ 1147号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋･無筋コンクリート		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001148	＊＊＊　B単－ 1148号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(0) 164,661		歩A・単B
001149	＊＊＊　B単－ 1149号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(0) 161,572		歩A・単B
001150	＊＊＊　B単－ 1150号　＊＊＊ 止水板					
	CF200㎜×5㎜		m	(0) 2,680		歩A・単B
001151	＊＊＊　B単－ 1151号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10㎜		㎡	(0) 3,525		歩A・単B
001152	＊＊＊　B単－ 1152号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ペイント		㎡	(0) 1,845		歩A・単B
001153	＊＊＊　B単－ 1153号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	(0) 45,452		歩A・単B
001154	＊＊＊　B単－ 1154号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋･無筋コンクリート		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001155	＊＊＊　B単－ 1155号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(0) 173,762		歩A・単B
001156	＊＊＊　B単－ 1156号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(0) 170,673		歩A・単B
001157	＊＊＊　B単－ 1157号　＊＊＊ 足場					
	単管傾斜足場		掛㎡	(0) 3,488		歩A・単B
001158	＊＊＊　B単－ 1158号　＊＊＊ 止水板					
	CF200㎜×5㎜		m	(0) 2,680		歩A・単B
001159	＊＊＊　B単－ 1159号　＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体・10㎜		㎡	(0) 3,525		歩A・単B
001160	＊＊＊　B単－ 1160号　＊＊＊ ペイント塗布					
			㎡	(0) 1,845		歩A・単B
001161	＊＊＊　B単－ 1161号　＊＊＊ 床掘					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 2,058		歩A・単B
001162	＊＊＊　B単－ 1162号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 991		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001163	＊＊＊　B単－ 1163号　＊＊＊ 仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 109		歩A・単B
BA0802	＊＊＊　B単－ 1164号　＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	(0) 125		歩A・単B
001165	＊＊＊　B単－ 1165号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=200mm		㎡	(0) 910		歩A・単B
001166	＊＊＊　B単－ 1166号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3	(0) 32,209		歩A・単B
001167	＊＊＊　B単－ 1167号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001168	＊＊＊　B単－ 1168号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D16		ton	(0) 159,513		歩A・単B
001169	＊＊＊　B単－ 1169号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(0) 161,572		歩A・単B
001170	＊＊＊　B単－ 1170号　＊＊＊ 止水板					
	CF200mm×5mm		m	(0) 2,680		歩A・単B
001171	＊＊＊　B単－ 1171号　＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体・10mm		㎡	(0) 3,525		歩A・単B
001172	＊＊＊　B単－ 1172号　＊＊＊ 伸縮目地					
	ペイント		㎡	(0) 1,845		歩A・単B
001173	＊＊＊　B単－ 1173号　＊＊＊ ガードパイプ					
	Gp-C-2B H=1.1m		m	(0) 12,076		歩A・単B
001174	＊＊＊　B単－ 1174号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	(0) 31,999		歩A・単B
001175	＊＊＊　B単－ 1175号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(0) 31,249		歩A・単B
001176	＊＊＊　B単－ 1176号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001177	＊＊＊　B単－ 1177号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(0) 161,572		歩A・単B
001178	＊＊＊　B単－ 1178号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D16		ton	(0) 159,513		歩A・単B
001179	＊＊＊　B単－ 1179号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(0) 164,661		歩A・単B
001180	＊＊＊　B単－ 1180号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D22		ton	(0) 164,661		歩A・単B
001181	＊＊＊　B単－ 1181号　＊＊＊ 止水板					
	CF300mm×7mm		m	(0) 4,294		歩A・単B
001182	＊＊＊　B単－ 1182号　＊＊＊ タラップ					
	φ19、B=300、合成樹脂被覆		個	(0) 3,109		歩A・単B
001183	＊＊＊　B単－ 1183号　＊＊＊ 手摺					
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所	(0) 96,965		歩A・単B
001184	＊＊＊　B単－ 1184号　＊＊＊ 呑口スクリーン					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			基	(0) 2,413,915		歩A・単B
001185	＊＊＊　B単－ 1185号　＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(0) 4,495		歩A・単B
001186	＊＊＊　B単－ 1186号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	(0) 31,999		歩A・単B
001187	＊＊＊　B単－ 1187号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(0) 31,249		歩A・単B
001188	＊＊＊　B単－ 1188号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001189	＊＊＊　B単－ 1189号　＊＊＊ 型枠					
	均しコンクリート		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001190	＊＊＊　B単－ 1190号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(0) 161,572		歩A・単B
001191	＊＊＊　B単－ 1191号　＊＊＊ 止水板					
	後付け止水材		m	(0) 2,840		歩A・単B
001192	＊＊＊　B単－ 1192号　＊＊＊ 埋戻土積込み					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 243		歩A・単B
001193	＊＊＊　B単－ 1193号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 453		歩A・単B
001194	＊＊＊　B単－ 1194号　＊＊＊ 埋戻土投入					
	礫質土		m3	(0) 243		歩A・単B
001195	＊＊＊　B単－ 1195号　＊＊＊ 埋戻し					
	管上30cmまで		m3	(0) 2,691		歩A・単B
001196	＊＊＊　B単－ 1196号　＊＊＊ 埋戻し					
	管上30cm～60cm		m3	(0) 2,290		歩A・単B
001197	＊＊＊　B単－ 1197号　＊＊＊ 埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	(0) 2,520		歩A・単B
001198	＊＊＊　B単－ 1198号　＊＊＊ 埋戻し					
	B≧4.0m		m3	(0) 237		歩A・単B
001199	＊＊＊　B単－ 1199号　＊＊＊ 埋戻し					
	構造物周辺		m3	(0) 2,691		歩A・単B
001200	＊＊＊　B単－ 1200号　＊＊＊ 砕石基礎（管体基礎）					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	(0) 6,816		歩A・単B
001201	＊＊＊　B単－ 1201号　＊＊＊ 砕石基礎					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	(0) 7,791		歩A・単B
001202	＊＊＊　B単－ 1202号　＊＊＊ 盛土					
	流用土		m3	(0) 237		歩A・単B
001203	＊＊＊　B単－ 1203号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	(0) 394		歩A・単B
001204	＊＊＊　B単－ 1204号　＊＊＊ 基礎砕石					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		㎡	(0) 1,452		歩A・単B
001205	＊＊＊　B単－ 1205号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(0) 31,249		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1206号　＊＊＊					
001206	鉄筋コンクリート					
				(0)		
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	29,190		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1207号　＊＊＊					
001207	鉄筋コンクリート					
				(0)		
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	29,190		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1208号　＊＊＊					
001208	型枠					
				(0)		
	均しコンクリート		㎡	4,588		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1209号　＊＊＊					
001209	型枠					
				(0)		
	鉄筋・無筋構造物		㎡	8,987		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1210号　＊＊＊					
001210	円形型枠					
				(0)		
	合板円形型枠		㎡	12,036		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1211号　＊＊＊					
001211	鉄筋					
				(0)		
	SD345 D25		ton	164,661		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1212号　＊＊＊					
001212	鉄筋					
				(0)		
	SD345 D22		ton	164,661		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1213号　＊＊＊					
001213	鉄筋					
				(0)		
	SD345 D19		ton	164,661		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1214号　＊＊＊					
001214	鉄筋					
				(0)		
	SD295 D16		ton	159,513		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1215号　＊＊＊					
001215	鉄筋					
				(0)		
	SD295 D13		ton	161,572		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1216号　＊＊＊					
001216	止水板					
				(0)		
	CF300㎜×7㎜		m	4,294		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1217号　＊＊＊					
001217	止水板					
				(0)		
	CF200㎜×5㎜		m	2,680		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1218号　＊＊＊					
001218	目地					
				(0)		
	瀝青質板、t=20㎜		㎡	7,318		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1219号　＊＊＊					
001219	ひび割れ誘発目地					
				(0)		
	t=50㎜		m	8,974		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1220号　＊＊＊					
001220	ウィープホール					
				(0)		
	VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所	3,764		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1221号　＊＊＊					
001221	ウィープホール					
				(0)		
	VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所	5,218		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1222号　＊＊＊					
001222	ウィープホール					
				(0)		
	VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所	5,880		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1223号　＊＊＊					
001223	サイドドレーン					
				(0)		
	300×300,RC-40		m	1,404		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1224号　＊＊＊					
001224	タラップ					
				(0)		
	φ19,B=300,合成樹脂被覆		個	3,109		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1225号　＊＊＊					
001225	手摺					
				(0)		
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所	96,965		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1226号　＊＊＊					
001226	簡易ゲート					
				(0)		
	φ400 ラック式 開閉器含む		基	2,284,109		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1227号　＊＊＊					
001227	足場					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(0) 4,495		歩A・単B
001228	＊＊＊　B単－ 1228号　＊＊＊ ネットフェンス					
	H＝1.8m、B＝2.0m		m	(0) 13,829		歩A・単B
001229	＊＊＊　B単－ 1229号　＊＊＊ ネットフェンス（扉）					
	H＝1.8m、B＝1.0m		組	(0) 111,317		歩A・単B
001230	＊＊＊　B単－ 1230号　＊＊＊ 階段工					
	Co18-8-25-BB,W/C=65%以下		基	(0) 19,361		歩A・単B
001231	＊＊＊　B単－ 1231号　＊＊＊ バドル付き短管					
	φ1350,L=1800		本	(0) 2,189,110		歩A・単B
001232	＊＊＊　B単－ 1232号　＊＊＊ バドル付き短管					
	φ1100,L=1500		本	(0) 1,317,516		歩A・単B
001233	＊＊＊　B単－ 1233号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
	W＝150		m	(0) 277		歩A・単B
001234	＊＊＊　B単－ 1234号　＊＊＊ 鋼製可とう管（低圧用）					
	φ1350,偏心量100㎜		本	(0) 7,631,473		歩A・単B
001235	＊＊＊　B単－ 1235号　＊＊＊ 鋼製可とう管（低圧用）					
	φ1100,偏心量100㎜		本	(0) 5,620,628		歩A・単B
B02162	＊＊＊　B単－ 1236号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋Co		m3	(0) 16,174		歩A・単B
001237	＊＊＊　B単－ 1237号　＊＊＊ 既設排水路撤去					
	流用（瀬江川工事用道路へ）、U300		m	(0) 1,922		歩A・単B
001238	＊＊＊　B単－ 1238号　＊＊＊ 殻運搬					
	鉄筋Co		m3	(0) 5,291		歩A・単B
001239	＊＊＊　B単－ 1239号　＊＊＊ コルゲートフリューム撤去					
	U-350、A形、1.6㎜		m	(0) 2,237		歩A・単B
001240	＊＊＊　B単－ 1240号　＊＊＊ 照明撤去					
			基	(0) 24,170		歩A・単B
001241	＊＊＊　B単－ 1241号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	As、t=10cm		㎡	(0) 208		歩A・単B
001242	＊＊＊　B単－ 1242号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	As殻		m3	(0) 6,565		歩A・単B
001243	＊＊＊　B単－ 1243号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋Co、BF-300		m3	(0) 8,150		歩A・単B
001244	＊＊＊　B単－ 1244号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋Co		m3	(0) 8,150		歩A・単B
001245	＊＊＊　B単－ 1245号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	(0) 4,672		歩A・単B
001246	＊＊＊　B単－ 1246号　＊＊＊ 床掘り					
	土砂		m3	(0) 260		歩A・単B
001247	＊＊＊　B単－ 1247号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,295		歩A・単B
001248	＊＊＊　B単－ 1248号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,499		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001249	＊＊＊　B単－ 1249号　＊＊＊ 床掘					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 295		歩A・単B
001250	＊＊＊　B単－ 1250号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 665		歩A・単B
001251	＊＊＊　B単－ 1251号　＊＊＊ 仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 109		歩A・単B
001252	＊＊＊　B単－ 1252号　＊＊＊ 埋戻土積込み					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 243		歩A・単B
001253	＊＊＊　B単－ 1253号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 453		歩A・単B
001254	＊＊＊　B単－ 1254号　＊＊＊ 埋戻土投入					
			m3	(0) 243		歩A・単B
001255	＊＊＊　B単－ 1255号　＊＊＊ 埋戻					
	流用土（礫質土）		m3	(0) 2,691		歩A・単B
001256	＊＊＊　B単－ 1256号　＊＊＊ 床掘					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 295		歩A・単B
001257	＊＊＊　B単－ 1257号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 665		歩A・単B
001258	＊＊＊　B単－ 1258号　＊＊＊ 仮置き土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 109		歩A・単B
001259	＊＊＊　B単－ 1259号　＊＊＊ 埋戻し土積込み					
	礫質土（段丘礫）		m3	(0) 243		歩A・単B
001260	＊＊＊　B単－ 1260号　＊＊＊ 埋戻し運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3	(0) 453		歩A・単B
001261	＊＊＊　B単－ 1261号　＊＊＊ 埋戻土投入					
			m3	(0) 243		歩A・単B
001262	＊＊＊　B単－ 1262号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	(0) 2,691		歩A・単B
001263	＊＊＊　B単－ 1263号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=123㎜		㎡	(0) 636		歩A・単B
BA0805	＊＊＊　B単－ 1264号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石（M-30） t=60㎜		㎡	(0) 495		歩A・単B
BA0809	＊＊＊　B単－ 1265号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度アスコン（13） t=30㎜		㎡	(0) 1,464		歩A・単B
001266	＊＊＊　B単－ 1266号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40),t=110㎜		㎡	(0) 596		歩A・単B
BA0809	＊＊＊　B単－ 1267号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度アスコン（13）,t=70㎜		㎡	(0) 3,911		歩A・単B
001268	＊＊＊　B単－ 1268号　＊＊＊ 路床盛土					
			m3	(0) 892		歩A・単B
001269	＊＊＊　B単－ 1269号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　素掘　掘削深5m以下		m3	(0) 260		歩A・単B
001270	＊＊＊　B単－ 1270号　＊＊＊ 床掘					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土砂　素掘　掘削深5m超		m3	(0) 680		歩A・単B
001271	＊＊＊　B単－ 1271号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3	(0) 437		歩A・単B
001272	＊＊＊　B単－ 1272号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3	(0) 494		歩A・単B
001273	＊＊＊　B単－ 1273号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　矢板　掘削深5m超		m3	(0) 1,243		歩A・単B
001274	＊＊＊　B単－ 1274号　＊＊＊ 掘削補助機械搬入搬出					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回	(0) 45,273		歩A・単B
001275	＊＊＊　B単－ 1275号　＊＊＊ 床掘					
	上層路盤		m3	(0) 260		歩A・単B
001276	＊＊＊　B単－ 1276号　＊＊＊ 床掘					
	下層路盤		m3	(0) 260		歩A・単B
001277	＊＊＊　B単－ 1277号　＊＊＊ 床掘					
	ブランケット		m3	(0) 260		歩A・単B
001278	＊＊＊　B単－ 1278号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	(0) 394		歩A・単B
001279	＊＊＊　B単－ 1279号　＊＊＊ 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	(0) 5,987		歩A・単B
001280	＊＊＊　B単－ 1280号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	(0) 6,816		歩A・単B
001281	＊＊＊　B単－ 1281号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	(0) 5,987		歩A・単B
001282	＊＊＊　B単－ 1282号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30cm		m3	(0) 2,542		歩A・単B
001283	＊＊＊　B単－ 1283号　＊＊＊ 埋戻b					
	流用土　管頂30～60cmまで		m3	(0) 2,560		歩A・単B
001284	＊＊＊　B単－ 1284号　＊＊＊ 埋戻c					
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3	(0) 2,377		歩A・単B
001285	＊＊＊　B単－ 1285号　＊＊＊ 埋戻d					
	流用土　B≧4.0m　土留内		m3	(0) 848		歩A・単B
001286	＊＊＊　B単－ 1286号　＊＊＊ 埋戻d					
	流用土　B≧4.0m		m3	(0) 237		歩A・単B
001287	＊＊＊　B単－ 1287号　＊＊＊ 埋戻ブランケット					
	流用土		m3	(0) 2,422		歩A・単B
001288	＊＊＊　B単－ 1288号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	(0) 502		歩A・単B
001289	＊＊＊　B単－ 1289号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	(0) 636		歩A・単B
001290	＊＊＊　B単－ 1290号　＊＊＊ ブランケット材運搬					
	仮置場→現場		m3	(0) 636		歩A・単B
001291	＊＊＊　B単－ 1291号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	(0) 1,766		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1292号　＊＊＊					
001292	床掘					
				(0)		
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3	437		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1293号　＊＊＊					
001293	床掘					
				(0)		
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3	494		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1294号　＊＊＊					
001294	床掘					
				(0)		
	土砂　矢板　掘削深5m超		m3	1,243		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1295号　＊＊＊					
001295	掘削補助機械搬入搬出					
				(0)		
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回	45,273		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1296号　＊＊＊					
001296	基面整正					
				(0)		
			㎡	394		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1297号　＊＊＊					
001297	砕石基礎工1					
				(0)		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	5,987		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1298号　＊＊＊					
001298	砕石基礎工2					
				(0)		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	6,816		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1299号　＊＊＊					
001299	埋戻a					
				(0)		
	流用土　管頂～30㎝		m3	2,542		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1300号　＊＊＊					
001300	埋戻b					
				(0)		
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3	2,560		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1301号　＊＊＊					
001301	埋戻c					
				(0)		
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3	2,377		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1302号　＊＊＊					
001302	仮置土運搬					
				(0)		
	現場→仮置場		m3	502		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1303号　＊＊＊					
001303	埋戻土運搬					
				(0)		
	仮置場→現場		m3	636		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1304号　＊＊＊					
001304	建設発生土処理					
				(0)		
	現場→建設発生土受入地		m3	1,766		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1305号　＊＊＊					
001305	床掘					
				(0)		
	土砂		m3	260		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1306号　＊＊＊					
001306	基面整正					
				(0)		
			㎡	394		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1307号　＊＊＊					
001307	法面整形					
				(0)		
	人力荒仕上げ		㎡	236		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1308号　＊＊＊					
001308	砕石基礎工1					
				(0)		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	5,987		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1309号　＊＊＊					
001309	砕石基礎工2					
				(0)		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	6,816		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1310号　＊＊＊					
001310	埋戻a					
				(0)		
	流用土　管頂～30㎝		m3	2,542		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1311号　＊＊＊					
001311	埋戻b					
				(0)		
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3	2,560		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1312号　＊＊＊					
001312	埋戻d					
				(0)		
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3	848		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1313号　＊＊＊					
001313	床掘					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土砂　素掘		m3	(0) 260		歩A・単B
001314	＊＊＊　B単－ 1314号　＊＊＊ 床掘					
	上層路盤		m3	(0) 260		歩A・単B
001315	＊＊＊　B単－ 1315号　＊＊＊ 床掘					
	下層路盤		m3	(0) 260		歩A・単B
001316	＊＊＊　B単－ 1316号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	(0) 394		歩A・単B
001317	＊＊＊　B単－ 1317号　＊＊＊ 法面整形					
	管水路法面		㎡	(0) 236		歩A・単B
001318	＊＊＊　B単－ 1318号　＊＊＊ 法面整形					
	人力荒仕上げ		㎡	(0) 236		歩A・単B
001319	＊＊＊　B単－ 1319号　＊＊＊ 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	(0) 5,987		歩A・単B
001320	＊＊＊　B単－ 1320号　＊＊＊ 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	(0) 6,816		歩A・単B
001321	＊＊＊　B単－ 1321号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30cm		m3	(0) 2,542		歩A・単B
001322	＊＊＊　B単－ 1322号　＊＊＊ 埋戻b					
	流用土　管頂30～60cmまで		m3	(0) 2,560		歩A・単B
001323	＊＊＊　B単－ 1323号　＊＊＊ 埋戻d					
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3	(0) 848		歩A・単B
001324	＊＊＊　B単－ 1324号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	(0) 701		歩A・単B
001325	＊＊＊　B単－ 1325号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	(0) 835		歩A・単B
001326	＊＊＊　B単－ 1326号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	現場→現場→建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,296		歩A・単B
001327	＊＊＊　B単－ 1327号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,499		歩A・単B
001328	＊＊＊　B単－ 1328号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	(0) 1,093		歩A・単B
001329	＊＊＊　B単－ 1329号　＊＊＊ 盛土					
	購入土		m3	(0) 2,896		歩A・単B
001330	＊＊＊　B単－ 1330号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	(0) 701		歩A・単B
001331	＊＊＊　B単－ 1331号　＊＊＊ 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	(0) 835		歩A・単B
001332	＊＊＊　B単－ 1332号　＊＊＊ 盛土面仕上げ					
			㎡	(0) 701		歩A・単B
001333	＊＊＊　B単－ 1333号　＊＊＊ 切土面仕上げ					
			㎡	(0) 861		歩A・単B
001334	＊＊＊　B単－ 1334号　＊＊＊ 盛土					
	斜路盛土		m3	(0) 237		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1335号　＊＊＊					
001335	盛土面仕上げ					
	斜路盛土		㎡	(0) 701		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1336号　＊＊＊					
001336	盛土					
	側溝嵩上げ盛土		m3	(0) 237		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1337号　＊＊＊					
001337	購入土盛土					
	山土砂		m3	(0) 2,659		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1338号　＊＊＊					
001338	フランジ接合部品					
	600A		組	(0) 72,904		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1339号　＊＊＊					
001339	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本	(0) 840,413		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1340号　＊＊＊					
001340	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m　矢板		本	(0) 1,013,553		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1341号　＊＊＊					
001341	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本	(0) 840,413		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1342号　＊＊＊					
001342	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S-UF形φ1350,PF種　溝形		m	(0) 16,193		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1343号　＊＊＊					
001343	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　矢板		本	(0) 25,892		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1344号　＊＊＊					
001344	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管					
	T形　T-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本	(0) 25,892		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1345号　＊＊＊					
001345	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管					
	K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　矢板		本	(0) 189,526		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1346号　＊＊＊					
001346	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管					
	K形　K-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本	(0) 89,562		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1347号　＊＊＊					
001347	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	K形曲管　両受　φ1350×45°矢板		本	(0) 1,340,363		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1348号　＊＊＊					
001348	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	K形短管1号　φ1350　鋼矢板		本	(0) 718,966		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1349号　＊＊＊					
001349	管材小運搬					
	DCIPφ1350		式	(0) 729,657		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1350号　＊＊＊					
001350	管切断					
	DCIPφ1350		箇所	(0) 61,925		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1351号　＊＊＊					
001351	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(0) 1,539,449		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1352号　＊＊＊					
001352	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(0) 1,549,444		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1353号　＊＊＊					
001353	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m		本	(0) 813,709		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1354号　＊＊＊					
001354	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m		本	(0) 733,736		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1355号　＊＊＊					
001355	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(0) 1,549,444		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1356号　＊＊＊					
001356	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(0) 1,479,469		歩A・単B
001357	＊＊＊　B単－ 1357号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　両受　φ1350×22°1/2		本	(0) 2,759,012		歩A・単B
001358	＊＊＊　B単－ 1358号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　両受　φ1350×11°1/4		本	(0) 2,339,160		歩A・単B
001359	＊＊＊　B単－ 1359号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2		本	(0) 2,149,228		歩A・単B
001360	＊＊＊　B単－ 1360号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4		本	(0) 1,729,381		歩A・単B
001361	＊＊＊　B単－ 1361号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8		本	(0) 1,729,381		歩A・単B
001362	＊＊＊　B単－ 1362号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF形F付T字管　φ1350×600		本	(0) 2,139,234		歩A・単B
001363	＊＊＊　B単－ 1363号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF形排水T字管　φ1350×400		本	(0) 2,319,167		歩A・単B
001364	＊＊＊　B単－ 1364号　＊＊＊ K形接合部品					
	φ1350		組	(0) 99,964		歩A・単B
001365	＊＊＊　B単－ 1365号　＊＊＊ UF形接合部品(直管用)					
	φ1350		組	(0) 107,961		歩A・単B
001366	＊＊＊　B単－ 1366号　＊＊＊ UF形接合部品(異形管用)					
	φ1350		組	(0) 112,960		歩A・単B
001367	＊＊＊　B単－ 1367号　＊＊＊ S形接合部品					
	φ1350		組	(0) 177,936		歩A・単B
001368	＊＊＊　B単－ 1368号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	φ1350		組	(0) 483,627		歩A・単B
001369	＊＊＊　B単－ 1369号　＊＊＊ K形特殊押輪					
	φ1350		組	(0) 431,845		歩A・単B
001370	＊＊＊　B単－ 1370号　＊＊＊ S形切管用挿し口リング					
	φ1350		組	(0) 90,507		歩A・単B
001371	＊＊＊　B単－ 1371号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	(0) 258		歩A・単B
001372	＊＊＊　B単－ 1372号　＊＊＊ 鋼管布設					
	SP短管　φ1100A×3175L　t=9mm		本	(0) 1,119,435		歩A・単B
001373	＊＊＊　B単－ 1373号　＊＊＊ 鋼管布設					
	SP1F付短管　φ1100A×3005L　t=9mm		本	(0) 1,159,420		歩A・単B
001374	＊＊＊　B単－ 1374号　＊＊＊ 鋼管布設					
	SP曲管　φ1100A×45°　t=9mm		本	(0) 2,009,114		歩A・単B
001375	＊＊＊　B単－ 1375号　＊＊＊ 鋼管布設					
	SPT字管　1200A×1100A　t=9mm		本	(0) 3,026,317		歩A・単B
001376	＊＊＊　B単－ 1376号　＊＊＊ 鋼管切断					
	φ1200 t=9mm		m	(0) 2,516		歩A・単B
001377	＊＊＊　B単－ 1377号　＊＊＊ 鋼管撤去					
	SP管φ1200 L=2000 t=9mm		本	(0) 23,692		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001378	＊＊＊　B単－ 1378号　＊＊＊ 現場発生材（鋼管）運搬					
	現場→平原揚水機場　L=6.0km以下		ton	(0) 3,783		歩A・単B
001379	＊＊＊　B単－ 1379号　＊＊＊ 開先加工					
	φ1200 t=9mm		m	(0) 6,908		歩A・単B
001380	＊＊＊　B単－ 1380号　＊＊＊ 管溶接					
	1200A　t=9mm		箇所	(0) 74,373		歩A・単B
001381	＊＊＊　B単－ 1381号　＊＊＊ 管溶接					
	1100A　t=9mm		箇所	(0) 71,439		歩A・単B
001382	＊＊＊　B単－ 1382号　＊＊＊ 鋼管継手内面塗装					
	φ1200		箇所	(0) 8,348		歩A・単B
001383	＊＊＊　B単－ 1383号　＊＊＊ 鋼管継手外面塗装					
	φ1200		箇所	(0) 63,738		歩A・単B
001384	＊＊＊　B単－ 1384号　＊＊＊ 鋼管継手内面塗装					
	φ1100		箇所	(0) 7,598		歩A・単B
001385	＊＊＊　B単－ 1385号　＊＊＊ 鋼管継手外面塗装					
	φ1100		箇所	(0) 57,887		歩A・単B
001386	＊＊＊　B単－ 1386号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1100,DA種,L=6.0m		本	(0) 612,472		歩A・単B
001387	＊＊＊　B単－ 1387号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1100,D4種,L=6.0m		本	(0) 744,556		歩A・単B
001388	＊＊＊　B単－ 1388号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本	(0) 826,608		歩A・単B
001389	＊＊＊　B単－ 1389号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本	(0) 826,608		歩A・単B
001390	＊＊＊　B単－ 1390号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種		本	(0) 23,094		歩A・単B
001391	＊＊＊　B単－ 1391号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種		本	(0) 23,094		歩A・単B
001392	＊＊＊　B単－ 1392号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形　K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種		本	(0) 137,436		歩A・単B
001393	＊＊＊　B単－ 1393号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種		本	(0) 23,094		歩A・単B
001394	＊＊＊　B単－ 1394号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種		本	(0) 23,094		歩A・単B
001395	＊＊＊　B単－ 1395号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種		本	(0) 23,094		歩A・単B
001396	＊＊＊　B単－ 1396号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形曲管　両受　φ1100×45°		本	(0) 944,828		歩A・単B
001397	＊＊＊　B単－ 1397号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形F付T字管　φ1100×600		本	(0) 1,234,013		歩A・単B
001398	＊＊＊　B単－ 1398号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形短管1号　φ1100		本	(0) 503,545		歩A・単B
001399	＊＊＊　B単－ 1399号　＊＊＊ 管材小運搬					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	DCIPφ1100		式	(0) 138,982		歩A・単B
001400	＊＊＊　B単－ 1400号　＊＊＊ 管切断					
	DCIPφ1100		箇所	(0) 42,083		歩A・単B
001401	＊＊＊　B単－ 1401号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本	(0) 701,749		歩A・単B
001402	＊＊＊　B単－ 1402号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m		本	(0) 588,789		歩A・単B
001403	＊＊＊　B単－ 1403号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本	(0) 720,742		歩A・単B
001404	＊＊＊　B単－ 1404号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m		本	(0) 802,713		歩A・単B
001405	＊＊＊　B単－ 1405号　＊＊＊ K形接合部品					
	φ1100		組	(0) 74,173		歩A・単B
001406	＊＊＊　B単－ 1406号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	φ1100		組	(0) 289,486		歩A・単B
001407	＊＊＊　B単－ 1407号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	φ600		組	(0) 72,904		歩A・単B
001408	＊＊＊　B単－ 1408号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	(0) 258		歩A・単B
001409	＊＊＊　B単－ 1409号　＊＊＊ 制水弁					
	φ1100　ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（充水機能付）		基	(0) 11,782,187		歩A・単B
001410	＊＊＊　B単－ 1410号　＊＊＊ 躯体コンクリート工					
	21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生		m3	(0) 31,569		歩A・単B
001411	＊＊＊　B単－ 1411号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001412	＊＊＊　B単－ 1412号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	(0) 161,572		歩A・単B
001413	＊＊＊　B単－ 1413号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	(0) 159,513		歩A・単B
001414	＊＊＊　B単－ 1414号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	(0) 164,661		歩A・単B
001415	＊＊＊　B単－ 1415号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D22		ton	(0) 164,661		歩A・単B
001416	＊＊＊　B単－ 1416号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D32		ton	(0) 165,691		歩A・単B
001417	＊＊＊　B単－ 1417号　＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(0) 4,495		歩A・単B
001418	＊＊＊　B単－ 1418号　＊＊＊ 支保工					
			空m3	(0) 3,456		歩A・単B
001419	＊＊＊　B単－ 1419号　＊＊＊ ステップ					
	φ19 L=300,合成樹脂被覆		本	(0) 2,779		歩A・単B
001420	＊＊＊　B単－ 1420号　＊＊＊ 鋳鉄製ゲート（角型）					
	1.0×1.0,開閉器込み（ピンラック式）		門	(0) 6,876,771		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001421	＊＊＊　B単－ 1421号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ16　L=100		孔	(0) 638		歩A・単B
001422	＊＊＊　B単－ 1422号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ24　L=200		孔	(0) 943		歩A・単B
001423	＊＊＊　B単－ 1423号　＊＊＊ コンクリート削孔					
	φ28　L=250		孔	(0) 943		歩A・単B
001424	＊＊＊　B単－ 1424号　＊＊＊ アンカー筋					
	D13 L=490		本	(0) 53		歩A・単B
001425	＊＊＊　B単－ 1425号　＊＊＊ アンカー筋					
	D19 L=770		本	(0) 184		歩A・単B
001426	＊＊＊　B単－ 1426号　＊＊＊ アンカー筋					
	D22 L=910		本	(0) 293		歩A・単B
001427	＊＊＊　B単－ 1427号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	D13用		本	(0) 264		歩A・単B
001428	＊＊＊　B単－ 1428号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	D19用		本	(0) 667		歩A・単B
001429	＊＊＊　B単－ 1429号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	D22用		本	(0) 1,060		歩A・単B
001430	＊＊＊　B単－ 1430号　＊＊＊ 人孔蓋					
	φ600×100 7.5K,DCIP		個	(0) 137,951		歩A・単B
001431	＊＊＊　B単－ 1431号　＊＊＊ 通気管					
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	(0) 398,857		歩A・単B
001432	＊＊＊　B単－ 1432号　＊＊＊ SGPφ100					
	白めっき		m	(0) 1,772		歩A・単B
001433	＊＊＊　B単－ 1433号　＊＊＊ 溶接					
	φ100		箇所	(0) 19,691		歩A・単B
001434	＊＊＊　B単－ 1434号　＊＊＊ フランジ接合材					
	φ100×7.5K　BNP		組	(0) 4,928		歩A・単B
001435	＊＊＊　B単－ 1435号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3	(0) 38,696		歩A・単B
001436	＊＊＊　B単－ 1436号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	(0) 8,085		歩A・単B
001437	＊＊＊　B単－ 1437号　＊＊＊ マンホール据付　組立3号マンホール					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm,W=3750kg		基	(0) 55,890		歩A・単B
001438	＊＊＊　B単－ 1438号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	(0) 74,173		歩A・単B
001439	＊＊＊　B単－ 1439号　＊＊＊ 組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	(0) 150,946		歩A・単B
001440	＊＊＊　B単－ 1440号　＊＊＊ 組立3号マンホール直壁					
	h=1200		個	(0) 173,938		歩A・単B
001441	＊＊＊　B単－ 1441号　＊＊＊ 組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=2400		個	(0) 334,880		歩A・単B
001442	＊＊＊　B単－ 1442号　＊＊＊ 基礎コンクリート					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生		m3	(0) 40,666		歩A・単B
001443	＊＊＊　B単－ 1443号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	(0) 8,085		歩A・単B
001444	＊＊＊　B単－ 1444号　＊＊＊ 床掘					
	土砂　素掘		m3	(0) 260		歩A・単B
001445	＊＊＊　B単－ 1445号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	(0) 394		歩A・単B
001446	＊＊＊　B単－ 1446号　＊＊＊ 法面整形					
	人力荒仕上げ		㎡	(0) 236		歩A・単B
001447	＊＊＊　B単－ 1447号　＊＊＊ 砂基礎					
	購入土 砂		m3	(0) 7,437		歩A・単B
001448	＊＊＊　B単－ 1448号　＊＊＊ 砂基礎					
	購入土 砂		m3	(0) 8,414		歩A・単B
001449	＊＊＊　B単－ 1449号　＊＊＊ 埋戻a					
	流用土　管頂～30cm		m3	(0) 2,961		歩A・単B
001450	＊＊＊　B単－ 1450号　＊＊＊ 埋戻ｂ					
	流用土　管頂30～60cmまで		m3	(0) 2,560		歩A・単B
001451	＊＊＊　B単－ 1451号　＊＊＊ 埋戻c					
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3	(0) 2,377		歩A・単B
001452	＊＊＊　B単－ 1452号　＊＊＊ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	円形２号		基	(0) 3,936		歩A・単B
001453	＊＊＊　B単－ 1453号　＊＊＊ 鉄蓋付ブロック					
	φ350 H=150		個	(0) 48,693		歩A・単B
001454	＊＊＊　B単－ 1454号　＊＊＊ 調整リング					
	t=100mm		個	(0) 17,394		歩A・単B
001455	＊＊＊　B単－ 1455号　＊＊＊ 上部壁					
	φ350 H=150		個	(0) 18,993		歩A・単B
001456	＊＊＊　B単－ 1456号　＊＊＊ 中部壁					
	φ350 H=300		個	(0) 14,295		歩A・単B
001457	＊＊＊　B単－ 1457号　＊＊＊ 下部壁					
	φ350 H=300		個	(0) 20,693		歩A・単B
001458	＊＊＊　B単－ 1458号　＊＊＊ 底版					
	φ350用 H=40		個	(0) 18,993		歩A・単B
001459	＊＊＊　B単－ 1459号　＊＊＊ 基礎砕石					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=100mm		㎡	(0) 1,308		歩A・単B
001460	＊＊＊　B単－ 1460号　＊＊＊ U型側溝蓋					
	2種 600用		個	(0) 14,995		歩A・単B
001461	＊＊＊　B単－ 1461号　＊＊＊ K形短管2号					
	DCIP,φ400		本	(0) 132,188		歩A・単B
001462	＊＊＊　B単－ 1462号　＊＊＊ 水道用仕切弁					
	φ400×7.5K,鋳鉄製		基	(0) 773,441		歩A・単B
001463	＊＊＊　B単－ 1463号　＊＊＊ FRP製フランジ短管					
	φ400		本	(0) 144,196		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001464	＊＊＊　B単－ 1464号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設					
	VUφ400		m	(0) 15,747		歩A・単B
001465	＊＊＊　B単－ 1465号　＊＊＊ FRP製曲管					
	φ400×90°		個	(0) 257,908		歩A・単B
001466	＊＊＊　B単－ 1466号　＊＊＊ 人孔蓋					
	DCIP,φ600×100 7.5K		個	(0) 137,951		歩A・単B
001467	＊＊＊　B単－ 1467号　＊＊＊ 通気管					
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	(0) 415,051		歩A・単B
001468	＊＊＊　B単－ 1468号　＊＊＊ STPG370					
	φ100		m	(0) 1,772		歩A・単B
001469	＊＊＊　B単－ 1469号　＊＊＊ フランジ接合材					
	φ100×7.5k BNP		組	(0) 4,928		歩A・単B
001470	＊＊＊　B単－ 1470号　＊＊＊ 溶接					
	φ100		箇所	(0) 19,688		歩A・単B
001471	＊＊＊　B単－ 1471号　＊＊＊ マンホール据付					
	組立3号マンホール		基	(0) 52,011		歩A・単B
001472	＊＊＊　B単－ 1472号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	(0) 74,173		歩A・単B
001473	＊＊＊　B単－ 1473号　＊＊＊ 組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	(0) 150,946		歩A・単B
001474	＊＊＊　B単－ 1474号　＊＊＊ 組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=600		個	(0) 93,766		歩A・単B
001475	＊＊＊　B単－ 1475号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生		m3	(0) 38,696		歩A・単B
001476	＊＊＊　B単－ 1476号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	(0) 8,085		歩A・単B
001477	＊＊＊　B単－ 1477号　＊＊＊ コンクリート工					
	18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生		m3	(0) 38,696		歩A・単B
001478	＊＊＊　B単－ 1478号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	(0) 8,085		歩A・単B
001479	＊＊＊　B単－ 1479号　＊＊＊ 基礎整形					
			㎡	(0) 125		歩A・単B
001480	＊＊＊　B単－ 1480号　＊＊＊ 路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		㎡	(0) 719		歩A・単B
001481	＊＊＊　B単－ 1481号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡	(0) 1,708		歩A・単B
001482	＊＊＊　B単－ 1482号　＊＊＊ アスカーブ					
	再生細粒度ｱｽｺﾝ13 a=225cm2		m	(0) 1,359		歩A・単B
001483	＊＊＊　B単－ 1483号　＊＊＊ 路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		㎡	(0) 719		歩A・単B
001484	＊＊＊　B単－ 1484号　＊＊＊ コンクリート舗装					
	18-8-25、t=10cm		㎡	(0) 3,459		歩A・単B
001485	＊＊＊　B単－ 1485号　＊＊＊ U型側溝					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	U-Ⅰ型　300		m	(0) 11,810		歩A・単B
001486	＊＊＊　B単－ 1486号　＊＊＊ U型側溝					
	U-600		m	(0) 33,486		歩A・単B
001487	＊＊＊　B単－ 1487号　＊＊＊ U型側溝					
	U-600、流用材		m	(0) 6,196		歩A・単B
001488	＊＊＊　B単－ 1488号　＊＊＊ U型側溝					
	U-300AG		m	(0) 25,405		歩A・単B
001489	＊＊＊　B単－ 1489号　＊＊＊ U型側溝蓋					
	2種 300用		枚	(0) 4,838		歩A・単B
001490	＊＊＊　B単－ 1490号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	BF-300		m	(0) 9,411		歩A・単B
001491	＊＊＊　B単－ 1491号　＊＊＊ 合流桝1号					
	900×900×750		箇所	(0) 52,806		歩A・単B
001492	＊＊＊　B単－ 1492号　＊＊＊ 合流桝２号					
	900×900×750		箇所	(0) 52,806		歩A・単B
001493	＊＊＊　B単－ 1493号　＊＊＊ 合流桝3号					
	900×900×750		箇所	(0) 55,928		歩A・単B
001494	＊＊＊　B単－ 1494号　＊＊＊ 合流桝4号					
	1500×1500×900		箇所	(0) 118,954		歩A・単B
001495	＊＊＊　B単－ 1495号　＊＊＊ 合流桝5号					
	1500×1500×1010		箇所	(0) 139,539		歩A・単B
001496	＊＊＊　B単－ 1496号　＊＊＊ 合流桝6号					
	1500×1500×900		箇所	(0) 124,079		歩A・単B
001497	＊＊＊　B単－ 1497号　＊＊＊ フトン篭					
	B1.2×H0.5　一段積		m	(0) 14,205		歩A・単B
001498	＊＊＊　B単－ 1498号　＊＊＊ フトン篭					
	B1.2×H0.5　二段積		m	(0) 14,205		歩A・単B
001499	＊＊＊　B単－ 1499号　＊＊＊ 横断側溝1号					
	U-300AG,グレーチング蓋付		m	(0) 47,738		歩A・単B
001500	＊＊＊　B単－ 1500号　＊＊＊ 横断暗渠2号					
	R型600×600		m	(0) 63,011		歩A・単B
001501	＊＊＊　B単－ 1501号　＊＊＊ 横断側溝2号					
	U-Ⅰ型　600		m	(0) 25,109		歩A・単B
001502	＊＊＊　B単－ 1502号　＊＊＊ 合流桝					
	現場打		箇所	(0) 39,797		歩A・単B
001503	＊＊＊　B単－ 1503号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	(0) 260		歩A・単B
001504	＊＊＊　B単－ 1504号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,296		歩A・単B
001505	＊＊＊　B単－ 1505号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,499		歩A・単B
001506	＊＊＊　B単－ 1506号　＊＊＊ 暗渠排水工					
	φ50、高密度ポリエチレン管		m	(0) 584		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001507	＊＊＊　B単－ 1507号　＊＊＊ フィルター材					
	単粒砕石３号		m3	(0) 9,732		歩A・単B
001508	＊＊＊　B単－ 1508号　＊＊＊ 吸出し防止材					
	合成不識布、t=10mm		㎡	(0) 1,010		歩A・単B
001509	＊＊＊　B単－ 1509号　＊＊＊ コアドリリング					
	φ100、L=0.15m		本	(0) 7,316		歩A・単B
001510	＊＊＊　B単－ 1510号　＊＊＊ 舗装版切断					
	As舗装　t=4cm		m	(0) 681		歩A・単B
001511	＊＊＊　B単－ 1511号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装　t=4cm		㎡	(0) 208		歩A・単B
001512	＊＊＊　B単－ 1512号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	As殻		m3	(0) 6,568		歩A・単B
001513	＊＊＊　B単－ 1513号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬					
	汚泥		m3	(0) 6,645		歩A・単B
001514	＊＊＊　B単－ 1514号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	汚泥		m3	(0) 16,494		歩A・単B
001515	＊＊＊　B単－ 1515号　＊＊＊ 舗装版切断					
	Co舗装　t=15cm		m	(0) 1,242		歩A・単B
001516	＊＊＊　B単－ 1516号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	Co舗装　t=15cm		㎡	(0) 208		歩A・単B
001517	＊＊＊　B単－ 1517号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	(0) 6,568		歩A・単B
001518	＊＊＊　B単－ 1518号　＊＊＊ ガードパイプ					
			m	(0) 1,683		歩A・単B
001519	＊＊＊　B単－ 1519号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
			m3	(0) 8,154		歩A・単B
001520	＊＊＊　B単－ 1520号　＊＊＊ 現場打側溝					
	300-200 A=0.06m2　L=378.2m		m3	(0) 8,153		歩A・単B
001521	＊＊＊　B単－ 1521号　＊＊＊ U字型側溝					
	U-600		m	(0) 3,042		歩A・単B
001522	＊＊＊　B単－ 1522号　＊＊＊ 現場発生品運搬					
	U-600　現場→仮置場		ton	(0) 2,487		歩A・単B
001523	＊＊＊　B単－ 1523号　＊＊＊ 小型擁壁					
	A=0.12m2　L=13m		m3	(0) 8,153		歩A・単B
001524	＊＊＊　B単－ 1524号　＊＊＊ 照明撤去					
			基	(0) 24,179		歩A・単B
001525	＊＊＊　B単－ 1525号　＊＊＊ カメラ撤去					
			台	(0) 39,922		歩A・単B
001526	＊＊＊　B単－ 1526号　＊＊＊ ネットフェンス門扉撤去					
	再利用　W=1.0m片開き		組	(0) 4,501		歩A・単B
001527	＊＊＊　B単－ 1527号　＊＊＊ ネットフェンス撤去					
	再利用　H=1.5m		m	(0) 2,621		歩A・単B
001528	＊＊＊　B単－ 1528号　＊＊＊ 現場発生品運搬					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	照明、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　現場→仮置場		ton	(0) 2,487		歩A・単B
001529	＊＊＊　B単－ 1529号　＊＊＊ 集水桝撤去					
	V=1.2m3		m3	(0) 8,153		歩A・単B
001530	＊＊＊　B単－ 1530号　＊＊＊ 超音波流量計収納ボックス					
			架	(0) 66,174		歩A・単B
001531	＊＊＊　B単－ 1531号　＊＊＊ 電源ケーブル					
	移設		m	(0) 123		歩A・単B
001532	＊＊＊　B単－ 1532号　＊＊＊ 導水管場外　排水路流入桝					
			箇所	(0) 65,200		歩A・単B
001533	＊＊＊　B単－ 1533号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		式	(0) 540,272		歩A・単B
001534	＊＊＊　B単－ 1534号　＊＊＊ 計測設備撤去・据付					
			式	(0) 185,574		歩A・単B
001535	＊＊＊　B単－ 1535号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
			式	(0) 24,554		歩A・単B
001536	＊＊＊　B単－ 1536号　＊＊＊ 足場					
	平坦地足場		箇所	(0) 64,277		歩A・単B
001537	＊＊＊　B単－ 1537号　＊＊＊ 調査孔閉塞					
	砂		業務	(0) 7,387		歩A・単B
001538	＊＊＊　B単－ 1538号　＊＊＊ 泥水式推進					
	φ1350,礫質土（2）		m	(0) 272,622		歩A・単B
001539	＊＊＊　B単－ 1539号　＊＊＊ 推進機ビット補修					
	φ1350,泥水式推進工		m	(0) 26,106		歩A・単B
001540	＊＊＊　B単－ 1540号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	(0) 540,409		歩A・単B
001541	＊＊＊　B単－ 1541号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	(0) 597,388		歩A・単B
001542	＊＊＊　B単－ 1542号　＊＊＊ 合成鋼管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	(0) 1,462,520		歩A・単B
001543	＊＊＊　B単－ 1543号　＊＊＊ 合成鋼管･推進用HP管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	(0) 1,682,441		歩A・単B
001544	＊＊＊　B単－ 1544号　＊＊＊ 合成鋼管･鋼管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m		本	(0) 1,311,547		歩A・単B
001545	＊＊＊　B単－ 1545号　＊＊＊ 管目地					
			箇所	(0) 15,336		歩A・単B
001546	＊＊＊　B単－ 1546号　＊＊＊ 裏込め注入					
	砂礫土　152.0L/m		m	(0) 16,534		歩A・単B
001547	＊＊＊　B単－ 1547号　＊＊＊ ＳＭＣシステム					
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工		m	(0) 20,039		歩A・単B
001548	＊＊＊　B単－ 1548号　＊＊＊ 通信配信設備					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	(0) 72,020		歩A・単B
001549	＊＊＊　B単－ 1549号　＊＊＊ 換気設備					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	(0) 385,470		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1550号　＊＊＊					
001550	注入設備					
			箇所	(0) 164,001		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1551号　＊＊＊					
001551	送･排泥設備					
			式	(0) 947,498		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1552号　＊＊＊					
001552	送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	(0) 194,743		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1553号　＊＊＊					
001553	排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	(0) 194,743		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1554号　＊＊＊					
001554	中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100　15kw		台	(0) 136,987		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1555号　＊＊＊					
001555	計測機器類設置撤去工					
			箇所	(0) 137,949		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1556号　＊＊＊					
001556	ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等					
			式	(0) 4,138,917		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1557号　＊＊＊					
001557	泥水処理装置据付撤去工					
			式	(0) 511,069		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1558号　＊＊＊					
001558	処理設備付帯作業工					
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min		式	(0) 487,002		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1559号　＊＊＊					
001559	処理設備機械器具損料等					
			式	(0) 3,804,524		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1560号　＊＊＊					
001560	初期作泥材					
			式	(0) 286,758		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1561号　＊＊＊					
001561	補給作泥材					
			式	(0) 546,252		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1562号　＊＊＊					
001562	泥水処理発生土(一般残土)処理					
	土砂,建設発生土受入地		m3	(0) 2,009		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1563号　＊＊＊					
001563	泥水運搬処理(産業廃棄物)					
	汚泥		m3	(0) 5,891		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1564号　＊＊＊					
001564	処分費（汚泥処分費）					
			m3	(0) 16,494		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1565号　＊＊＊					
001565	発進坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(0) 145,196		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1566号　＊＊＊					
001566	到達坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(0) 135,661		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1567号　＊＊＊					
001567	足場					
	単管傾斜足場		掛㎡	(0) 3,488		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1568号　＊＊＊					
001568	発進立坑背面（1）					
			本	(0) 150,653		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1569号　＊＊＊					
001569	発進立坑背面（2）					
			本	(0) 72,322		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1570号　＊＊＊					
001570	発進立坑背面（3）					
			本	(0) 131,420		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1571号　＊＊＊					
001571	発進立坑背面（4）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			本	(0) 113,934		歩A・単B
001572	＊＊＊　B単－ 1572号　＊＊＊ 発進立坑背面（5）					
			本	(0) 251,499		歩A・単B
001573	＊＊＊　B単－ 1573号　＊＊＊ 発進立坑底版					
			本	(0) 82,106		歩A・単B
001574	＊＊＊　B単－ 1574号　＊＊＊ 支圧壁背面改良					
			本	(0) 116,370		歩A・単B
001575	＊＊＊　B単－ 1575号　＊＊＊ 到達立坑背面					
			本	(0) 129,986		歩A・単B
001576	＊＊＊　B単－ 1576号　＊＊＊ 到達立坑底版					
			本	(0) 66,333		歩A・単B
001577	＊＊＊　B単－ 1577号　＊＊＊ 推進工					
	泥土圧式,φ400		m	(0) 240,249		歩A・単B
001578	＊＊＊　B単－ 1578号　＊＊＊ 排土管・油圧ホース等撤去					
	（推進延長）		m	(0) 3,950		歩A・単B
001579	＊＊＊　B単－ 1579号　＊＊＊ 添加材注入					
	（掘進延長）		m	(0) 16,041		歩A・単B
001580	＊＊＊　B単－ 1580号　＊＊＊ 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400					
	1種　50N管　SJA　L=2.43m		本	(0) 57,290		歩A・単B
001581	＊＊＊　B単－ 1581号　＊＊＊ 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400					
	1種　70N管　SJA　L=2.43m		本	(0) 78,383		歩A・単B
001582	＊＊＊　B単－ 1582号　＊＊＊ 推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400					
	1種　70N管　SJA　L=1.20m		本	(0) 75,576		歩A・単B
001583	＊＊＊　B単－ 1583号　＊＊＊ 発生土（汚泥）処理					
	汚泥		m3	(0) 6,645		歩A・単B
001584	＊＊＊　B単－ 1584号　＊＊＊ 処分費（汚泥処分費）					
			m3	(0) 16,494		歩A・単B
001585	＊＊＊　B単－ 1585号　＊＊＊ 発進坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(0) 88,479		歩A・単B
001586	＊＊＊　B単－ 1586号　＊＊＊ 到達坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(0) 65,772		歩A・単B
001587	＊＊＊　B単－ 1587号　＊＊＊ 単管傾斜足場					
			掛㎡	(0) 3,488		歩A・単B
001588	＊＊＊　B単－ 1588号　＊＊＊ 発進立坑背面（1）					
			本	(0) 87,482		歩A・単B
001589	＊＊＊　B単－ 1589号　＊＊＊ 発進立坑背面（2）					
			本	(0) 102,063		歩A・単B
001590	＊＊＊　B単－ 1590号　＊＊＊ 発進立坑底版					
			本	(0) 56,073		歩A・単B
001591	＊＊＊　B単－ 1591号　＊＊＊ 到達立坑背面（1）					
			本	(0) 90,470		歩A・単B
001592	＊＊＊　B単－ 1592号　＊＊＊ 到達立坑背面（2）					
			本	(0) 89,835		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001593	＊＊＊　B単－ 1593号　＊＊＊ 到達立坑底版					
			本	(0) 56,710		歩A・単B
001594	＊＊＊　B単－ 1594号　＊＊＊ 注入設備据付・解体					
	小口径推進・中大口径推進		現場	(0) 457,893		歩A・単B
001595	＊＊＊　B単－ 1595号　＊＊＊ 注入施設移設					
	発進立坑側から到達立坑側へ移設		回	(0) 294,530		歩A・単B
001596	＊＊＊　B単－ 1596号　＊＊＊ 床堀					
	土砂		m3	(0) 851		歩A・単B
001597	＊＊＊　B単－ 1597号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	ライナープレート掘削　仮設ヤード		m3	(0) 532		歩A・単B
001598	＊＊＊　B単－ 1598号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	小判形φ4.0m　砂質土		m	(0) 338,419		歩A・単B
001599	＊＊＊　B単－ 1599号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	小判形φ4.0m　砂質土		m	(0) 384,691		歩A・単B
001600	＊＊＊　B単－ 1600号　＊＊＊ 埋戻1					
	発生土流用　管頂60cm		m3	(0) 2,932		歩A・単B
001601	＊＊＊　B単－ 1601号　＊＊＊ 埋戻2					
	発生土流用　構造物周辺		m3	(0) 4,179		歩A・単B
001602	＊＊＊　B単－ 1602号　＊＊＊ 埋戻3					
	発生土流用　1.0m≦W＜2.5m		m3	(0) 2,749		歩A・単B
001603	＊＊＊　B単－ 1603号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	(0) 394		歩A・単B
001604	＊＊＊　B単－ 1604号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	(0) 2,009		歩A・単B
001605	＊＊＊　B単－ 1605号　＊＊＊ 床堀					
	礫質土　建設発生土受入地		m3	(0) 2,085		歩A・単B
001606	＊＊＊　B単－ 1606号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m　礫質土		m	(0) 174,981		歩A・単B
001607	＊＊＊　B単－ 1607号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m　礫質土		m	(0) 204,384		歩A・単B
001608	＊＊＊　B単－ 1608号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	(0) 394		歩A・単B
001609	＊＊＊　B単－ 1609号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	(0) 2,009		歩A・単B
001610	＊＊＊　B単－ 1610号　＊＊＊ 床堀					
	粘性土		m3	(0) 850		歩A・単B
001611	＊＊＊　B単－ 1611号　＊＊＊ 床堀					
	砂質土		m3	(0) 851		歩A・単B
001612	＊＊＊　B単－ 1612号　＊＊＊ 仮置土運搬					
	ライナープレート掘削　仮設ヤード		m3	(0) 532		歩A・単B
001613	＊＊＊　B単－ 1613号　＊＊＊ ライナープレート土留					
	矩形2.5m　砂質土		m	(0) 317,489		歩A・単B
001614	＊＊＊　B単－ 1614号　＊＊＊ 補強リング設置					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			リング	(0) 63,497		歩A・単B
001615	＊＊＊　B単－ 1615号　＊＊＊ 埋戻					
	流用土		m3	(0) 2,749		歩A・単B
001616	＊＊＊　B単－ 1616号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	(0) 394		歩A・単B
001617	＊＊＊　B単－ 1617号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	(0) 2,009		歩A・単B
001618	＊＊＊　B単－ 1618号　＊＊＊ 床堀					
	礫質土		m3	(0) 2,085		歩A・単B
001619	＊＊＊　B単－ 1619号　＊＊＊ ライナープレート土留工					
	円形φ2.5m　砂礫土		m	(0) 174,981		歩A・単B
001620	＊＊＊　B単－ 1620号　＊＊＊ 基面整正					
	土砂		㎡	(0) 394		歩A・単B
001621	＊＊＊　B単－ 1621号　＊＊＊ 建設発生土処理					
	土砂　建設発生土受入地		m3	(0) 2,009		歩A・単B
001622	＊＊＊　B単－ 1622号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、IV電線、IV22		m	(0) 713		歩A・単B
001623	＊＊＊　B単－ 1623号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、IV22		m	(0) 565		歩A・単B
001624	＊＊＊　B単－ 1624号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	(0) 1,744		歩A・単B
001625	＊＊＊　B単－ 1625号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	(0) 1,351		歩A・単B
001626	＊＊＊　B単－ 1626号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	(0) 2,162		歩A・単B
001627	＊＊＊　B単－ 1627号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m	(0) 873		歩A・単B
001628	＊＊＊　B単－ 1628号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV8-2C		m	(0) 676		歩A・単B
001629	＊＊＊　B単－ 1629号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	(0) 873		歩A・単B
001630	＊＊＊　B単－ 1630号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	(0) 676		歩A・単B
001631	＊＊＊　B単－ 1631号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	(0) 873		歩A・単B
001632	＊＊＊　B単－ 1632号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	(0) 676		歩A・単B
001633	＊＊＊　B単－ 1633号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	(0) 1,082		歩A・単B
001634	＊＊＊　B単－ 1634号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m	(0) 873		歩A・単B
001635	＊＊＊　B単－ 1635号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m	(0) 676		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001636	＊＊＊　B単－ 1636号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m	(0) 873		歩A・単B
001637	＊＊＊　B単－ 1637号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m	(0) 676		歩A・単B
001638	＊＊＊　B単－ 1638号　＊＊＊ 配線工					
	管内、5C-2WAE		m	(0) 283		歩A・単B
001639	＊＊＊　B単－ 1639号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、5C-2WAE		m	(0) 356		歩A・単B
001640	＊＊＊　B単－ 1640号　＊＊＊ 配管工					
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m	(0) 1,228		歩A・単B
001641	＊＊＊　B単－ 1641号　＊＊＊ 配管工					
	露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）		m	(0) 2,088		歩A・単B
001642	＊＊＊　B単－ 1642号　＊＊＊ プルボックス設置工					
	200×200×200（流用）		個	(0) 7,372		歩A・単B
001643	＊＊＊　B単－ 1643号　＊＊＊ 接地設置工					
	D種接地、14φ×1500mm		極	(0) 6,143		歩A・単B
001644	＊＊＊　B単－ 1644号　＊＊＊ 通信設備工					
	流量圧力表示盤		式	(0) 92,777		歩A・単B
001645	＊＊＊　B単－ 1645号　＊＊＊ 通信設備工					
	濁度計収納箱		式	(0) 64,944		歩A・単B
001646	＊＊＊　B単－ 1646号　＊＊＊ 引込柱設置工					
	コンクリート柱建柱		本	(0) 51,629		歩A・単B
001647	＊＊＊　B単－ 1647号　＊＊＊ 計測設備撤去工					
	超音波流量計		台	(0) 51,888		歩A・単B
001648	＊＊＊　B単－ 1648号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、22mm2		m	(0) 986		歩A・単B
001649	＊＊＊　B単－ 1649号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、22mm2（流用）		m	(0) 565		歩A・単B
001650	＊＊＊　B単－ 1650号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、IV電線、22mm2（流用）		m	(0) 713		歩A・単B
001651	＊＊＊　B単－ 1651号　＊＊＊ 配線工					
	管内、IV電線、８mm2		m	(0) 720		歩A・単B
001652	＊＊＊　B単－ 1652号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、IV電線、８mm2		m	(0) 868		歩A・単B
001653	＊＊＊　B単－ 1653号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-2C		m	(0) 1,540		歩A・単B
001654	＊＊＊　B単－ 1654号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-2C		m	(0) 1,933		歩A・単B
001655	＊＊＊　B単－ 1655号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	(0) 2,162		歩A・単B
001656	＊＊＊　B単－ 1656号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C		m	(0) 1,610		歩A・単B
001657	＊＊＊　B単－ 1657号　＊＊＊ 配線工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	(0) 1,351		歩A・単B
001658	＊＊＊　B単－ 1658号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C		m	(0) 2,003		歩A・単B
001659	＊＊＊　B単－ 1659号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m	(0) 1,937		歩A・単B
001660	＊＊＊　B単－ 1660号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m	(0) 2,330		歩A・単B
001661	＊＊＊　B単－ 1661号　＊＊＊ 配線工					
	露出、CVV-S1.25-2C		m	(0) 1,044		歩A・単B
001662	＊＊＊　B単－ 1662号　＊＊＊ 配線工					
	管内、CVV-S1.25-2C		m	(0) 724		歩A・単B
001663	＊＊＊　B単－ 1663号　＊＊＊ 配線工					
	ラック、CVV-S1.25-2C		m	(0) 872		歩A・単B
001664	＊＊＊　B単－ 1664号　＊＊＊ 配線工					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m	(0) 2,141		歩A・単B
001665	＊＊＊　B単－ 1665号　＊＊＊ 配線工					
	露出、5C-2WAE		m	(0) 885		歩A・単B
001666	＊＊＊　B単－ 1666号　＊＊＊ 配線工					
	管内、5C-2WAE		m	(0) 565		歩A・単B
001667	＊＊＊　B単－ 1667号　＊＊＊ 端末処理					
	電力ケーブル低圧端末処理、14mm2×3C以下		箇所	(0) 9,492		歩A・単B
001668	＊＊＊　B単－ 1668号　＊＊＊ 接続					
	制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5mm2		箇所	(0) 5,160		歩A・単B
001669	＊＊＊　B単－ 1669号　＊＊＊ 接続					
	通信ケーブル接続（中間接続）、５P、地下		箇所	(0) 19,967		歩A・単B
001670	＊＊＊　B単－ 1670号　＊＊＊ 接続					
	制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5mm2		個	(0) 16,167		歩A・単B
001671	＊＊＊　B単－ 1671号　＊＊＊ 配管工					
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m	(0) 1,228		歩A・単B
001672	＊＊＊　B単－ 1672号　＊＊＊ 配管工					
	露出、硬質ビニル電線管、HIVE22		m	(0) 1,463		歩A・単B
001673	＊＊＊　B単－ 1673号　＊＊＊ 配管工					
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	(0) 639		歩A・単B
001674	＊＊＊　B単－ 1674号　＊＊＊ 配管工					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	(0) 2,088		歩A・単B
001675	＊＊＊　B単－ 1675号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40		組	(0) 3,818		歩A・単B
001676	＊＊＊　B単－ 1676号　＊＊＊ 配管工					
	電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40		組	(0) 1,479		歩A・単B
001677	＊＊＊　B単－ 1677号　＊＊＊ 配管工					
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	(0) 893		歩A・単B
001678	＊＊＊　B単－ 1678号　＊＊＊ 配管工					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	(0) 2,088		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1679号　＊＊＊					
001679	配管工					
				(0)		
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30		組	3,548		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1680号　＊＊＊					
001680	配管工					
				(0)		
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m	2,568		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1681号　＊＊＊					
001681	配管工					
				(0)		
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30		組	4,388		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1682号　＊＊＊					
001682	配管工					
				(0)		
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m	2,613		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1683号　＊＊＊					
001683	配管工					
				(0)		
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40		組	4,708		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1684号　＊＊＊					
001684	配管工					
				(0)		
	電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40		組	1,839		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1685号　＊＊＊					
001685	配管工					
				(0)		
	埋設標識シート		m	277		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1686号　＊＊＊					
001686	配線器具設置工					
				(0)		
			式	3,129		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1687号　＊＊＊					
001687	プルボックス設置工					
				(0)		
	200×200×200（流用）		個	7,372		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1688号　＊＊＊					
001688	プルボックス設置工					
				(0)		
	300×300×200		個	14,277		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1689号　＊＊＊					
001689	プルボックス設置工					
				(0)		
	350×350×200		個	41,193		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1690号　＊＊＊					
001690	コアドリリング					
				(0)		
	φ50、L=0.3m		本	7,465		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1691号　＊＊＊					
001691	接地設置工					
				(0)		
	D種接地、14φ×1500mm		式	46,821		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1692号　＊＊＊					
001692	通信設備工					
				(0)		
	流量圧力表示盤		式	112,556		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1693号　＊＊＊					
001693	通信設備工					
				(0)		
	濁度計収納箱		式	78,790		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1694号　＊＊＊					
001694	引込柱設置工					
				(0)		
	コンクリート柱建柱		本	51,629		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1695号　＊＊＊					
001695	計測設備設置工					
				(0)		
	超音波流量計		台	51,888		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1696号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(0)		
			m3	2,058		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1697号　＊＊＊					
001697	パイプライン基礎					
				(0)		
			m3	7,937		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1698号　＊＊＊					
001698	埋戻し					
				(0)		
	流用土		m3	3,471		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1699号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(0)		
			m3	2,058		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1700号　＊＊＊					
001700	砕石基礎					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m3	(0) 1,307		歩A・単B
001701	＊＊＊　B単－ 1701号　＊＊＊ コンクリート工					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(0) 38,802		歩A・単B
001702	＊＊＊　B単－ 1702号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	(0) 8,084		歩A・単B
001703	＊＊＊　B単－ 1703号　＊＊＊ 埋戻し					
	流用土		m3	(0) 3,471		歩A・単B
001704	＊＊＊　B単－ 1704号　＊＊＊ 土のう					
			袋	(0) 8,465		歩A・単B
B18203	＊＊＊　B単－ 1705号　＊＊＊ 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		㎡	(0) 2,314		歩A・単B
001706	＊＊＊　B単－ 1706号　＊＊＊ コルゲートフリューム					
	U-350A形,1.6mm		m	(0) 13,708		歩A・単B
001707	＊＊＊　B単－ 1707号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス工					
	設置・撤去		m	(0) 2,776		歩A・単B
001708	＊＊＊　B単－ 1708号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス					
	カーテン、丈長1m×長さ20m		スパン	(0) 654,757		歩A・単B
001709	＊＊＊　B単－ 1709号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	斜壁コンクリート、無筋		m3	(0) 8,153		歩A・単B
001710	＊＊＊　B単－ 1710号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	(0) 4,674		歩A・単B
001711	＊＊＊　B単－ 1711号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92　兼用）		㎡	(0) 3,356		歩A・単B
001712	＊＊＊　B単－ 1712号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　掘削用）		㎡	(0) 1,950		歩A・単B
001713	＊＊＊　B単－ 1713号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　改良用）		㎡	(0) 1,047		歩A・単B
001714	＊＊＊　B単－ 1714号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×6096（No.2+30.0～No.5+12.927　掘削用）		㎡	(0) 3,356		歩A・単B
001715	＊＊＊　B単－ 1715号　＊＊＊ 道路散水					
			日	(0) 40,629		歩A・単B
001716	＊＊＊　B単－ 1716号　＊＊＊ タイヤ洗浄機　設置・撤去					
			式	(0) 4,352,680		歩A・単B
001717	＊＊＊　B単－ 1717号　＊＊＊ 接合桝					
	500×500×500		基	(0) 46,178		歩A・単B
001718	＊＊＊　B単－ 1718号　＊＊＊ 竪樋					
			式	(0) 1,219,608		歩A・単B
001719	＊＊＊　B単－ 1719号　＊＊＊ 土砂流出防止工					
			m	(0) 3,779		歩A・単B
001720	＊＊＊　B単－ 1720号　＊＊＊ 舗装版切断					
	As、t=10cm		m	(0) 850		歩A・単B
001721	＊＊＊　B単－ 1721号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	As、t=10cm		㎡	(0) 279		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001722	＊＊＊　B単－ 1722号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	As殻		m3	(0) 6,570		歩A・単B
001723	＊＊＊　B単－ 1723号　＊＊＊ 舗装版切断					
	Co,t=10cm		m	(0) 1,508		歩A・単B
001724	＊＊＊　B単－ 1724号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	Co,t=10cm		㎡	(0) 279		歩A・単B
001725	＊＊＊　B単－ 1725号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	Co殻		m3	(0) 6,570		歩A・単B
001726	＊＊＊　B単－ 1726号　＊＊＊ 床掘り					
	土砂		m3	(0) 315		歩A・単B
001727	＊＊＊　B単－ 1727号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	土砂、ストックヤード		m3	(0) 534		歩A・単B
001728	＊＊＊　B単－ 1728号　＊＊＊ 積込					
	土砂		m3	(0) 282		歩A・単B
001729	＊＊＊　B単－ 1729号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,704		歩A・単B
001730	＊＊＊　B単－ 1730号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,500		歩A・単B
001731	＊＊＊　B単－ 1731号　＊＊＊ 購入土					
	M-30（セメント安定処理）		m3	(0) 10,640		歩A・単B
001732	＊＊＊　B単－ 1732号　＊＊＊ 積込					
	M-30（セメント安定処理）		m3	(0) 375		歩A・単B
001733	＊＊＊　B単－ 1733号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	M-30（セメント安定処理）、現場		m3	(0) 710		歩A・単B
001734	＊＊＊　B単－ 1734号　＊＊＊ 下層路盤					
	M-30（セメント安定処理）,t=45cm		㎡	(0) 882		歩A・単B
001735	＊＊＊　B単－ 1735号　＊＊＊ 下層路盤					
	M-30（セメント安定処理）,t=40cm		㎡	(0) 683		歩A・単B
001736	＊＊＊　B単－ 1736号　＊＊＊ 下層路盤					
	M-30（セメント安定処理）,t=20cm		㎡	(0) 377		歩A・単B
001737	＊＊＊　B単－ 1737号　＊＊＊ 瀝青材散布工					
	PK-3		㎡	(0) 241		歩A・単B
001738	＊＊＊　B単－ 1738号　＊＊＊ 基層					
	再生粗粒度アスコン（20）,t=50mm		㎡	(0) 2,022		歩A・単B
001739	＊＊＊　B単－ 1739号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度アスコン（20）,t=50mm		㎡	(0) 2,120		歩A・単B
001740	＊＊＊　B単－ 1740号　＊＊＊ 床掘り					
	土砂		m3	(0) 260		歩A・単B
001741	＊＊＊　B単－ 1741号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,297		歩A・単B
001742	＊＊＊　B単－ 1742号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,500		歩A・単B
001743	＊＊＊　B単－ 1743号　＊＊＊ 暗渠排水管					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ150、高密度ポリエチレン管		m	(0) 1,943		歩A・単B
001744	＊＊＊　B単－ 1744号　＊＊＊ ドレーン材充填					
	単粒度砕石（S-30）		m3	(0) 9,735		歩A・単B
001745	＊＊＊　B単－ 1745号　＊＊＊ U形側溝敷設（基礎砕石あり）					
	U－６００、L＝２m、グレーチングを含む		m	(0) 128,941		歩A・単B
001746	＊＊＊　B単－ 1746号　＊＊＊ U形側溝敷設（基礎砕石あり）					
	U－４００、L＝２m、グレーチングを含む		m	(0) 80,255		歩A・単B
001747	＊＊＊　B単－ 1747号　＊＊＊ U形側溝敷設（基礎砕石あり）					
	U－３００、L＝２m、グレーチングを含む		m	(0) 49,598		歩A・単B
001748	＊＊＊　B単－ 1748号　＊＊＊ 集水桝設置					
	500×500×500		基	(0) 81,834		歩A・単B
001749	＊＊＊　B単－ 1749号　＊＊＊ 集水桝設置					
	800×800×800		基	(0) 200,748		歩A・単B
001750	＊＊＊　B単－ 1750号　＊＊＊ 排水ポンプ設置・撤去					
	口径50㎜		箇所	(0) 19,047		歩A・単B
001751	＊＊＊　B単－ 1751号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
			箇所	(0) 1,923,365		歩A・単B
001752	＊＊＊　B単－ 1752号　＊＊＊ 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	(0) 53,562		歩A・単B
001753	＊＊＊　B単－ 1753号　＊＊＊ 工事用水中ポンプ賃料					
			日	(0) 1,589		歩A・単B
001754	＊＊＊　B単－ 1754号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（降雨時）					
	常時排水、口径100㎜、全揚程30m、31日間		箇所	(0) 454,336		歩A・単B
001755	＊＊＊　B単－ 1755号　＊＊＊ 受電設備					
			式	(0) 2,871,277		歩A・単B
001756	＊＊＊　B単－ 1756号　＊＊＊ 高圧・低圧配線設備					
			式	(0) 26,138,465		歩A・単B
001757	＊＊＊　B単－ 1757号　＊＊＊ 照明設備					
			式	(0) 912,642		歩A・単B
001758	＊＊＊　B単－ 1758号　＊＊＊ 電力量料金					
			式	(0) 2,883,703		歩A・単B
B19021	＊＊＊　B単－ 1759号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	(0) 13,255		歩A・単B
B19021	＊＊＊　B単－ 1760号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	(0) 13,254		歩A・単B
001761	＊＊＊　B単－ 1761号　＊＊＊ 鋼矢板先行削孔					
	φ600、ダウンザホールハンマ（三点杭打機）		孔	(0) 260,584		歩A・単B
001762	＊＊＊　B単－ 1762号　＊＊＊ 投入					
			m3	(0) 243		歩A・単B
001763	＊＊＊　B単－ 1763号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,296		歩A・単B
001764	＊＊＊　B単－ 1764号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,499		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001765	＊＊＊　B単－ 1765号　＊＊＊ 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m3	(0) 2,026		歩A・単B
001766	＊＊＊　B単－ 1766号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=11.00m		枚	(0) 15,721		歩A・単B
001767	＊＊＊　B単－ 1767号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=11.50m		枚	(0) 15,721		歩A・単B
001768	＊＊＊　B単－ 1768号　＊＊＊ 充填設備（車載型)据付・解体費					
	１工事当り		式	(0) 411,804		歩A・単B
001769	＊＊＊　B単－ 1769号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=11.00m		本	(0) 78,173		歩A・単B
001770	＊＊＊　B単－ 1770号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=11.50m		本	(0) 81,401		歩A・単B
001771	＊＊＊　B単－ 1771号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=11.00m		枚	(0) 7,676		歩A・単B
001772	＊＊＊　B単－ 1772号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=11.00m		枚	(0) 32,458		歩A・単B
001773	＊＊＊　B単－ 1773号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		L	(0) 55		歩A・単B
001774	＊＊＊　B単－ 1774号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L	(0) 4		歩A・単B
001775	＊＊＊　B単－ 1775号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=11.50m		枚	(0) 7,676		歩A・単B
001776	＊＊＊　B単－ 1776号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=11.50m		枚	(0) 33,684		歩A・単B
001777	＊＊＊　B単－ 1777号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L	(0) 55		歩A・単B
001778	＊＊＊　B単－ 1778号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	No.18+49.284～EP（覆工板無）		L	(0) 4		歩A・単B
001779	＊＊＊　B単－ 1779号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　転用有		ton	(0) 15,379		歩A・単B
001780	＊＊＊　B単－ 1780号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=11.50m　転用無		ton	(0) 24,421		歩A・単B
001781	＊＊＊　B単－ 1781号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton	(0) 113,078		歩A・単B
001782	＊＊＊　B単－ 1782号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　２段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton	(0) 101,984		歩A・単B
001783	＊＊＊　B単－ 1783号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目　1号制水工工に転用		ton	(0) 113,078		歩A・単B
001784	＊＊＊　B単－ 1784号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　2段目　1号制水工工に転用		ton	(0) 101,984		歩A・単B
001785	＊＊＊　B単－ 1785号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目　平原送水路分岐工に転用		ton	(0) 113,078		歩A・単B
001786	＊＊＊　B単－ 1786号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	切梁腹起し　２段目　平原送水路分岐工に転用		ton	(0) 101,984		歩A・単B
001787	＊＊＊　B単－ 1787号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目　転用無		ton	(0) 117,961		歩A・単B
001788	＊＊＊　B単－ 1788号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　２段目　転用無		ton	(0) 92,910		歩A・単B
001789	＊＊＊　B単－ 1789号　＊＊＊ 覆工板設置・撤去					
			㎡	(0) 7,469		歩A・単B
001790	＊＊＊　B単－ 1790号　＊＊＊ 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	(0) 61,925		歩A・単B
001791	＊＊＊　B単－ 1791号　＊＊＊ 覆工板固定					
			式	(0) 23,032		歩A・単B
001792	＊＊＊　B単－ 1792号　＊＊＊ 覆工板開閉					
			㎡	(0) 850		歩A・単B
001793	＊＊＊　B単－ 1793号　＊＊＊ 鋼矢板打設先行掘削					
			m3	(0) 2,026		歩A・単B
001794	＊＊＊　B単－ 1794号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=10.00m		枚	(0) 15,721		歩A・単B
001795	＊＊＊　B単－ 1795号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=10.00m		本	(0) 88,395		歩A・単B
001796	＊＊＊　B単－ 1796号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=10.00m		枚	(0) 7,676		歩A・単B
001797	＊＊＊　B単－ 1797号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=10.00m		枚	(0) 29,800		歩A・単B
001798	＊＊＊　B単－ 1798号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型		L	(0) 55		歩A・単B
001799	＊＊＊　B単－ 1799号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L	(0) 4		歩A・単B
001800	＊＊＊　B単－ 1800号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=10.00m		ton	(0) 22,772		歩A・単B
001801	＊＊＊　B単－ 1801号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　１段目		ton	(0) 128,727		歩A・単B
001802	＊＊＊　B単－ 1802号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　２段目		ton	(0) 125,207		歩A・単B
001803	＊＊＊　B単－ 1803号　＊＊＊ 覆工板設置・撤去					
			㎡	(0) 8,304		歩A・単B
001804	＊＊＊　B単－ 1804号　＊＊＊ 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	(0) 67,108		歩A・単B
001805	＊＊＊　B単－ 1805号　＊＊＊ 覆工板固定					
			式	(0) 252,198		歩A・単B
001806	＊＊＊　B単－ 1806号　＊＊＊ 覆工板開閉					
			㎡	(0) 850		歩A・単B
001807	＊＊＊　B単－ 1807号　＊＊＊ 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m3	(0) 2,026		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001808	＊＊＊　B単－ 1808号　＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体					
	硬質地盤ｸﾘｱ工法		回	(0) 459,683		歩A・単B
001809	＊＊＊　B単－ 1809号　＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体					
	引抜		回	(0) 63,209		歩A・単B
001810	＊＊＊　B単－ 1810号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=9.00m		枚	(0) 76,503		歩A・単B
001811	＊＊＊　B単－ 1811号　＊＊＊ 鋼矢板引抜　充填管設置					
	Ⅲ型　L=9.00m		本	(0) 65,131		歩A・単B
001812	＊＊＊　B単－ 1812号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型　L=9.00m		枚	(0) 6,621		歩A・単B
001813	＊＊＊　B単－ 1813号　＊＊＊ 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型　L=9.00m		枚	(0) 27,175		歩A・単B
001814	＊＊＊　B単－ 1814号　＊＊＊ 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型		L	(0) 55		歩A・単B
001815	＊＊＊　B単－ 1815号　＊＊＊ 特許使用料（引抜同時充填工）					
	瀬江川導水路		L	(0) 4		歩A・単B
001816	＊＊＊　B単－ 1816号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=9.00m　1号制水工に転用		ton	(0) 2,789		歩A・単B
001817	＊＊＊　B単－ 1817号　＊＊＊ 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し　1号制水工に転用		ton	(0) 80,501		歩A・単B
001818	＊＊＊　B単－ 1818号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	No.7+21.77～No.11+6.00　φ100		箇所	(0) 212,758		歩A・単B
001819	＊＊＊　B単－ 1819号　＊＊＊ 排水ポンプ					
	№16+43.20～EP　φ100		箇所	(0) 872,275		歩A・単B
001820	＊＊＊　B単－ 1820号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	(0) 260		歩A・単B
001821	＊＊＊　B単－ 1821号　＊＊＊ 暗渠排水工					
	φ600、高密度ポリエチレン管（無孔）		m	(0) 21,662		歩A・単B
001822	＊＊＊　B単－ 1822号　＊＊＊ 柵板					
	柵高0.8m		m	(0) 13,253		歩A・単B
001823	＊＊＊　B単－ 1823号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3	(0) 40,555		歩A・単B
001824	＊＊＊　B単－ 1824号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス工					
	設置・撤去		m	(0) 2,776		歩A・単B
001825	＊＊＊　B単－ 1825号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス					
	カーテン、丈長1m×長さ20m		スパン	(0) 654,766		歩A・単B
001826	＊＊＊　B単－ 1826号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	斜壁コンクリート、無筋		m3	(0) 8,153		歩A・単B
001827	＊＊＊　B単－ 1827号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	(0) 4,674		歩A・単B
001828	＊＊＊　B単－ 1828号　＊＊＊ コンクリート					
	18N-8-40		m3	(0) 39,826		歩A・単B
001829	＊＊＊　B単－ 1829号　＊＊＊ 型枠					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1830号　＊＊＊					
001830	基礎砕石					
	RC-40		㎡	(0) 6,493		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1831号　＊＊＊					
001831	基礎砕石					
	RC-40　t=20cm		㎡	(0) 1,595		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1832号　＊＊＊					
001832	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	(0) 39,936		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1833号　＊＊＊					
001833	ライナープレート全損					
	小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮		m	(0) 374,566		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1834号　＊＊＊					
001834	ライナープレート全損					
	小判形　φ4.0×7.454　t=3.2mm　黒皮		m	(0) 440,642		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1835号　＊＊＊					
001835	ライナープレート全損					
	小判形　φ4.0×7.454　t=4.0mm　黒皮		m	(0) 543,505		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1836号　＊＊＊					
001836	ライナープレート撤去					
	小判形φ4.000m		m	(0) 33,609		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1837号　＊＊＊					
001837	グラウト工					
	t=9cm		m3	(0) 42,723		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1838号　＊＊＊					
001838	鋼製支保工設置撤去工					
			ton	(0) 106,070		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1839号　＊＊＊					
001839	無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	(0) 33,618		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1840号　＊＊＊					
001840	型枠					
	鉄筋･無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1841号　＊＊＊					
001841	コンクリート取壊し					
	鉄筋･無筋構造物		m3	(0) 10,596		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1842号　＊＊＊					
001842	コンクリート殻運搬･処理					
	無筋コンクリート		m3	(0) 4,674		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1843号　＊＊＊					
001843	盛土・掘削					
	土砂		m3	(0) 1,183		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1844号　＊＊＊					
001844	大型土のう設置撤去					
	H=1.0m		袋	(0) 5,796		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1845号　＊＊＊					
001845	土のう設置撤去					
	H=0.52m　0.52m3×15=7.8m3		m3	(0) 29,385		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1846号　＊＊＊					
001846	建設発生土処理					
	土砂		m3	(0) 2,009		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1847号　＊＊＊					
001847	コンクリート構造物取壊し					
	ブロック積擁壁、無筋		m3	(0) 8,153		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1848号　＊＊＊					
001848	コンクリート構造物取壊し					
	床板コンクリート、無筋		m3	(0) 8,153		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1849号　＊＊＊					
001849	コンクリート構造物取壊し					
	U型側溝240、無筋		m3	(0) 8,153		歩A・単B
	＊＊＊　B単－ 1850号　＊＊＊					
001850	殻運搬・運搬					
	無筋Co殻		m3	(0) 4,674		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001851	＊＊＊　B単－ 1851号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	(0) 39,936		歩A・単B
001852	＊＊＊　B単－ 1852号　＊＊＊ ライナープレート					
	φ3.5　t=2.7㎜　黒皮		m	(0) 164,941		歩A・単B
001853	＊＊＊　B単－ 1853号　＊＊＊ ライナープレート					
	φ3.5　t=3.2㎜　黒皮		m	(0) 189,932		歩A・単B
001854	＊＊＊　B単－ 1854号　＊＊＊ ライナープレート					
	φ3.5　t=4.0㎜　黒皮		m	(0) 234,416		歩A・単B
001855	＊＊＊　B単－ 1855号　＊＊＊ ライナープレート撤去					
	円形φ3.500m		m	(0) 51,143		歩A・単B
001856	＊＊＊　B単－ 1856号　＊＊＊ グラウト工					
	t=9cm		m3	(0) 42,723		歩A・単B
001857	＊＊＊　B単－ 1857号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	(0) 33,618		歩A・単B
001858	＊＊＊　B単－ 1858号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋･無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001859	＊＊＊　B単－ 1859号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	鉄筋･無筋構造物		m3	(0) 10,596		歩A・単B
001860	＊＊＊　B単－ 1860号　＊＊＊ コンクリート殻運搬･処理					
	無筋コンクリート		m3	(0) 4,674		歩A・単B
001861	＊＊＊　B単－ 1861号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=20cm		㎡	(0) 1,595		歩A・単B
001862	＊＊＊　B単－ 1862号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	(0) 39,936		歩A・単B
001863	＊＊＊　B単－ 1863号　＊＊＊ ライナープレート					
	矩形　2592×5889×2.7　黒皮		m	(0) 395,059		歩A・単B
001864	＊＊＊　B単－ 1864号　＊＊＊ 補強リング					
	H-200　黒皮		リング	(0) 589,789		歩A・単B
001865	＊＊＊　B単－ 1865号　＊＊＊ ライナープレート撤去					
	矩形2.5m		m	(0) 42,314		歩A・単B
001866	＊＊＊　B単－ 1866号　＊＊＊ グラウト工					
	t=9cm		m3	(0) 42,723		歩A・単B
001867	＊＊＊　B単－ 1867号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	(0) 33,618		歩A・単B
001868	＊＊＊　B単－ 1868号　＊＊＊ 型枠					
	無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001869	＊＊＊　B単－ 1869号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	無筋構造物		m3	(0) 10,596		歩A・単B
001870	＊＊＊　B単－ 1870号　＊＊＊ コンクリート殻運搬･処理					
	無筋コンクリート		m3	(0) 4,674		歩A・単B
001871	＊＊＊　B単－ 1871号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB W/C65%,一般養生		m3	(0) 39,936		歩A・単B
001872	＊＊＊　B単－ 1872号　＊＊＊ ライナープレート					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	存置分		m	(0) 125,955		歩A・単B
001873	＊＊＊　B単－ 1873号　＊＊＊ ライナープレート撤去					
	円形φ2.5		m	(0) 42,376		歩A・単B
001874	＊＊＊　B単－ 1874号　＊＊＊ グラウト工					
	t=9cm		m3	(0) 42,723		歩A・単B
001875	＊＊＊　B単－ 1875号　＊＊＊ コンクリート					
	18N-8-40		m3	(0) 33,618		歩A・単B
001876	＊＊＊　B単－ 1876号　＊＊＊ 型枠					
	無筋構造物		㎡	(0) 8,987		歩A・単B
001877	＊＊＊　B単－ 1877号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	無筋構造物		m3	(0) 10,596		歩A・単B
001878	＊＊＊　B単－ 1878号　＊＊＊ コンクリート殻運搬･処理					
	無筋コンクリート		m3	(0) 4,674		歩A・単B
001879	＊＊＊　B単－ 1879号　＊＊＊ 支圧壁					
	プレキャスト		式	(0) 4,019,856		歩A・単B
001880	＊＊＊　B単－ 1880号　＊＊＊ 発進坑口					
	ライナープレート用　φ1350		箇所	(0) 851,808		歩A・単B
001881	＊＊＊　B単－ 1881号　＊＊＊ 到達坑口					
	ライナープレート用　φ1350		箇所	(0) 885,978		歩A・単B
001882	＊＊＊　B単－ 1882号　＊＊＊ 発進立坑鏡切り					
	ライナープレート　φ1350		m	(0) 2,103		歩A・単B
001883	＊＊＊　B単－ 1883号　＊＊＊ 到達立坑鏡切り					
	ライナープレート　φ1350		m	(0) 2,103		歩A・単B
001884	＊＊＊　B単－ 1884号　＊＊＊ 推進用機器据付撤去					
	φ1350		箇所	(0) 378,918		歩A・単B
001885	＊＊＊　B単－ 1885号　＊＊＊ 推進機発進用受台					
	φ1350		箇所	(0) 164,312		歩A・単B
001886	＊＊＊　B単－ 1886号　＊＊＊ 推進機引上用受台					
	φ1350		箇所	(0) 145,602		歩A・単B
001887	＊＊＊　B単－ 1887号　＊＊＊ 掘進機据付					
	巨礫　玉石用φ1350		台	(0) 151,721		歩A・単B
001888	＊＊＊　B単－ 1888号　＊＊＊ 掘進機搬出					
	3分割回収　φ1350		台	(0) 435,596		歩A・単B
001889	＊＊＊　B単－ 1889号　＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(0) 4,946		歩A・単B
001890	＊＊＊　B単－ 1890号　＊＊＊ クレーン設備					
	ラフテレーンクレーン　16t吊		日	(0) 41,985		歩A・単B
001891	＊＊＊　B単－ 1891号　＊＊＊ 発進坑口					
	φ400		箇所	(0) 214,957		歩A・単B
001892	＊＊＊　B単－ 1892号　＊＊＊ 到達坑口					
	φ400		箇所	(0) 225,953		歩A・単B
001893	＊＊＊　B単－ 1893号　＊＊＊ 発進立坑鏡切り					
	ライナープレート　φ400		m	(0) 2,103		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001894	＊＊＊　B単－ 1894号　＊＊＊ 到達立坑鏡切り					
	ライナープレート　φ400		m	(0) 2,103		歩A・単B
001895	＊＊＊　B単－ 1895号　＊＊＊ 推進用機器据付撤去					
	DL-N		箇所	(0) 573,167		歩A・単B
001896	＊＊＊　B単－ 1896号　＊＊＊ 先導体据付					
	φ400		台	(0) 92,605		歩A・単B
001897	＊＊＊　B単－ 1897号　＊＊＊ 先導体分割回収					
	DL-N　φ400		台	(0) 222,251		歩A・単B
001898	＊＊＊　B単－ 1898号　＊＊＊ 鋼製支圧壁					
	H-300		ton	(0) 49,418		歩A・単B
001899	＊＊＊　B単－ 1899号　＊＊＊ 掘削工（一次施工）					
	土砂　BH0.8m3		m3	(0) 335		歩A・単B
001900	＊＊＊　B単－ 1900号　＊＊＊ 掘削工（二次施工）					
	土砂　BH0.8m3		m3	(0) 335		歩A・単B
001901	＊＊＊　B単－ 1901号　＊＊＊ 盛土工（一次施工）					
	発生土流用　4.0m＜B		m3	(0) 237		歩A・単B
001902	＊＊＊　B単－ 1902号　＊＊＊ 盛土工（二次施工）					
			m3	(0) 237		歩A・単B
001903	＊＊＊　B単－ 1903号　＊＊＊ 土のう					
	大型土のう、製作～設置～撤去		袋	(0) 5,795		歩A・単B
001904	＊＊＊　B単－ 1904号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 2,296		歩A・単B
001905	＊＊＊　B単－ 1905号　＊＊＊ 建設発生土処理費					
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3	(0) 1,499		歩A・単B
001906	＊＊＊　B単－ 1906号　＊＊＊ 切土法面整形工（一次施工）					
			㎡	(0) 861		歩A・単B
001907	＊＊＊　B単－ 1907号　＊＊＊ 切土法面整形工（二次施工）					
			㎡	(0) 861		歩A・単B
001908	＊＊＊　B単－ 1908号　＊＊＊ 盛土法面整形工（一次施工）					
			㎡	(0) 701		歩A・単B
001909	＊＊＊　B単－ 1909号　＊＊＊ 植生マット					
			㎡	(0) 2,910		歩A・単B
001910	＊＊＊　B単－ 1910号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	(0) 260		歩A・単B
001911	＊＊＊　B単－ 1911号　＊＊＊ 暗渠排水材					
			m	(0) 920		歩A・単B
001912	＊＊＊　B単－ 1912号　＊＊＊ 砂利舗装工					
			㎡	(0) 648		歩A・単B
001913	＊＊＊　B単－ 1913号　＊＊＊ 敷鉄板					
	22×1524×3048		㎡	(0) 3,159		歩A・単B
001914	＊＊＊　B単－ 1914号　＊＊＊ 薬液注入工　補助分：観測孔設置					
			箇所	(0) 78,640		歩A・単B
001915	＊＊＊　B単－ 1915号　＊＊＊ 仮囲い					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			式	(0) 2,348,497		歩A・単B
001916	＊＊＊　B単－ 1916号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	バックホウ1.4m3級		式	(0) 966,158		歩A・単B
001917	＊＊＊　B単－ 1917号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	クローラクレーン120t		式	(0) 2,419,967		歩A・単B
001918	＊＊＊　B単－ 1918号　＊＊＊ タイヤ洗浄機					
	湿式		式	(0) 333,261		歩A・単B
001919	＊＊＊　B単－ 1919号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板		式	(0) 7,256,817		歩A・単B
001920	＊＊＊　B単－ 1920号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		台	(0) 241,539		歩A・単B
001921	＊＊＊　B単－ 1921号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t		台	(0) 2,419,967		歩A・単B
001922	＊＊＊　B単－ 1922号　＊＊＊ 仮設材輸送（輸送基地変更）					
	鋼矢板III型　L=12m以内　転用有		ton	(0) 12,736		歩A・単B
001923	＊＊＊　B単－ 1923号　＊＊＊ 仮設材輸送（調達地域変更）					
	鋼矢板III型　L=12m以内　転用無		ton	(0) 25,472		歩A・単B
001924	＊＊＊　B単－ 1924号　＊＊＊ 仮設材輸送（調達地域変更）					
	腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用有		ton	(0) 12,736		歩A・単B
001925	＊＊＊　B単－ 1925号　＊＊＊ 仮設材輸送（調達地域変更）					
	腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用無		ton	(0) 25,472		歩A・単B
001926	＊＊＊　B単－ 1926号　＊＊＊ 仮設材輸送（調達地域変更）					
	覆工板　転用有		ton	(0) 12,736		歩A・単B
001927	＊＊＊　B単－ 1927号　＊＊＊ 仮設材輸送（調達地域変更）					
	覆工板受桁（H形鋼）　転用有		ton	(0) 12,736		歩A・単B
001928	＊＊＊　B単－ 1928号　＊＊＊ 仮設材輸送（調達地域変更）					
	高速料金		式	(0) 1,861,540		歩A・単B
001929	＊＊＊　B単－ 1929号　＊＊＊ 土留め材小運搬					
	現場→仮置き場　No.18+49.284～EP		式	(0) 553,272		歩A・単B
001930	＊＊＊　B単－ 1930号　＊＊＊ 土留め材小運搬					
	現場→仮置き場　No.16+43.2～No.18+49.284		式	(0) 1,386,192		歩A・単B
001931	＊＊＊　B単－ 1931号　＊＊＊ 土留め材小運搬					
	現場→仮置き場　瀬江川導水路		式	(0) 105,035		歩A・単B
001932	＊＊＊　B単－ 1932号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	立坑切断材		ton	(0) 4,908		歩A・単B
001933	＊＊＊　B単－ 1933号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	H形鋼		ton	(0) 15,495		歩A・単B
001934	＊＊＊　B単－ 1934号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		式	(0) 966,158		歩A・単B
001935	＊＊＊　B単－ 1935号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板		式	(0) 248,000		歩A・単B
001936	＊＊＊　B単－ 1936号　＊＊＊ 工事車両等監視システム					
			式	(0) 2,807,295		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001937	＊＊＊　B単－ 1937号　＊＊＊ 重機接近警報システム					
			式	(0) 18,286,648		歩A・単B
001938	＊＊＊　B単－ 1938号　＊＊＊ ターンテーブル					
			式	(0) 647,767		歩A・単B
001939	＊＊＊　B単－ 1939号　＊＊＊ 電力料金					
	低圧,高圧		式	(0) 2,990,446		歩A・単B
001940	＊＊＊　B単－ 1940号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.1		回	(0) 1,836		歩A・単B
001941	＊＊＊　B単－ 1941号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.2		回	(0) 1,836		歩A・単B
001942	＊＊＊　B単－ 1942号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.3		回	(0) 1,836		歩A・単B
001943	＊＊＊　B単－ 1943号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.4		回	(0) 1,836		歩A・単B
001944	＊＊＊　B単－ 1944号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.5		回	(0) 1,836		歩A・単B
001945	＊＊＊　B単－ 1945号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.6		回	(0) 1,836		歩A・単B
001946	＊＊＊　B単－ 1946号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.7		回	(0) 1,836		歩A・単B
001947	＊＊＊　B単－ 1947号　＊＊＊ ノギス計測					
	No.8		回	(0) 1,836		歩A・単B
001948	＊＊＊　B単－ 1948号　＊＊＊ 4次元シミュレーション					
			式	(0) 3,214,049		歩A・単B
001949	＊＊＊　B単－ 1949号　＊＊＊ 既設地下水位計　点検					
	15箇所		式	(0) 250,681		歩A・単B
001950	＊＊＊　B単－ 1950号　＊＊＊ 転圧					
	タンピングローラ　4～5t級		m3	(0) 445		歩A・単B
001951	＊＊＊　B単－ 1951号　＊＊＊ 転圧					
	振動ローラ１t級		m3	(0) 861		歩A・単B
001952	＊＊＊　B単－ 1952号　＊＊＊ 転圧					
	ランマ60kg級		m3	(0) 3,350		歩A・単B
001953	＊＊＊　B単－ 1953号　＊＊＊ 盛立試験					
	材料確認試験		式	(0) 368,120		歩A・単B
001954	＊＊＊　B単－ 1954号　＊＊＊ 盛立試験					
			式	(0) 16,636,285		歩A・単B
001955	＊＊＊　B単－ 1955号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	施工前		検体	(0) 7,497		歩A・単B
001956	＊＊＊　B単－ 1956号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	改良後		検体	(0) 7,497		歩A・単B
001957	＊＊＊　B単－ 1957号　＊＊＊ タンクリーチング試験					
			検体	(0) 9,747		歩A・単B
001958	＊＊＊　B単－ 1958号　＊＊＊ ３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	共通仮設費計上分		式	(0) 3,714,268		歩A・単B
001959	＊＊＊　B単－ 1959号　＊＊＊ ICT保守点検費用					
			式	(0) 174,126		歩A・単B
001960	＊＊＊　B単－ 1960号　＊＊＊ ICTシステム初期費					
			式	(0) 1,145,590		歩A・単B
001961	＊＊＊　B単－ 1961号　＊＊＊ 水位計設置					
	小型絶対圧水位計		台	(0) 94,000		歩A・単B
001962	＊＊＊　B単－ 1962号　＊＊＊ 保孔管設置					
	VPφ50		式	(0) 67,365		歩A・単B
001963	＊＊＊　B単－ 1963号　＊＊＊ 水位計設置					
	小型絶対圧水位計		基	(0) 94,000		歩A・単B
001964	＊＊＊　B単－ 1964号　＊＊＊ 歩掛調査					
			式	(0) 857,400		歩A・単B
001965	＊＊＊　B単－ 1965号　＊＊＊ 平板載荷試験					
	50kN以内		箇所	(0) 185,933		歩A・単B
001966	＊＊＊　B単－ 1966号　＊＊＊ 継目試験					
	φ1350		箇所	(0) 11,715		歩A・単B
001967	＊＊＊　B単－ 1967号　＊＊＊ 継目試験					
	φ1100		箇所	(0) 13,179		歩A・単B
001968	＊＊＊　B単－ 1968号　＊＊＊ 溶接試験					
	X線透過試験		枚	(0) 10,695		歩A・単B
001969	＊＊＊　B単－ 1969号　＊＊＊ ３次元起工測量					
			式	(0) 2,889,962		歩A・単B
001970	＊＊＊　B単－ 1970号　＊＊＊ ３次元設計データ作成					
			式	(0) 387,861		歩A・単B
001971	＊＊＊　B単－ 1971号　＊＊＊ 水質分析(pH)　発進立坑側					
			試料	(0) 590		歩A・単B
001972	＊＊＊　B単－ 1972号　＊＊＊ 水質分析(pH)　到達立坑側					
			試料	(0) 590		歩A・単B
001973	＊＊＊　B単－ 1973号　＊＊＊ 産業廃棄物税					
			ton	(0) 1,000		歩A・単B
001974	＊＊＊　B単－ 1974号　＊＊＊ ボーリング調査					
	左岸貯水池右岸部		式	(0) 13,460,000		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	掘削				（ 〃 ）	歩A
	粘性土(埋土) ICT		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	合　計				（ 〃 ）	
					259	
	単　価				（ 〃 ）	
					259	
	官積算単価					合意率
					259	1
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	掘削				（ 〃 ）	歩A
	粘性土(埋土)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合　計				（ 〃 ）	
					162	
	単　価				（ 〃 ）	
					162	
	官積算単価					合意率
					162	1
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	掘削				（ 〃 ）	歩A
	礫質土(段丘礫) ICT		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	合　計				（ 〃 ）	
					259	
	単　価				（ 〃 ）	
					259	
	官積算単価					合意率
					259	1
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	掘削				（ 〃 ）	歩A
	礫質土(段丘礫)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合　計				（ 〃 ）	
					162	
	単　価				（ 〃 ）	
					162	
	官積算単価					合意率
					162	1
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	粘性土（埋土）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	下					
	合　計				（ 〃 ）	
					441	
	単　価				（ 〃 ）	
					440.84	
	官積算単価					合意率
					441	0.999642
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	下					
	合　計				（ 〃 ）	
					441	
	単　価				（ 〃 ）	
					440.84	
	官積算単価					合意率
					441	0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	（〃） 1.000	m3	353.1	（〃） 353	S単 662号
	合　計				（〃） 353	
	単　価				（〃） 352.87	
	官積算単価				353	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	仮置土運搬（盛立て試験用） 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	294.3	（〃） 294	S単 663号
	合　計				（〃） 294	
	単　価				（〃） 293.89	
	官積算単価				294	合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	試験土積込み（盛立試験ヤード）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	（〃） 1.000	m3	161.8	（〃） 162	S単 644号
	合　計				（〃） 162	
	単　価				（〃） 161.94	
	官積算単価				162	合意率 0.999654
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	382.5	（〃） 383	S単 664号
	合　計				（〃） 383	
	単　価				（〃） 382.86	
	官積算単価				383	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	仮置き土整地 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	（〃） 1.000	m3	105.1	（〃） 105	S単 678号
	合　計				（〃） 105	
	単　価				（〃） 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	仮置き土整地 粘性土（埋土）,ストックヤード		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	（〃） 1.000	m3	105.1	（〃） 105	S単 678号
	合　計				（〃） 105	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				104.96	
						合意率
	官積算単価				105	0.999641
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	セメント改良				（〃）	歩A
	粘性土、セメント系固化材0.052ton/㎥		m3		1.000 m3	当たり算出
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）	（〃）			（〃）	
	0.052ton,粘性土,あり	1.000	m3	2,347	2,347	S単　20号
					（〃）	
	合　　計				2,347	
					（〃）	
	単　　価				2,346	
						合意率
	官積算単価				2,347	0.999573
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	自走式土質改良機設置・撤去				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02063	自走式土質改良機設置	（〃）			（〃）	
	設置	1.000	回	141,486	141,486	S単　18号
S02063	自走式土質改良機撤去	（〃）			（〃）	
	撤去	1.000	回	98,136	98,136	S単　19号
					（〃）	
	合　　計				239,622	
					（〃）	
	単　　価				239,536	
						合意率
	官積算単価				239,622	0.999641
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	改良土積込み				（〃）	歩A
	積込みルーズ、土砂、土量50,000㎥未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
					（〃）	
	合　　計				237	
					（〃）	
	単　　価				236.91	
						合意率
	官積算単価				237	0.999642
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	改良土運搬				（〃）	歩A
	改良土、左岸貯水池内積替えヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	下					
					（〃）	
	合　　計				441	
					（〃）	
	単　　価				440.84	
						合意率
	官積算単価				441	0.999641
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	盛土				（〃）	歩A
	B=4.0m以上、改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）	（〃）			（〃）	
	20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	256	256	S単 742号
					（〃）	
	合　　計				256	
					（〃）	
	単　　価				256	
						合意率
	官積算単価				256	1
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	建設発生土処理				（〃）	歩A
	粘性土,建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
	合　　計				（　〃　） 1,589	
	単　　価				（　〃　） 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	建設発生土処理 粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km	（　〃　） 1.000	m3	1,589	（　〃　） 1,589	S単 666号
	以下					
	合　　計				（　〃　） 1,589	
	単　　価				（　〃　） 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	残土整地 粘性土（埋土）、5000m ^{3} 以下		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（　〃　） 1.000	m3	130.8	（　〃　） 131	S単 679号
	合　　計				（　〃　） 131	
	単　　価				（　〃　） 131	
	官積算単価				131	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	法面整形 現場制約無し、粘性土及び礫質土		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（　〃　） 1.000	㎡	862.9	（　〃　） 863	S単 743号
	合　　計				（　〃　） 863	
	単　　価				（　〃　） 863	
	官積算単価				863	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	モルタル吹付 吹付厚8cm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,1,000㎡以上,受けない,吹付工	（　〃　） 1.000	㎡	7,646	（　〃　） 7,646	S単 411号
	合　　計				（　〃　） 7,646	
	単　　価				（　〃　） 7,643	
	官積算単価				7,646	合意率 0.999607
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	土木安定用材 排水マット　B=300mm、t=30mm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	（　〃　） 1.000	㎡	3,025	（　〃　） 3,025	S単 586号
	合　　計				（　〃　） 3,025	
	単　　価				（　〃　） 3,024	
	官積算単価				3,025	合意率 0.999669
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	床掘 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,989	1,989	S単 652号
	合　計				（〃） 1,989	
	単　価				（〃） 1,988.28	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	仮置土運搬				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	957.8	958	S単 667号
	合　計				（〃） 958	
	単　価				（〃） 957.65	
	官積算単価				958	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	仮置き土整地				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　計				（〃） 105	
	単　価				（〃） 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	ドレーン材充填				（〃）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0875	SP フィルター材	（〃）			（〃）	
	フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	m3	6,588	6,588	S単 740号
	合　計				（〃） 6,588	
	単　価				（〃） 6,586	
	官積算単価				6,588	合意率 0.999696
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	吸出し防止材				（〃）	歩A
	合成不識布,t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	（〃）			（〃）	
	全面	1.000	㎡	975.3	975	S単 693号
	合　計				（〃） 975	
	単　価				（〃） 975	
	官積算単価				975	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	吸出し防止材				（〃）	歩A
	合成不識布（管周）,t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	（〃）			（〃）	
	全面	1.000	㎡	975.3	975	S単 693号
	合　計				（〃） 975	
	単　価				（〃） 975	
	官積算単価				975	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	ビニールフィルム				（〃）	歩A
	t=0.1㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	敷設	1.000	㎡	129	129	S単 587号
	合　　計				（　〃　） 129	
	単　　価				（　〃　） 129	
	官積算単価				129	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	ステンレス平織金網				（　〃　）	歩A
	0.4㎜×20		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	ステンレス平織金網	（　〃　）			（　〃　）	
	0.4㎜×20,,	1.000	㎡	2,870	2,870	S単 126号
	合　　計				（　〃　） 2,870	
	単　　価				（　〃　） 2,869	
	官積算単価				2,870	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	高密度ポリエチレン管				（　〃　）	歩A
	φ300		m		239.800 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,波状管及び綱状管,200～400㎜,要	239.800	m	6,010	1,441,198	S単 739号
S02116	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ	（　〃　）			（　〃　）	
	φ300,,	2.000	個	6,500	13,000	S単 127号
	合　　計				（　〃　） 1,454,198	
	単　　価				（　〃　） 6,062	
	官積算単価				6,064	合意率 0.99967
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	床掘				（　〃　）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合　　計				（　〃　） 251	
	単　　価				（　〃　） 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999674
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	仮置土運搬				（　〃　）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合　　計				（　〃　） 441	
	単　　価				（　〃　） 440.83	
	官積算単価				441	合意率 0.999629
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	仮置土整地				（　〃　）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（　〃　）			（　〃　）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　　計				（　〃　） 105	
	単　　価				（　〃　） 104.95	
	官積算単価				105	合意率 0.999611
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000036	均しコンクリート				（〃）	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				（〃） 31,090	
	単　価				（〃） 31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	鉄筋コンクリート				（〃）	歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	32,050	32,050	S単 699号
	延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%					
	合　計				（〃） 32,050	
	単　価				（〃） 32,039	
	官積算単価				32,050	合意率 0.999656
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	型枠				（〃）	歩A
	均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,395	4,395	S単 710号
	合　計				（〃） 4,395	
	単　価				（〃） 4,393.38	
	官積算単価				4,395	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	型枠				（〃）	歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	S単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	鉄筋				（〃）	歩A
	SD345 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	166,780	166,780	S単 417号
	未満					
	合　計				（〃） 166,780	
	単　価				（〃） 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	鉄筋				（〃）	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	未満					
	合　計				（〃） 163,690	
	単　価				（〃） 163,631	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	止水板 CF200㎜×5㎜		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	（ 〃 ） 1.000	m	2,627	（ 〃 ） 2,627	S単 716号
	合　　計				（ 〃 ） 2,627	
	単　　価				（ 〃 ） 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	伸縮目地 ゴム発泡体・10㎜		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	（ 〃 ） 1.000	㎡	3,441	（ 〃 ） 3,441	S単 714号
	合　　計				（ 〃 ） 3,441	
	単　　価				（ 〃 ） 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	伸縮目地 ペイント		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,771	（ 〃 ） 1,771	S単 416号
	合　　計				（ 〃 ） 1,771	
	単　　価				（ 〃 ） 1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	（ 〃 ） 1.000	m3	44,834	（ 〃 ） 44,834	T単　4号
	合　　計				（ 〃 ） 44,834	
	単　　価				（ 〃 ） 44,818	
	官積算単価				44,834	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	鉄筋 SD345 D25		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	175,884	（ 〃 ） 175,884	S単 419号
	合　　計				（ 〃 ） 175,884	
	単　　価				（ 〃 ） 175,821	
	官積算単価				175,884	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	鉄筋 SD295 D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	（ 〃 ） 1.000	ton	172,794	（ 〃 ） 172,794	S単 420号
	合　　計				（ 〃 ） 172,794	
	単　　価				（ 〃 ） 172,732	
	官積算単価				172,794	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	止水板 CF200㎜×5㎜		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	（〃） 1.000	m	2,627	（〃） 2,627	S単 716号
	合　計				（〃） 2,627	
	単　価				（〃） 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	伸縮目地 ゴム発泡体・10㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	（〃） 1.000	㎡	3,441	（〃） 3,441	S単 714号
	合　計				（〃） 3,441	
	単　価				（〃） 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	伸縮目地 ペイント		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	（〃） 1.000	㎡	1,771	（〃） 1,771	S単 416号
	合　計				（〃） 1,771	
	単　価				（〃） 1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	（〃） 1.000	m3	44,834	（〃） 44,834	T単　4号
	合　計				（〃） 44,834	
	単　価				（〃） 44,818	
	官積算単価				44,834	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	型枠 鉄筋･無筋コンクリート		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,614	（〃） 8,614	S単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	鉄筋 SD345 D25		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	（〃） 1.000	ton	175,884	（〃） 175,884	S単 419号
	合　計				（〃） 175,884	
	単　価				（〃） 175,821	
	官積算単価				175,884	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	鉄筋 SD295 D13		 ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	（〃） 1.000	 ton	172,794	（〃） 172,794	 S単 420号
	合　計				（〃） 172,794	
	単　価				（〃） 172,732	
	官積算単価				 172,794	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	足場 単管傾斜足場		 掛㎡		（〃） 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	（〃） 1.000	 掛㎡	3,345	（〃） 3,345	 S単 581号
	合　計				（〃） 3,345	
	単　価				（〃） 3,343.80	
	官積算単価				 3,345	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	止水板 CF200㎜×5㎜		 m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	（〃） 1.000	 m	2,627	（〃） 2,627	 S単 716号
	合　計				（〃） 2,627	
	単　価				（〃） 2,626	
	官積算単価				 2,627	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	目地板 ゴム発泡体・10㎜		 ㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	（〃） 1.000	 ㎡	3,441	（〃） 3,441	 S単 714号
	合　計				（〃） 3,441	
	単　価				（〃） 3,440	
	官積算単価				 3,441	合意率 0.999709
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	ペイント塗布		 ㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	（〃） 1.000	 ㎡	1,771	（〃） 1,771	 S単 416号
	合　計				（〃） 1,771	
	単　価				（〃） 1,770	
	官積算単価				 1,771	合意率 0.999435
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	（〃） 1.000	 m3	44,834	（〃） 44,834	 T単　4号
	合　計				（〃） 44,834	
	単　価				（〃） 44,818	
	官積算単価				 44,834	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000060	鉄筋				（〃）	歩A
	SD345 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	175,884	175,884	S単 421号
	合　計				（〃） 175,884	
	単　価				（〃） 175,821	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	鉄筋				（〃）	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	172,794	172,794	S単 420号
	合　計				（〃） 172,794	
	単　価				（〃） 172,732	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	止水板				（〃）	歩A
	CF200㎜×5㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（〃）			（〃）	
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
	合　計				（〃） 2,627	
	単　価				（〃） 2,626	
	官積算単価					合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	伸縮目地				（〃）	歩A
	ゴム発泡体・10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,441	3,441	S単 714号
	合　計				（〃） 3,441	
	単　価				（〃） 3,440	
	官積算単価					合意率 0.999709
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	伸縮目地				（〃）	歩A
	ペイント		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	（〃）			（〃）	
	収縮継目処理	1.000	㎡	1,771	1,771	S単 416号
	合　計				（〃） 1,771	
	単　価				（〃） 1,770	
	官積算単価					合意率 0.999435
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	鉄筋コンクリート				（〃）	歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
T00004	コンクリート打設	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	44,834	44,834	T単　4号
	合　計				（〃） 44,834	
	単　価				（〃） 44,818	
	官積算単価					合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	型枠				（〃）	歩A
	鉄筋･無筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	S単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	鉄筋				（〃）	歩A
	SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	175,884	175,884	S単 419号
	合　計				（〃） 175,884	
	単　価				（〃） 175,821	
	官積算単価				175,884	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	鉄筋				（〃）	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	172,794	172,794	S単 420号
	合　計				（〃） 172,794	
	単　価				（〃） 172,732	
	官積算単価				172,794	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	足場				（〃）	歩A
	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,345	3,345	S単 581号
	合　計				（〃） 3,345	
	単　価				（〃） 3,343.80	
	官積算単価				3,345	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	止水板				（〃）	歩A
	CF200㎜×5㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（〃）			（〃）	
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
	合　計				（〃） 2,627	
	単　価				（〃） 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	伸縮目地				（〃）	歩A
	ゴム発泡体・10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,441	3,441	S単 714号
	合　計				（〃） 3,441	
	単　価				（〃） 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	伸縮目地				（〃）	歩A
	ペイント		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	（〃）			（〃）	
	収縮継目処理	1.000	㎡	1,771	1,771	S単 416号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				1,771	
					（　〃　）	
	単　　価				1,770	
						合意率
	官積算単価				1,771	0.999435
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	大型移動型枠制作				（　〃　）	歩A
	組立～作業～解体		式		1.000 式	当たり算出
T00001	大型型枠積込取卸し	（　〃　）			（　〃　）	
		2.000	セット	124,209	248,418	T単　1号
T00002	大型型枠組立解体	（　〃　）			（　〃　）	
		2.000	セット	2,406,424	4,812,848	T単　2号
T00003	大型型枠設置（妻部除く）	（　〃　）			（　〃　）	
		83.000	箇所	123,586	10,257,638	T単　3号
T00005	アンカーボルト及び妻型枠取り外し	（　〃　）			（　〃　）	
		83.000	箇所	59,925	4,973,775	T単　5号
T00006	大型型枠の脱型・移動（レール）	（　〃　）			（　〃　）	
		75.000	回	59,925	4,494,375	T単　6号
T00007	大型型枠の脱型・移動（クレーン）	（　〃　）			（　〃　）	
		6.000	回	181,311	1,087,866	T単　7号
					（　〃　）	
	合　　計				25,874,920	
					（　〃　）	
	単　　価				25,865,657	
						合意率
	官積算単価				25,874,920	0.999642
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正				（　〃　）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（　〃　）			（　〃　）	
	無し,-,-,あり,	1.000	㎡	121	121	S単 721号
					（　〃　）	
	合　　計				121	
					（　〃　）	
	単　　価				121	
						合意率
	官積算単価				121	1
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	下層路盤				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン(RC-40) t=200㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	200㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	837.8	838	S単 722号
					（　〃　）	
	合　　計				838	
					（　〃　）	
	単　　価				838	
						合意率
	官積算単価				838	1
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	基層				（　〃　）	歩A
	水工用粗粒度As(20) t=70㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	1.4m以上3.0m以下,70㎜,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり	1.000	㎡	4,038	4,038	S単 728号
					（　〃　）	
	合　　計				4,038	
					（　〃　）	
	単　　価				4,037	
						合意率
	官積算単価				4,038	0.999752
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	中間層（車道・路肩部）				（　〃　）	歩A
	水工用密粒度As(20),50㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0842	SP 中間層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	1.4m以上3.0m以下,50㎜,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),無し,あり	1.000	㎡	2,720	2,720	S単 729号
					（　〃　）	
	合　　計				2,720	
					（　〃　）	
	単　　価				2,719	
						合意率
	官積算単価				2,720	0.999632

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	表層 水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	（〃） 1.000	㎡	2,720	（〃） 2,720	S単 730号
	合　計				（〃） 2,720	
	単　価				（〃） 2,719	
	官積算単価				2,720	合意率 0.999632
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレー系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,	（〃） 1.000	ton	2,173,612	（〃） 2,173,612	S単 130号
	合　計				（〃） 2,173,612	
	単　価				（〃） 2,172,834	
	官積算単価				2,173,612	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	基層 水工用粗粒度As(20) t=70㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00010	基層（車道・路肩部） タンパ（60～80kg級）、プライムコート	（〃） 1.000	㎡	1,855	（〃） 1,855	T単　10号
	合　計				（〃） 1,855	
	単　価				（〃） 1,854	
	官積算単価				1,855	合意率 0.99946
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	中間層 水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00011	中間層（車道・路肩部） タンパ（60～80kg級）	（〃） 1.000	㎡	1,733	（〃） 1,733	T単　11号
	合　計				（〃） 1,733	
	単　価				（〃） 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	表層 水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00012	表層（車道・路肩部） タンパ（60～80kg級）	（〃） 1.000	㎡	1,733	（〃） 1,733	T単　12号
	合　計				（〃） 1,733	
	単　価				（〃） 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレー系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,	（〃） 1.000	ton	2,173,612	（〃） 2,173,612	S単 130号
	合　計				（〃） 2,173,612	
	単　価				（〃） 2,172,834	
	官積算単価				2,173,612	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	基層 水工用密粒度As(20) t=100㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00013	基層（車道・路肩部） タンパ（60～80kg級）	（〃） 1.000	㎡	1,733	（〃） 1,733	T単　13号
	合　計				（〃） 1,733	
	単　価				（〃） 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	表層（車道・路肩部） 水工用密粒度As(20) t=50㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00012	表層（車道・路肩部） タンパ（60～80kg級）	（〃） 1.000	㎡	1,733	（〃） 1,733	T単　12号
	合　計				（〃） 1,733	
	単　価				（〃） 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレー系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,	（〃） 1.000	ton	2,173,612	（〃） 2,173,612	S単 130号
	合　計				（〃） 2,173,612	
	単　価				（〃） 2,172,834	
	官積算単価				2,173,612	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	舗装版クラック防止材 グラスグリッパ		m		（〃） 429.200 m	歩A 当たり算出
S02300	クラック防止シート張	（〃） 429.200	m	266.5	（〃） 114,382	S単 402号
S02116	グラスグリッド 幅150cm×長100m,,	（〃） 107.000	㎡	1,600	（〃） 171,200	S単 134号
	合　計				（〃） 285,582	
	単　価				（〃） 665	
	官積算単価				665	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	東原調整池観測設備撤去 TS架台、ミラー撤去		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00025	観測点架台、観測点ミラー　撤去	（〃） 1.000	式	39,627	（〃） 39,627	T単　24号
	合　計				（〃） 39,627	
	単　価				（〃） 39,613	
	官積算単価				39,627	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	保孔管設置 VPφ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00026	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管18m、無孔管4m	（〃） 1.000	式	80,838	（〃） 80,838	T単　25号
	合　計				（〃） 80,838	
	単　価				（〃） 80,809	
	官積算単価				80,838	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	計測設備撤去・据付工		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工（撤去） 圧力式水位計,無	（ 〃 ） 1.000	台	86,802	（ 〃 ） 86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	（ 〃 ） 1.000	台	86,802	（ 〃 ） 86,802	S単 634号
	合　　計				（ 〃 ） 173,604	
	単　　価				（ 〃 ） 173,542	
	官積算単価				173,604	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	基礎コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 0.600	㎡	1,258	（ 〃 ） 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 0.300	m3	38,320	（ 〃 ） 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.500	㎡	7,753	（ 〃 ） 11,630	S単 712号
	合　　計				（ 〃 ） 23,881	
	単　　価				（ 〃 ） 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	足場 平坦地足場		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	（ 〃 ） 1.000	箇所	64,300	（ 〃 ） 64,300	S単 640号
	合　　計				（ 〃 ） 64,300	
	単　　価				（ 〃 ） 64,277	
	官積算単価				64,300	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	調査孔閉塞		業務		（ 〃 ） 1.000 業務	歩A 当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	（ 〃 ） 1.000	業務	7,390	（ 〃 ） 7,390	S単 641号
	合　　計				（ 〃 ） 7,390	
	単　　価				（ 〃 ） 7,387	
	官積算単価				7,390	合意率 0.999594
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	保孔管設置 VPφ50		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管10m、無孔管4m	（ 〃 ） 1.000	式	67,365	（ 〃 ） 67,365	T単　27号
	合　　計				（ 〃 ） 67,365	
	単　　価				（ 〃 ） 67,341	
	官積算単価				67,365	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	計測設備撤去・据付工		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工（撤去） 圧力式水位計,無	（ 〃 ） 1.000	台	86,802	（ 〃 ） 86,802	S単 633号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	（〃） 1.000	台	86,802	（〃） 86,802	S単 634号
	合　計				（〃） 173,604	
	単　価				（〃） 173,542	
	官積算単価				173,604	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	基礎コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 0.600	㎥	1,258	（〃） 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 0.300	m3	38,320	（〃） 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 1.500	㎡	7,753	（〃） 11,630	S単 712号
	合　計				（〃） 23,881	
	単　価				（〃） 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	足場 平坦地足場		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	（〃） 1.000	箇所	64,300	（〃） 64,300	S単 640号
	合　計				（〃） 64,300	
	単　価				（〃） 64,277	
	官積算単価				64,300	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	調査孔閉塞		業務		（〃） 1.000 業務	歩A 当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	（〃） 1.000	業務	7,390	（〃） 7,390	S単 641号
	合　計				（〃） 7,390	
	単　価				（〃） 7,387	
	官積算単価				7,390	合意率 0.999594
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	水圧式水位検出器		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	（〃） 1.000	台	86,802	（〃） 86,802	S単 634号
S02116	水圧式水位検出器	（〃） 1.000	台	222,000	（〃） 222,000	S単 135号
	合　計				（〃） 308,802	
	単　価				（〃） 308,691	
	官積算単価				308,802	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	機器収納盤 水位データ収録装置		面		（〃） 1.000 面	歩A 当たり算出
S42034	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無	（〃） 1.000	面	39,382	（〃） 39,382	S単 631号
S02116	特定小電力無線機	（〃） 1.000	台	322,000	（〃） 322,000	S単 136号
S02116	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,,	（〃） 1.000	面	294,100	（〃） 294,100	S単 137号
	合　計				（〃） 655,482	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				655,247	
						合意率
	官積算単価				655,482	0.999641
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	基礎コンクリート				（　〃　）	歩A
	18-8-25-BB,W/C＝65%,一般養生		式		1.000 式	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.600	㎡	1,258	755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.300	m3	38,320	11,496	S単 700号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.500	㎡	7,753	11,630	S単 712号
					（　〃　）	
	合　　計				23,881	
					（　〃　）	
	単　　価				23,872	
						合意率
	官積算単価				23,881	0.999623
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	水位計ケーブル保護管				（　〃　）	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S42100	電線管敷設工	（　〃　）			（　〃　）	
	,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	840	840	S単 635号
					（　〃　）	
	合　　計				840	
					（　〃　）	
	単　　価				840	
						合意率
	官積算単価				840	1
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	水圧式水位検出器				（　〃　）	歩A
			台		1.000 台	当たり算出
S42053	計装設備据付工	（　〃　）			（　〃　）	
	圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 634号
S02116	水圧式水位検出器	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	台	222,000	222,000	S単 135号
					（　〃　）	
	合　　計				308,802	
					（　〃　）	
	単　　価				308,691	
						合意率
	官積算単価				308,802	0.99964
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	機器収納盤				（　〃　）	歩A
	水位データ収録装置		面		1.000 面	当たり算出
S42034	配電盤据付工	（　〃　）			（　〃　）	
	,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無	1.000	面	39,382	39,382	S単 631号
S02116	特定小電力無線機	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	台	322,000	322,000	S単 136号
S02116	機器収納盤	（　〃　）			（　〃　）	
	水位データ収録装置、支柱含む,,	1.000	面	294,100	294,100	S単 137号
					（　〃　）	
	合　　計				655,482	
					（　〃　）	
	単　　価				655,247	
						合意率
	官積算単価				655,482	0.999641
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	基礎コンクリート				（　〃　）	歩A
	18-8-25-BB,W/C＝65%,一般養生		式		1.000 式	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.600	㎡	1,258	755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.300	m3	38,320	11,496	S単 700号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.500	㎡	7,753	11,630	S単 712号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				23,881	
					（　〃　）	
	単　　価				23,872	
						合意率
	官積算単価				23,881	0.999623
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	水位計ケーブル保護管				（　〃　）	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S42100	電線管敷設工	（　〃　）			（　〃　）	
	,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	840	840	S単 635号
					（　〃　）	
	合　　計				840	
					（　〃　）	
	単　　価				840	
						合意率
	官積算単価				840	1
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	床掘				（　〃　）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,989	1,989	S単 652号
					（　〃　）	
	合　　計				1,989	
					（　〃　）	
	単　　価				1,988.28	
						合意率
	官積算単価				1,989	0.999638
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	仮置土運搬				（　〃　）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	957.8	958	S単 667号
	m以下					
	合　　計				（　〃　）	
					958	
	単　　価				（　〃　）	
					957.66	
						合意率
	官積算単価				958	0.999647
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	仮置土整地				（　〃　）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（　〃　）			（　〃　）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
					（　〃　）	
	合　　計				105	
					（　〃　）	
	単　　価				104.95	
						合意率
	官積算単価				105	0.999597
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正				（　〃　）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（　〃　）			（　〃　）	
	無し,-,-,あり,	1.000	㎡	121	121	S単 721号
					（　〃　）	
	合　　計				121	
					（　〃　）	
	単　　価				121	
						合意率
	官積算単価				121	1
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	下層路盤				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン(RC-40) t=200㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	200㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	837.8	838	S単 722号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	（〃） 1.000	㎡	38	（〃） 38	S単 138号
	合　計				（〃） 876	
	単　価				（〃） 876	
	官積算単価				876	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%	（〃） 1.000	m3	32,050	（〃） 32,050	S単 699号
	合　計				（〃） 32,050	
	単　価				（〃） 32,039	
	官積算単価				32,050	合意率 0.999656
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	型枠 鉄筋・無筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,614	（〃） 8,614	S単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,610.90	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	鉄筋 SD295 D16		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（〃） 1.000	ton	162,145	（〃） 162,145	S単 422号
	合　計				（〃） 162,145	
	単　価				（〃） 162,087	
	官積算単価				162,145	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	鉄筋 SD295 D13		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（〃） 1.000	ton	163,690	（〃） 163,690	S単 418号
	合　計				（〃） 163,690	
	単　価				（〃） 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	止水板 CF200㎜×5㎜		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	（〃） 1.000	m	2,627	（〃） 2,627	S単 716号
	合　計				（〃） 2,627	
	単　価				（〃） 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	目地板 ゴム発泡体・10㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	（〃） 1.000	㎡	3,441	（〃） 3,441	S単 714号
	合　計				（〃） 3,441	
	単　価				（〃） 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	伸縮目地 ペイント		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	（〃） 1.000	㎡	1,771	（〃） 1,771	S単 416号
	合　計				（〃） 1,771	
	単　価				（〃） 1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	ガードパイプ Gp-C-2B H=1.1m		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線部,標準支柱,直支柱	（〃） 1.000	m	11,930	（〃） 11,930	S単 512号
	合　計				（〃） 11,930	
	単　価				（〃） 11,926	
	官積算単価				11,930	合意率 0.999664
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	（〃） 1.000	m3	31,840	（〃） 31,840	S単 701号
	合　計				（〃） 31,840	
	単　価				（〃） 31,829	
	官積算単価				31,840	合意率 0.999654
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	無筋コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	31,090	（〃） 31,090	S単 698号
	合　計				（〃） 31,090	
	単　価				（〃） 31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	型枠 鉄筋・無筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,614	（〃） 8,614	S単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,610.92	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				8,614	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	鉄筋 SD295 D13		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	163,690	（ 〃 ） 163,690	S単 418号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 163,690	
	単　　価				（ 〃 ） 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	鉄筋 SD295 D16		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	162,145	（ 〃 ） 162,145	S単 422号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 162,145	
	単　　価				（ 〃 ） 162,087	
	官積算単価				162,145	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	鉄筋 SD345 D19		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	166,780	（ 〃 ） 166,780	S単 417号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 166,780	
	単　　価				（ 〃 ） 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	鉄筋 SD345 D22		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	166,780	（ 〃 ） 166,780	S単 423号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 166,780	
	単　　価				（ 〃 ） 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	止水板 CF300㎜×7㎜		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜	（ 〃 ） 1.000	m	4,243	（ 〃 ） 4,243	S単 717号
	合　　計				（ 〃 ） 4,243	
	単　　価				（ 〃 ） 4,241	
	官積算単価				4,243	合意率 0.999528
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	タラップ φ19、B=300、合成樹脂被覆		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	マンホール用足掛金物	（〃）			（〃）	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 139号
	合　計				（〃） 2,770	
	単　価				（〃） 2,769	
	官積算単価				2,770	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	手摺				（〃）	歩A
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ステンレス手摺	（〃）			（〃）	
	φ32,h=2m,SUS,,	1.000	箇所	97,000	97,000	S単 140号
	合　計				（〃） 97,000	
	単　価				（〃） 96,965	
	官積算単価				97,000	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	呑口スクリーン				（〃）	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
S02116	呑口スクリーン	（〃）			（〃）	
		1.000	基	2,414,779	2,414,779	S単 141号
	合　計				（〃） 2,414,779	
	単　価				（〃） 2,413,915	
	官積算単価				2,414,779	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	足場				（〃）	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,309	4,309	S単 582号
	合　計				（〃） 4,309	
	単　価				（〃） 4,307.45	
	官積算単価				4,309	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	鉄筋コンクリート				（〃）	歩A
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	31,840	31,840	S単 701号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　計				（〃） 31,840	
	単　価				（〃） 31,829	
	官積算単価				31,840	合意率 0.999654
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	均しコンクリート				（〃）	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				（〃） 31,090	
	単　価				（〃） 31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000136	型枠				（〃）	歩Ａ
	鉄筋･無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	Ｓ単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
000137	型枠				（〃）	歩Ａ
	均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	Ｓ単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,612.50	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999709
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
000138	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	163,690	163,690	Ｓ単 418号
	未満					
	合　計				（〃） 163,690	
	単　価				（〃） 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
000139	止水板				（〃）	歩Ａ
	後付け止水材		m		1.000 m	当たり算出
T00008	止水板	（〃）			（〃）	
	後付け止水板	1.000	m	2,789	2,789	Ｔ単　8号
	合　計				（〃） 2,789	
	単　価				（〃） 2,788	
	官積算単価				2,789	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					
000140	掘削				（〃）	歩Ａ
	粘性土（埋土）　ＩＣＴ		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	Ｓ単 741号
	合　計				（〃） 259	
	単　価				（〃） 259	
	官積算単価				259	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
000141	掘削				（〃）	歩Ａ
	粘性土（埋土）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	Ｓ単 644号
	合　計				（〃） 162	
	単　価				（〃） 162	
	官積算単価				162	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000142	掘削				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）　ICT		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	合　計				（〃） 259	
	単　価				（〃） 259	
	官積算単価				259	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	掘削				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合　計				（〃） 162	
	単　価				（〃） 162	
	官積算単価				162	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	仮置土運搬				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合　計				（〃） 441	
	単　価				（〃） 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	仮置土運搬				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	353.1	353	S単 662号
	合　計				（〃） 353	
	単　価				（〃） 352.87	
	官積算単価				353	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	仮置土整地				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　計				（〃） 105	
	単　価				（〃） 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	埋戻土積込み				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合　計				（〃） 237	
	単　価				（〃） 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	埋戻土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	（ 〃 ） 1.000	m3	441.4	（ 〃 ） 441	S単 661号
	合　計				（ 〃 ） 441	
	単　価				（ 〃 ） 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	埋戻土投入 礫質土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 1.000	m3	236.6	（ 〃 ） 237	S単 648号
	合　計				（ 〃 ） 237	
	単　価				（ 〃 ） 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	埋戻し 管上30cmまで		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（ 〃 ） 1.000	m3	2,584	（ 〃 ） 2,584	S単　2号
	合　計				（ 〃 ） 2,584	
	単　価				（ 〃 ） 2,583	
	官積算単価				2,584	合意率 0.999613
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	埋戻し 管上30cm～60cm		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（ 〃 ） 1.000	m3	1,604	（ 〃 ） 1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	596	（ 〃 ） 596	S単　11号
	合　計				（ 〃 ） 2,200	
	単　価				（ 〃 ） 2,199	
	官積算単価				2,200	合意率 0.999545
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（ 〃 ） 1.000	m3	1,604	（ 〃 ） 1,604	S単　3号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	818.5	（ 〃 ） 819	S単 671号
	合　計				（ 〃 ） 2,423	
	単　価				（ 〃 ） 2,422.13	
	官積算単価				2,423	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	埋戻し B≧4.0m		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	228.6	（ 〃 ） 229	S単 672号
	合　計				（ 〃 ） 229	
	単　価				（ 〃 ） 228.91	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				229	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	埋戻し 構造物周辺		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（〃） 1.000	m3	2,584	（〃） 2,584	S単　2号
	合　計				（〃） 2,584	
	単　価				（〃） 2,583.07	
	官積算単価				2,584	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	建設発生土処理 粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	（〃） 1.000	m3	1,589	（〃） 1,589	S単 665号
	合　計				（〃） 1,589	
	単　価				（〃） 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	建設発生土処理 粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	（〃） 1.000	m3	1,589	（〃） 1,589	S単 666号
	合　計				（〃） 1,589	
	単　価				（〃） 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	残土整地 粘性土（埋土）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	130.8	（〃） 131	S単 679号
	合　計				（〃） 131	
	単　価				（〃） 131	
	官積算単価				131	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	法面整形 土砂		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 1.000	㎡	829.3	（〃） 829	S単 676号
	合　計				（〃） 829	
	単　価				（〃） 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	荒仕上げ 土砂		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	（〃） 1.000	㎡	226	（〃） 226	S単　10号
	合　計				（〃） 226	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				226	
						合意率
	官積算単価				226	1
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	砕石基礎（管体基礎）				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
					（　〃　）	
	合　　計				6,547	
					（　〃　）	
	単　　価				6,545	
						合意率
	官積算単価				6,547	0.999694
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	砕石基礎				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分	1.000	m3	7,487	7,487	S単 464号
	Ⅰ,なし,あり					
					（　〃　）	
	合　　計				7,487	
					（　〃　）	
	単　　価				7,484	
						合意率
	官積算単価				7,487	0.999599
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	盛土				（　〃　）	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
					（　〃　）	
	合　　計				229	
					（　〃　）	
	単　　価				229	
						合意率
	官積算単価				229	1
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	基面整正				（　〃　）	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.000	㎡	377.4	377	S単 675号
					（　〃　）	
	合　　計				377	
					（　〃　）	
	単　　価				377	
						合意率
	官積算単価				377	1
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	基礎砕石				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,396	1,396	S単 695号
					（　〃　）	
	合　　計				1,396	
					（　〃　）	
	単　　価				1,396	
						合意率
	官積算単価				1,396	1
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	均しコンクリート				（　〃　）	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	31,090	31,090	S単 698号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（　〃　） 31,090	
	単　　価				（　〃　） 31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	（　〃　） 1.000	m3	29,110	（　〃　） 29,110	Ｓ単 702号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				（　〃　） 29,110	
	単　　価				（　〃　） 29,100	
	官積算単価				29,110	合意率 0.999656
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	（　〃　） 1.000	m3	29,110	（　〃　） 29,110	Ｓ単 702号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				（　〃　） 29,110	
	単　　価				（　〃　） 29,100	
	官積算単価				29,110	合意率 0.999656
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	型枠 均しコンクリート		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（　〃　） 1.000	㎡	4,395	（　〃　） 4,395	Ｓ単 710号
	合　　計				（　〃　） 4,395	
	単　　価				（　〃　） 4,393.33	
	官積算単価				4,395	合意率 0.99962
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	型枠 鉄筋・無筋構造物		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（　〃　） 1.000	㎡	8,614	（　〃　） 8,614	Ｓ単 711号
	合　　計				（　〃　） 8,614	
	単　　価				（　〃　） 8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	円形型枠 合板円形型枠		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	（　〃　） 1.000	㎡	11,530	（　〃　） 11,530	Ｓ単 713号
	合　　計				（　〃　） 11,530	
	単　　価				（　〃　） 11,526	
	官積算単価				11,530	合意率 0.999653
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000171	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	166,780	166,780	Ｓ単 424号
	未満					
	合　計				（〃） 166,780	
	単　価				（〃） 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊					
000172	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345 D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	166,780	166,780	Ｓ単 423号
	未満					
	合　計				（〃） 166,780	
	単　価				（〃） 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊					
000173	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD345 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	166,780	166,780	Ｓ単 417号
	未満					
	合　計				（〃） 166,780	
	単　価				（〃） 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊					
000174	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD295 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	162,145	162,145	Ｓ単 422号
	未満					
	合　計				（〃） 162,145	
	単　価				（〃） 162,087	
	官積算単価				162,145	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊					
000175	鉄筋				（〃）	歩Ａ
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	163,690	163,690	Ｓ単 418号
	未満					
	合　計				（〃） 163,690	
	単　価				（〃） 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊					
000176	止水板				（〃）	歩Ａ
	CF300㎜×7㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（〃）			（〃）	
	計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜	1.000	m	4,243	4,243	Ｓ単 717号
	合　計				（〃） 4,243	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				4,241	
						合意率
	官積算単価				4,243	0.999528
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	止水板				（　〃　）	歩A
	CF200㎜×5㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	（　〃　）			（　〃　）	
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
					（　〃　）	
	合　　計				2,627	
					（　〃　）	
	単　　価				2,626	
						合意率
	官積算単価				2,627	0.999619
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	目地				（　〃　）	歩A
	瀝青質板、t=20㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（　〃　）			（　〃　）	
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜	1.000	㎡	7,237	7,237	S単 715号
					（　〃　）	
	合　　計				7,237	
					（　〃　）	
	単　　価				7,234	
						合意率
	官積算単価				7,237	0.999585
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	ひび割れ誘発目地				（　〃　）	歩A
	t=50㎜		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ひび割れ誘発目地設置工	（　〃　）			（　〃　）	
	t=50㎜,,	1.000	m	8,977	8,977	S単 143号
					（　〃　）	
	合　　計				8,977	
					（　〃　）	
	単　　価				8,974	
						合意率
	官積算単価				8,977	0.999665
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	ウィープホール				（　〃　）	歩A
	VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)	（　〃　）			（　〃　）	
	箱抜,壁部,50㎜,集水,－,φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（　〃　）			（　〃　）	
	一般管VP　径50　　長4.0m,,	0.210	本	1,660	349	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手　ソケット	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	個	217	217	S単 145号
					（　〃　）	
	合　　計				3,620	
					（　〃　）	
	単　　価				3,619	
						合意率
	官積算単価				3,620	0.999723
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	ウィープホール				（　〃　）	歩A
	VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)	（　〃　）			（　〃　）	
	箱抜,壁部,50㎜,集水,－,φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（　〃　）			（　〃　）	
	一般管VP　径50　　長4.0m,,	0.980	本	1,660	1,627	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手　ソケット	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	個	217	217	S単 145号
					（　〃　）	
	合　　計				4,898	
					（　〃　）	
	単　　価				4,896	
						合意率
	官積算単価				4,898	0.999591
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000182	ウィープホール				（〃）	歩A
	VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)	（〃）			（〃）	
	箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径50　長4.0m,,	1.330	本	1,660	2,208	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手　ソケット	（〃）			（〃）	
		1.000	個	217	217	S単 145号
					（〃）	
	合　計				5,479	
					（〃）	
	単　価				5,477	
						合意率
	官積算単価				5,479	0.999634
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	サイドドレーン				（〃）	歩A
	300×300,RC-40		m		1.000 m	当たり算出
T00009	ドレーン工（サイドドレーン）	（〃）			（〃）	
	RC-40	1.000	m	1,348	1,348	T単　9号
					（〃）	
	合　計				1,348	
					（〃）	
	単　価				1,348	
						合意率
	官積算単価				1,348	1
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	タラップ				（〃）	歩A
	φ19,B=300,合成樹脂被覆		個		1.000 個	当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物	（〃）			（〃）	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 139号
					（〃）	
	合　計				2,770	
					（〃）	
	単　価				2,769	
						合意率
	官積算単価				2,770	0.999638
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	手摺				（〃）	歩A
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ステンレス手摺	（〃）			（〃）	
	φ32,h=2m,SUS,,	1.000	箇所	97,000	97,000	S単 140号
					（〃）	
	合　計				97,000	
					（〃）	
	単　価				96,965	
						合意率
	官積算単価				97,000	0.999639
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	簡易ゲート				（〃）	歩A
	φ400 ラック式 開閉器含む		基		2.000 基	当たり算出
S02116	簡易ゲート	（〃）			（〃）	
	φ400,H=3546mm,,	1.000	基	1,911,000	1,911,000	S単 147号
S02116	簡易ゲート	（〃）			（〃）	
	φ400,H=6500mm,,	1.000	基	2,122,000	2,122,000	S単 148号
T00017	簡易ゲート　設置	（〃）			（〃）	
		2.000	基	256,944	513,888	T単　17号
					（〃）	
	合　計				4,546,888	
					（〃）	
	単　価				2,272,630	
						合意率
	官積算単価				2,273,444	0.999641
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	足場				（〃）	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,309	4,309	S単 582号
					（〃）	
	合　計				4,309	
					（〃）	
	単　価				4,307.45	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				4,309	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	ネットフェンス H＝1.8m、B＝2.0m		m		（〃） 32.000 m	歩A 当たり算出
T00015	ネットフェンス　設置 H＝1.8m、基礎含む	（〃） 32.000	m	5,384	（〃） 172,288	T単　15号
S02116	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ,,	（〃） 32.000	m	7,790	（〃） 249,280	S単 149号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	（〃） 0.300	m3	24,300	（〃） 7,290	S単 150号
	合　　計				（〃） 428,858	
	単　　価				（〃） 13,397	
	官積算単価				13,402	合意率 0.999626
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	ネットフェンス（扉） H＝1.8m、B＝1.0m		組		（〃） 2.000 組	歩A 当たり算出
T00016	ネットフェンス（扉）　設置 H＝1.8m、B＝1.0m、基礎含む	（〃） 2.000	組	53,841	（〃） 107,682	T単　16号
S02116	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H＝1.8m,,	（〃） 2.000	組	49,600	（〃） 99,200	S単 151号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	（〃） 0.300	m3	24,300	（〃） 7,290	S単 150号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.800	m3	2,300	（〃） 1,840	S単 146号
	合　　計				（〃） 216,012	
	単　　価				（〃） 107,967	
	官積算単価				108,006	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	階段工 Co18-8-25-BB,W/C=65%以下		基		（〃） 3.000 基	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 2.400	㎡	377.4	（〃） 906	S単 675号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 0.600	m3	38,320	（〃） 22,992	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 3.000	㎡	7,753	（〃） 23,259	S単 712号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 0.040	ton	163,690	（〃） 6,548	S単 418号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 2.400	㎡	1,258	（〃） 3,019	S単 694号
	合　　計				（〃） 56,724	
	単　　価				（〃） 18,901	
	官積算単価				18,908	合意率 0.999629
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	バドル付き短管 φ1350,L=1800		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m,,	（〃） 0.240	枚	23,500	（〃） 5,640	S単 152号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,	（〃） 1.000	組	231,000	（〃） 231,000	S単 153号
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	（〃） 1.000	本	1,949,740	（〃） 1,949,740	S単 470号
	合　　計				（〃） 2,186,380	
	単　　価				（〃） 2,185,597	
	官積算単価				2,186,380	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	バドル付き短管				（ 〃 ）	歩A
	φ1100,L=1500		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ1100　厚さ0.2　長7.5m,,	0.200	枚	15,400	3,080	S単 154号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	1.000	組	127,000	127,000	S単 155号
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	短管・異形管,1100×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,185,419	1,185,419	S単 471号
	合　計				（ 〃 ） 1,315,499	
	単　価				（ 〃 ） 1,315,028	
	官積算単価				1,315,499	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	埋設表示テープ				（ 〃 ）	歩A
	W＝150		m		1.000 m	当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,埋設標識シート,,幅150㎜、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	m	269	269	S単 636号
	合　計				（ 〃 ） 269	
	単　価				（ 〃 ） 269	
	官積算単価				269	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	鋼製可とう管（低圧用）				（ 〃 ）	歩A
	φ1350,偏心量100㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼製可とう管（低圧用）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF,,	1.000	本	7,360,000	7,360,000	S単 156号
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m管,1350㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	41,569	41,569	S単 500号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	GF1フランジ形 7.5K 径1350,,	1.000	組	231,000	231,000	S単 153号
	合　計				（ 〃 ） 7,632,569	
	単　価				（ 〃 ） 7,629,837	
	官積算単価				7,632,569	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	鋼製可とう管（低圧用）				（ 〃 ）	歩A
	φ1100,偏心量100㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼製可とう管（低圧用）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF,,	1.000	本	5,460,000	5,460,000	S単 157号
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m管,1100㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	34,288	34,288	S単 501号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	1.000	組	127,000	127,000	S単 155号
	合　計				（ 〃 ） 5,621,288	
	単　価				（ 〃 ） 5,619,276	
	官積算単価				5,621,288	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩A
	鉄筋Co		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,740	15,740	S単 412号
	合　計				（ 〃 ） 15,740	
	単　価				（ 〃 ） 15,734	
	官積算単価				15,740	合意率 0.999618
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	既設排水路撤去				（ 〃 ）	歩A
	流用（瀬江川工事用道路へ）、U300		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	1,844	1,844	S単 448号
	合　計				（〃） 1,844	
	単　価				（〃） 1,843	
	官積算単価				1,844	合意率 0.999457
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	殻運搬				（〃）	歩A
	鉄筋Co		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,230	2,230	S単 685号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	S単 395号
	合　計				（〃） 5,230	
	単　価				（〃） 5,228	
	官積算単価				5,230	合意率 0.999617
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	床掘				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	284.5	285	S単 654号
	合　計				（〃） 285	
	単　価				（〃） 284.89	
	官積算単価				285	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	仮置土運搬				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	647.3	647	S単 668号
	合　計				（〃） 647	
	単　価				（〃） 646.76	
	官積算単価				647	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	仮置土整地				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　計				（〃） 105	
	単　価				（〃） 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	埋戻土積込み				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合　計				（〃） 237	
	単　価				（〃） 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000203	埋戻土運搬				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	下					
	合　計				（〃） 441	
	単　価				（〃） 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	埋戻土投入				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合　計				（〃） 237	
	単　価				（〃） 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	埋戻				（〃）	歩A
	流用土（礫質土）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単　2号
	合　計				（〃） 2,584	
	単　価				（〃） 2,583.07	
	官積算単価				2,584	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	床掘				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	284.5	285	S単 654号
	合　計				（〃） 285	
	単　価				（〃） 284.89	
	官積算単価				285	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	仮置土運搬				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	647.3	647	S単 668号
	以下					
	合　計				（〃） 647	
	単　価				（〃） 646.76	
	官積算単価				647	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	仮置き土整地				（〃）	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　計				（〃） 105	
	単　価				（〃） 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999637

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	埋戻し土積込み 礫質土（段丘礫）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	236.6	（〃） 237	S単 648号
	合　計				（〃） 237	
	単　価				（〃） 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	埋戻し運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	（〃） 1.000	m3	441.4	（〃） 441	S単 661号
	合　計				（〃） 441	
	単　価				（〃） 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	埋戻土投入		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	236.6	（〃） 237	S単 648号
	合　計				（〃） 237	
	単　価				（〃） 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	埋戻		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（〃） 1.000	m3	2,584	（〃） 2,584	S単　2号
	合　計				（〃） 2,584	
	単　価				（〃） 2,583.07	
	官積算単価				2,584	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	下層路盤 再生クラッシャラン(RC-40) t=123mm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 123mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	（〃） 1.000	㎡	611.9	（〃） 612	S単 723号
	合　計				（〃） 612	
	単　価				（〃） 612	
	官積算単価				612	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤 粒度調整砕石（M-30） t=60mm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,60mm	（〃） 1.000	㎡	486.7	（〃） 487	S単 726号
	合　計				（〃） 487	
	単　価				（〃） 487	
	官積算単価				487	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン（13）　t=30㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 1.000	㎡	1,444	（〃） 1,444	S単 731号
	合　計				（〃） 1,444	
	単　価				（〃） 1,443	
	官積算単価				1,444	合意率 0.999307
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	下層路盤 再生クラッシャラン(RC-40),t=110㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	（〃） 1.000	㎡	573.8	（〃） 574	S単 724号
	合　計				（〃） 574	
	単　価				（〃） 574	
	官積算単価				574	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン（13）,t=70㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50㎜超70㎜以下,70㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 1.000	㎡	3,850	（〃） 3,850	S単 732号
	合　計				（〃） 3,850	
	単　価				（〃） 3,849	
	官積算単価				3,850	合意率 0.99974
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	路床盛土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	861	（〃） 861	S単 673号
	合　計				（〃） 861	
	単　価				（〃） 861	
	官積算単価				861	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
000240	床掘 土砂　素掘　掘削深5m以下		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（〃） 1.000	m3	250.6	（〃） 251	S単 653号
	合　計				（〃） 251	
	単　価				（〃） 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	床掘 土砂　素掘　掘削深5m超		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,	（〃） 1.000	m3	662.1	（〃） 662	S単 655号
	合　計				（〃） 662	
	単　価				（〃） 661.80	
	官積算単価				662	合意率 0.999697

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	床掘 土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	420.4	（ 〃 ） 420	S単 656号
	合　計				（ 〃 ） 420	
	単　価				（ 〃 ） 419.84	
	官積算単価				420	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
000243	床掘 土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	476.1	（ 〃 ） 476	S単 657号
	合　計				（ 〃 ） 476	
	単　価				（ 〃 ） 475.82	
	官積算単価				476	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
000244	床掘 土砂　矢板　掘削深5m超		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,210	（ 〃 ） 1,210	S単 658号
	合　計				（ 〃 ） 1,210	
	単　価				（ 〃 ） 1,209.56	
	官積算単価				1,210	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊					
000245	掘削補助機械搬入搬出 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回		（ 〃 ） 1.000 回	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり	（ 〃 ） 1.000	回	43,580	（ 〃 ） 43,580	S単 660号
	合　計				（ 〃 ） 43,580	
	単　価				（ 〃 ） 43,564	
	官積算単価				43,580	合意率 0.999632
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
000246	床掘 上層路盤		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	250.6	（ 〃 ） 251	S単 653号
	合　計				（ 〃 ） 251	
	単　価				（ 〃 ） 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
000247	床掘 下層路盤		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	250.6	（ 〃 ） 251	S単 653号
	合　計				（ 〃 ） 251	
	単　価				（ 〃 ） 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.999601

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
000248	床掘				（ 〃 ）	歩A
	ブランケット		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合　計				（ 〃 ）	
					251	
	単　価				（ 〃 ）	
					250.91	
	官積算単価					合意率
					251	0.999645
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
000249	基面整正				（ 〃 ）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.000	㎡	377.4	377	S単 675号
	合　計				（ 〃 ）	
					377	
	単　価				（ 〃 ）	
					377	
	官積算単価					合意率
					377	1
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
000250	砕石基礎工1				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　計				（ 〃 ）	
					5,750	
	単　価				（ 〃 ）	
					5,748	
	官積算単価					合意率
					5,750	0.999652
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
000251	砕石基礎工2				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　計				（ 〃 ）	
					6,547	
	単　価				（ 〃 ）	
					6,545	
	官積算単価					合意率
					6,547	0.999694
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
000252	砕石基礎工2				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　計				（ 〃 ）	
					5,750	
	単　価				（ 〃 ）	
					5,748	
	官積算単価					合意率
					5,750	0.999652
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
000253	埋戻a				（ 〃 ）	歩A
	流用土　管頂～30㎝		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単　4号
	合　計				（ 〃 ）	
					2,444	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				2,443.12	
						合意率
	官積算単価				2,444	0.999642
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
000254	埋戻ｂ				（　〃　）	歩A
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単　11号
					（　〃　）	
	合　　計				2,463	
					（　〃　）	
	単　　価				2,462.11	
						合意率
	官積算単価				2,463	0.999641
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
000255	埋戻c				（　〃　）	歩A
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単　12号
					（　〃　）	
	合　　計				2,287	
					（　〃　）	
	単　　価				2,286.18	
						合意率
	官積算単価				2,287	0.999642
	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊					
000256	埋戻ｄ				（　〃　）	歩A
	流用土　B≧4.0m　土留内		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
					（　〃　）	
	合　　計				819	
					（　〃　）	
	単　　価				818.70	
						合意率
	官積算単価				819	0.999642
	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊					
000257	埋戻ｄ				（　〃　）	歩A
	流用土　B≧4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
					（　〃　）	
	合　　計				229	
					（　〃　）	
	単　　価				228.91	
						合意率
	官積算単価				229	0.999639
	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊					
000258	埋戻ブランケット				（　〃　）	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単　13号
					（　〃　）	
	合　　計				2,330	
					（　〃　）	
	単　　価				2,329.16	
						合意率
	官積算単価				2,330	0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	仮置土運搬 現場→仮置場		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	382.5	（〃） 383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	（〃） 1.000	m3	105.1	（〃） 105	S単 678号
	合　計				（〃） 488	
	単　価				（〃） 487.82	
	官積算単価				488	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	埋戻土運搬 仮置場→現場		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	236.6	（〃） 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	382.5	（〃） 383	S単 664号
	合　計				（〃） 620	
	単　価				（〃） 619.77	
	官積算単価				620	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	ブランケット材運搬 仮置場→現場		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	236.6	（〃） 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	382.5	（〃） 383	S単 664号
	合　計				（〃） 620	
	単　価				（〃） 619.78	
	官積算単価				620	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
000262	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	（〃） 1.000	m3	1,589	（〃） 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	130.8	（〃） 131	S単 679号
	合　計				（〃） 1,720	
	単　価				（〃） 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	床掘 土砂　素掘		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（〃） 1.000	m3	250.6	（〃） 251	S単 653号
	合　計				（〃） 251	
	単　価				（〃） 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.99964

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	床掘				（ 〃 ）	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	420.4	420	S単 656号
	合　　計				（ 〃 ） 420	
	単　　価				（ 〃 ） 419.84	
	官積算単価				420	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
000265	床掘				（ 〃 ）	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	476.1	476	S単 657号
	合　　計				（ 〃 ） 476	
	単　　価				（ 〃 ） 475.83	
	官積算単価				476	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
000266	床掘				（ 〃 ）	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,210	1,210	S単 658号
	合　　計				（ 〃 ） 1,210	
	単　　価				（ 〃 ） 1,209.55	
	官積算単価				1,210	合意率 0.999629
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
000267	掘削補助機械搬入搬出				（ 〃 ）	歩A
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回		1.000 回	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	掘削補助機械搬入搬出,あり	1.000	回	43,580	43,580	S単 660号
	合　　計				（ 〃 ） 43,580	
	単　　価				（ 〃 ） 43,564	
	官積算単価				43,580	合意率 0.999632
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
000268	床掘				（ 〃 ）	歩A
	上層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合　　計				（ 〃 ） 251	
	単　　価				（ 〃 ） 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999653
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
000269	床掘				（ 〃 ）	歩A
	下層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合　　計				（ 〃 ） 251	
	単　　価				（ 〃 ） 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999667

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
000270	床掘 ブランケット		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（〃） 1.000	 m3	 250.6	（〃） 251	 S単 653号
	合　計				（〃） 251	
	単　価				（〃） 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.99962
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
000271	基面整正		 ㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	 ㎡	 377.4	（〃） 377	 S単 675号
	合　計				（〃） 377	
	単　価				（〃） 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
000272	法面整形 管水路法面		 ㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	（〃） 1.000	 ㎡	 226	（〃） 226	 S単　10号
	合　計				（〃） 226	
	単　価				（〃） 226	
	官積算単価				226	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
000273	法面整形 人力荒仕上げ		 ㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	（〃） 1.000	 ㎡	 226	（〃） 226	 S単　10号
	合　計				（〃） 226	
	単　価				（〃） 226	
	官積算単価				226	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
000274	砕石基礎工1 再生クラッシャラン（RC-40）		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	（〃） 1.000	 m3	 5,750	（〃） 5,750	 S単 465号
	ﾟｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　計				（〃） 5,750	
	単　価				（〃） 5,748	
	官積算単価				5,750	合意率 0.999652
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	砕石基礎工2 再生クラッシャラン（RC-40）		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	（〃） 1.000	 m3	 6,547	（〃） 6,547	 S単 463号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　計				（〃） 6,547	
	単　価				（〃） 6,545	
	官積算単価				6,547	合意率 0.999694

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	埋戻a				（ 〃 ）	歩A
	流用土　管頂～30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単　4号
	合　計				（ 〃 ） 2,444	
	単　価				（ 〃 ） 2,443.12	
	官積算単価				2,444	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
000277	埋戻b				（ 〃 ）	歩A
	流用土　管頂30～60cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単　11号
	合　計				（ 〃 ） 2,463	
	単　価				（ 〃 ） 2,462.12	
	官積算単価				2,463	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
000278	埋戻c				（ 〃 ）	歩A
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単　12号
	合　計				（ 〃 ） 2,287	
	単　価				（ 〃 ） 2,286.18	
	官積算単価				2,287	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
000279	埋戻d				（ 〃 ）	歩A
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
	合　計				（ 〃 ） 819	
	単　価				（ 〃 ） 818.70	
	官積算単価				819	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
000280	埋戻ブランケット				（ 〃 ）	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単　13号
	合　計				（ 〃 ） 2,330	
	単　価				（ 〃 ） 2,329.16	
	官積算単価				2,330	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	現場→仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　計				（ 〃 ） 488	
	単　価				（ 〃 ） 487.82	
	官積算単価				488	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	埋戻土運搬				（ 〃 ）	歩A
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合　計				（ 〃 ） 620	
	単　価				（ 〃 ） 619.77	
	官積算単価				620	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	ブランケット材運搬				（ 〃 ）	歩A
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合　計				（ 〃 ） 620	
	単　価				（ 〃 ） 619.77	
	官積算単価				620	合意率 0.999635
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	建設発生土処理				（ 〃 ）	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（ 〃 ） 1,720	
	単　価				（ 〃 ） 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	床掘				（ 〃 ）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合　計				（ 〃 ） 251	
	単　価				（ 〃 ） 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999649

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	基面整正		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.000	㎡	377.4	377	S単 675号
	合　計				（ 〃 ） 377	
	単　価				（ 〃 ） 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	法面整形		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂	1.000	㎥	226	226	S単　10号
	合　計				（ 〃 ） 226	
	単　価				（ 〃 ） 226	
	官積算単価				226	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	砕石基礎工1				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	ﾀﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　計				（ 〃 ） 5,750	
	単　価				（ 〃 ） 5,748	
	官積算単価				5,750	合意率 0.999652
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	砕石基礎工2				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　計				（ 〃 ） 6,547	
	単　価				（ 〃 ） 6,545	
	官積算単価				6,547	合意率 0.999694
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	埋戻a				（ 〃 ）	歩A
	流用土　管頂～30㎝		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単　4号
	合　計				（ 〃 ） 2,444	
	単　価				（ 〃 ） 2,443.25	
	官積算単価				2,444	合意率 0.999693
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	埋戻b				（ 〃 ）	歩A
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単　11号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				2,463	
					（〃）	
	単　　価				2,462	
						合意率
	官積算単価				2,463	0.999593
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	埋戻ｄ				（〃）	歩A
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
					（〃）	
	合　　計				819	
					（〃）	
	単　　価				818.70	
						合意率
	官積算単価				819	0.999644
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	床掘				（〃）	歩A
	土砂　素掘		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
					（〃）	
	合　　計				251	
					（〃）	
	単　　価				250.91	
						合意率
	官積算単価				251	0.999641
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	床掘				（〃）	歩A
	上層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
					（〃）	
	合　　計				251	
					（〃）	
	単　　価				250.91	
						合意率
	官積算単価				251	0.999653
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	床掘				（〃）	歩A
	下層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
					（〃）	
	合　　計				251	
					（〃）	
	単　　価				250.91	
						合意率
	官積算単価				251	0.999653
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
000296	基面整正				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	377.4	377	S単 675号
					（〃）	
	合　　計				377	
					（〃）	
	単　　価				377	
						合意率
	官積算単価				377	1
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
000297	法面整形				（〃）	歩A
	管水路法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（〃）			（〃）	
	土砂	1.000	㎡	226	226	S単　10号
					（〃）	
	合　　計				226	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				226	
						合意率
	官積算単価				226	1
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
000298	法面整形				（　〃　）	歩A
	人力荒仕上げ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂	1.000	㎡	226	226	S単　10号
					（　〃　）	
	合　　計				226	
					（　〃　）	
	単　　価				226	
						合意率
	官積算単価				226	1
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	砕石基礎工1				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
					（　〃　）	
	合　　計				5,750	
					（　〃　）	
	単　　価				5,748	
						合意率
	官積算単価				5,750	0.999652
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	砕石基礎工2				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
					（　〃　）	
	合　　計				6,547	
					（　〃　）	
	単　　価				6,545	
						合意率
	官積算単価				6,547	0.999694
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	埋戻a				（　〃　）	歩A
	流用土　管頂～30㎝		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				2,444	
					（　〃　）	
	単　　価				2,443.12	
						合意率
	官積算単価				2,444	0.999642
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	埋戻b				（　〃　）	歩A
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
					（　〃　）	
	合　　計				2,463	
					（　〃　）	
	単　　価				2,462.11	
						合意率
	官積算単価				2,463	0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
000303	埋戻ｄ				（〃）	歩A
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
	合　計				（〃）	
					819	
	単　価				（〃）	
					818.70	
	官積算単価					合意率
					819	0.999639
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	仮置土運搬				（〃）	歩A
	現場→仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	310m以下	1.000	m3	575	575	S単　1号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　計				（〃）	
					680	
	単　価				（〃）	
					679.75	
	官積算単価					合意率
					680	0.999642
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
000305	埋戻土運搬				（〃）	歩A
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	310m以下	1.000	m3	575	575	S単　1号
	合　計				（〃）	
					812	
	単　価				（〃）	
					811.70	
	官積算単価					合意率
					812	0.999641
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
000306	建設発生土処理				（〃）	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（〃）	
					1,720	
	単　価				（〃）	
					1,719	
	官積算単価					合意率
					1,720	0.999418
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	掘削				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,052	1,052	S単 645号
	合　計				（〃）	
					1,052	
	単　価				（〃）	
					1,052	
	官積算単価					合意率
					1,052	1
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
000308	盛土				（〃）	歩A
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 173号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				2,889	
					（〃）	
	単　　価				2,888	
						合意率
	官積算単価				2,889	0.999653
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
000309	盛土面仕上げ				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	675.6	676	S単 677号
					（〃）	
	合　　計				676	
					（〃）	
	単　　価				676	
						合意率
	官積算単価				676	1
	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊					
000310	切土面仕上げ				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	829.3	829	S単 676号
					（〃）	
	合　　計				829	
					（〃）	
	単　　価				829	
						合意率
	官積算単価				829	1
	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊					
000311	ドレーン				（〃）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0875	SP フィルター材	（〃）			（〃）	
	フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	m3	6,588	6,588	S単 740号
					（〃）	
	合　　計				6,588	
					（〃）	
	単　　価				6,586	
						合意率
	官積算単価				6,588	0.999696
	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊					
000312	掘削				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,052	1,052	S単 645号
					（〃）	
	合　　計				1,052	
					（〃）	
	単　　価				1,052	
						合意率
	官積算単価				1,052	1
	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊					
000313	基面整正				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	377.4	377	S単 675号
					（〃）	
	合　　計				377	
					（〃）	
	単　　価				377	
						合意率
	官積算単価				377	1
	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊					
000314	砕石基礎工1				（〃）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	ﾊﾞｶﾞﾀﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				5,750	
					（　〃　）	
	単　　価				5,748	
						合意率
	官積算単価				5,750	0.999652
	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊					
000315	砕石基礎工2				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）0.45m≦B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
					（　〃　）	
	合　　計				6,547	
					（　〃　）	
	単　　価				6,545	
						合意率
	官積算単価				6,547	0.999694
	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊					
000316	埋戻a				（　〃　）	歩A
	流用土　管頂～30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				2,444	
					（　〃　）	
	単　　価				2,443.12	
						合意率
	官積算単価				2,444	0.999643
	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊					
000317	埋戻b				（　〃　）	歩A
	流用土　管頂30～60cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単　11号
					（　〃　）	
	合　　計				2,463	
					（　〃　）	
	単　　価				2,462.11	
						合意率
	官積算単価				2,463	0.999641
	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊					
000318	埋戻c				（　〃　）	歩A
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単　12号
					（　〃　）	
	合　　計				2,287	
					（　〃　）	
	単　　価				2,286.18	
						合意率
	官積算単価				2,287	0.999642
	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊					
000319	埋戻ブランケット				（　〃　）	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単　13号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				2,330	
					（　〃　）	
	単　　価				2,329.16	
						合意率
	官積算単価				2,330	0.999641
	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊					
000320	仮置土運搬				（　〃　）	歩A
	現場→仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
SA0161	SP 整地	（　〃　）			（　〃　）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
					（　〃　）	
	合　　計				488	
					（　〃　）	
	単　　価				487.82	
						合意率
	官積算単価				488	0.99964
	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊					
000321	埋戻土運搬				（　〃　）	歩A
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
					（　〃　）	
	合　　計				620	
					（　〃　）	
	単　　価				619.77	
						合意率
	官積算単価				620	0.999641
	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊					
000322	ブランケット材運搬				（　〃　）	歩A
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
					（　〃　）	
	合　　計				620	
					（　〃　）	
	単　　価				619.77	
						合意率
	官積算単価				620	0.99964
	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊					
000323	建設発生土処理				（　〃　）	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	下					
SA0161	SP 整地	（　〃　）			（　〃　）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					（　〃　）	
	合　　計				1,720	
					（　〃　）	
	単　　価				1,719	
						合意率
	官積算単価				1,720	0.999418
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
000324	フランジ接合部品				（　〃　）	歩A
	600A		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	600A,,	1.000	組	72,930	72,930	S単 174号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				72,930	
					（〃）	
	単　　価				72,904	
						合意率
	官積算単価				72,930	0.999643
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　溝形		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	（〃）			（〃）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	839,676	839,676	S単 490号
					（〃）	
	合　　計				839,676	
					（〃）	
	単　　価				839,375	
						合意率
	官積算単価				839,676	0.999641
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
000326	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　簡易土留		本		1.000 本	当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)	（〃）			（〃）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	864,537	864,537	S単 496号
					（〃）	
	合　　計				864,537	
					（〃）	
	単　　価				864,227	
						合意率
	官積算単価				864,537	0.999641
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	（〃）			（〃）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	839,676	839,676	S単 490号
					（〃）	
	合　　計				839,676	
					（〃）	
	単　　価				839,375	
						合意率
	官積算単価				839,676	0.999641
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	K形直管φ1350,DD種 L=6.0m　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（〃）			（〃）	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり	1.000	本	920,812	920,812	S単 472号
					（〃）	
	合　　計				920,812	
					（〃）	
	単　　価				920,482	
						合意率
	官積算単価				920,812	0.999641
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m　簡易土留		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)	（〃）			（〃）	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり	1.000	本	1,006,889	1,006,889	S単 492号
					（〃）	
	合　　計				1,006,889	
					（〃）	
	単　　価				1,006,529	
						合意率
	官積算単価				1,006,889	0.999642
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　溝形		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	（〃）			（〃）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	839,676	839,676	S単 490号
					（〃）	
	合　　計				839,676	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				839,375	
						合意率
	官積算単価				839,676	0.999641
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（　〃　）	歩A
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　簡易土留		本		1.000 本	当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)	（　〃　）			（　〃　）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	864,537	864,537	S単 496号
					（　〃　）	
	合　　計				864,537	
					（　〃　）	
	単　　価				864,227	
						合意率
	官積算単価				864,537	0.999641
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（　〃　）	歩A
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	（　〃　）			（　〃　）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	839,676	839,676	S単 490号
					（　〃　）	
	合　　計				839,676	
					（　〃　）	
	単　　価				839,375	
						合意率
	官積算単価				839,676	0.999641
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（　〃　）	歩A
	S-UF形φ1350,PF種　溝形		m		1.000 m	当たり算出
T00701	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）	（　〃　）			（　〃　）	
	φ1350	1.000	m	15,710	15,710	T単 147号
					（　〃　）	
	合　　計				15,710	
					（　〃　）	
	単　　価				15,704	
						合意率
	官積算単価				15,710	0.999618
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（　〃　）	歩A
	S-UF形φ1350,PF種　簡易土留		m		1.000 m	当たり算出
T00702	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）	（　〃　）			（　〃　）	
	φ1350　たて込み簡易土留	1.000	m	18,547	18,547	T単 148号
					（　〃　）	
	合　　計				18,547	
					（　〃　）	
	単　　価				18,540	
						合意率
	官積算単価				18,547	0.999622
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管				（　〃　）	歩A
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　簡易土留		本		1.000 本	当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)	（　〃　）			（　〃　）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	49,723	49,723	S単 497号
					（　〃　）	
	合　　計				49,723	
					（　〃　）	
	単　　価				49,705	
						合意率
	官積算単価				49,723	0.999637
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管				（　〃　）	歩A
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	（　〃　）			（　〃　）	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	24,862	24,862	S単 491号
					（　〃　）	
	合　　計				24,862	
					（　〃　）	
	単　　価				24,853	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				24,862	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管 T形　T-K乙切管 3m以上φ1350　簡易土留		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	（ 〃 ） 1.000	本	49,723	（ 〃 ） 49,723	S単 497号
	合　　計				（ 〃 ） 49,723	
	単　　価				（ 〃 ） 49,705	
	官積算単価				49,723	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管 T形　K-T乙切管 3m未満φ1350　矢板		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	（ 〃 ） 1.000	本	24,862	（ 〃 ） 24,862	S単 491号
	合　　計				（ 〃 ） 24,862	
	単　　価				（ 〃 ） 24,853	
	官積算単価				24,862	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管 T形　T-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	（ 〃 ） 1.000	本	24,862	（ 〃 ） 24,862	S単 491号
	合　　計				（ 〃 ） 24,862	
	単　　価				（ 〃 ） 24,853	
	官積算単価				24,862	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
000340	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管 K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　矢板		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	（ 〃 ） 1.000	本	186,078	（ 〃 ） 186,078	S単 473号
	合　　計				（ 〃 ） 186,078	
	単　　価				（ 〃 ） 186,011	
	官積算単価				186,078	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
000341	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管 K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　簡易土留		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	（ 〃 ） 1.000	本	272,155	（ 〃 ） 272,155	S単 493号
	合　　計				（ 〃 ） 272,155	
	単　　価				（ 〃 ） 272,058	
	官積算単価				272,155	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
000342	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管 K形　K-T甲切管 3m以上φ1350　簡易土留		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	（ 〃 ） 1.000	本	272,155	（ 〃 ） 272,155	S単 493号
	合　　計				（ 〃 ） 272,155	
	単　　価				（ 〃 ） 272,058	
	官積算単価				272,155	合意率 0.999643

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
000343	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管				(〃)	歩A
	K形　K-T甲切管 3m未満φ1350　簡易土留		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)	(〃)			(〃)	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	1.000	本	272,155	272,155	S単 493号
	合　計				(〃) 272,155	
	単　価				(〃) 272,058	
	官積算単価				272,155	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
000344	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管				(〃)	歩A
	K形　K-T甲切管 3m未満φ1350　溝形		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(〃)			(〃)	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	1.000	本	186,078	186,078	S単 473号
	合　計				(〃) 186,078	
	単　価				(〃) 186,011	
	官積算単価				186,078	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
000345	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管				(〃)	歩A
	K形　K-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(〃)			(〃)	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり,あり	1.000	本	86,078	86,078	S単 474号
	合　計				(〃) 86,078	
	単　価				(〃) 86,047	
	官積算単価				86,078	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
000346	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形曲管　両受　φ1350×45°矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,337,328	1,337,328	S単 475号
	合　計				(〃) 1,337,328	
	単　価				(〃) 1,336,849	
	官積算単価				1,337,328	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
000347	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形曲管　片受　φ1350×22°1/2　溝形		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,767,758	1,767,758	S単 476号
	合　計				(〃) 1,767,758	
	単　価				(〃) 1,767,125	
	官積算単価				1,767,758	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
000348	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形曲管　片受　φ1350×22°1/2　簡易土留		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,853,835	1,853,835	S単 494号
	合　計				(〃) 1,853,835	
	単　価				(〃) 1,853,171	
	官積算単価				1,853,835	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管				（ 〃 ）	歩A
	K形片付T字管　φ1350×600　簡易土留		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,833,815	1,833,815	S単 495号
	合　計				（ 〃 ） 1,833,815	
	単　価				（ 〃 ） 1,833,158	
	官積算単価				1,833,815	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管				（ 〃 ）	歩A
	K形短管1号　φ1350　鋼矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	715,707	715,707	S単 477号
	合　計				（ 〃 ） 715,707	
	単　価				（ 〃 ） 715,451	
	官積算単価				715,707	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	管材小運搬				（ 〃 ）	歩A
	DCIPφ1350		式		1.000 式	当たり算出
S02116	積卸し費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	420.000	ton	750	315,000	S単 175号
S02300	現場発生品及び支給品運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	420.000	ton	955.4	401,268	S単 404号
	合　計				（ 〃 ） 716,268	
	単　価				（ 〃 ） 716,012	
	官積算単価				716,268	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	管切断				（ 〃 ）	歩A
	DCIPφ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	1350mm	1.000	箇所	59,582	59,582	S単 498号
	合　計				（ 〃 ） 59,582	
	単　価				（ 〃 ） 59,561	
	官積算単価				59,582	合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（ 〃 ）	歩A
	S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	1.000	本	1,540,000	1,540,000	S単 176号
	合　計				（ 〃 ） 1,540,000	
	単　価				（ 〃 ） 1,539,449	
	官積算単価				1,540,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（ 〃 ）	歩A
	S形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	1.000	本	1,550,000	1,550,000	S単 177号
	合　計				（ 〃 ） 1,550,000	
	単　価				（ 〃 ） 1,549,445	
	官積算単価				1,550,000	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,	（ 〃 ） 1.000	本	814,000	（ 〃 ） 814,000	S単 178号
	合　　計				（ 〃 ） 814,000	
	単　　価				（ 〃 ） 813,709	
	官積算単価				814,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
000356	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m,,	（ 〃 ） 1.000	本	734,000	（ 〃 ） 734,000	S単 179号
	合　　計				（ 〃 ） 734,000	
	単　　価				（ 〃 ） 733,737	
	官積算単価				734,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	（ 〃 ） 1.000	本	1,550,000	（ 〃 ） 1,550,000	S単 177号
	合　　計				（ 〃 ） 1,550,000	
	単　　価				（ 〃 ） 1,549,445	
	官積算単価				1,550,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,	（ 〃 ） 1.000	本	1,480,000	（ 〃 ） 1,480,000	S単 180号
	合　　計				（ 〃 ） 1,480,000	
	単　　価				（ 〃 ） 1,479,470	
	官積算単価				1,480,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2,,	（ 〃 ） 1.000	本	2,760,000	（ 〃 ） 2,760,000	S単 181号
	合　　計				（ 〃 ） 2,760,000	
	単　　価				（ 〃 ） 2,759,012	
	官積算単価				2,760,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4,,	（ 〃 ） 1.000	本	2,340,000	（ 〃 ） 2,340,000	S単 182号
	合　　計				（ 〃 ） 2,340,000	
	単　　価				（ 〃 ） 2,339,162	
	官積算単価				2,340,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000361	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩Ａ
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2,,	1.000	本	2,150,000	2,150,000	Ｓ単 183号
	合　計				（〃） 2,150,000	
	単　価				（〃） 2,149,230	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 362号　＊＊＊					
000362	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩Ａ
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4,,	1.000	本	1,730,000	1,730,000	Ｓ単 184号
	合　計				（〃） 1,730,000	
	単　価				（〃） 1,729,381	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 363号　＊＊＊					
000363	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩Ａ
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8,,	1.000	本	1,730,000	1,730,000	Ｓ単 185号
	合　計				（〃） 1,730,000	
	単　価				（〃） 1,729,381	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊					
000364	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩Ａ
	UF形Ｆ付Ｔ字管　φ1350×600		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	UF形Ｆ付Ｔ字管　φ1350×600,,	1.000	本	2,140,000	2,140,000	Ｓ単 186号
	合　計				（〃） 2,140,000	
	単　価				（〃） 2,139,234	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊					
000365	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩Ａ
	UF形排水Ｔ字管　φ1350×400		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	UF形排水Ｔ字管　φ1350×400,,	1.000	本	2,320,000	2,320,000	Ｓ単 187号
	合　計				（〃） 2,320,000	
	単　価				（〃） 2,319,169	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊					
000366	Ｋ形継輪				（〃）	歩Ａ
	φ1350		本		1.000 本	当たり算出
S02116	Ｋ形継輪	（〃）			（〃）	
	φ1350,,	1.000	本	579,000	579,000	Ｓ単 188号
	合　計				（〃） 579,000	
	単　価				（〃） 578,793	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 367号　＊＊＊					
000367	Ｋ形接合部品				（〃）	歩Ａ
	φ1350		組		1.000 組	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350,,	（〃） 1.000	組	100,000	（〃） 100,000	S単 189号
	合　計				（〃） 100,000	
	単　価				（〃） 99,964	
	官積算単価				100,000	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊					
000368	UF形接合部品(直管用) φ1350		組		（〃） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(直管用) φ1350,,	（〃） 1.000	組	108,000	（〃） 108,000	S単 190号
	合　計				（〃） 108,000	
	単　価				（〃） 107,961	
	官積算単価				108,000	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊					
000369	UF形接合部品(異形管用) φ1350		組		（〃） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,	（〃） 1.000	組	113,000	（〃） 113,000	S単 191号
	合　計				（〃） 113,000	
	単　価				（〃） 112,960	
	官積算単価				113,000	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊					
000370	S形接合部品 φ1350		組		（〃） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	S形接合部品 φ1350,,	（〃） 1.000	組	178,000	（〃） 178,000	S単 192号
	合　計				（〃） 178,000	
	単　価				（〃） 177,936	
	官積算単価				178,000	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊					
000371	フランジ接合部品 φ1350		組		（〃） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1350A,,	（〃） 1.000	組	483,800	（〃） 483,800	S単 193号
	合　計				（〃） 483,800	
	単　価				（〃） 483,627	
	官積算単価				483,800	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊					
000372	K形特殊押輪 φ1350		組		（〃） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	K形特殊押輪 φ1350,,	（〃） 1.000	組	432,000	（〃） 432,000	S単 194号
	合　計				（〃） 432,000	
	単　価				（〃） 431,845	
	官積算単価				432,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊					
000373	埋設表示テープ B=150㎜		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00703	埋設表示テープ設置 幅150㎜	（〃） 1.000	m	254	（〃） 254	T単 149号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				254	
					（〃）	
	単　　価				254	
						合意率
	官積算単価				254	1
	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊					
000374	鋼管布設				（〃）	歩A
	SP短管　φ1100A×3175L　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SP短管	（〃）			（〃）	
	1100A×3175L　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	1,080,000	1,080,000	S単 196号
T00717	鋼管吊込据付	（〃）			（〃）	
	φ1100　t=9㎜	1.000	本	38,260	38,260	T単 155号
					（〃）	
	合　　計				1,118,260	
					（〃）	
	単　　価				1,117,860	
						合意率
	官積算単価				1,118,260	0.999642
	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊					
000375	鋼管布設				（〃）	歩A
	SP1F付短管　φ1100A×3005L　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SP1F付短管	（〃）			（〃）	
	1100A×3005L　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	1,120,000	1,120,000	S単 197号
T00717	鋼管吊込据付	（〃）			（〃）	
	φ1100　t=9㎜	1.000	本	38,260	38,260	T単 155号
					（〃）	
	合　　計				1,158,260	
					（〃）	
	単　　価				1,157,845	
						合意率
	官積算単価				1,158,260	0.999641
	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊					
000376	鋼管布設				（〃）	歩A
	SP曲管　φ1100A×45°　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SP曲管	（〃）			（〃）	
	1100A×45°　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	1,970,000	1,970,000	S単 198号
T00717	鋼管吊込据付	（〃）			（〃）	
	φ1100　t=9㎜	1.000	本	38,260	38,260	T単 155号
					（〃）	
	合　　計				2,008,260	
					（〃）	
	単　　価				2,007,541	
						合意率
	官積算単価				2,008,260	0.999641
	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊					
000377	鋼管布設				（〃）	歩A
	SPT字管　1200A×1100A　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SPT字管	（〃）			（〃）	
	1200A×1100A　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	2,980,000	2,980,000	S単 199号
T00718	鋼管吊込据付	（〃）			（〃）	
	φ1200　t=9㎜	1.000	本	45,542	45,542	T単 156号
					（〃）	
	合　　計				3,025,542	
					（〃）	
	単　　価				3,024,459	
						合意率
	官積算単価				3,025,542	0.999642
	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊					
000378	鋼管切断				（〃）	歩A
	φ1200 t=9㎜		m		1.000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	（〃）			（〃）	
	8～12㎜	1.000	m	2,371	2,371	S単　23号
					（〃）	
	合　　計				2,371	
					（〃）	
	単　　価				2,370	
						合意率
	官積算単価				2,371	0.999578

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊					
000379	鋼管撤去				（〃）	歩A
	SP管φ1200 L=2000 t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
T00721	鋼管撤去	（〃）			（〃）	
	φ1200　t=9㎜	1.000	本	22,771	22,771	T単 157号
	合　計				（〃）	
					22,771	
	単　価				（〃）	
					22,763	
	官積算単価					合意率
					22,771	0.999648
	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊					
000380	現場発生材（鋼管）運搬				（〃）	歩A
	現場→平原揚水機場　L=6.0km以下		ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	（〃）			（〃）	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=6.0km以下	1.000	ton	2,935	2,935	S単 405号
S02116	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 175号
	合　計				（〃）	
					3,685	
	単　価				（〃）	
					3,684	
	官積算単価					合意率
					3,685	0.999457
	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊					
000381	開先加工				（〃）	歩A
	φ1200 t=9㎜		m		1.000 m	当たり算出
S02103	開先加工	（〃）			（〃）	
	片面開先加工,8～12㎜,あり	1.000	m	6,590	6,590	S単 22号
	合　計				（〃）	
					6,590	
	単　価				（〃）	
					6,588	
	官積算単価					合意率
					6,590	0.999696
	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊					
000382	管溶接				（〃）	歩A
	1200A　t=9㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)	（〃）			（〃）	
	1200㎜,9㎜	1.000	箇所	71,071	71,071	S単 503号
	合　計				（〃）	
					71,071	
	単　価				（〃）	
					71,046	
	官積算単価					合意率
					71,071	0.999648
	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊					
000383	管溶接				（〃）	歩A
	1100A　t=9㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)	（〃）			（〃）	
	1100㎜,9㎜	1.000	箇所	68,264	68,264	S単 504号
	合　計				（〃）	
					68,264	
	単　価				（〃）	
					68,240	
	官積算単価					合意率
					68,264	0.999648
	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊					
000384	鋼管継手内面塗装				（〃）	歩A
	φ1200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07081	鋼管継手塗装	（〃）			（〃）	
	内面塗装,1200㎜	1.000	箇所	8,103	8,103	S単 505号
	合　計				（〃）	
					8,103	
	単　価				（〃）	
					8,100	
	官積算単価					合意率
					8,103	0.999629

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊					
000385	鋼管継手外面塗装 φ1200		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1200㎜	（ 〃 ） 1.000	箇所	63,316	（ 〃 ） 63,316	S単 506号
	合　計				（ 〃 ） 63,316	
	単　価				（ 〃 ） 63,293	
	官積算単価				63,316	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊					
000386	鋼管継手内面塗装 φ1100		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1100㎜	（ 〃 ） 1.000	箇所	7,369	（ 〃 ） 7,369	S単 507号
	合　計				（ 〃 ） 7,369	
	単　価				（ 〃 ） 7,366	
	官積算単価				7,369	合意率 0.999592
	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊					
000387	鋼管継手外面塗装 φ1100		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1100㎜	（ 〃 ） 1.000	箇所	57,496	（ 〃 ） 57,496	S単 508号
	合　計				（ 〃 ） 57,496	
	単　価				（ 〃 ） 57,475	
	官積算単価				57,496	合意率 0.999634
	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊					
000388	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形直管φ1100,DA種,L=6.0m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	（ 〃 ） 1.000	本	611,766	（ 〃 ） 611,766	S単 484号
	合　計				（ 〃 ） 611,766	
	単　価				（ 〃 ） 611,547	
	官積算単価				611,766	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊					
000389	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形直管φ1100,D4種,L=6.0m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	（ 〃 ） 1.000	本	743,898	（ 〃 ） 743,898	S単 485号
	合　計				（ 〃 ） 743,898	
	単　価				（ 〃 ） 743,632	
	官積算単価				743,898	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊					
000390	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	（ 〃 ） 1.000	本	825,980	（ 〃 ） 825,980	S単 486号
	合　計				（ 〃 ） 825,980	
	単　価				（ 〃 ） 825,684	
	官積算単価				825,980	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000391	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	（〃）			（〃）	
	直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	825,980	825,980	S単 486号
	合　計				（〃） 825,980	
	単　価				（〃） 825,684	
	官積算単価				825,980	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊					
000392	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	（〃）			（〃）	
	直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	22,177	22,177	S単 487号
	合　計				（〃） 22,177	
	単　価				（〃） 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形　T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	（〃）			（〃）	
	直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	22,177	22,177	S単 487号
	合　計				（〃） 22,177	
	単　価				（〃） 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
000394	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	K形　K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（〃）			（〃）	
	直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	1.000	本	134,995	134,995	S単 478号
	合　計				（〃） 134,995	
	単　価				（〃） 134,947	
	官積算単価				134,995	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊					
000395	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	（〃）			（〃）	
	直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	22,177	22,177	S単 488号
	合　計				（〃） 22,177	
	単　価				（〃） 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊					
000396	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形　K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	（〃）			（〃）	
	直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	22,177	22,177	S単 489号
	合　計				（〃） 22,177	
	単　価				（〃） 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊					
000397	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				（〃）	歩A
	T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種		本		1.000 本	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	（〃）			（〃）	
	直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	22,177	22,177	S単 489号
	合　計				（〃） 22,177	
	単　価				（〃） 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊					
000398	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形曲管　両受　φ1100×45°		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	942,676	942,676	S単 479号
	合　計				（〃） 942,676	
	単　価				（〃） 942,339	
	官積算単価				942,676	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊					
000399	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形T付T字管　φ1100×600		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,231,965	1,231,965	S単 480号
	合　計				（〃） 1,231,965	
	単　価				（〃） 1,231,524	
	官積算単価				1,231,965	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊					
000400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形短管1号　φ1100		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	501,235	501,235	S単 481号
	合　計				（〃） 501,235	
	単　価				（〃） 501,056	
	官積算単価				501,235	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊					
000401	管材小運搬 DCIPφ1100		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	80.000	ton	750	60,000	S単 175号
S02300	現場発生品及び支給品運搬	（〃）			（〃）	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	80.000	ton	955.4	76,432	S単 404号
	合　計				（〃） 136,432	
	単　価				（〃） 136,383	
	官積算単価				136,432	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊					
000402	管切断 DCIPφ1100		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	（〃）			（〃）	
	1100mm	1.000	箇所	40,494	40,494	S単 499号
	合　計				（〃） 40,494	
	単　価				（〃） 40,480	
	官積算単価				40,494	合意率 0.999654
	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊					
000403	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m,,	（　〃　） 1.000	本	702,000	（　〃　） 702,000	S単 200号
	合　　計				（　〃　） 702,000	
	単　　価				（　〃　） 701,749	
	官積算単価				702,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊					
000404	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m		本		（　〃　） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m,,	（　〃　） 1.000	本	589,000	（　〃　） 589,000	S単 201号
	合　　計				（　〃　） 589,000	
	単　　価				（　〃　） 588,789	
	官積算単価				589,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
000405	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本		（　〃　） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m,,	（　〃　） 1.000	本	721,000	（　〃　） 721,000	S単 202号
	合　　計				（　〃　） 721,000	
	単　　価				（　〃　） 720,742	
	官積算単価				721,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m		本		（　〃　） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m,,	（　〃　） 1.000	本	803,000	（　〃　） 803,000	S単 203号
	合　　計				（　〃　） 803,000	
	単　　価				（　〃　） 802,713	
	官積算単価				803,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	K形接合部品 φ1100		組		（　〃　） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100,,	（　〃　） 1.000	組	74,200	（　〃　） 74,200	S単 204号
	合　　計				（　〃　） 74,200	
	単　　価				（　〃　） 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	フランジ接合部品 φ1100		組		（　〃　） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1100A,,	（　〃　） 1.000	組	289,590	（　〃　） 289,590	S単 205号
	合　　計				（　〃　） 289,590	
	単　　価				（　〃　） 289,486	
	官積算単価				289,590	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
000409	フランジ接合部品 φ600		組		（　〃　） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 600A,,	（　〃　） 1.000	組	72,930	（　〃　） 72,930	S単 174号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				72,930	
					（　〃　）	
	単　　価				72,904	
						合意率
	官積算単価				72,930	0.999643
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
000410	埋設表示テープ				（　〃　）	歩A
	B=150mm		m		1.000 m	当たり算出
T00703	埋設表示テープ設置	（　〃　）		（　〃　）	（　〃　）	
	幅150mm	1.000	m	254	254	T単 149号
					（　〃　）	
	合　　計				254	
					（　〃　）	
	単　　価				254	
						合意率
	官積算単価				254	1
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	制水弁				（　〃　）	歩A
	φ1100　ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（充水機能付）		基		1.000 基	当たり算出
S07092	制水弁機械据付	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,1100mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり	1.000	基	11,782,968	11,782,968	S単 509号
					（　〃　）	
	合　　計				11,782,968	
					（　〃　）	
	単　　価				11,778,750	
						合意率
	官積算単価				11,782,968	0.999642
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	躯体コンクリート工				（　〃　）	歩A
	21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	31,410	31,410	S単 704号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
					（　〃　）	
	合　　計				31,410	
					（　〃　）	
	単　　価				31,399	
						合意率
	官積算単価				31,410	0.999649
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	型枠				（　〃　）	歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	S単 711号
					（　〃　）	
	合　　計				8,614	
					（　〃　）	
	単　　価				8,610.91	
						合意率
	官積算単価				8,614	0.999641
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	鉄筋				（　〃　）	歩A
	SD295　D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	未満					
					（　〃　）	
	合　　計				163,690	
					（　〃　）	
	単　　価				163,631	
						合意率
	官積算単価				163,690	0.999639
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	鉄筋				（　〃　）	歩A
	SD295　D16		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	162,145	162,145	S単 422号
	未満					
	合　計				（〃） 162,145	
	単　価				（〃） 162,087	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
000416	鉄筋				（〃）	歩A
	SD345　D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	166,780	166,780	S単 417号
	未満					
	合　計				（〃） 166,780	
	単　価				（〃） 166,720	
	官積算単価					合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
000417	鉄筋				（〃）	歩A
	SD345　D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	166,780	166,780	S単 423号
	未満					
	合　計				（〃） 166,780	
	単　価				（〃） 166,720	
	官積算単価					合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊					
000418	鉄筋				（〃）	歩A
	SD345　D32		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	167,810	167,810	S単 425号
	未満					
	合　計				（〃） 167,810	
	単　価				（〃） 167,750	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊					
000419	足場				（〃）	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,309	4,309	S単 582号
	合　計				（〃） 4,309	
	単　価				（〃） 4,307.45	
	官積算単価					合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊					
000420	支保工				（〃）	歩A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	（〃）			（〃）	
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	3,314	3,314	S単 584号
	合　計				（〃） 3,314	
	単　価				（〃） 3,312.81	
	官積算単価					合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊					
000421	ステップ φ19 L=300,合成樹脂被覆		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ステップ φ19　L=300,,	（ 〃 ） 1.000	本	2,630	（ 〃 ） 2,630	S単 206号
	合　　計				（ 〃 ） 2,630	
	単　　価				（ 〃 ） 2,629	
	官積算単価				2,630	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊					
000422	鋳鉄製ゲート（角型） 1.0×1.0,開閉器込み（ピンラック式）		門		（ 〃 ） 1.000 門	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000　H=4650,,	（ 〃 ） 1.000	門	6,570,000	（ 〃 ） 6,570,000	S単 207号
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動･エンジン･操作盤一体 開閉装置,１門,1.00,	（ 〃 ） 1.000	門	289,873	（ 〃 ） 289,873	S単 630号
	合　　計				（ 〃 ） 6,859,873	
	単　　価				（ 〃 ） 6,857,417	
	官積算単価				6,859,873	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊					
000423	コンクリート削孔 φ16　L=100		孔		（ 〃 ） 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ30㎜以上200㎜未満	（ 〃 ） 1.000	孔	614.5	（ 〃 ） 615	S単 406号
	合　　計				（ 〃 ） 615	
	単　　価				（ 〃 ） 615	
	官積算単価				615	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊					
000424	コンクリート削孔 φ24　L=200		孔		（ 〃 ） 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ200㎜以上400㎜以下	（ 〃 ） 1.000	孔	908.5	（ 〃 ） 909	S単 407号
	合　　計				（ 〃 ） 909	
	単　　価				（ 〃 ） 909	
	官積算単価				909	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊					
000425	コンクリート削孔 φ28　L=250		孔		（ 〃 ） 1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ200㎜以上400㎜以下	（ 〃 ） 1.000	孔	908.5	（ 〃 ） 909	S単 407号
	合　　計				（ 〃 ） 909	
	単　　価				（ 〃 ） 909	
	官積算単価				909	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊					
000426	アンカー筋 D13 L=490		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカー筋 D13　L=490,,	（ 〃 ） 1.000	本	53	（ 〃 ） 53	S単 208号
	合　　計				（ 〃 ） 53	
	単　　価				（ 〃 ） 53	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				53	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊					
000427	アンカー筋 D19 L=770		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカー筋 D19　L=770,,	（ 〃 ） 1.000	本	184	（ 〃 ） 184	S単 209号
	合　　計				（ 〃 ） 184	
	単　　価				（ 〃 ） 184	
	官積算単価				184	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊					
000428	アンカー筋 D22 L=910		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカー筋 D22　L=910,,	（ 〃 ） 1.000	本	293	（ 〃 ） 293	S単 210号
	合　　計				（ 〃 ） 293	
	単　　価				（ 〃 ） 293	
	官積算単価				293	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊					
000429	あと施工アンカー D13用		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D13用,,	（ 〃 ） 1.000	本	264	（ 〃 ） 264	S単 211号
	合　　計				（ 〃 ） 264	
	単　　価				（ 〃 ） 264	
	官積算単価				264	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊					
000430	あと施工アンカー D19用		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D19用,,	（ 〃 ） 1.000	本	667	（ 〃 ） 667	S単 212号
	合　　計				（ 〃 ） 667	
	単　　価				（ 〃 ） 667	
	官積算単価				667	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊					
000431	あと施工アンカー D22用		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D22用,,	（ 〃 ） 1.000	本	1,060	（ 〃 ） 1,060	S単 213号
	合　　計				（ 〃 ） 1,060	
	単　　価				（ 〃 ） 1,060	
	官積算単価				1,060	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊					
000432	マンホール据付 組立0号マンホール 再生クラッシャラン（RC-40）,t=150㎜		基		（ 〃 ） 1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	（ 〃 ） 1.000	基	28,510	（ 〃 ） 28,510	S単 735号
	合　　計				（ 〃 ） 28,510	
	単　　価				（ 〃 ） 28,500	
	官積算単価				28,510	合意率 0.999649

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊					
000433	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型,,	（〃） 1.000	枚	74,200	（〃） 74,200	S単 214号
	合　計				（〃） 74,200	
	単　価				（〃） 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊					
000434	組立マンホール斜壁 φ600×750 h=300		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁　600A　下径750　高300,,	（〃） 1.000	個	30,900	（〃） 30,900	S単 215号
	合　計				（〃） 30,900	
	単　価				（〃） 30,889	
	官積算単価				30,900	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊					
000435	組立マンホール直壁 φ750 h=900		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁　750A　高900,,	（〃） 1.000	個	57,000	（〃） 57,000	S単 216号
	合　計				（〃） 57,000	
	単　価				（〃） 56,980	
	官積算単価				57,000	合意率 0.999649
	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊					
000436	基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%,t=100mm		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	40,160	（〃） 40,160	S単 705号
	合　計				（〃） 40,160	
	単　価				（〃） 40,146	
	官積算単価				40,160	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊					
000437	型枠 小型構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 1.000	㎡	7,753	（〃） 7,753	S単 712号
	合　計				（〃） 7,753	
	単　価				（〃） 7,752	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999742
	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊					
000438	U型側溝蓋 1種用600		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　600 長600mm,,	（〃） 1.000	個	7,200	（〃） 7,200	S単 217号
	合　計				（〃） 7,200	
	単　価				（〃） 7,197	
	官積算単価				7,200	合意率 0.999583

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 439号　＊＊＊					
000439	人孔蓋				（ 〃 ）	歩A
	φ600×100 7.5K,DCIP		個		1.000 個	当たり算出
S02116	人孔蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ600×100　7.5K,,	1.000	個	138,000	138,000	S単 218号
	合　　計				（ 〃 ） 138,000	
	単　　価				（ 〃 ） 137,951	
	官積算単価				138,000	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 440号　＊＊＊					
000440	通気管				（ 〃 ）	歩A
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本		1.000 本	当たり算出
S02116	通気管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,	1.000	本	399,000	399,000	S単 219号
	合　　計				（ 〃 ） 399,000	
	単　　価				（ 〃 ） 398,857	
	官積算単価				399,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 441号　＊＊＊					
000441	SGPφ100				（ 〃 ）	歩A
	白めっき		m		1.000 m	当たり算出
T00709	鋼管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	STPG370φ100　白メッキ	1.000	m	1,703	1,703	T単 152号
	合　　計				（ 〃 ） 1,703	
	単　　価				（ 〃 ） 1,702	
	官積算単価				1,703	合意率 0.999412
	＊＊＊　B単－ 442号　＊＊＊					
000442	溶接				（ 〃 ）	歩A
	φ100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07078	鋼管溶接(φ80～500)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	100mm,4.5mm	1.000	箇所	18,818	18,818	S単 502号
	合　　計				（ 〃 ） 18,818	
	単　　価				（ 〃 ） 18,811	
	官積算単価				18,818	合意率 0.999628
	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊					
000443	フランジ接合材				（ 〃 ）	歩A
	φ100×7.5K　BNP		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ100×7.5K　BNP,,	1.000	組	4,930	4,930	S単 220号
	合　　計				（ 〃 ） 4,930	
	単　　価				（ 〃 ） 4,928	
	官積算単価				4,930	合意率 0.999594
	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊					
000444	無筋コンクリート				（ 〃 ）	歩A
	18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	38,210	38,210	S単 706号
	%					
	合　　計				（ 〃 ） 38,210	
	単　　価				（ 〃 ） 38,196	
	官積算単価				38,210	合意率 0.999633

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 445号　＊＊＊					
000445	型枠 小型構造物		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,753	（ 〃 ） 7,753	Ｓ単 712号
	合　計				（ 〃 ） 7,753	
	単　価				（ 〃 ） 7,750	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999613
	＊＊＊　Ｂ単－ 446号　＊＊＊					
000446	マンホール据付　組立3号マンホール 再生クラッシャラン（RC-40）,t=150㎜,W=3750kg		基		（ 〃 ） 1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	（ 〃 ） 1.000	基	53,950	（ 〃 ） 53,950	Ｓ単 736号
	合　計				（ 〃 ） 53,950	
	単　価				（ 〃 ） 53,931	
	官積算単価				53,950	合意率 0.999647
	＊＊＊　Ｂ単－ 447号　＊＊＊					
000447	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型,,	（ 〃 ） 1.000	枚	74,200	（ 〃 ） 74,200	Ｓ単 214号
	合　計				（ 〃 ） 74,200	
	単　価				（ 〃 ） 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 448号　＊＊＊					
000448	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200,,	（ 〃 ） 1.000	個	151,000	（ 〃 ） 151,000	Ｓ単 221号
	合　計				（ 〃 ） 151,000	
	単　価				（ 〃 ） 150,946	
	官積算単価				151,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 449号　＊＊＊					
000449	組立3号マンホール直壁 h=1200		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　高1200,,	（ 〃 ） 1.000	個	174,000	（ 〃 ） 174,000	Ｓ単 222号
	合　計				（ 〃 ） 174,000	
	単　価				（ 〃 ） 173,938	
	官積算単価				174,000	合意率 0.999643
	＊＊＊　Ｂ単－ 450号　＊＊＊					
000450	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=2400		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　高2400,,	（ 〃 ） 1.000	個	335,000	（ 〃 ） 335,000	Ｓ単 223号
	合　計				（ 〃 ） 335,000	
	単　価				（ 〃 ） 334,880	
	官積算単価				335,000	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊					
000451	基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	40,160	（ 〃 ） 40,160	S単 705号
	合　　計				（ 〃 ） 40,160	
	単　　価				（ 〃 ） 40,146	
	官積算単価				40,160	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊					
000452	型枠 小型構造物		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,753	（ 〃 ） 7,753	S単 712号
	合　　計				（ 〃 ） 7,753	
	単　　価				（ 〃 ） 7,750	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999613
	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊					
000453	床掘 土砂　素掘		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	250.6	（ 〃 ） 251	S単 653号
	合　　計				（ 〃 ） 251	
	単　　価				（ 〃 ） 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.999616
	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊					
000454	基面整正 土砂		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 1.000	㎡	377.4	（ 〃 ） 377	S単 675号
	合　　計				（ 〃 ） 377	
	単　　価				（ 〃 ） 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊					
000455	法面整形 人力荒仕上げ		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	（ 〃 ） 1.000	㎡	226	（ 〃 ） 226	S単 10号
	合　　計				（ 〃 ） 226	
	単　　価				（ 〃 ） 226	
	官積算単価				226	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊					
000456	砂基礎 購入土 砂		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	7,307	（ 〃 ） 7,307	S単 466号
	合　　計				（ 〃 ） 7,307	
	単　　価				（ 〃 ） 7,304	
	官積算単価				7,307	合意率 0.999589

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 457号　＊＊＊					
000457	砂基礎				（ 〃 ）	歩Ａ
	購入土 砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,あり	1.000	m3	8,247	8,247	Ｓ単 467号
	合　　計				（ 〃 ） 8,247	
	単　　価				（ 〃 ） 8,244	
	官積算単価				8,247	合意率 0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 458号　＊＊＊					
000458	埋戻a				（ 〃 ）	歩Ａ
	流用土　管頂～30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	Ｓ単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	Ｓ単　2号
	合　　計				（ 〃 ） 2,847	
	単　　価				（ 〃 ） 2,846	
	官積算単価				2,847	合意率 0.999648
	＊＊＊　Ｂ単－ 459号　＊＊＊					
000459	埋戻ｂ				（ 〃 ）	歩Ａ
	流用土　管頂30～60cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	Ｓ単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	Ｓ単 11号
	合　　計				（ 〃 ） 2,463	
	単　　価				（ 〃 ） 2,462.14	
	官積算単価				2,463	合意率 0.999651
	＊＊＊　Ｂ単－ 460号　＊＊＊					
000460	埋戻c				（ 〃 ）	歩Ａ
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	Ｓ単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	Ｓ単 12号
	合　　計				（ 〃 ） 2,287	
	単　　価				（ 〃 ） 2,286.17	
	官積算単価				2,287	合意率 0.999638
	＊＊＊　Ｂ単－ 461号　＊＊＊					
000461	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置				（ 〃 ）	歩Ａ
	円形２号		基		1.000 基	当たり算出
T00705	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	円形２号	1.000	基	3,774	3,774	Ｔ単 150号
	合　　計				（ 〃 ） 3,774	
	単　　価				（ 〃 ） 3,773	
	官積算単価				3,774	合意率 0.999735
	＊＊＊　Ｂ単－ 462号　＊＊＊					
000462	鉄蓋付ブロック				（ 〃 ）	歩Ａ
	φ350 H=150		個		1.000 個	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	鉄蓋付ブロック φ350　H=150,,	（〃） 1.000	個	48,710	（〃） 48,710	S単 224号
	合　　計				（〃） 48,710	
	単　　価				（〃） 48,693	
	官積算単価				48,710	合意率 0.99965
	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊					
000463	調整リング t=100㎜		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	調整リング t=100,,	（〃） 1.000	個	17,400	（〃） 17,400	S単 225号
	合　　計				（〃） 17,400	
	単　　価				（〃） 17,394	
	官積算単価				17,400	合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊					
000464	上部壁 φ350 H=150		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	上部壁 φ350　H=150,,	（〃） 1.000	個	19,000	（〃） 19,000	S単 226号
	合　　計				（〃） 19,000	
	単　　価				（〃） 18,993	
	官積算単価				19,000	合意率 0.999631
	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊					
000465	中部壁 φ350 H=300		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	中部壁 φ350　H=300,,	（〃） 1.000	個	14,300	（〃） 14,300	S単 227号
	合　　計				（〃） 14,300	
	単　　価				（〃） 14,295	
	官積算単価				14,300	合意率 0.99965
	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊					
000466	下部壁 φ350 H=300		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下部壁 φ350　H=300,,	（〃） 1.000	個	20,700	（〃） 20,700	S単 228号
	合　　計				（〃） 20,700	
	単　　価				（〃） 20,693	
	官積算単価				20,700	合意率 0.999661
	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊					
000467	底版 φ350用 H=40		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	底版 φ350用　H=40,,	（〃） 1.000	個	19,000	（〃） 19,000	S単 229号
	合　　計				（〃） 19,000	
	単　　価				（〃） 18,993	
	官積算単価				19,000	合意率 0.999631
	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊					
000468	基礎砕石 再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	（〃） 1.000	㎡	1,258	（〃） 1,258	S単 694号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				1,258	
					（〃）	
	単　　価				1,258	
						合意率
	官積算単価				1,258	1
	＊＊＊　B単－ 469号　＊＊＊					
000469	U型側溝蓋				（〃）	歩A
	2種 600用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋	（〃）			（〃）	
	2種　600 長600mm,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 230号
					（〃）	
	合　　計				15,000	
					（〃）	
	単　　価				14,995	
						合意率
	官積算単価				15,000	0.999666
	＊＊＊　B単－ 470号　＊＊＊					
000470	K形短管2号				（〃）	歩A
	DCIP,φ400		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	131,570	131,570	S単 482号
					（〃）	
	合　　計				131,570	
					（〃）	
	単　　価				131,523	
						合意率
	官積算単価				131,570	0.999642
	＊＊＊　B単－ 471号　＊＊＊					
000471	水道用仕切弁				（〃）	歩A
	φ400×7.5K,鋳鉄製		基		1.000 基	当たり算出
S07092	制水弁機械据付	（〃）			（〃）	
	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ,鋳鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり	1.000	基	772,324	772,324	S単 510号
					（〃）	
	合　　計				772,324	
					（〃）	
	単　　価				772,048	
						合意率
	官積算単価				772,324	0.999642
	＊＊＊　B単－ 472号　＊＊＊					
000472	FRP製フランジ短管				（〃）	歩A
	φ400		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	143,582	143,582	S単 483号
					（〃）	
	合　　計				143,582	
					（〃）	
	単　　価				143,531	
						合意率
	官積算単価				143,582	0.999644
	＊＊＊　B単－ 473号　＊＊＊					
000473	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設				（〃）	歩A
	VUφ400		m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	（〃）			（〃）	
	VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	14,166	14,166	S単 469号
					（〃）	
	合　　計				14,166	
					（〃）	
	単　　価				14,161	
						合意率
	官積算単価				14,166	0.999647
	＊＊＊　B単－ 474号　＊＊＊					
000474	FRP製曲管				（〃）	歩A
	φ400×90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製曲管	（〃）			（〃）	
	φ400×90°,,	1.000	個	258,000	258,000	S単 231号
					（〃）	
	合　　計				258,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				257,908	
						合意率
	官積算単価				258,000	0.999643
	＊＊＊　B単－ 475号　＊＊＊					
000475	人孔蓋				（　〃　）	歩A
	DCIP,φ600×100 7.5K		個		1.000 個	当たり算出
S02116	人孔蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	φ600×100　7.5K,,	1.000	個	138,000	138,000	S単 218号
					（　〃　）	
	合　　計				138,000	
					（　〃　）	
	単　　価				137,951	
						合意率
	官積算単価				138,000	0.999644
	＊＊＊　B単－ 476号　＊＊＊					
000476	通気管				（　〃　）	歩A
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本		1.000 本	当たり算出
S02116	通気管	（　〃　）			（　〃　）	
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,	1.000	本	415,200	415,200	S単 232号
					（　〃　）	
	合　　計				415,200	
					（　〃　）	
	単　　価				415,051	
						合意率
	官積算単価				415,200	0.999641
	＊＊＊　B単－ 477号　＊＊＊					
000477	STPG370				（　〃　）	歩A
	φ100		m		1.000 m	当たり算出
T00709	鋼管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	STPG370φ100　白メッキ	1.000	m	1,703	1,703	T単 152号
					（　〃　）	
	合　　計				1,703	
					（　〃　）	
	単　　価				1,702	
						合意率
	官積算単価				1,703	0.999412
	＊＊＊　B単－ 478号　＊＊＊					
000478	フランジ接合材				（　〃　）	歩A
	φ100×7.5k BNP		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合材	（　〃　）			（　〃　）	
	φ100×7.5K　BNP,,	1.000	組	4,930	4,930	S単 220号
					（　〃　）	
	合　　計				4,930	
					（　〃　）	
	単　　価				4,928	
						合意率
	官積算単価				4,930	0.999594
	＊＊＊　B単－ 479号　＊＊＊					
000479	マンホール据付				（　〃　）	歩A
	組立3号マンホール		基		1.000 基	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	50,200	50,200	S単 737号
					（　〃　）	
	合　　計				50,200	
					（　〃　）	
	単　　価				50,182	
						合意率
	官積算単価				50,200	0.999641
	＊＊＊　B単－ 480号　＊＊＊					
000480	マンホール蓋				（　〃　）	歩A
	φ600 T-25 簡易防水型		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	マンホール蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	φ600　T-25 簡易防水型,,	1.000	枚	74,200	74,200	S単 214号
					（　〃　）	
	合　　計				74,200	
					（　〃　）	
	単　　価				74,173	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 481号　＊＊＊					
000481	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200,,	（ 〃 ） 1.000	個	151,000	（ 〃 ） 151,000	S単 221号
	合　計				（ 〃 ） 151,000	
	単　価				（ 〃 ） 150,946	
	官積算単価				151,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 482号　＊＊＊					
000482	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=600		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁　1500B　高600,,	（ 〃 ） 1.000	個	93,800	（ 〃 ） 93,800	S単 233号
	合　計				（ 〃 ） 93,800	
	単　価				（ 〃 ） 93,766	
	官積算単価				93,800	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 483号　＊＊＊					
000483	基礎コンクリート 18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	（ 〃 ） 1.000	m3	38,210	（ 〃 ） 38,210	S単 706号
	%					
	合　計				（ 〃 ） 38,210	
	単　価				（ 〃 ） 38,196	
	官積算単価				38,210	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 484号　＊＊＊					
000484	型枠 小型構造物		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,753	（ 〃 ） 7,753	S単 712号
	合　計				（ 〃 ） 7,753	
	単　価				（ 〃 ） 7,750.18	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999634
	＊＊＊　B単－ 485号　＊＊＊					
000485	コンクリート工 18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	（ 〃 ） 1.000	m3	38,210	（ 〃 ） 38,210	S単 706号
	%					
	合　計				（ 〃 ） 38,210	
	単　価				（ 〃 ） 38,196	
	官積算単価				38,210	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 486号　＊＊＊					
000486	型枠 小型構造物		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,753	（ 〃 ） 7,753	S単 712号
	合　計				（ 〃 ） 7,753	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				7,750.25	
						合意率
	官積算単価				7,753	0.999645
	＊＊＊　B単－ 487号　＊＊＊					
000487	基礎整形				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（〃）			（〃）	
	無し,-,-,あり,	1.000	㎡	121	121	S単 721号
					（〃）	
	合　　計				121	
					（〃）	
	単　　価				121	
						合意率
	官積算単価				121	1
	＊＊＊　B単－ 488号　＊＊＊					
000488	路盤				（〃）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	691.1	691	S単 725号
					（〃）	
	合　　計				691	
					（〃）	
	単　　価				691	
						合意率
	官積算単価				691	1
	＊＊＊　B単－ 489号　＊＊＊					
000489	表層				（〃）	歩A
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,692	1,692	S単 733号
	ｺﾝ(13)					
					（〃）	
	合　　計				1,692	
					（〃）	
	単　　価				1,691	
						合意率
	官積算単価				1,692	0.999408
	＊＊＊　B単－ 490号　＊＊＊					
000490	アスカーブ				（〃）	歩A
	再生細粒度ｱｽｺﾝ13　a=225cm2		m		1.000 m	当たり算出
SA0872	SP アスカーブ	（〃）			（〃）	
	215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	m	1,336	1,336	S単 738号
					（〃）	
	合　　計				1,336	
					（〃）	
	単　　価				1,336	
						合意率
	官積算単価				1,336	1
	＊＊＊　B単－ 491号　＊＊＊					
000491	U型側溝				（〃）	歩A
	U-Ⅰ型　300		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	3,616	3,616	S単 449号
	用撤去を行なわない					
S02116	U型側溝	（〃）			（〃）	
	U-Ⅰ型　300,,	1.000	m	7,900	7,900	S単 234号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	2,300	138	S単 146号
					（〃）	
	合　　計				11,654	
					（〃）	
	単　　価				11,650	
						合意率
	官積算単価				11,654	0.999656
	＊＊＊　B単－ 492号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000492	U型側溝				（〃）	歩A
	U-600		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工	1.000	m	5,722	5,722	S単 452号
	有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	U型側溝	（〃）			（〃）	
	U-600,,	1.000	m	27,300	27,300	S単 235号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,300	221	S単 146号
	合　計				（〃）	
					33,243	
	単　価				（〃）	
					33,231	
	官積算単価					合意率
					33,243	0.999639
	＊＊＊　B単－ 493号　＊＊＊					
000493	U型側溝蓋				（〃）	歩A
	2種 600用		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	796	796	S単 453号
	を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋	（〃）			（〃）	
	2種　600 長600mm,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 230号
	合　計				（〃）	
					15,796	
	単　価				（〃）	
					15,790	
	官積算単価					合意率
					15,796	0.99962
	＊＊＊　B単－ 494号　＊＊＊					
000494	合流桝1号				（〃）	歩A
	900×900×750		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.890	m3	1,989	5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.330	m3	1,047	2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	2.100	m3	2,584	5,426	S単　5号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.210	㎡	1,396	1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.310	m3	38,320	11,879	S単 700号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.080	㎡	7,753	23,879	S単 712号
	合　計				（〃）	
					51,061	
	単　価				（〃）	
					51,043	
	官積算単価					合意率
					51,061	0.999647
	＊＊＊　B単－ 495号　＊＊＊					
000495	合流桝２号				（〃）	歩A
	900×900×750		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.890	m3	1,989	5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.330	m3	1,047	2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	2.100	m3	2,584	5,426	S単　5号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.210	㎡	1,396	1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.310	m3	38,320	11,879	S単 700号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.080	㎡	7,753	23,879	S単 712号
	合　計				（〃）	
					51,061	
	単　価				（〃）	
					51,043	
	官積算単価					合意率
					51,061	0.999647

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 496号　＊＊＊					
000496	合流桝3号 900×900×750		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 2.890	m3	1,989	（ 〃 ） 5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 2.330	m3	1,047	（ 〃 ） 2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（ 〃 ） 2.100	m3	2,584	（ 〃 ） 5,426	S単　5号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.210	㎡	1,396	（ 〃 ） 1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（ 〃 ） 0.330	m3	38,320	（ 〃 ） 12,646	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 3.370	㎡	7,753	（ 〃 ） 26,128	S単 712号
	合　計				（ 〃 ） 54,077	
	単　価				（ 〃 ） 54,058	
	官積算単価					合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 497号　＊＊＊					
000497	合流桝4号 1500×1500×900		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 7.460	m3	1,989	（ 〃 ） 14,838	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 5.550	m3	1,047	（ 〃 ） 5,811	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 5.000	m3	2,181	（ 〃 ） 10,905	S単　4号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 2.890	㎡	1,396	（ 〃 ） 4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（ 〃 ） 0.760	m3	38,320	（ 〃 ） 29,123	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 6.500	㎡	7,753	（ 〃 ） 50,395	S単 712号
	合　計				（ 〃 ） 115,106	
	単　価				（ 〃 ） 115,065	
	官積算単価					合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 498号　＊＊＊					
000498	合流桝5号 1500×1500×1010		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 8.650	m3	1,989	（ 〃 ） 17,205	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 6.590	m3	1,047	（ 〃 ） 6,900	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 5.940	m3	2,181	（ 〃 ） 12,955	S単　4号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 2.890	㎡	1,396	（ 〃 ） 4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（ 〃 ） 0.860	m3	38,320	（ 〃 ） 32,955	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 7.860	㎡	7,753	（ 〃 ） 60,939	S単 712号
	合　計				（ 〃 ） 134,988	
	単　価				（ 〃 ） 134,940	
	官積算単価					合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 499号　＊＊＊					
000499	合流桝6号 1500×1500×900		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 7.460	m3	1,989	（ 〃 ） 14,838	S単 652号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	5.550	m3	1,047	5,811	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	5.000	m3	2,181	10,905	S単　4号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.890	㎡	1,396	4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.790	m3	38,320	30,273	S単 700号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	6.990	㎡	7,753	54,193	S単 712号
	合　計				（〃） 120,054	
	単　価				（〃） 120,011	
	官積算単価				120,054	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 500号　＊＊＊					
000500	フトン篭				（〃）	歩A
	B1.2×H0.5　二段積		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	（〃）			（〃）	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,860	13,860	S単 681号
	合　計				（〃） 13,860	
	単　価				（〃） 13,855	
	官積算単価				13,860	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 501号　＊＊＊					
000501	フトン篭				（〃）	歩A
	B1.2×H0.5　三段積		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	（〃）			（〃）	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,860	13,860	S単 681号
	合　計				（〃） 13,860	
	単　価				（〃） 13,855	
	官積算単価				13,860	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 502号　＊＊＊					
000502	横断側溝1号				（〃）	歩A
	U-300AG,グレーチング蓋付		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,231	4,231	S単 454号
S02116	U型側溝	（〃）			（〃）	
	U-300AG,,	1.000	m	43,200	43,200	S単 236号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	2,300	138	S単 146号
	合　計				（〃） 47,569	
	単　価				（〃） 47,552	
	官積算単価				47,569	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 503号　＊＊＊					
000503	横断暗渠2号				（〃）	歩A
	R型600×600		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,678	6,678	S単 455号
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	R型600×600,,	1.000	m	54,500	54,500	S単 237号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.040	m3	33,440	1,338	S単 703号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,300	221	S単 146号
	合　計				（〃） 62,737	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				62,715	
						合意率
	官積算単価				62,737	0.999649
	＊＊＊　B単－ 504号　＊＊＊					
000504	横断側溝2号				（〃）	歩A
	U-Ⅰ型　600		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	1.000	m	5,839	5,839	S単 456号
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	U型側溝	（〃）			（〃）	
	U-Ⅰ型　600,,	1.000	m	18,800	18,800	S単 238号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,300	221	S単 146号
					（〃）	
	合　　計				24,860	
					（〃）	
	単　　価				24,851	
						合意率
	官積算単価				24,860	0.999637
	＊＊＊　B単－ 505号　＊＊＊					
000505	舗装版切断				（〃）	歩A
	As舗装　t=4cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	665.6	666	S単 690号
					（〃）	
	合　　計				666	
					（〃）	
	単　　価				666	
						合意率
	官積算単価				666	1
	＊＊＊　B単－ 506号　＊＊＊					
000506	舗装版破砕				（〃）	歩A
	As舗装　t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	200.5	201	S単 688号
					（〃）	
	合　　計				201	
					（〃）	
	単　　価				201	
						合意率
	官積算単価				201	1
	＊＊＊　B単－ 507号　＊＊＊					
000507	産業廃棄物処理				（〃）	歩A
	As殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,650	3,650	S単 686号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 396号
					（〃）	
	合　　計				6,470	
					（〃）	
	単　　価				6,468	
						合意率
	官積算単価				6,470	0.99969
	＊＊＊　B単－ 508号　＊＊＊					
000508	産業廃棄物運搬				（〃）	歩A
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転	（〃）			（〃）	
	3.1～3.5t車	1.000	m3	6,501	6,501	T単　51号
					（〃）	
	合　　計				6,501	
					（〃）	
	単　　価				6,499	
						合意率
	官積算単価				6,501	0.999692
	＊＊＊　B単－ 509号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000509	産業廃棄物処理				（〃）	歩Ａ
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	汚泥処分費	（〃）			（〃）	
	15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	Ｓ単 397号
	合　計				（〃） 16,500	
	単　価				（〃） 16,494	
	官積算単価				16,500	合意率 0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 510号　＊＊＊					
000510	舗装版切断				（〃）	歩Ａ
	Co舗装　t=15cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,218	1,218	Ｓ単 691号
	合　計				（〃） 1,218	
	単　価				（〃） 1,218	
	官積算単価				1,218	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 511号　＊＊＊					
000511	舗装版破砕				（〃）	歩Ａ
	Co舗装　t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	200.5	201	Ｓ単 689号
	合　計				（〃） 201	
	単　価				（〃） 201	
	官積算単価				201	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 512号　＊＊＊					
000512	産業廃棄物処理				（〃）	歩Ａ
	無筋Co殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,650	3,650	Ｓ単 686号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単 398号
	合　計				（〃） 6,470	
	単　価				（〃） 6,468	
	官積算単価				6,470	合意率 0.99969
	＊＊＊　Ｂ単－ 513号　＊＊＊					
000513	現場打側溝				（〃）	歩Ａ
	300-200 A=0.06m2　L=378.2m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,964	7,964	Ｓ単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	＊＊＊　Ｂ単－ 514号　＊＊＊					
000514	落蓋式現場打側溝				（〃）	歩Ａ
	300-200 A=0.13m2　L=46.3m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,964	7,964	Ｓ単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	＊＊＊　Ｂ単－ 515号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000515	U字型側溝 U-600		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を	（〃） 1.000	m	2,918	（〃） 2,918	S単 457号
	行なう					
	合　計				（〃） 2,918	
	単　価				（〃） 2,917	
	官積算単価				2,918	合意率 0.999657
	＊＊＊　B単－ 516号　＊＊＊					
000516	現場発生品運搬 U-600　現場→仮置場		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級,吊能力2.9t　L=2.0km以下	（〃） 1.000	ton	955.4	（〃） 955	S単 404号
S02116	積卸し費 積込み･取卸し,,	（〃） 1.000	ton	1,500	（〃） 1,500	S単 240号
	合　計				（〃） 2,455	
	単　価				（〃） 2,454.10	
	官積算単価				2,455	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 517号　＊＊＊					
000517	コルゲート管 φ400		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00706	コルゲート管撤去 φ400	（〃） 1.000	m	1,360	（〃） 1,360	T単 151号
	合　計				（〃） 1,360	
	単　価				（〃） 1,360	
	官積算単価				1,360	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 518号　＊＊＊					
000518	コンクリート排水路 A=0.12m2　L=7.4m		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（〃） 1.000	m3	7,964	（〃） 7,964	S単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 519号　＊＊＊					
000519	フトン篭1 B1.2×H0.6		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm	（〃） 1.000	m	3,486	（〃） 3,486	S単 682号
	合　計				（〃） 3,486	
	単　価				（〃） 3,485	
	官積算単価				3,486	合意率 0.999713
	＊＊＊　B単－ 521号　＊＊＊					
000521	フトン篭2 B1.2×H0.6　二段積		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm	（〃） 1.000	m	3,486	（〃） 3,486	S単 682号
	合　計				（〃） 3,486	
	単　価				（〃） 3,485	
	官積算単価				3,486	合意率 0.999713

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 523号　＊＊＊					
000523	フトン篭3 B1.2×H0.4		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40㎝×幅120㎝	（ 〃 ） 1.000	m	2,306	（ 〃 ） 2,306	S単 683号
	合　計				（ 〃 ） 2,306	
	単　価				（ 〃 ） 2,305	
	官積算単価				2,306	合意率 0.999566
	＊＊＊　B単－ 525号　＊＊＊					
000525	顎付き側溝 U-600,A=0.36m2　L=16.3m		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（ 〃 ） 1.000	m3	7,964	（ 〃 ） 7,964	S単 413号
	合　計				（ 〃 ） 7,964	
	単　価				（ 〃 ） 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 526号　＊＊＊					
000526	産業廃棄物処理 無筋Co殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	1,805	（ 〃 ） 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 1.000	m3	2,820	（ 〃 ） 2,820	S単 398号
	合　計				（ 〃 ） 4,625	
	単　価				（ 〃 ） 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	＊＊＊　B単－ 527号　＊＊＊					
000527	現場打縁石 A=0.17m2　L=219m		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（ 〃 ） 1.000	m3	7,964	（ 〃 ） 7,964	S単 413号
	合　計				（ 〃 ） 7,964	
	単　価				（ 〃 ） 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 528号　＊＊＊					
000528	小型擁壁 A=0.12m2　L=13m		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（ 〃 ） 1.000	m3	7,964	（ 〃 ） 7,964	S単 413号
	合　計				（ 〃 ） 7,964	
	単　価				（ 〃 ） 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 529号　＊＊＊					
000529	照明撤去		基		（ 〃 ） 1.000 基	歩A 当たり算出
T00083	照明設備撤去工 長円形、H=8.0m、300W	（ 〃 ） 1.000	基	22,775	（ 〃 ） 22,775	T単　80号
	合　計				（ 〃 ） 22,775	
	単　価				（ 〃 ） 22,767	
	官積算単価				22,775	合意率 0.999648

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 530号　＊＊＊					
000530	ネットフェンス門扉撤去				（〃）	歩A
	再利用　W=1.0m片開き		組		1.000 組	当たり算出
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）	（〃）			（〃）	
	ﾈｯﾄ式片開,再利用	1.000	組	4,334	4,334	S単　17号
	合　　計				（〃）	
					4,334	
	単　　価				（〃）	
					4,332	
	官積算単価					合意率
					4,334	0.999538
	＊＊＊　B単－ 531号　＊＊＊					
000531	ネットフェンス撤去				（〃）	歩A
	再利用　H=1.5m		m		1.000 m	当たり算出
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）	（〃）			（〃）	
	1.5（忍び返しあり）m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,あり	1.000	m	2,522	2,522	S単　16号
	合　　計				（〃）	
					2,522	
	単　　価				（〃）	
					2,521	
	官積算単価					合意率
					2,522	0.999603
	＊＊＊　B単－ 532号　＊＊＊					
000532	現場発生品運搬				（〃）	歩A
	照明、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　現場→仮置場		ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	（〃）			（〃）	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	1.000	ton	955.4	955	S単 404号
S02116	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み･取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 240号
	合　　計				（〃）	
					2,455	
	単　　価				（〃）	
					2,454.28	
	官積算単価					合意率
					2,455	0.999418
	＊＊＊　B単－ 533号　＊＊＊					
000533	集水桝撤去				（〃）	歩A
	V=1.2m3		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合　　計				（〃）	
					7,964	
	単　　価				（〃）	
					7,961	
	官積算単価					合意率
					7,964	0.999623
	＊＊＊　B単－ 534号　＊＊＊					
000534	超音波流量計収納ボックス				（〃）	歩A
			架		1.000 架	当たり算出
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工	（〃）			（〃）	
	TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無	1.000	架	61,914	61,914	S単 632号
	合　　計				（〃）	
					61,914	
	単　　価				（〃）	
					61,892	
	官積算単価					合意率
					61,914	0.999644
	＊＊＊　B単－ 535号　＊＊＊					
000535	殻運搬・運搬				（〃）	歩A
	無筋Co殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合　　計				（〃）	
					4,625	
	単　　価				（〃）	
					4,623	
	官積算単価					合意率
					4,625	0.999567

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 536号　＊＊＊					
000536	埋設ケーブル 露出		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00710	電線管撤去 波付硬質合成樹脂管　FEP30　地中（道路沿い）	（ 〃 ） 1.000	m	113	（ 〃 ） 113	T単 153号
	合　　計				（ 〃 ） 113	
	単　　価				（ 〃 ） 113	
	官積算単価				113	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 537号　＊＊＊					
000537	電源ケーブル 移設		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00710	電線管撤去 波付硬質合成樹脂管　FEP30　地中（道路沿い）	（ 〃 ） 1.000	m	113	（ 〃 ） 113	T単 153号
	合　　計				（ 〃 ） 113	
	単　　価				（ 〃 ） 113	
	官積算単価				113	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 538号　＊＊＊					
000538	導水管場外　排水路流入桝		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（ 〃 ） 0.230	m3	7,964	（ 〃 ） 1,832	S単 413号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	（ 〃 ） 0.230	m3	1,805	（ 〃 ） 415	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 0.230	m3	2,820	（ 〃 ） 649	S単 398号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	（ 〃 ） 2.900	m3	15,740	（ 〃 ） 45,646	S単 412号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	（ 〃 ） 2.900	m3	2,230	（ 〃 ） 6,467	S単 685号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	（ 〃 ） 2.900	m3	3,000	（ 〃 ） 8,700	S単 395号
	合　　計				（ 〃 ） 63,709	
	単　　価				（ 〃 ） 63,686	
	官積算単価				63,709	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 539号　＊＊＊					
000539	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	（ 〃 ） 0.500	m	13,100	（ 〃 ） 6,550	S単 637号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	（ 〃 ） 15.500	m	30,100	（ 〃 ） 466,550	S単 638号
T00028	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管10m、無孔管4m	（ 〃 ） 1.000	式	67,365	（ 〃 ） 67,365	T単　27号
	合　　計				（ 〃 ） 540,465	
	単　　価				（ 〃 ） 540,272	
	官積算単価				540,465	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 540号　＊＊＊					
000540	計測設備撤去・据付		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工（撤去） 圧力式水位計,無	（ 〃 ） 1.000	台	86,802	（ 〃 ） 86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	（ 〃 ） 1.000	台	86,802	（ 〃 ） 86,802	S単 634号
	合　　計				（ 〃 ） 173,604	
	単　　価				（ 〃 ） 173,542	
	官積算単価				173,604	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 541号　＊＊＊					
000541	基礎コンクリート		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 0.600	㎡	1,258	（ 〃 ） 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 0.300	m3	38,320	（ 〃 ） 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.500	㎡	7,753	（ 〃 ） 11,630	S単 712号
	合　計				（ 〃 ） 23,881	
	単　価				（ 〃 ） 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 542号　＊＊＊					
000542	足場 平坦地足場		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	（ 〃 ） 1.000	箇所	64,300	（ 〃 ） 64,300	S単 640号
	合　計				（ 〃 ） 64,300	
	単　価				（ 〃 ） 64,277	
	官積算単価				64,300	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 543号　＊＊＊					
000543	調査孔閉塞 砂		業務		（ 〃 ） 1.000 業務	歩A 当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	（ 〃 ） 1.000	業務	7,390	（ 〃 ） 7,390	S単 641号
	合　計				（ 〃 ） 7,390	
	単　価				（ 〃 ） 7,387	
	官積算単価				7,390	合意率 0.999594
	＊＊＊　B単－ 544号　＊＊＊					
000544	泥水式推進 φ1350,礫質土（2）		m		（ 〃 ） 209.700 m	歩A 当たり算出
T00021	切羽坑内作業工 φ1350	（ 〃 ） 209.700	m	46,274	（ 〃 ） 9,703,658	T単　20号
T00027	坑外作業工 φ1350	（ 〃 ） 209.700	m	11,271	（ 〃 ） 2,363,529	T単　26号
T00045	機械器具損料及び電力料	（ 〃 ） 1.000	式	44,341,706	（ 〃 ） 44,341,706	T単　43号
	合　計				（ 〃 ） 56,408,893	
	単　価				（ 〃 ） 268,902	
	官積算単価				268,998	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 545号　＊＊＊					
000545	推進機ビット補修 φ1350,泥水式推進工		m		（ 〃 ） 209.700 m	歩A 当たり算出
S02116	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350,,	（ 〃 ） 1.000	式	4,856,400	（ 〃 ） 4,856,400	S単 244号
S02116	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350,,	（ 〃 ） 1.000	式	620,000	（ 〃 ） 620,000	S単 245号
	合　計				（ 〃 ） 5,476,400	
	単　価				（ 〃 ） 26,106	
	官積算単価				26,115	合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 546号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000546	推進用鉄筋コンクリート管				（〃）	歩A
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	（〃）			（〃）	
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	538,000	538,000	S単 246号
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合　計				（〃） 540,603	
	単　価				（〃） 540,409	
	官積算単価				540,603	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 547号　＊＊＊					
000547	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管				（〃）	歩A
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管	（〃）			（〃）	
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	595,000	595,000	S単 247号
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合　計				（〃） 597,603	
	単　価				（〃） 597,389	
	官積算単価				597,603	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 548号　＊＊＊					
000548	合成鋼管				（〃）	歩A
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管	（〃）			（〃）	
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	1,460,000	1,460,000	S単 248号
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合　計				（〃） 1,463,045	
	単　価				（〃） 1,462,521	
	官積算単価				1,463,045	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 549号　＊＊＊					
000549	合成鋼管･推進用HP管との接続管				（〃）	歩A
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管･推進用HP管との接続管	（〃）			（〃）	
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	1,680,000	1,680,000	S単 249号
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合　計				（〃） 1,683,045	
	単　価				（〃） 1,682,442	
	官積算単価				1,683,045	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 550号　＊＊＊					
000550	合成鋼管･鋼管との接続管				（〃）	歩A
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管･鋼管との接続管	（〃）			（〃）	
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m,,	1.000	本	1,310,000	1,310,000	S単 250号
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	2.690	ton	750	2,018	
	合　計				（〃） 1,312,018	
	単　価				（〃） 1,311,548	
	官積算単価				1,312,018	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 551号　＊＊＊					
000551	管目地				（〃）	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00046	管目地工	（〃）			（〃）	
	φ1350	1.000	箇所	14,620	14,620	T単　44号
	合　計				（〃） 14,620	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				14,615	
						合意率
	官積算単価				14,620	0.999658
	＊＊＊　B単－ 552号　＊＊＊					
000552	裏込め注入				（　〃　）	歩A
	砂礫土　152.0L/m		m		1.000 m	当たり算出
T00022	裏込注入工	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	m	15,547	15,547	T単　21号
					（　〃　）	
	合　　計				15,547	
					（　〃　）	
	単　　価				15,541	
						合意率
	官積算単価				15,547	0.999614
	＊＊＊　B単－ 553号　＊＊＊					
000553	ＳＭＣシステム				（　〃　）	歩A
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工		m		1.000 m	当たり算出
T00047	ＳＭＣシステム	（　〃　）			（　〃　）	
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工	1.000	m	19,731	19,731	T単　45号
					（　〃　）	
	合　　計				19,731	
					（　〃　）	
	単　　価				19,724	
						合意率
	官積算単価				19,731	0.999645
	＊＊＊　B単－ 554号　＊＊＊					
000554	通信配信設備				（　〃　）	歩A
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式		1.000 式	当たり算出
T00048	通信配線設備工	（　〃　）			（　〃　）	
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m	1.000	式	69,598	69,598	T単　46号
					（　〃　）	
	合　　計				69,598	
					（　〃　）	
	単　　価				69,573	
						合意率
	官積算単価				69,598	0.99964
	＊＊＊　B単－ 555号　＊＊＊					
000555	換気設備				（　〃　）	歩A
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式		1.000 式	当たり算出
T00049	換気設備工	（　〃　）			（　〃　）	
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	1.000	式	378,013	378,013	T単　47号
					（　〃　）	
	合　　計				378,013	
					（　〃　）	
	単　　価				377,878	
						合意率
	官積算単価				378,013	0.999642
	＊＊＊　B単－ 556号　＊＊＊					
000556	注入設備				（　〃　）	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00034	注入設備工	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	箇所	155,934	155,934	T単　33号
					（　〃　）	
	合　　計				155,934	
					（　〃　）	
	単　　価				155,878	
						合意率
	官積算単価				155,934	0.99964
	＊＊＊　B単－ 557号　＊＊＊					
000557	送･排泥設備				（　〃　）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00132	送排泥管設置撤去工	（　〃　）			（　〃　）	
	鋼管φ100	1.000	式	898,296	898,296	T単 115号
					（　〃　）	
	合　　計				898,296	
					（　〃　）	
	単　　価				897,974	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				898,296	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 558号　＊＊＊					
000558	送泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
T00036	送泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw	（〃） 1.000	台	184,851	（〃） 184,851	T単　34号
	合　　計				（〃） 184,851	
	単　　価				（〃） 184,785	
	官積算単価				184,851	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 559号　＊＊＊					
000559	排泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
T00037	排泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw	（〃） 1.000	台	184,851	（〃） 184,851	T単　35号
	合　　計				（〃） 184,851	
	単　　価				（〃） 184,785	
	官積算単価				184,851	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 560号　＊＊＊					
000560	中継ポンプ据付撤去工 定速ポンプφ100　15kw		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
T00038	中継ポンプ据付撤去工 定速ポンプφ100　15kw	（〃） 1.000	台	130,101	（〃） 130,101	T単　36号
	合　　計				（〃） 130,101	
	単　　価				（〃） 130,054	
	官積算単価				130,101	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 561号　＊＊＊					
000561	計測機器類設置撤去工		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00039	計測機器類設置撤去工	（〃） 1.000	箇所	131,199	（〃） 131,199	T単　37号
	合　　計				（〃） 131,199	
	単　　価				（〃） 131,152	
	官積算単価				131,199	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 562号　＊＊＊					
000562	ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00040	機械器具損料及び電力料	（〃） 1.000	式	4,140,399	（〃） 4,140,399	T単　38号
	合　　計				（〃） 4,140,399	
	単　　価				（〃） 4,138,917	
	官積算単価				4,140,399	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 563号　＊＊＊					
000563	泥水処理装置据付撤去工		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00041	泥水処理装置据付撤去工	（〃） 1.000	式	489,132	（〃） 489,132	T単　39号
	合　　計				（〃） 489,132	
	単　　価				（〃） 488,957	
	官積算単価				489,132	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 564号　＊＊＊					
000564	処理設備付帯作業工 ユニット式一次処理機　2.0m3/min		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00042	処理設備付帯作業工 ユニット式一次処理機　2.0m3/min	（〃） 1.000	式	461,807	（〃） 461,807	T単　40号
	合　　計				（〃） 461,807	
	単　　価				（〃） 461,642	
	官積算単価				461,807	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 565号　＊＊＊					
000565	処理設備機械器具損料等		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00043	処理設備機械器具損料等	（〃） 1.000	式	3,805,890	（〃） 3,805,890	T単　41号
	合　　計				（〃） 3,805,890	
	単　　価				（〃） 3,804,527	
	官積算単価				3,805,890	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 566号　＊＊＊					
000566	初期作泥材		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	粘土	（〃） 5,645.400	kg	39	（〃） 220,171	S単 263号
S02116	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,	（〃） 0.941	ton	25,700	（〃） 24,184	S単 253号
S02116	増粘剤（CMC）	（〃） 18.800	kg	1,360	（〃） 25,568	S単 264号
S02116	清水	（〃） 16.900	m3	0	（〃） 0	S単 265号
	合　　計				（〃） 269,923	
	単　　価				（〃） 269,826	
	官積算単価				269,923	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 567号　＊＊＊					
000567	補給作泥材		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	増粘剤（CMC）	（〃） 401.800	kg	1,360	（〃） 546,448	S単 264号
S02116	清水	（〃） 401.800	m3	0	（〃） 0	S単 265号
	合　　計				（〃） 546,448	
	単　　価				（〃） 546,252	
	官積算単価				546,448	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 568号　＊＊＊					
000568	泥水処理発生土(一般残土)処理 土砂,建設発生土受入地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	236.6	（〃） 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	（〃） 1.000	m3	1,589	（〃） 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	130.8	（〃） 131	S単 679号
	合　　計				（〃） 1,957	
	単　　価				（〃） 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 569号　＊＊＊					
000569	泥水運搬処理(産業廃棄物)				（〃）	歩Ａ
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
T00044	汚泥吸排車運転	（〃）			（〃）	
	8t車	1.000	m3	5,785	5,785	Ｔ単　42号
	合　　計				（〃） 5,785	
	単　　価				（〃） 5,783	
	官積算単価				5,785	合意率 0.999654
	＊＊＊　Ｂ単－ 570号　＊＊＊					
000570	処分費（汚泥処分費）				（〃）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	汚泥処分費	（〃）			（〃）	
	15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	Ｓ単 397号
	合　　計				（〃） 16,500	
	単　　価				（〃） 16,494	
	官積算単価				16,500	合意率 0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 571号　＊＊＊					
000571	発進坑口				（〃）	歩Ａ
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435Ｌ	1.000	本	144,005	144,005	Ｓ単 426号
	合　　計				（〃） 144,005	
	単　　価				（〃） 143,953	
	官積算単価				144,005	合意率 0.999638
	＊＊＊　Ｂ単－ 572号　＊＊＊					
000572	到達坑口				（〃）	歩Ａ
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139Ｌ	1.000	本	134,395	134,395	Ｓ単 427号
	合　　計				（〃） 134,395	
	単　　価				（〃） 134,347	
	官積算単価				134,395	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 573号　＊＊＊					
000573	足場				（〃）	歩Ａ
	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,345	3,345	Ｓ単 581号
	合　　計				（〃） 3,345	
	単　　価				（〃） 3,344	
	官積算単価				3,345	合意率 0.999701
	＊＊＊　Ｂ単－ 574号　＊＊＊					
000574	発進立坑背面（1）				（〃）	歩Ａ
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.5m,1402Ｌ	1.000	本	149,340	149,340	Ｓ単 428号
	合　　計				（〃） 149,340	
	単　　価				（〃） 149,287	
	官積算単価				149,340	合意率 0.999645
	＊＊＊　Ｂ単－ 575号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000575	発進立坑背面（2）		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5m,488Ｌ	（〃） 1.000	本	71,443	（〃） 71,443	Ｓ単 429号
	合　　計				（〃） 71,443	
	単　　価				（〃） 71,417	
	官積算単価				71,443	合意率 0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 576号　＊＊＊					
000576	発進立坑背面（3）		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.58m,1182Ｌ	（〃） 1.000	本	130,222	（〃） 130,222	Ｓ単 430号
	合　　計				（〃） 130,222	
	単　　価				（〃） 130,175	
	官積算単価				130,222	合意率 0.999639
	＊＊＊　Ｂ単－ 577号　＊＊＊					
000577	発進立坑背面（4）		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,2.44m,977Ｌ	（〃） 1.000	本	112,832	（〃） 112,832	Ｓ単 431号
	合　　計				（〃） 112,832	
	単　　価				（〃） 112,792	
	官積算単価				112,832	合意率 0.999645
	＊＊＊　Ｂ単－ 578号　＊＊＊					
000578	発進立坑背面（5）		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,0.27m,2559Ｌ	（〃） 1.000	本	249,597	（〃） 249,597	Ｓ単 432号
	合　　計				（〃） 249,597	
	単　　価				（〃） 249,508	
	官積算単価				249,597	合意率 0.999643
	＊＊＊　Ｂ単－ 579号　＊＊＊					
000579	発進立坑底版		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5.79m,598Ｌ	（〃） 1.000	本	81,154	（〃） 81,154	Ｓ単 433号
	合　　計				（〃） 81,154	
	単　　価				（〃） 81,125	
	官積算単価				81,154	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 580号　＊＊＊					
000580	支圧壁背面改良		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.35m,0.09m,2.44m,1109Ｌ	（〃） 1.000	本	115,355	（〃） 115,355	Ｓ単 434号
	合　　計				（〃） 115,355	
	単　　価				（〃） 115,314	
	官積算単価				115,355	合意率 0.999644
	＊＊＊　Ｂ単－ 581号　＊＊＊					
000581	到達立坑背面		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,1.5m,1071L	（〃） 1.000	本	128,766	（〃） 128,766	S単 435号
	合　計				（〃） 128,766	
	単　価				（〃） 128,720	
	官積算単価				128,766	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 582号　＊＊＊					
000582	到達立坑底版		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,5.2m,325L	（〃） 1.000	本	65,451	（〃） 65,451	S単 436号
	合　計				（〃） 65,451	
	単　価				（〃） 65,428	
	官積算単価				65,451	合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 583号　＊＊＊					
000583	推進工 泥土圧式,φ400		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00050	小口径泥土圧推進工 圧送排土方式φ400	（〃） 1.000	m	238,022	（〃） 238,022	T単　48号
	合　計				（〃） 238,022	
	単　価				（〃） 237,937	
	官積算単価				238,022	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 584号　＊＊＊					
000584	排土管・油圧ホース等撤去 （推進延長）		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工 DL-N　1日当り撤去量 40m/日	（〃） 1.000	m	3,791	（〃） 3,791	T単　49号
	合　計				（〃） 3,791	
	単　価				（〃） 3,790	
	官積算単価				3,791	合意率 0.999736
	＊＊＊　B単－ 585号　＊＊＊					
000585	添加材注入 （掘進延長）		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00052	添加材注入工	（〃） 1.000	m	15,236	（〃） 15,236	T単　50号
	合　計				（〃） 15,236	
	単　価				（〃） 15,231	
	官積算単価				15,236	合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 586号　＊＊＊					
000586	推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400 1種　50N管　SJA　L=2.43m		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m,,	（〃） 1.000	本	56,900	（〃） 56,900	S単 268号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	（〃） 0.548	ton	750	（〃） 411	
	合　計				（〃） 57,311	
	単　価				（〃） 57,290	
	官積算単価				57,311	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 587号　＊＊＊					
000587	推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400 1種　70N管　SJA　L=2.43m		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	（〃）			（〃）	
	φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m,,	1.000	本	78,000	78,000	S単 269号
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	0.548	ton	750	411	
	合　計				（〃） 78,411	
	単　価				（〃） 78,383	
	官積算単価				78,411	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 588号　＊＊＊					
000588	推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400				（〃）	歩A
	1種　70N管　SJA　L=1.20m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	（〃）			（〃）	
	φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m,,	1.000	本	75,400	75,400	S単 270号
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	0.271	ton	750	203	
	合　計				（〃） 75,603	
	単　価				（〃） 75,576	
	官積算単価				75,603	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 589号　＊＊＊					
000589	発生土（汚泥）処理				（〃）	歩A
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転	（〃）			（〃）	
	3.1～3.5t車	1.000	m3	6,501	6,501	T単　51号
	合　計				（〃） 6,501	
	単　価				（〃） 6,499	
	官積算単価				6,501	合意率 0.999692
	＊＊＊　B単－ 590号　＊＊＊					
000590	処分費（汚泥処分費）				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	汚泥処分費	（〃）			（〃）	
	15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	S単 397号
	合　計				（〃） 16,500	
	単　価				（〃） 16,494	
	官積算単価				16,500	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 591号　＊＊＊					
000591	発進坑口				（〃）	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,2.68m,0.75m,0.9m,864L	1.000	本	87,718	87,718	S単 437号
	合　計				（〃） 87,718	
	単　価				（〃） 87,687	
	官積算単価				87,718	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 592号　＊＊＊					
000592	到達坑口				（〃）	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,4.06m,0m,0m,1.03m,484L	1.000	本	65,069	65,069	S単 438号
	合　計				（〃） 65,069	
	単　価				（〃） 65,046	
	官積算単価				65,069	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 593号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000593	単管傾斜足場				（〃）	歩A
			掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（〃）			（〃）	
	なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,345	3,345	S単 581号
	合　計				（〃） 3,345	
	単　価				（〃） 3,344	
	官積算単価				3,345	合意率 0.999701
	＊＊＊　B単－ 594号　＊＊＊					
000594	発進立坑背面（1）				（〃）	歩A
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,1.5m,823L	1.000	本	86,693	86,693	S単 439号
	合　計				（〃） 86,693	
	単　価				（〃） 86,662	
	官積算単価				86,693	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 595号　＊＊＊					
000595	発進立坑背面（2）				（〃）	歩A
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,0.23m,997L	1.000	本	101,205	101,205	S単 440号
	合　計				（〃） 101,205	
	単　価				（〃） 101,169	
	官積算単価				101,205	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 596号　＊＊＊					
000596	発進立坑底版				（〃）	歩A
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,2.62m,459L	1.000	本	55,460	55,460	S単 441号
	合　計				（〃） 55,460	
	単　価				（〃） 55,440	
	官積算単価				55,460	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 597号　＊＊＊					
000597	到達立坑背面（1）				（〃）	歩A
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.5m,708L	1.000	本	89,561	89,561	S単 442号
	合　計				（〃） 89,561	
	単　価				（〃） 89,529	
	官積算単価				89,561	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 598号　＊＊＊					
000598	到達立坑背面（2）				（〃）	歩A
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.03m,701L	1.000	本	88,938	88,938	S単 443号
	合　計				（〃） 88,938	
	単　価				（〃） 88,906	
	官積算単価				88,938	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 599号　＊＊＊					
000599	到達立坑底版				（〃）	歩A
			本		1.000 本	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	（〃）			（〃）	
	複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,3.57m,310Ｌ	1.000	本	55,981	55,981	S単 444号
	合　　計				（〃） 55,981	
	単　　価				（〃） 55,961	
	官積算単価				55,981	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 600号　＊＊＊					
000600	注入設備据付・解体				（〃）	歩A
	小口径推進・中大口径推進		現場		1.000 現場	当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	（〃）			（〃）	
	二重管ストレーナ工法,２セット,	1.000	現場	441,574	441,574	S単 445号
	合　　計				（〃） 441,574	
	単　　価				（〃） 441,416	
	官積算単価				441,574	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 601号　＊＊＊					
000601	注入施設移設				（〃）	歩A
	発進立坑側から到達立坑側へ移設		回		1.000 回	当たり算出
S04038	薬液注入工（注入施設移設）	（〃）			（〃）	
	二重管ストレーナ工法,２セット,	1.000	回	284,001	284,001	S単 446号
	合　　計				（〃） 284,001	
	単　　価				（〃） 283,899	
	官積算単価				284,001	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 602号　＊＊＊					
000602	床堀				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	134.5	135	S単 680号
	合　　計				（〃） 825	
	単　　価				（〃） 824.70	
	官積算単価				825	合意率 0.999592
	＊＊＊　B単－ 603号　＊＊＊					
000603	仮置土運搬				（〃）	歩A
	ライナープレート掘削　仮設ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	134.5	135	S単 680号
	合　　計				（〃） 518	
	単　　価				（〃） 518	
	官積算単価				518	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 604号　＊＊＊					
000604	ライナープレート土留工				（〃）	歩A
	小判形φ4.0m　砂質土		m		1.000 m	当たり算出
T00056	ライナープレート掘削土留工	（〃）			（〃）	
	小判型φ4.0m　砂質土　バックホウ	1.000	m	317,473	317,473	T単　54号
	合　　計				（〃） 317,473	
	単　　価				（〃） 317,359	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				317,473	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 605号　＊＊＊					
000605	ライナープレート土留工				（ 〃 ）	歩A
	小判形φ4.0m　砂質土		m		1.000 m	当たり算出
T00054	ライナープレート掘削土留工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小判形φ4.0m　砂質土 クラムシェル	1.000	m	363,364	363,364	T単　52号
	合　　計				（ 〃 ） 363,364	
	単　　価				（ 〃 ） 363,234	
	官積算単価				363,364	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 606号　＊＊＊					
000606	埋戻1				（ 〃 ）	歩A
	発生土流用　管頂60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路体,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単　14号
	合　　計				（ 〃 ） 2,830	
	単　　価				（ 〃 ） 2,829	
	官積算単価				2,830	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 607号　＊＊＊					
000607	埋戻2				（ 〃 ）	歩A
	発生土流用　構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	3,075	3,075	S単　7号
	合　　計				（ 〃 ） 4,026	
	単　　価				（ 〃 ） 4,025	
	官積算単価				4,026	合意率 0.999751
	＊＊＊　B単－ 608号　＊＊＊					
000608	埋戻3				（ 〃 ）	歩A
	発生土流用　1.0m≦W＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単　12号
	合　　計				（ 〃 ） 2,654	
	単　　価				（ 〃 ） 2,653	
	官積算単価				2,654	合意率 0.999623

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 609号　＊＊＊					
000609	基面整正				（ 〃 ）	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.000	㎡	377.4	377	S単 675号
	合　　計				（ 〃 ） 377	
	単　　価				（ 〃 ） 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 610号　＊＊＊					
000610	建設発生土処理				（ 〃 ）	歩A
	土砂　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　　計				（ 〃 ） 1,957	
	単　　価				（ 〃 ） 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	＊＊＊　B単－ 611号　＊＊＊					
000611	床堀				（ 〃 ）	歩A
	礫質土　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　　計				（ 〃 ） 2,027	
	単　　価				（ 〃 ） 2,026.21	
	官積算単価				2,027	合意率 0.9996
	＊＊＊　B単－ 612号　＊＊＊					
000612	ライナープレート土留工				（ 〃 ）	歩A
	円形φ3.5m　礫質土		m		1.000 m	当たり算出
T00059	ライナープレート掘削土留工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	円形φ3.5m　礫質土　バックホウ	1.000	m	164,645	164,645	T単　57号
	合　　計				（ 〃 ） 164,645	
	単　　価				（ 〃 ） 164,586	
	官積算単価				164,645	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 613号　＊＊＊					
000613	ライナープレート土留工				（ 〃 ）	歩A
	円形φ3.5m　礫質土		m		1.000 m	当たり算出
T00060	ライナープレート掘削土留工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	円形φ3.5m　礫質土　クラムシェル	1.000	m	193,805	193,805	T単　58号
	合　　計				（ 〃 ） 193,805	
	単　　価				（ 〃 ） 193,736	
	官積算単価				193,805	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 614号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000614	基面整正				（〃）	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	377.4	377	S単 675号
	合　計				（〃） 377	
	単　価				（〃） 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 615号　＊＊＊					
000615	建設発生土処理				（〃）	歩A
	土砂　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	下					
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（〃） 1,957	
	単　価				（〃） 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	＊＊＊　B単－ 616号　＊＊＊					
000616	床堀				（〃）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	134.5	135	S単 680号
	合　計				（〃） 825	
	単　価				（〃） 824.70	
	官積算単価				825	合意率 0.999287
	＊＊＊　B単－ 617号　＊＊＊					
000617	床堀				（〃）	歩A
	砂質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	134.5	135	S単 680号
	合　計				（〃） 825	
	単　価				（〃） 824.80	
	官積算単価				825	合意率 0.999515
	＊＊＊　B単－ 618号　＊＊＊					
000618	仮置土運搬				（〃）	歩A
	ライナープレート掘削　仮設ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	134.5	135	S単 680号
	合　計				（〃） 518	
	単　価				（〃） 517.82	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				518	合意率 0.999661
	＊＊＊　B単－ 619号　＊＊＊					
000619	ライナープレート土留 矩形2.5m　砂質土		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00062	ライナープレート掘削土留工 矩形2.5m　砂質土	（〃） 1.000	m	293,888	（〃） 293,888	T単　60号
	合　　計				（〃） 293,888	
	単　　価				（〃） 293,783	
	官積算単価				293,888	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 620号　＊＊＊					
000620	補強リング設置		リング		（〃） 1.000 リング	歩A 当たり算出
T00063	補強リング設置工 矩形2.592×5.889	（〃） 1.000	リング	58,778	（〃） 58,778	T単　61号
	合　　計				（〃） 58,778	
	単　　価				（〃） 58,757	
	官積算単価				58,778	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 621号　＊＊＊					
000621	埋戻 流用土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.110	m3	236.6	（〃） 263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.110	m3	382.5	（〃） 425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.110	m3	236.6	（〃） 263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 1.000	m3	1,283	（〃） 1,283	S単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり	（〃） 1.000	m3	420	（〃） 420	S単　15号
	合　　計				（〃） 2,654	
	単　　価				（〃） 2,653	
	官積算単価				2,654	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 622号　＊＊＊					
000622	基面整正 土砂		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	㎡	377.4	（〃） 377	S単 675号
	合　　計				（〃） 377	
	単　　価				（〃） 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 623号　＊＊＊					
000623	建設発生土処理 土砂　建設発生土受入地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	236.6	（〃） 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	（〃） 1.000	m3	1,589	（〃） 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	130.8	（〃） 131	S単 679号
	合　　計				（〃） 1,957	
	単　　価				（〃） 1,956	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	＊＊＊　B単－ 624号　＊＊＊					
000624	床堀 礫質土		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	（〃） 1.000	 m3	 307.2	（〃） 307	 S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	（〃） 1.000	 m3	 1,589	（〃） 1,589	 S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（〃） 1.000	 m3	 130.8	（〃） 131	 S単 679号
	合　計				（〃） 2,027	
	単　価				（〃） 2,026.42	
	官積算単価				2,027	合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 625号　＊＊＊					
000625	ライナープレート土留工 円形φ2.5m　砂礫土		 m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00147	ライナープレート掘削土留工 円形φ2.5m　礫質土　バックホウ	（〃） 1.000	 m	 164,645	（〃） 164,645	 T単 127号
	合　計				（〃） 164,645	
	単　価				（〃） 164,586	
	官積算単価				164,645	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 626号　＊＊＊					
000626	基面整正 土砂		 ㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	 ㎡	 377.4	（〃） 377	 S単 675号
	合　計				（〃） 377	
	単　価				（〃） 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 627号　＊＊＊					
000627	建設発生土処理 土砂　建設発生土受入地		 m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	 m3	 236.6	（〃） 237	 S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	（〃） 1.000	 m3	 1,589	（〃） 1,589	 S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（〃） 1.000	 m3	 130.8	（〃） 131	 S単 679号
	合　計				（〃） 1,957	
	単　価				（〃） 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	＊＊＊　B単－ 628号　＊＊＊					
000628	土のう		 袋		（〃） 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	（〃） 1.000	 袋	 7,546	（〃） 7,546	 S単 559号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	（〃） 1.000	 袋	 755	（〃） 755	 S単 560号
	合　計				（〃） 8,301	
	単　価				（〃） 8,298	
	官積算単価				8,301	合意率 0.999638

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 629号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり	（ 〃 ） 1.000	㎡	2,303	（ 〃 ） 2,303	Ｓ単 585号
	合　計				（ 〃 ） 2,303	
	単　価				（ 〃 ） 2,302	
	官積算単価				2,303	合意率 0.999565
	＊＊＊　Ｂ単－ 630号　＊＊＊					
000630	コルゲートフリューム U-350A形,1.6㎜		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05031	コルゲートフリューム人力据付 Ａ形　350*350,パッキング使用,なし	（ 〃 ） 1.000	m	12,845	（ 〃 ） 12,845	Ｓ単 447号
S02116	コルゲートフリュームストラット U350,A型,,	（ 〃 ） 1.000	本	695	（ 〃 ） 695	Ｓ単 272号
	合　計				（ 〃 ） 13,540	
	単　価				（ 〃 ） 13,535	
	官積算単価				13,540	合意率 0.99963
	＊＊＊　Ｂ単－ 631号　＊＊＊					
000631	離合帯 下層路盤、表層		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	（ 〃 ） 75.000	㎡	837.8	（ 〃 ） 62,835	Ｓ単 722号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	（ 〃 ） 75.000	㎡	2,032	（ 〃 ） 152,400	Ｓ単 734号
	合　計				（ 〃 ） 215,235	
	単　価				（ 〃 ） 215,158	
	官積算単価				215,235	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 632号　＊＊＊					
000632	大型移動型枠 資材		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その1	（ 〃 ） 4.000	基	3,216,520	（ 〃 ） 12,866,080	Ｓ単 273号
S02116	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その2	（ 〃 ） 4.000	基	684,402	（ 〃 ） 2,737,608	Ｓ単 274号
S02116	移動装置関連部材（L=5.1m）	（ 〃 ） 4.000	基	1,926,230	（ 〃 ） 7,704,920	Ｓ単 275号
S02116	型枠関連部材（L=5.1m）	（ 〃 ） 4.000	基	742,662	（ 〃 ） 2,970,648	Ｓ単 276号
S02116	山留関連部材（L=5.1m）	（ 〃 ） 4.000	基	628,604	（ 〃 ） 2,514,416	Ｓ単 277号
S02116	メタルフォーム関連部材（L=10.2m）	（ 〃 ） 4.000	基	479,880	（ 〃 ） 1,919,520	Ｓ単 278号
S02116	準消耗品（L=5.1m）	（ 〃 ） 4.000	基	70,461	（ 〃 ） 281,844	Ｓ単 279号
S02116	打設足場関連（L=5.1m）	（ 〃 ） 4.000	基	307,439	（ 〃 ） 1,229,756	Ｓ単 280号
S02116	アンカーボルト類	（ 〃 ） 1.000	式	2,930,600	（ 〃 ） 2,930,600	Ｓ単 281号
	合　計				（ 〃 ） 35,155,392	
	単　価				（ 〃 ） 35,142,806	
	官積算単価				35,155,392	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 633号　＊＊＊					
000633	土木シート敷設 PP系　厚0.37㎜　980N/5㎝		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	（ 〃 ） 1.000	㎡	197	（ 〃 ） 197	Ｓ単 588号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				197	
					（〃）	
	単　　価				197	
						合意率
	官積算単価				197	1
	＊＊＊　B単－ 634号　＊＊＊					
000634	購入土				（〃）	歩A
	山土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	2,000	2,000	S単 173号
					（〃）	
	合　　計				2,000	
					（〃）	
	単　　価				1,999	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.9995
	＊＊＊　B単－ 635号　＊＊＊					
000635	仮設ヤード造成				（〃）	歩A
	t=30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	351.8	352	S単 674号
					（〃）	
	合　　計				352	
					（〃）	
	単　　価				352	
						合意率
	官積算単価				352	1
	＊＊＊　B単－ 636号　＊＊＊					
000636	購入土				（〃）	歩A
	山土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
J03206	山土砂	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	2,000	2,000	
					（〃）	
	合　　計				2,000	
					（〃）	
	単　　価				1,999	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.9995
	＊＊＊　B単－ 637号　＊＊＊					
000637	路体盛土				（〃）	歩A
	Ｂ＜４．０m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
					（〃）	
	合　　計				229	
					（〃）	
	単　　価				229	
						合意率
	官積算単価				229	1
	＊＊＊　B単－ 638号　＊＊＊					
000638	砂利舗装				（〃）	歩A
	RC-40、ｔ＝20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	（〃）			（〃）	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	㎡	1,024	1,024	S単 511号
					（〃）	
	合　　計				1,024	
					（〃）	
	単　　価				1,024	
						合意率
	官積算単価				1,024	1
	＊＊＊　B単－ 639号　＊＊＊					
000639	タイヤ洗浄機　設置・撤去				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00014	タイヤ洗浄機　設置	（〃）			（〃）	
	簡易プール型	1.000	回	180,143	180,143	T単　14号
T00018	タイヤ洗浄機　撤去	（〃）			（〃）	
	簡易プール型	1.000	回	170,757	170,757	T単　18号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	タイヤ洗浄機	（〃）			（〃）	
	全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,	1.000	式	3,990,000	3,990,000	S単 282号
	合　計				（〃） 4,340,900	
	単　価				（〃） 4,339,346	
	官積算単価				4,340,900	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 640号　＊＊＊					
000640	掘削				（〃）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合　計				（〃） 162	
	単　価				（〃） 162	
	官積算単価				162	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 641号　＊＊＊					
000641	仮置土運搬				（〃）	歩A
	粘性土,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	353.1	353	S単 662号
	合　計				（〃） 353	
	単　価				（〃） 352.87	
	官積算単価				353	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 642号　＊＊＊					
000642	仮置場整地				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合　計				（〃） 105	
	単　価				（〃） 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999653
	＊＊＊　B単－ 643号　＊＊＊					
000643	埋戻土積込み				（〃）	歩A
	改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合　計				（〃） 237	
	単　価				（〃） 236.90	
	官積算単価				237	合意率 0.999609
	＊＊＊　B単－ 644号　＊＊＊					
000644	埋戻運搬				（〃）	歩A
	改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合　計				（〃） 441	
	単　価				（〃） 440.83	
	官積算単価				441	合意率 0.999622
	＊＊＊　B単－ 645号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000645	埋戻土投入				（〃）	歩A
	改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	改良土、BH0.28㎥級	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,047	1,047	S単 650号
	合　計				（〃） 1,047	
	単　価				（〃） 1,046.62	
	官積算単価					合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 646号　＊＊＊					
000646	盛土				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単　8号
	合　計				（〃） 2,181	
	単　価				（〃） 2,180	
	官積算単価					合意率 0.999541
	＊＊＊　B単－ 647号　＊＊＊					
000647	建設発生土処理				（〃）	歩A
	粘性土,建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km	1.000	m3	1,589	1,589	S単 666号
	以下					
	合　計				（〃） 1,589	
	単　価				（〃） 1,588	
	官積算単価					合意率 0.99937
	＊＊＊　B単－ 648号　＊＊＊					
000648	土捨場整地				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（〃） 131	
	単　価				（〃） 131	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 649号　＊＊＊					
000649	切土法面整形				（〃）	歩A
	砂及び砂質土、粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	829.3	829	S単 676号
	合　計				（〃） 829	
	単　価				（〃） 829	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 650号　＊＊＊					
000650	法面保護工				（〃）	歩A
	種子散布工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】	（〃）			（〃）	
	100m2以上250m2未満,－	1.000	㎡	354	354	S単 409号
	合　計				（〃） 354	
	単　価				（〃） 354	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 651号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000651	U形側溝敷設（基礎砕石あり）				（〃）	歩A
	U－６００、Ｌ＝２m、グレーチングを含む		m		13.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	13.000	m	6,678	86,814	S単 455号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	U形側溝　600	（〃）			（〃）	
	L＝1000、グレーチング用,,	13.000	m	55,000	715,000	S単 283号
S05801	グレーチング600用	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	13.000	枚	796	10,348	S単 458号
	を行なわない					
S02116	鋼製グレーチング600用	（〃）			（〃）	
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,	13.000	組	66,000	858,000	S単 284号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.100	m3	2,300	2,530	S単 146号
	合　計				（〃） 1,672,692	
	単　価				（〃） 128,623	
	官積算単価				128,669	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 654号　＊＊＊					
000654	集水桝設置				（〃）	歩A
	500×500×500		基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基	6,719	6,719	S単 720号
S02116	プレキャスト集水桝	（〃）			（〃）	
	500×500×500,T14,,	1.000	基	43,600	43,600	S単 289号
S02116	桝蓋	（〃）			（〃）	
	600×600、T-14、落込式（鍵付）,,	1.000	組	31,300	31,300	S単 290号
	合　計				（〃） 81,619	
	単　価				（〃） 81,590	
	官積算単価				81,619	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 655号　＊＊＊					
000655	集水桝設置				（〃）	歩A
	800×800×800		基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	10,330	10,330	S単 718号
S02116	プレキャスト集水桝	（〃）			（〃）	
	800×800×800　T-25,,	1.000	基	106,500	106,500	S単 291号
S02116	桝蓋	（〃）			（〃）	
	900×900、T-25、落込式（鍵付）,,	1.000	組	83,600	83,600	S単 292号
	合　計				（〃） 200,430	
	単　価				（〃） 200,358	
	官積算単価				200,430	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 657号　＊＊＊					
000657	フトン篭設置				（〃）	歩A
	網目13cm,中詰め砕石15～20cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	（〃）			（〃）	
	設置,階段式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	11,980	11,980	S単 684号
	合　計				（〃） 11,980	
	単　価				（〃） 11,976	
	官積算単価				11,980	合意率 0.999666
	＊＊＊　B単－ 658号　＊＊＊					
000658	既設構造物取壊し				（〃）	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 659号　＊＊＊					
000659	コンクリート殻運搬				（ 〃 ）	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,805	1,805	S単 687号
	合　　計				（ 〃 ） 1,805	
	単　　価				（ 〃 ） 1,804	
	官積算単価				1,805	合意率 0.999445
	＊＊＊　B単－ 660号　＊＊＊					
000660	産業廃棄物処理				（ 〃 ）	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合　　計				（ 〃 ） 2,820	
	単　　価				（ 〃 ） 2,819	
	官積算単価				2,820	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 661号　＊＊＊					
000661	購入土				（ 〃 ）	歩A
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,300	2,300	S単 146号
	合　　計				（ 〃 ） 2,300	
	単　　価				（ 〃 ） 2,299	
	官積算単価				2,300	合意率 0.999565
	＊＊＊　B単－ 663号　＊＊＊					
000663	積込み				（ 〃 ）	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合　　計				（ 〃 ） 237	
	単　　価				（ 〃 ） 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999635
	＊＊＊　B単－ 664号　＊＊＊					
000664	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合　　計				（ 〃 ） 441	
	単　　価				（ 〃 ） 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 665号　＊＊＊					
000665	路盤工				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	改良土RC-40	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	㎡	251.5	252	S単 727号
	合　　計				（ 〃 ） 252	
	単　　価				（ 〃 ） 252	
	官積算単価				252	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 666号　＊＊＊					
000666	表層工 再生密粒度アスコン（20）、t=50㎜		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	（ 〃 ） 1.000	㎡	2,032	（ 〃 ） 2,032	S単 734号
	合　計				（ 〃 ） 2,032	
	単　価				（ 〃 ） 2,031	
	官積算単価				2,032	合意率 0.999507
	＊＊＊　B単－ 667号　＊＊＊					
000667	床掘 土砂		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	（ 〃 ） 1.000	m3	1,989	（ 〃 ） 1,989	S単 652号
	合　計				（ 〃 ） 1,989	
	単　価				（ 〃 ） 1,988.25	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999622
	＊＊＊　B単－ 668号　＊＊＊					
000668	仮置土運搬 粘性土、ストックヤード		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	（ 〃 ） 1.000	m3	957.8	（ 〃 ） 958	S単 667号
	合　計				（ 〃 ） 958	
	単　価				（ 〃 ） 957.66	
	官積算単価				958	合意率 0.999652
	＊＊＊　B単－ 669号　＊＊＊					
000669	整地 粘性土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	105.1	（ 〃 ） 105	S単 678号
	合　計				（ 〃 ） 105	
	単　価				（ 〃 ） 105	
	官積算単価				105	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 670号　＊＊＊					
000670	埋戻土積込み		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 1.000	m3	236.6	（ 〃 ） 237	S単 648号
	合　計				（ 〃 ） 237	
	単　価				（ 〃 ） 237	
	官積算単価				237	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 671号　＊＊＊					
000671	埋戻土運搬		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	（ 〃 ） 1.000	m3	441.4	（ 〃 ） 441	S単 661号
	合　計				（ 〃 ） 441	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				441	
						合意率
	官積算単価				441	1
	＊＊＊　B単－ 672号　＊＊＊					
000672	基礎砕石				（〃）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,258	1,258	S単 694号
					（〃）	
	合　　計				1,258	
					（〃）	
	単　　価				1,258	
						合意率
	官積算単価				1,258	1
	＊＊＊　B単－ 673号　＊＊＊					
000673	埋戻土投入				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	小規模、BH0.28㎥級	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,047	1,047	S単 651号
					（〃）	
	合　　計				1,047	
					（〃）	
	単　　価				1,046.66	
						合意率
	官積算単価				1,047	0.999681
	＊＊＊　B単－ 674号　＊＊＊					
000674	埋戻				（〃）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単　4号
					（〃）	
	合　　計				2,181	
					（〃）	
	単　　価				2,180	
						合意率
	官積算単価				2,181	0.999541
	＊＊＊　B単－ 675号　＊＊＊					
000675	建設発生土処理				（〃）	歩A
	粘性土,建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0	1.000	m3	3,065	3,065	S単 670号
	㎞以下					
					（〃）	
	合　　計				3,065	
					（〃）	
	単　　価				3,064	
						合意率
	官積算単価				3,065	0.999673
	＊＊＊　B単－ 676号　＊＊＊					
000676	残土整地				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					（〃）	
	合　　計				131	
					（〃）	
	単　　価				131	
						合意率
	官積算単価				131	1
	＊＊＊　B単－ 677号　＊＊＊					
000677	照明設備撤去				（〃）	歩A
	長円型、H=8.0m、300W		基		1.000 基	当たり算出
T00023	照明設備撤去工	（〃）			（〃）	
	長円形、H=10.0m、300W	1.000	基	22,775	22,775	T単　22号
					（〃）	
	合　　計				22,775	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				22,767	
						合意率
	官積算単価				22,775	0.999648
	＊＊＊　B単－ 678号　＊＊＊					
000678	照明設備復旧				（〃）	歩A
	長円型、H=8.0m、300W		基		1.000 基	当たり算出
T00024	照明設備復旧工	（〃）			（〃）	
	長円形、H=8.0m、300W	1.000	基	44,836	44,836	T単　23号
					（〃）	
	合　　計				44,836	
					（〃）	
	単　　価				44,820	
						合意率
	官積算単価				44,836	0.999643
	＊＊＊　B単－ 679号　＊＊＊					
000679	既設ベンチフリューム撤去				（〃）	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
P46403	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
					（〃）	
	合　　計				750	
					（〃）	
	単　　価				749.74	
						合意率
	官積算単価				750	0.999654
	＊＊＊　B単－ 680号　＊＊＊					
000680	既設ベンチフリューム運搬				（〃）	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬	（〃）			（〃）	
	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付き］ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2ｔ級　L=2.0km以下	1.000	ton	899.8	900	S単 408号
					（〃）	
	合　　計				900	
					（〃）	
	単　　価				899.67	
						合意率
	官積算単価				900	0.999633
	＊＊＊　B単－ 682号　＊＊＊					
000682	排水ポンプ設置・撤去				（〃）	歩A
	口径50mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	（〃）			（〃）	
	口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,340	18,340	S単 570号
					（〃）	
	合　　計				18,340	
					（〃）	
	単　　価				18,333	
						合意率
	官積算単価				18,340	0.999618
	＊＊＊　B単－ 683号　＊＊＊					
000683	排水ポンプ運転				（〃）	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00032	排水ポンプ運転（湧水処理）	（〃）			（〃）	
	常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間	1.000	箇所	1,863,244	1,863,244	T単　31号
					（〃）	
	合　　計				1,863,244	
					（〃）	
	単　　価				1,862,577	
						合意率
	官積算単価				1,863,244	0.999642
	＊＊＊　B単－ 684号　＊＊＊					
000684	排水ポンプ設置・撤去				（〃）	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	（〃）			（〃）	
	口径 100mm,あり	1.000	箇所	51,686	51,686	S単 571号
					（〃）	
	合　　計				51,686	
					（〃）	
	単　　価				51,667	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				51,686	合意率 0.999632
	＊＊＊　B単－ 685号　＊＊＊					
000685	工事用水中ポンプ賃料		日		（ 〃 ） 1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	（ 〃 ） 1.000	日	530	（ 〃 ） 530	S単　65号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	（ 〃 ） 1.000	日	530	（ 〃 ） 530	S単　65号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	（ 〃 ） 1.000	日	530	（ 〃 ） 530	S単　65号
	合　　計				（ 〃 ） 1,590	
	単　　価				（ 〃 ） 1,589	
	官積算単価				1,590	合意率 0.999371
	＊＊＊　B単－ 686号　＊＊＊					
000686	排水ポンプ運転（降雨時） 常時排水、口径100㎜、全揚程30m、31日間		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00033	排水ポンプ運転（降雨時） 常時排水、口径１００㎜、全揚程30m、31日間	（ 〃 ） 1.000	箇所	444,266	（ 〃 ） 444,266	T単　32号
	合　　計				（ 〃 ） 444,266	
	単　　価				（ 〃 ） 444,107	
	官積算単価				444,266	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 687号　＊＊＊					
000687	受電設備		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,750日	（ 〃 ） 2.000	箇所	186,483	（ 〃 ） 372,966	S単 590号
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,600日	（ 〃 ） 1.000	箇所	178,979	（ 〃 ） 178,979	S単 591号
S18102	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷	（ 〃 ） 1.000	箇所	1,517,975	（ 〃 ） 1,517,975	S単 589号
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,60日	（ 〃 ） 1.000	箇所	152,011	（ 〃 ） 152,011	S単 592号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎟,1m	（ 〃 ） 4.000	極	33,609	（ 〃 ） 134,436	S単 594号
S18105	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,38㎟,1m	（ 〃 ） 1.000	極	117,290	（ 〃 ） 117,290	S単 595号
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)	（ 〃 ） 1.000	箇所	82,652	（ 〃 ） 82,652	S単 593号
T00206	ラフテレーンクレーン	（ 〃 ） 2.000	回	58,452	（ 〃 ） 116,904	T単 129号
T00207	高所作業車・トラック架装	（ 〃 ） 2.000	回	36,324	（ 〃 ） 72,648	T単 130号
	合　　計				（ 〃 ） 2,745,861	
	単　　価				（ 〃 ） 2,744,878	
	官積算単価				2,745,861	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 688号　＊＊＊					
000688	高圧・低圧配線設備		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00253	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CVT）100㎟2*3C（180日）	（ 〃 ） 25.000	m	11,199	（ 〃 ） 279,975	T単 134号
T00254	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CVT）60㎟2*3C（180日）	（ 〃 ） 85.000	m	6,615	（ 〃 ） 562,275	T単 135号
T00255	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CVT）60㎟2*3C（750日）	（ 〃 ） 200.000	m	7,812	（ 〃 ） 1,562,400	T単 136号
T00256	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CVT）38㎟2*3C（750日）	（ 〃 ） 465.000	m	6,442	（ 〃 ） 2,995,530	T単 137号
T00257	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CVT）22㎟2*3C（750日）	（ 〃 ） 600.000	m	5,491	（ 〃 ） 3,294,600	T単 138号
T00258	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CV）14㎟2*3C（750日）	（ 〃 ） 1,085.000	m	5,013	（ 〃 ） 5,439,105	T単 139号
T00259	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CVT）38㎟2*3C（600日）	（ 〃 ） 120.000	m	6,238	（ 〃 ） 748,560	T単 140号
T00260	低圧配電線路設置・撤去 低圧（CVT）22㎟2*3C（600日）	（ 〃 ） 170.000	m	5,370	（ 〃 ） 912,900	T単 141号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00261	低圧配電線路設置・撤去	（〃）			（〃）	
	低圧（CV）14㎜2*3C（600日）	280.000	m	4,933	1,381,240	T単 142号
T00262	低圧配電線路設置・撤去	（〃）			（〃）	
	低圧（CV）14㎜2*3C（240日）	75.000	m	4,741	355,575	T単 143号
T00263	低圧配電線路設置・撤去	（〃）			（〃）	
	低圧（CV）8㎜2*3C（240日）	15.000	m	4,423	66,345	T単 144号
T00264	低圧配電線路設置・撤去	（〃）			（〃）	
	低圧（CV）14㎜2*3C（60日）	100.000	m	4,646	464,600	T単 145号
T00265	高圧配電線路設置・撤去	（〃）			（〃）	
	高圧（6kV,CVT）38㎜2*3C（180日）	70.000	m	11,194	783,580	T単 146号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日	1.000	箇所	106,227	106,227	S単 598号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日	10.000	箇所	44,335	443,350	S単 599号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日	2.000	箇所	30,723	61,446	S単 600号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日	5.000	箇所	58,318	291,590	S単 601号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日	2.000	箇所	56,172	112,344	S単 602号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日	4.000	箇所	29,967	119,868	S単 603号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日	5.000	箇所	138,210	691,050	S単 604号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日	3.000	箇所	131,298	393,894	S単 605号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	89,443	89,443	S単 606号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日	2.000	箇所	27,252	54,504	S単 607号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日	4.000	箇所	30,876	123,504	S単 608号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日	14.000	箇所	30,723	430,122	S単 609号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日	2.000	箇所	30,090	60,180	S単 610号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日	4.000	箇所	29,967	119,868	S単 611号
S18114	分電盤設備	（〃）			（〃）	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日	2.000	箇所	28,157	56,314	S単 612号
S18105	配電設備(接地工)	（〃）			（〃）	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,1m	56.000	極	33,217	1,860,152	S単 596号
S18105	配電設備(接地工)	（〃）			（〃）	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎜2,1m	2.000	極	33,609	67,218	S単 594号
S18105	配電設備(接地工)	（〃）			（〃）	
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,22㎜2,1m	3.000	極	116,101	348,303	S単 597号
					（〃）	
	合　計				24,276,062	
					（〃）	
	単　価				24,267,371	
						合意率
	官積算単価				24,276,062	0.999641
	＊＊＊　B単－ 689号　＊＊＊					
000689	照明設備				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00246	工事用照明設置・撤去	（〃）			（〃）	
	屋外110/220V450WH（500W）	10.000	個	90,501	905,010	T単 131号
					（〃）	
	合　計				905,010	
					（〃）	
	単　価				904,686	
						合意率
	官積算単価				905,010	0.999641
	＊＊＊　B単－ 690号　＊＊＊					
000690	電力量料金				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00252	電力量料金	（〃）			（〃）	
		1.000	式	2,884,739	2,884,739	T単 133号
					（〃）	
	合　計				2,884,739	
					（〃）	
	単　価				2,883,706	
						合意率
	官積算単価				2,884,739	0.999641
	＊＊＊　B単－ 691号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員				（〃）	歩A
			人		1.000 人	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃）			（〃）	
		1.000	人	12,648	12,648	Ｓ単 117号
	合　　計				（〃）	
					12,648	
	単　　価				（〃）	
					12,643	
	官積算単価					合意率
					12,648	0.999604
	＊＊＊　Ｂ単－ 692号　＊＊＊					
000692	建込簡易土留工				（〃）	歩Ａ
	Ｂ=2.88m,Ｈ=3.50m		m		1.000 m	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留	（〃）			（〃）	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50m,あり	1.000	m	24,354	24,354	Ｓ単 580号
	合　　計				（〃）	
					24,354	
	単　　価				（〃）	
					24,345	
	官積算単価					合意率
					24,354	0.99963
	＊＊＊　Ｂ単－ 693号　＊＊＊					
000693	建込簡易土留工　賃料				（〃）	歩Ａ
	Ｈ=3.50m　使用回数282.0/15=19回		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)	（〃）			（〃）	
	15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回	1.000	㎡	1,781	1,781	Ｓ単 557号
	合　　計				（〃）	
					1,781	
	単　　価				（〃）	
					1,780	
	官積算単価					合意率
					1,781	0.999438
	＊＊＊　Ｂ単－ 694号　＊＊＊					
000694	支保鋼材設置撤去				（〃）	歩Ａ
	切梁腹起し		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	（〃）			（〃）	
	なし,設置～賃料～撤去,Ｈ400,180日,32回,あり	1.000	ton	77,201	77,201	Ｓ単 572号
	合　　計				（〃）	
					77,201	
	単　　価				（〃）	
					77,173	
	官積算単価					合意率
					77,201	0.999637
	＊＊＊　Ｂ単－ 695号　＊＊＊					
000695	捨梁				（〃）	歩Ａ
	φ180　L=2750		本		1.000 本	当たり算出
S02116	杉丸太	（〃）			（〃）	
	L=2.75m　φ180,,	1.000	本	2,500	2,500	Ｓ単 317号
	合　　計				（〃）	
					2,500	
	単　　価				（〃）	
					2,499	
	官積算単価					合意率
					2,500	0.9996
	＊＊＊　Ｂ単－ 696号　＊＊＊					
000696	鋼矢板打設先行掘削				（〃）	歩Ａ
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	Ｓ単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	Ｓ単 665号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	Ｓ単 679号
	合　　計				（〃）	
					1,971	
	単　　価				（〃）	
					1,970	
	官積算単価					合意率
					1,971	0.999492

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 697号　＊＊＊					
000697	油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤ｸﾘｱ工法		回		（ 〃 ） 1.000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入	（ 〃 ） 1.000	回	451,906	（ 〃 ） 451,906	S単 616号
	合　　計				（ 〃 ） 451,906	
	単　　価				（ 〃 ） 451,744	
	官積算単価				451,906	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 698号　＊＊＊					
000698	鋼矢板打設 Ⅲ型　L=11.00m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法） 普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100	（ 〃 ） 1.000	枚	100,631	（ 〃 ） 100,631	T単 158号
	合　　計				（ 〃 ） 100,631	
	単　　価				（ 〃 ） 100,595	
	官積算単価				100,631	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 699号　＊＊＊					
000699	鋼矢板打設 Ⅲ型　L=11.50m		枚		（ 〃 ） 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法） 普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100	（ 〃 ） 1.000	枚	100,631	（ 〃 ） 100,631	T単 158号
	合　　計				（ 〃 ） 100,631	
	単　　価				（ 〃 ） 100,595	
	官積算単価				100,631	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 700号　＊＊＊					
000700	充填設備（車載型)据付・解体費 １工事当り		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00084	充填設備（車載型）据付・解体費	（ 〃 ） 1.000	式	397,315	（ 〃 ） 397,315	T単　81号
	合　　計				（ 〃 ） 397,315	
	単　　価				（ 〃 ） 397,173	
	官積算単価				397,315	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 701号　＊＊＊					
000701	鋼矢板引抜　充填管設置 Ⅲ型　L=11.00m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
T00085	充填管設置工 Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚	（ 〃 ） 1.000	本	76,963	（ 〃 ） 76,963	T単　82号
	合　　計				（ 〃 ） 76,963	
	単　　価				（ 〃 ） 76,935	
	官積算単価				76,963	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 702号　＊＊＊					
000702	鋼矢板引抜　充填管設置 Ⅲ型　L=11.50m		本		（ 〃 ） 1.000 本	歩A 当たり算出
T00086	充填管設置工 Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚	（ 〃 ） 1.000	本	80,148	（ 〃 ） 80,148	T単　83号
	合　　計				（ 〃 ） 80,148	
	単　　価				（ 〃 ） 80,119	
	官積算単価				80,148	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 703号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000703	鋼矢板引抜				（〃）	歩A
	Ⅲ型　L=11.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)	（〃）			（〃）	
	鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	1.000	枚	7,483	7,483	S単 613号
	合　計				（〃） 7,483	
	単　価				（〃） 7,480	
	官積算単価					合意率 0.999599
					7,483	
	＊＊＊　B単－ 704号　＊＊＊					
000704	鋼矢板引抜同時充填工				（〃）	歩A
	Ⅲ型　L=11.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00087	引抜同時充填工	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚	1.000	枚	17,654	17,654	T単　84号
T00130	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,L11.0m,N=30枚	1.000	枚	14,107	14,107	T単 113号
	合　計				（〃） 31,761	
	単　価				（〃） 31,750	
	官積算単価					合意率 0.999653
					31,761	
	＊＊＊　B単－ 705号　＊＊＊					
000705	充填材				（〃）	歩A
	非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		L		1.000 L	当たり算出
S02116	充填材	（〃）			（〃）	
	YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 327号
	合　計				（〃） 55	
	単　価				（〃） 55	
	官積算単価					合意率 1
					55	
	＊＊＊　B単－ 706号　＊＊＊					
000706	特許使用料（引抜同時充填工）				（〃）	歩A
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L		1.000 L	当たり算出
S02116	特許使用料	（〃）			（〃）	
	引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	S単 328号
	合　計				（〃） 4	
	単　価				（〃） 4	
	官積算単価					合意率 1
					4	
	＊＊＊　B単－ 707号　＊＊＊					
000707	鋼矢板引抜				（〃）	歩A
	Ⅲ型　L=11.50m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)	（〃）			（〃）	
	鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	1.000	枚	7,483	7,483	S単 613号
	合　計				（〃） 7,483	
	単　価				（〃） 7,480	
	官積算単価					合意率 0.999599
					7,483	
	＊＊＊　B単－ 708号　＊＊＊					
000708	鋼矢板引抜同時充填工				（〃）	歩A
	Ⅲ型　L=11.50m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00089	引抜同時充填工	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚	1.000	枚	18,326	18,326	T単　85号
T00129	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,L11.5m,N=143枚	1.000	枚	14,638	14,638	T単 112号
	合　計				（〃） 32,964	
	単　価				（〃） 32,952	
	官積算単価					合意率 0.999635
					32,964	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 709号　＊＊＊					
000709	充填材 非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L		（〃） 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	（〃） 1.000	L	55	（〃） 55	S単 327号
	合　計				（〃） 55	
	単　価				（〃） 55	
	官積算単価				55	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 710号　＊＊＊					
000710	特許使用料（引抜同時充填工） No.18+49.284～EP（覆工板無）		L		（〃） 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	（〃） 1.000	L	4	（〃） 4	S単 328号
	合　計				（〃） 4	
	単　価				（〃） 4	
	官積算単価				4	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 711号　＊＊＊					
000711	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　転用有		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00133	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　171日	（〃） 1.000	ton	15,385	（〃） 15,385	T単 116号
	合　計				（〃） 15,385	
	単　価				（〃） 15,379	
	官積算単価				15,385	合意率 0.99961
	＊＊＊　B単－ 712号　＊＊＊					
000712	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=11.50m　転用無		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,166日,1回	（〃） 1.000	ton	24,430	（〃） 24,430	S単 554号
	合　計				（〃） 24,430	
	単　価				（〃） 24,421	
	官積算単価				24,430	合意率 0.999631
	＊＊＊　B単－ 713号　＊＊＊					
000713	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し　１段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去） 切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP	（〃） 1.000	ton	111,495	（〃） 111,495	T単 117号
	合　計				（〃） 111,495	
	単　価				（〃） 111,455	
	官積算単価				111,495	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 714号　＊＊＊					
000714	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し　２段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去） 切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP	（〃） 1.000	ton	100,397	（〃） 100,397	T単 118号
	合　計				（〃） 100,397	
	単　価				（〃） 100,361	
	官積算単価				100,397	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 715号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000715	支保鋼材設置撤去				（〃）	歩A
	切梁腹起し　１段目　1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	（〃）			（〃）	
	切梁腹起し１段目 128目 No.18+49.284～EP	1.000	ton	111,495	111,495	T単 117号
	合　　計				（〃）	
					111,495	
	単　　価				（〃）	
					111,455	
	官積算単価					合意率
					111,495	0.999641
	＊＊＊　B単－ 716号　＊＊＊					
000716	支保鋼材設置撤去				（〃）	歩A
	切梁腹起し　2段目　1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	（〃）			（〃）	
	切梁腹起し２段目 97目 No.18+49.284～EP	1.000	ton	100,397	100,397	T単 118号
	合　　計				（〃）	
					100,397	
	単　　価				（〃）	
					100,361	
	官積算単価					合意率
					100,397	0.999641
	＊＊＊　B単－ 717号　＊＊＊					
000717	支保鋼材設置撤去				（〃）	歩A
	切梁腹起し　１段目　平原送水路分岐工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	（〃）			（〃）	
	切梁腹起し１段目 128目 No.18+49.284～EP	1.000	ton	111,495	111,495	T単 117号
	合　　計				（〃）	
					111,495	
	単　　価				（〃）	
					111,455	
	官積算単価					合意率
					111,495	0.999641
	＊＊＊　B単－ 718号　＊＊＊					
000718	支保鋼材設置撤去				（〃）	歩A
	切梁腹起し　２段目　平原送水路分岐工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	（〃）			（〃）	
	切梁腹起し２段目 97目 No.18+49.284～EP	1.000	ton	100,397	100,397	T単 118号
	合　　計				（〃）	
					100,397	
	単　　価				（〃）	
					100,361	
	官積算単価					合意率
					100,397	0.999641
	＊＊＊　B単－ 719号　＊＊＊					
000719	支保鋼材設置撤去				（〃）	歩A
	切梁腹起し　１段目　転用無		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	（〃）			（〃）	
	あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり	1.000	ton	115,859	115,859	S単 573号
	合　　計				（〃）	
					115,859	
	単　　価				（〃）	
					115,818	
	官積算単価					合意率
					115,859	0.999646
	＊＊＊　B単－ 720号　＊＊＊					
000720	支保鋼材設置撤去				（〃）	歩A
	切梁腹起し　２段目　転用無		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	（〃）			（〃）	
	あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり	1.000	ton	90,800	90,800	S単 574号
	合　　計				（〃）	
					90,800	
	単　　価				（〃）	
					90,767	
	官積算単価					合意率
					90,800	0.999636
	＊＊＊　B単－ 721号　＊＊＊					
000721	覆工板設置・撤去				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00139	覆工板設置･撤去	（〃）			（〃）	
	転用有 128日　No.18+49.284～EP	1.000	ton	7,401	7,401	T単 119号
	合　計				（〃）7,401	
	単　価				（〃）7,398	
	官積算単価				7,401	合意率 0.999594
	＊＊＊　B単－ 722号　＊＊＊					
000722	覆工板受桁設置・撤去		ton		（〃）1.000 ton	歩A 当たり算出
T00140	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）	（〃）			（〃）	
	転用有　128日　No.18+49.284～EP	1.000	ton	60,446	60,446	T単 120号
	合　計				（〃）60,446	
	単　価				（〃）60,424	
	官積算単価				60,446	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 723号　＊＊＊					
000723	覆工板固定		式		（〃）1.000 式	歩A 当たり算出
T00091	覆工板固定工	（〃）			（〃）	
	ブルマン　128日　A-①区間	1.000	式	23,040	23,040	T単 86号
	合　計				（〃）23,040	
	単　価				（〃）23,032	
	官積算単価				23,040	合意率 0.999652
	＊＊＊　B単－ 724号　＊＊＊					
000724	覆工板開閉		㎡		（〃）1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00711	覆工板開閉工	（〃）			（〃）	
		1.000	㎡	820	820	T単 154号
	合　計				（〃）820	
	単　価				（〃）820	
	官積算単価				820	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 725号　＊＊＊					
000725	鋼矢板打設先行掘削		m3		（〃）1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（〃）1,971	
	単　価				（〃）1,970	
	官積算単価				1,971	合意率 0.999492
	＊＊＊　B単－ 726号　＊＊＊					
000726	鋼矢板打設		枚		（〃）1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型　L=10.00m					
T00725	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100	1.000	枚	100,631	100,631	T単 158号
	合　計				（〃）100,631	
	単　価				（〃）100,595	
	官積算単価				100,631	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 727号　＊＊＊					
000727	鋼矢板引抜　充填管設置				（ 〃 ）	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		本		1.000 本	当たり算出
T00092	充填管設置工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚	1.000	本	86,989	86,989	T単　87号
	合　　計				（ 〃 ）	
					86,989	
	単　　価				（ 〃 ）	
					86,958	
	官積算単価					合意率
					86,989	0.999643
	＊＊＊　B単－ 728号　＊＊＊					
000728	鋼矢板引抜				（ 〃 ）	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	1.000	枚	7,483	7,483	S単 613号
	合　　計				（ 〃 ）	
					7,483	
	単　　価				（ 〃 ）	
					7,480	
	官積算単価					合意率
					7,483	0.999599
	＊＊＊　B単－ 729号　＊＊＊					
000729	鋼矢板引抜同時充填工				（ 〃 ）	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00093	引抜同時充填工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚	1.000	枚	16,150	16,150	T単　88号
T00128	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚	1.000	枚	13,008	13,008	T単 111号
	合　　計				（ 〃 ）	
					29,158	
	単　　価				（ 〃 ）	
					29,148	
	官積算単価					合意率
					29,158	0.999657
	＊＊＊　B単－ 730号　＊＊＊					
000730	充填材				（ 〃 ）	歩A
	非水ガラス系無機懸濁型		L		1.000 L	当たり算出
S02116	充填材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 327号
	合　　計				（ 〃 ）	
					55	
	単　　価				（ 〃 ）	
					55	
	官積算単価					合意率
					55	1
	＊＊＊　B単－ 731号　＊＊＊					
000731	特許使用料（引抜同時充填工）				（ 〃 ）	歩A
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L		1.000 L	当たり算出
S02116	特許使用料	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	S単 328号
	合　　計				（ 〃 ）	
					4	
	単　　価				（ 〃 ）	
					4	
	官積算単価					合意率
					4	1
	＊＊＊　B単－ 732号　＊＊＊					
000732	鋼矢板賃料				（ 〃 ）	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		ton		1.000 ton	当たり算出
T00141	鋼矢板賃料	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Ⅲ型　L=10.0m　268日	1.000	ton	22,780	22,780	T単 121号
	合　　計				（ 〃 ）	
					22,780	
	単　　価				（ 〃 ）	
					22,772	
	官積算単価					合意率
					22,780	0.999648

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 733号　＊＊＊					
000733	支保鋼材設置撤去				（ 〃 ）	歩A
	切梁腹起し　１段目		ton		1.000 ton	当たり算出
T00142	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切梁腹起し１段目 192日 No.16+43.2～No.18+49	1.000	ton	127,150	127,150	T単 122号
	合　　計				（ 〃 ）	
					127,150	
	単　　価				（ 〃 ）	
					127,104	
	官積算単価					合意率
					127,150	0.999638
	＊＊＊　B単－ 734号　＊＊＊					
000734	支保鋼材設置撤去				（ 〃 ）	歩A
	切梁腹起し　２段目		ton		1.000 ton	当たり算出
T00143	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切梁腹起し ２段目 170日 No.16+43.2～No.18+49	1.000	ton	123,628	123,628	T単 123号
	合　　計				（ 〃 ）	
					123,628	
	単　　価				（ 〃 ）	
					123,584	
	官積算単価					合意率
					123,628	0.999644
	＊＊＊　B単－ 735号　＊＊＊					
000735	覆工板設置・撤去				（ 〃 ）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00144	覆工板設置･撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49	1.000	ton	8,236	8,236	T単 124号
	合　　計				（ 〃 ）	
					8,236	
	単　　価				（ 〃 ）	
					8,233	
	官積算単価					合意率
					8,236	0.999635
	＊＊＊　B単－ 736号　＊＊＊					
000736	覆工板受桁設置・撤去				（ 〃 ）	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
T00145	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49	1.000	ton	65,630	65,630	T単 125号
	合　　計				（ 〃 ）	
					65,630	
	単　　価				（ 〃 ）	
					65,607	
	官積算単価					合意率
					65,630	0.999649
	＊＊＊　B単－ 737号　＊＊＊					
000737	覆工板固定				（ 〃 ）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00095	覆工板固定工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ブルマン　192日　A-②区間	1.000	式	252,288	252,288	T単　89号
	合　　計				（ 〃 ）	
					252,288	
	単　　価				（ 〃 ）	
					252,198	
	官積算単価					合意率
					252,288	0.999643
	＊＊＊　B単－ 738号　＊＊＊					
000738	覆工板開閉				（ 〃 ）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00711	覆工板開閉工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		1.000	㎡	820	820	T単 154号
	合　　計				（ 〃 ）	
					820	
	単　　価				（ 〃 ）	
					820	
	官積算単価					合意率
					820	1
	＊＊＊　B単－ 739号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000739	鋼矢板打設先行掘削				（〃）	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（〃） 1,971	
	単　価				（〃） 1,970	
	官積算単価				1,971	合意率 0.999492
	＊＊＊　B単－ 740号　＊＊＊					
000740	油圧式杭圧入機据付・解体				（〃）	歩A
	硬質地盤ｸﾘｱ工法		回		1.000 回	当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入	1.000	回	451,906	451,906	S単 616号
	合　計				（〃） 451,906	
	単　価				（〃） 451,744	
	官積算単価				451,906	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 741号　＊＊＊					
000741	油圧式杭圧入機据付・解体				（〃）	歩A
	引抜		回		1.000 回	当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	61,840	61,840	S単 615号
	合　計				（〃） 61,840	
	単　価				（〃） 61,818	
	官積算単価				61,840	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 742号　＊＊＊					
000742	鋼矢板打設				（〃）	歩A
	Ⅲ型　L=9.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00726	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）	（〃）			（〃）	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100	1.000	枚	75,473	75,473	T単 159号
	合　計				（〃） 75,473	
	単　価				（〃） 75,446	
	官積算単価				75,473	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 743号　＊＊＊					
000743	鋼矢板引抜　充填管設置				（〃）	歩A
	Ⅲ型　L=9.00m		本		1.000 本	当たり算出
T00121	充填管設置工	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚	1.000	本	64,090	64,090	T単 108号
	合　計				（〃） 64,090	
	単　価				（〃） 64,067	
	官積算単価				64,090	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 744号　＊＊＊					
000744	鋼矢板引抜				（〃）	歩A
	Ⅲ型　L=9.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)	（〃）			（〃）	
	鋼矢板引抜,油圧式,9m以下	1.000	枚	6,456	6,456	S単 614号
	合　計				（〃） 6,456	
	単　価				（〃） 6,454	
	官積算単価				6,456	合意率 0.99969

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 745号　＊＊＊					
000745	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型　L=9.00m		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00122	引抜同時充填工 Ⅲ型,L=8.0m,N=76枚	（〃） 1.000	枚	14,664	（〃） 14,664	T単 109号
T00131	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用） Ⅲ型,L=9.0m,N=38枚	（〃） 1.000	枚	11,925	（〃） 11,925	T単 114号
	合　　計				（〃） 26,589	
	単　　価				（〃） 26,579	
	官積算単価				26,589	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 746号　＊＊＊					
000746	充填材 非水ガラス系無機懸濁型		L		（〃） 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	（〃） 1.000	L	55	（〃） 55	S単 327号
	合　　計				（〃） 55	
	単　　価				（〃） 55	
	官積算単価				55	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 747号　＊＊＊					
000747	特許使用料（引抜同時充填工） 瀬江川導水路		L		（〃） 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	（〃） 1.000	L	4	（〃） 4	S単 328号
	合　　計				（〃） 4	
	単　　価				（〃） 4	
	官積算単価				4	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 748号　＊＊＊					
000748	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=9.00m　1号制水工に転用		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00146	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=9.0m　31日	（〃） 1.000	ton	2,790	（〃） 2,790	T単 126号
	合　　計				（〃） 2,790	
	単　　価				（〃） 2,789	
	官積算単価				2,790	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 749号　＊＊＊					
000749	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し　1号制水工に転用		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00148	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去） 切梁腹起し　31日　瀬江川導水路	（〃） 1.000	ton	78,493	（〃） 78,493	T単 128号
	合　　計				（〃） 78,493	
	単　　価				（〃） 78,465	
	官積算単価				78,493	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 750号　＊＊＊					
000750	排水ポンプ №3+40.76～No.7+21.77　φ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	（〃） 1.000	箇所	18,340	（〃） 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 95,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	（〃） 1.000	箇所	314,987	（〃） 314,987	S単 563号
	合　　計				（〃） 333,327	
	単　　価				（〃） 333,208	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				333,327	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 751号　＊＊＊					
000751	排水ポンプ No.7+21.77～No.11+6.00　φ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	（〃） 1.000	箇所	51,686	（〃） 51,686	S単 571号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	（〃） 1.000	箇所	153,591	（〃） 153,591	S単 564号
	合　計				（〃） 205,277	
	単　価				（〃） 205,204	
	官積算単価				205,277	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 752号　＊＊＊					
000752	排水ポンプ No.11+6.00～No.12+31.71　φ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	（〃） 1.000	箇所	18,340	（〃） 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 42,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	（〃） 1.000	箇所	139,258	（〃） 139,258	S単 565号
	合　計				（〃） 157,598	
	単　価				（〃） 157,542	
	官積算単価				157,598	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 753号　＊＊＊					
000753	排水ポンプ No.12+31.71～No.13+34.21　φ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	（〃） 1.000	箇所	18,340	（〃） 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 44,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	（〃） 1.000	箇所	145,889	（〃） 145,889	S単 566号
	合　計				（〃） 164,229	
	単　価				（〃） 164,170	
	官積算単価				164,229	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 754号　＊＊＊					
000754	排水ポンプ No.13+34.21～No.14+9.5　φ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	（〃） 1.000	箇所	18,340	（〃） 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 15,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	（〃） 1.000	箇所	49,735	（〃） 49,735	S単 567号
	合　計				（〃） 68,075	
	単　価				（〃） 68,051	
	官積算単価				68,075	合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 755号　＊＊＊					
000755	排水ポンプ No.13+44.39～No.14+9.5　φ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	（〃） 1.000	箇所	18,340	（〃） 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 4,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	（〃） 1.000	箇所	13,263	（〃） 13,263	S単 568号
	合　計				（〃） 31,603	
	単　価				（〃） 31,592	
	官積算単価				31,603	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 756号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000756	排水ポンプ				（〃）	歩A
	№16+43.20～EP　φ100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	（〃）			（〃）	
	口径 100㎜,あり	1.000	箇所	51,686	51,686	S単 571号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	（〃）			（〃）	
	216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	1.000	箇所	789,899	789,899	S単 569号
	合　計				（〃） 841,585	
	単　価				（〃） 841,284	
	官積算単価				841,585	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 757号　＊＊＊					
000757	土木シート敷設・撤去				（〃）	歩A
	PP系　厚0.37㎜　980N/5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	（〃）			（〃）	
	敷設	1.000	㎡	197	197	S単 588号
	合　計				（〃） 197	
	単　価				（〃） 197	
	官積算単価				197	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 758号　＊＊＊					
000758	購入土				（〃）	歩A
	山土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	2,000	2,000	S単 173号
	合　計				（〃） 2,000	
	単　価				（〃） 1,999	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	＊＊＊　B単－ 759号　＊＊＊					
000759	仮設ヤード造成				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
	合　計				（〃） 229	
	単　価				（〃） 229	
	官積算単価				229	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 760号　＊＊＊					
000760	掘削				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	227	227	S単 646号
	合　計				（〃） 227	
	単　価				（〃） 227	
	官積算単価				227	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 761号　＊＊＊					
000761	法面整形				（〃）	歩A
	切土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	829.3	829	S単 676号
	合　計				（〃） 829	
	単　価				（〃） 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 763号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000763	床掘				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合　計				（〃） 251	
	単　価				（〃） 250.87	
	官積算単価				251	合意率 0.999515
	＊＊＊　B単－ 764号　＊＊＊					
000764	残土運搬				（〃）	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（〃） 1,720	
	単　価				（〃） 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	＊＊＊　B単－ 765号　＊＊＊					
000765	フトン篭工				（〃）	歩A
	B1.2×H0.5　五段積		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	（〃）			（〃）	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,860	13,860	S単 681号
	合　計				（〃） 13,860	
	単　価				（〃） 13,855	
	官積算単価				13,860	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 766号　＊＊＊					
000766	排水補強パイプ設置				（〃）	歩A
	STK400　φ60.5　t=2.3mm		組		1.000 組	当たり算出
T00127	排水補強パイプ設置	（〃）			（〃）	
	STK400　φ60.5　L=2400　t=2.3mm	1.000	組	30,422	30,422	T単 110号
	合　計				（〃） 30,422	
	単　価				（〃） 30,411	
	官積算単価				30,422	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 767号　＊＊＊					
000767	コンクリート				（〃）	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,360	39,360	S単 707号
	合　計				（〃） 39,360	
	単　価				（〃） 39,346	
	官積算単価				39,360	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 768号　＊＊＊					
000768	型枠				（〃）	歩A
	無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	S単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 769号　＊＊＊					
000769	基礎砕石 RC-40		㎡		（〃） 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,あり	（〃） 1.000	m3	6,237	（〃） 6,237	S単 468号
	合　計				（〃） 6,237	
	単　価				（〃） 6,235	
	官積算単価				6,237	合意率 0.999679
	＊＊＊　B単－ 770号　＊＊＊					
000770	基礎砕石 RC-40　t=20cm		㎡		（〃） 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,534	（〃） 1,534	S単 697号
	合　計				（〃） 1,534	
	単　価				（〃） 1,533	
	官積算単価				1,534	合意率 0.999348
	＊＊＊　B単－ 771号　＊＊＊					
000771	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C65%	（〃） 1.000	m3	39,460	（〃） 39,460	S単 708号
	合　計				（〃） 39,460	
	単　価				（〃） 39,446	
	官積算単価				39,460	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 772号　＊＊＊					
000772	ライナープレート全損 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7㎜　黒皮		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7㎜　黒皮,,	（〃） 1.000	m	374,700	（〃） 374,700	S単 330号
	合　計				（〃） 374,700	
	単　価				（〃） 374,566	
	官積算単価				374,700	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 773号　＊＊＊					
000773	ライナープレート全損 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮,,	（〃） 1.000	m	440,800	（〃） 440,800	S単 331号
	合　計				（〃） 440,800	
	単　価				（〃） 440,642	
	官積算単価				440,800	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 774号　＊＊＊					
000774	ライナープレート全損 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮,,	（〃） 1.000	m	543,700	（〃） 543,700	S単 332号
	合　計				（〃） 543,700	
	単　価				（〃） 543,505	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				543,700	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 775号　＊＊＊					
000775	ライナープレート撤去 小判形φ4.000m		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00055	ライナープレート撤去工 小判形φ4.000m	（ 〃 ） 1.000	m	32,453	（ 〃 ） 32,453	T単　53号
	合　　計				（ 〃 ） 32,453	
	単　　価				（ 〃 ） 32,441	
	官積算単価				32,453	合意率 0.99963
	＊＊＊　B単－ 776号　＊＊＊					
000776	グラウト工 t=9cm		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	（ 〃 ） 1.000	m3	42,489	（ 〃 ） 42,489	T単　55号
	合　　計				（ 〃 ） 42,489	
	単　　価				（ 〃 ） 42,474	
	官積算単価				42,489	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 777号　＊＊＊					
000777	鋼製支保工設置撤去工		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり	（ 〃 ） 1.000	ton	103,391	（ 〃 ） 103,391	S単 575号
	合　　計				（ 〃 ） 103,391	
	単　　価				（ 〃 ） 103,354	
	官積算単価				103,391	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 778号　＊＊＊					
000778	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	33,330	（ 〃 ） 33,330	S単 709号
	合　　計				（ 〃 ） 33,330	
	単　　価				（ 〃 ） 33,318	
	官積算単価				33,330	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 779号　＊＊＊					
000779	型枠 鉄筋・無筋構造物		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	8,614	（ 〃 ） 8,614	S単 711号
	合　　計				（ 〃 ） 8,614	
	単　　価				（ 〃 ） 8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 780号　＊＊＊					
000780	コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	（ 〃 ） 1.000	m3	10,350	（ 〃 ） 10,350	S単 414号
	合　　計				（ 〃 ） 10,350	
	単　　価				（ 〃 ） 10,346	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				10,350	0.999613
	＊＊＊　B単－ 781号　＊＊＊					
000781	コンクリート殻運搬･処理				（〃）	歩Ａ
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
					（〃）	
	合　　計				4,625	
					（〃）	
	単　　価				4,623	
						合意率
	官積算単価				4,625	0.999567
	＊＊＊　B単－ 782号　＊＊＊					
000782	盛土・掘削				（〃）	歩Ａ
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.9	326	S単 647号
					（〃）	
	合　　計				1,145	
					（〃）	
	単　　価				1,145	
						合意率
	官積算単価				1,145	1
	＊＊＊　B単－ 783号　＊＊＊					
000783	大型土のう設置撤去				（〃）	歩Ａ
	H=1.0m		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	（〃）			（〃）	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	4,876	4,876	S単 561号
S18002	大型土のう工	（〃）			（〃）	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	755	755	S単 562号
					（〃）	
	合　　計				5,631	
					（〃）	
	単　　価				5,629	
						合意率
	官積算単価				5,631	0.999644
	＊＊＊　B単－ 784号　＊＊＊					
000784	土のう設置撤去				（〃）	歩Ａ
	H=0.52m　0.52m3×15=7.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	（〃）			（〃）	
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	28,212	28,212	S単 558号
					（〃）	
	合　　計				28,212	
					（〃）	
	単　　価				28,202	
						合意率
	官積算単価				28,212	0.999645
	＊＊＊　B単－ 785号　＊＊＊					
000785	建設発生土処理				（〃）	歩Ａ
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					（〃）	
	合　　計				1,957	
					（〃）	
	単　　価				1,956	
						合意率
	官積算単価				1,957	0.999489

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 786号　＊＊＊					
000786	基礎コンクリート				（ 〃 ）	歩A
	18N-8-25-BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	39,460	39,460	S単 708号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				（ 〃 ） 39,460	
	単　価				（ 〃 ） 39,446	
	官積算単価				39,460	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 787号　＊＊＊					
000787	ライナープレート				（ 〃 ）	歩A
	φ3.5　t=2.7mm　黒皮		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	円形　φ3.5　t=2.7mm　黒皮,,	1.000	m	165,000	165,000	S単 334号
	合　計				（ 〃 ） 165,000	
	単　価				（ 〃 ） 164,941	
	官積算単価				165,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 788号　＊＊＊					
000788	ライナープレート				（ 〃 ）	歩A
	φ3.5　t=3.2mm　黒皮		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	円形　φ3.5　t=3.2mm　黒皮,,	1.000	m	190,000	190,000	S単 335号
	合　計				（ 〃 ） 190,000	
	単　価				（ 〃 ） 189,932	
	官積算単価				190,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 789号　＊＊＊					
000789	ライナープレート				（ 〃 ）	歩A
	φ3.5　t=4.0mm　黒皮		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	円形　φ3.5　t=4.0mm　黒皮,,	1.000	m	234,500	234,500	S単 336号
	合　計				（ 〃 ） 234,500	
	単　価				（ 〃 ） 234,416	
	官積算単価				234,500	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 790号　＊＊＊					
000790	ライナープレート撤去				（ 〃 ）	歩A
	円形φ3.500m		m		1.000 m	当たり算出
T00061	ライナープレート撤去工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	円形φ3.500m	1.000	m	49,386	49,386	T単　59号
	合　計				（ 〃 ） 49,386	
	単　価				（ 〃 ） 49,368	
	官積算単価				49,386	合意率 0.999635
	＊＊＊　B単－ 791号　＊＊＊					
000791	グラウト工				（ 〃 ）	歩A
	t=9cm		m3		1.000 m3	当たり算出
T00057	グラウト工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	グラウト注入	1.000	m3	42,489	42,489	T単　55号
	合　計				（ 〃 ） 42,489	
	単　価				（ 〃 ） 42,474	
	官積算単価				42,489	合意率 0.999646

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 792号　＊＊＊					
000792	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	33,330	（〃） 33,330	S単 709号
	合　計				（〃） 33,330	
	単　価				（〃） 33,318	
	官積算単価				33,330	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 793号　＊＊＊					
000793	型枠 鉄筋・無筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,614	（〃） 8,614	S単 711号
	合　計				（〃） 8,614	
	単　価				（〃） 8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 794号　＊＊＊					
000794	コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	10,350	（〃） 10,350	S単 414号
	合　計				（〃） 10,350	
	単　価				（〃） 10,346	
	官積算単価				10,350	合意率 0.999613
	＊＊＊　B単－ 795号　＊＊＊					
000795	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	（〃） 1.000	m3	1,805	（〃） 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	m3	2,820	（〃） 2,820	S単 398号
	合　計				（〃） 4,625	
	単　価				（〃） 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	＊＊＊　B単－ 796号　＊＊＊					
000796	基礎砕石 RC-40　t=20cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,534	（〃） 1,534	S単 697号
	合　計				（〃） 1,534	
	単　価				（〃） 1,533	
	官積算単価				1,534	合意率 0.999348
	＊＊＊　B単－ 797号　＊＊＊					
000797	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	39,460	（〃） 39,460	S単 708号
	合　計				（〃） 39,460	
	単　価				（〃） 39,446	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				39,460	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 798号　＊＊＊					
000798	ライナープレート 矩形　2592×5889×2.7　黒皮		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮,,	（〃） 1.000	m	395,200	（〃） 395,200	S単 337号
	合　　計				（〃） 395,200	
	単　　価				（〃） 395,059	
	官積算単価				395,200	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 799号　＊＊＊					
000799	補強リング H-200　黒皮		リング		（〃） 1.000 リング	歩A 当たり算出
S02116	補強リング 2.592×5.889　H-200　黒皮,,	（〃） 1.000	リング	590,000	（〃） 590,000	S単 338号
	合　　計				（〃） 590,000	
	単　　価				（〃） 589,789	
	官積算単価				590,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 800号　＊＊＊					
000800	ライナープレート撤去 矩形2.5m		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00064	ライナープレート撤去工 矩形2.5m	（〃） 1.000	m	40,732	（〃） 40,732	T単　62号
	合　　計				（〃） 40,732	
	単　　価				（〃） 40,717	
	官積算単価				40,732	合意率 0.999631
	＊＊＊　B単－ 801号　＊＊＊					
000801	グラウト工 t=9cm		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	（〃） 1.000	m3	42,489	（〃） 42,489	T単　55号
	合　　計				（〃） 42,489	
	単　　価				（〃） 42,474	
	官積算単価				42,489	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 802号　＊＊＊					
000802	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	33,330	（〃） 33,330	S単 709号
	合　　計				（〃） 33,330	
	単　　価				（〃） 33,318	
	官積算単価				33,330	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 803号　＊＊＊					
000803	型枠 無筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,614	（〃） 8,614	S単 711号
	合　　計				（〃） 8,614	
	単　　価				（〃） 8,611	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 804号　＊＊＊					
000804	コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	10,350	（〃） 10,350	S単 414号
	合　計				（〃） 10,350	
	単　価				（〃） 10,346	
	官積算単価				10,350	合意率 0.999613
	＊＊＊　B単－ 805号　＊＊＊					
000805	コンクリート殻運搬･処理 無筋コンクリート		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	（〃） 1.000	m3	1,805	（〃） 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	（〃） 1.000	m3	2,820	（〃） 2,820	S単 398号
	合　計				（〃） 4,625	
	単　価				（〃） 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	＊＊＊　B単－ 806号　＊＊＊					
000806	基礎コンクリート 18N-8-25-BB W/C65%,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	39,460	（〃） 39,460	S単 708号
	合　計				（〃） 39,460	
	単　価				（〃） 39,446	
	官積算単価				39,460	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 807号　＊＊＊					
000807	ライナープレート 存置分		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート φ2.5　t=2.7mm　黒皮,,	（〃） 1.000	m	126,000	（〃） 126,000	S単 339号
	合　計				（〃） 126,000	
	単　価				（〃） 125,955	
	官積算単価				126,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 808号　＊＊＊					
000808	ライナープレート撤去 円形φ2.5		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00066	ライナープレート撤去工 円形φ2.5m	（〃） 1.000	m	40,920	（〃） 40,920	T単　63号
	合　計				（〃） 40,920	
	単　価				（〃） 40,905	
	官積算単価				40,920	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 809号　＊＊＊					
000809	グラウト工 t=9cm		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	（〃） 1.000	m3	42,489	（〃） 42,489	T単　55号
	合　計				（〃） 42,489	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				42,474	
						合意率
	官積算単価				42,489	0.999646
	＊＊＊　B単－ 810号　＊＊＊					
000810	コンクリート				（　〃　）	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	33,330	33,330	S単 709号
	W/C65%					
					（　〃　）	
	合　　計				33,330	
					（　〃　）	
	単　　価				33,318	
						合意率
	官積算単価				33,330	0.999639
	＊＊＊　B単－ 811号　＊＊＊					
000811	型枠				（　〃　）	歩A
	無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	S単 711号
					（　〃　）	
	合　　計				8,614	
					（　〃　）	
	単　　価				8,611	
						合意率
	官積算単価				8,614	0.999651
	＊＊＊　B単－ 812号　＊＊＊					
000812	コンクリート取壊し				（　〃　）	歩A
	無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,350	10,350	S単 414号
					（　〃　）	
	合　　計				10,350	
					（　〃　）	
	単　　価				10,346	
						合意率
	官積算単価				10,350	0.999613
	＊＊＊　B単－ 813号　＊＊＊					
000813	コンクリート殻運搬･処理				（　〃　）	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
					（　〃　）	
	合　　計				4,625	
					（　〃　）	
	単　　価				4,623	
						合意率
	官積算単価				4,625	0.999567
	＊＊＊　B単－ 814号　＊＊＊					
000814	支圧壁				（　〃　）	歩A
	プレキャスト		式		1.000 式	当たり算出
S02116	鋼製支圧壁	（　〃　）			（　〃　）	
	2.80/1.60×0.60×0.50　材工共,,	1.000	式	4,021,300	4,021,300	S単 340号
					（　〃　）	
	合　　計				4,021,300	
					（　〃　）	
	単　　価				4,019,860	
						合意率
	官積算単価				4,021,300	0.999641
	＊＊＊　B単－ 815号　＊＊＊					
000815	発進坑口				（　〃　）	歩A
	ライナープレート用　φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00067	発進坑口工	（　〃　）			（　〃　）	
	φ1350	1.000	箇所	845,682	845,682	T単　64号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				845,682	
					（〃）	
	単　　価				845,379	
						合意率
	官積算単価				845,682	0.999641
	＊＊＊　B単－ 816号　＊＊＊					
000816	到達坑口				（〃）	歩A
	ライナープレート用　φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00068	到達坑口工	（〃）			（〃）	
	φ1350	1.000	箇所	883,406	883,406	T単　65号
					（〃）	
	合　　計				883,406	
					（〃）	
	単　　価				883,090	
						合意率
	官積算単価				883,406	0.999642
	＊＊＊　B単－ 817号　＊＊＊					
000817	発進立坑鏡切り				（〃）	歩A
	ライナープレート　φ1350		m		1.000 m	当たり算出
T00069	鏡切り工	（〃）			（〃）	
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	1.000	m	2,000	2,000	T単　66号
					（〃）	
	合　　計				2,000	
					（〃）	
	単　　価				1,999	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.9995
	＊＊＊　B単－ 818号　＊＊＊					
000818	到達立坑鏡切り				（〃）	歩A
	ライナープレート　φ1350		m		1.000 m	当たり算出
T00069	鏡切り工	（〃）			（〃）	
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	1.000	m	2,000	2,000	T単　66号
					（〃）	
	合　　計				2,000	
					（〃）	
	単　　価				1,999	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.9995
	＊＊＊　B単－ 819号　＊＊＊					
000819	推進用機器据付撤去				（〃）	歩A
	φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00070	推進用機器取付撤去工	（〃）			（〃）	
	φ1350	1.000	箇所	365,144	365,144	T単　67号
					（〃）	
	合　　計				365,144	
					（〃）	
	単　　価				365,013	
						合意率
	官積算単価				365,144	0.999641
	＊＊＊　B単－ 820号　＊＊＊					
000820	推進機発進用受台				（〃）	歩A
	φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00071	推進機発進用受台設置撤去工	（〃）			（〃）	
		1.000	箇所	158,797	158,797	T単　68号
					（〃）	
	合　　計				158,797	
					（〃）	
	単　　価				158,740	
						合意率
	官積算単価				158,797	0.999641
	＊＊＊　B単－ 821号　＊＊＊					
000821	推進機引上用受台				（〃）	歩A
	φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00072	推進機引上用受台設置撤去工	（〃）			（〃）	
		1.000	箇所	139,972	139,972	T単　69号
					（〃）	
	合　　計				139,972	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（ 〃 ）	
	単　　価				139,922	
						合意率
	官積算単価				139,972	0.999642
	＊＊＊　B単－ 822号　＊＊＊					
000822	掘進機据付				（ 〃 ）	歩A
	巨礫　玉石用φ1350		台		1.000 台	当たり算出
T00073	掘進機据付工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	巨礫　玉石用　φ1350	1.000	台	219,464	219,464	T単　70号
					（ 〃 ）	
	合　　計				219,464	
					（ 〃 ）	
	単　　価				219,385	
						合意率
	官積算単価				219,464	0.99964
	＊＊＊　B単－ 823号　＊＊＊					
000823	掘進機搬出				（ 〃 ）	歩A
	3分割回収　φ1350		台		1.000 台	当たり算出
T00074	掘進機分割搬出工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ1350	1.000	台	419,328	419,328	T単　71号
					（ 〃 ）	
	合　　計				419,328	
					（ 〃 ）	
	単　　価				419,178	
						合意率
	官積算単価				419,328	0.999642
	＊＊＊　B単－ 824号　＊＊＊					
000824	足場				（ 〃 ）	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,739	4,739	S単 583号
					（ 〃 ）	
	合　　計				4,739	
					（ 〃 ）	
	単　　価				4,737.31	
						合意率
	官積算単価				4,739	0.999636
	＊＊＊　B単－ 825号　＊＊＊					
000825	クレーン設備				（ 〃 ）	歩A
	ラフテレーンクレーン　16t吊		日		1.000 日	当たり算出
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	1.000	日	40,400	40,400	S単 546号
					（ 〃 ）	
	合　　計				40,400	
					（ 〃 ）	
	単　　価				40,386	
						合意率
	官積算単価				40,400	0.999653
	＊＊＊　B単－ 826号　＊＊＊					
000826	発進坑口				（ 〃 ）	歩A
	φ400		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00075	発進坑口工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ400	1.000	箇所	62,814	62,814	T単　72号
S02116	止水器（発進坑口）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ400,,	1.000	組	149,000	149,000	S単 345号
					（ 〃 ）	
	合　　計				211,814	
					（ 〃 ）	
	単　　価				211,738	
						合意率
	官積算単価				211,814	0.999641
	＊＊＊　B単－ 827号　＊＊＊					
000827	到達坑口				（ 〃 ）	歩A
	φ400		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00075	発進坑口工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ400	1.000	箇所	62,814	62,814	T単　72号
S02116	止水器（到達坑口）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ400,,	1.000	組	160,000	160,000	S単 346号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				222,814	
					（〃）	
	単　　価				222,734	
						合意率
	官積算単価				222,814	0.99964
	＊＊＊　B単－ 828号　＊＊＊					
000828	発進立坑鏡切り				（〃）	歩A
	ライナープレート　φ400		m		1.000 m	当たり算出
T00076	発進立坑鏡切り工	（〃）			（〃）	
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	1.000	m	2,000	2,000	T単　73号
					（〃）	
	合　　計				2,000	
					（〃）	
	単　　価				1,999	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.9995
	＊＊＊　B単－ 829号　＊＊＊					
000829	到達立坑鏡切り				（〃）	歩A
	ライナープレート　φ400		m		1.000 m	当たり算出
T00077	到達立坑鏡切り工	（〃）			（〃）	
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	1.000	m	2,000	2,000	T単　74号
					（〃）	
	合　　計				2,000	
					（〃）	
	単　　価				1,999	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.9995
	＊＊＊　B単－ 830号　＊＊＊					
000830	推進用機器据付撤去				（〃）	歩A
	DL-N		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00078	推進用機器取付撤去工	（〃）			（〃）	
	DL-N	1.000	箇所	548,376	548,376	T単　75号
					（〃）	
	合　　計				548,376	
					（〃）	
	単　　価				548,180	
						合意率
	官積算単価				548,376	0.999642
	＊＊＊　B単－ 831号　＊＊＊					
000831	先導体据付				（〃）	歩A
	φ400		台		1.000 台	当たり算出
T00079	先導体据付工	（〃）			（〃）	
	DL-N　φ400	1.000	台	88,932	88,932	T単　76号
					（〃）	
	合　　計				88,932	
					（〃）	
	単　　価				88,900	
						合意率
	官積算単価				88,932	0.99964
	＊＊＊　B単－ 832号　＊＊＊					
000832	先導体分割回収				（〃）	歩A
	DL-N　φ400		台		1.000 台	当たり算出
T00080	先導体搬出工	（〃）			（〃）	
	DL-N　φ400	1.000	台	213,436	213,436	T単　77号
					（〃）	
	合　　計				213,436	
					（〃）	
	単　　価				213,360	
						合意率
	官積算単価				213,436	0.999643
	＊＊＊　B単－ 833号　＊＊＊					
000833	鋼製支圧壁				（〃）	歩A
	H-300		ton		1.000 ton	当たり算出
T00081	鋼材設置工	（〃）			（〃）	
		1.000	ton	29,751	29,751	T単　78号
T00082	鋼材撤去工	（〃）			（〃）	
		1.000	ton	17,550	17,550	T単　79号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				47,301	
					（〃）	
	単　　価				47,284	
						合意率
	官積算単価				47,301	0.99964
	＊＊＊　B単－ 834号　＊＊＊					
000834	掘削工（一次施工）				（〃）	歩A
	土砂　BH0.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.9	326	S単 647号
					（〃）	
	合　　計				326	
					（〃）	
	単　　価				326	
						合意率
	官積算単価				326	1
	＊＊＊　B単－ 835号　＊＊＊					
000835	掘削工（二次施工）				（〃）	歩A
	土砂　BH0.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.9	326	S単 647号
					（〃）	
	合　　計				326	
					（〃）	
	単　　価				326	
						合意率
	官積算単価				326	1
	＊＊＊　B単－ 836号　＊＊＊					
000836	盛土工（一次施工）				（〃）	歩A
	発生土流用　4.0m＜B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
					（〃）	
	合　　計				229	
					（〃）	
	単　　価				229	
						合意率
	官積算単価				229	1
	＊＊＊　B単－ 837号　＊＊＊					
000837	盛土工（二次施工）				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
					（〃）	
	合　　計				229	
					（〃）	
	単　　価				229	
						合意率
	官積算単価				229	1
	＊＊＊　B単－ 838号　＊＊＊					
000838	建設発生土処理（一次施工）				（〃）	歩A
	土砂　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	下					
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					（〃）	
	合　　計				1,720	
					（〃）	
	単　　価				1,719	
						合意率
	官積算単価				1,720	0.999418
	＊＊＊　B単－ 839号　＊＊＊					
000839	建設発生土処理（二次施工）				（〃）	歩A
	土砂　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合　計				（〃） 1,720	
	単　価				（〃） 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	＊＊＊　B単－ 840号　＊＊＊					
000840	切土法面整形工（一次施工）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	829.3	829	S単 676号
	合　計				（〃） 829	
	単　価				（〃） 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 841号　＊＊＊					
000841	切土法面整形工（二次施工）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	829.3	829	S単 676号
	合　計				（〃） 829	
	単　価				（〃） 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 842号　＊＊＊					
000842	盛土法面整形工（一次施工）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	675.6	676	S単 677号
	合　計				（〃） 676	
	単　価				（〃） 676	
	官積算単価				676	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 843号　＊＊＊					
000843	薬液注入工　補助分：観測孔設置		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.090	m	7,500	675	S単 517号
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり	6.250	m	8,833	55,206	S単 518号
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	1.450	m	10,819	15,688	S単 519号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ	（〃）			（〃）	
	径50　長4.0m,,	2.000	本	2,110	4,220	S単 347号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	（〃）			（〃）	
	キャップ　　A形　径50,,	1.000	個	159	159	S単 348号
	合　計				（〃） 75,948	
	単　価				（〃） 75,921	
	官積算単価				75,948	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 844号　＊＊＊					
000844	仮囲い		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
T00058	防音シート設置撤去工	（〃）			（〃）	
	L=117.1m+4.0m=121.1m	121.100	m	19,233	2,329,116	T単　56号
	合　計				（〃） 2,329,116	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 2,328,282	
	官積算単価				2,329,116	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 845号　＊＊＊					
000845	重建設機械分解･組立･輸送 バックホウ1.4m3級		式		（　〃　） 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	（　〃　） 2.000	台	463,813	（　〃　） 927,626	S単 617号
	合　　計				（　〃　） 927,626	
	単　　価				（　〃　） 927,294	
	官積算単価				927,626	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 846号　＊＊＊					
000846	重建設機械分解･組立･輸送 クローラクレーン120t		式		（　〃　） 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	（　〃　） 1.000	台	2,331,835	（　〃　） 2,331,835	S単 618号
	合　　計				（　〃　） 2,331,835	
	単　　価				（　〃　） 2,331,000	
	官積算単価				2,331,835	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 847号　＊＊＊					
000847	大型型枠運搬		式		（　〃　） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	納入運搬費	（　〃　） 4.000	基	475,000	（　〃　） 1,900,000	S単 349号
S02116	引取運搬費	（　〃　） 4.000	基	475,000	（　〃　） 1,900,000	S単 350号
	合　　計				（　〃　） 3,800,000	
	単　　価				（　〃　） 3,798,640	
	官積算単価				3,800,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 848号　＊＊＊					
000848	タイヤ洗浄機 湿式		式		（　〃　） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	タイヤ洗浄機 輸送費,,	（　〃　） 2.000	回	166,690	（　〃　） 333,380	S単 351号
	合　　計				（　〃　） 333,380	
	単　　価				（　〃　） 333,261	
	官積算単価				333,380	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 850号　＊＊＊					
000850	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		台		（　〃　） 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動,,あり	（　〃　） 1.000	台	231,907	（　〃　） 231,907	S単 619号
	合　　計				（　〃　） 231,907	
	単　　価				（　〃　） 231,824	
	官積算単価				231,907	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 851号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000851	重建設機械分解・組立・輸送				（〃）	歩A
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	2,331,835	2,331,835	S単 618号
	動,,あり					
	合　　計				（〃） 2,331,835	
	単　　価				（〃） 2,331,000	
	官積算単価				2,331,835	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 852号　＊＊＊					
000852	仮設材輸送				（〃）	歩A
	建込簡易土留　H=3.50m 機材2セット 15m		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	6,830	6,830	S単 622号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				（〃） 6,830	
	単　　価				（〃） 6,827.52	
	官積算単価				6,830	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 859号　＊＊＊					
000859	土留め材小運搬				（〃）	歩A
	現場→仮置き場　No.18+49.284～EP		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	（〃）			（〃）	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	318.470	ton	955.4	304,266	S単 404号
S02116	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	318.470	ton	750	238,853	S単 175号
	合　　計				（〃） 543,119	
	単　　価				（〃） 542,925	
	官積算単価				543,119	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 860号　＊＊＊					
000860	土留め材小運搬				（〃）	歩A
	現場→仮置き場　No.16+43.2～No.18+49.284		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	（〃）			（〃）	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	797.910	ton	955.4	762,323	S単 404号
S02116	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	797.910	ton	750	598,433	S単 175号
	合　　計				（〃） 1,360,756	
	単　　価				（〃） 1,360,269	
	官積算単価				1,360,756	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 861号　＊＊＊					
000861	土留め材小運搬				（〃）	歩A
	現場→仮置き場　瀬江川導水路		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	（〃）			（〃）	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	60.460	ton	955.4	57,763	S単 404号
S02116	積卸し費	（〃）			（〃）	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	60.460	ton	750	45,345	S単 175号
	合　　計				（〃） 103,108	
	単　　価				（〃） 103,071	
	官積算単価				103,108	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 862号　＊＊＊					
000862	仮設材輸送				（〃）	歩A
	立坑切断材		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	4,910	4,910	S単 626号
	込･取卸,0.0,0.0					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				4,910	
					（　〃　）	
	単　　価				4,908.28	
						合意率
	官積算単価				4,910	0.999646
	＊＊＊　B単－ 863号　＊＊＊					
000863	仮設材輸送				（　〃　）	歩A
	H形鋼		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（　〃　）			（　〃　）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	15,500	15,500	S単 624号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
					（　〃　）	
	合　　計				15,500	
					（　〃　）	
	単　　価				15,494.53	
						合意率
	官積算単価				15,500	0.999647
	＊＊＊　B単－ 864号　＊＊＊					
000864	重建設機械分解・組立・輸送				（　〃　）	歩A
	ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	（　〃　）			（　〃　）	
	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地	2.000	台	463,813	927,626	S単 620号
	と現場の移動,,あり					
					（　〃　）	
	合　　計				927,626	
					（　〃　）	
	単　　価				927,294	
						合意率
	官積算単価				927,626	0.999642
	＊＊＊　B単－ 865号　＊＊＊					
000865	工事車両等監視システム				（　〃　）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	運行管理システム	（　〃　）			（　〃　）	
	10台、15ヵ月,,	1.000	式	2,808,300	2,808,300	S単 352号
					（　〃　）	
	合　　計				2,808,300	
					（　〃　）	
	単　　価				2,807,295	
						合意率
	官積算単価				2,808,300	0.999642
	＊＊＊　B単－ 866号　＊＊＊					
000866	重機接近警報システム				（　〃　）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	重機接近警報システム	（　〃　）			（　〃　）	
	センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,	1.000	式	18,293,215	18,293,215	S単 353号
					（　〃　）	
	合　　計				18,293,215	
					（　〃　）	
	単　　価				18,286,666	
						合意率
	官積算単価				18,293,215	0.999641
	＊＊＊　B単－ 867号　＊＊＊					
000867	ターンテーブル				（　〃　）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S16003	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]	（　〃　）			（　〃　）	
	積載質量10t車用,交替制補正対象外	90.000	供用日	7,200	648,000	S単 545号
					（　〃　）	
	合　　計				648,000	
					（　〃　）	
	単　　価				647,768	
						合意率
	官積算単価				648,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 868号　＊＊＊					
000868	電力料金				（　〃　）	歩A
	低圧,高圧		式		1.000 式	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00251	基本料金	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	式	2,991,520	2,991,520	T単 132号
	合　　計				（　〃　）	
					2,991,520	
	単　　価				（　〃　）	
					2,990,449	
	官積算単価				2,991,520	合意率
						0.999641
	＊＊＊　B単－ 869号　＊＊＊					
000869	機械ボーリング				（　〃　）	歩A
	φ86,粘性土、礫質土		m		15.500 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（　〃　）			（　〃　）	
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（　〃　）			（　〃　）	
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	15.000	m	14,877	223,155	S単 514号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)	（　〃　）			（　〃　）	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
	合　　計				（　〃　）	
					302,134	
	単　　価				（　〃　）	
					19,486	
	官積算単価				19,493	合意率
						0.99964
	＊＊＊　B単－ 870号　＊＊＊					
000870	傾斜計設置撤去工				（　〃　）	歩A
	H＝15.5m、設置型傾斜計（自動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	設置型傾斜計	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	台	3,230,000	3,230,000	S単 361号
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定	（　〃　）			（　〃　）	
	自動型	1.000	孔	603,574	603,574	T単　97号
T00109	設置型傾斜計撤去工	（　〃　）			（　〃　）	
	自動型	1.000	孔	189,398	189,398	T単　98号
	合　　計				（　〃　）	
					4,022,972	
	単　　価				（　〃　）	
					4,021,532	
	官積算単価				4,022,972	合意率
						0.999642
	＊＊＊　B単－ 871号　＊＊＊					
000871	機械ボーリング				（　〃　）	歩A
	φ86,粘性土、礫質土		m		15.500 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（　〃　）			（　〃　）	
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（　〃　）			（　〃　）	
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	15.000	m	14,877	223,155	S単 514号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)	（　〃　）			（　〃　）	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
	合　　計				（　〃　）	
					302,134	
	単　　価				（　〃　）	
					19,486	
	官積算単価				19,493	合意率
						0.99964
	＊＊＊　B単－ 872号　＊＊＊					
000872	傾斜計設置撤去工				（　〃　）	歩A
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定	（　〃　）			（　〃　）	
	手動型、H=15.5m	1.000	孔	148,369	148,369	T単　94号
T00031	挿入型傾斜計撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	手動型,１孔＝15.5m	1.000	孔	22,946	22,946	T単　30号
T00107	挿入型傾斜計計測・データ整理	（　〃　）			（　〃　）	
	手動型（１回/３孔）　R6-2～R6-4の作業を含む	103.000	回	59,277	6,105,531	T単　96号
	合　　計				（　〃　）	
					6,572,846	
	単　　価				（　〃　）	
					6,570,493	
	官積算単価				6,572,846	合意率
						0.999642
	＊＊＊　B単－ 873号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000873	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ86,粘性土、礫質土		m		15.500 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	15.000	m	14,877	223,155	S単 514号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)	（〃）			（〃）	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
					（〃）	
	合　計				302,134	
					（〃）	
	単　価				19,486	
						合意率
	官積算単価				19,493	0.99964
	＊＊＊　B単－ 874号　＊＊＊					
000874	傾斜計設置撤去工				（〃）	歩A
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	（〃）			（〃）	
		1.000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定	（〃）			（〃）	
	手動型、H=15.5m	1.000	孔	148,369	148,369	T単　94号
T00031	挿入型傾斜計撤去	（〃）			（〃）	
	手動型,１孔＝15.5m	1.000	孔	22,946	22,946	T単　30号
					（〃）	
	合　計				467,315	
					（〃）	
	単　価				467,148	
						合意率
	官積算単価				467,315	0.999642
	＊＊＊　B単－ 875号　＊＊＊					
000875	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ86,粘性土、礫質土		m		16.500 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	16.000	m	14,877	238,032	S単 514号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)	（〃）			（〃）	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
					（〃）	
	合　計				317,011	
					（〃）	
	単　価				19,206	
						合意率
	官積算単価				19,213	0.999635
	＊＊＊　B単－ 876号　＊＊＊					
000876	傾斜計設置工				（〃）	歩A
	H＝16.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	（〃）			（〃）	
		1.000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定	（〃）			（〃）	
	手動型、H=16.5m	1.000	孔	148,369	148,369	T単　95号
T00031	挿入型傾斜計撤去	（〃）			（〃）	
	手動型,１孔＝15.5m	1.000	孔	22,946	22,946	T単　30号
					（〃）	
	合　計				467,315	
					（〃）	
	単　価				467,148	
						合意率
	官積算単価				467,315	0.999642
	＊＊＊　B単－ 877号　＊＊＊					
000877	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ66,粘性土、礫質土		m		10.500 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.000	m	12,916	129,160	S単 516号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)	（〃）			（〃）	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置	（〃）			（〃）	
	VPφ50、１m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単　28号
					（〃）	
	合　計				274,809	
					（〃）	
	単　価				26,163	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				26,172	合意率 0.999656
	＊＊＊　B単－ 879号　＊＊＊					
000879	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		 m		(〃) 10.500 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 0.500	 m	 9,089	(〃) 4,545	 S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 10.000	 m	 12,916	(〃) 129,160	 S単 516号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式) 地表,あり	(〃) 1.000	 回	 73,739	(〃) 73,739	 S単 520号
T00029	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	(〃) 1.000	 式	 67,365	(〃) 67,365	 T単　28号
	合　　計				(〃) 274,809	
	単　　価				(〃) 26,163	
	官積算単価				26,172	合意率 0.999656
	＊＊＊　B単－ 880号　＊＊＊					
000880	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		 m		(〃) 11.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 0.500	 m	 9,089	(〃) 4,545	 S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 10.500	 m	 12,916	(〃) 135,618	 S単 516号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式) 地表,あり	(〃) 1.000	 回	 73,739	(〃) 73,739	 S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	(〃) 1.000	 式	 67,365	(〃) 67,365	 T単　29号
	合　　計				(〃) 281,267	
	単　　価				(〃) 25,561	
	官積算単価				25,570	合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 881号　＊＊＊					
000881	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		 m		(〃) 11.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 0.500	 m	 9,089	(〃) 4,545	 S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 10.500	 m	 12,916	(〃) 135,618	 S単 516号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式) 地表,あり	(〃) 1.000	 回	 73,739	(〃) 73,739	 S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	(〃) 1.000	 式	 67,365	(〃) 67,365	 T単　29号
	合　　計				(〃) 281,267	
	単　　価				(〃) 25,561	
	官積算単価				25,570	合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 882号　＊＊＊					
000882	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		 m		(〃) 11.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 0.500	 m	 9,089	(〃) 4,545	 S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(〃) 10.500	 m	 12,916	(〃) 135,618	 S単 516号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式) 地表,あり	(〃) 1.000	 回	 73,739	(〃) 73,739	 S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	(〃) 1.000	 式	 67,365	(〃) 67,365	 T単　29号
	合　　計				(〃) 281,267	
	単　　価				(〃) 25,561	
	官積算単価				25,570	合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 883号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000883	ばらまき型傾斜計設置撤去工		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ばらまき型傾斜計 18か所,,	（〃） 1.000	式	4,434,000	（〃） 4,434,000	S単 372号
T00101	ばらまき型傾斜計設置工 コンクリート部	（〃） 10.000	箇所	6,682	（〃） 66,820	T単　90号
T00102	ばらまき型傾斜計設置工 土砂部	（〃） 8.000	箇所	5,202	（〃） 41,616	T単　91号
T00103	ばらまき型傾斜計撤去工 コンクリート部	（〃） 10.000	箇所	2,341	（〃） 23,410	T単　92号
T00104	ばらまき型傾斜計撤去工 土砂部	（〃） 8.000	箇所	2,341	（〃） 18,728	T単　93号
	合　　計				（〃） 4,584,574	
	単　　価				（〃） 4,582,933	
	官積算単価				4,584,574	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 884号　＊＊＊					
000884	ノギス計測		回		（〃） 1.000 回	歩A 当たり算出
T00112	ノギス計測 デジタルノギス計測、8地点2方向（16データ）	（〃） 1.000	回	15,233	（〃） 15,233	T単 100号
	合　　計				（〃） 15,233	
	単　　価				（〃） 15,228	
	官積算単価				15,233	合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 885号　＊＊＊					
000885	AI解析用画像撮影・診断 左岸貯水池斜壁		回		（〃） 1.000 回	歩A 当たり算出
T00111	AI解析用画像撮影（斜壁部） 左岸貯水池斜壁	（〃） 1.000	回	189,618	（〃） 189,618	T単　99号
S02116	AI解析画像診断（斜壁） 1800枚あたり,,	（〃） 1.000	回	470,000	（〃） 470,000	S単 375号
	合　　計				（〃） 659,618	
	単　　価				（〃） 659,382	
	官積算単価				659,618	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 886号　＊＊＊					
000886	無線式温湿計測システム		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月,,	（〃） 1.000	式	7,662,239	（〃） 7,662,239	S単 376号
	合　　計				（〃） 7,662,239	
	単　　価				（〃） 7,659,496	
	官積算単価				7,662,239	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 887号　＊＊＊					
000887	散水システム		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月,,	（〃） 1.000	式	26,797,599	（〃） 26,797,599	S単 377号
	合　　計				（〃） 26,797,599	
	単　　価				（〃） 26,788,005	
	官積算単価				26,797,599	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 888号　＊＊＊					
000888	4次元シミュレーション		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	4次元シミュレーション	（〃） 1.000	式	3,215,200	（〃） 3,215,200	S単 378号
	合　　計				（〃） 3,215,200	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（ 〃 ）	
	単　　価				3,214,049	
						合意率
	官積算単価				3,215,200	0.999642
	＊＊＊　B単－ 891号　＊＊＊					
000891	足場				（ 〃 ）	歩A
	平坦地足場		式		1.000 式	当たり算出
S62036	【足場仮設】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	2.000	箇所	64,300	128,600	S単 640号
					（ 〃 ）	
	合　　計				128,600	
					（ 〃 ）	
	単　　価				128,554	
						合意率
	官積算単価				128,600	0.999642
	＊＊＊　B単－ 892号　＊＊＊					
000892	転圧				（ 〃 ）	歩A
	タンピングローラ　4～5t級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
T00020	締固工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	タンピングローラ4～5t級	1.000	m3	196	196	T単　19号
					（ 〃 ）	
	合　　計				433	
					（ 〃 ）	
	単　　価				433	
						合意率
	官積算単価				433	1
	＊＊＊　B単－ 893号　＊＊＊					
000893	転圧				（ 〃 ）	歩A
	振動ローラ１t級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単　11号
					（ 〃 ）	
	合　　計				833	
					（ 〃 ）	
	単　　価				833	
						合意率
	官積算単価				833	1
	＊＊＊　B単－ 894号　＊＊＊					
000894	転圧				（ 〃 ）	歩A
	ランマ60kg級		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)	1.000	m3	3,219	3,219	S単　9号
					（ 〃 ）	
	合　　計				3,219	
					（ 〃 ）	
	単　　価				3,218	
						合意率
	官積算単価				3,219	0.999689
	＊＊＊　B単－ 895号　＊＊＊					
000895	盛立試験				（ 〃 ）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	盛立試験解析	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,	1.000	式	2,830,000	2,830,000	S単 380号
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	JIS A 1202　3個／試料,,	26.000	試料	6,030	156,780	S単 381号
S02116	室内土質試験　土の含水比試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	JIS A 1203　3個／試料,,	49.000	試料	1,520	74,480	S単 382号
S02116	室内土質試験　土の粒度試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	沈降分析（ふるい分析含）,,	49.000	試料	14,400	705,600	S単 383号
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	モールド径15　ランマ4.5,,	26.000	試料	78,500	2,041,000	S単 384号
S02116	室内土質試験　土の液性限界試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	JIS A 1205　6点／試料,,	26.000	試料	7,620	198,120	S単 385号
S02116	室内土質試験　土の塑性限界試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	JIS A 1205　3個／試料,,	26.000	試料	3,690	95,940	S単 386号
S02116	透水試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ150、変水位法,,	23.000	試料	87,100	2,003,300	S単 387号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	中型三軸圧縮試験	（〃）			（〃）	
	CUbar試験、φ150,,	8.000	試料	413,500	3,308,000	S単 388号
S02116	現場密度試験	（〃）			（〃）	
	φ250,,	69.000	箇所	57,320	3,955,080	S単 389号
S02116	現場透水試験	（〃）			（〃）	
	φ250,,	69.000	試料	24,040	1,658,760	S単 390号
	合　計				（〃） 17,027,060	
	単　価				（〃） 17,020,964	
	官積算単価				17,027,060	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 896号　＊＊＊					
000896	六価クロム溶出試験				（〃）	歩A
	施工前		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	（〃）			（〃）	
	環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,300	7,300	S単 391号
	合　計				（〃） 7,300	
	単　価				（〃） 7,297	
	官積算単価				7,300	合意率 0.999589
	＊＊＊　B単－ 897号　＊＊＊					
000897	六価クロム溶出試験				（〃）	歩A
	改良後		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	（〃）			（〃）	
	環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,300	7,300	S単 391号
	合　計				（〃） 7,300	
	単　価				（〃） 7,297	
	官積算単価				7,300	合意率 0.999589
	＊＊＊　B単－ 898号　＊＊＊					
000898	タンクリーチング試験				（〃）	歩A
			検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	タンクリーチング試験	（〃）			（〃）	
	環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	9,500	9,500	S単 392号
	合　計				（〃） 9,500	
	単　価				（〃） 9,497	
	官積算単価				9,500	合意率 0.999684
	＊＊＊　B単－ 900号　＊＊＊					
000900	ICT保守点検費用				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96527	ＩＣＴ保守点検費用	（〃）			（〃）	
		1.000	式	174,188	174,188	
	合　計				（〃） 174,188	
	単　価				（〃） 174,126	
	官積算単価				174,188	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 901号　＊＊＊					
000901	ICTシステム初期費				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96528	ＩＣＴシステム初期費用	（〃）			（〃）	
		1.000	式	1,146,000	1,146,000	
	合　計				（〃） 1,146,000	
	単　価				（〃） 1,145,590	
	官積算単価				1,146,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 902号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000902	スクリューウェイト貫入試験				（〃）	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	（〃）			（〃）	
	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験,GL-10m以内　N値4以内,	1.000	m	5,590	5,590	S単 639号
	合　計				（〃）	
					5,590	
	単　価				（〃）	
					5,588	
	官積算単価					合意率
					5,590	0.999642
	＊＊＊　B単－ 903号　＊＊＊					
000903	平板載荷試験				（〃）	歩A
	50kN以内		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	平板載荷試験	（〃）			（〃）	
	50kN以内,,	1.000	箇所	186,000	186,000	S単 393号
	合　計				（〃）	
					186,000	
	単　価				（〃）	
					185,933	
	官積算単価					合意率
					186,000	0.999639
	＊＊＊　B単－ 904号　＊＊＊					
000904	継目試験				（〃）	歩A
	φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S19011	管水路継目試験工	（〃）			（〃）	
	DCIP管,1350mm,あり	1.000	箇所	11,311	11,311	S単 627号
	合　計				（〃）	
					11,311	
	単　価				（〃）	
					11,307	
	官積算単価					合意率
					11,311	0.999646
	＊＊＊　B単－ 905号　＊＊＊					
000905	継目試験				（〃）	歩A
	φ1100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S19011	管水路継目試験工	（〃）			（〃）	
	DCIP管,1100mm,あり	1.000	箇所	12,725	12,725	S単 628号
	合　計				（〃）	
					12,725	
	単　価				（〃）	
					12,720	
	官積算単価					合意率
					12,725	0.999607
	＊＊＊　B単－ 906号　＊＊＊					
000906	溶接試験				（〃）	歩A
	X線透過試験		枚		1.000 枚	当たり算出
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)	（〃）			（〃）	
	現場溶接部X線検査(鋼管類)	1.000	枚	10,217	10,217	S単 629号
	合　計				（〃）	
					10,217	
	単　価				（〃）	
					10,213	
	官積算単価					合意率
					10,217	0.999608
	＊＊＊　B単－ 908号　＊＊＊					
000908	３次元起工測量				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96531	３次元起工測量	（〃）			（〃）	
		1.000	式	2,891,000	2,891,000	
	合　計				（〃）	
					2,891,000	
	単　価				（〃）	
					2,889,965	
	官積算単価					合意率
					2,891,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 909号　＊＊＊					
000909	３次元設計データ作成				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96532	３次元設計データ作成	（〃） 1.000	式	388,000	（〃） 388,000	
	合　　計				（〃） 388,000	
	単　　価				（〃） 387,861	
	官積算単価				388,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 910号　＊＊＊					
000910	水質分析(pH)　発進立坑側		試料		（〃） 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 水素イオン濃度(pH),,	（〃） 1.000	試料	575	（〃） 575	S単 394号
	合　　計				（〃） 575	
	単　　価				（〃） 575	
	官積算単価				575	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 911号　＊＊＊					
000911	水質分析(pH)　到達立坑側		試料		（〃） 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 水素イオン濃度(pH),,	（〃） 1.000	試料	575	（〃） 575	S単 394号
	合　　計				（〃） 575	
	単　　価				（〃） 575	
	官積算単価				575	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 912号　＊＊＊					
000912	土砂異物除去		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10008	土砂異物除去	（〃） 1.000	m3	1,171	（〃） 1,171	T単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	236.6	（〃） 237	S単 648号
	合　　計				（〃） 1,408	
	単　　価				（〃） 1,407	
	官積算単価				1,408	合意率 0.999289
	＊＊＊　B単－ 913号　＊＊＊					
000913	建設発生土処理 粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,16.5km 以下	（〃） 1.000	m3	2,237	（〃） 2,237	S単 818号
	合　　計				（〃） 2,237	
	単　　価				（〃） 2,236	
	官積算単価				2,237	合意率 0.999552
	＊＊＊　B単－ 914号　＊＊＊					
000914	残土整地 粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	130.8	（〃） 131	S単 679号
	合　　計				（〃） 131	
	単　　価				（〃） 131	
	官積算単価				131	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 915号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000915	建設発生土受入地整備				（〃）	歩A
	t=10cm		㎥		1.000 ㎥	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	（〃）			（〃）	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	628	628	S単 782号
	合　計				（〃） 628	
	単　価				（〃） 628	
	官積算単価				628	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 916号　＊＊＊					
000916	建設発生土処理				（〃）	歩A
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（高鍋町）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,12.5km	1.000	m3	1,825	1,825	S単 819号
	以下					
	合　計				（〃） 1,825	
	単　価				（〃） 1,824	
	官積算単価				1,825	合意率 0.999452
	＊＊＊　B単－ 917号　＊＊＊					
000917	建設発生土処理				（〃）	歩A
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（西都市）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	411.9	412	S単 820号
	合　計				（〃） 412	
	単　価				（〃） 412	
	官積算単価				412	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 918号　＊＊＊					
000918	建設発生土処理				（〃）	歩A
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（新富町上富田）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,23.5km	1.000	m3	2,766	2,766	S単 821号
	以下					
	合　計				（〃） 2,766	
	単　価				（〃） 2,765	
	官積算単価				2,766	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 919号　＊＊＊					
000919	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		m		21.000 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	20.500	m	12,916	264,778	S単 516号
	合　計				（〃） 269,323	
	単　価				（〃） 12,819	
	官積算単価				12,825	合意率 0.999532
	＊＊＊　B単－ 920号　＊＊＊					
000920	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		m		13.000 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	12.500	m	12,916	161,450	S単 516号
	合　計				（〃） 165,995	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				12,763	
						合意率
	官積算単価				12,769	0.99953
	＊＊＊　B単－ 921号　＊＊＊					
000921	間隙水圧計　仮復旧				（〃）	歩A
	P-67		台		1.000 台	当たり算出
T10006	間隙水圧計　仮復旧	（〃）			（〃）	
		1.000	台	212,724	212,724	T単 165号
					（〃）	
	合　　計				212,724	
					（〃）	
	単　　価				212,625	
						合意率
	官積算単価				212,724	0.999534
	＊＊＊　B単－ 922号　＊＊＊					
000922	間隙水圧計　仮復旧				（〃）	歩A
	P-77		台		1.000 台	当たり算出
T10006	間隙水圧計　仮復旧	（〃）			（〃）	
		1.000	台	212,724	212,724	T単 165号
					（〃）	
	合　　計				212,724	
					（〃）	
	単　　価				212,625	
						合意率
	官積算単価				212,724	0.999534
	＊＊＊　B単－ 923号　＊＊＊					
000923	コルゲートフリューム撤去				（〃）	歩A
	U-350、A形、1.6mm		m		1.000 m	当たり算出
T10007	コルゲートフリューム撤去	（〃）			（〃）	
	U-350、A形、1.6mm	1.000	m	2,151	2,151	T単 166号
					（〃）	
	合　　計				2,151	
					（〃）	
	単　　価				2,150	
						合意率
	官積算単価				2,151	0.999535
	＊＊＊　B単－ 924号　＊＊＊					
000924	フトン篭4				（〃）	歩A
	B1.0×H0.4		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	（〃）			（〃）	
	撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	2,306	2,306	S単 683号
					（〃）	
	合　　計				2,306	
					（〃）	
	単　　価				2,305	
						合意率
	官積算単価				2,306	0.999566
	＊＊＊　B単－ 925号　＊＊＊					
000925	建設発生土処理				（〃）	歩A
	栗石、建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,9.5km以下	1.000	m3	2,252	2,252	S単 822号
					（〃）	
	合　　計				2,252	
					（〃）	
	単　　価				2,251	
						合意率
	官積算単価				2,252	0.999555
	＊＊＊　B単－ 926号　＊＊＊					
000926	整地				（〃）	歩A
	栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					（〃）	
	合　　計				131	
					（〃）	
	単　　価				131	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				131	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 927号　＊＊＊					
000927	コンクリート構造物取壊し シールコンクリート、無筋、A=0.20m2		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（〃） 1.000	m3	7,964	（〃） 7,964	S単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,960	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 928号　＊＊＊					
000928	コンクリート構造物取壊し ふとんかご上コンクリート、無筋、A=0.16m2		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（〃） 1.000	m3	7,964	（〃） 7,964	S単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,960	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 929号　＊＊＊					
000929	コンクリート構造物取壊し 基礎コンクリート、無筋、A=0.15m2		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（〃） 1.000	m3	7,964	（〃） 7,964	S単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,960	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 930号　＊＊＊					
000930	コンクリート構造物取壊し コンクリート水路、無筋、A=0.12m2		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（〃） 1.000	m3	7,964	（〃） 7,964	S単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,960	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 931号　＊＊＊					
000931	コンクリート構造物取壊し ふとんかご基礎コンクリート、無筋		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	（〃） 1.000	m3	7,964	（〃） 7,964	S単 413号
	合　計				（〃） 7,964	
	単　価				（〃） 7,960	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 932号　＊＊＊					
000932	流量計　仮復旧		基		（〃） 1.000 基	歩A 当たり算出
T10005	流量計　仮復旧 計器本体盤の移設、機器の調整	（〃） 1.000	基	297,187	（〃） 297,187	T単 164号
	合　計				（〃） 297,187	
	単　価				（〃） 297,049	
	官積算単価				297,187	合意率 0.999535

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 933号　＊＊＊					
000933	埋設ケーブル敷設		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,50,地　中　(道路沿),0.00,0.00,無,無,無	（〃） 1.000	m	446	（〃） 446	S単 799号
	合　　計				（〃） 446	
	単　　価				（〃） 446	
	官積算単価				446	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 934号　＊＊＊					
000934	床掘り 粘性土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 1.000	m3	1,989	（〃） 1,989	S単 652号
	合　　計				（〃） 1,989	
	単　　価				（〃） 1,988	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 935号　＊＊＊					
000935	土砂等運搬 粘性土、左岸貯水池		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	（〃） 1.000	m3	957.8	（〃） 958	S単 667号
	合　　計				（〃） 958	
	単　　価				（〃） 957.60	
	官積算単価				958	合意率 0.999582
	＊＊＊　B単－ 936号　＊＊＊					
000936	積込 粘性土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 1.000	m3	155.3	（〃） 155	S単 817号
	合　　計				（〃） 155	
	単　　価				（〃） 155	
	官積算単価				155	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 937号　＊＊＊					
000937	土砂等運搬 粘性土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	294.3	（〃） 294	S単 663号
	合　　計				（〃） 294	
	単　　価				（〃） 293.80	
	官積算単価				294	合意率 0.999319
	＊＊＊　B単－ 938号　＊＊＊					
000938	埋戻 粘性土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 1.000	m3	1,047	（〃） 1,047	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 1.000	m3	2,181	（〃） 2,181	S単　8号
	合　　計				（〃） 3,228	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				3,226.40	
						合意率
	官積算単価				3,228	0.999504
	＊＊＊　B単－ 939号　＊＊＊					
000939	配線工				（〃）	歩A
	ラック、IV電線、IV22		m		1.000 m	当たり算出
T10033	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	（〃）			（〃）	
	ラック、IV、600V、22㎜2（流用）	1.000	m	654	654	T単 190号
					（〃）	
	合　　計				654	
					（〃）	
	単　　価				654	
						合意率
	官積算単価				654	1
	＊＊＊　B単－ 940号　＊＊＊					
000940	配線工				（〃）	歩A
	管内、IV電線、IV22		m		1.000 m	当たり算出
T10034	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	（〃）			（〃）	
	管内、IV、600V、22㎜2（流用）	1.000	m	518	518	T単 191号
					（〃）	
	合　　計				518	
					（〃）	
	単　　価				518	
						合意率
	官積算単価				518	1
	＊＊＊　B単－ 941号　＊＊＊					
000941	配線工				（〃）	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10035	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	（〃）			（〃）	
	ラック、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）	1.000	m	1,600	1,600	T単 192号
					（〃）	
	合　　計				1,600	
					（〃）	
	単　　価				1,599	
						合意率
	官積算単価				1,600	0.999375
	＊＊＊　B単－ 942号　＊＊＊					
000942	配線工				（〃）	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10036	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	（〃）			（〃）	
	管内、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）	1.000	m	1,240	1,240	T単 193号
					（〃）	
	合　　計				1,240	
					（〃）	
	単　　価				1,239	
						合意率
	官積算単価				1,240	0.999193
	＊＊＊　B単－ 943号　＊＊＊					
000943	配線工				（〃）	歩A
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10037	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	（〃）			（〃）	
	露出、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）	1.000	m	1,984	1,984	T単 194号
					（〃）	
	合　　計				1,984	
					（〃）	
	単　　価				1,983	
						合意率
	官積算単価				1,984	0.999495
	＊＊＊　B単－ 944号　＊＊＊					
000944	配線工				（〃）	歩A
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10038	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	（〃）			（〃）	
	ラック、CVケーブル、CV8-2C	1.000	m	800	800	T単 195号
					（〃）	
	合　　計				800	
					（〃）	
	単　　価				800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				800	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 945号　＊＊＊					
000945	配線工 管内、CVケーブル、CV8-2C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10039	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去） 管内、CVケーブル、CV8-2C	（ 〃 ） 1.000	m	620	（ 〃 ） 620	 T単 196号
	合　　計				（ 〃 ） 620	
	単　　価				（ 〃 ） 620	
	官積算単価				620	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 946号　＊＊＊					
000946	配線工 ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去） ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	（ 〃 ） 1.000	m	800	（ 〃 ） 800	 T単 197号
	合　　計				（ 〃 ） 800	
	単　　価				（ 〃 ） 800	
	官積算単価				800	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 947号　＊＊＊					
000947	配線工 管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去） 管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	（ 〃 ） 1.000	m	620	（ 〃 ） 620	 T単 198号
	合　　計				（ 〃 ） 620	
	単　　価				（ 〃 ） 620	
	官積算単価				620	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 948号　＊＊＊					
000948	配線工 ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10042	制御ケーブル（撤去） ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	（ 〃 ） 1.000	m	800	（ 〃 ） 800	 T単 199号
	合　　計				（ 〃 ） 800	
	単　　価				（ 〃 ） 800	
	官積算単価				800	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 949号　＊＊＊					
000949	配線工 管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10043	制御ケーブル（撤去） 管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	（ 〃 ） 1.000	m	620	（ 〃 ） 620	 T単 200号
	合　　計				（ 〃 ） 620	
	単　　価				（ 〃 ） 620	
	官積算単価				620	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 950号　＊＊＊					
000950	配線工 露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10044	制御ケーブル（撤去） 露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	（ 〃 ） 1.000	m	992	（ 〃 ） 992	 T単 201号
	合　　計				（ 〃 ） 992	
	単　　価				（ 〃 ） 992	
	官積算単価				992	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 951号　＊＊＊					
000951	配線工 ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10045	制御ケーブル（撤去） ラック、EM-CEE-S1.25-10C	（ 〃 ） 1.000	m	800	（ 〃 ） 800	T単 202号
	合　計				（ 〃 ） 800	
	単　価				（ 〃 ） 800	
	官積算単価				800	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 952号　＊＊＊					
000952	配線工 管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10046	制御ケーブル（撤去） 管内、EM-CEE-S1.25-10C	（ 〃 ） 1.000	m	620	（ 〃 ） 620	T単 203号
	合　計				（ 〃 ） 620	
	単　価				（ 〃 ） 620	
	官積算単価				620	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 953号　＊＊＊					
000953	配線工 ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10047	制御ケーブル（撤去） ラック、EM-CEE-S1.25-15C	（ 〃 ） 1.000	m	800	（ 〃 ） 800	T単 204号
	合　計				（ 〃 ） 800	
	単　価				（ 〃 ） 800	
	官積算単価				800	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 954号　＊＊＊					
000954	配線工 管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10048	制御ケーブル（撤去） 管内、EM-CEE-S1.25-15C	（ 〃 ） 1.000	m	620	（ 〃 ） 620	T単 205号
	合　計				（ 〃 ） 620	
	単　価				（ 〃 ） 620	
	官積算単価				620	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 955号　＊＊＊					
000955	配線工 管内、5C-2WAE		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10049	専用ケーブル（撤去） 管内、5C-2WAE	（ 〃 ） 1.000	m	259	（ 〃 ） 259	T単 206号
	合　計				（ 〃 ） 259	
	単　価				（ 〃 ） 259	
	官積算単価				259	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 956号　＊＊＊					
000956	配線工 ラック、5C-2WAE		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10050	専用ケーブル（撤去） ラック、5C-2WAE	（ 〃 ） 1.000	m	327	（ 〃 ） 327	T単 207号
	合　計				（ 〃 ） 327	
	単　価				（ 〃 ） 327	
	官積算単価				327	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 957号　＊＊＊					
000957	配管工				（ 〃 ）	歩A
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10051	電線管敷設工（撤去）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	地中、HIVE22（流用）	1.000	m	1,127	1,127	T単 208号
	合　　計				（ 〃 ）	
					1,127	
	単　　価				（ 〃 ）	
					1,126	
	官積算単価					合意率
					1,127	0.999112
	＊＊＊　B単－ 958号　＊＊＊					
000958	配管工				（ 〃 ）	歩A
	露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10052	電線管敷設（撤去）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	1.000	m	1,916	1,916	T単 209号
	合　　計				（ 〃 ）	
					1,916	
	単　　価				（ 〃 ）	
					1,915	
	官積算単価					合意率
					1,916	0.999478
	＊＊＊　B単－ 959号　＊＊＊					
000959	プルボックス設置工				（ 〃 ）	歩A
	200×200×200（流用）		個		1.000 個	当たり算出
T10053	プルボックス設置工（撤去）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	200×200×200（流用）	1.000	個	6,763	6,763	T単 210号
	合　　計				（ 〃 ）	
					6,763	
	単　　価				（ 〃 ）	
					6,760	
	官積算単価					合意率
					6,763	0.999556
	＊＊＊　B単－ 960号　＊＊＊					
000960	接地設置工				（ 〃 ）	歩A
	D種接地、14φ×1500㎜		極		1.000 極	当たり算出
T10054	接地設置工（撤去）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	D種接地　14φ×1500㎜（流用）	1.000	極	5,636	5,636	T単 211号
	合　　計				（ 〃 ）	
					5,636	
	単　　価				（ 〃 ）	
					5,633	
	官積算単価					合意率
					5,636	0.999467
	＊＊＊　B単－ 961号　＊＊＊					
000961	通信設備工				（ 〃 ）	歩A
	流量圧力表示盤		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	S単 795号
	合　　計				（ 〃 ）	
					86,802	
	単　　価				（ 〃 ）	
					86,762	
	官積算単価					合意率
					86,802	0.999539
	＊＊＊　B単－ 962号　＊＊＊					
000962	通信設備工				（ 〃 ）	歩A
	濁度計収納箱		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	0.70,1.40,0.00,0.00,	1.000	式	60,761	60,761	S単 796号
	合　　計				（ 〃 ）	
					60,761	
	単　　価				（ 〃 ）	
					60,733	
	官積算単価					合意率
					60,761	0.999539
	＊＊＊　B単－ 963号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000963	引込柱設置工				（〃）	歩A
	コンクリート柱建柱		本		1.000 本	当たり算出
S42025	コンクリート柱等設置工	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下	1.000	本	48,593	48,593	S単 793号
	合　計				（〃） 48,593	
	単　価				（〃） 48,570	
	官積算単価				48,593	合意率 0.999526
	＊＊＊　B単－ 964号　＊＊＊					
000964	計測設備撤去工				（〃）	歩A
	超音波流量計		台		1.000 台	当たり算出
S42053	計装設備据付工	（〃）			（〃）	
	超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	48,532	48,532	S単 794号
	合　計				（〃） 48,532	
	単　価				（〃） 48,509	
	官積算単価				48,532	合意率 0.999526
	＊＊＊　B単－ 965号　＊＊＊					
000965	配線工				（〃）	歩A
	管内、IV電線、22㎟		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	
	管　内,IV,600V,-,22㎟,地中･屋外･屋内	1.000	m	946	946	S単 801号
	合　計				（〃） 946	
	単　価				（〃） 946	
	官積算単価				946	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 966号　＊＊＊					
000966	配線工				（〃）	歩A
	管内、IV電線、22㎟2（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工	（〃）			（〃）	
	管内、IV、600V、22㎟2（流用）	1.000	m	518	518	T単 169号
	合　計				（〃） 518	
	単　価				（〃） 518	
	官積算単価				518	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 967号　＊＊＊					
000967	配線工				（〃）	歩A
	ラック、IV電線、22㎟2（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工	（〃）			（〃）	
	ラック、IV、600V、22㎟2（流用）	1.000	m	654	654	T単 170号
	合　計				（〃） 654	
	単　価				（〃） 654	
	官積算単価				654	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 968号　＊＊＊					
000968	配線工				（〃）	歩A
	管内、IV電線、８㎟2		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	
	管　内,IV,600V,-,8㎟2,地中･屋外･屋内	1.000	m	675	675	S単 802号
	合　計				（〃） 675	
	単　価				（〃） 675	
	官積算単価				675	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 969号　＊＊＊					
000969	配線工				（〃）	歩A
	ラック、IV電線、８㎟2		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	
	ラック・ダクト内,IV,600V,-,8mm2,屋外･屋内	1.000	m	811	811	S単 803号
	合　計				（〃） 811	
	単　価				（〃） 811	
	官積算単価				811	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 970号　＊＊＊					
000970	配線工				（〃）	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-2C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	
	管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内	1.000	m	1,429	1,429	S単 804号
	合　計				（〃） 1,429	
	単　価				（〃） 1,428	
	官積算単価				1,429	合意率 0.9993
	＊＊＊　B単－ 971号　＊＊＊					
000971	配線工				（〃）	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-2C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	
	ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外･屋内	1.000	m	1,789	1,789	S単 805号
	合　計				（〃） 1,789	
	単　価				（〃） 1,788	
	官積算単価				1,789	合意率 0.999441
	＊＊＊　B単－ 972号　＊＊＊					
000972	配線工				（〃）	歩A
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工	（〃）			（〃）	
	露出、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）	1.000	m	1,984	1,984	T単 171号
	合　計				（〃） 1,984	
	単　価				（〃） 1,983	
	官積算単価				1,984	合意率 0.999495
	＊＊＊　B単－ 973号　＊＊＊					
000973	配線工				（〃）	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	
	管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中･屋外･屋内	1.000	m	1,501	1,501	S単 806号
	合　計				（〃） 1,501	
	単　価				（〃） 1,500	
	官積算単価				1,501	合意率 0.999333
	＊＊＊　B単－ 974号　＊＊＊					
000974	配線工				（〃）	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工	（〃）			（〃）	
	管内、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）	1.000	m	1,240	1,240	T単 172号
	合　計				（〃） 1,240	
	単　価				（〃） 1,239	
	官積算単価				1,240	合意率 0.999193
	＊＊＊　B単－ 975号　＊＊＊					
000975	配線工				（〃）	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	
	ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外･屋内	1.000	m	1,861	1,861	S単 807号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				1,861	
					（〃）	
	単　　価				1,860	
						合意率
	官積算単価				1,861	0.999462
	＊＊＊　B単－ 976号　＊＊＊					
000976	配線工				（〃）	歩A
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m		1.000 m	当たり算出
T10015	制御ケーブル	（〃）			（〃）	
	管内、EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	1,822	1,822	T単 173号
					（〃）	
	合　　計				1,822	
					（〃）	
	単　　価				1,821	
						合意率
	官積算単価				1,822	0.999451
	＊＊＊　B単－ 977号　＊＊＊					
000977	配線工				（〃）	歩A
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m		1.000 m	当たり算出
T10016	制御ケーブル	（〃）			（〃）	
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	2,182	2,182	T単 174号
					（〃）	
	合　　計				2,182	
					（〃）	
	単　　価				2,181	
						合意率
	官積算単価				2,182	0.999541
	＊＊＊　B単－ 978号　＊＊＊					
000978	配線工				（〃）	歩A
	露出、CVV-S1.25-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10017	制御ケーブル	（〃）			（〃）	
	露出、CVV-S1.25-2C	1.000	m	971	971	T単 175号
					（〃）	
	合　　計				971	
					（〃）	
	単　　価				971	
						合意率
	官積算単価				971	1
	＊＊＊　B単－ 979号　＊＊＊					
000979	配線工				（〃）	歩A
	管内、CVV-S1.25-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10018	制御ケーブル	（〃）			（〃）	
	管内、CVV-S1.25-2C	1.000	m	677	677	T単 176号
					（〃）	
	合　　計				677	
					（〃）	
	単　　価				677	
						合意率
	官積算単価				677	1
	＊＊＊　B単－ 980号　＊＊＊					
000980	配線工				（〃）	歩A
	ラック、CVV-S1.25-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10019	制御ケーブル	（〃）			（〃）	
	ラック、CVV-S1.25-2C	1.000	m	813	813	T単 177号
					（〃）	
	合　　計				813	
					（〃）	
	単　　価				813	
						合意率
	官積算単価				813	1
	＊＊＊　B単－ 981号　＊＊＊					
000981	配線工				（〃）	歩A
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m		1.000 m	当たり算出
T10020	制御ケーブル	（〃）			（〃）	
	管内、EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	2,026	2,026	T単 178号
					（〃）	
	合　　計				2,026	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				2,025	
						合意率
	官積算単価				2,026	0.999506
	＊＊＊　B単－ 982号　＊＊＊					
000982	配線工				（〃）	歩A
	露出、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10022	専用ケーブル	（〃）			（〃）	
	露出、5C-2WAE	1.000	m	812	812	T単 179号
					（〃）	
	合　　計				812	
					（〃）	
	単　　価				812	
						合意率
	官積算単価				812	1
	＊＊＊　B単－ 983号　＊＊＊					
000983	配線工				（〃）	歩A
	管内、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10023	専用ケーブル	（〃）			（〃）	
	管内、5C-2WAE	1.000	m	518	518	T単 180号
					（〃）	
	合　　計				518	
					（〃）	
	単　　価				518	
						合意率
	官積算単価				518	1
	＊＊＊　B単－ 984号　＊＊＊					
000984	端末処理				（〃）	歩A
	電力ケーブル低圧端末処理、14㎜2×3C以下		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S42106	電力ケーブル端末処理工	（〃）			（〃）	
	3心,14㎜2,屋内外（600V）	1.000	箇所	8,888	8,888	S単 808号
					（〃）	
	合　　計				8,888	
					（〃）	
	単　　価				8,884	
						合意率
	官積算単価				8,888	0.999549
	＊＊＊　B単－ 985号　＊＊＊					
000985	接続				（〃）	歩A
	制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5㎜2		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	（〃）			（〃）	
	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,5心以下,,標準	1.000	箇所	4,734	4,734	S単 809号
					（〃）	
	合　　計				4,734	
					（〃）	
	単　　価				4,732	
						合意率
	官積算単価				4,734	0.999577
	＊＊＊　B単－ 986号　＊＊＊					
000986	接続				（〃）	歩A
	通信ケーブル接続（中間接続）、5P、地下		箇所		4.000 箇所	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	（〃）			（〃）	
	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),5P,,地下,	4.000	箇所	16,907	67,628	S単 810号
S02116	同軸ケーブル用接続材	（〃）			（〃）	
	F型防水中継アダプタ,,	4.000	個	1,540	6,160	S単 752号
					（〃）	
	合　　計				73,788	
					（〃）	
	単　　価				18,438	
						合意率
	官積算単価				18,447	0.999512
	＊＊＊　B単－ 987号　＊＊＊					
000987	接続				（〃）	歩A
	制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5㎜2		個		1.000 個	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	（〃）			（〃）	
	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,15心以下,,標準	1.000	箇所	7,890	7,890	S単 811号
S02116	ケーブル用接続材	（〃）			（〃）	
	スコッチキャスト82-JA2,,	1.000	個	7,520	7,520	S単 753号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				15,410	
					（〃）	
	単　　価				15,403	
						合意率
	官積算単価				15,410	0.999545
	＊＊＊　B単－ 988号　＊＊＊					
000988	配管工				（〃）	歩A
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10024	電線管敷設工	（〃）			（〃）	
	地中、HIVE22（流用）	1.000	m	1,127	1,127	T単 181号
					（〃）	
	合　　計				1,127	
					（〃）	
	単　　価				1,126	
						合意率
	官積算単価				1,127	0.999112
	＊＊＊　B単－ 989号　＊＊＊					
000989	配管工				（〃）	歩A
	露出、硬質ビニル電線管、HIVE22		m		1.000 m	当たり算出
S42100	電線管敷設工	（〃）			（〃）	
	,硬質ビニル管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	1,351	1,351	S単 800号
					（〃）	
	合　　計				1,351	
					（〃）	
	単　　価				1,350	
						合意率
	官積算単価				1,351	0.999259
	＊＊＊　B単－ 990号　＊＊＊					
000990	配管工				（〃）	歩A
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10025	電線管敷設	（〃）			（〃）	
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	1.000	m	586	586	T単 182号
					（〃）	
	合　　計				586	
					（〃）	
	単　　価				586	
						合意率
	官積算単価				586	1
	＊＊＊　B単－ 991号　＊＊＊					
000991	配管工				（〃）	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10026	電線管敷設	（〃）			（〃）	
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	1.000	m	1,916	1,916	T単 183号
					（〃）	
	合　　計				1,916	
					（〃）	
	単　　価				1,915	
						合意率
	官積算単価				1,916	0.999478
	＊＊＊　B単－ 992号　＊＊＊					
000992	配管工				（〃）	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	（〃）			（〃）	
	クランプ、FEP40,,	1.000	組	3,820	3,820	S単 754号
					（〃）	
	合　　計				3,820	
					（〃）	
	単　　価				3,818	
						合意率
	官積算単価				3,820	0.999476
	＊＊＊　B単－ 993号　＊＊＊					
000993	配管工				（〃）	歩A
	電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	（〃）			（〃）	
	直線接続材、FEP40,,	1.000	組	1,480	1,480	S単 755号
					（〃）	
	合　　計				1,480	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 1,479	
	官積算単価				1,480	合意率 0.999324
	＊＊＊　B単－ 994号　＊＊＊					
000994	配管工 地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m		（　〃　） 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無	（　〃　） 1.000	m	840	（　〃　） 840	S単 635号
	合　　計				（　〃　） 840	
	単　　価				（　〃　） 840	
	官積算単価				840	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 995号　＊＊＊					
000995	配管工 露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m		（　〃　） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10027	電線管敷設 露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30	（　〃　） 1.000	m	1,916	（　〃　） 1,916	T単 184号
	合　　計				（　〃　） 1,916	
	単　　価				（　〃　） 1,915	
	官積算単価				1,916	合意率 0.999478
	＊＊＊　B単－ 996号　＊＊＊					
000996	配管工 電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30		組		（　〃　） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30,,	（　〃　） 1.000	組	3,550	（　〃　） 3,550	S単 756号
	合　　計				（　〃　） 3,550	
	単　　価				（　〃　） 3,548	
	官積算単価				3,550	合意率 0.999436
	＊＊＊　B単－ 997号　＊＊＊					
000997	配管工 露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m		（　〃　） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10028	電線管敷設 露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30	（　〃　） 1.000	m	2,396	（　〃　） 2,396	T単 185号
	合　　計				（　〃　） 2,396	
	単　　価				（　〃　） 2,395	
	官積算単価				2,396	合意率 0.999582
	＊＊＊　B単－ 998号　＊＊＊					
000998	配管工 電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30		組		（　〃　） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30,,	（　〃　） 1.000	組	4,390	（　〃　） 4,390	S単 758号
	合　　計				（　〃　） 4,390	
	単　　価				（　〃　） 4,388	
	官積算単価				4,390	合意率 0.999544
	＊＊＊　B単－ 999号　＊＊＊					
000999	配管工 露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m		（　〃　） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10029	電線管敷設 露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40	（　〃　） 1.000	m	2,441	（　〃　） 2,441	T単 186号
	合　　計				（　〃　） 2,441	
	単　　価				（　〃　） 2,440	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,441	合意率 0.99959
	＊＊＊　B単－ 1000号　＊＊＊					
001000	配管工 電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40		組		（〃） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40,,	（〃） 1.000	組	4,710	（〃） 4,710	S単 760号
	合　計				（〃） 4,710	
	単　価				（〃） 4,708	
	官積算単価				4,710	合意率 0.999575
	＊＊＊　B単－ 1001号　＊＊＊					
001001	配管工 電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40		組		（〃） 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40,,	（〃） 1.000	組	1,840	（〃） 1,840	S単 761号
	合　計				（〃） 1,840	
	単　価				（〃） 1,839	
	官積算単価				1,840	合意率 0.999456
	＊＊＊　B単－ 1002号　＊＊＊					
001002	配管工 埋設標識シート		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150㎜、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	（〃） 1.000	m	269	（〃） 269	S単 636号
	合　計				（〃） 269	
	単　価				（〃） 269	
	官積算単価				269	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1003号　＊＊＊					
001003	配線器具設置工		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,	（〃） 2.000	個	439	（〃） 878	S単 762号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC22,,	（〃） 2.000	個	216	（〃） 432	S単 763号
S02116	オールアンカー SUS M10×70,,	（〃） 4.000	本	455	（〃） 1,820	S単 764号
	合　計				（〃） 3,130	
	単　価				（〃） 3,129	
	官積算単価				3,130	合意率 0.99968
	＊＊＊　B単－ 1004号　＊＊＊					
001004	プルボックス設置工 200×200×200（流用）		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
T10030	プルボックス設置工 200×200×200（流用）	（〃） 1.000	個	6,763	（〃） 6,763	T単 187号
	合　計				（〃） 6,763	
	単　価				（〃） 6,760	
	官積算単価				6,763	合意率 0.999556
	＊＊＊　B単－ 1005号　＊＊＊					
001005	プルボックス設置工 300×300×200		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S42109	ボックス類取付工 ,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,300×300×200㎜,0.00	（〃） 1.000	個	13,467	（〃） 13,467	S単 812号
	合　計				（〃） 13,467	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				13,461	
						合意率
	官積算単価				13,467	0.999554
	＊＊＊　B単－ 1006号　＊＊＊					
001006	プルボックス設置工				（〃）	歩A
	350×350×200		個		1.000 個	当たり算出
S42109	ボックス類取付工	（〃）			（〃）	
	,その他,その他,0.45	1.000	個	40,294	40,294	S単 813号
					（〃）	
	合　　計				40,294	
					（〃）	
	単　　価				40,275	
						合意率
	官積算単価				40,294	0.999528
	＊＊＊　B単－ 1007号　＊＊＊					
001007	コアドリリング				（〃）	歩A
	φ50、L=0.3m		本		1.000 本	当たり算出
T10031	コアドリリング	（〃）			（〃）	
	φ50、L=0.3m	1.000	本	7,176	7,176	T単 188号
					（〃）	
	合　　計				7,176	
					（〃）	
	単　　価				7,173	
						合意率
	官積算単価				7,176	0.999581
	＊＊＊　B単－ 1008号　＊＊＊					
001008	接地設置工				（〃）	歩A
	D種接地、14φ×1500mm		式		1.000 式	当たり算出
T10032	接地設置工	（〃）			（〃）	
	D種接地　14φ×1500mm	4.000	極	5,636	22,544	T単 189号
S02116	連結式接地棒	（〃）			（〃）	
	φ14×1500mm,,	3.000	本	2,000	6,000	S単 765号
S02116	接地棒用リード端子	（〃）			（〃）	
	14φ×500、22sq用,,	1.000	個	745	745	S単 766号
S02116	接地抵抗低減材	（〃）			（〃）	
	袋/12Kg,,	1.000	袋	4,560	4,560	S単 767号
S02116	埋設接地導線	（〃）			（〃）	
	硬銅より線 60sq,,	11.000	m	1,035	11,385	S単 768号
					（〃）	
	合　　計				45,234	
					（〃）	
	単　　価				45,213	
						合意率
	官積算単価				45,234	0.999535
	＊＊＊　B単－ 1009号　＊＊＊					
001009	通信設備工				（〃）	歩A
	流量圧力表示盤		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	（〃）			（〃）	
	1.00,2.00,0.50,0.00,	1.000	式	105,315	105,315	S単 797号
					（〃）	
	合　　計				105,315	
					（〃）	
	単　　価				105,266	
						合意率
	官積算単価				105,315	0.999534
	＊＊＊　B単－ 1010号　＊＊＊					
001010	通信設備工				（〃）	歩A
	濁度計収納箱		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	（〃）			（〃）	
	0.70,1.40,0.35,0.00,	1.000	式	73,720	73,720	S単 798号
					（〃）	
	合　　計				73,720	
					（〃）	
	単　　価				73,686	
						合意率
	官積算単価				73,720	0.999538
	＊＊＊　B単－ 1011号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001011	引込柱設置工				（ 〃 ）	歩Ａ
	コンクリート柱建柱		本		1.000 本	当たり算出
S42025	コンクリート柱等設置工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下	1.000	本	48,593	48,593	Ｓ単 793号
	合　計				（ 〃 ） 48,593	
	単　価				（ 〃 ） 48,570	
	官積算単価				48,593	合意率 0.999526
	＊＊＊　Ｂ単－ 1012号　＊＊＊					
001012	計測設備設置工				（ 〃 ）	歩Ａ
	超音波流量計		台		1.000 台	当たり算出
S42053	計装設備据付工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	48,532	48,532	Ｓ単 794号
	合　計				（ 〃 ） 48,532	
	単　価				（ 〃 ） 48,509	
	官積算単価				48,532	合意率 0.999526
	＊＊＊　Ｂ単－ 1013号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,989	1,989	Ｓ単 652号
	合　計				（ 〃 ） 1,989	
	単　価				（ 〃 ） 1,988	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999497
	＊＊＊　Ｂ単－ 1014号　＊＊＊					
001014	パイプライン基礎				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	7,790	7,790	Ｓ単 781号
	合　計				（ 〃 ） 7,790	
	単　価				（ 〃 ） 7,786	
	官積算単価				7,790	合意率 0.999486
	＊＊＊　Ｂ単－ 1015号　＊＊＊					
001015	埋戻し				（ 〃 ）	歩Ａ
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,047	1,162	Ｓ単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	Ｓ単　4号
	合　計				（ 〃 ） 3,343	
	単　価				（ 〃 ） 3,341	
	官積算単価				3,343	合意率 0.999401
	＊＊＊　Ｂ単－ 1016号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,989	1,989	Ｓ単 652号
	合　計				（ 〃 ） 1,989	
	単　価				（ 〃 ） 1,988	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999497

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1017号　＊＊＊					
001017	砕石基礎		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	（〃） 1.000	㎡	1,258	（〃） 1,258	S単 694号
	合　計				（〃） 1,258	
	単　価				（〃） 1,257	
	官積算単価				1,258	合意率 0.999205
	＊＊＊　B単－ 1018号　＊＊＊					
001018	コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	38,320	（〃） 38,320	S単 700号
	合　計				（〃） 38,320	
	単　価				（〃） 38,302	
	官積算単価				38,320	合意率 0.99953
	＊＊＊　B単－ 1019号　＊＊＊					
001019	型枠		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 1.000	㎡	7,753	（〃） 7,753	S単 712号
	合　計				（〃） 7,753	
	単　価				（〃） 7,748.75	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999516
	＊＊＊　B単－ 1020号　＊＊＊					
001020	埋戻し 流用土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 1.110	m3	1,047	（〃） 1,162	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	（〃） 1.000	m3	2,181	（〃） 2,181	S単　4号
	合　計				（〃） 3,343	
	単　価				（〃） 3,341	
	官積算単価				3,343	合意率 0.999401
	＊＊＊　B単－ 1021号　＊＊＊					
001021	掘削 粘性土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	（〃） 1.000	m3	325.9	（〃） 326	S単 647号
	合　計				（〃） 326	
	単　価				（〃） 326	
	官積算単価				326	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1022号　＊＊＊					
001022	土砂等運搬 粘性土、ストックヤード		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（〃） 1.000	m3	382.5	（〃） 383	S単 664号
	合　計				（〃） 383	
	単　価				（〃） 383	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				383	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1023号　＊＊＊					
001023	仮置場整地		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	105.1	（ 〃 ） 105	S単 678号
	合　計				（ 〃 ） 105	
	単　価				（ 〃 ） 105	
	官積算単価				105	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1024号　＊＊＊					
001024	積込 粘性土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 1.000	m3	236.6	（ 〃 ） 237	S単 648号
	合　計				（ 〃 ） 237	
	単　価				（ 〃 ） 237	
	官積算単価				237	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1025号　＊＊＊					
001025	土砂等運搬 粘性土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	（ 〃 ） 1.000	m3	382.5	（ 〃 ） 383	S単 664号
	合　計				（ 〃 ） 383	
	単　価				（ 〃 ） 383	
	官積算単価				383	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1026号　＊＊＊					
001026	投入 粘性土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 1.000	m3	236.6	（ 〃 ） 237	S単 648号
	合　計				（ 〃 ） 237	
	単　価				（ 〃 ） 237	
	官積算単価				237	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1027号　＊＊＊					
001027	購入土 山土砂		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	（ 〃 ） 1.000	m3	2,000	（ 〃 ） 2,000	S単 173号
	合　計				（ 〃 ） 2,000	
	単　価				（ 〃 ） 1,999	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	＊＊＊　B単－ 1028号　＊＊＊					
001028	盛土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	（ 〃 ） 1.000	m3	818.5	（ 〃 ） 819	S単 671号
	合　計				（ 〃 ） 819	
	単　価				（ 〃 ） 819	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				819	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1029号　＊＊＊					
001029	排水管敷設 φ400、ポリエチレン管（ダブル）		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10055	高密度ポリエチレン管機械布設 φ400	（〃） 1.000	m	1,386	（〃） 1,386	T単 212号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造,,	（〃） 1.000	m	8,700	（〃） 8,700	S単 769号
	合　　計				（〃） 10,086	
	単　　価				（〃） 10,081	
	官積算単価				10,086	合意率 0.999504
	＊＊＊　B単－ 1030号　＊＊＊					
001030	排水管敷設 φ250、ポリエチレン管（ダブル）		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T10003	高密度ポリエチレン管機械布設 φ250	（〃） 1.000	m	1,173	（〃） 1,173	T単 162号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造,,	（〃） 1.000	m	3,860	（〃） 3,860	S単 770号
	合　　計				（〃） 5,033	
	単　　価				（〃） 5,031	
	官積算単価				5,033	合意率 0.999602
	＊＊＊　B単－ 1031号　＊＊＊					
001031	大型土のう設置		袋		（〃） 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	（〃） 1.000	袋	7,546	（〃） 7,546	S単 786号
	合　　計				（〃） 7,546	
	単　　価				（〃） 7,542	
	官積算単価				7,546	合意率 0.999469
	＊＊＊　B単－ 1032号　＊＊＊					
001032	土木シート敷設 PP系、厚0.37㎜、980N/5㎝		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	（〃） 1.000	㎡	197	（〃） 197	S単 588号
	合　　計				（〃） 197	
	単　　価				（〃） 197	
	官積算単価				197	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1033号　＊＊＊					
001033	敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92　兼用）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり	（〃） 1.000	㎡	3,346	（〃） 3,346	S単 787号
	合　　計				（〃） 3,346	
	単　　価				（〃） 3,344	
	官積算単価				3,346	合意率 0.999402
	＊＊＊　B単－ 1034号　＊＊＊					
001034	敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　掘削用）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり	（〃） 1.000	㎡	1,939	（〃） 1,939	S単 788号
	合　　計				（〃） 1,939	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				1,938	
						合意率
	官積算単価				1,939	0.999484
	＊＊＊　B単－ 1035号　＊＊＊					
001035	敷鉄板				（〃）	歩A
	22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　改良用）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,67,1,あり	1.000	㎡	1,035	1,035	S単 789号
					（〃）	
	合　　計				1,035	
					（〃）	
	単　　価				1,035	
						合意率
	官積算単価				1,035	1
	＊＊＊　B単－ 1036号　＊＊＊					
001036	敷鉄板				（〃）	歩A
	22×1524×6096（No.2+30.0～No.5+12.927　掘削用）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,401,1,あり	1.000	㎡	3,346	3,346	S単 787号
					（〃）	
	合　　計				3,346	
					（〃）	
	単　　価				3,344	
						合意率
	官積算単価				3,346	0.999402
	＊＊＊　B単－ 1037号　＊＊＊					
001037	道路散水				（〃）	歩A
			日		1.000 日	当たり算出
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	（〃）			（〃）	
	,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出	1.000	日	39,412	39,412	S単 784号
					（〃）	
	合　　計				39,412	
					（〃）	
	単　　価				39,394	
						合意率
	官積算単価				39,412	0.999543
	＊＊＊　B単－ 1038号　＊＊＊					
001038	仮置き運搬				（〃）	歩A
	転石、ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
					（〃）	
	合　　計				383	
					（〃）	
	単　　価				383	
						合意率
	官積算単価				383	1
	＊＊＊　B単－ 1039号　＊＊＊					
001039	転石破砕				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	転石破砕	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	4,579	4,579	S単 779号
					（〃）	
	合　　計				4,579	
					（〃）	
	単　　価				4,577	
						合意率
	官積算単価				4,579	0.999563
	＊＊＊　B単－ 1040号　＊＊＊					
001040	積込				（〃）	歩A
	転石		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
					（〃）	
	合　　計				237	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 237	
	官積算単価				237	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1041号　＊＊＊					
001041	建設発生土処理 転石、建設発生土受入地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	（〃） 1.000	m3	1,589	（〃） 1,589	S単 665号
	合　　計				（〃） 1,589	
	単　　価				（〃） 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	＊＊＊　B単－ 1042号　＊＊＊					
001042	U形側溝敷設（基礎砕石あり） Ｕ－４００、Ｌ＝２m、グレーチングを含む		m		（〃） 24.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	（〃） 24.000	m	4,231	（〃） 101,544	S単 454号
S02116	U形側溝　400 L＝1000、グレーチング用,,	（〃） 24.000	m	30,700	（〃） 736,800	S単 285号
S05801	グレーチング400用 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	（〃） 24.000	枚	796	（〃） 19,104	S単 459号
S02116	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,	（〃） 24.000	組	44,200	（〃） 1,060,800	S単 286号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 1.500	m3	2,300	（〃） 3,450	S単 146号
	合　　計				（〃） 1,921,698	
	単　　価				（〃） 80,034	
	官積算単価				80,071	合意率 0.999537
	＊＊＊　B単－ 1043号　＊＊＊					
001043	U形側溝敷設（基礎砕石あり） Ｕ－３００、Ｌ＝２m、グレーチングを含む		m		（〃） 4.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	（〃） 4.000	m	3,616	（〃） 14,464	S単 449号
S02116	U形側溝　300 L＝2000,,	（〃） 4.000	m	21,500	（〃） 86,000	S単 287号
S05801	グレーチング300用 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	（〃） 4.000	枚	796	（〃） 3,184	S単 460号
S02116	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,	（〃） 4.000	組	23,400	（〃） 93,600	S単 288号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.200	m3	2,300	（〃） 460	S単 146号
	合　　計				（〃） 197,708	
	単　　価				（〃） 49,404	
	官積算単価				49,427	合意率 0.999534
	＊＊＊　B単－ 1044号　＊＊＊					
001044	コアドリリング		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
T10009	コアドリリング φ350、L=0.15m	（〃） 1.000	本	28,202	（〃） 28,202	T単 168号
	合　　計				（〃） 28,202	
	単　　価				（〃） 28,189	
	官積算単価				28,202	合意率 0.999539

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1045号　＊＊＊					
001045	土のう設置・撤去				（ 〃 ）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	28,212	28,212	S単 558号
	合　計				（ 〃 ） 28,212	
	単　価				（ 〃 ） 28,199	
	官積算単価				28,212	合意率 0.999539
	＊＊＊　B単－ 1046号　＊＊＊					
001046	ベンチフリューム敷設				（ 〃 ）	歩A
	300、L＝2000mm		m		91.500 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	91.500	m	3,616	330,864	S単 449号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	300×200、L=2000mm,,	91.500	m	4,950	452,925	S単 771号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	5.900	m3	2,300	13,570	S単 146号
	合　計				（ 〃 ） 797,359	
	単　価				（ 〃 ） 8,710	
	官積算単価				8,714	合意率 0.99954
	＊＊＊　B単－ 1047号　＊＊＊					
001047	暗渠排水管				（ 〃 ）	歩A
	φ50、ネトロンパイプ		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,直管,50～150mm,-	1.000	m	799.3	799	S単 823号
	合　計				（ 〃 ） 799	
	単　価				（ 〃 ） 799	
	官積算単価				799	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1048号　＊＊＊					
001048	排水管敷設				（ 〃 ）	歩A
	φ500、ポリエチレン管（ダブル）		m		1.000 m	当たり算出
T10001	高密度ポリエチレン管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ500	1.000	m	1,807	1,807	T単 160号
S02116	高密度ポリエチレン管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	波状管、φ500、ダブル構造,,	1.000	m	14,000	14,000	S単 772号
	合　計				（ 〃 ） 15,807	
	単　価				（ 〃 ） 15,800	
	官積算単価				15,807	合意率 0.999557
	＊＊＊　B単－ 1049号　＊＊＊					
001049	排水管敷設				（ 〃 ）	歩A
	φ300、ポリエチレン管（ダブル）		m		1.000 m	当たり算出
T10002	高密度ポリエチレン管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ300	1.000	m	1,173	1,173	T単 161号
S02116	高密度ポリエチレン管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	波状管、φ300、ダブル構造,,	1.000	m	5,100	5,100	S単 773号
	合　計				（ 〃 ） 6,273	
	単　価				（ 〃 ） 6,270	
	官積算単価				6,273	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1050号　＊＊＊					
001050	排水管敷設				（ 〃 ）	歩A
	φ300、ポリエチレン管（シングル）		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T10002	高密度ポリエチレン管機械布設	（〃）			（〃）	
	φ300	1.000	m	1,173	1,173	T単 161号
S02116	高密度ポリエチレン管	（〃）			（〃）	
	波状管、φ300、シングル構造,,	1.000	m	4,120	4,120	S単 774号
	合　計				（〃） 5,293	
	単　価				（〃） 5,291	
	官積算単価				5,293	合意率 0.999622
	＊＊＊　B単－ 1051号　＊＊＊					
001051	セメント安定処理				（〃）	歩A
	礫質土、セメント系固化材0.061ton/㎥		m3		1.000 m3	当たり算出
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）	（〃）			（〃）	
	0.061ton,礫質土,あり	1.000	m3	2,229	2,229	S単 744号
	合　計				（〃） 2,229	
	単　価				（〃） 2,228	
	官積算単価				2,229	合意率 0.999551
	＊＊＊　B単－ 1052号　＊＊＊					
001052	敷鉄板				（〃）	歩A
	22×1524×3048		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,719,1,あり	1.000	㎡	5,671	5,671	S単 790号
	合　計				（〃） 5,671	
	単　価				（〃） 5,668	
	官積算単価				5,671	合意率 0.99947
	＊＊＊　B単－ 1053号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員		人		（〃） 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	（〃）			（〃）	
		1.000	人	12,648	12,648	S単 117号
	合　計				（〃） 12,648	
	単　価				（〃） 12,642	
	官積算単価				12,648	合意率 0.999525
	＊＊＊　B単－ 1054号　＊＊＊					
001054	砕石舗装工				（〃）	歩A
	t=10㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	（〃）			（〃）	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	628	628	S単 782号
	合　計				（〃） 628	
	単　価				（〃） 628	
	官積算単価				628	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1055号　＊＊＊					
001055	掘削				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	227	227	S単 646号
	合　計				（〃） 227	
	単　価				（〃） 227	
	官積算単価				227	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1056号　＊＊＊					
001056	排水管敷設				（〃）	歩A
	φ250、ポリエチレン管（ダブル）		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T10003	高密度ポリエチレン管機械布設	（〃）			（〃）	
	φ250	1.000	m	1,173	1,173	T単 162号
S02116	高密度ポリエチレン管	（〃）			（〃）	
	波状管、φ250、ダブル構造,,	1.000	m	3,860	3,860	S単 770号
	合　計				（〃） 5,033	
	単　価				（〃） 5,031	
	官積算単価				5,033	合意率 0.999602
	＊＊＊　B単－ 1057号　＊＊＊					
001057	法面吹付工				（〃）	歩A
	t=3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】	（〃）			（〃）	
	厚３cm,1000m2以上,受けない,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む	1.000	㎡	4,737	4,737	S単 780号
	合　計				（〃） 4,737	
	単　価				（〃） 4,735	
	官積算単価				4,737	合意率 0.999577
	＊＊＊　B単－ 1058号　＊＊＊					
001058	張りコンクリート				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,120	1,120	S単 696号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,あり,	1.000	m3	39,460	39,460	S単 708号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				（〃） 40,580	
	単　価				（〃） 40,561	
	官積算単価				40,580	合意率 0.999531
	＊＊＊　B単－ 1059号　＊＊＊					
001059	仮設材輸送				（〃）	歩A
	敷鉄板		式		1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0	468.400	ton	15,500	7,260,200	S単 621号
	合　計				（〃） 7,260,200	
	単　価				（〃） 7,256,824	
	官積算単価				7,260,200	合意率 0.999534
	＊＊＊　B単－ 1060号　＊＊＊					
001060	仮設材輸送（輸送基地変更）				（〃）	歩A
	鋼矢板Ⅲ型　L=12m以内　転用有		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,742	12,742	S単 791号
	合　計				（〃） 12,742	
	単　価				（〃） 12,736.07	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999534
	＊＊＊　B単－ 1061号　＊＊＊					
001061	仮設材輸送（調達地域変更）				（〃）	歩A
	鋼矢板Ⅲ型　L=12m以内　転用無		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	25,484	25,484	S単 792号
	合　計				（〃） 25,484	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 25,472.14	
	官積算単価				25,484	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1062号　＊＊＊					
001062	仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用有		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	（　〃　） 1.000	ton	12,742	（　〃　） 12,742	S単 791号
	合　　計				（　〃　） 12,742	
	単　　価				（　〃　） 12,736.07	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999534
	＊＊＊　B単－ 1063号　＊＊＊					
001063	仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用無		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0	（　〃　） 1.000	ton	25,484	（　〃　） 25,484	S単 792号
	合　　計				（　〃　） 25,484	
	単　　価				（　〃　） 25,472.16	
	官積算単価				25,484	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1064号　＊＊＊					
001064	仮設材輸送（調達地域変更） 覆工板　転用有		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	（　〃　） 1.000	ton	12,742	（　〃　） 12,742	S単 791号
	合　　計				（　〃　） 12,742	
	単　　価				（　〃　） 12,736.07	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1065号　＊＊＊					
001065	仮設材輸送（調達地域変更） 覆工板受桁（H形鋼）　転用有		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	（　〃　） 1.000	ton	12,742	（　〃　） 12,742	S単 791号
	合　　計				（　〃　） 12,742	
	単　　価				（　〃　） 12,736.08	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1066号　＊＊＊					
001066	仮設材輸送（調達地域変更） 高速料金		式		（　〃　） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）,,	（　〃　） 1.000	式	1,862,406	（　〃　） 1,862,406	S単 775号
	合　　計				（　〃　） 1,862,406	
	単　　価				（　〃　） 1,861,540	
	官積算単価				1,862,406	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1067号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001067	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ66,粘性土、礫質土		m		10.500 m	当たり算出
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	（〃）			（〃）	
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.000	m	12,916	129,160	S単 516号
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)	（〃）			（〃）	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置	（〃）			（〃）	
	VPφ50、１m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単　28号
	合　　計				（〃） 274,809	
	単　　価				（〃） 26,160	
	官積算単価				26,172	合意率 0.999541
	＊＊＊　B単－ 1068号　＊＊＊					
001068	揚水試験解析				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00118	予備揚水試験	（〃）			（〃）	
	１箇所、φ100	1.000	式	146,873	146,873	T単 105号
T00119	段階式揚水試験	（〃）			（〃）	
	１箇所、φ100	1.000	式	750,867	750,867	T単 106号
T00120	連続揚水試験	（〃）			（〃）	
	１箇所、φ100	1.000	式	984,098	984,098	T単 107号
S02116	現場透水試験	（〃）			（〃）	
	ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内,,	5.000	回	93,300	466,500	S単 379号
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	（〃）			（〃）	
	1,0	1.000	業務	77,920	77,920	S単 816号
	合　　計				（〃） 2,426,258	
	単　　価				（〃） 2,425,130	
	官積算単価				2,426,258	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1069号　＊＊＊					
001069	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ66、粘性土、礫交じり土砂		m		15.000 m	当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	（〃）			（〃）	
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	6.200	m	14,700	91,140	S単 814号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	（〃）			（〃）	
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	8.800	m	34,700	305,360	S単 815号
T00114	保孔管設置	（〃）			（〃）	
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m	1.000	孔	72,990	72,990	T単 101号
S62039	【その他間接調査費】	（〃）			（〃）	
	0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 641号
	合　　計				（〃） 476,880	
	単　　価				（〃） 31,777	
	官積算単価				31,792	合意率 0.999528
	＊＊＊　B単－ 1070号　＊＊＊					
001070	機械ボーリング				（〃）	歩A
	φ146、粘性土、礫交じり土砂		m		18.500 m	当たり算出
T00116	機械ボーリング	（〃）			（〃）	
	φ146mm、粘性土、ノンコア	6.200	m	39,215	243,133	T単 103号
T00117	機械ボーリング	（〃）			（〃）	
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア	12.300	m	43,780	538,494	T単 104号
T00115	保孔管設置	（〃）			（〃）	
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m	1.000	孔	104,839	104,839	T単 102号
S62039	【その他間接調査費】	（〃）			（〃）	
	0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 641号
	合　　計				（〃） 893,856	
	単　　価				（〃） 48,295	
	官積算単価				48,317	合意率 0.999544
	＊＊＊　B単－ 1071号　＊＊＊					
001071	既設地下水位計　点検				（〃）	歩A
	15箇所		式		1.000 式	当たり算出
T10004	既設地下水位計等機器点検	（〃）			（〃）	
	15箇所	1.000	式	238,680	238,680	T単 163号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				238,680	
					（〃）	
	単　　価				238,569	
						合意率
	官積算単価				238,680	0.999534
	＊＊＊　B単－ 1072号　＊＊＊					
001072	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）				（〃）	歩A
	共通仮設費計上分		式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	（〃）			（〃）	
	技術管理費積上げ分,,	1.000	式	3,716,000	3,716,000	S単 776号
					（〃）	
	合　　計				3,716,000	
					（〃）	
	単　　価				3,714,272	
						合意率
	官積算単価				3,716,000	0.999534
	＊＊＊　B単－ 1073号　＊＊＊					
001073	簡易支持力試験				（〃）	歩A
	導水路　ふとんかご基礎地盤		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	簡易支持力試験	（〃）			（〃）	
	５点/１箇所,,	1.000	箇所	69,000	69,000	S単 777号
					（〃）	
	合　　計				69,000	
					（〃）	
	単　　価				68,968	
						合意率
	官積算単価				69,000	0.999536
	＊＊＊　B単－ 1074号　＊＊＊					
001074	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）				（〃）	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	（〃）			（〃）	
	現場管理費積上げ分,,	1.000	式	8,371,000	8,371,000	S単 778号
					（〃）	
	合　　計				8,371,000	
					（〃）	
	単　　価				8,367,107	
						合意率
	官積算単価				8,371,000	0.999534
	＊＊＊　B単－ 1075号　＊＊＊					
001075	残土整地				(0.000)日	歩A
	粘性土（埋土）、5000m3以上		日		1.000 日	当たり算出
T10010	整地	(0.000)			(0)	
	BH0.8×2台	1.000	日	111,492	111,492	T単 213号
					(0)	
	合　　計				111,492	
					(0)	
	単　　価				111,447	
						合意率
	官積算単価				111,492	0.999595
	＊＊＊　B単－ 1076号　＊＊＊					
001076	マンホール据付 組立0号マンホール				(0.000)基	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		基		1.000 基	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール	(0.000)			(0)	
	据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,510	28,510	S単 735号
					(0)	
	合　　計				28,510	
					(0)	
	単　　価				28,500	
						合意率
	官積算単価				28,510	0.999649
	＊＊＊　B単－ 1077号　＊＊＊					
001077	マンホール蓋				(0.000)枚	歩A
	φ600 T-25 簡易防水型		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	φ600　T-25 簡易防水型,,	1.000	枚	74,200	74,200	S単 214号
					(0)	
	合　　計				74,200	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				74,173	
						合意率
	官積算単価				74,200	0.999636
	＊＊＊　B単－ 1078号　＊＊＊					
001078	組立マンホール斜壁				(0.000)個	歩A
	φ600×750 h=300		個		1.000 個	当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊	(0.000)			(0)	
	斜壁　　600A　下径750　　高300,,	1.000	個	30,900	30,900	S単 215号
					(0)	
	合　　計				30,900	
					(0)	
	単　　価				30,889	
						合意率
	官積算単価				30,900	0.999644
	＊＊＊　B単－ 1079号　＊＊＊					
001079	組立マンホール直壁				(0.000)個	歩A
	φ750 h=900		個		1.000 個	当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊	(0.000)			(0)	
	直壁　　750A　　高900,,	1.000	個	57,000	57,000	S単 216号
					(0)	
	合　　計				57,000	
					(0)	
	単　　価				56,980	
						合意率
	官積算単価				57,000	0.999649
	＊＊＊　B単－ 1080号　＊＊＊					
001080	基礎コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-25-BB W/C65%,t=100mm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-	1.000	m3	40,160	40,160	S単 705号
	25(20)(高炉B) W/C65%					
					(0)	
	合　　計				40,160	
					(0)	
	単　　価				40,146	
						合意率
	官積算単価				40,160	0.999651
	＊＊＊　B単－ 1081号　＊＊＊					
001081	型枠				(0.000)㎡	歩A
	小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,753	7,753	S単 712号
					(0)	
	合　　計				7,753	
					(0)	
	単　　価				7,751	
						合意率
	官積算単価				7,753	0.999742
	＊＊＊　B単－ 1082号　＊＊＊					
001082	U型側溝蓋				(0.000)個	歩A
	1種用600		個		1.000 個	当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋	(0.000)			(0)	
	1種　600 長600mm,,	1.000	個	7,200	7,200	S単 217号
					(0)	
	合　　計				7,200	
					(0)	
	単　　価				7,197	
						合意率
	官積算単価				7,200	0.999583
	＊＊＊　B単－ 1083号　＊＊＊					
001083	傾斜計設置撤去工				(0.000)式	歩A
	H＝15.5m、設置型傾斜計（手動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	(0.000)			(0)	
		1.000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定	(0.000)			(0)	
	手動型、H=15.5m	1.000	孔	148,369	148,369	T単　94号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00031	挿入型傾斜計撤去	(0.000)			(0)	
	手動型,１孔＝15.5m	1.000	孔	22,946	22,946	T単　30号
T20002	挿入型傾斜計計測・データ整理	(0.000)			(0)	
	手動型（１回/１孔）	21.000	回	19,793	415,653	T単 214号
	合　　計				(0) 882,968	
	単　　価				(0) 882,652	
	官積算単価					合意率 882,968 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1084号　＊＊＊					
001084	傾斜計設置撤去工				(0.000)式	歩A
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	(0.000)			(0)	
		1.000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定	(0.000)			(0)	
	手動型、H=15.5m	1.000	孔	148,369	148,369	T単　94号
T00031	挿入型傾斜計撤去	(0.000)			(0)	
	手動型,１孔＝15.5m	1.000	孔	22,946	22,946	T単　30号
T20002	挿入型傾斜計計測・データ整理	(0.000)			(0)	
	手動型（１回/１孔）	103.000	回	19,793	2,038,679	T単 214号
	合　　計				(0) 2,505,994	
	単　　価				(0) 2,505,097	
	官積算単価					合意率 2,505,994 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1085号　＊＊＊					
001085	傾斜計設置撤去工				(0.000)式	歩A
	H＝15.5m、挿入型傾斜計（自動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	設置型傾斜計	(0.000)			(0)	
		1.000	台	3,230,000	3,230,000	S単 361号
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定	(0.000)			(0)	
	自動型	1.000	孔	603,574	603,574	T単　97号
T00109	設置型傾斜計撤去工	(0.000)			(0)	
	自動型	1.000	孔	189,398	189,398	T単　98号
	合　　計				(0) 4,022,972	
	単　　価				(0) 4,021,532	
	官積算単価					合意率 4,022,972 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1086号　＊＊＊					
001086	傾斜計設置工				(0.000)式	歩A
	H＝16.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	(0.000)			(0)	
		1.000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定	(0.000)			(0)	
	手動型、H=16.5m	1.000	孔	148,369	148,369	T単　95号
T00031	挿入型傾斜計撤去	(0.000)			(0)	
	手動型,１孔＝15.5m	1.000	孔	22,946	22,946	T単　30号
T20002	挿入型傾斜計計測・データ整理	(0.000)			(0)	
	手動型（１回/１孔）	103.000	回	19,793	2,038,679	T単 214号
	合　　計				(0) 2,505,994	
	単　　価				(0) 2,505,097	
	官積算単価					合意率 2,505,994 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1087号　＊＊＊					
001087	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.1		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価					合意率 1,837 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1088号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001088	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.2		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価					合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1089号　＊＊＊					
001089	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.3		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価					合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1090号　＊＊＊					
001090	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.4		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価					合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1091号　＊＊＊					
001091	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.5		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価					合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1092号　＊＊＊					
001092	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.6		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価					合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1093号　＊＊＊					
001093	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.7		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価					合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1094号　＊＊＊					
001094	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.8		回		1.000 回	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 215号
	合　　計				(0) 1,837	
	単　　価				(0) 1,836	
	官積算単価				1,837	合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1095号　＊＊＊					
001095	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	(0.000)			(0)	
	現場管理費積上げ分,,	1.000	式	8,371,000	8,371,000	S単 778号
	合　　計				(0) 8,371,000	
	単　　価				(0) 8,367,099	
	官積算単価				8,371,000	合意率 0.999534

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1096号　＊＊＊					
001096	掘削				(0.000)m3	歩A
	粘性土(埋土) ICT		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT)	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	264.5	265	S単 1572号
	合　計				(0)	
					265	
	単　価				(0)	
					265	
	官積算単価					合意率
					265	1
	＊＊＊　B単－ 1097号　＊＊＊					
001097	掘削				(0.000)m3	歩A
	粘性土(埋土)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	166.5	167	S単 1482号
	合　計				(0)	
					167	
	単　価				(0)	
					167	
	官積算単価					合意率
					167	1
	＊＊＊　B単－ 1098号　＊＊＊					
001098	掘削				(0.000)m3	歩A
	礫質土(段丘礫) ICT		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT)	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	264.5	265	S単 1572号
	合　計				(0)	
					265	
	単　価				(0)	
					265	
	官積算単価					合意率
					265	1
	＊＊＊　B単－ 1099号　＊＊＊					
001099	掘削				(0.000)m3	歩A
	礫質土(段丘礫)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	166.5	167	S単 1482号
	合　計				(0)	
					167	
	単　価				(0)	
					167	
	官積算単価					合意率
					167	1
	＊＊＊　B単－ 1100号　＊＊＊					
001100	土砂異物除去				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
T10008	土砂異物除去	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,203	1,203	T単 338号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
	合　計				(0)	
					1,446	
	単　価				(0)	
					1,445	
	官積算単価					合意率
					1,446	0.999289
	＊＊＊　B単－ 1101号　＊＊＊					
001101	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	産業廃棄物混じり土、建設発生土受入地（都城市）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,51.5km	1.000	m3	3,808	3,808	S単 1497号
	以下					
	合　計				(0)	
					3,808	
	単　価				(0)	
					3,806	
	官積算単価					合意率
					3,808	0.999595

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1102号　＊＊＊					
001102	建設発生土処理費				(0.000)ton	歩A
	産業廃棄物混じり土、建設発生土受入地（都城市）		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(0.000)			(0)	
	建設発生土受入地（都城市）	1.000	ton	35,000	35,000	S単 1211号
	合　　計				(0) 35,000	
	単　　価				(0) 34,986	
	官積算単価					合意率 0.999595
	＊＊＊　B単－ 1103号　＊＊＊					
001103	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	453.3	453	S単 1498号
	合　　計				(0) 453	
	単　　価				(0) 453	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1104号　＊＊＊					
001104	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	362.6	363	S単 1499号
	合　　計				(0) 363	
	単　　価				(0) 363	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1105号　＊＊＊					
001105	仮置土運搬（盛立て試験用）				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	302.2	302	S単 1500号
	合　　計				(0) 302	
	単　　価				(0) 302	
	官積算単価					合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 1106号　＊＊＊					
001106	試験土積込み（盛立試験ヤード）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	166.5	167	S単 1482号
	合　　計				(0) 167	
	単　　価				(0) 167	
	官積算単価					合意率 0.999654
	＊＊＊　B単－ 1107号　＊＊＊					
001107	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	392.8	393	S単 1501号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				393	
					(0)	
	単　　価				393	
						合意率
	官積算単価				393	0.999644
	＊＊＊　B単－ 1108号　＊＊＊					
001108	仮置き土整地				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	S単 1514号
					(0)	
	合　　計				109	
					(0)	
	単　　価				109	
						合意率
	官積算単価				109	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1109号　＊＊＊					
001109	購入土				(0.000)m3	歩A
	山土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,000	2,000	S単 959号
					(0)	
	合　　計				2,000	
					(0)	
	単　　価				1,999	
						合意率
	官積算単価				2,000	0.999595
	＊＊＊　B単－ 1110号　＊＊＊					
001110	除礫				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
T20008	除礫	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,203	1,203	T単 389号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				1,446	
					(0)	
	単　　価				1,445	
						合意率
	官積算単価				1,446	0.999595
	＊＊＊　B単－ 1111号　＊＊＊					
001111	セメント改良				(0.000)m3	歩A
	礫質土、セメント系固化材0.052ton/㎥		m3		1.000 m3	当たり算出
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）	(0.000)			(0)	
	0.052ton,礫質土,あり	1.000	m3	2,081	2,081	S単 846号
					(0)	
	合　　計				2,081	
					(0)	
	単　　価				2,080	
						合意率
	官積算単価				2,081	0.999595
	＊＊＊　B単－ 1112号　＊＊＊					
001112	自走式土質改良機設置・撤去				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02063	自走式土質改良機設置	(0.000)			(0)	
	設置	1.000	回	143,151	143,151	S単 844号
S02063	自走式土質改良機撤去	(0.000)			(0)	
	撤去	1.000	回	99,287	99,287	S単 845号
					(0)	
	合　　計				242,438	
					(0)	
	単　　価				242,351	
						合意率
	官積算単価				242,438	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1113号　＊＊＊					
001113	改良土積込み				(0.000)m3	歩A
	積込みルーズ、土砂、土量50,000㎥未満		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
	合　計				(0) 243	
	単　価				(0) 243	
	官積算単価				243	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1114号　＊＊＊					
001114	改良土運搬				(0.000)m3	歩A
	改良土、左岸貯水池内積替えヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	453.3	453	S単 1498号
	合　計				(0) 453	
	単　価				(0) 453	
	官積算単価				453	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1115号　＊＊＊					
001115	改良土積込み				(0.000)m3	歩A
	積込みルーズ、土砂、土量50,000㎥未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
	合　計				(0) 243	
	単　価				(0) 243	
	官積算単価				243	合意率 0.999595
	＊＊＊　B単－ 1116号　＊＊＊					
001116	改良土運搬				(0.000)m3	歩A
	改良土、不整地運搬車		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	452	452	S単 825号
	合　計				(0) 452	
	単　価				(0) 452	
	官積算単価				452	合意率 0.999595
	＊＊＊　B単－ 1117号　＊＊＊					
001117	盛土				(0.000)m3	歩A
	B=4.0m以上、改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）	(0.000)			(0)	
	20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	261.1	261	S単 1573号
	合　計				(0) 261	
	単　価				(0) 261	
	官積算単価				261	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1118号　＊＊＊					
001118	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	粘性土、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,16.5km以下	1.000	m3	2,297	2,297	S単 1502号
	合　計				(0) 2,297	
	単　価				(0) 2,296	
	官積算単価				2,297	合意率 0.999595
	＊＊＊　B単－ 1119号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001119	建設発生土処理費				(0.000)m3	歩A
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(0.000)			(0)	
	建設発生土受入地（新富町日置）	1.000	m3	1,500	1,500	S単 1212号
	合　計				(0) 1,500	
	単　価				(0) 1,499	
	官積算単価					合意率 0.999595
	＊＊＊　B単－ 1120号　＊＊＊					
001120	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（西都市）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	423.1	423	S単 1503号
	合　計				(0) 423	
	単　価				(0) 423	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1121号　＊＊＊					
001121	法面整形				(0.000)㎡	歩A
	現場制約無し、粘性土及び礫質土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	(0.000)			(0)	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	882.4	882	S単 1574号
	合　計				(0) 882	
	単　価				(0) 882	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1122号　＊＊＊					
001122	モルタル吹付				(0.000)㎡	歩A
	吹付厚8cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】	(0.000)			(0)	
	ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,1,000㎡以上,受けない,吹付工	1.000	㎡	7,716	7,716	S単 1238号
	合　計				(0) 7,716	
	単　価				(0) 7,713	
	官積算単価					合意率 0.999607
	＊＊＊　B単－ 1123号　＊＊＊					
001123	土木安定用材				(0.000)㎡	歩A
	排水マット（全透水）、B＝100㎜、t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	6,584	6,584	S単 1407号
	合　計				(0) 6,584	
	単　価				(0) 6,582	
	官積算単価					合意率 0.999669
	＊＊＊　B単－ 1124号　＊＊＊					
001124	土木安定用材				(0.000)㎡	歩A
	排水マット（半透水）、B＝100㎜、t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	7,624	7,624	S単 1408号
	合　計				(0) 7,624	
	単　価				(0) 7,621	
	官積算単価					合意率 0.999669
	＊＊＊　B単－ 1125号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001125	土木安定用材				(0.000)㎡	歩Ａ
	排水マット（半透水）、Ｂ＝150㎜、ｔ=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	6,132	6,132	Ｓ単 1409号
	合　　計				(0) 6,132	
	単　　価				(0) 6,130	
	官積算単価					合意率 0.999669
	＊＊＊　Ｂ単－ 1126号　＊＊＊					
001126	床掘				(0.000)m3	歩Ａ
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,059	2,059	Ｓ単 1487号
	合　　計				(0) 2,059	
	単　　価				(0) 2,058	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1127号　＊＊＊					
001127	仮置土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	990.5	991	Ｓ単 1504号
	合　　計				(0) 991	
	単　　価				(0) 991	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1128号　＊＊＊					
001128	仮置き土整地				(0.000)m3	歩Ａ
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	Ｓ単 1514号
	合　　計				(0) 109	
	単　　価				(0) 109	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1129号　＊＊＊					
001129	ドレーン材充填				(0.000)m3	歩Ａ
	単粒度砕石3号		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	1.000	m3	9,735	9,735	Ｓ単 1571号
	合　　計				(0) 9,735	
	単　　価				(0) 9,732	
	官積算単価					合意率 0.999696
	＊＊＊　Ｂ単－ 1130号　＊＊＊					
001130	吸出し防止材				(0.000)㎡	歩Ａ
	合成不識布,t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	㎡	1,010	1,010	Ｓ単 1525号
	合　　計				(0) 1,010	
	単　　価				(0) 1,010	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1131号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001131	ビニールフィルム				(0.000)㎡	歩A
	t=0.1㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	130	130	S単 1410号
	合　計				(0) 130	
	単　価				(0) 130	
	官積算単価				130	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1132号　＊＊＊					
001132	ステンレス平織金網				(0.000)㎡	歩A
	#14、2.0㎜×2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	ステンレス平織金網	(0.000)			(0)	
	#14（2㎜）×2、目開き10.7㎜,,	1.000	㎡	18,500	18,500	S単 960号
	合　計				(0) 18,500	
	単　価				(0) 18,494	
	官積算単価				18,500	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 1133号　＊＊＊					
001133	高密度ポリエチレン管				(0.000)m	歩A
	φ300		m		239.800 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要	239.800	m	6,325	1,516,735	S単 1564号
S02116	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ	(0.000)			(0)	
	φ300,,	2.000	個	6,500	13,000	S単 961号
	合　計				(0) 1,529,735	
	単　価				(0) 6,377	
	官積算単価				6,379	合意率 0.99967
	＊＊＊　B単－ 1134号　＊＊＊					
001134	床掘				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,059	2,059	S単 1487号
	合　計				(0) 2,059	
	単　価				(0) 2,059	
	官積算単価				2,059	合意率 0.999761
	＊＊＊　B単－ 1135号　＊＊＊					
001135	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	990.5	991	S単 1504号
	m以下					
	合　計				(0) 991	
	単　価				(0) 991	
	官積算単価				991	合意率 0.999761
	＊＊＊　B単－ 1136号　＊＊＊					
001136	仮置き土整地				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	S単 1514号
	合　計				(0) 109	
	単　価				(0) 109	
	官積算単価				109	合意率 0.999761

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1137号　＊＊＊					
001137	ドレーン材充填				(0.000)m3	歩A
	単粒度砕石3号		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	1.000	m3	9,735	9,735	S単 1571号
	合　計				(0) 9,735	
	単　価				(0) 9,733	
	官積算単価					合意率 0.999761
					9,735	
	＊＊＊　B単－ 1138号　＊＊＊					
001138	吸出し防止材				(0.000)㎡	歩A
	合成不識布、t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	㎡	1,010	1,010	S単 1525号
	合　計				(0) 1,010	
	単　価				(0) 1,010	
	官積算単価					合意率 0.999761
					1,010	
	＊＊＊　B単－ 1139号　＊＊＊					
001139	高密度ポリエチレン管				(0.000)m	歩A
	φ150		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要	1.000	m	1,943	1,943	S単 1565号
	合　計				(0) 1,943	
	単　価				(0) 1,943	
	官積算単価					合意率 0.999761
					1,943	
	＊＊＊　B単－ 1140号　＊＊＊					
001140	高密度ポリエチレン管				(0.000)m	歩A
	φ150		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要	1.000	m	1,943	1,943	S単 1565号
	合　計				(0) 1,943	
	単　価				(0) 1,943	
	官積算単価					合意率 0.999761
					1,943	
	＊＊＊　B単－ 1141号　＊＊＊					
001141	床掘				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
	合　計				(0) 260	
	単　価				(0) 260	
	官積算単価					合意率 0.999674
					260	
	＊＊＊　B単－ 1142号　＊＊＊					
001142	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	453.3	453	S単 1498号
	合　計				(0) 453	
	単　価				(0) 453	
	官積算単価					合意率 0.999629
					453	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1143号　＊＊＊					
001143	仮置土整地 礫質土（段丘礫）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	108.9	(0) 109	Ｓ単 1514号
	合　　計				(0) 109	
	単　　価				(0) 109	
	官積算単価				109	合意率 0.999611
	＊＊＊　Ｂ単－ 1144号　＊＊＊					
001144	均しコンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	31,260	(0) 31,260	Ｓ単 1529号
	合　　計				(0) 31,260	
	単　　価				(0) 31,249	
	官積算単価				31,260	合意率 0.999646
	＊＊＊　Ｂ単－ 1145号　＊＊＊					
001145	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	32,220	(0) 32,220	Ｓ単 1530号
	合　　計				(0) 32,220	
	単　　価				(0) 32,209	
	官積算単価				32,220	合意率 0.999656
	＊＊＊　Ｂ単－ 1146号　＊＊＊					
001146	型枠 均しコンクリート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 1.000	㎡	4,590	(0) 4,590	Ｓ単 1542号
	合　　計				(0) 4,590	
	単　　価				(0) 4,588	
	官積算単価				4,590	合意率 0.999633
	＊＊＊　Ｂ単－ 1147号　＊＊＊					
001147	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,990	(0) 8,990	Ｓ単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	
	単　　価				(0) 8,987	
	官積算単価				8,990	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1148号　＊＊＊					
001148	鉄筋 SD345 D19		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(0.000) 1.000	ton	164,720	(0) 164,720	Ｓ単 1244号
	合　　計				(0) 164,720	
	単　　価				(0) 164,661	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				164,720	0.99964
	＊＊＊　B単－ 1149号　＊＊＊					
001149	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	161,630	161,630	S単 1245号
	未満					
					(0)	
	合　　計				161,630	
					(0)	
	単　　価				161,572	
						合意率
	官積算単価				161,630	0.999639
	＊＊＊　B単－ 1150号　＊＊＊					
001150	止水板				(0.000)m	歩A
	CF200㎜×5㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,681	2,681	S単 1548号
					(0)	
	合　　計				2,681	
					(0)	
	単　　価				2,680	
						合意率
	官積算単価				2,681	0.999619
	＊＊＊　B単－ 1151号　＊＊＊					
001151	伸縮目地				(0.000)㎡	歩A
	ゴム発泡体・10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,526	3,526	S単 1546号
					(0)	
	合　　計				3,526	
					(0)	
	単　　価				3,525	
						合意率
	官積算単価				3,526	0.999709
	＊＊＊　B単－ 1152号　＊＊＊					
001152	伸縮目地				(0.000)㎡	歩A
	ペイント		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	(0.000)			(0)	
	収縮継目処理	1.000	㎡	1,846	1,846	S単 1243号
					(0)	
	合　　計				1,846	
					(0)	
	単　　価				1,845	
						合意率
	官積算単価				1,846	0.999435
	＊＊＊　B単－ 1153号　＊＊＊					
001153	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
T00004	コンクリート打設	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	45,468	45,468	T単 216号
					(0)	
	合　　計				45,468	
					(0)	
	単　　価				45,452	
						合意率
	官積算単価				45,468	0.999643
	＊＊＊　B単－ 1154号　＊＊＊					
001154	型枠				(0.000)㎡	歩A
	鉄筋･無筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,990	8,990	S単 1543号
					(0)	
	合　　計				8,990	
					(0)	
	単　　価				8,987	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				8,990	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1155号　＊＊＊					
001155	鉄筋 SD345 D25		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	(0.000) 1.000	ton	173,824	(0) 173,824	S単 1246号
	合　計				(0) 173,824	
	単　価				(0) 173,762	
	官積算単価				173,824	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1156号　＊＊＊					
001156	鉄筋 SD295 D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	(0.000) 1.000	ton	170,734	(0) 170,734	S単 1247号
	合　計				(0) 170,734	
	単　価				(0) 170,673	
	官積算単価				170,734	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1157号　＊＊＊					
001157	足場 単管傾斜足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	(0.000) 1.000	掛㎡	3,489	(0) 3,489	S単 1398号
	合　計				(0) 3,489	
	単　価				(0) 3,488	
	官積算単価				3,489	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1158号　＊＊＊					
001158	止水板 CF200㎜×5㎜		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	(0.000) 1.000	m	2,681	(0) 2,681	S単 1548号
	合　計				(0) 2,681	
	単　価				(0) 2,680	
	官積算単価				2,681	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 1159号　＊＊＊					
001159	目地板 ゴム発泡体・10㎜		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	(0.000) 1.000	㎡	3,526	(0) 3,526	S単 1546号
	合　計				(0) 3,526	
	単　価				(0) 3,525	
	官積算単価				3,526	合意率 0.999709
	＊＊＊　B単－ 1160号　＊＊＊					
001160	ペイント塗布		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(0.000) 1.000	㎡	1,846	(0) 1,846	S単 1243号
	合　計				(0) 1,846	
	単　価				(0) 1,845	
	官積算単価				1,846	合意率 0.999435

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1161号　＊＊＊					
001161	床掘 礫質土（段丘礫）		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	 m3	 2,059	(0) 2,059	 S単 1487号
	合　計				(0) 2,059	
	単　価				(0) 2,058	
	官積算単価				2,059	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1162号　＊＊＊					
001162	仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 1.000	 m3	 990.5	(0) 991	 S単 1504号
	合　計				(0) 991	
	単　価				(0) 991	
	官積算単価				991	合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 1163号　＊＊＊					
001163	仮置土整地 礫質土（段丘礫）		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(0.000) 1.000	 m3	 108.9	(0) 109	 S単 1514号
	合　計				(0) 109	
	単　価				(0) 109	
	官積算単価				109	合意率 0.999597
	＊＊＊　B単－ 1164号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	(0.000) 1.000	 ㎡	 125	(0) 125	 S単 1552号
	合　計				(0) 125	
	単　価				(0) 125	
	官積算単価				125	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1165号　＊＊＊					
001165	下層路盤 再生クラッシャラン(RC-40) t=200mm		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	(0.000) 1.000	 ㎡	 871.7	(0) 872	 S単 1553号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	(0.000) 1.000	 ㎡	 38	(0) 38	 S単 964号
	合　計				(0) 910	
	単　価				(0) 910	
	官積算単価				910	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1166号　＊＊＊					
001166	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%	(0.000) 1.000	 m3	 32,220	(0) 32,220	 S単 1530号
	合　計				(0) 32,220	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				32,209	
						合意率
	官積算単価				32,220	0.999656
	＊＊＊　B単－ 1167号　＊＊＊					
001167	型枠				(0.000)㎡	歩A
	鉄筋･無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,990	8,990	S単 1543号
					(0)	
	合　　計				8,990	
					(0)	
	単　　価				8,987	
						合意率
	官積算単価				8,990	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1168号　＊＊＊					
001168	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD295 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	159,570	159,570	S単 1248号
	未満					
					(0)	
	合　　計				159,570	
					(0)	
	単　　価				159,513	
						合意率
	官積算単価				159,570	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1169号　＊＊＊					
001169	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	161,630	161,630	S単 1245号
	未満					
					(0)	
	合　　計				161,630	
					(0)	
	単　　価				161,572	
						合意率
	官積算単価				161,630	0.999639
	＊＊＊　B単－ 1170号　＊＊＊					
001170	止水板				(0.000)m	歩A
	CF200㎜×5㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,681	2,681	S単 1548号
					(0)	
	合　　計				2,681	
					(0)	
	単　　価				2,680	
						合意率
	官積算単価				2,681	0.999619
	＊＊＊　B単－ 1171号　＊＊＊					
001171	目地板				(0.000)㎡	歩A
	ゴム発泡体・10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,526	3,526	S単 1546号
					(0)	
	合　　計				3,526	
					(0)	
	単　　価				3,525	
						合意率
	官積算単価				3,526	0.999709
	＊＊＊　B単－ 1172号　＊＊＊					
001172	伸縮目地				(0.000)㎡	歩A
	ペイント		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	(0.000)			(0)	
	収縮継目処理	1.000	㎡	1,846	1,846	S単 1243号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				1,846	
					(0)	
	単　　価				1,845	
						合意率
	官積算単価				1,846	0.999435
	＊＊＊　B単－ 1173号　＊＊＊					
001173	ガードパイプ				(0.000)m	歩A
	Gp-C-2B H=1.1m		m		1.000 m	当たり算出
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】	(0.000)			(0)	
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線	1.000	m	12,080	12,080	S単 1330号
	部,標準支柱,直支柱					
					(0)	
	合　　計				12,080	
					(0)	
	単　　価				12,076	
						合意率
	官積算単価				12,080	0.999664
	＊＊＊　B単－ 1174号　＊＊＊					
001174	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	32,010	32,010	S単 1531号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
					(0)	
	合　　計				32,010	
					(0)	
	単　　価				31,999	
						合意率
	官積算単価				32,010	0.999654
	＊＊＊　B単－ 1175号　＊＊＊					
001175	無筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	31,260	31,260	S単 1529号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
					(0)	
	合　　計				31,260	
					(0)	
	単　　価				31,249	
						合意率
	官積算単価				31,260	0.999646
	＊＊＊　B単－ 1176号　＊＊＊					
001176	型枠				(0.000)㎡	歩A
	鉄筋・無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,990	8,990	S単 1543号
					(0)	
	合　　計				8,990	
					(0)	
	単　　価				8,987	
						合意率
	官積算単価				8,990	0.999643
	＊＊＊　B単－ 1177号　＊＊＊					
001177	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	161,630	161,630	S単 1245号
	未満					
					(0)	
	合　　計				161,630	
					(0)	
	単　　価				161,572	
						合意率
	官積算単価				161,630	0.999639

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1178号　＊＊＊					
001178	鉄筋 SD295 D16		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(0.000) 1.000	 ton	159,570	(0) 159,570	 S単 1248号
	未満					
	合　　計				(0) 159,570	
	単　　価				(0) 159,513	
	官積算単価				159,570	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1179号　＊＊＊					
001179	鉄筋 SD345 D19		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(0.000) 1.000	 ton	164,720	(0) 164,720	 S単 1244号
	未満					
	合　　計				(0) 164,720	
	単　　価				(0) 164,661	
	官積算単価				164,720	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1180号　＊＊＊					
001180	鉄筋 SD345 D22		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(0.000) 1.000	 ton	164,720	(0) 164,720	 S単 1249号
	未満					
	合　　計				(0) 164,720	
	単　　価				(0) 164,661	
	官積算単価				164,720	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1181号　＊＊＊					
001181	止水板 CF300㎜×7㎜		 m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜	(0.000) 1.000	 m	4,296	(0) 4,296	 S単 1549号
	合　　計				(0) 4,296	
	単　　価				(0) 4,294	
	官積算単価				4,296	合意率 0.999528
	＊＊＊　B単－ 1182号　＊＊＊					
001182	タラップ φ19、B=300、合成樹脂被覆		 個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	(0.000) 1.000	 個	3,110	(0) 3,110	 S単 965号
	合　　計				(0) 3,110	
	単　　価				(0) 3,109	
	官積算単価				3,110	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1183号　＊＊＊					
001183	手摺 φ32,h=2.0m,SUS304		 箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,	(0.000) 1.000	 箇所	97,000	(0) 97,000	 S単 966号
	合　　計				(0) 97,000	
	単　　価				(0) 96,965	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				97,000	合意率 0.999639
	＊＊＊　Ｂ単－ 1184号　＊＊＊					
001184	呑口スクリーン		基		(0.000)基 1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02116	呑口スクリーン	(0.000) 1.000	基	2,414,779	(0) 2,414,779	Ｓ単 967号
	合　　計				(0) 2,414,779	
	単　　価				(0) 2,413,915	
	官積算単価				2,414,779	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1185号　＊＊＊					
001185	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(0.000) 1.000	掛㎡	4,497	(0) 4,497	Ｓ単 1399号
	合　　計				(0) 4,497	
	単　　価				(0) 4,495	
	官積算単価				4,497	合意率 0.99964
	＊＊＊　Ｂ単－ 1186号　＊＊＊					
001186	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	32,010	(0) 32,010	Ｓ単 1531号
	合　　計				(0) 32,010	
	単　　価				(0) 31,999	
	官積算単価				32,010	合意率 0.999654
	＊＊＊　Ｂ単－ 1187号　＊＊＊					
001187	均しコンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	31,260	(0) 31,260	Ｓ単 1529号
	合　　計				(0) 31,260	
	単　　価				(0) 31,249	
	官積算単価				31,260	合意率 0.999646
	＊＊＊　Ｂ単－ 1188号　＊＊＊					
001188	型枠 鉄筋・無筋構造物		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,990	(0) 8,990	Ｓ単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	
	単　　価				(0) 8,987	
	官積算単価				8,990	合意率 0.999651
	＊＊＊　Ｂ単－ 1189号　＊＊＊					
001189	型枠 均しコンクリート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,990	(0) 8,990	Ｓ単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				8,987	
						合意率
	官積算単価				8,990	0.999709
	＊＊＊　B単－ 1190号　＊＊＊					
001190	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	161,630	161,630	S単 1245号
	未満					
					(0)	
	合　　計				161,630	
					(0)	
	単　　価				161,572	
						合意率
	官積算単価				161,630	0.999639
	＊＊＊　B単－ 1191号　＊＊＊					
001191	止水板				(0.000)m	歩A
	後付け止水材		m		1.000 m	当たり算出
T00008	止水板	(0.000)			(0)	
	後付け止水板	1.000	m	2,841	2,841	T単 217号
					(0)	
	合　　計				2,841	
					(0)	
	単　　価				2,840	
						合意率
	官積算単価				2,841	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1192号　＊＊＊					
001192	埋戻土積込み				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				243	
					(0)	
	単　　価				243	
						合意率
	官積算単価				243	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1193号　＊＊＊					
001193	埋戻土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.000	m3	453.3	453	S単 1498号
	下					
					(0)	
	合　　計				453	
					(0)	
	単　　価				453	
						合意率
	官積算単価				453	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1194号　＊＊＊					
001194	埋戻土投入				(0.000)m3	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				243	
					(0)	
	単　　価				243	
						合意率
	官積算単価				243	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1195号　＊＊＊					
001195	埋戻し				(0.000)m3	歩A
	管上30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,692	2,692	S単 827号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				2,692	
					(0)	
	単　　価				2,691	
						合意率
	官積算単価				2,692	0.999613
	＊＊＊　Ｂ単－ 1196号　＊＊＊					
001196	埋戻し				(0.000)m3	歩Ａ
	管上30cm～60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	Ｓ単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	618	618	Ｓ単 835号
					(0)	
	合　　計				2,291	
					(0)	
	単　　価				2,290	
						合意率
	官積算単価				2,291	0.999545
	＊＊＊　Ｂ単－ 1197号　＊＊＊					
001197	埋戻し				(0.000)m3	歩Ａ
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	Ｓ単 828号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	848.1	848	Ｓ単 1508号
					(0)	
	合　　計				2,521	
					(0)	
	単　　価				2,520	
						合意率
	官積算単価				2,521	0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1198号　＊＊＊					
001198	埋戻し				(0.000)m3	歩Ａ
	B≧4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	237	237	Ｓ単 1509号
					(0)	
	合　　計				237	
					(0)	
	単　　価				237	
						合意率
	官積算単価				237	0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1199号　＊＊＊					
001199	埋戻し				(0.000)m3	歩Ａ
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,692	2,692	Ｓ単 827号
					(0)	
	合　　計				2,692	
					(0)	
	単　　価				2,691	
						合意率
	官積算単価				2,692	0.99964
	＊＊＊　Ｂ単－ 1200号　＊＊＊					
001200	砕石基礎（管体基礎）				(0.000)m3	歩Ａ
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,818	6,818	Ｓ単 1286号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
					(0)	
	合　　計				6,818	
					(0)	
	単　　価				6,816	
						合意率
	官積算単価				6,818	0.999694
	＊＊＊　Ｂ単－ 1201号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001201	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分	1.000	m3	7,794	7,794	S単 1287号
	Ⅰ,なし,あり					
	合　計				(0) 7,794	
	単　価				(0) 7,791	
	官積算単価					合意率 0.999599
	＊＊＊　B単－ 1202号　＊＊＊					
001202	盛土				(0.000)m3	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	237	237	S単 1509号
	合　計				(0) 237	
	単　価				(0) 237	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1203号　＊＊＊					
001203	基面整正				(0.000)㎡	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号
	合　計				(0) 394	
	単　価				(0) 394	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1204号　＊＊＊					
001204	基礎砕石				(0.000)㎡	歩A
	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,452	1,452	S単 1526号
	合　計				(0) 1,452	
	単　価				(0) 1,452	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1205号　＊＊＊					
001205	均しコンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	31,260	31,260	S単 1529号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				(0) 31,260	
	単　価				(0) 31,249	
	官積算単価					合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1206号　＊＊＊					
001206	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	29,200	29,200	S単 1532号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　計				(0) 29,200	
	単　価				(0) 29,190	
	官積算単価					合意率 0.999656

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1207号　＊＊＊					
001207	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	29,200	29,200	Ｓ単 1532号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				(0) 29,200	
	単　　価				(0) 29,190	
	官積算単価				29,200	合意率 0.999656
	＊＊＊　Ｂ単－ 1208号　＊＊＊					
001208	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
	均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,590	4,590	Ｓ単 1542号
	合　　計				(0) 4,590	
	単　　価				(0) 4,588	
	官積算単価				4,590	合意率 0.99962
	＊＊＊　Ｂ単－ 1209号　＊＊＊					
001209	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
	鉄筋・無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,990	8,990	Ｓ単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	
	単　　価				(0) 8,987	
	官積算単価				8,990	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1210号　＊＊＊					
001210	円形型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
	合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	12,040	12,040	Ｓ単 1544号
	合　　計				(0) 12,040	
	単　　価				(0) 12,036	
	官積算単価				12,040	合意率 0.999653
	＊＊＊　Ｂ単－ 1211号　＊＊＊					
001211	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	164,720	164,720	Ｓ単 1250号
	未満					
	合　　計				(0) 164,720	
	単　　価				(0) 164,661	
	官積算単価				164,720	合意率 0.99964
	＊＊＊　Ｂ単－ 1212号　＊＊＊					
001212	鉄筋				(0.000)ton	歩Ａ
	SD345 D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	164,720	164,720	Ｓ単 1249号
	未満					
	合　　計				(0) 164,720	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(0) 164,661	
	官積算単価				164,720	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1213号　＊＊＊					
001213	鉄筋 SD345 D19		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(0.000) 1.000	ton	164,720	(0) 164,720	S単 1244号
	未満					
	合　　計				(0) 164,720	
	単　　価				(0) 164,661	
	官積算単価				164,720	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1214号　＊＊＊					
001214	鉄筋 SD295 D16		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(0.000) 1.000	ton	159,570	(0) 159,570	S単 1248号
	未満					
	合　　計				(0) 159,570	
	単　　価				(0) 159,513	
	官積算単価				159,570	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1215号　＊＊＊					
001215	鉄筋 SD295 D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(0.000) 1.000	ton	161,630	(0) 161,630	S単 1245号
	未満					
	合　　計				(0) 161,630	
	単　　価				(0) 161,572	
	官積算単価				161,630	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1216号　＊＊＊					
001216	止水板 CF300㎜×7㎜		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜	(0.000) 1.000	m	4,296	(0) 4,296	S単 1549号
	合　　計				(0) 4,296	
	単　　価				(0) 4,294	
	官積算単価				4,296	合意率 0.999528
	＊＊＊　B単－ 1217号　＊＊＊					
001217	止水板 CF200㎜×5㎜		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	(0.000) 1.000	m	2,681	(0) 2,681	S単 1548号
	合　　計				(0) 2,681	
	単　　価				(0) 2,680	
	官積算単価				2,681	合意率 0.999619
	＊＊＊　B単－ 1218号　＊＊＊					
001218	目地 瀝青質板、t=20㎜		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 1547号
	合　計				(0) 7,321	
	単　価				(0) 7,318	
	官積算単価					合意率 0.999585
	＊＊＊　B単－ 1219号　＊＊＊					
001219	ひび割れ誘発目地				(0.000)m	歩A
	t=50mm		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ひび割れ誘発目地設置工	(0.000)			(0)	
	t=50mm,,	1.000	m	8,977	8,977	S単 969号
	合　計				(0) 8,977	
	単　価				(0) 8,974	
	官積算単価					合意率 0.999665
	＊＊＊　B単－ 1220号　＊＊＊					
001220	ウィープホール				(0.000)箇所	歩A
	VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)	(0.000)			(0)	
	箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50	1.000	箇所	3,123	3,123	S単 1285号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP　径50　長4.0m,,	0.210	本	1,890	397	S単 970号
S02116	塩ビ管用継手　ソケット	(0.000)			(0)	
		1.000	個	245	245	S単 971号
	合　計				(0) 3,765	
	単　価				(0) 3,764	
	官積算単価					合意率 0.999723
	＊＊＊　B単－ 1221号　＊＊＊					
001221	ウィープホール				(0.000)箇所	歩A
	VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)	(0.000)			(0)	
	箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50	1.000	箇所	3,123	3,123	S単 1285号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP　径50　長4.0m,,	0.980	本	1,890	1,852	S単 970号
S02116	塩ビ管用継手　ソケット	(0.000)			(0)	
		1.000	個	245	245	S単 971号
	合　計				(0) 5,220	
	単　価				(0) 5,218	
	官積算単価					合意率 0.999591
	＊＊＊　B単－ 1222号　＊＊＊					
001222	ウィープホール				(0.000)箇所	歩A
	VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)	(0.000)			(0)	
	箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50	1.000	箇所	3,123	3,123	S単 1285号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP　径50　長4.0m,,	1.330	本	1,890	2,514	S単 970号
S02116	塩ビ管用継手　ソケット	(0.000)			(0)	
		1.000	個	245	245	S単 971号
	合　計				(0) 5,882	
	単　価				(0) 5,880	
	官積算単価					合意率 0.999634
	＊＊＊　B単－ 1223号　＊＊＊					
001223	サイドドレーン				(0.000)m	歩A
	300×300,RC-40		m		1.000 m	当たり算出
T00009	ドレーン工（サイドドレーン）	(0.000)			(0)	
	RC-40	1.000	m	1,404	1,404	T単 218号
	合　計				(0) 1,404	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,404	
						合意率
	官積算単価				1,404	1
	＊＊＊　B単－ 1224号　＊＊＊					
001224	タラップ				(0.000)個	歩A
	φ19,B=300,合成樹脂被覆		個		1.000 個	当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物	(0.000)			(0)	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,110	3,110	S単 965号
					(0)	
	合　　計				3,110	
					(0)	
	単　　価				3,109	
						合意率
	官積算単価				3,110	0.999638
	＊＊＊　B単－ 1225号　＊＊＊					
001225	手摺				(0.000)箇所	歩A
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ステンレス手摺	(0.000)			(0)	
	φ32,h=2m,SUS,,	1.000	箇所	97,000	97,000	S単 966号
					(0)	
	合　　計				97,000	
					(0)	
	単　　価				96,965	
						合意率
	官積算単価				97,000	0.999639
	＊＊＊　B単－ 1226号　＊＊＊					
001226	簡易ゲート				(0.000)基	歩A
	φ400 ラック式 開閉器含む		基		2.000 基	当たり算出
S02116	簡易ゲート	(0.000)			(0)	
	φ400,H=3546mm,,	1.000	基	1,911,000	1,911,000	S単 973号
S02116	簡易ゲート	(0.000)			(0)	
	φ400,H=6500mm,,	1.000	基	2,122,000	2,122,000	S単 974号
T00017	簡易ゲート　設置	(0.000)			(0)	
		2.000	基	268,429	536,858	T単 222号
					(0)	
	合　　計				4,569,858	
					(0)	
	単　　価				2,284,109	
						合意率
	官積算単価				2,284,929	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1227号　＊＊＊					
001227	足場				(0.000)掛㎡	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,497	4,497	S単 1399号
					(0)	
	合　　計				4,497	
					(0)	
	単　　価				4,495	
						合意率
	官積算単価				4,497	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1228号　＊＊＊					
001228	ネットフェンス				(0.000)m	歩A
	H＝1.8m、B＝2.0m		m		32.000 m	当たり算出
T00015	ネットフェンス　設置	(0.000)			(0)	
	H＝1.8m、基礎含む	32.000	m	5,596	179,072	T単 220号
S02116	ネットフェンス	(0.000)			(0)	
	H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ,,	32.000	m	8,010	256,320	S単 975号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）,	0.300	m3	24,300	7,290	S単 976号
					(0)	
	合　　計				442,682	
					(0)	
	単　　価				13,829	
						合意率
	官積算単価				13,834	0.999626
	＊＊＊　B単－ 1229号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001229	ネットフェンス（扉）				(0.000)組	歩A
	H＝1.8m、B＝1.0m		組		2.000 組	当たり算出
T00016	ネットフェンス（扉）　設置	(0.000)			(0)	
	H＝1.8m、B＝1.0m、基礎含む	2.000	組	55,952	111,904	T単 221号
S02116	ネットフェンス（扉）	(0.000)			(0)	
	片開　丸パイプ型、H＝1.8m,,	2.000	組	50,800	101,600	S単 977号
S02116	生コンクリート(高炉B)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）,	0.300	m3	24,300	7,290	S単 976号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,400	1,920	S単 972号
					(0)	
	合　　計				222,714	
					(0)	
	単　　価				111,317	
						合意率
	官積算単価				111,357	0.999638
	＊＊＊　B単－ 1230号　＊＊＊					
001230	階段工				(0.000)基	歩A
	Co18-8-25-BB,W/C=65%以下		基		3.000 基	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.400	㎡	393.8	945	S単 1511号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	38,820	23,292	S単 1533号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	㎡	8,088	24,264	S単 1545号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	0.040	ton	161,630	6,465	S単 1245号
	未満					
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.400	㎡	1,308	3,139	S単 1527号
					(0)	
	合　　計				58,105	
					(0)	
	単　　価				19,361	
						合意率
	官積算単価				19,368	0.999629
	＊＊＊　B単－ 1231号　＊＊＊					
001231	バドル付き短管				(0.000)本	歩A
	φ1350,L=1800		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ	(0.000)			(0)	
	φ1350　厚さ0.2　長7.5m,,	0.240	枚	23,500	5,640	S単 978号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	GF1フランジ形 7.5K 径1350,,	1.000	組	231,000	231,000	S単 979号
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,953,256	1,953,256	S単 1294号
					(0)	
	合　　計				2,189,896	
					(0)	
	単　　価				2,189,110	
						合意率
	官積算単価				2,189,896	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1232号　＊＊＊					
001232	バドル付き短管				(0.000)本	歩A
	φ1100,L=1500		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ	(0.000)			(0)	
	φ1100　厚さ0.2　長7.5m,,	0.200	枚	15,400	3,080	S単 980号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	1.000	組	127,000	127,000	S単 981号
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,1100×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,187,909	1,187,909	S単 1295号
					(0)	
	合　　計				1,317,989	
					(0)	
	単　　価				1,317,516	
						合意率
	官積算単価				1,317,989	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1233号　＊＊＊					
001233	埋設表示テープ				(0.000)m	歩A
	W＝150		m		1.000 m	当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工	(0.000)			(0)	
	,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	m	277	277	S単 1477号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				277	
					(0)	
	単　　価				277	
						合意率
	官積算単価				277	1
	＊＊＊　B単－ 1234号　＊＊＊					
001234	鋼製可とう管（低圧用）				(0.000)本	歩A
	φ1350,偏心量100㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼製可とう管（低圧用）	(0.000)			(0)	
	φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF,,	1.000	本	7,360,000	7,360,000	S単 982号
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)	(0.000)			(0)	
	4.0m管,1350㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	43,206	43,206	S単 1317号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	GF1フランジ形 7.5K 径1350,,	1.000	組	231,000	231,000	S単 979号
					(0)	
	合　　計				7,634,206	
					(0)	
	単　　価				7,631,473	
						合意率
	官積算単価				7,634,206	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1235号　＊＊＊					
001235	鋼製可とう管（低圧用）				(0.000)本	歩A
	φ1100,偏心量100㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼製可とう管（低圧用）	(0.000)			(0)	
	φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF,,	1.000	本	5,460,000	5,460,000	S単 983号
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)	(0.000)			(0)	
	4.0m管,1100㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	35,641	35,641	S単 1318号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	1.000	組	127,000	127,000	S単 981号
					(0)	
	合　　計				5,622,641	
					(0)	
	単　　価				5,620,628	
						合意率
	官積算単価				5,622,641	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1236号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	鉄筋Co		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,180	16,180	S単 1239号
					(0)	
	合　　計				16,180	
					(0)	
	単　　価				16,174	
						合意率
	官積算単価				16,180	0.999618
	＊＊＊　B単－ 1237号　＊＊＊					
001237	既設排水路撤去				(0.000)m	歩A
	流用（瀬江川工事用道路へ）、U300		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	1,923	1,923	S単 1274号
					(0)	
	合　　計				1,923	
					(0)	
	単　　価				1,922	
						合意率
	官積算単価				1,923	0.999457
	＊＊＊　B単－ 1238号　＊＊＊					
001238	殻運搬				(0.000)m3	歩A
	鉄筋Co		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,293	2,293	S単 1518号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	S単 1213号
					(0)	
	合　　計				5,293	
					(0)	
	単　　価				5,291	
						合意率
	官積算単価				5,293	0.999617

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1239号　＊＊＊					
001239	コルゲートフリューム撤去				(0.000)m	歩Ａ
	U-350、A形、1.6mm		m		1.000 m	当たり算出
T10007	コルゲートフリューム撤去	(0.000)			(0)	
	U-350、A形、1.6mm	1.000	m	2,238	2,238	Ｔ単 337号
	合　　計				(0) 2,238	
	単　　価				(0) 2,237	
	官積算単価					合意率 2,238 0.999535
	＊＊＊　Ｂ単－ 1240号　＊＊＊					
001240	照明撤去				(0.000)基	歩Ａ
			基		1.000 基	当たり算出
T00083	照明設備撤去工	(0.000)			(0)	
	長円形、H=8.0m、300W	1.000	基	24,188	24,188	Ｔ単 278号
	合　　計				(0) 24,188	
	単　　価				(0) 24,170	
	官積算単価					合意率 24,188 0.999236
	＊＊＊　Ｂ単－ 1241号　＊＊＊					
001241	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩Ａ
	As、t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	207.5	208	Ｓ単 1521号
	合　　計				(0) 208	
	単　　価				(0) 208	
	官積算単価					合意率 208 0.999236
	＊＊＊　Ｂ単－ 1242号　＊＊＊					
001242	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩Ａ
	As殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,750	3,750	Ｓ単 1519号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単 1214号
	合　　計				(0) 6,570	
	単　　価				(0) 6,565	
	官積算単価					合意率 6,570 0.999236
	＊＊＊　Ｂ単－ 1243号　＊＊＊					
001243	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩Ａ
	無筋Co、BF-300		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	Ｓ単 1240号
	合　　計				(0) 8,156	
	単　　価				(0) 8,150	
	官積算単価					合意率 8,156 0.999236
	＊＊＊　Ｂ単－ 1244号　＊＊＊					
001244	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩Ａ
	無筋Co		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	Ｓ単 1240号
	合　　計				(0) 8,156	
	単　　価				(0) 8,150	
	官積算単価					合意率 8,156 0.999236

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1245号　＊＊＊					
001245	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩A
	無筋Co殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,856	1,856	S単 1520号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1215号
	合　　計				(0) 4,676	
	単　　価				(0) 4,672	
	官積算単価					合意率 0.999236
	＊＊＊　B単－ 1246号　＊＊＊					
001246	床掘り				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価					合意率 0.999236
	＊＊＊　B単－ 1247号　＊＊＊					
001247	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,297	2,297	S単 1505号
	以下					
	合　　計				(0) 2,297	
	単　　価				(0) 2,295	
	官積算単価					合意率 0.999236
	＊＊＊　B単－ 1248号　＊＊＊					
001248	建設発生土処理費				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(0.000)			(0)	
	建設発生土受入地（新富町日置）	1.000	m3	1,500	1,500	S単 1212号
	合　　計				(0) 1,500	
	単　　価				(0) 1,499	
	官積算単価					合意率 0.999236
	＊＊＊　B単－ 1249号　＊＊＊					
001249	床掘				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	294.6	295	S単 1489号
	合　　計				(0) 295	
	単　　価				(0) 295	
	官積算単価					合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1250号　＊＊＊					
001250	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	664.8	665	S単 1506号
	以下					
	合　　計				(0) 665	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				665	
						合意率
	官積算単価				665	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1251号　＊＊＊					
001251	仮置土整地				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	S単 1514号
					(0)	
	合　　計				109	
					(0)	
	単　　価				109	
						合意率
	官積算単価				109	0.999636
	＊＊＊　B単－ 1252号　＊＊＊					
001252	埋戻土積込み				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				243	
					(0)	
	単　　価				243	
						合意率
	官積算単価				243	0.999638
	＊＊＊　B単－ 1253号　＊＊＊					
001253	埋戻土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	453.3	453	S単 1498号
					(0)	
	合　　計				453	
					(0)	
	単　　価				453	
						合意率
	官積算単価				453	0.999643
	＊＊＊　B単－ 1254号　＊＊＊					
001254	埋戻土投入				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				243	
					(0)	
	単　　価				243	
						合意率
	官積算単価				243	0.999638
	＊＊＊　B単－ 1255号　＊＊＊					
001255	埋戻				(0.000)m3	歩A
	流用土（礫質土）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,692	2,692	S単 827号
					(0)	
	合　　計				2,692	
					(0)	
	単　　価				2,691	
						合意率
	官積算単価				2,692	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1256号　＊＊＊					
001256	床掘				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	294.6	295	S単 1489号
					(0)	
	合　　計				295	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				295	
						合意率
	官積算単価				295	0.99964
	＊＊＊　B単－ 1257号　＊＊＊					
001257	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km	1.000	m3	664.8	665	S単 1506号
	以下					
	合　　計				(0)	
					665	
	単　　価				(0)	
					665	
						合意率
	官積算単価				665	0.999643
	＊＊＊　B単－ 1258号　＊＊＊					
001258	仮置き土整地				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	S単 1514号
					(0)	
	合　　計				109	
					(0)	
	単　　価				109	
						合意率
	官積算単価				109	0.999637
	＊＊＊　B単－ 1259号　＊＊＊					
001259	埋戻し土積込み				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				243	
					(0)	
	単　　価				243	
						合意率
	官積算単価				243	0.999648
	＊＊＊　B単－ 1260号　＊＊＊					
001260	埋戻し運搬				(0.000)m3	歩A
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.000	m3	453.3	453	S単 1498号
	下					
	合　　計				(0)	
					453	
	単　　価				(0)	
					453	
						合意率
	官積算単価				453	0.999647
	＊＊＊　B単－ 1261号　＊＊＊					
001261	埋戻土投入				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				243	
					(0)	
	単　　価				243	
						合意率
	官積算単価				243	0.999648
	＊＊＊　B単－ 1262号　＊＊＊					
001262	埋戻				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,692	2,692	S単 827号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 2,692	
	単　　価				(0) 2,691	
	官積算単価				2,692	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1263号　＊＊＊					
001263	下層路盤 再生クラッシャラン(RC-40) t=123mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 123mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	(0.000) 1.000	㎡	635.9	(0) 636	S単 1554号
	合　　計				(0) 636	
	単　　価				(0) 636	
	官積算単価				636	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1264号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤 粒度調整砕石（M-30）　t=60mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,60mm	(0.000) 1.000	㎡	495	(0) 495	S単 1557号
	合　　計				(0) 495	
	単　　価				(0) 495	
	官積算単価				495	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1265号　＊＊＊					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン（13）　t=30mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	㎡	1,465	(0) 1,465	S単 1558号
	合　　計				(0) 1,465	
	単　　価				(0) 1,464	
	官積算単価				1,465	合意率 0.999307
	＊＊＊　B単－ 1266号　＊＊＊					
001266	下層路盤 再生クラッシャラン(RC-40),t=110mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	(0.000) 1.000	㎡	596.2	(0) 596	S単 1555号
	合　　計				(0) 596	
	単　　価				(0) 596	
	官積算単価				596	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1267号　＊＊＊					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン（13）,t=70mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	㎡	3,912	(0) 3,912	S単 1559号
	合　　計				(0) 3,912	
	単　　価				(0) 3,911	
	官積算単価				3,912	合意率 0.99974
	＊＊＊　B単－ 1268号　＊＊＊					
001268	路床盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	892.2	892	S単 1510号
	合　　計				(0) 892	
	単　　価				(0) 892	
	官積算単価				892	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1269号　＊＊＊					
001269	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　素掘　掘削深5m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 1270号　＊＊＊					
001270	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　素掘　掘削深5m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,	1.000	m3	680.1	680	S単 1490号
	合　　計				(0) 680	
	単　　価				(0) 680	
	官積算単価				680	合意率 0.999697
	＊＊＊　B単－ 1271号　＊＊＊					
001271	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	436.6	437	S単 1491号
	合　　計				(0) 437	
	単　　価				(0) 437	
	官積算単価				437	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1272号　＊＊＊					
001272	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	494.2	494	S単 1492号
	合　　計				(0) 494	
	単　　価				(0) 494	
	官積算単価				494	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1273号　＊＊＊					
001273	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,243	1,243	S単 1493号
	合　　計				(0) 1,243	
	単　　価				(0) 1,243	
	官積算単価				1,243	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1274号　＊＊＊					
001274	掘削補助機械搬入搬出				(0.000)回	歩A
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回		1.000 回	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出	(0.000)			(0)	
	掘削補助機械搬入搬出,あり	1.000	回	45,290	45,290	S単 1496号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				45,290	
					(0)	
	単　　価				45,273	
						合意率
	官積算単価				45,290	0.999632
	＊＊＊　B単－ 1275号　＊＊＊					
001275	床掘				(0.000)m3	歩A
	上層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
					(0)	
	合　　計				260	
					(0)	
	単　　価				260	
						合意率
	官積算単価				260	0.999651
	＊＊＊　B単－ 1276号　＊＊＊					
001276	床掘				(0.000)m3	歩A
	下層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
					(0)	
	合　　計				260	
					(0)	
	単　　価				260	
						合意率
	官積算単価				260	0.999601
	＊＊＊　B単－ 1277号　＊＊＊					
001277	床掘				(0.000)m3	歩A
	ブランケット		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
					(0)	
	合　　計				260	
					(0)	
	単　　価				260	
						合意率
	官積算単価				260	0.999645
	＊＊＊　B単－ 1278号　＊＊＊					
001278	基面整正				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号
					(0)	
	合　　計				394	
					(0)	
	単　　価				394	
						合意率
	官積算単価				394	1
	＊＊＊　B単－ 1279号　＊＊＊					
001279	砕石基礎工1				(0.000)m3	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	5,989	5,989	S単 1288号
	ﾀﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
					(0)	
	合　　計				5,989	
					(0)	
	単　　価				5,987	
						合意率
	官積算単価				5,989	0.999652
	＊＊＊　B単－ 1280号　＊＊＊					
001280	砕石基礎工2				(0.000)m3	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,818	6,818	S単 1286号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,区分Ｉ,なし,あり					
	合　　計				(0) 6,818	
	単　　価				(0) 6,816	
	官積算単価				6,818	合意率 0.999694
	＊＊＊　Ｂ単－ 1281号　＊＊＊					
001281	砕石基礎工2 再生クラッシャラン（RC-40）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	(0.000) 1.000	m3	5,989	(0) 5,989	Ｓ単 1288号
	ｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり					
	合　　計				(0) 5,989	
	単　　価				(0) 5,987	
	官積算単価				5,989	合意率 0.999652
	＊＊＊　Ｂ単－ 1282号　＊＊＊					
001282	埋戻a 流用土　管頂～30cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 1.000	m3	2,273	(0) 2,273	Ｓ単 829号
	合　　計				(0) 2,543	
	単　　価				(0) 2,542	
	官積算単価				2,543	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1283号　＊＊＊					
001283	埋戻ｂ 流用土　管頂30～60cmまで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,673	(0) 1,673	Ｓ単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	618	(0) 618	Ｓ単 835号
	合　　計				(0) 2,561	
	単　　価				(0) 2,560	
	官積算単価				2,561	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1284号　＊＊＊					
001284	埋戻c 流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,673	(0) 1,673	Ｓ単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	435	(0) 435	Ｓ単 836号
	合　　計				(0) 2,378	
	単　　価				(0) 2,377	
	官積算単価				2,378	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1285号　＊＊＊					
001285	埋戻ｄ 流用土　B≧4.0m　土留内		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	848.1	(0) 848	Ｓ単 1508号
	合　　計				(0) 848	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				848	
						合意率
	官積算単価				848	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1286号　＊＊＊					
001286	埋戻ｄ				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土　B≧4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	237	237	Ｓ単 1509号
					(0)	
	合　　計				237	
					(0)	
	単　　価				237	
						合意率
	官積算単価				237	0.999639
	＊＊＊　B単－ 1287号　＊＊＊					
001287	埋戻ブランケット				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	Ｓ単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	480	480	Ｓ単 837号
					(0)	
	合　　計				2,423	
					(0)	
	単　　価				2,422	
						合意率
	官積算単価				2,423	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1288号　＊＊＊					
001288	仮置土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	現場→仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	Ｓ単 1514号
					(0)	
	合　　計				502	
					(0)	
	単　　価				502	
						合意率
	官積算単価				502	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1289号　＊＊＊					
001289	埋戻土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	Ｓ単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
	下					
					(0)	
	合　　計				636	
					(0)	
	単　　価				636	
						合意率
	官積算単価				636	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1290号　＊＊＊					
001290	ブランケット材運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	Ｓ単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
	下					
					(0)	
	合　　計				636	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				636	
						合意率
	官積算単価				636	0.999645
	＊＊＊　B単－ 1291号　＊＊＊					
001291	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
					(0)	
	合　　計				1,767	
					(0)	
	単　　価				1,766	
						合意率
	官積算単価				1,767	0.999418
	＊＊＊　B単－ 1292号　＊＊＊					
001292	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m以内		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	436.6	437	S単 1491号
					(0)	
	合　　計				437	
					(0)	
	単　　価				437	
						合意率
	官積算単価				437	0.999619
	＊＊＊　B単－ 1293号　＊＊＊					
001293	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m以下　切梁1m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	494.2	494	S単 1492号
					(0)	
	合　　計				494	
					(0)	
	単　　価				494	
						合意率
	官積算単価				494	0.999644
	＊＊＊　B単－ 1294号　＊＊＊					
001294	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　矢板　掘削深5m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,243	1,243	S単 1493号
					(0)	
	合　　計				1,243	
					(0)	
	単　　価				1,243	
						合意率
	官積算単価				1,243	0.999629
	＊＊＊　B単－ 1295号　＊＊＊					
001295	掘削補助機械搬入搬出				(0.000)回	歩A
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		回		1.000 回	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出	(0.000)			(0)	
	掘削補助機械搬入搬出,あり	1.000	回	45,290	45,290	S単 1496号
					(0)	
	合　　計				45,290	
					(0)	
	単　　価				45,273	
						合意率
	官積算単価				45,290	0.999632
	＊＊＊　B単－ 1296号　＊＊＊					
001296	基面整正				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 394	
	単　　価				(0) 394	
	官積算単価				394	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1297号　＊＊＊					
001297	砕石基礎工1 再生クラッシャラン（RC-40）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	(0.000) 1.000	m3	5,989	(0) 5,989	S単 1288号
	ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり					
	合　　計				(0) 5,989	
	単　　価				(0) 5,987	
	官積算単価				5,989	合意率 0.999652
	＊＊＊　B単－ 1298号　＊＊＊					
001298	砕石基礎工2 再生クラッシャラン（RC-40）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	(0.000) 1.000	m3	6,818	(0) 6,818	S単 1286号
	,区分Ｉ,なし,あり					
	合　　計				(0) 6,818	
	単　　価				(0) 6,816	
	官積算単価				6,818	合意率 0.999694
	＊＊＊　B単－ 1299号　＊＊＊					
001299	埋戻a 流用土　管頂～30cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 1.000	m3	2,273	(0) 2,273	S単 829号
	合　　計				(0) 2,543	
	単　　価				(0) 2,542	
	官積算単価				2,543	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1300号　＊＊＊					
001300	埋戻b 流用土　管頂30～60cmまで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,673	(0) 1,673	S単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	618	(0) 618	S単 835号
	合　　計				(0) 2,561	
	単　　価				(0) 2,560	
	官積算単価				2,561	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1301号　＊＊＊					
001301	埋戻c 流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,673	(0) 1,673	S単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	435	(0) 435	S単 836号
	合　　計				(0) 2,378	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				2,377	
						合意率
	官積算単価				2,378	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1302号　＊＊＊					
001302	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	現場→仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	S単 1501号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	S単 1514号
					(0)	
	合　　計				502	
					(0)	
	単　　価				502	
						合意率
	官積算単価				502	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1303号　＊＊＊					
001303	埋戻土運搬				(0.000)m3	歩A
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	S単 1501号
	下					
					(0)	
	合　　計				636	
					(0)	
	単　　価				636	
						合意率
	官積算単価				636	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1304号　＊＊＊					
001304	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
					(0)	
	合　　計				1,767	
					(0)	
	単　　価				1,766	
						合意率
	官積算単価				1,767	0.999418
	＊＊＊　B単－ 1305号　＊＊＊					
001305	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
					(0)	
	合　　計				260	
					(0)	
	単　　価				260	
						合意率
	官積算単価				260	0.999649
	＊＊＊　B単－ 1306号　＊＊＊					
001306	基面整正				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号
					(0)	
	合　　計				394	
					(0)	
	単　　価				394	
						合意率
	官積算単価				394	1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1307号　＊＊＊					
001307	法面整形				(0.000)㎡	歩Ａ
	人力荒仕上げ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	㎡	236	236	Ｓ単 834号
	合　計				(0) 236	
	単　価				(0) 236	
	官積算単価				236	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1308号　＊＊＊					
001308	砕石基礎工1				(0.000)m3	歩Ａ
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	5,989	5,989	Ｓ単 1288号
	ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり					
	合　計				(0) 5,989	
	単　価				(0) 5,987	
	官積算単価				5,989	合意率 0.999652
	＊＊＊　Ｂ単－ 1309号　＊＊＊					
001309	砕石基礎工2				(0.000)m3	歩Ａ
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,818	6,818	Ｓ単 1286号
	,区分Ｉ,なし,あり					
	合　計				(0) 6,818	
	単　価				(0) 6,816	
	官積算単価				6,818	合意率 0.999694
	＊＊＊　Ｂ単－ 1310号　＊＊＊					
001310	埋戻a				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土　管頂～30㎝		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,273	2,273	Ｓ単 829号
	合　計				(0) 2,543	
	単　価				(0) 2,542	
	官積算単価				2,543	合意率 0.999693
	＊＊＊　Ｂ単－ 1311号　＊＊＊					
001311	埋戻ｂ				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	Ｓ単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	618	618	Ｓ単 835号
	合　計				(0) 2,561	
	単　価				(0) 2,560	
	官積算単価				2,561	合意率 0.999593
	＊＊＊　Ｂ単－ 1312号　＊＊＊					
001312	埋戻ｄ				(0.000)m3	歩Ａ
	流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	848.1	848	S単 1508号
	合　　計				(0) 848	
	単　　価				(0) 848	
	官積算単価				848	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1313号　＊＊＊					
001313	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　素掘		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1314号　＊＊＊					
001314	床掘				(0.000)m3	歩A
	上層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 0.999653
	＊＊＊　B単－ 1315号　＊＊＊					
001315	床掘				(0.000)m3	歩A
	下層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 0.999653
	＊＊＊　B単－ 1316号　＊＊＊					
001316	基面整正				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号
	合　　計				(0) 394	
	単　　価				(0) 394	
	官積算単価				394	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1317号　＊＊＊					
001317	法面整形				(0.000)㎡	歩A
	管水路法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	㎡	236	236	S単 834号
	合　　計				(0) 236	
	単　　価				(0) 236	
	官積算単価				236	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1318号　＊＊＊					
001318	法面整形				(0.000)㎡	歩A
	人力荒仕上げ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	㎡	236	236	S単 834号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 236	
	単　　価				(0) 236	
	官積算単価				236	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1319号　＊＊＊					
001319	砕石基礎工1 再生クラッシャラン（RC-40）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	5,989	(0) 5,989	Ｓ単 1288号
	合　　計				(0) 5,989	
	単　　価				(0) 5,987	
	官積算単価				5,989	合意率 0.999652
	＊＊＊　Ｂ単－ 1320号　＊＊＊					
001320	砕石基礎工2 再生クラッシャラン（RC-40）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	6,818	(0) 6,818	Ｓ単 1286号
	合　　計				(0) 6,818	
	単　　価				(0) 6,816	
	官積算単価				6,818	合意率 0.999694
	＊＊＊　Ｂ単－ 1321号　＊＊＊					
001321	埋戻a 流用土　管頂～30cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 1.000	m3	2,273	(0) 2,273	Ｓ単 829号
	合　　計				(0) 2,543	
	単　　価				(0) 2,542	
	官積算単価				2,543	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1322号　＊＊＊					
001322	埋戻ｂ 流用土　管頂30～60cmまで		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	Ｓ単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,673	(0) 1,673	Ｓ単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	618	(0) 618	Ｓ単 835号
	合　　計				(0) 2,561	
	単　　価				(0) 2,560	
	官積算単価				2,561	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1323号　＊＊＊					
001323	埋戻ｄ 流用土　2.5m≦B＜4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	848.1	(0) 848	Ｓ単 1508号
	合　　計				(0) 848	
	単　　価				(0) 848	
	官積算単価				848	合意率 0.999639

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1324号　＊＊＊					
001324	仮置土運搬 現場→仮置場		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000) 1.000	 m3	 592	(0) 592	 S単 826号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(0.000) 1.000	 m3	 108.9	(0) 109	 S単 1514号
	合　　計				(0) 701	
	単　　価				(0) 701	
	官積算単価				701	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1325号　＊＊＊					
001325	埋戻土運搬 仮置場→現場		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	 m3	 243.1	(0) 243	 S単 1485号
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000) 1.000	 m3	 592	(0) 592	 S単 826号
	合　　計				(0) 835	
	単　　価				(0) 835	
	官積算単価				835	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1326号　＊＊＊					
001326	建設発生土処理 現場→現場→建設発生土受入地（新富町日置）		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	 m3	 2,297	(0) 2,297	 S単 1505号
	合　　計				(0) 2,297	
	単　　価				(0) 2,296	
	官積算単価				2,297	合意率 0.99961
	＊＊＊　B単－ 1327号　＊＊＊					
001327	建設発生土処理費 土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費 建設発生土受入地（新富町日置）	(0.000) 1.000	 m3	 1,500	(0) 1,500	 S単 1212号
	合　　計				(0) 1,500	
	単　　価				(0) 1,499	
	官積算単価				1,500	合意率 0.99961
	＊＊＊　B単－ 1328号　＊＊＊					
001328	掘削 土砂		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	 m3	 1,093	(0) 1,093	 S単 1483号
	合　　計				(0) 1,093	
	単　　価				(0) 1,093	
	官積算単価				1,093	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1329号　＊＊＊					
001329	盛土 購入土		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(0.000) 1.330	 m3	 2,000	(0) 2,660	 S単 959号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 1.000	 m3	 237	(0) 237	 S単 1509号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				2,897	
					(0)	
	単　　価				2,896	
						合意率
	官積算単価				2,897	0.999653
	＊＊＊　B単－ 1330号　＊＊＊					
001330	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	現場→仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	1.000	m3	592	592	S単 826号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	108.9	109	S単 1514号
					(0)	
	合　　計				701	
					(0)	
	単　　価				701	
						合意率
	官積算単価				701	0.99961
	＊＊＊　B単－ 1331号　＊＊＊					
001331	埋戻土運搬				(0.000)m3	歩A
	仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	1.000	m3	592	592	S単 826号
					(0)	
	合　　計				835	
					(0)	
	単　　価				835	
						合意率
	官積算単価				835	0.99961
	＊＊＊　B単－ 1332号　＊＊＊					
001332	盛土面仕上げ				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	700.7	701	S単 1512号
					(0)	
	合　　計				701	
					(0)	
	単　　価				701	
						合意率
	官積算単価				701	1
	＊＊＊　B単－ 1333号　＊＊＊					
001333	切土面仕上げ				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	860.5	861	S単 1513号
					(0)	
	合　　計				861	
					(0)	
	単　　価				861	
						合意率
	官積算単価				861	1
	＊＊＊　B単－ 1334号　＊＊＊					
001334	盛土				(0.000)m3	歩A
	斜路盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	237	237	S単 1509号
					(0)	
	合　　計				237	
					(0)	
	単　　価				237	
						合意率
	官積算単価				237	0.99961
	＊＊＊　B単－ 1335号　＊＊＊					
001335	盛土面仕上げ				(0.000)㎡	歩A
	斜路盛土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	700.7	701	S単 1512号
	合　　計				(0) 701	
	単　　価				(0) 701	
	官積算単価				701	合意率 0.99961
	＊＊＊　B単－ 1336号　＊＊＊					
001336	盛土				(0.000)m3	歩A
	側溝嵩上げ盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	237	237	S単 1509号
	合　　計				(0) 237	
	単　　価				(0) 237	
	官積算単価				237	合意率 0.99961
	＊＊＊　B単－ 1337号　＊＊＊					
001337	購入土盛土				(0.000)m3	歩A
	山土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 959号
	合　　計				(0) 2,660	
	単　　価				(0) 2,659	
	官積算単価				2,660	合意率 0.99961
	＊＊＊　B単－ 1338号　＊＊＊					
001338	フランジ接合部品				(0.000)組	歩A
	600A		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合部品	(0.000)			(0)	
	600A,,	1.000	組	72,930	72,930	S単 984号
	合　　計				(0) 72,930	
	単　　価				(0) 72,904	
	官積算単価				72,930	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1339号　＊＊＊					
001339	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	840,715	840,715	S単 1312号
	合　　計				(0) 840,715	
	単　　価				(0) 840,413	
	官積算単価				840,715	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1340号　＊＊＊					
001340	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)	(0.000)			(0)	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり	1.000	本	1,013,921	1,013,921	S単 1314号
	合　　計				(0) 1,013,921	
	単　　価				(0) 1,013,553	
	官積算単価				1,013,921	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 1341号　＊＊＊					
001341	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	840,715	840,715	S単 1312号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				840,715	
					(0)	
	単　　価				840,413	
						合意率
	官積算単価				840,715	0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1342号　＊＊＊					
001342	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)m	歩Ａ
	S-UF形φ1350,PF種　溝形		m		1.000 m	当たり算出
T00701	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）	(0.000)			(0)	
	φ1350	1.000	m	16,199	16,199	Ｔ単 326号
					(0)	
	合　　計				16,199	
					(0)	
	単　　価				16,193	
						合意率
	官積算単価				16,199	0.999618
	＊＊＊　Ｂ単－ 1343号　＊＊＊					
001343	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管				(0.000)本	歩Ａ
	T形　T-K甲切管 3m未満φ1350　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	25,901	25,901	Ｓ単 1313号
					(0)	
	合　　計				25,901	
					(0)	
	単　　価				25,892	
						合意率
	官積算単価				25,901	0.999638
	＊＊＊　Ｂ単－ 1344号　＊＊＊					
001344	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管				(0.000)本	歩Ａ
	T形　T-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)	(0.000)			(0)	
	直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	1.000	本	25,901	25,901	Ｓ単 1313号
					(0)	
	合　　計				25,901	
					(0)	
	単　　価				25,892	
						合意率
	官積算単価				25,901	0.999638
	＊＊＊　Ｂ単－ 1345号　＊＊＊					
001345	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管甲切管				(0.000)本	歩Ａ
	K形　K-K甲切管 3m以上φ1350　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	1.000	本	189,594	189,594	Ｓ単 1296号
					(0)	
	合　　計				189,594	
					(0)	
	単　　価				189,526	
						合意率
	官積算単価				189,594	0.999639
	＊＊＊　Ｂ単－ 1346号　＊＊＊					
001346	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管乙切管				(0.000)本	歩Ａ
	K形　K-K乙切管 3m未満φ1350　矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり,あり	1.000	本	89,594	89,594	Ｓ単 1297号
					(0)	
	合　　計				89,594	
					(0)	
	単　　価				89,562	
						合意率
	官積算単価				89,594	0.999639
	＊＊＊　Ｂ単－ 1347号　＊＊＊					
001347	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管				(0.000)本	歩Ａ
	K形曲管　両受　φ1350×45°矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,340,844	1,340,844	Ｓ単 1298号
					(0)	
	合　　計				1,340,844	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,340,363	
						合意率
	官積算単価				1,340,844	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1348号　＊＊＊					
001348	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管				(0.000)本	歩A
	K形短管1号　φ1350　鋼矢板		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	719,223	719,223	S単 1299号
					(0)	
	合　　計				719,223	
					(0)	
	単　　価				718,966	
						合意率
	官積算単価				719,223	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1349号　＊＊＊					
001349	管材小運搬				(0.000)式	歩A
	DCIPφ1350		式		1.000 式	当たり算出
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	420.000	ton	750	315,000	S単 985号
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	420.000	ton	987.9	414,918	S単 1220号
					(0)	
	合　　計				729,918	
					(0)	
	単　　価				729,657	
						合意率
	官積算単価				729,918	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1350号　＊＊＊					
001350	管切断				(0.000)箇所	歩A
	DCIPφ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	1350mm	1.000	箇所	61,947	61,947	S単 1315号
					(0)	
	合　　計				61,947	
					(0)	
	単　　価				61,925	
						合意率
	官積算単価				61,947	0.999647
	＊＊＊　B単－ 1351号　＊＊＊					
001351	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)			(0)	
	S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	1.000	本	1,540,000	1,540,000	S単 986号
					(0)	
	合　　計				1,540,000	
					(0)	
	単　　価				1,539,449	
						合意率
	官積算単価				1,540,000	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1352号　＊＊＊					
001352	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	S形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)			(0)	
	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	1.000	本	1,550,000	1,550,000	S単 987号
					(0)	
	合　　計				1,550,000	
					(0)	
	単　　価				1,549,444	
						合意率
	官積算単価				1,550,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1353号　＊＊＊					
001353	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	(0.000)			(0)	
	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,	1.000	本	814,000	814,000	S単 988号
					(0)	
	合　　計				814,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				813,709	
						合意率
	官積算単価				814,000	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1354号　＊＊＊					
001354	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	K形　　DD　径1350　長6.0m,,	1.000	本	734,000	734,000	S単 989号
					(0)	
	合　　計				734,000	
					(0)	
	単　　価				733,736	
						合意率
	官積算単価				734,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1355号　＊＊＊					
001355	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)			(0)	
	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	1.000	本	1,550,000	1,550,000	S単 987号
					(0)	
	合　　計				1,550,000	
					(0)	
	単　　価				1,549,444	
						合意率
	官積算単価				1,550,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1356号　＊＊＊					
001356	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)			(0)	
	UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,	1.000	本	1,480,000	1,480,000	S単 990号
					(0)	
	合　　計				1,480,000	
					(0)	
	単　　価				1,479,469	
						合意率
	官積算単価				1,480,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1357号　＊＊＊					
001357	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	UF曲管　両受　φ1350×22°1/2		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)			(0)	
	UF曲管　両受　φ1350×22°1/2,,	1.000	本	2,760,000	2,760,000	S単 991号
					(0)	
	合　　計				2,760,000	
					(0)	
	単　　価				2,759,012	
						合意率
	官積算単価				2,760,000	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1358号　＊＊＊					
001358	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	UF曲管　両受　φ1350×11°1/4		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)			(0)	
	UF曲管　両受　φ1350×11°1/4,,	1.000	本	2,340,000	2,340,000	S単 992号
					(0)	
	合　　計				2,340,000	
					(0)	
	単　　価				2,339,160	
						合意率
	官積算単価				2,340,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1359号　＊＊＊					
001359	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	(0.000)			(0)	
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2,,	1.000	本	2,150,000	2,150,000	S単 993号
					(0)	
	合　　計				2,150,000	
					(0)	
	単　　価				2,149,228	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,150,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1360号　＊＊＊					
001360	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×11°1/4		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×11°1/4,,	(0.000) 1.000	本	1,730,000	(0) 1,730,000	S単 994号
	合　　計				(0) 1,730,000	
	単　　価				(0) 1,729,381	
	官積算単価				1,730,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1361号　＊＊＊					
001361	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×5°5/8		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×5°5/8,,	(0.000) 1.000	本	1,730,000	(0) 1,730,000	S単 995号
	合　　計				(0) 1,730,000	
	単　　価				(0) 1,729,381	
	官積算単価				1,730,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1362号　＊＊＊					
001362	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形F付T字管　φ1350×600		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形F付T字管　φ1350×600,,	(0.000) 1.000	本	2,140,000	(0) 2,140,000	S単 996号
	合　　計				(0) 2,140,000	
	単　　価				(0) 2,139,234	
	官積算単価				2,140,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1363号　＊＊＊					
001363	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形排水T字管　φ1350×400		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形排水T字管　φ1350×400,,	(0.000) 1.000	本	2,320,000	(0) 2,320,000	S単 997号
	合　　計				(0) 2,320,000	
	単　　価				(0) 2,319,167	
	官積算単価				2,320,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1364号　＊＊＊					
001364	K形接合部品 φ1350		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350,,	(0.000) 1.000	組	100,000	(0) 100,000	S単 998号
	合　　計				(0) 100,000	
	単　　価				(0) 99,964	
	官積算単価				100,000	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1365号　＊＊＊					
001365	UF形接合部品(直管用) φ1350		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(直管用) φ1350,,	(0.000) 1.000	組	108,000	(0) 108,000	S単 999号
	合　　計				(0) 108,000	
	単　　価				(0) 107,961	
	官積算単価				108,000	合意率 0.999638

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1366号　＊＊＊					
001366	UF形接合部品(異形管用) φ1350		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,	(0.000) 1.000	組	113,000	(0) 113,000	S単 1000号
	合　計				(0) 113,000	
	単　価				(0) 112,960	
	官積算単価					合意率 0.999646
					113,000	
	＊＊＊　B単－ 1367号　＊＊＊					
001367	S形接合部品 φ1350		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	S形接合部品 φ1350,,	(0.000) 1.000	組	178,000	(0) 178,000	S単 1001号
	合　計				(0) 178,000	
	単　価				(0) 177,936	
	官積算単価					合意率 0.99964
					178,000	
	＊＊＊　B単－ 1368号　＊＊＊					
001368	フランジ接合部品 φ1350		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1350A,,	(0.000) 1.000	組	483,800	(0) 483,800	S単 1002号
	合　計				(0) 483,800	
	単　価				(0) 483,627	
	官積算単価					合意率 0.999642
					483,800	
	＊＊＊　B単－ 1369号　＊＊＊					
001369	K形特殊押輪 φ1350		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	K形特殊押輪 φ1350,,	(0.000) 1.000	組	432,000	(0) 432,000	S単 1003号
	合　計				(0) 432,000	
	単　価				(0) 431,845	
	官積算単価					合意率 0.999641
					432,000	
	＊＊＊　B単－ 1370号　＊＊＊					
001370	S形切管用挿し口リング φ1350		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	S形切管用挿し口リング φ1350,,	(0.000) 1.000	組	90,540	(0) 90,540	S単 1004号
	合　計				(0) 90,540	
	単　価				(0) 90,507	
	官積算単価					合意率 0.999637
					90,540	
	＊＊＊　B単－ 1371号　＊＊＊					
001371	埋設表示テープ B=150㎜		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00703	埋設表示テープ設置 幅150㎜	(0.000) 1.000	m	258	(0) 258	T単 327号
	合　計				(0) 258	
	単　価				(0) 258	
	官積算単価					合意率 1
					258	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1372号　＊＊＊					
001372	鋼管布設				(0.000)本	歩Ａ
	SP短管　φ1100A×3175L　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SP短管	(0.000)			(0)	
	1100A×3175L　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	1,080,000	1,080,000	Ｓ単 1006号
T00717	鋼管吊込据付	(0.000)			(0)	
	φ1100　t=9㎜	1.000	本	39,836	39,836	Ｔ単 332号
	合　　計				(0) 1,119,836	
	単　　価				(0) 1,119,435	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1373号　＊＊＊					
001373	鋼管布設				(0.000)本	歩Ａ
	SP1F付短管　φ1100A×3005L　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SP1F付短管	(0.000)			(0)	
	1100A×3005L　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	1,120,000	1,120,000	Ｓ単 1007号
T00717	鋼管吊込据付	(0.000)			(0)	
	φ1100　t=9㎜	1.000	本	39,836	39,836	Ｔ単 332号
	合　　計				(0) 1,159,836	
	単　　価				(0) 1,159,420	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1374号　＊＊＊					
001374	鋼管布設				(0.000)本	歩Ａ
	SP曲管　φ1100A×45°　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SP曲管	(0.000)			(0)	
	1100A×45°　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	1,970,000	1,970,000	Ｓ単 1008号
T00717	鋼管吊込据付	(0.000)			(0)	
	φ1100　t=9㎜	1.000	本	39,836	39,836	Ｔ単 332号
	合　　計				(0) 2,009,836	
	単　　価				(0) 2,009,114	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1375号　＊＊＊					
001375	鋼管布設				(0.000)本	歩Ａ
	SPT字管　1200A×1100A　t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
S02116	SPT字管	(0.000)			(0)	
	1200A×1100A　STW400　t=9㎜,,	1.000	本	2,980,000	2,980,000	Ｓ単 1009号
T00718	鋼管吊込据付	(0.000)			(0)	
	φ1200　t=9㎜	1.000	本	47,401	47,401	Ｔ単 333号
	合　　計				(0) 3,027,401	
	単　　価				(0) 3,026,317	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1376号　＊＊＊					
001376	鋼管切断				(0.000)m	歩Ａ
	φ1200　t=9㎜		m		1.000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	(0.000)			(0)	
	8～12㎜	1.000	m	2,517	2,517	Ｓ単 849号
	合　　計				(0) 2,517	
	単　　価				(0) 2,516	
	官積算単価					合意率 0.999578
	＊＊＊　Ｂ単－ 1377号　＊＊＊					
001377	鋼管撤去				(0.000)本	歩Ａ
	SP管φ1200 L=2000 t=9㎜		本		1.000 本	当たり算出
T00721	鋼管撤去	(0.000)			(0)	
	φ1200　t=9㎜	1.000	本	23,700	23,700	Ｔ単 334号
	合　　計				(0) 23,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				23,692	
						合意率
	官積算単価				23,700	0.999648
	＊＊＊　B単－ 1378号　＊＊＊					
001378	現場発生材（鋼管）運搬				(0.000)ton	歩A
	現場→平原揚水機場　L=6.0km以下		ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=6.0km以下	1.000	ton	3,035	3,035	S単 1221号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 985号
					(0)	
	合　　計				3,785	
					(0)	
	単　　価				3,783	
						合意率
	官積算単価				3,785	0.999457
	＊＊＊　B単－ 1379号　＊＊＊					
001379	開先加工				(0.000)m	歩A
	φ1200 t=9㎜		m		1.000 m	当たり算出
S02103	開先加工	(0.000)			(0)	
	片面開先加工,8～12㎜,あり	1.000	m	6,910	6,910	S単 848号
					(0)	
	合　　計				6,910	
					(0)	
	単　　価				6,908	
						合意率
	官積算単価				6,910	0.999696
	＊＊＊　B単－ 1380号　＊＊＊					
001380	管溶接				(0.000)箇所	歩A
	1200A　t=9㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)	(0.000)			(0)	
	1200㎜,9㎜	1.000	箇所	74,399	74,399	S単 1320号
					(0)	
	合　　計				74,399	
					(0)	
	単　　価				74,373	
						合意率
	官積算単価				74,399	0.999648
	＊＊＊　B単－ 1381号　＊＊＊					
001381	管溶接				(0.000)箇所	歩A
	1100A　t=9㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)	(0.000)			(0)	
	1100㎜,9㎜	1.000	箇所	71,464	71,464	S単 1321号
					(0)	
	合　　計				71,464	
					(0)	
	単　　価				71,439	
						合意率
	官積算単価				71,464	0.999648
	＊＊＊　B単－ 1382号　＊＊＊					
001382	鋼管継手内面塗装				(0.000)箇所	歩A
	φ1200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07081	鋼管継手塗装	(0.000)			(0)	
	内面塗装,1200㎜	1.000	箇所	8,351	8,351	S単 1322号
					(0)	
	合　　計				8,351	
					(0)	
	単　　価				8,348	
						合意率
	官積算単価				8,351	0.999629
	＊＊＊　B単－ 1383号　＊＊＊					
001383	鋼管継手外面塗装				(0.000)箇所	歩A
	φ1200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07081	鋼管継手塗装	(0.000)			(0)	
	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1200㎜	1.000	箇所	63,761	63,761	S単 1323号
					(0)	
	合　　計				63,761	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				63,738	
						合意率
	官積算単価				63,761	0.999636
	＊＊＊　B単－ 1384号　＊＊＊					
001384	鋼管継手内面塗装				(0.000)箇所	歩A
	φ1100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07081	鋼管継手塗装	(0.000)			(0)	
	内面塗装,1100㎜	1.000	箇所	7,601	7,601	S単 1324号
					(0)	
	合　　計				7,601	
					(0)	
	単　　価				7,598	
						合意率
	官積算単価				7,601	0.999592
	＊＊＊　B単－ 1385号　＊＊＊					
001385	鋼管継手外面塗装				(0.000)箇所	歩A
	φ1100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07081	鋼管継手塗装	(0.000)			(0)	
	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1100㎜	1.000	箇所	57,908	57,908	S単 1325号
					(0)	
	合　　計				57,908	
					(0)	
	単　　価				57,887	
						合意率
	官積算単価				57,908	0.999634
	＊＊＊　B単－ 1386号　＊＊＊					
001386	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形直管φ1100,DA種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	(0.000)			(0)	
	直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	612,691	612,691	S単 1306号
					(0)	
	合　　計				612,691	
					(0)	
	単　　価				612,472	
						合意率
	官積算単価				612,691	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1387号　＊＊＊					
001387	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形直管φ1100,D4種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	(0.000)			(0)	
	直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	744,823	744,823	S単 1307号
					(0)	
	合　　計				744,823	
					(0)	
	単　　価				744,556	
						合意率
	官積算単価				744,823	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1388号　＊＊＊					
001388	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	(0.000)			(0)	
	直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	826,905	826,905	S単 1308号
					(0)	
	合　　計				826,905	
					(0)	
	単　　価				826,608	
						合意率
	官積算単価				826,905	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1389号　＊＊＊					
001389	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)	(0.000)			(0)	
	直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	1.000	本	826,905	826,905	S単 1308号
					(0)	
	合　　計				826,905	
					(0)	
	単　　価				826,608	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				826,905	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1390号　＊＊＊					
001390	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(0.000) 1.000	本	23,102	(0) 23,102	S単 1309号
	合　　計				(0) 23,102	
	単　　価				(0) 23,094	
	官積算単価				23,102	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1391号　＊＊＊					
001391	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形　T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(0.000) 1.000	本	23,102	(0) 23,102	S単 1309号
	合　　計				(0) 23,102	
	単　　価				(0) 23,094	
	官積算単価				23,102	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1392号　＊＊＊					
001392	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形　K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	(0.000) 1.000	本	137,485	(0) 137,485	S単 1300号
	合　　計				(0) 137,485	
	単　　価				(0) 137,436	
	官積算単価				137,485	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1393号　＊＊＊					
001393	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形　T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(0.000) 1.000	本	23,102	(0) 23,102	S単 1310号
	合　　計				(0) 23,102	
	単　　価				(0) 23,094	
	官積算単価				23,102	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1394号　＊＊＊					
001394	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形　K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(0.000) 1.000	本	23,102	(0) 23,102	S単 1311号
	合　　計				(0) 23,102	
	単　　価				(0) 23,094	
	官積算単価				23,102	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1395号　＊＊＊					
001395	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形　K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(0.000) 1.000	本	23,102	(0) 23,102	S単 1311号
	合　　計				(0) 23,102	
	単　　価				(0) 23,094	
	官積算単価				23,102	合意率 0.999639

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1396号　＊＊＊					
001396	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	K形曲管　両受　φ1100×45°		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	945,166	945,166	S単 1301号
	合　計				(0) 945,166	
	単　価				(0) 944,828	
	官積算単価				945,166	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1397号　＊＊＊					
001397	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	K形F付T字管　φ1100×600		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,234,455	1,234,455	S単 1302号
	合　計				(0) 1,234,455	
	単　価				(0) 1,234,013	
	官積算単価				1,234,455	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1398号　＊＊＊					
001398	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	K形短管1号　φ1100		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	503,725	503,725	S単 1303号
	合　計				(0) 503,725	
	単　価				(0) 503,545	
	官積算単価				503,725	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1399号　＊＊＊					
001399	管材小運搬				(0.000)式	歩A
	DCIPφ1100		式		1.000 式	当たり算出
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	80.000	ton	750	60,000	S単 985号
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	80.000	ton	987.9	79,032	S単 1220号
	合　計				(0) 139,032	
	単　価				(0) 138,982	
	官積算単価				139,032	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1400号　＊＊＊					
001400	管切断				(0.000)箇所	歩A
	DCIPφ1100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	1100mm	1.000	箇所	42,098	42,098	S単 1316号
	合　計				(0) 42,098	
	単　価				(0) 42,083	
	官積算単価				42,098	合意率 0.999654
	＊＊＊　B単－ 1401号　＊＊＊					
001401	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	K形 4種管　　径1100　長6.0m,,	1.000	本	702,000	702,000	S単 1010号
	合　計				(0) 702,000	
	単　価				(0) 701,749	
	官積算単価				702,000	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1402号　＊＊＊					
001402	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m,,	1.000	本	589,000	589,000	S単 1011号
	合　　計				(0) 589,000	
	単　　価				(0) 588,789	
	官積算単価				589,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1403号　＊＊＊					
001403	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	T形 4種管　　径1100　長6.0m,,	1.000	本	721,000	721,000	S単 1012号
	合　　計				(0) 721,000	
	単　　価				(0) 720,742	
	官積算単価				721,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1404号　＊＊＊					
001404	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	T形 2種管　　径1100　長6.0m,,	1.000	本	803,000	803,000	S単 1013号
	合　　計				(0) 803,000	
	単　　価				(0) 802,713	
	官積算単価				803,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1405号　＊＊＊					
001405	K形接合部品				(0.000)組	歩A
	φ1100		組		1.000 組	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(0.000)			(0)	
	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100,,	1.000	組	74,200	74,200	S単 1014号
	合　　計				(0) 74,200	
	単　　価				(0) 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 1406号　＊＊＊					
001406	フランジ接合部品				(0.000)組	歩A
	φ1100		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合部品	(0.000)			(0)	
	1100A,,	1.000	組	289,590	289,590	S単 1015号
	合　　計				(0) 289,590	
	単　　価				(0) 289,486	
	官積算単価				289,590	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1407号　＊＊＊					
001407	フランジ接合部品				(0.000)組	歩A
	φ600		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合部品	(0.000)			(0)	
	600A,,	1.000	組	72,930	72,930	S単 984号
	合　　計				(0) 72,930	
	単　　価				(0) 72,904	
	官積算単価				72,930	合意率 0.999643

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1408号　＊＊＊					
001408	埋設表示テープ B=150mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00703	埋設表示テープ設置 幅150mm	(0.000) 1.000	m	258	(0) 258	T単 327号
	合　計				(0) 258	
	単　価				(0) 258	
	官積算単価				258	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1409号　＊＊＊					
001409	制水弁 φ1100　ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（充水機能付）		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,1100mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり	(0.000) 1.000	基	11,786,407	(0) 11,786,407	S単 1326号
	合　計				(0) 11,786,407	
	単　価				(0) 11,782,187	
	官積算単価				11,786,407	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1410号　＊＊＊					
001410	躯体コンクリート工 21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	31,580	(0) 31,580	S単 1534号
	合　計				(0) 31,580	
	単　価				(0) 31,569	
	官積算単価				31,580	合意率 0.999649
	＊＊＊　B単－ 1411号　＊＊＊					
001411	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,990	(0) 8,990	S単 1543号
	合　計				(0) 8,990	
	単　価				(0) 8,987	
	官積算単価				8,990	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1412号　＊＊＊					
001412	鉄筋 SD295　D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(0.000) 1.000	ton	161,630	(0) 161,630	S単 1245号
	合　計				(0) 161,630	
	単　価				(0) 161,572	
	官積算単価				161,630	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1413号　＊＊＊					
001413	鉄筋 SD295　D16		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(0.000) 1.000	ton	159,570	(0) 159,570	S単 1248号
	合　計				(0) 159,570	
	単　価				(0) 159,513	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				159,570	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1414号　＊＊＊					
001414	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345　D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	164,720	164,720	S単 1244号
	未満					
					(0)	
	合　　計				164,720	
					(0)	
	単　　価				164,661	
						合意率
	官積算単価				164,720	0.99964
	＊＊＊　B単－ 1415号　＊＊＊					
001415	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345　D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	164,720	164,720	S単 1249号
	未満					
					(0)	
	合　　計				164,720	
					(0)	
	単　　価				164,661	
						合意率
	官積算単価				164,720	0.99964
	＊＊＊　B単－ 1416号　＊＊＊					
001416	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD345　D32		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	165,750	165,750	S単 1251号
	未満					
					(0)	
	合　　計				165,750	
					(0)	
	単　　価				165,691	
						合意率
	官積算単価				165,750	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1417号　＊＊＊					
001417	足場				(0.000)掛㎡	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,497	4,497	S単 1399号
					(0)	
	合　　計				4,497	
					(0)	
	単　　価				4,495	
						合意率
	官積算単価				4,497	0.99964
	＊＊＊　B単－ 1418号　＊＊＊					
001418	支保工				(0.000)空m3	歩A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	(0.000)			(0)	
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	3,457	3,457	S単 1401号
					(0)	
	合　　計				3,457	
					(0)	
	単　　価				3,456	
						合意率
	官積算単価				3,457	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1419号　＊＊＊					
001419	ステップ				(0.000)本	歩A
	φ19 L=300,合成樹脂被覆		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ステップ	(0.000)			(0)	
	φ19　L=300,,	1.000	本	2,780	2,780	S単 1016号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				2,780	
					(0)	
	単　　価				2,779	
						合意率
	官積算単価				2,780	0.999619
	＊＊＊　B単－ 1420号　＊＊＊					
001420	鋳鉄製ゲート（角型）				(0.000)門	歩A
	1.0×1.0,開閉器込み（ピンラック式）		門		1.000 門	当たり算出
S02116	鋳鉄製ゲート(角型)	(0.000)			(0)	
	1000×1000　H=4650,,	1.000	門	6,570,000	6,570,000	S単 1017号
S41009	水門設備据付工	(0.000)			(0)	
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動･エンジン･操作盤一体	1.000	門	309,241	309,241	S単 1452号
	開閉装置,１門,1.00,					
					(0)	
	合　　計				6,879,241	
					(0)	
	単　　価				6,876,771	
						合意率
	官積算単価				6,879,241	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1421号　＊＊＊					
001421	コンクリート削孔				(0.000)孔	歩A
	φ16　L=100		孔		1.000 孔	当たり算出
S02300	コンクリート削孔	(0.000)			(0)	
	削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ30㎜以上200㎜未満	1.000	孔	637.9	638	S単 1222号
					(0)	
	合　　計				638	
					(0)	
	単　　価				638	
						合意率
	官積算単価				638	1
	＊＊＊　B単－ 1422号　＊＊＊					
001422	コンクリート削孔				(0.000)孔	歩A
	φ24　L=200		孔		1.000 孔	当たり算出
S02300	コンクリート削孔	(0.000)			(0)	
	削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ200㎜以上400㎜以下	1.000	孔	943.2	943	S単 1223号
					(0)	
	合　　計				943	
					(0)	
	単　　価				943	
						合意率
	官積算単価				943	1
	＊＊＊　B単－ 1423号　＊＊＊					
001423	コンクリート削孔				(0.000)孔	歩A
	φ28　L=250		孔		1.000 孔	当たり算出
S02300	コンクリート削孔	(0.000)			(0)	
	削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ200㎜以上400㎜以下	1.000	孔	943.2	943	S単 1223号
					(0)	
	合　　計				943	
					(0)	
	単　　価				943	
						合意率
	官積算単価				943	1
	＊＊＊　B単－ 1424号　＊＊＊					
001424	アンカー筋				(0.000)本	歩A
	D13 L=490		本		1.000 本	当たり算出
S02116	アンカー筋	(0.000)			(0)	
	D13　L=490,,	1.000	本	53	53	S単 1018号
					(0)	
	合　　計				53	
					(0)	
	単　　価				53	
						合意率
	官積算単価				53	1
	＊＊＊　B単－ 1425号　＊＊＊					
001425	アンカー筋				(0.000)本	歩A
	D19 L=770		本		1.000 本	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	アンカー筋	(0.000)			(0)	
	D19　L=770,,	1.000	本	184	184	S単 1019号
	合　　計				(0) 184	
	単　　価				(0) 184	
	官積算単価				184	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1426号　＊＊＊					
001426	アンカー筋				(0.000)本	歩A
	D22 L=910		本		1.000 本	当たり算出
S02116	アンカー筋	(0.000)			(0)	
	D22　L=910,,	1.000	本	293	293	S単 1020号
	合　　計				(0) 293	
	単　　価				(0) 293	
	官積算単価				293	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1427号　＊＊＊					
001427	あと施工アンカー				(0.000)本	歩A
	D13用		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ケミカルアンカー	(0.000)			(0)	
	D13用,,	1.000	本	264	264	S単 1021号
	合　　計				(0) 264	
	単　　価				(0) 264	
	官積算単価				264	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1428号　＊＊＊					
001428	あと施工アンカー				(0.000)本	歩A
	D19用		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ケミカルアンカー	(0.000)			(0)	
	D19用,,	1.000	本	667	667	S単 1022号
	合　　計				(0) 667	
	単　　価				(0) 667	
	官積算単価				667	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1429号　＊＊＊					
001429	あと施工アンカー				(0.000)本	歩A
	D22用		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ケミカルアンカー	(0.000)			(0)	
	D22用,,	1.000	本	1,060	1,060	S単 1023号
	合　　計				(0) 1,060	
	単　　価				(0) 1,060	
	官積算単価				1,060	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1430号　＊＊＊					
001430	人孔蓋				(0.000)個	歩A
	φ600×100 7.5K,DCIP		個		1.000 個	当たり算出
S02116	人孔蓋	(0.000)			(0)	
	φ600×100　7.5K,,	1.000	個	138,000	138,000	S単 1024号
	合　　計				(0) 138,000	
	単　　価				(0) 137,951	
	官積算単価				138,000	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1431号　＊＊＊					
001431	通気管				(0.000)本	歩A
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本		1.000 本	当たり算出
S02116	通気管	(0.000)			(0)	
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,	1.000	本	399,000	399,000	S単 1025号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				399,000	
					(0)	
	単　　価				398,857	
						合意率
	官積算単価				399,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1432号　＊＊＊					
001432	SGPφ100				(0.000)m	歩A
	白めっき		m		1.000 m	当たり算出
T00709	鋼管人力布設	(0.000)			(0)	
	STPG370φ100　白メッキ	1.000	m	1,773	1,773	T単 329号
					(0)	
	合　　計				1,773	
					(0)	
	単　　価				1,772	
						合意率
	官積算単価				1,773	0.999412
	＊＊＊　B単－ 1433号　＊＊＊					
001433	溶接				(0.000)箇所	歩A
	φ100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07078	鋼管溶接(φ80～500)	(0.000)			(0)	
	100mm,4.5mm	1.000	箇所	19,698	19,698	S単 1319号
					(0)	
	合　　計				19,698	
					(0)	
	単　　価				19,691	
						合意率
	官積算単価				19,698	0.999628
	＊＊＊　B単－ 1434号　＊＊＊					
001434	フランジ接合材				(0.000)組	歩A
	φ100×7.5K　BNP		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合材	(0.000)			(0)	
	φ100×7.5K　BNP,,	1.000	組	4,930	4,930	S単 1026号
					(0)	
	合　　計				4,930	
					(0)	
	単　　価				4,928	
						合意率
	官積算単価				4,930	0.999594
	＊＊＊　B単－ 1435号　＊＊＊					
001435	無筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	38,710	38,710	S単 1535号
	%					
	合　　計				(0) 38,710	
					(0)	
	単　　価				38,696	
						合意率
	官積算単価				38,710	0.999633
	＊＊＊　B単－ 1436号　＊＊＊					
001436	型枠				(0.000)㎡	歩A
	小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,088	8,088	S単 1545号
					(0)	
	合　　計				8,088	
					(0)	
	単　　価				8,085	
						合意率
	官積算単価				8,088	0.999613
	＊＊＊　B単－ 1437号　＊＊＊					
001437	マンホール据付　組立3号マンホール				(0.000)基	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm,W=3750kg		基		1.000 基	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール	(0.000)			(0)	
	据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	55,910	55,910	S単 1561号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 55,910	
	単　　価				(0) 55,890	
	官積算単価				55,910	合意率 0.999647
	＊＊＊　Ｂ単－ 1438号　＊＊＊					
001438	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型,,	(0.000) 1.000	枚	74,200	(0) 74,200	Ｓ単 1027号
	合　　計				(0) 74,200	
	単　　価				(0) 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 1439号　＊＊＊					
001439	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200,,	(0.000) 1.000	個	151,000	(0) 151,000	Ｓ単 1028号
	合　　計				(0) 151,000	
	単　　価				(0) 150,946	
	官積算単価				151,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1440号　＊＊＊					
001440	組立3号マンホール直壁 h=1200		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　　高1200,,	(0.000) 1.000	個	174,000	(0) 174,000	Ｓ単 1029号
	合　　計				(0) 174,000	
	単　　価				(0) 173,938	
	官積算単価				174,000	合意率 0.999643
	＊＊＊　Ｂ単－ 1441号　＊＊＊					
001441	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=2400		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　　高2400,,	(0.000) 1.000	個	335,000	(0) 335,000	Ｓ単 1030号
	合　　計				(0) 335,000	
	単　　価				(0) 334,880	
	官積算単価				335,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1442号　＊＊＊					
001442	基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,680	(0) 40,680	Ｓ単 1536号
	合　　計				(0) 40,680	
	単　　価				(0) 40,666	
	官積算単価				40,680	合意率 0.999651
	＊＊＊　Ｂ単－ 1443号　＊＊＊					
001443	型枠 小型構造物		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,088	(0) 8,088	Ｓ単 1545号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				8,088	
					(0)	
	単　　価				8,085	
						合意率
	官積算単価				8,088	0.999613
	＊＊＊　B単－ 1444号　＊＊＊					
001444	床掘				(0.000)m3	歩A
	土砂　素掘		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
					(0)	
	合　　計				260	
					(0)	
	単　　価				260	
						合意率
	官積算単価				260	0.999616
	＊＊＊　B単－ 1445号　＊＊＊					
001445	基面整正				(0.000)㎡	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号
					(0)	
	合　　計				394	
					(0)	
	単　　価				394	
						合意率
	官積算単価				394	1
	＊＊＊　B単－ 1446号　＊＊＊					
001446	法面整形				(0.000)㎡	歩A
	人力荒仕上げ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	㎡	236	236	S単 834号
					(0)	
	合　　計				236	
					(0)	
	単　　価				236	
						合意率
	官積算単価				236	1
	＊＊＊　B単－ 1447号　＊＊＊					
001447	砂基礎				(0.000)m3	歩A
	購入土 砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3	7,440	7,440	S単 1289号
	あり					
	合　　計				(0) 7,440	
	単　　価				(0) 7,437	
	官積算単価				7,440	合意率 0.999589
	＊＊＊　B単－ 1448号　＊＊＊					
001448	砂基礎				(0.000)m3	歩A
	購入土 砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,あり	1.000	m3	8,417	8,417	S単 1290号
					(0)	
	合　　計				8,417	
					(0)	
	単　　価				8,414	
						合意率
	官積算単価				8,417	0.999636
	＊＊＊　B単－ 1449号　＊＊＊					
001449	埋戻a				(0.000)m3	歩A
	流用土　管頂～30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,692	2,692	S単 827号
	合　計				(0) 2,962	
	単　価				(0) 2,961	
	官積算単価					合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 1450号　＊＊＊					
001450	埋戻b				(0.000)m3	歩A
	流用土　管頂30～60㎝まで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	618	618	S単 835号
	合　計				(0) 2,561	
	単　価				(0) 2,560	
	官積算単価					合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 1451号　＊＊＊					
001451	埋戻c				(0.000)m3	歩A
	流用土　1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 828号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	435	435	S単 836号
	合　計				(0) 2,378	
	単　価				(0) 2,377	
	官積算単価					合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1452号　＊＊＊					
001452	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置				(0.000)基	歩A
	円形２号		基		1.000 基	当たり算出
T00705	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	(0.000)			(0)	
	円形２号	1.000	基	3,937	3,937	T単 328号
	合　計				(0) 3,937	
	単　価				(0) 3,936	
	官積算単価					合意率 0.999735
	＊＊＊　B単－ 1453号　＊＊＊					
001453	鉄蓋付ブロック				(0.000)個	歩A
	φ350 H=150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	鉄蓋付ブロック	(0.000)			(0)	
	φ350　H=150,,	1.000	個	48,710	48,710	S単 1031号
	合　計				(0) 48,710	
	単　価				(0) 48,693	
	官積算単価					合意率 0.99965
	＊＊＊　B単－ 1454号　＊＊＊					
001454	調整リング				(0.000)個	歩A
	t=100㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	調整リング	(0.000)			(0)	
	t=100,,	1.000	個	17,400	17,400	S単 1032号
	合　計				(0) 17,400	
	単　価				(0) 17,394	
	官積算単価					合意率 0.999655

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1455号　＊＊＊					
001455	上部壁 φ350 H=150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	上部壁 φ350　H=150,,	(0.000) 1.000	個	19,000	(0) 19,000	S単 1033号
	合　　計				(0) 19,000	
	単　　価				(0) 18,993	
	官積算単価				19,000	合意率 0.999631
	＊＊＊　B単－ 1456号　＊＊＊					
001456	中部壁 φ350 H=300		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	中部壁 φ350　H=300,,	(0.000) 1.000	個	14,300	(0) 14,300	S単 1034号
	合　　計				(0) 14,300	
	単　　価				(0) 14,295	
	官積算単価				14,300	合意率 0.99965
	＊＊＊　B単－ 1457号　＊＊＊					
001457	下部壁 φ350 H=300		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下部壁 φ350　H=300,,	(0.000) 1.000	個	20,700	(0) 20,700	S単 1035号
	合　　計				(0) 20,700	
	単　　価				(0) 20,693	
	官積算単価				20,700	合意率 0.999661
	＊＊＊　B単－ 1458号　＊＊＊					
001458	底版 φ350用 H=40		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	底版 φ350用　H=40,,	(0.000) 1.000	個	19,000	(0) 19,000	S単 1036号
	合　　計				(0) 19,000	
	単　　価				(0) 18,993	
	官積算単価				19,000	合意率 0.999631
	＊＊＊　B単－ 1459号　＊＊＊					
001459	基礎砕石 再生クラッシャラン（RC-40）,t=100㎜		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	(0.000) 1.000	㎡	1,308	(0) 1,308	S単 1527号
	合　　計				(0) 1,308	
	単　　価				(0) 1,308	
	官積算単価				1,308	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1460号　＊＊＊					
001460	U型側溝蓋 2種 600用		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　600 長600㎜,,	(0.000) 1.000	個	15,000	(0) 15,000	S単 1037号
	合　　計				(0) 15,000	
	単　　価				(0) 14,995	
	官積算単価				15,000	合意率 0.999666

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1461号　＊＊＊					
001461	K形短管2号				(0.000)本	歩A
	DCIP,φ400		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	132,235	132,235	S単 1304号
	合　計				(0) 132,235	
	単　価				(0) 132,188	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1462号　＊＊＊					
001462	水道用仕切弁				(0.000)基	歩A
	φ400×7.5K,鋳鉄製		基		1.000 基	当たり算出
S07092	制水弁機械据付	(0.000)			(0)	
	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ,鋳鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり	1.000	基	773,718	773,718	S単 1327号
	合　計				(0) 773,718	
	単　価				(0) 773,441	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1463号　＊＊＊					
001463	FRP製フランジ短管				(0.000)本	歩A
	φ400		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	1.000	本	144,247	144,247	S単 1305号
	合　計				(0) 144,247	
	単　価				(0) 144,196	
	官積算単価					合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1464号　＊＊＊					
001464	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設				(0.000)m	歩A
	VUφ400		m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	15,753	15,753	S単 1293号
	合　計				(0) 15,753	
	単　価				(0) 15,747	
	官積算単価					合意率 0.999647
	＊＊＊　B単－ 1465号　＊＊＊					
001465	FRP製曲管				(0.000)個	歩A
	φ400×90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製曲管	(0.000)			(0)	
	φ400×90°,,	1.000	個	258,000	258,000	S単 1038号
	合　計				(0) 258,000	
	単　価				(0) 257,908	
	官積算単価					合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1466号　＊＊＊					
001466	人孔蓋				(0.000)個	歩A
	DCIP,φ600×100 7.5K		個		1.000 個	当たり算出
S02116	人孔蓋	(0.000)			(0)	
	φ600×100　7.5K,,	1.000	個	138,000	138,000	S単 1024号
	合　計				(0) 138,000	
	単　価				(0) 137,951	
	官積算単価					合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1467号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001467	通気管				(0.000)本	歩Ａ
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本		1.000 本	当たり算出
S02116	通気管	(0.000)			(0)	
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,	1.000	本	415,200	415,200	Ｓ単 1039号
	合　計				(0) 415,200	
	単　価				(0) 415,051	
	官積算単価					合意率
					415,200	0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1468号　＊＊＊					
001468	STPG370				(0.000)m	歩Ａ
	φ100		m		1.000 m	当たり算出
T00709	鋼管人力布設	(0.000)			(0)	
	STPG370φ100　白メッキ	1.000	m	1,773	1,773	Ｔ単 329号
	合　計				(0) 1,773	
	単　価				(0) 1,772	
	官積算単価					合意率
					1,773	0.999412
	＊＊＊　Ｂ単－ 1469号　＊＊＊					
001469	フランジ接合材				(0.000)組	歩Ａ
	φ100×7.5k BNP		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合材	(0.000)			(0)	
	φ100×7.5K　BNP,,	1.000	組	4,930	4,930	Ｓ単 1026号
	合　計				(0) 4,930	
	単　価				(0) 4,928	
	官積算単価					合意率
					4,930	0.999594
	＊＊＊　Ｂ単－ 1470号　＊＊＊					
001470	溶接				(0.000)箇所	歩Ａ
	φ100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07078	鋼管溶接(φ80～500)	(0.000)			(0)	
	100㎜,4.5㎜	1.000	箇所	19,698	19,698	Ｓ単 1319号
	合　計				(0) 19,698	
	単　価				(0) 19,688	
	官積算単価					合意率
					19,698	0.999512
	＊＊＊　Ｂ単－ 1471号　＊＊＊					
001471	マンホール据付				(0.000)基	歩Ａ
	組立3号マンホール		基		1.000 基	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール	(0.000)			(0)	
	据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	52,030	52,030	Ｓ単 1562号
	合　計				(0) 52,030	
	単　価				(0) 52,011	
	官積算単価					合意率
					52,030	0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1472号　＊＊＊					
001472	マンホール蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	φ600 T-25 簡易防水型		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	φ600　T-25 簡易防水型,,	1.000	枚	74,200	74,200	Ｓ単 1027号
	合　計				(0) 74,200	
	単　価				(0) 74,173	
	官積算単価					合意率
					74,200	0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 1473号　＊＊＊					
001473	組立3号マンホール床版斜壁				(0.000)個	歩Ａ
	φ1750×φ600 h=200		個		1.000 個	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	下水道用マンホール側塊	(0.000)			(0)	
	床版斜壁　φ1750×φ600　高200,,	1.000	個	151,000	151,000	S単 1028号
	合　計				(0) 151,000	
	単　価				(0) 150,946	
	官積算単価				151,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1474号　＊＊＊					
001474	組立3号マンホール直壁				(0.000)個	歩A
	φ1500 h=600		個		1.000 個	当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊	(0.000)			(0)	
	直壁　1500B　高600,,	1.000	個	93,800	93,800	S単 1040号
	合　計				(0) 93,800	
	単　価				(0) 93,766	
	官積算単価				93,800	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 1475号　＊＊＊					
001475	基礎コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	38,710	38,710	S単 1535号
	%					
	合　計				(0) 38,710	
	単　価				(0) 38,696	
	官積算単価				38,710	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 1476号　＊＊＊					
001476	型枠				(0.000)㎡	歩A
	小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,088	8,088	S単 1545号
	合　計				(0) 8,088	
	単　価				(0) 8,085	
	官積算単価				8,088	合意率 0.999634
	＊＊＊　B単－ 1477号　＊＊＊					
001477	コンクリート工				(0.000)m3	歩A
	18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	38,710	38,710	S単 1535号
	%					
	合　計				(0) 38,710	
	単　価				(0) 38,696	
	官積算単価				38,710	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 1478号　＊＊＊					
001478	型枠				(0.000)㎡	歩A
	小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,088	8,088	S単 1545号
	合　計				(0) 8,088	
	単　価				(0) 8,085	
	官積算単価				8,088	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 1479号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001479	基礎整形				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,-,あり,	1.000	㎡	125	125	Ｓ単 1552号
	合　計				(0) 125	
	単　価				(0) 125	
	官積算単価				125	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1480号　＊＊＊					
001480	路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	718.6	719	Ｓ単 1556号
	合　計				(0) 719	
	単　価				(0) 719	
	官積算単価				719	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1481号　＊＊＊					
001481	表層				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,709	1,709	Ｓ単 1560号
	合　計				(0) 1,709	
	単　価				(0) 1,708	
	官積算単価				1,709	合意率 0.999408
	＊＊＊　Ｂ単－ 1482号　＊＊＊					
001482	アスカーブ				(0.000)m	歩Ａ
	再生細粒度ｱｽｺﾝ13 a=225cm2		m		1.000 m	当たり算出
SA0872	SP アスカーブ	(0.000)			(0)	
	215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	m	1,359	1,359	Ｓ単 1563号
	合　計				(0) 1,359	
	単　価				(0) 1,359	
	官積算単価				1,359	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1483号　＊＊＊					
001483	路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生クラッシャラン（RC-40）,t=150mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	718.6	719	Ｓ単 1556号
	合　計				(0) 719	
	単　価				(0) 719	
	官積算単価				719	合意率 0.999655
	＊＊＊　Ｂ単－ 1484号　＊＊＊					
001484	コンクリート舗装				(0.000)㎡	歩Ａ
	18-8-25、t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm	1.000	㎡	3,460	3,460	Ｓ単 1328号
	合　計				(0) 3,460	
	単　価				(0) 3,459	
	官積算単価				3,460	合意率 0.999655
	＊＊＊　Ｂ単－ 1485号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001485	U型側溝				(0.000)m	歩A
	U-Ｉ型　300		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	3,770	3,770	S単 1275号
	用撤去を行なわない					
S02116	U型側溝	(0.000)			(0)	
	U-Ｉ型　300,,	1.000	m	7,900	7,900	S単 1041号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	2,400	144	S単 972号
	合　　計				(0) 11,814	
	単　　価				(0) 11,810	
	官積算単価				11,814	合意率 0.999656
	＊＊＊　B単－ 1486号　＊＊＊					
001486	U型側溝				(0.000)m	歩A
	U-600		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工	1.000	m	5,968	5,968	S単 1276号
	有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	U型側溝	(0.000)			(0)	
	U-600,,	1.000	m	27,300	27,300	S単 1042号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,400	230	S単 972号
	合　　計				(0) 33,498	
	単　　価				(0) 33,486	
	官積算単価				33,498	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1487号　＊＊＊					
001487	U型側溝				(0.000)m	歩A
	U-600、流用材		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工	1.000	m	5,968	5,968	S単 1276号
	有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,400	230	S単 972号
	合　　計				(0) 6,198	
	単　　価				(0) 6,196	
	官積算単価				6,198	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1488号　＊＊＊					
001488	U型側溝				(0.000)m	歩A
	U-300AG		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	3,770	3,770	S単 1275号
	用撤去を行なわない					
S02116	U形側溝　300	(0.000)			(0)	
	L＝2000,,	1.000	m	21,500	21,500	S単 1043号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	2,400	144	S単 972号
	合　　計				(0) 25,414	
	単　　価				(0) 25,405	
	官積算単価				25,414	合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 1489号　＊＊＊					
001489	U型側溝蓋				(0.000)枚	歩A
	2種　300用		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	340	340	S単 1277号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋	(0.000)			(0)	
	2種　300 長600mm,,	1.000	個	4,500	4,500	S単 1044号
	合　　計				(0) 4,840	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				4,838	
						合意率
	官積算単価				4,840	0.999655
	＊＊＊　B単－ 1490号　＊＊＊					
001490	ベンチフリューム				(0.000)m	歩A
	BF-300		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	3,770	3,770	S単 1275号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300×200、L=2000mm,,	1.000	m	5,500	5,500	S単 1045号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	2,400	144	S単 972号
					(0)	
	合　　計				9,414	
					(0)	
	単　　価				9,411	
						合意率
	官積算単価				9,414	0.999655
	＊＊＊　B単－ 1491号　＊＊＊					
001491	合流桝1号				(0.000)箇所	歩A
	900×900×750		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.890	m3	2,059	5,951	S単 1487号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.330	m3	1,081	2,519	S単 1486号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.100	m3	2,692	5,653	S単 830号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.210	㎡	1,452	1,757	S単 1526号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.310	m3	38,820	12,034	S単 1533号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.080	㎡	8,088	24,911	S単 1545号
					(0)	
	合　　計				52,825	
					(0)	
	単　　価				52,806	
						合意率
	官積算単価				52,825	0.999647
	＊＊＊　B単－ 1492号　＊＊＊					
001492	合流桝２号				(0.000)箇所	歩A
	900×900×750		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.890	m3	2,059	5,951	S単 1487号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.330	m3	1,081	2,519	S単 1486号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.100	m3	2,692	5,653	S単 830号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.210	㎡	1,452	1,757	S単 1526号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.310	m3	38,820	12,034	S単 1533号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.080	㎡	8,088	24,911	S単 1545号
					(0)	
	合　　計				52,825	
					(0)	
	単　　価				52,806	
						合意率
	官積算単価				52,825	0.999647
	＊＊＊　B単－ 1493号　＊＊＊					
001493	合流桝3号				(0.000)箇所	歩A
	900×900×750		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.890	m3	2,059	5,951	S単 1487号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.330	m3	1,081	2,519	S単 1486号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.100	m3	2,692	5,653	Ｓ単 830号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.210	㎡	1,452	1,757	Ｓ単 1526号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.330	m3	38,820	12,811	Ｓ単 1533号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.370	㎡	8,088	27,257	Ｓ単 1545号
	合　　計				(0) 55,948	
	単　　価				(0) 55,928	
	官積算単価				55,948	合意率 0.999648
	＊＊＊　Ｂ単－ 1494号　＊＊＊					
001494	合流桝4号				(0.000)箇所	歩A
	1500×1500×900		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.460	m3	2,059	15,360	Ｓ単 1487号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	5.550	m3	1,081	6,000	Ｓ単 1486号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.000	m3	2,273	11,365	Ｓ単 829号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.890	㎡	1,452	4,196	Ｓ単 1526号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.760	m3	38,820	29,503	Ｓ単 1533号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	6.500	㎡	8,088	52,572	Ｓ単 1545号
	合　　計				(0) 118,996	
	単　　価				(0) 118,954	
	官積算単価				118,996	合意率 0.999643
	＊＊＊　Ｂ単－ 1495号　＊＊＊					
001495	合流桝5号				(0.000)箇所	歩A
	1500×1500×1010		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.650	m3	2,059	17,810	Ｓ単 1487号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	6.590	m3	1,081	7,124	Ｓ単 1486号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.940	m3	2,273	13,502	Ｓ単 829号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.890	㎡	1,452	4,196	Ｓ単 1526号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.860	m3	38,820	33,385	Ｓ単 1533号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	7.860	㎡	8,088	63,572	Ｓ単 1545号
	合　　計				(0) 139,589	
	単　　価				(0) 139,539	
	官積算単価				139,589	合意率 0.999644
	＊＊＊　Ｂ単－ 1496号　＊＊＊					
001496	合流桝6号				(0.000)箇所	歩A
	1500×1500×900		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.460	m3	2,059	15,360	Ｓ単 1487号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	5.550	m3	1,081	6,000	Ｓ単 1486号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.000	m3	2,273	11,365	Ｓ単 829号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.890	㎡	1,452	4,196	Ｓ単 1526号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.790	m3	38,820	30,668	Ｓ単 1533号
	/C65%					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	6.990	㎡	8,088	56,535	S単 1545号
	合　　計				(0) 124,124	
	単　　価				(0) 124,079	
	官積算単価				124,124	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1497号　＊＊＊					
001497	フトン篭				(0.000)m	歩A
	B1.2×H0.5　一段積		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(0.000)			(0)	
	設置,階段式,高さ50㎝×幅120㎝	1.000	m	14,210	14,210	S単 1517号
	合　　計				(0) 14,210	
	単　　価				(0) 14,205	
	官積算単価				14,210	合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 1498号　＊＊＊					
001498	フトン篭				(0.000)m	歩A
	B1.2×H0.5　二段積		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(0.000)			(0)	
	設置,階段式,高さ50㎝×幅120㎝	1.000	m	14,210	14,210	S単 1517号
	合　　計				(0) 14,210	
	単　　価				(0) 14,205	
	官積算単価				14,210	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1499号　＊＊＊					
001499	横断側溝1号				(0.000)m	歩A
	U-300AG,グレーチング蓋付		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,411	4,411	S単 1278号
	用撤去を行なわない					
S02116	U型側溝	(0.000)			(0)	
	U-300AG,,	1.000	m	43,200	43,200	S単 1046号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	2,400	144	S単 972号
	合　　計				(0) 47,755	
	単　　価				(0) 47,738	
	官積算単価				47,755	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1500号　＊＊＊					
001500	横断暗渠2号				(0.000)m	歩A
	R型600×600		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	1.000	m	6,953	6,953	S単 1279号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	(0.000)			(0)	
	R型600×600,,	1.000	m	54,500	54,500	S単 1047号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.040	m3	33,740	1,350	S単 1537号
	炉B) W/C65%					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,400	230	S単 972号
	合　　計				(0) 63,033	
	単　　価				(0) 63,011	
	官積算単価				63,033	合意率 0.999649
	＊＊＊　B単－ 1501号　＊＊＊					
001501	横断側溝2号				(0.000)m	歩A
	U-Ⅰ型　600		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	1.000	m	6,088	6,088	S単 1280号
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	U型側溝	(0.000)			(0)	
	U-Ⅰ型　600,,	1.000	m	18,800	18,800	S単 1048号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,400	230	S単 972号
	合　　計				(0) 25,118	
	単　　価				(0) 25,109	
	官積算単価				25,118	合意率 0.999637
	＊＊＊　B単－ 1502号　＊＊＊					
001502	合流桝				(0.000)箇所	歩A
	現場打		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,有り,あり	1.000	m3	317.1	317	S単 1494号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	848.1	848	S単 1508号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	㎡	236	236	S単 834号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.900	㎡	1,308	3,793	S単 1527号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.200	m3	33,740	6,748	S単 1537号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.100	㎡	8,990	27,869	S単 1543号
	合　　計				(0) 39,811	
	単　　価				(0) 39,797	
	官積算単価				39,811	合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 1503号　＊＊＊					
001503	床掘り				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 1504号　＊＊＊					
001504	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,297	2,297	S単 1505号
	以下					
	合　　計				(0) 2,297	
	単　　価				(0) 2,296	
	官積算単価				2,297	合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 1505号　＊＊＊					
001505	建設発生土処理費				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(0.000)			(0)	
	建設発生土受入地（新富町日置）	1.000	m3	1,500	1,500	S単 1212号
	合　　計				(0) 1,500	
	単　　価				(0) 1,499	
	官積算単価				1,500	合意率 0.999655

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1506号　＊＊＊					
001506	暗渠排水工				(0.000)m	歩A
	φ50、高密度ポリエチレン管		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要	1.000	m	584.1	584	S単 1566号
	合　計				(0)	
					584	
	単　価				(0)	
					584	
	官積算単価					合意率
					584	0.999655
	＊＊＊　B単－ 1507号　＊＊＊					
001507	フィルター材				(0.000)m3	歩A
	単粒砕石３号		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	1.000	m3	9,735	9,735	S単 1571号
	合　計				(0)	
					9,735	
	単　価				(0)	
					9,732	
	官積算単価					合意率
					9,735	0.999655
	＊＊＊　B単－ 1508号　＊＊＊					
001508	吸出し防止材				(0.000)㎡	歩A
	合成不識布、t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	㎡	1,010	1,010	S単 1525号
	合　計				(0)	
					1,010	
	単　価				(0)	
					1,010	
	官積算単価					合意率
					1,010	0.999655
	＊＊＊　B単－ 1509号　＊＊＊					
001509	コアドリリング				(0.000)本	歩A
	φ100、L=0.15m		本		1.000 本	当たり算出
T20009	コアドリリング	(0.000)			(0)	
	φ100、L=0.15m	1.000	本	7,319	7,319	T単 390号
	合　計				(0)	
					7,319	
	単　価				(0)	
					7,316	
	官積算単価					合意率
					7,319	0.999655
	＊＊＊　B単－ 1510号　＊＊＊					
001510	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	As舗装　t=4cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	680.8	681	S単 1523号
	合　計				(0)	
					681	
	単　価				(0)	
					681	
	官積算単価					合意率
					681	1
	＊＊＊　B単－ 1511号　＊＊＊					
001511	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩A
	As舗装　t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	207.5	208	S単 1521号
	合　計				(0)	
					208	
	単　価				(0)	
					208	
	官積算単価					合意率
					208	1
	＊＊＊　B単－ 1512号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001512	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩A
	As殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,750	3,750	S単 1519号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1214号
	合　計				(0) 6,570	
	単　価				(0) 6,568	
	官積算単価					合意率 0.99969
	＊＊＊　B単－ 1513号　＊＊＊					
001513	産業廃棄物運搬				(0.000)m3	歩A
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転	(0.000)			(0)	
	3.1～3.5t車	1.000	m3	6,647	6,647	T単 249号
	合　計				(0) 6,647	
	単　価				(0) 6,645	
	官積算単価					合意率 0.999692
	＊＊＊　B単－ 1514号　＊＊＊					
001514	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩A
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	汚泥処分費	(0.000)			(0)	
	15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	S単 1216号
	合　計				(0) 16,500	
	単　価				(0) 16,494	
	官積算単価					合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 1515号　＊＊＊					
001515	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	Co舗装　t=15cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,242	1,242	S単 1524号
	合　計				(0) 1,242	
	単　価				(0) 1,242	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1516号　＊＊＊					
001516	舗装版破砕				(0.000)m²	歩A
	Co舗装　t=15cm		m²		1.000 m²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m²	207.5	208	S単 1522号
	合　計				(0) 208	
	単　価				(0) 208	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1517号　＊＊＊					
001517	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩A
	無筋Co殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,750	3,750	S単 1519号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1215号
	合　計				(0) 6,570	
	単　価				(0) 6,568	
	官積算単価					合意率 0.99969

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1518号　＊＊＊					
001518	ガードパイプ				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】	(0.000)			(0)	
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し	1.000	m	1,683	1,683	S単 1331号
	合　計				(0)	
					1,683	
	単　価				(0)	
					1,683	
	官積算単価					合意率
					1,683	0.999733
	＊＊＊　B単－ 1519号　＊＊＊					
001519	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
	合　計				(0)	
					8,156	
	単　価				(0)	
					8,154	
	官積算単価					合意率
					8,156	0.999733
	＊＊＊　B単－ 1520号　＊＊＊					
001520	現場打側溝				(0.000)m3	歩A
	300-200 A=0.06m2　L=378.2m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
	合　計				(0)	
					8,156	
	単　価				(0)	
					8,153	
	官積算単価					合意率
					8,156	0.999623
	＊＊＊　B単－ 1521号　＊＊＊					
001521	U字型側溝				(0.000)m	歩A
	U-600		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を	1.000	m	3,043	3,043	S単 1281号
	行なう					
	合　計				(0)	
					3,043	
	単　価				(0)	
					3,042	
	官積算単価					合意率
					3,043	0.999657
	＊＊＊　B単－ 1522号　＊＊＊					
001522	現場発生品運搬				(0.000)ton	歩A
	U-600　現場→仮置場		ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	1.000	ton	987.9	988	S単 1220号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み･取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 1050号
	合　計				(0)	
					2,488	
	単　価				(0)	
					2,487	
	官積算単価					合意率
					2,488	0.999633
	＊＊＊　B単－ 1523号　＊＊＊					
001523	小型擁壁				(0.000)m3	歩A
	A=0.12m2　L=13m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
	合　計				(0)	
					8,156	
	単　価				(0)	
					8,153	
	官積算単価					合意率
					8,156	0.999623

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1524号　＊＊＊					
001524	照明撤去				(0.000)基	歩Ａ
			基		1.000 基	当たり算出
T00083	照明設備撤去工	(0.000)			(0)	
	長円形、H=8.0m、300W	1.000	基	24,188	24,188	T単 278号
	合　　計				(0)	
					24,188	
	単　　価				(0)	
					24,179	
	官積算単価					合意率
					24,188	0.999648
	＊＊＊　Ｂ単－ 1525号　＊＊＊					
001525	カメラ撤去				(0.000)台	歩Ａ
			台		1.000 台	当たり算出
T20003	カメラ撤去工	(0.000)			(0)	
	再使用	1.000	台	39,933	39,933	T単 384号
	合　　計				(0)	
					39,933	
	単　　価				(0)	
					39,922	
	官積算単価					合意率
					39,933	0.999733
	＊＊＊　Ｂ単－ 1526号　＊＊＊					
001526	ネットフェンス門扉撤去				(0.000)組	歩Ａ
	再利用　W=1.0m片開き		組		1.000 組	当たり算出
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）	(0.000)			(0)	
	ﾈｯﾄ式片開,再利用	1.000	組	4,503	4,503	S単 843号
	合　　計				(0)	
					4,503	
	単　　価				(0)	
					4,501	
	官積算単価					合意率
					4,503	0.999538
	＊＊＊　Ｂ単－ 1527号　＊＊＊					
001527	ネットフェンス撤去				(0.000)m	歩Ａ
	再利用　H=1.5m		m		1.000 m	当たり算出
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）	(0.000)			(0)	
	1.5（忍び返しあり）m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,あり	1.000	m	2,622	2,622	S単 842号
	合　　計				(0)	
					2,622	
	単　　価				(0)	
					2,621	
	官積算単価					合意率
					2,622	0.999603
	＊＊＊　Ｂ単－ 1528号　＊＊＊					
001528	現場発生品運搬				(0.000)ton	歩Ａ
	照明、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　現場→仮置場		ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	1.000	ton	987.9	988	S単 1220号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み･取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 1050号
	合　　計				(0)	
					2,488	
	単　　価				(0)	
					2,487	
	官積算単価					合意率
					2,488	0.999418
	＊＊＊　Ｂ単－ 1529号　＊＊＊					
001529	集水桝撤去				(0.000)m3	歩Ａ
	V=1.2m3		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
	合　　計				(0)	
					8,156	
	単　　価				(0)	
					8,153	
	官積算単価					合意率
					8,156	0.999623

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1530号　＊＊＊					
001530	超音波流量計収納ボックス		架		(0.000)架 1.000 架	歩A 当たり算出
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無	(0.000) 1.000	架	66,198	(0) 66,198	S単 1454号
	合　　計				(0) 66,198	
	単　　価				(0) 66,174	
	官積算単価				66,198	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1531号　＊＊＊					
001531	電源ケーブル 移設		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00710	電線管撤去 波付硬質合成樹脂管　FEP30　地中（道路沿い）	(0.000) 1.000	m	123	(0) 123	T単 330号
	合　　計				(0) 123	
	単　　価				(0) 123	
	官積算単価				123	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1532号　＊＊＊					
001532	導水管場外　排水路流入桝		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 0.230	m3	8,156	(0) 1,876	S単 1240号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 0.230	m3	1,856	(0) 427	S単 1520号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 0.230	m3	2,820	(0) 649	S単 1215号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 2.900	m3	16,180	(0) 46,922	S単 1239号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 2.900	m3	2,293	(0) 6,650	S単 1518号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000) 2.900	m3	3,000	(0) 8,700	S単 1213号
	合　　計				(0) 65,224	
	単　　価				(0) 65,200	
	官積算単価				65,224	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1533号　＊＊＊					
001533	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(0.000) 0.500	m	13,100	(0) 6,550	S単 1478号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(0.000) 15.500	m	30,100	(0) 466,550	S単 1479号
T00028	保孔管設置 VPφ50、１m立上げ、有孔管10m、無孔管4m	(0.000) 1.000	式	67,365	(0) 67,365	T単 228号
	合　　計				(0) 540,465	
	単　　価				(0) 540,272	
	官積算単価				540,465	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1534号　＊＊＊					
001534	計測設備撤去・据付		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工（撤去） 圧力式水位計,無	(0.000) 1.000	台	92,820	(0) 92,820	S単 1455号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	(0.000) 1.000	台	92,820	(0) 92,820	S単 1456号
	合　　計				(0) 185,640	
	単　　価				(0) 185,574	
	官積算単価				185,640	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1535号　＊＊＊					
001535	基礎コンクリート				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.600	㎡	1,308	785	S単 1527号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	38,820	11,646	S単 1533号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.500	㎡	8,088	12,132	S単 1545号
	合　計				(0) 24,563	
	単　価				(0) 24,554	
	官積算単価					合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 1536号　＊＊＊					
001536	足場				(0.000)箇所	歩A
	平坦地足場		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S62036	【足場仮設】	(0.000)			(0)	
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	64,300	64,300	S単 1480号
	合　計				(0) 64,300	
	単　価				(0) 64,277	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1537号　＊＊＊					
001537	調査孔閉塞				(0.000)業務	歩A
	砂		業務		1.000 業務	当たり算出
S62039	【その他間接調査費】	(0.000)			(0)	
	0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 1481号
	合　計				(0) 7,390	
	単　価				(0) 7,387	
	官積算単価					合意率 0.999594
	＊＊＊　B単－ 1538号　＊＊＊					
001538	泥水式推進				(0.000)m	歩A
	φ1350,礫質土（2）		m		209.700 m	当たり算出
T00021	切羽坑内作業工	(0.000)			(0)	
	φ1350	209.700	m	49,536	10,387,699	T単 225号
T00027	坑外作業工	(0.000)			(0)	
	φ1350	209.700	m	11,730	2,459,781	T単 227号
T00045	機械器具損料及び電力料	(0.000)			(0)	
		1.000	式	44,341,706	44,341,706	T単 241号
	合　計				(0) 57,189,186	
	単　価				(0) 272,622	
	官積算単価					合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1539号　＊＊＊					
001539	推進機ビット補修				(0.000)m	歩A
	φ1350,泥水式推進工		m		209.700 m	当たり算出
S02116	推進機ビット補修費	(0.000)			(0)	
	泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	4,856,400	4,856,400	S単 1054号
S02116	ビット取り付け費用	(0.000)			(0)	
	泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	620,000	620,000	S単 1055号
	合　計				(0) 5,476,400	
	単　価				(0) 26,106	
	官積算単価					合意率 0.999655
	＊＊＊　B単－ 1540号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001540	推進用鉄筋コンクリート管				(0.000)本	歩A
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	(0.000)			(0)	
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	538,000	538,000	S単 1056号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合　計				(0) 540,603	
	単　価				(0) 540,409	
	官積算単価				540,603	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1541号　＊＊＊					
001541	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管				(0.000)本	歩A
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管	(0.000)			(0)	
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	595,000	595,000	S単 1057号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合　計				(0) 597,603	
	単　価				(0) 597,388	
	官積算単価				597,603	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1542号　＊＊＊					
001542	合成鋼管				(0.000)本	歩A
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管	(0.000)			(0)	
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	1,460,000	1,460,000	S単 1058号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合　計				(0) 1,463,045	
	単　価				(0) 1,462,520	
	官積算単価				1,463,045	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1543号　＊＊＊					
001543	合成鋼管･推進用HP管との接続管				(0.000)本	歩A
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管･推進用HP管との接続管	(0.000)			(0)	
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	1,680,000	1,680,000	S単 1059号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合　計				(0) 1,683,045	
	単　価				(0) 1,682,441	
	官積算単価				1,683,045	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1544号　＊＊＊					
001544	合成鋼管･鋼管との接続管				(0.000)本	歩A
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管･鋼管との接続管	(0.000)			(0)	
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m,,	1.000	本	1,310,000	1,310,000	S単 1060号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	2.690	ton	750	2,018	
	合　計				(0) 1,312,018	
	単　価				(0) 1,311,547	
	官積算単価				1,312,018	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1545号　＊＊＊					
001545	管目地				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00046	管目地工	(0.000)			(0)	
	φ1350	1.000	箇所	15,341	15,341	T単 242号
	合　計				(0) 15,341	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				15,336	
						合意率
	官積算単価				15,341	0.999658
	＊＊＊　B単－ 1546号　＊＊＊					
001546	裏込め注入				(0.000)m	歩A
	砂礫土　152.0L/m		m		1.000 m	当たり算出
T00022	裏込注入工	(0.000)			(0)	
		1.000	m	16,540	16,540	T単 226号
					(0)	
	合　　計				16,540	
					(0)	
	単　　価				16,534	
						合意率
	官積算単価				16,540	0.999614
	＊＊＊　B単－ 1547号　＊＊＊					
001547	ＳＭＣシステム				(0.000)m	歩A
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工		m		1.000 m	当たり算出
T00047	ＳＭＣシステム	(0.000)			(0)	
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工	1.000	m	20,046	20,046	T単 243号
					(0)	
	合　　計				20,046	
					(0)	
	単　　価				20,039	
						合意率
	官積算単価				20,046	0.999645
	＊＊＊　B単－ 1548号　＊＊＊					
001548	通信配信設備				(0.000)式	歩A
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式		1.000 式	当たり算出
T00048	通信配線設備工	(0.000)			(0)	
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m	1.000	式	72,046	72,046	T単 244号
					(0)	
	合　　計				72,046	
					(0)	
	単　　価				72,020	
						合意率
	官積算単価				72,046	0.99964
	＊＊＊　B単－ 1549号　＊＊＊					
001549	換気設備				(0.000)式	歩A
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式		1.000 式	当たり算出
T00049	換気設備工	(0.000)			(0)	
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	1.000	式	385,608	385,608	T単 245号
					(0)	
	合　　計				385,608	
					(0)	
	単　　価				385,470	
						合意率
	官積算単価				385,608	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1550号　＊＊＊					
001550	注入設備				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00034	注入設備工	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	164,060	164,060	T単 231号
					(0)	
	合　　計				164,060	
					(0)	
	単　　価				164,001	
						合意率
	官積算単価				164,060	0.99964
	＊＊＊　B単－ 1551号　＊＊＊					
001551	送･排泥設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00132	送排泥管設置撤去工	(0.000)			(0)	
	鋼管φ100	1.000	式	947,838	947,838	T単 294号
					(0)	
	合　　計				947,838	
					(0)	
	単　　価				947,498	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				947,838	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1552号　＊＊＊					
001552	送泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00036	送泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw	(0.000) 1.000	台	194,813	(0) 194,813	T単 232号
	合　　計				(0) 194,813	
	単　　価				(0) 194,743	
	官積算単価				194,813	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1553号　＊＊＊					
001553	排泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00037	排泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100　22kw	(0.000) 1.000	台	194,813	(0) 194,813	T単 233号
	合　　計				(0) 194,813	
	単　　価				(0) 194,743	
	官積算単価				194,813	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1554号　＊＊＊					
001554	中継ポンプ据付撤去工 定速ポンプφ100　15kw		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00038	中継ポンプ据付撤去工 定速ポンプφ100　15kw	(0.000) 1.000	台	137,037	(0) 137,037	T単 234号
	合　　計				(0) 137,037	
	単　　価				(0) 136,987	
	官積算単価				137,037	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1555号　＊＊＊					
001555	計測機器類設置撤去工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00039	計測機器類設置撤去工	(0.000) 1.000	箇所	137,999	(0) 137,999	T単 235号
	合　　計				(0) 137,999	
	単　　価				(0) 137,949	
	官積算単価				137,999	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1556号　＊＊＊					
001556	ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00040	機械器具損料及び電力料	(0.000) 1.000	式	4,140,399	(0) 4,140,399	T単 236号
	合　　計				(0) 4,140,399	
	単　　価				(0) 4,138,917	
	官積算単価				4,140,399	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1557号　＊＊＊					
001557	泥水処理装置据付撤去工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00041	泥水処理装置据付撤去工	(0.000) 1.000	式	511,252	(0) 511,252	T単 237号
	合　　計				(0) 511,252	
	単　　価				(0) 511,069	
	官積算単価				511,252	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1558号　＊＊＊					
001558	処理設備付帯作業工				(0.000)式	歩A
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min		式		1.000 式	当たり算出
T00042	処理設備付帯作業工	(0.000)			(0)	
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min	1.000	式	487,176	487,176	T単 238号
	合　計				(0) 487,176	
	単　価				(0) 487,002	
	官積算単価					合意率 0.999642
					487,176	
	＊＊＊　B単－ 1559号　＊＊＊					
001559	処理設備機械器具損料等				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00043	処理設備機械器具損料等	(0.000)			(0)	
		1.000	式	3,805,890	3,805,890	T単 239号
	合　計				(0) 3,805,890	
	単　価				(0) 3,804,524	
	官積算単価					合意率
					3,805,890	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1560号　＊＊＊					
001560	初期作泥材				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	粘土	(0.000)			(0)	
		5,645.400	kg	39	220,171	S単 1073号
S02116	ベントナイト	(0.000)			(0)	
	ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,	0.941	ton	43,700	41,122	S単 1063号
S02116	増粘剤（CMC）	(0.000)			(0)	
		18.800	kg	1,360	25,568	S単 1074号
S02116	清水	(0.000)			(〃)	
		16.900	m3	0	0	S単 1075号
	合　計				(0) 286,861	
	単　価				(0) 286,758	
	官積算単価					合意率 0.99964
					286,861	
	＊＊＊　B単－ 1561号　＊＊＊					
001561	補給作泥材				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	増粘剤（CMC）	(0.000)			(0)	
		401.800	kg	1,360	546,448	S単 1074号
S02116	清水	(0.000)			(〃)	
		401.800	m3	0	0	S単 1075号
	合　計				(0) 546,448	
	単　価				(0) 546,252	
	官積算単価					合意率 0.999641
					546,448	
	＊＊＊　B単－ 1562号　＊＊＊					
001562	泥水処理発生土(一般残土)処理				(0.000)m3	歩A
	土砂,建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
	合　計				(0) 2,010	
	単　価				(0) 2,009	
	官積算単価					合意率 0.999489
					2,010	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1563号　＊＊＊					
001563	泥水運搬処理(産業廃棄物)				(0.000)m3	歩A
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
T00044	汚泥吸排車運転	(0.000)			(0)	
	8t車	1.000	m3	5,893	5,893	T単 240号
	合　計				(0) 5,893	
	単　価				(0) 5,891	
	官積算単価					合意率 0.999654
	＊＊＊　B単－ 1564号　＊＊＊					
001564	処分費（汚泥処分費）				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	汚泥処分費	(0.000)			(0)	
	15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	S単 1216号
	合　計				(0) 16,500	
	単　価				(0) 16,494	
	官積算単価					合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 1565号　＊＊＊					
001565	発進坑口				(0.000)本	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435Ｌ	1.000	本	145,249	145,249	S単 1252号
	合　計				(0) 145,249	
	単　価				(0) 145,196	
	官積算単価					合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1566号　＊＊＊					
001566	到達坑口				(0.000)本	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139Ｌ	1.000	本	135,710	135,710	S単 1253号
	合　計				(0) 135,710	
	単　価				(0) 135,661	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1567号　＊＊＊					
001567	足場				(0.000)掛㎡	歩A
	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,489	3,489	S単 1398号
	合　計				(0) 3,489	
	単　価				(0) 3,488	
	官積算単価					合意率 0.999701
	＊＊＊　B単－ 1568号　＊＊＊					
001568	発進立坑背面（1）				(0.000)本	歩A
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.5m,1402Ｌ	1.000	本	150,707	150,707	S単 1254号
	合　計				(0) 150,707	
	単　価				(0) 150,653	
	官積算単価					合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 1569号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001569	発進立坑背面（2）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5m,488Ｌ	(0.000) 1.000	本	72,348	(0) 72,348	Ｓ単 1255号
	合　　計				(0) 72,348	
	単　　価				(0) 72,322	
	官積算単価				72,348	合意率 0.999636
	＊＊＊　Ｂ単－ 1570号　＊＊＊					
001570	発進立坑背面（3）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.58m,1182Ｌ	(0.000) 1.000	本	131,467	(0) 131,467	Ｓ単 1256号
	合　　計				(0) 131,467	
	単　　価				(0) 131,420	
	官積算単価				131,467	合意率 0.999639
	＊＊＊　Ｂ単－ 1571号　＊＊＊					
001571	発進立坑背面（4）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,2.44m,977Ｌ	(0.000) 1.000	本	113,974	(0) 113,974	Ｓ単 1257号
	合　　計				(0) 113,974	
	単　　価				(0) 113,934	
	官積算単価				113,974	合意率 0.999645
	＊＊＊　Ｂ単－ 1572号　＊＊＊					
001572	発進立坑背面（5）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,0.27m,2559Ｌ	(0.000) 1.000	本	251,589	(0) 251,589	Ｓ単 1258号
	合　　計				(0) 251,589	
	単　　価				(0) 251,499	
	官積算単価				251,589	合意率 0.999643
	＊＊＊　Ｂ単－ 1573号　＊＊＊					
001573	発進立坑底版		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5.79m,598Ｌ	(0.000) 1.000	本	82,135	(0) 82,135	Ｓ単 1259号
	合　　計				(0) 82,135	
	単　　価				(0) 82,106	
	官積算単価				82,135	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1574号　＊＊＊					
001574	支圧壁背面改良		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.35m,0.09m,2.44m,1109Ｌ	(0.000) 1.000	本	116,411	(0) 116,411	Ｓ単 1260号
	合　　計				(0) 116,411	
	単　　価				(0) 116,370	
	官積算単価				116,411	合意率 0.999644
	＊＊＊　Ｂ単－ 1575号　＊＊＊					
001575	到達立坑背面		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,1.5m,1071L	1.000	本	130,033	130,033	S単 1261号
	合　　計				(0) 130,033	
	単　　価				(0) 129,986	
	官積算単価				130,033	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1576号　＊＊＊					
001576	到達立坑底版		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,5.2m,325L	1.000	本	66,356	66,356	S単 1262号
	合　　計				(0) 66,356	
	単　　価				(0) 66,333	
	官積算単価				66,356	合意率 0.999648
	＊＊＊　B単－ 1577号　＊＊＊					
001577	推進工 泥土圧式,φ400		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00050	小口径泥土圧推進工	(0.000)			(0)	
	圧送排土方式φ400	1.000	m	240,335	240,335	T単 246号
	合　　計				(0) 240,335	
	単　　価				(0) 240,249	
	官積算単価				240,335	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1578号　＊＊＊					
001578	排土管・油圧ホース等撤去 （推進延長）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工	(0.000)			(0)	
	DL-N　1日当り撤去量 40m/日	1.000	m	3,951	3,951	T単 247号
	合　　計				(0) 3,951	
	単　　価				(0) 3,950	
	官積算単価				3,951	合意率 0.999736
	＊＊＊　B単－ 1579号　＊＊＊					
001579	添加材注入 （掘進延長）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00052	添加材注入工	(0.000) 1.000	m	16,046	(0) 16,046	T単 248号
	合　　計				(0) 16,046	
	単　　価				(0) 16,041	
	官積算単価				16,046	合意率 0.999671
	＊＊＊　B単－ 1580号　＊＊＊					
001580	推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400 1種　50N管　SJA　L=2.43m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	(0.000)			(0)	
	φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m,,	1.000	本	56,900	56,900	S単 1078号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	0.548	ton	750	411	
	合　　計				(0) 57,311	
	単　　価				(0) 57,290	
	官積算単価				57,311	合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 1581号　＊＊＊					
001581	推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400 1種　70N管　SJA　L=2.43m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	(0.000)			(0)	
	φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m,,	1.000	本	78,000	78,000	S単 1079号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	0.548	ton	750	411	
	合　　計				(0) 78,411	
	単　　価				(0) 78,383	
	官積算単価					合意率 78,411 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1582号　＊＊＊					
001582	推進工法用鉄筋コンクリート管　φ400				(0.000)本	歩A
	1種　70N管　SJA　L=1.20m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	(0.000)			(0)	
	φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m,,	1.000	本	75,400	75,400	S単 1080号
P46403	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ	0.271	ton	750	203	
	合　　計				(0) 75,603	
	単　　価				(0) 75,576	
	官積算単価					合意率 75,603 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1583号　＊＊＊					
001583	発生土（汚泥）処理				(0.000)m3	歩A
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転	(0.000)			(0)	
	3.1～3.5t車	1.000	m3	6,647	6,647	T単 249号
	合　　計				(0) 6,647	
	単　　価				(0) 6,645	
	官積算単価					合意率 6,647 0.999692
	＊＊＊　B単－ 1584号　＊＊＊					
001584	処分費（汚泥処分費）				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	汚泥処分費	(0.000)			(0)	
	15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	S単 1216号
	合　　計				(0) 16,500	
	単　　価				(0) 16,494	
	官積算単価					合意率 16,500 0.999636
	＊＊＊　B単－ 1585号　＊＊＊					
001585	発進坑口				(0.000)本	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,2.68m,0.75m,0.9m,864L	1.000	本	88,510	88,510	S単 1263号
	合　　計				(0) 88,510	
	単　　価				(0) 88,479	
	官積算単価					合意率 88,510 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1586号　＊＊＊					
001586	到達坑口				(0.000)本	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,4.06m,0m,0m,1.03m,484L	1.000	本	65,795	65,795	S単 1264号
	合　　計				(0) 65,795	
	単　　価				(0) 65,772	
	官積算単価					合意率 65,795 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1587号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001587	単管傾斜足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	(0.000) 1.000	掛㎡	3,489	(0) 3,489	S単 1398号
	合　計				(0) 3,489	
	単　価				(0) 3,488	
	官積算単価				3,489	合意率 0.999701
	＊＊＊　B単－ 1588号　＊＊＊					
001588	発進立坑背面（1）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,1.5m,823Ｌ	(0.000) 1.000	本	87,513	(0) 87,513	S単 1265号
	合　計				(0) 87,513	
	単　価				(0) 87,482	
	官積算単価				87,513	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1589号　＊＊＊					
001589	発進立坑背面（2）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,0.23m,997Ｌ	(0.000) 1.000	本	102,099	(0) 102,099	S単 1266号
	合　計				(0) 102,099	
	単　価				(0) 102,063	
	官積算単価				102,099	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1590号　＊＊＊					
001590	発進立坑底版		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,2.62m,459Ｌ	(0.000) 1.000	本	56,093	(0) 56,093	S単 1267号
	合　計				(0) 56,093	
	単　価				(0) 56,073	
	官積算単価				56,093	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1591号　＊＊＊					
001591	到達立坑背面（1）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.5m,708Ｌ	(0.000) 1.000	本	90,502	(0) 90,502	S単 1268号
	合　計				(0) 90,502	
	単　価				(0) 90,470	
	官積算単価				90,502	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1592号　＊＊＊					
001592	到達立坑背面（2）		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.03m,701Ｌ	(0.000) 1.000	本	89,867	(0) 89,867	S単 1269号
	合　計				(0) 89,867	
	単　価				(0) 89,835	
	官積算単価				89,867	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1593号　＊＊＊					
001593	到達立坑底版		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(0.000)			(0)	
	複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,3.57m,310Ｌ	1.000	本	56,730	56,730	Ｓ単 1270号
	合　　計				(0) 56,730	
	単　　価				(0) 56,710	
	官積算単価				56,730	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1594号　＊＊＊					
001594	注入設備据付・解体				(0.000)現場	歩Ａ
	小口径推進・中大口径推進		現場		1.000 現場	当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	(0.000)			(0)	
	二重管ストレーナ工法,２セット,	1.000	現場	458,057	458,057	Ｓ単 1271号
	合　　計				(0) 458,057	
	単　　価				(0) 457,893	
	官積算単価				458,057	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1595号　＊＊＊					
001595	注入施設移設				(0.000)回	歩Ａ
	発進立坑側から到達立坑側へ移設		回		1.000 回	当たり算出
S04038	薬液注入工（注入施設移設）	(0.000)			(0)	
	二重管ストレーナ工法,２セット,	1.000	回	294,636	294,636	Ｓ単 1272号
	合　　計				(0) 294,636	
	単　　価				(0) 294,530	
	官積算単価				294,636	合意率 0.99964
	＊＊＊　Ｂ単－ 1596号　＊＊＊					
001596	床堀				(0.000)m3	歩Ａ
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	318.5	319	Ｓ単 1495号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	139.4	139	Ｓ単 1516号
	合　　計				(0) 851	
	単　　価				(0) 851	
	官積算単価				851	合意率 0.999592
	＊＊＊　Ｂ単－ 1597号　＊＊＊					
001597	仮置土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	ライナープレート掘削　仮設ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	139.4	139	Ｓ単 1516号
	合　　計				(0) 532	
	単　　価				(0) 532	
	官積算単価				532	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1598号　＊＊＊					
001598	ライナープレート土留工				(0.000)m	歩Ａ
	小判形φ4.0m　砂質土		m		1.000 m	当たり算出
T00056	ライナープレート掘削土留工	(0.000)			(0)	
	小判型φ4.0m　砂質土　バックホウ	1.000	m	338,541	338,541	Ｔ単 252号
	合　　計				(0) 338,541	
	単　　価				(0) 338,419	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				338,541	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1599号　＊＊＊					
001599	ライナープレート土留工				(0.000)m	歩A
	小判形φ4.0m　砂質土		m		1.000 m	当たり算出
T00054	ライナープレート掘削土留工	(0.000)			(0)	
	小判形φ4.0m　砂質土 クラムシェル	1.000	m	384,829	384,829	T単 250号
	合　　計				(0) 384,829	
	単　　価				(0) 384,691	
	官積算単価				384,829	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1600号　＊＊＊					
001600	埋戻1				(0.000)m3	歩A
	発生土流用　管頂60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	392.8	436	S単 1501号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,339	1,339	S単 831号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路体,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	618	618	S単 838号
	合　　計				(0) 2,933	
	単　　価				(0) 2,932	
	官積算単価				2,933	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1601号　＊＊＊					
001601	埋戻2				(0.000)m3	歩A
	発生土流用　構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	392.8	436	S単 1501号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	3,204	3,204	S単 832号
	合　　計				(0) 4,180	
	単　　価				(0) 4,179	
	官積算単価				4,180	合意率 0.999751
	＊＊＊　B単－ 1602号　＊＊＊					
001602	埋戻3				(0.000)m3	歩A
	発生土流用　1.0m≦W＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	392.8	436	S単 1501号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	243.1	270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,339	1,339	S単 831号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	435	435	S単 836号
	合　　計				(0) 2,750	
	単　　価				(0) 2,749	
	官積算単価				2,750	合意率 0.999623

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1603号　＊＊＊					
001603	基面整正				(0.000)㎡	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号
	合　計				(0) 394	
	単　価				(0) 394	
	官積算単価				394	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1604号　＊＊＊					
001604	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	土砂　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
	合　計				(0) 2,010	
	単　価				(0) 2,009	
	官積算単価				2,010	合意率 0.999489
	＊＊＊　B単－ 1605号　＊＊＊					
001605	床堀				(0.000)m3	歩A
	礫質土　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	318.5	319	S単 1495号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
	合　計				(0) 2,086	
	単　価				(0) 2,085	
	官積算単価				2,086	合意率 0.9996
	＊＊＊　B単－ 1606号　＊＊＊					
001606	ライナープレート土留工				(0.000)m	歩A
	円形φ3.5m　礫質土		m		1.000 m	当たり算出
T00059	ライナープレート掘削土留工	(0.000)			(0)	
	円形φ3.5m　礫質土　バックホウ	1.000	m	175,044	175,044	T単 255号
	合　計				(0) 175,044	
	単　価				(0) 174,981	
	官積算単価				175,044	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1607号　＊＊＊					
001607	ライナープレート土留工				(0.000)m	歩A
	円形φ3.5m　礫質土		m		1.000 m	当たり算出
T00060	ライナープレート掘削土留工	(0.000)			(0)	
	円形φ3.5m　礫質土　クラムシェル	1.000	m	204,457	204,457	T単 256号
	合　計				(0) 204,457	
	単　価				(0) 204,384	
	官積算単価				204,457	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1608号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001608	基面整正				(0.000)㎡	歩Ａ
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	Ｓ単 1511号
	合　　計				(0) 394	
	単　　価				(0) 394	
	官積算単価				394	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1609号　＊＊＊					
001609	建設発生土処理				(0.000)m3	歩Ａ
	土砂　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	Ｓ単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,632	1,632	Ｓ単 1507号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	Ｓ単 1515号
	合　　計				(0) 2,010	
	単　　価				(0) 2,009	
	官積算単価				2,010	合意率 0.999489
	＊＊＊　Ｂ単－ 1610号　＊＊＊					
001610	床堀				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	318.5	319	Ｓ単 1495号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	139.4	139	Ｓ単 1516号
	合　　計				(0) 851	
	単　　価				(0) 850	
	官積算単価				851	合意率 0.999287
	＊＊＊　Ｂ単－ 1611号　＊＊＊					
001611	床堀				(0.000)m3	歩Ａ
	砂質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	318.5	319	Ｓ単 1495号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	139.4	139	Ｓ単 1516号
	合　　計				(0) 851	
	単　　価				(0) 851	
	官積算単価				851	合意率 0.999515
	＊＊＊　Ｂ単－ 1612号　＊＊＊					
001612	仮置土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	ライナープレート掘削　仮設ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	392.8	393	Ｓ単 1501号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	139.4	139	Ｓ単 1516号
	合　　計				(0) 532	
	単　　価				(0) 532	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				532	合意率 0.999661
	＊＊＊　B単－ 1613号　＊＊＊					
001613	ライナープレート土留 矩形2.5m　砂質土		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00062	ライナープレート掘削土留工 矩形2.5m　砂質土	(0.000) 1.000	m	317,603	(0) 317,603	T単 258号
	合　　計				(0) 317,603	
	単　　価				(0) 317,489	
	官積算単価				317,603	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1614号　＊＊＊					
001614	補強リング設置		リング		(0.000)リング 1.000 リング	歩A 当たり算出
T00063	補強リング設置工 矩形2.592×5.889	(0.000) 1.000	リング	63,520	(0) 63,520	T単 259号
	合　　計				(0) 63,520	
	単　　価				(0) 63,497	
	官積算単価				63,520	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1615号　＊＊＊					
001615	埋戻 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.110	m3	392.8	(0) 436	S単 1501号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	243.1	(0) 270	S単 1485号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,339	(0) 1,339	S単 831号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	435	(0) 435	S単 839号
	合　　計				(0) 2,750	
	単　　価				(0) 2,749	
	官積算単価				2,750	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 1616号　＊＊＊					
001616	基面整正 土砂		m^2		(0.000)m^2 1.000 m^2	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m^2	393.8	(0) 394	S単 1511号
	合　　計				(0) 394	
	単　　価				(0) 394	
	官積算単価				394	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1617号　＊＊＊					
001617	建設発生土処理 土砂　建設発生土受入地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	243.1	(0) 243	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,632	(0) 1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	135.4	(0) 135	S単 1515号
	合　　計				(0) 2,010	
	単　　価				(0) 2,009	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				2,010	0.999489
	＊＊＊　B単－ 1618号　＊＊＊					
001618	床堀				(0.000)m3	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	318.5	319	S単 1495号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
					(0)	
	合　　計				2,086	
					(0)	
	単　　価				2,085	
						合意率
	官積算単価				2,086	0.999647
	＊＊＊　B単－ 1619号　＊＊＊					
001619	ライナープレート土留工				(0.000)m	歩A
	円形φ2.5m　砂礫土		m		1.000 m	当たり算出
T00147	ライナープレート掘削土留工	(0.000)			(0)	
	円形φ2.5m　礫質土　バックホウ	1.000	m	175,044	175,044	T単 306号
					(0)	
	合　　計				175,044	
					(0)	
	単　　価				174,981	
						合意率
	官積算単価				175,044	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1620号　＊＊＊					
001620	基面整正				(0.000)㎡	歩A
	土砂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	㎡	393.8	394	S単 1511号
					(0)	
	合　　計				394	
					(0)	
	単　　価				394	
						合意率
	官積算単価				394	1
	＊＊＊　B単－ 1621号　＊＊＊					
001621	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	土砂　建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
					(0)	
	合　　計				2,010	
					(0)	
	単　　価				2,009	
						合意率
	官積算単価				2,010	0.999489
	＊＊＊　B単－ 1622号　＊＊＊					
001622	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、IV電線、IV22		m		1.000 m	当たり算出
T10033	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）	1.000	m	713	713	T単 360号
					(0)	
	合　　計				713	
					(0)	
	単　　価				713	
						合意率
	官積算単価				713	1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1623号　＊＊＊					
001623	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、IV電線、IV22		m		1.000 m	当たり算出
T10034	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、IV、600V、22mm2（流用）	1.000	m	565	565	T単 361号
	合　　計				(0)	
					565	
	単　　価				(0)	
					565	
	官積算単価					合意率
					565	1
	＊＊＊　B単－ 1624号　＊＊＊					
001624	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10035	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）	1.000	m	1,745	1,745	T単 362号
	合　　計				(0)	
					1,745	
	単　　価				(0)	
					1,744	
	官積算単価					合意率
					1,745	0.999375
	＊＊＊　B単－ 1625号　＊＊＊					
001625	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10036	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）	1.000	m	1,352	1,352	T単 363号
	合　　計				(0)	
					1,352	
	単　　価				(0)	
					1,351	
	官積算単価					合意率
					1,352	0.999193
	＊＊＊　B単－ 1626号　＊＊＊					
001626	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10037	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	露出、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）	1.000	m	2,163	2,163	T単 364号
	合　　計				(0)	
					2,163	
	単　　価				(0)	
					2,162	
	官積算単価					合意率
					2,163	0.999495
	＊＊＊　B単－ 1627号　＊＊＊					
001627	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10038	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、CVケーブル、CV8-2C	1.000	m	873	873	T単 365号
	合　　計				(0)	
					873	
	単　　価				(0)	
					873	
	官積算単価					合意率
					873	1
	＊＊＊　B単－ 1628号　＊＊＊					
001628	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVケーブル、CV8-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10039	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、CVケーブル、CV8-2C	1.000	m	676	676	T単 366号
	合　　計				(0)	
					676	
	単　　価				(0)	
					676	
	官積算単価					合意率
					676	1
	＊＊＊　B単－ 1629号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001629	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m		1.000 m	当たり算出
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	1.000	m	873	873	T単 367号
	合　計				(0) 873	
	単　価				(0) 873	
	官積算単価				873	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1630号　＊＊＊					
001630	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m		1.000 m	当たり算出
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	1.000	m	676	676	T単 368号
	合　計				(0) 676	
	単　価				(0) 676	
	官積算単価				676	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1631号　＊＊＊					
001631	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10042	制御ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	1.000	m	873	873	T単 369号
	合　計				(0) 873	
	単　価				(0) 873	
	官積算単価				873	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1632号　＊＊＊					
001632	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10043	制御ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	1.000	m	676	676	T単 370号
	合　計				(0) 676	
	単　価				(0) 676	
	官積算単価				676	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1633号　＊＊＊					
001633	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10044	制御ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	1.000	m	1,082	1,082	T単 371号
	合　計				(0) 1,082	
	単　価				(0) 1,082	
	官積算単価				1,082	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1634号　＊＊＊					
001634	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m		1.000 m	当たり算出
T10045	制御ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	873	873	T単 372号
	合　計				(0) 873	
	単　価				(0) 873	
	官積算単価				873	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1635号　＊＊＊					
001635	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T10046	制御ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	676	676	T単 373号
	合　計				(0) 676	
	単　価				(0) 676	
	官積算単価				676	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1636号　＊＊＊					
001636	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m		1.000 m	当たり算出
T10047	制御ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	873	873	T単 374号
	合　計				(0) 873	
	単　価				(0) 873	
	官積算単価				873	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1637号　＊＊＊					
001637	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m		1.000 m	当たり算出
T10048	制御ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	676	676	T単 375号
	合　計				(0) 676	
	単　価				(0) 676	
	官積算単価				676	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1638号　＊＊＊					
001638	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10049	専用ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	管内、5C-2WAE	1.000	m	283	283	T単 376号
	合　計				(0) 283	
	単　価				(0) 283	
	官積算単価				283	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1639号　＊＊＊					
001639	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10050	専用ケーブル（撤去）	(0.000)			(0)	
	ラック、5C-2WAE	1.000	m	356	356	T単 377号
	合　計				(0) 356	
	単　価				(0) 356	
	官積算単価				356	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1640号　＊＊＊					
001640	配管工				(0.000)m	歩A
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10051	電線管敷設工（撤去）	(0.000)			(0)	
	地中、HIVE22（流用）	1.000	m	1,229	1,229	T単 378号
	合　計				(0) 1,229	
	単　価				(0) 1,228	
	官積算単価				1,229	合意率 0.999112
	＊＊＊　B単－ 1641号　＊＊＊					
001641	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10052	電線管敷設（撤去）	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	1.000	m	2,089	2,089	T単 379号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				2,089	
					(0)	
	単　　価				2,088	
						合意率
	官積算単価				2,089	0.999478
	＊＊＊　B単－ 1642号　＊＊＊					
001642	プルボックス設置工				(0.000)個	歩A
	200×200×200（流用）		個		1.000 個	当たり算出
T10053	プルボックス設置工（撤去）	(0.000)			(0)	
	200×200×200（流用）	1.000	個	7,375	7,375	T単 380号
					(0)	
	合　　計				7,375	
					(0)	
	単　　価				7,372	
						合意率
	官積算単価				7,375	0.999556
	＊＊＊　B単－ 1643号　＊＊＊					
001643	接地設置工				(0.000)極	歩A
	D種接地、14φ×1500㎜		極		1.000 極	当たり算出
T10054	接地設置工（撤去）	(0.000)			(0)	
	D種接地　14φ×1500㎜（流用）	1.000	極	6,146	6,146	T単 381号
					(0)	
	合　　計				6,146	
					(0)	
	単　　価				6,143	
						合意率
	官積算単価				6,146	0.999467
	＊＊＊　B単－ 1644号　＊＊＊					
001644	通信設備工				(0.000)式	歩A
	流量圧力表示盤		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	92,820	92,820	S単 1458号
					(0)	
	合　　計				92,820	
					(0)	
	単　　価				92,777	
						合意率
	官積算単価				92,820	0.999539
	＊＊＊　B単－ 1645号　＊＊＊					
001645	通信設備工				(0.000)式	歩A
	濁度計収納箱		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	0.70,1.40,0.00,0.00,	1.000	式	64,974	64,974	S単 1459号
					(0)	
	合　　計				64,974	
					(0)	
	単　　価				64,944	
						合意率
	官積算単価				64,974	0.999539
	＊＊＊　B単－ 1646号　＊＊＊					
001646	引込柱設置工				(0.000)本	歩A
	コンクリート柱建柱		本		1.000 本	当たり算出
S42025	コンクリート柱等設置工	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下	1.000	本	51,653	51,653	S単 1453号
					(0)	
	合　　計				51,653	
					(0)	
	単　　価				51,629	
						合意率
	官積算単価				51,653	0.999526
	＊＊＊　B単－ 1647号　＊＊＊					
001647	計測設備撤去工				(0.000)台	歩A
	超音波流量計		台		1.000 台	当たり算出
S42053	計装設備据付工	(0.000)			(0)	
	超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	51,913	51,913	S単 1457号
					(0)	
	合　　計				51,913	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(0) 51,888	
	官積算単価				51,913	合意率 0.999526
	＊＊＊　B単－ 1648号　＊＊＊					
001648	配線工 管内、IV電線、22㎜2		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,22㎜2,地中･屋外･屋内	(0.000) 1.000	m	986	(0) 986	S単 1464号
	合　　計				(0) 986	
	単　　価				(0) 986	
	官積算単価				986	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1649号　＊＊＊					
001649	配線工 管内、IV電線、22㎜2（流用）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内、IV、600V、22㎜2（流用）	(0.000) 1.000	m	565	(0) 565	T単 339号
	合　　計				(0) 565	
	単　　価				(0) 565	
	官積算単価				565	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1650号　＊＊＊					
001650	配線工 ラック、IV電線、22㎜2（流用）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック、IV、600V、22㎜2（流用）	(0.000) 1.000	m	713	(0) 713	T単 340号
	合　　計				(0) 713	
	単　　価				(0) 713	
	官積算単価				713	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1651号　＊＊＊					
001651	配線工 管内、IV電線、８㎜2		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,8㎜2,地中･屋外･屋内	(0.000) 1.000	m	720	(0) 720	S単 1465号
	合　　計				(0) 720	
	単　　価				(0) 720	
	官積算単価				720	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1652号　＊＊＊					
001652	配線工 ラック、IV電線、８㎜2		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,IV,600V,-,8㎜2,屋外･屋内	(0.000) 1.000	m	868	(0) 868	S単 1466号
	合　　計				(0) 868	
	単　　価				(0) 868	
	官積算単価				868	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1653号　＊＊＊					
001653	配線工 管内、CVケーブル、CV3.5-2C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,地中･屋外･屋内	(0.000) 1.000	m	1,541	(0) 1,541	S単 1467号
	合　　計				(0) 1,541	
	単　　価				(0) 1,540	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				1,541	0.9993
	＊＊＊　B単－ 1654号　＊＊＊					
001654	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-2C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	(0.000)			(0)	
	ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外･屋内	1.000	m	1,934	1,934	Ｓ単 1468号
					(0)	
	合　　計				1,934	
					(0)	
	単　　価				1,933	
						合意率
	官積算単価				1,934	0.999441
	＊＊＊　B単－ 1655号　＊＊＊					
001655	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工	(0.000)			(0)	
	露出、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）	1.000	m	2,163	2,163	Ｔ単 341号
					(0)	
	合　　計				2,163	
					(0)	
	単　　価				2,162	
						合意率
	官積算単価				2,163	0.999495
	＊＊＊　B単－ 1656号　＊＊＊					
001656	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	(0.000)			(0)	
	管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中･屋外･屋内	1.000	m	1,611	1,611	Ｓ単 1469号
					(0)	
	合　　計				1,611	
					(0)	
	単　　価				1,610	
						合意率
	官積算単価				1,611	0.999333
	＊＊＊　B単－ 1657号　＊＊＊					
001657	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工	(0.000)			(0)	
	管内、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）	1.000	m	1,352	1,352	Ｔ単 342号
					(0)	
	合　　計				1,352	
					(0)	
	単　　価				1,351	
						合意率
	官積算単価				1,352	0.999193
	＊＊＊　B単－ 1658号　＊＊＊					
001658	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	(0.000)			(0)	
	ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外･屋内	1.000	m	2,004	2,004	Ｓ単 1470号
					(0)	
	合　　計				2,004	
					(0)	
	単　　価				2,003	
						合意率
	官積算単価				2,004	0.999462
	＊＊＊　B単－ 1659号　＊＊＊					
001659	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m		1.000 m	当たり算出
T10015	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	管内、EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	1,938	1,938	Ｔ単 343号
					(0)	
	合　　計				1,938	
					(0)	
	単　　価				1,937	
						合意率
	官積算単価				1,938	0.999451

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1660号　＊＊＊					
001660	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m		1.000 m	当たり算出
T10016	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	2,331	2,331	T単 344号
	合　計				(0) 2,331	
	単　価				(0) 2,330	
	官積算単価					合意率 0.999541
					2,331	
	＊＊＊　B単－ 1661号　＊＊＊					
001661	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、CVV-S1.25-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10017	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	露出、CVV-S1.25-2C	1.000	m	1,044	1,044	T単 345号
	合　計				(0) 1,044	
	単　価				(0) 1,044	
	官積算単価					合意率 1
					1,044	
	＊＊＊　B単－ 1662号　＊＊＊					
001662	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVV-S1.25-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10018	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	管内、CVV-S1.25-2C	1.000	m	724	724	T単 346号
	合　計				(0) 724	
	単　価				(0) 724	
	官積算単価					合意率 1
					724	
	＊＊＊　B単－ 1663号　＊＊＊					
001663	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVV-S1.25-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10019	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	ラック、CVV-S1.25-2C	1.000	m	872	872	T単 347号
	合　計				(0) 872	
	単　価				(0) 872	
	官積算単価					合意率 1
					872	
	＊＊＊　B単－ 1664号　＊＊＊					
001664	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m		1.000 m	当たり算出
T10020	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	管内、EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	2,142	2,142	T単 348号
	合　計				(0) 2,142	
	単　価				(0) 2,141	
	官積算単価					合意率 0.999506
					2,142	
	＊＊＊　B単－ 1665号　＊＊＊					
001665	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10022	専用ケーブル	(0.000)			(0)	
	露出、5C-2WAE	1.000	m	885	885	T単 349号
	合　計				(0) 885	
	単　価				(0) 885	
	官積算単価					合意率 1
					885	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1666号　＊＊＊					
001666	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10023	専用ケーブル	(0.000)			(0)	
	管内、5C-2WAE	1.000	m	565	565	T単 350号
	合　計				(0) 565	
	単　価				(0) 565	
	官積算単価				565	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1667号　＊＊＊					
001667	端末処理				(0.000)箇所	歩A
	電力ケーブル低圧端末処理、14㎜2×3C以下		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S42106	電力ケーブル端末処理工	(0.000)			(0)	
	3心,14㎜2,屋内外（600V）	1.000	箇所	9,496	9,496	S単 1471号
	合　計				(0) 9,496	
	単　価				(0) 9,492	
	官積算単価				9,496	合意率 0.999549
	＊＊＊　B単－ 1668号　＊＊＊					
001668	接続				(0.000)箇所	歩A
	制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5㎜2		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	(0.000)			(0)	
	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,5心以下,,標準	1.000	箇所	5,162	5,162	S単 1472号
	合　計				(0) 5,162	
	単　価				(0) 5,160	
	官積算単価				5,162	合意率 0.999577
	＊＊＊　B単－ 1669号　＊＊＊					
001669	接続				(0.000)箇所	歩A
	通信ケーブル接続（中間接続）、5P、地下		箇所		4.000 箇所	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	(0.000)			(0)	
	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),5P,,地下,	4.000	箇所	18,437	73,748	S単 1473号
S02116	同軸ケーブル用接続材	(0.000)			(0)	
	F型防水中継アダプタ,,	4.000	個	1,540	6,160	S単 1085号
	合　計				(0) 79,908	
	単　価				(0) 19,967	
	官積算単価				19,977	合意率 0.999512
	＊＊＊　B単－ 1670号　＊＊＊					
001670	接続				(0.000)個	歩A
	制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5㎜2		個		1.000 個	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	(0.000)			(0)	
	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,15心以下,,標準	1.000	箇所	8,604	8,604	S単 1474号
S02116	ケーブル用接続材	(0.000)			(0)	
	スコッチキャスト82-JA2,,	1.000	個	7,570	7,570	S単 1086号
	合　計				(0) 16,174	
	単　価				(0) 16,167	
	官積算単価				16,174	合意率 0.999545
	＊＊＊　B単－ 1671号　＊＊＊					
001671	配管工				(0.000)m	歩A
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m		1.000 m	当たり算出
T10024	電線管敷設工	(0.000)			(0)	
	地中、HIVE22（流用）	1.000	m	1,229	1,229	T単 351号
	合　計				(0) 1,229	
	単　価				(0) 1,228	
	官積算単価				1,229	合意率 0.999112

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1672号　＊＊＊					
001672	配管工 露出、硬質ビニル電線管、HIVE22		 m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	(0.000) 1.000	 m	1,464	(0) 1,464	 S単 1462号
	合　　計				(0) 1,464	
	単　　価				(0) 1,463	
	官積算単価				1,464	合意率 0.999259
	＊＊＊　B単－ 1673号　＊＊＊					
001673	配管工 地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		 m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10025	電線管敷設 地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	(0.000) 1.000	 m	639	(0) 639	 T単 352号
	合　　計				(0) 639	
	単　　価				(0) 639	
	官積算単価				639	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1674号　＊＊＊					
001674	配管工 露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		 m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10026	電線管敷設 露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	(0.000) 1.000	 m	2,089	(0) 2,089	 T単 353号
	合　　計				(0) 2,089	
	単　　価				(0) 2,088	
	官積算単価				2,089	合意率 0.999478
	＊＊＊　B単－ 1675号　＊＊＊					
001675	配管工 電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40		 組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40,,	(0.000) 1.000	 組	3,820	(0) 3,820	 S単 1087号
	合　　計				(0) 3,820	
	単　　価				(0) 3,818	
	官積算単価				3,820	合意率 0.999476
	＊＊＊　B単－ 1676号　＊＊＊					
001676	配管工 電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40		 組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40,,	(0.000) 1.000	 組	1,480	(0) 1,480	 S単 1088号
	合　　計				(0) 1,480	
	単　　価				(0) 1,479	
	官積算単価				1,480	合意率 0.999324
	＊＊＊　B単－ 1677号　＊＊＊					
001677	配管工 地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30		 m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無	(0.000) 1.000	 m	893	(0) 893	 S単 1463号
	合　　計				(0) 893	
	単　　価				(0) 893	
	官積算単価				893	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1678号　＊＊＊					
001678	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m		1.000 m	当たり算出
T10027	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30	1.000	m	2,089	2,089	T単 354号
	合　計				(0) 2,089	
	単　価				(0) 2,088	
	官積算単価					合意率 2,089 0.999478
	＊＊＊　B単－ 1679号　＊＊＊					
001679	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	クランプ、FEP30,,	1.000	組	3,550	3,550	S単 1089号
	合　計				(0) 3,550	
	単　価				(0) 3,548	
	官積算単価					合意率 3,550 0.999436
	＊＊＊　B単－ 1680号　＊＊＊					
001680	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m		1.000 m	当たり算出
T10028	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30	1.000	m	2,569	2,569	T単 355号
	合　計				(0) 2,569	
	単　価				(0) 2,568	
	官積算単価					合意率 2,569 0.999582
	＊＊＊　B単－ 1681号　＊＊＊					
001681	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	クランプ、難燃FEP30,,	1.000	組	4,390	4,390	S単 1091号
	合　計				(0) 4,390	
	単　価				(0) 4,388	
	官積算単価					合意率 4,390 0.999544
	＊＊＊　B単－ 1682号　＊＊＊					
001682	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m		1.000 m	当たり算出
T10029	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40	1.000	m	2,614	2,614	T単 356号
	合　計				(0) 2,614	
	単　価				(0) 2,613	
	官積算単価					合意率 2,614 0.99959
	＊＊＊　B単－ 1683号　＊＊＊					
001683	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	クランプ、難燃FEP40,,	1.000	組	4,710	4,710	S単 1093号
	合　計				(0) 4,710	
	単　価				(0) 4,708	
	官積算単価					合意率 4,710 0.999575
	＊＊＊　B単－ 1684号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001684	配管工				(0.000)組	歩Ａ
	電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	直線接続材、難燃FEP40,,	1.000	組	1,840	1,840	Ｓ単 1094号
	合　　計				(0) 1,840	
	単　　価				(0) 1,839	
	官積算単価				1,840	合意率 0.999456
	＊＊＊　Ｂ単－ 1685号　＊＊＊					
001685	配管工				(0.000)m	歩Ａ
	埋設標識シート		m		1.000 m	当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工	(0.000)			(0)	
	,埋設標識シート,,幅150㎜、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	m	277	277	Ｓ単 1477号
	合　　計				(0) 277	
	単　　価				(0) 277	
	官積算単価				277	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1686号　＊＊＊					
001686	配線器具設置工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	ダクターチャンネル	(0.000)			(0)	
	SUS S-D1S10、L=100,,	2.000	個	439	878	Ｓ単 1095号
S02116	ダクタークリップ	(0.000)			(0)	
	SUS S-DC22,,	2.000	個	216	432	Ｓ単 1096号
S02116	オールアンカー	(0.000)			(0)	
	SUS M10×70,,	4.000	本	455	1,820	Ｓ単 1097号
	合　　計				(0) 3,130	
	単　　価				(0) 3,129	
	官積算単価				3,130	合意率 0.99968
	＊＊＊　Ｂ単－ 1687号　＊＊＊					
001687	プルボックス設置工				(0.000)個	歩Ａ
	200×200×200（流用）		個		1.000 個	当たり算出
T10030	プルボックス設置工	(0.000)			(0)	
	200×200×200（流用）	1.000	個	7,375	7,375	Ｔ単 357号
	合　　計				(0) 7,375	
	単　　価				(0) 7,372	
	官積算単価				7,375	合意率 0.999556
	＊＊＊　Ｂ単－ 1688号　＊＊＊					
001688	プルボックス設置工				(0.000)個	歩Ａ
	300×300×200		個		1.000 個	当たり算出
S42109	ボックス類取付工	(0.000)			(0)	
	,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,300×300×200mm,0.00	1.000	個	14,283	14,283	Ｓ単 1475号
	合　　計				(0) 14,283	
	単　　価				(0) 14,277	
	官積算単価				14,283	合意率 0.999554
	＊＊＊　Ｂ単－ 1689号　＊＊＊					
001689	プルボックス設置工				(0.000)個	歩Ａ
	350×350×200		個		1.000 個	当たり算出
S42109	ボックス類取付工	(0.000)			(0)	
	,その他,その他,0.45	1.000	個	41,212	41,212	Ｓ単 1476号
	合　　計				(0) 41,212	
	単　　価				(0) 41,193	
	官積算単価				41,212	合意率 0.999528

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1690号　＊＊＊					
001690	コアドリリング				(0.000)本	歩A
	φ50、L=0.3m		本		1.000 本	当たり算出
T10031	コアドリリング	(0.000)			(0)	
	φ50、L=0.3m	1.000	本	7,468	7,468	T単 358号
	合　計				(0) 7,468	
	単　価				(0) 7,465	
	官積算単価					合意率 0.999581
	＊＊＊　B単－ 1691号　＊＊＊					
001691	接地設置工				(0.000)式	歩A
	D種接地、14φ×1500㎜		式		1.000 式	当たり算出
T10032	接地設置工	(0.000)			(0)	
	D種接地　14φ×1500㎜	4.000	極	6,146	24,584	T単 359号
S02116	連結式接地棒	(0.000)			(0)	
	φ14×1500㎜,,	3.000	本	2,080	6,240	S単 1098号
S02116	接地棒用リード端子	(0.000)			(0)	
	14φ×500、22sq用,,	1.000	個	745	745	S単 1099号
S02116	接地抵抗低減材	(0.000)			(0)	
	袋/12Kg,,	1.000	袋	4,560	4,560	S単 1100号
S02116	埋設接地導線	(0.000)			(0)	
	硬銅より線 60sq,,	11.000	m	974	10,714	S単 1101号
	合　計				(0) 46,843	
	単　価				(0) 46,821	
	官積算単価					合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1692号　＊＊＊					
001692	通信設備工				(0.000)式	歩A
	流量圧力表示盤		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	1.00,2.00,0.50,0.00,	1.000	式	112,608	112,608	S単 1460号
	合　計				(0) 112,608	
	単　価				(0) 112,556	
	官積算単価					合意率 0.999534
	＊＊＊　B単－ 1693号　＊＊＊					
001693	通信設備工				(0.000)式	歩A
	濁度計収納箱		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	0.70,1.40,0.35,0.00,	1.000	式	78,826	78,826	S単 1461号
	合　計				(0) 78,826	
	単　価				(0) 78,790	
	官積算単価					合意率 0.999538
	＊＊＊　B単－ 1694号　＊＊＊					
001694	引込柱設置工				(0.000)本	歩A
	コンクリート柱建柱		本		1.000 本	当たり算出
S42025	コンクリート柱等設置工	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下	1.000	本	51,653	51,653	S単 1453号
	合　計				(0) 51,653	
	単　価				(0) 51,629	
	官積算単価					合意率 0.999526
	＊＊＊　B単－ 1695号　＊＊＊					
001695	計測設備設置工				(0.000)台	歩A
	超音波流量計		台		1.000 台	当たり算出
S42053	計装設備据付工	(0.000)			(0)	
	超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	51,913	51,913	S単 1457号
	合　計				(0) 51,913	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(0) 51,888	
	官積算単価				51,913	合意率 0.999526
	＊＊＊　B単－ 1696号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	2,059	(0) 2,059	S単 1487号
	合　　計				(0) 2,059	
	単　　価				(0) 2,058	
	官積算単価				2,059	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 1697号　＊＊＊					
001697	パイプライン基礎		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	7,941	(0) 7,941	S単 1291号
	合　　計				(0) 7,941	
	単　　価				(0) 7,937	
	官積算単価				7,941	合意率 0.999486
	＊＊＊　B単－ 1698号　＊＊＊					
001698	埋戻し 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,081	(0) 1,200	S単 1486号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(0.000) 1.000	m3	2,273	(0) 2,273	S単 829号
	合　　計				(0) 3,473	
	単　　価				(0) 3,471	
	官積算単価				3,473	合意率 0.999401
	＊＊＊　B単－ 1699号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	2,059	(0) 2,059	S単 1487号
	合　　計				(0) 2,059	
	単　　価				(0) 2,058	
	官積算単価				2,059	合意率 0.999497
	＊＊＊　B単－ 1700号　＊＊＊					
001700	砕石基礎		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	(0.000) 1.000	㎡	1,308	(0) 1,308	S単 1527号
	合　　計				(0) 1,308	
	単　　価				(0) 1,307	
	官積算単価				1,308	合意率 0.999205
	＊＊＊　B単－ 1701号　＊＊＊					
001701	コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 1.000	m3	38,820	(0) 38,820	S単 1533号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
	合　　計				(0) 38,820	
	単　　価				(0) 38,802	
	官積算単価				38,820	合意率 0.99953
	＊＊＊　B単－ 1702号　＊＊＊					
001702	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,088	(0) 8,088	S単 1545号
	合　　計				(0) 8,088	
	単　　価				(0) 8,084	
	官積算単価				8,088	合意率 0.999516
	＊＊＊　B単－ 1703号　＊＊＊					
001703	埋戻し 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,081	(0) 1,200	S単 1486号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 1.000	m3	2,273	(0) 2,273	S単 829号
	合　　計				(0) 3,473	
	単　　価				(0) 3,471	
	官積算単価				3,473	合意率 0.999401
	＊＊＊　B単－ 1704号　＊＊＊					
001704	土のう		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	(0.000) 1.000	袋	7,686	(0) 7,686	S単 1382号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	(0.000) 1.000	袋	782	(0) 782	S単 1383号
	合　　計				(0) 8,468	
	単　　価				(0) 8,465	
	官積算単価				8,468	合意率 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1705号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	2,315	(0) 2,315	S単 1402号
	合　　計				(0) 2,315	
	単　　価				(0) 2,314	
	官積算単価				2,315	合意率 0.999565
	＊＊＊　B単－ 1706号　＊＊＊					
001706	コルゲートフリューム U-350A形,1.6mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05031	コルゲートフリューム人力据付 A形　350*350,パッキング使用,なし	(0.000) 1.000	m	13,018	(0) 13,018	S単 1273号
S02116	コルゲートフリュームストラット U350,A型,,	(0.000) 1.000	本	695	(0) 695	S単 1102号
	合　　計				(0) 13,713	
	単　　価				(0) 13,708	
	官積算単価				13,713	合意率 0.99963

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1707号　＊＊＊					
001707	汚濁防止フェンス工 設置・撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T20005	汚濁防止フェンス工 設置	(0.000) 1.000	m	1,643	(0) 1,643	T単 386号
T20006	汚濁防止フェンス工 撤去	(0.000) 1.000	m	1,134	(0) 1,134	T単 387号
	合　計				(0) 2,777	
	単　価				(0) 2,776	
	官積算単価				2,777	合意率 0.999629
	＊＊＊　Ｂ単－ 1708号　＊＊＊					
001708	汚濁防止フェンス カーテン、丈長1m×長さ20m		スパン		(0.000)スパン 1.000 スパン	歩Ａ 当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス カーテン、丈長1m×長さ20m（賃料、20月）,,	(0.000) 1.000	スパン	655,000	(0) 655,000	Ｓ単 1103号
	合　計				(0) 655,000	
	単　価				(0) 654,757	
	官積算単価				655,000	合意率 0.999629
	＊＊＊　Ｂ単－ 1709号　＊＊＊					
001709	コンクリート構造物取壊し 斜壁コンクリート、無筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,156	(0) 8,156	Ｓ単 1240号
	合　計				(0) 8,156	
	単　価				(0) 8,153	
	官積算単価				8,156	合意率 0.999629
	＊＊＊　Ｂ単－ 1710号　＊＊＊					
001710	産業廃棄物処理 無筋Co殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,856	(0) 1,856	Ｓ単 1520号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	Ｓ単 1215号
	合　計				(0) 4,676	
	単　価				(0) 4,674	
	官積算単価				4,676	合意率 0.999629
	＊＊＊　Ｂ単－ 1711号　＊＊＊					
001711	敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92　兼用）		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	3,358	(0) 3,358	Ｓ単 1403号
	合　計				(0) 3,358	
	単　価				(0) 3,356	
	官積算単価				3,358	合意率 0.999402
	＊＊＊　Ｂ単－ 1712号　＊＊＊					
001712	敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　掘削用）		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	1,951	(0) 1,951	Ｓ単 1404号
	合　計				(0) 1,951	
	単　価				(0) 1,950	
	官積算単価				1,951	合意率 0.999484

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1713号　＊＊＊					
001713	敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0　改良用）		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	1,047	(0) 1,047	S単 1405号
	合　　計				(0) 1,047	
	単　　価				(0) 1,047	
	官積算単価				1,047	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1714号　＊＊＊					
001714	敷鉄板 22×1524×6096（No.2+30.0～No.5+12.927　掘削用）		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	3,358	(0) 3,358	S単 1403号
	合　　計				(0) 3,358	
	単　　価				(0) 3,356	
	官積算単価				3,358	合意率 0.999402
	＊＊＊　B単－ 1715号　＊＊＊					
001715	道路散水		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出	(0.000) 1.000	日	40,648	(0) 40,648	S単 1342号
	合　　計				(0) 40,648	
	単　　価				(0) 40,629	
	官積算単価				40,648	合意率 0.999543
	＊＊＊　B単－ 1716号　＊＊＊					
001716	タイヤ洗浄機　設置・撤去		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00014	タイヤ洗浄機　設置 簡易プール型	(0.000) 1.000	回	186,928	(0) 186,928	T単 219号
T00018	タイヤ洗浄機　撤去 簡易プール型	(0.000) 1.000	回	177,311	(0) 177,311	T単 223号
S02116	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,	(0.000) 1.000	式	3,990,000	(0) 3,990,000	S単 1104号
	合　　計				(0) 4,354,239	
	単　　価				(0) 4,352,680	
	官積算単価				4,354,239	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1717号　＊＊＊					
001717	接合桝 500×500×500		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	40,680	(0) 16,272	S単 1536号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.100	㎡	8,088	(0) 25,073	S単 1545号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(0.000) 0.030	ton	161,630	(0) 4,849	S単 1245号
	合　　計				(0) 46,194	
	単　　価				(0) 46,178	
	官積算単価				46,194	合意率 0.999664
	＊＊＊　B単－ 1718号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001718	竪樋				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要	9.000	m	6,325	56,925	Ｓ単 1567号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	15.000	m	14,820	222,300	Ｓ単 1568号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	25.000	m	446.9	11,173	Ｓ単 1569号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	54.000	㎡	8,990	485,460	Ｓ単 1543号
S02086	中詰工（割石又は栗石）	(0.000)			(0)	
	割栗石,5～15㎝,あり	20.000	㎥	22,208	444,160	Ｓ単 847号
					(0)	
	合　　計				1,220,018	
					(0)	
	単　　価				1,219,608	
						合意率
	官積算単価				1,220,018	0.999664
	＊＊＊　Ｂ単－ 1719号　＊＊＊					
001719	土砂流出防止工				(0.000)m	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
S02014	柵工	(0.000)			(0)	
	ネット柵,0.5,ＢＳ	1.000	m	3,780	3,780	Ｓ単 840号
					(0)	
	合　　計				3,780	
					(0)	
	単　　価				3,779	
						合意率
	官積算単価				3,780	0.999664
	＊＊＊　Ｂ単－ 1720号　＊＊＊					
001720	舗装版切断				(0.000)m	歩Ａ
	As、t=10㎝		m		1.000 m	当たり算出
S02300	SP舗装版切断（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装,15㎝以下,-,-	1.000	m	849.6	850	Ｓ単 1224号
					(0)	
	合　　計				850	
					(0)	
	単　　価				850	
						合意率
	官積算単価				850	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1721号　＊＊＊					
001721	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩Ａ
	As、t=10㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02300	SP舗装版破砕（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり	1.000	㎡	279.1	279	Ｓ単 1225号
					(0)	
	合　　計				279	
					(0)	
	単　　価				279	
						合意率
	官積算単価				279	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1722号　＊＊＊					
001722	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩Ａ
	As殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,11.5㎞以下,	1.000	m3	3,750	3,750	Ｓ単 1519号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単 1214号
					(0)	
	合　　計				6,570	
					(0)	
	単　　価				6,570	
						合意率
	官積算単価				6,570	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1723号　＊＊＊					
001723	舗装版切断				(0.000)m	歩Ａ
	Co,t=10㎝		m		1.000 m	当たり算出
S02300	SP舗装版切断（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,-,15㎝以下,-	1.000	m	1,508	1,508	Ｓ単 1226号
					(0)	
	合　　計				1,508	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,508	
						合意率
	官積算単価				1,508	1
	＊＊＊　B単－ 1724号　＊＊＊					
001724	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩A
	Co,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02300	SP舗装版破砕（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	279.1	279	S単 1227号
					(0)	
	合　　計				279	
					(0)	
	単　　価				279	
						合意率
	官積算単価				279	1
	＊＊＊　B単－ 1725号　＊＊＊					
001725	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩A
	Co殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,750	3,750	S単 1519号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1215号
					(0)	
	合　　計				6,570	
					(0)	
	単　　価				6,570	
						合意率
	官積算単価				6,570	1
	＊＊＊　B単－ 1726号　＊＊＊					
001726	床掘り				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP床掘り（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	314.7	315	S単 1228号
					(0)	
	合　　計				315	
					(0)	
	単　　価				315	
						合意率
	官積算単価				315	1
	＊＊＊　B単－ 1727号　＊＊＊					
001727	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	土砂、ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP土砂等運搬（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）,土砂（岩塊・玉石混）	1.000	m3	533.6	534	S単 1229号
					(0)	
	合　　計				534	
					(0)	
	単　　価				534	
						合意率
	官積算単価				534	1
	＊＊＊　B単－ 1728号　＊＊＊					
001728	積込				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP積込（ルーズ）（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	282.3	282	S単 1230号
					(0)	
	合　　計				282	
					(0)	
	単　　価				282	
						合意率
	官積算単価				282	1
	＊＊＊　B単－ 1729号　＊＊＊					
001729	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP土砂等運搬（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）,土砂（岩塊・玉石混）	1.000	m3	2,704	2,704	S単 1231号
					(0)	
	合　　計				2,704	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				2,704	
						合意率
	官積算単価				2,704	1
	＊＊＊　B単－ 1730号　＊＊＊					
001730	建設発生土処理費				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(0.000)			(0)	
	建設発生土受入地（新富町日置）	1.000	m3	1,500	1,500	S単 1212号
					(0)	
	合　　計				1,500	
					(0)	
	単　　価				1,500	
						合意率
	官積算単価				1,500	1
	＊＊＊　B単－ 1731号　＊＊＊					
001731	購入土				(0.000)m3	歩A
	M-30（セメント安定処理）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	M-30	(0.000)			(0)	
	,セメント安定処理,	1.330	m3	8,000	10,640	S単 1105号
					(0)	
	合　　計				10,640	
					(0)	
	単　　価				10,640	
						合意率
	官積算単価				10,640	1
	＊＊＊　B単－ 1732号　＊＊＊					
001732	積込				(0.000)m3	歩A
	M-30（セメント安定処理）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP積込（ルーズ）（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.330	m3	282.3	375	S単 1230号
					(0)	
	合　　計				375	
					(0)	
	単　　価				375	
						合意率
	官積算単価				375	1
	＊＊＊　B単－ 1733号　＊＊＊					
001733	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	M-30（セメント安定処理）、現場		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP土砂等運搬（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）,土砂（岩塊・玉石混）	1.330	m3	533.6	710	S単 1229号
					(0)	
	合　　計				710	
					(0)	
	単　　価				710	
						合意率
	官積算単価				710	1
	＊＊＊　B単－ 1734号　＊＊＊					
001734	下層路盤				(0.000)㎡	歩A
	M-30（セメント安定処理）,t=45cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	450mm,３層施工,砕石,あり,路盤材（各種）	1.000	㎡	881.8	882	S単 1232号
					(0)	
	合　　計				882	
					(0)	
	単　　価				882	
						合意率
	官積算単価				882	1
	＊＊＊　B単－ 1735号　＊＊＊					
001735	下層路盤				(0.000)㎡	歩A
	M-30（セメント安定処理）,t=40cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）	(0.000)			(0)	
	400mm,２層施工,砕石,あり,路盤材（各種）	1.000	㎡	682.7	683	S単 1233号
					(0)	
	合　　計				683	
					(0)	
	単　　価				683	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				683	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1736号　＊＊＊					
001736	下層路盤 M-30（セメント安定処理）,t=20cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事） 20cm,１層施工,砕石,あり,路盤材（各種）	(0.000) 1.000	㎡	376.7	(0) 377	Ｓ単 1234号
	合　　計				(0) 377	
	単　　価				(0) 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1737号　＊＊＊					
001737	瀝青材散布工 PK-3		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T10056	瀝青材散布工（夜間工事） PK-3,126L,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ	(0.000) 1.000	㎡	241	(0) 241	Ｔ単 382号
	合　　計				(0) 241	
	単　　価				(0) 241	
	官積算単価				241	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1738号　＊＊＊					
001738	基層 再生粗粒度アスコン（20）,t=50mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02300	SP基層（車道・路肩部（夜間工事） 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン（20）,無し,あり	(0.000) 1.000	㎡	2,022	(0) 2,022	Ｓ単 1235号
	合　　計				(0) 2,022	
	単　　価				(0) 2,022	
	官積算単価				2,022	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1739号　＊＊＊					
001739	表層 再生密粒度アスコン（20）,t=50mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02300	SP表層（車道・路肩部）（夜間工事） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	(0.000) 1.000	㎡	2,120	(0) 2,120	Ｓ単 1236号
	合　　計				(0) 2,120	
	単　　価				(0) 2,120	
	官積算単価				2,120	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1740号　＊＊＊					
001740	床掘り 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	259.5	(0) 260	Ｓ単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1741号　＊＊＊					
001741	土砂等運搬 土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	(0.000) 1.000	m3	2,297	(0) 2,297	Ｓ単 1505号
	以下					
	合　　計				(0) 2,297	
	単　　価				(0) 2,297	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,297	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1742号　＊＊＊					
001742	建設発生土処理費 土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設発生土処分費 建設発生土受入地（新富町日置）	(0.000) 1.000	m3	1,500	(0) 1,500	Ｓ単 1212号
	合　　計				(0) 1,500	
	単　　価				(0) 1,500	
	官積算単価				1,500	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1743号　＊＊＊					
001743	暗渠排水管 φ150、高密度ポリエチレン管		m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要	(0.000) 1.000	m	1,943	(0) 1,943	Ｓ単 1565号
	合　　計				(0) 1,943	
	単　　価				(0) 1,943	
	官積算単価				1,943	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1744号　＊＊＊					
001744	ドレーン材充填 単粒度砕石（S-30）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	(0.000) 1.000	m3	9,735	(0) 9,735	Ｓ単 1571号
	合　　計				(0) 9,735	
	単　　価				(0) 9,735	
	官積算単価				9,735	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1745号　＊＊＊					
001745	Ｕ形側溝敷設（基礎砕石あり） Ｕ－６００、Ｌ＝２ｍ、グレーチングを含む		m		(0.000)m 13.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	(0.000) 13.000	m	6,953	(0) 90,389	Ｓ単 1279号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	Ｕ形側溝　600 L＝1000、グレーチング用,,	(0.000) 13.000	m	55,000	(0) 715,000	Ｓ単 1106号
S05801	グレーチング600用 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	(0.000) 13.000	枚	831	(0) 10,803	Ｓ単 1282号
	を行なわない					
S02116	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,	(0.000) 13.000	組	66,000	(0) 858,000	Ｓ単 1107号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 1.100	m3	2,400	(0) 2,640	Ｓ単 972号
	合　　計				(0) 1,676,832	
	単　　価				(0) 128,941	
	官積算単価				128,987	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1746号　＊＊＊					
001746	Ｕ形側溝敷設（基礎砕石あり） Ｕ－４００、Ｌ＝２ｍ、グレーチングを含む		m		(0.000)m 24.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	(0.000) 24.000	m	4,411	(0) 105,864	Ｓ単 1278号
	用撤去を行なわない					
S02116	Ｕ形側溝　400 L＝1000、グレーチング用,,	(0.000) 24.000	m	30,700	(0) 736,800	Ｓ単 1108号
S05801	グレーチング400用 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	(0.000) 24.000	枚	831	(0) 19,944	Ｓ単 1283号
	を行なわない					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	鋼製グレーチング400用	(0.000)			(0)	
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,	24.000	組	44,200	1,060,800	S単 1109号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.500	m3	2,400	3,600	S単 972号
	合　　計				(0) 1,927,008	
	単　　価				(0) 80,255	
	官積算単価				80,292	合意率 0.999537
	＊＊＊　B単－ 1747号　＊＊＊					
001747	U形側溝敷設（基礎砕石あり）				(0.000)m	歩A
	U－３００、Ｌ＝２m、グレーチングを含む		m		4.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	4.000	m	3,770	15,080	S単 1275号
	用撤去を行なわない					
S02116	U形側溝　300	(0.000)			(0)	
	L＝2000,,	4.000	m	21,500	86,000	S単 1043号
S05801	グレーチング300用	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	4.000	枚	831	3,324	S単 1284号
	を行なわない					
S02116	鋼製グレーチング300用	(0.000)			(0)	
	T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,	4.000	組	23,400	93,600	S単 1110号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.200	m3	2,400	480	S単 972号
	合　　計				(0) 198,484	
	単　　価				(0) 49,598	
	官積算単価				49,621	合意率 0.999534
	＊＊＊　B単－ 1748号　＊＊＊					
001748	集水桝設置				(0.000)基	歩A
	500×500×500		基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1.000	基	6,963	6,963	S単 1550号
S02116	プレキャスト集水桝	(0.000)			(0)	
	500×500×500､T14,,	1.000	基	43,600	43,600	S単 1111号
S02116	桝蓋	(0.000)			(0)	
	600×600、T-14、落込式（鍵付）,,	1.000	組	31,300	31,300	S単 1112号
	合　　計				(0) 81,863	
	単　　価				(0) 81,834	
	官積算単価				81,863	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1749号　＊＊＊					
001749	集水桝設置				(0.000)基	歩A
	800×800×800		基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	10,720	10,720	S単 1551号
S02116	プレキャスト集水桝	(0.000)			(0)	
	800×800×800　T-25,,	1.000	基	106,500	106,500	S単 1113号
S02116	桝蓋	(0.000)			(0)	
	900×900、T-25、落込式（鍵付）,,	1.000	組	83,600	83,600	S単 1114号
	合　　計				(0) 200,820	
	単　　価				(0) 200,748	
	官積算単価				200,820	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1750号　＊＊＊					
001750	排水ポンプ設置・撤去				(0.000)箇所	歩A
	口径50㎜		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(0.000)			(0)	
	口径 50㎜,あり	1.000	箇所	19,054	19,054	S単 1389号
	合　　計				(0) 19,054	
	単　　価				(0) 19,047	
	官積算単価				19,054	合意率 0.999618

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1751号　＊＊＊					
001751	排水ポンプ運転		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転（湧水処理） 常時排水、口径50㎜、全揚程30m、390日間	(0.000) 1.000	箇所	1,924,054	(0) 1,924,054	 T単 229号
	合　計				(0) 1,924,054	
	単　価				(0) 1,923,365	
	官積算単価				1,924,054	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1752号　＊＊＊					
001752	排水ポンプ設置・撤去		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100㎜,あり	(0.000) 1.000	箇所	53,582	(0) 53,582	 S単 1390号
	合　計				(0) 53,582	
	単　価				(0) 53,562	
	官積算単価				53,582	合意率 0.999632
	＊＊＊　B単－ 1753号　＊＊＊					
001753	工事用水中ポンプ賃料		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	(0.000) 1.000	日	530	(0) 530	 S単 895号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	(0.000) 1.000	日	530	(0) 530	 S単 895号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	(0.000) 1.000	日	530	(0) 530	 S単 895号
	合　計				(0) 1,590	
	単　価				(0) 1,589	
	官積算単価				1,590	合意率 0.999371
	＊＊＊　B単－ 1754号　＊＊＊					
001754	排水ポンプ運転（降雨時） 常時排水、口径100㎜、全揚程30m、31日間		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00033	排水ポンプ運転（降雨時） 常時排水、口径１００㎜、全揚程30m、31日間	(0.000) 1.000	箇所	454,499	(0) 454,499	 T単 230号
	合　計				(0) 454,499	
	単　価				(0) 454,336	
	官積算単価				454,499	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1755号　＊＊＊					
001755	受電設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,750日	(0.000) 2.000	箇所	199,698	(0) 399,396	 S単 1412号
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,600日	(0.000) 1.000	箇所	191,655	(0) 191,655	 S単 1413号
S18102	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷	(0.000) 1.000	箇所	1,568,197	(0) 1,568,197	 S単 1411号
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,60日	(0.000) 1.000	箇所	162,752	(0) 162,752	 S単 1414号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎟,1m	(0.000) 4.000	極	35,824	(0) 143,296	 S単 1416号
S18105	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,38㎟,1m	(0.000) 1.000	極	122,925	(0) 122,925	 S単 1417号
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)	(0.000) 1.000	箇所	88,208	(0) 88,208	 S単 1415号
T00206	ラフテレーンクレーン	(0.000) 2.000	回	60,330	(0) 120,660	 T単 308号
T00207	高所作業車・トラック架装	(0.000) 2.000	回	37,608	(0) 75,216	 T単 309号
	合　計				(0) 2,872,305	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				2,871,277	
						合意率
	官積算単価				2,872,305	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1756号　＊＊＊					
001756	高圧・低圧配線設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00253	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CVT）100mm2*3C（180日）	25.000	m	12,129	303,225	T単 313号
T00254	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CVT）60mm2*3C（180日）	85.000	m	7,153	608,005	T単 314号
T00255	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CVT）60mm2*3C（750日）	200.000	m	8,350	1,670,000	T単 315号
T00256	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CVT）38mm2*3C（750日）	465.000	m	6,907	3,211,755	T単 316号
T00257	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CVT）22mm2*3C（750日）	600.000	m	5,907	3,544,200	T単 317号
T00258	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CV）14mm2*3C（750日）	1,085.000	m	5,404	5,863,340	T単 318号
T00259	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CVT）38mm2*3C（600日）	120.000	m	6,703	804,360	T単 319号
T00260	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CVT）22mm2*3C（600日）	170.000	m	5,786	983,620	T単 320号
T00261	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CV）14mm2*3C（600日）	280.000	m	5,324	1,490,720	T単 321号
T00262	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CV）14mm2*3C（240日）	75.000	m	5,132	384,900	T単 322号
T00263	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CV）8mm2*3C（240日）	15.000	m	4,790	71,850	T単 323号
T00264	低圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	低圧（CV）14mm2*3C（60日）	100.000	m	5,037	503,700	T単 324号
T00265	高圧配電線路設置・撤去	(0.000)			(0)	
	高圧（6kV,CVT）38mm2*3C（180日）	70.000	m	12,124	848,680	T単 325号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日	1.000	箇所	115,917	115,917	S単 1420号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日	10.000	箇所	48,378	483,780	S単 1421号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日	2.000	箇所	33,566	67,132	S単 1422号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日	5.000	箇所	63,630	318,150	S単 1423号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日	2.000	箇所	61,282	122,564	S単 1424号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日	4.000	箇所	32,730	130,920	S単 1425号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日	5.000	箇所	150,448	752,240	S単 1426号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日	3.000	箇所	143,048	429,144	S単 1427号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	97,557	97,557	S単 1428号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日	2.000	箇所	29,725	59,450	S単 1429号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日	4.000	箇所	33,711	134,844	S単 1430号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日	14.000	箇所	33,566	469,924	S単 1431号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日	2.000	箇所	32,846	65,692	S単 1432号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日	4.000	箇所	32,730	130,920	S単 1433号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日	2.000	箇所	30,727	61,454	S単 1434号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	56.000	極	35,414	1,983,184	S単 1418号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,1m	2.000	極	35,824	71,648	S単 1416号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m	3.000	極	121,659	364,977	S単 1419号
					(0)	
	合　　計				26,147,852	
					(0)	
	単　　価				26,138,465	
						合意率
	官積算単価				26,147,852	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1757号　＊＊＊					
001757	照明設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00246	工事用照明設置・撤去	(0.000)			(0)	
	屋外110/220V450WH（500W）	10.000	個	91,297	912,970	T単 310号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				912,970	
					(0)	
	単　　価				912,642	
						合意率
	官積算単価				912,970	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1758号　＊＊＊					
001758	電力量料金				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00252	電力量料金	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,884,739	2,884,739	T単 312号
					(0)	
	合　　計				2,884,739	
					(0)	
	単　　価				2,883,703	
						合意率
	官積算単価				2,884,739	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1759号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員				(0.000)人	歩A
			人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	(0.000)			(0)	
		1.000	人	13,260	13,260	S単 951号
					(0)	
	合　　計				13,260	
					(0)	
	単　　価				13,255	
						合意率
	官積算単価				13,260	0.999604
	＊＊＊　B単－ 1760号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員				(0.000)人	歩A
			人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	(0.000)			(0)	
		1.000	人	13,260	13,260	S単 951号
					(0)	
	合　　計				13,260	
					(0)	
	単　　価				13,254	
						合意率
	官積算単価				13,260	0.999525
	＊＊＊　B単－ 1761号　＊＊＊					
001761	鋼矢板先行削孔				(0.000)孔	歩A
	φ600、ダウンザホールハンマ（三点杭打機）		孔		1.000 孔	当たり算出
T20007	鋼矢板先行削孔孔（ダウンザホール工法）	(0.000)			(0)	
	三点杭打機、削孔径600㎜、削孔長10～12m	1.000	孔	260,677	260,677	T単 388号
					(0)	
	合　　計				260,677	
					(0)	
	単　　価				260,584	
						合意率
	官積算単価				260,677	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1762号　＊＊＊					
001762	投入				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
					(0)	
	合　　計				243	
					(0)	
	単　　価				243	
						合意率
	官積算単価				243	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1763号　＊＊＊					
001763	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,297	2,297	S単 1505号
	以下					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				2,297	
					(0)	
	単　　価				2,296	
						合意率
	官積算単価				2,297	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1764号　＊＊＊					
001764	建設発生土処理費				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(0.000)			(0)	
	建設発生土受入地（新富町日置）	1.000	m3	1,500	1,500	S単 1212号
					(0)	
	合　　計				1,500	
					(0)	
	単　　価				1,499	
						合意率
	官積算単価				1,500	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1765号　＊＊＊					
001765	鋼矢板打設先行掘削				(0.000)m3	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
					(0)	
	合　　計				2,027	
					(0)	
	単　　価				2,026	
						合意率
	官積算単価				2,027	0.999492
	＊＊＊　B単－ 1766号　＊＊＊					
001766	鋼矢板打設				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=11.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)	(0.000)			(0)	
	油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,0.0,あり	1.000	枚	15,727	15,727	S単 1435号
					(0)	
	合　　計				15,727	
					(0)	
	単　　価				15,721	
						合意率
	官積算単価				15,727	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1767号　＊＊＊					
001767	鋼矢板打設				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=11.50m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)	(0.000)			(0)	
	油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,0.0,あり	1.000	枚	15,727	15,727	S単 1435号
					(0)	
	合　　計				15,727	
					(0)	
	単　　価				15,721	
						合意率
	官積算単価				15,727	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1768号　＊＊＊					
001768	充填設備（車載型)据付・解体費				(0.000)式	歩A
	１工事当り		式		1.000 式	当たり算出
T00084	充填設備（車載型）据付・解体費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	411,951	411,951	T単 279号
					(0)	
	合　　計				411,951	
					(0)	
	単　　価				411,804	
						合意率
	官積算単価				411,951	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1769号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001769	鋼矢板引抜　充填管設置				(0.000)本	歩A
	Ⅲ型　L=11.00m		本		1.000 本	当たり算出
T00085	充填管設置工	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚	1.000	本	78,201	78,201	T単 280号
	合　計				(0) 78,201	
	単　価				(0) 78,173	
	官積算単価					合意率 78,201 0.999636
	＊＊＊　B単－ 1770号　＊＊＊					
001770	鋼矢板引抜　充填管設置				(0.000)本	歩A
	Ⅲ型　L=11.50m		本		1.000 本	当たり算出
T00086	充填管設置工	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚	1.000	本	81,430	81,430	T単 281号
	合　計				(0) 81,430	
	単　価				(0) 81,401	
	官積算単価					合意率 81,430 0.999638
	＊＊＊　B単－ 1771号　＊＊＊					
001771	鋼矢板引抜				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=11.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)	(0.000)			(0)	
	鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	1.000	枚	7,679	7,679	S単 1436号
	合　計				(0) 7,679	
	単　価				(0) 7,676	
	官積算単価					合意率 7,679 0.999599
	＊＊＊　B単－ 1772号　＊＊＊					
001772	鋼矢板引抜同時充填工				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=11.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00087	引抜同時充填工	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚	1.000	枚	18,023	18,023	T単 282号
T00130	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L11.0m,N=30枚	1.000	枚	14,446	14,446	T単 292号
	合　計				(0) 32,469	
	単　価				(0) 32,458	
	官積算単価					合意率 32,469 0.999653
	＊＊＊　B単－ 1773号　＊＊＊					
001773	充填材				(0.000)L	歩A
	非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		L		1.000 L	当たり算出
S02116	充填材	(0.000)			(0)	
	YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 1148号
	合　計				(0) 55	
	単　価				(0) 55	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1774号　＊＊＊					
001774	特許使用料（引抜同時充填工）				(0.000)L	歩A
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L		1.000 L	当たり算出
S02116	特許使用料	(0.000)			(0)	
	引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	S単 1149号
	合　計				(0) 4	
	単　価				(0) 4	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1775号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001775	鋼矢板引抜				(0.000)枚	歩Ａ
	Ⅲ型　L=11.50m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)	(0.000)			(0)	
	鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	1.000	枚	7,679	7,679	Ｓ単 1436号
	合　計				(0) 7,679	
	単　価				(0) 7,676	
	官積算単価					合意率 0.999599
					7,679	
	＊＊＊　Ｂ単－ 1776号　＊＊＊					
001776	鋼矢板引抜同時充填工				(0.000)枚	歩Ａ
	Ⅲ型　L=11.50m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00089	引抜同時充填工	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚	1.000	枚	18,706	18,706	Ｔ単 283号
T00129	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L11.5m,N=143枚	1.000	枚	14,990	14,990	Ｔ単 291号
	合　計				(0) 33,696	
	単　価				(0) 33,684	
	官積算単価					合意率 0.999635
					33,696	
	＊＊＊　Ｂ単－ 1777号　＊＊＊					
001777	充填材				(0.000)Ｌ	歩Ａ
	非水ガラス系無機懸濁型　鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L		1.000 Ｌ	当たり算出
S02116	充填材	(0.000)			(0)	
	YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	Ｓ単 1148号
	合　計				(0) 55	
	単　価				(0) 55	
	官積算単価					合意率 1
					55	
	＊＊＊　Ｂ単－ 1778号　＊＊＊					
001778	特許使用料（引抜同時充填工）				(0.000)Ｌ	歩Ａ
	No.18+49.284～EP（覆工板無）		L		1.000 Ｌ	当たり算出
S02116	特許使用料	(0.000)			(0)	
	引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	Ｓ単 1149号
	合　計				(0) 4	
	単　価				(0) 4	
	官積算単価					合意率 1
					4	
	＊＊＊　Ｂ単－ 1779号　＊＊＊					
001779	鋼矢板賃料				(0.000)ton	歩Ａ
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　転用有		ton		1.000 ton	当たり算出
T00133	鋼矢板賃料	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　171日	1.000	ton	15,385	15,385	Ｔ単 295号
	合　計				(0) 15,385	
	単　価				(0) 15,379	
	官積算単価					合意率 0.99961
					15,385	
	＊＊＊　Ｂ単－ 1780号　＊＊＊					
001780	鋼矢板賃料				(0.000)ton	歩Ａ
	Ⅲ型　L=11.50m　転用無		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,3型,有,166日,1回	1.000	ton	24,430	24,430	Ｓ単 1378号
	合　計				(0) 24,430	
	単　価				(0) 24,421	
	官積算単価					合意率 0.999631
					24,430	
	＊＊＊　Ｂ単－ 1781号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001781	支保鋼材設置撤去				(0.000)ton	歩Ａ
	切梁腹起し　１段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	(0.000)			(0)	
	切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	113,119	113,119	T単 296号
	合　　計				(0) 113,119	
	単　　価				(0) 113,078	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1782号　＊＊＊					
001782	支保鋼材設置撤去				(0.000)ton	歩Ａ
	切梁腹起し　２段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	(0.000)			(0)	
	切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	102,021	102,021	T単 297号
	合　　計				(0) 102,021	
	単　　価				(0) 101,984	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1783号　＊＊＊					
001783	支保鋼材設置撤去				(0.000)ton	歩Ａ
	切梁腹起し　１段目　1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	(0.000)			(0)	
	切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	113,119	113,119	T単 296号
	合　　計				(0) 113,119	
	単　　価				(0) 113,078	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1784号　＊＊＊					
001784	支保鋼材設置撤去				(0.000)ton	歩Ａ
	切梁腹起し　2段目　1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	(0.000)			(0)	
	切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	102,021	102,021	T単 297号
	合　　計				(0) 102,021	
	単　　価				(0) 101,984	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1785号　＊＊＊					
001785	支保鋼材設置撤去				(0.000)ton	歩Ａ
	切梁腹起し　１段目　平原送水路分岐工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	(0.000)			(0)	
	切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	113,119	113,119	T単 296号
	合　　計				(0) 113,119	
	単　　価				(0) 113,078	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1786号　＊＊＊					
001786	支保鋼材設置撤去				(0.000)ton	歩Ａ
	切梁腹起し　２段目　平原送水路分岐工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）	(0.000)			(0)	
	切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	102,021	102,021	T単 297号
	合　　計				(0) 102,021	
	単　　価				(0) 101,984	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1787号　＊＊＊					
001787	支保鋼材設置撤去				(0.000)ton	歩Ａ
	切梁腹起し　１段目　転用無		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	118,003	(0) 118,003	S単 1391号
	合　　計				(0) 118,003	
	単　　価				(0) 117,961	
	官積算単価				118,003	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1788号　＊＊＊					
001788	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し　２段目　転用無		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	92,944	(0) 92,944	S単 1392号
	合　　計				(0) 92,944	
	単　　価				(0) 92,910	
	官積算単価				92,944	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 1789号　＊＊＊					
001789	覆工板設置・撤去		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00139	覆工板設置･撤去 転用有 128日　No.18+49.284～EP	(0.000) 1.000	ton	7,472	(0) 7,472	T単 298号
	合　　計				(0) 7,472	
	単　　価				(0) 7,469	
	官積算単価				7,472	合意率 0.999594
	＊＊＊　B単－ 1790号　＊＊＊					
001790	覆工板受桁設置・撤去		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00140	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去） 転用有　128日　No.18+49.284～EP	(0.000) 1.000	ton	61,948	(0) 61,948	T単 299号
	合　　計				(0) 61,948	
	単　　価				(0) 61,925	
	官積算単価				61,948	合意率 0.999636
	＊＊＊　B単－ 1791号　＊＊＊					
001791	覆工板固定		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00091	覆工板固定工 ブルマン　128日　A-①区間	(0.000) 1.000	式	23,040	(0) 23,040	T単 284号
	合　　計				(0) 23,040	
	単　　価				(0) 23,032	
	官積算単価				23,040	合意率 0.999652
	＊＊＊　B単－ 1792号　＊＊＊					
001792	覆工板開閉		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00711	覆工板開閉工	(0.000) 1.000	㎡	850	(0) 850	T単 331号
	合　　計				(0) 850	
	単　　価				(0) 850	
	官積算単価				850	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1793号　＊＊＊					
001793	鋼矢板打設先行掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	259.5	(0) 260	S単 1488号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
	合　計				(0) 2,027	
	単　価				(0) 2,026	
	官積算単価					合意率 0.999492
	＊＊＊　B単－ 1794号　＊＊＊					
001794	鋼矢板打設				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)	(0.000)			(0)	
	油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,0.0,あり	1.000	枚	15,727	15,727	S単 1435号
	合　計				(0) 15,727	
	単　価				(0) 15,721	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1795号　＊＊＊					
001795	鋼矢板引抜　充填管設置				(0.000)本	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		本		1.000 本	当たり算出
T00092	充填管設置工	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚	1.000	本	88,427	88,427	T単 285号
	合　計				(0) 88,427	
	単　価				(0) 88,395	
	官積算単価					合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1796号　＊＊＊					
001796	鋼矢板引抜				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)	(0.000)			(0)	
	鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	1.000	枚	7,679	7,679	S単 1436号
	合　計				(0) 7,679	
	単　価				(0) 7,676	
	官積算単価					合意率 0.999599
	＊＊＊　B単－ 1797号　＊＊＊					
001797	鋼矢板引抜同時充填工				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=10.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00093	引抜同時充填工	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚	1.000	枚	16,489	16,489	T単 286号
T00128	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚	1.000	枚	13,321	13,321	T単 290号
	合　計				(0) 29,810	
	単　価				(0) 29,800	
	官積算単価					合意率 0.999657
	＊＊＊　B単－ 1798号　＊＊＊					
001798	充填材				(0.000)L	歩A
	非水ガラス系無機懸濁型		L		1.000 L	当たり算出
S02116	充填材	(0.000)			(0)	
	YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 1148号
	合　計				(0) 55	
	単　価				(0) 55	
	官積算単価					合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1799号　＊＊＊					
001799	特許使用料（引抜同時充填工） No.18+49.284～EP（覆工板有）		 L		(0.000)L 1.000 L	歩Ａ 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	(0.000) 1.000	 L	 4	(0) 4	 Ｓ単 1149号
	合　　計				(0) 4	
	単　　価				(0) 4	
	官積算単価				4	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1800号　＊＊＊					
001800	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=10.00m		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
T00141	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=10.0m　268日	(0.000) 1.000	 ton	 22,780	(0) 22,780	 Ｔ単 300号
	合　　計				(0) 22,780	
	単　　価				(0) 22,772	
	官積算単価				22,780	合意率 0.999648
	＊＊＊　Ｂ単－ 1801号　＊＊＊					
001801	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し　１段目		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
T00142	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去） 切梁腹起し１段目 192日 No.16+43.2～No.18+49	(0.000) 1.000	 ton	 128,774	(0) 128,774	 Ｔ単 301号
	合　　計				(0) 128,774	
	単　　価				(0) 128,727	
	官積算単価				128,774	合意率 0.999638
	＊＊＊　Ｂ単－ 1802号　＊＊＊					
001802	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し　２段目		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
T00143	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去） 切梁腹起し ２段目 170日 No.16+43.2～No.18+49	(0.000) 1.000	 ton	 125,252	(0) 125,252	 Ｔ単 302号
	合　　計				(0) 125,252	
	単　　価				(0) 125,207	
	官積算単価				125,252	合意率 0.999644
	＊＊＊　Ｂ単－ 1803号　＊＊＊					
001803	覆工板設置・撤去		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00144	覆工板設置･撤去 転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49	(0.000) 1.000	 ton	 8,307	(0) 8,307	 Ｔ単 303号
	合　　計				(0) 8,307	
	単　　価				(0) 8,304	
	官積算単価				8,307	合意率 0.999635
	＊＊＊　Ｂ単－ 1804号　＊＊＊					
001804	覆工板受桁設置・撤去		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
T00145	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去） 転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49	(0.000) 1.000	 ton	 67,132	(0) 67,132	 Ｔ単 304号
	合　　計				(0) 67,132	
	単　　価				(0) 67,108	
	官積算単価				67,132	合意率 0.999649
	＊＊＊　Ｂ単－ 1805号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001805	覆工板固定				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00095	覆工板固定工	(0.000)			(0)	
	ブルマン　192日　A-②区間	1.000	式	252,288	252,288	T単 287号
	合　　計				(0) 252,288	
	単　　価				(0) 252,198	
	官積算単価					合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1806号　＊＊＊					
001806	覆工板開閉				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00711	覆工板開閉工	(0.000)			(0)	
		1.000	㎡	850	850	T単 331号
	合　　計				(0) 850	
	単　　価				(0) 850	
	官積算単価				850	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1807号　＊＊＊					
001807	鋼矢板打設先行掘削				(0.000)m3	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	259.5	260	S単 1488号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
	合　　計				(0) 2,027	
	単　　価				(0) 2,026	
	官積算単価				2,027	合意率 0.999492
	＊＊＊　B単－ 1808号　＊＊＊					
001808	油圧式杭圧入機据付・解体				(0.000)回	歩A
	硬質地盤ｸﾘｱ工法		回		1.000 回	当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入	1.000	回	459,848	459,848	S単 1439号
	合　　計				(0) 459,848	
	単　　価				(0) 459,683	
	官積算単価				459,848	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1809号　＊＊＊					
001809	油圧式杭圧入機据付・解体				(0.000)回	歩A
	引抜		回		1.000 回	当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	63,232	63,232	S単 1438号
	合　　計				(0) 63,232	
	単　　価				(0) 63,209	
	官積算単価				63,232	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1810号　＊＊＊					
001810	鋼矢板打設				(0.000)枚	歩A
	Ⅲ型　L=9.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00726	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100	1.000	枚	76,530	76,530	T単 335号
	合　　計				(0) 76,530	
	単　　価				(0) 76,503	
	官積算単価				76,530	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1811号　＊＊＊					
001811	鋼矢板引抜　充填管設置 Ⅲ型　L=9.00m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00121	充填管設置工 Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚	(0.000) 1.000	本	65,154	(0) 65,154	 T単 288号
	合　計				(0) 65,154	
	単　価				(0) 65,131	
	官積算単価				65,154	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1812号　＊＊＊					
001812	鋼矢板引抜 Ⅲ型　L=9.00m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下	(0.000) 1.000	枚	6,623	(0) 6,623	 S単 1437号
	合　計				(0) 6,623	
	単　価				(0) 6,621	
	官積算単価				6,623	合意率 0.99969
	＊＊＊　B単－ 1813号　＊＊＊					
001813	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型　L=9.00m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00122	引抜同時充填工 Ⅲ型,L=8.0m,N=76枚	(0.000) 1.000	枚	14,973	(0) 14,973	 T単 289号
T00131	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用） Ⅲ型,L=9.0m,N=38枚	(0.000) 1.000	枚	12,212	(0) 12,212	 T単 293号
	合　計				(0) 27,185	
	単　価				(0) 27,175	
	官積算単価				27,185	合意率 0.999623
	＊＊＊　B単－ 1814号　＊＊＊					
001814	充填材 非水ガラス系無機懸濁型		L		(0.000)L 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,	(0.000) 1.000	L	55	(0) 55	 S単 1148号
	合　計				(0) 55	
	単　価				(0) 55	
	官積算単価				55	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1815号　＊＊＊					
001815	特許使用料（引抜同時充填工） 瀬江川導水路		L		(0.000)L 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	(0.000) 1.000	L	4	(0) 4	 S単 1149号
	合　計				(0) 4	
	単　価				(0) 4	
	官積算単価				4	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1816号　＊＊＊					
001816	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=9.00m　1号制水工に転用		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00146	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=9.0m　31日	(0.000) 1.000	ton	2,790	(0) 2,790	 T単 305号
	合　計				(0) 2,790	
	単　価				(0) 2,789	
	官積算単価				2,790	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1817号　＊＊＊					
001817	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し　1号制水工に転用		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00148	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去） 切梁腹起し　31目　瀬江川導水路	(0.000) 1.000	ton	80,530	(0) 80,530	 T単 307号
	合　　計				(0) 80,530	
	単　　価				(0) 80,501	
	官積算単価				80,530	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1818号　＊＊＊					
001818	排水ポンプ No.7+21.77～No.11+6.00　φ100		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	53,582	(0) 53,582	 S単 1390号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	159,252	(0) 159,252	 S単 1387号
	合　　計				(0) 212,834	
	単　　価				(0) 212,758	
	官積算単価				212,834	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1819号　＊＊＊					
001819	排水ポンプ №16+43.20～EP　φ100		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	53,582	(0) 53,582	 S単 1390号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	819,005	(0) 819,005	 S単 1388号
	合　　計				(0) 872,587	
	単　　価				(0) 872,275	
	官積算単価				872,587	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1820号　＊＊＊					
001820	床掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	259.5	(0) 260	 S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1821号　＊＊＊					
001821	暗渠排水工 φ600、高密度ポリエチレン管（無孔）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600mm,不要	(0.000) 1.000	m	21,670	(0) 21,670	 S単 1570号
	合　　計				(0) 21,670	
	単　　価				(0) 21,662	
	官積算単価				21,670	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1822号　＊＊＊					
001822	柵板 柵高0.8m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵,0.8,	(0.000) 1.000	m	13,258	(0) 13,258	 S単 841号
	合　　計				(0) 13,258	
	単　　価				(0) 13,253	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				13,258	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1823号　＊＊＊					
001823	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,570	40,570	S単 1538号
					(0)	
	合　　計				40,570	
					(0)	
	単　　価				40,555	
						合意率
	官積算単価				40,570	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1824号　＊＊＊					
001824	汚濁防止フェンス工				(0.000)m	歩A
	設置・撤去		m		1.000 m	当たり算出
T20005	汚濁防止フェンス工	(0.000)			(0)	
	設置	1.000	m	1,643	1,643	T単 386号
T20006	汚濁防止フェンス工	(0.000)			(0)	
	撤去	1.000	m	1,134	1,134	T単 387号
					(0)	
	合　　計				2,777	
					(0)	
	単　　価				2,776	
						合意率
	官積算単価				2,777	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1825号　＊＊＊					
001825	汚濁防止フェンス				(0.000)スパン	歩A
	カーテン、丈長1m×長さ20m		スパン		1.000 スパン	当たり算出
S02116	汚濁防止フェンス	(0.000)			(0)	
	カーテン、丈長1m×長さ20m（賃料、20月）,,	1.000	スパン	655,000	655,000	S単 1103号
					(0)	
	合　　計				655,000	
					(0)	
	単　　価				654,766	
						合意率
	官積算単価				655,000	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1826号　＊＊＊					
001826	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	斜壁コンクリート、無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
					(0)	
	合　　計				8,156	
					(0)	
	単　　価				8,153	
						合意率
	官積算単価				8,156	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1827号　＊＊＊					
001827	産業廃棄物処理				(0.000)m3	歩A
	無筋Co殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,856	1,856	S単 1520号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1215号
					(0)	
	合　　計				4,676	
					(0)	
	単　　価				4,674	
						合意率
	官積算単価				4,676	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1828号　＊＊＊					
001828	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,あり,	1.000	m3	39,840	39,840	S単 1539号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 39,840	
	単　　価				(0) 39,826	
	官積算単価				39,840	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1829号　＊＊＊					
001829	型枠 無筋構造物		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,990	(0) 8,990	S単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	
	単　　価				(0) 8,987	
	官積算単価				8,990	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 1830号　＊＊＊					
001830	基礎砕石 RC-40		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ゛ｶﾞｲﾄ゛式,区分Ⅱ,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	6,495	(0) 6,495	S単 1292号
	合　　計				(0) 6,495	
	単　　価				(0) 6,493	
	官積算単価				6,495	合意率 0.999679
	＊＊＊　B単－ 1831号　＊＊＊					
001831	基礎砕石 RC-40　t=20cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	㎡	1,596	(0) 1,596	S単 1528号
	合　　計				(0) 1,596	
	単　　価				(0) 1,595	
	官積算単価				1,596	合意率 0.999348
	＊＊＊　B単－ 1832号　＊＊＊					
001832	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	39,950	(0) 39,950	S単 1540号
	合　　計				(0) 39,950	
	単　　価				(0) 39,936	
	官積算単価				39,950	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 1833号　＊＊＊					
001833	ライナープレート全損 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮,,	(0.000) 1.000	m	374,700	(0) 374,700	S単 1150号
	合　　計				(0) 374,700	
	単　　価				(0) 374,566	
	官積算単価				374,700	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1834号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001834	ライナープレート全損				(0.000)m	歩A
	小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	(0.000)			(0)	
	小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮,,	1.000	m	440,800	440,800	S単 1151号
	合　　計				(0) 440,800	
	単　　価				(0) 440,642	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1835号　＊＊＊					
001835	ライナープレート全損				(0.000)m	歩A
	小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	(0.000)			(0)	
	小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮,,	1.000	m	543,700	543,700	S単 1152号
	合　　計				(0) 543,700	
	単　　価				(0) 543,505	
	官積算単価					合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1836号　＊＊＊					
001836	ライナープレート撤去				(0.000)m	歩A
	小判形φ4.000m		m		1.000 m	当たり算出
T00055	ライナープレート撤去工	(0.000)			(0)	
	小判形φ4.000m	1.000	m	33,621	33,621	T単 251号
	合　　計				(0) 33,621	
	単　　価				(0) 33,609	
	官積算単価					合意率 0.99963
	＊＊＊　B単－ 1837号　＊＊＊					
001837	グラウト工				(0.000)m3	歩A
	t=9cm		m3		1.000 m3	当たり算出
T00057	グラウト工	(0.000)			(0)	
	グラウト注入	1.000	m3	42,738	42,738	T単 253号
	合　　計				(0) 42,738	
	単　　価				(0) 42,723	
	官積算単価					合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1838号　＊＊＊					
001838	鋼製支保工設置撤去工				(0.000)ton	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	(0.000)			(0)	
	なし,設置～賃料～撤去,H250,11.5日,1回,あり	1.000	ton	106,108	106,108	S単 1393号
	合　　計				(0) 106,108	
	単　　価				(0) 106,070	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1839号　＊＊＊					
001839	無筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	33,630	33,630	S単 1541号
	W/C65%					
	合　　計				(0) 33,630	
	単　　価				(0) 33,618	
	官積算単価					合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1840号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001840	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
	鉄筋･無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,990	8,990	Ｓ単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	
	単　　価				(0) 8,987	
	官積算単価					合意率 0.999651
	＊＊＊　Ｂ単－ 1841号　＊＊＊					
001841	コンクリート取壊し				(0.000)m3	歩Ａ
	鉄筋･無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,600	10,600	Ｓ単 1241号
	合　　計				(0) 10,600	
	単　　価				(0) 10,596	
	官積算単価					合意率 0.999613
	＊＊＊　Ｂ単－ 1842号　＊＊＊					
001842	コンクリート殻運搬･処理				(0.000)m3	歩Ａ
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,856	1,856	Ｓ単 1520号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	Ｓ単 1215号
	合　　計				(0) 4,676	
	単　　価				(0) 4,674	
	官積算単価					合意率 0.999567
	＊＊＊　Ｂ単－ 1843号　＊＊＊					
001843	盛土・掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	848.1	848	Ｓ単 1508号
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	335	335	Ｓ単 1484号
	合　　計				(0) 1,183	
	単　　価				(0) 1,183	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1844号　＊＊＊					
001844	大型土のう設置撤去				(0.000)袋	歩Ａ
	H=1.0m		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	5,016	5,016	Ｓ単 1384号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	782	782	Ｓ単 1385号
	合　　計				(0) 5,798	
	単　　価				(0) 5,796	
	官積算単価					合意率 0.999644
	＊＊＊　Ｂ単－ 1845号　＊＊＊					
001845	土のう設置撤去				(0.000)m3	歩Ａ
	H=0.52m　0.52m3×15=7.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	(0.000)			(0)	
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	29,395	29,395	Ｓ単 1381号
	合　　計				(0) 29,395	
	単　　価				(0) 29,385	
	官積算単価					合意率 0.999645

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1846号　＊＊＊					
001846	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1507号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	135.4	135	S単 1515号
	合　計				(0) 2,010	
	単　価				(0) 2,009	
	官積算単価					合意率 0.999489
	＊＊＊　B単－ 1847号　＊＊＊					
001847	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	ブロック積擁壁、無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
	合　計				(0) 8,156	
	単　価				(0) 8,153	
	官積算単価					合意率 0.999575
	＊＊＊　B単－ 1848号　＊＊＊					
001848	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	床板コンクリート、無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
	合　計				(0) 8,156	
	単　価				(0) 8,153	
	官積算単価					合意率 0.999575
	＊＊＊　B単－ 1849号　＊＊＊					
001849	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	U型側溝240、無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,156	8,156	S単 1240号
	合　計				(0) 8,156	
	単　価				(0) 8,153	
	官積算単価					合意率 0.999575
	＊＊＊　B単－ 1850号　＊＊＊					
001850	殻運搬・運搬				(0.000)m3	歩A
	無筋Co殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,856	1,856	S単 1520号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1215号
	合　計				(0) 4,676	
	単　価				(0) 4,674	
	官積算単価					合意率 0.999575
	＊＊＊　B単－ 1851号　＊＊＊					
001851	基礎コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25-BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	39,950	39,950	S単 1540号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 39,950	
	単　　価				(0) 39,936	
	官積算単価				39,950	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 1852号　＊＊＊					
001852	ライナープレート φ3.5　t=2.7㎜　黒皮		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7㎜　黒皮,,	(0.000) 1.000	m	165,000	(0) 165,000	S単 1154号
	合　　計				(0) 165,000	
	単　　価				(0) 164,941	
	官積算単価				165,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1853号　＊＊＊					
001853	ライナープレート φ3.5　t=3.2㎜　黒皮		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2㎜　黒皮,,	(0.000) 1.000	m	190,000	(0) 190,000	S単 1155号
	合　　計				(0) 190,000	
	単　　価				(0) 189,932	
	官積算単価				190,000	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1854号　＊＊＊					
001854	ライナープレート φ3.5　t=4.0㎜　黒皮		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形　φ3.5　t=4.0㎜　黒皮,,	(0.000) 1.000	m	234,500	(0) 234,500	S単 1156号
	合　　計				(0) 234,500	
	単　　価				(0) 234,416	
	官積算単価				234,500	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1855号　＊＊＊					
001855	ライナープレート撤去 円形φ3.500m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00061	ライナープレート撤去工 円形φ3.500m	(0.000) 1.000	m	51,162	(0) 51,162	T単 257号
	合　　計				(0) 51,162	
	単　　価				(0) 51,143	
	官積算単価				51,162	合意率 0.999635
	＊＊＊　B単－ 1856号　＊＊＊					
001856	グラウト工 t=9cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	(0.000) 1.000	m3	42,738	(0) 42,738	T単 253号
	合　　計				(0) 42,738	
	単　　価				(0) 42,723	
	官積算単価				42,738	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1857号　＊＊＊					
001857	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	(0.000) 1.000	m3	33,630	(0) 33,630	S単 1541号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	W/C65%					
	合　　計				(0) 33,630	
	単　　価				(0) 33,618	
	官積算単価				33,630	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1858号　＊＊＊					
001858	型枠 鉄筋･無筋構造物		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,990	(0) 8,990	S単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	
	単　　価				(0) 8,987	
	官積算単価				8,990	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 1859号　＊＊＊					
001859	コンクリート取壊し 鉄筋･無筋構造物		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	10,600	(0) 10,600	S単 1241号
	合　　計				(0) 10,600	
	単　　価				(0) 10,596	
	官積算単価				10,600	合意率 0.999613
	＊＊＊　B単－ 1860号　＊＊＊					
001860	コンクリート殻運搬･処理 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,856	(0) 1,856	S単 1520号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 1215号
	合　　計				(0) 4,676	
	単　　価				(0) 4,674	
	官積算単価				4,676	合意率 0.999567
	＊＊＊　B単－ 1861号　＊＊＊					
001861	基礎砕石 RC-40　t=20cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	㎡	1,596	(0) 1,596	S単 1528号
	合　　計				(0) 1,596	
	単　　価				(0) 1,595	
	官積算単価				1,596	合意率 0.999348
	＊＊＊　B単－ 1862号　＊＊＊					
001862	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	39,950	(0) 39,950	S単 1540号
	合　　計				(0) 39,950	
	単　　価				(0) 39,936	
	官積算単価				39,950	合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 1863号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001863	ライナープレート				(0.000)m	歩A
	矩形　2592×5889×2.7　黒皮		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	(0.000)			(0)	
	矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮,,	1.000	m	395,200	395,200	S単 1157号
	合　　計				(0) 395,200	
	単　　価				(0) 395,059	
	官積算単価					合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1864号　＊＊＊					
001864	補強リング				(0.000)リング	歩A
	H-200　黒皮		リング		1.000 リング	当たり算出
S02116	補強リング	(0.000)			(0)	
	2.592×5.889　H-200　黒皮,,	1.000	リング	590,000	590,000	S単 1158号
	合　　計				(0) 590,000	
	単　　価				(0) 589,789	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1865号　＊＊＊					
001865	ライナープレート撤去				(0.000)m	歩A
	矩形2.5m		m		1.000 m	当たり算出
T00064	ライナープレート撤去工	(0.000)			(0)	
	矩形2.5m	1.000	m	42,330	42,330	T単 260号
	合　　計				(0) 42,330	
	単　　価				(0) 42,314	
	官積算単価					合意率 0.999631
	＊＊＊　B単－ 1866号　＊＊＊					
001866	グラウト工				(0.000)m3	歩A
	t=9cm		m3		1.000 m3	当たり算出
T00057	グラウト工	(0.000)			(0)	
	グラウト注入	1.000	m3	42,738	42,738	T単 253号
	合　　計				(0) 42,738	
	単　　価				(0) 42,723	
	官積算単価					合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1867号　＊＊＊					
001867	無筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	33,630	33,630	S単 1541号
	W/C65%					
	合　　計				(0) 33,630	
	単　　価				(0) 33,618	
	官積算単価					合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1868号　＊＊＊					
001868	型枠				(0.000)㎡	歩A
	無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,990	8,990	S単 1543号
	合　　計				(0) 8,990	
	単　　価				(0) 8,987	
	官積算単価					合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 1869号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
001869	コンクリート取壊し				(0.000)m3	歩A
	無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,600	10,600	S単 1241号
	合　計				(0) 10,600	
	単　価				(0) 10,596	
	官積算単価					合意率 0.999613
	＊＊＊　B単－ 1870号　＊＊＊					
001870	コンクリート殻運搬･処理				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,856	1,856	S単 1520号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1215号
	合　計				(0) 4,676	
	単　価				(0) 4,674	
	官積算単価					合意率 0.999567
	＊＊＊　B単－ 1871号　＊＊＊					
001871	基礎コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25-BB W/C65%,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,あり,	1.000	m3	39,950	39,950	S単 1540号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				(0) 39,950	
	単　価				(0) 39,936	
	官積算単価					合意率 0.999645
	＊＊＊　B単－ 1872号　＊＊＊					
001872	ライナープレート				(0.000)m	歩A
	存置分		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	(0.000)			(0)	
	φ2.5　t=2.7mm　黒皮,,	1.000	m	126,000	126,000	S単 1159号
	合　計				(0) 126,000	
	単　価				(0) 125,955	
	官積算単価					合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1873号　＊＊＊					
001873	ライナープレート撤去				(0.000)m	歩A
	円形φ2.5		m		1.000 m	当たり算出
T00066	ライナープレート撤去工	(0.000)			(0)	
	円形φ2.5m	1.000	m	42,392	42,392	T単 261号
	合　計				(0) 42,392	
	単　価				(0) 42,376	
	官積算単価					合意率 0.999633
	＊＊＊　B単－ 1874号　＊＊＊					
001874	グラウト工				(0.000)m3	歩A
	t=9cm		m3		1.000 m3	当たり算出
T00057	グラウト工	(0.000)			(0)	
	グラウト注入	1.000	m3	42,738	42,738	T単 253号
	合　計				(0) 42,738	
	単　価				(0) 42,723	
	官積算単価					合意率 0.999646

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1875号　＊＊＊					
001875	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	33,630	33,630	S単 1541号
	W/C65%					
	合　計				(0) 33,630	
	単　価				(0) 33,618	
	官積算単価				33,630	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1876号　＊＊＊					
001876	型枠				(0.000)㎡	歩A
	無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,990	8,990	S単 1543号
	合　計				(0) 8,990	
	単　価				(0) 8,987	
	官積算単価				8,990	合意率 0.999651
	＊＊＊　B単－ 1877号　＊＊＊					
001877	コンクリート取壊し				(0.000)m3	歩A
	無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,600	10,600	S単 1241号
	合　計				(0) 10,600	
	単　価				(0) 10,596	
	官積算単価				10,600	合意率 0.999613
	＊＊＊　B単－ 1878号　＊＊＊					
001878	コンクリート殻運搬･処理				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,856	1,856	S単 1520号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 1215号
	合　計				(0) 4,676	
	単　価				(0) 4,674	
	官積算単価				4,676	合意率 0.999567
	＊＊＊　B単－ 1879号　＊＊＊					
001879	支圧壁				(0.000)式	歩A
	プレキャスト		式		1.000 式	当たり算出
S02116	鋼製支圧壁	(0.000)			(0)	
	2.80/1.60×0.60×0.50　材工共,,	1.000	式	4,021,300	4,021,300	S単 1160号
	合　計				(0) 4,021,300	
	単　価				(0) 4,019,856	
	官積算単価				4,021,300	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1880号　＊＊＊					
001880	発進坑口				(0.000)箇所	歩A
	ライナープレート用　φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00067	発進坑口工	(0.000)			(0)	
	φ1350	1.000	箇所	852,114	852,114	T単 262号
	合　計				(0) 852,114	
	単　価				(0) 851,808	
	官積算単価				852,114	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1881号　＊＊＊					
001881	到達坑口 ライナープレート用　φ1350		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00068	到達坑口工 φ1350	(0.000) 1.000	箇所	886,295	(0) 886,295	T単 263号
	合　計				(0) 886,295	
	単　価				(0) 885,978	
	官積算単価				886,295	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1882号　＊＊＊					
001882	発進立坑鏡切り ライナープレート　φ1350		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00069	鏡切り工 ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	(0.000) 1.000	m	2,104	(0) 2,104	T単 264号
	合　計				(0) 2,104	
	単　価				(0) 2,103	
	官積算単価				2,104	合意率 0.9995
	＊＊＊　B単－ 1883号　＊＊＊					
001883	到達立坑鏡切り ライナープレート　φ1350		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00069	鏡切り工 ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	(0.000) 1.000	m	2,104	(0) 2,104	T単 264号
	合　計				(0) 2,104	
	単　価				(0) 2,103	
	官積算単価				2,104	合意率 0.9995
	＊＊＊　B単－ 1884号　＊＊＊					
001884	推進用機器据付撤去 φ1350		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00070	推進用機器取付撤去工 φ1350	(0.000) 1.000	箇所	379,054	(0) 379,054	T単 265号
	合　計				(0) 379,054	
	単　価				(0) 378,918	
	官積算単価				379,054	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1885号　＊＊＊					
001885	推進機発進用受台 φ1350		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00071	推進機発進用受台設置撤去工	(0.000) 1.000	箇所	164,371	(0) 164,371	T単 266号
	合　計				(0) 164,371	
	単　価				(0) 164,312	
	官積算単価				164,371	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1886号　＊＊＊					
001886	推進機引上用受台 φ1350		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00072	推進機引上用受台設置撤去工	(0.000) 1.000	箇所	145,654	(0) 145,654	T単 267号
	合　計				(0) 145,654	
	単　価				(0) 145,602	
	官積算単価				145,654	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1887号　＊＊＊					
001887	掘進機据付				(0.000)台	歩A
	巨礫　玉石用φ1350		台		1.000 台	当たり算出
T00073	掘進機据付工	(0.000)			(0)	
	巨礫　玉石用　φ1350	1.000	台	151,776	151,776	T単 268号
	合　　計				(0) 151,776	
	単　　価				(0) 151,721	
	官積算単価					合意率 0.99964
					151,776	
	＊＊＊　B単－ 1888号　＊＊＊					
001888	掘進機搬出				(0.000)台	歩A
	3分割回収　φ1350		台		1.000 台	当たり算出
T00074	掘進機分割搬出工	(0.000)			(0)	
	φ1350	1.000	台	435,752	435,752	T単 269号
	合　　計				(0) 435,752	
	単　　価				(0) 435,596	
	官積算単価					合意率 0.999642
					435,752	
	＊＊＊　B単－ 1889号　＊＊＊					
001889	足場				(0.000)掛㎡	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,948	4,948	S単 1400号
	合　　計				(0) 4,948	
	単　　価				(0) 4,946	
	官積算単価					合意率 0.999636
					4,948	
	＊＊＊　B単－ 1890号　＊＊＊					
001890	クレーン設備				(0.000)日	歩A
	ラフテレーンクレーン　16t吊		日		1.000 日	当たり算出
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	(0.000)			(0)	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	1.000	日	42,000	42,000	S単 1375号
	合　　計				(0) 42,000	
	単　　価				(0) 41,985	
	官積算単価					合意率 0.999653
					42,000	
	＊＊＊　B単－ 1891号　＊＊＊					
001891	発進坑口				(0.000)箇所	歩A
	φ400		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00075	発進坑口工	(0.000)			(0)	
	φ400	1.000	箇所	66,034	66,034	T単 270号
S02116	止水器（発進坑口）	(0.000)			(0)	
	φ400,,	1.000	組	149,000	149,000	S単 1165号
	合　　計				(0) 215,034	
	単　　価				(0) 214,957	
	官積算単価					合意率 0.999641
					215,034	
	＊＊＊　B単－ 1892号　＊＊＊					
001892	到達坑口				(0.000)箇所	歩A
	φ400		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00075	発進坑口工	(0.000)			(0)	
	φ400	1.000	箇所	66,034	66,034	T単 270号
S02116	止水器（到達坑口）	(0.000)			(0)	
	φ400,,	1.000	組	160,000	160,000	S単 1166号
	合　　計				(0) 226,034	
	単　　価				(0) 225,953	
	官積算単価					合意率 0.99964
					226,034	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1893号　＊＊＊					
001893	発進立坑鏡切り ライナープレート　φ400		 m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00076	発進立坑鏡切り工 ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	(0.000) 1.000	 m	2,104	(0) 2,104	 T単 271号
	合　　計				(0) 2,104	
	単　　価				(0) 2,103	
	官積算単価				2,104	合意率 0.9995
	＊＊＊　B単－ 1894号　＊＊＊					
001894	到達立坑鏡切り ライナープレート　φ400		 m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00077	到達立坑鏡切り工 ライナープレート　t=2.7～3.2㎜	(0.000) 1.000	 m	2,104	(0) 2,104	 T単 272号
	合　　計				(0) 2,104	
	単　　価				(0) 2,103	
	官積算単価				2,104	合意率 0.9995
	＊＊＊　B単－ 1895号　＊＊＊					
001895	推進用機器据付撤去 DL-N		 箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00078	推進用機器取付撤去工 DL-N	(0.000) 1.000	 箇所	573,372	(0) 573,372	 T単 273号
	合　　計				(0) 573,372	
	単　　価				(0) 573,167	
	官積算単価				573,372	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1896号　＊＊＊					
001896	先導体据付 φ400		 台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00079	先導体据付工 DL-N　φ400	(0.000) 1.000	 台	92,638	(0) 92,638	 T単 274号
	合　　計				(0) 92,638	
	単　　価				(0) 92,605	
	官積算単価				92,638	合意率 0.99964
	＊＊＊　B単－ 1897号　＊＊＊					
001897	先導体分割回収 DL-N　φ400		 台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00080	先導体搬出工 DL-N　φ400	(0.000) 1.000	 台	222,330	(0) 222,330	 T単 275号
	合　　計				(0) 222,330	
	単　　価				(0) 222,251	
	官積算単価				222,330	合意率 0.999643
	＊＊＊　B単－ 1898号　＊＊＊					
001898	鋼製支圧壁 H-300		 ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00081	鋼材設置工	(0.000) 1.000	 ton	31,094	(0) 31,094	 T単 276号
T00082	鋼材撤去工	(0.000) 1.000	 ton	18,342	(0) 18,342	 T単 277号
	合　　計				(0) 49,436	
	単　　価				(0) 49,418	
	官積算単価				49,436	合意率 0.99964

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1899号　＊＊＊					
001899	掘削工（一次施工）				(0.000)m3	歩A
	土砂　BH0.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	335	335	S単 1484号
	合　　計				(0) 335	
	単　　価				(0) 335	
	官積算単価				335	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1900号　＊＊＊					
001900	掘削工（二次施工）				(0.000)m3	歩A
	土砂　BH0.8m3		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	335	335	S単 1484号
	合　　計				(0) 335	
	単　　価				(0) 335	
	官積算単価				335	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1901号　＊＊＊					
001901	盛土工（一次施工）				(0.000)m3	歩A
	発生土流用　4.0m＜B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	237	237	S単 1509号
	合　　計				(0) 237	
	単　　価				(0) 237	
	官積算単価				237	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1902号　＊＊＊					
001902	盛土工（二次施工）				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	237	237	S単 1509号
	合　　計				(0) 237	
	単　　価				(0) 237	
	官積算単価				237	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1903号　＊＊＊					
001903	土のう				(0.000)袋	歩A
	大型土のう、製作～設置～撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	5,016	5,016	S単 1384号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,あり	1.000	袋	782	782	S単 1386号
	合　　計				(0) 5,798	
	単　　価				(0) 5,795	
	官積算単価				5,798	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1904号　＊＊＊					
001904	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,297	2,297	S単 1505号
	以下					
	合　　計				(0) 2,297	
	単　　価				(0) 2,296	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,297	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1905号　＊＊＊					
001905	建設発生土処理費 土砂、建設発生土受入地（新富町日置）		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費 建設発生土受入地（新富町日置）	(0.000) 1.000	 m3	 1,500	(0) 1,500	 S単 1212号
	合　　計				(0) 1,500	
	単　　価				(0) 1,499	
	官積算単価				1,500	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1906号　＊＊＊					
001906	切土法面整形工（一次施工）		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	(0.000) 1.000	 ㎡	 860.5	(0) 861	 S単 1513号
	合　　計				(0) 861	
	単　　価				(0) 861	
	官積算単価				861	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1907号　＊＊＊					
001907	切土法面整形工（二次施工）		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	(0.000) 1.000	 ㎡	 860.5	(0) 861	 S単 1513号
	合　　計				(0) 861	
	単　　価				(0) 861	
	官積算単価				861	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1908号　＊＊＊					
001908	盛土法面整形工（一次施工）		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	(0.000) 1.000	 ㎡	 700.7	(0) 701	 S単 1512号
	合　　計				(0) 701	
	単　　価				(0) 701	
	官積算単価				701	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1909号　＊＊＊					
001909	植生マット		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未満,－	(0.000) 1.000	 ㎡	 2,911	(0) 2,911	 S単 1237号
	合　　計				(0) 2,911	
	単　　価				(0) 2,910	
	官積算単価				2,911	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1910号　＊＊＊					
001910	床掘り		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	 m3	 259.5	(0) 260	 S単 1488号
	合　　計				(0) 260	
	単　　価				(0) 260	
	官積算単価				260	合意率 0.999521

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1911号　＊＊＊					
001911	暗渠排水材				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	暗渠排水材	(0.000)			(0)	
	ポリプロピレン、φ70,,	1.000	m	920	920	S単 1167号
	合　計				(0) 920	
	単　価				(0) 920	
	官積算単価				920	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1912号　＊＊＊					
001912	砂利舗装工				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	648	648	S単 1329号
	合　計				(0) 648	
	単　価				(0) 648	
	官積算単価				648	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1913号　＊＊＊					
001913	敷鉄板				(0.000)㎡	歩A
	22×1524×3048		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,374,1,あり	1.000	㎡	3,161	3,161	S単 1406号
	合　計				(0) 3,161	
	単　価				(0) 3,159	
	官積算単価				3,161	合意率 0.999521
	＊＊＊　B単－ 1914号　＊＊＊					
001914	薬液注入工　補助分：観測孔設置				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	(0.000)			(0)	
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.090	m	7,741	697	S単 1332号
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	(0.000)			(0)	
	φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり	6.250	m	9,115	56,969	S単 1333号
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）	(0.000)			(0)	
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	1.450	m	11,160	16,182	S単 1334号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ	(0.000)			(0)	
	径50　長4.0m,,	2.000	本	2,320	4,640	S単 1168号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ　　A形　径50,,	1.000	個	180	180	S単 1169号
	合　計				(0) 78,668	
	単　価				(0) 78,640	
	官積算単価				78,668	合意率 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1915号　＊＊＊					
001915	仮囲い				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00058	防音シート設置撤去工	(0.000)			(0)	
	L=117.1m+4.0m=121.1m	121.100	m	19,400	2,349,340	T単 254号
	合　計				(0) 2,349,340	
	単　価				(0) 2,348,497	
	官積算単価				2,349,340	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1916号　＊＊＊					
001916	重建設機械分解・組立・輸送				(0.000)式	歩A
	バックホウ1.4m3級		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運	2.000	台	483,252	966,504	S単 1440号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	搬,基地と現場の移動,,あり					
	合　　計				(0) 966,504	
	単　　価				(0) 966,158	
	官積算単価				966,504	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1917号　＊＊＊					
001917	重建設機械分解･組立･輸送 クローラクレーン120t		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	(0.000) 1.000	台	2,420,836	(0) 2,420,836	Ｓ単 1441号
	動,,あり					
	合　　計				(0) 2,420,836	
	単　　価				(0) 2,419,967	
	官積算単価				2,420,836	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1918号　＊＊＊					
001918	タイヤ洗浄機 湿式		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	タイヤ洗浄機 輸送費,,	(0.000) 2.000	回	166,690	(0) 333,380	Ｓ単 1170号
	合　　計				(0) 333,380	
	単　　価				(0) 333,261	
	官積算単価				333,380	合意率 0.999643
	＊＊＊　Ｂ単－ 1919号　＊＊＊					
001919	仮設材輸送 敷鉄板		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	(0.000) 468.400	ton	15,500	(0) 7,260,200	Ｓ単 1444号
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
	合　　計				(0) 7,260,200	
	単　　価				(0) 7,256,817	
	官積算単価				7,260,200	合意率 0.999534
	＊＊＊　Ｂ単－ 1920号　＊＊＊					
001920	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		台		(0.000)台 1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動	(0.000) 1.000	台	241,626	(0) 241,626	Ｓ単 1442号
	,,あり					
	合　　計				(0) 241,626	
	単　　価				(0) 241,539	
	官積算単価				241,626	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1921号　＊＊＊					
001921	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t		台		(0.000)台 1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	(0.000) 1.000	台	2,420,836	(0) 2,420,836	Ｓ単 1441号
	動,,あり					
	合　　計				(0) 2,420,836	
	単　　価				(0) 2,419,967	
	官積算単価				2,420,836	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1922号　＊＊＊					
001922	仮設材輸送（輸送基地変更） 鋼矢板Ⅲ型　L=12m以内　転用有		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	12,742	(0) 12,742	Ｓ単 1445号
	合　　計				(0) 12,742	
	単　　価				(0) 12,736	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999534
	＊＊＊　Ｂ単－ 1923号　＊＊＊					
001923	仮設材輸送（調達地域変更） 鋼矢板Ⅲ型　L=12m以内　転用無		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	25,484	(0) 25,484	Ｓ単 1446号
	合　　計				(0) 25,484	
	単　　価				(0) 25,472	
	官積算単価				25,484	合意率 0.999535
	＊＊＊　Ｂ単－ 1924号　＊＊＊					
001924	仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用有		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	12,742	(0) 12,742	Ｓ単 1445号
	合　　計				(0) 12,742	
	単　　価				(0) 12,736	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999534
	＊＊＊　Ｂ単－ 1925号　＊＊＊					
001925	仮設材輸送（調達地域変更） 腹起・切梁材（H形鋼）、鋼製山留材　転用無		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	25,484	(0) 25,484	Ｓ単 1446号
	合　　計				(0) 25,484	
	単　　価				(0) 25,472	
	官積算単価				25,484	合意率 0.999535
	＊＊＊　Ｂ単－ 1926号　＊＊＊					
001926	仮設材輸送（調達地域変更） 覆工板　転用有		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	12,742	(0) 12,742	Ｓ単 1445号
	合　　計				(0) 12,742	
	単　　価				(0) 12,736	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999535
	＊＊＊　Ｂ単－ 1927号　＊＊＊					
001927	仮設材輸送（調達地域変更） 覆工板受桁（H形鋼）　転用有		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,742	12,742	S単 1445号
	合　計				(0) 12,742	
	単　価				(0) 12,736	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1928号　＊＊＊					
001928	仮設材輸送（調達地域変更）				(0.000)式	歩A
	高速料金		式		1.000 式	当たり算出
S02116	高速料金	(0.000)			(0)	
	仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）,,	1.000	式	1,862,406	1,862,406	S単 1171号
	合　計				(0) 1,862,406	
	単　価				(0) 1,861,540	
	官積算単価				1,862,406	合意率 0.999535
	＊＊＊　B単－ 1929号　＊＊＊					
001929	土留め材小運搬				(0.000)式	歩A
	現場→仮置き場　No.18+49.284～EP		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	318.470	ton	987.9	314,617	S単 1220号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	318.470	ton	750	238,853	S単 985号
	合　計				(0) 553,470	
	単　価				(0) 553,272	
	官積算単価				553,470	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1930号　＊＊＊					
001930	土留め材小運搬				(0.000)式	歩A
	現場→仮置き場　No.16+43.2～No.18+49.284		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	797.910	ton	987.9	788,255	S単 1220号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	797.910	ton	750	598,433	S単 985号
	合　計				(0) 1,386,688	
	単　価				(0) 1,386,192	
	官積算単価				1,386,688	合意率 0.999642
	＊＊＊　B単－ 1931号　＊＊＊					
001931	土留め材小運搬				(0.000)式	歩A
	現場→仮置き場　瀬江川導水路		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(0.000)			(0)	
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下	60.460	ton	987.9	59,728	S単 1220号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	60.460	ton	750	45,345	S単 985号
	合　計				(0) 105,073	
	単　価				(0) 105,035	
	官積算単価				105,073	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1932号　＊＊＊					
001932	仮設材輸送				(0.000)ton	歩A
	立坑切断材		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 1447号
	合　計				(0) 4,910	
	単　価				(0) 4,908	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				4,910	合意率 0.999646
	＊＊＊　Ｂ単－ 1933号　＊＊＊					
001933	仮設材輸送 H形鋼		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	15,500	(0) 15,500	Ｓ単 1448号
	合　　計				(0) 15,500	
	単　　価				(0) 15,495	
	官積算単価				15,500	合意率 0.999647
	＊＊＊　Ｂ単－ 1934号　＊＊＊					
001934	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾗﾑｼｪﾙ 平積0.4m3以上0.6m3以下		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	(0.000) 2.000	台	483,252	(0) 966,504	Ｓ単 1443号
	合　　計				(0) 966,504	
	単　　価				(0) 966,158	
	官積算単価				966,504	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1935号　＊＊＊					
001935	仮設材輸送 敷鉄板		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0	(0.000) 16.000	ton	15,500	(0) 248,000	Ｓ単 1444号
	合　　計				(0) 248,000	
	単　　価				(0) 248,000	
	官積算単価				248,000	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 1936号　＊＊＊					
001936	工事車両等監視システム		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	運行管理システム 10台、15ヵ月,,	(0.000) 1.000	式	2,808,300	(0) 2,808,300	Ｓ単 1172号
	合　　計				(0) 2,808,300	
	単　　価				(0) 2,807,295	
	官積算単価				2,808,300	合意率 0.999642
	＊＊＊　Ｂ単－ 1937号　＊＊＊					
001937	重機接近警報システム		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,	(0.000) 1.000	式	18,293,215	(0) 18,293,215	Ｓ単 1173号
	合　　計				(0) 18,293,215	
	単　　価				(0) 18,286,648	
	官積算単価				18,293,215	合意率 0.999641
	＊＊＊　Ｂ単－ 1938号　＊＊＊					
001938	ターンテーブル		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S16003	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式] 積載質量10t車用,交替制補正対象外	(0.000) 90.000	供用日	7,200	(0) 648,000	Ｓ単 1366号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				648,000	
					(0)	
	単　　価				647,767	
						合意率
	官積算単価				648,000	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1939号　＊＊＊					
001939	電力料金				(0.000)式	歩A
	低圧,高圧		式		1.000 式	当たり算出
T00251	基本料金	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,991,520	2,991,520	T単 311号
					(0)	
	合　　計				2,991,520	
					(0)	
	単　　価				2,990,446	
						合意率
	官積算単価				2,991,520	0.999641
	＊＊＊　B単－ 1940号　＊＊＊					
001940	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.1		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1941号　＊＊＊					
001941	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.2		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1942号　＊＊＊					
001942	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.3		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1943号　＊＊＊					
001943	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.4		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1944号　＊＊＊					
001944	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.5		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1945号　＊＊＊					
001945	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.6		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1946号　＊＊＊					
001946	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.7		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1947号　＊＊＊					
001947	ノギス計測				(0.000)回	歩A
	No.8		回		1.000 回	当たり算出
T20004	ノギス計測	(0.000)			(0)	
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）	1.000	回	1,837	1,837	T単 385号
					(0)	
	合　　計				1,837	
					(0)	
	単　　価				1,836	
						合意率
	官積算単価				1,837	0.999671
	＊＊＊　B単－ 1948号　＊＊＊					
001948	4次元シミュレーション				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	4次元シミュレーション	(0.000)			(0)	
		1.000	式	3,215,200	3,215,200	S単 1181号
					(0)	
	合　　計				3,215,200	
					(0)	
	単　　価				3,214,049	
						合意率
	官積算単価				3,215,200	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1949号　＊＊＊					
001949	既設地下水位計　点検				(0.000)式	歩A
	15箇所		式		1.000 式	当たり算出
T10004	既設地下水位計等機器点検	(0.000)			(0)	
	15箇所	1.000	式	250,798	250,798	T単 336号
					(0)	
	合　　計				250,798	
					(0)	
	単　　価				250,681	
						合意率
	官積算単価				250,798	0.999534
	＊＊＊　B単－ 1950号　＊＊＊					
001950	転圧				(0.000)m3	歩A
	タンピングローラ　4～5t級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
T00020	締固工	(0.000)			(0)	
	タンピングローラ4～5t級	1.000	m3	202	202	T単 224号
					(0)	
	合　　計				445	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				445	
						合意率
	官積算単価				445	1
	＊＊＊　B単－ 1951号　＊＊＊					
001951	転圧				(0.000)m3	歩A
	振動ローラ１t級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	243.1	243	S単 1485号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	618	618	S単 835号
					(0)	
	合　　計				861	
					(0)	
	単　　価				861	
						合意率
	官積算単価				861	1
	＊＊＊　B単－ 1952号　＊＊＊					
001952	転圧				(0.000)m3	歩A
	ランマ60kg級		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)	1.000	m3	3,351	3,351	S単 833号
					(0)	
	合　　計				3,351	
					(0)	
	単　　価				3,350	
						合意率
	官積算単価				3,351	0.999689
	＊＊＊　B単－ 1953号　＊＊＊					
001953	盛立試験				(0.000)式	歩A
	材料確認試験		式		1.000 式	当たり算出
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1202 ３個／試料,,	2.000	試料	6,030	12,060	S単 1182号
S02116	室内土質試験　土の含水比試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1203 ３個／試料,,	2.000	試料	1,520	3,040	S単 1183号
S02116	室内土質試験　土の粒度試験	(0.000)			(0)	
	沈降分析（ふるい分析含）,,	2.000	試料	14,400	28,800	S単 1184号
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	(0.000)			(0)	
	モールド径15　ランマ2.5,,	2.000	試料	63,700	127,400	S単 1185号
S02116	室内土質試験　土の液性限界試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1205 ６点／試料,,	2.000	試料	7,620	15,240	S単 1186号
S02116	室内土質試験　土の塑性限界試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1205 ３個／試料,,	2.000	試料	3,690	7,380	S単 1187号
S02116	透水試験	(0.000)			(0)	
	φ150、変水位法,,	2.000	試料	87,100	174,200	S単 1188号
					(0)	
	合　　計				368,120	
					(0)	
	単　　価				368,120	
						合意率
	官積算単価				368,120	1
	＊＊＊　B単－ 1954号　＊＊＊					
001954	盛立試験				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	盛立試験解析	(0.000)			(0)	
	準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,	1.000	式	2,830,000	2,830,000	S単 1189号
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1202 ３個／試料,,	26.000	試料	6,030	156,780	S単 1182号
S02116	室内土質試験　土の含水比試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1203 ３個／試料,,	49.000	試料	1,520	74,480	S単 1183号
S02116	室内土質試験　土の粒度試験	(0.000)			(0)	
	沈降分析（ふるい分析含）,,	49.000	試料	14,400	705,600	S単 1184号
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	(0.000)			(0)	
	モールド径15　ランマ2.5,,	26.000	試料	63,700	1,656,200	S単 1185号
S02116	室内土質試験　土の液性限界試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1205 ６点／試料,,	26.000	試料	7,620	198,120	S単 1186号
S02116	室内土質試験　土の塑性限界試験	(0.000)			(0)	
	JIS A 1205 ３個／試料,,	26.000	試料	3,690	95,940	S単 1187号
S02116	透水試験	(0.000)			(0)	
	φ150、変水位法,,	23.000	試料	87,100	2,003,300	S単 1188号
S02116	中型三軸圧縮試験	(0.000)			(0)	
	CUbar試験、φ150,,	8.000	試料	413,500	3,308,000	S単 1190号
S02116	現場密度試験	(0.000)			(0)	
	φ250,,	69.000	箇所	57,320	3,955,080	S単 1191号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	現場透水試験	(0.000)			(0)	
	φ250,,	69.000	試料	24,040	1,658,760	S単 1192号
	合　　計				(0) 16,642,260	
	単　　価				(0) 16,636,285	
	官積算単価					合意率 16,642,260 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1955号　＊＊＊					
001955	六価クロム溶出試験				(0.000)検体	歩A
	施工前		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(0.000)			(0)	
	環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,500	7,500	S単 1193号
	合　　計				(0) 7,500	
	単　　価				(0) 7,497	
	官積算単価					合意率 7,500 0.999589
	＊＊＊　B単－ 1956号　＊＊＊					
001956	六価クロム溶出試験				(0.000)検体	歩A
	改良後		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(0.000)			(0)	
	環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,500	7,500	S単 1193号
	合　　計				(0) 7,500	
	単　　価				(0) 7,497	
	官積算単価					合意率 7,500 0.999589
	＊＊＊　B単－ 1957号　＊＊＊					
001957	タンクリーチング試験				(0.000)検体	歩A
			検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	タンクリーチング試験	(0.000)			(0)	
	環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	9,750	9,750	S単 1194号
	合　　計				(0) 9,750	
	単　　価				(0) 9,747	
	官積算単価					合意率 9,750 0.999684
	＊＊＊　B単－ 1958号　＊＊＊					
001958	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）				(0.000)式	歩A
	共通仮設費計上分		式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）	(0.000)			(0)	
	技術管理費積上げ分,,	1.000	式	3,716,000	3,716,000	S単 1195号
	合　　計				(0) 3,716,000	
	単　　価				(0) 3,714,268	
	官積算単価					合意率 3,716,000 0.999534
	＊＊＊　B単－ 1959号　＊＊＊					
001959	ICT保守点検費用				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96527	ＩＣＴ保守点検費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	174,188	174,188	
	合　　計				(0) 174,188	
	単　　価				(0) 174,126	
	官積算単価					合意率 174,188 0.999644
	＊＊＊　B単－ 1960号　＊＊＊					
001960	ICTシステム初期費				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96528	ＩＣＴシステム初期費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,146,000	1,146,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				1,146,000	
					(0)	
	単　　価				1,145,590	
						合意率
	官積算単価				1,146,000	0.999642
	＊＊＊　B単－ 1961号　＊＊＊					
001961	水位計設置				(0.000)台	歩A
	小型絶対圧水位計		台		1.000 台	当たり算出
S02116	小型絶対水位計	(0.000)			(0)	
	圧力センサ精度±0.1%FS、温度計付,,	1.000	台	94,000	94,000	S単 1196号
					(0)	
	合　　計				94,000	
					(0)	
	単　　価				94,000	
						合意率
	官積算単価				94,000	1
	＊＊＊　B単－ 1962号　＊＊＊					
001962	保孔管設置				(0.000)式	歩A
	VPφ50		式		1.000 式	当たり算出
T20001	保孔管設置	(0.000)			(0)	
	VPφ50、有孔管8m、無孔管3.5m	1.000	式	67,365	67,365	T単 383号
					(0)	
	合　　計				67,365	
					(0)	
	単　　価				67,365	
						合意率
	官積算単価				67,365	1
	＊＊＊　B単－ 1963号　＊＊＊					
001963	水位計設置				(0.000)基	歩A
	小型絶対圧水位計		基		1.000 基	当たり算出
S02116	小型絶対水位計	(0.000)			(0)	
	圧力センサ精度±0.1%FS、温度計付,,	1.000	台	94,000	94,000	S単 1196号
					(0)	
	合　　計				94,000	
					(0)	
	単　　価				94,000	
						合意率
	官積算単価				94,000	1
	＊＊＊　B単－ 1964号　＊＊＊					
001964	歩掛調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	鋼管機械布設（吊込据付・溶接・継手塗装）,,	1.000	式	108,000	108,000	S単 1197号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	制水弁据付工：機械,,	1.000	式	54,000	54,000	S単 1198号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	硬質ポリ塩化ビニル管布設：機械,,	1.000	式	61,000	61,000	S単 1199号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工,,	1.000	式	28,000	28,000	S単 1200号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	人力土工（盛土・埋戻）,,	1.000	式	32,000	32,000	S単 1201号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	土砂等運搬,,	1.000	式	83,100	83,100	S単 1202号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	コンクリート工,,	1.000	式	187,800	187,800	S単 1203号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	バイブロハンマ工,,	1.000	式	112,000	112,000	S単 1204号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	仮設材設置撤去工,,	1.000	式	75,900	75,900	S単 1205号
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装工,,	1.000	式	115,600	115,600	S単 1206号
					(0)	
	合　　計				857,400	
					(0)	
	単　　価				857,400	
						合意率
	官積算単価				857,400	1
	＊＊＊　B単－ 1965号　＊＊＊					
001965	平板載荷試験				(0.000)箇所	歩A
	50kN以内		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	平板載荷試験	(0.000)			(0)	
	50kN以内,,	1.000	箇所	186,000	186,000	S単 1207号
	合　計				(0) 186,000	
	単　価				(0) 185,933	
	官積算単価				186,000	合意率 0.999639
	＊＊＊　B単－ 1966号　＊＊＊					
001966	継目試験				(0.000)箇所	歩A
	φ1350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S19011	管水路継目試験工	(0.000)			(0)	
	DCIP管,1350mm,あり	1.000	箇所	11,719	11,719	S単 1449号
	合　計				(0) 11,719	
	単　価				(0) 11,715	
	官積算単価				11,719	合意率 0.999646
	＊＊＊　B単－ 1967号　＊＊＊					
001967	継目試験				(0.000)箇所	歩A
	φ1100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S19011	管水路継目試験工	(0.000)			(0)	
	DCIP管,1100mm,あり	1.000	箇所	13,184	13,184	S単 1450号
	合　計				(0) 13,184	
	単　価				(0) 13,179	
	官積算単価				13,184	合意率 0.999607
	＊＊＊　B単－ 1968号　＊＊＊					
001968	溶接試験				(0.000)枚	歩A
	X線透過試験		枚		1.000 枚	当たり算出
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)	(0.000)			(0)	
	現場溶接部X線検査(鋼管類)	1.000	枚	10,699	10,699	S単 1451号
	合　計				(0) 10,699	
	単　価				(0) 10,695	
	官積算単価				10,699	合意率 0.999608
	＊＊＊　B単－ 1969号　＊＊＊					
001969	３次元起工測量				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96531	３次元起工測量	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,891,000	2,891,000	
	合　計				(0) 2,891,000	
	単　価				(0) 2,889,962	
	官積算単価				2,891,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1970号　＊＊＊					
001970	３次元設計データ作成				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96532	３次元設計データ作成	(0.000)			(0)	
		1.000	式	388,000	388,000	
	合　計				(0) 388,000	
	単　価				(0) 387,861	
	官積算単価				388,000	合意率 0.999641
	＊＊＊　B単－ 1971号　＊＊＊					
001971	水質分析(pH)　発進立坑側				(0.000)試料	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	水質分析	(0.000)			(0)	
	水素イオン濃度(pH),,	1.000	試料	590	590	S単 1208号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 590	
	単　　価				(0) 590	
	官積算単価				590	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1972号　＊＊＊					
001972	水質分析(pH)　到達立坑側		試料		(0.000)試料 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 水素イオン濃度(pH),,	(0.000) 1.000	試料	590	(0) 590	S単 1208号
	合　　計				(0) 590	
	単　　価				(0) 590	
	官積算単価				590	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1973号　＊＊＊					
001973	産業廃棄物税		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	建設発生土処分費（産業廃棄物税） 建設発生土受入地（都城市）,,	(0.000) 1.000	ton	1,000	(0) 1,000	S単 1209号
	合　　計				(0) 1,000	
	単　　価				(0) 1,000	
	官積算単価				1,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 1974号　＊＊＊					
001974	ボーリング調査 左岸貯水池右岸部		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ボーリング調査 左岸貯水池右岸部,,	(0.000) 1.000	式	13,460,000	(0) 13,460,000	S単 1210号
	合　　計				(0) 13,460,000	
	単　　価				(0) 13,460,000	
	官積算単価				13,460,000	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	575		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,584		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,604		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,181		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,584		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,283		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	3,075		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,181		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)		m3	3,219		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	226		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	596		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	420		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,3.0～4.0ton,あり		m3	463		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,0.8～1.1ton,あり		m3	596		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,あり		m3	420		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.5（忍び返しあり）m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,あり		m	2,522		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）					
	ﾈｯﾄ式片開,再利用		組	4,334		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機設置					
	自走式土質改良機設置・撤去工					
	設置		回	141,486		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機撤去					
	自走式土質改良機設置・撤去工					
	撤去		回	98,136		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）					
	安定処理工（自走式土質改良工）					
	0.052ton,粘性土,あり		m3	2,347		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02103	開先加工					
	開先加工					
	片面開先加工,8～12㎜,あり		m	6,590		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S02104	ガス切断					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ガス切断 8～12㎜		m	2,371		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）					
	機械器具損料（1）		式	43,909,190		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)					
	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)		式	2,062,097		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)					
	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)		式	135,987		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02111	換気ファン損料					
	換気ファン損料 φ100		式	60,019		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02111	鋼管（1）損料					
	鋼管（1）損料 送気用φ100		式	12,285		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02111	鋼管（2）損料					
	鋼管（2）損料 送気用φ100		式	89,376		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）					
	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器		式	2,440,062		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（2）					
	機械器具損料（2） 送排泥管		式	1,086,126		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（一次処理）					
	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備		式	3,586,479		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02111	先導体損料					
	先導体損料		日	81,662		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02111	推進装置損料					
	推進装置損料		日	61,834		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02111	操作盤損料					
	操作盤損料		日	19,511		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02111	排土タンク損料					
	排土タンク損料		日	1,115		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02111	オイル冷却装置損料					
	オイル冷却装置損料		日	695		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02111	基準プリズムユニット損料					
	基準プリズムユニット損料		日	14,783		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02111	中間プリズムユニット損料					
	中間プリズムユニット損料		日	14,783		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02111	受光器ユニット損料					
	受光器ユニット損料		日	10,303		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02111	プリズム制御装置損料					
	プリズム制御装置損料		日	18,478		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02111	レール付排土管（標準管）					
	レール付排土管（標準管） １現場当り		100m	638,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02111	レール付排土管（標準管）					
	レール付排土管（標準管） 供用日当り		日	21,284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）					
	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り		100m	1,320,000		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）					
	中継ホース・ケーブル（標準管）					
	供用日当り		日	17,602		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02111	プリズム用ケーブル損料					
	プリズム用ケーブル損料					
	１現場当り		100m	135,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02111	プリズム用ケーブル損料					
	プリズム用ケーブル損料					
	供用日当り		日	1,804		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02111	地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料					
	１現場当り		式	347,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02111	地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料					
	供用日当り		日	4,631		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02111	カッタヘッド損料					
	カッタヘッド損料					
	ローラⅢ型		個	29,827		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02111	リヤパイプ損料					
	リヤパイプ損料					
			個	1,016		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02111	添加材注入ポンプ損料					
	添加材注入ポンプ損料					
	2.4m3/h		日	12,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02111	添加材ミキサ					
	添加材ミキサ					
	400L×2槽		日	1,399		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02111	粘度計損料					
	粘度計損料					
			日	529		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02111	水槽損料					
	水槽損料					
	3m3用		日	476		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02111	トラック運転(クレーン装置付)					
	トラック運転(クレーン装置付)					
	4t級　2.9t吊		日	13,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02111	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	50～51t吊		供用日	66,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	定格電流250A		日	178		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ					
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ					
	オペレーター付き、120t吊		日	108,954		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02112	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ					
	φ40,コードレス		日	1,020		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ					
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ					
	120t吊り,オペレーター付き		日	108,954		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	11,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径50㎜、全揚程30m		日	281		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径100㎜、全揚程30m		日	530		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S02112	充填ポンプ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	充填ポンプ 6～25L/min×2		日	20,000		歩A・単A
S02112	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日	44,100		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 ３型 ［賃料］		t 供用日	15,385		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］		t 供用日	15,360		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	45,466		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）		ton	303,000		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］		t 供用日	11,640		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	34,454		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 覆工板					
	覆工板 鋼製 ［賃料］		㎡供用月	5,150		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ ブルマン					
	ブルマン C-50型		個	1,152		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 ３型 ［賃料］		t 供用日	22,780		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］		t 供用日	20,544		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	61,094		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］		t 供用日	19,367		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	57,594		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 覆工板					
	覆工板 鋼製 ［賃料］		㎡供用月	5,985		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ ブルマン					
	ブルマン C-50型		個	1,728		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 ３型 ［賃料］		t 供用日	2,790		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］		t 供用日	3,720		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	11,011		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ 丸パイプ					
	丸パイプ 厚２．４㎜ ピン加工付径４８．６（賃料）		m供用日	131		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊ 丸パイプ					
	丸パイプ 厚２．４㎜ ピン加工付径４８．６（基本料）		m	9		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02114	仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）		㎡供用日	734		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02114	仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）		㎡	80		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02114	防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)		枚	22,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02114	防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02115	左官					
	左官		人	26,214		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02115	地質調査技師					
	地質調査技師		人	53,199		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02115	主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	41,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02115	地質調査員					
	地質調査員		人	31,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	27,234		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,134		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	23,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S02115	電工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	22,542		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	44,574		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	41,922		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	28,560		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ とび工					
	とび工		人	26,826		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ 溶接工					
	溶接工		人	26,826		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ 配管工					
	配管工		人	22,134		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,648		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ とび工					
	とび工		人	26,826		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ 法面工					
	法面工		人	26,418		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ 溶接工					
	溶接工		人	26,826		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ 軽作業員					
	軽作業員		人	15,606		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ 測量技師					
	測量技師		人	47,100		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ 測量助手					
	測量助手		人	34,599		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ 測量技師補					
	測量技師補		人	36,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ ステンレス平織金網					
	ステンレス平織金網 0.4㎜×20,,		㎡	2,870		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管 エンドキャップ					
	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300,,		個	6,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	148		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ 生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通) ,21N/㎜2 8㎝ 25(20)㎜(W/C=55%以下),		m3	25,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ 特殊クレー系アスファルト乳剤					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,		ton	2,173,612		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S02116	水工用粗粒度アスコン（20）					
	水工用粗粒度アスコン（20） ,舗設基盤層,		ton	20,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤					
	ゴム入りアスファルト乳剤		ton	120,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S02116	水工用密粒度アスコン（20）					
	水工用密粒度アスコン（20） ,遮水層,		ton	19,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S02116	グラスグリッド					
	グラスグリッド 幅150cm×長100m,,		㎡	1,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S02116	水圧式水位検出器					
	水圧式水位検出器		台	222,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S02116	特定小電力無線機					
	特定小電力無線機		台	322,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S02116	機器収納盤					
	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,,		面	294,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）		㎡	38		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,770		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S02116	ステンレス手摺					
	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,		箇所	97,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S02116	呑口スクリーン					
	呑口スクリーン		基	2,414,779		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S02116	後付け止水板					
	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上,,		m	1,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S02116	ひび割れ誘発目地設置工					
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm,,		m	8,977		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　　長4.0m,,		本	1,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用継手　ソケット					
	塩ビ管用継手　ソケット		個	217		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400,H=3546mm,,		基	1,911,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400,H=6500mm,,		基	2,122,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス					
	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ,,		m	7,790		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）,		m3	24,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス（扉）					
	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H=1.8m,,		組	49,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m,,		枚	23,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,		組	231,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m,,		枚	15,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,		組	127,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊ 鋼製可とう管（低圧用）					
	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF,,		本	7,360,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ 鋼製可とう管（低圧用）					
	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF,,		本	5,460,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊ 山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 600A,,		組	72,930		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊ 積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,540,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,550,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,		本	814,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m,,		本	734,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,480,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2,,		本	2,760,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4,,		本	2,340,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×22°1/2,,		本	2,150,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×11°1/4,,		本	1,730,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×5°5/8,,		本	1,730,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形F付T字管　φ1350×600,,		本	2,140,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形排水T字管　φ1350×400,,		本	2,320,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊ K形継輪					
	K形継輪 φ1350,,		本	579,000		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 （第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 189号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,		組	100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 190号 ＊＊＊					
S02116	UF形接合部品(直管用)					
	UF形接合部品(直管用) φ1350,,		組	108,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 191号 ＊＊＊					
S02116	UF形接合部品(異形管用)					
	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,		組	113,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 192号 ＊＊＊					
S02116	S形接合部品					
	S形接合部品 φ1350,,		組	178,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 193号 ＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 1350A,,		組	483,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 194号 ＊＊＊					
S02116	K形特殊押輪					
	K形特殊押輪 φ1350,,		組	432,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 195号 ＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,950		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 196号 ＊＊＊					
S02116	SP短管					
	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm,,		本	1,080,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 197号 ＊＊＊					
S02116	SP1F付短管					
	SP1F付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm,,		本	1,120,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 198号 ＊＊＊					
S02116	SP曲管					
	SP曲管 1100A×45° STW400 t=9mm,,		本	1,970,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 199号 ＊＊＊					
S02116	SPT字管					
	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm,,		本	2,980,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 200号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m,,		本	702,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 201号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA 径1100 長6.0m,,		本	589,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 202号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m,,		本	721,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 203号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m,,		本	803,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 204号 ＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,,		組	74,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 205号 ＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 1100A,,		組	289,590		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 206号 ＊＊＊					
S02116	ステップ					
	ステップ φ19 L=300,,		本	2,630		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 207号 ＊＊＊					
S02116	鋳鉄製ゲート(角型)					
	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000 H=4650,,		門	6,570,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 208号 ＊＊＊					
S02116	アンカー筋					
	アンカー筋 D13 L=490,,		本	53		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 209号 ＊＊＊					
S02116	アンカー筋					
	アンカー筋 D19 L=770,,		本	184		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 210号 ＊＊＊					
S02116	アンカー筋					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アンカー筋 D22　L=910,,		本	293		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊ ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー D13用,,		本	264		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊ ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー D19用,,		本	667		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊ ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー D22用,,		本	1,060		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊ マンホール蓋					
	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型,,		枚	74,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 斜壁　　600A　下径750　　高300,,		個	30,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁　　750A　　高900,,		個	57,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートＵ形用蓋					
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　600 長600㎜,,		個	7,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊ 人孔蓋					
	人孔蓋 φ600×100　7.5K,,		個	138,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊ 通気管					
	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,		本	399,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊ フランジ接合材					
	フランジ接合材 φ100×7.5K　BNP,,		組	4,930		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　　高200,,		個	151,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　　高1200,,		個	174,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　　高2400,,		個	335,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊ 鉄蓋付ブロック					
	鉄蓋付ブロック φ350　H=150,,		個	48,710		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊ 調整リング					
	調整リング t=100,,		個	17,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊ 上部壁					
	上部壁 φ350　H=150,,		個	19,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊ 中部壁					
	中部壁 φ350　H=300,,		個	14,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊ 下部壁					
	下部壁 φ350　H=300,,		個	20,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊ 底版					
	底版 φ350用　H=40,,		個	19,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートＵ形用蓋					
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　600 長600㎜,,		個	15,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊ FRP製曲管					
	FRP製曲管 φ400×90°,,		個	258,000		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
S02116	通気管					
	通気管					
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,		本	415,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊					
	直壁　　1500B　　高600,,		個	93,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
S02116	U型側溝					
	U型側溝					
	U-Ⅰ型　300,,		m	7,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
S02116	U型側溝					
	U型側溝					
	U-600,,		m	27,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S02116	U型側溝					
	U型側溝					
	U-300AG,,		m	43,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	R型600×600,,		m	54,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S02116	U型側溝					
	U型側溝					
	U-Ⅰ型　600,,		m	18,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ＪＩＳ１．２号　スタンド,,		L	143		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S02116	積卸し費					
	積卸し費					
	積込み･取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S02116	滑材（φ1350用）					
	滑材（φ1350用）					
	,AZ-1,		L	30		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S02116	電力料					
	電力料					
	泥水式推進工φ1350,,		式	333,417		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
S02116	作動油					
	作動油					
	,R&O型,		L	315		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
S02116	推進機ビット補修費					
	推進機ビット補修費					
	泥水式推進工φ1350,,		式	4,856,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
S02116	ビット取り付け費用					
	ビット取り付け費用					
	泥水式推進工φ1350,,		式	620,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,		本	538,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管					
	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,		本	595,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管					
	合成鋼管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,		本	1,460,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･推進用HP管との接続管					
	合成鋼管･推進用HP管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,		本	1,680,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･鋼管との接続管					
	合成鋼管･鋼管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m,,		本	1,310,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S02116	普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント					
	バラもの,,		ton	15,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S02116	フライアッシュ					
	フライアッシュ					
			ton	13,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S02116	ベントナイト					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,		ton	25,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊ 目詰材					
	目詰材		kg	335		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊ 分散剤					
	分散剤		kg	408		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊ 滑材					
	滑材 AZ-1,,		m	1,173		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊ 電力料					
	電力料 ＳＭＣシステム,,		式	19,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊ 電話機					
	電話機 単独ボタン,,		個	3,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊ 通信用ビニル配線					
	通信用ビニル配線 0.5㎜　6心,,		m	41		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊ 換気ファン電力料					
	換気ファン電力料 φ100,,		式	31,033		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊ 電力料					
	電力料 送排泥ポンプ・計測機器,,		式	288,373		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊ 電力料（一次処理）					
	電力料（一次処理） 泥水処理設備,,		式	219,411		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊ 粘土					
	粘土		kg	39		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊ 増粘剤（ＣＭＣ）					
	増粘剤（ＣＭＣ）		kg	1,360		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊ 清水					
	清水		㎥	0		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊ 粘土					
	粘土 ,ベントナイト系,		kg	39		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊ 滑材（φ400用）					
	滑材（φ400用） ,ベントナイト系,		L	60		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m,,		本	56,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m,,		本	78,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m,,		本	75,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	148		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊ コルゲートフリュームストラット					
	コルゲートフリュームストラット U350,A型,,		本	695		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊ 移動フレーム関連部材（L=5.1m)その1					
	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その1		基	3,216,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊ 移動フレーム関連部材（L=5.1m)その2					
	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その2		基	684,402		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊					
S02116	移動装置関連部材（L=5.1m）					
	移動装置関連部材（L=5.1m）		基	1,926,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
S02116	型枠関連部材（L=5.1m）					
	型枠関連部材（L=5.1m）		基	742,662		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
S02116	山留関連部材（L=5.1m）					
	山留関連部材（L=5.1m）		基	628,604		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
S02116	メタルフォーム関連部材（L=10.2m）					
	メタルフォーム関連部材（L=10.2m）		基	479,880		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S02116	準消耗品（L=5.1m）					
	準消耗品（L=5.1m）		基	70,461		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
S02116	打設足場関連（L=5.1m）					
	打設足場関連（L=5.1m）		基	307,439		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
S02116	アンカーボルト類					
	アンカーボルト類		式	2,930,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
S02116	タイヤ洗浄機					
	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,		式	3,990,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　600					
	U形側溝　600 L＝1000、グレーチング用,,		m	55,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング600用					
	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	66,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　400					
	U形側溝　400 L＝1000、グレーチング用,,		m	30,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング400用					
	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	44,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　300					
	U形側溝　300 L＝2000,,		m	21,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング300用					
	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,		組	23,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝					
	プレキャスト集水桝 500×500×500､T14,,		基	43,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 290号　＊＊＊					
S02116	桝蓋					
	桝蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）,,		組	31,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 291号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝					
	プレキャスト集水桝 800×800×800　T-25,,		基	106,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 292号　＊＊＊					
S02116	桝蓋					
	桝蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）,,		組	83,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 100㎜2、3心（180日）,,		m	634		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊					
S02116	配線杭					
	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,		個	840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（180日）,,		m	378		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（750日）,,		m	1,575		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊ CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（750日）,,		m	1,017		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 298号　＊＊＊ CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（750日）,,		m	607		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊ CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 14㎜2、3心（750日）,,		m	399		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊ CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（600日）,,		m	813		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊ CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（600日）,,		m	486		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊ CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（600日）,,		m	319		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊ CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（240日）,,		m	127		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊ CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 8㎜2、3心（240日）,,		m	80		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊ CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（60日）,,		m	32		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊ CVTケーブル 6600V					
	CVTケーブル 6600V 38㎜2、3心（180日）,,		m	387		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊ 波付硬質ポリエチレン管					
	波付硬質ポリエチレン管 80㎜,,		m	528		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊ LED投光器					
	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,		個	81,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊ 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5㎜2,,		m	41		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊ 電力量料金					
	電力量料金 低圧電力,,		kWh	14		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊ 電力量料金					
	電力量料金 低圧電力（臨時）,,		kWh	17		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊ 電力量料金					
	電力量料金 高圧電力,,		kWh	18		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊ 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,		式	701,768		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊ 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,		式	93,319		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 315号　＊＊＊ 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,		式	347,506		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊ 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、706kwh,,		式	11,905		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 317号　＊＊＊ 杉丸太					
	杉丸太 L=2.75m　φ180,,		本	2,500		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,		kWh	20		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S02116	マシンセット専用台					
	マシンセット専用台		セット	6,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S02116	二重管ボーリングロッド					
	二重管ボーリングロッド		m	9,720		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S02116	メタルクラウン					
	メタルクラウン 径41.0㎜,,		個	2,560		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S02116	特殊グラウトモニタ					
	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付,,		個	391,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S02116	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ					
	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜　逆止弁付,,		個	391,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S02116	充填ホース					
	充填ホース		組	232,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S02116	サクションホース					
	サクションホース φ38㎜,,		組	19,400		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
S02116	特殊スイベル					
	特殊スイベル 充填材分別機,,		個	299,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
S02116	充填材					
	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,		L	55		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
S02116	特許使用料					
	特許使用料 引抜同時充填工,,		L	4		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					
S02116	排水補強パイプ					
	排水補強パイプ STK400φ60.5　t=2.3㎜　L=2400,,		組	20,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7㎜　黒皮,,		m	374,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮,,		m	440,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮,,		m	543,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
S02116	生モルタル（普通）					
	生モルタル（普通） ,配合　1:3,		㎥	31,600		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 334号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7㎜　黒皮,,		m	165,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 335号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2㎜　黒皮,,		m	190,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 336号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=4.0㎜　黒皮,,		m	234,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 337号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮,,		m	395,200		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 338号　＊＊＊					
S02116	補強リング					
	補強リング 2.592×5.889　H-200　黒皮,,		リング	590,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ライナープレート φ2.5　t=2.7㎜　黒皮,,		m	126,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 340号　＊＊＊ 鋼製支圧壁					
	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50　材工共,,		式	4,021,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 341号　＊＊＊ 発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共）					
	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,,		組	644,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 342号　＊＊＊ 到達坑口金物（ゴム輪共）					
	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350,,		組	822,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 343号　＊＊＊ 酸素ガス					
	酸素ガス ボンベ,,		m3	470		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 344号　＊＊＊ アセチレンガス					
	アセチレンガス ボンベ,,		kg	2,150		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 345号　＊＊＊ 止水器（発進坑口）					
	止水器（発進坑口） φ400,,		組	149,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 346号　＊＊＊ 止水器（到達坑口）					
	止水器（到達坑口） φ400,,		組	160,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 347号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m,,		本	2,110		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 348号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50,,		個	159		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 349号　＊＊＊ 納入運搬費					
	納入運搬費		基	475,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 350号　＊＊＊ 引取運搬費					
	引取運搬費		基	475,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 351号　＊＊＊ タイヤ洗浄機					
	タイヤ洗浄機 輸送費,,		回	166,690		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 352号　＊＊＊ 運行管理システム					
	運行管理システム 10台、15ヵ月,,		式	2,808,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 353号　＊＊＊ 重機接近警報システム					
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,		式	18,293,215		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 354号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力17kw,,		kW	930		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 355号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力18kw,,		kW	930		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 356号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力20kw,,		kW	930		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 357号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力6kw,,		kW	1,116		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 358号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 高圧電力173kw,,		kW	1,606		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 359号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 従量電灯B　60A,,		月	1,725		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 360号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 従量電灯B　20A,,		月	575		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 361号　＊＊＊					
S02116	設置型傾斜計					
	設置型傾斜計		台	3,230,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 362号　＊＊＊					
S02116	アルミガイド管					
	アルミガイド管 φ56㎜、全長3m,,		本	9,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 363号　＊＊＊					
S02116	アルミガイド管					
	アルミガイド管 φ56㎜、全長1m,,		本	4,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 364号　＊＊＊					
S02116	アルミガイド管用キャップ					
	アルミガイド管用キャップ		個	3,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 365号　＊＊＊					
S02116	ソケット					
	ソケット		個	2,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 366号　＊＊＊					
S02116	リベット					
	リベット		袋	1,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 367号　＊＊＊					
S02116	観測孔グラウト材					
	観測孔グラウト材		孔	151,120		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 368号　＊＊＊					
S02116	挿入型傾斜計					
	挿入型傾斜計		台	296,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 369号　＊＊＊					
S02116	塗装ケーシング					
	塗装ケーシング φ47㎜、全長3m,,		本	8,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 370号　＊＊＊					
S02116	カップリング					
	カップリング		個	2,120		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 371号　＊＊＊					
S02116	ケーシングキャップ					
	ケーシングキャップ		組	3,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 372号　＊＊＊					
S02116	ばらまき型傾斜計					
	ばらまき型傾斜計 18か所,,		式	4,434,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 373号　＊＊＊					
S02116	再生プラスチック杭					
	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900㎜,,		個	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 374号　＊＊＊					
S02116	プラグアンカー					
	プラグアンカー ナイロンプラグ,,		個	520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 375号　＊＊＊					
S02116	AI解析画像診断（斜壁）					
	AI解析画像診断（斜壁） 1800枚あたり,,		回	470,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 376号　＊＊＊					
S02116	無線式温湿計測システム					
	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月,,		式	7,662,239		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 377号　＊＊＊					
S02116	散水システム					
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月,,		式	26,797,599		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 378号　＊＊＊					
S02116	4次元シミュレーション					
	4次元シミュレーション		式	3,215,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 379号　＊＊＊					
S02116	現場透水試験					
	現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内,,		回	93,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 380号　＊＊＊					
S02116	盛立試験解析					
	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,		式	2,830,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 381号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験					
	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料,,		試料	6,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 382号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料,,		試料	1,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊ 室内土質試験　土の粒度試験					
	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,		試料	14,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 384号　＊＊＊ 室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥					
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ4.5,,		試料	78,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 385号　＊＊＊ 室内土質試験　土の液性限界試験					
	室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205　6点／試料,,		試料	7,620		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 386号　＊＊＊ 室内土質試験　土の塑性限界試験					
	室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205　3個／試料,,		試料	3,690		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 387号　＊＊＊ 透水試験					
	透水試験 φ150、変水位法,,		試料	87,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 388号　＊＊＊ 中型三軸圧縮試験					
	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150,,		試料	413,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 389号　＊＊＊ 現場密度試験					
	現場密度試験 φ250,,		箇所	57,320		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 390号　＊＊＊ 現場透水試験					
	現場透水試験 φ250,,		試料	24,040		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 391号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,,		検体	7,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 392号　＊＊＊ タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験,,		検体	9,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 393号　＊＊＊ 平板載荷試験					
	平板載荷試験 50kN以内,,		箇所	186,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 394号　＊＊＊ 水質分析					
	水質分析 水素イオン濃度(pH),,		試料	575		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 395号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊ 汚泥処分費					
	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3		m3	16,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02124	＊＊＊　S単－ 399号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
S02124	＊＊＊　S単－ 400号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
S02124	＊＊＊　S単－ 401号　＊＊＊ 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	23,460		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 402号　＊＊＊ クラック防止シート張					
	クラック防止シート張		m	266.5		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 404号　＊＊＊ 現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下		ton	955.4		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 405号　＊＊＊					
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=6.0km以下		ton	2,935		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 406号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	614.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 407号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下		孔	908.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 408号　＊＊＊					
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬					
	PS現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付き］ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2ｔ級　L=2.0km以下		ton	899.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 409号　＊＊＊					
S02702	【法面工（種子散布工）】					
	【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満,－		㎡	354		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】					
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,1,000㎡以上,受けない,吹付工		㎡	7,646		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	15,740		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,964		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 414号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 415号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2		m3	35,361		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 416号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		㎡	1,771		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 417号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	166,780		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　S単－ 418号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	163,690		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　S単－ 419号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満		ton	175,884		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 420号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満		ton	172,794		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 421号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満		ton	175,884		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 422号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	162,145		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　S単－ 423号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	166,780		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　S単－ 424号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	166,780		歩A・単A
	未満					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 425号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	167,810		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　S単－ 426号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435L		本	144,005		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 427号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139L		本	134,395		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 428号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.5m,1402L		本	149,340		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 429号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5m,488L		本	71,443		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 430号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.58m,1182L		本	130,222		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 431号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,2.44m,977L		本	112,832		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 432号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,0.27m,2559L		本	249,597		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 433号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5.79m,598L		本	81,154		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 434号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.35m,0.09m,2.44m,1109L		本	115,355		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 435号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,1.5m,1071L		本	128,766		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 436号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,5.2m,325L		本	65,451		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 437号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,2.68m,0.75m,0.9m,864L		本	87,718		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 438号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,4.06m,0m,0m,1.03m,484L		本	65,069		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 439号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,1.5m,823L		本	86,693		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 440号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,0.23m,997L		本	101,205		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 441号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,2.62m,459L		本	55,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 442号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.5m,708L		本	89,561		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 443号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.03m,701L		本	88,938		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 444号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,3.57m,310L		本	55,981		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 445号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,２セット,		現場	441,574		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 446号　＊＊＊					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）					
	薬液注入工（注入施設移設）					
	二重管ストレーナ工法,２セット,		回	284,001		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 447号　＊＊＊					
S05031	コルゲートフリューム人力据付					
	コルゲートフリューム人力据付					
	Ａ形　350*350,パッキング使用,なし		m	12,845		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 448号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,844		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 449号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,616		歩Ａ・単Ａ
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 452号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工		m	5,722		歩Ａ・単Ａ
	有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 453号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	796		歩Ａ・単Ａ
	を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 454号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,231		歩Ａ・単Ａ
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 455号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	6,678		歩Ａ・単Ａ
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 456号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	5,839		歩Ａ・単Ａ
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 457号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を		m	2,918		歩Ａ・単Ａ
	行なう					
	＊＊＊　Ｓ単－ 458号　＊＊＊					
S05801	グレーチング600用					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	796		歩Ａ・単Ａ
	を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 459号　＊＊＊					
S05801	グレーチング400用					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	796		歩Ａ・単Ａ
	を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 460号　＊＊＊					
S05801	グレーチング300用					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	796		歩Ａ・単Ａ
	を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 462号　＊＊＊					
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)					
	箱抜,壁部,50㎜,集水,－,φ50		箇所	3,054		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 463号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	6,547		歩Ａ・単Ａ
	,区分Ⅰ,なし,あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 464号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分		m3	7,487		歩Ａ・単Ａ

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ｉ,なし,あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 465号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ		m3	5,750		歩A・単A
	ﾀﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 466号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,		m3	7,307		歩A・単A
	あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 467号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,あり		m3	8,247		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 468号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ		m3	6,237		歩A・単A
	ﾀﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 469号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり		m	14,166		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 470号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,949,740		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 471号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1100×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,185,419		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 472号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり		本	920,812		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 473号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり		本	186,078		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 474号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり,あり		本	86,078		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 475号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,337,328		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 476号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,767,758		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 477号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	715,707		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 478号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり		本	134,995		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 479号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	942,676		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 480号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,231,965		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 481号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	501,235		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 482号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	131,570		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 483号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)					
	短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	143,582		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 484号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｔ形)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	611,766		歩A・単A
S07055	＊＊＊　S単－ 485号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	743,898		歩A・単A
S07055	＊＊＊　S単－ 486号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	825,980		歩A・単A
S07055	＊＊＊　S単－ 487号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
S07055	＊＊＊　S単－ 488号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
S07055	＊＊＊　S単－ 489号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
S07056	＊＊＊　S単－ 490号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	839,676		歩A・単A
S07056	＊＊＊　S単－ 491号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	24,862		歩A・単A
S07057	＊＊＊　S単－ 492号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり		本	1,006,889		歩A・単A
S07057	＊＊＊　S単－ 493号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり		本	272,155		歩A・単A
S07057	＊＊＊　S単－ 494号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,853,835		歩A・単A
S07057	＊＊＊　S単－ 495号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,833,815		歩A・単A
S07059	＊＊＊　S単－ 496号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	864,537		歩A・単A
S07059	＊＊＊　S単－ 497号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	49,723		歩A・単A
S07062	＊＊＊　S単－ 498号　＊＊＊ 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 1350㎜		箇所	59,582		歩A・単A
S07062	＊＊＊　S単－ 499号　＊＊＊ 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 1100㎜		箇所	40,494		歩A・単A
S07073	＊＊＊　S単－ 500号　＊＊＊ 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり		本	41,569		歩A・単A
S07073	＊＊＊　S単－ 501号　＊＊＊ 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1100㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり		本	34,288		歩A・単A
S07078	＊＊＊　S単－ 502号　＊＊＊ 鋼管溶接(φ80～500)					
	鋼管溶接(φ80～500) 100㎜,4.5㎜		箇所	18,818		歩A・単A
S07079	＊＊＊　S単－ 503号　＊＊＊ 鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900) 1200㎜,9㎜		箇所	71,071		歩A・単A
S07079	＊＊＊　S単－ 504号　＊＊＊ 鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900) 1100㎜,9㎜		箇所	68,264		歩A・単A
S07081	＊＊＊　S単－ 505号　＊＊＊ 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 内面塗装,1200㎜		箇所	8,103		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 506号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					
	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1200㎜		箇所	63,316		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 507号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					
	内面塗装,1100㎜		箇所	7,369		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 508号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					
	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1100㎜		箇所	57,496		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 509号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付					
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,1100㎜,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり		基	11,782,968		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 510号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付					
	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ,鋳鉄製,400㎜,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり		基	772,324		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 511号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,20㎝,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		㎡	1,024		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 512号　＊＊＊					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線		m	11,930		歩A・単A
	部,標準支柱,直支柱					
	＊＊＊　S単－ 513号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	10,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 514号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	14,877		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 515号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	9,089		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 516号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	12,916		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 517号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	7,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 518号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり		m	8,833		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 519号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	10,819		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 520号　＊＊＊					
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)					
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)					
	地表,あり		回	73,739		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 521号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(1次)]					
	,90t吊,運転１日当たり算出		日	158,952		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 522号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出		日	24,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 523号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出		時間	8,607		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 524号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,積載質量8.0t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出		日	54,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 525号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出		日	9,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 526号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]					
	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3,運転１日当たり算出		日	55,200		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 527号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出		日	11,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 528号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転１日当たり算出		日	10,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 529号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出		日	11,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 530号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	,4.0～4.5t積,運転１日当たり算出		日	6,790		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 531号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出		日	11,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 532号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]					
	,25t吊,運転１日当たり算出		日	46,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 533号　＊＊＊					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型					
	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型					
	４～５t,,運転１時間当たり算出		時間	11,054		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 534号　＊＊＊					
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※					
	,容量1.0m3,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	1,151		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 535号　＊＊＊					
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	,5.5kW級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	6,552		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 536号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa) ,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	5,519		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 537号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	385		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 538号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]					
	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]					
	,撹拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	3,390		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 539号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]					
	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]					
	,300L×1槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	9,577		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 540号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]					
	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]					
	,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	8,832		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 541号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3]					
	,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当		日	109,000		歩A・単A
	たり算出					
	＊＊＊　S単－ 542号　＊＊＊					
S16003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]					
	16t吊,交替制補正対象外		供用日	19,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 543号　＊＊＊					
S16003	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外		供用日	7,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 544号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量5m3,交替制補正対象外		供用日	633		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 545号　＊＊＊					
S16003	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式]					
	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式]					
	積載質量10t車用,交替制補正対象外		供用日	7,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 546号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり		日	40,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 547号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり		日	44,100		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 548号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日	29,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 549号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日	31,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 550号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり		日	41,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 551号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり		日	44,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 552号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり		日	73,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 553号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり		日	63,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 554号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,3型,有,166日,1回		ton	24,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 555号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),300型,－,82日,1回		ton	14,963		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 556号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),250型,－,4日,1回		ton	5,841		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 557号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り)					
	15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回		㎡	1,781		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 558号　＊＊＊					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去		m3	28,212		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 559号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	7,546		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 560号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	755		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 561号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	4,876		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 562号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	755		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 563号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	95,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	314,987		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 564号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	153,591		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 565号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	42,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	139,258		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 566号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	44,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	145,889		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 567号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	15,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	49,735		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 568号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	4,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	13,263		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 569号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水ポンプ運転（小口径） 216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	789,899		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 570号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,あり		箇所	18,340		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 571号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100㎜,あり		箇所	51,686		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 572号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,180日,32回,あり		ton	77,201		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 573号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり		ton	115,859		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 574号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり		ton	90,800		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 575号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり		ton	103,391		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 576号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（設置）H-250･H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton	37,148		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 577号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（撤去）H-250･H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton	23,107		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 578号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（設置）H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton	37,148		歩A・単A
S18021	＊＊＊　S単－ 579号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton	23,107		歩A・単A
S18026	＊＊＊　S単－ 580号　＊＊＊ たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50m,あり		m	24,354		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 581号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛㎡	3,345		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 582号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,309		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 583号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,739		歩A・単A
S18032	＊＊＊　S単－ 584号　＊＊＊ 支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり		空m3	3,314		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 585号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり		㎡	2,303		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 586号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設		㎡	3,025		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 587号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設		㎡	129		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 588号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設		㎡	197		歩A・単A
S18102	＊＊＊　S単－ 589号　＊＊＊ 高圧引込設備					
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷		箇所	1,517,975		歩A・単A
S18103	＊＊＊　S単－ 590号　＊＊＊ 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,750日		箇所	186,483		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称(規　格)	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 591号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,600日		箇所	178,979		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 592号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,60日		箇所	152,011		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 593号　＊＊＊					
S18104	配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器)					
	設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)		箇所	82,652		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 594号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎜2,1m		極	33,609		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 595号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,38㎜2,1m		極	117,290		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 596号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,1m		極	33,217		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 597号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,22㎜2,1m		極	116,101		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 598号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日		箇所	106,227		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 599号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日		箇所	44,335		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 600号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日		箇所	30,723		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 601号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日		箇所	58,318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 602号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日		箇所	56,172		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 603号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日		箇所	29,967		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 604号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日		箇所	138,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 605号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日		箇所	131,298		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 606号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日		箇所	89,443		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 607号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日		箇所	27,252		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 608号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日		箇所	30,876		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 609号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日		箇所	30,723		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 610号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日		箇所	30,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 611号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日		箇所	29,967		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 612号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日		箇所	28,157		歩A・単A
S18163	＊＊＊　S単－ 613号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下		枚	7,483		歩A・単A
S18163	＊＊＊　S単－ 614号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下		枚	6,456		歩A・単A
S18186	＊＊＊　S単－ 615号　＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	61,840		歩A・単A
S18193	＊＊＊　S単－ 616号　＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）					
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入		回	451,906		歩A・単A
S19001	＊＊＊　S単－ 617号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運		台	463,813		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,あり					
S19001	＊＊＊　S単－ 618号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	2,331,835		歩A・単A
	動,,あり					
S19001	＊＊＊　S単－ 619号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動		台	231,907		歩A・単A
	,,あり					
S19001	＊＊＊　S単－ 620号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地		台	463,813		歩A・単A
	と現場の移動,,あり					
S19003	＊＊＊　S単－ 621号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	15,500		歩A・単A
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊　S単－ 622号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	6,830		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊　S単－ 624号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	15,500		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊　S単－ 626号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	4,910		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
S19011	＊＊＊　S単－ 627号　＊＊＊ 管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 DCIP管,1350mm,あり		箇所	11,311		歩A・単A
S19011	＊＊＊　S単－ 628号　＊＊＊ 管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm,あり		箇所	12,725		歩A・単A
S19012	＊＊＊　S単－ 629号　＊＊＊ 現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚	10,217		歩A・単A
S41009	＊＊＊　S単－ 630号　＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動･エンジン･操作盤一体		門	289,873		歩A・単A
	開閉装置,１門,1.00,					
S42034	＊＊＊　S単－ 631号　＊＊＊ 配電盤据付工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無		面	39,382		歩A・単A
S42045	＊＊＊　S単－ 632号　＊＊＊ TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無		架	61,914		歩A・単A
S42053	＊＊＊　S単－ 633号　＊＊＊ 計装設備据付工（撤去）					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42053	＊＊＊　S単－ 634号　＊＊＊ 計装設備据付工					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42100	＊＊＊　S単－ 635号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無		m	840		歩A・単A
S42111	＊＊＊　S単－ 636号　＊＊＊ 埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		m	269		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 637号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	13,100		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 638号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	30,100		歩A・単A
S62033	＊＊＊　S単－ 639号　＊＊＊ 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験,GL-10m以内　N値4以内,		m	5,590		歩A・単A
S62036	＊＊＊　S単－ 640号　＊＊＊ 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
S62039	＊＊＊　S単－ 641号　＊＊＊ 【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所		業務	7,390		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 644号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3	161.8		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 645号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,052		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 646号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	227		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 647号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.9		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 648号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.6		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 649号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,047		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 650号　＊＊＊ 改良土、BH0.28㎥級					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,047		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 651号　＊＊＊ 小規模、BH0.28㎥級					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,047		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 652号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,989		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 653号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	250.6		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 654号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	284.5		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 655号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,		m3	662.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 656号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり		m3	420.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 657号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	476.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 658号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 659号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり		m3	307.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 660号　＊＊＊					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり		回	43,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 661号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以		m3	441.4		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 662号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以		m3	353.1		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 663号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	294.3		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 664号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	382.5		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 665号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以		m3	1,589		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 666号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km		m3	1,589		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 667号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k		m3	957.8		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 668号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km		m3	647.3		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 670号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0		m3	3,065		歩A・単A
	km以下					
	＊＊＊　S単－ 671号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	818.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 672号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	228.6		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 673号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	861		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 674号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	351.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 675号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	377.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 676号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	829.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 677号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	675.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 678号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり		m3	105.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 679号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	130.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 680号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	134.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 681号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	13,860		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 682号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm		m	3,486		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 683号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	2,306		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 684号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	11,980		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 685号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 686号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 687号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,805		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 688号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	200.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 689号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	200.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 690号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	665.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 691号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,218		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 693号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		㎡	975.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 694号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,258		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 695号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,396		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 696号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,120		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 697号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,534		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 698号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	31,090		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 699号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	32,050		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 700号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	38,320		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 701号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	31,840		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 702号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	29,110		歩A・単A
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 703号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	33,440		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 704号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	31,410		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 705号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-		m3	40,160		歩A・単A
	25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 706号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	38,210		歩A・単A
	%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 707号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	39,360		歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 708号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	39,460		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 709号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	33,330		歩A・単A
	W/C65%					
SA0312	＊＊＊　S単－ 710号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,395		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 711号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,614		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 712号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,753		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 713号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	11,530		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 714号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜		㎡	3,441		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 715号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜		㎡	7,237		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 716号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜		m	2,627		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 717号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜		m	4,243		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 718号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基	10,330		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 720号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり		基	6,719		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 721号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,あり,		㎡	121		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 722号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	200㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	837.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 723号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	123㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	611.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 724号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	110㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	573.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 725号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	691.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 726号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0㎜,60㎜		㎡	486.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 727号　＊＊＊					
SA0834	改良土RC-40					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0㎜,150㎜		㎡	251.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 728号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,70㎜,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり		㎡	4,038		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 729号　＊＊＊					
SA0842	SP 中間層（車道・路肩部）					
	SP 中間層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,50㎜,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),無し,あり		㎡	2,720		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 730号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり,再生密粒度ｱ		㎡	2,720		歩A・単A
	ｽｺﾝ(20)					
	＊＊＊　S単－ 731号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再		㎡	1,444		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 732号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	3,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 733号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,692		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 734号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		㎡	2,032		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 735号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	28,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 736号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	53,950		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 737号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	50,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 738号　＊＊＊					
SA0872	SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)		m	1,336		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 739号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	6,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 740号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m3	6,588		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 741号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり		m3	259.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 742号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 20,000m3未満,無し,あり		m3	256		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 743号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	862.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 744号　＊＊＊					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）					
	安定処理工（自走式土質改良工） 0.061ton,礫質土,あり		m3	2,229		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 745号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 746号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 747号　＊＊＊					
S02115	点検技術者					
	点検技術者		人	37,434		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 748号　＊＊＊					
S02115	点検技術員					
	点検技術員		人	28,866		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 749号　＊＊＊					
S02116	EM-CEE-Sケーブル					
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,		m	582		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 750号　＊＊＊					
S02116	CVV-Sケーブル					
	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,		m	159		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 751号　＊＊＊					
S02116	EM-CEE-Sケーブル					
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C,,		m	786		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 752号　＊＊＊					
S02116	同軸ケーブル用接続材					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ,,		個	1,540		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 753号　＊＊＊ ケーブル用接続材					
	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2,,		個	7,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 754号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40,,		組	3,820		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 755号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40,,		組	1,480		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 756号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30,,		組	3,550		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 757号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,		m	480		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 758号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30,,		組	4,390		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 759号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,		m	525		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 760号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40,,		組	4,710		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 761号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40,,		組	1,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 762号　＊＊＊ ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,		個	439		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 763号　＊＊＊ ダクタークリップ					
	ダクタークリップ SUS S-DC22,,		個	216		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 764号　＊＊＊ オールアンカー					
	オールアンカー SUS M10×70,,		本	455		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 765号　＊＊＊ 連結式接地棒					
	連結式接地棒 φ14×1500mm,,		本	2,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 766号　＊＊＊ 接地棒用リード端子					
	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用,,		個	745		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 767号　＊＊＊ 接地抵抗低減材					
	接地抵抗低減材 袋/12Kg,,		袋	4,560		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 768号　＊＊＊ 埋設接地導線					
	埋設接地導線 硬銅より線 60sq,,		m	1,035		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 769号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造,,		m	8,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 770号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造,,		m	3,860		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 771号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 300×200、L=2000mm,,		m	4,950		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 772号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造,,		m	14,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 773号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造,,		m	5,100		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 774号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造,,		m	4,120		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 775号　＊＊＊					
S02116	高速料金					
	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）,,		式	1,862,406		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 776号　＊＊＊					
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					
	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分,,		式	3,716,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 777号　＊＊＊					
S02116	簡易支持力試験					
	簡易支持力試験 ５点/１箇所,,		箇所	69,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 778号　＊＊＊					
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					
	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 現場管理費積上げ分,,		式	8,371,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 779号　＊＊＊					
S02300	転石破砕					
	転石破砕		m3	4,579		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 780号　＊＊＊					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】					
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚３㎝,1000m2以上,受けない,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む		㎡	4,737		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 781号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,		m3	7,790		歩A・単A
	あり					
	＊＊＊　Ｓ単－ 782号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		㎡	628		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 783号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出		時間	11,898		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 784号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出		日	39,412		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 785号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)、2.9t吊り,あり		日	44,660		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 786号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	7,546		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 787号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり		㎡	3,346		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 788号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり		㎡	1,939		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 789号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,あり		㎡	1,035		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 790号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,719,1,あり		㎡	5,671		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 791号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	12,742		歩A・単A
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 792号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以		ton	25,484		歩A・単A
	外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 793号　＊＊＊					
S42025	コンクリート柱等設置工					
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下		本	48,593		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 794号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工					
	超音波式流量計(管路用),無		台	48,532		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 795号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 796号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.70,1.40,0.00,0.00,		式	60,761		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 797号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,0.50,0.00,		式	105,315		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 798号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.70,1.40,0.35,0.00,		式	73,720		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 799号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,波付硬質合成樹脂管,-,50,地　中　(道路沿),0.00,0.00,無,無,無		m	446		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 800号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,硬質ビニル管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,351		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 801号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管　内,IV,600V,-,22㎜2,地中･屋外･屋内		m	946		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 802号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管　内,IV,600V,-,8㎜2,地中･屋外･屋内		m	675		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 803号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ラック・ダクト内,IV,600V,-,8㎜2,屋外･屋内		m	811		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 804号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,429		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 805号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,屋外･屋内		m	1,789		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 806号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,501		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 807号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋外･屋内		m	1,861		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 808号　＊＊＊					
S42106	電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工					
	3心,14㎜2,屋内外（600V）		箇所	8,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 809号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工					
	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,5心以下,,標準		箇所	4,734		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 810号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),5P,,地下,		箇所	16,907		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 811号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工					
	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,15心以下,,標準		箇所	7,890		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 812号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,300×300×200㎜,0.00		個	13,467		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 813号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	,その他,その他,0.45		個	40,294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 814号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 815号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	34,700		歩A・単A
S62040	＊＊＊　S単－ 816号　＊＊＊ 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0		業務	77,920		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 817号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上		m3	155.3		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 818号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,16.5km		m3	2,237		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 819号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,12.5km		m3	1,825		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 820号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3	411.9		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 821号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,23.5km		m3	2,766		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 822号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,9.5km以下		m3	2,252		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 823号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50～150mm,-		m	799.3		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 824号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6),あり		日	55,746		歩A・単A
S01034	＊＊＊　S単－ 825号　＊＊＊ 不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	452		歩A・単B
S01034	＊＊＊　S単－ 826号　＊＊＊ 不整地運搬					
	不整地運搬 310m以下		m3	592		歩A・単B
S01041	＊＊＊　S単－ 827号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,692		歩A・単B
S01041	＊＊＊　S単－ 828号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,673		歩A・単B
S01041	＊＊＊　S単－ 829号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,273		歩A・単B
S01041	＊＊＊　S単－ 830号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,692		歩A・単B
S01041	＊＊＊　S単－ 831号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,339		歩A・単B
S01041	＊＊＊　S単－ 832号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	3,204		歩A・単B
S01041	＊＊＊　S単－ 833号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)		m3	3,351		歩A・単B
S01072	＊＊＊　S単－ 834号　＊＊＊ 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		㎡	236		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 835号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	618		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 836号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	435		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 837号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,3.0～4.0ton,あり		m3	480		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 838号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,0.8～1.1ton,あり		m3	618		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 839号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,あり		m3	435		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 840号　＊＊＊					
S02014	柵工					
	柵工					
	ネット柵,0.5,ＢＳ		m	3,780		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 841号　＊＊＊					
S02014	柵工					
	柵工					
	板柵,0.8,		m	13,258		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 842号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.5（忍び返しあり）m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,あり		m	2,622		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 843号　＊＊＊					
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）					
	ﾈｯﾄ式片開,再利用		組	4,503		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 844号　＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機設置					
	自走式土質改良機設置・撤去工					
	設置		回	143,151		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 845号　＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機撤去					
	自走式土質改良機設置・撤去工					
	撤去		回	99,287		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 846号　＊＊＊					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）					
	安定処理工（自走式土質改良工）					
	0.052ton,礫質土,あり		m3	2,081		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 847号　＊＊＊					
S02086	中詰工（割石又は栗石）					
	中詰工（割石又は栗石）					
	割栗石,5～15cm,あり		m3	22,208		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 848号　＊＊＊					
S02103	開先加工					
	開先加工					
	片面開先加工,8～12mm,あり		m	6,910		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 849号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	8～12mm		m	2,517		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 850号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）					
	機械器具損料（1）					
			式	43,909,190		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 851号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)					
	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)					
			式	2,062,097		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 852号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)					
	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)					
			式	135,987		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 853号　＊＊＊					
S02111	換気ファン損料					
	換気ファン損料					
	φ100		式	60,019		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 854号　＊＊＊					
S02111	鋼管（1）損料					
	鋼管（1）損料					
	送気用φ100		式	12,285		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 855号　＊＊＊					
S02111	鋼管（2）損料					
	鋼管（2）損料					
	送気用φ100		式	89,376		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 856号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器		式	2,440,062		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 857号　＊＊＊ 機械器具損料（2）					
	機械器具損料（2） 送排泥管		式	1,086,126		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 858号　＊＊＊ 機械器具損料（一次処理）					
	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備		式	3,586,479		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 859号　＊＊＊ 先導体損料					
	先導体損料		日	81,662		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 860号　＊＊＊ 推進装置損料					
	推進装置損料		日	61,834		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 861号　＊＊＊ 操作盤損料					
	操作盤損料		日	19,511		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 862号　＊＊＊ 排土タンク損料					
	排土タンク損料		日	1,115		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 863号　＊＊＊ オイル冷却装置損料					
	オイル冷却装置損料		日	695		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 864号　＊＊＊ 基準プリズムユニット損料					
	基準プリズムユニット損料		日	14,783		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 865号　＊＊＊ 中間プリズムユニット損料					
	中間プリズムユニット損料		日	14,783		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 866号　＊＊＊ 受光器ユニット損料					
	受光器ユニット損料		日	10,303		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 867号　＊＊＊ プリズム制御装置損料					
	プリズム制御装置損料		日	18,478		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 868号　＊＊＊ レール付排土管（標準管）					
	レール付排土管（標準管） １現場当り		100m	638,400		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 869号　＊＊＊ レール付排土管（標準管）					
	レール付排土管（標準管） 供用日当り		日	21,284		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 870号　＊＊＊ 中継ホース・ケーブル（標準管）					
	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り		100m	1,320,000		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 871号　＊＊＊ 中継ホース・ケーブル（標準管）					
	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り		日	17,602		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 872号　＊＊＊ プリズム用ケーブル損料					
	プリズム用ケーブル損料 １現場当り		100m	135,300		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 873号　＊＊＊ プリズム用ケーブル損料					
	プリズム用ケーブル損料 供用日当り		日	1,804		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 874号　＊＊＊ 地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り		式	347,300		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 875号　＊＊＊ 地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り		日	4,631		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 876号　＊＊＊ カッタヘッド損料					
	カッタヘッド損料 ローラⅢ型		個	29,827		歩A・単B
S02111	＊＊＊　S単－ 877号　＊＊＊ リヤパイプ損料					
	リヤパイプ損料		個	1,016		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 878号　＊＊＊					
S02111	添加材注入ポンプ損料					
	添加材注入ポンプ損料					
	2.4m3/h		日	12,055		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 879号　＊＊＊					
S02111	添加材ミキサ					
	添加材ミキサ					
	400L×2槽		日	1,399		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 880号　＊＊＊					
S02111	粘度計損料					
	粘度計損料					
			日	529		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 881号　＊＊＊					
S02111	水槽損料					
	水槽損料					
	3m3用		日	476		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 882号　＊＊＊					
S02111	トラック運転(クレーン装置付)					
	トラック運転(クレーン装置付)					
	4t級　2.9t吊		日	13,300		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 883号　＊＊＊					
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ					
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ					
	90kW・5m・ 600～ 700mm		供用日	3,690		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 884号　＊＊＊					
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ					
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ					
	90kW・3m・ 700～ 800mm		供用日	3,090		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 885号　＊＊＊					
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞﾍｯﾄﾞ					
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞﾍｯﾄﾞ					
	礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm		供用日	6,130		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 886号　＊＊＊					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	700～800mm×5m－2本		供用日	17,100		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 887号　＊＊＊					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	700～800mm×3m－1本		供用日	14,800		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 888号　＊＊＊					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	700～800mm		供用日	19,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 889号　＊＊＊					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 890号　＊＊＊					
S02111	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	50～51t吊		供用日	66,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 891号　＊＊＊					
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	定格電流250A		日	178		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 892号　＊＊＊					
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ					
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ					
	オペレーター付き、120t吊		日	108,954		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 893号　＊＊＊					
S02112	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ					
	φ40,コードレス		日	1,020		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 894号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径50mm、全揚程30m		日	281		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 895号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径100mm、全揚程30m		日	530		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 896号　＊＊＊					
S02112	充填ポンプ					
	充填ポンプ					
	6～25L/min×2		日	20,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 897号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊		日	44,100		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 898号　＊＊＊					
S02114	鋼矢板					
	鋼矢板					
	３型　［賃料］		t 供用日	15,385		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 899号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］		t 供用日	15,360		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 900号　＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	45,466		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 901号　＊＊＊ H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）		ton	303,000		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 902号　＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］		t 供用日	11,640		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 903号　＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	34,454		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 904号　＊＊＊ 覆工板					
	覆工板 鋼製　［賃料］		㎡供用月	5,150		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 905号　＊＊＊ ブルマン					
	ブルマン C-50型		個	1,152		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 906号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 ３型　［賃料］		t 供用日	22,780		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 907号　＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］		t 供用日	20,544		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 908号　＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	61,094		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 909号　＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］		t 供用日	19,367		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 910号　＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	57,594		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 911号　＊＊＊ 覆工板					
	覆工板 鋼製　［賃料］		㎡供用月	5,985		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 912号　＊＊＊ ブルマン					
	ブルマン C-50型		個	1,728		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 913号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 ３型　［賃料］		t 供用日	2,790		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 914号　＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］		t 供用日	3,720		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 915号　＊＊＊ 鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品［賃料］		t 供用日	11,011		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 916号　＊＊＊ 丸パイプ					
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）		m供用日	131		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 917号　＊＊＊ 丸パイプ					
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）		m	9		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 918号　＊＊＊ 仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）		㎡供用日	734		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 919号　＊＊＊ 仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）		㎡	80		歩A・単B
S02114	＊＊＊　S単－ 920号　＊＊＊ 防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)		枚	22,500		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 921号　＊＊＊					
S02114	防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 922号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 923号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 924号　＊＊＊					
S02115	左官					
	左官		人	28,152		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 925号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,686		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 926号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 927号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,686		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 928号　＊＊＊					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	28,458		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 929号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,582		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 930号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	23,766		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 931号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,686		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 932号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 933号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 934号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	24,480		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 935号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	26,622		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 936号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,582		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 937号　＊＊＊					
S02115	地質調査技師					
	地質調査技師		人	53,199		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 938号　＊＊＊					
S02115	主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	41,500		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 939号　＊＊＊					
S02115	地質調査員					
	地質調査員		人	31,400		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 940号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	47,634		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 941号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	46,002		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 942号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	トンネル作業員		人	29,886		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 943号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,050		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 944号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	28,356		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 945号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	23,766		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 946号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,642		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 947号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役（夜間補正）					
	土木一般世話役（夜間補正）		人	44,523		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 948号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員（夜間補正）					
	特殊作業員（夜間補正）		人	39,321		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 949号　＊＊＊					
S02115	普通作業員（夜間補正）					
	普通作業員（夜間補正）		人	28,305		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 950号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）（夜間補正）					
	運転手（一般）（夜間補正）		人	35,190		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 951号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,260		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 952号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,050		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 953号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 954号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	28,356		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 955号　＊＊＊					
S02115	測量技師					
	測量技師		人	47,100		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 956号　＊＊＊					
S02115	測量助手					
	測量助手		人	34,599		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 957号　＊＊＊					
S02115	点検技術者					
	点検技術者		人	39,372		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 958号　＊＊＊					
S02115	点検技術員					
	点検技術員		人	30,294		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 959号　＊＊＊					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 960号　＊＊＊					
S02116	ステンレス平織金網					
	ステンレス平織金網 #14（2㎜）×2、目開き10.7㎜,,		㎡	18,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 961号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ					
	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ φ300,,		個	6,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 962号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	157		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 963号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(普通)					
	生コンクリート(普通) ,21N/㎜2　8㎝　25(20)㎜(W/C=55%以下）,		m3	25,200		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 964号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）		㎡	38		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 965号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	3,110		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 966号　＊＊＊					
S02116	ステンレス手摺					
	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,		箇所	97,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 967号　＊＊＊					
S02116	呑口スクリーン					
	呑口スクリーン		基	2,414,779		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 968号　＊＊＊					
S02116	後付け止水板					
	後付け止水板 厚8㎜×幅23㎜×長5m、0.075MPa以上,,		m	1,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 969号　＊＊＊					
S02116	ひび割れ誘発目地設置工					
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50㎜,,		m	8,977		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 970号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　 長4.0m,,		本	1,890		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 971号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用継手　ソケット					
	塩ビ管用継手　ソケット		個	245		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 972号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 973号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400,H=3546㎜,,		基	1,911,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 974号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400,H=6500㎜,,		基	2,122,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 975号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス					
	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2㎜、網目56㎜、亜鉛メッキ,,		m	8,010		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 976号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B) ,18N/㎜2　8cm　25(20)㎜(W/C=65%以下）,		m3	24,300		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 977号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス（扉）					
	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H＝1.8m,,		組	50,800		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 978号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m,,		枚	23,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 979号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,		組	231,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 980号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m,,		枚	15,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 981号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,		組	127,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 982号　＊＊＊					
S02116	鋼製可とう管（低圧用）					
	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF,,		本	7,360,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 983号　＊＊＊					
S02116	鋼製可とう管（低圧用）					
	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF,,		本	5,460,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 984号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 600A,,		組	72,930		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 985号　＊＊＊					
S02116	積卸し費					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 986号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,540,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 987号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,550,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 988号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,		本	814,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 989号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m,,		本	734,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 990号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,480,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 991号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2,,		本	2,760,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 992号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4,,		本	2,340,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 993号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×22°1/2,,		本	2,150,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 994号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×11°1/4,,		本	1,730,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 995号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×5°5/8,,		本	1,730,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 996号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形F付T字管　φ1350×600,,		本	2,140,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 997号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形排水T字管　φ1350×400,,		本	2,320,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 998号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350,,		組	100,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 999号　＊＊＊ UF形接合部品(直管用)					
	UF形接合部品(直管用) φ1350,,		組	108,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1000号　＊＊＊ UF形接合部品(異形管用)					
	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,		組	113,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1001号　＊＊＊ S形接合部品					
	S形接合部品 φ1350,,		組	178,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1002号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 1350A,,		組	483,800		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1003号　＊＊＊ K形特殊押輪					
	K形特殊押輪 φ1350,,		組	432,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1004号　＊＊＊ S形切管用挿し口リング					
	S形切管用挿し口リング φ1350,,		組	90,540		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1005号　＊＊＊ 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,950		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1006号　＊＊＊ SP短管					
	SP短管 1100A×3175L　STW400　t=9mm,,		本	1,080,000		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1007号　＊＊＊					
S02116	SP1F付短管					
	SP1F付短管					
	1100A×3005L　STW400　t=9mm,,		本	1,120,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1008号　＊＊＊					
S02116	SP曲管					
	SP曲管					
	1100A×45°　STW400　t=9mm,,		本	1,970,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1009号　＊＊＊					
S02116	SPT字管					
	SPT字管					
	1200A×1100A　STW400　t=9mm,,		本	2,980,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1010号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	K形 4種管　　径1100　長6.0m,,		本	702,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1011号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m,,		本	589,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1012号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	T形 4種管　　径1100　長6.0m,,		本	721,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1013号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	T形 2種管　　径1100　長6.0m,,		本	803,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1014号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100,,		組	74,200		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1015号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	1100A,,		組	289,590		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1016号　＊＊＊					
S02116	ステップ					
	ステップ					
	φ19　L=300,,		本	2,780		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1017号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製ゲート(角型)					
	鋳鉄製ゲート(角型)					
	1000×1000　H=4650,,		門	6,570,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1018号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋					
	アンカー筋					
	D13　L=490,,		本	53		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1019号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋					
	アンカー筋					
	D19　L=770,,		本	184		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1020号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋					
	アンカー筋					
	D22　L=910,,		本	293		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1021号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー					
	D13用,,		本	264		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1022号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー					
	D19用,,		本	667		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1023号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー					
	D22用,,		本	1,060		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1024号　＊＊＊					
S02116	人孔蓋					
	人孔蓋					
	φ600×100　7.5K,,		個	138,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1025号　＊＊＊					
S02116	通気管					
	通気管					
	SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,		本	399,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1026号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合材					
	フランジ接合材					
	φ100×7.5K　BNP,,		組	4,930		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1027号　＊＊＊					
S02116	マンホール蓋					
	マンホール蓋					
	φ600　T-25 簡易防水型,,		枚	74,200		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1028号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200,,		個	151,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1029号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500A　高1200,,		個	174,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1030号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500A　高2400,,		個	335,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1031号　＊＊＊ 鉄蓋付ブロック					
	鉄蓋付ブロック φ350　H=150,,		個	48,710		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1032号　＊＊＊ 調整リング					
	調整リング t=100,,		個	17,400		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1033号　＊＊＊ 上部壁					
	上部壁 φ350　H=150,,		個	19,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1034号　＊＊＊ 中部壁					
	中部壁 φ350　H=300,,		個	14,300		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1035号　＊＊＊ 下部壁					
	下部壁 φ350　H=300,,		個	20,700		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1036号　＊＊＊ 底版					
	底版 φ350用　H=40,,		個	19,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1037号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　600 長600㎜,,		個	15,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1038号　＊＊＊ FRP製曲管					
	FRP製曲管 φ400×90°,,		個	258,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1039号　＊＊＊ 通気管					
	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,		本	415,200		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1040号　＊＊＊ 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500B　高600,,		個	93,800		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1041号　＊＊＊ U型側溝					
	U型側溝 U-Ⅰ型　300,,		m	7,900		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1042号　＊＊＊ U型側溝					
	U型側溝 U-600,,		m	27,300		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1043号　＊＊＊ U形側溝　300					
	U形側溝　300 L＝2000,,		m	21,500		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1044号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　300 長600㎜,,		個	4,500		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1045号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 300×200、L=2000㎜,,		m	5,500		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1046号　＊＊＊ U型側溝					
	U型側溝 U-300AG,,		m	43,200		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1047号　＊＊＊ 横断暗渠					
	横断暗渠 R型600×600,,		m	54,500		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1048号　＊＊＊ U型側溝					
	U型側溝 U-Ⅰ型　600,,		m	18,800		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1049号　＊＊＊ 軽油					
	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,		L	151		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1050号　＊＊＊					
S02116	積卸し費					
	積卸し費					
	積込み･取卸し,,		ton	1,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1051号　＊＊＊					
S02116	滑材（φ1350用）					
	滑材（φ1350用）					
	,AZ-1,		L	30		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1052号　＊＊＊					
S02116	電力料					
	電力料					
	泥水式推進工φ1350,,		式	333,417		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1053号　＊＊＊					
S02116	作動油					
	作動油					
	,R&O型,		L	315		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1054号　＊＊＊					
S02116	推進機ビット補修費					
	推進機ビット補修費					
	泥水式推進工φ1350,,		式	4,856,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1055号　＊＊＊					
S02116	ビット取り付け費用					
	ビット取り付け費用					
	泥水式推進工φ1350,,		式	620,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1056号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,		本	538,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1057号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管					
	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管					
	φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,		本	595,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1058号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管					
	合成鋼管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,		本	1,460,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1059号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･推進用HP管との接続管					
	合成鋼管･推進用HP管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,		本	1,680,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1060号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･鋼管との接続管					
	合成鋼管･鋼管との接続管					
	φ1350　4種　50N管　L=1.61m,,		本	1,310,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1061号　＊＊＊					
S02116	普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント					
	バラもの,,		ton	15,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1062号　＊＊＊					
S02116	フライアッシュ					
	フライアッシュ					
			ton	13,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1063号　＊＊＊					
S02116	ベントナイト					
	ベントナイト					
	ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,		ton	43,700		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1064号　＊＊＊					
S02116	目詰材					
	目詰材					
			kg	335		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1065号　＊＊＊					
S02116	分散剤					
	分散剤					
			kg	408		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1066号　＊＊＊					
S02116	滑材					
	滑材					
	AZ-1,,		m	1,173		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1067号　＊＊＊					
S02116	電力料					
	電力料					
	ＳＭＣシステム,,		式	19,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1068号　＊＊＊					
S02116	電話機					
	電話機					
	単独ボタン,,		個	3,100		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1069号　＊＊＊					
S02116	通信用ビニル配線					
	通信用ビニル配線					
	0.5㎜　6心,,		m	41		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1070号　＊＊＊					
S02116	換気ファン電力料					
	換気ファン電力料					
	φ100,,		式	31,033		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1071号　＊＊＊					
S02116	電力料					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電力料 送排泥ポンプ・計測機器,,		式	288,373		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1072号　＊＊＊ 電力料（一次処理）					
	電力料（一次処理） 泥水処理設備,,		式	219,411		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1073号　＊＊＊ 粘土					
	粘土		kg	39		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1074号　＊＊＊ 増粘剤（CMC）					
	増粘剤（CMC）		kg	1,360		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1075号　＊＊＊ 清水					
	清水		m3	0		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1076号　＊＊＊ 粘土					
	粘土 ,ベントナイト系,		kg	39		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1077号　＊＊＊ 滑材（φ400用）					
	滑材（φ400用） ,ベントナイト系,		L	60		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1078号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m,,		本	56,900		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1079号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m,,		本	78,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1080号　＊＊＊ 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m,,		本	75,400		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1081号　＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	157		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1082号　＊＊＊ EM-CEE-Sケーブル					
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,		m	586		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1083号　＊＊＊ CVV-Sケーブル					
	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,		m	159		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1084号　＊＊＊ EM-CEE-Sケーブル					
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C,,		m	790		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1085号　＊＊＊ 同軸ケーブル用接続材					
	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ,,		個	1,540		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1086号　＊＊＊ ケーブル用接続材					
	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2,,		個	7,570		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1087号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40,,		組	3,820		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1088号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40,,		組	1,480		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1089号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30,,		組	3,550		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1090号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,		m	480		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1091号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30,,		組	4,390		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1092号　＊＊＊ 波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,		m	525		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1093号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品					
	クランプ、難燃FEP40,,		組	4,710		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1094号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品					
	直線接続材、難燃FEP40,,		組	1,840		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1095号　＊＊＊					
S02116	ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル					
	SUS S-D1S10、L=100,,		個	439		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1096号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ					
	SUS S-DC22,,		個	216		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1097号　＊＊＊					
S02116	オールアンカー					
	オールアンカー					
	SUS M10×70,,		本	455		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1098号　＊＊＊					
S02116	連結式接地棒					
	連結式接地棒					
	φ14×1500mm,,		本	2,080		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1099号　＊＊＊					
S02116	接地棒用リード端子					
	接地棒用リード端子					
	14φ×500、22sq用,,		個	745		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1100号　＊＊＊					
S02116	接地抵抗低減材					
	接地抵抗低減材					
	袋/12Kg,,		袋	4,560		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1101号　＊＊＊					
S02116	埋設接地導線					
	埋設接地導線					
	硬銅より線 60sq,,		m	974		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1102号　＊＊＊					
S02116	コルゲートフリュームストラット					
	コルゲートフリュームストラット					
	U350,A型,,		本	695		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1103号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止フェンス					
	汚濁防止フェンス					
	カーテン、丈長1m×長さ20m（賃料、20月）,,		スパン	655,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1104号　＊＊＊					
S02116	タイヤ洗浄機					
	タイヤ洗浄機					
	全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,		式	3,990,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1105号　＊＊＊					
S02116	M-30					
	M-30					
	,セメント安定処理,		m3	8,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1106号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　600					
	U形側溝　600					
	L＝1000、グレーチング用,,		m	55,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1107号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング600用					
	鋼製グレーチング600用					
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	66,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1108号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　400					
	U形側溝　400					
	L＝1000、グレーチング用,,		m	30,700		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1109号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング400用					
	鋼製グレーチング400用					
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	44,200		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1110号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング300用					
	鋼製グレーチング300用					
	T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,		組	23,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1111号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝					
	プレキャスト集水桝					
	500×500×500､T14,,		基	43,600		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1112号　＊＊＊					
S02116	桝蓋					
	桝蓋					
	600×600、T-14、落込式（鍵付）,,		組	31,300		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1113号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝					
	プレキャスト集水桝					
	800×800×800　T-25,,		基	106,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1114号　＊＊＊					
S02116	桝蓋					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	桝蓋					
	900×900、T-25、落込式（鍵付）,,		組	83,600		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1115号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	100mm2、3心（180日）,,		m	634		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1116号　＊＊＊					
S02116	配線杭					
	配線杭					
	L＝1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,		個	840		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1117号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	60mm2、3心（180日）,,		m	378		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1118号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	60mm2、3心（750日）,,		m	1,575		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1119号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	38mm2、3心（750日）,,		m	1,017		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1120号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	22mm2、3心（750日）,,		m	607		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1121号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	14mm2、3心（750日）,,		m	399		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1122号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	38mm2、3心（600日）,,		m	813		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1123号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V					
	22mm2、3心（600日）,,		m	486		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1124号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V					
	14mm2、3心（600日）,,		m	319		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1125号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V					
	14mm2、3心（240日）,,		m	127		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1126号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V					
	8mm2、3心（240日）,,		m	80		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1127号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V					
	14mm2、3心（60日）,,		m	32		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1128号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 6600V					
	CVTケーブル 6600V					
	38mm2、3心（180日）,,		m	387		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1129号　＊＊＊					
S02116	波付硬質ポリエチレン管					
	波付硬質ポリエチレン管					
	80mm,,		m	528		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1130号　＊＊＊					
S02116	LED投光器					
	LED投光器					
	ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,		個	81,300		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1131号　＊＊＊					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
	丸形（VVR）2心、5.5mm2,,		m	41		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1132号　＊＊＊					
S02116	電力量料金					
	電力量料金					
	低圧電力,,		kWh	14		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1133号　＊＊＊					
S02116	電力量料金					
	電力量料金					
	低圧電力（臨時）,,		kWh	17		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1134号　＊＊＊					
S02116	電力量料金					
	電力量料金					
	高圧電力,,		kWh	18		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1135号　＊＊＊					
S02116	電力量料金					
	電力量料金					
	従量電灯、30078kwh,,		式	701,768		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1136号　＊＊＊					
S02116	電力量料金					
	電力量料金					
	従量電灯、4889kwh,,		式	93,319		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1137号　＊＊＊					
S02116	電力量料金					
	電力量料金					
	従量電灯、15188kwh,,		式	347,506		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1138号　＊＊＊					
S02116	電力量料金					
	電力量料金					
	従量電灯、706kwh,,		式	11,905		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1139号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金					
	使用電力料金					
	低圧用業持1年以上,,		kWh	20		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1140号　＊＊＊					
S02116	マシンセット専用台					
	マシンセット専用台					
			セット	6,900		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1141号　＊＊＊					
S02116	二重管ボーリングロッド					
	二重管ボーリングロッド					
			m	9,720		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1142号　＊＊＊					
S02116	メタルクラウン					
	メタルクラウン					
	径41.0mm,,		個	2,560		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1143号　＊＊＊					
S02116	特殊グラウトモニタ					
	特殊グラウトモニタ					
	φ40.5mm　逆止弁付,,		個	391,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1144号　＊＊＊					
S02116	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ					
	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ					
	φ40.5mm　逆止弁付,,		個	391,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1145号　＊＊＊					
S02116	充填ホース					
	充填ホース					
			組	232,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1146号　＊＊＊					
S02116	サクションホース					
	サクションホース					
	φ38mm,,		組	19,400		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1147号　＊＊＊					
S02116	特殊スイベル					
	特殊スイベル					
	充填材分別機,,		個	299,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1148号　＊＊＊					
S02116	充填材					
	充填材					
	YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,		L	55		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1149号　＊＊＊					
S02116	特許使用料					
	特許使用料					
	引抜同時充填工,,		L	4		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1150号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート					
	小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮,,		m	374,700		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1151号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート					
	小判形　φ4.0×7.454　t=3.2mm　黒皮,,		m	440,800		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1152号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート					
	小判形　φ4.0×7.454　t=4.0mm　黒皮,,		m	543,700		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1153号　＊＊＊					
S02116	生モルタル（普通）					
	生モルタル（普通）					
	,配合　1:3,		m3	31,600		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1154号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート					
	円形　φ3.5　t=2.7mm　黒皮,,		m	165,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1155号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート					
	円形　φ3.5　t=3.2mm　黒皮,,		m	190,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1156号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート					
	円形　φ3.5　t=4.0mm　黒皮,,		m	234,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1157号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ライナープレート 矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮,,		m	395,200		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1158号　＊＊＊ 補強リング					
	補強リング 2.592×5.889　H-200　黒皮,,		リング	590,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1159号　＊＊＊ ライナープレート					
	ライナープレート φ2.5　t=2.7㎜　黒皮,,		m	126,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1160号　＊＊＊ 鋼製支圧壁					
	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50　材工共,,		式	4,021,300		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1161号　＊＊＊ 発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共）					
	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,,		組	644,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1162号　＊＊＊ 到達坑口金物（ゴム輪共）					
	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350,,		組	822,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1163号　＊＊＊ 酸素ガス					
	酸素ガス ボンベ,,		㎥	570		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1164号　＊＊＊ アセチレンガス					
	アセチレンガス ボンベ,,		kg	2,350		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1165号　＊＊＊ 止水器（発進坑口）					
	止水器（発進坑口） φ400,,		組	149,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1166号　＊＊＊ 止水器（到達坑口）					
	止水器（到達坑口） φ400,,		組	160,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1167号　＊＊＊ 暗渠排水材					
	暗渠排水材 ポリプロピレン、φ70,,		m	920		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1168号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m,,		本	2,320		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1169号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50,,		個	180		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1170号　＊＊＊ タイヤ洗浄機					
	タイヤ洗浄機 輸送費,,		回	166,690		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1171号　＊＊＊ 高速料金					
	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）,,		式	1,862,406		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1172号　＊＊＊ 運行管理システム					
	運行管理システム 10台、15ヵ月,,		式	2,808,300		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1173号　＊＊＊ 重機接近警報システム					
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,		式	18,293,215		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1174号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力17kw,,		kW	930		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1175号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力18kw,,		kW	930		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1176号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力20kw,,		kW	930		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1177号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 低圧電力6kw,,		kW	1,116		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1178号　＊＊＊ 基本料金					
	基本料金 高圧電力173kw,,		kW	1,606		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1179号　＊＊＊					
S02116	基本料金					
	基本料金					
	従量電灯B　60A,,		月	1,725		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1180号　＊＊＊					
S02116	基本料金					
	基本料金					
	従量電灯B　20A,,		月	575		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1181号　＊＊＊					
S02116	4次元シミュレーション					
	4次元シミュレーション					
			式	3,215,200		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1182号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験					
	室内土質試験　土粒子の密度試験					
	JIS A 1202　3個／試料,,		試料	6,030		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1183号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験					
	室内土質試験　土の含水比試験					
	JIS A 1203　3個／試料,,		試料	1,520		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1184号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験					
	室内土質試験　土の粒度試験					
	沈降分析（ふるい分析含）,,		試料	14,400		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1185号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥					
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥					
	モールド径15　ランマ2.5,,		試料	63,700		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1186号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の液性限界試験					
	室内土質試験　土の液性限界試験					
	JIS A 1205　6点／試料,,		試料	7,620		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1187号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の塑性限界試験					
	室内土質試験　土の塑性限界試験					
	JIS A 1205　3個／試料,,		試料	3,690		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1188号　＊＊＊					
S02116	透水試験					
	透水試験					
	φ150、変水位法,,		試料	87,100		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1189号　＊＊＊					
S02116	盛立試験解析					
	盛立試験解析					
	準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,		式	2,830,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1190号　＊＊＊					
S02116	中型三軸圧縮試験					
	中型三軸圧縮試験					
	CUbar試験、φ150,,		試料	413,500		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1191号　＊＊＊					
S02116	現場密度試験					
	現場密度試験					
	φ250,,		箇所	57,320		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1192号　＊＊＊					
S02116	現場透水試験					
	現場透水試験					
	φ250,,		試料	24,040		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1193号　＊＊＊					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験					
	環境省告示第46号溶出試験,,		検体	7,500		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1194号　＊＊＊					
S02116	タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験					
	環境省告示第46号溶出試験,,		検体	9,750		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1195号　＊＊＊					
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					
	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）					
	技術管理費積上げ分,,		式	3,716,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1196号　＊＊＊					
S02116	小型絶対水位計					
	小型絶対水位計					
	圧力センサ精度±0.1%FS、温度計付,,		台	94,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1197号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査					
	鋼管機械布設（吊込据付・溶接・継手塗装）,,		式	108,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1198号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査					
	制水弁据付工：機械,,		式	54,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1199号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査					
	硬質ポリ塩化ビニル管布設：機械,,		式	61,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1200号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	歩掛調査 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工,,		式	28,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1201号　＊＊＊ 歩掛調査					
	歩掛調査 人力土工（盛土・埋戻）,,		式	32,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1202号　＊＊＊ 歩掛調査					
	歩掛調査 土砂等運搬,,		式	83,100		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1203号　＊＊＊ 歩掛調査					
	歩掛調査 コンクリート工,,		式	187,800		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1204号　＊＊＊ 歩掛調査					
	歩掛調査 バイブロハンマ工,,		式	112,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1205号　＊＊＊ 歩掛調査					
	歩掛調査 仮設材設置撤去工,,		式	75,900		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1206号　＊＊＊ 歩掛調査					
	歩掛調査 コンクリート舗装工,,		式	115,600		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1207号　＊＊＊ 平板載荷試験					
	平板載荷試験 50kN以内,,		箇所	186,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1208号　＊＊＊ 水質分析					
	水質分析 水素イオン濃度(pH),,		試料	590		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1209号　＊＊＊ 建設発生土処分費（産業廃棄物税）					
	建設発生土処分費（産業廃棄物税） 建設発生土受入地（都城市）,,		ton	1,000		歩A・単B
S02116	＊＊＊　S単－ 1210号　＊＊＊ ボーリング調査					
	ボーリング調査 左岸貯水池右岸部,,		式	13,460,000		歩A・単B
S02123	＊＊＊　S単－ 1211号　＊＊＊ 建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 建設発生土受入地（都城市）		ton	35,000		歩A・単B
S02123	＊＊＊　S単－ 1212号　＊＊＊ 建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 建設発生土受入地（新富町日置）		m3	1,500		歩A・単B
S02123	＊＊＊　S単－ 1213号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,000		歩A・単B
S02123	＊＊＊　S単－ 1214号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単B
S02123	＊＊＊　S単－ 1215号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単B
S02123	＊＊＊　S単－ 1216号　＊＊＊ 汚泥処分費					
	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3		m3	16,500		歩A・単B
S02124	＊＊＊　S単－ 1217号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,642		歩A・単B
S02124	＊＊＊　S単－ 1218号　＊＊＊ 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	24,480		歩A・単B
S02124	＊＊＊　S単－ 1219号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,642		歩A・単B
S02300	＊＊＊　S単－ 1220号　＊＊＊ 現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下		ton	987.9		歩A・単B
S02300	＊＊＊　S単－ 1221号　＊＊＊ 現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=6.0km以下		ton	3,035		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1222号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔					
	削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ30㎜以上200㎜未満		孔	637.9		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1223号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔					
	削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ200㎜以上400㎜以下		孔	943.2		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1224号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版切断（夜間工事）					
	SP舗装版切断（夜間工事）					
	アスファルト舗装,15㎝以下,-,-		m	849.6		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1225号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版破砕（夜間工事）					
	SP舗装版破砕（夜間工事）					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり		㎡	279.1		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1226号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版切断（夜間工事）					
	SP舗装版切断（夜間工事）					
	コンクリート舗装版,-,15㎝以下,-		m	1,508		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1227号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版破砕（夜間工事）					
	SP舗装版破砕（夜間工事）					
	コンクリート舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり		㎡	279.1		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1228号　＊＊＊					
S02300	SP床掘り（夜間工事）					
	SP床掘り（夜間工事）					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	314.7		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1229号　＊＊＊					
S02300	SP土砂等運搬（夜間工事）					
	SP土砂等運搬（夜間工事）					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）,土砂（岩塊・玉石混）		m3	533.6		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1230号　＊＊＊					
S02300	SP積込（ルーズ）（夜間工事）					
	SP積込（ルーズ）（夜間工事）					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	282.3		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1231号　＊＊＊					
S02300	SP土砂等運搬（夜間工事）					
	SP土砂等運搬（夜間工事）					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）,土砂（岩塊・玉石混）		m3	2,704		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1232号　＊＊＊					
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）					
	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）					
	450㎜,３層施工,砕石,あり,路盤材（各種）		㎡	881.8		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1233号　＊＊＊					
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）					
	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）					
	400㎜,２層施工,砕石,あり,路盤材（各種）		㎡	682.7		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1234号　＊＊＊					
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）					
	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）					
	20㎝,１層施工,砕石,あり,路盤材（各種）		㎡	376.7		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1235号　＊＊＊					
S02300	SP基層（車道・路肩部（夜間工事）					
	SP基層（車道・路肩部（夜間工事）					
	3.0m超,50㎜,再生粗粒度アスコン（20）,無し,あり		㎡	2,022		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1236号　＊＊＊					
S02300	SP表層（車道・路肩部）（夜間工事）					
	SP表層（車道・路肩部）（夜間工事）					
	3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		㎡	2,120		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1237号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未満,－		㎡	2,911		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1238号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】					
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】					
	ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,1,000㎡以上,受けない,吹付工		㎡	7,716		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1239号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,180		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1240号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,156		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1241号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,600		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1242号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(細目),1:2		m3	36,224		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1243号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		㎡	1,846		歩A・単B
S03701	＊＊＊　S単－ 1244号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	164,720		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 1245号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	161,630		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 1246号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満		ton	173,824		歩A・単B
S03701	＊＊＊　S単－ 1247号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満		ton	170,734		歩A・単B
S03701	＊＊＊　S単－ 1248号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	159,570		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 1249号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	164,720		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 1250号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	164,720		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 1251号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	165,750		歩A・単B
	未満					
S04033	＊＊＊　S単－ 1252号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435Ｌ		本	145,249		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1253号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139Ｌ		本	135,710		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1254号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.5m,1402Ｌ		本	150,707		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1255号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5m,488Ｌ		本	72,348		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1256号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.58m,1182Ｌ		本	131,467		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1257号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,2.44m,977Ｌ		本	113,974		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1258号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,0.27m,2559Ｌ		本	251,589		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1259号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5.79m,598Ｌ		本	82,135		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1260号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.35m,0.09m,2.44m,1109Ｌ		本	116,411		歩A・単B
S04033	＊＊＊　S単－ 1261号　＊＊＊ 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,1.5m,1071Ｌ		本	130,033		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1262号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,5.2m,325Ｌ		本	66,356		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1263号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,2.68m,0.75m,0.9m,864Ｌ		本	88,510		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1264号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,4.06m,0m,0m,1.03m,484Ｌ		本	65,795		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1265号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,1.5m,823Ｌ		本	87,513		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1266号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,0.23m,997Ｌ		本	102,099		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1267号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,2.62m,459Ｌ		本	56,093		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1268号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.5m,708Ｌ		本	90,502		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1269号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.03m,701Ｌ		本	89,867		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1270号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,3.57m,310Ｌ		本	56,730		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1271号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	二重管ストレーナ工法,２セット,		現場	458,057		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1272号　＊＊＊					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）					
	薬液注入工（注入施設移設）					
	二重管ストレーナ工法,２セット,		回	294,636		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1273号　＊＊＊					
S05031	コルゲートフリューム人力据付					
	コルゲートフリューム人力据付					
	Ａ形　350*350,パッキング使用,なし		m	13,018		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1274号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,923		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1275号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,770		歩Ａ・単Ｂ
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1276号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工		m	5,968		歩Ａ・単Ｂ
	有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1277号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	340		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1278号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,411		歩Ａ・単Ｂ
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1279号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	6,953		歩Ａ・単Ｂ
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1280号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	6,088		歩Ａ・単Ｂ
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	＊＊＊　S単－ 1281号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を		m	3,043		歩A・単B
	行なう					
S05801	＊＊＊　S単－ 1282号　＊＊＊ グレーチング600用					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	831		歩A・単B
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 1283号　＊＊＊ グレーチング400用					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	831		歩A・単B
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 1284号　＊＊＊ グレーチング300用					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	831		歩A・単B
	を行なわない					
S06005	＊＊＊　S単－ 1285号　＊＊＊ ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,－,φ50		箇所	3,123		歩A・単B
S07001	＊＊＊　S単－ 1286号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	6,818		歩A・単B
	,区分Ⅰ,なし,あり					
S07001	＊＊＊　S単－ 1287号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分		m3	7,794		歩A・単B
	Ⅰ,なし,あり					
S07001	＊＊＊　S単－ 1288号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ		m3	5,989		歩A・単B
	ﾀﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
S07001	＊＊＊　S単－ 1289号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,		m3	7,440		歩A・単B
	あり					
S07001	＊＊＊　S単－ 1290号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	8,417		歩A・単B
S07001	＊＊＊　S単－ 1291号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,		m3	7,941		歩A・単B
	あり					
S07001	＊＊＊　S単－ 1292号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ		m3	6,495		歩A・単B
	ﾀﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,あり					
S07022	＊＊＊　S単－ 1293号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり		m	15,753		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1294号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,953,256		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1295号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,187,909		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1296号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり		本	189,594		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1297号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり,あり		本	89,594		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1298号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,340,844		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1299号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	719,223		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1300号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり		本	137,485		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1301号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	945,166		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1302号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,234,455		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1303号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	503,725		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1304号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	132,235		歩A・単B
S07054	＊＊＊　S単－ 1305号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり		本	144,247		歩A・単B
S07055	＊＊＊　S単－ 1306号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	612,691		歩A・単B
S07055	＊＊＊　S単－ 1307号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	744,823		歩A・単B
S07055	＊＊＊　S単－ 1308号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	826,905		歩A・単B
S07055	＊＊＊　S単－ 1309号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	23,102		歩A・単B
S07055	＊＊＊　S単－ 1310号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	23,102		歩A・単B
S07055	＊＊＊　S単－ 1311号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	23,102		歩A・単B
S07056	＊＊＊　S単－ 1312号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	840,715		歩A・単B
S07056	＊＊＊　S単－ 1313号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	25,901		歩A・単B
S07057	＊＊＊　S単－ 1314号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり		本	1,013,921		歩A・単B
S07062	＊＊＊　S単－ 1315号　＊＊＊ 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 1350㎜		箇所	61,947		歩A・単B
S07062	＊＊＊　S単－ 1316号　＊＊＊ 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 1100㎜		箇所	42,098		歩A・単B
S07073	＊＊＊　S単－ 1317号　＊＊＊ 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり		本	43,206		歩A・単B
S07073	＊＊＊　S単－ 1318号　＊＊＊ 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1100㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり		本	35,641		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1319号　＊＊＊					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)					
	鋼管溶接(φ80～500)					
	100mm,4.5mm		箇所	19,698		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1320号　＊＊＊					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900)					
	1200mm,9mm		箇所	74,399		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1321号　＊＊＊					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900)					
	1100mm,9mm		箇所	71,464		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1322号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					
	内面塗装,1200mm		箇所	8,351		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1323号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					
	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1200mm		箇所	63,761		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1324号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					
	内面塗装,1100mm		箇所	7,601		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1325号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					
	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1100mm		箇所	57,908		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1326号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付					
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,1100mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり		基	11,786,407		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1327号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付					
	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ,鋳鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり		基	773,718		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1328号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm		㎡	3,460		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1329号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし		㎡	648		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1330号　＊＊＊					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線		m	12,080		歩A・単B
	部,標準支柱,直支柱					
	＊＊＊　S単－ 1331号　＊＊＊					
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し		m	1,683		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1332号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	7,741		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1333号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり		m	9,115		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1334号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）					
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	11,160		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1335号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出		時間	12,224		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1336号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出		時間	8,863		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1337号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	,90t吊,運転１日当たり算出		日	160,830		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1338号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,運転１日当たり算出		日	24,200		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1339号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転１日当たり算出		日	54,100		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1340号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出		日	9,470		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1341号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]					
	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3,運転１日当たり算出		日	55,200		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1342号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出		日	40,648		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1343号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	4.0～4.5t積,,運転１時間当たり算出		時間	1,560		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1344号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式･直結三点支持式]					
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式･直結三点支持式]					
	,ｵｰｶﾞ出力90kw 掘削径400～800mmﾘｰﾀﾞ長21～33m,運転１日当たり算出		日	281,591		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1345号　＊＊＊					
S16001	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]					
	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]					
	,掘削径450～1200mm 最大掘削長60m,運転１日当たり算出		日	95,414		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1346号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出		日	11,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1347号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転１日当たり算出		日	10,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1348号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出		日	11,200		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1349号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	,4.0～4.5t積,運転１日当たり算出		日	6,790		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1350号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出		日	11,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1351号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]					
	,25t吊,運転１日当たり算出		日	46,700		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1352号　＊＊＊					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型					
	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型					
	４～５t,,運転１時間当たり算出		時間	11,368		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1353号　＊＊＊					
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※					
	,容量1.0m3,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	1,151		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1354号　＊＊＊					
S16002	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[ﾄﾗｯｸ架装式]					
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[ﾄﾗｯｸ架装式]					
	,ﾀﾝｸ容量2000～3000L,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	14,520		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1355号　＊＊＊					
S16002	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]					
	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]					
	,掘削孔径508～762mm,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	45,315		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1356号　＊＊＊					
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	,5.5kW級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	6,552		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1357号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
	,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa) ,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	5,519		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1358号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	385		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1359号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]					
	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]					
	,撹拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	3,390		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1360号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]					
	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]					
	,300L×1槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	9,577		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1361号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	8,832		歩Ａ・単Ｂ
S16002	＊＊＊　Ｓ単－ 1362号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当		日	109,000		歩Ａ・単Ｂ
	たり算出					
S16003	＊＊＊　Ｓ単－ 1363号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 16t吊,交替制補正対象外		供用日	19,500		歩Ａ・単Ｂ
S16003	＊＊＊　Ｓ単－ 1364号　＊＊＊ 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外		供用日	7,140		歩Ａ・単Ｂ
S16003	＊＊＊　Ｓ単－ 1365号　＊＊＊ 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外		供用日	633		歩Ａ・単Ｂ
S16003	＊＊＊　Ｓ単－ 1366号　＊＊＊ ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式]					
	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用･電動式] 積載質量10t車用,交替制補正対象外		供用日	7,200		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1367号　＊＊＊ ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日	31,000		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1368号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり		日	46,100		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1369号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日	33,500		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1370号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり		日	42,800		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1371号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.5(平0.4)､2.9t吊り,あり		日	47,198		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1372号　＊＊＊ 空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～3次)]					
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),18.0～19.0m3/min,あり		日	33,344		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1373号　＊＊＊ 発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),350KVA,あり		日	59,071		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1374号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり		日	46,232		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1375号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり		日	42,000		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1376号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり		日	0		歩Ａ・単Ｂ
S16004	＊＊＊　Ｓ単－ 1377号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり		日	66,100		歩Ａ・単Ｂ
S17001	＊＊＊　Ｓ単－ 1378号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,166日,1回		ton	24,430		歩Ａ・単Ｂ
S17002	＊＊＊　Ｓ単－ 1379号　＊＊＊ [賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,82日,1回		ton	14,963		歩Ａ・単Ｂ
S17002	＊＊＊　Ｓ単－ 1380号　＊＊＊ [賃料(H形鋼･山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,－,4日,1回		ton	5,841		歩Ａ・単Ｂ
S18001	＊＊＊　Ｓ単－ 1381号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掛え～設置～撤去		m3	29,395		歩Ａ・単Ｂ
S18002	＊＊＊　Ｓ単－ 1382号　＊＊＊ 大型土のう工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	7,686		歩A・単B
S18002	＊＊＊　S単－ 1383号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	782		歩A・単B
S18002	＊＊＊　S単－ 1384号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	5,016		歩A・単B
S18002	＊＊＊　S単－ 1385号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	782		歩A・単B
S18002	＊＊＊　S単－ 1386号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,あり		袋	782		歩A・単B
S18006	＊＊＊　S単－ 1387号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	159,252		歩A・単B
S18006	＊＊＊　S単－ 1388号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	819,005		歩A・単B
S18007	＊＊＊　S単－ 1389号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	19,054		歩A・単B
S18007	＊＊＊　S単－ 1390号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり		箇所	53,582		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 1391号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり		ton	118,003		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 1392号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり		ton	92,944		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 1393号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり		ton	106,108		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 1394号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（設置）H-250･H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton	38,825		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 1395号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（撤去）H-250･H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton	24,149		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 1396号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（設置）H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton	38,825		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 1397号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton	24,149		歩A・単B
S18031	＊＊＊　S単－ 1398号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛㎡	3,489		歩A・単B
S18031	＊＊＊　S単－ 1399号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,497		歩A・単B
S18031	＊＊＊　S単－ 1400号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,948		歩A・単B
S18032	＊＊＊　S単－ 1401号　＊＊＊ 支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり		空m3	3,457		歩A・単B
S18054	＊＊＊　S単－ 1402号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり		㎡	2,315		歩A・単B
S18054	＊＊＊　S単－ 1403号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり		㎡	3,358		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1404号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,184,1,あり		㎡	1,951		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1405号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,67,1,あり		㎡	1,047		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1406号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,374,1,あり		㎡	3,161		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1407号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設		㎡	6,584		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1408号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設		㎡	7,624		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1409号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設		㎡	6,132		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1410号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設		㎡	130		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1411号　＊＊＊					
S18102	高圧引込設備					
	高圧引込設備					
	設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷		箇所	1,568,197		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1412号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,750日		箇所	199,698		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1413号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,600日		箇所	191,655		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1414号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,60日		箇所	162,752		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1415号　＊＊＊					
S18104	配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器)					
	設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)		箇所	88,208		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1416号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎜2,1m		極	35,824		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1417号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,38㎜2,1m		極	122,925		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1418号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,1m		極	35,414		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1419号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,22㎜2,1m		極	121,659		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1420号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日		箇所	115,917		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1421号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日		箇所	48,378		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1422号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日		箇所	33,566		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1423号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日		箇所	63,630		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1424号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日		箇所	61,282		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1425号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日		箇所	32,730		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1426号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日		箇所	150,448		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1427号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日		箇所	143,048		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1428号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日		箇所	97,557		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1429号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日		箇所	29,725		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1430号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日		箇所	33,711		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1431号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日		箇所	33,566		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1432号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日		箇所	32,846		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1433号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日		箇所	32,730		歩A・単B
S18114	＊＊＊　S単－ 1434号　＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日		箇所	30,727		歩A・単B
S18161	＊＊＊　S単－ 1435号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,0.0,あり		枚	15,727		歩A・単B
S18163	＊＊＊　S単－ 1436号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下		枚	7,679		歩A・単B
S18163	＊＊＊　S単－ 1437号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下		枚	6,623		歩A・単B
S18186	＊＊＊　S単－ 1438号　＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	63,232		歩A・単B
S18193	＊＊＊　S単－ 1439号　＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）					
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入		回	459,848		歩A・単B
S19001	＊＊＊　S単－ 1440号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運		台	483,252		歩A・単B
	搬,基地と現場の移動,,あり					
S19001	＊＊＊　S単－ 1441号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	2,420,836		歩A・単B
	動,,あり					
S19001	＊＊＊　S単－ 1442号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動		台	241,626		歩A・単B
	,,あり					
S19001	＊＊＊　S単－ 1443号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地		台	483,252		歩A・単B
	と現場の移動,,あり					
S19003	＊＊＊　S単－ 1444号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	15,500		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1445号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	12,742		歩Ａ・単Ｂ
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1446号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以		ton	25,484		歩Ａ・単Ｂ
	外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1447号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	4,910		歩Ａ・単Ｂ
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1448号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	15,500		歩Ａ・単Ｂ
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1449号　＊＊＊					
S19011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 DCIP管,1350mm,あり		箇所	11,719		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1450号　＊＊＊					
S19011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm,あり		箇所	13,184		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1451号　＊＊＊					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚	10,699		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1452号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動･エンジン･操作盤一体		門	309,241		歩Ａ・単Ｂ
	開閉装置,１門,1.00,					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1453号　＊＊＊					
S42025	コンクリート柱等設置工					
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下		本	51,653		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1454号　＊＊＊					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無		架	66,198		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1455号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工（撤去）					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	92,820		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1456号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	92,820		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1457号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台	51,913		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1458号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	92,820		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1459号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.00,0.00,		式	64,974		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1460号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.50,0.00,		式	112,608		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1461号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.35,0.00,		式	78,826		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1462号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,464		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1463号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無		m	893		歩A・単B
S42102	＊＊＊　S単－ 1464号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,22㎜2,地中･屋外･屋内		m	986		歩A・単B
S42102	＊＊＊　S単－ 1465号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,8㎜2,地中･屋外･屋内		m	720		歩A・単B
S42102	＊＊＊　S単－ 1466号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,IV,600V,-,8㎜2,屋外･屋内		m	868		歩A・単B
S42102	＊＊＊　S単－ 1467号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,541		歩A・単B
S42102	＊＊＊　S単－ 1468号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,屋外･屋内		m	1,934		歩A・単B
S42102	＊＊＊　S単－ 1469号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,611		歩A・単B
S42102	＊＊＊　S単－ 1470号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋外･屋内		m	2,004		歩A・単B
S42106	＊＊＊　S単－ 1471号　＊＊＊ 電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工 3心,14㎜2,屋内外（600V）		箇所	9,496		歩A・単B
S42107	＊＊＊　S単－ 1472号　＊＊＊ 通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,5心以下,,標準		箇所	5,162		歩A・単B
S42107	＊＊＊　S単－ 1473号　＊＊＊ 通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),5P,,地下,		箇所	18,437		歩A・単B
S42107	＊＊＊　S単－ 1474号　＊＊＊ 通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,15心以下,,標準		箇所	8,604		歩A・単B
S42109	＊＊＊　S単－ 1475号　＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 ,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,300×300×200㎜,0.00		個	14,283		歩A・単B
S42109	＊＊＊　S単－ 1476号　＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 ,その他,その他,0.45		個	41,212		歩A・単B
S42111	＊＊＊　S単－ 1477号　＊＊＊ 埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150㎜、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		m	277		歩A・単B
S62031	＊＊＊　S単－ 1478号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	13,100		歩A・単B
S62031	＊＊＊　S単－ 1479号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	30,100		歩A・単B
S62036	＊＊＊　S単－ 1480号　＊＊＊ 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単B
S62039	＊＊＊　S単－ 1481号　＊＊＊ 【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所		業務	7,390		歩A・単B
SA0101	＊＊＊　S単－ 1482号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3	166.5		歩A・単B
SA0101	＊＊＊　S単－ 1483号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,093		歩A・単B
SA0101	＊＊＊　S単－ 1484号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	335		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1485号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	243.1		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1486号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,081		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1487号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,059		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1488号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	259.5		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1489号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	294.6		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1490号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,		m3	680.1		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1491号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり		m3	436.6		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1492号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	494.2		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1493号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,243		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1494号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり		m3	317.1		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1495号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり		m3	318.5		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1496号　＊＊＊					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり		回	45,290		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1497号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,51.5km		m3	3,808		歩A・単B
	以下					
	＊＊＊　S単－ 1498号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以		m3	453.3		歩A・単B
	下					
	＊＊＊　S単－ 1499号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以		m3	362.6		歩A・単B
	下					
	＊＊＊　S単－ 1500号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	302.2		歩A・単B
	下					
	＊＊＊　S単－ 1501号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	392.8		歩A・単B
	下					
	＊＊＊　S単－ 1502号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,16.5km		m3	2,297		歩A・単B
	以下					
	＊＊＊　S単－ 1503号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3	423.1		歩A・単B
	下					
	＊＊＊　S単－ 1504号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k		m3	990.5		歩A・単B
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 1505号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km		m3	2,297		歩A・単B
	以下					
	＊＊＊　S単－ 1506号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km		m3	664.8		歩A・単B
	以下					
	＊＊＊　S単－ 1507号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以		m3	1,632		歩A・単B
	下					
	＊＊＊　S単－ 1508号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	848.1		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1509号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	237		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1510号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	892.2		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1511号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	393.8		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1512号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	700.7		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1513号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	860.5		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1514号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり		m3	108.9		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1515号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	135.4		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1516号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	139.4		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1517号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	14,210		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1518号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,293		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1519号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,750		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1520号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,856		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1521号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	207.5		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1522号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	207.5		歩A・単B
SA0223	＊＊＊　S単－ 1523号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	680.8		歩A・単B
SA0223	＊＊＊　S単－ 1524号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,242		歩A・単B
SA0281	＊＊＊　S単－ 1525号　＊＊＊ SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		㎡	1,010		歩A・単B
SA0301	＊＊＊　S単－ 1526号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,452		歩A・単B
SA0301	＊＊＊　S単－ 1527号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,308		歩A・単B
SA0301	＊＊＊　S単－ 1528号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,596		歩A・単B
SA0311	＊＊＊　S単－ 1529号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	31,260		歩A・単B
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1530号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	32,220		歩A・単B
	延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1531号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	32,010		歩A・単B
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1532号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	29,200		歩A・単B
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1533号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	38,820		歩A・単B
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1534号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	31,580		歩A・単B
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1535号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	38,710		歩A・単B
	%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1536号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-		m3	40,680		歩A・単B
	25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1537号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	33,740		歩A・単B
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 1538号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-		m3	40,570		歩A・単B
	40(高炉B) W/C65%					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1539号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	39,840		歩A・単B
	18-8-40(高炉ｾB) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 1540号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	39,950		歩A・単B
	18-8-25(20)(高炉ｾB) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 1541号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉ｾB)		m3	33,630		歩A・単B
	W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 1542号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,590		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1543号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,990		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1544号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	12,040		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1545号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	8,088		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1546号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜		㎡	3,526		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1547号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜		㎡	7,321		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1548号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜		m	2,681		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1549号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜		m	4,296		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1550号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり		基	6,963		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1551号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基	10,720		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1552号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,あり,		㎡	125		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1553号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	200㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	871.7		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1554号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	123㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	635.9		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1555号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	110㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	596.2		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1556号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	718.6		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1557号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0㎜,60㎜		㎡	495		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 1558号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再		㎡	1,465		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1559号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	3,912		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1560号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,709		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1561号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	55,910		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1562号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	52,030		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1563号　＊＊＊					
SA0872	SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)		m	1,359		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1564号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	6,325		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1565号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	1,943		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1566号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要		m	584.1		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1567号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	6,325		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1568号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600mm,要		m	14,820		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1569号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600mm,要		m	446.9		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1570号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600mm,不要		m	21,670		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1571号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材 フィルター材,各種		m3	9,735		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1572号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり		m3	264.5		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1573号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 20,000m3未満,無し,あり		m3	261.1		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 1574号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	882.4		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	大型型枠積込取卸し					
			セット	124,209		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	大型型枠組立解体					
			セット	2,406,424		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	大型型枠設置（妻部除く）					
			箇所	123,586		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	コンクリート打設					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎥3	44,834		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ アンカーボルト及び妻型枠取り外し					
			箇所	59,925		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 大型型枠の脱型・移動（レール）					
			回	59,925		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 大型型枠の脱型・移動（クレーン）					
			回	181,311		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 止水板					
	後付け止水板		m	2,789		歩A・単A
T00009	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ ドレーン工（サイドドレーン）					
	RC-40		m	1,348		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 基層（車道・路肩部）					
	タンパ（60～80kg級）、プライムコート		㎡	1,855		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ 中間層（車道・路肩部）					
	タンパ（60～80kg級）		㎡	1,733		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	タンパ（60～80kg級）		㎡	1,733		歩A・単A
T00013	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ 基層（車道・路肩部）					
	タンパ（60～80kg級）		㎡	1,733		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ タイヤ洗浄機　設置					
	簡易プール型		回	180,143		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ ネットフェンス　設置					
	H＝1.8m、基礎含む		m	5,384		歩A・単A
T00016	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ ネットフェンス（扉）　設置					
	H＝1.8m、B＝1.0m、基礎含む		組	53,841		歩A・単A
T00017	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ 簡易ゲート　設置					
			基	256,944		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ タイヤ洗浄機　撤去					
	簡易プール型		回	170,757		歩A・単A
T00020	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ 締固工					
	タンピングローラ4～5t級		㎥3	196		歩A・単A
T00021	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ 切羽坑内作業工					
	φ1350		m	46,274		歩A・単A
T00022	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊ 裏込注入工					
			m	15,547		歩A・単A
T00023	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊ 照明設備撤去工					
	長円形、H=10.0m、300W		基	22,775		歩A・単A
T00024	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊ 照明設備復旧工					
	長円形、H=8.0m、300W		基	44,836		歩A・単A
T00025	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊ 観測点架台、観測点ミラー　撤去					
			式	39,627		歩A・単A
T00026	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊ 保孔管設置					
	VPφ50、１m立上げ、有孔管18m、無孔管4m		式	80,838		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00027	坑外作業工					
	φ1350		m	11,271		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00028	保孔管設置					
	VPφ50、１m立上げ、有孔管10m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00029	保孔管設置					
	VPφ50、１m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00030	保孔管設置					
	VPφ50、１m立上げ、有孔管8m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00031	挿入型傾斜計撤去					
	手動型,１孔＝15.5m		孔	22,946		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00032	排水ポンプ運転（湧水処理）					
	常時排水、口径50㎜、全揚程30m、390日間		箇所	1,863,244		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00033	排水ポンプ運転（降雨時）					
	常時排水、口径１００㎜、全揚程30m、31日間		箇所	444,266		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00034	注入設備工					
			箇所	155,934		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊					
T00036	送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	184,851		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00037	排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	184,851		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T00038	中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100　15kw		台	130,101		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T00039	計測機器類設置撤去工					
			箇所	131,199		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 38号　＊＊＊					
T00040	機械器具損料及び電力料					
			式	4,140,399		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 39号　＊＊＊					
T00041	泥水処理装置据付撤去工					
			式	489,132		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 40号　＊＊＊					
T00042	処理設備付帯作業工					
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min		式	461,807		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 41号　＊＊＊					
T00043	処理設備機械器具損料等					
			式	3,805,890		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 42号　＊＊＊					
T00044	汚泥吸排車運転					
	8t車		m3	5,785		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 43号　＊＊＊					
T00045	機械器具損料及び電力料					
			式	44,341,706		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 44号　＊＊＊					
T00046	管目地工					
	φ1350		箇所	14,620		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 45号　＊＊＊					
T00047	ＳＭＣシステム					
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工		m	19,731		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 46号　＊＊＊					
T00048	通信配線設備工					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	69,598		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 47号　＊＊＊					
T00049	換気設備工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	378,013		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00050	小口径泥土圧推進工					
	圧送排土方式φ400		m	238,022		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工					
	DL-N　1日当り撤去量 40m/日		m	3,791		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T00052	添加材注入工					
			m	15,236		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T00053	汚泥吸排車運転					
	3.1～3.5t車		m3	6,501		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 52号　＊＊＊					
T00054	ライナープレート掘削土留工					
	小判形φ4.0m　砂質土 クラムシェル		m	363,364		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 53号　＊＊＊					
T00055	ライナープレート撤去工					
	小判形φ4.000m		m	32,453		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊					
T00056	ライナープレート掘削土留工					
	小判型φ4.0m　砂質土　バックホウ		m	317,473		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 55号　＊＊＊					
T00057	グラウト工					
	グラウト注入		m3	42,489		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 56号　＊＊＊					
T00058	防音シート設置撤去工					
	L=117.1m+4.0m=121.1m		m	19,233		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 57号　＊＊＊					
T00059	ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m　礫質土　バックホウ		m	164,645		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 58号　＊＊＊					
T00060	ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m　礫質土　クラムシェル		m	193,805		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 59号　＊＊＊					
T00061	ライナープレート撤去工					
	円形φ3.500m		m	49,386		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 60号　＊＊＊					
T00062	ライナープレート掘削土留工					
	矩形2.5m　砂質土		m	293,888		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 61号　＊＊＊					
T00063	補強リング設置工					
	矩形2.592×5.889		リング	58,778		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 62号　＊＊＊					
T00064	ライナープレート撤去工					
	矩形2.5m		m	40,732		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 63号　＊＊＊					
T00066	ライナープレート撤去工					
	円形φ2.5m		m	40,920		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 64号　＊＊＊					
T00067	発進坑口工					
	φ1350		箇所	845,682		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 65号　＊＊＊					
T00068	到達坑口工					
	φ1350		箇所	883,406		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 66号　＊＊＊					
T00069	鏡切り工					
	ライナープレート　t=2.7～3.2mm		m	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 67号　＊＊＊					
T00070	推進用機器取付撤去工					
	φ1350		箇所	365,144		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 68号　＊＊＊					
T00071	推進機発進用受台設置撤去工					
			箇所	158,797		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00072	＊＊＊　T単－ 69号　＊＊＊ 推進機引上用受台設置撤去工					
			箇所	139,972		歩A・単A
T00073	＊＊＊　T単－ 70号　＊＊＊ 掘進機据付工					
	巨礫　玉石用　φ1350		台	219,464		歩A・単A
T00074	＊＊＊　T単－ 71号　＊＊＊ 掘進機分割搬出工					
	φ1350		台	419,328		歩A・単A
T00075	＊＊＊　T単－ 72号　＊＊＊ 発進坑口工					
	φ400		箇所	62,814		歩A・単A
T00076	＊＊＊　T単－ 73号　＊＊＊ 発進立坑鏡切り工					
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜		m	2,000		歩A・単A
T00077	＊＊＊　T単－ 74号　＊＊＊ 到達立坑鏡切り工					
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜		m	2,000		歩A・単A
T00078	＊＊＊　T単－ 75号　＊＊＊ 推進用機器取付撤去工					
	DL-N		箇所	548,376		歩A・単A
T00079	＊＊＊　T単－ 76号　＊＊＊ 先導体据付工					
	DL-N　φ400		台	88,932		歩A・単A
T00080	＊＊＊　T単－ 77号　＊＊＊ 先導体撤出工					
	DL-N　φ400		台	213,436		歩A・単A
T00081	＊＊＊　T単－ 78号　＊＊＊ 鋼材設置工					
			ton	29,751		歩A・単A
T00082	＊＊＊　T単－ 79号　＊＊＊ 鋼材撤去工					
			ton	17,550		歩A・単A
T00083	＊＊＊　T単－ 80号　＊＊＊ 照明設備撤去工					
	長円形、H=8.0m、300W		基	22,775		歩A・単A
T00084	＊＊＊　T単－ 81号　＊＊＊ 充填設備（車載型）据付・解体費					
			式	397,315		歩A・単A
T00085	＊＊＊　T単－ 82号　＊＊＊ 充填管設置工					
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚		本	76,963		歩A・単A
T00086	＊＊＊　T単－ 83号　＊＊＊ 充填管設置工					
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚		本	80,148		歩A・単A
T00087	＊＊＊　T単－ 84号　＊＊＊ 引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚		枚	17,654		歩A・単A
T00089	＊＊＊　T単－ 85号　＊＊＊ 引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚		枚	18,326		歩A・単A
T00091	＊＊＊　T単－ 86号　＊＊＊ 覆工板固定工					
	ブルマン　128日　A-①区間		式	23,040		歩A・単A
T00092	＊＊＊　T単－ 87号　＊＊＊ 充填管設置工					
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚		本	86,989		歩A・単A
T00093	＊＊＊　T単－ 88号　＊＊＊ 引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚		枚	16,150		歩A・単A
T00095	＊＊＊　T単－ 89号　＊＊＊ 覆工板固定工					
	ブルマン　192日　A-②区間		式	252,288		歩A・単A
T00101	＊＊＊　T単－ 90号　＊＊＊ ばらまき型傾斜計設置工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート部		箇所	6,682		歩A・単A
T00102	＊＊＊　T単－ 91号　＊＊＊ ばらまき型傾斜計設置工					
	土砂部		箇所	5,202		歩A・単A
T00103	＊＊＊　T単－ 92号　＊＊＊ ばらまき型傾斜計撤去工					
	コンクリート部		箇所	2,341		歩A・単A
T00104	＊＊＊　T単－ 93号　＊＊＊ ばらまき型傾斜計撤去工					
	土砂部		箇所	2,341		歩A・単A
T00105	＊＊＊　T単－ 94号　＊＊＊ 挿入型傾斜計設置・初期値測定					
	手動型、H=15.5m		孔	148,369		歩A・単A
T00106	＊＊＊　T単－ 95号　＊＊＊ 挿入型傾斜計設置・初期値測定					
	手動型、H=16.5m		孔	148,369		歩A・単A
T00107	＊＊＊　T単－ 96号　＊＊＊ 挿入型傾斜計計測・データ整理					
	手動型（１回/３孔）　R6-2～R6-4の作業を含む		回	59,277		歩A・単A
T00108	＊＊＊　T単－ 97号　＊＊＊ 設置型傾斜計設置・初期値測定					
	自動型		孔	603,574		歩A・単A
T00109	＊＊＊　T単－ 98号　＊＊＊ 設置型傾斜計撤去工					
	自動型		孔	189,398		歩A・単A
T00111	＊＊＊　T単－ 99号　＊＊＊ AI解析用画像撮影（斜壁部）					
	左岸貯水池斜壁		回	189,618		歩A・単A
T00112	＊＊＊　T単－ 100号　＊＊＊ ノギス計測					
	デジタルノギス計測、8地点2方向（16データ）		回	15,233		歩A・単A
T00114	＊＊＊　T単－ 101号　＊＊＊ 保孔管設置					
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m		孔	72,990		歩A・単A
T00115	＊＊＊　T単－ 102号　＊＊＊ 保孔管設置					
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m		孔	104,839		歩A・単A
T00116	＊＊＊　T単－ 103号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ146mm、粘性土、ノンコア		m	39,215		歩A・単A
T00117	＊＊＊　T単－ 104号　＊＊＊ 機械ボーリング					
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア		m	43,780		歩A・単A
T00118	＊＊＊　T単－ 105号　＊＊＊ 予備揚水試験					
	１箇所、φ100		式	146,873		歩A・単A
T00119	＊＊＊　T単－ 106号　＊＊＊ 段階式揚水試験					
	１箇所、φ100		式	750,867		歩A・単A
T00120	＊＊＊　T単－ 107号　＊＊＊ 連続揚水試験					
	１箇所、φ100		式	984,098		歩A・単A
T00121	＊＊＊　T単－ 108号　＊＊＊ 充填管設置工					
	Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚		本	64,090		歩A・単A
T00122	＊＊＊　T単－ 109号　＊＊＊ 引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=8.0m,N=76枚		枚	14,664		歩A・単A
T00127	＊＊＊　T単－ 110号　＊＊＊ 排水補強パイプ設置					
	STK400　φ60.5　L=2400　t=2.3mm		組	30,422		歩A・単A
T00128	＊＊＊　T単－ 111号　＊＊＊ 鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚		枚	13,008		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 112号　＊＊＊					
T00129	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L11.5m,N=143枚		枚	14,638		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 113号　＊＊＊					
T00130	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L11.0m,N=30枚		枚	14,107		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 114号　＊＊＊					
T00131	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L=9.0m,N=38枚		枚	11,925		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 115号　＊＊＊					
T00132	送排泥管設置撤去工					
	鋼管φ100		式	898,296		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 116号　＊＊＊					
T00133	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　171日		ton	15,385		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 117号　＊＊＊					
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP		ton	111,495		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 118号　＊＊＊					
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP		ton	100,397		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 119号　＊＊＊					
T00139	覆工板設置･撤去					
	転用有 128日　No.18+49.284～EP		ton	7,401		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 120号　＊＊＊					
T00140	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）					
	転用有　128日　No.18+49.284～EP		ton	60,446		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 121号　＊＊＊					
T00141	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=10.0m　268日		ton	22,780		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 122号　＊＊＊					
T00142	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し１段目 192日 No.16+43.2～No.18+49		ton	127,150		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 123号　＊＊＊					
T00143	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し　２段目 170日 No.16+43.2～No.18+49		ton	123,628		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 124号　＊＊＊					
T00144	覆工板設置･撤去					
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49		ton	8,236		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 125号　＊＊＊					
T00145	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）					
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49		ton	65,630		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 126号　＊＊＊					
T00146	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=9.0m　31日		ton	2,790		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 127号　＊＊＊					
T00147	ライナープレート掘削土留工					
	円形φ2.5m　礫質土　バックホウ		m	164,645		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 128号　＊＊＊					
T00148	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し　31日　瀬江川導水路		ton	78,493		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 129号　＊＊＊					
T00206	ラフテレーンクレーン					
			回	58,452		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 130号　＊＊＊					
T00207	高所作業車・トラック架装					
			回	36,324		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 131号　＊＊＊					
T00246	工事用照明設置・撤去					
	屋外110/220V450WH（500W）		個	90,501		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 132号　＊＊＊					
T00251	基本料金					
			式	2,991,520		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 133号　＊＊＊					
T00252	電力量料金					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			式	2,884,739		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 134号　＊＊＊					
T00253	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）100㎜2*3C（180日）		m	11,199		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 135号　＊＊＊					
T00254	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）60㎜2*3C（180日）		m	6,615		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 136号　＊＊＊					
T00255	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）60㎜2*3C（750日）		m	7,812		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 137号　＊＊＊					
T00256	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）38㎜2*3C（750日）		m	6,442		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 138号　＊＊＊					
T00257	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）22㎜2*3C（750日）		m	5,491		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 139号　＊＊＊					
T00258	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14㎜2*3C（750日）		m	5,013		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 140号　＊＊＊					
T00259	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）38㎜2*3C（600日）		m	6,238		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 141号　＊＊＊					
T00260	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）22㎜2*3C（600日）		m	5,370		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 142号　＊＊＊					
T00261	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14㎜2*3C（600日）		m	4,933		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 143号　＊＊＊					
T00262	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14㎜2*3C（240日）		m	4,741		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 144号　＊＊＊					
T00263	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）8㎜2*3C（240日）		m	4,423		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 145号　＊＊＊					
T00264	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14㎜2*3C（60日）		m	4,646		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 146号　＊＊＊					
T00265	高圧配電線路設置・撤去					
	高圧（6kV,CVT）38㎜2*3C（180日）		m	11,194		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 147号　＊＊＊					
T00701	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）					
	φ1350		m	15,710		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 148号　＊＊＊					
T00702	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）					
	φ1350　たて込み簡易土留		m	18,547		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 149号　＊＊＊					
T00703	埋設表示テープ設置					
	幅150㎜		m	254		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 150号　＊＊＊					
T00705	ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	円形２号		基	3,774		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 151号　＊＊＊					
T00706	コルゲート管撤去					
	φ400		m	1,360		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 152号　＊＊＊					
T00709	鋼管人力布設					
	STPG370φ100　白メッキ		m	1,703		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 153号　＊＊＊					
T00710	電線管撤去					
	波付硬質合成樹脂管　FEP30　地中（道路沿い）		m	113		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 154号　＊＊＊					
T00711	覆工板開閉工					
			㎡	820		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00717	＊＊＊　T単－ 155号　＊＊＊ 鋼管吊込据付					
	φ1100　t=9㎜		本	38,260		歩A・単A
T00718	＊＊＊　T単－ 156号　＊＊＊ 鋼管吊込据付					
	φ1200　t=9㎜		本	45,542		歩A・単A
T00721	＊＊＊　T単－ 157号　＊＊＊ 鋼管撤去					
	φ1200　t=9㎜		本	22,771		歩A・単A
T00725	＊＊＊　T単－ 158号　＊＊＊ 油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）					
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100		枚	100,631		歩A・単A
T00726	＊＊＊　T単－ 159号　＊＊＊ 油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）					
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100		枚	75,473		歩A・単A
T10001	＊＊＊　T単－ 160号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ500		m	1,807		歩A・単A
T10002	＊＊＊　T単－ 161号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ300		m	1,173		歩A・単A
T10003	＊＊＊　T単－ 162号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ250		m	1,173		歩A・単A
T10004	＊＊＊　T単－ 163号　＊＊＊ 既設地下水位計等機器点検					
	15箇所		式	238,680		歩A・単A
T10005	＊＊＊　T単－ 164号　＊＊＊ 流量計　仮復旧					
	計器本体盤の移設、機器の調整		基	297,187		歩A・単A
T10006	＊＊＊　T単－ 165号　＊＊＊ 間隙水圧計　仮復旧					
			台	212,724		歩A・単A
T10007	＊＊＊　T単－ 166号　＊＊＊ コルゲートフリューム撤去					
	U-350、A形、1.6㎜		m	2,151		歩A・単A
T10008	＊＊＊　T単－ 167号　＊＊＊ 土砂異物除去					
			m3	1,171		歩A・単A
T10009	＊＊＊　T単－ 168号　＊＊＊ コアドリリング					
	φ350、L=0.15m		本	28,202		歩A・単A
T10011	＊＊＊　T単－ 169号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	管内、IV、600V、22㎟2（流用）		m	518		歩A・単A
T10012	＊＊＊　T単－ 170号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	ラック、IV、600V、22㎟2（流用）		m	654		歩A・単A
T10013	＊＊＊　T単－ 171号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	露出、CV、600V、３心、3.5㎟2（流用）		m	1,984		歩A・単A
T10014	＊＊＊　T単－ 172号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	管内、CV、600V、３心、3.5㎟2（流用）		m	1,240		歩A・単A
T10015	＊＊＊　T単－ 173号　＊＊＊ 制御ケーブル					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m	1,822		歩A・単A
T10016	＊＊＊　T単－ 174号　＊＊＊ 制御ケーブル					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m	2,182		歩A・単A
T10017	＊＊＊　T単－ 175号　＊＊＊ 制御ケーブル					
	露出、CVV-S1.25-2C		m	971		歩A・単A
T10018	＊＊＊　T単－ 176号　＊＊＊ 制御ケーブル					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管内、CVV-S1.25-2C		m	677		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 177号　＊＊＊					
T10019	制御ケーブル					
	ラック、CVV-S1.25-2C		m	813		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 178号　＊＊＊					
T10020	制御ケーブル					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m	2,026		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 179号　＊＊＊					
T10022	専用ケーブル					
	露出、5C-2WAE		m	812		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 180号　＊＊＊					
T10023	専用ケーブル					
	管内、5C-2WAE		m	518		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 181号　＊＊＊					
T10024	電線管敷設工					
	地中、HIVE22（流用）		m	1,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 182号　＊＊＊					
T10025	電線管敷設					
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	586		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 183号　＊＊＊					
T10026	電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	1,916		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 184号　＊＊＊					
T10027	電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	1,916		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 185号　＊＊＊					
T10028	電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m	2,396		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 186号　＊＊＊					
T10029	電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m	2,441		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 187号　＊＊＊					
T10030	プルボックス設置工					
	200×200×200（流用）		個	6,763		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 188号　＊＊＊					
T10031	コアドリリング					
	φ50、L=0.3m		本	7,176		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 189号　＊＊＊					
T10032	接地設置工					
	D種接地　14φ×1500mm		極	5,636		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 190号　＊＊＊					
T10033	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）		m	654		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 191号　＊＊＊					
T10034	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、IV、600V、22mm2（流用）		m	518		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 192号　＊＊＊					
T10035	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）		m	1,600		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 193号　＊＊＊					
T10036	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）		m	1,240		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 194号　＊＊＊					
T10037	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	露出、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）		m	1,984		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 195号　＊＊＊					
T10038	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m	800		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 196号　＊＊＊					
T10039	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、CVケーブル、CV8-2C		m	620		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 197号　＊＊＊					
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	800		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 198号　＊＊＊					
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	620		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 199号　＊＊＊					
T10042	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	800		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 200号　＊＊＊					
T10043	制御ケーブル（撤去）					
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	620		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 201号　＊＊＊					
T10044	制御ケーブル（撤去）					
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	992		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 202号　＊＊＊					
T10045	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m	800		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 203号　＊＊＊					
T10046	制御ケーブル（撤去）					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m	620		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 204号　＊＊＊					
T10047	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、EM-CEE-S1.25-15C		m	800		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 205号　＊＊＊					
T10048	制御ケーブル（撤去）					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m	620		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 206号　＊＊＊					
T10049	専用ケーブル（撤去）					
	管内、5C-2WAE		m	259		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 207号　＊＊＊					
T10050	専用ケーブル（撤去）					
	ラック、5C-2WAE		m	327		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 208号　＊＊＊					
T10051	電線管敷設工（撤去）					
	地中、HIVE22（流用）		m	1,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 209号　＊＊＊					
T10052	電線管敷設（撤去）					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	1,916		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 210号　＊＊＊					
T10053	プルボックス設置工（撤去）					
	200×200×200（流用）		個	6,763		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 211号　＊＊＊					
T10054	接地設置工（撤去）					
	D種接地　14φ×1500mm（流用）		極	5,636		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 212号　＊＊＊					
T10055	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ400		m	1,386		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 213号　＊＊＊					
T10010	整地					
	BH0.8×2台		日	111,492		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 214号　＊＊＊					
T20002	挿入型傾斜計計測・データ整理					
	手動型（１回/１孔）		回	19,793		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 215号　＊＊＊					
T20004	ノギス計測					
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）		回	1,837		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 216号　＊＊＊					
T00004	コンクリート打設					
			m3	45,468		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 217号　＊＊＊					
T00008	止水板					
	後付け止水板		m	2,841		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 218号　＊＊＊					
T00009	ドレーン工（サイドドレーン）					
	RC-40		m	1,404		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 219号　＊＊＊					
T00014	タイヤ洗浄機　設置					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	簡易プール型		回	186,928		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 220号　＊＊＊					
T00015	ネットフェンス　設置					
	H＝1.8m、基礎含む		m	5,596		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 221号　＊＊＊					
T00016	ネットフェンス（扉）　設置					
	H＝1.8m、B＝1.0m、基礎含む		組	55,952		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 222号　＊＊＊					
T00017	簡易ゲート　設置					
			基	268,429		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 223号　＊＊＊					
T00018	タイヤ洗浄機　撤去					
	簡易プール型		回	177,311		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 224号　＊＊＊					
T00020	締固工					
	タンピングローラ4～5t級		m3	202		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 225号　＊＊＊					
T00021	切羽坑内作業工					
	φ1350		m	49,536		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 226号　＊＊＊					
T00022	裏込注入工					
			m	16,540		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 227号　＊＊＊					
T00027	坑外作業工					
	φ1350		m	11,730		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 228号　＊＊＊					
T00028	保孔管設置					
	VPφ50、１m立上げ、有孔管10m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 229号　＊＊＊					
T00032	排水ポンプ運転（湧水処理）					
	常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間		箇所	1,924,054		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 230号　＊＊＊					
T00033	排水ポンプ運転（降雨時）					
	常時排水、口径１００mm、全揚程30m、31日間		箇所	454,499		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 231号　＊＊＊					
T00034	注入設備工					
			箇所	164,060		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 232号　＊＊＊					
T00036	送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	194,813		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 233号　＊＊＊					
T00037	排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100　22kw		台	194,813		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 234号　＊＊＊					
T00038	中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100　15kw		台	137,037		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 235号　＊＊＊					
T00039	計測機器類設置撤去工					
			箇所	137,999		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 236号　＊＊＊					
T00040	機械器具損料及び電力料					
			式	4,140,399		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 237号　＊＊＊					
T00041	泥水処理装置据付撤去工					
			式	511,252		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 238号　＊＊＊					
T00042	処理設備付帯作業工					
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min		式	487,176		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 239号　＊＊＊					
T00043	処理設備機械器具損料等					
			式	3,805,890		歩A・単B
	＊＊＊　Ｔ単－ 240号　＊＊＊					
T00044	汚泥吸排車運転					
	8t車		m3	5,893		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 241号　＊＊＊					
T00045	機械器具損料及び電力料					
			式	44,341,706		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 242号　＊＊＊					
T00046	管目地工					
	φ1350		箇所	15,341		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 243号　＊＊＊					
T00047	ＳＭＣシステム					
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工		m	20,046		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 244号　＊＊＊					
T00048	通信配線設備工					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	72,046		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 245号　＊＊＊					
T00049	換気設備工					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	385,608		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 246号　＊＊＊					
T00050	小口径泥土圧推進工					
	圧送排土方式φ400		m	240,335		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 247号　＊＊＊					
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工					
	DL-N　1日当り撤去量 40m/日		m	3,951		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 248号　＊＊＊					
T00052	添加材注入工					
			m	16,046		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 249号　＊＊＊					
T00053	汚泥吸排車運転					
	3.1～3.5t車		m3	6,647		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 250号　＊＊＊					
T00054	ライナープレート掘削土留工					
	小判形φ4.0m　砂質土 クラムシェル		m	384,829		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 251号　＊＊＊					
T00055	ライナープレート撤去工					
	小判形φ4.000m		m	33,621		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 252号　＊＊＊					
T00056	ライナープレート掘削土留工					
	小判型φ4.0m　砂質土　バックホウ		m	338,541		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 253号　＊＊＊					
T00057	グラウト工					
	グラウト注入		m3	42,738		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 254号　＊＊＊					
T00058	防音シート設置撤去工					
	L=117.1m+4.0m=121.1m		m	19,400		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 255号　＊＊＊					
T00059	ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m　礫質土　バックホウ		m	175,044		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 256号　＊＊＊					
T00060	ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m　礫質土　クラムシェル		m	204,457		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 257号　＊＊＊					
T00061	ライナープレート撤去工					
	円形φ3.500m		m	51,162		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 258号　＊＊＊					
T00062	ライナープレート掘削土留工					
	矩形2.5m　砂質土		m	317,603		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 259号　＊＊＊					
T00063	補強リング設置工					
	矩形2.592×5.889		リング	63,520		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 260号　＊＊＊					
T00064	ライナープレート撤去工					
	矩形2.5m		m	42,330		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 261号　＊＊＊					
T00066	ライナープレート撤去工					
	円形φ2.5m		m	42,392		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 262号　＊＊＊					
T00067	発進坑口工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ1350		箇所	852,114		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 263号　＊＊＊					
T00068	到達坑口工					
	φ1350		箇所	886,295		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 264号　＊＊＊					
T00069	鏡切り工					
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜		m	2,104		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 265号　＊＊＊					
T00070	推進用機器取付撤去工					
	φ1350		箇所	379,054		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 266号　＊＊＊					
T00071	推進機発進用受台設置撤去工					
			箇所	164,371		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 267号　＊＊＊					
T00072	推進機引上用受台設置撤去工					
			箇所	145,654		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 268号　＊＊＊					
T00073	掘進機据付工					
	巨礫　玉石用　φ1350		台	151,776		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 269号　＊＊＊					
T00074	掘進機分割搬出工					
	φ1350		台	435,752		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 270号　＊＊＊					
T00075	発進坑口工					
	φ400		箇所	66,034		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 271号　＊＊＊					
T00076	発進立坑鏡切り工					
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜		m	2,104		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 272号　＊＊＊					
T00077	到達立坑鏡切り工					
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜		m	2,104		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 273号　＊＊＊					
T00078	推進用機器取付撤去工					
	DL-N		箇所	573,372		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 274号　＊＊＊					
T00079	先導体据付工					
	DL-N　φ400		台	92,638		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 275号　＊＊＊					
T00080	先導体搬出工					
	DL-N　φ400		台	222,330		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 276号　＊＊＊					
T00081	鋼材設置工					
			ton	31,094		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 277号　＊＊＊					
T00082	鋼材撤去工					
			ton	18,342		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 278号　＊＊＊					
T00083	照明設備撤去工					
	長円形、H=8.0m、300W		基	24,188		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 279号　＊＊＊					
T00084	充填設備（車載型）据付・解体費					
			式	411,951		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 280号　＊＊＊					
T00085	充填管設置工					
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚		本	78,201		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 281号　＊＊＊					
T00086	充填管設置工					
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚		本	81,430		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 282号　＊＊＊					
T00087	引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚		枚	18,023		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 283号　＊＊＊					
T00089	引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚		枚	18,706		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　(第２回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 284号　＊＊＊					
T00091	覆工板固定工					
	ブルマン　128日　A-①区間		式	23,040		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 285号　＊＊＊					
T00092	充填管設置工					
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚		本	88,427		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 286号　＊＊＊					
T00093	引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚		枚	16,489		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 287号　＊＊＊					
T00095	覆工板固定工					
	ブルマン　192日　A-②区間		式	252,288		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 288号　＊＊＊					
T00121	充填管設置工					
	Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚		本	65,154		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 289号　＊＊＊					
T00122	引抜同時充填工					
	Ⅲ型,L=8.0m,N=76枚		枚	14,973		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 290号　＊＊＊					
T00128	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚		枚	13,321		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 291号　＊＊＊					
T00129	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L11.5m,N=143枚		枚	14,990		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 292号　＊＊＊					
T00130	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L11.0m,N=30枚		枚	14,446		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 293号　＊＊＊					
T00131	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）					
	Ⅲ型,L=9.0m,N=38枚		枚	12,212		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 294号　＊＊＊					
T00132	送排泥管設置撤去工					
	鋼管φ100		式	947,838		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 295号　＊＊＊					
T00133	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　171日		ton	15,385		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 296号　＊＊＊					
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP		ton	113,119		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 297号　＊＊＊					
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP		ton	102,021		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 298号　＊＊＊					
T00139	覆工板設置･撤去					
	転用有 128日　No.18+49.284～EP		ton	7,472		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 299号　＊＊＊					
T00140	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）					
	転用有　128日　No.18+49.284～EP		ton	61,948		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 300号　＊＊＊					
T00141	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=10.0m　268日		ton	22,780		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 301号　＊＊＊					
T00142	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し１段目 192日 No.16+43.2～No.18+49		ton	128,774		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 302号　＊＊＊					
T00143	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し　２段目 170日 No.16+43.2～No.18+49		ton	125,252		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 303号　＊＊＊					
T00144	覆工板設置･撤去					
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49		ton	8,307		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 304号　＊＊＊					
T00145	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）					
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49		ton	67,132		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 305号　＊＊＊					
T00146	鋼矢板賃料					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅲ型　L=9.0m　31日		ton	2,790		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 306号　＊＊＊					
T00147	ライナープレート掘削土留工					
	円形φ2.5m　礫質土　バックホウ		m	175,044		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 307号　＊＊＊					
T00148	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）					
	切梁腹起し　31日　瀬江川導水路		ton	80,530		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 308号　＊＊＊					
T00206	ラフテレーンクレーン					
			回	60,330		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 309号　＊＊＊					
T00207	高所作業車・トラック架装					
			回	37,608		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 310号　＊＊＊					
T00246	工事用照明設置・撤去					
	屋外110/220V450WH（500W）		個	91,297		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 311号　＊＊＊					
T00251	基本料金					
			式	2,991,520		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 312号　＊＊＊					
T00252	電力量料金					
			式	2,884,739		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 313号　＊＊＊					
T00253	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）100mm2*3C（180日）		m	12,129		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 314号　＊＊＊					
T00254	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）60mm2*3C（180日）		m	7,153		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 315号　＊＊＊					
T00255	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）60mm2*3C（750日）		m	8,350		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 316号　＊＊＊					
T00256	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）38mm2*3C（750日）		m	6,907		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 317号　＊＊＊					
T00257	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）22mm2*3C（750日）		m	5,907		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 318号　＊＊＊					
T00258	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14mm2*3C（750日）		m	5,404		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 319号　＊＊＊					
T00259	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）38mm2*3C（600日）		m	6,703		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 320号　＊＊＊					
T00260	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CVT）22mm2*3C（600日）		m	5,786		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 321号　＊＊＊					
T00261	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14mm2*3C（600日）		m	5,324		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 322号　＊＊＊					
T00262	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14mm2*3C（240日）		m	5,132		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 323号　＊＊＊					
T00263	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）8mm2*3C（240日）		m	4,790		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 324号　＊＊＊					
T00264	低圧配電線路設置・撤去					
	低圧（CV）14mm2*3C（60日）		m	5,037		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 325号　＊＊＊					
T00265	高圧配電線路設置・撤去					
	高圧（6kV,CVT）38mm2*3C（180日）		m	12,124		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 326号　＊＊＊					
T00701	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）					
	φ1350		m	16,199		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 327号　＊＊＊					
T00703	埋設表示テープ設置					
	幅150㎜		m	258		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 328号　＊＊＊					
T00705	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	円形２号		基	3,937		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 329号　＊＊＊					
T00709	鋼管人力布設					
	STPG370φ100　白メッキ		m	1,773		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 330号　＊＊＊					
T00710	電線管撤去					
	波付硬質合成樹脂管　FEP30　地中（道路沿い）		m	123		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 331号　＊＊＊					
T00711	覆工板開閉工					
			㎡	850		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 332号　＊＊＊					
T00717	鋼管吊込据付					
	φ1100　t=9㎜		本	39,836		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 333号　＊＊＊					
T00718	鋼管吊込据付					
	φ1200　t=9㎜		本	47,401		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 334号　＊＊＊					
T00721	鋼管撤去					
	φ1200　t=9㎜		本	23,700		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 335号　＊＊＊					
T00726	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）					
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100		枚	76,530		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 336号　＊＊＊					
T10004	既設地下水位計等機器点検					
	15箇所		式	250,798		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 337号　＊＊＊					
T10007	コルゲートフリューム撤去					
	U-350、A形、1.6㎜		m	2,238		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 338号　＊＊＊					
T10008	土砂異物除去					
			m3	1,203		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 339号　＊＊＊					
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	管内、IV、600V、22㎟2（流用）		m	565		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 340号　＊＊＊					
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	ラック、IV、600V、22㎟2（流用）		m	713		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 341号　＊＊＊					
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	露出、CV、600V、３心、3.5㎟2（流用）		m	2,163		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 342号　＊＊＊					
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	管内、CV、600V、３心、3.5㎟2（流用）		m	1,352		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 343号　＊＊＊					
T10015	制御ケーブル					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m	1,938		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 344号　＊＊＊					
T10016	制御ケーブル					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m	2,331		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 345号　＊＊＊					
T10017	制御ケーブル					
	露出、CVV-S1.25-2C		m	1,044		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 346号　＊＊＊					
T10018	制御ケーブル					
	管内、CVV-S1.25-2C		m	724		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 347号　＊＊＊					
T10019	制御ケーブル					
	ラック、CVV-S1.25-2C		m	872		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 348号　＊＊＊					
T10020	制御ケーブル					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m	2,142		歩A・単B
T10022	＊＊＊　T単－ 349号　＊＊＊ 専用ケーブル					
	露出、5C-2WAE		m	885		歩A・単B
T10023	＊＊＊　T単－ 350号　＊＊＊ 専用ケーブル					
	管内、5C-2WAE		m	565		歩A・単B
T10024	＊＊＊　T単－ 351号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	地中、HIVE22（流用）		m	1,229		歩A・単B
T10025	＊＊＊　T単－ 352号　＊＊＊ 電線管敷設					
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	639		歩A・単B
T10026	＊＊＊　T単－ 353号　＊＊＊ 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	2,089		歩A・単B
T10027	＊＊＊　T単－ 354号　＊＊＊ 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	2,089		歩A・単B
T10028	＊＊＊　T単－ 355号　＊＊＊ 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m	2,569		歩A・単B
T10029	＊＊＊　T単－ 356号　＊＊＊ 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m	2,614		歩A・単B
T10030	＊＊＊　T単－ 357号　＊＊＊ プルボックス設置工					
	200×200×200（流用）		個	7,375		歩A・単B
T10031	＊＊＊　T単－ 358号　＊＊＊ コアドリリング					
	φ50、L=0.3m		本	7,468		歩A・単B
T10032	＊＊＊　T単－ 359号　＊＊＊ 接地設置工					
	D種接地　14φ×1500mm		極	6,146		歩A・単B
T10033	＊＊＊　T単－ 360号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）		m	713		歩A・単B
T10034	＊＊＊　T単－ 361号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、IV、600V、22mm2（流用）		m	565		歩A・単B
T10035	＊＊＊　T単－ 362号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）		m	1,745		歩A・単B
T10036	＊＊＊　T単－ 363号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）		m	1,352		歩A・単B
T10037	＊＊＊　T単－ 364号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	露出、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）		m	2,163		歩A・単B
T10038	＊＊＊　T単－ 365号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m	873		歩A・単B
T10039	＊＊＊　T単－ 366号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、CVケーブル、CV8-2C		m	676		歩A・単B
T10040	＊＊＊　T単－ 367号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	873		歩A・単B
T10041	＊＊＊　T単－ 368号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	676		歩A・単B
T10042	＊＊＊　T単－ 369号　＊＊＊ 制御ケーブル（撤去）					
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	873		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 370号　＊＊＊					
T10043	制御ケーブル（撤去）					
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	676		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 371号　＊＊＊					
T10044	制御ケーブル（撤去）					
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	1,082		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 372号　＊＊＊					
T10045	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m	873		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 373号　＊＊＊					
T10046	制御ケーブル（撤去）					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C		m	676		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 374号　＊＊＊					
T10047	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、EM-CEE-S1.25-15C		m	873		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 375号　＊＊＊					
T10048	制御ケーブル（撤去）					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m	676		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 376号　＊＊＊					
T10049	専用ケーブル（撤去）					
	管内、5C-2WAE		m	283		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 377号　＊＊＊					
T10050	専用ケーブル（撤去）					
	ラック、5C-2WAE		m	356		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 378号　＊＊＊					
T10051	電線管敷設工（撤去）					
	地中、HIVE22（流用）		m	1,229		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 379号　＊＊＊					
T10052	電線管敷設（撤去）					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	2,089		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 380号　＊＊＊					
T10053	プルボックス設置工（撤去）					
	200×200×200（流用）		個	7,375		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 381号　＊＊＊					
T10054	接地設置工（撤去）					
	D種接地　14φ×1500mm（流用）		極	6,146		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 382号　＊＊＊					
T10056	瀝青材散布工（夜間工事）					
	PK-3,126L,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ		㎡	241		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 383号　＊＊＊					
T20001	保孔管設置					
	VPφ50、有孔管8m、無孔管3.5m		式	67,365		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 384号　＊＊＊					
T20003	カメラ撤去工					
	再使用		台	39,933		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 385号　＊＊＊					
T20004	ノギス計測					
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）		回	1,837		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 386号　＊＊＊					
T20005	汚濁防止フェンス工					
	設置		m	1,643		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 387号　＊＊＊					
T20006	汚濁防止フェンス工					
	撤去		m	1,134		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 388号　＊＊＊					
T20007	鋼矢板先行削孔孔（ダウンザホール工法）					
	三点杭打機、削孔径600mm、削孔長10～12m		孔	260,677		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 389号　＊＊＊					
T20008	除礫					
			m3	1,203		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 390号　＊＊＊					
T20009	コアドリリング					
	φ100、L=0.15m		本	7,319		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C00001	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊ 消耗材料費					
	引抜同時充填時		kL	20,124		歩A・単A
C00002	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊ 推進工機械器具損料（１）					
			m	151,664		歩A・単A
C00003	＊＊＊　C単－ 3号　＊＊＊ 推進工機械器具損料（２）					
			m	30,843		歩A・単A
C00004	＊＊＊　C単－ 4号　＊＊＊ 添加材材料費					
			m	7,192		歩A・単A
C00005	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊ 添加材機械器具損料					
			m	8,044		歩A・単A
C00006	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊ 汚泥吸排車運転費					
	3.1～3.5t車		日	62,510		歩A・単A
C00007	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊ 4t平トラック運転					
			日	26,976		歩A・単A
C00008	＊＊＊　C単－ 8号　＊＊＊ 鋼材溶接工					
			m	3,042		歩A・単A
C00009	＊＊＊　C単－ 9号　＊＊＊ 鋼材切断工					
			m	2,162		歩A・単A
C00010	＊＊＊　C単－ 10号　＊＊＊ バックホウ運転					
	クレーン機能付　山積0.45m3		日	48,125		歩A・単A
C00011	＊＊＊　C単－ 11号　＊＊＊ トラック運転（クレーン装置付）					
	4t級　2.9t吊		日	47,467		歩A・単A
C00012	＊＊＊　C単－ 12号　＊＊＊ 裏込め材					
			L	17		歩A・単A
C00013	＊＊＊　C単－ 13号　＊＊＊ 滑材注入工					
	ＳＭＣシステム		m	7,989		歩A・単A
C00014	＊＊＊　C単－ 14号　＊＊＊ 自動滑材注入装置組立･撤去工					
			箇所	245,122		歩A・単A
C00015	＊＊＊　C単－ 15号　＊＊＊ ユニット式一次処理機据付撤去工					
	2.0m3/min		基	257,130		歩A・単A
C00016	＊＊＊　C単－ 16号　＊＊＊ 水槽据付撤去工					
	10.0m3		槽	116,001		歩A・単A
C00017	＊＊＊　C単－ 17号　＊＊＊ 汚泥吸排車運転費					
	8t車		日	89,000		歩A・単A
C00018	＊＊＊　C単－ 18号　＊＊＊ クラムシェル運転					
	油圧クラムシェル　テレスコビック式　平積0.4m3		日	95,928		歩A・単A
C00019	＊＊＊　C単－ 19号　＊＊＊ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
			日	6,842		歩A・単A
C00020	＊＊＊　C単－ 20号　＊＊＊ 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
			日	6,212		歩A・単A
C00021	＊＊＊　C単－ 21号　＊＊＊ 4tユニック運転					
	充填管設置時・引抜同時充填工時		日	31,386		歩A・単A
C00022	＊＊＊　C単－ 22号　＊＊＊ 消耗材料費					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	粘性土		m	3,686		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 23号　＊＊＊					
C00024	消耗材料費					
	礫質土		m	5,926		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 24号　＊＊＊					
C00025	4t散水車運転					
			日	29,258		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 25号　＊＊＊					
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]					
	φ50　全揚程20m		日	543		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 26号　＊＊＊					
C00027	充填ポンプ					
	6～25L/min×2		日	20,455		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 27号　＊＊＊					
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]					
	上下2槽式　400ℓ×2		日	3,692		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 28号　＊＊＊					
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]					
			日	10,698		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 29号　＊＊＊					
C00031	バックホウ運転					
	クレーン機能付き　山積0.28m3		日	30,997		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 30号　＊＊＊					
C00102	AI解析用画像撮影					
	斜壁用		回	84,679		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 31号　＊＊＊					
C00103	AI解析用画像撮影（加工）					
	斜壁部		回	104,939		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 32号　＊＊＊					
C10001	コアドリリング					
	φ50、L=0.3m		m	23,919		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 33号　＊＊＊					
C00001	消耗材料費					
	引抜同時充填時		ｋL	20,124		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 34号　＊＊＊					
C00002	推進工機械器具損料（１）					
			m	151,664		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 35号　＊＊＊					
C00003	推進工機械器具損料（２）					
			m	30,843		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 36号　＊＊＊					
C00004	添加材材料費					
			m	8,002		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 37号　＊＊＊					
C00005	添加材機械器具損料					
			m	8,044		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 38号　＊＊＊					
C00006	汚泥吸排車運転費					
	3.1～3.5t車		日	63,914		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 39号　＊＊＊					
C00007	4t平トラック運転					
			日	27,894		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 40号　＊＊＊					
C00008	鋼材溶接工					
			m	3,189		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 41号　＊＊＊					
C00009	鋼材切断工					
			m	2,291		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 42号　＊＊＊					
C00010	バックホウ運転					
	クレーン機能付　山積0.45m3		日	49,697		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 43号　＊＊＊					
C00011	トラック運転（クレーン装置付）					
	4t級　2.9t吊		日	48,868		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 44号　＊＊＊					
C00012	裏込め材					
			L	19		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 45号　＊＊＊					
C00013	滑材注入工					
	ＳＭＣシステム		m	8,254		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 46号　＊＊＊					
C00014	自動滑材注入装置組立･撤去工					
			箇所	255,604		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 47号　＊＊＊					
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工					
	2.0m3/min		基	269,322		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 48号　＊＊＊					
C00016	水槽据付撤去工					
	10.0m3		槽	120,965		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 49号　＊＊＊					
C00017	汚泥吸排車運転費					
	8t車		日	90,660		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 50号　＊＊＊					
C00018	クラムシェル運転					
	油圧クラムシェル　テレスコビック式　平積0.4m3		日	97,914		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 51号　＊＊＊					
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
			日	6,849		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 52号　＊＊＊					
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]					
			日	6,212		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 53号　＊＊＊					
C00021	4tユニック運転					
	充填管設置時・引抜同時充填工時		日	32,304		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 54号　＊＊＊					
C00022	消耗材料費					
	粘性土		m	3,686		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 55号　＊＊＊					
C00024	消耗材料費					
	礫質土		m	5,926		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 56号　＊＊＊					
C00025	4t散水車運転					
			日	30,112		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 57号　＊＊＊					
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]					
	φ50　全揚程20m		日	546		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 58号　＊＊＊					
C00027	充填ポンプ					
	6～25L/min×2		日	20,465		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 59号　＊＊＊					
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]					
	上下2槽式　400ℓ×2		日	3,698		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 60号　＊＊＊					
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]					
			日	10,698		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 61号　＊＊＊					
C00031	バックホウ運転					
	クレーン機能付き　山積0.28m3		日	31,933		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 62号　＊＊＊					
C10001	コアドリリング					
	φ50、L=0.3m		m	24,894		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 63号　＊＊＊					
C10002	ロックオーガ運転費					
			日	791,837		歩A・単B
	＊＊＊　C単－ 64号　＊＊＊					
C10004	ダウンザホールハンマ運転費					
	三点杭打機		日	635,884		歩A・単B

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				79,857	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合　計				25,844	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,584	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
	合　計				16,040	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,604	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合　計				21,807	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,181	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合　計				25,844	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,584	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
	合　計				12,832	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,283	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,870	20,946	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合　計				30,750	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,075	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合　計				21,807	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,181	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,214	14,680	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,680	1,468	
	合　計				32,188	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,219	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,870	2,264	
	合　計				2,264	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		226	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合　計				29,823	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		596	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				36,140	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		420	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				36,140	算出数量 78.000 m3
	単　価		m3		463	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合　計				29,823	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		596	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				36,140	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		420	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.5（忍び返しあり）m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.5（忍び返しあり）m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	再利用 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	29,682	14,544	
R01003	普通作業員	1.570	人	18,870	29,626	
F08013	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	0.180	日	7,160	1,289	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.000	L	148	740	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	26,520	4,243	
	合　計				50,442	算出数量 20.000 m
	単　価		m		2,522	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）		組		10.000 組	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） ﾈｯﾄ式片開,再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ﾈｯﾄ式片開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	29,682	21,074	
R01003	普通作業員	1.180	人	18,870	22,267	
	合　計				43,341	算出数量 10.000 組
	単　価		組		4,334	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機設置		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量20t級	0.720	供用日	142,000	102,240	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	148	7,104	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01002	特殊作業員	0.390	人	26,214	10,223	
R01021	運転手（特殊）	0.390	人	26,520	10,343	
	合　計				141,486	算出数量 1.000 回
	単　価		回		141,486	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機撤去		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量20t級	0.500	供用日	142,000	71,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	148	4,884	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	29,682	8,014	
R01002	特殊作業員	0.270	人	26,214	7,078	
R01021	運転手（特殊）	0.270	人	26,520	7,160	
	合　計				98,136	算出数量 1.000 回
	単　価		回		98,136	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	安定処理工（自走式土質改良工） 0.052ton,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)安定処理材1ton当たり単価 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)	18,000.000円 0.052ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 4)長期割引単価(機械賃料)	粘性土 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32014	改良材	15.700	ton	18,000	282,600	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	122.000	L	148	18,056	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.800	日	10,900	19,620	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	99.000	L	148	14,652	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		396,024	27,722	
	合　計				706,346	算出数量 301.000 m3
	単　価		m3		2,347	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02103	開先加工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	開先加工 片面開先加工,8～12㎜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)加工区分 2)板厚区分(㎜)	片面開先加工 8～12㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	0.960	m3	470	451	
P34024	アセチレンガス ボンベ	0.160	kg	2,150	344	
Y00004	雑品 5%	0.050		795	40	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01011	溶接工	1.090	人	26,826	29,240	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.770	日	1,810	1,394	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	148	1,776	
F06021	グラインダー 180㎜	0.770	日	663	511	
	合　計				65,900	算出数量 10.000 m
	単　価		m		6,590	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 8～12㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(㎜)	8～12㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	470	9,527	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,150	18,684	
Y00004	雑品 5%	0.050		28,211	1,411	
R01011	溶接工	4.540	人	26,826	121,790	
R01003	普通作業員	4.540	人	18,870	85,670	
	合　計				237,082	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,371	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械器具損料（1）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,909,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96101	機械器具損料（1） 泥水式推進工　φ1350	1.000	式	43,909,190	43,909,190	
	合　計				43,909,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,909,190	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,062,097円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96102	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	
	合　計				2,062,097	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,062,097	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	135,987円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96103	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)	1.000	式	135,987	135,987	
	合　計				135,987	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135,987	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02111	換気ファン損料		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	換気ファン損料 φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96106 φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,019円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96106	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	
	合　計				60,019	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,019	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02111	鋼管（1）損料		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼管（1）損料 送気用φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96104 送気用φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,285円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96104	鋼管（1）損料 送気用φ100	1.000	式	12,285	12,285	
	合　計				12,285	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,285	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	鋼管（2）損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（2）損料 送気用φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96105 送気用φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	89,376円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96105	鋼管（2）損料 送気用φ100	1.000	式	89,376	89,376	
	合　計				89,376	算出数量 1.000 各単位
	単　価				89,376	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96107 送排泥ポンプ・計測機器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,440,062円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96107	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	
	合　計				2,440,062	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,440,062	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（2）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（2） 送排泥管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96108 送排泥管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,086,126円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96108	機械器具損料（2） 送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	
	合　計				1,086,126	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,086,126	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（一次処理）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96109 泥水処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,586,479円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96109	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備	1.000	式	3,586,479	3,586,479	
	合　計				3,586,479	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,586,479	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02111	先導体損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導体損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	81,662円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96024	先導体損料	1.000	日	81,662	81,662	
	合　計				81,662	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,662	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02111	推進装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,834円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	推進装置損料	1.000	日	61,834	61,834	
	合　計				61,834	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,834	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02111	操作盤損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作盤損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,511円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	操作盤損料	1.000	日	19,511	19,511	
	合　計				19,511	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,511	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02111	排土タンク損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排土タンク損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,115円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	排土タンク損料 10m3	1.000	日	1,115	1,115	
	合　計				1,115	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,115	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02111	オイル冷却装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オイル冷却装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	695円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	オイル冷却装置損料	1.000	日	695	695	
	合　計				695	算出数量 1.000 各単位
	単　価				695	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02111	基準プリズムユニット損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基準プリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,783円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	基準プリズムユニット損料	1.000	日	14,783	14,783	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				14,783	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,783	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02111	中間プリズムユニット損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	中間プリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,783円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	中間プリズムユニット損料	1.000	日	14,783	14,783	
	合　　計				14,783	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,783	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02111	受光器ユニット損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	受光器ユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,303円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96008	受光器ユニット損料	1.000	日	10,303	10,303	
	合　　計				10,303	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				10,303	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02111	プリズム制御装置損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プリズム制御装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,478円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96009	プリズム制御装置損料	1.000	日	18,478	18,478	
	合　　計				18,478	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				18,478	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02111	レール付排土管（標準管）		100m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レール付排土管（標準管） １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96010 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	638,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	レール付排土管（標準管） １現場当り	1.000	100m	638,400	638,400	
	合　　計				638,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				638,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02111	レール付排土管（標準管）		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レール付排土管（標準管） 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96011 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	21,284円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	レール付排土管（標準管） 供用日当り	1.000	日	21,284	21,284	
	合　計				21,284	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,284	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96012 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,320,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り	1.000	100m	1,320,000	1,320,000	
	合　計				1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,320,000	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96013 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,602円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96013	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り	1.000	日	17,602	17,602	
	合　計				17,602	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,602	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02111	プリズム用ケーブル損料		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プリズム用ケーブル損料 １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96014 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	135,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	プリズム用ケーブル損料 １現場当り	1.000	100m	135,300	135,300	
	合　計				135,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135,300	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02111	プリズム用ケーブル損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プリズム用ケーブル損料 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96015 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,804円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96015	プリズム用ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	1,804	1,804	
	合　計				1,804	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,804	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02111	地上ホース・ケーブル損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96016 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	347,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96016	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り	1.000	式	347,300	347,300	
	合　計				347,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				347,300	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02111	地上ホース・ケーブル損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96017 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,631円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96017	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	4,631	4,631	
	合　計				4,631	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,631	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02111	カッタヘッド損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カッタヘッド損料 ローラⅢ型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96018 ローラⅢ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,827円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96018	カッタヘッド損料 ローラⅢ型	1.000	個	29,827	29,827	
	合　計				29,827	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,827	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02111	リヤパイプ損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リヤパイプ損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,016円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96019	リヤパイプ損料	1.000	個	1,016	1,016	
	合　計				1,016	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,016	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02111	添加材注入ポンプ損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96020 2.4m3/h		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,055円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96020	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	1.000	日	12,055	12,055	
	合　計				12,055	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,055	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02111	添加材ミキサ		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	添加材ミキサ 400L×2槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96021 400L×2槽		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,399円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96021	添加材ミキサ 400L×2槽	1.000	日	1,399	1,399	
	合　計				1,399	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,399	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02111	粘度計損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	粘度計損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	529円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96022	粘度計損料	1.000	日	529	529	
	合　計				529	算出数量 1.000 各単位
	単　価				529	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02111	水槽損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水槽損料 3m3用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96023 3m3用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	476円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96023	水槽損料 3m3用	1.000	日	476	476	
	合　計				476	算出数量 1.000 各単位
	単　価				476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02111	トラック運転(クレーン装置付)		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96025 4t級　2.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96025	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊	1.000	日	13,300	13,300	
	合　計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96026 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	219,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96026	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合　計				219,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				219,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02111	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96027 50～51t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	66,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96027	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.000	供用日	66,000	66,000	
	合　計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				66,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M27383 定格電流250A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	178円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27383	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.000	日	178	178	
	合　計				178	算出数量 1.000 各単位
	単　価				178	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96501 オペレーター付き、120t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	108,954円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96501	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	
	合　計				108,954	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,954	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02112	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96502 φ40,コードレス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,020円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96502	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス	1.000	日	1,020	1,020	
	合　計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 120t吊り,オペレーター付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96501 120t吊り,オペレーター付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	108,954円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96501	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 120t吊り,オペレーター付き	1.000	日	108,954	108,954	
	合　計				108,954	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,954	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	11,900	11,900	
	合　計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,900	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 口径50㎜、全揚程30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	281円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m	1.000	日	281	281	
	合　計				281	算出数量 1.000 各単位
	単　価				281	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96002 口径100㎜、全揚程30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	530円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	1.000	日	530	530	
	合　計				530	算出数量 1.000 各単位
	単　価				530	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S02112	充填ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ポンプ 6～25L/min×2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003 6～25L/min×2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	充填ポンプ 6～25L/min×2	1.000	日	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	44,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合　計				44,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				44,100	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 ３型　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 ３型　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,385円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
	合　計				15,385	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,385	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,360円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,360	15,360	
	合　計				15,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,360	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	45,466円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	45,466	45,466	
	合　計				45,466	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,466	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15051 不足弁償金（新品）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	303,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	1.000	ton	303,000	303,000	
	合　計				303,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				303,000	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,640円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	11,640	11,640	
	合　計				11,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,640	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,454円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	34,454	34,454	
	合　計				34,454	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,454	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02114	覆工板		㎡供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03001 鋼製　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製　［賃料］	1.000	㎡供用月	5,150	5,150	
	合　計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,150	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 C-50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,152円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,152	1,152	
	合　計				1,152	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,152	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 ３型　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 ３型　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,780円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	22,780	22,780	
	合　計				22,780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,780	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,544円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	20,544	20,544	
	合　計				20,544	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,094円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	61,094	61,094	
	合　計				61,094	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,094	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,367円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	19,367	19,367	
	合　計				19,367	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,367	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	57,594円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	57,594	57,594	
	合　計				57,594	算出数量 1.000 各単位
	単　価				57,594	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02114	覆工板		㎡供用月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	覆工板 鋼製　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03001 鋼製　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,985円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製　［賃料］	1.000	㎡供用月	5,985	5,985	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				5,985	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,985	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 C-50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,728円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,728	1,728	
	合　計				1,728	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,728	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 ３型　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 ３型　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,790円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,790	2,790	
	合　計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,720円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	3,720	3,720	
	合　計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,011円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	11,011	11,011	
	合　計				11,011	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,011	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02114	丸パイプ		m供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G06001 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	131円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）	1.000	m供用日	131	131	
	合　　計				131	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				131	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02114	丸パイプ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G06002 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06002	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）	1.000	m	9	9	
	合　　計				9	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02114	仮囲鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G12001 厚　１．２㎜（賃料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	734円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12001	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）	1.000	㎡供用日	734	734	
	合　　計				734	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				734	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S02114	仮囲鉄板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G12002 厚　１．２㎜（基本料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	80円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12002	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）	1.000	㎡	80	80	
	合　　計				80	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				80	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96107 B=1.8×H=3.4(賃料)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96107	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	1.000	枚	22,500	22,500	
	合　　計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				22,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96108 B=1.8×H=3.4(基本料)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96108	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	1.000	枚	500	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				500	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合　計				29,682	算出数量 1.000 人
	単　価				29,682	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合　計				26,214	算出数量 1.000 人
	単　価				26,214	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人	26,214	26,214	
	合　計				26,214	算出数量 1.000 人
	単　価				26,214	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合　計				18,870	算出数量 1.000 人
	単　価				18,870	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S02115	地質調査技師		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04041 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04041	地質調査技師	1.000	人	53,199	53,199	
	合　計				53,199	算出数量 1.000 人
	単　価				53,199	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02115	主任地質調査員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04042 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04042	主任地質調査員	1.000	人	41,500	41,500	
	合　計				41,500	算出数量 1.000 人
	単　価				41,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02115	地質調査員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04043 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04043	地質調査員	1.000	人	31,400	31,400	
	合　計				31,400	算出数量 1.000 人
	単　価				31,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合　計				18,870	算出数量 1.000 人
	単　価				18,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合　計				29,682	算出数量 1.000 人

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				29,682	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	27,234	27,234	
	合　計				27,234	算出数量 1.000 人
	単　価				27,234	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,134	22,134	
	合　計				22,134	算出数量 1.000 人
	単　価				22,134	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合　計				18,870	算出数量 1.000 人
	単　価				18,870	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合　計				26,214	算出数量 1.000 人
	単　価				26,214	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合　計				26,214	算出数量 1.000 人
	単　価				26,214	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,460	23,460	
	合　計				23,460	算出数量 1.000 人
	単　価				23,460	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				26,520	算出数量 1.000 人
	単　価				26,520	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01061 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	
	合　計				44,574	算出数量 1.000 人
	単　価				44,574	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01062 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	41,922	41,922	
	合　計				41,922	算出数量 1.000 人
	単　価				41,922	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01063 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	28,560	28,560	
	合　計				28,560	算出数量 1.000 人
	単　価				28,560	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,826	26,826	
	合　計				26,826	算出数量 1.000 人
	単　価				26,826	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	
	合　計				26,826	算出数量 1.000 人
	単　価				26,826	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02115	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R02006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,134	22,134	
						算出数量
	合　計				22,134	1.000 人
	単　価				22,134	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
						算出数量
	合　計				26,520	1.000 人
	単　価				26,520	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	12,648	12,648	
						算出数量
	合　計				12,648	1.000 人
	単　価				12,648	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,826	26,826	
						算出数量
	合　計				26,826	1.000 人
	単　価				26,826	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01008	法面工	1.000	人	26,418	26,418	
						算出数量
	合　計				26,418	1.000 人
	単　価				26,418	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合　計				29,682	算出数量 1.000 人
	単　価				29,682	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	
	合　計				26,826	算出数量 1.000 人
	単　価				26,826	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,606	15,606	
	合　計				15,606	算出数量 1.000 人
	単　価				15,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04023	測量技師	1.000	人	47,100	47,100	
	合　計				47,100	算出数量 1.000 人
	単　価				47,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04025	測量助手	1.000	人	34,599	34,599	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				34,599	算出数量 1.000 人
	単　価				34,599	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1.000	人	36,900	36,900	
	合　計				36,900	算出数量 1.000 人
	単　価				36,900	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S02116	ステンレス平織金網		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス平織金網 0.4㎜×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96548		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96548	ステンレス平織金網 0.4㎜×20	1.000	㎡	2,870	2,870	
	合　計				2,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,870	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96549		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96549	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ φ300	1.000	個	6,500	6,500	
	合　計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,500	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
	合　計				148	算出数量 1.000 各単位
	単　価				148	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) ,21N/㎟　8㎝　25(20)㎜(W/C=55%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02107		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02107	生コンクリート(普通) 21N/㎜2　8cm　25(20)㎜(W/C=55%以下)	1.000	㎥	25,200	25,200	
	合　計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S02116	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	特殊クレー系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96503		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96503	特殊クレー系アスファルト乳剤 2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様	1.000	ton	2,173,612	2,173,612	
	合　計				2,173,612	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,173,612	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S02116	水工用粗粒度アスコン（20）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水工用粗粒度アスコン（20） ,舗設基盤層,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96501		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96501	水工用粗粒度アスコン（20） 舗設基盤層	1.000	ton	20,500	20,500	
	合　計				20,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゴム入りアスファルト乳剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96505		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96505	ゴム入りアスファルト乳剤	1.000	ton	120,000	120,000	
	合　計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				120,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S02116	水工用密粒度アスコン（20）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水工用密粒度アスコン（20） ,遮水層,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96502		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層	1.000	ton	19,500	19,500	
	合　計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S02116	グラスグリッド		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	グラスグリッド 幅150㎝×長100m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96525		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96525	グラスグリッド 幅150㎝×長100m	1.000	㎡	1,600	1,600	
	合　計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,600	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S02116	水圧式水位検出器		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水圧式水位検出器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96127	水圧式水位検出器	1.000	台	222,000	222,000	
	合　計				222,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				222,000	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S02116	特定小電力無線機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特定小電力無線機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	特定小電力無線機	1.000	台	322,000	322,000	
	合　計				322,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				322,000	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S02116	機器収納盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96129	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む	1.000	面	294,100	294,100	
	合　計				294,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294,100	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	37.50	38	
	合　計				38	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,770	2,770	
	合　計				2,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S02116	ステンレス手摺		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96506	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS	1.000	箇所	97,000	97,000	
	合　計				97,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				97,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S02116	呑口スクリーン		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	呑口スクリーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	呑口スクリーン	1.000	基	2,414,779	2,414,779	
	合　計				2,414,779	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,414,779	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S02116	後付け止水板		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	後付け止水板 厚8㎜×幅23㎜×長5m、0.075MPa以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96503	後付け止水板 厚8㎜×幅23㎜×長5m、0.075MPa以上	1.000	m	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S02116	ひび割れ誘発目地設置工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96505	ひび割れ誘発目地設置工 t=50㎜	1.000	m	8,977	8,977	
	合　計				8,977	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				8,977	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	1.000	本	1,660	1,660	
	合　計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用継手　ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	塩ビ管用継手　ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05347		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05347	塩ビ管用継手　ソケット	1.000	個	217	217	
	合　計				217	算出数量 1.000 各単位
	単　価				217	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合　計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易ゲート φ400,H=3546mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96507	簡易ゲート φ400,H=3546mm	1.000	基	1,911,000	1,911,000	
	合　計				1,911,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,911,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易ゲート φ400,H=6500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96508	簡易ゲート φ400,H=6500mm	1.000	基	2,122,000	2,122,000	
	合　計				2,122,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,122,000	
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96545		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96545	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ	1.000	m	7,790	7,790	
	合　計				7,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,790	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	24,300	24,300	
	合　計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,300	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス（扉）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H=1.8m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96546		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96546	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H=1.8m	1.000	組	49,600	49,600	
	合　計				49,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,600	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26518	ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m	1.000	枚	23,500	23,500	
	合　計				23,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,500	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03572		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03572	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350	1.000	組	231,000	231,000	
	合　計				231,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				231,000	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26516	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m	1.000	枚	15,400	15,400	
	合　計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,400	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03570	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100	1.000	組	127,000	127,000	
	合　計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127,000	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S02116	鋼製可とう管（低圧用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96511	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF	1.000	本	7,360,000	7,360,000	
	合　計				7,360,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,360,000	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S02116	鋼製可とう管（低圧用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96512	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF	1.000	本	5,460,000	5,460,000	
	合　計				5,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,460,000	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
						算出数量
	合　計				2,000	1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	600A,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96712		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96712	フランジ接合部品					
	600A	1.000	組	72,930	72,930	
						算出数量
	合　計				72,930	1.000 各単位
	単　価				72,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	積卸し費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	積込み(又は取卸し)のみ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P46403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
						算出数量
	合　計				750	1.000 各単位
	単　価				750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96714		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96714	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,540,000	1,540,000	
						算出数量
	合　計				1,540,000	1.000 各単位
	単　価				1,540,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96715		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96715	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,550,000	1,550,000	
						算出数量
	合　計				1,550,000	1.000 各単位
	単　価				1,550,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03426		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
	合　計				814,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				814,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03346		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
	合　計				734,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				734,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96716		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96716	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,480,000	1,480,000	
	合　計				1,480,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,480,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96717		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96717	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2	1.000	本	2,760,000	2,760,000	
	合　計				2,760,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,760,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96718		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96718	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4	1.000	本	2,340,000	2,340,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				2,340,000	1.000 各単位
	単　　価				2,340,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96719		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96719	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×22°1/2	1.000	本	2,150,000	2,150,000	
						算出数量
	合　　計				2,150,000	1.000 各単位
	単　　価				2,150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96720		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96720	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4	1.000	本	1,730,000	1,730,000	
						算出数量
	合　　計				1,730,000	1.000 各単位
	単　　価				1,730,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96721		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96721	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8	1.000	本	1,730,000	1,730,000	
						算出数量
	合　　計				1,730,000	1.000 各単位
	単　　価				1,730,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF形F付T字管　φ1350×600,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96722		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96722	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF形F付T字管　φ1350×600	1.000	本	2,140,000	2,140,000	
						算出数量
	合　　計				2,140,000	1.000 各単位
	単　　価				2,140,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF形排水T字管　φ1350×400,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96723		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96723	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形排水T字管　φ1350×400	1.000	本	2,320,000	2,320,000	
	合　計				2,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,320,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S02116	K形継輪		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	K形継輪 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96747		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96747	K形継輪 φ1350	1.000	本	579,000	579,000	
	合　計				579,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				579,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S02116	UF形接合部品(直管用)		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UF形接合部品(直管用) φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96727		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96727	UF形接合部品(直管用) φ1350	1.000	組	108,000	108,000	
	合　計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S02116	UF形接合部品(異形管用)		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96728		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96728	UF形接合部品(異形管用) φ1350	1.000	組	113,000	113,000	
	合　計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				113,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S02116	S形接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	S形接合部品 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96729		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96729	S形接合部品 φ1350	1.000	組	178,000	178,000	
	合　計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				178,000	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 1350A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96711	フランジ接合部品 1350A	1.000	組	483,800	483,800	
	合　計				483,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				483,800	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S02116	K形特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形特殊押輪 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96730		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96730	K形特殊押輪 φ1350	1.000	組	432,000	432,000	
	合　計				432,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				432,000	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合　計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,950	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S02116	SP短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP短管 1100A×3175L　STW400　t=9㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96815		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96815	SP短管 1100A×3175L　STW400　t=9㎜	1.000	本	1,080,000	1,080,000	
	合　計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,080,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S02116	SP1F付短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SP1F付短管 1100A×3005L　STW400　t=9㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96816		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96816	SP1F付短管 1100A×3005L　STW400　t=9㎜	1.000	本	1,120,000	1,120,000	
	合　計				1,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,120,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S02116	SP曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SP曲管 1100A×45°　STW400　t=9㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96817		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96817	SP曲管 1100A×45°　STW400　t=9㎜	1.000	本	1,970,000	1,970,000	
	合　計				1,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,970,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S02116	SPT字管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SPT字管 1200A×1100A　STW400　t=9㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96818		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96818	SPT字管 1200A×1100A　STW400　t=9㎜	1.000	本	2,980,000	2,980,000	
	合　計				2,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,980,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	702,000	702,000	
	合　計				702,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				702,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03270		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
	合　計				589,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				589,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 4種管　　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
	合　計				721,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				721,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 2種管　　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 2種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	
	合　計				803,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				803,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 Ｋ形押輪ボルト・ゴム輪　径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03528		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 Ｋ形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	1.000	組	74,200	74,200	
	合　計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 1100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96751		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96751	フランジ接合部品 1100A	1.000	組	289,590	289,590	
	合　計				289,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				289,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S02116	ステップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステップ φ19　L=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96762		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96762	ステップ φ19　L=300	1.000	本	2,630	2,630	
	合　　計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,630	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製ゲート(角型)		門		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000　H=4650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96739		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96739	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000　H=4650	1.000	門	6,570,000	6,570,000	
	合　　計				6,570,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				6,570,000	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー筋 D13　L=490,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96766		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96766	アンカー筋 D13　L=490	1.000	本	53	53	
	合　　計				53	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				53	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー筋 D19　L=770,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96767		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96767	アンカー筋 D19　L=770	1.000	本	184	184	
	合　　計				184	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				184	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー筋 D22　L=910,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96768		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96768	アンカー筋 D22　L=910	1.000	本	293	293	
	合　　計				293	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				293	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケミカルアンカー D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96763		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96763	ケミカルアンカー D13用	1.000	本	264	264	
	合　計				264	算出数量 1.000 各単位
	単　価				264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケミカルアンカー D19用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96764		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96764	ケミカルアンカー D19用	1.000	本	667	667	
	合　計				667	算出数量 1.000 各単位
	単　価				667	
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケミカルアンカー D22用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96765		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96765	ケミカルアンカー D22用	1.000	本	1,060	1,060	
	合　計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S02116	マンホール蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96752		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96752	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,200	74,200	
	合　計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁　　600A　下径750　　高300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96753		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96753	下水道用マンホール側塊 斜壁　　600A　下径750　　高300	1.000	個	30,900	30,900	
	合　計				30,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁　750A　高900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96754		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96754	下水道用マンホール側塊 直壁　750A　高900	1.000	個	57,000	57,000	
	合　計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				57,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートＵ形用蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　600 長600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P12039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12039	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　600 長600㎜	1.000	個	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S02116	人孔蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	人孔蓋 φ600×100　7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96755		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96755	人孔蓋 φ600×100　7.5K	1.000	個	138,000	138,000	
	合　計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				138,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96823		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96823	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	1.000	本	399,000	399,000	
	合　計				399,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				399,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材 φ100×7.5K　BNP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96771	フランジ接合材 φ100×7.5K　BNP	1.000	組	4,930	4,930	
	合　計				4,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,930	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96772		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96772	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200	1.000	個	151,000	151,000	
	合　計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				151,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500Ａ　高1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96756		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96756	下水道用マンホール側塊 直壁　1500Ａ　高1200	1.000	個	174,000	174,000	
	合　計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				174,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500Ａ　高2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96757		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96757	下水道用マンホール側塊 直壁　1500Ａ　高2400	1.000	個	335,000	335,000	
	合　計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				335,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S02116	鉄蓋付ブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄蓋付ブロック φ350　Ｈ=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96778		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96778	鉄蓋付ブロック φ350　Ｈ=150	1.000	個	48,710	48,710	
	合　計				48,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	調整リング t=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96779		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96779	調整リング t=100	1.000	個	17,400	17,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				17,400	1.000 各単位
	単　　価				17,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	上部壁		個		1.000 各単位	当たり算出
	上部壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ350　H=150,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96780		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96780	上部壁					
	φ350　H=150	1.000	個	19,000	19,000	
						算出数量
	合　　計				19,000	1.000 各単位
	単　　価				19,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	中部壁		個		1.000 各単位	当たり算出
	中部壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ350　H=300,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96781		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96781	中部壁					
	φ350　H=300	1.000	個	14,300	14,300	
						算出数量
	合　　計				14,300	1.000 各単位
	単　　価				14,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	下部壁		個		1.000 各単位	当たり算出
	下部壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ350　H=300,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96782		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96782	下部壁					
	φ350　H=300	1.000	個	20,700	20,700	
						算出数量
	合　　計				20,700	1.000 各単位
	単　　価				20,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	底版		個		1.000 各単位	当たり算出
	底版			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ350用　H=40,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96783		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96783	底版					
	φ350用　H=40	1.000	個	19,000	19,000	
						算出数量
	合　　計				19,000	1.000 各単位
	単　　価				19,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鉄筋コンクリートＵ形用蓋		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2種　600 長600㎜,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P12046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12046	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　600 長600㎜	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
S02116	FRP製曲管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製曲管 φ400×90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96784		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96784	FRP製曲管 φ400×90°	1.000	個	258,000	258,000	
	合　計				258,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				258,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96824		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96824	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	1.000	本	415,200	415,200	
	合　計				415,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				415,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500B　高600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P13312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13312	下水道用マンホール側塊 直壁　1500B　高600	1.000	個	93,800	93,800	
	合　計				93,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				93,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	U型側溝 U-Ｉ型　300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96793		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96793	U型側溝 U-Ｉ型　300	1.000	m	7,900	7,900	
	合　計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	U型側溝 U-600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96790		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96790	U型側溝 U-600	1.000	m	27,300	27,300	
	合　計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,300	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-300AG,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96791		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96791	U型側溝 U-300AG	1.000	m	43,200	43,200	
	合　計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,200	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 R型600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96792		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96792	横断暗渠 R型600×600	1.000	m	54,500	54,500	
	合　計				54,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,500	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-Ｉ型　600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96819		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96819	U型側溝 U-Ｉ型　600	1.000	m	18,800	18,800	
	合　計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,800	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34028	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド	1.000	L	143	143	
	合　計				143	算出数量 1.000 各単位
	単　価				143	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	積卸し費 積込み･取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P46402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊					
S02116	滑材（φ1350用）		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	滑材（φ1350用） ,AZ-1,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96101	滑材（φ1350用） AZ-1	1.000	L	30	30	
	合　計				30	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30	
	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力料 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	電力料 泥水式推進工φ1350	1.000	式	333,417	333,417	
	合　計				333,417	算出数量 1.000 各単位
	単　価				333,417	
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
S02116	作動油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作動油 ,R&O型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96104	作動油 R&O型	1.000	L	315	315	
	合　計				315	算出数量 1.000 各単位
	単　価				315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
S02116	推進機ビット補修費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350	1.000	式	4,856,400	4,856,400	
	合　計				4,856,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,856,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
S02116	ビット取り付け費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350	1.000	式	620,000	620,000	
	合　計				620,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				620,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	1.000	本	538,000	538,000	
	合　計				538,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				538,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	1.000	本	595,000	595,000	
	合　計				595,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				595,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	合成鋼管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	合成鋼管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m	1.000	本	1,460,000	1,460,000	
	合　計				1,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,460,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･推進用HP管との接続管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	合成鋼管･推進用HP管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96018	合成鋼管･推進用HP管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
	合　　計				1,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,680,000	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管･鋼管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=1.61m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	合成鋼管･鋼管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=1.61m	1.000	本	1,310,000	1,310,000	
	合　　計				1,310,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,310,000	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	1.000	ton	15,400	15,400	
	合　　計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				15,400	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S02116	フライアッシュ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フライアッシュ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	フライアッシュ	1.000	ton	13,000	13,000	
	合　　計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				13,000	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S02116	ベントナイト		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32115	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入	1.000	ton	25,700	25,700	
	合　　計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				25,700	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S02116	目詰材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目詰材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	目詰材	1.000	kg	335	335	
	合　計				335	算出数量 1.000 各単位
	単　価				335	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S02116	分散剤		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	分散剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	分散剤	1.000	kg	408	408	
	合　計				408	算出数量 1.000 各単位
	単　価				408	
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
S02116	滑材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	滑材 AZ-1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	滑材 AZ-1	1.000	m	1,173	1,173	
	合　計				1,173	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,173	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力料 ＳＭＣシステム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	電力料 ＳＭＣシステム	1.000	式	19,000	19,000	
	合　計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
S02116	電話機		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電話機 単独ボタン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	電話機 単独ボタン	1.000	個	3,100	3,100	
	合　計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	通信用ビニル配線		m		1.000 各単位	当たり算出
	通信用ビニル配線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.5㎜　6心,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96035	通信用ビニル配線					
	0.5㎜　6心	1.000	m	41	41	
						算出数量
	合　計				41	1.000 各単位
	単　価				41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	換気ファン電力料		式		1.000 各単位	当たり算出
	換気ファン電力料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96036	換気ファン電力料					
	φ100	1.000	式	31,033	31,033	
						算出数量
	合　計				31,033	1.000 各単位
	単　価				31,033	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	電力料		式		1.000 各単位	当たり算出
	電力料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	送排泥ポンプ・計測機器,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96037	電力料					
	送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	288,373	288,373	
						算出数量
	合　計				288,373	1.000 各単位
	単　価				288,373	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	電力料（一次処理）		式		1.000 各単位	当たり算出
	電力料（一次処理）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	泥水処理設備,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96038	電力料（一次処理）					
	泥水処理設備	1.000	式	219,411	219,411	
						算出数量
	合　計				219,411	1.000 各単位
	単　価				219,411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	当たり算出
	粘土			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）	J96102		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
J96102	粘土					
		1.000	kg	39	39	
						算出数量
	合　計				39	1.000 各単位
	単　価				39	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
S02116	増粘剤（ＣＭＣ）		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	増粘剤（ＣＭＣ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	増粘剤（ＣＭＣ）	1.000	kg	1,360	1,360	
	合　計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
S02116	清水		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	清水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96103	清水	1.000	m3	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	粘土 ,ベントナイト系,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	粘土 ベントナイト系	1.000	kg	39	39	
	合　計				39	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
S02116	滑材（φ400用）		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	滑材（φ400用） ,ベントナイト系,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96002	滑材（φ400用） ベントナイト系	1.000	L	60	60	
	合　計				60	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　ＳＪＡ　1種　50Ｎ管　Ｌ=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　ＳＪＡ　1種　50Ｎ管　Ｌ=2.43m	1.000	本	56,900	56,900	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				56,900	1.000 各単位
	単　　価				56,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96041	推進用鉄筋コンクリート管					
	φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m	1.000	本	78,000	78,000	
						算出数量
	合　　計				78,000	1.000 各単位
	単　　価				78,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96042	推進用鉄筋コンクリート管					
	φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m	1.000	本	75,400	75,400	
						算出数量
	合　　計				75,400	1.000 各単位
	単　　価				75,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P34003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
						算出数量
	合　　計				148	1.000 各単位
	単　　価				148	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	コルゲートフリュームストラット		本		1.000 各単位	当たり算出
	コルゲートフリュームストラット			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U350,A型,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96526		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96526	コルゲートフリュームストラット					
	U350,A型	1.000	本	695	695	
						算出数量
	合　　計				695	1.000 各単位
	単　　価				695	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その1		基		1.000 各単位	当たり算出
	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その1			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96513		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96513	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その1	1.000	基	3,216,520	3,216,520	
	合　計				3,216,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,216,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
S02116	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その2		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96514	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その2	1.000	基	684,402	684,402	
	合　計				684,402	算出数量 1.000 各単位
	単　価				684,402	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S02116	移動装置関連部材（L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	移動装置関連部材（L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96515	移動装置関連部材（L=5.1m)	1.000	基	1,926,230	1,926,230	
	合　計				1,926,230	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,926,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S02116	型枠関連部材（L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	型枠関連部材（L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96516	型枠関連部材（L=5.1m)	1.000	基	742,662	742,662	
	合　計				742,662	算出数量 1.000 各単位
	単　価				742,662	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S02116	山留関連部材（L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山留関連部材（L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96517	山留関連部材（L=5.1m)	1.000	基	628,604	628,604	
	合　計				628,604	算出数量 1.000 各単位
	単　価				628,604	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S02116	メタルフォーム関連部材（L=10.2m)		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	メタルフォーム関連部材（L=10.2m）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96518	メタルフォーム関連部材（L=10.2m）	1.000	基	479,880	479,880	
	合　計				479,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				479,880	
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S02116	準消耗品（L=5.1m）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	準消耗品（L=5.1m）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96519	準消耗品（L=5.1m）	1.000	基	70,461	70,461	
	合　計				70,461	算出数量 1.000 各単位
	単　価				70,461	
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
S02116	打設足場関連（L=5.1m）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設足場関連（L=5.1m）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96520	打設足場関連（L=5.1m）	1.000	基	307,439	307,439	
	合　計				307,439	算出数量 1.000 各単位
	単　価				307,439	
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
S02116	アンカーボルト類		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96521	アンカーボルト類	1.000	式	2,930,600	2,930,600	
	合　計				2,930,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,930,600	
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
S02116	タイヤ洗浄機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄	1.000	式	3,990,000	3,990,000	
	合　計				3,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,990,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　600		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	U形側溝　600 L=1000、グレーチング用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	U形側溝　600 L=1000、グレーチング用	1.000	m	55,000	55,000	
	合　　計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				55,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング600用		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型	1.000	組	66,000	66,000	
	合　　計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				66,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　400		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	U形側溝　400 L=1000、グレーチング用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	U形側溝　400 L=1000、グレーチング用	1.000	m	30,700	30,700	
	合　　計				30,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				30,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング400用		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型	1.000	組	44,200	44,200	
	合　　計				44,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				44,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　300		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	U形側溝　300 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	U形側溝　300 L=2000	1.000	m	21,500	21,500	
	合　　計				21,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				21,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング300用		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55	1.000	組	23,400	23,400	
	合　計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト集水桝 500×500×500,T14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	プレキャスト集水桝 500×500×500,T14	1.000	基	43,600	43,600	
	合　計				43,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02116	桝蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	桝蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	桝蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）	1.000	組	31,300	31,300	
	合　計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト集水桝 800×800×800　T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	プレキャスト集水桝 800×800×800　T-25	1.000	基	106,500	106,500	
	合　計				106,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				106,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S02116	桝蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	桝蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96022	桝蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）	1.000	組	83,600	83,600	
	合　計				83,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				83,600	
	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 100㎜2、3心（180日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	CVTケーブル 600V 100㎜2、3心（180日）	1.000	m	634	634	
	合　計				634	算出数量 1.000 各単位
	単　価				634	
	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊					
S02116	配線杭		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96229	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付	1.000	個	840	840	
	合　計				840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				840	
	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（180日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96216	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（180日）	1.000	m	378	378	
	合　計				378	算出数量 1.000 各単位
	単　価				378	
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96217	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（750日）	1.000	m	1,575	1,575	
	合　計				1,575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,575	
	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96218		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96218	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（750日）	1.000	m	1,017	1,017	
	合　計				1,017	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,017	
	＊＊＊　S単－ 298号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96219		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96219	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（750日）	1.000	m	607	607	
	合　計				607	算出数量 1.000 各単位
	単　価				607	
	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 14mm2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96220	CVTケーブル 600V 14mm2、3心（750日）	1.000	m	399	399	
	合　計				399	算出数量 1.000 各単位
	単　価				399	
	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（600日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（600日）	1.000	m	813	813	
	合　計				813	算出数量 1.000 各単位
	単　価				813	
	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（600日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96222	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（600日）	1.000	m	486	486	
	合　計				486	算出数量 1.000 各単位
	単　価				486	
	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（600日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96223	CVケーブル 600V 14mm2、3心（600日）	1.000	m	319	319	
	合　計				319	算出数量 1.000 各単位
	単　価				319	
	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96224	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）	1.000	m	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127	
	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96225	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）	1.000	m	80	80	
	合　計				80	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80	
	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96226	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）	1.000	m	32	32	
	合　計				32	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32	
	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 6600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心（180日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96227	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心（180日）	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊					
S02116	波付硬質ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質ポリエチレン管 80mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96228	波付硬質ポリエチレン管 80mm	1.000	m	528	528	
	合　計				528	算出数量 1.000 各単位
	単　価				528	
	＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊					
S02116	LED投光器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96230	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当	1.000	個	81,300	81,300	
	合　計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 309号　＊＊＊					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96200	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2	1.000	m	41	41	
	合　計				41	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力量料金 低圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	電力量料金 低圧電力	1.000	kWh	14.45	14	
	合　計				14	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14	
	＊＊＊　Ｓ単－ 311号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力量料金 低圧電力（臨時）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	電力量料金 低圧電力（臨時）	1.000	kWh	16.92	17	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				17	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17	
	＊＊＊　Ｓ単－ 312号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力量料金 高圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	電力量料金 高圧電力	1.000	kWh	17.89	18	
	合　計				18	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18	
	＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	電力量料金 従量電灯、30078kwh	1.000	式	701,768	701,768	
	合　計				701,768	算出数量 1.000 各単位
	単　価				701,768	
	＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	電力量料金 従量電灯、4889kwh	1.000	式	93,319	93,319	
	合　計				93,319	算出数量 1.000 各単位
	単　価				93,319	
	＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96213	電力量料金 従量電灯、15188kwh	1.000	式	347,506	347,506	
	合　計				347,506	算出数量 1.000 各単位
	単　価				347,506	
	＊＊＊　Ｓ単－ 316号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、706kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96214	電力量料金 従量電灯、706kwh	1.000	式	11,905	11,905	
	合　計				11,905	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,905	
	＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊					
S02116	杉丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	杉丸太 L=2.75m　φ180,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96805	杉丸太 L=2.75m　φ180	1.000	本	2,500	2,500	
	合　計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P31003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	1.000	kWh	19.54	20	
	合　計				20	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20	
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S02116	マシンセット専用台		セット		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マシンセット専用台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96854		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96854	マシンセット専用台	1.000	セット	6,900	6,900	
	合　計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S02116	二重管ボーリングロッド		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	二重管ボーリングロッド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P41133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.000	m	9,720	9,720	
	合　計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	メタルクラウン 径41.0㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P41134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.000	個	2,560	2,560	
	合　計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96853		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96853	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合　計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				391,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S02116	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜　逆止弁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96849		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96849	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜　逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合　計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				391,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S02116	充填ホース		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	充填ホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96850		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96850	充填ホース	1.000	組	232,000	232,000	
	合　計				232,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				232,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S02116	サクションホース		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サクションホース φ38㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96851		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96851	サクションホース φ38㎜	1.000	組	19,400	19,400	
	合　計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
S02116	特殊スイベル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	特殊スイベル 充填材分別機,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96852		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96852	特殊スイベル 充填材分別機	1.000	個	299,000	299,000	
	合　計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				299,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
S02116	充填材		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型	1.000	L	55	55	
	合　計				55	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55	
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
S02116	特許使用料		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	特許使用料 引抜同時充填工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96855		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96855	特許使用料 引抜同時充填工	1.000	L	4	4	
	合　計				4	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					
S02116	排水補強パイプ		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水補強パイプ STK400φ60.5　t=2.3㎜　L=2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96799		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96799	排水補強パイプ STK400φ60.5　t=2.3㎜　L=2400	1.000	組	20,200	20,200	
	合　計				20,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	374,700	374,700	
	合　計				374,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				374,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮	1.000	m	440,800	440,800	
	合　計				440,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				440,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮	1.000	m	543,700	543,700	
	合　計				543,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				543,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
S02116	生モルタル（普通）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル（普通） ,配合　1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02402		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02402	生モルタル（普通） 配合　1:3	1.000	m3	31,600	31,600	
	合　計				31,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 334号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	165,000	165,000	
	合　計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				165,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 335号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96046	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2㎜　黒皮	1.000	m	190,000	190,000	
	合　　計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				190,000	
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=4.0㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	ライナープレート 円形　φ3.5　t=4.0㎜　黒皮	1.000	m	234,500	234,500	
	合　　計				234,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				234,500	
	＊＊＊　S単－ 337号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	ライナープレート 矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	395,200	395,200	
	合　　計				395,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				395,200	
	＊＊＊　S単－ 338号　＊＊＊					
S02116	補強リング		リング		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補強リング 2.592×5.889　H-200　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	補強リング 2.592×5.889　H-200　黒皮	1.000	リング	590,000	590,000	
	合　　計				590,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				590,000	
	＊＊＊　S単－ 339号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート φ2.5　t=2.7㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	ライナープレート φ2.5　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	126,000	126,000	
	合　　計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				126,000	
	＊＊＊　S単－ 340号　＊＊＊					
S02116	鋼製支圧壁		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50　材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50　材工共	1.000	式	4,021,300	4,021,300	
	合　計				4,021,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,021,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 341号　＊＊＊					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96114	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350	1.000	組	644,000	644,000	
	合　計				644,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				644,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 342号　＊＊＊					
S02116	到達坑口金物（ゴム輪共）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350	1.000	組	822,000	822,000	
	合　計				822,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				822,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 343号　＊＊＊					
S02116	酸素ガス		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	酸素ガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	1.000	m3	470	470	
	合　計				470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 344号　＊＊＊					
S02116	アセチレンガス		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アセチレンガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34024	アセチレンガス ボンベ	1.000	kg	2,150	2,150	
	合　計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 345号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	止水器（発進坑口）		組		1.000 各単位	当たり算出
	止水器（発進坑口） φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	止水器（発進坑口） φ400	1.000	組	149,000	149,000	
	合　計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				149,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 346号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	止水器（到達坑口）		組		1.000 各単位	当たり算出
	止水器（到達坑口） φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	止水器（到達坑口） φ400	1.000	組	160,000	160,000	
	合　計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				160,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96140	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m	1.000	本	2,110	2,110	
	合　計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50	1.000	個	159	159	
	合　計				159	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 349号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	納入運搬費		基		1.000 各単位	当たり算出
	納入運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96522		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96522	納入運搬費	1.000	基	475,000	475,000	
	合　計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				475,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 350号　＊＊＊					
S02116	引取運搬費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引取運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96523	引取運搬費	1.000	基	475,000	475,000	
	合　計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				475,000	
	＊＊＊　S単－ 351号　＊＊＊					
S02116	タイヤ洗浄機		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤ洗浄機 輸送費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	タイヤ洗浄機 輸送費	1.000	回	166,690	166,690	
	合　計				166,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				166,690	
	＊＊＊　S単－ 352号　＊＊＊					
S02116	運行管理システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運行管理システム 10台、15ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	運行管理システム 10台、15ヵ月	1.000	式	2,808,300	2,808,300	
	合　計				2,808,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,808,300	
	＊＊＊　S単－ 353号　＊＊＊					
S02116	重機接近警報システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月	1.000	式	18,293,215	18,293,215	
	合　計				18,293,215	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,293,215	
	＊＊＊　S単－ 354号　＊＊＊					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力17kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96207	基本料金 低圧電力17kw	1.000	kW	930	930	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				930	1.000 各単位
	単　　価				930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 355号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	当たり算出
	基本料金 低圧電力18kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96208	基本料金 低圧電力18kw	1.000	kW	930	930	
						算出数量
	合　　計				930	1.000 各単位
	単　　価				930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 356号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	当たり算出
	基本料金 低圧電力20kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	基本料金 低圧電力20kw	1.000	kW	930	930	
						算出数量
	合　　計				930	1.000 各単位
	単　　価				930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 357号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	当たり算出
	基本料金 低圧電力6kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96209	基本料金 低圧電力6kw	1.000	kW	1,116	1,116	
						算出数量
	合　　計				1,116	1.000 各単位
	単　　価				1,116	
	＊＊＊　Ｓ単－ 358号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	当たり算出
	基本料金 高圧電力173kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96210	基本料金 高圧電力173kw	1.000	kW	1,606	1,606	
						算出数量
	合　　計				1,606	1.000 各単位
	単　　価				1,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 359号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	当たり算出
	基本料金 従量電灯Ｂ　60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	基本料金 従量電灯B　60A	1.000	月	1,725	1,725	
	合　計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,725	
	＊＊＊　Ｓ単－ 360号　＊＊＊					
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基本料金 従量電灯B　20A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	基本料金 従量電灯B　20A	1.000	月	575	575	
	合　計				575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 361号　＊＊＊					
S02116	設置型傾斜計		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	設置型傾斜計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96126	設置型傾斜計	1.000	台	3,230,000	3,230,000	
	合　計				3,230,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,230,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 362号　＊＊＊					
S02116	アルミガイド管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アルミガイド管 φ56㎜、全長3m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	アルミガイド管 φ56㎜、全長3m	1.000	本	9,700	9,700	
	合　計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 363号　＊＊＊					
S02116	アルミガイド管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アルミガイド管 φ56㎜、全長1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	アルミガイド管 φ56㎜、全長1m	1.000	本	4,400	4,400	
	合　計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 364号　＊＊＊					
S02116	アルミガイド管用キャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アルミガイド管用キャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	アルミガイド管用キャップ	1.000	個	3,200	3,200	
	合　計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,200	
	＊＊＊　S単－ 365号　＊＊＊					
S02116	ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	ソケット	1.000	個	2,400	2,400	
	合　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,400	
	＊＊＊　S単－ 366号　＊＊＊					
S02116	リベット		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リベット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96109	リベット	1.000	袋	1,600	1,600	
	合　計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,600	
	＊＊＊　S単－ 367号　＊＊＊					
S02116	観測孔グラウト材		孔		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	観測孔グラウト材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	観測孔グラウト材	1.000	孔	151,120	151,120	
	合　計				151,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				151,120	
	＊＊＊　S単－ 368号　＊＊＊					
S02116	挿入型傾斜計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	挿入型傾斜計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	挿入型傾斜計	1.000	台	296,000	296,000	
	合　計				296,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				296,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 369号　＊＊＊					
S02116	塗装ケーシング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	塗装ケーシング φ47㎜、全長3m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	塗装ケーシング φ47㎜、全長3m	1.000	本	8,920	8,920	
	合　計				8,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 370号　＊＊＊					
S02116	カップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	カップリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	カップリング	1.000	個	2,120	2,120	
	合　計				2,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 371号　＊＊＊					
S02116	ケーシングキャップ		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケーシングキャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	
	合　計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 372号　＊＊＊					
S02116	ばらまき型傾斜計		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ばらまき型傾斜計 18か所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	ばらまき型傾斜計 18か所	1.000	式	4,434,000	4,434,000	
	合　計				4,434,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,434,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 373号　＊＊＊					
S02116	再生プラスチック杭		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生プラスチック杭 7㎝角、長さ900㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	再生プラスチック杭 7㎝角、長さ900㎜	1.000	個	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 374号　＊＊＊					
S02116	プラグアンカー		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラグアンカー ナイロンプラグ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	プラグアンカー ナイロンプラグ	1.000	個	520	520	
	合　計				520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 375号　＊＊＊					
S02116	AI解析画像診断（斜壁）		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	AI解析画像診断（斜壁） 1800枚あたり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96134	AI解析画像診断（斜壁） 1800枚あたり	1.000	回	470,000	470,000	
	合　計				470,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				470,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊					
S02116	無線式温湿計測システム		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月	1.000	式	7,662,239	7,662,239	
	合　計				7,662,239	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,662,239	
	＊＊＊　Ｓ単－ 377号　＊＊＊					
S02116	散水システム		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月	1.000	式	26,797,599	26,797,599	
	合　計				26,797,599	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,797,599	
	＊＊＊　Ｓ単－ 378号　＊＊＊					
S02116	4次元シミュレーション		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	4次元シミュレーション			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96121	4次元シミュレーション	1.000	式	3,215,200	3,215,200	
	合　計				3,215,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,215,200	
	＊＊＊　S単－ 379号　＊＊＊					
S02116	現場透水試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内	1.000	回	93,300	93,300	
	合　計				93,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				93,300	
	＊＊＊　S単－ 380号　＊＊＊					
S02116	盛立試験解析		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ	1.000	式	2,830,000	2,830,000	
	合　計				2,830,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,830,000	
	＊＊＊　S単－ 381号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合　計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,030	
	＊＊＊　S単－ 382号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45121	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合　計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,520	
	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45122	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	1.000	試料	14,400	14,400	
	合　計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 384号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ4.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45145	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ4.5	1.000	試料	78,500	78,500	
	合　計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 385号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205　6点／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45127	室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205　6点／試料	1.000	試料	7,620	7,620	
	合　計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 386号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45128	室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205　3個／試料	1.000	試料	3,690	3,690	
	合　計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 387号　＊＊＊					
S02116	透水試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	透水試験 φ150、変水位法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	透水試験 φ150、変水位法	1.000	試料	87,100	87,100	
	合　計				87,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 388号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	中型三軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	中型三軸圧縮試験			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	CUbar試験、φ150,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96005	中型三軸圧縮試験					
	CUbar試験、φ150	1.000	試料	413,500	413,500	
						算出数量
	合　計				413,500	1.000 各単位
	単　価				413,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 389号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	現場密度試験			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ250,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96003	現場密度試験					
	φ250	1.000	箇所	57,320	57,320	
						算出数量
	合　計				57,320	1.000 各単位
	単　価				57,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 390号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	現場透水試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	現場透水試験			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ250,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96004	現場透水試験					
	φ250	1.000	試料	24,040	24,040	
						算出数量
	合　計				24,040	1.000 各単位
	単　価				24,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 391号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	環境省告示第46号溶出試験,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96529		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96529	六価クロム溶出試験					
	環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
						算出数量
	合　計				7,300	1.000 各単位
	単　価				7,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 392号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	タンクリーチング試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	タンクリーチング試験			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	環境省告示第46号溶出試験,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96530		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96530	タンクリーチング試験					
	環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	9,500	9,500	
						算出数量
	合　計				9,500	1.000 各単位
	単　価				9,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 393号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96758		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96758	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	186,000	186,000	
	合　計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				186,000	
	＊＊＊　S単－ 394号　＊＊＊					
S02116	水質分析		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 水素イオン濃度(pH),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96141	水質分析 水素イオン濃度(pH)	1.000	試料	575	575	
	合　計				575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				575	
	＊＊＊　S単－ 395号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96039 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,500	
	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　S単－ 399号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				26,520	算出数量 1.000 人
	単　価		人		26,520	
	＊＊＊　S単－ 400号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				26,520	算出数量 1.000 人
	単　価		人		26,520	
	＊＊＊　S単－ 401号　＊＊＊					
S02124	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（一般） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,460	23,460	
	合　計				23,460	算出数量 1.000 人
	単　価		人		23,460	
	＊＊＊　S単－ 402号　＊＊＊					
S02300	クラック防止シート張		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	クラック防止シート張			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　　価		m		266.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 404号　＊＊＊					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　　価		ton		955.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 405号　＊＊＊					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　　価		ton		2,935	
	＊＊＊　Ｓ単－ 406号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ30㎜以上200㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　　価		孔		614.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 407号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ200㎜以上400㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　　価		孔		908.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 408号　＊＊＊					
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	PS現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付き］ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2ｔ級　L=2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　　価		ton		899.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 409号　＊＊＊					
S02702	【法面工（種子散布工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)時間的制約	100m2以上250m2未満 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A09121	種子散布工	1.450	㎡	244	354	
	合　計				354	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		354	
	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8㎝,1,000㎡以上,受けない,吹付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格・仕様	ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚8㎝		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	1,000㎡以上 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)吹付区分	吹付工				
A09004	モルタル吹付 厚8㎝	1.000	㎡	7,646	7,646	
	合　計				7,646	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		7,646	
	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,740	15,740	
	合　計				15,740	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,740	
	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,964	7,964	
	合　計				7,964	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		7,964	
	＊＊＊　S単－ 414号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	10,350	10,350	
	合　計				10,350	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		10,350	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 415号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		ｍ3		1.000 ｍ3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.580	ton	21,000	12,180	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.680	ｍ3	4,750	3,230	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,870	18,304	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,304	1,647	
	合　計				35,361	算出数量 1.000 ｍ3
	単　価		ｍ3		35,361	
	＊＊＊　Ｓ単－ 416号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01003	普通作業員	0.810	人	18,870	15,285	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		17,363	347	
	合　計				17,710	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,771	
	＊＊＊　Ｓ単－ 417号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 418号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				163,690	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		163,690	
	＊＊＊　S単－ 419号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	法面作業 10t以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	- 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合　計				175,884	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		175,884	
	＊＊＊　S単－ 420号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	法面作業 10t以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	- 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合　計				172,794	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,794	
	＊＊＊　S単－ 421号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	法面作業 10t以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	- 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合　計				175,884	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		175,884	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 422号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				162,145	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		162,145	
	＊＊＊　Ｓ単－ 423号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 424号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 425号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				167,810	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		167,810	
	＊＊＊　S単－ 426号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	5.590m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.580m 1,435.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	8,036.000	L	64	514,304	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.250	個	2,560	3,200	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,129	4,782	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.040	組	335,000	13,400	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,957	10,239	
	合　計				806,427	算出数量 5.600 本
	単　価		本		144,005	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 427号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.480m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.380m 1,139.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,036.700	L	64	386,349	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.720	m	9,720	16,718	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	10.300	個	2,560	26,368	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.172	個	168,000	28,896	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		71,982	7,918	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合　　計				712,296	算出数量 5.300 本
	単　　価		本		134,395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 428号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.5m,1402			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	Ｌ			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 1,402.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,150.200	L	64	457,613	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.370	m	9,720	3,596	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.220	個	2,560	5,683	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.037	個	168,000	6,216	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		15,495	1,704	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.960	m	9,720	9,331	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.280	個	2,560	3,277	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.096	個	168,000	16,128	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,736	4,885	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.036	組	335,000	12,060	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		36,172	9,043	
	合　計				761,635	算出数量 5.100 本
	単　価		本		149,340	
	＊＊＊　S単－ 429号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5m,488Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	5.000m 488.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	3,757.600	L	64	240,486	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.560	m	9,720	5,443	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.350	個	2,560	8,576	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.056	個	168,000	9,408	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		23,427	2,577	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.440	m	9,720	13,997	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.930	個	2,560	4,941	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.144	個	168,000	24,192	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		43,130	7,332	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.080	個	168,000	13,440	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.019	組	335,000	6,365	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.011	組	28,200	310	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		20,115	5,029	
	合　計				550,112	算出数量 7.700 本
	単　価		本		71,443	
	＊＊＊　S単－ 430号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.58m,1182			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.580m 1,182.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,619.200	L	64	423,629	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.410	m	9,720	3,985	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	2.440	個	2,560	6,246	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.041	個	168,000	6,888	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		17,119	1,883	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.050	m	9,720	10,206	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.400	個	2,560	3,584	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.105	個	168,000	17,640	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		31,430	5,343	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.130	個	168,000	21,840	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.033	組	335,000	11,055	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.020	組	28,200	564	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		33,459	8,365	
	合　計				729,244	算出数量 5.600 本
	単　価		本		130,222	
	＊＊＊　S単－ 431号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,2.44m,977			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.440m 977.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,959.700	L	64	381,421	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.440	m	9,720	4,277	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	2.650	個	2,560	6,784	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.044	個	168,000	7,392	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		18,453	2,030	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.140	m	9,720	11,081	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.530	個	2,560	3,917	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.114	個	168,000	19,152	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		34,150	5,806	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合　計				688,274	算出数量 6.100 本
	単　価		本		112,832	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 432号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,0.27m,2559			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	Ｌ			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	0.270m 2,559.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	8,956.500	L	64	573,216	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.520	個	2,560	3,891	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		10,521	1,157	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.880	個	2,560	2,253	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		19,756	3,359	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.180	個	168,000	30,240	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.045	組	335,000	15,075	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.027	組	28,200	761	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		46,076	11,519	
	合　計				873,591	算出数量 3.500 本
	単　価		本		249,597	
	＊＊＊　Ｓ単－ 433号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5.79m,598			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	Ｌ			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	5.790m 598.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	4,245.800	L	64	271,731	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.510	m	9,720	4,957	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.090	個	2,560	7,910	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.051	個	168,000	8,568	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		21,435	2,358	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.780	個	2,560	4,557	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		39,829	6,771	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.080	個	168,000	13,440	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.021	組	335,000	7,035	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.013	組	28,200	367	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		20,842	5,211	
	合　計				576,193	算出数量 7.100 本
	単　価		本		81,154	
	＊＊＊　S単－ 434号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.35m,0.09m,2.44m,1109Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	5.350m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.440m 1,109.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,319.400	L	64	468,442	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.060	m	9,720	10,303	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.410	個	2,560	3,610	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.106	個	168,000	17,808	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		31,721	5,393	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.037	組	335,000	12,395	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.022	組	28,200	620	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,215	9,554	
	合　計				761,341	算出数量 6.600 本
	単　価		本		115,355	
	＊＊＊　S単－ 435号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,1.5m,1071L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 1,071.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,890.500	L	64	376,992	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.840	m	9,720	17,885	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	11.060	個	2,560	28,314	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.184	個	168,000	30,912	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		77,111	8,482	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.029	組	335,000	9,715	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,383	7,596	
	合　計				708,213	算出数量 5.500 本
	単　価		本		128,766	
	＊＊＊　S単－ 436号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,5.2m,325L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	5.200m 325.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	2,502.500	L	64	160,160	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.580	m	9,720	25,078	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	15.480	個	2,560	39,629	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.258	個	168,000	43,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		108,051	11,886	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.050	個	168,000	8,400	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.013	組	335,000	4,355	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.008	組	28,200	226	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		12,981	3,245	
	合　計				503,972	算出数量 7.700 本
	単　価		本		65,451	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 437号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,2.68m,0.75m,0.9m,864Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	2.680m 0.750m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	0.900m 864.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,603.200	L	64	486,605	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.710	m	9,720	6,901	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.940	個	2,560	2,406	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.071	個	168,000	11,928	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		21,235	3,610	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.130	m	9,720	1,264	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.200	個	2,560	512	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.013	個	168,000	2,184	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		3,960	634	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.038	組	335,000	12,730	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,579	9,645	
	合　計				771,917	算出数量 8.800 本
	単　価		本		87,718	
	＊＊＊　Ｓ単－ 438号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,4.06m,0m,0m,1.03m,484Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 4.060m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.030m 484.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	4,646.400	L	64	297,370	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.950	m	9,720	18,954	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.690	個	2,560	29,926	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.195	個	168,000	32,760	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		81,640	8,980	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.090	個	168,000	15,120	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.023	組	335,000	7,705	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.014	組	28,200	395	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		23,220	5,805	
	合　計				624,664	算出数量 9.600 本
	単　価		本		65,069	
	＊＊＊　S単－ 439号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,1.5m,823Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.030m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 823.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,995.500	L	64	447,712	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.030	m	9,720	10,012	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.370	個	2,560	3,507	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.103	個	168,000	17,304	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		30,823	5,240	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		581	93	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.035	組	335,000	11,725	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		35,837	8,959	
	合　計				736,894	算出数量 8.500 本
	単　価		本		86,693	
	＊＊＊　S単－ 440号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,0.23m,997Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.030m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	0.230m 997.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,776.600	L	64	497,702	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.260	個	2,560	3,226	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,155	4,786	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,594	10,149	
	合　計				789,402	算出数量 7.800 本
	単　価		本		101,205	
	＊＊＊　S単－ 441号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,2.62m,459Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.030m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.620m 459.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,049.000	L	64	323,136	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.770	個	2,560	4,531	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		39,803	6,767	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.030	個	2,560	77	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		607	97	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.025	組	335,000	8,375	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.015	組	28,200	423	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,598	6,400	
	合　計				610,057	算出数量 11.000 本
	単　価		本		55,460	
	＊＊＊　S単－ 442号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.5m,708Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 708.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,239.200	L	64	335,309	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.880	m	9,720	18,274	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.260	個	2,560	28,826	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.188	個	168,000	31,584	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		78,684	8,655	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,961	6,490	
	合　計				662,748	算出数量 7.400 本
	単　価		本		89,561	
	＊＊＊　S単－ 443号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.03m,701Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.030m 701.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,257.500	L	64	336,480	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.900	m	9,720	18,468	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.410	個	2,560	29,210	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.190	個	168,000	31,920	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		79,598	8,756	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	168,000	18,480	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		27,641	6,910	
	合　計				667,034	算出数量 7.500 本
	単　価		本		88,938	
	＊＊＊　S単－ 444号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,3.57m,310Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	3.570m 310.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	2,883.000	L	64	184,512	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.360	m	9,720	22,939	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	14.150	個	2,560	36,224	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.236	個	168,000	39,648	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		98,811	10,869	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.060	個	168,000	10,080	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.014	組	335,000	4,690	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.009	組	28,200	254	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		15,024	3,756	
	合　計				520,621	算出数量 9.300 本
	単　価		本		55,981	
	＊＊＊　S単－ 445号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,２セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	29,682	65,300	
R01002	特殊作業員	8.200	人	26,214	214,955	
R01003	普通作業員	3.400	人	18,870	64,158	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	26,520	58,609	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	69.000	L	148	10,212	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合　計				441,574	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		441,574	
	＊＊＊　S単－ 446号　＊＊＊					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法,２セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,214	144,177	
R01003	普通作業員	2.200	人	18,870	41,514	
R01021	運転手（特殊）	1.360	人	26,520	36,067	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	42.000	L	148	6,216	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	8.000	時間	2,180	17,440	
	合　計				284,001	算出数量 1.000 回
	単　価		回		284,001	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 447号　＊＊＊					
S05031	コルゲートフリューム人力据付		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 Ａ形　350*350,パッキング使用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)接合区分	Ａ形　350*350 パッキング使用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P04431	コルゲートＵ字フリューム Ａ形 幅350×高350㎜　板厚1.6㎜（めっき）	10.000	m	7,910	79,100	
Y00005	接合費	0.080		79,100	6,328	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01002	特殊作業員	0.420	人	26,214	11,010	
R01003	普通作業員	1.240	人	18,870	23,399	
	合　計				128,445	算出数量 10.000 m
	単　価		m		12,845	
	＊＊＊　Ｓ単－ 448号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 Ｕ型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	Ｕ型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,844	1,844	
	合　計				1,844	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		1,844	
	＊＊＊　Ｓ単－ 449号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 Ｕ型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	Ｕ型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,616	3,616	
	合　計				3,616	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,616	
	＊＊＊　Ｓ単－ 452号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,722	5,722	
	合　計				5,722	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,722	
	＊＊＊　S単－ 453号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合　計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		796	
	＊＊＊　S単－ 454号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,231	4,231	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,231	
	＊＊＊　S単－ 455号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,678	6,678	
	合　計				6,678	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		6,678	
	＊＊＊　S単－ 456号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	法面縦排水部における作業 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,839	5,839	
	合　計				5,839	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,839	
	＊＊＊　S単－ 457号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,918	2,918	
	合　計				2,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		2,918	
	＊＊＊　S単－ 458号　＊＊＊					
S05801	グレーチング600用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合　計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		796	
	＊＊＊　S単－ 459号　＊＊＊					
S05801	グレーチング400用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合　計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		796	
	＊＊＊　S単－ 460号　＊＊＊					
S05801	グレーチング300用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合　計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		796	
	＊＊＊　S単－ 462号　＊＊＊					
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 箱抜,壁部,50㎜,集水,－,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分	箱抜 壁部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分（㎜） 4)フィルター	50㎜ 集水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィープホール単価（円/個）	－ 940				
	7)集水フィルターの規格区分(㎜)	φ50				
P10110	ウィープホール 50	10.000	個	940	9,400	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
Y00004	雑材料費	0.060		12,832	770	
R01003	普通作業員	0.040	人	18,870	755	
	合　計				30,535	算出数量 10.000 箇所
	単　価		箇所		3,054	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 463号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	26,520	1,326	
	合　計				65,468	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		6,547	
	＊＊＊　Ｓ単－ 464号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	26,520	1,326	
	合　計				74,865	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,487	
	＊＊＊　Ｓ単－ 465号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01003	普通作業員	0.950	人	18,870	17,927	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.120	日	1,520	182	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	26,520	1,326	
	合　計				57,502	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 466号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ｉ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,870	17,360	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	26,520	1,326	
	合　計				73,073	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,307	
	＊＊＊　Ｓ単－ 467号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	26,520	1,326	
	合　計				82,469	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,247	
	＊＊＊　S単－ 468号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,300	28,980	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	
R01003	普通作業員	1.010	人	18,870	19,059	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.200	日	1,520	304	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.530	L	148	78	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	26,520	1,326	
	合　計				62,366	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		6,237	
	＊＊＊　S単－ 469号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 400mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 あり				
P05068	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	49,700	121,268	
Y00004	諸雑費	0.020		121,268	2,425	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員	0.280	人	18,870	5,284	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.130	日	7,160	931	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.000	L	148	592	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合　計				141,657	算出数量 10.000 m
	単　価		m		14,166	
	＊＊＊　Ｓ単－ 470号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×ｍ)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,861,800円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,861,800	1,861,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,861,800	1,862	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合　計				1,949,740	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,949,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 471号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形) 短管・異形管,1100×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×ｍ)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,123,500円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,123,500	1,123,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,123,500	1,124	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合　計				1,185,419	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,185,419	
	＊＊＊　Ｓ単－ 472号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×ｍ)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		734,000	734	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合　　計				920,812	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		920,812	
	＊＊＊　Ｓ単－ 473号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合　　計				186,078	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		186,078	
	＊＊＊　Ｓ単－ 474号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合　　計				86,078	算出数量 1.000 本

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		本		86,078	
	＊＊＊　Ｓ単－ 475号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,250,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,250,000	1,250,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,250,000	1,250	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合　計				1,337,328	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,337,328	
	＊＊＊　Ｓ単－ 476号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,680,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,680,000	1,680	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合　計				1,767,758	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,767,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 477号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｋ形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	629,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	629,000	629,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		629,000	629	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合　計				715,707	算出数量 1.000 本
	単　価		本		715,707	
	＊＊＊　S単－ 478号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	4種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	1.000	組	74,200	74,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合　計				134,995	算出数量 1.000 本
	単　価		本		134,995	
	＊＊＊　S単－ 479号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	881,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	881,000	881,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		881,000	881	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合　計				942,676	算出数量 1.000 本
	単　価		本		942,676	
	＊＊＊　S単－ 480号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,170,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,170,000	1,170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,170,000	1,170	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合　計				1,231,965	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,231,965	
	＊＊＊　S単－ 481号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	440,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	440,000	440,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		440,000	440	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合　計				501,235	算出数量 1.000 本
	単　価		本		501,235	
	＊＊＊　S単－ 482号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	114,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	114,000	114,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		114,000	114	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L	148	858	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	26,520	3,182	
	合　計				131,570	算出数量 1.000 本
	単　価		本		131,570	
	＊＊＊　S単－ 483号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	126,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	126,000	126,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		126,000	126	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L	148	858	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	26,520	3,182	
	合　計				143,582	算出数量 1.000 本
	単　価		本		143,582	
	＊＊＊　S単－ 484号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DA種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA　径1100　長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		589,000	589	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合　計				611,766	算出数量 1.000 本
	単　価		本		611,766	
	＊＊＊　S単－ 485号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	4種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		721,000	721	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合　　計				743,898	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		743,898	
	＊＊＊　S単－ 486号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		803,000	803	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合　　計				825,980	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		825,980	
	＊＊＊　S単－ 487号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DA種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合　　計				22,177	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		22,177	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 488号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｔ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｔ形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	4種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合　　計				22,177	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		22,177	
	＊＊＊　Ｓ単－ 489号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｔ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｔ形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 2種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合　　計				22,177	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		22,177	
	＊＊＊　Ｓ単－ 490号　＊＊＊					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		814,000	814	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.370	人	18,870	6,982	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.180	日	44,100	7,938	
	合　計				839,676	算出数量 1.000 本
	単　価		本		839,676	
	＊＊＊　Ｓ単－ 491号　＊＊＊					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
R01003	普通作業員	0.370	人	18,870	6,982	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.180	日	44,100	7,938	
	合　計				24,862	算出数量 1.000 本
	単　価		本		24,862	
	＊＊＊　Ｓ単－ 492号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械)	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		734,000	734	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合　計				1,006,889	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,006,889	
	＊＊＊　Ｓ単－ 493号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合　　計				272,155	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		272,155	
	＊＊＊　S単－ 494号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,680,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,680,000	1,680	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合　　計				1,853,835	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		1,853,835	
	＊＊＊　S単－ 495号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,660,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,660,000	1,660,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,660,000	1,660	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合　　計				1,833,815	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		1,833,815	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 496号　＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		814,000	814	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,682	4,155	
R01002	特殊作業員	0.600	人	26,214	15,728	
R01003	普通作業員	0.740	人	18,870	13,964	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.360	日	44,100	15,876	
	合　計				864,537	算出数量 1.000 本
	単　価		本		864,537	
	＊＊＊　Ｓ単－ 497号　＊＊＊					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,682	4,155	
R01002	特殊作業員	0.600	人	26,214	15,728	
R01003	普通作業員	0.740	人	18,870	13,964	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.360	日	44,100	15,876	
	合　計				49,723	算出数量 1.000 本
	単　価		本		49,723	
	＊＊＊　Ｓ単－ 498号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	29,682	13,060	
R01002	特殊作業員	0.680	人	26,214	17,826	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
Y00004	諸雑費	0.090		54,662	4,920	
	合　計				59,582	算出数量 1.000 箇所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		箇所		59,582	
	＊＊＊　S単－ 499号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(㎜)	1100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	
R01002	特殊作業員	0.480	人	26,214	12,583	
R01003	普通作業員	0.830	人	18,870	15,662	
Y00004	諸雑費	0.090		37,150	3,344	
	合　計				40,494	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		40,494	
	＊＊＊　S単－ 500号　＊＊＊					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	0円 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(㎜) 4)板厚区分(㎜)	1350㎜ 9㎜		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)施工区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合　計				149,650	算出数量 3.600 本
	単　価		本		41,569	
	＊＊＊　S単－ 501号　＊＊＊					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1100㎜,9㎜,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	0円 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(㎜) 4)板厚区分(㎜)	1100㎜ 9㎜		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)施工区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合　計				123,436	算出数量 3.600 本
	単　価		本		34,288	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 502号　＊＊＊					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 100㎜,4.5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)板厚区分(㎜)	100㎜ 4.5㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,214	4,981	
R01011	溶接工	0.320	人	26,826	8,584	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		17,424	1,394	
	合　計				18,818	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		18,818	
	＊＊＊　Ｓ単－ 503号　＊＊＊					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1200㎜,9㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)板厚区分(㎜)	1200㎜ 9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.410	人	29,682	12,170	
R01002	特殊作業員	0.610	人	26,214	15,991	
R01011	溶接工	1.020	人	26,826	27,363	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		55,524	15,547	
	合　計				71,071	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		71,071	
	＊＊＊　Ｓ単－ 504号　＊＊＊					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1100㎜,9㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)板厚区分(㎜)	1100㎜ 9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01002	特殊作業員	0.590	人	26,214	15,466	
R01011	溶接工	0.980	人	26,826	26,289	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		53,331	14,933	
	合　計				68,264	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		68,264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 505号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	内面塗装 1200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	1.500	kg	1,970	2,955	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.150	人	27,132	4,070	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		4,070	1,018	
	合　計				8,103	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,103	
	＊＊＊　S単－ 506号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり) 1200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35134	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 1200A　WSP　012　補助材料含む	1.000	組	43,600	43,600	
R02003	塗装工	0.230	人	27,132	6,240	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		6,240	1,248	
P26324	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	1.000	箇所	10,600	10,600	
R02003	塗装工	0.060	人	27,132	1,628	
	合　計				63,316	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		63,316	
	＊＊＊　S単－ 507号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	内面塗装 1100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	1.300	kg	1,970	2,561	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.140	人	27,132	3,798	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		3,798	950	
	合　計				7,369	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,369	
	＊＊＊　S単－ 508号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり) 1100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35133	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 1100A　WSP　012　補助材料含む	1.000	組	39,300	39,300	
R02003	塗装工	0.210	人	27,132	5,698	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		5,698	1,140	
P26323	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	1.000	箇所	9,730	9,730	
R02003	塗装工	0.060	人	27,132	1,628	
	合　計				57,496	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		57,496	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 509号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,1100mm,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	11,700,000円 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鋳鉄製 1100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ あり				
P09401	バタフライ弁（鋳鉄製）	1.000	個	11,700,000	11,700,000	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	29,682	8,014	
R01002	特殊作業員	1.080	人	26,214	28,311	
R01003	普通作業員	1.350	人	18,870	25,475	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.480	日	44,100	21,168	
	合　　計				11,782,968	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		11,782,968	
	＊＊＊　Ｓ単－ 510号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ,鋳鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	736,000円 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鋳鉄製 400mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) あり				
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	736,000	736,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,682	2,968	
R01002	特殊作業員	0.410	人	26,214	10,748	
R01003	普通作業員	0.520	人	18,870	9,812	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.440	日	7,160	3,150	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合　　計				772,324	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		772,324	
	＊＊＊　Ｓ単－ 511号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	20cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	23.800	m3	2,300	54,740	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,870	11,699	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	148	2,220	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	26,520	11,404	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]					
	質量3.0～4.0t	0.480	日	4,440	2,131	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	26,520	5,304	
	合　計				102,443	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,024	
	＊＊＊　S単－ 512号　＊＊＊					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,直線部,標準支柱,直支柱			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				
	3)仕様	塗装品				
	4)規格	Gp-Cp-2B				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
	8)施工区分	直線部				
	9)支柱高さ区分	標準支柱				
	10)支柱区分	直支柱				
A04412	ガードパイプ設置（コンクリート建込）					
	Gp-Cp-2B	1.000	m	11,930	11,930	
	合　計				11,930	算出数量 1.000 m
	単　価		m		11,930	
	＊＊＊　S単－ 513号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	φ86		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土質区分	粘性土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)動力区分	電力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]					
	吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金					
	低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41049	メタルクラウン（シングル用）					
	径86mm	0.365	個	3,250	1,186	
P41010	コアチューブ（シングル用）					
	径86mm　長1.5m	0.100	本	9,600	960	
P41075	ケーシングパイプ					
	径86mm用　長1.0m	0.232	本	7,010	1,626	
P41080	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）					
	径40.5mm　長1.0m	0.498	本	7,500	3,735	
	合　計				86,981	算出数量 8.300 m
	単　価		m		10,480	
	＊＊＊　S単－ 514号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	φ86		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土質区分	礫質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41049	メタルクラウン（シングル用） 径86mm	1.086	個	3,250	3,530	
P41010	コアチューブ（シングル用） 径86mm　長1.5m	0.100	本	9,600	960	
P41075	ケーシングパイプ 径86mm用　長1.0m	0.165	本	7,010	1,157	
P41080	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長1.0m	0.354	本	7,500	2,655	
	合　計				87,776	算出数量 5.900 m
	単　価		m		14,877	
	＊＊＊　S単－ 515号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 粘性土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	0.422	個	2,720	1,148	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.115	本	7,420	853	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用　長1.0m	0.269	本	5,430	1,461	
P41080	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長1.0m	0.576	本	7,500	4,320	
	合　計				87,256	算出数量 9.600 m
	単　価		m		9,089	
	＊＊＊　S単－ 516号　＊＊＊					
S13002	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	1.251	個	2,720	3,403	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.116	本	7,420	861	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用　長1.0m	0.190	本	5,430	1,032	
P41080	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長1.0m	0.408	本	7,500	3,060	
	合　計				87,830	算出数量 6.800 m
	単　価		m		12,916	
	＊＊＊　S単－ 517号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 粘性土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	0.506	個	2,720	1,376	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用　長1.5m	0.219	本	7,270	1,592	
P41078	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長3.0m	0.230	本	12,100	2,783	
	合　計				86,249	算出数量 11.500 m
	単　価		m		7,500	
	＊＊＊　S単－ 518号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 砂質土及び砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	0.862	個	2,720	2,345	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.137	本	7,420	1,017	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41068	ケーシングパイプ 径66㎜用　長1.5m	0.186	本	7,270	1,352	
P41078	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5㎜　長3.0m	0.196	本	12,100	2,372	
	合　計				86,560	算出数量 9.800 m
	単　価		m		8,833	
	＊＊＊　S単－ 519号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)土質区分	φ66 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66㎜	1.490	個	2,720	4,053	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66㎜　長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66㎜用　長1.5m	0.154	本	7,270	1,120	
P41078	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5㎜　長3.0m	0.162	本	12,100	1,960	
	合　計				87,631	算出数量 8.100 m
	単　価		m		10,819	
	＊＊＊　S単－ 520号　＊＊＊					
S13021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式) 地表,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	地表 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.520	人	29,682	15,435	
R01002	特殊作業員	0.640	人	26,214	16,777	
R01003	普通作業員	1.190	人	18,870	22,455	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.640	日	29,800	19,072	
	合　計				73,739	算出数量 1.000 回
	単　価		回		73,739	
	＊＊＊　S単－ 521号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,90t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04021 M04021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 90t吊	1.000	日	120,000	120,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	148	12,432	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				158,952	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		158,952	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 522号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M10061 M10061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M10061	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75㎜	1.000	日	24,200	24,200	
	合　計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		24,200	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 523号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04421 M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	時間	2,770	2,770	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	148	533	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	26,520	5,304	
	合　計				8,607	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		8,607	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 524号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M10062 M10062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M10062	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75㎜	1.000	日	54,100	54,100	
	合　計				54,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		54,100	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 525号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02032 M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	9,470	9,470	
	合　計				9,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,470	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 526号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02261 M02261		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.4時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.60 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02261	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3	1.000	日	55,200	55,200	
	合　計				55,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		55,200	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 527号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 4.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,500	11,500	
	合　計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 528号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転１日当た			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02095 M02095		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02095	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		10,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 529号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,200	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,200	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 530号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03084 M03084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03084	ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	日	6,790	6,790	
	合　計				6,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,790	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 531号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	日	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,000	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 532号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04610 M04610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	1.000	日	46,700	46,700	
	合　計				46,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		46,700	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 533号　＊＊＊					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５t,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M96001 M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 4.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.56 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M96001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５ｔ	1.000	時間	4,270	4,270	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	10.000	L	148	1,480	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	26,520	5,304	
	合　計				11,054	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,054	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 534号　＊＊＊					
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ ,容量1.0m3,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27126 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.83		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27126	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ 容量1.0m3	1.830	供用日	629	1,151	
	合　計				1,151	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,151	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 535号　＊＊＊					
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] ,5.5kW級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M12003 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.400	供用日	4,680	6,552	
	合　計				6,552	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,552	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 536号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] ,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa),交替制補正対象外,運転１日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	当たり算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M11531 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.89				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,920	5,519	
	合　計				5,519	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,519	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 537号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50㎜ 全揚程20m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19195 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50㎜ 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合　計				385	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		385	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 538号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] ,撹拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M10162 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.63		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10162	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量400L×2槽	1.630	供用日	2,080	3,390	
	合　計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,390	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 539号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] ,300L×1槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M11551 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.38		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11551	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] 300L×1槽	1.380	供用日	6,940	9,577	
	合　計				9,577	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,577	
Y00001	単位					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 540号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M23082 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.38				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23082	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,400	8,832	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	0.000	kWh	19.54	0	
	合　計				8,832	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		8,832	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 541号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05119 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	109,000	109,000	
	合　計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		109,000	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 542号　＊＊＊					
S16003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 16t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M04603 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M04603	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 16t吊	1.000	供用日	19,500	19,500	
	合　計				19,500	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		19,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 543号　＊＊＊					
S16003	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M04421 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	供用日	7,140	7,140	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				7,140	1.000 供用日
	単　　価		供用日		7,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 544号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	容量5m3,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫	M27942		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量5m3	1.000	供用日	633	633	
						算出数量
	合　　計				633	1.000 供用日
	単　　価		供用日		633	
	＊＊＊　Ｓ単－ 545号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16003	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	積載質量10t車用,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫	M27703		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27703	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]					
	積載質量10t車用	1.000	供用日	7,200	7,200	
						算出数量
	合　　計				7,200	1.000 供用日
	単　　価		供用日		7,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 546号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力16t吊	1.000	日	40,400	40,400	
						算出数量
	合　　計				40,400	1.000 日
	単　　価		日		40,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 547号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
						算出数量
	合　　計				44,100	1.000 日
	単　　価		日		44,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 548号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合　計				29,800	算出数量 1.000 日
	単　価		日		29,800	
	＊＊＊　S単－ 549号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,800	31,800	
	合　計				31,800	算出数量 1.000 日
	単　価		日		31,800	
	＊＊＊　S単－ 550号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 20ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01085	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力20t吊	1.000	日	41,200	41,200	
	合　計				41,200	算出数量 1.000 日
	単　価		日		41,200	
	＊＊＊　S単－ 551号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.45(平0.35)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.8 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.500	日	7,160	10,740	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	50.000	L	148	7,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				44,660	算出数量 1.000 日
	単　価		日		44,660	
	＊＊＊　S単－ 552号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 45ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01090	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1.000	日	73,400	73,400	
	合　計				73,400	算出数量 1.000 日
	単　価		日		73,400	
	＊＊＊　S単－ 553号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01087	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力35t吊	1.000	日	63,600	63,600	
	合　計				63,600	算出数量 1.000 日
	単　価		日		63,600	
	＊＊＊　S単－ 554号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,166日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 166日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	14,940	14,940	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費］	1.000	ton	9,490	9,490	
	合　計				24,430	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		24,430	
	＊＊＊　S単－ 555号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,82日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	－ 82日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	1.000	t 供用日	9,840	9,840	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
	合　計				14,963	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,963	
	＊＊＊　S単－ 556号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,－,4日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(山留主部材) 250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)補助工法 4)供用日数	－ 4日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼（山留材） ２５０型 ［賃料］	1.000	t 供用日	500	500	
G15031	H型鋼（山留材） ２５０型 ［整備費］	1.000	ton	5,341	5,341	
	合　計				5,841	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		5,841	
	＊＊＊　S単－ 557号　＊＊＊					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)１セットの延長 2)掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数	3.5m 180日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	19回				
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	0.053	㎡供用日	29,700	1,574	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費及び損耗費］	0.053	㎡	3,900	207	
	合　計				1,781	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,781	
	＊＊＊　S単－ 558号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	18,870	273,615	
	合　計				282,115	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		28,212	
	＊＊＊　S単－ 559号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 1.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	148	15,392	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				271,652	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		7,546	
	＊＊＊　S単－ 560号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1.000 1.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	148	11,544	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				108,702	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		755	
	＊＊＊　S単－ 561号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				175,532	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		4,876	
	＊＊＊　S単－ 562号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋（1.0ｔ用） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	148	11,544	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				108,702	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		755	
	＊＊＊　Ｓ単－ 563号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 95,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	95 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	361.000	kWh	19.54	7,054	
R01002	特殊作業員	9.500	人	26,214	249,033	
Y00004	諸雑費	0.230		256,087	58,900	
	合　計				314,987	算出数量 1.000 箇所
	単　価				314,987	
	＊＊＊　Ｓ単－ 564号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	42 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	756.000	kWh	19.54	14,772	
R01002	特殊作業員	4.200	人	26,214	110,099	
Y00004	諸雑費	0.230		124,871	28,720	
	合　計				153,591	算出数量 1.000 箇所
	単　価				153,591	
	＊＊＊　Ｓ単－ 565号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 42,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	42 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	159.600	kWh	19.54	3,119	
R01002	特殊作業員	4.200	人	26,214	110,099	
Y00004	諸雑費	0.230		113,218	26,040	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				139,258	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				139,258	
	＊＊＊　Ｓ単－ 566号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 44,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	44 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	167.200	kWh	19.54	3,267	
R01002	特殊作業員	4.400	人	26,214	115,342	
Y00004	諸雑費	0.230		118,609	27,280	
	合　　計				145,889	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				145,889	
	＊＊＊　Ｓ単－ 567号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 15,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	15 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	57.000	kWh	19.54	1,114	
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	
Y00004	諸雑費	0.230		40,435	9,300	
	合　　計				49,735	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				49,735	
	＊＊＊　Ｓ単－ 568号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 4,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	4 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	15.200	kWh	19.54	297	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,214	10,486	
Y00004	諸雑費	0.230		10,783	2,480	
	合　　計				13,263	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				13,263	
	＊＊＊　Ｓ単－ 569号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	216 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3,888.000	kWh	19.54	75,972	
R01002	特殊作業員	21.600	人	26,214	566,222	
Y00004	諸雑費	0.230		642,194	147,705	
	合　計				789,899	算出数量 1.000 箇所
	単　価				789,899	
	＊＊＊　Ｓ単－ 570号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,870	9,435	
	合　計				18,340	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		18,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 571号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	11,700	5,850	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	26,520	9,017	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L	148	3,108	
	合　計				51,686	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		51,686	
	＊＊＊　Ｓ単－ 572号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,180日,32回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	32.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	0.031	t 供用日	19,367	600	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］	0.031	ton	84,530	2,620	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.007	t 供用日	57,594	403	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.007	ton	175,263	1,227	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01012	とび工	0.640	人	26,826	17,169	
R01011	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合　計				77,201	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		77,201	
	＊＊＊　S単－ 573号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 106.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	12,720	12,720	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	37,651	25,226	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	
R01012	とび工	0.540	人	26,826	14,486	
R01011	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	
	合　計				115,859	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		115,859	
	＊＊＊　S単－ 574号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 36.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	4,320	4,320	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	12,787	8,567	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	
R01012	とび工	0.540	人	26,826	14,486	
R01011	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	
	合　計				90,800	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		90,800	
	＊＊＊　S単－ 575号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H250 115.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02021	H形鋼（山留材） ２５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	14,375	14,375	
G15031	H型鋼（山留材） ２５０型　［整備費］	1.000	ton	5,341	5,341	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	40,848	8,987	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	
R01012	とび工	0.640	人	26,826	17,169	
R01011	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合　計				103,391	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		103,391	
	＊＊＊　S単－ 576号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-250･H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	29,682	6,233	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	
R01011	溶接工	0.210	人	26,826	5,633	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
Y00004	諸雑費	0.050		26,559	1,328	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	44,100	9,261	
	合　計				37,148	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		37,148	
	＊＊＊　S単－ 577号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-250･H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)火打ﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01012	とび工	0.240	人	26,826	6,438	
R01011	溶接工	0.130	人	26,826	3,487	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
Y00004	諸雑費	0.070		16,237	1,137	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	44,100	5,733	
	合　計				23,107	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		23,107	
	＊＊＊　S単－ 578号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	29,682	6,233	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	
R01011	溶接工	0.210	人	26,826	5,633	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
Y00004	諸雑費	0.050		26,559	1,328	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	44,100	9,261	
	合　計				37,148	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		37,148	
	＊＊＊　S単－ 579号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01012	とび工	0.240	人	26,826	6,438	
R01011	溶接工	0.130	人	26,826	3,487	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
Y00004	諸雑費	0.070		16,237	1,137	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	44,100	5,733	
	合　計				23,107	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		23,107	
	＊＊＊　S単－ 580号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分	1.35m以上～4.70m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)最大掘削深区分	6mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	2.88m				
	5)掘削深	3.50m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.660	日	11,700	19,422	
P34029	軽油					
	ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	96.000	L	148	14,208	
R01021	運転手（特殊）					
		1.090	人	26,520	28,907	
R01001	土木一般世話役					
	掘削･たて込み作業	1.100	人	29,682	32,650	
R01002	特殊作業員					
	掘削･たて込み作業	1.100	人	26,214	28,835	
R01003	普通作業員					
	掘削･たて込み作業	2.210	人	18,870	41,703	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.780	日	11,700	9,126	
P34029	軽油					
	ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L	148	6,660	
R01021	運転手（特殊）					
		0.510	人	26,520	13,525	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.520	人	29,682	15,435	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.520	人	26,214	13,631	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.030	人	18,870	19,436	
						算出数量
	合　計				243,538	10.000 m
	単　価		m		24,354	
	＊＊＊　S単－ 581号　＊＊＊					
						歩A
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	なし,単管傾斜,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.500	人	29,682	44,523	
R01012	とび工					
		4.500	人	26,826	120,717	
R01003	普通作業員					
		2.700	人	18,870	50,949	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日	44,100	35,280	
Y00004	諸雑費					
		0.330		251,469	82,985	
						算出数量
	合　計				334,454	100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,345	
	＊＊＊　S単－ 582号　＊＊＊					
						歩A
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	なし,手摺先行型枠組,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	29,682	47,491	
R01012	とび工					
		7.000	人	26,826	187,782	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	18,870	24,531	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.340		321,544	109,325	
	合　計				430,869	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,309	
	＊＊＊　S単－ 583号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,682	47,491	
R01012	とび工	8.500	人	26,826	228,021	
R01003	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費	0.310		361,783	112,153	
	合　計				473,936	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,739	
	＊＊＊　S単－ 584号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	29,682	41,555	
R01009	型わく工	1.300	人	26,724	34,741	
R01012	とび工	3.300	人	26,826	88,526	
R01003	普通作業員	3.300	人	18,870	62,271	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	44,100	22,050	
Y00004	諸雑費	0.330		249,143	82,217	
	合　計				331,360	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		3,314	
	＊＊＊　S単－ 585号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,888	1,888,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,520	76,908	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,303,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,303	
	＊＊＊　Ｓ単－ 586号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 2,880		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	2,880	299,520	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合　　計				302,539	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,025	
	＊＊＊　Ｓ単－ 587号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 95		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	95	9,880	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合　　計				12,899	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		129	
	＊＊＊　Ｓ単－ 588号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合　　計				19,659	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		197	
	＊＊＊　Ｓ単－ 589号　＊＊＊					
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW) 4)負荷区分	300 高圧負荷		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09516	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　８ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ２．０kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形　1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 ２．３×７５×４５×　９００	1.000	本	1,810	1,810	
W09440	軽腕金 ３．２×７５×７５×１５００	2.000	本	5,430	10,860	
W09430	アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	3.000	個	5,860	17,580	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3.000	個	2,470	7,410	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	
W09094	６６００Ｖポリエチレンケーブル （ＣＶ）　３心　断面積　３８	15.000	m	3,330	49,950	
Y00004	その他材料 19%	0.190		142,100	26,999	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		169,099	19,446	
M21232	高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付] 定格電流200A	180.000	供用日	291	52,380	
M21313	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 300	180.000	供用日	4,120	741,600	
P27333	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積38	1.000	組	12,200	12,200	
P27321	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6CO3　3心　断面積38	1.000	組	16,200	16,200	
P27822	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	25,900	25,900	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	15.000	m	277	4,155	
R01013	電工 (設置)	13.450	人	22,542	303,190	
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	18,870	138,695	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		669,439	3,347	
R01013	電工 (撤去)	5.830	人	22,542	131,420	
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	18,870	69,442	
	合　計				1,517,975	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,517,975	
	＊＊＊　Ｓ単－ 590号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		78,166	37,442	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合　計				186,483	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		186,483	
	＊＊＊　Ｓ単－ 591号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～撤去 600.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		78,166	29,938	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合　計				178,979	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		178,979	
	＊＊＊　S単－ 592号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		78,166	2,970	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合　計				152,011	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		152,011	
	＊＊＊　S単－ 593号　＊＊＊					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)避雷器区分	一般型(8.4kV)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09470	避雷器（配電線路用） 一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W09472	高圧カットアウト ７.２KV　３０Ａ　ＰＣ－６	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	軽腕金 ３.２×７５×７５×１５００	2.000	本	5,430	10,860	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　１４	18.000	m	277	4,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		97,716	11,237	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	22,542	32,911	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	18,870	14,153	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		144,780	724	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	22,542	16,456	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	18,870	7,171	
	合　計				82,652	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		82,652	
	＊＊＊　Ｓ単－ 594号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14㎜2 1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,570	1,570	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	277	277	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	22,542	451	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,622	138	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合　計				33,609	算出数量 1.000 極
	単　価		極		33,609	
	＊＊＊　Ｓ単－ 595号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,38㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	A 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	38㎜2 1.000m				
P27822	接地銅板 900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,570	1,570	
P27018	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積38	1.000	m	715	715	
R01013	電工 (接地極設置)	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	2.000	人	18,870	37,740	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.060	人	22,542	1,353	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		99,993	500	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.200	人	22,542	4,508	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.400	人	18,870	7,548	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合　計				117,290	算出数量 1.000 極
	単　価		極		117,290	
	＊＊＊　Ｓ単－ 596号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5㎜2 1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.000	m	111	111	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	22,542	225	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,622	138	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合　計				33,217	算出数量 1.000 極
	単　価		極		33,217	
	＊＊＊　Ｓ単－ 597号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,22㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	A 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	22㎜2 1.000m				
P27822	接地銅板 900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,570	1,570	
P27017	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	1.000	m	428	428	
R01013	電工 (接地極設置)	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	2.000	人	18,870	37,740	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	22,542	451	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		99,993	500	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.200	人	22,542	4,508	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.400	人	18,870	7,548	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合　計				116,101	算出数量 1.000 極
	単　価		極		116,101	
	＊＊＊　S単－ 598号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	６００Ｖビニル絶縁電線 IV60㎜2	15.000	m	1,132	16,980	
W09556	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		46,110	22,087	
R01013	電工	2.470	人	22,542	55,679	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,789	509	
R01013	電工	1.240	人	22,542	27,952	
	合　計				106,227	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		106,227	
	＊＊＊　S単－ 599号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P　60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチＢ（屋外用０－　６０） 170×280×120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	６００Ｖビニル絶縁電線 IV8㎜2	15.000	m	157	2,355	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W09553	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		12,163	5,826	
R01013	電工	1.130	人	22,542	25,472	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		37,635	188	
R01013	電工	0.570	人	22,542	12,849	
	合　計				44,335	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		44,335	
	＊＊＊　Ｓ単－ 600号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		7,870	3,770	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合　計				30,723	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		30,723	
	＊＊＊　Ｓ単－ 601号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチＢ（屋外用０ー１００） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	６００Ｖビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	428	6,420	
W09555	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		22,360	10,710	
R01013	電工	1.400	人	22,542	31,559	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,919	270	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合　計				58,318	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		58,318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 602号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチＢ（屋外用０－１００） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	６００Ｖビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	428	6,420	
W09555	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		22,360	8,564	
R01013	電工	1.400	人	22,542	31,559	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,919	270	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合　計				56,172	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		56,172	
	＊＊＊　Ｓ単－ 603号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		7,870	3,014	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合　計				29,967	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		29,967	
	＊＊＊　Ｓ単－ 604号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	
W09459	スイッチＢ（屋外用０－５００） 400×800×280	1.000	個	36,900	36,900	
W09294	６００Ｖビニル絶縁電線 IV200mm2	15.000	m	3,664	54,960	
W09559	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE82	1.000	本	3,910	3,910	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		133,970	15,407	
R01013	電工	3.600	人	22,542	81,151	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		215,121	1,076	
R01013	電工	1.800	人	22,542	40,576	
	合　計				138,210	算出数量 1.000 箇所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		箇所		138,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 605号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	
W09458	スイッチＢ（屋外用０－３００） 350×590×220	1.000	個	26,400	26,400	
W09293	６００Ｖビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m	2,876	43,140	
W09558	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE70	1.000	本	2,560	2,560	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		110,300	12,685	
R01013	電工	3.480	人	22,542	78,446	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,746	944	
R01013	電工	1.740	人	22,542	39,223	
	合　　計				131,298	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		131,298	
	＊＊＊　Ｓ単－ 606号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	６００Ｖビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,132	16,980	
W09556	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		46,110	5,303	
R01013	電工	2.470	人	22,542	55,679	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,789	509	
R01013	電工	1.240	人	22,542	27,952	
	合　　計				89,443	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		89,443	
	＊＊＊　Ｓ単－ 607号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－ ３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00002	損料					
	0.0639%	0.038		7,870	299	
R01013	電工					
		0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工					
		0.400	人	22,542	9,017	
						算出数量
	合　計				27,252	1.000 箇所
	単　価		箇所		27,252	
	＊＊＊　Ｓ単－ 608号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kW まで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	750.000日				
W09407	配線用しゃ断器					
	3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０）					
	150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線					
	IV2.0mm	15.000	m	61	915	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.479		8,185	3,921	
R01013	電工					
		0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		25,993	130	
R01013	電工					
		0.400	人	22,542	9,017	
						算出数量
	合　計				30,876	1.000 箇所
	単　価		箇所		30,876	
	＊＊＊　Ｓ単－ 609号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kW まで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	750.000日				
W09407	配線用しゃ断器					
	3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０）					
	150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線					
	IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.479		7,870	3,770	
R01013	電工					
		0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工					
		0.400	人	22,542	9,017	
						算出数量
	合　計				30,723	1.000 箇所
	単　価		箇所		30,723	
	＊＊＊　Ｓ単－ 610号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kW まで)	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0㎜	15.000	m	61	915	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		8,185	3,135	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,993	130	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合　計				30,090	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		30,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 611号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6㎜	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		7,870	3,014	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合　計				29,967	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		29,967	
	＊＊＊　Ｓ単－ 612号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 240.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6㎜	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.153		7,870	1,204	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合　計				28,157	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		28,157	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 613号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分	鋼矢板引抜 油圧式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	12m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	
R01003	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] 242kw	0.240	供用日	109,000	26,160	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.240	供用日	35,100	8,424	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	97.000	L	148	14,356	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	26,520	5,304	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		74,684	149	
	合　計				74,833	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		7,483	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 614号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分	鋼矢板引抜 油圧式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	29,682	5,046	
R01012	とび工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] 242kw	0.210	供用日	109,000	22,890	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.210	供用日	35,100	7,371	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	148	12,284	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	26,520	4,508	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		64,428	129	
	合　計				64,557	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		6,456	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 615号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,682	5,640	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,214	4,981	
R01012	とび工	0.390	人	26,826	10,462	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	148	2,664	
R01021	運転手（特殊）					
		0.190	人	26,520	5,039	
						算出数量
	合　計				61,840	1.000 回
	単　価		回		61,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 616号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）		回		1.000 回	当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	圧入		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.100	人	29,682	32,650	
R01002	特殊作業員					
		1.100	人	26,214	28,835	
R01012	とび工					
		2.190	人	26,826	58,749	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
M04620	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	50～51t吊	1.310	供用日	66,000	86,460	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	119.000	L	148	17,612	
R01021	運転手（特殊）					
		0.900	人	26,520	23,868	
						算出数量
	合　計				451,906	1.000 回
	単　価		回		451,906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 617号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	山積1.0m3以上1.4m3以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		2.700	人	26,214	70,778	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等					
		2.500		132,518	331,295	
						算出数量
	合　計				463,813	1.000 台
	単　価		台		463,813	
	＊＊＊　Ｓ単－ 618号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	80ｔ吊を超え150ｔ吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	11.300	人	26,214	296,218	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.100	日	85,700	265,670	
Y00004	運搬費等	3.150		561,888	1,769,947	
	合　計				2,331,835	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,331,835	
	＊＊＊　Ｓ単－ 619号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.350	人	26,214	35,389	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.700	日	44,100	30,870	
Y00004	運搬費等	2.500		66,259	165,648	
	合　計				231,907	算出数量 1.000 台
	単　価		台		231,907	
	＊＊＊　Ｓ単－ 620号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	26,214	70,778	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等	2.500		132,518	331,295	
	合　計				463,813	算出数量 1.000 台
	単　価		台		463,813	
	＊＊＊　Ｓ単－ 621号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		15,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 622号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 80kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m以内	1.000	ton	5,330	5,330	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				6,830	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		6,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 624号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		15,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 626号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				4,910	1.000 ton
	単　　価		ton		4,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 627号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	当たり算出
	管水路継目試験工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	DCIP管,1350㎜,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	DCIP管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分	1350㎜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F07045	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）					
	1350㎜	1.000	日	8,160	8,160	
						算出数量
	合　　計				101,796	9.000 箇所
	単　　価		箇所		11,311	
	＊＊＊　Ｓ単－ 628号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	当たり算出
	管水路継目試験工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	DCIP管,1100㎜,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	DCIP管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分	1100㎜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F07043	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）					
	1100㎜	1.000	日	8,160	8,160	
						算出数量
	合　　計				101,796	8.000 箇所
	単　　価		箇所		12,725	
	＊＊＊　Ｓ単－ 629号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚		1.000 日	当たり算出
	現場溶接部X線検査(鋼管類)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	現場溶接部X線検査(鋼管類)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	現場溶接部X線検査(鋼管類)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師（Ａ）					
	設計業務	1.000	人	58,140	58,140	
R04006	技師（Ｃ）					
	設計業務	1.000	人	39,168	39,168	
Y00004	諸雑費					
	26%	0.260		97,308	25,300	
						算出数量
	合　　計				122,608	12.000 枚
	単　　価		枚		10,217	
	＊＊＊　Ｓ単－ 630号　＊＊＊					
						歩Ａ
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動・エンジン・			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	操作盤一体開閉装置,１門,1.00,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 1.00				
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	0.00 手動･エンジン･操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	8.630	人	28,866	249,114	
R01003	普通作業員	2.160	人	18,870	40,759	
	合　計				289,873	算出数量 1.000 門
	単　価		門		289,873	
	＊＊＊　Ｓ単－ 631号　＊＊＊					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	機側操作盤 ポスト形,壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	0.00 無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.200	人	37,026	7,405	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,870	9,435	
	合　計				39,382	算出数量 1.000 面
	単　価		面		39,382	
	＊＊＊　Ｓ単－ 632号　＊＊＊					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM観測装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	雨水TM観測装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 633号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工（撤去）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 634号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 635号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	30 地　中　(構内)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	22,542	58,609	
	合　計				84,009	算出数量 100.000 m
	単　価		m		840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 636号　＊＊＊					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150㎜、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150㎜、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合　計				26,917	算出数量 100.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		269	
Y00001	埋設標識シート					
	＊＊＊　Ｓ単－ 637号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66㎜　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	13,100	13,100	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				13,100	算出数量 1.000 m
	単　価		m		13,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,199	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	＊＊＊　Ｓ単－ 638号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	30,100	30,100	
	合　計				30,100	算出数量 1.000 m
	単　価		m		30,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,199	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 639号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験,GL-10m以内　N値4以内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験 GL-10m以内　N値4以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30081	スウェーデン式サウンディング GL-１0m以内、N値４以内	1.000	m	5,590	5,590	
	合　計				5,590	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,590	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	53,199	1,064	
R04042	主任地質調査員 外業	0.050	人	41,500	2,075	
R04043	地質調査員 外業	0.050	人	31,400	1,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 640号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30130	平坦地足場 板材足場（０．３m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合　計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 641号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 1箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	1.000	箇所	7,390	7,390	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０m以上１５０m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合　計				7,390	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		7,390	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 644号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	50,000m3以上 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		161.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 645号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		1,052	
	＊＊＊　Ｓ単－ 646号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 647号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		325.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 648号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		236.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 649号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		1,047	
	＊＊＊　Ｓ単－ 650号　＊＊＊					
SA0102	改良土、BH0.28㎥級		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		1,047	
	＊＊＊　Ｓ単－ 651号　＊＊＊					
SA0102	小規模、BH0.28㎥級		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		1,047	
	＊＊＊　Ｓ単－ 652号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		1,989	
	＊＊＊　Ｓ単－ 653号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		250.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 654号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		284.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 655号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 無し				
	単　　価		m3		662.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 656号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		420.4	
	＊＊＊　S単－ 657号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		476.1	
	＊＊＊　S単－ 658号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　　価		m3		1,210	
	＊＊＊　S単－ 659号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		307.2	
	＊＊＊　S単－ 660号　＊＊＊					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 あり				
	単　　価		回		43,580	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 661号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		441.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 662号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		353.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 663号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		294.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 664号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		382.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 665号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,9.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単　価		m3		1,589	
	＊＊＊　S単－ 666号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,10.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単　価		m3		1,589	
	＊＊＊　S単－ 667号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		957.8	
	＊＊＊　S単－ 668号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		647.3	
	＊＊＊　S単－ 670号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,10.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単　価		m3		3,065	
	＊＊＊　S単－ 671号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		818.5	
	＊＊＊　S単－ 672号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		228.6	
	＊＊＊　S単－ 673号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		861	
	＊＊＊　S単－ 674号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		351.8	
	＊＊＊　S単－ 675号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		377.4	
	＊＊＊　S単－ 676号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		829.3	
	＊＊＊　S単－ 677号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		675.6	
	＊＊＊　S単－ 678号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		105.1	
	＊＊＊　S単－ 679号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		130.8	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 680号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		134.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 681号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単　価		m		13,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 682号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	撤去 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ60cm×幅120cm				
	単　価		m		3,486	
	＊＊＊　Ｓ単－ 683号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	撤去 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ40cm×幅120cm				
	単　価		m		2,306	
	＊＊＊　Ｓ単－ 684号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ふとんかご規格	高さ40㎝×幅120㎝				
	単　　価		m		11,980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 685号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9㎞以下				
	単　　価		m3		2,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 686号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,11.5㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15㎝以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5㎞以下				
	単　　価		m3		3,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 687号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9㎞以下				
	単　　価		m3		1,805	
	＊＊＊　Ｓ単－ 688号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15㎝以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		200.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 689号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		200.5	
	＊＊＊　S単－ 690号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		665.6	
	＊＊＊　S単－ 691号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 -				
	単　価		m		1,218	
	＊＊＊　S単－ 693号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		975.3	
	＊＊＊　S単－ 694号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,258	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 695号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5㎝を超え17.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,396	
	＊＊＊　Ｓ単－ 696号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 697号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5㎝を超え20.0㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5㎝を超え20.0㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,534	
	＊＊＊　Ｓ単－ 698号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 699号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C55%				
	単　価		m3		32,050	
	＊＊＊　S単－ 700号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		38,320	
	＊＊＊　S単－ 701号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単　価		m3		31,840	
	＊＊＊　S単－ 702号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		29,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 703号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		33,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 704号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		31,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 705号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		40,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 706号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		38,210	
	＊＊＊　S単－ 707号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		39,360	
	＊＊＊　S単－ 708号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		39,460	
	＊＊＊　S単－ 709号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 710号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 711号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,614	
	＊＊＊　Ｓ単－ 712号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,753	
	＊＊＊　Ｓ単－ 713号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		11,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 714号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,441	
	＊＊＊　Ｓ単－ 715号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単　価		㎡		7,237	
	＊＊＊　S単－ 716号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200mm×5mm				
	単　価		m		2,627	
	＊＊＊　S単－ 717号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300mm×7mm				
	単　価		m		4,243	
	＊＊＊　S単－ 718号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		10,330	
	＊＊＊　S単－ 720号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		6,719	
	＊＊＊　S単－ 721号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎡		121	
	＊＊＊　S単－ 722号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		837.8	
	＊＊＊　S単－ 723号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 123㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	123㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		611.9	
	＊＊＊　S単－ 724号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	110㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		573.8	
	＊＊＊　S単－ 725号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		691.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 726号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0㎜,60㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	60㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		486.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 727号　＊＊＊					
SA0834	改良土RC-40		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0㎜,150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150㎜ 路盤材（各種）砕石材				
J96003	RC-40（0円単価）		m3			材変
	単　価		㎡		251.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 728号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,70㎜,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 70㎜				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
J96501	水工用粗粒度アスコン（20） 舗設基盤層		ton			材変
	単　価		㎡		4,038	
	＊＊＊　Ｓ単－ 729号　＊＊＊					
SA0842	SP 中間層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50㎜,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton			材変
	単　価		㎡		2,720	
	＊＊＊　S単－ 730号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） 無し				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton			材変
	単　価		㎡		2,720	
	＊＊＊　S単－ 731号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,444	
	＊＊＊　S単－ 732号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下 70mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		3,850	
	＊＊＊　S単－ 733号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,692	
	＊＊＊　S単－ 734号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(20)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	単　価		㎡		2,032	
	＊＊＊　S単－ 735号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	有り(円形断面)				
	単　価		基		28,510	
	＊＊＊　S単－ 736号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	有り(円形断面)				
	単　価		基		53,950	
	＊＊＊　S単－ 737号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	無しまたは円形断面以外				
	単　価		基		50,200	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 738号　＊＊＊					
SA0872	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)断面積 2)材料	215cm2以上235cm2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物				
	3)材料の選択	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		m		1,336	
	＊＊＊　Ｓ単－ 739号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造		m			材変
	単　価		m		6,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 740号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		m3		6,588	
	＊＊＊　Ｓ単－ 741号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 50,000m3以上				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		259.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 742号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量 2)障害の有無	20,000m3未満 無し				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎥		256	
	＊＊＊　S単－ 743号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 あり				
	単　価		㎡		862.9	
	＊＊＊　S単－ 744号　＊＊＊					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）		㎥		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工（自走式土質改良工） 0.061ton,礫質土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)安定処理材1ton当たり単価 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)	18,000.000円 0.061ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 4)長期割引単価(機械賃料)	礫質土 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32014	改良材	22.900	ton	18,000	412,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
M28552	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	122.000	L	148	18,056	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.800	日	10,900	19,620	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	99.000	L	148	14,652	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		396,024	27,722	
	合　計				835,946	算出数量 375.000 ㎥
	単　価		㎥		2,229	
	＊＊＊　S単－ 745号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　S単－ 746号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　S単－ 747号　＊＊＊					
S02115	点検技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	点検技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03006	点検技術者	1.000	人	37,434	37,434	
	合　計				37,434	算出数量 1.000 人
	単　価				37,434	
	＊＊＊　S単－ 748号　＊＊＊					
S02115	点検技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	点検技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03007	点検技術員	1.000	人	28,866	28,866	
	合　計				28,866	算出数量 1.000 人
	単　価				28,866	
	＊＊＊　S単－ 749号　＊＊＊					
S02116	EM-CEE-Sケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97010	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	582	582	
	合　計				582	算出数量 1.000 各単位
	単　価				582	
	＊＊＊　S単－ 750号　＊＊＊					
S02116	CVV-Sケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97011	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C	1.000	m	159	159	
	合　計				159	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159	
	＊＊＊　S単－ 751号　＊＊＊					
S02116	EM-CEE-Sケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97012	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	786	786	
	合　計				786	算出数量 1.000 各単位
	単　価				786	
	＊＊＊　Ｓ単－ 752号　＊＊＊					
S02116	同軸ケーブル用接続材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97013	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ	1.000	個	1,540	1,540	
	合　計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 753号　＊＊＊					
S02116	ケーブル用接続材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97014	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2	1.000	個	7,520	7,520	
	合　計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 754号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97018	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40	1.000	組	3,820	3,820	
	合　計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 755号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97021	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40	1.000	組	1,480	1,480	
	合　計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 756号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97017	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30	1.000	組	3,550	3,550	
	合　計				3,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 757号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97015	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30	1.000	m	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 758号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97019	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30	1.000	組	4,390	4,390	
	合　計				4,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 759号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97016	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40	1.000	m	525	525	
	合　計				525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 760号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97020	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40	1.000	組	4,710	4,710	
	合　計				4,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,710	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 761号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97022	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40	1.000	組	1,840	1,840	
	合　計				1,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 762号　＊＊＊					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97023	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100	1.000	個	439	439	
	合　計				439	算出数量 1.000 各単位
	単　価				439	
	＊＊＊　Ｓ単－ 763号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97024	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合　計				216	算出数量 1.000 各単位
	単　価				216	
	＊＊＊　Ｓ単－ 764号　＊＊＊					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97025	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	455	455	
	合　計				455	算出数量 1.000 各単位
	単　価				455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 765号　＊＊＊					
S02116	連結式接地棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	連結式接地棒 φ14×1500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27821		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27821	連結式接地棒 φ14×1500㎜	1.000	本	2,000	2,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　計				2,000	1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　S単－ 766号　＊＊＊					
						歩A
S02116	接地棒用リード端子		個		1.000 各単位	当たり算出
	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97027	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用	1.000	個	745	745	
						算出数量
	合　計				745	1.000 各単位
	単　価				745	
	＊＊＊　S単－ 767号　＊＊＊					
						歩A
S02116	接地抵抗低減材		袋		1.000 各単位	当たり算出
	接地抵抗低減材 袋/12Kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97028	接地抵抗低減材 袋/12Kg	1.000	袋	4,560	4,560	
						算出数量
	合　計				4,560	1.000 各単位
	単　価				4,560	
	＊＊＊　S単－ 768号　＊＊＊					
						歩A
S02116	埋設接地導線		m		1.000 各単位	当たり算出
	埋設接地導線 硬銅より線 60sq,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97029	埋設接地導線 硬銅より線 60sq	1.000	m	1,035	1,035	
						算出数量
	合　計				1,035	1.000 各単位
	単　価				1,035	
	＊＊＊　S単－ 769号　＊＊＊					
						歩A
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97030	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造	1.000	m	8,700	8,700	
						算出数量
	合　計				8,700	1.000 各単位
	単　価				8,700	
	＊＊＊　S単－ 770号　＊＊＊					
						歩A
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97004	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造	1.000	m	3,860	3,860	
	合　計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 771号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 300×200、L=2000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	ベンチフリューム 300×200、L=2000㎜	1.000	m	4,950	4,950	
	合　計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 772号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97002	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造	1.000	m	14,000	14,000	
	合　計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 773号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造	1.000	m	5,100	5,100	
	合　計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 774号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97003	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造	1.000	m	4,120	4,120	
	合　計				4,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 775号　＊＊＊					
S02116	高速料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97032	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）	1.000	式	1,862,406	1,862,406	
	合　計				1,862,406	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,862,406	
	＊＊＊　Ｓ単－ 776号　＊＊＊					
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97033	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分	1.000	式	3,716,000	3,716,000	
	合　計				3,716,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,716,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 777号　＊＊＊					
S02116	簡易支持力試験		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	簡易支持力試験 ５点/１箇所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97009	簡易支持力試験 ５点/１箇所	1.000	箇所	69,000	69,000	
	合　計				69,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				69,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 778号　＊＊＊					
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 現場管理費積上げ分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97034	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 現場管理費積上げ分	1.000	式	8,371,000	8,371,000	
	合　計				8,371,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,371,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 779号　＊＊＊					
S02300	転石破砕		ｍ3		1.000 ｍ3	歩Ａ 当たり算出
	転石破砕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		ｍ3		4,579	
	＊＊＊　Ｓ単－ 780号　＊＊＊					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚３㎝,1000㎡2以上,受けない,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	む			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚３㎝ 1000㎡2以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)時間的制約 4)法面垂直高	受けない 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの設置	吹付工 含む				
A09081	植生基材吹付工 厚3㎝	1.000	㎡	4,737	4,737	
	合　計				4,737	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		4,737	
	＊＊＊　S単－ 781号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,870	17,360	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	148	932	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合　計				77,904	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,790	
	＊＊＊　S単－ 782号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10㎝ 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	11.600	m3	2,300	26,680	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,870	11,699	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	26,520	11,404	
	合　計				62,764	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		628	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 783号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02082 M02082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	5,170	5,170	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	26,520	4,508	
	合　計				11,898	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,898	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 784号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	日	12,400	12,400	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	148	3,552	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,460	23,460	
	合　計				39,412	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		39,412	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 785号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.45(平0.35)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.500	日	7,160	10,740	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	50.000	L	148	7,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				44,660	算出数量 1.000 日
	単　価		日		44,660	
	＊＊＊　S単－ 786号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				271,652	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		7,546	
	＊＊＊　S単－ 787号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	2,931	2,931,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,520	76,908	
	合　計				3,346,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		3,346	
	＊＊＊　S単－ 788号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 184		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,524	1,524,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,520	76,908	
	合　計				1,939,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,939	
	＊＊＊　Ｓ単－ 789号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 67		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	620	620,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,520	76,908	
	合　計				1,035,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,035	
	＊＊＊　Ｓ単－ 790号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,719,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 719		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	5,256	5,256,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,520	76,908	
	合　計				5,671,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		5,671	
	＊＊＊　Ｓ単－ 791号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 11,242円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,242	11,242	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				12,742	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		12,742	
	＊＊＊　S単－ 792号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 11,242円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m以内	1.000	ton	22,484	22,484	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				25,484	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		25,484	
	＊＊＊　S単－ 793号　＊＊＊					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電柱区分 2)作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 7m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.900	人	22,542	20,288	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
	合　計				48,593	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				48,593	
Y00001	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱					
	＊＊＊　S単－ 794号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,888	48,532	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				48,532	算出数量 1.000 台
	単　価		台		48,532	
	＊＊＊　Ｓ単－ 795号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 796号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.70 1.40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 式
	単　価		式		60,761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 797号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.50,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				105,315	算出数量 1.000 式
	単　価		式		105,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 798号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.35,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.70 1.40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.35 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				73,720	算出数量 1.000 式
	単　価		式		73,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 799号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,50,地　中　(道路沿),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	50 地　中　(道路沿)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	100.000	m	333	33,300	
R01013	電工	0.500	人	22,542	11,271	
	合　計				44,571	算出数量 100.000 m
	単　価		m		446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 800号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	22 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27430	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 22㎜　長4.0m	25.000	本	388	9,700	
Y00005	諸資材	0.150		9,700	1,455	
R01013	電工	5.500	人	22,542	123,981	
	合　計				135,136	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,351	
	＊＊＊　Ｓ単－ 801号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,22㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	22㎜2 地中・屋外・屋内				
P27017	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	100.000	m	428	42,800	
R01013	電工	2.300	人	22,542	51,847	
	合　計				94,647	算出数量 100.000 m
	単　価		m		946	
	＊＊＊　Ｓ単－ 802号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,8㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	8㎜2 地中・屋外・屋内				
P27015	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0	100.000	m	157	15,700	
R01013	電工	2.300	人	22,542	51,847	
	合　計				67,547	算出数量 100.000 m
	単　価		m		675	
	＊＊＊　Ｓ単－ 803号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,IV,600V,-,8㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック・ダクト内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	8㎜2 屋外・屋内				
P27015	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0	100.000	m	157	15,700	
R01013	電工	2.900	人	22,542	65,372	
	合　計				81,072	算出数量 100.000 m
	単　価		m		811	
	＊＊＊　Ｓ単－ 804号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	189	18,900	
R01013	電工	5.500	人	22,542	123,981	
	合　計				142,881	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 805号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック・ダクト内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	189	18,900	
R01013	電工	7.100	人	22,542	160,048	
	合　計				178,948	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,789	
	＊＊＊　Ｓ単－ 806号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	261	26,100	
R01013	電工	5.500	人	22,542	123,981	
	合　計				150,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,501	
	＊＊＊　Ｓ単－ 807号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック・ダクト内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	261	26,100	
R01013	電工	7.100	人	22,542	160,048	
	合　計				186,148	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,861	
	＊＊＊　Ｓ単－ 808号　＊＊＊					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心,14㎜2,屋内外（600V）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)心区分 2)規格区分	3心 14㎜2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	屋内外（600V）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27268	端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積14	1.000	組	4,380	4,380	
R01013	電工	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				8,888	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 809号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,5心以下,,標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 3)作業種別	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続) 標準		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)細別	5心以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.210	人	22,542	4,734	
	合　計				4,734	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		4,734	
	＊＊＊　Ｓ単－ 810号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),5P,,地下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 2)種別	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続) 5P		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)施工区分	地下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.750	人	22,542	16,907	
	合　計				16,907	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		16,907	
	＊＊＊　Ｓ単－ 811号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,15心以下,,標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 3)作業種別	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続) 標準		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)細別	15心以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.350	人	22,542	7,890	
	合　計				7,890	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,890	
	＊＊＊　Ｓ単－ 812号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 ,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,300×300×200㎜,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文					
P27524	プルボックス（鋼板製） 厚1.6㎜縦300㎜横300㎜奥行200㎜	1.000	個	4,450	4,450	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合　計				13,467	算出数量 1.000 個
	単　価		個		13,467	
	＊＊＊　Ｓ単－ 813号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 ,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P97026 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P97026	プルボックス SUS、 350×350×200	1.000	個	30,150	30,150	
R01013	電工	0.450	人	22,542	10,144	
	合　計				40,294	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,294	
	＊＊＊　S単－ 814号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	
	合　計				14,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,199	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	＊＊＊　S単－ 815号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	34,700	34,700	
	合　計				34,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		34,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,199	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	＊＊＊　S単－ 816号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.800	業務	97,400	77,920	
	合　計				77,920	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		77,920	
	＊＊＊　S単－ 817号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3以上				
	単　　価		m3		155.3	
	＊＊＊　S単－ 818号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,16.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	16.5km以下				
	単　　価		m3		2,237	
	＊＊＊　S単－ 819号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,12.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	12.5km以下				
	単　　価		m3		1,825	
	＊＊＊　S単－ 820号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　　価		m3		411.9	
	＊＊＊　S単－ 821号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,23.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	23.5km以下				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		2,766	
	＊＊＊　Ｓ単－ 822号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	硬岩 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単　　価		m3		2,252	
	＊＊＊　Ｓ単－ 823号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50～150mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 直管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm -				
P97001	ネトロンパイプ φ50、Ｌ＝4000mm		m			材変
	単　　価		m		799.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 824号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.500	日	10,900	16,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	148	12,876	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合　　計				55,746	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		55,746	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 825号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	157	21,980	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				82,239	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		452	
	＊＊＊　Ｓ単－ 826号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	157	21,980	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				82,239	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		592	
	＊＊＊　Ｓ単－ 827号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合　計				26,919	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,692	
	＊＊＊　Ｓ単－ 828号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
	合　計				16,733	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,673	
	＊＊＊　Ｓ単－ 829号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,447	545	
	合　計				22,725	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,273	
	＊＊＊　S単－ 830号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合　計				26,919	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,692	
	＊＊＊　S単－ 831号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,686	13,386	
	合　計				13,386	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,339	
	＊＊＊　S単－ 832号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	1.110	人	19,686	21,851	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合　計				32,037	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,204	
	＊＊＊　S単－ 833号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.560	人	27,234	15,251	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		15,251	1,525	
	合　計				33,509	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,351	
	＊＊＊　S単－ 834号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,686	2,362	
	合　計				2,362	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		236	
	＊＊＊　S単－ 835号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合　計				30,894	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		618	
	＊＊＊　S単－ 836号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				37,415	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		435	
	＊＊＊　S単－ 837号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				37,415	算出数量 78.000 m3
	単　価		m3		480	
	＊＊＊　S単－ 838号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合　計				30,894	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		618	
	＊＊＊　S単－ 839号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				37,415	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		435	
	＊＊＊　S単－ 840号　＊＊＊					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 ネット柵,0.5,ＢＳ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵種区分 2)柵高区分	ネット柵 0.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ネット柵材料 4)荒目・BSの単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時	ＢＳ 1,350		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)細目の単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時	0				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	30,702	36,842	
R01002	特殊作業員	0.000	人	27,234	0	
R01003	普通作業員	8.100	人	19,686	159,457	
R01004	軽作業員	1.600	人	16,728	26,765	
Y00004	諸雑費	0.140		223,064	31,229	
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm	111.000	本	360	39,960	
P29003	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	62.000	㎡	1,350	83,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				377,953	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		3,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 841号　＊＊＊					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	柵工 板柵,0.8,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵種区分 2)柵高区分	板柵 0.8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)荒目・BSの単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時 5)細目の単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時	0 0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	9.800	人	30,702	300,880	
R01002	特殊作業員	2.700	人	27,234	73,532	
R01003	普通作業員	25.000	人	19,686	492,150	
R01004	軽作業員	9.600	人	16,728	160,589	
Y00004	諸雑費	0.060		1,027,151	61,629	
P33066	松杭丸太 長2.6m、末口12cm	100.000	本	2,250	225,000	
P33509	板材　　（杉１等） 長2m　厚2.4cm　幅12cm	2.400	m3	5,000	12,000	
	合　　計				1,325,780	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		13,258	
	＊＊＊　Ｓ単－ 842号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.5（忍び返しあり）m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.5（忍び返しあり）m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	再利用 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	30,702	15,044	
R01003	普通作業員	1.570	人	19,686	30,907	
F08013	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	0.180	日	7,160	1,289	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.000	L	157	785	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	27,642	4,423	
	合　　計				52,448	算出数量 20.000 m
	単　　価		m		2,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 843号　＊＊＊					
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）		組		10.000 組	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） ﾈｯﾄ式片開,再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ﾈｯﾄ式片開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,702	21,798	
R01003	普通作業員	1.180	人	19,686	23,229	
	合　　計				45,027	算出数量 10.000 組
	単　　価		組		4,503	
	＊＊＊　Ｓ単－ 844号　＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機設置		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	自走式土質改良機設置・撤去工 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量20t級	0.720	供用日	142,000	102,240	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	157	7,536	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	30,702	11,974	
R01002	特殊作業員	0.390	人	27,234	10,621	
R01021	運転手（特殊）	0.390	人	27,642	10,780	
	合　計				143,151	算出数量 1.000 回
	単　価		回		143,151	
	＊＊＊　S単－ 845号　＊＊＊					
S02063	自走式土質改良機撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量20t級	0.500	供用日	142,000	71,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	157	5,181	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	30,702	8,290	
R01002	特殊作業員	0.270	人	27,234	7,353	
R01021	運転手（特殊）	0.270	人	27,642	7,463	
	合　計				99,287	算出数量 1.000 回
	単　価		回		99,287	
	＊＊＊　S単－ 846号　＊＊＊					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工（自走式土質改良工） 0.052ton,礫質土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)安定処理材1ton当たり単価 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)	18,000.000円 0.052ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 4)長期割引単価(機械賃料)	礫質土 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32014	改良材	19.500	ton	18,000	351,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
M28552	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	122.000	L	157	19,154	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.800	日	10,900	19,620	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	99.000	L	157	15,543	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		401,175	28,082	
	合　計				780,257	算出数量 375.000 m3
	単　価		m3		2,081	
	＊＊＊　S単－ 847号　＊＊＊					
S02086	中詰工（割石又は栗石）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	中詰工（割石又は栗石） 割栗石,5～15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)栗石の種類 2)規格	割栗石 5～15cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03501	割栗石 5～15cm	12.000	m3	3,200	38,400	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	6.600	人	19,686	129,928	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	46,100	23,050	
	合　計				222,080	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		22,208	
	＊＊＊　S単－ 848号　＊＊＊					
S02103	開先加工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	開先加工 片面開先加工,8～12mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)加工区分 2)板厚区分(mm)	片面開先加工 8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	0.960	m3	570	547	
P34024	アセチレンガス ボンベ	0.160	kg	2,350	376	
Y00004	雑品 5%	0.050		923	46	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	30,702	11,974	
R01011	溶接工	1.090	人	28,356	30,908	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,686	21,458	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.770	日	1,810	1,394	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	157	1,884	
F06021	グラインダー 180mm	0.770	日	663	511	
	合　計				69,098	算出数量 10.000 m
	単　価		m		6,910	
	＊＊＊　S単－ 849号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	570	11,554	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,350	20,422	
Y00004	雑品 5%	0.050		31,976	1,599	
R01011	溶接工	4.540	人	28,356	128,736	
R01003	普通作業員	4.540	人	19,686	89,374	
	合　計				251,685	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,517	
	＊＊＊　S単－ 850号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（1）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,909,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96101	機械器具損料（1） 泥水式推進工　φ1350	1.000	式	43,909,190	43,909,190	
	合　計				43,909,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,909,190	
	＊＊＊　S単－ 851号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,062,097円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96102	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	
	合　計				2,062,097	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,062,097	
	＊＊＊　S単－ 852号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	135,987円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96103	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)	1.000	式	135,987	135,987	
	合　計				135,987	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135,987	
	＊＊＊　S単－ 853号　＊＊＊					
S02111	換気ファン損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気ファン損料 φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96106 φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,019円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96106	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	
	合　計				60,019	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,019	
	＊＊＊　S単－ 854号　＊＊＊					
S02111	鋼管（1）損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（1）損料 送気用φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96104 送気用φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,285円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96104	鋼管（1）損料 送気用φ100	1.000	式	12,285	12,285	
	合　計				12,285	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,285	
	＊＊＊　S単－ 855号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	鋼管（2）損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（2）損料 送気用φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96105 送気用φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	89,376円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96105	鋼管（2）損料 送気用φ100	1.000	式	89,376	89,376	
	合　計				89,376	算出数量 1.000 各単位
	単　価				89,376	
	＊＊＊　S単－ 856号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（1）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96107 送排泥ポンプ・計測機器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,440,062円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96107	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	
	合　計				2,440,062	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,440,062	
	＊＊＊　S単－ 857号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（2）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（2） 送排泥管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96108 送排泥管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,086,126円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96108	機械器具損料（2） 送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	
	合　計				1,086,126	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,086,126	
	＊＊＊　S単－ 858号　＊＊＊					
S02111	機械器具損料（一次処理）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96109 泥水処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,586,479円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96109	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備	1.000	式	3,586,479	3,586,479	
	合　計				3,586,479	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,586,479	
	＊＊＊　S単－ 859号　＊＊＊					
S02111	先導体損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導体損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	81,662円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96024	先導体損料	1.000	日	81,662	81,662	
	合　計				81,662	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,662	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 860号　＊＊＊					
S02111	推進装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,834円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	推進装置損料	1.000	日	61,834	61,834	
	合　計				61,834	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,834	
	＊＊＊　S単－ 861号　＊＊＊					
S02111	操作盤損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作盤損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,511円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	操作盤損料	1.000	日	19,511	19,511	
	合　計				19,511	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,511	
	＊＊＊　S単－ 862号　＊＊＊					
S02111	排土タンク損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排土タンク損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,115円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	排土タンク損料 10m3	1.000	日	1,115	1,115	
	合　計				1,115	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,115	
	＊＊＊　S単－ 863号　＊＊＊					
S02111	オイル冷却装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オイル冷却装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	695円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	オイル冷却装置損料	1.000	日	695	695	
	合　計				695	算出数量 1.000 各単位
	単　価				695	
	＊＊＊　S単－ 864号　＊＊＊					
S02111	基準プリズムユニット損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基準プリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,783円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	基準プリズムユニット損料	1.000	日	14,783	14,783	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				14,783	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,783	
	＊＊＊　Ｓ単－ 865号　＊＊＊					
S02111	中間プリズムユニット損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	中間プリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,783円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	中間プリズムユニット損料	1.000	日	14,783	14,783	
	合　　計				14,783	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,783	
	＊＊＊　Ｓ単－ 866号　＊＊＊					
S02111	受光器ユニット損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	受光器ユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,303円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96008	受光器ユニット損料	1.000	日	10,303	10,303	
	合　　計				10,303	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				10,303	
	＊＊＊　Ｓ単－ 867号　＊＊＊					
S02111	プリズム制御装置損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プリズム制御装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,478円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96009	プリズム制御装置損料	1.000	日	18,478	18,478	
	合　　計				18,478	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				18,478	
	＊＊＊　Ｓ単－ 868号　＊＊＊					
S02111	レール付排土管（標準管）		100m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レール付排土管（標準管） １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96010 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	638,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	レール付排土管（標準管） １現場当り	1.000	100m	638,400	638,400	
	合　　計				638,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				638,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 869号　＊＊＊					
S02111	レール付排土管（標準管）		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レール付排土管（標準管） 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96011 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	21,284円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	レール付排土管（標準管） 供用日当り	1.000	日	21,284	21,284	
	合　計				21,284	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,284	
	＊＊＊　S単－ 870号　＊＊＊					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96012 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,320,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り	1.000	100m	1,320,000	1,320,000	
	合　計				1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,320,000	
	＊＊＊　S単－ 871号　＊＊＊					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96013 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,602円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96013	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り	1.000	日	17,602	17,602	
	合　計				17,602	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,602	
	＊＊＊　S単－ 872号　＊＊＊					
S02111	プリズム用ケーブル損料		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プリズム用ケーブル損料 １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96014 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	135,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	プリズム用ケーブル損料 １現場当り	1.000	100m	135,300	135,300	
	合　計				135,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135,300	
	＊＊＊　S単－ 873号　＊＊＊					
S02111	プリズム用ケーブル損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プリズム用ケーブル損料 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96015 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,804円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96015	プリズム用ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	1,804	1,804	
	合　計				1,804	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,804	
	＊＊＊　S単－ 874号　＊＊＊					
S02111	地上ホース・ケーブル損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96016 １現場当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	347,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96016	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り	1.000	式	347,300	347,300	
	合　計				347,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				347,300	
	＊＊＊　S単－ 875号　＊＊＊					
S02111	地上ホース・ケーブル損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96017 供用日当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,631円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96017	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	4,631	4,631	
	合　計				4,631	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,631	
	＊＊＊　S単－ 876号　＊＊＊					
S02111	カッタヘッド損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カッタヘッド損料 ローラⅢ型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96018 ローラⅢ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,827円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96018	カッタヘッド損料 ローラⅢ型	1.000	個	29,827	29,827	
	合　計				29,827	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,827	
	＊＊＊　S単－ 877号　＊＊＊					
S02111	リヤパイプ損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リヤパイプ損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,016円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96019	リヤパイプ損料	1.000	個	1,016	1,016	
	合　計				1,016	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,016	
	＊＊＊　S単－ 878号　＊＊＊					
S02111	添加材注入ポンプ損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96020 2.4m3/h		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,055円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96020	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	1.000	日	12,055	12,055	
	合　計				12,055	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,055	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 879号　＊＊＊					
S02111	添加材ミキサ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添加材ミキサ 400L×2槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96021 400L×2槽		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,399円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96021	添加材ミキサ 400L×2槽	1.000	日	1,399	1,399	
	合　計				1,399	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,399	
	＊＊＊　Ｓ単－ 880号　＊＊＊					
S02111	粘度計損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	粘度計損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	529円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96022	粘度計損料	1.000	日	529	529	
	合　計				529	算出数量 1.000 各単位
	単　価				529	
	＊＊＊　Ｓ単－ 881号　＊＊＊					
S02111	水槽損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽損料 3m3用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96023 3m3用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	476円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96023	水槽損料 3m3用	1.000	日	476	476	
	合　計				476	算出数量 1.000 各単位
	単　価				476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 882号　＊＊＊					
S02111	トラック運転(クレーン装置付)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96025 4t級　2.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96025	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊	1.000	日	13,300	13,300	
	合　計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 883号　＊＊＊					
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ 90kW・5m・ 600～ 700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M97001 90kW・5m・ 600～ 700mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,690円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ 90kW・5m・ 600～ 700mm	1.000	供用日	3,690	3,690	
	合　計				3,690	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				3,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 884号　＊＊＊					
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ｽｸﾘｭ		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ｽｸﾘｭ 90kW・3m・ 700～ 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M97002 90kW・3m・ 700～ 800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,090円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97002	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ｽｸﾘｭ 90kW・3m・ 700～ 800mm	1.000	供用日	3,090	3,090	
	合　計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 885号　＊＊＊					
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ﾍｯﾄﾞ		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ﾍｯﾄﾞ 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M97003 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,130円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97003	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ﾍｯﾄﾞ 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm	1.000	供用日	6,130	6,130	
	合　計				6,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 886号　＊＊＊					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×5m一2本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M97004 700～800mm×5m一2本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97004	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×5m一2本	1.000	供用日	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 887号　＊＊＊					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×3m一1本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M97005 700～800mm×3m一1本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M97005	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×3m一1本	1.000	供用日	14,800	14,800	
	合　計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 888号　＊＊＊					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M97006 700～800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M97006	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800㎜	1.000	供用日	19,400	19,400	
	合　計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,400	
	＊＊＊　S単－ 889号　＊＊＊					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96026 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	219,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96026	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合　計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				219,000	
	＊＊＊　S単－ 890号　＊＊＊					
S02111	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96027 50～51t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	66,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96027	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.000	供用日	66,000	66,000	
	合　計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				66,000	
	＊＊＊　S単－ 891号　＊＊＊					
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M27383 定格電流250A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	178円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27383	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.000	日	178	178	
	合　計				178	算出数量 1.000 各単位
	単　価				178	
	＊＊＊　S単－ 892号　＊＊＊					
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96501 オペレーター付き、120t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	108,954円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96501	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	
	合　計				108,954	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,954	
	＊＊＊　S単－ 893号　＊＊＊					
S02112	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96502 φ40,コードレス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,020円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96502	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス	1.000	日	1,020	1,020	
	合　計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,020	
	＊＊＊　S単－ 894号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 口径50㎜、全揚程30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	281円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m	1.000	日	281	281	
	合　計				281	算出数量 1.000 各単位
	単　価				281	
	＊＊＊　S単－ 895号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96002 口径100㎜、全揚程30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	530円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	1.000	日	530	530	
	合　計				530	算出数量 1.000 各単位
	単　価				530	
	＊＊＊　S単－ 896号　＊＊＊					
S02112	充填ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ポンプ 6～25L/min×2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003 6～25L/min×2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	充填ポンプ 6～25L/min×2	1.000	日	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　S単－ 897号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	44,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合　計				44,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				44,100	
	＊＊＊　S単－ 898号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 ３型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 ３型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,385円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 ３型 ［賃料］	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
	合　計				15,385	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,385	
	＊＊＊　S単－ 899号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,360円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	15,360	15,360	
	合　計				15,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,360	
	＊＊＊　S単－ 900号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	45,466円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	45,466	45,466	
	合　計				45,466	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,466	
	＊＊＊　S単－ 901号　＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15051 不足弁償金（新品）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	303,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	1.000	ton	303,000	303,000	
	合　計				303,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				303,000	
	＊＊＊　S単－ 902号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,640円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	11,640	11,640	
	合　計				11,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,640	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 903号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,454円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	34,454	34,454	
	合　計				34,454	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,454	
	＊＊＊　S単－ 904号　＊＊＊					
S02114	覆工板		㎡供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03001 鋼製　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製　［賃料］	1.000	㎡供用月	5,150	5,150	
	合　計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,150	
	＊＊＊　S単－ 905号　＊＊＊					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 C-50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,152円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,152	1,152	
	合　計				1,152	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,152	
	＊＊＊　S単－ 906号　＊＊＊					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 ３型　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 ３型　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,780円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	22,780	22,780	
	合　計				22,780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,780	
	＊＊＊　S単－ 907号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,544円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	20,544	20,544	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				20,544	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				20,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 908号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,094円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	61,094	61,094	
	合　　計				61,094	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				61,094	
	＊＊＊　Ｓ単－ 909号　＊＊＊					
S02114	Ｈ形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,367円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	Ｈ形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	19,367	19,367	
	合　　計				19,367	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				19,367	
	＊＊＊　Ｓ単－ 910号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	57,594円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	57,594	57,594	
	合　　計				57,594	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				57,594	
	＊＊＊　Ｓ単－ 911号　＊＊＊					
S02114	覆工板		㎡供用月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	覆工板 鋼製　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03001 鋼製　［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,985円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製　［賃料］	1.000	㎡供用月	5,985	5,985	
	合　　計				5,985	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				5,985	
	＊＊＊　Ｓ単－ 912号　＊＊＊					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 C-50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	1,728円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,728	1,728	
	合　計				1,728	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,728	
	＊＊＊　S単－ 913号　＊＊＊					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 ３型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 ３型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,790円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 ３型 ［賃料］	1.000	t 供用日	2,790	2,790	
	合　計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,790	
	＊＊＊　S単－ 914号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,720円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	3,720	3,720	
	合　計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,720	
	＊＊＊　S単－ 915号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,011円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	1.000	t 供用日	11,011	11,011	
	合　計				11,011	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,011	
	＊＊＊　S単－ 916号　＊＊＊					
S02114	丸パイプ		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G06001 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	131円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）	1.000	m供用日	131	131	
	合　計				131	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131	
	＊＊＊　S単－ 917号　＊＊＊					
S02114	丸パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G06002 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06002	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）	1.000	m	9	9	
	合　計				9	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9	
	＊＊＊　S単－ 918号　＊＊＊					
S02114	仮囲鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G12001 厚　１．２㎜（賃料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	734円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12001	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）	1.000	㎡供用日	734	734	
	合　計				734	算出数量 1.000 各単位
	単　価				734	
	＊＊＊　S単－ 919号　＊＊＊					
S02114	仮囲鉄板		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G12002 厚　１．２㎜（基本料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	80円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12002	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）	1.000	㎡	80	80	
	合　計				80	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80	
	＊＊＊　S単－ 920号　＊＊＊					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96107 B=1.8×H=3.4(賃料)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96107	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	1.000	枚	22,500	22,500	
	合　計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,500	
	＊＊＊　S単－ 921号　＊＊＊					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96108 B=1.8×H=3.4(基本料)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96108	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	1.000	枚	500	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 922号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合　計				30,702	算出数量 1.000 人
	単　価				30,702	
	＊＊＊　Ｓ単－ 923号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合　計				27,234	算出数量 1.000 人
	単　価				27,234	
	＊＊＊　Ｓ単－ 924号　＊＊＊					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人	28,152	28,152	
	合　計				28,152	算出数量 1.000 人
	単　価				28,152	
	＊＊＊　Ｓ単－ 925号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合　計				19,686	算出数量 1.000 人
	単　価				19,686	
	＊＊＊　Ｓ単－ 926号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合　計				30,702	算出数量 1.000 人

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				30,702	
	＊＊＊　S単－ 927号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合　計				19,686	算出数量 1.000 人
	単　価				19,686	
	＊＊＊　S単－ 928号　＊＊＊					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				28,458	算出数量 1.000 人
	単　価				28,458	
	＊＊＊　S単－ 929号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,582	24,582	
	合　計				24,582	算出数量 1.000 人
	単　価				24,582	
	＊＊＊　S単－ 930号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	23,766	23,766	
	合　計				23,766	算出数量 1.000 人
	単　価				23,766	
	＊＊＊　S単－ 931号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合　計				19,686	算出数量 1.000 人
	単　価				19,686	
	＊＊＊　S単－ 932号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合　計				27,234	算出数量 1.000 人
	単　価				27,234	
	＊＊＊　S単－ 933号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合　計				27,234	算出数量 1.000 人
	単　価				27,234	
	＊＊＊　S単－ 934号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	24,480	24,480	
	合　計				24,480	算出数量 1.000 人
	単　価				24,480	
	＊＊＊　S単－ 935号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 936号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,582	24,582	
	合　計				24,582	算出数量 1.000 人
	単　価				24,582	
	＊＊＊　S単－ 937号　＊＊＊					
S02115	地質調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04041 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04041	地質調査技師	1.000	人	53,199	53,199	
	合　計				53,199	算出数量 1.000 人
	単　価				53,199	
	＊＊＊　S単－ 938号　＊＊＊					
S02115	主任地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04042 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04042	主任地質調査員	1.000	人	41,500	41,500	
	合　計				41,500	算出数量 1.000 人
	単　価				41,500	
	＊＊＊　S単－ 939号　＊＊＊					
S02115	地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04043 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04043	地質調査員	1.000	人	31,400	31,400	
	合　計				31,400	算出数量 1.000 人
	単　価				31,400	
	＊＊＊　S単－ 940号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01061 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	47,634	47,634	
	合　計				47,634	算出数量 1.000 人
	単　価				47,634	
	＊＊＊　S単－ 941号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	46,002	46,002	
						算出数量
	合　計				46,002	1.000 人
	単　価				46,002	
	＊＊＊　S単－ 942号　＊＊＊					
						歩A
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	29,886	29,886	
						算出数量
	合　計				29,886	1.000 人
	単　価				29,886	
	＊＊＊　S単－ 943号　＊＊＊					
						歩A
S02115	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,050	28,050	
						算出数量
	合　計				28,050	1.000 人
	単　価				28,050	
	＊＊＊　S単－ 944号　＊＊＊					
						歩A
S02115	溶接工		人		1.000 人	当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	28,356	28,356	
						算出数量
	合　計				28,356	1.000 人
	単　価				28,356	
	＊＊＊　S単－ 945号　＊＊＊					
						歩A
S02115	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R02006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	23,766	23,766	
						算出数量
	合　計				23,766	1.000 人
	単　価				23,766	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 946号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				27,642	算出数量 1.000 人
	単　価				27,642	
	＊＊＊　Ｓ単－ 947号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役（夜間補正）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役（夜間補正）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96001	土木一般世話役（夜間補正）	1.000	人	44,523	44,523	
	合　計				44,523	算出数量 1.000 人
	単　価				44,523	
	＊＊＊　Ｓ単－ 948号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員（夜間補正）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員（夜間補正）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96002	特殊作業員（夜間補正）	1.000	人	39,321	39,321	
	合　計				39,321	算出数量 1.000 人
	単　価				39,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 949号　＊＊＊					
S02115	普通作業員（夜間補正）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員（夜間補正）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96003	普通作業員（夜間補正）	1.000	人	28,305	28,305	
	合　計				28,305	算出数量 1.000 人
	単　価				28,305	
	＊＊＊　Ｓ単－ 950号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）（夜間補正）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）（夜間補正）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96022	運転手（一般）（夜間補正）	1.000	人	35,190	35,190	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				35,190	算出数量 1.000 人
	単　価				35,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 951号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,260	13,260	
	合　計				13,260	算出数量 1.000 人
	単　価				13,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 952号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,050	28,050	
	合　計				28,050	算出数量 1.000 人
	単　価				28,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 953号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合　計				30,702	算出数量 1.000 人
	単　価				30,702	
	＊＊＊　Ｓ単－ 954号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	28,356	28,356	
	合　計				28,356	算出数量 1.000 人
	単　価				28,356	
	＊＊＊　Ｓ単－ 955号　＊＊＊					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04023	測量技師	1.000	人	47,100	47,100	
	合　計				47,100	算出数量 1.000 人
	単　価				47,100	
	＊＊＊　S単－ 956号　＊＊＊					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04025	測量助手	1.000	人	34,599	34,599	
	合　計				34,599	算出数量 1.000 人
	単　価				34,599	
	＊＊＊　S単－ 957号　＊＊＊					
S02115	点検技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	点検技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03006	点検技術者	1.000	人	39,372	39,372	
	合　計				39,372	算出数量 1.000 人
	単　価				39,372	
	＊＊＊　S単－ 958号　＊＊＊					
S02115	点検技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	点検技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03007	点検技術員	1.000	人	30,294	30,294	
	合　計				30,294	算出数量 1.000 人
	単　価				30,294	
	＊＊＊　S単－ 959号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　S単－ 960号　＊＊＊					
S02116	ステンレス平織金網		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス平織金網 #14（2㎜）×2、目開き10.7㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97051	ステンレス平織金網 #14（2㎜）×2、目開き10.7㎜	1.000	㎡	18,500	18,500	
	合　計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,500	
	＊＊＊　S単－ 961号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96549		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96549	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ φ300	1.000	個	6,500	6,500	
	合　計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,500	
	＊＊＊　S単－ 962号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　S単－ 963号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(普通)		㎥		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) ,21N/㎟2　8㎝　25(20)㎜(W/C=55%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J02107		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02107	生コンクリート(普通) 21N/㎟2　8㎝　25(20)㎜(W/C=55%以下)	1.000	㎥	25,200	25,200	
	合　計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,200	
	＊＊＊　S単－ 964号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	37.50	38	
	合　計				38	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 965号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,110	3,110	
	合　計				3,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 966号　＊＊＊					
S02116	ステンレス手摺		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96506	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS	1.000	箇所	97,000	97,000	
	合　計				97,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				97,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 967号　＊＊＊					
S02116	呑口スクリーン		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	呑口スクリーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	呑口スクリーン	1.000	基	2,414,779	2,414,779	
	合　計				2,414,779	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,414,779	
	＊＊＊　Ｓ単－ 968号　＊＊＊					
S02116	後付け止水板		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	後付け止水板 厚8㎜×幅23㎜×長5m、0.075MPa以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96503	後付け止水板 厚8㎜×幅23㎜×長5m、0.075MPa以上	1.000	m	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 969号　＊＊＊					
S02116	ひび割れ誘発目地設置工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96505	ひび割れ誘発目地設置工 t=50㎜	1.000	m	8,977	8,977	
	合　計				8,977	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				8,977	
	＊＊＊　Ｓ単－ 970号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	1.000	本	1,890	1,890	
	合　計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,890	
	＊＊＊　Ｓ単－ 971号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用継手　ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手　ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05347		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05347	塩ビ管用継手　ソケット	1.000	個	245	245	
	合　計				245	算出数量 1.000 各単位
	単　価				245	
	＊＊＊　Ｓ単－ 972号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 973号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート φ400,H=3546mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96507	簡易ゲート φ400,H=3546mm	1.000	基	1,911,000	1,911,000	
	合　計				1,911,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,911,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 974号　＊＊＊					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート φ400,H=6500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96508	簡易ゲート φ400,H=6500㎜	1.000	基	2,122,000	2,122,000	
	合　計				2,122,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,122,000	
	＊＊＊　S単－ 975号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2㎜、網目56㎜、亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96545		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96545	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2㎜、網目56㎜、亜鉛メッキ	1.000	m	8,010	8,010	
	合　計				8,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,010	
	＊＊＊　S単－ 976号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2　8cm　25(20)㎜(W/C=65%以下）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　25(20)㎜(W/C=65%以下)	1.000	m3	24,300	24,300	
	合　計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,300	
	＊＊＊　S単－ 977号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス（扉）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H=1.8m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96546		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96546	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H=1.8m	1.000	組	50,800	50,800	
	合　計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,800	
	＊＊＊　S単－ 978号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26518	ポリエチレンスリーブ φ1350　厚さ0.2　長7.5m	1.000	枚	23,500	23,500	
	合　計				23,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,500	
	＊＊＊　S単－ 979号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03572		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03572	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350	1.000	組	231,000	231,000	
	合　計				231,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				231,000	
	＊＊＊　S単－ 980号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P26516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26516	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m	1.000	枚	15,400	15,400	
	合　計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,400	
	＊＊＊　S単－ 981号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03570	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100	1.000	組	127,000	127,000	
	合　計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127,000	
	＊＊＊　S単－ 982号　＊＊＊					
S02116	鋼製可とう管（低圧用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96511	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF	1.000	本	7,360,000	7,360,000	
	合　計				7,360,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,360,000	
	＊＊＊　S単－ 983号　＊＊＊					
S02116	鋼製可とう管（低圧用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96512	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF	1.000	本	5,460,000	5,460,000	
	合　計				5,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,460,000	
	＊＊＊　S単－ 984号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	600A,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96712		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96712	フランジ接合部品					
	600A	1.000	組	72,930	72,930	
						算出数量
	合　計				72,930	1.000 各単位
	単　価				72,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 985号　＊＊＊					
						歩A
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	積卸し費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	積込み(又は取卸し)のみ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P46403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
						算出数量
	合　計				750	1.000 各単位
	単　価				750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 986号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96714		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96714	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,540,000	1,540,000	
						算出数量
	合　計				1,540,000	1.000 各単位
	単　価				1,540,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 987号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96715		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96715	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,550,000	1,550,000	
						算出数量
	合　計				1,550,000	1.000 各単位
	単　価				1,550,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 988号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P03426		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
						算出数量
	合　計				814,000	1.000 各単位
	単　価				814,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 989号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03346		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
	合　　計				734,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				734,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 990号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96716		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96716	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,480,000	1,480,000	
	合　　計				1,480,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,480,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 991号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96717		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96717	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2	1.000	本	2,760,000	2,760,000	
	合　　計				2,760,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,760,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 992号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96718		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96718	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4	1.000	本	2,340,000	2,340,000	
	合　　計				2,340,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,340,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 993号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96719		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96719	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×22°1/2	1.000	本	2,150,000	2,150,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				2,150,000	1.000 各単位
	単　　価				2,150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 994号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96720		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96720	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×11°1/4	1.000	本	1,730,000	1,730,000	
						算出数量
	合　　計				1,730,000	1.000 各単位
	単　　価				1,730,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 995号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96721		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96721	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF曲管　片受　φ1350×5°5/8	1.000	本	1,730,000	1,730,000	
						算出数量
	合　　計				1,730,000	1.000 各単位
	単　　価				1,730,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 996号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF形Ｆ付Ｔ字管　φ1350×600,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96722		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96722	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF形Ｆ付Ｔ字管　φ1350×600	1.000	本	2,140,000	2,140,000	
						算出数量
	合　　計				2,140,000	1.000 各単位
	単　　価				2,140,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 997号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	UF形排水Ｔ字管　φ1350×400,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96723		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96723	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	UF形排水Ｔ字管　φ1350×400	1.000	本	2,320,000	2,320,000	
						算出数量
	合　　計				2,320,000	1.000 各単位
	単　　価				2,320,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 998号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P03530		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 999号　＊＊＊					
S02116	UF形接合部品(直管用)		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UF形接合部品(直管用) φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96727		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96727	UF形接合部品(直管用) φ1350	1.000	組	108,000	108,000	
	合　計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1000号　＊＊＊					
S02116	UF形接合部品(異形管用)		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96728		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96728	UF形接合部品(異形管用) φ1350	1.000	組	113,000	113,000	
	合　計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				113,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1001号　＊＊＊					
S02116	S形接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	S形接合部品 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96729		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96729	S形接合部品 φ1350	1.000	組	178,000	178,000	
	合　計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				178,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1002号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 1350A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96711	フランジ接合部品 1350A	1.000	組	483,800	483,800	
	合　計				483,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				483,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1003号　＊＊＊					
S02116	K形特殊押輪		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	K形特殊押輪 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96730		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96730	K形特殊押輪 φ1350	1.000	組	432,000	432,000	
	合　計				432,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				432,000	
	＊＊＊　S単－ 1004号　＊＊＊					
S02116	S形切管用挿し口リング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S形切管用挿し口リング φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97037	S形切管用挿し口リング φ1350	1.000	組	90,540	90,540	
	合　計				90,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				90,540	
	＊＊＊　S単－ 1005号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合　計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,950	
	＊＊＊　S単－ 1006号　＊＊＊					
S02116	SP短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP短管 1100A×3175L　STW400　t=9㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96815		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96815	SP短管 1100A×3175L　STW400　t=9㎜	1.000	本	1,080,000	1,080,000	
	合　計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,080,000	
	＊＊＊　S単－ 1007号　＊＊＊					
S02116	SP1F付短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP1F付短管 1100A×3005L　STW400　t=9㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96816		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96816	SP1F付短管 1100A×3005L　STW400　t=9㎜	1.000	本	1,120,000	1,120,000	
	合　計				1,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,120,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1008号　＊＊＊					
S02116	SP曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP曲管 1100A×45°　STW400　t=9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96817		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96817	SP曲管 1100A×45°　STW400　t=9mm	1.000	本	1,970,000	1,970,000	
	合　計				1,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,970,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1009号　＊＊＊					
S02116	SPT字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SPT字管 1200A×1100A　STW400　t=9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96818		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96818	SPT字管 1200A×1100A　STW400　t=9mm	1.000	本	2,980,000	2,980,000	
	合　計				2,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,980,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1010号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　径1100　長6.0m	1.000	本	702,000	702,000	
	合　計				702,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				702,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1011号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03270		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
	合　計				589,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				589,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1012号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　径1100　長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
	合　計				721,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				721,000	
	＊＊＊　S単－ 1013号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	
	合　計				803,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				803,000	
	＊＊＊　S単－ 1014号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03528		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	1.000	組	74,200	74,200	
	合　計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,200	
	＊＊＊　S単－ 1015号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 1100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96751		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96751	フランジ接合部品 1100A	1.000	組	289,590	289,590	
	合　計				289,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				289,590	
	＊＊＊　S単－ 1016号　＊＊＊					
S02116	ステップ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ φ19　L=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96762		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96762	ステップ φ19　L=300	1.000	本	2,780	2,780	
	合　計				2,780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,780	
	＊＊＊　S単－ 1017号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製ゲート(角型)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000　H=4650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96739		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96739	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000　H=4650	1.000	門	6,570,000	6,570,000	
	合　計				6,570,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,570,000	
	＊＊＊　S単－ 1018号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D13　L=490,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96766		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96766	アンカー筋 D13　L=490	1.000	本	53	53	
	合　計				53	算出数量 1.000 各単位
	単　価				53	
	＊＊＊　S単－ 1019号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D19　L=770,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96767		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96767	アンカー筋 D19　L=770	1.000	本	184	184	
	合　計				184	算出数量 1.000 各単位
	単　価				184	
	＊＊＊　S単－ 1020号　＊＊＊					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D22　L=910,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96768		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96768	アンカー筋 D22　L=910	1.000	本	293	293	
	合　計				293	算出数量 1.000 各単位
	単　価				293	
	＊＊＊　S単－ 1021号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96763		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96763	ケミカルアンカー D13用	1.000	本	264	264	
	合　計				264	算出数量 1.000 各単位
	単　価				264	
	＊＊＊　S単－ 1022号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー D19用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96764		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96764	ケミカルアンカー D19用	1.000	本	667	667	
	合　計				667	算出数量 1.000 各単位
	単　価				667	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1023号　＊＊＊					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケミカルアンカー D22用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96765		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96765	ケミカルアンカー D22用	1.000	本	1,060	1,060	
	合　計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1024号　＊＊＊					
S02116	人孔蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	人孔蓋 φ600×100　7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96755		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96755	人孔蓋 φ600×100　7.5K	1.000	個	138,000	138,000	
	合　計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				138,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1025号　＊＊＊					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96823		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96823	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	1.000	本	399,000	399,000	
	合　計				399,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				399,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1026号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材 φ100×7.5K　BNP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96771	フランジ接合材 φ100×7.5K　BNP	1.000	組	4,930	4,930	
	合　計				4,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1027号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	マンホール蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96752		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96752	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,200	74,200	
	合　計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,200	
	＊＊＊　S単－ 1028号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96772		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96772	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200	1.000	個	151,000	151,000	
	合　計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				151,000	
	＊＊＊　S単－ 1029号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500A　高1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96756		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96756	下水道用マンホール側塊 直壁　1500A　高1200	1.000	個	174,000	174,000	
	合　計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				174,000	
	＊＊＊　S単－ 1030号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁　1500A　高2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96757		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96757	下水道用マンホール側塊 直壁　1500A　高2400	1.000	個	335,000	335,000	
	合　計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				335,000	
	＊＊＊　S単－ 1031号　＊＊＊					
S02116	鉄蓋付ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋付ブロック φ350　H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96778		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96778	鉄蓋付ブロック φ350　H=150	1.000	個	48,710	48,710	
	合　計				48,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,710	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1032号　＊＊＊					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング t=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96779		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96779	調整リング t=100	1.000	個	17,400	17,400	
	合　計				17,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,400	
	＊＊＊　S単－ 1033号　＊＊＊					
S02116	上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上部壁 φ350　H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96780		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96780	上部壁 φ350　H=150	1.000	個	19,000	19,000	
	合　計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,000	
	＊＊＊　S単－ 1034号　＊＊＊					
S02116	中部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中部壁 φ350　H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96781		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96781	中部壁 φ350　H=300	1.000	個	14,300	14,300	
	合　計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,300	
	＊＊＊　S単－ 1035号　＊＊＊					
S02116	下部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部壁 φ350　H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96782		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96782	下部壁 φ350　H=300	1.000	個	20,700	20,700	
	合　計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,700	
	＊＊＊　S単－ 1036号　＊＊＊					
S02116	底版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底版 φ350用　H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96783		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96783	底版 φ350用　H=40	1.000	個	19,000	19,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				19,000	
	＊＊＊　S単－ 1037号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　600 長600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P12046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　600 長600㎜	1.000	個	15,000	15,000	
	合　　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				15,000	
	＊＊＊　S単－ 1038号　＊＊＊					
S02116	FRP製曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製曲管 φ400×90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96784		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96784	FRP製曲管 φ400×90°	1.000	個	258,000	258,000	
	合　　計				258,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				258,000	
	＊＊＊　S単－ 1039号　＊＊＊					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96824		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96824	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿	1.000	本	415,200	415,200	
	合　　計				415,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				415,200	
	＊＊＊　S単－ 1040号　＊＊＊					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500B　　高600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P13312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13312	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500B　　高600	1.000	個	93,800	93,800	
	合　　計				93,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				93,800	
	＊＊＊　S単－ 1041号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-Ｉ型　300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96793		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96793	U型側溝 U-Ｉ型　300	1.000	m	7,900	7,900	
	合　計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1042号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	U型側溝 U-600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96790		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96790	U型側溝 U-600	1.000	m	27,300	27,300	
	合　計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1043号　＊＊＊					
S02116	Ｕ形側溝　300		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｕ形側溝　300 L＝2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	Ｕ形側溝　300 L＝2000	1.000	m	21,500	21,500	
	合　計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1044号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートＵ形用蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　300 長600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P12043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12043	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　300 長600㎜	1.000	個	4,500	4,500	
	合　計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1045号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 300×200、L=2000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	ベンチフリューム 300×200、L=2000㎜	1.000	m	5,500	5,500	
	合　計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1046号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	U型側溝 U-300AG,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96791		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96791	U型側溝 U-300AG	1.000	m	43,200	43,200	
	合　計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,200	
	＊＊＊　S単－ 1047号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 R型600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96792		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96792	横断暗渠 R型600×600	1.000	m	54,500	54,500	
	合　計				54,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,500	
	＊＊＊　S単－ 1048号　＊＊＊					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-Ｉ型　600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96819		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96819	U型側溝 U-Ｉ型　600	1.000	m	18,800	18,800	
	合　計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,800	
	＊＊＊　S単－ 1049号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34028	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド	1.000	L	151	151	
	合　計				151	算出数量 1.000 各単位
	単　価				151	
	＊＊＊　S単－ 1050号　＊＊＊					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み･取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P46402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1051号　＊＊＊					
S02116	滑材（φ1350用）		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材（φ1350用） ,AZ-1,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96101	滑材（φ1350用） AZ-1	1.000	L	30	30	
	合　計				30	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30	
	＊＊＊　S単－ 1052号　＊＊＊					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	電力料 泥水式推進工φ1350	1.000	式	333,417	333,417	
	合　計				333,417	算出数量 1.000 各単位
	単　価				333,417	
	＊＊＊　S単－ 1053号　＊＊＊					
S02116	作動油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油 ,R&O型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96104	作動油 R&O型	1.000	L	315	315	
	合　計				315	算出数量 1.000 各単位
	単　価				315	
	＊＊＊　S単－ 1054号　＊＊＊					
S02116	推進機ビット補修費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350	1.000	式	4,856,400	4,856,400	
	合　計				4,856,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,856,400	
	＊＊＊　S単－ 1055号　＊＊＊					
S02116	ビット取り付け費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350	1.000	式	620,000	620,000	
	合　計				620,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				620,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1056号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	1.000	本	538,000	538,000	
	合　計				538,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				538,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1057号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m	1.000	本	595,000	595,000	
	合　計				595,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				595,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1058号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	合成鋼管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m	1.000	本	1,460,000	1,460,000	
	合　計				1,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,460,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1059号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･推進用HP管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管･推進用HP管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	合成鋼管･推進用HP管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
	合　計				1,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,680,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1060号　＊＊＊					
S02116	合成鋼管･鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管･鋼管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=1.61m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96024	合成鋼管･鋼管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=1.61m	1.000	本	1,310,000	1,310,000	
	合　計				1,310,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,310,000	
	＊＊＊　S単－ 1061号　＊＊＊					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	1.000	ton	15,400	15,400	
	合　計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,400	
	＊＊＊　S単－ 1062号　＊＊＊					
S02116	フライアッシュ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フライアッシュ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	フライアッシュ	1.000	ton	13,000	13,000	
	合　計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,000	
	＊＊＊　S単－ 1063号　＊＊＊					
S02116	ベントナイト		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32115	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入	1.000	ton	43,700	43,700	
	合　計				43,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,700	
	＊＊＊　S単－ 1064号　＊＊＊					
S02116	目詰材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目詰材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	目詰材	1.000	kg	335	335	
	合　計				335	算出数量 1.000 各単位
	単　価				335	
	＊＊＊　S単－ 1065号　＊＊＊					
S02116	分散剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分散剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	分散剤	1.000	kg	408	408	
	合　計				408	算出数量 1.000 各単位
	単　価				408	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1066号　＊＊＊					
S02116	滑材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	滑材 AZ-1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	滑材 AZ-1	1.000	m	1,173	1,173	
	合　計				1,173	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,173	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1067号　＊＊＊					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力料 ＳＭＣシステム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	電力料 ＳＭＣシステム	1.000	式	19,000	19,000	
	合　計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1068号　＊＊＊					
S02116	電話機		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電話機 単独ボタン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	電話機 単独ボタン	1.000	個	3,100	3,100	
	合　計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1069号　＊＊＊					
S02116	通信用ビニル配線		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	通信用ビニル配線 0.5㎜　6心,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	通信用ビニル配線 0.5㎜　6心	1.000	m	41	41	
	合　計				41	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1070号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
S02116	換気ファン電力料		式		1.000 各単位	当たり算出
	換気ファン電力料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96036	換気ファン電力料					
	φ100	1.000	式	31,033	31,033	
						算出数量
	合　計				31,033	1.000 各単位
	単　価				31,033	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1071号　＊＊＊					
						歩A
S02116	電力料		式		1.000 各単位	当たり算出
	電力料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	送排泥ポンプ・計測機器,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96037	電力料					
	送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	288,373	288,373	
						算出数量
	合　計				288,373	1.000 各単位
	単　価				288,373	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1072号　＊＊＊					
						歩A
S02116	電力料（一次処理）		式		1.000 各単位	当たり算出
	電力料（一次処理）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	泥水処理設備,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96038	電力料（一次処理）					
	泥水処理設備	1.000	式	219,411	219,411	
						算出数量
	合　計				219,411	1.000 各単位
	単　価				219,411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1073号　＊＊＊					
						歩A
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	当たり算出
	粘土			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）	J96102		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
J96102	粘土					
		1.000	kg	39	39	
						算出数量
	合　計				39	1.000 各単位
	単　価				39	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1074号　＊＊＊					
						歩A
S02116	増粘剤（ＣＭＣ）		kg		1.000 各単位	当たり算出
	増粘剤（ＣＭＣ）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96122	増粘剤（ＣＭＣ）					
		1.000	kg	1,360	1,360	
						算出数量
	合　計				1,360	1.000 各単位
	単　価				1,360	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1075号　＊＊＊					
S02116	清水		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	清水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96103	清水	1.000	m3	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1076号　＊＊＊					
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	粘土 ,ベントナイト系,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	粘土 ベントナイト系	1.000	kg	39	39	
	合　計				39	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1077号　＊＊＊					
S02116	滑材（φ400用）		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	滑材（φ400用） ,ベントナイト系,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96002	滑材（φ400用） ベントナイト系	1.000	L	60	60	
	合　計				60	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1078号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m	1.000	本	56,900	56,900	
	合　計				56,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1079号　＊＊＊					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m	1.000	本	78,000	78,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				78,000	1.000 各単位
	単　　価				78,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1080号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96042	推進用鉄筋コンクリート管					
	φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m	1.000	本	75,400	75,400	
						算出数量
	合　　計				75,400	1.000 各単位
	単　　価				75,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1081号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P34003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	157	157	
						算出数量
	合　　計				157	1.000 各単位
	単　　価				157	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1082号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	EM-CEE-Sケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	EM-CEE-Sケーブル			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	EM-CEE-S1.25-10C,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P97010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P97010	EM-CEE-Sケーブル					
	EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	586	586	
						算出数量
	合　　計				586	1.000 各単位
	単　　価				586	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1083号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	CVV-Sケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	CVV-Sケーブル			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	CVV-S1.25-2C,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P97011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P97011	CVV-Sケーブル					
	CVV-S1.25-2C	1.000	m	159	159	
						算出数量
	合　　計				159	1.000 各単位
	単　　価				159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1084号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	EM-CEE-Sケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	EM-CEE-Sケーブル			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	EM-CEE-S1.25-15C,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P97012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97012	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	790	790	
	合　計				790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1085号　＊＊＊					
S02116	同軸ケーブル用接続材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97013	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ	1.000	個	1,540	1,540	
	合　計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1086号　＊＊＊					
S02116	ケーブル用接続材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97014	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2	1.000	個	7,570	7,570	
	合　計				7,570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1087号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97018	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40	1.000	組	3,820	3,820	
	合　計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1088号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97021	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40	1.000	組	1,480	1,480	
	合　計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1089号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97017	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30	1.000	組	3,550	3,550	
	合　計				3,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,550	
	＊＊＊　S単－ 1090号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97015	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30	1.000	m	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　S単－ 1091号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97019	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30	1.000	組	4,390	4,390	
	合　計				4,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,390	
	＊＊＊　S単－ 1092号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97016	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40	1.000	m	525	525	
	合　計				525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				525	
	＊＊＊　S単－ 1093号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97020	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40	1.000	組	4,710	4,710	
	合　計				4,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,710	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1094号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97022	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40	1.000	組	1,840	1,840	
	合　計				1,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1095号　＊＊＊					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97023	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100	1.000	個	439	439	
	合　計				439	算出数量 1.000 各単位
	単　価				439	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1096号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97024	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合　計				216	算出数量 1.000 各単位
	単　価				216	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1097号　＊＊＊					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97025	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	455	455	
	合　計				455	算出数量 1.000 各単位
	単　価				455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1098号　＊＊＊					
S02116	連結式接地棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結式接地棒 φ14×1500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27821		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27821	連結式接地棒 φ14×1500㎜	1.000	本	2,080	2,080	
	合　計				2,080	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,080	
	＊＊＊　S単－ 1099号　＊＊＊					
S02116	接地棒用リード端子		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97027	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用	1.000	個	745	745	
	合　計				745	算出数量 1.000 各単位
	単　価				745	
	＊＊＊　S単－ 1100号　＊＊＊					
S02116	接地抵抗低減材		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地抵抗低減材 袋/12Kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97028	接地抵抗低減材 袋/12Kg	1.000	袋	4,560	4,560	
	合　計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,560	
	＊＊＊　S単－ 1101号　＊＊＊					
S02116	埋設接地導線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設接地導線 硬銅より線 60sq,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97029	埋設接地導線 硬銅より線 60sq	1.000	m	974	974	
	合　計				974	算出数量 1.000 各単位
	単　価				974	
	＊＊＊　S単－ 1102号　＊＊＊					
S02116	コルゲートフリュームストラット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートフリュームストラット U350,A型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96526		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96526	コルゲートフリュームストラット U350,A型	1.000	本	695	695	
	合　計				695	算出数量 1.000 各単位
	単　価				695	
	＊＊＊　S単－ 1103号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止フェンス		スパン		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス カーテン、丈長1m×長さ20m（賃料、20月）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P97053	汚濁防止フェンス カーテン、丈長1m×長さ20m（賃料、20月）	1.000	スパン	655,000	655,000	
	合　計				655,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				655,000	
	＊＊＊　S単－ 1104号　＊＊＊					
S02116	タイヤ洗浄機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄	1.000	式	3,990,000	3,990,000	
	合　計				3,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,990,000	
	＊＊＊　S単－ 1105号　＊＊＊					
S02116	M-30		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M-30 ,セメント安定処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J97001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J97001	M-30 セメント安定処理	1.000	m3	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　S単－ 1106号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　600		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝　600 L＝1000、グレーチング用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	U形側溝　600 L＝1000、グレーチング用	1.000	m	55,000	55,000	
	合　計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,000	
	＊＊＊　S単－ 1107号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング600用		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型	1.000	組	66,000	66,000	
	合　計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				66,000	
	＊＊＊　S単－ 1108号　＊＊＊					
S02116	U形側溝　400		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝　400 L＝1000、グレーチング用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	Ｕ形側溝　400 L=1000、グレーチング用	1.000	m	30,700	30,700	
	合　計				30,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1109号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング400用		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型	1.000	組	44,200	44,200	
	合　計				44,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				44,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1110号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング300用		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55	1.000	組	23,400	23,400	
	合　計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1111号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト集水桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト集水桝 500×500×500､T14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	プレキャスト集水桝 500×500×500､T14	1.000	基	43,600	43,600	
	合　計				43,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1112号　＊＊＊					
S02116	桝蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	桝蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	桝蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）	1.000	組	31,300	31,300	
	合　計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1113号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	プレキャスト集水桝		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水桝 800×800×800　T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	プレキャスト集水桝 800×800×800　T-25	1.000	基	106,500	106,500	
	合　計				106,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				106,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1114号　＊＊＊					
S02116	桝蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	桝蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	桝蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）	1.000	組	83,600	83,600	
	合　計				83,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				83,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1115号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 100㎜2、3心（180日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	CVTケーブル 600V 100㎜2、3心（180日）	1.000	m	634	634	
	合　計				634	算出数量 1.000 各単位
	単　価				634	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1116号　＊＊＊					
S02116	配線杭		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96229	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付	1.000	個	840	840	
	合　計				840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1117号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（180日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96216	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（180日）	1.000	m	378	378	
	合　計				378	算出数量 1.000 各単位
	単　価				378	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1118号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96217	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（750日）	1.000	m	1,575	1,575	
	合　計				1,575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,575	
	＊＊＊　S単－ 1119号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96218		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96218	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（750日）	1.000	m	1,017	1,017	
	合　計				1,017	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,017	
	＊＊＊　S単－ 1120号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96219		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96219	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（750日）	1.000	m	607	607	
	合　計				607	算出数量 1.000 各単位
	単　価				607	
	＊＊＊　S単－ 1121号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 14㎜2、3心（750日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96220	CVTケーブル 600V 14㎜2、3心（750日）	1.000	m	399	399	
	合　計				399	算出数量 1.000 各単位
	単　価				399	
	＊＊＊　S単－ 1122号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（600日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（600日）	1.000	m	813	813	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				813	算出数量 1.000 各単位
	単　価				813	
	＊＊＊　S単－ 1123号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（600日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96222	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（600日）	1.000	m	486	486	
	合　計				486	算出数量 1.000 各単位
	単　価				486	
	＊＊＊　S単－ 1124号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（600日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96223	CVケーブル 600V 14mm2、3心（600日）	1.000	m	319	319	
	合　計				319	算出数量 1.000 各単位
	単　価				319	
	＊＊＊　S単－ 1125号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96224	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）	1.000	m	127	127	
	合　計				127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127	
	＊＊＊　S単－ 1126号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96225	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）	1.000	m	80	80	
	合　計				80	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80	
	＊＊＊　S単－ 1127号　＊＊＊					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96226	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（60日）	1.000	m	32	32	
	合　計				32	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32	
	＊＊＊　S単－ 1128号　＊＊＊					
S02116	CVTケーブル 6600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 6600V 38㎜2、3心（180日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96227	CVTケーブル 6600V 38㎜2、3心（180日）	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　S単－ 1129号　＊＊＊					
S02116	波付硬質ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質ポリエチレン管 80㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96228	波付硬質ポリエチレン管 80㎜	1.000	m	528	528	
	合　計				528	算出数量 1.000 各単位
	単　価				528	
	＊＊＊　S単－ 1130号　＊＊＊					
S02116	LED投光器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96230	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当	1.000	個	81,300	81,300	
	合　計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,300	
	＊＊＊　S単－ 1131号　＊＊＊					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5㎜2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96200	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5㎜2	1.000	m	41	41	
	合　計				41	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41	
	＊＊＊　S単－ 1132号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電力量料金 低圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	電力量料金 低圧電力	1.000	kWh	14.45	14	
	合　計				14	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14	
	＊＊＊　S単－ 1133号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 低圧電力（臨時）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	電力量料金 低圧電力（臨時）	1.000	kWh	16.92	17	
	合　計				17	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17	
	＊＊＊　S単－ 1134号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 高圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	電力量料金 高圧電力	1.000	kWh	17.89	18	
	合　計				18	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18	
	＊＊＊　S単－ 1135号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	電力量料金 従量電灯、30078kwh	1.000	式	701,768	701,768	
	合　計				701,768	算出数量 1.000 各単位
	単　価				701,768	
	＊＊＊　S単－ 1136号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	電力量料金 従量電灯、4889kwh	1.000	式	93,319	93,319	
	合　計				93,319	算出数量 1.000 各単位
	単　価				93,319	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1137号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96213	電力量料金 従量電灯、15188kwh	1.000	式	347,506	347,506	
	合　計				347,506	算出数量 1.000 各単位
	単　価				347,506	
	＊＊＊　S単－ 1138号　＊＊＊					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、706kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96214	電力量料金 従量電灯、706kwh	1.000	式	11,905	11,905	
	合　計				11,905	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,905	
	＊＊＊　S単－ 1139号　＊＊＊					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P31003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	1.000	kWh	19.96	20	
	合　計				20	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20	
	＊＊＊　S単－ 1140号　＊＊＊					
S02116	マシンセット専用台		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マシンセット専用台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96854		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96854	マシンセット専用台	1.000	セット	6,900	6,900	
	合　計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,900	
	＊＊＊　S単－ 1141号　＊＊＊					
S02116	二重管ボーリングロッド		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重管ボーリングロッド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P41133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.000	m	9,720	9,720	
	合　計				9,720	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				9,720	
	＊＊＊　S単－ 1142号　＊＊＊					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン 径41.0㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P41134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.000	個	2,560	2,560	
	合　計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,560	
	＊＊＊　S単－ 1143号　＊＊＊					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96853		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96853	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合　計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				391,000	
	＊＊＊　S単－ 1144号　＊＊＊					
S02116	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜　逆止弁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96849		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96849	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜　逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合　計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				391,000	
	＊＊＊　S単－ 1145号　＊＊＊					
S02116	充填ホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96850		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96850	充填ホース	1.000	組	232,000	232,000	
	合　計				232,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				232,000	
	＊＊＊　S単－ 1146号　＊＊＊					
S02116	サクションホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクションホース φ38㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96851		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96851	サクションホース φ38㎜	1.000	組	19,400	19,400	
	合　計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,400	
	＊＊＊　S単－ 1147号　＊＊＊					
S02116	特殊スイベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊スイベル 充填材分別機,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96852		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96852	特殊スイベル 充填材分別機	1.000	個	299,000	299,000	
	合　計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				299,000	
	＊＊＊　S単－ 1148号　＊＊＊					
S02116	充填材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型	1.000	L	55	55	
	合　計				55	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55	
	＊＊＊　S単－ 1149号　＊＊＊					
S02116	特許使用料		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 引抜同時充填工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96855		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96855	特許使用料 引抜同時充填工	1.000	L	4	4	
	合　計				4	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4	
	＊＊＊　S単－ 1150号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	374,700	374,700	
	合　計				374,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				374,700	
	＊＊＊　S単－ 1151号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2㎜　黒皮	1.000	m	440,800	440,800	
	合　　計				440,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				440,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1152号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0㎜　黒皮	1.000	m	543,700	543,700	
	合　　計				543,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				543,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1153号　＊＊＊					
S02116	生モルタル（普通）		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生モルタル（普通） ,配合　1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02402		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02402	生モルタル（普通） 配合　1:3	1.000	m3	31,600	31,600	
	合　　計				31,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				31,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1154号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	165,000	165,000	
	合　　計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				165,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1155号　＊＊＊					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2㎜　黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2㎜　黒皮	1.000	m	190,000	190,000	
	合　　計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				190,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1156号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	当たり算出
	ライナープレート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形　φ3.5　t=4.0㎜　黒皮,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96047	ライナープレート					
	円形　φ3.5　t=4.0㎜　黒皮	1.000	m	234,500	234,500	
						算出数量
	合　　計				234,500	1.000 各単位
	単　　価				234,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1157号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	当たり算出
	ライナープレート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96048	ライナープレート					
	矩形　2.592×5.889　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	395,200	395,200	
						算出数量
	合　　計				395,200	1.000 各単位
	単　　価				395,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1158号　＊＊＊					
						歩A
S02116	補強リング		リング		1.000 各単位	当たり算出
	補強リング			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.592×5.889　H-200　黒皮,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96049	補強リング					
	2.592×5.889　H-200　黒皮	1.000	リング	590,000	590,000	
						算出数量
	合　　計				590,000	1.000 各単位
	単　　価				590,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1159号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	当たり算出
	ライナープレート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ2.5　t=2.7㎜　黒皮,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96050	ライナープレート					
	φ2.5　t=2.7㎜　黒皮	1.000	m	126,000	126,000	
						算出数量
	合　　計				126,000	1.000 各単位
	単　　価				126,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1160号　＊＊＊					
						歩A
S02116	鋼製支圧壁		式		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製支圧壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.80/1.60×0.60×0.50　材工共,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96051	鋼製支圧壁					
	2.80/1.60×0.60×0.50　材工共	1.000	式	4,021,300	4,021,300	
						算出数量
	合　　計				4,021,300	1.000 各単位
	単　　価				4,021,300	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1161号　＊＊＊					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96114	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350	1.000	組	644,000	644,000	
	合　計				644,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				644,000	
	＊＊＊　S単－ 1162号　＊＊＊					
S02116	到達坑口金物（ゴム輪共）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350	1.000	組	822,000	822,000	
	合　計				822,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				822,000	
	＊＊＊　S単－ 1163号　＊＊＊					
S02116	酸素ガス		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	酸素ガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	1.000	m3	570	570	
	合　計				570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				570	
	＊＊＊　S単－ 1164号　＊＊＊					
S02116	アセチレンガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アセチレンガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34024	アセチレンガス ボンベ	1.000	kg	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　S単－ 1165号　＊＊＊					
S02116	止水器（発進坑口）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水器（発進坑口） φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	止水器（発進坑口） φ400	1.000	組	149,000	149,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				149,000	
	＊＊＊　S単－ 1166号　＊＊＊					
S02116	止水器（到達坑口）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水器（到達坑口） φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	止水器（到達坑口） φ400	1.000	組	160,000	160,000	
	合　　計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				160,000	
	＊＊＊　S単－ 1167号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水材 ポリプロピレン、φ70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97050	暗渠排水材 ポリプロピレン、φ70	1.000	m	920	920	
	合　　計				920	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				920	
	＊＊＊　S単－ 1168号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96140	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m	1.000	本	2,320	2,320	
	合　　計				2,320	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,320	
	＊＊＊　S単－ 1169号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50	1.000	個	180	180	
	合　　計				180	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				180	
	＊＊＊　S単－ 1170号　＊＊＊					
S02116	タイヤ洗浄機		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤ洗浄機 輸送費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	タイヤ洗浄機 輸送費	1.000	回	166,690	166,690	
	合　計				166,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				166,690	
	＊＊＊　S単－ 1171号　＊＊＊					
S02116	高速料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97032	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）	1.000	式	1,862,406	1,862,406	
	合　計				1,862,406	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,862,406	
	＊＊＊　S単－ 1172号　＊＊＊					
S02116	運行管理システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運行管理システム 10台、15ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	運行管理システム 10台、15ヵ月	1.000	式	2,808,300	2,808,300	
	合　計				2,808,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,808,300	
	＊＊＊　S単－ 1173号　＊＊＊					
S02116	重機接近警報システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月	1.000	式	18,293,215	18,293,215	
	合　計				18,293,215	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,293,215	
	＊＊＊　S単－ 1174号　＊＊＊					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力17kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96207	基本料金 低圧電力17kw	1.000	kW	930	930	
	合　計				930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				930	
	＊＊＊　S単－ 1175号　＊＊＊					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	基本料金 低圧電力18kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96208	基本料金 低圧電力18kw	1.000	kW	930	930	
	合　計				930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				930	
	＊＊＊　S単－ 1176号　＊＊＊					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力20kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	基本料金 低圧電力20kw	1.000	kW	930	930	
	合　計				930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				930	
	＊＊＊　S単－ 1177号　＊＊＊					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力6kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96209	基本料金 低圧電力6kw	1.000	kW	1,116	1,116	
	合　計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,116	
	＊＊＊　S単－ 1178号　＊＊＊					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 高圧電力173kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96210	基本料金 高圧電力173kw	1.000	kW	1,606	1,606	
	合　計				1,606	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,606	
	＊＊＊　S単－ 1179号　＊＊＊					
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 従量電灯B　60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	基本料金 従量電灯B　60A	1.000	月	1,725	1,725	
	合　計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,725	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1180号　＊＊＊					
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 従量電灯B　20A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	基本料金 従量電灯B　20A	1.000	月	575	575	
	合　計				575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1181号　＊＊＊					
S02116	4次元シミュレーション		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4次元シミュレーション			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	4次元シミュレーション	1.000	式	3,215,200	3,215,200	
	合　計				3,215,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,215,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1182号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合　計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1183号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45121	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合　計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1184号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45122	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	1.000	試料	14,400	14,400	
	合　計				14,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				14,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1185号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ2.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45144	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径15　ランマ2.5	1.000	試料	63,700	63,700	
	合　計				63,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1186号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205　6点／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45127	室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205　6点／試料	1.000	試料	7,620	7,620	
	合　計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1187号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45128	室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205　3個／試料	1.000	試料	3,690	3,690	
	合　計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1188号　＊＊＊					
S02116	透水試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	透水試験 φ150、変水位法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	透水試験 φ150、変水位法	1.000	試料	87,100	87,100	
	合　計				87,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1189号　＊＊＊					
S02116	盛立試験解析		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ	1.000	式	2,830,000	2,830,000	
	合　計				2,830,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,830,000	
	＊＊＊　S単－ 1190号　＊＊＊					
S02116	中型三軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150	1.000	試料	413,500	413,500	
	合　計				413,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				413,500	
	＊＊＊　S単－ 1191号　＊＊＊					
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	現場密度試験 φ250	1.000	箇所	57,320	57,320	
	合　計				57,320	算出数量 1.000 各単位
	単　価				57,320	
	＊＊＊　S単－ 1192号　＊＊＊					
S02116	現場透水試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	現場透水試験 φ250	1.000	試料	24,040	24,040	
	合　計				24,040	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,040	
	＊＊＊　S単－ 1193号　＊＊＊					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96529		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96529	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合　計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,500	
	＊＊＊　S単－ 1194号　＊＊＊					
S02116	タンクリーチング試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96530	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	9,750	9,750	
	合　計				9,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1195号　＊＊＊					
S02116	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97033	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分	1.000	式	3,716,000	3,716,000	
	合　計				3,716,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,716,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1196号　＊＊＊					
S02116	小型絶対水位計		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	小型絶対水位計 圧力センサ精度±0.1%FS、温度計付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97035	小型絶対水位計 圧力センサ精度±0.1%FS、温度計付	1.000	台	94,000	94,000	
	合　計				94,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				94,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1197号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 鋼管機械布設（吊込据付・溶接・継手塗装）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97040	歩掛調査 鋼管機械布設（吊込据付・溶接・継手塗装）	1.000	式	108,000	108,000	
	合　計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1198号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 制水弁据付工：機械,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97041	歩掛調査 制水弁据付工：機械	1.000	式	54,000	54,000	
	合　計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1199号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管布設：機械,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97042	歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管布設：機械	1.000	式	61,000	61,000	
	合　計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1200号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97043	歩掛調査 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	1.000	式	28,000	28,000	
	合　計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1201号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 人力土工（盛土・埋戻）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97044	歩掛調査 人力土工（盛土・埋戻）	1.000	式	32,000	32,000	
	合　計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1202号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 土砂等運搬,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97045	歩掛調査 土砂等運搬	1.000	式	83,100	83,100	
	合　計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				83,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1203号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 コンクリート工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97046	歩掛調査 コンクリート工	1.000	式	187,800	187,800	
	合　計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				187,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1204号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 パイプロハンマ工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97047	歩掛調査 パイプロハンマ工	1.000	式	112,000	112,000	
	合　計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				112,000	
	＊＊＊　S単－ 1205号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 仮設材設置撤去工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97048	歩掛調査 仮設材設置撤去工	1.000	式	75,900	75,900	
	合　計				75,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,900	
	＊＊＊　S単－ 1206号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 コンクリート舗装工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97049	歩掛調査 コンクリート舗装工	1.000	式	115,600	115,600	
	合　計				115,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				115,600	
	＊＊＊　S単－ 1207号　＊＊＊					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96758		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96758	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	186,000	186,000	
	合　計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				186,000	
	＊＊＊　S単－ 1208号　＊＊＊					
S02116	水質分析		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 水素イオン濃度(pH),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96141	水質分析 水素イオン濃度(pH)	1.000	試料	590	590	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				590	1.000 各単位
	単　　価				590	
	＊＊＊　S単－ 1209号　＊＊＊					
						歩A
S02116	建設発生土処分費（産業廃棄物税）		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費（産業廃棄物税） 建設発生土受入地（都城市）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P97007	建設発生土処分費（産業廃棄物税） 建設発生土受入地（都城市）	1.000	ton	1,000	1,000	
						算出数量
	合　　計				1,000	1.000 各単位
	単　　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 1210号　＊＊＊					
						歩A
S02116	ボーリング調査		式		1.000 各単位	当たり算出
	ボーリング調査 左岸貯水池右岸部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P97039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P97039	ボーリング調査 左岸貯水池右岸部	1.000	式	13,460,000	13,460,000	
						算出数量
	合　　計				13,460,000	1.000 各単位
	単　　価				13,460,000	
	＊＊＊　S単－ 1211号　＊＊＊					
						歩A
S02123	建設発生土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土受入地（都城市）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97006 建設発生土受入地（都城市）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97006	建設発生土処分費 建設発生土受入地（都城市）	1.000	ton	35,000	35,000	
						算出数量
	合　　計				35,000	1.000 各単位
	単　　価				35,000	
	＊＊＊　S単－ 1212号　＊＊＊					
						歩A
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土受入地（新富町日置）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97031 建設発生土受入地（新富町日置）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97031	建設発生土処分費 建設発生土受入地（新富町日置）	1.000	m3	1,500	1,500	
						算出数量
	合　　計				1,500	1.000 各単位
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 1213号　＊＊＊					
						歩A
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　S単－ 1214号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　S単－ 1215号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合　計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,820	
	＊＊＊　S単－ 1216号　＊＊＊					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96039 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	
	合　計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,500	
	＊＊＊　S単－ 1217号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				27,642	算出数量 1.000 人
	単　価		人		27,642	
	＊＊＊　S単－ 1218号　＊＊＊					
S02124	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（一般） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	24,480	24,480	
	合　計				24,480	算出数量 1.000 人
	単　価		人		24,480	
	＊＊＊　S単－ 1219号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				27,642	算出数量 1.000 人
	単　価		人		27,642	
	＊＊＊　S単－ 1220号　＊＊＊					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		ton		987.9	
	＊＊＊　S単－ 1221号　＊＊＊					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t　L=6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		ton		3,035	
	＊＊＊　S単－ 1222号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ30㎜以上200㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		孔		637.9	
	＊＊＊　S単－ 1223号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10㎜以上30㎜未満、削孔深さ200㎜以上400㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		孔		943.2	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1224号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版切断（夜間工事）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP舗装版切断（夜間工事） アスファルト舗装,15㎝以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		m		849.6	
	＊＊＊　S単－ 1225号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版破砕（夜間工事）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP舗装版破砕（夜間工事） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎡		279.1	
	＊＊＊　S単－ 1226号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版切断（夜間工事）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP舗装版切断（夜間工事） コンクリート舗装版,-,15㎝以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		m		1,508	
	＊＊＊　S単－ 1227号　＊＊＊					
S02300	SP舗装版破砕（夜間工事）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP舗装版破砕（夜間工事） コンクリート舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎡		279.1	
	＊＊＊　S単－ 1228号　＊＊＊					
S02300	SP床掘り（夜間工事）		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP床掘り（夜間工事） 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎥		314.7	
	＊＊＊　S単－ 1229号　＊＊＊					
S02300	SP土砂等運搬（夜間工事）		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP土砂等運搬（夜間工事） 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥（平積0.6㎥）,土砂（岩塊・玉石混）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎥		533.6	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1230号　＊＊＊					
S02300	SP積込（ルーズ）（夜間工事）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP積込（ルーズ）（夜間工事） 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		m3		282.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1231号　＊＊＊					
S02300	SP土砂等運搬（夜間工事）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP土砂等運搬（夜間工事） 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）,土砂（岩塊・玉石混）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		m3		2,704	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1232号　＊＊＊					
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事） 450mm,３層施工,砕石,あり,路盤材（各種）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎡		881.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1233号　＊＊＊					
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事） 400mm,２層施工,砕石,あり,路盤材（各種）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎡		682.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1234号　＊＊＊					
S02300	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP下層路盤（車道・路肩部）（夜間工事） 20cm,１層施工,砕石,あり,路盤材（各種）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎡		376.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1235号　＊＊＊					
S02300	SP基層（車道・路肩部（夜間工事）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP基層（車道・路肩部（夜間工事） 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン（20）,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎡		2,022	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1236号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02300	SP表層（車道・路肩部）（夜間工事）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP表層（車道・路肩部）（夜間工事） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		㎡		2,120	
	＊＊＊　S単－ 1237号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,－			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2以上1000m2未満 －				
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)	1.100	㎡	2,646	2,911	
	合　計				2,911	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		2,911	
	＊＊＊　S単－ 1238号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,1,000㎡以上,受けない,吹付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格・仕様	ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚8cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	1,000㎡以上 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)吹付区分	吹付工				
A09004	モルタル吹付 厚8cm	1.000	㎡	7,716	7,716	
	合　計				7,716	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		7,716	
	＊＊＊　S単－ 1239号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,180	16,180	
	合　計				16,180	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		16,180	
	＊＊＊　S単－ 1240号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,156	8,156	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				8,156	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		8,156	
	＊＊＊　S単－ 1241号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	10,600	10,600	
	合　　計				10,600	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		10,600	
	＊＊＊　S単－ 1242号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.580	ton	21,000	12,180	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.680	m3	4,750	3,230	
R01003	普通作業員	0.970	人	19,686	19,095	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		19,095	1,719	
	合　　計				36,224	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		36,224	
	＊＊＊　S単－ 1243号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01003	普通作業員	0.810	人	19,686	15,946	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		18,095	362	
	合　　計				18,457	算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,846	
	＊＊＊　S単－ 1244号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				164,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		164,720	
	＊＊＊　S単－ 1245号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				161,630	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		161,630	
	＊＊＊　S単－ 1246号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	法面作業 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	- 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合　計				173,824	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		173,824	
	＊＊＊　S単－ 1247号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	法面作業 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	- 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合　計				170,734	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		170,734	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1248号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	96,000	98,880	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				159,570	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		159,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1249号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　D22	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				164,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		164,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1250号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　D25	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				164,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		164,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1251号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				165,750	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		165,750	
	＊＊＊　S単－ 1252号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	5.590m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.580m 1,435.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	8,036.000	L	64	514,304	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.250	個	2,560	3,200	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,129	4,782	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.040	組	335,000	13,400	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,957	10,239	
	合　計				813,396	算出数量 5.600 本
	単　価		本		145,249	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1253号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.480m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.380m 1,139.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	6,036.700	L	64	386,349	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.720	m	9,720	16,718	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	10.300	個	2,560	26,368	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.172	個	168,000	28,896	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		71,982	7,918	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合　計				719,265	算出数量 5.300 本
	単　価		本		135,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1254号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.5m,1402Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 1,402.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	7,150.200	L	64	457,613	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.370	m	9,720	3,596	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.220	個	2,560	5,683	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.037	個	168,000	6,216	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		15,495	1,704	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.960	m	9,720	9,331	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.280	個	2,560	3,277	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.096	個	168,000	16,128	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,736	4,885	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.036	組	335,000	12,060	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		36,172	9,043	
	合　計				768,604	算出数量 5.100 本
	単　価		本		150,707	
	＊＊＊　S単－ 1255号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，２セット，500KL未満，1.45m，6.25m，0.09m，5m，488Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	5.000m 488.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	3,757.600	L	64	240,486	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.560	m	9,720	5,443	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.350	個	2,560	8,576	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.056	個	168,000	9,408	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		23,427	2,577	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.440	m	9,720	13,997	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.930	個	2,560	4,941	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.144	個	168,000	24,192	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		43,130	7,332	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.080	個	168,000	13,440	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.019	組	335,000	6,365	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.011	組	28,200	310	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		20,115	5,029	
	合　計				557,081	算出数量 7.700 本
	単　価		本		72,348	
	＊＊＊　S単－ 1256号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.58m,1182			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.580m 1,182.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	6,619.200	L	64	423,629	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.410	m	9,720	3,985	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	2.440	個	2,560	6,246	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.041	個	168,000	6,888	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		17,119	1,883	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.050	m	9,720	10,206	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.400	個	2,560	3,584	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.105	個	168,000	17,640	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		31,430	5,343	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.130	個	168,000	21,840	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.033	組	335,000	11,055	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.020	組	28,200	564	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		33,459	8,365	
	合　計				736,213	算出数量 5.600 本
	単　価		本		131,467	
	＊＊＊　S単－ 1257号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,2.44m,977			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.440m 977.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	5,959.700	L	64	381,421	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.440	m	9,720	4,277	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	2.650	個	2,560	6,784	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.044	個	168,000	7,392	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		18,453	2,030	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.140	m	9,720	11,081	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.530	個	2,560	3,917	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.114	個	168,000	19,152	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		34,150	5,806	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合　計				695,243	算出数量 6.100 本
	単　価		本		113,974	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1258号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,0.27m,2559			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	0.270m 2,559.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	8,956.500	L	64	573,216	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.520	個	2,560	3,891	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		10,521	1,157	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.880	個	2,560	2,253	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		19,756	3,359	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.180	個	168,000	30,240	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.045	組	335,000	15,075	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.027	組	28,200	761	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		46,076	11,519	
	合　計				880,560	算出数量 3.500 本
	単　価		本		251,589	
	＊＊＊　S単－ 1259号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,5.79m,598			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	6.250m 0.090m				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	5.790m 598.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	4,245.800	L	64	271,731	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.510	m	9,720	4,957	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.090	個	2,560	7,910	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.051	個	168,000	8,568	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		21,435	2,358	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.780	個	2,560	4,557	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		39,829	6,771	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.080	個	168,000	13,440	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.021	組	335,000	7,035	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.013	組	28,200	367	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		20,842	5,211	
	合　計				583,162	算出数量 7.100 本
	単　価		本		82,135	
	＊＊＊　S単－ 1260号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,5.35m,0.09m,2.44m,1109Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	5.350m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.440m 1,109.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	7,319.400	L	64	468,442	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.060	m	9,720	10,303	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.410	個	2,560	3,610	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.106	個	168,000	17,808	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		31,721	5,393	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.037	組	335,000	12,395	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.022	組	28,200	620	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,215	9,554	
	合　計				768,310	算出数量 6.600 本
	単　価		本		116,411	
	＊＊＊　S単－ 1261号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,1.5m,1071L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 1,071.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	5,890.500	L	64	376,992	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.840	m	9,720	17,885	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	11.060	個	2,560	28,314	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.184	個	168,000	30,912	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		77,111	8,482	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.029	組	335,000	9,715	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,383	7,596	
	合　計				715,182	算出数量 5.500 本
	単　価		本		130,033	
	＊＊＊　S単－ 1262号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,6.7m,0m,0m,5.2m,325L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 6.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	5.200m 325.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	2,502.500	L	64	160,160	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.580	m	9,720	25,078	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	15.480	個	2,560	39,629	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.258	個	168,000	43,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		108,051	11,886	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.050	個	168,000	8,400	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.013	組	335,000	4,355	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.008	組	28,200	226	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		12,981	3,245	
	合　計				510,941	算出数量 7.700 本
	単　価		本		66,356	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1263号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,2.68m,0.75m,0.9m,864Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	2.680m 0.750m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	0.900m 864.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	7,603.200	L	64	486,605	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.710	m	9,720	6,901	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.940	個	2,560	2,406	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.071	個	168,000	11,928	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		21,235	3,610	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.130	m	9,720	1,264	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.200	個	2,560	512	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.013	個	168,000	2,184	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		3,960	634	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.038	組	335,000	12,730	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,579	9,645	
	合　計				778,886	算出数量 8.800 本
	単　価		本		88,510	
	＊＊＊　S単－ 1264号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,4.06m,0m,0m,1.03m,484Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 4.060m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.030m 484.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	4,646.400	L	64	297,370	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.950	m	9,720	18,954	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.690	個	2,560	29,926	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.195	個	168,000	32,760	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		81,640	8,980	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.090	個	168,000	15,120	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.023	組	335,000	7,705	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.014	組	28,200	395	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		23,220	5,805	
	合　計				631,633	算出数量 9.600 本
	単　価		本		65,795	
	＊＊＊　S単－ 1265号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,1.5m,823Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.030m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 823.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	6,995.500	L	64	447,712	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.030	m	9,720	10,012	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.370	個	2,560	3,507	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.103	個	168,000	17,304	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		30,823	5,240	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		581	93	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.035	組	335,000	11,725	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		35,837	8,959	
	合　計				743,863	算出数量 8.500 本
	単　価		本		87,513	
	＊＊＊　S単－ 1266号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,0.23m,997Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.030m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	0.230m 997.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	7,776.600	L	64	497,702	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.260	個	2,560	3,226	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,155	4,786	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.001	個	168,000	168	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,594	10,149	
	合　計				796,371	算出数量 7.800 本
	単　価		本		102,099	
	＊＊＊　S単－ 1267号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,2.62m,459Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.030m 0.090m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.620m 459.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	5,049.000	L	64	323,136	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	1.770	個	2,560	4,531	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		39,803	6,767	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.030	個	2,560	77	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		607	97	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.025	組	335,000	8,375	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.015	組	28,200	423	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,598	6,400	
	合　計				617,026	算出数量 11.000 本
	単　価		本		56,093	
	＊＊＊　S単－ 1268号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.5m,708Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.500m 708.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	5,239.200	L	64	335,309	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.880	m	9,720	18,274	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	11.260	個	2,560	28,826	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.188	個	168,000	31,584	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		78,684	8,655	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,961	6,490	
	合　計				669,717	算出数量 7.400 本
	単　価		本		90,502	
	＊＊＊　S単－ 1269号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,1.03m,701Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	1.030m 701.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	5,257.500	L	64	336,480	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.900	m	9,720	18,468	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.410	個	2,560	29,210	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.190	個	168,000	31,920	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		79,598	8,756	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	168,000	18,480	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		27,641	6,910	
	合　計				674,003	算出数量 7.500 本
	単　価		本		89,867	
	＊＊＊　S単－ 1270号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,5.07m,0m,0m,3.57m,310Ｌ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	3.570m 310.000Ｌ				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	2,883.000	L	64	184,512	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.360	m	9,720	22,939	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	14.150	個	2,560	36,224	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.236	個	168,000	39,648	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		98,811	10,869	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0㎜	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5㎜	0.060	個	168,000	10,080	
P40302	注入ホース類 φ12.0㎜　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.014	組	335,000	4,690	
P40304	サクションホース φ38.0㎜×3	0.009	組	28,200	254	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		15,024	3,756	
	合　計				527,590	算出数量 9.300 本
	単　価		本		56,730	
	＊＊＊　S単－ 1271号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,２セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	30,702	67,544	
R01002	特殊作業員	8.200	人	27,234	223,319	
R01003	普通作業員	3.400	人	19,686	66,932	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	27,642	61,089	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	69.000	L	157	10,833	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合　計				458,057	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		458,057	
	＊＊＊　S単－ 1272号　＊＊＊					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法,２セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 ２セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	30,702	39,913	
R01002	特殊作業員	5.500	人	27,234	149,787	
R01003	普通作業員	2.200	人	19,686	43,309	
R01021	運転手（特殊）	1.360	人	27,642	37,593	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	42.000	L	157	6,594	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	8.000	時間	2,180	17,440	
	合　計				294,636	算出数量 1.000 回
	単　価		回		294,636	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1273号　＊＊＊					
S05031	コルゲートフリューム人力据付		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 A形　350*350,パッキング使用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)接合区分	A形　350*350 パッキング使用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P04431	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350㎜　板厚1.6㎜（めっき）	10.000	m	7,910	79,100	
Y00005	接合費	0.080		79,100	6,328	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,702	8,904	
R01002	特殊作業員	0.420	人	27,234	11,438	
R01003	普通作業員	1.240	人	19,686	24,411	
	合　計				130,181	算出数量 10.000 m
	単　価		m		13,018	
	＊＊＊　S単－ 1274号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,923	1,923	
	合　計				1,923	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		1,923	
	＊＊＊　S単－ 1275号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,770	3,770	
	合　計				3,770	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,770	
	＊＊＊　S単－ 1276号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,968	5,968	
	合　計				5,968	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,968	
	＊＊＊　S単－ 1277号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	340.40	340	
	合　計				340	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		340	
	＊＊＊　S単－ 1278号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,411	4,411	
	合　計				4,411	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,411	
	＊＊＊　S単－ 1279号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,953	6,953	
	合　計				6,953	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		6,953	
	＊＊＊　S単－ 1280号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	法面縦排水部における作業 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,088	6,088	
	合　計				6,088	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		6,088	
	＊＊＊　S単－ 1281号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,043	3,043	
	合　計				3,043	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,043	
	＊＊＊　S単－ 1282号　＊＊＊					
S05801	グレーチング600用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	830.50	831	
	合　計				831	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		831	
	＊＊＊　S単－ 1283号　＊＊＊					
S05801	グレーチング400用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	830.50	831	
	合　計				831	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		831	
	＊＊＊　S単－ 1284号　＊＊＊					
S05801	グレーチング300用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	830.50	831	
	合　計				831	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		831	
	＊＊＊　S単－ 1285号　＊＊＊					
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 箱抜,壁部,50㎜,集水,－,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分	箱抜 壁部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分（㎜） 4)フィルター	50㎜ 集水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィープホール単価（円/個）	－ 940				
	7)集水フィルターの規格区分(㎜)	φ50				
P10110	ウィープホール 50	10.000	個	940	9,400	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,686	13,386	
Y00004	雑材料費	0.060		13,386	803	
R01003	普通作業員	0.040	人	19,686	787	
	合　計				31,225	算出数量 10.000 箇所
	単　価		箇所		3,123	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1286号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,400	28,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,702	8,904	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,686	21,458	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,447	654	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,642	1,382	
	合　計				68,176	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		6,818	
	＊＊＊　S単－ 1287号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,400	28,800	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,702	11,053	
R01003	普通作業員	1.260	人	19,686	24,804	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,260	1,111	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,642	1,382	
	合　計				77,941	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,794	
	＊＊＊　S単－ 1288号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,400	28,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.950	人	19,686	18,702	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.120	日	1,520	182	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	157	52	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,234	2,179	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,642	1,382	
	合　計				59,889	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,989	
	＊＊＊　S単－ 1289号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ｉ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,702	7,676	
R01003	普通作業員	0.920	人	19,686	18,111	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,447	654	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,642	1,382	
	合　計				74,401	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,440	
	＊＊＊　S単－ 1290号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,702	9,825	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,686	21,458	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,260	1,111	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,642	1,382	
	合　計				84,167	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,417	
	＊＊＊　S単－ 1291号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,702	7,676	
R01003	普通作業員	0.920	人	19,686	18,111	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,447	654	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,642	5,252	
	合　計				79,409	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,941	
	＊＊＊　S単－ 1292号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,400	30,240	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	
R01003	普通作業員	1.010	人	19,686	19,883	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.200	日	1,520	304	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.530	L	157	83	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
	山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,642	1,382	
	合　計				64,946	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		6,495	
	＊＊＊　S単－ 1293号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,400mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	400mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P05068	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管					
	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	55,800	136,152	
Y00004	諸雑費	0.020		136,152	2,723	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,702	3,377	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,234	5,719	
R01003	普通作業員	0.280	人	19,686	5,512	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.130	日	7,160	931	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.000	L	157	628	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	27,642	2,488	
	合　計				157,530	算出数量 10.000 m
	単　価		m		15,753	
	＊＊＊　S単－ 1294号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,861,800円				
	6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,861,800	1,861,800	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		1,861,800	1,862	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	30,702	10,132	
R01002	特殊作業員	1.280	人	27,234	34,860	
R01003	普通作業員	1.610	人	19,686	31,694	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.280	日	46,100	12,908	
	合　計				1,953,256	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,953,256	
	＊＊＊　S単－ 1295号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,1100×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,123,500円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,123,500	1,123,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,123,500	1,124	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01002	特殊作業員	0.880	人	27,234	23,966	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,686	21,655	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	46,100	10,603	
	合　計				1,187,909	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,187,909	
	＊＊＊　S単－ 1296号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	30,702	10,132	
R01002	特殊作業員	1.280	人	27,234	34,860	
R01003	普通作業員	1.610	人	19,686	31,694	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	46,100	12,908	
	合　計				189,594	算出数量 1.000 本
	単　価		本		189,594	
	＊＊＊　S単－ 1297号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	30,702	10,132	
R01002	特殊作業員	1.280	人	27,234	34,860	
R01003	普通作業員	1.610	人	19,686	31,694	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	46,100	12,908	
	合　計				89,594	算出数量 1.000 本
	単　価		本		89,594	
	＊＊＊　S単－ 1298号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,250,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,250,000	1,250,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,250,000	1,250	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	30,702	10,132	
R01002	特殊作業員	1.280	人	27,234	34,860	
R01003	普通作業員	1.610	人	19,686	31,694	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	46,100	12,908	
	合　計				1,340,844	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,340,844	
	＊＊＊　S単－ 1299号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	629,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	629,000	629,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		629,000	629	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	30,702	10,132	
R01002	特殊作業員	1.280	人	27,234	34,860	
R01003	普通作業員	1.610	人	19,686	31,694	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	46,100	12,908	
	合　計				719,223	算出数量 1.000 本
	単　価		本		719,223	
	＊＊＊　S単－ 1300号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	4種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	1.000	組	74,200	74,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01002	特殊作業員	0.880	人	27,234	23,966	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,686	21,655	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	46,100	10,603	
	合　　計				137,485	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		137,485	
	＊＊＊　S単－ 1301号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	881,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	881,000	881,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		881,000	881	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01002	特殊作業員	0.880	人	27,234	23,966	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,686	21,655	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	46,100	10,603	
	合　　計				945,166	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		945,166	
	＊＊＊　S単－ 1302号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	1,170,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,170,000	1,170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,170,000	1,170	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01002	特殊作業員	0.880	人	27,234	23,966	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,686	21,655	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	46,100	10,603	
	合　　計				1,234,455	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		1,234,455	
	＊＊＊　S単－ 1303号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	440,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	440,000	440,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		440,000	440	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01002	特殊作業員	0.880	人	27,234	23,966	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,686	21,655	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	46,100	10,603	
	合　計				503,725	算出数量 1.000 本
	単　価		本		503,725	
	＊＊＊　S単－ 1304号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	114,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	114,000	114,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		114,000	114	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,702	1,535	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,234	5,719	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L	157	911	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	27,642	3,317	
	合　計				132,235	算出数量 1.000 本
	単　価		本		132,235	
	＊＊＊　S単－ 1305号　＊＊＊					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	126,000円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	126,000	126,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		126,000	126	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,702	1,535	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,234	5,719	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.800	L	157	911	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	27,642	3,317	
	合　計				144,247	算出数量 1.000 本
	単　価		本		144,247	
	＊＊＊　S単－ 1306号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DA種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		589,000	589	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,234	7,081	
R01003	普通作業員	0.330	人	19,686	6,496	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	46,100	7,376	
	合　計				612,691	算出数量 1.000 本
	単　価		本		612,691	
	＊＊＊　S単－ 1307号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	4種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		721,000	721	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,234	7,081	
R01003	普通作業員	0.330	人	19,686	6,496	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	46,100	7,376	
	合　計				744,823	算出数量 1.000 本
	単　価		本		744,823	
	＊＊＊　S単－ 1308号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		803,000	803	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,234	7,081	
R01003	普通作業員	0.330	人	19,686	6,496	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	46,100	7,376	
	合　　計				826,905	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		826,905	
	＊＊＊　S単－ 1309号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DA種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,234	7,081	
R01003	普通作業員	0.330	人	19,686	6,496	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	46,100	7,376	
	合　　計				23,102	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		23,102	
	＊＊＊　S単－ 1310号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	4種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,234	7,081	
R01003	普通作業員	0.330	人	19,686	6,496	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	46,100	7,376	
	合　　計				23,102	算出数量 1.000 本

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		本		23,102	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1311号　＊＊＊					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｔ形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(Ｔ形) 直管,1100×6,2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.260	人	27,234	7,081	
R01003	普通作業員	0.330	人	19,686	6,496	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	46,100	7,376	
	合　　計				23,102	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		23,102	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1312号　＊＊＊					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		814,000	814	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.300	人	27,234	8,170	
R01003	普通作業員	0.370	人	19,686	7,284	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.180	日	46,100	8,298	
	合　　計				840,715	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		840,715	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1313号　＊＊＊					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01002	特殊作業員	0.300	人	27,234	8,170	
R01003	普通作業員	0.370	人	19,686	7,284	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.180	日	46,100	8,298	
	合　計				25,901	算出数量 1.000 本
	単　価		本		25,901	
	＊＊＊　S単－ 1314号　＊＊＊					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(㎜×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形　DD　径1350　長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		734,000	734	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	30,702	20,263	
R01002	特殊作業員	2.560	人	27,234	69,719	
R01003	普通作業員	3.220	人	19,686	63,389	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	46,100	25,816	
	合　計				1,013,921	算出数量 1.000 本
	単　価		本		1,013,921	
	＊＊＊　S単－ 1315号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1350㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(㎜)	1350㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	30,702	13,509	
R01002	特殊作業員	0.680	人	27,234	18,519	
R01003	普通作業員	1.260	人	19,686	24,804	
Y00004	諸雑費	0.090		56,832	5,115	
	合　計				61,947	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		61,947	
	＊＊＊　S単－ 1316号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(㎜)	1100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,702	9,211	
R01002	特殊作業員	0.480	人	27,234	13,072	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.830	人	19,686	16,339	
Y00004	諸雑費	0.090		38,622	3,476	
	合　計				42,098	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		42,098	
	＊＊＊　S単－ 1317号　＊＊＊					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350mm,9mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	0円 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	1350mm 9mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)施工区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,000	31,000	
	合　計				155,542	算出数量 3.600 本
	単　価		本		43,206	
	＊＊＊　S単－ 1318号　＊＊＊					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1100mm,9mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	0円 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	1100mm 9mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)施工区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,000	31,000	
	合　計				128,308	算出数量 3.600 本
	単　価		本		35,641	
	＊＊＊　S単－ 1319号　＊＊＊					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 100mm,4.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	100mm 4.5mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	30,702	3,991	
R01002	特殊作業員	0.190	人	27,234	5,174	
R01011	溶接工	0.320	人	28,356	9,074	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 8%	0.080		18,239	1,459	
	合　計				19,698	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		19,698	
	＊＊＊　S単－ 1320号　＊＊＊					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1200㎜,9㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)板厚区分(㎜)	1200㎜ 9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.410	人	30,702	12,588	
R01002	特殊作業員	0.610	人	27,234	16,613	
R01011	溶接工	1.020	人	28,356	28,923	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		58,124	16,275	
	合　計				74,399	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		74,399	
	＊＊＊　S単－ 1321号　＊＊＊					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1100㎜,9㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)板厚区分(㎜)	1100㎜ 9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	30,702	11,974	
R01002	特殊作業員	0.590	人	27,234	16,068	
R01011	溶接工	0.980	人	28,356	27,789	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		55,831	15,633	
	合　計				71,464	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		71,464	
	＊＊＊　S単－ 1322号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	内面塗装 1200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	1.500	kg	1,970	2,955	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.150	人	28,458	4,269	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		4,269	1,067	
	合　計				8,351	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,351	
	＊＊＊　S単－ 1323号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり) 1200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35134	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 1200A　WSP　012　補助材料含む	1.000	組	43,600	43,600	
R02003	塗装工	0.230	人	28,458	6,545	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		6,545	1,309	
P26324	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	1.000	箇所	10,600	10,600	
R02003	塗装工	0.060	人	28,458	1,707	
	合　計				63,761	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		63,761	
	＊＊＊　S単－ 1324号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	内面塗装 1100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	1.300	kg	1,970	2,561	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.140	人	28,458	3,984	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		3,984	996	
	合　計				7,601	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,601	
	＊＊＊　S単－ 1325号　＊＊＊					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(㎜)	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり) 1100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35133	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 1100A　WSP　012　補助材料含む	1.000	組	39,300	39,300	
R02003	塗装工	0.210	人	28,458	5,976	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		5,976	1,195	
P26323	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	1.000	箇所	9,730	9,730	
R02003	塗装工	0.060	人	28,458	1,707	
	合　計				57,908	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		57,908	
	＊＊＊　S単－ 1326号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,1100㎜,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	11,700,000円 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(㎜)	鋳鉄製 1100㎜		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ あり				
P09401	バタフライ弁（鋳鉄製）	1.000	個	11,700,000	11,700,000	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	30,702	8,290	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	1.080	人	27,234	29,413	
R01003	普通作業員	1.350	人	19,686	26,576	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.480	日	46,100	22,128	
	合　計				11,786,407	算出数量 1.000 基
	単　価		基		11,786,407	
	＊＊＊　S単－ 1327号　＊＊＊					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鋳鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	736,000円 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鋳鉄製 400mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分（賃料機械）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) あり				
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	736,000	736,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,702	3,070	
R01002	特殊作業員	0.410	人	27,234	11,166	
R01003	普通作業員	0.520	人	19,686	10,237	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.440	日	7,160	3,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	157	2,355	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	27,642	7,740	
	合　計				773,718	算出数量 1.000 基
	単　価		基		773,718	
	＊＊＊　S単－ 1328号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m3	24,300	257,580	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	1.100	人	27,234	29,957	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,686	41,341	
Y00004	雑品 2%	0.020		86,649	1,733	
	合　計				345,962	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		3,460	
	＊＊＊　S単－ 1329号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上　2.5m未満,敷均し,不要,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.0m以上　2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	2,400	27,840	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	30,702	6,754	
R01003	普通作業員	0.690	人	19,686	13,583	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.200	L	157	1,287	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	27,642	11,057	
	合　計				64,841	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		648	
	＊＊＊　S単－ 1330号　＊＊＊					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,直線部,標準支柱,直支柱			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)作業種別	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様 4)規格	塗装品 Gp-Cp-2B				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業 8)施工区分	無し 直線部				
	9)支柱高さ区分 10)支柱区分	標準支柱 直支柱				
A04412	ガードパイプ設置（コンクリート建込） Gp-Cp-2B	1.000	m	12,080	12,080	
	合　計				12,080	算出数量 1.000 m
	単　価		m		12,080	
	＊＊＊　S単－ 1331号　＊＊＊					
S08717	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)作業種別	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様 4)規格	塗装 Gp-Cp-2B		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
A04442	ガードパイプ撤去（コンクリート建込） Gp-Cp-2B	1.000	m	1,683	1,683	
	合　計				1,683	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,683	
	＊＊＊　S単－ 1332号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 粘性土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.96	699	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	0.506	個	2,720	1,376	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用　長1.5m	0.219	本	7,270	1,592	
P41078	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長3.0m	0.230	本	12,100	2,783	
	合　計				89,018	算出数量 11.500 m
	単　価		m		7,741	
	＊＊＊　S単－ 1333号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 砂質土及び砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.96	699	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	0.862	個	2,720	2,345	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.137	本	7,420	1,017	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用　長1.5m	0.186	本	7,270	1,352	
P41078	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長3.0m	0.196	本	12,100	2,372	
	合　計				89,329	算出数量 9.800 m
	単　価		m		9,115	
	＊＊＊　S単－ 1334号　＊＊＊					
S13012	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（地表ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式） φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.96	699	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	1.490	個	2,720	4,053	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用　長1.5m	0.154	本	7,270	1,120	
P41078	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長3.0m	0.162	本	12,100	1,960	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				90,400	算出数量 8.100 m
	単　価		m		11,160	
	＊＊＊　S単－ 1335号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02082 M02082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	5,170	5,170	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	157	2,355	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	27,642	4,699	
	合　計				12,224	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		12,224	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1336号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04421 M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	時間	2,770	2,770	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	157	565	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,642	5,528	
	合　計				8,863	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		8,863	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1337号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,90t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04021 M04021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 90t吊	1.000	日	120,000	120,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	157	13,188	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				160,830	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		160,830	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1338号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M10061 M10061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M10061	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75㎜	1.000	日	24,200	24,200	
	合　計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		24,200	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1339号　＊＊＊					
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M10062 M10062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M10062	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75㎜	1.000	日	54,100	54,100	
	合　計				54,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		54,100	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1340号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02032 M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	9,470	9,470	
	合　計				9,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,470	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1341号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02261 M02261		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.4時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.60 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02261	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3	1.000	日	55,200	55,200	
	合　計				55,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		55,200	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1342号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	日	12,400	12,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	157	3,768	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	24,480	24,480	
	合　計				40,648	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		40,648	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1343号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03084 M03084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03084	ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	時間	1,560	1,560	
	合　計				1,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,560	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1344号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗ式ﾌｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式・直結三点支持式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗ式ﾌｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力90kw 掘削径400～800mmﾘｰﾀﾞ長21～33m,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M06272 M06272		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.45 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M06272	ｸﾛｰﾗ式ﾌｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式・直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力90kw 掘削径400～800mmﾘｰﾀﾞ長21～33m	1.000	日	245,000	245,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	57.000	L	157	8,949	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				281,591	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		281,591	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1345号　＊＊＊					
S16001	ﾌｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] ,掘削径450～1200mm 最大掘削長60m,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M06028 M06028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.56 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M06028	ﾌｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径450～1200mm 最大掘削長60m	1.000	日	48,000	48,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	302.000	L	157	47,414	
	合　計				95,414	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		各単位		95,414	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1346号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 4.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,500	11,500	
	合　計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1347号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転１日当た			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02095 M02095		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02095	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		10,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1348号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,200	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		各単位		11,200	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1349号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03084 M03084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03084	ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	日	6,790	6,790	
	合　計				6,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,790	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1350号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	日	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,000	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1351号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04610 M04610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	1.000	日	46,700	46,700	
	合　計				46,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		46,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1352号　＊＊＊					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５t,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M96001 M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 4.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.56 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M96001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５t	1.000	時間	4,270	4,270	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	10.000	L	157	1,570	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,642	5,528	
	合　計				11,368	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,368	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1353号　＊＊＊					
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ ,容量1.0m3,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27126 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.83		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27126	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ 容量1.0m3	1.830	供用日	629	1,151	
	合　計				1,151	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,151	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1354号　＊＊＊					
S16002	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[ﾄﾗｯｸ架装式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[ﾄﾗｯｸ架装式] ,ﾀﾝｸ容量2000～3000L,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M16202 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M16202	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[ﾄﾗｯｸ架装式] ﾀﾝｸ容量2000～3000L	1.500	供用日	9,680	14,520	
	合　計				14,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		14,520	
Y00001	単位					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1355号　＊＊＊					
S16002	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] ,掘削孔径508～762mm,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M12086 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.71		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12086	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径508～762mm	1.710	供用日	26,500	45,315	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	157	0	
	合　計				45,315	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		45,315	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1356号　＊＊＊					
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] ,5.5kW級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M12003 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.400	供用日	4,680	6,552	
	合　計				6,552	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,552	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1357号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] ,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制補正対象外,運転１日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	当たり算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M11531 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.89				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,920	5,519	
	合　計				5,519	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,519	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 1358号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19195 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合　計				385	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		385	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1359号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] ,撹拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M10162 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.63		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10162	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量400L×2槽	1.630	供用日	2,080	3,390	
	合　計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,390	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1360号　＊＊＊					
S16002	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] ,300L×1槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M11551 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.38		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11551	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] 300L×1槽	1.380	供用日	6,940	9,577	
	合　計				9,577	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,577	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1361号　＊＊＊					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当た			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M23082 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.38				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23082	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,400	8,832	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	0.000	kWh	19.96	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				8,832	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		8,832	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1362号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	運転１日当たり算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05119 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	109,000	109,000	
	合　　計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		109,000	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1363号　＊＊＊					
S16003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 16t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M04603 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04603	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 16t吊	1.000	供用日	19,500	19,500	
	合　　計				19,500	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		19,500	
	＊＊＊　S単－ 1364号　＊＊＊					
S16003	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M04421 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	供用日	7,140	7,140	
	合　　計				7,140	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		7,140	
	＊＊＊　S単－ 1365号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	633	633	
	合　　計				633	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		633	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1366号　＊＊＊					
S16003	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式] 積載質量10t車用,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27703 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27703	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式] 積載質量10t車用	1.000	供用日	7,200	7,200	
	合　計				7,200	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		7,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1367号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,000	31,000	
	合　計				31,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		31,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1368号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	46,100	46,100	
	合　計				46,100	算出数量 1.000 日
	単　価		日		46,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1369号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	33,500	33,500	
	合　計				33,500	算出数量 1.000 日
	単　価		日		33,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1370号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 20ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01085	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力20t吊	1.000	日	42,800	42,800	
	合　計				42,800	算出数量 1.000 日
	単　価		日		42,800	
	＊＊＊　S単－ 1371号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.5(平0.4)､2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.5(平0.4)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08062	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	1.500	日	7,490	11,235	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L	157	8,321	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				47,198	算出数量 1.000 日
	単　価		日		47,198	
	＊＊＊　S単－ 1372号　＊＊＊					
S16004	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～低騒・排対(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～低騒・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),18.0～19.0m3/min,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛) 18.0～19.0m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F03029	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～低騒・排対(～3次)] 吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	8,090	12,620	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	132.000	L	157	20,724	
	合　計				33,344	算出数量 1.000 日
	単　価		日		33,344	
	＊＊＊　S単－ 1373号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),350KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 350KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02066	発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量350kva	1.180	日	15,600	18,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	259.000	L	157	40,663	
	合　計				59,071	算出数量 1.000 日
	単　価		日		59,071	
	＊＊＊　S単－ 1374号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35)､2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45㎥（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.500	日	7,160	10,740	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	50.000	L	157	7,850	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				46,232	算出数量 1.000 日
	単　価		日		46,232	
	＊＊＊　S単－ 1375号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	吊上能力16t吊	1.000	日	42,000	42,000	
	合　計				42,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		42,000	
	＊＊＊　S単－ 1376号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	45ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01090	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※					
	吊上能力45t吊	1.000	日	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 日
	単　価		日		0	
	＊＊＊　S単－ 1377号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	35ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01087	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]					
	吊上能力35t吊	1.000	日	66,100	66,100	
	合　計				66,100	算出数量 1.000 日
	単　価		日		66,100	
	＊＊＊　S単－ 1378号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼矢板,3型,有,166日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 166日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型 ［賃料］	1.000	t 供用日	14,940	14,940	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費］	1.000	ton	9,490	9,490	
	合　計				24,430	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		24,430	
	＊＊＊　S単－ 1379号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,82日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	－ 82日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼（山留材） ３００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	9,840	9,840	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型 ［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
	合　計				14,963	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,963	
	＊＊＊　S単－ 1380号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,－,4日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(山留主部材) 250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	－ 4日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼（山留材） ２５０型 ［賃料］	1.000	t 供用日	500	500	
G15031	H型鋼（山留材） ２５０型 ［整備費］	1.000	ton	5,341	5,341	
	合　計				5,841	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		5,841	
	＊＊＊　S単－ 1381号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕掛え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕掛え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	19,686	285,447	
	合　計				293,947	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		29,395	
	＊＊＊　S単－ 1382号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 1.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
Y00004	諸雑費	0.040		77,622	3,105	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	157	16,328	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				276,680	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		7,686	
	＊＊＊　S単－ 1383号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1.000 1.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	157	12,246	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				112,566	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		782	
	＊＊＊　S単－ 1384号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
Y00004	諸雑費	0.040		77,622	3,105	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	157	16,328	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				180,560	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		5,016	
	＊＊＊　S単－ 1385号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋（1.0ｔ用） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	157	12,246	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				112,566	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		782	
	＊＊＊　S単－ 1386号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋（1.0ｔ用） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	157	12,246	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合　計				112,566	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		782	
	＊＊＊　S単－ 1387号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	42 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	756.000	kWh	19.96	15,090	
R01002	特殊作業員	4.200	人	27,234	114,383	
Y00004	諸雑費	0.230		129,473	29,779	
	合　計				159,252	算出数量 1.000 箇所
	単　価				159,252	
	＊＊＊　S単－ 1388号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	216 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3,888.000	kWh	19.96	77,604	
R01002	特殊作業員	21.600	人	27,234	588,254	
Y00004	諸雑費	0.230		665,858	153,147	
	合　計				819,005	算出数量 1.000 箇所
	単　価				819,005	
	＊＊＊　S単－ 1389号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,702	9,211	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,686	9,843	
	合　計				19,054	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		19,054	
	＊＊＊　S単－ 1390号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	11,700	5,850	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	27,642	9,398	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L	157	3,297	
	合　計				53,582	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		53,582	
	＊＊＊　S単－ 1391号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 106.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	12,720	12,720	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	37,651	25,226	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	
R01012	とび工	0.540	人	28,050	15,147	
R01011	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	
Y00004	諸雑費	0.057		35,621	2,030	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	46,100	11,986	
	合　　計				118,003	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		118,003	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1392号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 36.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	4,320	4,320	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	12,787	8,567	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	
R01012	とび工	0.540	人	28,050	15,147	
R01011	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	
Y00004	諸雑費	0.057		35,621	2,030	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	46,100	11,986	
	合　　計				92,944	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		92,944	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1393号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H250 115.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02021	H形鋼（山留材） ２５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	14,375	14,375	
G15031	H型鋼（山留材） ２５０型　［整備費］	1.000	ton	5,341	5,341	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	40,848	8,987	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	
R01012	とび工	0.640	人	28,050	17,952	
R01011	溶接工	0.340	人	28,356	9,641	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,686	6,693	
Y00004	諸雑費	0.057		44,725	2,549	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	46,100	15,674	
	合　　計				106,108	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		106,108	
	＊＊＊　S単－ 1394号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-250･H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	30,702	6,447	
R01012	とび工	0.400	人	28,050	11,220	
R01011	溶接工	0.210	人	28,356	5,955	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,686	4,134	
Y00004	諸雑費	0.050		27,756	1,388	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	46,100	9,681	
	合　　計				38,825	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		38,825	
	＊＊＊　S単－ 1395号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-250･H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	30,702	3,991	
R01012	とび工	0.240	人	28,050	6,732	
R01011	溶接工	0.130	人	28,356	3,686	
R01003	普通作業員	0.130	人	19,686	2,559	
Y00004	諸雑費	0.070		16,968	1,188	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	46,100	5,993	
	合　　計				24,149	算出数量 1.000 ton

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		24,149	
	＊＊＊　S単－ 1396号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	30,702	6,447	
R01012	とび工	0.400	人	28,050	11,220	
R01011	溶接工	0.210	人	28,356	5,955	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,686	4,134	
Y00004	諸雑費	0.050		27,756	1,388	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	46,100	9,681	
	合　計				38,825	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		38,825	
	＊＊＊　S単－ 1397号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	30,702	3,991	
R01012	とび工	0.240	人	28,050	6,732	
R01011	溶接工	0.130	人	28,356	3,686	
R01003	普通作業員	0.130	人	19,686	2,559	
Y00004	諸雑費	0.070		16,968	1,188	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	46,100	5,993	
	合　計				24,149	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		24,149	
	＊＊＊　S単－ 1398号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,702	46,053	
R01012	とび工	4.500	人	28,050	126,225	
R01003	普通作業員	2.700	人	19,686	53,152	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	46,100	36,880	
Y00004	諸雑費	0.330		262,310	86,562	
	合　計				348,872	算出数量 100.000 掛㎡

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		掛㎡		3,489	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1399号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,702	49,123	
R01012	とび工	7.000	人	28,050	196,350	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,686	25,592	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	46,100	64,540	
Y00004	諸雑費	0.340		335,605	114,106	
	合　計				449,711	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,497	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1400号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,702	49,123	
R01012	とび工	8.500	人	28,050	238,425	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,686	25,592	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	46,100	64,540	
Y00004	諸雑費	0.310		377,680	117,081	
	合　計				494,761	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,948	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1401号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	30,702	42,983	
R01009	型わく工	1.300	人	27,948	36,332	
R01012	とび工	3.300	人	28,050	92,565	
R01003	普通作業員	3.300	人	19,686	64,964	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	46,100	23,050	
Y00004	諸雑費	0.330		259,894	85,765	
	合　計				345,659	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		3,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1402号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,888	1,888,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,642	80,162	
	合　計				2,315,122	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,315	
	＊＊＊　S単－ 1403号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,931	2,931,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,642	80,162	
	合　計				3,358,122	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		3,358	
	＊＊＊　S単－ 1404号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 184		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,524	1,524,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,642	80,162	
	合　計				1,951,122	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,951	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1405号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 67		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	620	620,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,642	80,162	
	合　計				1,047,122	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,047	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1406号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,374,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 374		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,734	2,734,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,642	80,162	
	合　計				3,161,122	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		3,161	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1407号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 6,300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	6,300	655,200	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
	合　計				658,350	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		6,584	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1408号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 7,300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	7,300	759,200	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
	合　計				762,350	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		7,624	
	＊＊＊　S単－ 1409号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 5,866		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	5,866	610,064	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
	合　計				613,214	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		6,132	
	＊＊＊　S単－ 1410号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 95		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	95	9,880	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
	合　計				13,030	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		130	
	＊＊＊　S単－ 1411号　＊＊＊					
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW) 4)負荷区分	300 高圧負荷		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09516	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　８ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ２．０kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形　1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 ２．３×７５×４５×　９００	1.000	本	1,910	1,910	
W09440	軽腕金 ３．２×７５×７５×１５００	2.000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	3.000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3.000	個	2,470	7,410	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	
W09094	６６００Ｖポリエチレンケーブル （ＣＶ）　３心　断面積　３８	15.000	m	3,413	51,195	
Y00004	その他材料 19%	0.190		144,745	27,502	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00002	損料					
	0.0639%	0.115		172,247	19,808	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ﾛｯｸ付]					
	定格電流200A	180.000	供用日	291	52,380	
M21313	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]					
	300	180.000	供用日	4,120	741,600	
P27333	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法					
	半田方式　6CI3　3心　断面積38	1.000	組	12,800	12,800	
P27321	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法					
	半田方式　6C03　3心　断面積38	1.000	組	17,000	17,000	
P27822	接地銅板					
	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	25,900	25,900	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積14	15.000	m	273	4,095	
R01013	電工					
	(設置)	13.450	人	24,582	330,628	
R01003	普通作業員					
	(設置)	7.350	人	19,686	144,692	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		707,362	3,537	
R01013	電工					
	(撤去)	5.830	人	24,582	143,313	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	3.680	人	19,686	72,444	
						算出数量
	合　計				1,568,197	1.000 箇所
	単　価		箇所		1,568,197	
	＊＊＊　S単－ 1412号　＊＊＊					
						歩A
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	低圧引込設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～損料～撤去,750日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	750.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用）					
	Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付）					
	A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２					
	長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器					
	３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００）					
	２４０×４２０×１７０	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.479		83,776	40,129	
R01013	電工					
	(設置)	2.540	人	24,582	62,438	
R01003	普通作業員					
	(設置)	2.200	人	19,686	43,309	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		189,523	948	
R01013	電工					
	(撤去)	1.270	人	24,582	31,219	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	1.100	人	19,686	21,655	
						算出数量
	合　計				199,698	1.000 箇所
	単　価		箇所		199,698	
	＊＊＊　S単－ 1413号　＊＊＊					
						歩A
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	低圧引込設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～損料～撤去,600日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	600.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用）					
	Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付）					
	A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２					
	長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		83,776	32,086	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,582	62,438	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,686	43,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		189,523	948	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,582	31,219	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,686	21,655	
	合　計				191,655	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		191,655	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1414号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		83,776	3,183	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,582	62,438	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,686	43,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		189,523	948	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,582	31,219	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,686	21,655	
	合　計				162,752	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		162,752	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1415号　＊＊＊					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)避雷器区分	一般型(8.4kV)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09470	避雷器（配電線路用） 一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト ７.２kV　３０Ａ　ＰＣ－６	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	軽腕金 ３.２×７５×７５×１５００	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	６００Ｖビニル絶縁電線 （ＩＶ）断面積　　１４	18.000	m	273	4,914	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		98,944	11,379	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工 (設置)	1.460	人	24,582	35,890	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	19,686	14,765	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		149,599	748	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	24,582	17,945	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	19,686	7,481	
	合　計				88,208	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		88,208	
	＊＊＊　S単－ 1416号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14㎜2 1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	273	273	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,582	6,146	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,686	6,890	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	24,582	6,146	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	19,686	6,890	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,582	492	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,452	147	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,686	1,378	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	19,686	1,378	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,582	246	
	合　計				35,824	算出数量 1.000 極
	単　価		極		35,824	
	＊＊＊　S単－ 1417号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,38㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	A 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	38㎜2 1.000m				
P27822	接地銅板 900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,690	1,690	
P27018	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積38	1.000	m	704	704	
R01013	電工 (接地極設置)	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	2.000	人	19,686	39,372	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	24,582	6,146	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	19,686	6,890	
R01013	電工 (接地線設置)	0.060	人	24,582	1,475	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		104,580	523	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.400	人	19,686	7,874	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	19,686	1,378	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,582	246	
	合　計				122,925	算出数量 1.000 極
	単　価		極		122,925	
	＊＊＊　S単－ 1418号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5㎜2 1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.000	m	109	109	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,582	6,146	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,686	6,890	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	24,582	6,146	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	19,686	6,890	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,582	246	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,452	147	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,686	1,378	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	19,686	1,378	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,582	246	
	合　計				35,414	算出数量 1.000 極
	単　価		極		35,414	
	＊＊＊　S単－ 1419号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,22㎜2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	A 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	22㎜2 1.000m				
P27822	接地銅板 900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,690	1,690	
P27017	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	1.000	m	421	421	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工 (接地極設置)	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	2.000	人	19,686	39,372	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	24,582	6,146	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	19,686	6,890	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,582	492	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		104,580	523	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.400	人	19,686	7,874	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	19,686	1,378	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,582	246	
	合　計				121,659	算出数量 1.000 極
	単　価		極		121,659	
	＊＊＊　S単－ 1420号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	６００Ｖビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,114	16,710	
W09556	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		50,440	24,161	
R01013	電工	2.470	人	24,582	60,718	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		111,158	556	
R01013	電工	1.240	人	24,582	30,482	
	合　計				115,917	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		115,917	
	＊＊＊　S単－ 1421号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチＢ（屋外用０－ ６０） 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	６００Ｖビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	155	2,325	
W09553	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		13,323	6,382	
R01013	電工	1.130	人	24,582	27,778	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		41,101	206	
R01013	電工	0.570	人	24,582	14,012	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				48,378	1.000 箇所
	単　　価		箇所		48,378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1422号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		8,710	4,172	
R01013	電工	0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,130	141	
R01013	電工	0.400	人	24,582	9,833	
						算出数量
	合　　計				33,566	1.000 箇所
	単　　価		箇所		33,566	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1423号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチＢ（屋外用０－１００） 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	６００Ｖビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	421	6,315	
W09555	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		24,455	11,714	
R01013	電工	1.400	人	24,582	34,415	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		58,870	294	
R01013	電工	0.700	人	24,582	17,207	
						算出数量
	合　　計				63,630	1.000 箇所
	単　　価		箇所		63,630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1424号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチＢ（屋外用０－１００） 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	６００Ｖビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	421	6,315	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W09555	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		24,455	9,366	
R01013	電工	1.400	人	24,582	34,415	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		58,870	294	
R01013	電工	0.700	人	24,582	17,207	
	合　計				61,282	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		61,282	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1425号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		8,710	3,336	
R01013	電工	0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,130	141	
R01013	電工	0.400	人	24,582	9,833	
	合　計				32,730	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		32,730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1426号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	45,400	45,400	
W09459	スイッチＢ（屋外用０－５００） 400×800×280	1.000	個	40,500	40,500	
W09294	６００Ｖビニル絶縁電線 IV200mm2	15.000	m	3,603	54,045	
W09559	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE82	1.000	本	3,910	3,910	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		143,855	16,543	
R01013	電工	3.600	人	24,582	88,495	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		232,350	1,162	
R01013	電工	1.800	人	24,582	44,248	
	合　計				150,448	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		150,448	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1427号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	45,400	45,400	
W09458	スイッチＢ（屋外用０－３００） 350×590×220	1.000	個	28,800	28,800	
W09293	６００Ｖビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m	2,828	42,420	
W09558	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE70	1.000	本	2,560	2,560	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		119,180	13,706	
R01013	電工	3.480	人	24,582	85,545	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		204,725	1,024	
R01013	電工	1.740	人	24,582	42,773	
	合　計				143,048	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		143,048	
	＊＊＊　S単－ 1428号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	６００Ｖビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,114	16,710	
W09556	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		50,440	5,801	
R01013	電工	2.470	人	24,582	60,718	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		111,158	556	
R01013	電工	1.240	人	24,582	30,482	
	合　計				97,557	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		97,557	
	＊＊＊　S単－ 1429号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－ ３０） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		8,710	331	
R01013	電工	0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,130	141	
R01013	電工	0.400	人	24,582	9,833	
	合　計				29,725	算出数量 1.000 箇所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		箇所		29,725	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1430号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	単相3線式 6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	60	900	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		9,010	4,316	
R01013	電工	0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,430	142	
R01013	電工	0.400	人	24,582	9,833	
	合　　計				33,711	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		33,711	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1431号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	単相3線式 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		8,710	4,172	
R01013	電工	0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,130	141	
R01013	電工	0.400	人	24,582	9,833	
	合　　計				33,566	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		33,566	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1432号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kW まで)	単相3線式 6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	60	900	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00002	損料					
	0.0639%	0.383		9,010	3,451	
R01013	電工					
		0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		28,430	142	
R01013	電工					
		0.400	人	24,582	9,833	
						算出数量
	合　計				32,846	1.000 箇所
	単　価		箇所		32,846	
	＊＊＊　S単－ 1433号　＊＊＊					
						歩A
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kW まで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	600.000日				
W09407	配線用しゃ断器					
	3P　30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０）					
	150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線					
	IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.383		8,710	3,336	
R01013	電工					
		0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		28,130	141	
R01013	電工					
		0.400	人	24,582	9,833	
						算出数量
	合　計				32,730	1.000 箇所
	単　価		箇所		32,730	
	＊＊＊　S単－ 1434号　＊＊＊					
						歩A
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	単相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kW まで)	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	240.000日				
W09407	配線用しゃ断器					
	3P　30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチＢ（屋外用０ー　３０）					
	150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	６００Ｖビニル絶縁電線					
	IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ）					
	VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.153		8,710	1,333	
R01013	電工					
		0.790	人	24,582	19,420	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		28,130	141	
R01013	電工					
		0.400	人	24,582	9,833	
						算出数量
	合　計				30,727	1.000 箇所
	単　価		箇所		30,727	
	＊＊＊　S単－ 1435号　＊＊＊					
						歩A
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,0.0,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分	油圧式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	Ⅲ型 0.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,702	11,053	
R01012	とび工	0.710	人	28,050	19,916	
R01003	普通作業員	0.360	人	19,686	7,087	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.470	供用日	109,000	51,230	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	169.000	L	157	26,533	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	27,642	9,951	
Y00004	諸雑費 1	0.010		155,709	1,557	
	合　計				157,266	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		15,727	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1436号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)バイブロハンマ区分	鋼矢板引抜 油圧式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	12m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,702	6,140	
R01012	とび工	0.400	人	28,050	11,220	
R01003	普通作業員	0.200	人	19,686	3,937	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.240	供用日	109,000	26,160	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.240	供用日	35,100	8,424	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	97.000	L	157	15,229	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,642	5,528	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		76,638	153	
	合　計				76,791	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		7,679	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1437号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)バイブロハンマ区分	鋼矢板引抜 油圧式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	30,702	5,219	
R01012	とび工	0.340	人	28,050	9,537	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,686	3,347	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.210	供用日	109,000	22,890	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.210	供用日	35,100	7,371	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	157	13,031	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	27,642	4,699	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		66,094	132	
	合　計				66,226	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		[各単位]		6,623	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 1438号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,702	5,833	
R01002	特殊作業員	0.190	人	27,234	5,174	
R01012	とび工	0.390	人	28,050	10,940	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	157	2,669	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	157	2,826	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,642	5,252	
	合　計				63,232	算出数量 1.000 回
	単　価		回		63,232	
	＊＊＊　S単－ 1439号　＊＊＊					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	30,702	33,772	
R01002	特殊作業員	1.100	人	27,234	29,957	
R01012	とび工	2.190	人	28,050	61,430	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	157	16,328	
M04620	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2011)] 50～51t吊	1.310	供用日	66,000	86,460	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	119.000	L	157	18,683	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	27,642	24,878	
	合　計				459,848	算出数量 1.000 回
	単　価		回		459,848	
	＊＊＊　S単－ 1440号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械区分 2)規格区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	27,234	73,532	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	46,100	64,540	
Y00004	運搬費等	2.500		138,072	345,180	
	合　計				483,252	算出数量 1.000 台
	単　価		台		483,252	
	＊＊＊　S単－ 1441号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊を超え150ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	11.300	人	27,234	307,744	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力60t吊	3.100	日	88,900	275,590	
Y00004	運搬費等	3.150		583,334	1,837,502	
	合　計				2,420,836	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,420,836	
	＊＊＊　S単－ 1442号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.350	人	27,234	36,766	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.700	日	46,100	32,270	
Y00004	運搬費等	2.500		69,036	172,590	
	合　計				241,626	算出数量 1.000 台
	単　価		台		241,626	
	＊＊＊　S単－ 1443号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	27,234	73,532	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	46,100	64,540	
Y00004	運搬費等	2.500		138,072	345,180	
	合　計				483,252	算出数量 1.000 台
	単　価		台		483,252	
	＊＊＊　S単－ 1444号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		15,500	
	＊＊＊　S単－ 1445号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 11,242円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,242	11,242	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				12,742	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		12,742	
	＊＊＊　S単－ 1446号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 11,242円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m以内	1.000	ton	22,484	22,484	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				25,484	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		25,484	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1447号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1448号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		15,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1449号　＊＊＊					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,1350mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分	DCIP管 1350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
F07045	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1350mm	1.000	日	8,160	8,160	
	合　計				105,468	算出数量 9.000 箇所
	単　価		箇所		11,719	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1450号　＊＊＊					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,1100㎜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分	DCIP管 1100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
F07043	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用） 1100㎜	1.000	日	8,160	8,160	
	合　計				105,468	算出数量 8.000 箇所
	単　価		箇所		13,184	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1451号　＊＊＊					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚		1.000 日	歩A 当たり算出
	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	現場溶接部X線検査(鋼管類)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師（A） 設計業務	1.000	人	60,792	60,792	
R04006	技師（C） 設計業務	1.000	人	41,106	41,106	
Y00004	諸雑費 26%	0.260		101,898	26,493	
	合　計				128,391	算出数量 12.000 枚
	単　価		枚		10,699	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1452号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動・エンジン・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	操作盤一体開閉装置,１門,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 1.00				
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	8.630	人	30,906	266,719	
R01003	普通作業員	2.160	人	19,686	42,522	
	合　計				309,241	算出数量 1.000 門
	単　価		門		309,241	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1453号　＊＊＊					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電柱区分 2)作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 7m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	0.900	人	24,582	22,124	
R01003	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	
	合　計				51,653	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				51,653	
Y00001	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱					
	＊＊＊　S単－ 1454号　＊＊＊					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM観測装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				66,198	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				66,198	
Y00001	雨水TM観測装置					
	＊＊＊　S単－ 1455号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工（撤去）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合　計				92,820	算出数量 1.000 台
	単　価		台		92,820	
	＊＊＊　S単－ 1456号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合　計				92,820	算出数量 1.000 台
	単　価		台		92,820	
	＊＊＊　S単－ 1457号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	1.950	人	26,622	51,913	
	合　計				51,913	算出数量 1.000 台
	単　価		台		51,913	
	＊＊＊　S単－ 1458号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合　計				92,820	算出数量 1.000 式
	単　価		式		92,820	
	＊＊＊　S単－ 1459号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.70 1.40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.700	人	39,576	27,703	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	26,622	37,271	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合　計				64,974	算出数量 1.000 式
	単　価		式		64,974	
	＊＊＊　S単－ 1460号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.50,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合　計				112,608	算出数量 1.000 式
	単　価		式		112,608	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1461号　＊＊＊					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.35,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.70 1.40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.35 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.700	人	39,576	27,703	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	26,622	37,271	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	39,576	13,852	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合　計				78,826	算出数量 1.000 式
	単　価		式		78,826	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1462号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	22 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27430	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 22㎜　長4.0ｍ	25.000	本	388	9,700	
Y00005	諸資材	0.150		9,700	1,455	
R01013	電工	5.500	人	24,582	135,201	
	合　計				146,356	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,464	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1463号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	30 地　中　(構内)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	24,582	63,913	
	合　計				89,313	算出数量 100.000 m
	単　価		m		893	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1464号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,22mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	22mm2 地中･屋外･屋内				
P27017	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	100.000	m	421	42,100	
R01013	電工	2.300	人	24,582	56,539	
	合　計				98,639	算出数量 100.000 m
	単　価		m		986	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1465号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,8mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中･屋外･屋内				
P27015	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0	100.000	m	155	15,500	
R01013	電工	2.300	人	24,582	56,539	
	合　計				72,039	算出数量 100.000 m
	単　価		m		720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1466号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,IV,600V,-,8mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック・ダクト内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋外･屋内				
P27015	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0	100.000	m	155	15,500	
R01013	電工	2.900	人	24,582	71,288	
	合　計				86,788	算出数量 100.000 m
	単　価		m		868	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1467号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	189	18,900	
R01013	電工	5.500	人	24,582	135,201	
	合　計				154,101	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,541	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1468号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック・ダクト内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	189	18,900	
R01013	電工	7.100	人	24,582	174,532	
	合　計				193,432	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,934	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1469号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	5.500	人	24,582	135,201	
	合　計				161,101	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,611	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1470号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック・ダクト内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	7.100	人	24,582	174,532	
	合　計				200,432	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,004	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1471号　＊＊＊					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心,14mm2,屋内外（600V）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)心区分 2)規格区分	3心 14mm2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	屋内外（600V）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27268	端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06C0I3　3心　断面積14	1.000	組	4,580	4,580	
R01013	電工	0.200	人	24,582	4,916	
	合　計				9,496	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,496	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1472号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,5心以下,,標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 3)作業種別	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続) 標準		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)細別	5心以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.210	人	24,582	5,162	
	合　計				5,162	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		5,162	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1473号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),5P,,地下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 2)種別	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続) 5P		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)施工区分	地下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.750	人	24,582	18,437	
	合　計				18,437	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		18,437	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1474号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),,15心以下,,標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 3)作業種別	制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続) 標準		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)細別	15心以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.350	人	24,582	8,604	
	合　計				8,604	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,604	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1475号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,300×300×200㎜,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文					
P27524	プルボックス（鋼板製） 厚1.6㎜縦300㎜横300㎜奥行200㎜	1.000	個	4,450	4,450	
R01013	電工	0.400	人	24,582	9,833	
	合　計				14,283	算出数量 1.000 個
	単　価		個		14,283	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1476号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P97026 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)その他の場合の補助文					
P97026	プルボックス SUS、 350×350×200	1.000	個	30,150	30,150	
R01013	電工	0.450	人	24,582	11,062	
	合　計				41,212	算出数量 1.000 個
	単　価		個		41,212	
	＊＊＊　S単－ 1477号　＊＊＊					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150㎜､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150㎜､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	24,582	9,833	
	合　計				27,733	算出数量 100.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		277	
Y00001	埋設標識シート					
	＊＊＊　S単－ 1478号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66㎜　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	13,100	13,100	
	合　計				13,100	算出数量 1.000 m
	単　価		m		13,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,199	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	＊＊＊　S単－ 1479号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66㎜　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	30,100	30,100	
	合　計				30,100	算出数量 1.000 m
	単　価		m		30,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,199	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1480号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30130	平坦地足場 板材足場（０．３m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合　計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1481号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 1箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	1.000	箇所	7,390	7,390	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０m以上１５０m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合　計				7,390	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		7,390	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1482号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	50,000m3以上 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		166.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1483号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		1,093	
	＊＊＊　S単－ 1484号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		335	
	＊＊＊　S単－ 1485号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		243.1	
	＊＊＊　S単－ 1486号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,081	
	＊＊＊　S単－ 1487号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		2,059	
	＊＊＊　S単－ 1488号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		259.5	
	＊＊＊　S単－ 1489号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		294.6	
	＊＊＊　S単－ 1490号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 無し				
	単　　価		m3		680.1	
	＊＊＊　S単－ 1491号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		436.6	
	＊＊＊　S単－ 1492号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		494.2	
	＊＊＊　S単－ 1493号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　　価		m3		1,243	
	＊＊＊　S単－ 1494号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		317.1	
	＊＊＊　S単－ 1495号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		318.5	
	＊＊＊　S単－ 1496号　＊＊＊					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 あり				
	単　　価		回		45,290	
	＊＊＊　S単－ 1497号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	し,51.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	51.5km以下				
	単　価		m3		3,808	
	＊＊＊　S単－ 1498号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		453.3	
	＊＊＊　S単－ 1499号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		362.6	
	＊＊＊　S単－ 1500号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		302.2	
	＊＊＊　S単－ 1501号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		392.8	
	＊＊＊　S単－ 1502号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,16.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	16.5km以下				
	単　価		m3		2,297	
	＊＊＊　S単－ 1503号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		423.1	
	＊＊＊　S単－ 1504号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		990.5	
	＊＊＊　S単－ 1505号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,15.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単　価		m3		2,297	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1506号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		664.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1507号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,9.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単　価		m3		1,632	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1508号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		848.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1509号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		237	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1510号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		892.2	
	＊＊＊　S単－ 1511号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		393.8	
	＊＊＊　S単－ 1512号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		700.7	
	＊＊＊　S単－ 1513号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		860.5	
	＊＊＊　S単－ 1514号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		108.9	
	＊＊＊　S単－ 1515号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		135.4	
	＊＊＊　S単－ 1516号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		139.4	
	＊＊＊　S単－ 1517号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単　価		m		14,210	
	＊＊＊　S単－ 1518号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　価		m3		2,293	
	＊＊＊　S単－ 1519号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	単　価		m3		3,750	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1520号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　価		m3		1,856	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1521号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		207.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1522号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		207.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1523号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		680.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1524号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 -				
	単　価		m		1,242	
	＊＊＊　S単－ 1525号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		1,010	
	＊＊＊　S単－ 1526号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,452	
	＊＊＊　S単－ 1527号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,308	
	＊＊＊　S単－ 1528号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,596	
	＊＊＊　S単－ 1529号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,260	
	＊＊＊　S単－ 1530号　＊＊＊					
						歩A
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C55%				
	単　価		m3		32,220	
	＊＊＊　S単－ 1531号　＊＊＊					
						歩A
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単　価		m3		32,010	
	＊＊＊　S単－ 1532号　＊＊＊					
						歩A
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単　価		m3		29,200	
	＊＊＊　S単－ 1533号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		38,820	
	＊＊＊　S単－ 1534号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		31,580	
	＊＊＊　S単－ 1535号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		38,710	
	＊＊＊　S単－ 1536号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		40,680	
	＊＊＊　S単－ 1537号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,740	
	＊＊＊　S単－ 1538号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		40,570	
	＊＊＊　S単－ 1539号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎥		39,840	
	＊＊＊　S単－ 1540号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		39,950	
	＊＊＊　S単－ 1541号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		33,630	
	＊＊＊　S単－ 1542号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,590	
	＊＊＊　S単－ 1543号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,990	
	＊＊＊　S単－ 1544号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		12,040	
	＊＊＊　S単－ 1545号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		8,088	
	＊＊＊　S単－ 1546号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30㎡2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30㎡2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,526	
	＊＊＊　S単－ 1547号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30㎡2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30㎡2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=20㎜				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 1548号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		2,681	
	＊＊＊　S単－ 1549号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300㎜×7㎜				
	単　価		m		4,296	
	＊＊＊　S単－ 1550号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		6,963	
	＊＊＊　S単－ 1551号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		10,720	
	＊＊＊　S単－ 1552号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎡		125	
	＊＊＊　S単－ 1553号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		871.7	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1554号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 123㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	123㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		635.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1555号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	110㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		596.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1556号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		718.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1557号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0㎜,60㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	60㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		495	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1558号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,465	
	＊＊＊　S単－ 1559号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下 70mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		3,912	
	＊＊＊　S単－ 1560号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,709	
	＊＊＊　S単－ 1561号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	有り(円形断面)				
	単　価		基		55,910	
	＊＊＊　S単－ 1562号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	無しまたは円形断面以外				
	単　価		基		52,030	
	＊＊＊　S単－ 1563号　＊＊＊					
SA0872	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)断面積 2)材料	215cm2以上235cm2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物				
	3)材料の選択	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		m		1,359	
	＊＊＊　S単－ 1564号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造		m			材変
	単　価		m		6,325	
	＊＊＊　S単－ 1565号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
P97038	高密度ポリエチレン管 波状管、φ150、ダブル構造		m			材変
	単　価		m		1,943	
	＊＊＊　S単－ 1566号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 不要				
P97036	高密度ポリエチレン管 波状管、φ50、ダブル構造		m			材変
	単　価		m		584.1	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1567号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
P97055	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造（分類１を設定）		m			材変
	単　価		m		6,325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1568号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				
P97008	高密度ポリエチレン管 波状管、φ450、ダブル構造		m			材変
	単　価		m		14,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1569号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				
P97056	高密度ポリエチレン管 0円単価		m			材変
	単　価		m		446.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1570号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 不要				
P97052	高密度ポリエチレン管 波状管、φ600、ダブル構造		m			材変
	単　価		m		21,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 1571号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 各種				
J03101	単粒度砕石 3号　　40～30㎜		㎥			材変
	単　　価		㎥		9,735	
	＊＊＊　S単－ 1572号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 50,000m3以上				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎥		264.5	
	＊＊＊　S単－ 1573号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量 2)障害の有無	20,000m3未満 無し				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎥		261.1	
	＊＊＊　S単－ 1574号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　　価		㎡		882.4	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m		日	281		
F96002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m		日	530		
F96003	充填ポンプ 6～25L/min×2		日	20,000		
F96501	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊		日	108,954		
F96502	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス		日	1,020		
G96001	ブルマン C-50型		個	1,152		
G96001	ブルマン C-50型		個	1,728		
G96107	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)		枚	22,500		
G96108	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)		ton	13,900		
J02107	生コンクリート(普通) 21N/㎟　8cm　25(20)㎜(W/C=55%以下)		m3	25,200		
J02120	生コンクリート(高炉B) 21N/㎟ 12cm　25(20)㎜(W/C=55%以下)		m3	25,000		
J03208	購入土		m3	3,000		
J96001	粘土 ベントナイト系		kg	39		
J96002	滑材（φ400用） ベントナイト系		L	60		
J96003	RC-40（0円単価）		m3	0		
J96101	滑材（φ1350用） AZ-1		L	30		
J96102	粘土		kg	39		
J96103	清水		m3	0		
J96104	作動油 R&O型		L	315		
J96501	水工用粗粒度アスコン（20） 舗設基盤層		ton	20,500		
J96501	水工用粗粒度アスコン（20） 舗設基盤層		ton	1,435,000		
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton	19,500		
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton	975,000		
J96503	特殊クレー系アスファルト乳剤 2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様		ton	2,173,612		
J96505	ゴム入りアスファルト乳剤		ton	120,000		
M96001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５t		時間	4,270		
M96002	推進装置損料		日	61,834		
M96003	操作盤損料		日	19,511		
M96004	排土タンク損料 10m3		日	1,115		
M96005	オイル冷却装置損料		日	695		
M96006	基準プリズムユニット損料		日	14,783		
M96007	中間プリズムユニット損料		日	14,783		
M96008	受光器ユニット損料		日	10,303		
M96009	プリズム制御装置損料		日	18,478		
M96010	レール付排土管（標準管） １現場当り		100m	638,400		
M96011	レール付排土管（標準管） 供用日当り		日	21,284		
M96012	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り		100m	1,320,000		
M96013	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り		日	17,602		
M96014	プリズム用ケーブル損料 １現場当り		100m	135,300		
M96015	プリズム用ケーブル損料 供用日当り		日	1,804		
M96016	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り		式	347,300		
M96017	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り		日	4,631		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96018	カッタヘッド損料 ローラⅢ型		個	29,827		
M96019	リヤパイプ損料		個	1,016		
M96020	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h		日	12,055		
M96021	添加材ミキサ 400L×2槽		日	1,399		
M96022	粘度計損料		日	529		
M96023	水槽損料 3m3用		日	476		
M96024	先導体損料		日	81,662		
M96025	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊		日	13,300		
M96026	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		
M96027	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊		供用日	66,000		
M96101	機械器具損料（1） 泥水式推進工　φ1350		式	43,909,190		
M96102	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)		式	2,062,097		
M96103	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)		式	135,987		
M96104	鋼管（1）損料 送気用φ100		式	12,285		
M96105	鋼管（2）損料 送気用φ100		式	89,376		
M96106	換気ファン損料 φ100		式	60,019		
M96107	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器		式	2,440,062		
M96108	機械器具損料（2） 送排泥管		式	1,086,126		
M96109	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備		式	3,586,479		
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m		本	0		
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m		本	702,000		
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m		本	0		
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m		本	803,000		
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m		本	0		
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m		本	721,000		
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m		本	0		
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m		本	589,000		
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む		本	0		
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む		本	814,000		
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100		組	74,200		
P03570	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100		組	127,000		
P03572	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350		組	231,000		
P04431	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）		m	7,910		
P05347	塩ビ管用継手　ソケット		個	217		
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　600 長600mm		個	7,200		
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　600 長600mm		個	15,000		
P13312	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500B　　高600		個	93,800		
P26516	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m		枚	15,400		
P41075	ケーシングパイプ 径86mm用　長1.0m		本	7,010		
P96001	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ		式	2,830,000		
P96002	透水試験 φ150、変水位法		試料	87,100		
P96003	現場密度試験 φ250		箇所	57,320		
P96004	現場透水試験 φ250		試料	24,040		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96005	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150		試料	413,500		
P96006	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄		式	3,990,000		
P96007	現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内		回	93,300		
P96008	電力料 泥水式推進工φ1350		式	333,417		
P96009	タイヤ洗浄機 輸送費		回	166,690		
P96010	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350		式	4,856,400		
P96015	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350		式	620,000		
P96016	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	595,000		
P96017	合成鋼管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	1,460,000		
P96018	合成鋼管･推進用HP管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	1,680,000		
P96019	U形側溝　300 L＝2000		m	21,500		
P96020	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55		組	23,400		
P96021	桝蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）		組	31,300		
P96022	桝蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）		組	83,600		
P96024	合成鋼管･鋼管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=1.61m		本	1,310,000		
P96025	カップリング		個	2,120		
P96026	プレキャスト集水桝 500×500×500､T14		基	43,600		
P96027	プレキャスト集水桝 800×800×800　T-25		基	106,500		
P96028	U形側溝　600 L＝1000、グレーチング用		m	55,000		
P96029	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	66,000		
P96030	U形側溝　400 L＝1000、グレーチング用		m	30,700		
P96031	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	44,200		
P96032	フライアッシュ		ton	13,000		
P96033	目詰材		kg	335		
P96034	電話機 単独ボタン		個	3,100		
P96035	通信用ビニル配線 0.5mm　6心		m	41		
P96036	換気ファン電力料 φ100		式	31,033		
P96037	電力料 送排泥ポンプ・計測機器		式	288,373		
P96038	電力料（一次処理） 泥水処理設備		式	219,411		
P96039	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3		m3	16,500		
P96040	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m		本	56,900		
P96041	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m		本	78,000		
P96042	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m		本	75,400		
P96044	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0mm　黒皮		m	543,700		
P96045	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7mm　黒皮		m	165,000		
P96046	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2mm　黒皮		m	190,000		
P96047	ライナープレート 円形　φ3.5　t=4.0mm　黒皮		m	234,500		
P96048	ライナープレート 矩形　2.592×5.889　t=2.7mm　黒皮		m	395,200		
P96049	補強リング 2.592×5.889　H-200　黒皮		リング	590,000		
P96050	ライナープレート φ2.5　t=2.7mm　黒皮		m	126,000		
P96051	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50　材工共		式	4,021,300		
P96052	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350		組	822,000		
P96053	床板材 足場板（杉）		m3	25,333		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96054	止水器（発進坑口） φ400		組	149,000		
P96055	止水器（到達坑口） φ400		組	160,000		
P96057	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型		L	55		
P96101	ばらまき型傾斜計 18か所		式	4,434,000		
P96102	塗装ケーシング φ47mm、全長3m		本	8,920		
P96103	ケーシングキャップ		組	3,400		
P96104	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	538,000		
P96105	アルミガイド管 φ56mm、全長3m		本	9,700		
P96106	アルミガイド管 φ56mm、全長1m		本	4,400		
P96107	アルミガイド管用キャップ		個	3,200		
P96108	ソケット		個	2,400		
P96109	リベット		袋	1,600		
P96110	観測孔グラウト材		孔	151,120		
P96111	分散剤		kg	408		
P96112	滑材 AZ-1		m	1,173		
P96113	電力料 ＳＭＣシステム		式	19,000		
P96114	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350		組	644,000		
P96116	運行管理システム 10台、15ヵ月		式	2,808,300		
P96117	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月		式	18,293,215		
P96118	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月		式	7,662,239		
P96119	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月		式	26,797,599		
P96121	4次元シミュレーション		式	3,215,200		
P96122	増粘剤（ＣＭＣ）		kg	1,360		
P96123	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮		m	374,700		
P96124	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2mm　黒皮		m	440,800		
P96125	挿入型傾斜計		台	296,000		
P96126	設置型傾斜計		台	3,230,000		
P96127	水圧式水位検出器		台	222,000		
P96128	特定小電力無線機		台	322,000		
P96129	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む		面	294,100		
P96130	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm		個	2,000		
P96131	プラグアンカー ナイロンプラグ		個	520		
P96134	AI解析画像診断（斜壁） 1800枚あたり		回	470,000		
P96140	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m		本	2,110		
P96141	水質分析 水素イオン濃度(pH)		試料	575		
P96200	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2		m	41		
P96201	基本料金 低圧電力20kw		kW	930		
P96202	基本料金 従量電灯B　60A		月	1,725		
P96203	電力量料金 低圧電力		kWh	14.45		
P96204	電力量料金 低圧電力（臨時）		kWh	16.92		
P96205	電力量料金 高圧電力		kWh	17.89		
P96206	電力量料金 従量電灯、30078kwh		式	701,768		
P96207	基本料金 低圧電力17kw		kW	930		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96208	基本料金 低圧電力18kw		kW	930		
P96209	基本料金 低圧電力6kw		kW	1,116		
P96210	基本料金 高圧電力173kw		kW	1,606		
P96211	基本料金 従量電灯B　20A		月	575		
P96212	電力量料金 従量電灯、4889kwh		式	93,319		
P96213	電力量料金 従量電灯、15188kwh		式	347,506		
P96214	電力量料金 従量電灯、706kwh		式	11,905		
P96215	CVTケーブル 600V 100mm2、3心（180日）		m	634		
P96216	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（180日）		m	378		
P96217	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（750日）		m	1,575		
P96218	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（750日）		m	1,017		
P96219	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（750日）		m	607		
P96220	CVTケーブル 600V 14mm2、3心（750日）		m	399		
P96221	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（600日）		m	813		
P96222	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（600日）		m	486		
P96223	CVケーブル 600V 14mm2、3心（600日）		m	319		
P96224	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）		m	127		
P96225	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）		m	80		
P96226	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）		m	32		
P96227	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心（180日）		m	387		
P96228	波付硬質ポリエチレン管 80mm		m	528		
P96229	配線杭 L＝1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付		個	840		
P96230	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当		個	81,300		
P96501	呑口スクリーン		基	2,414,779		
P96503	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上		m	1,400		
P96505	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm		m	8,977		
P96506	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS		箇所	97,000		
P96507	簡易ゲート φ400,H=3546mm		基	1,911,000		
P96508	簡易ゲート φ400,H=6500mm		基	2,122,000		
P96511	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF		本	7,360,000		
P96512	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF		本	5,460,000		
P96513	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その1		基	3,216,520		
P96514	移動フレーム関連部材（L=5.1m)その2		基	684,402		
P96515	移動装置関連部材（L=5.1m）		基	1,926,230		
P96516	型枠関連部材（L=5.1m）		基	742,662		
P96517	山留関連部材（L=5.1m）		基	628,604		
P96518	メタルフォーム関連部材（L=10.2m）		基	479,880		
P96519	準消耗品（L=5.1m）		基	70,461		
P96520	打設足場関連（L=5.1m）		基	307,439		
P96521	アンカーボルト類		式	2,930,600		
P96522	納入運搬費		基	475,000		
P96523	引取運搬費		基	475,000		
P96525	グラスグリッド 幅150cm×長100m		㎡	1,600		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96526	コルゲートフリュームストラット U350,A型		本	695		
P96527	ＩＣＴ保守点検費用		式	174,188		
P96528	ＩＣＴシステム初期費用		式	1,146,000		
P96529	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験		検体	7,300		
P96530	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験		検体	9,500		
P96531	３次元起工測量		式	2,891,000		
P96532	３次元設計データ作成		式	388,000		
P96545	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ		m	7,790		
P96546	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H＝1.8m		組	49,600		
P96548	ステンレス平織金網 0.4mm×20		㎡	2,870		
P96549	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ φ300		個	6,500		
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造		m	5,100		
P96711	フランジ接合部品 1350A		組	483,800		
P96712	フランジ接合部品 600A		組	72,930		
P96714	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,540,000		
P96715	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,550,000		
P96716	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,480,000		
P96717	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2		本	2,760,000		
P96718	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4		本	2,340,000		
P96719	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×22°1/2		本	2,150,000		
P96720	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×11°1/4		本	1,730,000		
P96721	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×5°5/8		本	1,730,000		
P96722	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形F付T字管　φ1350×600		本	2,140,000		
P96723	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形排水T字管　φ1350×400		本	2,320,000		
P96727	UF形接合部品(直管用) φ1350		組	108,000		
P96728	UF形接合部品(異形管用) φ1350		組	113,000		
P96729	S形接合部品 φ1350		組	178,000		
P96730	K形特殊押輪 φ1350		組	432,000		
P96739	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000　H=4650		門	6,570,000		
P96747	K形継輪 φ1350		本	579,000		
P96751	フランジ接合部品 1100A		組	289,590		
P96752	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型		枚	74,200		
P96753	下水道用マンホール側塊 斜壁　　600A　下径750　　高300		個	30,900		
P96754	下水道用マンホール側塊 直壁　　750A　　高900		個	57,000		
P96755	人孔蓋 φ600×100　7.5K		個	138,000		
P96756	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　高1200		個	174,000		
P96757	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　高2400		個	335,000		
P96758	平板載荷試験 50kN以内		箇所	186,000		
P96762	ステップ φ19　L=300		本	2,630		
P96763	ケミカルアンカー D13用		本	264		
P96764	ケミカルアンカー D19用		本	667		
P96765	ケミカルアンカー D22用		本	1,060		
P96766	アンカー筋 D13　L=490		本	53		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96767	アンカー筋 D19　L=770		本	184		
P96768	アンカー筋 D22　L=910		本	293		
P96771	フランジ接合材 φ100×7.5K　BNP		組	4,930		
P96772	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　高200		個	151,000		
P96778	鉄蓋付ブロック φ350　H=150		個	48,710		
P96779	調整リング t=100		個	17,400		
P96780	上部壁 φ350　H=150		個	19,000		
P96781	中部壁 φ350　H=300		個	14,300		
P96782	下部壁 φ350　H=300		個	20,700		
P96783	底版 φ350用　H=40		個	19,000		
P96784	FRP製曲管 φ400×90°		個	258,000		
P96790	U型側溝 U-600		m	27,300		
P96791	U型側溝 U-300AG		m	43,200		
P96792	横断暗渠 R型600×600		m	54,500		
P96793	U型側溝 U-Ⅰ型　300		m	7,900		
P96799	排水補強パイプ STK400φ60.5　t=2.3mm　L=2400		組	20,200		
P96805	杉丸太 L=2.75m　φ180		本	2,500		
P96815	SP短管 1100A×3175L　STW400　t=9mm		本	1,080,000		
P96816	SP1F付短管 1100A×3005L　STW400　t=9mm		本	1,120,000		
P96817	SP曲管 1100A×45°　STW400　t=9mm		本	1,970,000		
P96818	SPT字管 1200A×1100A　STW400　t=9mm		本	2,980,000		
P96819	U型側溝 U-Ⅰ型　600		m	18,800		
P96823	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	399,000		
P96824	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	415,200		
P96849	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm　逆止弁付		個	391,000		
P96850	充填ホース		組	232,000		
P96851	サクションホース φ38mm		組	19,400		
P96852	特殊スイベル 充填材分別機		個	299,000		
P96853	特殊グラウトモニタ φ40.5mm　逆止弁付		個	391,000		
P96854	マシンセット専用台		セット	6,900		
P96855	特許使用料 引抜同時充填工		L	4		
P97001	ネトロンパイプ φ50、L＝4000mm		m	535		
P97002	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造		m	14,000		
P97003	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造		m	4,120		
P97004	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造		m	3,860		
P97005	ベンチフリューム 300×200、L=2000mm		m	4,950		
P97009	簡易支持力試験 ５点/１箇所		箇所	69,000		
P97010	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C		m	582		
P97011	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C		m	159		
P97012	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C		m	786		
P97013	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ		個	1,540		
P97014	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2		個	7,520		
P97015	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30		m	480		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P97016	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40		m	525		
P97017	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30		組	3,550		
P97018	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40		組	3,820		
P97019	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30		組	4,390		
P97020	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40		組	4,710		
P97021	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40		組	1,480		
P97022	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40		組	1,840		
P97023	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100		個	439		
P97024	ダクタークリップ SUS S-DC22		個	216		
P97025	オールアンカー SUS M10×70		本	455		
P97026	プルボックス SUS、 350×350×200		個	30,150		
P97027	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用		個	745		
P97028	接地抵抗低減材 袋/12Kg		袋	4,560		
P97029	埋設接地導線 硬銅より線 60sq		m	1,035		
P97030	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造		m	8,700		
P97032	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）		式	1,862,406		
P97033	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分		式	3,716,000		
P97034	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 現場管理費積上げ分		式	8,371,000		
R04023	測量技師		人	47,100		
R04024	測量技師補		人	36,900		
R04025	測量助手		人	34,599		
R04041	地質調査技師		人	53,199		
R04042	主任地質調査員		人	41,500		
R04043	地質調査員		人	31,400		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m		日	281		
F96002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m		日	530		
F96003	充填ポンプ 6～25L/min×2		日	20,000		
F96501	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊		日	108,954		
F96502	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス		日	1,020		
G96001	ブルマン C-50型		個	1,152		
G96001	ブルマン C-50型		個	1,728		
G96107	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)		枚	22,500		
G96108	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)		ton	14,000		
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)		ton	13,900		
J02107	生コンクリート(普通) 21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)		m3	25,200		
J02120	生コンクリート(高炉Ｂ) 21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)		m3	25,000		
J03101	単粒度砕石 3号　　40～30㎜		m3	4,800		
J03208	購入土		m3	3,000		
J96001	粘土 ベントナイト系		kg	39		
J96002	滑材（φ400用） ベントナイト系		L	60		
J96101	滑材（φ1350用） AZ-1		L	30		
J96102	粘土		kg	39		
J96103	清水		m3	0		
J96104	作動油 R&O型		L	315		
J97001	M-30 セメント安定処理		m3	8,000		
M96001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５t		時間	4,270		
M96002	推進装置損料		日	61,834		
M96003	操作盤損料		日	19,511		
M96004	排土タンク損料 10m3		日	1,115		
M96005	オイル冷却装置損料		日	695		
M96006	基準プリズムユニット損料		日	14,783		
M96007	中間プリズムユニット損料		日	14,783		
M96008	受光器ユニット損料		日	10,303		
M96009	プリズム制御装置損料		日	18,478		
M96010	レール付排土管（標準管） １現場当り		100m	638,400		
M96011	レール付排土管（標準管） 供用日当り		日	21,284		
M96012	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り		100m	1,320,000		
M96013	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り		日	17,602		
M96014	プリズム用ケーブル損料 １現場当り		100m	135,300		
M96015	プリズム用ケーブル損料 供用日当り		日	1,804		
M96016	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り		式	347,300		
M96017	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り		日	4,631		
M96018	カッタヘッド損料 ローラⅢ型		個	29,827		
M96019	リヤパイプ損料		個	1,016		
M96020	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h		日	12,055		
M96021	添加材ミキサ 400L×2槽		日	1,399		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96022	粘度計損料		日	529		
M96023	水槽損料 3m3用		日	476		
M96024	先導体損料		日	81,662		
M96025	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊		日	13,300		
M96026	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		
M96027	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊		供用日	66,000		
M96101	機械器具損料（1） 泥水式推進工　φ1350		式	43,909,190		
M96102	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)		式	2,062,097		
M96103	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)		式	135,987		
M96104	鋼管（1）損料 送気用φ100		式	12,285		
M96105	鋼管（2）損料 送気用φ100		式	89,376		
M96106	換気ファン損料 φ100		式	60,019		
M96107	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器		式	2,440,062		
M96108	機械器具損料（2） 送排泥管		式	1,086,126		
M96109	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備		式	3,586,479		
M97001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞスクリュ 90kW・5m・ 600～ 700mm		供用日	3,690		
M97002	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞスクリュ 90kW・3m・ 700～ 800mm		供用日	3,090		
M97003	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞヘッド 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm		供用日	6,130		
M97004	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×5mー2本		供用日	17,100		
M97005	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×3mー1本		供用日	14,800		
M97006	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm		供用日	19,400		
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m		本	0		
P03104	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 4種管　　径1100　長6.0m		本	702,000		
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m		本	0		
P03193	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 2種管　　径1100　長6.0m		本	803,000		
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m		本	0		
P03253	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4種管　　径1100　長6.0m		本	721,000		
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m		本	0		
P03270	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m		本	589,000		
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む		本	0		
P03426	ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む		本	814,000		
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100		組	74,200		
P03570	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100		組	127,000		
P03572	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350		組	231,000		
P04431	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）		m	7,910		
P05347	塩ビ管用継手　ソケット		個	245		
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種　600 長600mm		個	15,000		
P13312	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500B　　高600		個	93,800		
P26516	ポリエチレンスリーブ φ1100　厚さ0.2　長7.5m		枚	15,400		
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm		本	360		
P33066	松杭丸太 長2.6m、末口12cm		本	2,250		
P33509	板材　　（杉１等） 長2m　厚2.4cm　　幅12cm		m3	5,000		
P96001	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ		式	2,830,000		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	透水試験 φ150、変水位法		試料	87,100		
P96003	現場密度試験 φ250		箇所	57,320		
P96004	現場透水試験 φ250		試料	24,040		
P96005	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150		試料	413,500		
P96006	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄		式	3,990,000		
P96008	電力料 泥水式推進工φ1350		式	333,417		
P96009	タイヤ洗浄機 輸送費		回	166,690		
P96010	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350		式	4,856,400		
P96015	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350		式	620,000		
P96016	推進用鉄筋コンクリート管･合成鋼管との接続管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	595,000		
P96017	合成鋼管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	1,460,000		
P96018	合成鋼管･推進用HP管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=2.43m		本	1,680,000		
P96019	U形側溝　300 L＝2000		m	21,500		
P96020	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55		組	23,400		
P96021	桝蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）		組	31,300		
P96022	桝蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）		組	83,600		
P96024	合成鋼管･鋼管との接続管 φ1350　4種　50N管　L=1.61m		本	1,310,000		
P96026	プレキャスト集水桝 500×500×500,T14		基	43,600		
P96027	プレキャスト集水桝 800×800×800　T-25		基	106,500		
P96028	U形側溝　600 L＝1000、グレーチング用		m	55,000		
P96029	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	66,000		
P96030	U形側溝　400 L＝1000、グレーチング用		m	30,700		
P96031	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	44,200		
P96032	フライアッシュ		ton	13,000		
P96033	目詰材		kg	335		
P96034	電話機 単独ボタン		個	3,100		
P96035	通信用ビニル配線 0.5mm　6心		m	41		
P96036	換気ファン電力料 φ100		式	31,033		
P96037	電力料 送排泥ポンプ・計測機器		式	288,373		
P96038	電力料（一次処理） 泥水処理設備		式	219,411		
P96039	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3＝16,500円/m3		m3	16,500		
P96040	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　50N管　L=2.43m		本	56,900		
P96041	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=2.43m		本	78,000		
P96042	推進用鉄筋コンクリート管 φ400　SJA　1種　70N管　L=1.20m		本	75,400		
P96044	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=4.0mm　黒皮		m	543,700		
P96045	ライナープレート 円形　φ3.5　t=2.7mm　黒皮		m	165,000		
P96046	ライナープレート 円形　φ3.5　t=3.2mm　黒皮		m	190,000		
P96047	ライナープレート 円形　φ3.5　t=4.0mm　黒皮		m	234,500		
P96048	ライナープレート 矩形　2.592×5.889　t=2.7mm　黒皮		m	395,200		
P96049	補強リング 2.592×5.889　H-200　黒皮		リング	590,000		
P96050	ライナープレート φ2.5　t=2.7mm　黒皮		m	126,000		
P96051	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50　材工共		式	4,021,300		
P96052	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350		組	822,000		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96053	床板材 足場板（杉）		m3	25,333		
P96054	止水器（発進坑口） φ400		組	149,000		
P96055	止水器（到達坑口） φ400		組	160,000		
P96057	充填材 YMS60・tai　非水ガラス系無機懸濁型		L	55		
P96104	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350　JD　内圧3種　50N管　L=2.43m		本	538,000		
P96111	分散剤		kg	408		
P96112	滑材 AZ-1		m	1,173		
P96113	電力料 ＳＭＣシステム		式	19,000		
P96114	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350		組	644,000		
P96116	運行管理システム 10台、15ヵ月		式	2,808,300		
P96117	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月		式	18,293,215		
P96121	4次元シミュレーション		式	3,215,200		
P96122	増粘剤（ＣＭＣ）		kg	1,360		
P96123	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=2.7mm　黒皮		m	374,700		
P96124	ライナープレート 小判形　φ4.0×7.454　t=3.2mm　黒皮		m	440,800		
P96140	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＰ 径50　長4.0m		本	2,320		
P96141	水質分析 水素イオン濃度(pH)		試料	590		
P96200	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2		m	41		
P96201	基本料金 低圧電力20kw		kW	930		
P96202	基本料金 従量電灯B　60A		月	1,725		
P96203	電力量料金 低圧電力		kWh	14.45		
P96204	電力量料金 低圧電力（臨時）		kWh	16.92		
P96205	電力量料金 高圧電力		kWh	17.89		
P96206	電力量料金 従量電灯、30078kwh		式	701,768		
P96207	基本料金 低圧電力17kw		kW	930		
P96208	基本料金 低圧電力18kw		kW	930		
P96209	基本料金 低圧電力6kw		kW	1,116		
P96210	基本料金 高圧電力173kw		kW	1,606		
P96211	基本料金 従量電灯B　20A		月	575		
P96212	電力量料金 従量電灯、4889kwh		式	93,319		
P96213	電力量料金 従量電灯、15188kwh		式	347,506		
P96214	電力量料金 従量電灯、706kwh		式	11,905		
P96215	CVTケーブル 600V 100mm2、3心（180日）		m	634		
P96216	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（180日）		m	378		
P96217	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（750日）		m	1,575		
P96218	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（750日）		m	1,017		
P96219	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（750日）		m	607		
P96220	CVTケーブル 600V 14mm2、3心（750日）		m	399		
P96221	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（600日）		m	813		
P96222	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（600日）		m	486		
P96223	CVケーブル 600V 14mm2、3心（600日）		m	319		
P96224	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）		m	127		
P96225	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）		m	80		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96226	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（60日）		m	32		
P96227	CVTケーブル 6600V 38㎜2、3心（180日）		m	387		
P96228	波付硬質ポリエチレン管 80㎜		m	528		
P96229	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付		個	840		
P96230	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当		個	81,300		
P96501	呑口スクリーン		基	2,414,779		
P96503	後付け止水板 厚8㎜×幅23㎜×長5m、0.075MPa以上		m	1,400		
P96505	ひび割れ誘発目地設置工 t=50㎜		m	8,977		
P96506	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS		箇所	97,000		
P96507	簡易ゲート φ400,H=3546㎜		基	1,911,000		
P96508	簡易ゲート φ400,H=6500㎜		基	2,122,000		
P96511	鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100㎜,L=1350 7.5k,RF×RF		本	7,360,000		
P96512	鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100㎜,L=1150,7.5k,RF×RF		本	5,460,000		
P96526	コルゲートフリュームストラット U350,A型		本	695		
P96527	ＩＣＴ保守点検費用		式	174,188		
P96528	ＩＣＴシステム初期費用		式	1,146,000		
P96529	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験		検体	7,500		
P96530	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験		検体	9,750		
P96531	３次元起工測量		式	2,891,000		
P96532	３次元設計データ作成		式	388,000		
P96545	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2㎜、網目56㎜、亜鉛メッキ		m	8,010		
P96546	ネットフェンス（扉） 片開　丸パイプ型、H＝1.8m		組	50,800		
P96549	高密度ポリエチレン管　エンドキャップ φ300		個	6,500		
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造		m	5,370		
P96711	フランジ接合部品 1350A		組	483,800		
P96712	フランジ接合部品 600A		組	72,930		
P96714	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,540,000		
P96715	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,550,000		
P96716	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,480,000		
P96717	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×22°1/2		本	2,760,000		
P96718	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　両受　φ1350×11°1/4		本	2,340,000		
P96719	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×22°1/2		本	2,150,000		
P96720	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×11°1/4		本	1,730,000		
P96721	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF曲管　片受　φ1350×5°5/8		本	1,730,000		
P96722	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形F付T字管　φ1350×600		本	2,140,000		
P96723	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 UF形排水T字管　φ1350×400		本	2,320,000		
P96727	UF形接合部品(直管用) φ1350		組	108,000		
P96728	UF形接合部品(異形管用) φ1350		組	113,000		
P96729	S形接合部品 φ1350		組	178,000		
P96730	K形特殊押輪 φ1350		組	432,000		
P96739	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000　H=4650		門	6,570,000		
P96751	フランジ接合部品 1100A		組	289,590		
P96752	マンホール蓋 φ600　T-25 簡易防水型		枚	74,200		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96755	人孔蓋 φ600×100　7.5K		個	138,000		
P96756	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　　高1200		個	174,000		
P96757	下水道用マンホール側塊 直壁　　1500A　　高2400		個	335,000		
P96758	平板載荷試験 50kN以内		箇所	186,000		
P96762	ステップ φ19　L=300		本	2,780		
P96763	ケミカルアンカー D13用		本	264		
P96764	ケミカルアンカー D19用		本	667		
P96765	ケミカルアンカー D22用		本	1,060		
P96766	アンカー筋 D13　L=490		本	53		
P96767	アンカー筋 D19　L=770		本	184		
P96768	アンカー筋 D22　L=910		本	293		
P96771	フランジ接合材 φ100×7.5K　BNP		組	4,930		
P96772	下水道用マンホール側塊 床版斜壁　φ1750×φ600　　高200		個	151,000		
P96778	鉄蓋付ブロック φ350　H=150		個	48,710		
P96779	調整リング t=100		個	17,400		
P96780	上部壁 φ350　H=150		個	19,000		
P96781	中部壁 φ350　H=300		個	14,300		
P96782	下部壁 φ350　H=300		個	20,700		
P96783	底版 φ350用　H=40		個	19,000		
P96784	FRP製曲管 φ400×90°		個	258,000		
P96790	U型側溝 U-600		m	27,300		
P96791	U型側溝 U-300AG		m	43,200		
P96792	横断暗渠 R型600×600		m	54,500		
P96793	U型側溝 U-Ⅰ型　300		m	7,900		
P96815	SP短管 1100A×3175L　STW400　t=9mm		本	1,080,000		
P96816	SP1F付短管 1100A×3005L　STW400　t=9mm		本	1,120,000		
P96817	SP曲管 1100A×45°　STW400　t=9mm		本	1,970,000		
P96818	SPT字管 1200A×1100A　STW400　t=9mm		本	2,980,000		
P96819	U型側溝 U-Ⅰ型　600		m	18,800		
P96823	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2　180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	399,000		
P96824	通気管 SGPφ100 90°ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ×2 180°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 防虫目皿		本	415,200		
P96849	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm　逆止弁付		個	391,000		
P96850	充填ホース		組	232,000		
P96851	サクションホース φ38mm		組	19,400		
P96852	特殊スイベル 充填材分別機		個	299,000		
P96853	特殊グラウトモニタ φ40.5mm　逆止弁付		個	391,000		
P96854	マシンセット専用台		セット	6,900		
P96855	特許使用料 引抜同時充填工		L	4		
P97005	ベンチフリューム 300×200、L=2000mm		m	5,500		
P97006	建設発生土処分費 建設発生土受入地（都城市）		ton	35,000		
P97007	建設発生土処分費（産業廃棄物税） 建設発生土受入地（都城市）		ton	1,000		
P97008	高密度ポリエチレン管 波状管、φ450、ダブル構造		m	12,700		
P97010	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C		m	586		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P97011	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C		m	159		
P97012	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C		m	790		
P97013	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ		個	1,540		
P97014	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2		個	7,570		
P97015	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30		m	480		
P97016	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40		m	525		
P97017	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30		組	3,550		
P97018	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40		組	3,820		
P97019	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30		組	4,390		
P97020	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40		組	4,710		
P97021	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40		組	1,480		
P97022	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40		組	1,840		
P97023	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100		個	439		
P97024	ダクタークリップ SUS S-DC22		個	216		
P97025	オールアンカー SUS M10×70		本	455		
P97026	プルボックス SUS、 350×350×200		個	30,150		
P97027	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用		個	745		
P97028	接地抵抗低減材 袋/12Kg		袋	4,560		
P97029	埋設接地導線 硬銅より線 60sq		m	974		
P97031	建設発生土処分費 建設発生土受入地（新富町日置）		m3	1,500		
P97032	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）		式	1,862,406		
P97033	３次元出来高管理及び３次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分		式	3,716,000		
P97035	小型絶対水位計 圧力センサ精度±0.1%FS、温度計付		台	94,000		
P97036	高密度ポリエチレン管 波状管、φ50、ダブル構造		m	420		
P97037	S形切管用挿し口リング φ1350		組	90,540		
P97038	高密度ポリエチレン管 波状管、φ150、ダブル構造		m	1,730		
P97039	ボーリング調査 左岸貯水池右岸部		式	13,460,000		
P97040	歩掛調査 鋼管機械布設（吊込据付・溶接・継手塗装）		式	108,000		
P97041	歩掛調査 制水弁据付工：機械		式	54,000		
P97042	歩掛調査 硬質ポリ塩化ビニル管布設：機械		式	61,000		
P97043	歩掛調査 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		式	28,000		
P97044	歩掛調査 人力土工（盛土・埋戻）		式	32,000		
P97045	歩掛調査 土砂等運搬		式	83,100		
P97046	歩掛調査 コンクリート工		式	187,800		
P97047	歩掛調査 パイプロハンマ工		式	112,000		
P97048	歩掛調査 仮設材設置撤去工		式	75,900		
P97049	歩掛調査 コンクリート舗装工		式	115,600		
P97050	暗渠排水材 ポリプロピレン、φ70		m	920		
P97051	ステンレス平織金網 #14（2㎜）×2、目開き10.7㎜		㎡	18,500		
P97052	高密度ポリエチレン管 波状管、φ600、ダブル構造		m	21,000		
P97053	汚濁防止フェンス カーテン、丈長1m×長さ20m（賃料、20月）		スパン	655,000		
P97055	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造（分類１を設定）		m	5,370		
P97056	高密度ポリエチレン管 0円単価		m	0		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04023	測量技師		人	47,100		
R04025	測量助手		人	34,599		
R04041	地質調査技師 外業		人	53,199		
R04042	主任地質調査員 外業		人	41,500		
R04043	地質調査員 外業		人	31,400		
R96001	土木一般世話役（夜間補正）		人	44,523		
R96002	特殊作業員（夜間補正）		人	39,321		
R96003	普通作業員（夜間補正）		人	28,305		
R96021	運転手（特殊）（夜間補正）		人	39,780		
R96022	運転手（一般）（夜間補正）		人	35,190		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	大型型枠積込取卸し		セット		1.000 セット	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.700	人	29,682	20,777	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	Ｓ単　95号
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 120t吊り,オペレーター付き	0.650	日	108,954	70,820	Ｓ単　62号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	54.600	L	148	8,081	Ｓ単 128号
	合　　計				124,209	算出数量 1.000 セット
	単　　価		セット		124,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	大型型枠組立解体		セット		1.000 セット	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	9.800	人	29,682	290,884	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	20.000	人	18,870	377,400	Ｓ単　95号
S02115	特殊作業員	20.000	人	26,214	524,280	Ｓ単　93号
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 120t吊り,オペレーター付き	10.000	日	108,954	1,089,540	Ｓ単　62号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	840.000	L	148	124,320	Ｓ単 128号
	合　　計				2,406,424	算出数量 1.000 セット
	単　　価		セット		2,406,424	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	大型型枠設置（妻部除く）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	29,682	17,809	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	Ｓ単　95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	Ｓ単　93号
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 120t吊り,オペレーター付き	0.500	日	108,954	54,477	Ｓ単　62号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	42.000	L	148	6,216	Ｓ単 128号
	合　　計				123,586	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		123,586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	コンクリート打設		ｍ3		20.200 ｍ3	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	5.000	人	26,214	131,070	Ｓ単　93号
S02115	左官	3.000	人	26,214	78,642	Ｓ単　94号
Y00004	雑品	0.010		239,394	2,394	
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	Ｓ単　60号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	84.000	L	148	12,432	Ｓ単 128号
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ ,容量1.0m3,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	1,151	1,151	Ｓ単 534号
S02112	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス	2.000	日	1,020	2,040	Ｓ単　61号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	生コンクリート(普通) ,21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）,	21.400	m3	25,200	539,280	S単 129号
	合　計				905,645	算出数量 20.200 m3
	単　価		m3		44,834	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	アンカーボルト及び妻型枠取り外し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単　92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単　95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単　93号
	合　計				59,925	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		59,925	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	大型型枠の脱型・移動（レール）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単　92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単　95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単　93号
	合　計				59,925	算出数量 1.000 回
	単　価		回		59,925	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	大型型枠の脱型・移動（クレーン）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単　92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単　95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単　93号
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 120t吊り,オペレーター付き	1.000	日	108,954	108,954	S単　62号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	84.000	L	148	12,432	S単 128号
	合　計				181,311	算出数量 1.000 回
	単　価		回		181,311	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	後付け止水板					
S02115	普通作業員	0.048	人	18,870	906	S単　99号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	29,682	386	S単 100号
S02116	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上,,	1.069	m	1,400	1,497	S単 142号
	合　計				2,789	算出数量 1.000 m
	単　価		m		2,789	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	ドレーン工（サイドドレーン）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	RC-40					
S02115	土木一般世話役	0.060	人	29,682	1,781	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	0.440	人	18,870	8,303	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.080		10,084	807	
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.125	m3	2,300	2,588	Ｓ単 146号
	合　計				13,479	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,348	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00010	基層（車道・路肩部）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	タンパ（60～80kg級）、プライムコート					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用粗粒度アスコン（20） ,舗設基盤層,	0.200	ton	20,500	4,100	Ｓ単 131号
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤	0.100	ton	120,000	12,000	Ｓ単 132号
	合　計				185,534	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,855	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00011	中間層（車道・路肩部）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	タンパ（60～80kg級）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン（20） ,遮水層,	0.200	ton	19,500	3,900	Ｓ単 133号
	合　計				173,334	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,733	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00012	表層（車道・路肩部）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	タンパ（60～80kg級）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン（20） ,遮水層,	0.200	ton	19,500	3,900	Ｓ単 133号
	合　計				173,334	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,733	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00013	基層（車道・路肩部）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	タンパ（60～80kg級）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン（20） ,遮水層,	0.200	ton	19,500	3,900	Ｓ単 133号
	合　　計				173,334	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,733	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00014	タイヤ洗浄機　設置		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	簡易プール型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	Ｓ単　93号
Y00004	雑品	0.663		108,324	71,819	
	合　　計				180,143	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		180,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00015	ネットフェンス　設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ＝1.8m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,870	1,887	Ｓ単　95号
S02115	特殊作業員	0.050	人	26,214	1,311	Ｓ単　93号
Y00004	雑品	0.150		4,682	702	
	合　　計				5,384	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		5,384	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00016	ネットフェンス（扉）　設置		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ＝1.8m、Ｂ＝1.0m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	Ｓ単　95号
S02115	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	Ｓ単　93号
Y00004	雑品	0.150		46,818	7,023	
	合　　計				53,841	算出数量 1.000 組
	単　　価		組		53,841	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00017	簡易ゲート　設置		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	設備機械工	6.500	人	27,234	177,021	S単 101号
S02115	普通作業員	1.600	人	18,870	30,192	S単　95号
Y00004	雑品	0.240		207,213	49,731	
	合　　計				256,944	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		256,944	
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00018	タイヤ洗浄機　撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	簡易プール型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単　92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単　95号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単　93号
Y00004	雑品	0.691		100,980	69,777	
	合　　計				170,757	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		170,757	
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00020	締固工		m3		56.310 m3	歩A 当たり算出
	タンピングローラ4～5t級					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５t,,運転１時間当たり算出	1.000	時間	11,054	11,054	S単 533号
	合　　計				11,054	算出数量 56.310 m3
	単　　価		m3		196	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00021	切羽坑内作業工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	S単 110号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	41,922	83,844	S単 111号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 112号
Y00004	雑品	0.040		156,978	6,279	
S02116	滑材（φ1350用） ,AZ-1,	728.000	L	30	21,840	S単 241号
	合　　計				185,097	算出数量 4.000 m
	単　　価		m		46,274	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00022	裏込注入工		m		13.700 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	S単 110号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 112号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単　95号
Y00004	雑品	0.030		165,648	4,969	
C00012	裏込め材	2,493.000	L	17	42,381	C単　12号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				212,998	算出数量 13.700 m
	単　　価		m		15,547	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00023	照明設備撤去工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	長円形、H=10.0m、300W					
Y00001	支柱取り外し					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	Ｓ単 108号
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	Ｓ単　95号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.090	日	29,800	2,682	Ｓ単 548号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.210	人	22,542	4,734	Ｓ単 108号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	Ｓ単　95号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	0.450	時間	8,607	3,873	Ｓ単 523号
	合　　計				22,775	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		22,775	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00024	照明設備復旧工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	長円形、H=8.0m、300W					
Y00001	支柱建込み					
S02115	電工	0.500	人	22,542	11,271	Ｓ単 108号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	Ｓ単　95号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.170	日	29,800	5,066	Ｓ単 548号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.410	人	22,542	9,242	Ｓ単 108号
S02115	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	Ｓ単　95号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	0.900	時間	8,607	7,746	Ｓ単 523号
	合　　計				44,836	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		44,836	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00025	観測点架台、観測点ミラー　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.050		37,740	1,887	
	合　　計				39,627	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		39,627	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00026	保孔管設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50、１m立上げ、有孔管18m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	Ｓ単　96号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.800		44,910	35,928	
	合　　計				80,838	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		80,838	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00027	坑外作業工		m		4.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ1350					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	Ｓ単　95号
	合　　計				45,084	算出数量 4.000 m
	単　　価		m		11,271	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00028	保孔管設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50、１ｍ立上げ、有孔管10ｍ、無孔管4ｍ					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合　　計				67,365	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		67,365	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00029	保孔管設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50、１ｍ立上げ、有孔管7.5ｍ、無孔管4ｍ					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合　　計				67,365	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		67,365	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00030	保孔管設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50、１ｍ立上げ、有孔管8ｍ、無孔管4ｍ					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合　　計				67,365	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		67,365	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00031	挿入型傾斜計撤去		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	手動型,１孔＝15.5m					
S02115	主任地質調査員	0.200	人	41,500	8,300	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.100		20,860	2,086	
	合　　計				22,946	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		22,946	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00032	排水ポンプ運転（湧水処理）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	常時排水、口径50㎜、全揚程30m、390日間					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m	429.000	日	281	120,549	Ｓ単　64号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	20,225.000	kWh	19.54	395,197	
S02115	特殊作業員	50.700	人	26,214	1,329,050	Ｓ単　93号
Y00004	雑品	0.010		1,844,796	18,448	
	合　　計				1,863,244	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,863,244	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00033	排水ポンプ運転（降雨時）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	常時排水、口径１００㎜、全揚程30m、31日間					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	Ｓ単　65号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	Ｓ単　65号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	Ｓ単　65号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	14,338.000	kWh	19.54	280,165	
S02115	特殊作業員	4.030	人	26,214	105,642	Ｓ単　93号
Y00004	雑品	0.010		439,867	4,399	
	合　　計				444,266	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		444,266	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00034	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	Ｓ単 114号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	Ｓ単　93号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単 108号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	Ｓ単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	Ｓ単 549号
	合　　計				155,934	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		155,934	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊					
T00036	送泥ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	可変速ポンプφ100　22kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	Ｓ単　93号
S02115	配管工	1.500	人	22,134	33,201	Ｓ単 115号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	Ｓ単　95号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単 108号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	Ｓ単 549号
	合　　計				184,851	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		184,851	
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00037	排泥ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	可変速ポンプφ100　22kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	Ｓ単　93号
S02115	配管工	1.500	人	22,134	33,201	Ｓ単 115号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	Ｓ単　95号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単 108号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	Ｓ単 549号
	合　　計				184,851	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		184,851	
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T00038	中継ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	定速ポンプφ100　15kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	Ｓ単　93号
S02115	配管工	2.500	人	22,134	55,335	Ｓ単 115号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	Ｓ単　95号
	合　　計				130,101	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		130,101	
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T00039	計測機器類設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単 108号
S02115	普通作業員	2.500	人	18,870	47,175	Ｓ単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	Ｓ単 549号
	合　　計				131,199	算出数量 1.000 箇所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		箇所		131,199	
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00040	機械器具損料及び電力料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02111	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	S単　30号
S02116	電力料 送排泥ポンプ・計測機器,,	1.000	式	288,373	288,373	S単 261号
Y00009	小計				2,728,435	
S02111	機械器具損料（2） 送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	S単　31号
Y00004	雑品	0.300		1,086,126	325,838	
	合　　計				4,140,399	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		4,140,399	
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T00041	泥水処理装置据付撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工 2.0m3/min	1.000	基	257,130	257,130	C単　15号
C00016	水槽据付撤去工 10.0m3	2.000	槽	116,001	232,002	C単　16号
	合　　計				489,132	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		489,132	
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T00042	処理設備付帯作業工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	29,682	74,205	S単　92号
S02115	電工	2.500	人	22,542	56,355	S単 108号
S02115	配管工	3.000	人	22,134	66,402	S単 115号
S02115	溶接工	2.000	人	26,826	53,652	S単 114号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単　93号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	S単　95号
Y00004	雑品	0.010		378,522	3,785	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	2.500	日	31,800	79,500	S単 549号
	合　　計				461,807	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		461,807	
	＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊					
T00043	処理設備機械器具損料等		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02111	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備	1.000	式	3,586,479	3,586,479	S単　32号
S02116	電力料（一次処理） 泥水処理設備,,	1.000	式	219,411	219,411	S単 262号
	合　　計				3,805,890	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		3,805,890	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 42号　＊＊＊					
T00044	汚泥吸排車運転		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	8t車					
C00017	汚泥吸排車運転費 8t車	6.500	日	89,000	578,500	C単　17号
	合　　計				578,500	算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3		5,785	
	＊＊＊　Ｔ単－ 43号　＊＊＊					
T00045	機械器具損料及び電力料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02111	機械器具損料（1）	1.000	式	43,909,190	43,909,190	Ｓ単　24号
S02116	電力料 泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	333,417	333,417	Ｓ単 242号
S02116	作動油 ,R&O型,	314.600	Ｌ	315	99,099	Ｓ単 243号
	合　　計				44,341,706	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		44,341,706	
	＊＊＊　Ｔ単－ 44号　＊＊＊					
T00046	管目地工		箇所		100.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ1350					
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2	0.180	m3	35,361	6,365	Ｓ単 415号
S02115	トンネル世話役	4.400	人	44,574	196,126	Ｓ単 110号
S02115	トンネル作業員	44.100	人	28,560	1,259,496	Ｓ単 112号
	合　　計				1,461,987	算出数量 100.000 箇所
	単　　価		箇所		14,620	
	＊＊＊　Ｔ単－ 45号　＊＊＊					
T00047	ＳＭＣシステム		m		209.700 m	歩Ａ 当たり算出
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工					
C00013	滑材注入工 ＳＭＣシステム	209.700	m	7,989	1,675,293	C単　13号
C00014	自動滑材注入装置組立･撤去工	1.000	箇所	245,122	245,122	C単　14号
S02111	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	Ｓ単　25号
S02111	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)	1.000	式	135,987	135,987	Ｓ単　26号
S02116	電力料 ＳＭＣシステム,,	1.000	式	19,000	19,000	Ｓ単 257号
	合　　計				4,137,499	算出数量 209.700 m
	単　　価		m		19,731	
	＊＊＊　Ｔ単－ 46号　＊＊＊					
T00048	通信配線設備工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m					
S02115	電工	1.200	人	22,542	27,050	Ｓ単 108号
Y00009	小計				27,050	
S02116	電話機 単独ボタン,,	3.000	個	3,100	9,300	Ｓ単 258号
S02116	通信用ビニル配線 0.5mm　6心,,	465.000	m	41	19,065	Ｓ単 259号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.500		28,365	14,183	
	合　　計				69,598	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		69,598	
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T00049	換気設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分					
S02115	土木一般世話役	2.190	人	29,682	65,004	S単　92号
S02115	配管工	2.190	人	22,134	48,473	S単 115号
S02115	普通作業員	2.190	人	18,870	41,325	S単　95号
S02111	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	S単　27号
S02116	換気ファン電力料 φ100,,	1.000	式	31,033	31,033	S単 260号
Y00009	小計				245,854	
S02111	鋼管（1）損料 送気用φ100	1.000	式	12,285	12,285	S単　28号
S02111	鋼管（2）損料 送気用φ100	1.000	式	89,376	89,376	S単　29号
Y00004	雑品	0.300		101,661	30,498	
	合　　計				378,013	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		378,013	
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00050	小口径泥土圧推進工		m		3.300 m	歩A 当たり算出
	圧送排土方式φ400					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
Y00004	雑品	0.030		177,864	5,336	
C00002	推進工機械器具損料（１）	3.300	m	151,664	500,491	C単　2号
C00003	推進工機械器具損料（２）	3.300	m	30,843	101,782	C単　3号
	合　　計				785,473	算出数量 3.300 m
	単　　価		m		238,022	
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工		m		40.000 m	歩A 当たり算出
	DL-N　1日当り撤去量 40m/日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単　92号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合　　計				151,650	算出数量 40.000 m
	単　　価		m		3,791	
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00052	添加材注入工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
C00004	添加材材料費	1.000	m	7,192	7,192	C単　4号
C00005	添加材機械器具損料	1.000	m	8,044	8,044	C単　5号
	合　計				15,236	算出数量 1.000 m
	単　価		m		15,236	
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T00053	汚泥吸排車運転		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	3.1～3.5t車					
C00006	汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t車	10.400	日	62,510	650,104	C単　6号
	合　計				650,104	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		6,501	
	＊＊＊　T単－ 52号　＊＊＊					
T00054	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.0m　砂質土 クラムシェル					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	29,682	28,495	S単　92号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	41,922	160,980	S単 111号
S02115	普通作業員	1.920	人	18,870	36,230	S単　95号
C00018	クラムシェル運転 油圧クラムシェル　テレスコビック式　平積0.4m3	0.960	日	95,928	92,091	C単　18号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.960	日	47,467	45,568	C単　11号
	合　計				363,364	算出数量 1.000 m
	単　価		m		363,364	
	＊＊＊　T単－ 53号　＊＊＊					
T00055	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.000m					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.230	人	26,214	6,029	S単　93号
S02115	普通作業員	0.460	人	18,870	8,680	S単　95号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.230	日	47,467	10,917	C単　11号
	合　計				32,453	算出数量 1.000 m
	単　価		m		32,453	
	＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊					
T00056	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判型φ4.0m　砂質土　バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	29,682	28,495	S単　92号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	41,922	160,980	S単 111号
S02115	普通作業員	1.920	人	18,870	36,230	S単　95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付　山積0.45m3	0.960	日	48,125	46,200	C単　10号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.960	日	47,467	45,568	C単　11号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				317,473	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		317,473	
	＊＊＊　Ｔ単－ 55号　＊＊＊					
T00057	グラウト工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	グラウト注入					
S02115	土木一般世話役	0.540	人	29,682	16,028	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	1.090	人	26,214	28,573	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	0.540	人	18,870	10,190	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.180		54,791	9,862	
S02116	生モルタル（普通） ,配合　1:3,	11.400	m3	31,600	360,240	Ｓ単 333号
	合　　計				424,893	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		42,489	
	＊＊＊　Ｔ単－ 56号　＊＊＊					
T00058	防音シート設置撤去工		m		18.000 m	歩Ａ 当たり算出
	L=117.1m+4.0m=121.1m					
S02115	普通作業員	3.420	人	18,870	64,535	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.080		64,535	5,163	
S02114	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）	112.320	m供用日	131	14,714	Ｓ単　86号
S02114	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）	112.320	m	9	1,011	Ｓ単　87号
S02114	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）	37.800	㎡供用日	734	27,745	Ｓ単　88号
S02114	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）	37.800	㎡	80	3,024	Ｓ単　89号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	10.000	枚	22,500	225,000	Ｓ単　90号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	10.000	枚	500	5,000	Ｓ単　91号
	合　　計				346,192	算出数量 18.000 m
	単　　価		m		19,233	
	＊＊＊　Ｔ単－ 57号　＊＊＊					
T00059	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	円形φ3.5m　礫質土　バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	Ｓ単　92号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	Ｓ単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	Ｓ単　95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付　山積0.45m3	0.610	日	48,125	29,356	Ｃ単　10号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	Ｃ単　11号
	合　　計				164,645	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		164,645	
	＊＊＊　Ｔ単－ 58号　＊＊＊					
T00060	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	円形φ3.5m　礫質土　クラムシェル					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	Ｓ単　92号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単　95号
C00018	クラムシェル運転 油圧クラムシェル　テレスコビック式　平積0.4m3	0.610	日	95,928	58,516	C単　18号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単　11号
	合　　計				193,805	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		193,805	
	＊＊＊　T単－ 59号　＊＊＊					
T00061	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ3.500m					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,682	10,389	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.350	人	26,214	9,175	S単　93号
S02115	普通作業員	0.700	人	18,870	13,209	S単　95号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.350	日	47,467	16,613	C単　11号
	合　　計				49,386	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		49,386	
	＊＊＊　T単－ 60号　＊＊＊					
T00062	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m　砂質土					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単　92号
S02115	トンネル特殊工	4.000	人	41,922	167,688	S単 111号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単　95号
Y00004	雑品	0.250		235,110	58,778	
	合　　計				293,888	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		293,888	
	＊＊＊　T単－ 61号　＊＊＊					
T00063	補強リング設置工		リング		1.000 リング	歩A 当たり算出
	矩形2.592×5.889					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	S単　92号
S02115	トンネル特殊工	0.800	人	41,922	33,538	S単 111号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単　95号
Y00004	雑品	0.250		47,022	11,756	
	合　　計				58,778	算出数量 1.000 リング
	単　　価		リング		58,778	
	＊＊＊　T単－ 62号　＊＊＊					
T00064	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	S単　93号
S02115	普通作業員	0.600	人	18,870	11,322	S単　95号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.450		28,091	12,641	
	合　　計				40,732	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		40,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 63号　＊＊＊					
T00066	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	円形φ2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	0.290	人	26,214	7,602	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	0.580	人	18,870	10,945	Ｓ単　95号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.290	日	47,467	13,765	Ｃ単　11号
	合　　計				40,920	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		40,920	
	＊＊＊　Ｔ単－ 64号　＊＊＊					
T00067	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ1350					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,,	1.000	組	644,000	644,000	Ｓ単 341号
C00008	鋼材溶接工	6.400	m	3,042	19,469	Ｃ単　8号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	Ｓ単　95号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.980	m3	39,360	77,933	Ｓ単 707号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.820	㎡	8,614	75,975	Ｓ単 711号
	合　　計				845,682	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		845,682	
	＊＊＊　Ｔ単－ 65号　＊＊＊					
T00068	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ1350					
S02116	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350,,	1.000	組	822,000	822,000	Ｓ単 342号
C00008	鋼材溶接工	6.700	m	3,042	20,381	Ｃ単　8号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	Ｓ単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.400	日	31,800	12,720	Ｓ単 549号
	合　　計				883,406	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		883,406	
	＊＊＊　Ｔ単－ 66号　＊＊＊					
T00069	鏡切り工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート　t=2.7～3.2mm					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	29,682	178	Ｓ単　92号
S02115	溶接工	0.051	人	26,826	1,368	Ｓ単 114号
S02115	普通作業員	0.019	人	18,870	359	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.050		1,905	95	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,000	
	＊＊＊　Ｔ単－ 67号　＊＊＊					
T00070	推進用機器取付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	4.500	人	26,214	117,963	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	5.000	人	18,870	94,350	Ｓ単　95号
P96053	床板材 足場板（杉）	0.500	m3	25,333	12,667	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	2.000	日	40,400	80,800	Ｓ単 546号
	合　　計				365,144	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		365,144	
	＊＊＊　Ｔ単－ 68号　＊＊＊					
T00071	推進機発進用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,82日,1回	2.050	ton	14,963	30,674	Ｓ単 555号
Y00004	雑品	0.150		30,674	4,601	
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-250･H-300 なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	37,148	76,153	Ｓ単 576号
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-250･H-300 なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	23,107	47,369	Ｓ単 577号
	合　　計				158,797	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		158,797	
	＊＊＊　Ｔ単－ 69号　＊＊＊					
T00072	推進機引上用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,－,4日,1回	2.090	ton	5,841	12,208	Ｓ単 556号
Y00004	雑品	0.150		12,208	1,831	
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-300 なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	37,148	77,639	Ｓ単 578号
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300 なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	23,107	48,294	Ｓ単 579号
	合　　計				139,972	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		139,972	
	＊＊＊　Ｔ単－ 70号　＊＊＊					
T00073	掘進機据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	巨礫　玉石用　φ1350					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり	1.000	日	73,400	73,400	Ｓ単 552号
	合　　計				219,464	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		219,464	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 71号　＊＊＊					
T00074	掘進機分割搬出工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,214	157,284	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	Ｓ単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり	2.000	日	63,600	127,200	Ｓ単 553号
	合　　計				419,328	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		419,328	
	＊＊＊　Ｔ単－ 72号　＊＊＊					
T00075	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ400					
S02115	普通作業員	0.900	人	18,870	16,983	Ｓ単　95号
C00008	鋼材溶接工	3.200	m	3,042	9,734	Ｃ単　8号
C00009	鋼材切断工	6.400	m	2,162	13,837	Ｃ単　9号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.700	日	31,800	22,260	Ｓ単 549号
	合　　計				62,814	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		62,814	
	＊＊＊　Ｔ単－ 73号　＊＊＊					
T00076	発進立坑鏡切り工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	29,682	178	Ｓ単　92号
S02115	溶接工	0.051	人	26,826	1,368	Ｓ単 114号
S02115	普通作業員	0.019	人	18,870	359	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.050		1,905	95	
	合　　計				2,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,000	
	＊＊＊　Ｔ単－ 74号　＊＊＊					
T00077	到達立坑鏡切り工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	29,682	178	Ｓ単　92号
S02115	溶接工	0.051	人	26,826	1,368	Ｓ単 121号
S02115	普通作業員	0.019	人	18,870	359	Ｓ単 103号
Y00004	雑品	0.050		1,905	95	
	合　　計				2,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,000	
	＊＊＊　Ｔ単－ 75号　＊＊＊					
T00078	推進用機器取付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	DL-N					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,682	89,046	S単　92号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,214	157,284	S単　93号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,870	113,220	S単　95号
S02115	電工	3.000	人	22,542	67,626	S単 108号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	3.000	日	40,400	121,200	S単 546号
	合　　計				548,376	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		548,376	
	＊＊＊　T単－ 76号　＊＊＊					
T00079	先導体据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	DL-N　φ400					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単　92号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	S単　93号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.500	日	31,800	15,900	S単 549号
	合　　計				88,932	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		88,932	
	＊＊＊　T単－ 77号　＊＊＊					
T00080	先導体搬出工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	DL-N　φ400					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,682	35,618	S単　92号
S02115	特殊作業員	3.600	人	26,214	94,370	S単　93号
S02115	普通作業員	2.400	人	18,870	45,288	S単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.200	日	31,800	38,160	S単 549号
	合　　計				213,436	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		213,436	
	＊＊＊　T単－ 78号　＊＊＊					
T00081	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	29,682	50,459	S単　92号
S02115	とび工	3.200	人	26,826	85,843	S単 113号
S02115	溶接工	1.700	人	26,826	45,604	S単 114号
S02115	普通作業員	1.700	人	18,870	32,079	S単　95号
Y00004	雑品	0.040		213,985	8,559	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.700	日	44,100	74,970	S単 547号
	合　　計				297,514	算出数量 10.000 ton
	単　　価		ton		29,751	
	＊＊＊　T単－ 79号　＊＊＊					
T00082	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単　92号
S02115	とび工	1.900	人	26,826	50,969	S単 113号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単　95号
Y00004	雑品	0.040		126,347	5,054	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 547号
	合　計				175,501	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		17,550	
	＊＊＊　T単－ 80号　＊＊＊					
T00083	照明設備撤去工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	長円形、H=8.0m、300W					
Y00001	支柱取り外し					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	S単 108号
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S単　95号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.090	日	29,800	2,682	S単 548号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.210	人	22,542	4,734	S単 108号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単　95号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	0.450	時間	8,607	3,873	S単 523号
	合　計				22,775	算出数量 1.000 基
	単　価		基		22,775	
	＊＊＊　T単－ 81号　＊＊＊					
T00084	充填設備（車載型）据付・解体費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,682	89,046	S単　92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単　93号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,870	113,220	S単　95号
Y00004	雑品	0.070		280,908	19,664	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出	3.000	日	11,500	34,500	S単 527号
S02124	運転手（特殊）	1.905	人	26,520	50,521	S単 400号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	79.200	L	148	11,722	
	合　計				397,315	算出数量 1.000 式
	単　価		式		397,315	
	＊＊＊　T単－ 82号　＊＊＊					
T00085	充填管設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.149	人	29,682	4,423	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.297	人	26,214	7,786	S単　93号
S02115	普通作業員	0.149	人	18,870	2,812	S単　95号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.210		15,021	3,154	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.149	日	6,842	1,019	C単　19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.149	日	6,212	926	C単　20号
S02116	マシンセット専用台	0.149	セット	6,900	1,028	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.149	日	30,997	4,619	C単　29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.149	日	31,386	4,677	C単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.149	日	26,976	4,019	C単　7号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.300	m	3,686	37,966	C単　22号
C00025	4t散水車運転	0.149	日	29,258	4,359	C単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.149	供用日	633	94	S単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.149	日	543	81	C単　25号
	合　計				76,963	算出数量 1.000 本
	単　価		本		76,963	
	＊＊＊　T単－ 83号　＊＊＊					
T00086	充填管設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.154	人	29,682	4,571	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.308	人	26,214	8,074	S単　93号
S02115	普通作業員	0.154	人	18,870	2,906	S単　95号
Y00004	雑品	0.210		15,551	3,266	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.154	日	6,842	1,054	C単　19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.154	日	6,212	957	C単　20号
S02116	マシンセット専用台	0.154	セット	6,900	1,063	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.154	日	30,997	4,774	C単　29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.154	日	31,386	4,833	C単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.154	日	26,976	4,154	C単　7号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.800	m	3,686	39,809	C単　22号
C00025	4t散水車運転	0.154	日	29,258	4,506	C単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.154	供用日	633	97	S単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.154	日	543	84	C単　25号
	合　計				80,148	算出数量 1.000 本
	単　価		本		80,148	
	＊＊＊　T単－ 84号　＊＊＊					
T00087	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	29,682	1,039	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.104	人	26,214	2,726	S単　93号
S02115	普通作業員	0.104	人	18,870	1,962	S単　95号
Y00004	雑品	0.210		5,727	1,203	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.069	日	20,455	1,411	C単　26号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.035	日	3,692	129	C単　27号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.035	日	10,698	374	C単　28号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.035	日	8,832	309	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.035	日	31,386	1,099	C単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.035	日	26,976	944	C単　7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.268	ｋＬ	20,124	5,393	C単　1号
C00025	4t散水車運転	0.035	日	29,258	1,024	C単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.035	供用日	633	22	S単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.035	日	543	19	C単　25号
	合　　計				17,654	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		17,654	
	＊＊＊　T単－ 85号　＊＊＊					
T00089	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.036	人	29,682	1,069	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.108	人	26,214	2,831	S単　93号
S02115	普通作業員	0.108	人	18,870	2,038	S単　95号
Y00004	雑品	0.210		5,938	1,247	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.072	日	20,455	1,473	C単　26号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.036	日	3,692	133	C単　27号
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.036	日	10,698	385	C単　28号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.036	日	8,832	318	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.036	日	31,386	1,130	C単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.036	日	26,976	971	C単　7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.280	ｋＬ	20,124	5,635	C単　1号
C00025	4t散水車運転	0.036	日	29,258	1,053	C単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.036	供用日	633	23	S単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.036	日	543	20	C単　25号
	合　　計				18,326	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		18,326	
	＊＊＊　T単－ 86号　＊＊＊					
T00091	覆工板固定工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	ブルマン　128日　A-①区間					
S02114	ブルマン C-50型	20.000	個	1,152	23,040	S単　75号
	合　　計				23,040	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		23,040	
	＊＊＊　T単－ 87号　＊＊＊					
T00092	充填管設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.173	人	29,682	5,135	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.346	人	26,214	9,070	S単　93号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.173	人	18,870	3,265	S単　95号
Y00004	雑品	0.210		17,470	3,669	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.173	日	6,842	1,184	C単　19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.173	日	6,212	1,075	C単　20号
S02116	マシンセット専用台	0.173	セット	6,900	1,194	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.173	日	30,997	5,362	C単　29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.173	日	31,386	5,430	C単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.173	日	26,976	4,667	C単　7号
C00022	消耗材料費 粘性土	6.000	m	3,686	22,116	C単　22号
C00024	消耗材料費 礫質土	3.300	m	5,926	19,556	C単　23号
C00025	4t散水車運転	0.173	日	29,258	5,062	C単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.173	供用日	633	110	S単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.173	日	543	94	C単　25号
	合　計				86,989	算出数量 1.000 本
	単　価		本		86,989	
	＊＊＊　T単－ 88号　＊＊＊					
T00093	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.032	人	29,682	950	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.096	人	26,214	2,517	S単　93号
S02115	普通作業員	0.096	人	18,870	1,812	S単　95号
Y00004	雑品	0.210		5,279	1,109	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.064	日	20,455	1,309	C単　26号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.032	日	3,692	118	C単　27号
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.032	日	10,698	342	C単　28号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.032	日	8,832	283	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.032	日	31,386	1,004	C単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.032	日	26,976	863	C単　7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.242	ｋＬ	20,124	4,870	C単　1号
C00025	4t散水車運転	0.032	日	29,258	936	C単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.032	供用日	633	20	S単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.032	日	543	17	C単　25号
	合　計				16,150	算出数量 1.000 枚
	単　価		枚		16,150	
	＊＊＊　T単－ 89号　＊＊＊					
T00095	覆工板固定工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	ブルマン　192日　A-②区間					
S02114	ブルマン C-50型	146.000	個	1,728	252,288	S単　82号
	合　計				252,288	算出数量 1.000 式
	単　価		式		252,288	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 90号　＊＊＊					
T00101	ばらまき型傾斜計設置工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート部					
S02115	軽作業員	0.300	人	15,606	4,682	Ｓ単 122号
S02116	再生プラスチック杭 7㎝角、長さ900㎜,,	1.000	個	2,000	2,000	Ｓ単 373号
	合　　計				6,682	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		6,682	
	＊＊＊　Ｔ単－ 91号　＊＊＊					
T00102	ばらまき型傾斜計設置工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	土砂部					
S02115	軽作業員	0.300	人	15,606	4,682	Ｓ単 122号
S02116	プラグアンカー ナイロンプラグ,,	1.000	個	520	520	Ｓ単 374号
	合　　計				5,202	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		5,202	
	＊＊＊　Ｔ単－ 92号　＊＊＊					
T00103	ばらまき型傾斜計撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート部					
S02115	軽作業員	0.150	人	15,606	2,341	Ｓ単 122号
	合　　計				2,341	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		2,341	
	＊＊＊　Ｔ単－ 93号　＊＊＊					
T00104	ばらまき型傾斜計撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	土砂部					
S02115	軽作業員	0.150	人	15,606	2,341	Ｓ単 122号
	合　　計				2,341	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		2,341	
	＊＊＊　Ｔ単－ 94号　＊＊＊					
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	手動型、H=15.5m					
S02115	地質調査技師	0.400	人	53,199	21,280	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	1.200	人	31,400	37,680	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.070		75,560	5,289	
S02116	塗装ケーシング φ47㎜、全長3m,,	6.000	本	8,920	53,520	Ｓ単 369号
S02116	カップリング	5.000	個	2,120	10,600	Ｓ単 370号
S02116	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	Ｓ単 371号
	合　　計				148,369	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		148,369	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 95号　＊＊＊					
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	手動型、H=16.5m					
S02115	地質調査技師	0.400	人	53,199	21,280	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	1.200	人	31,400	37,680	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.070		75,560	5,289	
S02116	塗装ケーシング φ47mm、全長3m,,	6.000	本	8,920	53,520	Ｓ単 369号
S02116	カップリング	5.000	個	2,120	10,600	Ｓ単 370号
S02116	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	Ｓ単 371号
	合　　計				148,369	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		148,369	
	＊＊＊　Ｔ単－ 96号　＊＊＊					
T00107	挿入型傾斜計計測・データ整理		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	手動型（１回/３孔）　R6-2～R6-4の作業を含む					
S02115	地質調査技師	0.300	人	53,199	15,960	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.700	人	31,400	21,980	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.010		58,690	587	
	合　　計				59,277	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		59,277	
	＊＊＊　Ｔ単－ 97号　＊＊＊					
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	自動型					
S02115	地質調査技師	4.000	人	53,199	212,796	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	4.000	人	41,500	166,000	Ｓ単　97号
Y00004	雑品	0.002		378,796	758	
S02116	アルミガイド管 φ56mm、全長3m,,	5.000	本	9,700	48,500	Ｓ単 362号
S02116	アルミガイド管 φ56mm、全長1m,,	1.000	本	4,400	4,400	Ｓ単 363号
S02116	アルミガイド管用キャップ	2.000	個	3,200	6,400	Ｓ単 364号
S02116	ソケット	5.000	個	2,400	12,000	Ｓ単 365号
S02116	リベット	1.000	袋	1,600	1,600	Ｓ単 366号
S02116	観測孔グラウト材	1.000	孔	151,120	151,120	Ｓ単 367号
	合　　計				603,574	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		603,574	
	＊＊＊　Ｔ単－ 98号　＊＊＊					
T00109	設置型傾斜計撤去工		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	自動型					
S02115	地質調査技師	2.000	人	53,199	106,398	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	2.000	人	41,500	83,000	Ｓ単　97号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				189,398	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		189,398	
	＊＊＊　Ｔ単－ 99号　＊＊＊					
T00111	AI解析用画像撮影（斜壁部）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	左岸貯水池斜壁					
C00102	AI解析用画像撮影 斜壁用	1.000	回	84,679	84,679	Ｃ単　30号
C00103	AI解析用画像撮影（加工） 斜壁部	1.000	回	104,939	104,939	Ｃ単　31号
	合　　計				189,618	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		189,618	
	＊＊＊　Ｔ単－ 100号　＊＊＊					
T00112	ノギス計測		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	デジタルノギス計測、8地点2方向（16データ）					
S02115	測量技師	0.100	人	47,100	4,710	Ｓ単 123号
S02115	測量助手	0.190	人	34,599	6,574	Ｓ単 124号
Y00004	雑品	0.350		11,284	3,949	
	合　　計				15,233	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		15,233	
	＊＊＊　Ｔ単－ 101号　＊＊＊					
T00114	保孔管設置		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.500	人	31,400	15,700	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.550		47,090	25,900	
	合　　計				72,990	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		72,990	
	＊＊＊　Ｔ単－ 102号　＊＊＊					
T00115	保孔管設置		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	Ｓ単　96号
S02115	主任地質調査員	0.700	人	41,500	29,050	Ｓ単　97号
S02115	地質調査員	0.700	人	31,400	21,980	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.700		61,670	43,169	
	合　　計				104,839	算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔		104,839	
	＊＊＊　Ｔ単－ 103号　＊＊＊					
T00116	機械ボーリング		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ146㎜、粘性土、ノンコア					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単　96号
S02115	主任地質調査員	0.300	人	41,500	12,450	S単　97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単　98号
Y00004	雑品	0.100		35,650	3,565	
	合　計				39,215	算出数量 1.000 m
	単　価		m		39,215	
	＊＊＊　T単－ 104号　＊＊＊					
T00117	機械ボーリング		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ146㎜、礫混じり土砂、ノンコア					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単　96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	S単　97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単　98号
Y00004	雑品	0.100		39,800	3,980	
	合　計				43,780	算出数量 1.000 m
	単　価		m		43,780	
	＊＊＊　T単－ 105号　＊＊＊					
T00118	予備揚水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	１箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	0.800	人	53,199	42,559	S単　96号
S02115	主任地質調査員	0.800	人	41,500	33,200	S単　97号
S02115	地質調査員	2.000	人	31,400	62,800	S単　98号
Y00004	雑品	0.060		138,559	8,314	
	合　計				146,873	算出数量 1.000 式
	単　価		式		146,873	
	＊＊＊　T単－ 106号　＊＊＊					
T00119	段階式揚水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	１箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	5.100	人	53,199	271,315	S単　96号
S02115	主任地質調査員	4.100	人	41,500	170,150	S単　97号
S02115	地質調査員	8.500	人	31,400	266,900	S単　98号
Y00004	雑品	0.060		708,365	42,502	
	合　計				750,867	算出数量 1.000 式
	単　価		式		750,867	
	＊＊＊　T単－ 107号　＊＊＊					
T00120	連続揚水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	１箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	6.000	人	53,199	319,194	S単　96号
S02115	主任地質調査員	5.600	人	41,500	232,400	S単　97号
S02115	地質調査員	12.000	人	31,400	376,800	S単　98号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.060		928,394	55,704	
	合　　計				984,098	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		984,098	
	＊＊＊　Ｔ単－ 108号　＊＊＊					
T00121	充填管設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.128	人	29,682	3,799	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	0.255	人	26,214	6,685	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	0.128	人	18,870	2,415	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.210		12,899	2,709	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.128	日	6,842	876	Ｃ単　19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.128	日	6,212	795	Ｃ単　20号
S02116	マシンセット専用台	0.128	セット	6,900	883	Ｓ単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.128	日	30,997	3,968	Ｃ単　29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.128	日	31,386	4,017	Ｃ単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.128	日	26,976	3,453	Ｃ単　 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	8.300	m	3,686	30,594	Ｃ単　22号
C00025	4t散水車運転	0.128	日	29,258	3,745	Ｃ単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.128	供用日	633	81	Ｓ単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.128	日	543	70	Ｃ単　25号
	合　　計				64,090	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		64,090	
	＊＊＊　Ｔ単－ 109号　＊＊＊					
T00122	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=8.0m,N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,682	861	Ｓ単　92号
S02115	特殊作業員	0.088	人	26,214	2,307	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	0.088	人	18,870	1,661	Ｓ単　95号
Y00004	雑品	0.210		4,829	1,014	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.059	日	20,455	1,207	Ｃ単　26号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.029	日	3,692	107	Ｃ単　27号
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.029	日	10,698	310	Ｃ単　28号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.029	日	8,832	256	Ｓ単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.029	日	31,386	910	Ｃ単　21号
C00007	4t平トラック運転	0.029	日	26,976	782	Ｃ単　 7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.217	ｋＬ	20,124	4,367	Ｃ単　 1号
C00025	4t散水車運転	0.029	日	29,258	848	Ｃ単　24号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.029	供用日	633	18	Ｓ単 544号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.029	日	543	16	Ｃ単　25号
	合　　計				14,664	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		14,664	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 110号　＊＊＊					
T00127	排水補強パイプ設置		組		20.000 組	歩Ａ 当たり算出
	STK400　φ60.5　L=2400　t=2.3mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　95号
S02115	法面工	2.000	人	26,418	52,836	Ｓ単 119号
Y00004	雑品	0.700		120,258	84,181	
S02116	排水補強パイプ STK400φ60.5　t=2.3mm　L=2400,,	20.000	組	20,200	404,000	Ｓ単 329号
	合　　計				608,439	算出数量 20.000 組
	単　　価		組		30,422	
	＊＊＊　Ｔ単－ 111号　＊＊＊					
T00128	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	Ｓ単　92号
S02115	とび工	0.640	人	26,826	17,169	Ｓ単 113号
S02115	普通作業員	0.320	人	18,870	6,038	Ｓ単　95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.422	日	109,000	45,998	Ｓ単 541号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.422	日	46,700	19,707	Ｓ単 532号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	154.880	L	148	22,922	
S02124	運転手（特殊）	0.320	人	26,520	8,486	Ｓ単 400号
Y00004	雑品	0.002		129,818	260	
	合　　計				130,078	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		13,008	
	＊＊＊　Ｔ単－ 112号　＊＊＊					
T00129	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	Ｓ単　92号
S02115	とび工	0.720	人	26,826	19,315	Ｓ単 113号
S02115	普通作業員	0.360	人	18,870	6,793	Ｓ単　95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.475	日	109,000	51,775	Ｓ単 541号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.475	日	46,700	22,183	Ｓ単 532号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	174.239	L	148	25,787	
S02124	運転手（特殊）	0.360	人	26,520	9,547	Ｓ単 400号
Y00004	雑品	0.002		146,086	292	
	合　　計				146,378	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		14,638	
	＊＊＊　Ｔ単－ 113号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00130	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.347	人	29,682	10,300	Ｓ単　92号
S02115	とび工	0.693	人	26,826	18,590	Ｓ単 113号
S02115	普通作業員	0.347	人	18,870	6,548	Ｓ単　95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.458	日	109,000	49,922	Ｓ単 541号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.458	日	46,700	21,389	Ｓ単 532号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.788	L	148	24,833	
S02124	運転手（特殊）	0.347	人	26,520	9,202	Ｓ単 400号
Y00004	雑品	0.002		140,784	282	
	合　計				141,066	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		14,107	
	＊＊＊　Ｔ単－ 114号　＊＊＊					
T00131	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=9.0m,N=38枚					
S02115	土木一般世話役	0.293	人	29,682	8,697	Ｓ単　92号
S02115	とび工	0.587	人	26,826	15,747	Ｓ単 113号
S02115	普通作業員	0.293	人	18,870	5,529	Ｓ単　95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.387	日	109,000	42,183	Ｓ単 541号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.387	日	46,700	18,073	Ｓ単 532号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	141.973	L	148	21,012	
S02124	運転手（特殊）	0.293	人	26,520	7,770	Ｓ単 400号
Y00004	雑品	0.002		119,011	238	
	合　計				119,249	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		11,925	
	＊＊＊　Ｔ単－ 115号　＊＊＊					
T00132	送排泥管設置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	鋼管φ100					
S02115	土木一般世話役	4.140	人	29,682	122,883	Ｓ単　92号
S02115	土木一般世話役	4.140	人	29,682	122,883	Ｓ単　92号
S02115	配管工	9.540	人	22,134	211,158	Ｓ単 115号
S02115	配管工	9.540	人	22,134	211,158	Ｓ単 115号
S02115	普通作業員	6.100	人	18,870	115,107	Ｓ単　95号
S02115	普通作業員	6.100	人	18,870	115,107	Ｓ単　95号
	合　計				898,296	算出数量 1.000 式
	単　価		式		898,296	
	＊＊＊　Ｔ単－ 116号　＊＊＊					
T00133	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　171日					
S02114	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,385	15,385	S単　68号
	合　　計				15,385	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		15,385	
	＊＊＊　T単－ 117号　＊＊＊					
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単　92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単　95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,360	15,360	S単　69号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	45,466	30,462	S単　70号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	S単　71号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単　67号
	合　　計				111,495	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		111,495	
	＊＊＊　T単－ 118号　＊＊＊					
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単　92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単　95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	11,640	11,640	S単　72号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	34,454	23,084	S単　73号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	S単　71号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単　67号
	合　　計				100,397	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		100,397	
	＊＊＊　T単－ 119号　＊＊＊					
T00139	覆工板設置･撤去		ton		100.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有 128日　No.18+49.284～EP					
S02114	覆工板 鋼製　［賃料］	100.000	㎡供用月	5,150	515,000	S単　74号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	S単　92号
S02115	とび工	3.900	人	26,826	104,621	S単 113号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	S単　95号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	S単　67号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				740,069	算出数量 100.000 ton
	単　　価		ton		7,401	
	＊＊＊　Ｔ単－ 120号　＊＊＊					
T00140	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有　128日　No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	Ｓ単　92号
S02115	とび工	0.260	人	26,826	6,975	Ｓ単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	Ｓ単 114号
S02115	普通作業員	0.520	人	18,870	9,812	Ｓ単　95号
Y00004	諸雑費	0.068		31,479	2,141	
S02114	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,360	15,360	Ｓ単　69号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	Ｓ単　67号
	合　　計				60,446	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		60,446	
	＊＊＊　Ｔ単－ 121号　＊＊＊					
T00141	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型　L=10.0m　268日					
S02114	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	22,780	22,780	Ｓ単　76号
	合　　計				22,780	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		22,780	
	＊＊＊　Ｔ単－ 122号　＊＊＊					
T00142	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	切梁腹起し１段目 192日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	Ｓ単　92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	Ｓ単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	Ｓ単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	Ｓ単　95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	20,544	20,544	Ｓ単　77号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	61,094	40,933	Ｓ単　78号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	Ｓ単　71号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	Ｓ単　67号
	合　　計				127,150	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		127,150	
	＊＊＊　Ｔ単－ 123号　＊＊＊					
T00143	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	切梁腹起し　２段目 170日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	Ｓ単　92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	Ｓ単 113号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単　95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	19,367	19,367	S単　79号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	57,594	38,588	S単　80号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	S単　71号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単　67号
	合　　計				123,628	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		123,628	
	＊＊＊　T単－ 124号　＊＊＊					
T00144	覆工板設置･撤去		ton		100.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49					
S02114	覆工板 鋼製　［賃料］	100.000	㎡供用月	5,985	598,500	S単　81号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	S単　92号
S02115	とび工	3.900	人	26,826	104,621	S単 113号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	S単　95号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	S単　67号
	合　　計				823,569	算出数量 100.000 ton
	単　　価		ton		8,236	
	＊＊＊　T単－ 125号　＊＊＊					
T00145	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単　92号
S02115	とび工	0.260	人	26,826	6,975	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.520	人	18,870	9,812	S単　95号
Y00004	諸雑費	0.068		31,479	2,141	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	20,544	20,544	S単　77号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単　67号
	合　　計				65,630	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		65,630	
	＊＊＊　T単－ 126号　＊＊＊					
T00146	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型　L=9.0m　31日					
S02114	鋼矢板 ３型 ［賃料］	1.000	t 供用日	2,790	2,790	S単　83号
	合　　計				2,790	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		2,790	
	＊＊＊　T単－ 127号　＊＊＊					
T00147	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	円形φ2.5m　礫質土　バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	S単　92号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単　95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付　山積0.45m3	0.610	日	48,125	29,356	C単　10号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単　11号
	合　　計				164,645	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		164,645	
	＊＊＊　T単－ 128号　＊＊＊					
T00148	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し　31日　瀬江川導水路					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	S単　92号
S02115	とび工	0.640	人	26,826	17,169	S単 113号
S02115	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	S単 114号
S02115	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	S単　95号
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	3,720	3,720	S単　84号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	11,011	2,422	S単　85号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	S単　71号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	S単　67号
	合　　計				78,493	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		78,493	
	＊＊＊　T単－ 129号　＊＊＊					
T00206	ラフテレーンクレーン		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	84.000	L	148	12,432	S単 128号
S16003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 16t吊,交替制補正対象外	1.000	供用日	19,500	19,500	S単 542号
	合　　計				58,452	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		58,452	
	＊＊＊　T単－ 130号　＊＊＊					
T00207	高所作業車・トラック架装		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	18.000	L	148	2,664	S単 128号
S16003	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外	1.000	供用日	7,140	7,140	S単 543号
	合　　計				36,324	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		36,324	
	＊＊＊　T単－ 131号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00246	工事用照明設置・撤去		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	屋外110/220V450WH（500W）					
S02116	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,	10.000	個	81,300	813,000	Ｓ単 308号
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2,,	100.000	m	41	4,100	Ｓ単 309号
S02115	電工	3.900	人	22,542	87,914	Ｓ単 108号
	合　計				905,014	算出数量 10.000 個
	単　価		個		90,501	
	＊＊＊　Ｔ単－ 132号　＊＊＊					
T00251	基本料金		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	基本料金 低圧電力17kw,,	425.000	kW	930	395,250	Ｓ単 354号
S02116	基本料金 低圧電力18kw,,	450.000	kW	930	418,500	Ｓ単 355号
S02116	基本料金 低圧電力20kw,,	400.000	kW	930	372,000	Ｓ単 356号
S02116	基本料金 低圧電力6kw,,	12.000	kW	1,116	13,392	Ｓ単 357号
S02116	基本料金 高圧電力173kw,,	1,038.000	kW	1,606	1,667,028	Ｓ単 358号
S02116	基本料金 従量電灯B　60A,,	25.000	月	1,725	43,125	Ｓ単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B　60A,,	25.000	月	1,725	43,125	Ｓ単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B　60A,,	20.000	月	1,725	34,500	Ｓ単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B　20A,,	8.000	月	575	4,600	Ｓ単 360号
	合　計				2,991,520	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,991,520	
	＊＊＊　Ｔ単－ 133号　＊＊＊					
T00252	電力量料金		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	電力量料金 低圧電力,,	28,175.000	kWh	14	394,450	Ｓ単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	18,925.000	kWh	14	264,950	Ｓ単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	17,209.000	kWh	14	240,926	Ｓ単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力（臨時）,,	1,145.000	kWh	17	19,465	Ｓ単 311号
S02116	電力量料金 高圧電力,,	45,025.000	kWh	18	810,450	Ｓ単 312号
S02116	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,	1.000	式	701,768	701,768	Ｓ単 313号
S02116	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,	1.000	式	93,319	93,319	Ｓ単 314号
S02116	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,	1.000	式	347,506	347,506	Ｓ単 315号
S02116	電力量料金 従量電灯、706kwh,,	1.000	式	11,905	11,905	Ｓ単 316号
	合　計				2,884,739	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,884,739	
	＊＊＊　Ｔ単－ 134号　＊＊＊					
T00253	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CVT）100mm2*3C（180日）					
S02115	電工	38.000	人	22,542	856,596	Ｓ単 108号
Y00004	雑品	0.200		856,596	171,319	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	CVTケーブル 600V 100㎜2、3心（180日）,,	100.000	m	634	63,400	S単 293号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				1,119,875	算出数量 100.000 m
	単　価		m		11,199	
	＊＊＊　T単－ 135号　＊＊＊					
T00254	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CVT）60㎜2*3C（180日）					
S02115	電工	22.000	人	22,542	495,924	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		495,924	99,185	
S02116	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（180日）,,	100.000	m	378	37,800	S単 295号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				661,469	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,615	
	＊＊＊　T単－ 136号　＊＊＊					
T00255	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CVT）60㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	22.000	人	22,542	495,924	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		495,924	99,185	
S02116	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	1,575	157,500	S単 296号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				781,169	算出数量 100.000 m
	単　価		m		7,812	
	＊＊＊　T単－ 137号　＊＊＊					
T00256	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CVT）38㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	19.000	人	22,542	428,298	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		428,298	85,660	
S02116	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	1,017	101,700	S単 297号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				644,218	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,442	
	＊＊＊　T単－ 138号　＊＊＊					
T00257	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CVT）22㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		383,214	76,643	
S02116	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	607	60,700	S単 298号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				549,117	算出数量 100.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		5,491	
	＊＊＊　Ｔ単－ 139号　＊＊＊					
T00258	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CV）14㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	Ｓ単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVTケーブル 600V 14㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	399	39,900	Ｓ単 299号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 294号
	合　　計				501,266	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,013	
	＊＊＊　Ｔ単－ 140号　＊＊＊					
T00259	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CVT）38㎜2*3C（600日）					
S02115	電工	19.000	人	22,542	428,298	Ｓ単 108号
Y00004	雑品	0.200		428,298	85,660	
S02116	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（600日）,,	100.000	m	813	81,300	Ｓ単 300号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 294号
	合　　計				623,818	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,238	
	＊＊＊　Ｔ単－ 141号　＊＊＊					
T00260	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CVT）22㎜2*3C（600日）					
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	Ｓ単 108号
Y00004	雑品	0.200		383,214	76,643	
S02116	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（600日）,,	100.000	m	486	48,600	Ｓ単 301号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 294号
	合　　計				537,017	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,370	
	＊＊＊　Ｔ単－ 142号　＊＊＊					
T00261	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CV）14㎜2*3C（600日）					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	Ｓ単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（600日）,,	100.000	m	319	31,900	Ｓ単 302号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 294号
	合　　計				493,266	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,933	
	＊＊＊　Ｔ単－ 143号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00262	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CV）14mm2*3C（240日）					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）,,	100.000	m	127	12,700	S単 303号
S02116	配線杭 L＝1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				474,066	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,741	
	＊＊＊　T単－ 144号　＊＊＊					
T00263	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CV）8mm2*3C（240日）					
S02115	電工	15.000	人	22,542	338,130	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		338,130	67,626	
S02116	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）,,	100.000	m	80	8,000	S単 304号
S02116	配線杭 L＝1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				442,316	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,423	
	＊＊＊　T単－ 145号　＊＊＊					
T00264	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CV）14mm2*3C（60日）					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）,,	100.000	m	32	3,200	S単 305号
S02116	配線杭 L＝1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合　計				464,566	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,646	
	＊＊＊　T単－ 146号　＊＊＊					
T00265	高圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧（6kV,CVT）38mm2*3C（180日）					
S02115	電工	38.000	人	22,542	856,596	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		856,596	171,319	
S02116	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心（180日）,,	100.000	m	387	38,700	S単 306号
S02116	波付硬質ポリエチレン管 80mm,,	100.000	m	528	52,800	S単 307号
	合　計				1,119,415	算出数量 100.000 m
	単　価		m		11,194	
	＊＊＊　T単－ 147号　＊＊＊					
T00701	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	配管工	1.320	人	22,134	29,217	S単 102号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	2.060	人	18,870	38,872	S単 103号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,90t吊,運転１日当たり算出	0.560	日	158,952	89,013	S単 521号
	合　計				157,102	算出数量 10.000 m
	単　価		m		15,710	
	＊＊＊　T単－ 148号　＊＊＊					
T00702	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350　たて込み簡易土留					
S02115	配管工	2.640	人	22,134	58,434	S単 102号
S02115	普通作業員	4.120	人	18,870	77,744	S単 103号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	1.220	日	40,400	49,288	S単 546号
	合　計				185,466	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,547	
	＊＊＊　T単－ 149号　＊＊＊					
T00703	埋設表示テープ設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150㎜					
S02116	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,950	17,900	S単 195号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単　95号
	合　計				25,448	算出数量 100.000 m
	単　価		m		254	
	＊＊＊　T単－ 150号　＊＊＊					
T00705	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	円形２号					
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S単 103号
	合　計				3,774	算出数量 1.000 基
	単　価		基		3,774	
	＊＊＊　T単－ 151号　＊＊＊					
T00706	コルゲート管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.055	人	29,682	1,633	S単 100号
S02115	特殊作業員	0.025	人	26,214	655	S単 104号
S02115	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	S単　99号
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		9,459	47	
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.130	日	11,900	1,547	S単　63号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	3.750	L	148	555	S単 128号
S02115	運転手（特殊）	0.075	人	26,520	1,989	S単 107号
	合　計				13,597	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,360	
	＊＊＊　T単－ 152号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00709	鋼管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	STPG370φ100　白メッキ					
S02115	特殊作業員	0.350	人	26,214	9,175	Ｓ単 105号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,870	7,359	Ｓ単 103号
Y00004	雑品 3%	0.030		16,534	496	
	合　計				17,030	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,703	
	＊＊＊　Ｔ単－ 153号　＊＊＊					
T00710	電線管撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管　FEP30　地中（道路沿い）					
S02115	電工	0.005	人	22,542	113	Ｓ単 109号
	合　計				113	算出数量 1.000 m
	単　価		m		113	
	＊＊＊　Ｔ単－ 154号　＊＊＊					
T00711	覆工板開閉工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.880	人	29,682	26,120	Ｓ単　92号
S02115	普通作業員	0.880	人	18,870	16,606	Ｓ単　95号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり	0.880	日	44,660	39,301	Ｓ単 551号
	合　計				82,027	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		820	
	＊＊＊　Ｔ単－ 155号　＊＊＊					
T00717	鋼管吊込据付		本		3.600 本	歩Ａ 当たり算出
	φ1100　t=9㎜					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単 100号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	Ｓ単 104号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　99号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	Ｓ単 547号
	合　計				137,736	算出数量 3.600 本
	単　価		本		38,260	
	＊＊＊　Ｔ単－ 156号　＊＊＊					
T00718	鋼管吊込据付		本		3.600 本	歩Ａ 当たり算出
	φ1200　t=9㎜					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	Ｓ単 100号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	Ｓ単 104号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	Ｓ単　99号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	Ｓ単 547号
	合　計				163,950	算出数量 3.600 本
	単　価		本		45,542	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 157号　＊＊＊					
T00721	鋼管撤去		本		3.600 本	歩Ａ 当たり算出
	φ1200　t=9㎜					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	Ｓ単 100号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	Ｓ単 104号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	Ｓ単　99号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.500	日	44,100	22,050	Ｓ単 547号
	合　　計				81,975	算出数量 3.600 本
	単　　価		本		22,771	
	＊＊＊　Ｔ単－ 158号　＊＊＊					
T00725	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50＜最大N値≦100					
S02115	土木一般世話役	1.450	人	29,682	43,039	Ｓ単 100号
S02115	特殊作業員	1.450	人	26,214	38,010	Ｓ単 104号
S02115	とび工	2.900	人	26,826	77,795	Ｓ単 118号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.120	供用日	219,000	464,280	Ｓ単　57号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	255.000	L	148	37,740	Ｓ単 128号
S02111	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2011)] 50～51t吊	2.120	供用日	66,000	139,920	Ｓ単　58号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	191.000	L	148	28,268	Ｓ単 128号
S02124	運転手（特殊）	1.450	人	26,520	38,454	Ｓ単 399号
Y00004	諸雑費 16	0.160		867,506	138,801	
	合　　計				1,006,307	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		100,631	
	＊＊＊　Ｔ単－ 159号　＊＊＊					
T00726	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100					
S02115	土木一般世話役	1.090	人	29,682	32,353	Ｓ単 100号
S02115	特殊作業員	1.090	人	26,214	28,573	Ｓ単 104号
S02115	とび工	2.170	人	26,826	58,212	Ｓ単 118号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.590	供用日	219,000	348,210	Ｓ単　57号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	191.000	L	148	28,268	Ｓ単 128号
S02111	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2011)] 50～51t吊	1.590	供用日	66,000	104,940	Ｓ単　58号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	143.000	L	148	21,164	Ｓ単 128号
S02124	運転手（特殊）	1.090	人	26,520	28,907	Ｓ単 399号
Y00004	諸雑費 16	0.160		650,627	104,100	
	合　　計				754,727	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		75,473	
	＊＊＊　Ｔ単－ 160号　＊＊＊					
T10001	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ500					
S02115	土木一般世話役	0.650	人	29,682	19,293	S単　92号
S02115	特殊作業員	1.590	人	26,214	41,680	S単　93号
S02115	普通作業員	2.320	人	18,870	43,778	S単　95号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり	1.700	日	44,660	75,922	S単 785号
	合　　計				180,673	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,807	
	＊＊＊　T単－ 161号　＊＊＊					
T10002	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,682	10,389	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.910	人	26,214	23,855	S単　93号
S02115	普通作業員	1.370	人	18,870	25,852	S単　95号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり	1.280	日	44,660	57,165	S単 785号
	合　　計				117,261	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,173	
	＊＊＊　T単－ 162号　＊＊＊					
T10003	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ250					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,682	10,389	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.910	人	26,214	23,855	S単　93号
S02115	普通作業員	1.370	人	18,870	25,852	S単　95号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり	1.280	日	44,660	57,165	S単 785号
	合　　計				117,261	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,173	
	＊＊＊　T単－ 163号　＊＊＊					
T10004	既設地下水位計等機器点検		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	15箇所					
S02115	点検技術者	3.000	人	37,434	112,302	S単 747号
S02115	点検技術員	3.000	人	28,866	86,598	S単 748号
Y00004	雑品	0.200		198,900	39,780	
	合　　計				238,680	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		238,680	
	＊＊＊　T単－ 164号　＊＊＊					
T10005	流量計　仮復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	計器本体盤の移設、機器の調整					
S02115	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	S単 746号
S02115	電気通信技術員	4.000	人	24,888	99,552	S単 745号
Y00004	雑品	0.200		247,656	49,531	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				297,187	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		297,187	
	＊＊＊　T単－ 165号　＊＊＊					
T10006	間隙水圧計　仮復旧		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	3.250	人	24,888	80,886	S単 745号
S02115	電工	3.250	人	22,542	73,262	S単 108号
Y00004	雑品	0.380		154,148	58,576	
	合　　計				212,724	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		212,724	
	＊＊＊　T単－ 166号　＊＊＊					
T10007	コルゲートフリューム撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U-350、A形、1.6mm					
S02115	土木一般世話役	0.145	人	29,682	4,304	S単　92号
S02115	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	S単　93号
S02115	普通作業員	0.620	人	18,870	11,699	S単　95号
	合　　計				21,508	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		2,151	
	＊＊＊　T単－ 167号　＊＊＊					
T10008	土砂異物除去		m3		10.160 m3	歩A 当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出	1.000	時間	11,898	11,898	S単 783号
	合　　計				11,898	算出数量 10.160 m3
	単　　価		m3		1,171	
	＊＊＊　T単－ 168号　＊＊＊					
T10009	コアドリリング		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ350、L=0.15m					
S02115	特殊作業員	0.150	人	26,214	3,932	S単　93号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,870	2,831	S単　95号
Y00004	雑品	3.170		6,763	21,439	
	合　　計				28,202	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		28,202	
	＊＊＊　T単－ 169号　＊＊＊					
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	S単 108号
	合　　計				51,847	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		518	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 170号　＊＊＊					
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、IV、600V、22㎜2（流用）					
S02115	電工	2.900	人	22,542	65,372	Ｓ単 108号
	合　計				65,372	算出数量 100.000 m
	単　価		m		654	
	＊＊＊　Ｔ単－ 171号　＊＊＊					
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）					
S02115	電工	8.800	人	22,542	198,370	Ｓ単 108号
	合　計				198,370	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,984	
	＊＊＊　Ｔ単－ 172号　＊＊＊					
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）					
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	Ｓ単 108号
	合　計				123,981	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,240	
	＊＊＊　Ｔ単－ 173号　＊＊＊					
T10015	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-10C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,	100.000	m	582	58,200	Ｓ単 749号
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	Ｓ単 108号
	合　計				182,181	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,822	
	＊＊＊　Ｔ単－ 174号　＊＊＊					
T10016	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,	100.000	m	582	58,200	Ｓ単 749号
S02115	電工	7.100	人	22,542	160,048	Ｓ単 108号
	合　計				218,248	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,182	
	＊＊＊　Ｔ単－ 175号　＊＊＊					
T10017	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,	100.000	m	159	15,900	Ｓ単 750号
S02115	電工	3.600	人	22,542	81,151	Ｓ単 108号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				97,051	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		971	
	＊＊＊　Ｔ単－ 176号　＊＊＊					
T10018	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,	100.000	m	159	15,900	Ｓ単 750号
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	Ｓ単 108号
	合　　計				67,747	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		677	
	＊＊＊　Ｔ単－ 177号　＊＊＊					
T10019	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,	100.000	m	159	15,900	Ｓ単 750号
S02115	電工	2.900	人	22,542	65,372	Ｓ単 108号
	合　　計				81,272	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		813	
	＊＊＊　Ｔ単－ 178号　＊＊＊					
T10020	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-15C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C,,	100.000	m	786	78,600	Ｓ単 751号
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	Ｓ単 108号
	合　　計				202,581	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,026	
	＊＊＊　Ｔ単－ 179号　＊＊＊					
T10022	専用ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、5C-2WAE					
S02115	電工	3.600	人	22,542	81,151	Ｓ単 108号
	合　　計				81,151	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		812	
	＊＊＊　Ｔ単－ 180号　＊＊＊					
T10023	専用ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、5C-2WAE					
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	Ｓ単 108号
	合　　計				51,847	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		518	
	＊＊＊　Ｔ単－ 181号　＊＊＊					
T10024	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	地中、HIVE22（流用）					
S02115	電工	5.000	人	22,542	112,710	S単 108号
	合　計				112,710	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,127	
	＊＊＊　T単－ 182号　＊＊＊					
T10025	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）					
S02115	電工	2.600	人	22,542	58,609	S単 108号
	合　計				58,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	
	＊＊＊　T単－ 183号　＊＊＊					
T10026	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）					
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合　計				191,607	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,916	
	＊＊＊　T単－ 184号　＊＊＊					
T10027	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30					
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合　計				191,607	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,916	
	＊＊＊　T単－ 185号　＊＊＊					
T10028	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30					
S02116	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,	100.000	m	480	48,000	S単 757号
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合　計				239,607	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,396	
	＊＊＊　T単－ 186号　＊＊＊					
T10029	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40					
S02116	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,	100.000	m	525	52,500	S単 759号
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合　計				244,107	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,441	
	＊＊＊　T単－ 187号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T10030	プルボックス設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	200×200×200（流用）					
S02115	電工	0.300	人	22,542	6,763	Ｓ単 108号
	合　計				6,763	算出数量 1.000 個
	単　価		個		6,763	
	＊＊＊　Ｔ単－ 188号　＊＊＊					
T10031	コアドリリング		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ50、L=0.3m					
C10001	コアドリリング φ50、L=0.3m	0.300	m	23,919	7,176	Ｃ単　32号
	合　計				7,176	算出数量 1.000 本
	単　価		本		7,176	
	＊＊＊　Ｔ単－ 189号　＊＊＊					
T10032	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	D種接地　14φ×1500mm					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	Ｓ単 108号
	合　計				5,636	算出数量 1.000 極
	単　価		極		5,636	
	＊＊＊　Ｔ単－ 190号　＊＊＊					
T10033	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.900	人	22,542	65,372	Ｓ単 108号
	合　計				65,372	算出数量 100.000 m
	単　価		m		654	
	＊＊＊　Ｔ単－ 191号　＊＊＊					
T10034	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	Ｓ単 108号
	合　計				51,847	算出数量 100.000 m
	単　価		m		518	
	＊＊＊　Ｔ単－ 192号　＊＊＊					
T10035	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）					
S02115	電工	7.100	人	22,542	160,048	Ｓ単 108号
	合　計				160,048	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,600	
	＊＊＊　Ｔ単－ 193号　＊＊＊					
T10036	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管内、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）					
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S単 108号
	合　計				123,981	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,240	
	＊＊＊　T単－ 194号　＊＊＊					
T10037	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）					
S02115	電工	8.800	人	22,542	198,370	S単 108号
	合　計				198,370	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,984	
	＊＊＊　T単－ 195号　＊＊＊					
T10038	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVケーブル、CV8-2C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	S単 108号
	合　計				80,024	算出数量 100.000 m
	単　価		m		800	
	＊＊＊　T単－ 196号　＊＊＊					
T10039	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVケーブル、CV8-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	S単 108号
	合　計				61,991	算出数量 100.000 m
	単　価		m		620	
	＊＊＊　T単－ 197号　＊＊＊					
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	S単 108号
	合　計				80,024	算出数量 100.000 m
	単　価		m		800	
	＊＊＊　T単－ 198号　＊＊＊					
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	S単 108号
	合　計				61,991	算出数量 100.000 m
	単　価		m		620	
	＊＊＊　T単－ 199号　＊＊＊					
T10042	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	Ｓ単 108号
	合　　計				80,024	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		800	
	＊＊＊　Ｔ単－ 200号　＊＊＊					
T10043	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	Ｓ単 108号
	合　　計				61,991	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		620	
	＊＊＊　Ｔ単－ 201号　＊＊＊					
T10044	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	4.400	人	22,542	99,185	Ｓ単 108号
	合　　計				99,185	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		992	
	＊＊＊　Ｔ単－ 202号　＊＊＊					
T10045	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	Ｓ単 108号
	合　　計				80,024	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		800	
	＊＊＊　Ｔ単－ 203号　＊＊＊					
T10046	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-10C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	Ｓ単 108号
	合　　計				61,991	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		620	
	＊＊＊　Ｔ単－ 204号　＊＊＊					
T10047	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-15C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	Ｓ単 108号
	合　　計				80,024	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		800	
	＊＊＊　Ｔ単－ 205号　＊＊＊					
T10048	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-15C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	Ｓ単 108号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				61,991	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		620	
	＊＊＊　Ｔ単－ 206号　＊＊＊					
T10049	専用ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、5C-2WAE					
S02115	電工	1.150	人	22,542	25,923	Ｓ単 108号
	合　　計				25,923	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		259	
	＊＊＊　Ｔ単－ 207号　＊＊＊					
T10050	専用ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、5C-2WAE					
S02115	電工	1.450	人	22,542	32,686	Ｓ単 108号
	合　　計				32,686	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		327	
	＊＊＊　Ｔ単－ 208号　＊＊＊					
T10051	電線管敷設工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	地中、HIVE22（流用）					
S02115	電工	5.000	人	22,542	112,710	Ｓ単 108号
	合　　計				112,710	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,127	
	＊＊＊　Ｔ単－ 209号　＊＊＊					
T10052	電線管敷設（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）					
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	Ｓ単 108号
	合　　計				191,607	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,916	
	＊＊＊　Ｔ単－ 210号　＊＊＊					
T10053	プルボックス設置工（撤去）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	200×200×200（流用）					
S02115	電工	0.300	人	22,542	6,763	Ｓ単 108号
	合　　計				6,763	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		6,763	
	＊＊＊　Ｔ単－ 211号　＊＊＊					
T10054	接地設置工（撤去）		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	D種接地　14φ×1500mm（流用）					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	Ｓ単 108号
	合　　計				5,636	算出数量 1.000 極

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		極		5,636	
	＊＊＊　T単－ 212号　＊＊＊					
T10055	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.470	人	29,682	13,951	S単　92号
S02115	特殊作業員	1.200	人	26,214	31,457	S単　93号
S02115	普通作業員	1.670	人	18,870	31,513	S単　95号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり	1.380	日	44,660	61,631	S単 785号
	合　　計				138,552	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,386	
	＊＊＊　T単－ 213号　＊＊＊					
T10010	整地		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	BH0.8×2台					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6),あり	1.000	日	55,746	55,746	S単 824号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6),あり	1.000	日	55,746	55,746	S単 824号
	合　　計				111,492	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		111,492	
	＊＊＊　T単－ 214号　＊＊＊					
T20002	挿入型傾斜計計測・データ整理		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	手動型（１回/１孔）					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単　96号
S02115	主任地質調査員	0.170	人	41,500	7,055	S単　97号
S02115	地質調査員	0.230	人	31,400	7,222	S単　98号
Y00004	雑品	0.010		19,597	196	
	合　　計				19,793	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		19,793	
	＊＊＊　T単－ 215号　＊＊＊					
T20004	ノギス計測		回		10.000 回	歩A 当たり算出
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）					
S02115	測量技師	0.120	人	47,100	5,652	S単 123号
S02115	測量助手	0.230	人	34,599	7,958	S単 124号
Y00004	雑品	0.350		13,610	4,764	
	合　　計				18,374	算出数量 10.000 回
	単　　価		回		1,837	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00001	消耗材料費		ｋＬ		1.000 ｋＬ	歩Ａ 当たり算出
	引抜同時充填時					
S02116	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜　逆止弁付,,	0.020	個	391,000	7,820	Ｓ単 323号
S02116	充填ホース	0.005	組	232,000	1,160	Ｓ単 324号
S02116	サクションホース φ38㎜,,	0.003	組	19,400	58	Ｓ単 325号
S02116	特殊スイベル 充填材分別機,,	0.020	個	299,000	5,980	Ｓ単 326号
Y00004	雑品	0.340		15,018	5,106	
	合　　計				20,124	算出数量 1.000 ｋＬ
	単　　価		ｋＬ		20,124	
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
C00002	推進工機械器具損料（１）		ｍ		206.700 ｍ	歩Ａ 当たり算出
S02111	先導体損料	102.000	日	81,662	8,329,524	Ｓ単　33号
S02111	推進装置損料	115.000	日	61,834	7,110,910	Ｓ単　34号
S02111	操作盤損料	115.000	日	19,511	2,243,765	Ｓ単　35号
S02111	排土タンク損料	115.000	日	1,115	128,225	Ｓ単　36号
S02111	オイル冷却装置損料	115.000	日	695	79,925	Ｓ単　37号
S02111	基準プリズムユニット損料	48.000	日	14,783	709,584	Ｓ単　38号
S02111	中間プリズムユニット損料	100.000	日	14,783	1,478,300	Ｓ単　39号
S02111	受光器ユニット損料	102.000	日	10,303	1,050,906	Ｓ単　40号
S02111	プリズム制御装置損料	48.000	日	18,478	886,944	Ｓ単　41号
S02111	レール付排土管（標準管） １現場当り	2.070	100m	638,400	1,321,488	Ｓ単　42号
S02111	レール付排土管（標準管） 供用日当り	103.000	日	21,284	2,192,252	Ｓ単　43号
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り	2.070	100m	1,320,000	2,732,400	Ｓ単　44号
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り	103.000	日	17,602	1,813,006	Ｓ単　45号
S02111	プリズム用ケーブル損料 １現場当り	2.070	100m	135,300	280,071	Ｓ単　46号
S02111	プリズム用ケーブル損料 供用日当り	103.000	日	1,804	185,812	Ｓ単　47号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り	1.000	式	347,300	347,300	Ｓ単　48号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	99.000	日	4,631	458,469	Ｓ単　49号
	合　　計				31,348,881	算出数量 206.700 ｍ
	単　　価		ｍ		151,664	
	＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊					
C00003	推進工機械器具損料（２）		ｍ		1.000 ｍ	歩Ａ 当たり算出
S02111	カッタヘッド損料 ローラⅢ型	1.000	個	29,827	29,827	Ｓ単　50号
S02111	リヤパイプ損料	1.000	個	1,016	1,016	Ｓ単　51号
	合　　計				30,843	算出数量 1.000 ｍ
	単　　価		ｍ		30,843	
	＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C00004	添加材材料費		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,	0.045	ton	25,700	1,157	Ｓ単 253号
S02116	粘土 ,ベントナイト系,	26.320	kg	39	1,026	Ｓ単 266号
S02116	滑材（φ400用） ,ベントナイト系,	83.480	L	60	5,009	Ｓ単 267号
S02116	清水	0.296	m3	0	0	Ｓ単 265号
	合　計				7,192	算出数量 1.000 m
	単　価		m		7,192	
	＊＊＊　Ｃ単－ 5号　＊＊＊					
C00005	添加材機械器具損料		m		206.700 m	歩Ａ 当たり算出
S02111	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	115.000	日	12,055	1,386,325	Ｓ単　52号
S02111	添加材ミキサ 400L×2槽	115.000	日	1,399	160,885	Ｓ単　53号
S02111	粘度計損料	115.000	日	529	60,835	Ｓ単　54号
S02111	水槽損料 3m3用	115.000	日	476	54,740	Ｓ単　55号
	合　計				1,662,785	算出数量 206.700 m
	単　価		m		8,044	
	＊＊＊　Ｃ単－ 6号　＊＊＊					
C00006	汚泥吸排車運転費		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	3.1～3.5t車					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	23,460	23,460	Ｓ単 106号
S02116	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,	48.000	L	143	6,864	Ｓ単 239号
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,運転１日当たり算出	1.330	日	24,200	32,186	Ｓ単 522号
	合　計				62,510	算出数量 1.000 日
	単　価		日		62,510	
	＊＊＊　Ｃ単－ 7号　＊＊＊					
C00007	4t平トラック運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	26,520	16,708	Ｓ単 400号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,運転１日当たり算出	1.000	日	6,790	6,790	Ｓ単 530号
	合　計				26,976	算出数量 1.000 日
	単　価		日		26,976	
	＊＊＊　Ｃ単－ 8号　＊＊＊					
C00008	鋼材溶接工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人	29,682	297	Ｓ単　92号
S02115	溶接工	0.076	人	26,826	2,039	Ｓ単 114号
S02115	普通作業員	0.021	人	18,870	396	Ｓ単　95号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	2.700	kWh	21.17	57	
Y00009	小計				2,789	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	0.400	kg	460	184	
Y00004	雑品	0.300		184	55	
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	0.076	日	178	14	S単　59号
	合　　計				3,042	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		3,042	
	＊＊＊　C単－ 9号　＊＊＊					
C00009	鋼材切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.007	人	29,682	208	S単 120号
S02115	溶接工	0.053	人	26,826	1,422	S単 121号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,870	377	S単 103号
S02116	酸素ガス ボンベ,,	0.163	m3	470	77	S単 343号
Y00009	小計				2,084	
S02116	アセチレンガス ボンベ,,	0.028	kg	2,150	60	S単 344号
Y00004	雑品	0.300		60	18	
	合　　計				2,162	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,162	
	＊＊＊　C単－ 10号　＊＊＊					
C00010	バックホウ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	クレーン機能付　山積0.45m3					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	50.000	L	148	7,400	S単 271号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	1.500	日	9,470	14,205	S単 525号
	合　　計				48,125	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		48,125	
	＊＊＊　C単－ 11号　＊＊＊					
C00011	トラック運転（クレーン装置付）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t級　2.9t吊					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	31.000	L	148	4,588	S単 271号
S02111	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊	1.230	日	13,300	16,359	S単　56号
	合　　計				47,467	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		47,467	
	＊＊＊　C単－ 12号　＊＊＊					
C00012	裏込め材		L		1,000.000 L	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント バラもの,,	0.500	ton	15,400	7,700	S単 251号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	フライアッシュ	0.250	ton	13,000	3,250	S単 252号
S02116	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,	0.100	ton	25,700	2,570	S単 253号
S02116	目詰材	5.000	kg	335	1,675	S単 254号
S02116	分散剤	4.000	kg	408	1,632	S単 255号
	合　計				16,827	算出数量 1,000.000 L
	単　価		L		17	
	＊＊＊　C単－ 13号　＊＊＊					
C00013	滑材注入工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	ＳＭＣシステム					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 105号
Y00004	雑品	0.040		26,214	1,049	
S02116	滑材 AZ-1,,	4.000	m	1,173	4,692	S単 256号
	合　計				31,955	算出数量 4.000 m
	単　価		m		7,989	
	＊＊＊　C単－ 14号　＊＊＊					
C00014	自動滑材注入装置組立･撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	S単　92号
S02115	とび工	2.000	人	26,826	53,652	S単 113号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	S単　95号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	29,800	29,800	S単 548号
	合　計				245,122	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		245,122	
	＊＊＊　C単－ 15号　＊＊＊					
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,682	44,523	S単　92号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単　93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単　95号
S02115	電工	1.500	人	22,542	33,813	S単 108号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり	1.500	日	41,200	61,800	S単 550号
	合　計				257,130	算出数量 1.000 基
	単　価		基		257,130	
	＊＊＊　C単－ 16号　＊＊＊					
C00016	水槽据付撤去工		槽		1.000 槽	歩A 当たり算出
	10.0m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単　92号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	Ｓ単　93号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	Ｓ単　95号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	Ｓ単 549号
	合　計				116,001	算出数量 1.000 槽
	単　価		槽		116,001	
	＊＊＊　Ｃ単－ 17号　＊＊＊					
C00017	汚泥吸排車運転費		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	8t車					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	23,460	23,460	Ｓ単 106号
S02116	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,	80.000	L	143	11,440	Ｓ単 239号
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出	1.000	日	54,100	54,100	Ｓ単 524号
	合　計				89,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		89,000	
	＊＊＊　Ｃ単－ 18号　＊＊＊					
C00018	クラムシェル運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	油圧クラムシェル　テレスコビック式　平積0.4m3					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	Ｓ単 116号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	96.000	L	148	14,208	Ｓ単 271号
S16001	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3,運転１日当たり算出	1.000	日	55,200	55,200	Ｓ単 526号
	合　計				95,928	算出数量 1.000 日
	単　価		日		95,928	
	＊＊＊　Ｃ単－ 19号　＊＊＊					
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] ,5.5kW級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	6,552	6,552	Ｓ単 535号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	14.860	kWh	19.54	290	
	合　計				6,842	算出数量 1.000 日
	単　価		日		6,842	
	＊＊＊　Ｃ単－ 20号　＊＊＊					
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] ,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)，交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	5,519	5,519	Ｓ単 536号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,	34.650	kWh	20	693	Ｓ単 318号
	合　計				6,212	算出数量 1.000 日
	単　価		日		6,212	
	＊＊＊　Ｃ単－ 21号　＊＊＊					
C00021	4tユニック運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	充填管設置時・引抜同時充填工時					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	26,520	16,708	S単 400号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出	1.000	日	11,200	11,200	S単 529号
	合　計				31,386	算出数量 1.000 日
	単　価		日		31,386	
	＊＊＊　C単－ 22号　＊＊＊					
C00022	消耗材料費 粘性土		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	二重管ボーリングロッド	0.220	m	9,720	2,138	S単 320号
S02116	メタルクラウン 径41.0㎜,,	0.030	個	2,560	77	S単 321号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付,,	0.002	個	391,000	782	S単 322号
Y00004	雑品	0.230		2,997	689	
	合　計				3,686	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,686	
	＊＊＊　C単－ 23号　＊＊＊					
C00024	消耗材料費 礫質土		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	S単 320号
S02116	メタルクラウン 径41.0㎜,,	0.300	個	2,560	768	S単 321号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付,,	0.005	個	391,000	1,955	S単 322号
Y00004	雑品	0.150		5,153	773	
	合　計				5,926	算出数量 1.000 m
	単　価		m		5,926	
	＊＊＊　C単－ 24号　＊＊＊					
C00025	4t散水車運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02124	運転手（一般）	0.630	人	23,460	14,780	S単 401号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出	1.000	日	11,000	11,000	S単 531号
	合　計				29,258	算出数量 1.000 日
	単　価		日		29,258	
	＊＊＊　C単－ 25号　＊＊＊					
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	φ50　全揚程20m					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50㎜ 全揚程20m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	385	385	S単 537号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	8.090	kWh	19.54	158	
	合　計				543	算出数量 1.000 日
	単　価		日		543	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 26号　＊＊＊					
C00027	充填ポンプ		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	6～25L/min×2					
S02112	充填ポンプ 6～25L/min×2	1.000	日	20,000	20,000	Ｓ単　66号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	23.310	kWh	19.54	455	
	合　　計				20,455	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		20,455	
	＊＊＊　Ｃ単－ 27号　＊＊＊					
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	上下2槽式　400ℓ×2					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] ,撹拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	3,390	3,390	Ｓ単 538号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	15.450	kWh	19.54	302	
	合　　計				3,692	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		3,692	
	＊＊＊　Ｃ単－ 28号　＊＊＊					
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S16002	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] ,300L×1槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	9,577	9,577	Ｓ単 539号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,	56.070	kWh	20	1,121	Ｓ単 318号
	合　　計				10,698	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		10,698	
	＊＊＊　Ｃ単－ 29号　＊＊＊					
C00031	バックホウ運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	クレーン機能付き　山積0.28m3					
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	26,520	16,708	Ｓ単 400号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.600	L	148	3,789	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転１日当たり算出	1.000	日	10,500	10,500	Ｓ単 528号
	合　　計				30,997	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		30,997	
	＊＊＊　Ｃ単－ 30号　＊＊＊					
C00102	AI解析用画像撮影		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	斜壁用					
S02115	測量技師	0.600	人	47,100	28,260	Ｓ単 123号
S02115	測量技師補	0.600	人	36,900	22,140	Ｓ単 125号
S02115	測量助手	0.600	人	34,599	20,759	Ｓ単 124号
Y00004	雑品	0.190		71,159	13,520	
	合　　計				84,679	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		84,679	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 31号　＊＊＊					
C00103	AI解析用画像撮影（加工）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	斜壁部					
S02115	測量技師	1.000	人	47,100	47,100	S単 123号
S02115	測量助手	1.500	人	34,599	51,899	S単 124号
Y00004	雑品	0.060		98,999	5,940	
	合　計				104,939	算出数量 1.000 回
	単　価		回		104,939	
	＊＊＊　C単－ 32号　＊＊＊					
C10001	コアドリリング		m		3.600 m	歩A 当たり算出
	φ50、L=0.3m					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単　93号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単　95号
Y00004	雑品	0.910		45,084	41,026	
	合　計				86,110	算出数量 3.600 m
	単　価		m		23,919	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 216号　＊＊＊					
T00004	コンクリート打設		m3		20.200 m3	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	5.000	人	27,234	136,170	Ｓ単 923号
S02115	左官	3.000	人	28,152	84,456	Ｓ単 924号
Y00004	雑品	0.010		251,328	2,513	
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	Ｓ単 892号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	84.000	L	157	13,188	Ｓ単 962号
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ ,容量1.0m3,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	1,151	1,151	Ｓ単 1353号
S02112	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ φ40,コードレス	2.000	日	1,020	2,040	Ｓ単 893号
S02116	生コンクリート(普通) ,21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）,	21.400	m3	25,200	539,280	Ｓ単 963号
	合　　計				918,454	算出数量 20.200 m3
	単　　価		m3		45,468	
	＊＊＊　Ｔ単－ 217号　＊＊＊					
T00008	止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	後付け止水板					
S02115	普通作業員	0.048	人	19,686	945	Ｓ単 925号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	30,702	399	Ｓ単 926号
S02116	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上,,	1.069	m	1,400	1,497	Ｓ単 968号
	合　　計				2,841	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,841	
	＊＊＊　Ｔ単－ 218号　＊＊＊					
T00009	ドレーン工（サイドドレーン）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	RC-40					
S02115	土木一般世話役	0.060	人	30,702	1,842	Ｓ単 922号
S02115	普通作業員	0.440	人	19,686	8,662	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.080		10,504	840	
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40　40～0mm,	1.125	m3	2,400	2,700	Ｓ単 972号
	合　　計				14,044	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,404	
	＊＊＊　Ｔ単－ 219号　＊＊＊					
T00014	タイヤ洗浄機　設置		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	簡易プール型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	Ｓ単 923号
Y00004	雑品	0.663		112,404	74,524	
	合　　計				186,928	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		186,928	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 220号　＊＊＊					
T00015	ネットフェンス　設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	H＝1.8m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	30,702	1,535	S単 922号
S02115	普通作業員	0.100	人	19,686	1,969	S単 927号
S02115	特殊作業員	0.050	人	27,234	1,362	S単 923号
Y00004	雑品	0.150		4,866	730	
	合　計				5,596	算出数量 1.000 m
	単　価		m		5,596	
	＊＊＊　T単－ 221号　＊＊＊					
T00016	ネットフェンス（扉）　設置		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	H＝1.8m、B＝1.0m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	S単 922号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	S単 927号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,234	13,617	S単 923号
Y00004	雑品	0.150		48,654	7,298	
	合　計				55,952	算出数量 1.000 組
	単　価		組		55,952	
	＊＊＊　T単－ 222号　＊＊＊					
T00017	簡易ゲート　設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	6.500	人	28,458	184,977	S単 928号
S02115	普通作業員	1.600	人	19,686	31,498	S単 927号
Y00004	雑品	0.240		216,475	51,954	
	合　計				268,429	算出数量 1.000 基
	単　価		基		268,429	
	＊＊＊　T単－ 223号　＊＊＊					
T00018	タイヤ洗浄機　撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	簡易プール型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	S単 927号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	S単 923号
Y00004	雑品	0.691		104,856	72,455	
	合　計				177,311	算出数量 1.000 回
	単　価		回		177,311	
	＊＊＊　T単－ 224号　＊＊＊					
T00020	締固工		m3		56.310 m3	歩A 当たり算出
	タンピングローラ4～5t級					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 ４～５t,,運転１時間当たり算出	1.000	時間	11,368	11,368	S単 1352号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				11,368	算出数量 56.310 m3
	単　　価		m3		202	
	＊＊＊　T単－ 225号　＊＊＊					
T00021	切羽坑内作業工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	47,634	47,634	S単 940号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	46,002	92,004	S単 941号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	29,886	29,886	S単 942号
Y00004	雑品	0.040		169,524	6,781	
S02116	滑材（φ1350用） ,AZ-1,	728.000	L	30	21,840	S単 1051号
	合　　計				198,145	算出数量 4.000 m
	単　　価		m		49,536	
	＊＊＊　T単－ 226号　＊＊＊					
T00022	裏込注入工		m		13.700 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	47,634	47,634	S単 940号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	29,886	59,772	S単 942号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 923号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 927号
Y00004	雑品	0.030		174,012	5,220	
C00012	裏込め材	2,493.000	L	19	47,367	C単　44号
	合　　計				226,599	算出数量 13.700 m
	単　　価		m		16,540	
	＊＊＊　T単－ 227号　＊＊＊					
T00027	坑外作業工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 923号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	S単 927号
	合　　計				46,920	算出数量 4.000 m
	単　　価		m		11,730	
	＊＊＊　T単－ 228号　＊＊＊					
T00028	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、１ｍ立上げ、有孔管10m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 937号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 938号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 939号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合　　計				67,365	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		67,365	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 229号　＊＊＊					
T00032	排水ポンプ運転（湧水処理）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	常時排水、口径50㎜、全揚程30m、390日間					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50㎜、全揚程30m	429.000	日	281	120,549	Ｓ単 894号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	20,225.000	kWh	19.96	403,691	
S02115	特殊作業員	50.700	人	27,234	1,380,764	Ｓ単 923号
Y00004	雑品	0.010		1,905,004	19,050	
	合　　計				1,924,054	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,924,054	
	＊＊＊　Ｔ単－ 230号　＊＊＊					
T00033	排水ポンプ運転（降雨時）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	常時排水、口径１００㎜、全揚程30m、31日間					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	Ｓ単 895号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	Ｓ単 895号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100㎜、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	Ｓ単 895号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	14,338.000	kWh	19.96	286,186	
S02115	特殊作業員	4.030	人	27,234	109,753	Ｓ単 923号
Y00004	雑品	0.010		449,999	4,500	
	合　　計				454,499	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		454,499	
	＊＊＊　Ｔ単－ 231号　＊＊＊					
T00034	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	Ｓ単 922号
S02115	溶接工	1.000	人	28,356	28,356	Ｓ単 944号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	Ｓ単 923号
S02115	電工	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単 929号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	Ｓ単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,500	33,500	Ｓ単 1369号
	合　　計				164,060	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		164,060	
	＊＊＊　Ｔ単－ 232号　＊＊＊					
T00036	送泥ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	可変速ポンプφ100　22kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	1.500	人	27,234	40,851	Ｓ単 923号
S02115	配管工	1.500	人	23,766	35,649	Ｓ単 945号
S02115	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	Ｓ単 927号
S02115	電工	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単 929号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,500	33,500	S単 1369号
	合　　計				194,813	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		194,813	
	＊＊＊　T単－ 233号　＊＊＊					
T00037	排泥ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	可変速ポンプφ100　22kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	特殊作業員	1.500	人	27,234	40,851	S単 923号
S02115	配管工	1.500	人	23,766	35,649	S単 945号
S02115	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	S単 927号
S02115	電工	1.000	人	24,582	24,582	S単 929号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,500	33,500	S単 1369号
	合　　計				194,813	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		194,813	
	＊＊＊　T単－ 234号　＊＊＊					
T00038	中継ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	定速ポンプφ100　15kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 923号
S02115	配管工	2.500	人	23,766	59,415	S単 945号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	S単 927号
	合　　計				137,037	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		137,037	
	＊＊＊　T単－ 235号　＊＊＊					
T00039	計測機器類設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	電工	1.000	人	24,582	24,582	S単 929号
S02115	普通作業員	2.500	人	19,686	49,215	S単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,500	33,500	S単 1369号
	合　　計				137,999	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		137,999	
	＊＊＊　T単－ 236号　＊＊＊					
T00040	機械器具損料及び電力料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	機械器具損料（1）					
	送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	S単 856号
S02116	電力料					
	送排泥ポンプ・計測機器,,	1.000	式	288,373	288,373	S単 1071号
Y00009	小計				2,728,435	
S02111	機械器具損料（2）					
	送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	S単 857号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.300		1,086,126	325,838	
	合　　計				4,140,399	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		4,140,399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 237号　＊＊＊					
T00041	泥水処理装置据付撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工 2.0m3/min	1.000	基	269,322	269,322	Ｃ単　47号
C00016	水槽据付撤去工 10.0m3	2.000	槽	120,965	241,930	Ｃ単　48号
	合　　計				511,252	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		511,252	
	＊＊＊　Ｔ単－ 238号　＊＊＊					
T00042	処理設備付帯作業工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	ユニット式一次処理機　2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	30,702	76,755	Ｓ単 922号
S02115	電工	2.500	人	24,582	61,455	Ｓ単 929号
S02115	配管工	3.000	人	23,766	71,298	Ｓ単 945号
S02115	溶接工	2.000	人	28,356	56,712	Ｓ単 944号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	4.000	人	19,686	78,744	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.010		399,432	3,994	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	2.500	日	33,500	83,750	Ｓ単 1369号
	合　　計				487,176	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		487,176	
	＊＊＊　Ｔ単－ 239号　＊＊＊					
T00043	処理設備機械器具損料等		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02111	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備	1.000	式	3,586,479	3,586,479	Ｓ単 858号
S02116	電力料（一次処理） 泥水処理設備,,	1.000	式	219,411	219,411	Ｓ単 1072号
	合　　計				3,805,890	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		3,805,890	
	＊＊＊　Ｔ単－ 240号　＊＊＊					
T00044	汚泥吸排車運転		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	8t車					
C00017	汚泥吸排車運転費 8t車	6.500	日	90,660	589,290	Ｃ単　49号
	合　　計				589,290	算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3		5,893	
	＊＊＊　Ｔ単－ 241号　＊＊＊					
T00045	機械器具損料及び電力料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	機械器具損料（1）	1.000	式	43,909,190	43,909,190	S単 850号
S02116	電力料 泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	333,417	333,417	S単 1052号
S02116	作動油 ,R&O型,	314.600	L	315	99,099	S単 1053号
	合　計				44,341,706	算出数量 1.000 式
	単　価		式		44,341,706	
	＊＊＊　T単－ 242号　＊＊＊					
T00046	管目地工		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2	0.180	m3	36,224	6,520	S単 1242号
S02115	トンネル世話役	4.400	人	47,634	209,590	S単 940号
S02115	トンネル作業員	44.100	人	29,886	1,317,973	S単 942号
	合　計				1,534,083	算出数量 100.000 箇所
	単　価		箇所		15,341	
	＊＊＊　T単－ 243号　＊＊＊					
T00047	ＳＭＣシステム		m		209.700 m	歩A 当たり算出
	φ1350　二次滑材注入工・注入設備工					
C00013	滑材注入工 ＳＭＣシステム	209.700	m	8,254	1,730,864	C単　45号
C00014	自動滑材注入装置組立･撤去工	1.000	箇所	255,604	255,604	C単　46号
S02111	機械器具損料　その1(ＳＭＣシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	S単 851号
S02111	機械器具損料　その2(ＳＭＣシステム)	1.000	式	135,987	135,987	S単 852号
S02116	電力料 ＳＭＣシステム,,	1.000	式	19,000	19,000	S単 1067号
	合　計				4,203,552	算出数量 209.700 m
	単　価		m		20,046	
	＊＊＊　T単－ 244号　＊＊＊					
T00048	通信配線設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m					
S02115	電工	1.200	人	24,582	29,498	S単 929号
Y00009	小計				29,498	
S02116	電話機 単独ボタン,,	3.000	個	3,100	9,300	S単 1068号
S02116	通信用ビニル配線 0.5mm　6心,,	465.000	m	41	19,065	S単 1069号
Y00004	雑品	0.500		28,365	14,183	
	合　計				72,046	算出数量 1.000 式
	単　価		式		72,046	
	＊＊＊　T単－ 245号　＊＊＊					
T00049	換気設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分					
S02115	土木一般世話役	2.190	人	30,702	67,237	S単 922号
S02115	配管工	2.190	人	23,766	52,048	S単 945号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	2.190	人	19,686	43,112	S単 927号
S02111	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	S単 853号
S02116	換気ファン電力料 φ100,,	1.000	式	31,033	31,033	S単 1070号
Y00009	小計				253,449	
S02111	鋼管（1）損料 送気用φ100	1.000	式	12,285	12,285	S単 854号
S02111	鋼管（2）損料 送気用φ100	1.000	式	89,376	89,376	S単 855号
Y00004	雑品	0.300		101,661	30,498	
	合　計				385,608	算出数量 1.000 式
	単　価		式		385,608	
	＊＊＊　T単－ 246号　＊＊＊					
T00050	小口径泥土圧推進工		m		3.300 m	歩A 当たり算出
	圧送排土方式φ400					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	S単 923号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,500	33,500	S単 1369号
Y00004	雑品	0.030		185,276	5,558	
C00002	推進工機械器具損料（1）	3.300	m	151,664	500,491	C単　34号
C00003	推進工機械器具損料（2）	3.300	m	30,843	101,782	C単　35号
	合　計				793,107	算出数量 3.300 m
	単　価		m		240,335	
	＊＊＊　T単－ 247号　＊＊＊					
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工		m		40.000 m	歩A 当たり算出
	DL-N　1日当り撤去量 40m/日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	S単 923号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,500	33,500	S単 1369号
	合　計				158,042	算出数量 40.000 m
	単　価		m		3,951	
	＊＊＊　T単－ 248号　＊＊＊					
T00052	添加材注入工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
C00004	添加材材料費	1.000	m	8,002	8,002	C単　36号
C00005	添加材機械器具損料	1.000	m	8,044	8,044	C単　37号
	合　計				16,046	算出数量 1.000 m
	単　価		m		16,046	
	＊＊＊　T単－ 249号　＊＊＊					
T00053	汚泥吸排車運転		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3.1～3.5t車					
C00006	汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t車	10.400	日	63,914	664,706	C単　38号
	合　　計				664,706	算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3		6,647	
	＊＊＊　T単－ 250号　＊＊＊					
T00054	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.0m　砂質土 クラムシェル					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	30,702	29,474	S単 922号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	46,002	176,648	S単 941号
S02115	普通作業員	1.920	人	19,686	37,797	S単 927号
C00018	クラムシェル運転 油圧クラムシェル　テレスコピック式　平積0.4m3	0.960	日	97,914	93,997	C単　50号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.960	日	48,868	46,913	C単　43号
	合　　計				384,829	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		384,829	
	＊＊＊　T単－ 251号　＊＊＊					
T00055	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.000m					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.230	人	27,234	6,264	S単 923号
S02115	普通作業員	0.460	人	19,686	9,056	S単 927号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.230	日	48,868	11,240	C単　43号
	合　　計				33,621	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		33,621	
	＊＊＊　T単－ 252号　＊＊＊					
T00056	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判型φ4.0m　砂質土　バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	30,702	29,474	S単 922号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	46,002	176,648	S単 941号
S02115	普通作業員	1.920	人	19,686	37,797	S単 927号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付　山積0.45m3	0.960	日	49,697	47,709	C単　42号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.960	日	48,868	46,913	C単　43号
	合　　計				338,541	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		338,541	
	＊＊＊　T単－ 253号　＊＊＊					
T00057	グラウト工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	グラウト注入					
S02115	土木一般世話役	0.540	人	30,702	16,579	S単 922号
S02115	特殊作業員	1.090	人	27,234	29,685	S単 923号
S02115	普通作業員	0.540	人	19,686	10,630	S単 927号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.180		56,894	10,241	
S02116	生モルタル（普通） ,配合　1:3,	11.400	m3	31,600	360,240	S単 1153号
	合　　計				427,375	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		42,738	
	＊＊＊　T単－ 254号　＊＊＊					
T00058	防音シート設置撤去工		m		18.000 m	歩A 当たり算出
	L=117.1m+4.0m=121.1m					
S02115	普通作業員	3.420	人	19,686	67,326	S単 927号
Y00004	雑品	0.080		67,326	5,386	
S02114	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）	112.320	m供用日	131	14,714	S単 916号
S02114	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）	112.320	m	9	1,011	S単 917号
S02114	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（賃料）	37.800	㎡供用日	734	27,745	S単 918号
S02114	仮囲鉄板 厚　１．２㎜（基本料）	37.800	㎡	80	3,024	S単 919号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	10.000	枚	22,500	225,000	S単 920号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	10.000	枚	500	5,000	S単 921号
	合　　計				349,206	算出数量 18.000 m
	単　　価		m		19,400	
	＊＊＊　T単－ 255号　＊＊＊					
T00059	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ3.5m　礫質土　バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	30,702	18,728	S単 922号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	46,002	84,184	S単 941号
S02115	普通作業員	0.610	人	19,686	12,008	S単 927号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付　山積0.45m3	0.610	日	49,697	30,315	C単　42号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.610	日	48,868	29,809	C単　43号
	合　　計				175,044	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		175,044	
	＊＊＊　T単－ 256号　＊＊＊					
T00060	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ3.5m　礫質土　クラムシェル					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	30,702	18,728	S単 922号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	46,002	84,184	S単 941号
S02115	普通作業員	0.610	人	19,686	12,008	S単 927号
C00018	クラムシェル運転 油圧クラムシェル　テレスコピック式　平積0.4m3	0.610	日	97,914	59,728	C単　50号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.610	日	48,868	29,809	C単　43号
	合　　計				204,457	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		204,457	
	＊＊＊　T単－ 257号　＊＊＊					
T00061	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	円形φ3.500m					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	30,702	10,746	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.350	人	27,234	9,532	S単 923号
S02115	普通作業員	0.700	人	19,686	13,780	S単 927号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.350	日	48,868	17,104	C単　43号
	合　　計				51,162	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		51,162	
	＊＊＊　T単－ 258号　＊＊＊					
T00062	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m　砂質土					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	トンネル特殊工	4.000	人	46,002	184,008	S単 941号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 927号
Y00004	雑品	0.250		254,082	63,521	
	合　　計				317,603	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		317,603	
	＊＊＊　T単－ 259号　＊＊＊					
T00063	補強リング設置工		リング		1.000 リング	歩A 当たり算出
	矩形2.592×5.889					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	30,702	6,140	S単 922号
S02115	トンネル特殊工	0.800	人	46,002	36,802	S単 941号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,686	7,874	S単 927号
Y00004	雑品	0.250		50,816	12,704	
	合　　計				63,520	算出数量 1.000 リング
	単　　価		リング		63,520	
	＊＊＊　T単－ 260号　＊＊＊					
T00064	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	30,702	9,211	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.300	人	27,234	8,170	S単 923号
S02115	普通作業員	0.600	人	19,686	11,812	S単 927号
Y00004	雑品	0.450		29,193	13,137	
	合　　計				42,330	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		42,330	
	＊＊＊　T単－ 261号　＊＊＊					
T00066	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	30,702	8,904	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.290	人	27,234	7,898	S単 923号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.580	人	19,686	11,418	S単 927号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.290	日	48,868	14,172	C単　43号
	合　　計				42,392	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		42,392	
	＊＊＊　T単－ 262号　＊＊＊					
T00067	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,,	1.000	組	644,000	644,000	S単 1161号
C00008	鋼材溶接工	6.400	m	3,189	20,410	C単　40号
S02115	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	S単 927号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.980	m3	39,840	78,883	S単 1539号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	8.820	㎡	8,990	79,292	S単 1543号
	合　　計				852,114	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		852,114	
	＊＊＊　T単－ 263号　＊＊＊					
T00068	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02116	到達坑口金物（ゴム輪共） φ1350,,	1.000	組	822,000	822,000	S単 1162号
C00008	鋼材溶接工	6.700	m	3,189	21,366	C単　40号
S02115	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	S単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.400	日	33,500	13,400	S単 1369号
	合　　計				886,295	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		886,295	
	＊＊＊　T単－ 264号　＊＊＊					
T00069	鏡切り工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	30,702	184	S単 922号
S02115	溶接工	0.051	人	28,356	1,446	S単 944号
S02115	普通作業員	0.019	人	19,686	374	S単 927号
Y00004	雑品	0.050		2,004	100	
	合　　計				2,104	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,104	
	＊＊＊　T単－ 265号　＊＊＊					
T00070	推進用機器取付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	30,702	61,404	S単 922号
S02115	特殊作業員	4.500	人	27,234	122,553	S単 923号
S02115	普通作業員	5.000	人	19,686	98,430	S単 927号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96053	床板材 足場板（杉）	0.500	m3	25,333	12,667	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	2.000	日	42,000	84,000	S単 1375号
	合　計				379,054	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		379,054	
	＊＊＊　T単－ 266号　＊＊＊					
T00071	推進機発進用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,82日,1回	2.050	ton	14,963	30,674	S単 1379号
Y00004	雑品	0.150		30,674	4,601	
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-250･H-300 なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	38,825	79,591	S単 1394号
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-250･H-300 なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	24,149	49,505	S単 1395号
	合　計				164,371	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		164,371	
	＊＊＊　T単－ 267号　＊＊＊					
T00072	推進機引上用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,－,4日,1回	2.090	ton	5,841	12,208	S単 1380号
Y00004	雑品	0.150		12,208	1,831	
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-300 なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	38,825	81,144	S単 1396号
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300 なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	24,149	50,471	S単 1397号
	合　計				145,654	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		145,654	
	＊＊＊　T単－ 268号　＊＊＊					
T00073	掘進機据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	巨礫　玉石用　φ1350					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号
S02115	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	S単 923号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり	1.000	日	0	0	S単 1376号
	合　計				151,776	算出数量 1.000 台
	単　価		台		151,776	
	＊＊＊　T単－ 269号　＊＊＊					
T00074	掘進機分割搬出工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	30,702	61,404	S単 922号
S02115	特殊作業員	6.000	人	27,234	163,404	S単 923号
S02115	普通作業員	4.000	人	19,686	78,744	S単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり	2.000	日	66,100	132,200	S単 1377号
	合　計				435,752	算出数量 1.000 台

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		台		435,752	
	＊＊＊　Ｔ単－ 270号　＊＊＊					
T00075	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ400					
S02115	普通作業員	0.900	人	19,686	17,717	Ｓ単 927号
C00008	鋼材溶接工	3.200	m	3,189	10,205	Ｃ単　40号
C00009	鋼材切断工	6.400	m	2,291	14,662	Ｃ単　41号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.700	日	33,500	23,450	Ｓ単 1369号
	合　　計				66,034	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		66,034	
	＊＊＊　Ｔ単－ 271号　＊＊＊					
T00076	発進立坑鏡切り工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	30,702	184	Ｓ単 922号
S02115	溶接工	0.051	人	28,356	1,446	Ｓ単 944号
S02115	普通作業員	0.019	人	19,686	374	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.050		2,004	100	
	合　　計				2,104	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,104	
	＊＊＊　Ｔ単－ 272号　＊＊＊					
T00077	到達立坑鏡切り工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ライナープレート　t=2.7～3.2㎜					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	30,702	184	Ｓ単 922号
S02115	溶接工	0.051	人	28,356	1,446	Ｓ単 954号
S02115	普通作業員	0.019	人	19,686	374	Ｓ単 931号
Y00004	雑品	0.050		2,004	100	
	合　　計				2,104	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,104	
	＊＊＊　Ｔ単－ 273号　＊＊＊					
T00078	推進用機器取付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	DL-N					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	30,702	92,106	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	6.000	人	27,234	163,404	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	6.000	人	19,686	118,116	Ｓ単 927号
S02115	電工	3.000	人	24,582	73,746	Ｓ単 929号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	3.000	日	42,000	126,000	Ｓ単 1375号
	合　　計				573,372	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		573,372	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 274号　＊＊＊					
T00079	先導体据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	DL-N　φ400					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	1.500	人	27,234	40,851	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	Ｓ単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.500	日	33,500	16,750	Ｓ単 1369号
	合　　計				92,638	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		92,638	
	＊＊＊　Ｔ単－ 275号　＊＊＊					
T00080	先導体搬出工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	DL-N　φ400					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	30,702	36,842	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	3.600	人	27,234	98,042	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	2.400	人	19,686	47,246	Ｓ単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.200	日	33,500	40,200	Ｓ単 1369号
	合　　計				222,330	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		222,330	
	＊＊＊　Ｔ単－ 276号　＊＊＊					
T00081	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	30,702	52,193	Ｓ単 922号
S02115	とび工	3.200	人	28,050	89,760	Ｓ単 943号
S02115	溶接工	1.700	人	28,356	48,205	Ｓ単 944号
S02115	普通作業員	1.700	人	19,686	33,466	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.040		223,624	8,945	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.700	日	46,100	78,370	Ｓ単 1368号
	合　　計				310,939	算出数量 10.000 ton
	単　　価		ton		31,094	
	＊＊＊　Ｔ単－ 277号　＊＊＊					
T00082	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	Ｓ単 922号
S02115	とび工	1.900	人	28,050	53,295	Ｓ単 943号
S02115	溶接工	1.000	人	28,356	28,356	Ｓ単 944号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.040		132,039	5,282	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	46,100	46,100	Ｓ単 1368号
	合　　計				183,421	算出数量 10.000 ton
	単　　価		ton		18,342	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 278号　＊＊＊					
T00083	照明設備撤去工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	長円形、H=8.0m、300W					
Y00001	支柱取り外し					
S02115	電工	0.250	人	24,582	6,146	Ｓ単 929号
S02115	普通作業員	0.200	人	19,686	3,937	Ｓ単 927号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.090	日	31,000	2,790	Ｓ単 1367号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.210	人	24,582	5,162	Ｓ単 929号
S02115	普通作業員	0.110	人	19,686	2,165	Ｓ単 927号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	0.450	時間	8,863	3,988	Ｓ単 1336号
	合　　計				24,188	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		24,188	
	＊＊＊　Ｔ単－ 279号　＊＊＊					
T00084	充填設備（車載型）据付・解体費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	30,702	92,106	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	6.000	人	19,686	118,116	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.070		291,924	20,435	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出	3.000	日	11,500	34,500	Ｓ単 1346号
S02124	運転手（特殊）	1.905	人	27,642	52,658	Ｓ単 1217号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	79.200	L	157	12,434	
	合　　計				411,951	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		411,951	
	＊＊＊　Ｔ単－ 280号　＊＊＊					
T00085	充填管設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.149	人	30,702	4,575	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	0.297	人	27,234	8,088	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	0.149	人	19,686	2,933	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.210		15,596	3,275	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.149	日	6,849	1,021	Ｃ単　51号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.149	日	6,212	926	Ｃ単　52号
S02116	マシンセット専用台	0.149	セット	6,900	1,028	Ｓ単 1140号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.149	日	31,933	4,758	Ｃ単　61号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.149	日	32,304	4,813	Ｃ単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.149	日	27,894	4,156	Ｃ単　39号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.300	m	3,686	37,966	Ｃ単　54号
C00025	4t散水車運転	0.149	日	30,112	4,487	Ｃ単　56号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.149	供用日	633	94	S単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.149	日	546	81	C単　57号
	合　　計				78,201	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		78,201	
	＊＊＊　T単－ 281号　＊＊＊					
T00086	充填管設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.154	人	30,702	4,728	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.308	人	27,234	8,388	S単 923号
S02115	普通作業員	0.154	人	19,686	3,032	S単 927号
Y00004	雑品	0.210		16,148	3,391	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.154	日	6,849	1,055	C単　51号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.154	日	6,212	957	C単　52号
S02116	マシンセット専用台	0.154	セット	6,900	1,063	S単 1140号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.154	日	31,933	4,918	C単　61号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.154	日	32,304	4,975	C単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.154	日	27,894	4,296	C単　39号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.800	m	3,686	39,809	C単　54号
C00025	4t散水車運転	0.154	日	30,112	4,637	C単　56号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.154	供用日	633	97	S単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.154	日	546	84	C単　57号
	合　　計				81,430	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		81,430	
	＊＊＊　T単－ 282号　＊＊＊					
T00087	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	30,702	1,075	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.104	人	27,234	2,832	S単 923号
S02115	普通作業員	0.104	人	19,686	2,047	S単 927号
Y00004	雑品	0.210		5,954	1,250	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.069	日	20,465	1,412	C単　58号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.035	日	3,698	129	C単　59号
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.035	日	10,698	374	C単　60号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.035	日	8,832	309	S単 1361号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.035	日	32,304	1,131	C単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.035	日	27,894	976	C単　39号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.268	ｋＬ	20,124	5,393	C単　33号
C00025	4t散水車運転	0.035	日	30,112	1,054	C単　56号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.035	供用日	633	22	S単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.035	日	546	19	C単　57号
	合　　計				18,023	算出数量 1.000 枚

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		枚		18,023	
	＊＊＊　Ｔ単－ 283号　＊＊＊					
T00089	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.036	人	30,702	1,105	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	0.108	人	27,234	2,941	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	0.108	人	19,686	2,126	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.210		6,172	1,296	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.072	日	20,465	1,473	Ｃ単　58号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.036	日	3,698	133	Ｃ単　59号
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.036	日	10,698	385	Ｃ単　60号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.036	日	8,832	318	Ｓ単 1361号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.036	日	32,304	1,163	Ｃ単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.036	日	27,894	1,004	Ｃ単　39号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.280	ｋＬ	20,124	5,635	Ｃ単　33号
C00025	4t散水車運転	0.036	日	30,112	1,084	Ｃ単　56号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.036	供用日	633	23	Ｓ単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.036	日	546	20	Ｃ単　57号
	合　　計				18,706	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		18,706	
	＊＊＊　Ｔ単－ 284号　＊＊＊					
T00091	覆工板固定工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	ブルマン　128日　A-①区間					
S02114	ブルマン C-50型	20.000	個	1,152	23,040	Ｓ単 905号
	合　　計				23,040	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		23,040	
	＊＊＊　Ｔ単－ 285号　＊＊＊					
T00092	充填管設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.173	人	30,702	5,311	Ｓ単 922号
S02115	特殊作業員	0.346	人	27,234	9,423	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	0.173	人	19,686	3,406	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.210		18,140	3,809	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.173	日	6,849	1,185	Ｃ単　51号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.173	日	6,212	1,075	Ｃ単　52号
S02116	マシンセット専用台	0.173	セット	6,900	1,194	Ｓ単 1140号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.173	日	31,933	5,524	Ｃ単　61号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.173	日	32,304	5,589	Ｃ単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.173	日	27,894	4,826	Ｃ単　39号
C00022	消耗材料費 粘性土	6.000	m	3,686	22,116	Ｃ単　54号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C00024	消耗材料費 礫質土	3.300	m	5,926	19,556	C単　55号
C00025	4t散水車運転	0.173	日	30,112	5,209	C単　56号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.173	供用日	633	110	S単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.173	日	546	94	C単　57号
	合　　計				88,427	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		88,427	
	＊＊＊　T単－ 286号　＊＊＊					
T00093	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.032	人	30,702	982	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.096	人	27,234	2,614	S単 923号
S02115	普通作業員	0.096	人	19,686	1,890	S単 927号
Y00004	雑品	0.210		5,486	1,152	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.064	日	20,465	1,310	C単　58号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.032	日	3,698	118	C単　59号
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.032	日	10,698	342	C単　60号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.032	日	8,832	283	S単 1361号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.032	日	32,304	1,034	C単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.032	日	27,894	893	C単　39号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.242	ｋL	20,124	4,870	C単　33号
C00025	4t散水車運転	0.032	日	30,112	964	C単　56号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.032	供用日	633	20	S単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.032	日	546	17	C単　57号
	合　　計				16,489	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		16,489	
	＊＊＊　T単－ 287号　＊＊＊					
T00095	覆工板固定工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルマン　192日　A-②区間					
S02114	ブルマン C-50型	146.000	個	1,728	252,288	S単 912号
	合　　計				252,288	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		252,288	
	＊＊＊　T単－ 288号　＊＊＊					
T00121	充填管設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.128	人	30,702	3,930	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.255	人	27,234	6,945	S単 923号
S02115	普通作業員	0.128	人	19,686	2,520	S単 927号
Y00004	雑品	0.210		13,395	2,813	
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	0.128	日	6,849	877	C単　51号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]	0.128	日	6,212	795	C単　52号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	マシンセット専用台	0.128	セット	6,900	883	S単 1140号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き　山積0.28m3	0.128	日	31,933	4,087	C単　61号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.128	日	32,304	4,135	C単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.128	日	27,894	3,570	C単　39号
C00022	消耗材料費 粘性土	8.300	m	3,686	30,594	C単　54号
C00025	4t散水車運転	0.128	日	30,112	3,854	C単　56号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.128	供用日	633	81	S単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.128	日	546	70	C単　57号
	合　　計				65,154	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		65,154	
	＊＊＊　T単－ 289号　＊＊＊					
T00122	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型,L=8.0m,N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.029	人	30,702	890	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.088	人	27,234	2,397	S単 923号
S02115	普通作業員	0.088	人	19,686	1,732	S単 927号
Y00004	雑品	0.210		5,019	1,054	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.059	日	20,465	1,207	C単　58号
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 上下2槽式　400ℓ×2	0.029	日	3,698	107	C単　59号
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]	0.029	日	10,698	310	C単　60号
S16002	ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.029	日	8,832	256	S単 1361号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.029	日	32,304	937	C単　53号
C00007	4t平トラック運転	0.029	日	27,894	809	C単　39号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.217	ｋＬ	20,124	4,367	C単　33号
C00025	4t散水車運転	0.029	日	30,112	873	C単　56号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.029	供用日	633	18	S単 1365号
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）] φ50　全揚程20m	0.029	日	546	16	C単　57号
	合　　計				14,973	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		14,973	
	＊＊＊　T単－ 290号　＊＊＊					
T00128	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	30,702	9,825	S単 922号
S02115	とび工	0.640	人	28,050	17,952	S単 943号
S02115	普通作業員	0.320	人	19,686	6,300	S単 927号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.422	日	109,000	45,998	S単 1362号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.422	日	46,700	19,707	S単 1351号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	154.880	L	157	24,316	
S02124	運転手（特殊）	0.320	人	27,642	8,845	S単 1217号
Y00004	雑品	0.002		132,943	266	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				133,209	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		13,321	
	＊＊＊　T単－ 291号　＊＊＊					
T00129	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	30,702	11,053	Ｓ単 922号
S02115	とび工	0.720	人	28,050	20,196	Ｓ単 943号
S02115	普通作業員	0.360	人	19,686	7,087	Ｓ単 927号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.475	日	109,000	51,775	Ｓ単 1362号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.475	日	46,700	22,183	Ｓ単 1351号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	174.239	L	157	27,356	
S02124	運転手（特殊）	0.360	人	27,642	9,951	Ｓ単 1217号
Y00004	雑品	0.002		149,601	299	
	合　　計				149,900	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		14,990	
	＊＊＊　T単－ 292号　＊＊＊					
T00130	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.347	人	30,702	10,654	Ｓ単 922号
S02115	とび工	0.693	人	28,050	19,439	Ｓ単 943号
S02115	普通作業員	0.347	人	19,686	6,831	Ｓ単 927号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.458	日	109,000	49,922	Ｓ単 1362号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.458	日	46,700	21,389	Ｓ単 1351号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.788	L	157	26,343	
S02124	運転手（特殊）	0.347	人	27,642	9,592	Ｓ単 1217号
Y00004	雑品	0.002		144,170	288	
	合　　計				144,458	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		14,446	
	＊＊＊　T単－ 293号　＊＊＊					
T00131	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型,L=9.0m,N=38枚					
S02115	土木一般世話役	0.293	人	30,702	8,996	Ｓ単 922号
S02115	とび工	0.587	人	28,050	16,465	Ｓ単 943号
S02115	普通作業員	0.293	人	19,686	5,768	Ｓ単 927号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.387	日	109,000	42,183	Ｓ単 1362号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.387	日	46,700	18,073	Ｓ単 1351号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	141.973	L	157	22,290	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02124	運転手（特殊）	0.293	人	27,642	8,099	S単 1217号
Y00004	雑品	0.002		121,874	244	
	合　計				122,118	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		12,212	
	＊＊＊　T単－ 294号　＊＊＊					
T00132	送排泥管設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼管φ100					
S02115	土木一般世話役	4.140	人	30,702	127,106	S単 922号
S02115	土木一般世話役	4.140	人	30,702	127,106	S単 922号
S02115	配管工	9.540	人	23,766	226,728	S単 945号
S02115	配管工	9.540	人	23,766	226,728	S単 945号
S02115	普通作業員	6.100	人	19,686	120,085	S単 927号
S02115	普通作業員	6.100	人	19,686	120,085	S単 927号
	合　計				947,838	算出数量 1.000 式
	単　価		式		947,838	
	＊＊＊　T単－ 295号　＊＊＊					
T00133	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	Ⅲ型　L=11.00m,11.50m　171日					
S02114	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,385	15,385	S単 898号
	合　計				15,385	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		15,385	
	＊＊＊　T単－ 296号　＊＊＊					
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し１段目 128日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	S単 922号
S02115	とび工	0.540	人	28,050	15,147	S単 943号
S02115	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	S単 944号
S02115	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	S単 927号
Y00004	諸雑費	0.057		35,621	2,030	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,360	15,360	S単 899号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	45,466	30,462	S単 900号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	S単 901号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 897号
	合　計				113,119	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		113,119	
	＊＊＊　T単－ 297号　＊＊＊					
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し２段目 97日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	S単 922号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	とび工	0.540	人	28,050	15,147	S単 943号
S02115	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	S単 944号
S02115	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	S単 927号
Y00004	諸雑費	0.057		35,621	2,030	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	11,640	11,640	S単 902号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	34,454	23,084	S単 903号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	S単 901号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 897号
	合　計				102,021	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		102,021	
	＊＊＊　T単－ 298号　＊＊＊					
T00139	覆工板設置･撤去		ton		100.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有 128日　No.18+49.284～EP					
S02114	覆工板 鋼製 ［賃料］	100.000	㎡供用月	5,150	515,000	S単 904号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	30,702	39,913	S単 922号
S02115	とび工	3.900	人	28,050	109,395	S単 943号
S02115	普通作業員	1.300	人	19,686	25,592	S単 927号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	S単 897号
	合　計				747,230	算出数量 100.000 ton
	単　価		ton		7,472	
	＊＊＊　T単－ 299号　＊＊＊					
T00140	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有　128日　No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	S単 922号
S02115	とび工	0.260	人	28,050	7,293	S単 943号
S02115	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	S単 944号
S02115	普通作業員	0.520	人	19,686	10,237	S単 927号
Y00004	諸雑費	0.068		32,886	2,236	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	15,360	15,360	S単 899号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 897号
	合　計				61,948	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		61,948	
	＊＊＊　T単－ 300号　＊＊＊					
T00141	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型　L=10.0m　268日					
S02114	鋼矢板 ３型 ［賃料］	1.000	t 供用日	22,780	22,780	S単 906号
	合　計				22,780	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		22,780	
	＊＊＊　T単－ 301号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00142	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	切梁腹起し１段目 192日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	Ｓ単 922号
S02115	とび工	0.540	人	28,050	15,147	Ｓ単 943号
S02115	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	Ｓ単 944号
S02115	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	Ｓ単 927号
Y00004	諸雑費	0.057		35,621	2,030	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	20,544	20,544	Ｓ単 907号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	61,094	40,933	Ｓ単 908号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	Ｓ単 901号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	Ｓ単 897号
	合　　計				128,774	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		128,774	
	＊＊＊　Ｔ単－ 302号　＊＊＊					
T00143	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	切梁腹起し　２段目 170日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	Ｓ単 922号
S02115	とび工	0.540	人	28,050	15,147	Ｓ単 943号
S02115	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	Ｓ単 944号
S02115	普通作業員	0.260	人	19,686	5,118	Ｓ単 927号
Y00004	諸雑費	0.057		35,621	2,030	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	19,367	19,367	Ｓ単 909号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	t 供用日	57,594	38,588	Ｓ単 910号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	Ｓ単 901号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	Ｓ単 897号
	合　　計				125,252	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		125,252	
	＊＊＊　Ｔ単－ 303号　＊＊＊					
T00144	覆工板設置･撤去		ton		100.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49					
S02114	覆工板 鋼製　［賃料］	100.000	㎡供用月	5,985	598,500	Ｓ単 911号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	30,702	39,913	Ｓ単 922号
S02115	とび工	3.900	人	28,050	109,395	Ｓ単 943号
S02115	普通作業員	1.300	人	19,686	25,592	Ｓ単 927号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	Ｓ単 897号
	合　　計				830,730	算出数量 100.000 ton
	単　　価		ton		8,307	
	＊＊＊　Ｔ単－ 304号　＊＊＊					
T00145	覆工板受桁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	転用有　192日　No.16+43.2～No.18+49					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	0.260	人	30,702	7,983	S単 922号
S02115	とび工	0.260	人	28,050	7,293	S単 943号
S02115	溶接工	0.260	人	28,356	7,373	S単 944号
S02115	普通作業員	0.520	人	19,686	10,237	S単 927号
Y00004	諸雑費	0.068		32,886	2,236	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	20,544	20,544	S単 907号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 897号
	合　計				67,132	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		67,132	
	＊＊＊　T単－ 305号　＊＊＊					
T00146	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	Ⅲ型　L=9.0m　31日					
S02114	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,790	2,790	S単 913号
	合　計				2,790	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		2,790	
	＊＊＊　T単－ 306号　＊＊＊					
T00147	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ2.5m　礫質土　バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	30,702	18,728	S単 922号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	46,002	84,184	S単 941号
S02115	普通作業員	0.610	人	19,686	12,008	S単 927号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付　山積0.45m3	0.610	日	49,697	30,315	C単　42号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊	0.610	日	48,868	29,809	C単　43号
	合　計				175,044	算出数量 1.000 m
	単　価		m		175,044	
	＊＊＊　T単－ 307号　＊＊＊					
T00148	腹起し切梁方式土留工（設置･撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し　31日　瀬江川導水路					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	S単 922号
S02115	とび工	0.640	人	28,050	17,952	S単 943号
S02115	溶接工	0.340	人	28,356	9,641	S単 944号
S02115	普通作業員	0.340	人	19,686	6,693	S単 927号
Y00004	諸雑費	0.057		44,725	2,549	
S02114	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	3,720	3,720	S単 914号
S02114	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	11,011	2,422	S単 915号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	S単 901号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	S単 897号
	合　計				80,530	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		80,530	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 308号　＊＊＊					
T00206	ラフテレーンクレーン		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	Ｓ単 946号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	84.000	Ｌ	157	13,188	Ｓ単 962号
S16003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 16t吊,交替制補正対象外	1.000	供用日	19,500	19,500	Ｓ単 1363号
	合　　計				60,330	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		60,330	
	＊＊＊　Ｔ単－ 309号　＊＊＊					
T00207	高所作業車・トラック架装		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	Ｓ単 946号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	18.000	Ｌ	157	2,826	Ｓ単 962号
S16003	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外	1.000	供用日	7,140	7,140	Ｓ単 1364号
	合　　計				37,608	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		37,608	
	＊＊＊　Ｔ単－ 310号　＊＊＊					
T00246	工事用照明設置・撤去		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	屋外110/220V450WH（500W）					
S02116	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,	10.000	個	81,300	813,000	Ｓ単 1130号
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2,,	100.000	m	41	4,100	Ｓ単 1131号
S02115	電工	3.900	人	24,582	95,870	Ｓ単 929号
	合　　計				912,970	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		91,297	
	＊＊＊　Ｔ単－ 311号　＊＊＊					
T00251	基本料金		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	基本料金 低圧電力17kw,,	425.000	kW	930	395,250	Ｓ単 1174号
S02116	基本料金 低圧電力18kw,,	450.000	kW	930	418,500	Ｓ単 1175号
S02116	基本料金 低圧電力20kw,,	400.000	kW	930	372,000	Ｓ単 1176号
S02116	基本料金 低圧電力6kw,,	12.000	kW	1,116	13,392	Ｓ単 1177号
S02116	基本料金 高圧電力173kw,,	1,038.000	kW	1,606	1,667,028	Ｓ単 1178号
S02116	基本料金 従量電灯Ｂ　60A,,	25.000	月	1,725	43,125	Ｓ単 1179号
S02116	基本料金 従量電灯Ｂ　60A,,	25.000	月	1,725	43,125	Ｓ単 1179号
S02116	基本料金 従量電灯Ｂ　60A,,	20.000	月	1,725	34,500	Ｓ単 1179号
S02116	基本料金 従量電灯Ｂ　20A,,	8.000	月	575	4,600	Ｓ単 1180号
	合　　計				2,991,520	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		2,991,520	
	＊＊＊　Ｔ単－ 312号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00252	電力量料金		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	電力量料金 低圧電力,,	28,175.000	kWh	14	394,450	S単 1132号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	18,925.000	kWh	14	264,950	S単 1132号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	17,209.000	kWh	14	240,926	S単 1132号
S02116	電力量料金 低圧電力（臨時）,,	1,145.000	kWh	17	19,465	S単 1133号
S02116	電力量料金 高圧電力,,	45,025.000	kWh	18	810,450	S単 1134号
S02116	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,	1.000	式	701,768	701,768	S単 1135号
S02116	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,	1.000	式	93,319	93,319	S単 1136号
S02116	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,	1.000	式	347,506	347,506	S単 1137号
S02116	電力量料金 従量電灯、706kwh,,	1.000	式	11,905	11,905	S単 1138号
	合　計				2,884,739	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,884,739	
	＊＊＊　T単－ 313号　＊＊＊					
T00253	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CVT）100㎜2*3C（180日）					
S02115	電工	38.000	人	24,582	934,116	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		934,116	186,823	
S02116	CVTケーブル 600V 100㎜2、3心（180日）,,	100.000	m	634	63,400	S単 1115号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				1,212,899	算出数量 100.000 m
	単　価		m		12,129	
	＊＊＊　T単－ 314号　＊＊＊					
T00254	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CVT）60㎜2*3C（180日）					
S02115	電工	22.000	人	24,582	540,804	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		540,804	108,161	
S02116	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（180日）,,	100.000	m	378	37,800	S単 1117号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				715,325	算出数量 100.000 m
	単　価		m		7,153	
	＊＊＊　T単－ 315号　＊＊＊					
T00255	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CVT）60㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	22.000	人	24,582	540,804	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		540,804	108,161	
S02116	CVTケーブル 600V 60㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	1,575	157,500	S単 1118号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				835,025	算出数量 100.000 m
	単　価		m		8,350	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 316号　＊＊＊					
T00256	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CVT）38㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	19.000	人	24,582	467,058	Ｓ単 929号
Y00004	雑品	0.200		467,058	93,412	
S02116	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	1,017	101,700	Ｓ単 1119号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 1116号
	合　計				690,730	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,907	
	＊＊＊　Ｔ単－ 317号　＊＊＊					
T00257	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CVT）22㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	17.000	人	24,582	417,894	Ｓ単 929号
Y00004	雑品	0.200		417,894	83,579	
S02116	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	607	60,700	Ｓ単 1120号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 1116号
	合　計				590,733	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,907	
	＊＊＊　Ｔ単－ 318号　＊＊＊					
T00258	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CV）14㎜2*3C（750日）					
S02115	電工	16.000	人	24,582	393,312	Ｓ単 929号
Y00004	雑品	0.200		393,312	78,662	
S02116	CVTケーブル 600V 14㎜2、3心（750日）,,	100.000	m	399	39,900	Ｓ単 1121号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 1116号
	合　計				540,434	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,404	
	＊＊＊　Ｔ単－ 319号　＊＊＊					
T00259	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧（CVT）38㎜2*3C（600日）					
S02115	電工	19.000	人	24,582	467,058	Ｓ単 929号
Y00004	雑品	0.200		467,058	93,412	
S02116	CVTケーブル 600V 38㎜2、3心（600日）,,	100.000	m	813	81,300	Ｓ単 1122号
S02116	配線杭 Ｌ＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	Ｓ単 1116号
	合　計				670,330	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,703	
	＊＊＊　Ｔ単－ 320号　＊＊＊					
T00260	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧（CVT）22㎜2*3C（600日）					
S02115	電工	17.000	人	24,582	417,894	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		417,894	83,579	
S02116	CVTケーブル 600V 22㎜2、3心（600日）,,	100.000	m	486	48,600	S単 1123号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				578,633	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,786	
	＊＊＊　T単－ 321号　＊＊＊					
T00261	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CV）14㎜2*3C（600日）					
S02115	電工	16.000	人	24,582	393,312	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		393,312	78,662	
S02116	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（600日）,,	100.000	m	319	31,900	S単 1124号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				532,434	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,324	
	＊＊＊　T単－ 322号　＊＊＊					
T00262	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CV）14㎜2*3C（240日）					
S02115	電工	16.000	人	24,582	393,312	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		393,312	78,662	
S02116	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（240日）,,	100.000	m	127	12,700	S単 1125号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				513,234	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,132	
	＊＊＊　T単－ 323号　＊＊＊					
T00263	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CV）8㎜2*3C（240日）					
S02115	電工	15.000	人	24,582	368,730	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		368,730	73,746	
S02116	CVケーブル 600V 8㎜2、3心（240日）,,	100.000	m	80	8,000	S単 1126号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				479,036	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,790	
	＊＊＊　T単－ 324号　＊＊＊					
T00264	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧（CV）14㎜2*3C（60日）					
S02115	電工	16.000	人	24,582	393,312	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		393,312	78,662	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	CVケーブル 600V 14㎜2、3心（60日）,,	100.000	m	32	3,200	S単 1127号
S02116	配線杭 L＝1100㎜、φ16㎜、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 1116号
	合　計				503,734	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,037	
	＊＊＊　T単－ 325号　＊＊＊					
T00265	高圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧（6kV,CVT）38㎜2*3C（180日）					
S02115	電工	38.000	人	24,582	934,116	S単 929号
Y00004	雑品	0.200		934,116	186,823	
S02116	CVTケーブル 6600V 38㎜2、3心（180日）,,	100.000	m	387	38,700	S単 1128号
S02116	波付硬質ポリエチレン管 80㎜,,	100.000	m	528	52,800	S単 1129号
	合　計				1,212,439	算出数量 100.000 m
	単　価		m		12,124	
	＊＊＊　T単－ 326号　＊＊＊					
T00701	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（S形・UF形）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	配管工	1.320	人	23,766	31,371	S単 930号
S02115	普通作業員	2.060	人	19,686	40,553	S単 931号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,90t吊,運転１日当たり算出	0.560	日	160,830	90,065	S単 1337号
	合　計				161,989	算出数量 10.000 m
	単　価		m		16,199	
	＊＊＊　T単－ 327号　＊＊＊					
T00703	埋設表示テープ設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150㎜					
S02116	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,950	17,900	S単 1005号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,686	7,874	S単 927号
	合　計				25,774	算出数量 100.000 m
	単　価		m		258	
	＊＊＊　T単－ 328号　＊＊＊					
T00705	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	円形２号					
S02115	普通作業員	0.200	人	19,686	3,937	S単 931号
	合　計				3,937	算出数量 1.000 基
	単　価		基		3,937	
	＊＊＊　T単－ 329号　＊＊＊					
T00709	鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	STPG370φ100　白メッキ					
S02115	特殊作業員	0.350	人	27,234	9,532	S単 933号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.390	人	19,686	7,678	S単 931号
Y00004	雑品 3%	0.030		17,210	516	
	合　計				17,726	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,773	
	＊＊＊　T単－ 330号　＊＊＊					
T00710	電線管撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管　FEP30　地中（道路沿い）					
S02115	電工	0.005	人	24,582	123	S単 936号
	合　計				123	算出数量 1.000 m
	単　価		m		123	
	＊＊＊　T単－ 331号　＊＊＊					
T00711	覆工板開閉工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.880	人	30,702	27,018	S単 922号
S02115	普通作業員	0.880	人	19,686	17,324	S単 927号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,あり	0.880	日	46,232	40,684	S単 1374号
	合　計				85,026	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		850	
	＊＊＊　T単－ 332号　＊＊＊					
T00717	鋼管吊込据付		本		3.600 本	歩A 当たり算出
	φ1100　t=9㎜					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 926号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 932号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 925号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	46,100	46,100	S単 1368号
	合　計				143,408	算出数量 3.600 本
	単　価		本		39,836	
	＊＊＊　T単－ 333号　＊＊＊					
T00718	鋼管吊込据付		本		3.600 本	歩A 当たり算出
	φ1200　t=9㎜					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 926号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	S単 932号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 925号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	46,100	46,100	S単 1368号
	合　計				170,642	算出数量 3.600 本
	単　価		本		47,401	
	＊＊＊　T単－ 334号　＊＊＊					
T00721	鋼管撤去		本		3.600 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ1200　t=9㎜					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	S単 926号
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 932号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	S単 925号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.500	日	46,100	23,050	S単 1368号
	合　計				85,321	算出数量 3.600 本
	単　価		本		23,700	
	＊＊＊　T単－ 335号　＊＊＊					
T00726	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板（Ⅲ型）,9m以下,50＜最大N値≦100					
S02115	土木一般世話役	1.090	人	30,702	33,465	S単 926号
S02115	特殊作業員	1.090	人	27,234	29,685	S単 932号
S02115	とび工	2.170	人	28,050	60,869	S単 952号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.590	供用日	219,000	348,210	S単 889号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	191.000	L	157	29,987	S単 962号
S02111	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2011)] 50～51t吊	1.590	供用日	66,000	104,940	S単 890号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	143.000	L	157	22,451	S単 962号
S02124	運転手（特殊）	1.090	人	27,642	30,130	S単 1219号
Y00004	諸雑費 16	0.160		659,737	105,558	
	合　計				765,295	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		76,530	
	＊＊＊　T単－ 336号　＊＊＊					
T10004	既設地下水位計等機器点検		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	15箇所					
S02115	点検技術者	3.000	人	39,372	118,116	S単 957号
S02115	点検技術員	3.000	人	30,294	90,882	S単 958号
Y00004	雑品	0.200		208,998	41,800	
	合　計				250,798	算出数量 1.000 式
	単　価		式		250,798	
	＊＊＊　T単－ 337号　＊＊＊					
T10007	コルゲートフリューム撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U-350、A形、1.6㎜					
S02115	土木一般世話役	0.145	人	30,702	4,452	S単 922号
S02115	特殊作業員	0.210	人	27,234	5,719	S単 923号
S02115	普通作業員	0.620	人	19,686	12,205	S単 927号
	合　計				22,376	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,238	
	＊＊＊　T単－ 338号　＊＊＊					
T10008	土砂異物除去		m3		10.160 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出	1.000	時間	12,224	12,224	Ｓ単 1335号
	合　計				12,224	算出数量 10.160 m3
	単　価		m3		1,203	
	＊＊＊　Ｔ単－ 339号　＊＊＊					
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.300	人	24,582	56,539	Ｓ単 929号
	合　計				56,539	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　Ｔ単－ 340号　＊＊＊					
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.900	人	24,582	71,288	Ｓ単 929号
	合　計				71,288	算出数量 100.000 m
	単　価		m		713	
	＊＊＊　Ｔ単－ 341号　＊＊＊					
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）					
S02115	電工	8.800	人	24,582	216,322	Ｓ単 929号
	合　計				216,322	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,163	
	＊＊＊　Ｔ単－ 342号　＊＊＊					
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CV、600V、３心、3.5mm2（流用）					
S02115	電工	5.500	人	24,582	135,201	Ｓ単 929号
	合　計				135,201	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,352	
	＊＊＊　Ｔ単－ 343号　＊＊＊					
T10015	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-10C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,	100.000	m	586	58,600	Ｓ単 1082号
S02115	電工	5.500	人	24,582	135,201	Ｓ単 929号
	合　計				193,801	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,938	
	＊＊＊　Ｔ単－ 344号　＊＊＊					
T10016	制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,	100.000	m	586	58,600	S単 1082号
S02115	電工	7.100	人	24,582	174,532	S単 929号
	合　計				233,132	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,331	
	＊＊＊　T単－ 345号　＊＊＊					
T10017	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,	100.000	m	159	15,900	S単 1083号
S02115	電工	3.600	人	24,582	88,495	S単 929号
	合　計				104,395	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,044	
	＊＊＊　T単－ 346号　＊＊＊					
T10018	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,	100.000	m	159	15,900	S単 1083号
S02115	電工	2.300	人	24,582	56,539	S単 929号
	合　計				72,439	算出数量 100.000 m
	単　価		m		724	
	＊＊＊　T単－ 347号　＊＊＊					
T10019	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,	100.000	m	159	15,900	S単 1083号
S02115	電工	2.900	人	24,582	71,288	S単 929号
	合　計				87,188	算出数量 100.000 m
	単　価		m		872	
	＊＊＊　T単－ 348号　＊＊＊					
T10020	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-15C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C,,	100.000	m	790	79,000	S単 1084号
S02115	電工	5.500	人	24,582	135,201	S単 929号
	合　計				214,201	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,142	
	＊＊＊　T単－ 349号　＊＊＊					
T10022	専用ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、5C-2WAE					
S02115	電工	3.600	人	24,582	88,495	S単 929号
	合　計				88,495	算出数量 100.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		885	
	＊＊＊　Ｔ単－ 350号　＊＊＊					
T10023	専用ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、5C-2WAE					
S02115	電工	2.300	人	24,582	56,539	Ｓ単 929号
	合　　計				56,539	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		565	
	＊＊＊　Ｔ単－ 351号　＊＊＊					
T10024	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	地中、HIVE22（流用）					
S02115	電工	5.000	人	24,582	122,910	Ｓ単 929号
	合　　計				122,910	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,229	
	＊＊＊　Ｔ単－ 352号　＊＊＊					
T10025	電線管敷設		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）					
S02115	電工	2.600	人	24,582	63,913	Ｓ単 929号
	合　　計				63,913	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		639	
	＊＊＊　Ｔ単－ 353号　＊＊＊					
T10026	電線管敷設		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）					
S02115	電工	8.500	人	24,582	208,947	Ｓ単 929号
	合　　計				208,947	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,089	
	＊＊＊　Ｔ単－ 354号　＊＊＊					
T10027	電線管敷設		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30					
S02115	電工	8.500	人	24,582	208,947	Ｓ単 929号
	合　　計				208,947	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,089	
	＊＊＊　Ｔ単－ 355号　＊＊＊					
T10028	電線管敷設		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30					
S02116	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,	100.000	m	480	48,000	Ｓ単 1090号
S02115	電工	8.500	人	24,582	208,947	Ｓ単 929号
	合　　計				256,947	算出数量 100.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		2,569	
	＊＊＊　T単－ 356号　＊＊＊					
T10029	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40					
S02116	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,	100.000	m	525	52,500	S単 1092号
S02115	電工	8.500	人	24,582	208,947	S単 929号
	合　　計				261,447	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,614	
	＊＊＊　T単－ 357号　＊＊＊					
T10030	プルボックス設置工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	200×200×200（流用）					
S02115	電工	0.300	人	24,582	7,375	S単 929号
	合　　計				7,375	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		7,375	
	＊＊＊　T単－ 358号　＊＊＊					
T10031	コアドリリング		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ50、L=0.3m					
C10001	コアドリリング φ50、L=0.3m	0.300	m	24,894	7,468	C単　62号
	合　　計				7,468	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		7,468	
	＊＊＊　T単－ 359号　＊＊＊					
T10032	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	D種接地　14φ×1500mm					
S02115	電工	0.250	人	24,582	6,146	S単 929号
	合　　計				6,146	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		6,146	
	＊＊＊　T単－ 360号　＊＊＊					
T10033	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.900	人	24,582	71,288	S単 929号
	合　　計				71,288	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		713	
	＊＊＊　T単－ 361号　＊＊＊					
T10034	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.300	人	24,582	56,539	S単 929号
	合　　計				56,539	算出数量 100.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		565	
	＊＊＊　Ｔ単－ 362号　＊＊＊					
T10035	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）					
S02115	電工	7.100	人	24,582	174,532	Ｓ単 929号
	合　　計				174,532	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,745	
	＊＊＊　Ｔ単－ 363号　＊＊＊					
T10036	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）					
S02115	電工	5.500	人	24,582	135,201	Ｓ単 929号
	合　　計				135,201	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,352	
	＊＊＊　Ｔ単－ 364号　＊＊＊					
T10037	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、CV、600V、３心、3.5㎜2（流用）					
S02115	電工	8.800	人	24,582	216,322	Ｓ単 929号
	合　　計				216,322	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,163	
	＊＊＊　Ｔ単－ 365号　＊＊＊					
T10038	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CVケーブル、CV8-2C					
S02115	電工	3.550	人	24,582	87,266	Ｓ単 929号
	合　　計				87,266	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		873	
	＊＊＊　Ｔ単－ 366号　＊＊＊					
T10039	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CVケーブル、CV8-2C					
S02115	電工	2.750	人	24,582	67,601	Ｓ単 929号
	合　　計				67,601	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		676	
	＊＊＊　Ｔ単－ 367号　＊＊＊					
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C					
S02115	電工	3.550	人	24,582	87,266	Ｓ単 929号
	合　　計				87,266	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		873	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 368号　＊＊＊					
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C					
S02115	電工	2.750	人	24,582	67,601	Ｓ単 929号
	合　計				67,601	算出数量 100.000 m
	単　価		m		676	
	＊＊＊　Ｔ単－ 369号　＊＊＊					
T10042	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	3.550	人	24,582	87,266	Ｓ単 929号
	合　計				87,266	算出数量 100.000 m
	単　価		m		873	
	＊＊＊　Ｔ単－ 370号　＊＊＊					
T10043	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	2.750	人	24,582	67,601	Ｓ単 929号
	合　計				67,601	算出数量 100.000 m
	単　価		m		676	
	＊＊＊　Ｔ単－ 371号　＊＊＊					
T10044	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	4.400	人	24,582	108,161	Ｓ単 929号
	合　計				108,161	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,082	
	＊＊＊　Ｔ単－ 372号　＊＊＊					
T10045	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C					
S02115	電工	3.550	人	24,582	87,266	Ｓ単 929号
	合　計				87,266	算出数量 100.000 m
	単　価		m		873	
	＊＊＊　Ｔ単－ 373号　＊＊＊					
T10046	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-10C					
S02115	電工	2.750	人	24,582	67,601	Ｓ単 929号
	合　計				67,601	算出数量 100.000 m
	単　価		m		676	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 374号　＊＊＊					
T10047	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-15C					
S02115	電工	3.550	人	24,582	87,266	Ｓ単 929号
	合　計				87,266	算出数量 100.000 m
	単　価		m		873	
	＊＊＊　Ｔ単－ 375号　＊＊＊					
T10048	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-15C					
S02115	電工	2.750	人	24,582	67,601	Ｓ単 929号
	合　計				67,601	算出数量 100.000 m
	単　価		m		676	
	＊＊＊　Ｔ単－ 376号　＊＊＊					
T10049	専用ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、5C-2WAE					
S02115	電工	1.150	人	24,582	28,269	Ｓ単 929号
	合　計				28,269	算出数量 100.000 m
	単　価		m		283	
	＊＊＊　Ｔ単－ 377号　＊＊＊					
T10050	専用ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、5C-2WAE					
S02115	電工	1.450	人	24,582	35,644	Ｓ単 929号
	合　計				35,644	算出数量 100.000 m
	単　価		m		356	
	＊＊＊　Ｔ単－ 378号　＊＊＊					
T10051	電線管敷設工（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	地中、HIVE22（流用）					
S02115	電工	5.000	人	24,582	122,910	Ｓ単 929号
	合　計				122,910	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,229	
	＊＊＊　Ｔ単－ 379号　＊＊＊					
T10052	電線管敷設（撤去）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）					
S02115	電工	8.500	人	24,582	208,947	Ｓ単 929号
	合　計				208,947	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,089	
	＊＊＊　Ｔ単－ 380号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T10053	プルボックス設置工（撤去）		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	200×200×200（流用）					
S02115	電工	0.300	人	24,582	7,375	Ｓ単 929号
	合　計				7,375	算出数量 1.000 個
	単　価		個		7,375	
	＊＊＊　Ｔ単－ 381号　＊＊＊					
T10054	接地設置工（撤去）		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	D種接地　14φ×1500㎜（流用）					
S02115	電工	0.250	人	24,582	6,146	Ｓ単 929号
	合　計				6,146	算出数量 1.000 極
	単　価		極		6,146	
	＊＊＊　Ｔ単－ 382号　＊＊＊					
T10056	遮青材散布工（夜間工事）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	PK-3,126L,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ					
S02115	土木一般世話役（夜間補正）	0.020	人	44,523	890	Ｓ単 947号
S02115	特殊作業員（夜間補正）	0.040	人	39,321	1,573	Ｓ単 948号
S02115	普通作業員（夜間補正）	0.070	人	28,305	1,981	Ｓ単 949号
Y00004	雑品	0.300		4,444	1,333	
P28003	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３	0.134	ton	118,000	15,812	
S16002	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ[ﾄﾗｯｸ架装式] ,ﾀﾝｸ容量2000～3000L,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.040	日	14,520	581	Ｓ単 1354号
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積,,運転１時間当たり算出	0.200	時間	1,560	312	Ｓ単 1343号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.300	L	157	204	
S02115	運転手（一般）（夜間補正）	0.040	人	35,190	1,408	Ｓ単 950号
	合　計				24,094	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		241	
	＊＊＊　Ｔ単－ 383号　＊＊＊					
T20001	保孔管設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50、有孔管8m、無孔管3.5m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	Ｓ単 937号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	Ｓ単 938号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	Ｓ単 939号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合　計				67,365	算出数量 1.000 式
	単　価		式		67,365	
	＊＊＊　Ｔ単－ 384号　＊＊＊					
T20003	カメラ撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	再使用					
S02115	電気通信技術員	1.500	人	26,622	39,933	Ｓ単 935号
	合　計				39,933	算出数量 1.000 台

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		台		39,933	
	＊＊＊　T単－ 385号　＊＊＊					
T20004	ノギス計測		回		10.000 回	歩A 当たり算出
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）					
S02115	測量技師	0.120	人	47,100	5,652	S単 955号
S02115	測量助手	0.230	人	34,599	7,958	S単 956号
Y00004	雑品	0.350		13,610	4,764	
	合　　計				18,374	算出数量 10.000 回
	単　　価		回		1,837	
	＊＊＊　T単－ 386号　＊＊＊					
T20005	汚濁防止フェンス工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	設置					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	30,702	39,913	S単 922号
S02115	普通作業員	3.200	人	19,686	62,995	S単 927号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.5(平0.4),2.9t吊り,あり	1.300	日	47,198	61,357	S単 1371号
	合　　計				164,265	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,643	
	＊＊＊　T単－ 387号　＊＊＊					
T20006	汚濁防止フェンス工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	30,702	27,632	S単 922号
S02115	普通作業員	2.200	人	19,686	43,309	S単 927号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.5(平0.4),2.9t吊り,あり	0.900	日	47,198	42,478	S単 1371号
	合　　計				113,419	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,134	
	＊＊＊　T単－ 388号　＊＊＊					
T20007	鋼矢板先行削孔孔（ダウンザホール工法）		孔		10.000 孔	歩A 当たり算出
	三点杭打機、削孔径600㎜、削孔長10～12m					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	30,702	52,193	S単 922号
S02115	特殊作業員	1.700	人	27,234	46,298	S単 923号
S02115	普通作業員	1.700	人	19,686	33,466	S単 927号
S02115	とび工	1.700	人	28,050	47,685	S単 943号
C10002	ロックオーガ運転費	1.700	日	791,837	1,346,123	C単　63号
C10004	ダウンザホールハンマ運転費 三点杭打機	1.700	日	635,884	1,081,003	C単　64号
	合　　計				2,606,768	算出数量 10.000 孔
	単　　価		孔		260,677	
	＊＊＊　T単－ 389号　＊＊＊					
T20008	除礫		m3		10.160 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出	1.000	時間	12,224	12,224	Ｓ単 1335号
	合　計				12,224	算出数量 10.160 m3
	単　価		m3		1,203	
	＊＊＊　Ｔ単－ 390号　＊＊＊					
T20009	コアドリリング		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ100、L=0.15m					
S02115	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	0.130	人	19,686	2,559	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.200		6,099	1,220	
	合　計				7,319	算出数量 1.000 本
	単　価		本		7,319	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 33号　＊＊＊					
C00001	消耗材料費		ｋＬ		1.000 ｋＬ	歩Ａ 当たり算出
	引抜同時充填時					
S02116	特殊ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜　逆止弁付,,	0.020	個	391,000	7,820	Ｓ単 1144号
S02116	充填ホース	0.005	組	232,000	1,160	Ｓ単 1145号
S02116	サクションホース φ38㎜,,	0.003	組	19,400	58	Ｓ単 1146号
S02116	特殊スイベル 充填材分別機,,	0.020	個	299,000	5,980	Ｓ単 1147号
Y00004	雑品	0.340		15,018	5,106	
	合　計				20,124	算出数量 1.000 ｋＬ
	単　価		ｋＬ		20,124	
	＊＊＊　Ｃ単－ 34号　＊＊＊					
C00002	推進工機械器具損料（１）		ｍ		206.700 ｍ	歩Ａ 当たり算出
S02111	先導体損料	102.000	日	81,662	8,329,524	Ｓ単 859号
S02111	推進装置損料	115.000	日	61,834	7,110,910	Ｓ単 860号
S02111	操作盤損料	115.000	日	19,511	2,243,765	Ｓ単 861号
S02111	排土タンク損料	115.000	日	1,115	128,225	Ｓ単 862号
S02111	オイル冷却装置損料	115.000	日	695	79,925	Ｓ単 863号
S02111	基準プリズムユニット損料	48.000	日	14,783	709,584	Ｓ単 864号
S02111	中間プリズムユニット損料	100.000	日	14,783	1,478,300	Ｓ単 865号
S02111	受光器ユニット損料	102.000	日	10,303	1,050,906	Ｓ単 866号
S02111	プリズム制御装置損料	48.000	日	18,478	886,944	Ｓ単 867号
S02111	レール付排土管（標準管） １現場当り	2.070	100m	638,400	1,321,488	Ｓ単 868号
S02111	レール付排土管（標準管） 供用日当り	103.000	日	21,284	2,192,252	Ｓ単 869号
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管） １現場当り	2.070	100m	1,320,000	2,732,400	Ｓ単 870号
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り	103.000	日	17,602	1,813,006	Ｓ単 871号
S02111	プリズム用ケーブル損料 １現場当り	2.070	100m	135,300	280,071	Ｓ単 872号
S02111	プリズム用ケーブル損料 供用日当り	103.000	日	1,804	185,812	Ｓ単 873号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 １現場当り	1.000	式	347,300	347,300	Ｓ単 874号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	99.000	日	4,631	458,469	Ｓ単 875号
	合　計				31,348,881	算出数量 206.700 ｍ
	単　価		ｍ		151,664	
	＊＊＊　Ｃ単－ 35号　＊＊＊					
C00003	推進工機械器具損料（２）		ｍ		1.000 ｍ	歩Ａ 当たり算出
S02111	カッタヘッド損料 ローラⅢ型	1.000	個	29,827	29,827	Ｓ単 876号
S02111	リヤパイプ損料	1.000	個	1,016	1,016	Ｓ単 877号
	合　計				30,843	算出数量 1.000 ｍ
	単　価		ｍ		30,843	
	＊＊＊　Ｃ単－ 36号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C00004	添加材材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,	0.045	ton	43,700	1,967	S単 1063号
S02116	粘土 ,ベントナイト系,	26.320	kg	39	1,026	S単 1076号
S02116	滑材（φ400用） ,ベントナイト系,	83.480	L	60	5,009	S単 1077号
S02116	清水	0.296	m3	0	0	S単 1075号
	合　計				8,002	算出数量 1.000 m
	単　価		m		8,002	
	＊＊＊　C単－ 37号　＊＊＊					
C00005	添加材機械器具損料		m		206.700 m	歩A 当たり算出
S02111	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	115.000	日	12,055	1,386,325	S単 878号
S02111	添加材ミキサ 400L×2槽	115.000	日	1,399	160,885	S単 879号
S02111	粘度計損料	115.000	日	529	60,835	S単 880号
S02111	水槽損料 3m3用	115.000	日	476	54,740	S単 881号
	合　計				1,662,785	算出数量 206.700 m
	単　価		m		8,044	
	＊＊＊　C単－ 38号　＊＊＊					
C00006	汚泥吸排車運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	3.1～3.5t車					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	24,480	24,480	S単 934号
S02116	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,	48.000	L	151	7,248	S単 1049号
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,運転１日当たり算出	1.330	日	24,200	32,186	S単 1338号
	合　計				63,914	算出数量 1.000 日
	単　価		日		63,914	
	＊＊＊　C単－ 39号　＊＊＊					
C00007	4t平トラック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	27,642	17,414	S単 1217号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.500	L	157	3,690	
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,運転１日当たり算出	1.000	日	6,790	6,790	S単 1349号
	合　計				27,894	算出数量 1.000 日
	単　価		日		27,894	
	＊＊＊　C単－ 40号　＊＊＊					
C00008	鋼材溶接工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人	30,702	307	S単 922号
S02115	溶接工	0.076	人	28,356	2,155	S単 944号
S02115	普通作業員	0.021	人	19,686	413	S単 927号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	2.700	kWh	22.49	61	
Y00009	小計				2,936	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	0.400	kg	460	184	
Y00004	雑品	0.300		184	55	
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	0.076	日	178	14	S単 891号
	合　計				3,189	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,189	
	＊＊＊　C単－ 41号　＊＊＊					
C00009	鋼材切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.007	人	30,702	215	S単 953号
S02115	溶接工	0.053	人	28,356	1,503	S単 954号
S02115	普通作業員	0.020	人	19,686	394	S単 931号
S02116	酸素ガス ボンベ,,	0.163	m3	570	93	S単 1163号
Y00009	小計				2,205	
S02116	アセチレンガス ボンベ,,	0.028	kg	2,350	66	S単 1164号
Y00004	雑品	0.300		66	20	
	合　計				2,291	算出数量 1.000 m
	単　価		m		2,291	
	＊＊＊　C単－ 42号　＊＊＊					
C00010	バックホウ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	クレーン機能付　山積0.45m3					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	S単 946号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	50.000	L	157	7,850	S単 1081号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	1.500	日	9,470	14,205	S単 1340号
	合　計				49,697	算出数量 1.000 日
	単　価		日		49,697	
	＊＊＊　C単－ 43号　＊＊＊					
C00011	トラック運転（クレーン装置付）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t級　2.9t吊					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	S単 946号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	31.000	L	157	4,867	S単 1081号
S02111	トラック運転(クレーン装置付) 4t級　2.9t吊	1.230	日	13,300	16,359	S単 882号
	合　計				48,868	算出数量 1.000 日
	単　価		日		48,868	
	＊＊＊　C単－ 44号　＊＊＊					
C00012	裏込め材		L		1,000.000 L	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント バラもの,,	0.500	ton	15,400	7,700	S単 1061号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	フライアッシュ	0.250	ton	13,000	3,250	S単 1062号
S02116	ベントナイト ﾒｯｼｭ200　25kg袋入,,	0.100	ton	43,700	4,370	S単 1063号
S02116	目詰材	5.000	kg	335	1,675	S単 1064号
S02116	分散剤	4.000	kg	408	1,632	S単 1065号
	合　計				18,627	算出数量 1,000.000 L
	単　価		L		19	
	＊＊＊　C単－ 45号　＊＊＊					
C00013	滑材注入工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	ＳＭＣシステム					
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 933号
Y00004	雑品	0.040		27,234	1,089	
S02116	滑材 AZ-1,,	4.000	m	1,173	4,692	S単 1066号
	合　計				33,015	算出数量 4.000 m
	単　価		m		8,254	
	＊＊＊　C単－ 46号　＊＊＊					
C00014	自動滑材注入装置組立･撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	30,702	61,404	S単 922号
S02115	とび工	2.000	人	28,050	56,100	S単 943号
S02115	溶接工	1.000	人	28,356	28,356	S単 944号
S02115	普通作業員	4.000	人	19,686	78,744	S単 927号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,000	31,000	S単 1367号
	合　計				255,604	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		255,604	
	＊＊＊　C単－ 47号　＊＊＊					
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	30,702	46,053	S単 922号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	S単 923号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 927号
S02115	電工	1.500	人	24,582	36,873	S単 929号
S02115	溶接工	1.000	人	28,356	28,356	S単 944号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり	1.500	日	42,800	64,200	S単 1370号
	合　計				269,322	算出数量 1.000 基
	単　価		基		269,322	
	＊＊＊　C単－ 48号　＊＊＊					
C00016	水槽据付撤去工		槽		1.000 槽	歩A 当たり算出
	10.0m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 922号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 923号
S02115	普通作業員	1.500	人	19,686	29,529	S単 927号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,500	33,500	S単 1369号
	合　計				120,965	算出数量 1.000 槽
	単　価		槽		120,965	
	＊＊＊　C単－ 49号　＊＊＊					
C00017	汚泥吸排車運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	8t車					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	24,480	24,480	S単 934号
S02116	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,	80.000	L	151	12,080	S単 1049号
S16001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75㎜,運転１日当たり算出	1.000	日	54,100	54,100	S単 1339号
	合　計				90,660	算出数量 1.000 日
	単　価		日		90,660	
	＊＊＊　C単－ 50号　＊＊＊					
C00018	クラムシェル運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	油圧クラムシェル　テレスコビック式　平積0.4m3					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	S単 946号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	96.000	L	157	15,072	S単 1081号
S16001	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3,運転１日当たり算出	1.000	日	55,200	55,200	S単 1341号
	合　計				97,914	算出数量 1.000 日
	単　価		日		97,914	
	＊＊＊　C単－ 51号　＊＊＊					
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] ,5.5kW級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	6,552	6,552	S単 1356号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	14.860	kWh	19.96	297	
	合　計				6,849	算出数量 1.000 日
	単　価		日		6,849	
	＊＊＊　C単－ 52号　＊＊＊					
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] ,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	5,519	5,519	S単 1357号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,	34.650	kWh	20	693	S単 1139号
	合　計				6,212	算出数量 1.000 日
	単　価		日		6,212	
	＊＊＊　C単－ 53号　＊＊＊					
C00021	4tユニック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	充填管設置時・引抜同時充填工時					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	27,642	17,414	S単 1217号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.500	L	157	3,690	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出	1.000	日	11,200	11,200	S単 1348号
	合　計				32,304	算出数量 1.000 日
	単　価		日		32,304	
	＊＊＊　C単－ 54号　＊＊＊					
C00022	消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	粘性土					
S02116	二重管ボーリングロッド	0.220	m	9,720	2,138	S単 1141号
S02116	メタルクラウン 径41.0㎜,,	0.030	個	2,560	77	S単 1142号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付,,	0.002	個	391,000	782	S単 1143号
Y00004	雑品	0.230		2,997	689	
	合　計				3,686	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,686	
	＊＊＊　C単－ 55号　＊＊＊					
C00024	消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	礫質土					
S02116	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	S単 1141号
S02116	メタルクラウン 径41.0㎜,,	0.300	個	2,560	768	S単 1142号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5㎜　逆止弁付,,	0.005	個	391,000	1,955	S単 1143号
Y00004	雑品	0.150		5,153	773	
	合　計				5,926	算出数量 1.000 m
	単　価		m		5,926	
	＊＊＊　C単－ 56号　＊＊＊					
C00025	4t散水車運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02124	運転手（一般）	0.630	人	24,480	15,422	S単 1218号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.500	L	157	3,690	
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転１日当たり算出	1.000	日	11,000	11,000	S単 1350号
	合　計				30,112	算出数量 1.000 日
	単　価		日		30,112	
	＊＊＊　C単－ 57号　＊＊＊					
C00026	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	φ50　全揚程20m					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50㎜ 全揚程20m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	385	385	S単 1358号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	8.090	kWh	19.96	161	
	合　計				546	算出数量 1.000 日
	単　価		日		546	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 58号　＊＊＊					
C00027	充填ポンプ		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	6～25L/min×2					
S02112	充填ポンプ 6～25L/min×2	1.000	日	20,000	20,000	Ｓ単 896号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	23.310	kWh	19.96	465	
	合　　計				20,465	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		20,465	
	＊＊＊　Ｃ単－ 59号　＊＊＊					
C00028	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	上下2槽式　400ℓ×2					
S16002	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] ,撹拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	3,390	3,390	Ｓ単 1359号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	15.450	kWh	19.96	308	
	合　　計				3,698	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		3,698	
	＊＊＊　Ｃ単－ 60号　＊＊＊					
C00029	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S16002	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] ,300L×1槽,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	9,577	9,577	Ｓ単 1360号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,	56.070	kWh	20	1,121	Ｓ単 1139号
	合　　計				10,698	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		10,698	
	＊＊＊　Ｃ単－ 61号　＊＊＊					
C00031	バックホウ運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	クレーン機能付き　山積0.28m3					
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	27,642	17,414	Ｓ単 1217号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.600	L	157	4,019	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転１日当たり算出	1.000	日	10,500	10,500	Ｓ単 1347号
	合　　計				31,933	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		31,933	
	＊＊＊　Ｃ単－ 62号　＊＊＊					
C10001	コアドリリング		m		3.600 m	歩Ａ 当たり算出
	φ50、L=0.3m					
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	Ｓ単 923号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	Ｓ単 927号
Y00004	雑品	0.910		46,920	42,697	
	合　　計				89,617	算出数量 3.600 m
	単　　価		m		24,894	
	＊＊＊　Ｃ単－ 63号　＊＊＊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事　（第２回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C10002	ロックオーガ運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力90kw 掘削径400～800mmﾘｰﾀﾞ長21～33m,運転１日当たり算出	1.600	日	281,591	450,546	Ｓ単 1344号
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ 90kW・5m・ 600～ 700mm	3.200	供用日	3,690	11,808	Ｓ単 883号
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ 90kW・3m・ 700～ 800mm	1.600	供用日	3,090	4,944	Ｓ単 884号
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞﾍｯﾄﾞ 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm	1.600	供用日	6,130	9,808	Ｓ単 885号
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×5m一2本	3.200	供用日	17,100	54,720	Ｓ単 886号
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×3m一1本	1.600	供用日	14,800	23,680	Ｓ単 887号
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm	1.600	供用日	19,400	31,040	Ｓ単 888号
Y00004	雑品	0.350		586,546	205,291	
	合　計				791,837	算出数量 1.000 日
	単　価		日		791,837	
	＊＊＊　C単一 64号　＊＊＊					
C10004	ダウンザホールハンマ運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	三点杭打機					
S16002	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] ,掘削孔径508～762mm,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.380	日	45,315	62,535	Ｓ単 1355号
S16001	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] ,掘削径450～1200mm 最大掘削長60m,運転１日当たり算出	1.380	日	95,414	131,671	Ｓ単 1345号
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ 90kW・5m・ 600～ 700mm	2.760	供用日	3,690	10,184	Ｓ単 883号
S02111	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｽｸﾘｭ 90kW・3m・ 700～ 800mm	1.380	供用日	3,090	4,264	Ｓ単 884号
S16004	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～低騒・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),18.0～19.0m3/min,あり	5.320	日	33,344	177,390	Ｓ単 1372号
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),350KVA,あり	1.380	日	59,071	81,518	Ｓ単 1373号
Y00004	雑品	0.360		467,562	168,322	
	合　計				635,884	算出数量 1.000 日
	単　価		日		635,884	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	一ツ瀬川農業水利事業所
事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事
施工場所	
業務番号	6-513-0001
業務区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	宮崎
地区区分	西都東部
工期	２７ヶ月
積算体系年月	令和６年１１月
単価期適用年月	令和７年６月－A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－A
電力会社名	九州電力

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	業務費				14,806,000	
	・総合業務価格				13,460,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,346,000	
	総合業務価格内訳					
	調査業務				12,940,000	
	調査業務（解析）				520,000	
	業務内容					
	調査業務					
1	東原調整池他建設工事_一括計上	調査ボーリング（調査）	1.000	式		
	調査業務（解析）					
1	東原調整池他建設工事_一括計上	調査ボーリング（解析）	1.000	式		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	調査業務
業務区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
調査業務価格			12,940,000	
・一般調査業務費			12,940,000	
・・純調査業務費			7,661,000	
・・・直接調査費			6,486,000	
・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	6,355,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	131,000	
・・・間接調査費			1,175,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	1,130,000	
・・・・施工管理費				
6,486,000×0.700			45,000	
・・・・安全費			0	
・・・・・安全費（率計上）				
6,355,000×0.000			0	
・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
7,661,000×68.600			5,255,000	
・・一括計上価格	1.000	式	24,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			6,355,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	6,355,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	6,355,000	
・・機械ボーリング R7B-1	1.000	式	606,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	364,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	
・・・ 物理試験	1.000	式	78,000	
・・機械ボーリング R7B-1'	1.000	式	447,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	59,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	226,000	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	32,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	104,000	
・・・ 物理試験	1.000	式	26,000	
・・機械ボーリング R7B-2	1.000	式	580,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	364,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	
・・・ 物理試験	1.000	式	52,000	
・・機械ボーリング R7B-2'	1.000	式	437,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	51,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	243,000	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	24,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	119,000	
・・機械ボーリング R7B-3	1.000	式	389,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	7,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	226,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	104,000	
・・・ 物理試験	1.000	式	52,000	
・・機械ボーリング R7B-3'	1.000	式	469,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	34,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	285,000	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	16,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	134,000	
・・機械ボーリング R7B-4	1.000	式	606,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	364,000	
・・・ 機械ボーリング 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	
・・・ 物理試験	1.000	式	78,000	
・・機械ボーリング R7B-4'	1.000	式	495,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	19,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	319,000	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	8,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	149,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・機械ボーリング R7B-5	1.000	式	556,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	3,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	389,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	
・・機械ボーリング R7B-6	1.000	式	555,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	6,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	385,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	
・・機械ボーリング R7B-7	1.000	式	559,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	3,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	392,000	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	
・・機械ボーリング R7B-8	1.000	式	393,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	4,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	389,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	263,000	
・・・ 解析等調査業務 一般調査業務費	1.000	式	263,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			1,130,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	1,130,000	
・準備費	1.000	式	277,000	
・・準備費	1.000	式	277,000	
・・・ 準備費	1.000	式	277,000	
・足場仮設	1.000	式	772,000	
・・足場仮設	1.000	式	772,000	
・・・ 足場仮設	1.000	式	772,000	
・その他	1.000	式	81,000	
・・その他	1.000	式	81,000	
・・・ その他	1.000	式	81,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			24,000	
一括計上価格	1.000	式	24,000	
・一括計上価格	1.000	式	24,000	
・・一括計上価格	1.000	式	24,000	
・・・ 地盤情報データベース検定費	1.000	式	24,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				6,355,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		6,355,000	
・・機械ボーリング R7B-1	1.000	式		606,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	364,000	364,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	10.500	m	34,700	364,350	歩A・単A S単 5号
合 計				364,350	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	11.000	回	14,900	163,900	歩A・単A S単 7号
合 計				163,900	
・・・ 物理試験	1.000	式	78,000	78,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料,,	3.000	試料	4,210	12,630	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,	3.000	試料	14,400	43,200	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,	3.000	試料	6,030	18,090	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,	3.000	試料	1,520	4,560	歩A・単A S単 4号
合 計				78,480	
・・機械ボーリング R7B-1'	1.000	式		447,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	59,000	59,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4.000	m	14,700	58,800	歩A・単A S単 6号
合 計				58,800	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	226,000	226,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	6.500	m	34,700	225,550	歩A・単A S単 5号
合 計				225,550	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	32,000	32,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	4.000	回	7,980	31,920	歩A・単A S単 8号
合 計				31,920	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	104,000	104,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	7.000	回	14,900	104,300	歩A・単A S単 7号
合 計				104,300	
・・・ 物理試験	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料,,	1.000	試料	4,210	4,210	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,	1.000	試料	14,400	14,400	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,	1.000	試料	6,030	6,030	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,	1.000	試料	1,520	1,520	歩A・単A S単 4号
合 計				26,160	
・・機械ボーリング R7B-2	1.000	式		580,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	364,000	364,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	10.500	m	34,700	364,350	歩A・単A S単 5号
合 計				364,350	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	11.000	回	14,900	163,900	歩A・単A S単 7号
合 計				163,900	
・・・ 物理試験	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料,,	2.000	試料	4,210	8,420	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,	2.000	試料	14,400	28,800	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,	2.000	試料	6,030	12,060	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,	2.000	試料	1,520	3,040	歩A・単A S単 4号
合 計				52,320	
・・機械ボーリング R7B-2'	1.000	式		437,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	51,000	51,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	3.500	m	14,700	51,450	歩A・単A S単 6号
合 計				51,450	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	243,000	243,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	7.000	m	34,700	242,900	歩A・単A S単 5号
合 計				242,900	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	24,000	24,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	3.000	回	7,980	23,940	歩A・単A S単 8号
合 計				23,940	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	119,000	119,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	8.000	回	14,900	119,200	歩A・単A S単 7号
合 計				119,200	
・・機械ボーリング R7B-3	1.000	式		389,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	7,000	7,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	0.500	m	14,700	7,350	歩A・単A S単 6号
合 計				7,350	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	226,000	226,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	6.500	m	34,700	225,550	歩A・単A S単 5号
合 計				225,550	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	104,000	104,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	7.000	回	14,900	104,300	歩A・単A S単 7号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				104,300	
・・・ 物理試験	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料,,	2.000	試料	4,210	8,420	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,	2.000	試料	14,400	28,800	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,	2.000	試料	6,030	12,060	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,	2.000	試料	1,520	3,040	歩A・単A S単 4号
合 計				52,320	
・・機械ボーリング R7B-3'	1.000	式		469,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	34,000	34,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	2.300	m	14,700	33,810	歩A・単A S単 6号
合 計				33,810	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	285,000	285,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	8.200	m	34,700	284,540	歩A・単A S単 5号
合 計				284,540	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	16,000	16,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	2.000	回	7,980	15,960	歩A・単A S単 8号
合 計				15,960	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	9.000	回	14,900	134,100	歩A・単A S単 7号
合 計				134,100	
・・機械ボーリング R7B-4	1.000	式		606,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	364,000	364,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	10.500	m	34,700	364,350	歩A・単A S単 5号
合 計				364,350	
・・・ 機械ボーリング 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	11.000	回	14,900	163,900	歩A・単A S単 7号
合 計				163,900	
・・・ 物理試験	1.000	式	78,000	78,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料,,	3.000	試料	4,210	12,630	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,	3.000	試料	14,400	43,200	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,	3.000	試料	6,030	18,090	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,	3.000	試料	1,520	4,560	歩A・単A S単 4号
合 計				78,480	
・・機械ボーリング R7B-4'	1.000	式		495,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	19,000	19,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	1.300	m	14,700	19,110	歩A・単A S単 6号
合 計				19,110	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	319,000	319,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	9.200	m	34,700	319,240	歩A・単A S単 5号
合 計				319,240	
・・・ 標準貫入試験 粘性土	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	1.000	回	7,980	7,980	歩A・単A S単 8号
合 計				7,980	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	149,000	149,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	10.000	回	14,900	149,000	歩A・単A S単 7号
合 計				149,000	
・・機械ボーリング R7B-5	1.000	式		556,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	0.200	m	14,700	2,940	歩A・単A S単 6号
合 計				2,940	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	389,000	389,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	11.200	m	34,700	388,640	歩A・単A S単 5号
合 計				388,640	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	11.000	回	14,900	163,900	歩A・単A S単 7号
合 計				163,900	
・・機械ボーリング R7B-6	1.000	式		555,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	0.400	m	14,700	5,880	歩A・単A S単 6号
合 計				5,880	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	385,000	385,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	11.100	m	34,700	385,170	歩A・単A S単 5号
合 計				385,170	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	11.000	回	14,900	163,900	歩A・単A S単 7号
合 計				163,900	
・・機械ボーリング R7B-7	1.000	式		559,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	0.200	m	14,700	2,940	歩A・単A S単 6号
合 計				2,940	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	392,000	392,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	11.300	m	34,700	392,110	歩A・単A S単 5号
合 計				392,110	
・・・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	11.000	回	14,900	163,900	歩A・単A S単 7号
合 計				163,900	
・・機械ボーリング R7B-8	1.000	式		393,000	
・・・ 機械ボーリング φ66、粘性土	1.000	式	4,000	4,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	0.300	m	14,700	4,410	歩A・単A S単 6号
合 計				4,410	
・・・ 機械ボーリング φ66、礫混じり土砂	1.000	式	389,000	389,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	11.200	m	34,700	388,640	歩A・単A S単 5号
合 計				388,640	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		263,000	
・・・ 解析等調査業務 一般調査業務費	1.000	式	263,000	263,000	1 式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 12,0	1.000	業務	131,440	131,440	歩A・単A S単 12号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 12,0	1.000	業務	131,440	131,440	歩A・単A S単 13号
合 計				262,880	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）				1,130,000	
・準備費	1.000	式		277,000	
・・準備費	1.000	式		277,000	
・・・ 準備費	1.000	式	277,000	277,000	1 式当たり
S62037 【準備及び跡片付け】	1.000	業務	277,000	277,000	歩A・単A S単 10号
合 計				277,000	
・足場仮設	1.000	式		772,000	
・・足場仮設	1.000	式		772,000	
・・・ 足場仮設	1.000	式	772,000	772,000	1 式当たり
S62036 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	12.000	箇所	64,300	771,600	歩A・単A S単 9号
合 計				771,600	
・その他	1.000	式		81,000	
・・その他	1.000	式		81,000	
・・・ その他	1.000	式	81,000	81,000	1 式当たり
S62039 【その他間接調査費】 0箇所,11箇所,0箇所	1.000	業務	81,290	81,290	歩A・単A S単 11号
合 計				81,290	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				24,000	
・一括計上価格	1.000	式		24,000	
・・一括計上価格	1.000	式		24,000	
・・・ 地盤情報データベース検定費	1.000	式	24,000	24,000	1 式当たり
S62047 【地盤情報検定費】 A検定	12.000	本	2,000	24,000	歩A・単A S単 14号
合 計				24,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の湿潤密度試験					
	室内土質試験　土の湿潤密度試験					
	A法（ノギス法）　3個／試料,,		試料	4,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験					
	室内土質試験　土の粒度試験					
	沈降分析（ふるい分析含）,,		試料	14,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験					
	室内土質試験　土粒子の密度試験					
	JIS A 1202 3個／試料,,		試料	6,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験					
	室内土質試験　土の含水比試験					
	JIS A 1203 3個／試料,,		試料	1,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	34,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	標準貫入試験,礫混じり土砂,		回	14,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	標準貫入試験,粘性土・シルト,		回	7,980		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】					
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】					
			業務	277,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】					
	0箇所,11箇所,0箇所		業務	81,290		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	12,0		業務	131,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】					
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】					
	12,0		業務	131,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S62047	【地盤情報検定費】					
	【地盤情報検定費】					
	A検定		本	2,000		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の湿潤密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の湿潤密度試験 A法（ノギス法）　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0		
P45134	室内土質試験　土の湿潤密度試験 A法（ノギス法）　3個／試料	1.000	試料	4,210	4,210	
	合　計				4,210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,210	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0		
P45122	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	1.000	試料	14,400	14,400	
	合　計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,400	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0		
P45120	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合　計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,030	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0		
P45121	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合　計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,520	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	34,700	34,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				34,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		34,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	56,000	8,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	43,800	12,702	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,100	9,889	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66㎜　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	
	合　計				14,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	14,900	14,900	
	合　計				14,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		14,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	56,000	3,360	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	43,800	5,694	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	34,100	4,433	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,980	7,980	
	合　計				7,980	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		7,980	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	56,000	2,240	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	43,800	3,504	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	34,100	2,728	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場（０．３m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合　計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合　計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	56,000	56,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	43,800	43,800	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,11箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 11箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	11.000	箇所	7,390	81,290	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０m以上１５０m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合　計				81,290	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		81,290	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 12,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	12 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.240	業務	106,000	131,440	
	合　計				131,440	算出数量 1.000 業務

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		業務		131,440	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 12,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	12 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.240	業務	106,000	131,440	
	合　計				131,440	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		131,440	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【地盤情報検定費】 Ａ検定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)検定区分	Ａ検定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30171	地盤情報検定費 Ａ検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 本
	単　価				2,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務（解析）

項　目　名	内　　容
業務名	調査業務（解析）
業務区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務(解析)
工種区分	－
工種体系区分	業務積算（調査(解析)）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務（解析）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
解析業務価格			520,000	
・業務原価			340,000	
・・直接原価			221,000	
・・・直接人件費	1.000	式	221,000	
・・・直接経費	1.000	式	0	
・・その他原価				
221,000×53.850			119,000	
・一般管理費等				
340,000×53.850			183,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務（解析）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			221,000	
直接人件費	1.000	式	221,000	
・直接人件費	1.000	式	221,000	
・・直接人件費	1.000	式	221,000	
・・・ 解析作業費	1.000	式	221,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務（解析）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				221,000	
・直接人件費	1.000	式		221,000	
・・直接人件費	1.000	式		221,000	
・・・ 解析作業費	1.000	式	221,000	221,000	1 式当たり
S62043 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 12,0	1.000	業務	111,600	111,600	歩A・単A S単 1号
S62044 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 12,0	1.000	業務	108,996	108,996	歩A・単A S単 2号
合 計				220,596	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務（解析）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62043	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 12,0		業務	111,600		歩A・単A
S62044	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 【断面図等の作成(解析等調査業務)】					
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 12,0		業務	108,996		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	東原調整池他建設工事

業務別業務名:調査業務（解析）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 12,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	12 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	1.240	業務	90,600	111,600	
	合　計				111,600	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		111,600	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 12,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	12 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	1.240	業務	87,900	108,996	
	合　計				108,996	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		108,996	