
（当初）

東海農政局

令和６年度

西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

積 算 書

西濃用水第三期農業水利事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

東海農政局

西濃用水第三期農業水利事業所

西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

岐阜県大垣市福田町及び笠木町地内

 0103

単年度

当初積算

岐阜（１）

大垣

 ８ヶ月 

令和６年６月

令和６年６月―Ａ

令和６年９９号―Ａ

中部電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   2)



事業名

業務費

・総合業務価格

・消費税相当額（１０％）

総合業務価格内訳

業務内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額

62,579,000

56,890,000

5,689,000

36,370,000

10,190,000

1,590,000

8,740,000



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

設計業務

実施設計

業務積算（設計）

補正なし 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 0.00％ 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   2)



15,177,000×53.850

23,641,000×53.850

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・一般管理費等

1.000

1.000

1.000

式

式

式

36,370,000

23,641,000

15,469,000

15,177,000

42,000

250,000

8,172,000

12,730,000

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

補足設計

・・・ 補足設計

事前準備

・・・ 補足設計

除塵設備設計計画

・・・ 補足設計

水理計算

・・・ 補足設計

構造計算

・・・ 補足設計

設計図作成

・・・ 補足設計

仮設計画

・・・ 補足設計

数量計算

・・・ 補足設計

施工計画

・・・ 補足設計

特別仕様書作成

・・・ 補足設計

概算工事費積算

・・・ 補足設計

管理規程の作成

・・・ 補足設計

河川協議資料の作成

・・・ 補足設計

照査

・・・ 補足設計

点検とりまとめ

・・直接人件費

カメラ設備実施設計

・・・ カメラ設備実施設計

監視制御装置・伝送方式

・・・ カメラ設備実施設計

カメラ装置

・・・ カメラ設備実施設計

カメラポール支柱

・・直接人件費

打合せ

・・・ 打合せ

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

15,177,000

15,177,000

15,177,000

13,679,000

1,137,000

611,000

429,000

518,000

2,569,000

1,432,000

1,622,000

1,483,000

355,000

281,000

380,000

1,658,000

194,000

1,010,000

1,187,000

594,000

294,000

299,000

311,000

311,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・直接経費（電子成果品作成を除く）

・・・ 旅費交通費（設計）

・・・ 公開用成果品の作成

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

42,000

42,000

42,000

42,000

25,000

17,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

補足設計

・・・ 補足設計

事前準備

現地調査

資料の検討

・・・ 補足設計

除塵設備設計計画

左岸除塵設備の検討

・・・ 補足設計

水理計算

取水工

・・・ 補足設計

構造計算

管理室

・・・ 補足設計

設計図作成

一般図

取水工

管理室

撤去図

・・・ 補足設計

仮設計画

仮設計画

・・・ 補足設計

数量計算

数量計算

・・・ 補足設計

施工計画

施工計画

・・・ 補足設計

特別仕様書作成

特別仕様書作成

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   3)

15,177,000

15,177,000

13,679,000

1,137,000

493,420

643,360

1,136,780

611,000

610,900

610,900

429,000

429,260

429,260

518,000

517,940

517,940

2,569,000

459,500

867,600

697,500

544,500

2,569,100

1,432,000

1,431,960

1,431,960

1,622,000

1,622,040

1,622,040

1,483,000

1,482,620

1,482,620

355,000

355,160

355,160

備  考

1,137,000

493,420

643,360

611,000

610,900

429,000

429,260

518,000

517,940

2,569,000

459,500

867,600

697,500

544,500

1,432,000

1,431,960

1,622,000

1,622,040

1,483,000

1,482,620

355,000

355,160

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 補足設計

概算工事費積算

概算工事費積算

・・・ 補足設計

管理規程の作成

管理規程の作成

・・・ 補足設計

河川協議資料の作成

河川協議資料の作成

・・・ 補足設計

照査

照査

・・・ 補足設計

点検とりまとめ

点検とりまとめ

・・直接人件費

カメラ設備実施設計

・・・ カメラ設備実施設計

監視制御装置・伝送方式

監視制御装置・伝送方式

・・・ カメラ設備実施設計

カメラ装置

カメラ装置

・・・ カメラ設備実施設計

カメラポール支柱

カメラポール支柱

・・直接人件費

打合せ

・・・ 打合せ

打合せ（着手前）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日

打合せ（中間）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日

打合せ（最終）

一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  15号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  18号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  19号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  22号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  26号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   3)

281,000

281,060

281,060

380,000

379,900

379,900

1,658,000

1,657,800

1,657,800

194,000

194,400

194,400

1,010,000

1,010,480

1,010,480

1,187,000

594,000

593,800

593,800

294,000

293,700

293,700

299,000

298,740

298,740

311,000

311,000

60,900

156,300

93,300

310,500

備  考

281,000

281,060

380,000

379,900

1,658,000

1,657,800

194,000

194,400

1,010,000

1,010,480

594,000

593,800

294,000

293,700

299,000

298,740

311,000

60,900

52,100

93,300

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63010

S63010

S63010



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・直接経費（電子成果品作成を除く）

・・・ 旅費交通費（設計）

打合せ（着手前）

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k

        m（100km未満）

打合せ（中間）

一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（100km

未満）

打合せ（最終）

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k

        m（100km未満）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,1日,2時間

・・・ 公開用成果品の作成

公開用成果品の作成

ＣＤ－Ｒ

ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB,,

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  29号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  30号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   3/   3)

42,000

42,000

42,000

25,000

3,710

11,130

5,565

4,595

25,000

17,000

16,800

47

16,847

備  考

25,000

3,710

3,710

5,565

4,595

17,000

16,800

47

式

式

式

回

回

回

式

式

式

枚

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

S63011

S63011

S63011

S63018

S63003

S02116



S02116

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ＣＤ－Ｒ

ＣＤ－Ｒ

ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB,,

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

現地調査

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

資料の検討

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

左岸除塵設備の検討

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

取水工

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

管理室

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

一般図

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

取水工

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

管理室

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

撤去図

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

仮設計画

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

数量計算

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

施工計画

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

特別仕様書作成

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

概算工事費積算

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

管理規程の作成

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

河川協議資料の作成

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

照査

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

点検とりまとめ

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

監視制御装置・伝送方式

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

カメラ装置

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

カメラポール支柱

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   2)

備  考

47

493,420

643,360

610,900

429,260

517,940

459,500

867,600

697,500

544,500

1,431,960

1,622,040

1,482,620

355,160

281,060

379,900

1,657,800

194,400

1,010,480

593,800

293,700

枚

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



S63003

S63010

S63010

S63010

S63011

S63011

S63011

S63018

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

公開用成果品の作成

設計労務(直接人件費内業)

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

打合せ（着手前）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

打合せ（中間）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

打合せ（最終）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

打合せ（着手前）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（

100km未満）

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

打合せ（中間）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（100km未

満）

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

打合せ（最終）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（

100km未満）

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

旅費交通費（設計外業日帰用）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,1日,2時間

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   2)

備  考

298,740

16,800

60,900

52,100

93,300

3,710

3,710

5,565

4,595

式

式

回

回

回

回

回

回

式

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ＣＤ－Ｒ

ＣＤ－Ｒ

ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ＣＤ－Ｒ

ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

現地調査

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

資料の検討

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

左岸除塵設備の検討

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/  10)

47

47

47

181,440

222,300

89,680

493,420

493,420

220,320

319,200

103,840

643,360

643,360

97,200

備  考

47

64,800

57,000

47,200

64,800

57,000

47,200

64,800

枚

枚

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

単位 単  価

1.000

2.800

3.900

1.900

3.400

5.600

2.200

1.500

数  量

S02116

P43602

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 式

1.000 式

1.000 式

地域資材（Ｐコード）

P43602

0.00人

0.00人

2.80人

3.90人

1.90人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

3.40人

5.60人

2.20人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

1.50人

2.50人

4.00人

3.00人

2.00人

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

取水工

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

管理室

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

一般図

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/  10)

142,500

188,800

115,200

67,200

610,900

610,900

84,240

222,300

122,720

429,260

429,260

74,100

122,720

149,760

171,360

517,940

517,940

77,760

131,100

備  考

57,000

47,200

38,400

33,600

64,800

57,000

47,200

57,000

47,200

38,400

33,600

64,800

57,000

人

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

単位 単  価

2.500

4.000

3.000

2.000

1.300

3.900

2.600

1.300

2.600

3.900

5.100

1.200

2.300

数  量

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人

0.00人

1.30人

3.90人

2.60人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

1.30人

2.60人

3.90人

5.10人

0.00人

0.00人

1.20人

2.30人

2.30人

2.30人

1.60人

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

取水工

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

管理室

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

撤去図

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   3/  10)

108,560

88,320

53,760

459,500

459,500

90,720

250,800

283,200

115,200

127,680

867,600

867,600

84,240

222,300

184,080

149,760

57,120

697,500

697,500

備  考

47,200

38,400

33,600

64,800

57,000

47,200

38,400

33,600

64,800

57,000

47,200

38,400

33,600

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

2.300

2.300

1.600

1.400

4.400

6.000

3.000

3.800

1.300

3.900

3.900

3.900

1.700

数  量

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人

0.00人

1.40人

4.40人

6.00人

3.00人

3.80人

0.00人

0.00人

1.30人

3.90人

3.90人

3.90人

1.70人

0.00人

0.00人

1.50人

2.50人

3.00人

2.50人

2.00人

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

仮設計画

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

数量計算

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

施工計画

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   4/  10)

97,200

142,500

141,600

96,000

67,200

544,500

544,500

246,240

855,000

145,920

184,800

1,431,960

1,431,960

216,600

538,080

487,680

379,680

1,622,040

1,622,040

備  考

64,800

57,000

47,200

38,400

33,600

64,800

57,000

38,400

33,600

57,000

47,200

38,400

33,600

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

1.500

2.500

3.000

2.500

2.000

3.800

15.000

3.800

5.500

3.800

11.400

12.700

11.300

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04006

R04007

S63003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人

0.00人

3.80人

15.00人

0.00人

3.80人

5.50人

0.00人

0.00人

0.00人

3.80人

11.40人

12.70人

11.30人

0.00人

1.20人

3.50人

8.30人

8.30人

5.80人

2.30人

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

技師長

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

特別仕様書作成

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

概算工事費積算

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

管理規程の作成

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   5/  10)

90,960

226,800

473,100

391,760

222,720

77,280

1,482,620

1,482,620

84,240

148,200

122,720

355,160

355,160

84,240

74,100

122,720

281,060

281,060

32,400

備  考

75,800

64,800

57,000

47,200

38,400

33,600

64,800

57,000

47,200

64,800

57,000

47,200

64,800

人

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

単位 単  価

1.200

3.500

8.300

8.300

5.800

2.300

1.300

2.600

2.600

1.300

1.300

2.600

0.500

数  量

R04002

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人

0.00人

1.30人

2.60人

2.60人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

1.30人

1.30人

2.60人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.50人

1.50人

2.50人

2.00人

2.00人

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

河川協議資料の作成

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

技師長

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

照査

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

点検とりまとめ

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   6/  10)

85,500

118,000

76,800

67,200

379,900

379,900

75,800

259,200

342,000

472,000

307,200

201,600

1,657,800

1,657,800

194,400

194,400

194,400

149,040

342,000

備  考

57,000

47,200

38,400

33,600

75,800

64,800

57,000

47,200

38,400

33,600

64,800

64,800

57,000

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

人

式

式

人

式

式

人

人

単位 単  価

1.500

2.500

2.000

2.000

1.000

4.000

6.000

10.000

8.000

6.000

3.000

2.300

6.000

数  量

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04002

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

S63003

R04003

R04004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人

1.00人

4.00人

6.00人

10.00人

8.00人

6.00人

0.00人

0.00人

3.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

2.30人

6.00人

7.10人

4.80人

0.00人

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

監視制御装置・伝送方式

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

カメラ装置

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

カメラポール支柱

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

技師（Ａ）

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   7/  10)

335,120

184,320

1,010,480

1,010,480

64,800

57,000

188,800

115,200

168,000

593,800

593,800

45,360

28,500

56,640

96,000

67,200

293,700

293,700

28,500

備  考

47,200

38,400

64,800

57,000

47,200

38,400

33,600

64,800

57,000

47,200

38,400

33,600

57,000

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

単位 単  価

7.100

4.800

1.000

1.000

4.000

3.000

5.000

0.700

0.500

1.200

2.500

2.000

0.500

数  量

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人

0.00人

1.00人

1.00人

4.00人

3.00人

5.00人

0.00人

0.00人

0.70人

0.50人

1.20人

2.50人

2.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.50人

1.20人

2.50人

3.50人

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

公開用成果品の作成

設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数

2)技師長の人数

3)主任技師の人数

4)技師Ａの人数

5)技師Ｂの人数

6)技師Ｃの人数

7)技術員の人数

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

打合せ（着手前）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

主任技師

技師（Ａ）

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

打合せ（中間）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

打合せ（最終）

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   8/  10)

56,640

96,000

117,600

298,740

298,740

16,800

16,800

16,800

32,400

28,500

60,900

60,900

28,500

23,600

52,100

52,100

備  考

47,200

38,400

33,600

33,600

64,800

57,000

57,000

47,200

人

人

人

式

式

人

式

回

人

人

回

回

人

人

回

回

単位 単  価

1.200

2.500

3.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

数  量

R04005

R04006

R04007

S63003

R04007

S63010

R04003

R04004

S63010

R04004

R04005

S63010

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 回

1.000 回

1.000 回

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.50人

一般工種

着手前・最終

1.00人

1.00人

0.00人

0.00人

0.500日

0.000日

一般工種

中間

0.00人

1.00人

1.00人

0.00人

0.500日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

主任技師

技師（Ａ）

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

打合せ（着手前）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,

Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

20)往復移動距離区分

鉄道料金

消費税抜き

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

打合せ（中間）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km

（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

20)往復移動距離区分

鉄道料金

消費税抜き

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   9/  10)

64,800

28,500

93,300

93,300

3,710

3,710

3,710

3,710

3,710

3,710

備  考

64,800

57,000

1,855

1,855

人

人

回

回

人

回

回

人

回

単位 単  価

1.000

0.500

2.000

2.000

数  量

R04003

R04004

S63011

P54306

S63011

P54306

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

1.000 回

一般工種

着手前・最終

2.00人

1.00人

0.00人

0.00人

0.500日

0.000日

一般工種

着手前・最終

1人

1人

0人

0人

0.50日

0.00日

通勤により打合せ

一般交通機関

0円

1,855円

0円

0円

0円

0日

Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種

中間

0人

1人

1人

0人

0.50日

0.00日

通勤により打合せ

一般交通機関

0円

1,855円

0円

0円

0円

0日

Ｌ＜100km（100km未満）

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

打合せ（最終）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,

Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

20)往復移動距離区分

鉄道料金

消費税抜き

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

旅費交通費（設計外業日帰用）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,1日,2時間

1)交通機関区分

2)高速道路往復料金（税別）

3)鉄道往復1人当料金（税別）

4)バス往復1人当料金（税別）

5)船舶往復1人当料金（税別）

6)航空往復1人当料金（税別）

7)ライトバン使用日数の入力

8)時間区分

9)設計用技師長外業日数

10)設計用主任技師外業日数

11)設計用技師Ａ外業日数

12)設計用技師Ｂ外業日数

13)設計用技師Ｃ外業日数

14)設計用技術員外業日数

高速道路等料金

消費税抜き

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(  10/  10)

5,565

5,565

5,565

2,097

1,650

848

4,595

4,595

備  考

1,855

2,097

1,650

157

回

人

回

式

式

日

Ｌ

式

単位 単  価

3.000

1.000

1.000

5.400

数  量

S63011

P54306

S63018

P54301

M28121

P34001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

1.000 式

一般工種

着手前・最終

2人

1人

0人

0人

0.50日

0.00日

通勤により打合せ

一般交通機関

0円

1,855円

0円

0円

0円

0日

Ｌ＜100km（100km未満）

ライトバン

2,097円

0円

0円

0円

0円

1日

2時間

0.000日

0.000日

0.000日

0.000日

0.000日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

調査業務

調査業務（一般）

業務積算（調査）

補正なし 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 0.00％ 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   2)



4,365,000×0.700

4,253,000×0.000

5,991,000×70.100

調査業務価格

・一般調査業務費

・・純調査業務費

・・・直接調査費

・・・・直接人件費～機械経費

・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・・間接調査費

・・・・間接調査費（施工管理費以外）

・・・・施工管理費

・・・・安全費

・・・・・安全費（率計上）

・・・・・安全費（積上）

・・諸経費

・・一括計上価格

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

10,190,000

10,190,000

5,991,000

4,365,000

4,253,000

0

112,000

1,626,000

1,595,000

31,000

0

0

0

4,199,000

0

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費～機械経費内訳

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費

・・直接人件費～機械経費

耐震化対策工補足設計

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

地質調査（機械ボーリング）

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

地質調査（機械ボーリング）

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

地質調査（機械ボーリング）

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

地質調査（機械ボーリング）

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

標準貫入試験

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

標準貫入試験

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

標準貫入試験

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

標準貫入試験

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

土質試験

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

土質試験

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

土質試験

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

土質試験

・・・ 地質調査

解析作業

工  種  名  称 金  額

直接人件費～機械経費内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

4,253,000

4,253,000

4,253,000

4,253,000

707,000

623,000

623,000

623,000

310,000

272,000

272,000

272,000

93,000

93,000

93,000

93,000

179,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

間接調査費（施工管理費以外）内訳

間接調査費（施工管理費以外）

・旅費交通費

・・旅費交通費

・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）

・間接調査費

・・間接調査費

・・・ 地質調査

準備及び跡片付け

・・・ 地質調査

現地搬入・搬出

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

足場仮設

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

足場仮設

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

足場仮設

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

足場仮設

工  種  名  称 金  額

間接調査費（施工管理費以外）内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

1,595,000

1,595,000

207,000

207,000

207,000

1,388,000

1,388,000

261,000

47,000

63,000

477,000

63,000

477,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費

・・直接人件費～機械経費

耐震化対策工補足設計

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

地質調査（機械ボーリング）

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

地質調査（機械ボーリング）

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

地質調査（機械ボーリング）

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

地質調査（機械ボーリング）

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

標準貫入試験

標準貫入試験（シルト）

標準貫入試験,粘性土・シルト,

標準貫入試験（砂質土）

標準貫入試験,砂・砂質土,

標準貫入試験（礫混じり土砂）

標準貫入試験,礫混じり土砂,

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

標準貫入試験

標準貫入試験（シルト）

標準貫入試験,粘性土・シルト,

標準貫入試験（砂質土）

標準貫入試験,砂・砂質土,

標準貫入試験（礫混じり土砂）

標準貫入試験,礫混じり土砂,

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

標準貫入試験

標準貫入試験（シルト）

標準貫入試験,粘性土・シルト,

標準貫入試験（砂質土）

標準貫入試験,砂・砂質土,

標準貫入試験（礫混じり土砂）

標準貫入試験,礫混じり土砂,

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   3)

4,253,000

4,253,000

4,253,000

707,000

31,240

91,160

584,500

706,900

623,000

9,940

104,920

507,680

622,540

623,000

9,940

104,920

507,680

622,540

623,000

9,940

104,920

507,680

622,540

310,000

14,320

37,720

258,400

310,440

272,000

7,160

47,150

217,600

271,910

272,000

7,160

47,150

217,600

備  考

707,000

14,200

17,200

33,400

623,000

14,200

17,200

33,400

623,000

14,200

17,200

33,400

623,000

14,200

17,200

33,400

310,000

7,160

9,430

13,600

272,000

7,160

9,430

13,600

272,000

7,160

9,430

13,600

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

回

回

回

式

回

回

回

式

回

回

回

1.000

1.000

1.000

2.200

5.300

17.500

1.000

0.700

6.100

15.200

1.000

0.700

6.100

15.200

1.000

0.700

6.100

15.200

1.000

2.000

4.000

19.000

1.000

1.000

5.000

16.000

1.000

1.000

5.000

16.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62033

S62033

S62033

S62033

S62033

S62033

S62033

S62033

S62033



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

標準貫入試験

標準貫入試験（シルト）

標準貫入試験,粘性土・シルト,

標準貫入試験（砂質土）

標準貫入試験,砂・砂質土,

標準貫入試験（礫混じり土砂）

標準貫入試験,礫混じり土砂,

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

土質試験

室内土質試験 土粒子の密度試験

        JIS A 1202 ３個／試料,,

室内土質試験 土の粒度試験

沈降分析（ふるい分析含）,,

室内土質試験 土の液性限界試験

        JIS A 1205 ６点／試料,,

室内土質試験 土の塑性限界試験

        JIS A 1205 ３個／試料,,

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

土質試験

室内土質試験 土粒子の密度試験

        JIS A 1202 ３個／試料,,

室内土質試験 土の粒度試験

沈降分析（ふるい分析含）,,

室内土質試験 土の液性限界試験

        JIS A 1205 ６点／試料,,

室内土質試験 土の塑性限界試験

        JIS A 1205 ３個／試料,,

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

土質試験

室内土質試験 土粒子の密度試験

        JIS A 1202 ３個／試料,,

室内土質試験 土の粒度試験

沈降分析（ふるい分析含）,,

室内土質試験 土の液性限界試験

        JIS A 1205 ６点／試料,,

室内土質試験 土の塑性限界試験

        JIS A 1205 ３個／試料,,

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

土質試験

室内土質試験 土粒子の密度試験

        JIS A 1202 ３個／試料,,

室内土質試験 土の粒度試験

沈降分析（ふるい分析含）,,

室内土質試験 土の液性限界試験

        JIS A 1205 ６点／試料,,

室内土質試験 土の塑性限界試験

        JIS A 1205 ３個／試料,,

・・・ 地質調査

解析作業

【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】

        4,0

【断面図等の作成(一般調査業務費)】

        4,0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   3)

271,910

272,000

7,160

47,150

217,600

271,910

93,000

17,790

41,700

22,740

11,040

93,270

93,000

17,790

41,700

22,740

11,040

93,270

93,000

17,790

41,700

22,740

11,040

93,270

93,000

17,790

41,700

22,740

11,040

93,270

179,000

89,608

89,608

179,216

備  考

272,000

7,160

9,430

13,600

93,000

5,930

13,900

7,580

3,680

93,000

5,930

13,900

7,580

3,680

93,000

5,930

13,900

7,580

3,680

93,000

5,930

13,900

7,580

3,680

179,000

89,608

89,608

式

回

回

回

式

試料

試料

試料

試料

式

試料

試料

試料

試料

式

試料

試料

試料

試料

式

試料

試料

試料

試料

式

業務

業務

1.000

1.000

5.000

16.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

S62033

S62033

S62033

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S62040

S62041



数  量 単位 単  価

事業名

間接調査費（施工管理費以外）

・旅費交通費

・・旅費交通費

・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）

旅費交通費（調査外業日帰用）

ライトバン,45日,2時間

・間接調査費

・・間接調査費

・・・ 地質調査

準備及び跡片付け

【準備及び跡片付け】

・・・ 地質調査

現地搬入・搬出

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

        ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸右岸側）

足場仮設

【足場仮設】

平坦地足場,高さ0.3m以下,50ｍ以下

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸中央）

足場仮設

【足場仮設】

水上足場,水深３ｍ以下,50ｍ以下

・・・ 地質調査（新設頭首工堰軸左岸側）

足場仮設

【足場仮設】

平坦地足場,高さ0.3m以下,50ｍ以下

・・・ 地質調査（新設頭首工上流中央）

足場仮設

【足場仮設】

水上足場,水深３ｍ以下,50ｍ以下

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  15号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   3/   3)

1,595,000

207,000

207,000

207,000

206,766

206,766

1,388,000

1,388,000

261,000

261,000

261,000

47,000

28,068

18,918

46,986

63,000

63,200

63,200

477,000

477,000

477,000

63,000

63,200

63,200

477,000

477,000

477,000

備  考

207,000

206,766

261,000

261,000

47,000

7,017

9,459

63,000

63,200

477,000

477,000

63,000

63,200

477,000

477,000

式

式

式

式

式

式

式

業務

式

時間

日

式

箇所

式

箇所

式

箇所

式

箇所

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

X63006

S62037

S16001

S16002

S62036

S62036

S62036

S62036



S02116

S02116

S02116

S02116

S16001

S16002

S62031

S62031

S62031

S62033

S62033

S62033

S62036

S62036

S62037

S62040

S62041

X63006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

室内土質試験 土粒子の密度試験

室内土質試験 土粒子の密度試験

JIS A 1202 ３個／試料,,

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

室内土質試験 土の粒度試験

室内土質試験 土の粒度試験

沈降分析（ふるい分析含）,,

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

室内土質試験 土の液性限界試験

室内土質試験 土の液性限界試験

JIS A 1205 ６点／試料,,

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

室内土質試験 土の塑性限界試験

室内土質試験 土の塑性限界試験

JIS A 1205 ３個／試料,,

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

標準貫入試験（シルト）

【サウンディング及び原位置試験】

標準貫入試験,粘性土・シルト,

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

標準貫入試験（砂質土）

【サウンディング及び原位置試験】

標準貫入試験,砂・砂質土,

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

標準貫入試験（礫混じり土砂）

【サウンディング及び原位置試験】

標準貫入試験,礫混じり土砂,

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

【足場仮設】

【足場仮設】

平坦地足場,高さ0.3m以下,50ｍ以下

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

【足場仮設】

【足場仮設】

水上足場,水深３ｍ以下,50ｍ以下

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

【準備及び跡片付け】

【準備及び跡片付け】

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】

【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】

4,0

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

【断面図等の作成(一般調査業務費)】

【断面図等の作成(一般調査業務費)】

4,0

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

旅費交通費（調査外業日帰用）

旅費交通費（調査外業日帰用）

ライトバン,45日,2時間

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

5,930

13,900

7,580

3,680

7,017

9,459

14,200

17,200

33,400

7,160

9,430

13,600

63,200

477,000

261,000

89,608

89,608

206,766

試料

試料

試料

試料

時間

日

ｍ

ｍ

ｍ

回

回

回

箇所

箇所

業務

業務

業務

式

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

室内土質試験 土粒子の密度試験

室内土質試験 土粒子の密度試験

JIS A 1202 ３個／試料,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

室内土質試験 土粒子の密度試験

JIS A 1202 ３個／試料

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

室内土質試験 土の粒度試験

室内土質試験 土の粒度試験

沈降分析（ふるい分析含）,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

室内土質試験 土の粒度試験

沈降分析（ふるい分析含）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

室内土質試験 土の液性限界試験

室内土質試験 土の液性限界試験

JIS A 1205 ６点／試料,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

室内土質試験 土の液性限界試験

JIS A 1205 ６点／試料

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

室内土質試験 土の塑性限界試験

室内土質試験 土の塑性限界試験

JIS A 1205 ３個／試料,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

室内土質試験 土の塑性限界試験

JIS A 1205 ３個／試料

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   5)

5,930

5,930

5,930

13,900

13,900

13,900

7,580

7,580

7,580

3,680

3,680

3,680

備  考

5,930

13,900

7,580

3,680

試料

試料

試料

試料

試料

試料

試料

試料

時間

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

S02116

P45120

S02116

P45122

S02116

P45127

S02116

P45128

S16001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P45120

地域資材（Ｐコード）

P45122

地域資材（Ｐコード）

P45127

地域資材（Ｐコード）

P45128

M03102

M03102

運転１時間当たり算出

5.8時間

1.23

機械損料等＋燃料＋運転労務

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方

1)作業区分

2)孔径区分

3)土質区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）

φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

1)作業区分

2)孔径区分

3)土質区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）

φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   5)

1,640

566

4,811

7,017

7,017

9,459

9,459

9,459

14,200

14,200

14,200

4,256

7,055

5,338

17,200

17,200

備  考

1,640

145

28,300

7,690

14,200

53,200

41,500

31,400

17,200

時間

Ｌ

人

各単位

日

供用日

各単位

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

3.900

0.170

1.230

1.000

0.080

0.170

0.170

1.000

数  量

M03102

P34029

R01021

Y00001

S16002

M03102

Y00001

S62031

A30086

R04041

R04042

R04043

S62031

A30087

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 ｍ

1.000 ｍ

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

M03102

運転１日当たり算出

0.0

1.23

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)

φ66

粘性土・シルト

50ｍ以下

鉛直下方

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)

φ66

砂・砂質土

50ｍ以下

鉛直下方

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

1)作業区分

2)孔径区分

3)土質区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）

φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

標準貫入試験（シルト）

【サウンディング及び原位置試験】

標準貫入試験,粘性土・シルト,

1)施工区分

2)規格区分

標準貫入試験

粘性土・シルト

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

標準貫入試験（砂質土）

【サウンディング及び原位置試験】

標準貫入試験,砂・砂質土,

1)施工区分

2)規格区分

標準貫入試験

砂・砂質土

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   3/   5)

17,200

5,320

8,300

6,280

33,400

33,400

33,400

7,980

12,035

9,106

7,160

7,160

7,160

2,128

3,320

2,512

9,430

9,430

9,430

2,660

4,150

3,140

備  考

53,200

41,500

31,400

33,400

53,200

41,500

31,400

7,160

53,200

41,500

31,400

9,430

53,200

41,500

31,400

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

回

回

[各単位]

人

人

人

回

回

[各単位]

人

人

人

単位 単  価

0.100

0.200

0.200

1.000

0.150

0.290

0.290

1.000

0.040

0.080

0.080

1.000

0.050

0.100

0.100

数  量

R04041

R04042

R04043

S62031

A30088

R04041

R04042

R04043

S62033

A30051

R04041

R04042

R04043

S62033

A30052

R04041

R04042

R04043

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)

φ66

礫混じり土砂

50ｍ以下

鉛直下方

標準貫入試験

粘性土・シルト

標準貫入試験

砂・砂質土

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

標準貫入試験（礫混じり土砂）

【サウンディング及び原位置試験】

標準貫入試験,礫混じり土砂,

1)施工区分

2)規格区分

標準貫入試験

礫混じり土砂

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

【足場仮設】

【足場仮設】

平坦地足場,高さ0.3m以下,50ｍ以下

1)施工区分

2)規格

3)深度区分

平坦地足場

板材足場（０．３ｍ以下）

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

【足場仮設】

【足場仮設】

水上足場,水深３ｍ以下,50ｍ以下

1)施工区分

2)規格

3)深度区分

水上足場

水深３ｍ以下 ５０ｍ以下

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

【準備及び跡片付け】

【準備及び跡片付け】

1)準備及び跡片付け

準備及び跡片付け

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   4/   5)

13,600

13,600

13,600

3,192

5,395

4,082

63,200

63,200

63,200

10,375

15,700

477,000

477,000

477,000

41,500

62,800

261,000

261,000

261,000

53,200

41,500

備  考

13,600

53,200

41,500

31,400

63,200

41,500

31,400

477,000

41,500

31,400

261,000

53,200

41,500

回

回

[各単位]

人

人

人

箇所

箇所

箇所

人

人

箇所

箇所

箇所

人

人

業務

業務

業務

人

人

単位 単  価

1.000

0.060

0.130

0.130

1.000

0.250

0.500

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

数  量

S62033

A30053

R04041

R04042

R04043

S62036

A30130

R04042

R04043

S62036

A30137

R04042

R04043

S62037

A30141

R04041

R04042

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 業務

標準貫入試験

礫混じり土砂

平坦地足場

高さ0.3m以下

50ｍ以下

水上足場

水深３ｍ以下

50ｍ以下

計上する

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】

【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】

4,0

1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

資料整理とりまとめ

一般調査業務費

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

【断面図等の作成(一般調査業務費)】

【断面図等の作成(一般調査業務費)】

4,0

1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

断面図等の作成

一般調査業務費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   5/   5)

15,700

89,608

89,608

89,608

89,608

89,608

89,608

備  考

31,400

97,400

97,400

人

業務

業務

業務

業務

業務

業務

単位 単  価

0.500

0.920

0.920

数  量

R04043

S62040

A30153

S62041

A30155

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 業務

1.000 業務

4

0

4

0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

旅費交通費（調査外業日帰用）

旅費交通費（調査外業日帰用）

ライトバン,45日,2時間

1)交通機関区分

2)高速道路往復料金（税別）

3)鉄道往復1人当料金（税別）

4)バス往復1人当料金（税別）

5)船舶往復1人当料金（税別）

6)航空往復1人当料金（税別）

7)ライトバン使用日数

8)時間区分

9)地質調査技師外業日数

10)主任地質調査員外業日数

11)地質調査員外業日数

高速道路等料金

消費税抜き

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

94,365

74,250

38,151

206,766

206,766

備  考

2,097

1,650

157

式

式

日

Ｌ

式

単位 単  価

45.000

45.000

243.000

数  量

X63006

P54301

M28121

P34001

コード

合 計

単 価

1.000 式

ライトバン

2,097円

0円

0円

0円

0円

45日

2時間

18.339日

38.260日

40.260日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

調査業務(解析)

 －

業務積算（調査(解析)）

補正なし 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 0.00％ 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   2)



674,000×53.850

1,036,000×53.850

解析業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費

・・その他原価

・一般管理費等

1.000

1.000

式

式

1,590,000

1,036,000

674,000

674,000

0

362,000

557,000

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 解析作業費

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

674,000

674,000

674,000

674,000

674,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 解析作業費

【既存資料の収集・現地調査】

        4,0

【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】

        4,0

【断面図等の作成(解析等調査業務)】

        4,0

【総合解析とりまとめ】

        4,0,0～3種

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

674,000

674,000

674,000

674,000

97,650

76,912

74,060

425,280

673,902

備  考

674,000

97,650

76,912

74,060

425,280

式

式

式

業務

業務

業務

業務

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

S62042

S62043

S62044

S62045



S62042

S62043

S62044

S62045

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

【既存資料の収集・現地調査】

【既存資料の収集・現地調査】

4,0

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】

【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】

4,0

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

【断面図等の作成(解析等調査業務)】

【断面図等の作成(解析等調査業務)】

4,0

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【総合解析とりまとめ】

【総合解析とりまとめ】

4,0,0～3種

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

97,650

76,912

74,060

425,280

業務

業務

業務

業務

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

【既存資料の収集・現地調査】

【既存資料の収集・現地調査】

4,0

1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

既存資料の収集・現地調査<新積算手法>

解析等調査業務費<新積算手法単価>

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】

【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】

4,0

1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

資料整理とりまとめ<新積算手法>

解析等調査業務費<新積算手法単価>

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

【断面図等の作成(解析等調査業務)】

【断面図等の作成(解析等調査業務)】

4,0

1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

断面図等作成<新積算手法>

解析等調査業務費<新積算手法単価>

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【総合解析とりまとめ】

【総合解析とりまとめ】

4,0,0～3種

1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数

3)試験種目数

総合解析とりまとめ<新積算手法>

解析等調査業務費<新積算手法単価>

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

97,650

97,650

97,650

76,912

76,912

76,912

74,060

74,060

74,060

425,280

425,280

425,280

備  考

105,000

83,600

80,500

443,000

業務

業務

業務

業務

業務

業務

業務

業務

業務

業務

業務

業務

単位 単  価

0.930

0.920

0.920

0.960

数  量

S62042

A30164

S62043

A30165

S62044

A30166

S62045

A30167

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 業務

1.000 業務

1.000 業務

1.000 業務

4

0

4

0

4

0

4

0

0～3種

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

測量業務

測量業務（一般）

業務積算（測量）

補正なし 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 0.00％ 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   2)



5,112,000×0.000

5,112,000×71.100

測量業務価格

・測量作業費

・・直接測量費

・・・直接人件費～機械経費

・・・直接経費(電子成果･安全費除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・・技術管理費

・・・・精度管理費

・・・・成果検定費

・・・直接経費（安全費）

・・・・安全費（率計上）

・・・・安全費（積上）

・・諸経費

・・一括計上価格

・測量調査費

電子成果品作成費対象金額（内数）

往復経費

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

8,740,000

8,740,000

5,112,000

4,549,000

115,000

90,000

358,000

358,000

0

0

0

0

3,634,000

0

0

4,262,000

0

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費～機械経費内訳

直接人件費～機械経費

・直接人件費

・・測量作業

・・・ 測量作業

       ３級基準点測量

・・・ 測量作業

       ４級基準点測量

・・・ 現地作業

現地測量

・・・ 測量作業

路線測量

工  種  名  称 金  額

直接人件費～機械経費内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

4,549,000

4,549,000

4,549,000

4,549,000

111,000

678,000

991,000

2,769,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果･安全費除く)内訳

直接経費(電子成果･安全費除く)

・直接経費(電子成果・安全費除く)

・・直接経費(電子成果・安全費除く)

・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果･安全費除く)内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

115,000

115,000

115,000

115,000

115,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



事業名

精度管理費内訳

精度管理費

・精度管理費

・・精度管理費

・・・ 精度管理費

工  種  名  称 金  額

精度管理費内訳表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

358,000

358,000

358,000

358,000

358,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費～機械経費

・直接人件費

・・測量作業

・・・ 測量作業

       ３級基準点測量

３級基準点測量

計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00

・・・ 測量作業

       ４級基準点測量

４級基準点測量

計上しない,耕地,平地,0.00

・・・ 現地作業

現地測量

現地測量(Ⅰ)

        1/500,平地,耕地,0.00,0.050

現地測量(Ⅱ)

        1/500,平地,耕地,0.00

・・・ 測量作業

路線測量

路線測量 作業計画

路線測量 現地踏査

平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00

路線測量 線形決定

平地,耕地,0.00

路線測量 ＩＰ設置測量

計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0

路線測量 中心線測量

平地,耕地,0.00,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0

路線測量 縦断測量

平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00

路線測量 横断測量

平地,耕地,0.00,45ｍ～75ｍ,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   9号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   3)

4,549,000

4,549,000

4,549,000

111,000

111,458

111,458

678,000

678,018

678,018

991,000

955,133

36,120

991,253

2,769,000

97,290

152,296

252,508

258,970

488,297

358,989

1,160,959

2,769,309

備  考

111,000

111,458

678,000

30,819

991,000

955,133

36,120

2,769,000

97,290

138,451

229,553

235,427

443,906

326,354

1,055,417

式

式

式

点

式

点

式

式

式

式

業務

km

km

km

km

km

km

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

22.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

合 計

合 計

合 計

合 計

S61003

S61004

S61027

S61028

S61014

S61015

S61016

S61017

S61018

S61019

S61020



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果･安全費除く)

・直接経費(電子成果・安全費除く)

・・直接経費(電子成果・安全費除く)

・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,25日,2時間

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   3)

115,000

115,000

115,000

115,000

114,870

114,870

備  考

115,000

114,870

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

S63018



数  量 単位 単  価

事業名

精度管理費

・精度管理費

・・精度管理費

・・・ 精度管理費

精度管理費集計

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   1号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   3/   3)

358,000

358,000

358,000

358,000

358,287

358,287

備  考

358,000

358,287

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

X63002



S61003

S61004

S61014

S61015

S61016

S61017

S61018

S61019

S61020

S61027

S61028

S63018

X63002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

３級基準点測量

３級基準点測量

計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

４級基準点測量

４級基準点測量

計上しない,耕地,平地,0.00

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

路線測量 作業計画

路線測量 作業計画

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

路線測量 現地踏査

路線測量 現地踏査

平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

路線測量 線形決定

路線測量 線形決定

平地,耕地,0.00

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

路線測量 ＩＰ設置測量

路線測量 ＩＰ設置測量

計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

路線測量 中心線測量

路線測量 中心線測量

平地,耕地,0.00,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

路線測量 縦断測量

路線測量 縦断測量

平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

路線測量 横断測量

路線測量 横断測量

平地,耕地,0.00,45ｍ～75ｍ,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

現地測量(Ⅰ)

現地測量(Ⅰ)

1/500,平地,耕地,0.00,0.050

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

現地測量(Ⅱ)

現地測量(Ⅱ)

1/500,平地,耕地,0.00

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

旅費交通費（設計外業日帰用）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,25日,2時間

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

精度管理費集計

精度管理費集計

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

111,458

30,819

97,290

138,451

229,553

235,427

443,906

326,354

1,055,417

955,133

36,120

114,870

358,287

点

点

業務

km

km

km

km

km

km

式

式

式

式

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

３級基準点測量

３級基準点測量

計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00

1)伐採の有無

2)永久標識の設置

3)地域

4)地形

5)地形個別補正

測量主任技師

内業

測量技師

内業

測量技師

外業

測量技師補

内業

測量技師補

外業

測量助手

内業

測量助手

外業

機械経費

2.5%

通信運搬費等

1.5%

材料費

1.0%

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

４級基準点測量

４級基準点測量

計上しない,耕地,平地,0.00

1)伐採の有無

2)地域

3)地形

4)地形個別補正

測量主任技師

内業

測量技師

内業

測量技師

外業

測量技師補

内業

測量技師補

外業

測量助手

内業

測量助手

外業

機械経費

2.5%

通信運搬費等

2.5%

材料費

2.5%

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

路線測量 作業計画

路線測量 作業計画

1)作業条件補正値

歩Ａ

当たり算出

算出数量

20.000 点

歩Ａ

当たり算出

算出数量

35.000 点

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   5)

163,800

235,500

541,650

221,400

424,350

86,500

449,800

53,075

31,845

21,230

2,229,150

111,458

195,847

54,600

117,750

259,050

92,250

202,950

34,600

242,200

25,085

25,085

25,085

1,078,655

30,819

92,564

備  考

54,600

47,100

47,100

36,900

36,900

34,600

34,600

2,123,000

2,123,000

2,123,000

2,176,075

54,600

47,100

47,100

36,900

36,900

34,600

34,600

1,003,400

1,003,400

1,003,400

1,028,485

点

人

人

人

人

人

人

人

点

点

人

人

人

人

人

人

人

点

業務

単位 単  価

3.000

5.000

11.500

6.000

11.500

2.500

13.000

0.025

0.015

0.010

0.090

1.000

2.500

5.500

2.500

5.500

1.000

7.000

0.025

0.025

0.025

0.090

数  量

S61003

R04022

R04023

R04023

R04024

R04024

R04025

R04025

Y00004

Y00004

Y00004

Y70001

S61004

R04022

R04023

R04023

R04024

R04024

R04025

R04025

Y00004

Y00004

Y00004

Y70001

S61014

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

20.000 点

35.000 点

1.000 業務

計上しない

永久標識設置あり

耕地

平地

0.00

計上しない

耕地

平地

0.00

0.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

測量主任技師

内業

測量技師

内業

測量技師補

内業

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

路線測量 現地踏査

路線測量 現地踏査

平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00

1)地形区分

2)地物区分

3)特殊地形の補正値

4)現場条件

5)特殊交通条件による補正値

測量技師

外業

測量技師補

外業

機械経費

2.0%

材料費

7.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

路線測量 線形決定

路線測量 線形決定

平地,耕地,0.00

1)地形区分

2)地物区分

3)特殊地形の補正値

測量主任技師

内業

測量技師

内業

測量技師補

内業

機械経費

1.0%

材料費

2.5%

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

路線測量 ＩＰ設置測量

路線測量 ＩＰ設置測量

計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0

1)IP設置計算の有無

2)地形区分

3)地物区分

4)特殊地形の補正値

5)現場条件

6)特殊交通条件による補正値

7)単曲線数区分

測量技師

内業

測量技師

外業

算出数量

1.000 業務

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 km

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 km

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   2/   5)

32,760

42,390

22,140

97,290

97,290

75,360

51,660

2,540

8,891

138,451

138,451

21,840

122,460

77,490

2,218

5,545

229,553

229,553

22,401

56,520

65,940

備  考

54,600

47,100

36,900

47,100

36,900

127,020

127,020

54,600

47,100

36,900

221,790

221,790

224,008

47,100

47,100

人

人

人

業務

km

人

人

km

km

人

人

人

km

km

人

人

単位 単  価

0.600

0.900

0.600

1.600

1.400

0.020

0.070

0.400

2.600

2.100

0.010

0.025

0.100

1.200

1.400

数  量

R04022

R04023

R04024

S61015

R04023

R04024

Y00004

Y00004

S61016

R04022

R04023

R04024

Y00004

Y00004

Y70001

S61017

R04023

R04023

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 km

1.000 km

1.000 km

平地

耕地

0.00

1,000台未満/12時間

0.00

平地

耕地

0.00

計上する

平地

耕地

0.00

1,000台未満/12時間

0.00

0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

測量技師補

内業

測量技師補

外業

測量助手

外業

機械経費

3.5%

材料費

3.0%

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

路線測量 中心線測量

路線測量 中心線測量

平地,耕地,0.00,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0

1)地形区分

2)地物区分

3)特殊地形の補正値

4)測点間隔

5)現場条件

6)特殊交通条件による補正値

7)単曲線数区分

測量技師

外業

測量技師

内業

測量技師補

外業

測量技師補

内業

測量助手

外業

機械経費

4.0%

材料費

6.0%

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

路線測量 縦断測量

路線測量 縦断測量

平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00

1)地形区分

2)地物区分

3)特殊地形の補正値

4)現場条件

5)特殊交通条件による補正値

測量技師

外業

測量技師

内業

測量技師補

外業

測量技師補

内業

測量助手

外業

測量助手

内業

機械経費

2.5%

材料費

3.0%

算出数量

1.000 km

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 km

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 km

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   3/   5)

36,900

51,660

34,600

8,597

7,369

261,586

235,427

25,422

117,750

84,780

103,320

66,420

76,120

17,936

26,903

493,229

443,906

46,633

75,360

61,230

66,420

40,590

48,440

17,300

7,734

9,280

326,354

326,354

備  考

36,900

36,900

34,600

245,620

245,620

254,217

47,100

47,100

36,900

36,900

34,600

448,390

448,390

466,326

47,100

47,100

36,900

36,900

34,600

34,600

309,340

309,340

人

人

人

km

km

人

人

人

人

人

km

km

人

人

人

人

人

人

km

単位 単  価

1.000

1.400

1.000

0.035

0.030

0.100

2.500

1.800

2.800

1.800

2.200

0.040

0.060

0.100

1.600

1.300

1.800

1.100

1.400

0.500

0.025

0.030

数  量

R04024

R04024

R04025

Y00004

Y00004

Y70001

S61018

R04023

R04023

R04024

R04024

R04025

Y00004

Y00004

Y70001

S61019

R04023

R04023

R04024

R04024

R04025

R04025

Y00004

Y00004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 km

1.000 km

平地

耕地

0.00

20ｍ

1,000台未満/12時間

0.00

0

平地

耕地

0.00

1,000台未満/12時間

0.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

路線測量 横断測量

路線測量 横断測量

平地,耕地,0.00,45ｍ～75ｍ,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0

1)地形区分

2)地物区分

3)特殊地形の補正値

4)幅区分

5)間隔区分

6)現場条件

7)特殊交通条件による補正値

8)単曲線区分

測量技師

外業

測量技師

内業

測量技師補

外業

測量技師補

内業

測量助手

外業

測量助手

内業

機械経費

2.5%

材料費

3.0%

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

現地測量(Ⅰ)

現地測量(Ⅰ)

1/500,平地,耕地,0.00,0.050

1)縮尺区分

2)地形区分

3)地域区分

4)特殊地形の補正値

5)明細計上面積

測量主任技師

内業

測量技師

外業

測量技師

内業

測量技師補

外業

測量技師補

内業

測量助手

外業

機械経費

6.0%

通信運搬費等

0.5%

材料費

2.0%

小計

小計

(10)補正後

精度管理費

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 km

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   4/   5)

31,707

301,440

183,690

265,680

125,460

183,380

51,900

27,789

33,347

1,172,686

1,055,417

113,934

16,380

287,310

146,010

346,860

295,200

283,720

82,529

6,877

27,510

1,492,396

955,133

955,133

955,133

72,900

備  考

317,074

47,100

47,100

36,900

36,900

34,600

34,600

1,111,550

1,111,550

1,139,339

54,600

47,100

47,100

36,900

36,900

34,600

1,375,480

1,375,480

1,375,480

1,458,009

km

人

人

人

人

人

人

km

式

人

人

人

人

人

人

式

単位 単  価

0.100

6.400

3.900

7.200

3.400

5.300

1.500

0.025

0.030

0.100

0.300

6.100

3.100

9.400

8.000

8.200

0.060

0.005

0.020

0.050

数  量

Y70001

S61020

R04023

R04023

R04024

R04024

R04025

R04025

Y00004

Y00004

Y70001

S61027

R04022

R04023

R04023

R04024

R04024

R04025

Y00004

Y00004

Y00004

Y00009

Y00009

Y70001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 km

1.000 式

平地

耕地

0.00

45ｍ～75ｍ

20ｍ

1,000台未満/12時間

0.00

0

1/500

平地

耕地

0.00

0.050

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

現地測量(Ⅱ)

現地測量(Ⅱ)

1/500,平地,耕地,0.00

1)縮尺区分

2)地形区分

3)地域区分

4)特殊地形の補正値

測量主任技師

作業計画（内業）

測量技師

作業計画（内業）

測量技師補

作業計画（内業）

小計

小計

(4)補正後

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

旅費交通費（設計外業日帰用）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,25日,2時間

1)交通機関区分

2)高速道路往復料金（税別）

3)鉄道往復1人当料金（税別）

4)バス往復1人当料金（税別）

5)船舶往復1人当料金（税別）

6)航空往復1人当料金（税別）

7)ライトバン使用日数の入力

8)時間区分

9)設計用技師長外業日数

10)設計用主任技師外業日数

11)設計用技師Ａ外業日数

12)設計用技師Ｂ外業日数

13)設計用技師Ｃ外業日数

14)設計用技術員外業日数

高速道路等料金

消費税抜き

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   5/   5)

10,920

14,130

11,070

36,120

36,120

36,120

36,120

52,425

41,250

21,195

114,870

114,870

備  考

54,600

47,100

36,900

2,097

1,650

157

式

人

人

人

式

式

式

日

Ｌ

式

単位 単  価

0.200

0.300

0.300

25.000

25.000

135.000

数  量

S61028

R04022

R04023

R04024

Y00009

Y00009

S63018

P54301

M28121

P34001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1/500

平地

耕地

0.00

ライトバン

2,097円

0円

0円

0円

0円

25日

2時間

0.000日

0.000日

0.000日

0.000日

0.000日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

精度管理費集計

精度管理費集計

1)精度管理費(自動集計)

精度管理費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 福田頭首工実施設計その２業務

東海農政局

業務名

(   1/   1)

358,287

358,287

358,287

備  考

358,287

式

式

単位 単  価

1.000

数  量

X63002

P53024

コード

合 計

単 価

1.000 式

358,287.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0


