
（第１回変更）

東海農政局

令和５年度

矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事

積 算 書

矢作川総合第二期農地防災事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

合意方式

東海農政局

矢作川総合第二期農地防災事業所

矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事

愛知県豊田市深見町、田茂平町及び西中山町地内

5-136-0854

国債

変更積算

愛知（１）

豊田②

( 〃 )

４１ヶ月

令和５年８月

令和５年８月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

中部電力

包括的単価個別合意方式

項 目 名 内 容

積算書鏡
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

東海農政局

工事名

( 1/ 2)



( 〃 )

ＮＡＴＭ工法、ほろ形R=1.25m

( 〃 )

FRPM管φ2,000mm

( 〃 )

H=15.05ｍ

( 〃 )

事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

北部併設水路（上流）建設工事

( 〃 )

トンネル工

( 〃 )

覆工（内挿管挿入工法）

( 〃 )

仮設工 立坑

( 〃 )

仮設工 バックトンネル

項 目 名 数 量

積算書鏡
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

東海農政局

工事名

( 2/ 2)

( 〃 )
1,557.400
(662.475)
738.760
( 〃 )
1.000
( 〃 )
17.400

備 考

1

2

3

4

( 〃 )

ｍ

( 〃 )

ｍ

( 〃 )

箇所

( 〃 )

ｍ

単位規 格番号 金 額

(2,074,710,000)
2,341,999,000

(1,886,100,000)
2,129,090,000
(188,610,000)
212,909,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

北部併設水路（上流）建設工事

国債

変更積算

一般土木工事

水路トンネル工事

水路トンネル工事

別途計上しない

( 〃 )

中山間地域

高圧・業者持・１年以上

なし

( 〃 )

0.00％

なし

なし

( 〃 )

4週8休以上

( 〃 )

0.00％

( 〃 )

する

( 〃 )

補正なし

( 〃 )

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 4)



工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・・現場管理費（率計上）

・・・・現場管理費（積上）

・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

(1,886,100,000)
2,129,090,000
(1,701,758,000)
1,926,784,000

(1,340,072,000)
1,520,536,000
(958,070,000)
1,039,118,000
(756,797,000)
836,720,000
(201,273,000)
202,398,000
(743,688,000)
887,666,000
(382,002,000)
481,418,000
(265,732,000)
353,206,000

(94,233,000)
106,027,000

( 〃 )
5,836,000

( 〃 )
0

( 〃 )
0

( 〃 )
10,055,000
(3,798,000)
3,878,000

( 〃 )
657,000

(1,691,000)
1,759,000

(1,691,000)
1,759,000

( 〃 )
0

(361,686,000)
406,248,000

(361,686,000)
406,248,000

( 〃 )
0

( 〃 )
0

( 〃 )
0

( 〃 )
0

( 〃 )
0

( 〃 )
0

(184,134,000)
202,107,000

( 〃 )
208,000

( 〃 )
0

( 〃 )
0

( 〃 )
0

(21,000)
42,485,000

( 〃 )
0

(2,257,000)
2,872,000

(0)
15,357,000

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 4)

備 考単位数 量



(1,885,892,000×3.280)
2,128,882,000×3.280

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

法定福利費概算額(工事価格の内数)

( 〃 )
0

( 〃 )
0

(61,857,000)
69,827,000

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 4)

備 考単位数 量



事業名

運搬費～営繕費等

Ｂ × Ｃ × Ｄ

Ｂ ＝ 今回対象金額

Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２

Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額

Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額

Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２

Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値

Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値

現場環境改善費（率計上）

Ｂ × Ｃ × Ｄ

Ｂ ＝ 今回対象金額

Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２

Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額

Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額

Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２

Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値

Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値

現場管理費（率計上）

Ｂ´ × Ｃ × Ｄ

Ｂ´ ＝ 今回対象金額

Ｂ ＝ 率算定対象金額

Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２

Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額

Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額

Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２

Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値

Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値

Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額

一般管理費等

Ｂ × Ｃ × Ｄ

Ｂ ＝ 今回対象金額

Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２

Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額

Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額

Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２

Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値

Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値

106,027,000
1,376,967,000

94,233,000
1,223,802,000

7.70%
7.70%

1,759,000
996,633,000

1,691,000
958,049,000

0.37%
0.37%

406,248,000
1,505,179,000
1,505,178,000

361,686,000
1,340,072,000

26.99%
26.99%

1,340,072,000

202,107,000
1,911,427,000

184,134,000
1,701,758,000

10.72%
10.97%

工事別鏡
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 4)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・トンネル工

・・トンネル掘削工

１方作業

・・トンネル掘削工

２方作業

・・トンネル掘削工

先進ボーリング

・・トンネル掘削工

薬液注入工（シールド接続部）

・・トンネル内挿管工

・・トンネル掘削工

建設発生土処分

・構造物撤去工

・・構造物撤去工

県道進入路部

・耕地撤去工

・・水田撤去工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

(756,797,000)
836,720,000

(756,797,000)
836,720,000

(756,293,000)
836,225,000

( 〃 )
144,521,000

( 〃 )
383,401,000

( 〃 )
3,745,000

( 〃 )
20,732,000

(203,894,000)
227,058,000

(0)
56,768,000

( 〃 )
214,000
( 〃 )

214,000

(290,000)
281,000
(290,000)
281,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・電力設備工

坑外

・・トンネル仮設備工

・・安全費

・・立坑工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

(201,273,000)
202,398,000

(201,273,000)
202,398,000

(201,273,000)
202,398,000

( 〃 )
12,422,000

( 〃 )
137,189,000

( 〃 )
17,987,000
(33,675,000)
34,800,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

事業損失防止施設費内訳

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・事業損失防止施設費

・・防音シート

工 種 名 称 金 額

事業損失防止施設費内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

(265,732,000)
353,206,000

(265,732,000)
353,206,000

(265,732,000)
353,206,000
(264,014,000)
351,488,000

( 〃 )
1,718,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数 量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

( 〃 )
5,836,000

( 〃 )
5,836,000

( 〃 )
5,836,000

( 〃 )
5,836,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

役務費内訳

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

工 種 名 称 金 額

役務費内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

( 〃 )
10,055,000

( 〃 )
10,055,000

( 〃 )
10,055,000

( 〃 )
10,055,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

工 種 名 称 金 額

技術管理費内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

(3,798,000)
3,878,000

(3,798,000)
3,878,000

(3,798,000)
3,878,000
(3,798,000)
3,878,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

営繕費等内訳

営繕費等

・共通仮設（積上げ）

・・営繕費

工 種 名 称 金 額

営繕費等内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

( 〃 )
657,000

( 〃 )
657,000

( 〃 )
657,000
( 〃 )

657,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・一括計上価格

・・環境測定

工 種 名 称 金 額

一括計上価格内訳表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 1)

( 〃 )
208,000

( 〃 )
208,000

( 〃 )
208,000
( 〃 )

208,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・トンネル工

・・トンネル掘削工

１方作業

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段

トンネル掘削（Ccfタイプ）初期掘進

掘削・吹付・金網・鋼製支保工・10段・先受工

トンネル掘削工（D1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・10段

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、待避所２箇所

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、2.9ｍ拡幅

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、坑口左岸離合所

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段、坑口右岸離合所

・・トンネル掘削工

２方作業

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

トンネル掘削（Cタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

トンネル掘削（D1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工

トンネル掘削（D1fタイプ）坑奥掘進、探りノミ含む

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

トンネル掘削（D1fタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

トンネル掘削（D1sfタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

トンネル掘削（D1sfタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、待避所11箇所

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、中央離合所

・・トンネル掘削工

先進ボーリング

先進ボーリング

Ccfタイプ（水平）

先進ボーリング

D1sfタイプ（水平）

先進ボーリング

D1sfタイプ（鉛直）

・・トンネル掘削工

薬液注入工（シールド接続部）

薬液注入工

注入施設据付・解体

薬液注入工

削孔・注入

・・トンネル内挿管工

ＦＲＰＭ管工法

ＦＲＰＭ管工法

・・トンネル掘削工

建設発生土処分

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 4号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 5号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 6号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 7号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 8号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 9号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 10号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 11号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 12号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 13号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 14号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 15号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 68号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 16号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 17号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 18号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 19号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 20号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 21号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 22号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 23号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 69号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 9)

(756,797,000)
836,720,000
(756,293,000)
836,225,000

( 〃 )
144,521,000

( 〃 )
11,127,622

( 〃 )
7,294,361

( 〃 )
55,195,855

( 〃 )
18,136,992

( 〃 )
6,079,326

( 〃 )
2,569,296

( 〃 )
14,227,704

( 〃 )
5,843,365

( 〃 )
24,046,684

( 〃 )
144,521,205

( 〃 )
383,401,000

( 〃 )
300,168,698

( 〃 )
8,874,411

( 〃 )
7,037,820

( 〃 )
5,034,775

( 〃 )
6,985,692

(19,636,474)
16,615,478

(0)
3,021,446

( 〃 )
13,737,460

( 〃 )
21,925,680

(383,401,010)
383,401,460

( 〃 )
3,745,000

( 〃 )
1,085,016

( 〃 )
1,317,035

( 〃 )
1,343,143

( 〃 )
3,745,194

( 〃 )
20,732,000

( 〃 )
1,180,502

( 〃 )
19,551,688

( 〃 )
20,732,190

(203,894,000)
227,058,000
(203,893,795)

0
(0)

227,057,650
(203,893,795)
227,057,650

(0)
56,768,000

備 考

( 〃 )
327,283
( 〃 )

297,729
( 〃 )

295,165
( 〃 )

755,708
( 〃 )

552,666
( 〃 )

321,162
( 〃 )

395,214
( 〃 )

436,072
( 〃 )

414,598

( 〃 )
300,921
( 〃 )

422,591
( 〃 )

586,485
( 〃 )

1,006,955
( 〃 )

997,956
( 〃 )

1,510,498
(0)

1,510,723
( 〃 )

312,215
( 〃 )

353,640

( 〃 )
45,209
( 〃 )
45,415
( 〃 )
27,025

( 〃 )
1,180,502

( 〃 )
187,997

( 〃 )
203,893,795

(0)
227,057,650

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

現場

本

式

式

式

式

1.000

1.000
( 〃 )
34.000
( 〃 )
24.500
( 〃 )

187.000
( 〃 )
24.000
( 〃 )
11.000
( 〃 )
8.000
( 〃 )
36.000
( 〃 )
13.400
( 〃 )
58.000

1.000
( 〃 )

997.500
( 〃 )
21.000
( 〃 )
12.000
( 〃 )
5.000
( 〃 )
7.000

(13.000)
11.000
(0.000)
2.000
( 〃 )
44.000
( 〃 )
62.000

1.000
( 〃 )
24.000
( 〃 )
29.000
( 〃 )
49.700

1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )

104.000

1.000
(1.000)
0.000
(0.000)
1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000068

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000069



数 量 単位 単 価

事業名

建設発生土処分

・構造物撤去工

・・構造物撤去工

県道進入路部

歩車道境界ブロック撤去

ガードパイプ撤去

アスファルト舗装撤去

・耕地撤去工

・・水田撤去工

水田撤去工

水田撤去工

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 70号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 24号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 25号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 26号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 27号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 71号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 9)

(0)
56,767,500

(0)
56,767,500

( 〃 )
214,000
( 〃 )

214,000
( 〃 )
49,686
( 〃 )
56,826
( 〃 )

107,698
( 〃 )

214,210

(290,000)
281,000
(290,000)
281,000
(290,360)

0
(0)

281,027
(290,360)
281,027

備 考

(0)
4,205

( 〃 )
1,911
( 〃 )
2,583
( 〃 )

107,698

( 〃 )
61
(0)
61

m3

式

式

ｍ

ｍ

式

式

式

㎡

㎡

(0.000)
13,500.000

1.000

1.000
( 〃 )
26.000
( 〃 )
22.000
( 〃 )
1.000

1.000

1.000
(4,760.000)

0.000
(0.000)

4,607.000

合 計

合 計

合 計

000070

000024

000025

000026

000027

000071



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・電力設備工

坑外

受電設備

配電設備

・・トンネル仮設備工

トンネル送気設備

トンネル受電設備

トンネル配電設備

トンネル照明設備

トンネル給水設備

吹付プラント設備据付・解体

トンネル排水設備

トンネル軌条設備

トンネル換気設備

トンネル内挿管工

バックトンネル工

天井クレーン据付工

仮設ヤード造成工

・・安全費

交通誘導警備員

・・立坑工

仮設土留工

建設発生土処分

建設発生土処分

建設発生土処分

薬液注入工

二重管ストレーナ工法、立坑側壁部

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 28号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 29号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 30号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 31号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 32号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 33号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 34号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 35号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 36号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 37号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 38号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 39号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 40号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 41号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 42号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 43号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 44号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 45号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 72号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 73号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 46号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 9)

(201,273,000)
202,398,000
(201,273,000)
202,398,000

( 〃 )
12,422,000

( 〃 )
6,020,732

( 〃 )
6,401,355

( 〃 )
12,422,087

( 〃 )
137,189,000

( 〃 )
5,194,180

( 〃 )
1,782,960

( 〃 )
12,985,702

( 〃 )
4,994,348

( 〃 )
3,724,136

( 〃 )
2,672,548

( 〃 )
2,821,823

( 〃 )
37,053,355

( 〃 )
22,989,185

( 〃 )
3,260,458

( 〃 )
8,582,092

( 〃 )
21,578,937

( 〃 )
9,548,979

( 〃 )
137,188,703

( 〃 )
17,987,000

( 〃 )
17,987,224

( 〃 )
17,987,224

(33,675,000)
34,800,000

( 〃 )
27,135,995

( 〃 )
243,886

(0)
31,871

(0)
1,093,040

( 〃 )
6,295,590

(33,675,471)
34,800,382

備 考

( 〃 )
6,020,732

( 〃 )
6,401,355

( 〃 )
5,194,180

( 〃 )
1,782,960

( 〃 )
12,985,702

( 〃 )
4,994,348

( 〃 )
3,724,136

( 〃 )
2,672,548

( 〃 )
2,821,823

( 〃 )
37,053,355

( 〃 )
22,989,185

( 〃 )
3,260,458

( 〃 )
8,582,092

( 〃 )
21,578,937

( 〃 )
9,548,979

( 〃 )
13,922

( 〃 )
27,135,995

( 〃 )
243,886

(0)
31,871

(0)
4,204
( 〃 )

6,295,590

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

基

式

式

式

式

式

式

式

式

人

式

式

式

式

m3

式

1.000

1.000
( 〃 )

1
( 〃 )
1.000

1.000
( 〃 )

1
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

1.000
( 〃 )
1,292

1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
(0.000)
1.000
(0.000)
260.000
( 〃 )
1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

B18341

000029

B18384

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

B19021

000044

000045

000072

000073

000046



数 量 単位 単 価

事業名

事業損失防止施設費

・共通仮設（積上げ）

・・事業損失防止施設費

トンネル防音設備

防音建屋

トンネル防音設備

防音壁

トンネル防音設備

防音壁

トンネル濁水処理施設

沈砂池

存置

騒音・振動調査

騒音、振動

騒音・振動調査

騒音、振動、超低周波音

地下水位調査

六価クロム溶出試験

立坑工 裏込グラウト注入工

水質分析

ウレタン注入工

トンネル防音設備

防音ハウス

・・防音シート

防音シート設置撤去

仮設ヤード

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 47号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 48号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 74号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 49号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 50号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 51号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 75号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 52号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 53号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 54号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 76号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 55号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 9)

(265,732,000)
353,206,000
(265,732,000)
353,206,000
(264,014,000)
351,488,000

( 〃 )
83,878,712
(63,285,337)

0
(0)

69,242,894
( 〃 )

109,392,806
( 〃 )

4,440,877
(328,335)
68,145

(0)
337,218
( 〃 )

2,642,160
( 〃 )
20,025
( 〃 )
26,218

(0)
81,439,195

(264,014,470)
351,488,250

( 〃 )
1,718,000

( 〃 )
1,717,614

( 〃 )
1,717,614

備 考

( 〃 )
83,878,712

( 〃 )
63,285,337

(0)
69,242,894

( 〃 )
109,392,806

( 〃 )
4,440,877

( 〃 )
6,195

(0)
8,029
( 〃 )
2,020
( 〃 )
6,675
( 〃 )
26,218

(0)
81,439,195

( 〃 )
15,474

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

検体

式

式

式

ｍ

1.000

1.000
( 〃 )
1.000
(1.000)
0.000
(0.000)
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

(53.000)
11.000
(0.000)
42.000
( 〃 )

1,308.000
( 〃 )
3.000
( 〃 )
1.000
(0.000)
1.000

1.000
( 〃 )

111.000

合 計

合 計

000047

000048

000074

000049

000050

000051

000075

000052

000053

000054

000076

000055



数 量 単位 単 価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

仮設材輸送

軌条レール、往復計上

仮設材輸送

Ｈ形鋼、往復計上

仮設材輸送

防音設備工 パネル、往復計上

仮設材輸送

防音設備工 鉄骨、往復計上

仮設材輸送

防音設備工 電動シャッター、往復計上

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 56号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 57号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 58号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 59号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 60号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 5/ 9)

( 〃 )
5,836,000

( 〃 )
5,836,000

( 〃 )
5,836,000

( 〃 )
136,875
( 〃 )
23,336
( 〃 )

3,069,222
( 〃 )

2,399,746
( 〃 )

206,882
( 〃 )

5,836,061

備 考

( 〃 )
15,362
( 〃 )
13,259
( 〃 )
35,425
( 〃 )
13,259
( 〃 )
35,425

式

式

ton

ton

ton

ton

ton

1.000

1.000
( 〃 )
8.910
( 〃 )
1.760
( 〃 )
86.640
( 〃 )

180.990
( 〃 )
5.840

合 計

000056

000057

000058

000059

000060



数 量 単位 単 価

事業名

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

電力基本料金

用水基本料金

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 61号

歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 62号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 6/ 9)

( 〃 )
10,055,000

( 〃 )
10,055,000

( 〃 )
10,055,000

( 〃 )
9,948,107

( 〃 )
106,795
( 〃 )

10,054,902

備 考

( 〃 )
9,948,107

( 〃 )
106,795

式

式

式

式

1.000

1.000
( 〃 )

1
( 〃 )
1.000

合 計

B19041

000062



数 量 単位 単 価

事業名

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

継目試験

FRPM管

三軸圧縮試験

薬液注入工

現場透水試験

薬液注入工

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 63号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 64号

歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ]

Ｂ単 65号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 7/ 9)

(3,798,000)
3,878,000
(3,798,000)
3,878,000
(3,798,000)
3,878,000
(1,891,904)
1,972,656

( 〃 )
1,093,624

( 〃 )
812,010

(3,797,538)
3,878,290

備 考

( 〃 )
11,536
( 〃 )

546,812
( 〃 )

135,335

式

式

箇所

試料

回

1.000

1.000
(164)
171

( 〃 )
2.000
( 〃 )
6.000

合 計

B19065

000064

000065



数 量 単位 単 価

事業名

営繕費等

・共通仮設（積上げ）

・・営繕費

火薬庫 歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 66号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 8/ 9)

( 〃 )
657,000
( 〃 )

657,000
( 〃 )

657,000
( 〃 )

656,739
( 〃 )

656,739

備 考

( 〃 )
656,739

式

式

式

1.000

1.000
( 〃 )
1.000

合 計

000066



数 量 単位 単 価

事業名

一括計上価格

・一括計上価格

・・環境測定

環境測定 歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ]

Ｂ単 67号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 9/ 9)

( 〃 )
208,000
( 〃 )

208,000
( 〃 )

208,000
( 〃 )

207,986
( 〃 )

207,986

備 考

( 〃 )
207,986

式

式

式

1.000

1.000
( 〃 )
1.000

合 計

000067



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

トンネル掘削（Ccfタイプ）初期掘進

掘削・吹付・金網・鋼製支保工・10段・先受工

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

トンネル掘削工（D1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・10段

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、待避所２箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、2.9ｍ拡幅

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、坑口左岸離合所

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段、坑口右岸離合所

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

トンネル掘削（Cタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1fタイプ）坑奥掘進、探りノミ含む

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1fタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1sfタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、待避所11箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、中央離合所

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

先進ボーリング

Ccfタイプ（水平）

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

先進ボーリング

D1sfタイプ（水平）

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

先進ボーリング

D1sfタイプ（鉛直）

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

薬液注入工

注入施設据付・解体

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

薬液注入工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 4)

備 考

( 〃 )
327,283

( 〃 )
297,729

( 〃 )
295,165

( 〃 )
755,708

( 〃 )
552,666

( 〃 )
321,162

( 〃 )
395,214

( 〃 )
436,072

( 〃 )
414,598

( 〃 )
300,921

( 〃 )
422,591

( 〃 )
586,485

( 〃 )
1,006,955

( 〃 )
997,956

( 〃 )
1,510,498

( 〃 )
312,215

( 〃 )
353,640

( 〃 )
45,209

( 〃 )
45,415

( 〃 )
27,025

( 〃 )
1,180,502

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

現場

単位 単 価



000023

000024

000025

000026

000027

B18341

000029

B18384

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

B19021

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

削孔・注入

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管工法

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

歩車道境界ブロック撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

ガードパイプ撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

アスファルト舗装撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

水田撤去工

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

受電設備

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

配電設備

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

トンネル送気設備

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

トンネル受電設備

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

トンネル配電設備

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

トンネル照明設備

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

トンネル給水設備

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

吹付プラント設備据付・解体

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

トンネル排水設備

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

トンネル軌条設備

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

トンネル換気設備

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

トンネル内挿管工

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

バックトンネル工

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

天井クレーン据付工

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

仮設ヤード造成工

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

交通誘導警備員

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 4)

備 考

( 〃 )
187,997

( 〃 )
203,893,795

( 〃 )
1,911

( 〃 )
2,583

( 〃 )
107,698

( 〃 )
61

( 〃 )
6,020,732

( 〃 )
6,401,355

( 〃 )
5,194,180

( 〃 )
1,782,960

( 〃 )
12,985,702

( 〃 )
4,994,348

( 〃 )
3,724,136

( 〃 )
2,672,548

( 〃 )
2,821,823

( 〃 )
37,053,355

( 〃 )
22,989,185

( 〃 )
3,260,458

( 〃 )
8,582,092

( 〃 )
21,578,937

( 〃 )
9,548,979

( 〃 )
13,922

本

式

ｍ

ｍ

式

㎡

式

式

式

式

式

式

式

基

式

式

式

式

式

式

式

人

単位 単 価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

B19041

000062

B19065

000064

000065

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

仮設土留工

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

建設発生土処分

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

薬液注入工

二重管ストレーナ工法、立坑側壁部

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音建屋

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音壁

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

トンネル濁水処理施設

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

沈砂池

存置

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

騒音・振動調査

騒音、振動

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

地下水位調査

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

六価クロム溶出試験

立坑工 裏込グラウト注入工

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

水質分析

ウレタン注入工

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

防音シート設置撤去

仮設ヤード

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

仮設材輸送

軌条レール、往復計上

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

仮設材輸送

Ｈ形鋼、往復計上

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

仮設材輸送

防音設備工 パネル、往復計上

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

仮設材輸送

防音設備工 鉄骨、往復計上

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

仮設材輸送

防音設備工 電動シャッター、往復計上

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

電力基本料金

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

用水基本料金

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

継目試験

FRPM管

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

三軸圧縮試験

薬液注入工

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

現場透水試験

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 4)

備 考

( 〃 )
27,135,995

( 〃 )
243,886

( 〃 )
6,295,590

( 〃 )
83,878,712

( 〃 )
63,285,337

( 〃 )
109,392,806

( 〃 )
4,440,877

( 〃 )
6,195

( 〃 )
2,020

( 〃 )
6,675

( 〃 )
26,218

( 〃 )
15,474

( 〃 )
15,362

( 〃 )
13,259

( 〃 )
35,425

( 〃 )
13,259

( 〃 )
35,425

( 〃 )
9,948,107

( 〃 )
106,795

( 〃 )
11,536

( 〃 )
546,812

式

式

式

式

式

式

式

回

回

検体

式

ｍ

ton

ton

ton

ton

ton

式

式

箇所

試料

単位 単 価



000066

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073

000074

000075

000076

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

薬液注入工

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

火薬庫

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

環境測定

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1sfタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管工法

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

建設発生土処分

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

水田撤去工

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

建設発生土処分

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

建設発生土処分

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音壁

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

騒音・振動調査

騒音、振動、超低周波音

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音ハウス

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 4)

備 考

( 〃 )
135,335

( 〃 )
656,739

( 〃 )
207,986

(0)
1,510,723

(0)
227,057,650

(0)
4,205

(0)
61

(0)
31,871

(0)
4,204

(0)
69,242,894

(0)
8,029

(0)
81,439,195

回

式

式

ｍ

式

m3

㎡

式

m3

式

回

式

単位 単 価



000001

T00001

000002

T00002

000003

T00003

000004

T00006

000005

T00007

000006

T00017

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：初期掘進／制御発破20段

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進／制御発破20段

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

トンネル掘削（Ccfタイプ）初期掘進

掘削・吹付・金網・鋼製支保工・10段・先受工

全断面掘削（掘削、吹付、金網、支保工）

Ccfタイプ：初期掘進／制御発破10段、補助工

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

トンネル掘削工（D1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・10段

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1タイプ：坑奥掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、待避所２箇所

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（待避所1方）：坑奥掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 1号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 2号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 6号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 7号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 17号

合意率

0.914423

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 23)

( 〃 )
357,912
( 〃 )

357,912
( 〃 )

327,283

357,912

( 〃 )
325,592
( 〃 )

325,592
( 〃 )

297,729

325,592

( 〃 )
322,788
( 〃 )

322,788
( 〃 )

295,165

322,788

( 〃 )
826,432
( 〃 )

826,432
( 〃 )

755,708

826,432

( 〃 )
604,388
( 〃 )

604,388
( 〃 )

552,666

604,388

( 〃 )
351,218
( 〃 )

351,218
( 〃 )

321,162

351,218

備 考

357,912

325,592

322,788

826,432

604,388

351,218

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ



000007

T00012

000008

T00013

000009

T00014

000010

T00004

000011

T00005

000012

T00008

000013

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

事業名

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、2.9ｍ拡幅

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（2.9ｍ拡幅）：初期掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・10段、坑口左岸離合所

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（坑口左岸離合）：初期掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）初期掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・20段、坑口右岸離合所

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（坑口右岸離合）：初期掘進／制御発破20段

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

トンネル掘削（Cタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

Cタイプ：坑奥掘進

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1タイプ：坑奥掘進

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1fタイプ）坑奥掘進、探りノミ含む

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 12号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 13号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 14号

合意率

0.914421

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 4号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 5号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 8号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 23)

( 〃 )
432,200
( 〃 )

432,200
( 〃 )

395,214

432,200

( 〃 )
476,882
( 〃 )

476,882
( 〃 )

436,072

476,882

( 〃 )
453,399
( 〃 )

453,399
( 〃 )

414,598

453,399

( 〃 )
329,083
( 〃 )

329,083
( 〃 )

300,921

329,083

( 〃 )
462,140
( 〃 )

462,140
( 〃 )

422,591

462,140

( 〃 )
641,372
( 〃 )

641,372
( 〃 )

586,485

641,372

備 考

432,200

476,882

453,399

329,083

462,140

641,372

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ



T00016

000014

T00009

000015

T00010

000016

T00011

000017

T00015

000018

S62031

000019

S62031

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
29.000

事業名

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1fタイプ：坑奥掘進／探りノミ含む、補助工

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1fタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1fタイプ：坑奥掘進、補助工

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1sfタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1sfタイプ：坑奥掘進、補助工

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、待避所11箇所

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（待避所2方）：坑奥掘進

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

トンネル掘削（B1タイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、中央離合所

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（中央離合所）：坑奥掘進

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

先進ボーリング

Ccfタイプ（水平）

【機械ボーリング（地質調査用）】

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,中硬岩,50ｍ以下,水平

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

先進ボーリング

D1sfタイプ（水平）

【機械ボーリング（地質調査用）】

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,中硬岩,50ｍ以下,水平

Ｔ単 16号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 9号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 10号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 11号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 15号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 198号

合意率

0.914421

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 198号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 23)

( 〃 )
1,101,192

( 〃 )
1,101,192

( 〃 )
1,006,955

1,101,192

( 〃 )
1,091,350

( 〃 )
1,091,350

( 〃 )
997,956

1,091,350

( 〃 )
1,651,859

( 〃 )
1,651,859

( 〃 )
1,510,498

1,651,859

( 〃 )
341,434
( 〃 )

341,434
( 〃 )

312,215

341,434

( 〃 )
386,736
( 〃 )

386,736
( 〃 )

353,640

386,736

( 〃 )
49,440
( 〃 )
49,440
( 〃 )
45,209

49,440

( 〃 )
1,433,760

備 考

1,101,192

1,091,350

1,651,859

341,434

386,736

49,440

49,440

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

29.000 ｍ



S62039

000020

S62031

S62031

S62039

000021

T00301

T00302

000022

T00303

T00304

T00305

T00306

P31004

000023

T00501

T00502

T00503

S16004

T00504

T00505

T00506

T00507

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000

( 〃 )
44.700
( 〃 )
5.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
49.700
( 〃 )

104.000
( 〃 )
1.500
( 〃 )
5.900
( 〃 )

19,584.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )

2,684.000
( 〃 )

662.500
( 〃 )
52.000
( 〃 )

166.000
( 〃 )
33.000
( 〃 )

679.900
( 〃 )

2,684.000

事業名

調査孔閉塞

0箇所,1箇所,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

先進ボーリング

D1sfタイプ（鉛直）

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50ｍ以下,鉛直下方

調査孔閉塞

0箇所,1箇所,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

薬液注入工

注入施設据付・解体

薬液注入工（注入施設据付・解体）

削孔

薬液注入工（注入施設据付・解体）

注入

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

薬液注入工

削孔・注入

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

削孔

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

薬液注入外管建込

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

一次注入

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

二次注入

使用電力料金

高圧用業持1年以上

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管工法

ＦＲＰＭ管

内挿用内圧5種・内圧5種

中込め材

ＦＲＰＭ管配管工

ＦＲＰＭ管φ2,000

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

ＦＲＰＭ管浮上防止工

間仕切壁設置工

中込め材注入塩ビ管設置工

中込め材注入工

中継ポンプなし

Ｓ単 204号

合意率

0.914426

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 199号

Ｓ単 200号

Ｓ単 204号

合意率

0.914427

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 50号

Ｔ単 51号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 52号

Ｔ単 53号

Ｔ単 54号

Ｔ単 55号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 65号

Ｔ単 66号

Ｔ単 67号

Ｓ単 143号

Ｔ単 68号

Ｔ単 69号

Ｔ単 70号

Ｔ単 71号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 23)

( 〃 )
6,530
( 〃 )

1,440,290
( 〃 )
45,415

49,665

( 〃 )
1,296,300

( 〃 )
166,000
( 〃 )
6,530
( 〃 )

1,468,830
( 〃 )
27,025

29,554

( 〃 )
516,392
( 〃 )

774,588
( 〃 )

1,290,980
( 〃 )

1,180,502

1,290,980

( 〃 )
15,928,303

( 〃 )
1,334,944

( 〃 )
518,619
( 〃 )

3,250,983
( 〃 )

348,595
( 〃 )

21,381,444
( 〃 )

187,997

205,591

( 〃 )
165,366,048

( 〃 )
24,099,636

( 〃 )
5,070,775

( 〃 )
2,251,600

( 〃 )
12,075,504

( 〃 )
1,989,603

( 〃 )
473,210
( 〃 )

6,857,620

備 考

6,530

29,000

33,200

6,530

516,392

774,588

320,489

12,836

345,746

551,014

17.80

165,366,048

8,979

7,654

43,300

72,744

60,291

696

2,555

業務

ｍ

ｍ

ｍ

業務

現場

現場

現場

本

日

本

日

日

kWh

式

式

m3

ｍ

日

箇所

㎡

ｍ

m3

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

49.700 ｍ

( 〃 )

1.000 現場

( 〃 )

104.000 本

( 〃 )

1.000 式



T00508

000024

SA0878

S02721

SA0221

S02123

000025

S08717

000026

SA0223

S02123

SA0222

SA0221

S02123

SA0103

SA0121

000027

S15003

SA0121

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000

( 〃 )
26.000
( 〃 )
1.300
( 〃 )
1.300
( 〃 )
1.300

( 〃 )
1.000

( 〃 )
28.000
( 〃 )
0.200
( 〃 )
74.000
( 〃 )
3.700
( 〃 )
3.700
( 〃 )
50.000
( 〃 )
50.000

( 〃 )
4,760.000

( 〃 )
77.000

事業名

機械器具損料（トンネル内挿管工）

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

歩車道境界ブロック撤去

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,なし

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,しない

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

産業廃棄物処分費

無筋コンクリート殻

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

ガードパイプ撤去

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

アスファルト舗装撤去

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

産業廃棄物処分費（運搬費込）

汚泥

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

産業廃棄物処分費

アスファルト殻

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

水田撤去工

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

Ｔ単 72号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 233号

Ｓ単 68号

Ｓ単 215号

Ｓ単 62号

合意率

0.914354

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

合意率

0.914336

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 219号

Ｓ単 63号

Ｓ単 218号

Ｓ単 216号

Ｓ単 64号

Ｓ単 207号

Ｓ単 209号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 209号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 5/ 23)

( 〃 )
4,791,361

( 〃 )
222,975,357

( 〃 )
203,893,795

222,975,357

( 〃 )
36,894
( 〃 )
10,780
( 〃 )
1,474
( 〃 )
5,200
( 〃 )
54,348
( 〃 )
1,911

2,090

( 〃 )
2,825
( 〃 )
2,825
( 〃 )
2,583

2,825

( 〃 )
16,727
( 〃 )
5,060
( 〃 )
42,291
( 〃 )
9,024
( 〃 )
12,950
( 〃 )
12,330
( 〃 )
19,395

( 〃 )
117,777
( 〃 )

107,698

117,777

( 〃 )
290,360
( 〃 )
29,868

( 〃 )
320,228
( 〃 )

61

備 考

4,791,361

1,419

8,292

1,134

4,000

2,825

597.4

25,300

571.5

2,439

3,500

246.6

387.9

61

387.9

式

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

式

ｍ

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

( 〃 )

26.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

4,760.000 ㎡



B18341

S18102

S18104

000029

S18106

S18106

S18107

S18107

T00401

T00401

S18112

S18112

S18112

S18112

T00402

S18112

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

P27717

S18115

S18116

S18116

S18105

S18105

S18105

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
5.000
( 〃 )
30.000
( 〃 )
5.000
( 〃 )
30.000
( 〃 )
20.000
( 〃 )
30.000
( 〃 )
10.000
( 〃 )
15.000
( 〃 )
10.000
( 〃 )
30.000
( 〃 )
10.000
( 〃 )
70.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
2.000
( 〃 )
3.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
12.000
( 〃 )
5.000
( 〃 )
2.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
17.000
( 〃 )
3.000
( 〃 )
2.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

受電設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,945日,500,高圧負荷

配電設備(避雷器)

設置～損料～撤去,945日,一般型(8.4kV)

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

配電設備

高圧低圧建柱工

2回線,設置～損料～撤去,945日

高圧低圧建柱工

2回線,設置～損料～撤去,945日

高圧低圧架空線

設置～損料～撤去,945日,5.0mm,5.0mm,なし

高圧低圧架空線

設置～損料～撤去,945日,5.0mm,2.6mm,なし

低圧架空線設備

2回線,低圧3線式, 低圧3線式,設置～損料～撤去,945

低圧架空線設備

2回線,低圧3線式, 低圧3線式,設置～損料～撤去,945

低圧移動電線

三相,2.0,設置～損料～撤去,945日

低圧移動電線

三相,8.0,設置～損料～撤去,945日

低圧移動電線

三相,38,設置～損料～撤去,945日

低圧移動電線

三相,100,設置～損料～撤去,945日

低圧移動電線

三相,125,設置～損料～撤去,945日

低圧移動電線

単相,2.0,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

三相3線式,15,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

三相3線式,37,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

三相3線式,60,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

三相3線式,80,設置～損料～撤去,945日

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,945日

投光器

660－1000W用

柱上変電設備

三相2台,設置～損料～撤去,945日

柱上変圧器設備

設置～損料～撤去,三相,75kVA,945,三相,75kVA,945,なし,-,945

柱上変圧器設備

設置～損料～撤去,三相,100kVA,945,三相,75kVA,945,なし,-,945

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75ｍ

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75ｍ

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75ｍ

合意率

0.910447

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 165号

Ｓ単 167号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 172号

Ｓ単 172号

Ｓ単 173号

Ｓ単 174号

Ｔ単 56号

Ｔ単 56号

Ｓ単 176号

Ｓ単 177号

Ｓ単 178号

Ｓ単 179号

Ｔ単 57号

Ｓ単 180号

Ｓ単 182号

Ｓ単 183号

Ｓ単 184号

Ｓ単 185号

Ｓ単 186号

Ｓ単 187号

Ｓ単 188号

Ｓ単 189号

Ｓ単 190号

Ｓ単 191号

Ｓ単 192号

Ｓ単 168号

Ｓ単 169号

Ｓ単 170号

合意率

0.914422

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 6/ 23)

67

( 〃 )
6,448,491

( 〃 )
135,696
( 〃 )

6,584,187
( 〃 )

6,020,732

6,584,187

( 〃 )
19,635
( 〃 )

117,810
( 〃 )
23,295
( 〃 )

102,540
( 〃 )

204,660
( 〃 )

306,990
( 〃 )
13,630
( 〃 )
25,110
( 〃 )
41,650
( 〃 )

251,550
( 〃 )

107,410
( 〃 )
93,100
( 〃 )
33,273
( 〃 )
33,428
( 〃 )
47,941
( 〃 )

126,448
( 〃 )

345,363
( 〃 )

187,396
( 〃 )

204,617
( 〃 )

399,276
( 〃 )

176,000
( 〃 )

846,870
( 〃 )

1,366,933
( 〃 )

1,507,130
( 〃 )

321,827
( 〃 )
57,819
( 〃 )
38,730
( 〃 )

7,000,431
( 〃 )

6,401,355

7,000,431

備 考

6,448,491

135,696

3,927

3,927

4,659

3,418

10,233

10,233

1,363

1,674

4,165

8,385

10,741

1,330

33,273

33,428

47,941

63,224

115,121

187,396

204,617

33,273

35,200

423,435

1,366,933

1,507,130

18,931

19,273

19,365

式

箇所

箇所

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

台

箇所

箇所

箇所

極

極

極

単位 単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



B18384

S12032

S12032

000031

S18102

S18105

000032

S18111

S18113

S12042

S12042

T00403

S12042

T00403

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

P27717

T00408

T00409

T00410

T00405

T00406

000033

S12041

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1,557.000

( 〃 )
30.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
748.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
5.000
( 〃 )

1,578.000
( 〃 )

1,578.000
( 〃 )

865.000
( 〃 )

713.000
( 〃 )
4.000
( 〃 )
4.000
( 〃 )
2.000
( 〃 )
8.000
( 〃 )
3.000
( 〃 )
2.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
4.000
( 〃 )
3.000
( 〃 )
15.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
30.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

トンネル送気設備

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

送気管損料のみ,150mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),767日,0日

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,150mm,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),903日,0日

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

トンネル受電設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,540日,200,低圧負荷

配電設備(接地工)

B 種,設置～撤去,0本,IV線,38mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

トンネル配電設備

高圧移動電線

3kV,14,設置～損料～撤去,540日

高圧ｹｰﾌﾞﾙ端末処理工

3kV屋内,3心,14

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

損料のみ,14mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

損料のみ,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内動力線(三相3線式)設置・撤去

損料のみ,100mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間945日

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

損料のみ,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内動力線(三相3線式)設置・撤去

損料のみ,100mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間945日

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,1.5まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,7.5,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,15,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,80,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

投光器

660－1000W用

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線5.5mm2,0.75ｍ

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線14mm2,0.75ｍ

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線22mm2,0.75ｍ

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｄ極,Ⅳ線5.5mm2,0.75ｍ

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｄ極,Ⅳ線14mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

トンネル照明設備

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

損料のみ,4.0mm,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 81号

Ｓ単 82号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 166号

Ｓ単 171号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 175号

Ｓ単 181号

Ｓ単 93号

Ｓ単 94号

Ｔ単 58号

Ｓ単 94号

Ｔ単 58号

Ｓ単 95号

Ｓ単 96号

Ｓ単 97号

Ｓ単 98号

Ｓ単 99号

Ｔ単 62号

Ｔ単 63号

Ｔ単 64号

Ｔ単 60号

Ｔ単 61号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 91号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 7/ 23)

( 〃 )
5,454,171

( 〃 )
226,110
( 〃 )

5,680,281
( 〃 )

5,194,180

5,680,281

( 〃 )
1,839,696

( 〃 )
110,124
( 〃 )

1,949,820
( 〃 )

1,782,960

1,949,820

( 〃 )
3,048,100

( 〃 )
19,330
( 〃 )
2,475
( 〃 )

2,652,618
( 〃 )

4,323,720
( 〃 )

1,454,065
( 〃 )

1,953,620
( 〃 )
19,972
( 〃 )
28,432
( 〃 )
25,184
( 〃 )

185,104
( 〃 )

199,347
( 〃 )
70,400
( 〃 )
24,140
( 〃 )
96,968
( 〃 )
73,002
( 〃 )
22,875
( 〃 )
1,627
( 〃 )

14,200,979
( 〃 )

12,985,702

14,200,979

( 〃 )
12,570

備 考

3,503

7,537

1,839,696

110,124

4,075

19,330

495

1,681

2,740

1,681

2,740

4,993

7,108

12,592

23,138

66,449

35,200

24,140

24,242

24,334

1,525

1,627

419

式

ｍ

ｍ

式

箇所

極

式

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

台

極

極

極

極

極

式

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



S12041

T00404

S12043

S12043

S12031

S12031

000034

T00704

S12034

S12034

S16002

P96711

000035

T00019

000036

S12036

S12036

S12036

S12036

S12036

S12036

P31004

000037

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
713.000
( 〃 )

870.000
( 〃 )
19.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
30.000
( 〃 )

1,536.000
( 〃 )

918.000
( 〃 )

321.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
300.000
( 〃 )

300.000
( 〃 )

300.000
( 〃 )

357.000
( 〃 )

300.000
( 〃 )
55.000
( 〃 )

13,322.000

事業名

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

損料のみ,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去

損料のみ,100mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間945日

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

掘削,0ｍ,1,578ｍ,3.7kW,1kW,486日

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

覆工,1,578ｍ,0ｍ,0kW,2kW,113日

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

トンネル給水設備

給水槽据付・撤去（トンネル）

給水管布設・撤去（トンネル）坑外

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),918日,0日

給水管布設・撤去（トンネル）坑内

給水管損料のみ,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),918日,0日

小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

,口径65mm 段数4 全揚程45m,12時間を超え18時間以下の場合

水道料金

121ｍ3超/月

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

吹付プラント設備据付・解体

吹付プラント設備据付・解体

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

トンネル排水設備

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,80mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),302日,0日

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,80mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),467日,0日

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,100mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),642日,0日

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,125mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),787日,0日

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,125mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),942日,0日

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,150mm,坑外,全体工事分単価,損耗期間(Sd),942日,0日

使用電力料金

高圧用業持1年以上

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

トンネル軌条設備

Ｓ単 92号

Ｔ単 59号

Ｓ単 100号

Ｓ単 101号

Ｓ単 79号

Ｓ単 80号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 80号

Ｓ単 83号

Ｓ単 84号

Ｓ単 121号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 18号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 85号

Ｓ単 86号

Ｓ単 87号

Ｓ単 88号

Ｓ単 89号

Ｓ単 90号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 8/ 23)

( 〃 )
1,202,831

( 〃 )
2,389,020

( 〃 )
94,867
( 〃 )
7,108
( 〃 )

1,469,251
( 〃 )

286,101
( 〃 )

5,461,748
( 〃 )

4,994,348

5,461,748

( 〃 )
729,213
( 〃 )
66,930
( 〃 )

1,436,160
( 〃 )

1,740,528
( 〃 )
99,831
( 〃 )

4,072,662
( 〃 )

3,724,136

4,072,662

( 〃 )
2,922,660

( 〃 )
2,922,660

( 〃 )
2,672,548

2,922,660

( 〃 )
216,900
( 〃 )

248,100
( 〃 )

426,300
( 〃 )

803,964
( 〃 )

743,100
( 〃 )

410,410
( 〃 )

237,132
( 〃 )

3,085,906
( 〃 )

2,821,823

3,085,906

備 考

1,687

2,746

4,993

7,108

1,469,251

286,101

729,213

2,231

935

1,896

311

2,922,660

723

827

1,421

2,252

2,477

7,462

17.80

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

式

式

基

ｍ

ｍ

日

m3

基

基

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

kWh

式

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 基

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



T00703

T00715

S16003

T00716

T00717

000038

T00711

T00701

T00712

T00702

T00713

T00714

000039

Y00001

T00509

T00510

Y00001

T00511

T00512

000040

T00201

T00202

T00203

T00204

T00205

T00206

T00207

T00208

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1,600.000

( 〃 )
145.000
( 〃 )

2,209.000
( 〃 )
4.800
( 〃 )
1.000

( 〃 )
942.000
( 〃 )

1,547.000
( 〃 )
20.000
( 〃 )
10.000
( 〃 )

1,547.000
( 〃 )
20.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
2.000

( 〃 )
10.000
( 〃 )
7.400
( 〃 )

130.000
( 〃 )

130.000
( 〃 )
89.000
( 〃 )
80.000
( 〃 )
58.000
( 〃 )
2.000

事業名

軌道（トンネル）

22kgレール、新材（埋め殺し）

軌道（トンネル）

22kgレール、損料（離合所、バックトンネル）

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)]

22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 両開(Y型),交替制補正対象外

ズリピット軌条桟橋

30kgレール、損料

ズリピット軌条桟橋

新材（埋め殺し）、基礎コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

トンネル換気設備

換気装置運転（トンネル）

換気管（坑内（掘削時））

スパイラルダクト

換気管（坑外（掘削時））

スパイラルダクト

換気管（トンネル）

ビニル風管

換気管（坑内（覆工時））

ファスナー型風管

換気管（坑外（覆工時））

ファスナー型風管

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

トンネル内挿管工

坑内設備工（ＦＲＰＭ管工法）

配管設備（ＦＲＰＭ管工法）

通信配線設備（ＦＲＰＭ管工法）

中込め材プラント設備工

注入プラント設備工

サイロ設備工

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

バックトンネル工

バックトンネル１掘削・排土

硬岩

バックトンネル２掘削・排土

硬岩

バックトンネル１発破

バックトンネル２発破

モルタルライニング

バックトンネル１

モルタルライニング

バックトンネル２

ロックボルト工

バックトンネル

鋼製支保工

バックトンネル１

Ｔ単 79号

Ｔ単 88号

Ｓ単 136号

Ｔ単 89号

Ｔ単 90号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 84号

Ｔ単 77号

Ｔ単 85号

Ｔ単 78号

Ｔ単 86号

Ｔ単 87号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 73号

Ｔ単 74号

Ｔ単 75号

Ｔ単 76号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 36号

Ｔ単 37号

Ｔ単 38号

Ｔ単 39号

Ｔ単 40号

Ｔ単 41号

Ｔ単 42号

Ｔ単 43号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 9/ 23)

( 〃 )
37,752,000

( 〃 )
1,443,185

( 〃 )
1,053,693

( 〃 )
9,398
( 〃 )

262,746
( 〃 )

40,521,022
( 〃 )

37,053,355

40,521,022

( 〃 )
18,539,502

( 〃 )
4,449,172

( 〃 )
132,680
( 〃 )
13,560
( 〃 )

1,943,032
( 〃 )
62,700
( 〃 )

25,140,646
( 〃 )

22,989,185

25,140,646

( 〃 )
1,798,578

( 〃 )
482,966

( 〃 )
401,176
( 〃 )

882,870
( 〃 )

3,565,590
( 〃 )

3,260,458

3,565,590

( 〃 )
1,078,530

( 〃 )
1,068,908

( 〃 )
1,901,380

( 〃 )
1,727,570

( 〃 )
636,172
( 〃 )

501,840
( 〃 )

659,750
( 〃 )

171,386

備 考

23,595

9,953

477

1,958

262,746

19,681

2,876

6,634

1,356

1,256

3,135

1,798,578

482,966

401,176

441,435

107,853

144,447

14,626

13,289

7,148

6,273

11,375

85,693

ｍ

ｍ

供用日

ｍ

箇所

式

日

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

式

現場

基

式

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

本

基

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



T00209

SA0102

SA0121

SA0102

SA0121

SA0102

T00213

T00214

000041

T00210

T00211

T00212

000042

T00718

S18062

SA0102

SA0121

SA0141

SA0832

SA0843

S08042

T00705

T00706

B19021

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000
( 〃 )

175.000
( 〃 )

175.000
( 〃 )

175.000
( 〃 )

175.000
( 〃 )

175.000
( 〃 )
10.000
( 〃 )
7.400

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
104.000
( 〃 )

3,560.000
( 〃 )

1,080.000
( 〃 )

1,080.000

( 〃 )
969.000
( 〃 )

441.000
( 〃 )

441.000

( 〃 )
94.000
( 〃 )

1,750.000
( 〃 )
33.000

( 〃 )
1.000

事業名

鋼製支保工

バックトンネル２

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

バックトンネル１閉塞

硬岩

バックトンネル２閉塞

硬岩

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

天井クレーン据付工

天井クレーン据付工

天井クレーン撤去工

ズリ出し（土砂バケット）

トンネル掘削

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

仮設ヤード造成工

コンクリート舗装

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km

以下

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

SP 下層路盤（車道・路肩部）

250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ

ｺﾝ(13)

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし

防草シート敷設

t=0.6mm

高密度ポリエチレン管据付

シングルφ200mm

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

Ｔ単 44号

Ｓ単 205号

Ｓ単 210号

Ｓ単 205号

Ｓ単 210号

Ｓ単 205号

Ｔ単 48号

Ｔ単 49号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 45号

Ｔ単 46号

Ｔ単 47号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 91号

Ｓ単 164号

Ｓ単 206号

Ｓ単 211号

Ｓ単 213号

Ｓ単 231号

Ｓ単 232号

Ｓ単 77号

Ｔ単 81号

Ｔ単 82号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 54号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 10/ 23)

( 〃 )
148,778
( 〃 )
51,520
( 〃 )
96,145
( 〃 )
51,520
( 〃 )
96,145
( 〃 )
51,520
( 〃 )

530,630
( 〃 )

613,460
( 〃 )

9,385,254
( 〃 )

8,582,092

9,385,254

( 〃 )
11,528,946

( 〃 )
324,527
( 〃 )

11,744,946
( 〃 )

23,598,419
( 〃 )

21,578,937

23,598,419

( 〃 )
1,134,328

( 〃 )
726,240
( 〃 )

256,608
( 〃 )

4,060,800

( 〃 )
245,060
( 〃 )

1,022,679
( 〃 )

816,732

( 〃 )
97,102
( 〃 )

1,998,500
( 〃 )
84,579
( 〃 )

10,442,628
( 〃 )

9,548,979

10,442,628

( 〃 )
15,225
( 〃 )
15,225

備 考

148,778

294.4

549.4

294.4

549.4

294.4

53,063

82,900

11,528,946

324,527

11,744,946

10,907

204

237.6

3,760

252.9

2,319

1,852

1,033

1,142

2,563

15,225

基

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

式

基

基

基

式

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 人



000044

SA0103

SA0311

T00101

T00102

T00103

T00104

T00105

T00106

T00107

T00108

T00109

T00110

T00111

T00112

T00113

T00114

T00115

T00116

SA0311

T00117

000045

SA0102

SA0121

SA0161

000046

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
46.000
( 〃 )
46.000

( 〃 )
3.300
( 〃 )
2.200
( 〃 )
4.100
( 〃 )
5.100
( 〃 )
3.000
( 〃 )

260.000
( 〃 )

314.000
( 〃 )
64.000
( 〃 )
10.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
23.000
( 〃 )

187.000
( 〃 )
19.000
( 〃 )
9.000
( 〃 )

187.000
( 〃 )
14.900
( 〃 )
4.700

( 〃 )
59.000

( 〃 )
352.000
( 〃 )

352.000

( 〃 )
352.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

仮設土留工

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

根巻きコンクリート（18N/mm2）

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

ライナープレート区間掘削・排土

土砂Ⅰ

ライナープレート区間掘削・排土

土砂Ⅱ

ライナープレート区間掘削・排土

硬岩

ＮＡＴＭ区間掘削・排土

硬岩

ＮＡＴＭ区間（ズリピット）掘削・排土

硬岩

立坑発破

ライナープレート区間

立坑発破

ＮＡＴＭ区間

立坑発破

ＮＡＴＭ区間：ズリピット

ライナープレート建込み

φ8.8ｍ

グラウトパイプ配管

ライナープレートφ8.8ｍ

裏込めグラウト注入

ライナープレートφ8.8ｍ

モルタルライニング

立坑：ＮＡＴＭ区間

ロックボルト工

立坑：ＮＡＴＭ区間

ファイバーボルト工

立坑：ＮＡＴＭ区間

金網工

立坑：ＮＡＴＭ区間

立坑内仮設階段設置撤去工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

60m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

ズリピット埋戻

クラッシャラン、C-40

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

建設発生土処分

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

薬液注入工

二重管ストレーナ工法、立坑側壁部

合意率

0.914417

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 208号

Ｓ単 223号

Ｔ単 19号

Ｔ単 20号

Ｔ単 21号

Ｔ単 22号

Ｔ単 23号

Ｔ単 24号

Ｔ単 25号

Ｔ単 26号

Ｔ単 27号

Ｔ単 28号

Ｔ単 29号

Ｔ単 30号

Ｔ単 31号

Ｔ単 32号

Ｔ単 33号

Ｔ単 34号

Ｓ単 224号

Ｔ単 35号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 214号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 11/ 23)

( 〃 )
13,922

15,225

( 〃 )
14,766
( 〃 )

1,349,640

( 〃 )
687,410
( 〃 )

610,832
( 〃 )

2,133,714
( 〃 )

2,583,272
( 〃 )

525,783
( 〃 )

2,114,580
( 〃 )

2,553,762
( 〃 )

657,792
( 〃 )

10,923,790
( 〃 )

136,000
( 〃 )

447,626
( 〃 )

1,327,887
( 〃 )

317,794
( 〃 )

210,924
( 〃 )

248,897
( 〃 )

2,098,144
( 〃 )

140,389

( 〃 )
592,537
( 〃 )

29,675,539
( 〃 )

27,135,995

29,675,539

( 〃 )
83,635
( 〃 )

136,541

( 〃 )
46,534
( 〃 )

266,710
( 〃 )

243,886

266,710

備 考

321

29,340

208,306

277,651

520,418

506,524

175,261

8,133

8,133

10,278

1,092,379

136,000

19,462

7,101

16,726

23,436

1,331

140,815

29,870

10,043

237.6

387.9

132.2

式

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

式

m3

㎡

本

本

㎡

ｍ

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

単位 単 価

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



S04037

S04033

P96711

000047

Y00001

SA0103

SA0121

SA0102

SA0121

S01041

SA0311

SA0312

SA0301

S03701

S03701

P96072

P96089

T00825

T00826

T00827

T00828

T00829

T00830

T00831

P96051

P96085

P96087

P96086

P96088

T00823

P96036

P96033

P96076

P96077

P96052

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000
( 〃 )
70.000
( 〃 )

197.000

( 〃 )
168.000
( 〃 )

168.000

( 〃 )
99.000
( 〃 )
99.000

( 〃 )
89.000
( 〃 )
55.000

( 〃 )
97.000
( 〃 )

119.000
( 〃 )
0.970
( 〃 )
0.277
( 〃 )

100.000
( 〃 )

100.000
( 〃 )
91.640
( 〃 )
16.170
( 〃 )

1,099.700
( 〃 )

2,587.400
( 〃 )

107.810
( 〃 )

107.810
( 〃 )

107.810
( 〃 )

107.810
( 〃 )

107.810
( 〃 )

2,157.000
( 〃 )

2,125.000
( 〃 )

4,312.000
( 〃 )

1,460.000
( 〃 )

2,920.000
( 〃 )

2,920.000
( 〃 )

1,442.000
( 〃 )

1,442.000
( 〃 )
1.000

事業名

薬液注入工（注入施設据付・解体）

二重管ストレーナ工法,２セット,

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

複相方式,２セット,500KL未満,2.2ｍ,1.83ｍ,0ｍ,1.5ｍ,978Ｌ

水道料金

121ｍ3超/月

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音建屋

防音建屋（BSK-Aタイプ）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約

17m以下,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

アンカーボルト

L形,M20×500

押え

SS400 150×100×16

鉄骨工場加工

防音壁

鉄骨現場加工

防音壁

鉄骨工場溶接工

防音壁

鉄骨塗装工

防音壁

鉄骨組立工

防音壁

鉄骨解体工

防音壁

鉄骨ボルト本締工

防音壁

鉄骨材賃料(防音ハウス)

供用日数806日

鉄骨材整備費

高力ボルト

F10T M20×65L

一般構造用圧延棒鋼

SS400 径16mm～25mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ12mm～25mm

パネル取付工

防音壁

パネル押さえボルト

M12*60

シーリング材

成型目地材

防音パネル賃料

BSK-A,標準パネル,供用日数806日

防音パネル基本料

BSK-A,標準パネル

防音パネル賃料

ドアパネル,供用日数806日

Ｓ単 76号

Ｓ単 75号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 207号

Ｓ単 209号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 2号

Ｓ単 225号

Ｓ単 228号

Ｓ単 220号

Ｓ単 72号

Ｓ単 73号

Ｔ単 100号

Ｔ単 101号

Ｔ単 102号

Ｔ単 103号

Ｔ単 104号

Ｔ単 105号

Ｔ単 106号

Ｔ単 98号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 12/ 23)

( 〃 )
457,841
( 〃 )

6,365,660
( 〃 )
61,267
( 〃 )

6,884,768
( 〃 )

6,295,590

6,884,768

( 〃 )
41,429
( 〃 )
65,167

( 〃 )
23,522
( 〃 )
38,402

( 〃 )
192,685
( 〃 )

2,287,450

( 〃 )
863,397
( 〃 )

286,195
( 〃 )

182,245
( 〃 )
51,472
( 〃 )
30,000
( 〃 )
33,400
( 〃 )

4,360,323
( 〃 )

256,650
( 〃 )

2,057,539
( 〃 )

2,470,967
( 〃 )

4,443,928
( 〃 )

2,222,072
( 〃 )

1,426,434
( 〃 )

9,120,726
( 〃 )

339,602
( 〃 )

347,277
( 〃 )

297,500
( 〃 )

767,536
( 〃 )

3,260,180
( 〃 )
70,080
( 〃 )

554,800
( 〃 )

27,830,600
( 〃 )

10,094,000
( 〃 )

523,000

備 考

457,841

90,938

311

246.6

387.9

237.6

387.9

2,165

41,590

8,901

2,405

187,881

185,821

300

334

47,581

15,872

1,871

955

41,220

20,611

13,231

84,600

3,150

161

140

178

2,233

24

190

19,300

7,000

523,000

現場

本

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

本

枚

ton

ton

ｍ

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

組

kg

kg

㎡

本

ｍ

㎡

㎡

枚

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式



P96079

P96080

P96081

T00824

T00834

T00835

T00836

T00837

T00821

T00822

SA0103

SA0102

SA0121

S02721

SA0221

S02123

SA0102

SA0121

S01041

000048

Y00001

SA0103

SA0121

SA0102

SA0121

S01041

SA0311

SA0312

SA0311

SA0312

SA0301

S03701

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000
( 〃 )
8.000
( 〃 )
8.000
( 〃 )

1,460.000
( 〃 )

563.500
( 〃 )

563.500
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
6.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
89.000
( 〃 )
89.000
( 〃 )
89.000

( 〃 )
55.000
( 〃 )
55.000
( 〃 )
55.000
( 〃 )

187.000
( 〃 )

187.000

( 〃 )
168.000

( 〃 )
467.000
( 〃 )

467.000

( 〃 )
194.000
( 〃 )

194.000

( 〃 )
175.000
( 〃 )

214.000

( 〃 )
195.000
( 〃 )
19.000

( 〃 )
16.000
( 〃 )

389.000
( 〃 )
3.100

事業名

防音パネル基本料

ドアパネル

防音パネル賃料

ダクトパネル,供用日数806日

防音パネル基本料

ダクトパネル

パネル撤去工

防音壁

屋根ぶき工（防音壁）

屋根撤去工（防音壁）

電動重量シャッター取付工

防音建屋

電動重量シャッター撤去工

防音建屋

換気設備工

防音ハウス・建屋

照明設備工

防音ハウス・建屋

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音壁

4ｍH防音壁（BSK-Aタイプ）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約

17m以下,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

Ｔ単 99号

Ｔ単 108号

Ｔ単 109号

Ｔ単 110号

Ｔ単 111号

Ｔ単 96号

Ｔ単 97号

Ｓ単 207号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 69号

Ｓ単 217号

Ｓ単 65号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 2号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 207号

Ｓ単 209号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 2号

Ｓ単 225号

Ｓ単 228号

Ｓ単 226号

Ｓ単 229号

Ｓ単 220号

Ｓ単 72号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 13/ 23)

( 〃 )
189,000
( 〃 )

6,088,000
( 〃 )

2,208,000
( 〃 )

1,270,200
( 〃 )

1,425,655
( 〃 )

397,831
( 〃 )

2,191,416
( 〃 )
27,769
( 〃 )

515,688
( 〃 )

930,257
( 〃 )
21,947
( 〃 )
21,146
( 〃 )
34,523

( 〃 )
925,650
( 〃 )
77,220
( 〃 )

385,000
( 〃 )
44,431
( 〃 )
72,537

( 〃 )
363,720
( 〃 )

91,728,568
( 〃 )

83,878,712

91,728,568

( 〃 )
115,162
( 〃 )

181,149

( 〃 )
46,094
( 〃 )
75,253

( 〃 )
378,875
( 〃 )

8,900,260

( 〃 )
1,735,695

( 〃 )
557,460

( 〃 )
81,072
( 〃 )

935,545
( 〃 )

582,431

備 考

189,000

761,000

276,000

870

2,530

706

2,191,416

27,769

85,948

930,257

246.6

237.6

387.9

16,830

1,404

7,000

237.6

387.9

2,165

246.6

387.9

237.6

387.9

2,165

41,590

8,901

29,340

5,067

2,405

187,881

枚

枚

枚

㎡

㎡

㎡

基

基

台

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ton

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式



S03701

P96072

P96089

T00825

T00826

T00827

T00828

T00829

T00830

T00831

P96084

P96085

P96087

P96088

T00823

P96036

P96033

P96050

P96077

P96078

P96079

T00824

T00838

T00839

T00840

T00841

SA0103

SA0102

SA0121

S02721

SA0221

S02123

S02721

SA0221

S02123

SA0102

SA0121

S01041

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
3.040
( 〃 )

328.000
( 〃 )

328.000
( 〃 )
27.660
( 〃 )
4.880
( 〃 )

331.920
( 〃 )

780.960
( 〃 )
32.540
( 〃 )
32.540
( 〃 )
32.540
( 〃 )
32.540
( 〃 )
32.540
( 〃 )

651.000
( 〃 )

1,302.000
( 〃 )

906.000
( 〃 )

1,812.000
( 〃 )

1,812.000
( 〃 )

902.000
( 〃 )

902.000
( 〃 )
2.000
( 〃 )
2.000
( 〃 )

906.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )

175.000
( 〃 )

175.000
( 〃 )

175.000

( 〃 )
214.000
( 〃 )

214.000
( 〃 )

214.000
( 〃 )
19.000
( 〃 )
19.000
( 〃 )
19.000
( 〃 )

519.000
( 〃 )

519.000

( 〃 )
467.000

事業名

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

アンカーボルト

L形,M20×500

押え

SS400 150×100×16

鉄骨工場加工

防音壁

鉄骨現場加工

防音壁

鉄骨工場溶接工

防音壁

鉄骨塗装工

防音壁

鉄骨組立工

防音壁

鉄骨解体工

防音壁

鉄骨ボルト本締工

防音壁

鉄骨材賃料(防音壁)

供用日数950日

鉄骨材整備費

高力ボルト

F10T M20×65L

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ12mm～25mm

パネル取付工

防音壁

パネル押さえボルト

M12*60

シーリング材

成型目地材

防音パネル賃料

BSK-A,標準パネル,供用日数950日

防音パネル基本料

BSK-A,標準パネル

防音パネル賃料

ドアパネル,供用日数950日

防音パネル基本料

ドアパネル

パネル撤去工

防音壁

電動重量シャッター取付工

防音壁

電動重量シャッター撤去工

防音壁

電動重量シャッター取付工

防音壁W=10.0ｍ

電動重量シャッター撤去工

防音壁W=10.0ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

産業廃棄物処分費

無筋コンクリート殻

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

Ｓ単 73号

Ｔ単 100号

Ｔ単 101号

Ｔ単 102号

Ｔ単 103号

Ｔ単 104号

Ｔ単 105号

Ｔ単 106号

Ｔ単 98号

Ｔ単 99号

Ｔ単 112号

Ｔ単 113号

Ｔ単 114号

Ｔ単 115号

Ｓ単 207号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 70号

Ｓ単 217号

Ｓ単 65号

Ｓ単 71号

Ｓ単 215号

Ｓ単 62号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 2号

合意率

0.914423

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 14/ 23)

( 〃 )
564,896
( 〃 )
98,400
( 〃 )

109,552
( 〃 )

1,316,090
( 〃 )
77,455
( 〃 )

621,022
( 〃 )

745,817
( 〃 )

1,341,299
( 〃 )

670,682
( 〃 )

430,537
( 〃 )

3,244,238
( 〃 )

102,501
( 〃 )

104,811
( 〃 )

231,756
( 〃 )

2,023,098
( 〃 )
43,488
( 〃 )

344,280
( 〃 )

20,475,400
( 〃 )

6,314,000
( 〃 )

1,234,000
( 〃 )

378,000
( 〃 )

788,220
( 〃 )

1,881,369
( 〃 )
23,918
( 〃 )

4,712,824
( 〃 )
47,837
( 〃 )
43,155
( 〃 )
41,580
( 〃 )
67,883

( 〃 )
4,104,520

( 〃 )
300,456
( 〃 )

1,498,000
( 〃 )

204,630
( 〃 )
21,546
( 〃 )
76,000
( 〃 )

123,314
( 〃 )

201,320

( 〃 )
1,011,055

( 〃 )
69,207,945

( 〃 )
63,285,337

69,207,945

備 考

185,821

300

334

47,581

15,872

1,871

955

41,220

20,611

13,231

99,700

3,150

161

178

2,233

24

190

22,700

7,000

617,000

189,000

870

1,881,369

23,918

4,712,824

47,837

246.6

237.6

387.9

19,180

1,404

7,000

10,770

1,134

4,000

237.6

387.9

2,165

ton

本

枚

ton

ton

ｍ

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

組

kg

㎡

本

ｍ

㎡

㎡

枚

枚

㎡

基

基

基

基

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価



000049

T00801

T00802

P96804

P96805

P96806

S16002

SA0121

S02123

S02123

000050

SA0103

SA0121

SA0161

T00705

S04010

P33030

S18024

P33304

P96824

P18445

SA0102

SA0121

SA0102

S01041

P96825

P96826

T00707

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000
( 〃 )

116.000
( 〃 )

91,137.000
( 〃 )

3,276.000
( 〃 )

9,602.000
( 〃 )

813.000
( 〃 )
26.000

( 〃 )
26.000
( 〃 )
26.000

( 〃 )
299.000
( 〃 )

299.000

( 〃 )
299.000
( 〃 )

416.000
( 〃 )
77.000
( 〃 )
77.000
( 〃 )
70.000
( 〃 )
2.100
( 〃 )
25.000
( 〃 )
0.258
( 〃 )
35.000
( 〃 )
35.000

( 〃 )
35.000
( 〃 )
35.000
( 〃 )
41.000
( 〃 )
71.000
( 〃 )
2.500

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

トンネル濁水処理施設

濁水処理設備設置・撤去

濁水処理設備能力60ｍ3/h

濁水処理設備保守点検

濁水処理用薬剤等

ＰＡＣ

濁水処理用薬剤等

高分子凝集剤

濁水処理用薬剤等

炭酸ガス

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]

,処理能力60m3/h,交替制補正対象外

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km

以下

建設発生土処分費

脱水ケーキ運搬費

建設発生土処分費

脱水ケーキ処分費

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

沈砂池

存置

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

防草シート敷設

t=0.6mm

木杭打設工(機械)

長2.0m、末口9cm

松杭丸太

長2m 末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

横矢板方式土留工(設置・撤去)

設置

松矢板

幅12㎝ 長2m 厚3.0～4.5㎝

全ねじボルト

W1/2、L=1.5ｍ

等辺山形鋼（ＳＳ４００）

中形 厚6～9 辺50～75

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

メッシュタイププラスチック系ネット

2.94kN/ｍ

竹粗朶

径20cm、L=2.7～3.0ｍ

高密度ポリエチレン管据付

シングルφ300mm

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 92号

Ｔ単 93号

Ｓ単 133号

Ｓ単 212号

Ｓ単 66号

Ｓ単 67号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 207号

Ｓ単 209号

Ｓ単 214号

Ｔ単 81号

Ｓ単 74号

Ｓ単 163号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 206号

Ｓ単 2号

Ｔ単 83号

合意率

0.914422

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 15/ 23)

( 〃 )
884,390
( 〃 )

1,138,888
( 〃 )

4,101,165
( 〃 )

3,341,520
( 〃 )

1,920,400
( 〃 )

107,661,525
( 〃 )
72,930

( 〃 )
218,400
( 〃 )

291,200
( 〃 )

119,630,418
( 〃 )

109,392,806

119,630,418

( 〃 )
73,733
( 〃 )

115,982

( 〃 )
39,528
( 〃 )

475,072
( 〃 )

336,028
( 〃 )
63,525
( 〃 )

275,800
( 〃 )

111,300
( 〃 )
4,725
( 〃 )
30,960
( 〃 )
8,316
( 〃 )
13,577

( 〃 )
8,316
( 〃 )
75,775
( 〃 )
18,040
( 〃 )

3,195,000
( 〃 )
10,803
( 〃 )

4,856,480
( 〃 )

4,440,877

4,856,480

備 考

884,390

9,818

45

1,020

200

132,425

2,805

8,400

11,200

246.6

387.9

132.2

1,142

4,364

825

3,940

53,000

189

120,000

237.6

387.9

237.6

2,165

440

45,000

4,321

式

箇所

回

kg

kg

kg

日

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

㎡

本

本

㎡

m3

本

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



000051

T00804

000052

T00803

000053

PE4001

000054

P96819

P96820

000055

T00832

000056

S19003

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
16.000
( 〃 )
16.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

事業名

騒音・振動調査

騒音、振動

騒音・振動調査

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

地下水位調査

地下水位調査

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

六価クロム溶出試験

立坑工 裏込グラウト注入工

六価クロム溶出試験

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

水質分析

ウレタン注入工

過マンガン酸カリウム消費量

ウレタン注入工

pH測定

ウレタン注入工

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

防音シート設置撤去

仮設ヤード

防音シート設置

H=3.6ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

仮設材輸送

軌条レール、往復計上

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 95号

合意率

0.914391

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 94号

合意率

0.91444

歩Ａ

当たり算出

合意率

0.914383

歩Ａ

当たり算出

合意率

0.914411

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 107号

合意率

0.91443

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 193号

合意率

0.914404

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 16/ 23)

( 〃 )
6,775
( 〃 )
6,775
( 〃 )
6,195

6,775

( 〃 )
2,209
( 〃 )
2,209
( 〃 )
2,020

2,209

( 〃 )
7,300
( 〃 )
7,300
( 〃 )
6,675

7,300

( 〃 )
28,000
( 〃 )
672

( 〃 )
28,672
( 〃 )
26,218

28,672

( 〃 )
16,922
( 〃 )
16,922
( 〃 )
15,474

16,922

( 〃 )
16,800

( 〃 )
16,800
( 〃 )
15,362

16,800

備 考

6,775

2,209

7,300

1,750

42

16,922

16,800

回

回

回

回

検体

検体

式

回

回

ｍ

ｍ

ton

ton

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 回

( 〃 )

1.000 回

( 〃 )

1.000 検体

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 ｍ

( 〃 )

1.000 ton



000057

S19003

000058

S19003

000059

S19003

000060

S19003

B19041

S02116

S02116

000062

P96801

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
7,849.000

( 〃 )
1,003.000

( 〃 )
1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

仮設材輸送

Ｈ形鋼、往復計上

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

仮設材輸送

防音設備工 パネル、往復計上

輸送費(仮設材)

上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以

外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

仮設材輸送

防音設備工 鉄骨、往復計上

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

仮設材輸送

防音設備工 電動シャッター、往復計上

輸送費(仮設材)

上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以

外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

電力基本料金

基本電力料

高圧用業持１年以上,,

基本電力料

高圧用業持１年以上,,

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

用水基本料金

水道新規給水負担金

口径20mm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 194号

合意率

0.914413

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 195号

合意率

0.914429

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 194号

合意率

0.914413

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 195号

合意率

0.914429

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 61号

Ｓ単 61号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 17/ 23)

( 〃 )
14,500

( 〃 )
14,500
( 〃 )
13,259

14,500

( 〃 )
38,740

( 〃 )
38,740
( 〃 )
35,425

38,740

( 〃 )
14,500

( 〃 )
14,500
( 〃 )
13,259

14,500

( 〃 )
38,740

( 〃 )
38,740
( 〃 )
35,425

38,740

( 〃 )
9,646,421

( 〃 )
1,232,687

( 〃 )
10,879,108

( 〃 )
9,948,107

10,879,108

( 〃 )
104,000

備 考

14,500

38,740

14,500

38,740

1,229

1,229

104,000

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

式

kW/月

kW/月

式

箇所

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 ton

( 〃 )

1.000 ton

( 〃 )

1.000 ton

( 〃 )

1.000 ton

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



P96802

P96803

B19065

S19011

000064

S62031

S62031

P45153

000065

S62033

000066

S17005

S17005

000067

T00844

T00845

T00843

T00842

コード 名 称（規 格） 数 量

( 〃 )
1.000
( 〃 )
11.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
10.700
( 〃 )
12.300
( 〃 )
2.000

( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000
( 〃 )
1.000

事業名

水道検査手数料

口径20mm

水道基本料金

口径20mm

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

継目試験

FRPM管

管水路継目試験工

FRPM管,2000mm,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

三軸圧縮試験

薬液注入工

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,礫混じり土砂,,50ｍ以下,水平

室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＵ試験

径５０mm ３供試体／試料

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

現場透水試験

薬液注入工

【サウンディング及び原位置試験】

現場透水試験,一重管式,GL-20m以内

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

火薬庫

取扱所損料

損料

火工所損料

損料

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

環境測定

水質分析

濁水処理

水質分析

薬液注入工

水質分析

ウレタン注入工

溶出試験

脱水ケーキ

合意率

0.914419

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 196号

合意率

0.914394

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 201号

Ｓ単 202号

合意率

0.914422

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 203号

合意率

0.914425

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 160号

Ｓ単 161号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 118号

Ｔ単 119号

Ｔ単 117号

Ｔ単 116号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 18/ 23)

( 〃 )
3,000
( 〃 )
9,790
( 〃 )

116,790
( 〃 )

106,795

116,790

( 〃 )
12,616
( 〃 )
12,616
( 〃 )
11,536

12,616

( 〃 )
271,780
( 〃 )

726,192
( 〃 )

198,000
( 〃 )

1,195,972
( 〃 )

546,812

597,986

( 〃 )
148,000
( 〃 )

148,000
( 〃 )

135,335

148,000

( 〃 )
642,600
( 〃 )
75,600
( 〃 )

718,200
( 〃 )

656,739

718,200

( 〃 )
78,000
( 〃 )
11,500
( 〃 )

112,500
( 〃 )
25,450

備 考

3,000

890

12,616

25,400

59,040

99,000

148,000

642,600

75,600

78,000

11,500

112,500

25,450

箇所

月

箇所

箇所

試料

ｍ

ｍ

試料

回

回

式

式

式

式

式

式

式

回

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

( 〃 )

1.000 箇所

( 〃 )

2.000 試料

( 〃 )

1.000 回

( 〃 )

1.000 式

( 〃 )

1.000 式



000068

T00020

000069

T00514

T00502

T00503

S16004

T00504

T00505

T00506

T00507

T00515

000070

SA0102

SA0121

S02123

000071

S15003

SA0121

コード 名 称（規 格） 数 量

(0.000)
1.000

(0.000)
1.000
(0.000)

2,988.000
(0.000)
738.800
(0.000)
58.000
(0.000)
185.000
(0.000)
33.000
(0.000)
756.200
(0.000)

2,988.000
(0.000)
1.000

(0.000)
1.000
(0.000)
1.000
(0.000)
1.000

(0.000)
4,607.000

(0.000)
77.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

トンネル掘削（D1sfタイプ）坑奥掘進

掘削・吹付・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ・金網・鋼製支保工・先受工

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1sfタイプ：坑奥掘進、補助工、ロックボルト継手有

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管工法

ＦＲＰＭ管

内挿用内圧5種・内圧5種

中込め材

ＦＲＰＭ管配管工

ＦＲＰＭ管φ2,000

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

ＦＲＰＭ管浮上防止工

間仕切壁設置工

中込め材注入塩ビ管設置工

中込め材注入工

中継ポンプなし

機械器具損料（トンネル内挿管工）

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

建設発生土処分

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下

建設発生土処分費

岩ズリ

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

水田撤去工

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

合意率

0.914425

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 120号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 121号

Ｔ単 66号

Ｔ単 67号

Ｓ単 143号

Ｔ単 68号

Ｔ単 69号

Ｔ単 70号

Ｔ単 71号

Ｔ単 122号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 205号

Ｓ単 236号

Ｓ単 234号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 209号

合意率

0.910447

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 19/ 23)

( 〃 )
227,450
( 〃 )

207,986

227,450

(0)
1,652,105

(0)
1,652,105

(0)
1,510,723

1,652,105

(0)
184,410,688

(0)
26,829,252

(0)
5,654,775

(0)
2,511,400

(0)
13,457,640

(0)
1,989,603

(0)
526,315

(0)
7,634,340

(0)
5,293,007

(0)
248,307,020

(0)
227,057,650

248,307,020

(0)
294
(0)
929
(0)

3,375
(0)

4,598
(0)

4,205

4,598

(0)
281,027

(0)
29,868

(0)
310,895

(0)
61

67

備 考

1,652,105

184,410,688

8,979

7,654

43,300

72,744

60,291

696

2,555

5,293,007

294.4

929.1

3,375

61

387.9

ｍ

ｍ

式

式

m3

ｍ

日

箇所

㎡

ｍ

m3

式

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

(0.000)ｍ

1.000 ｍ

(0.000)式

1.000 式

(0.000)m3

1.000 m3

(0.000)㎡

4,607.000 ㎡



000072

SA0102

SA0121

SA0161

000073

SA0102

SA0121

S02123

000074

Y00001

SA0103

SA0121

SA0102

SA0121

S01041

SA0311

SA0312

SA0311

SA0312

SA0301

S03701

S03701

P96072

P96089

T00825

T00826

コード 名 称（規 格） 数 量

(0.000)
46.000
(0.000)
46.000

(0.000)
46.000

(0.000)
1.000
(0.000)
1.000
(0.000)
1.000

(0.000)
600.000
(0.000)
600.000

(0.000)
263.000
(0.000)
263.000

(0.000)
237.000
(0.000)
285.000

(0.000)
260.000
(0.000)
19.000

(0.000)
16.000
(0.000)
389.000
(0.000)
3.360
(0.000)
4.550
(0.000)
328.000
(0.000)
328.000
(0.000)
27.660
(0.000)
4.880

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

建設発生土処分

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

建設発生土処分

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下

建設発生土処分費

岩ズリ

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音壁

4ｍH防音壁（BSK-Aタイプ）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約

17m以下,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

アンカーボルト

L形,M20×500

押え

SS400 150×100×16

鉄骨工場加工

防音壁

鉄骨現場加工

防音壁

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 214号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 205号

Ｓ単 236号

Ｓ単 234号

合意率

0.914415

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 207号

Ｓ単 209号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 2号

Ｓ単 225号

Ｓ単 228号

Ｓ単 226号

Ｓ単 229号

Ｓ単 220号

Ｓ単 72号

Ｓ単 73号

Ｔ単 100号

Ｔ単 101号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 20/ 23)

(0)
10,930

(0)
17,843

(0)
6,081

(0)
34,854

(0)
31,871

34,854

(0)
294
(0)
929
(0)

3,375
(0)

4,598
(0)

4,204

4,598

(0)
147,960

(0)
232,740

(0)
62,489

(0)
102,018

(0)
513,105

(0)
11,853,150

(0)
2,314,260

(0)
557,460

(0)
81,072

(0)
935,545

(0)
631,280

(0)
845,486

(0)
98,400

(0)
109,552

(0)
1,316,090

(0)
77,455

備 考

237.6

387.9

132.2

294.4

929.1

3,375

246.6

387.9

237.6

387.9

2,165

41,590

8,901

29,340

5,067

2,405

187,881

185,821

300

334

47,581

15,872

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ton

ton

本

枚

ton

ton

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

単 価

官積算単価

(0.000)式

1.000 式

(0.000)m3

1.000 m3

(0.000)式

1.000 式



T00827

T00828

T00829

T00830

T00831

P96084

P96085

P96087

P96088

T00823

P96036

P96033

P96050

P96077

P96078

P96079

T00824

T00838

T00839

T00840

T00841

SA0103

SA0102

SA0121

S02721

SA0221

S02123

S02721

SA0221

S02123

SA0102

SA0121

S01041

000075

T00805

コード 名 称（規 格） 数 量

(0.000)
331.920
(0.000)
780.960
(0.000)
32.540
(0.000)
32.540
(0.000)
32.540
(0.000)
32.540
(0.000)
32.540
(0.000)
651.000
(0.000)

1,302.000
(0.000)
906.000
(0.000)

1,812.000
(0.000)

1,812.000
(0.000)
902.000
(0.000)
902.000
(0.000)
2.000
(0.000)
2.000
(0.000)
906.000
(0.000)
1.000
(0.000)
1.000
(0.000)
1.000
(0.000)
1.000
(0.000)
237.000
(0.000)
237.000
(0.000)
237.000

(0.000)
285.000
(0.000)
285.000
(0.000)
285.000
(0.000)
19.000
(0.000)
19.000
(0.000)
19.000
(0.000)
666.000
(0.000)
666.000

(0.000)
600.000

(0.000)
1.000

事業名

鉄骨工場溶接工

防音壁

鉄骨塗装工

防音壁

鉄骨組立工

防音壁

鉄骨解体工

防音壁

鉄骨ボルト本締工

防音壁

鉄骨材賃料(防音壁)

供用日数950日

鉄骨材整備費

高力ボルト

F10T M20×65L

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ12mm～25mm

パネル取付工

防音壁

パネル押さえボルト

M12*60

シーリング材

成型目地材

防音パネル賃料

BSK-A,標準パネル,供用日数950日

防音パネル基本料

BSK-A,標準パネル

防音パネル賃料

ドアパネル,供用日数950日

防音パネル基本料

ドアパネル

パネル撤去工

防音壁

電動重量シャッター取付工

防音壁

電動重量シャッター撤去工

防音壁

電動重量シャッター取付工

防音壁W=10.0ｍ

電動重量シャッター撤去工

防音壁W=10.0ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

産業廃棄物処分費

無筋コンクリート殻

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

騒音・振動調査

騒音、振動、超低周波音

騒音・振動調査

騒音、振動、超低周波音

Ｔ単 102号

Ｔ単 103号

Ｔ単 104号

Ｔ単 105号

Ｔ単 106号

Ｔ単 98号

Ｔ単 99号

Ｔ単 112号

Ｔ単 113号

Ｔ単 114号

Ｔ単 115号

Ｓ単 207号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 70号

Ｓ単 217号

Ｓ単 65号

Ｓ単 71号

Ｓ単 215号

Ｓ単 62号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 2号

合意率

0.914423

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 123号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 21/ 23)

(0)
621,022

(0)
745,817

(0)
1,341,299

(0)
670,682

(0)
430,537

(0)
3,244,238

(0)
102,501

(0)
104,811

(0)
231,756

(0)
2,023,098

(0)
43,488

(0)
344,280

(0)
20,475,400

(0)
6,314,000

(0)
1,234,000

(0)
378,000

(0)
788,220

(0)
1,881,369

(0)
23,918

(0)
4,712,824

(0)
47,837

(0)
58,444

(0)
56,311

(0)
91,932

(0)
5,466,300

(0)
400,140

(0)
1,995,000

(0)
204,630

(0)
21,546

(0)
76,000

(0)
158,242

(0)
258,341

(0)
1,299,000

(0)
75,723,045

(0)
69,242,894

75,723,045

(0)
8,781

(0)
8,781

備 考

1,871

955

41,220

20,611

13,231

99,700

3,150

161

178

2,233

24

190

22,700

7,000

617,000

189,000

870

1,881,369

23,918

4,712,824

47,837

246.6

237.6

387.9

19,180

1,404

7,000

10,770

1,134

4,000

237.6

387.9

2,165

8,781

ｍ

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

組

kg

㎡

本

ｍ

㎡

㎡

枚

枚

㎡

基

基

基

基

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

回

回

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価

合 計

(0.000)回

1.000 回



000076

Y00001

SA0103

SA0121

SA0102

SA0121

S01041

SA0311

SA0312

SA0301

S03701

P96072

P96089

T00814

T00815

T00816

T00817

T00818

T00819

T00820

P96051

P96085

P96087

P96086

P96088

T00810

P96074

P96075

P96052

P96079

P96080

P96081

T00811

T00812

T00813

SA0103

コード 名 称（規 格） 数 量

(0.000)
77.000
(0.000)
77.000

(0.000)
50.000
(0.000)
50.000

(0.000)
45.000
(0.000)
23.000

(0.000)
40.000
(0.000)
50.000
(0.000)
0.559
(0.000)
48.000
(0.000)
48.000
(0.000)
38.610
(0.000)
2.030
(0.000)
463.300
(0.000)
975.400
(0.000)
40.640
(0.000)
40.640
(0.000)
40.640
(0.000)
40.640
(0.000)
40.640
(0.000)
813.000
(0.000)

1,169.000
(0.000)

1,626.000
(0.000)
640.000
(0.000)
628.000
(0.000)
628.000
(0.000)
2.000
(0.000)
2.000
(0.000)
4.000
(0.000)
4.000
(0.000)
640.000
(0.000)
4.000
(0.000)
4.000
(0.000)
45.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

トンネル防音設備

防音ハウス

高性能防音ハウス（BSK-Cタイプ）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約

17m以下,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

アンカーボルト

L形,M20×500

押え

SS400 150×100×16

鉄骨工場加工

防音ハウス

鉄骨現場加工

防音ハウス

鉄骨工場溶接工

防音ハウス

鉄骨塗装工

防音ハウス

鉄骨組立工

防音ハウス

鉄骨解体工

防音ハウス

鉄骨ボルト本締工

防音ハウス

鉄骨材賃料(防音ハウス)

供用日数806日

鉄骨材整備費

高力ボルト

F10T M20×65L

一般構造用圧延棒鋼

SS400 径16mm～25mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ12mm～25mm

パネル取付工

防音ハウス

防音パネル賃料

BSK-C,標準パネル,供用日数806日

防音パネル基本料

BSK-C,標準パネル

防音パネル賃料

ドアパネル,供用日数806日

防音パネル基本料

ドアパネル

防音パネル賃料

ダクトパネル,供用日数806日

防音パネル基本料

ダクトパネル

パネル撤去工

防音ハウス

電動重量シャッター取付工

防音ハウス

電動重量シャッター撤去工

防音ハウス

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

合意率

0.914391

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 207号

Ｓ単 209号

Ｓ単 206号

Ｓ単 209号

Ｓ単 2号

Ｓ単 225号

Ｓ単 228号

Ｓ単 220号

Ｓ単 72号

Ｔ単 128号

Ｔ単 129号

Ｔ単 130号

Ｔ単 131号

Ｔ単 132号

Ｔ単 133号

Ｔ単 134号

Ｔ単 124号

Ｔ単 125号

Ｔ単 126号

Ｔ単 127号

Ｓ単 207号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 22/ 23)

(0)
8,029

8,781

(0)
18,988

(0)
29,868

(0)
11,880

(0)
19,395

(0)
97,425

(0)
956,570

(0)
356,040

(0)
120,250

(0)
105,025

(0)
14,400

(0)
16,032

(0)
1,648,531

(0)
28,869

(0)
866,834

(0)
931,507

(0)
1,113,211

(0)
837,021

(0)
537,708

(0)
3,438,144

(0)
128,016

(0)
130,893

(0)
163,660

(0)
289,428

(0)
1,322,240

(0)
41,573,600

(0)
15,072,000

(0)
1,046,000

(0)
378,000

(0)
3,044,000

(0)
1,104,000

(0)
706,560

(0)
4,412,176

(0)
70,800

(0)
11,097

備 考

246.6

387.9

237.6

387.9

2,165

41,590

8,901

2,405

187,881

300

334

42,697

14,221

1,871

955

27,392

20,596

13,231

84,600

3,150

161

140

178

2,066

66,200

24,000

523,000

189,000

761,000

276,000

1,104

1,103,044

17,700

246.6

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ton

本

枚

ton

ton

ｍ

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

組

kg

kg

㎡

㎡

㎡

枚

枚

枚

枚

㎡

基

基

m3

単位 単 価

単 価

官積算単価

(0.000)式

1.000 式



SA0121

S02721

SA0221

S02123

SA0102

S01041

コード 名 称（規 格） 数 量

(0.000)
45.000

(0.000)
23.000
(0.000)
23.000
(0.000)
23.000
(0.000)
86.000
(0.000)
77.000

事業名

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

Ｓ単 209号

Ｓ単 70号

Ｓ単 217号

Ｓ単 65号

Ｓ単 206号

Ｓ単 2号

合意率

1

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 23/ 23)

(0)
17,456

(0)
441,140

(0)
32,292

(0)
161,000

(0)
20,434

(0)
166,705

(0)
81,439,195

(0)
81,439,195

81,439,195

備 考

387.9

19,180

1,404

7,000

237.6

2,165

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

官積算単価



S01041

S01041

S01082

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

骨材ホッパ

骨材ホッパ

15ｍ3×3

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

運転1日当り損料（9欄）

運搬台車 高さ調整付

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

運搬台車 高さ調整付

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

運転1日当り損料（9欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

レバーブロック 15kN×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

接合治具 φ2000用×2台分

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

運転1日当り損料（9欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

自動モルタルプラント 18kw

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

自動モルタルプラント 18kw

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

鋼板製簡易水槽 10m3

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 18)

備 考

1,972

2,165

623

3,402

14,840

4,256

725

4,580

2,320

1,790

148

140

198

578

8,350

6,290

3,370

19,400

111

1,120

1,100

m3

m3

m3

日

日

日

時間

供用日

日

供用日

日

供用日

供用日

供用日

日

供用日

時間

供用日

時間

供用日

供用日

単位 単 価



S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02113

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

運転1日当り損料（9欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

気泡発生装置 3.7kw

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

気泡発生装置 3.7kw

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

セメントサイロ 30t 0.75kw

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

アルカリ中和装置 処理量6m3/h級

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

アルカリ中和装置

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

土砂バケット

土砂バケット

1.0ｍ3級

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

ハンドハンマ

ハンドハンマ

20㎏級

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

空気圧縮機

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

土砂バケット

土砂バケット

2.0ｍ3級

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

運転1日当り換算値損料（13欄）

運転1日当り換算値損料（13欄）

起泡発生機損料

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

６００Ｖキャブタイヤケーブル

６００Ｖキャブタイヤケーブル

(２ＰＮＣＴ) ３心 断面積１５０

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

トンネル世話役

トンネル世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

トンネル作業員

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

トンネル世話役

トンネル世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

トンネル作業員

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

トンネル特殊工（2方）

トンネル特殊工（2方）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 18)

備 考

374

216

1,020

5,120

4,850

553

2,840

567

144

1,850

758

11,800

14,200

7,103

44,415

40,110

30,030

44,415

40,110

30,030

46,991

42,517

日

供用日

時間

供用日

供用日

時間

供用日

供用日

時間

時間

供用日

供用日

日

ｍ

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価



S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S02123

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

トンネル作業員（2方）

トンネル作業員（2方）

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

電工

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

設備機械工

設備機械工

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

とび工

とび工

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

溶接工

溶接工

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

配管工

配管工

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

鉄骨工

鉄骨工

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

塗装工

塗装工

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

板金工

板金工

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

地質調査技師

地質調査技師

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

地質調査員

地質調査員

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

雑品

雑品

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

基本電力料

基本電力料

高圧用業持１年以上,,

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費

産業廃棄物処分費

無筋コンクリート殻

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費（運搬費込）

産業廃棄物処分費（運搬費込）

汚泥

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費

産業廃棄物処分費

アスファルト殻

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 18)

備 考

31,832

28,875

26,670

23,940

23,205

27,510

28,560

29,190

31,605

24,465

15,225

28,560

30,030

29,505

56,490

30,555

5,193,173

1,229

4,000

25,300

3,500

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

各単位

kW/月

m3

m3

m3

単位 単 価



S02123

S02123

S02721

S02721

S02721

S02721

S03701

S03701

S04010

S04033

S04037

S08042

S08717

S12031

S12031

S12032

S12032

S12034

S12034

S12036

S12036

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

建設発生土処分費

建設発生土処分費

脱水ケーキ運搬費

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

建設発生土処分費

建設発生土処分費

脱水ケーキ処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

木杭打設工(機械)

木杭打設工(機械)

長2.0m、末口9cm

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

複相方式,２セット,500KL未満,2.2ｍ,1.83ｍ,0ｍ,1.5ｍ,978Ｌ

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

薬液注入工（注入施設据付・解体）

薬液注入工（注入施設据付・解体）

二重管ストレーナ工法,２セット,

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

掘削,0ｍ,1,578ｍ,3.7kW,1kW,486日

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

覆工,1,578ｍ,0ｍ,0kW,2kW,113日

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

送気管損料のみ,150mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),767日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,150mm,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),903日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

給水管布設・撤去（トンネル）坑外

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),918日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

給水管布設・撤去（トンネル）坑内

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水管損料のみ,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),918日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,80mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),302日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,80mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),467日,0日

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 18)

備 考

7,000

8,400

11,200

8,292

16,830

19,180

10,770

187,881

185,821

4,364

90,938

457,841

1,033

2,825

1,469,251

286,101

3,503

7,537

2,231

935

723

827

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

本

本

現場

㎡

ｍ

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価



S12036

S12036

S12036

S12036

S12041

S12041

S12042

S12042

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

S15003

S16001

S16001

S16001

S16001

S16001

S16002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,100mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),642日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,125mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),787日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,125mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),942日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,150mm,坑外,全体工事分単価,損耗期間(Sd),942日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

損料のみ,4.0mm,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

損料のみ,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

損料のみ,14mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

損料のみ,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,1.5まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,7.5,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,15,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,80,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min,

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]
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歩Ａ・単Ａ
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歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
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金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 5/ 18)

備 考

1,421

2,252

2,477

7,462

419

1,687

495

1,681

4,993

7,108

12,592

23,138

66,449

4,993

7,108

61

11,800

13,700

2,110

12,600

43,566

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

㎡

日

日

時間

日

日

単位 単 価



S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

,40kg級,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

,吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量2m3,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]

,55kW級,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]

,3000L/h,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

,口径65mm 段数4 全揚程45m,12時間を超え18時間以下の場合

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

,風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

,風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq),交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

,供給量2.4L/min,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

,〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 80kg級,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

,処理能力950L/h,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 128号 ＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外
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歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 6/ 18)

備 考

971

5,877

43,383

35,484

110,828

13,958

41,218

67,753

40,954

15,956

79,475

17,785

48,200

1,896

134

2,520

1,375

11,621

3,304

19,724

3,700

8,473

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単 価



S16002

S16002

S16002

S16002

S16003

S16003

S16003

S16003

S16003

S16003

S16003

S16003

S16003

S16004

S16004

S16004

S16004

S16004

S17005

S17005

S17005

S17005

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊

有圧換気扇

有圧換気扇

,90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 132号 ＊＊＊

有圧換気扇

有圧換気扇

,90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 133号 ＊＊＊

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]

,処理能力60m3/h,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量5m3,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)]

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)]

22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 両開(Y型),交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

30kg/m 100m当たり,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊

天井クレーン

天井クレーン

5t吊フレーム・走行装置,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 139号 ＊＊＊

天井クレーン

天井クレーン

5t吊電動ホイスト,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 140号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 141号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 142号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]

測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 143号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

＊＊＊ Ｓ単－ 144号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

＊＊＊ Ｓ単－ 145号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

＊＊＊ Ｓ単－ 146号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA

＊＊＊ Ｓ単－ 147号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

＊＊＊ Ｓ単－ 148号 ＊＊＊

コンクリートポール (通信線用)

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

＊＊＊ Ｓ単－ 149号 ＊＊＊

コンクリート根かせ (バンド付)

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

＊＊＊ Ｓ単－ 150号 ＊＊＊

軽腕金

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

＊＊＊ Ｓ単－ 151号 ＊＊＊

低圧ピンがいし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 7/ 18)

備 考

4,000

172

143

132,425

626

125

477

182

12,900

1,160

426

758

615

43,300

38,300

8,062

6,026

40,000

30,600

5,630

5,170

日

日

日

日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

日

日

日

日

日

本

個

本

単位 単 価



S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17008

S18024

S18062

S18102

S18102

S18104

S18105

S18105

S18105

S18105

S18106

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

低圧ピンがいし

大

＊＊＊ Ｓ単－ 152号 ＊＊＊

低圧引留がいし

低圧引留がいし

７５×６５

＊＊＊ Ｓ単－ 153号 ＊＊＊

亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)

亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)

３８mm2

＊＊＊ Ｓ単－ 154号 ＊＊＊

支線棒

支線棒

１３×２５００

＊＊＊ Ｓ単－ 155号 ＊＊＊

屋外用ビニール絶縁電線

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 断面積１００

＊＊＊ Ｓ単－ 156号 ＊＊＊

屋外用ビニール絶縁電線

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 径 ２.６

＊＊＊ Ｓ単－ 157号 ＊＊＊

６００Ｖビニル絶縁電線

６００Ｖビニル絶縁電線

(ＩＶ) 断面積 １００

＊＊＊ Ｓ単－ 158号 ＊＊＊

受金具

受金具

三線用

＊＊＊ Ｓ単－ 159号 ＊＊＊

低圧線支持具

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

＊＊＊ Ｓ単－ 160号 ＊＊＊

取扱所損料

取扱所損料

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 161号 ＊＊＊

火工所損料

火工所損料

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 162号 ＊＊＊

丸パイプ

丸パイプ

丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,961日

＊＊＊ Ｓ単－ 163号 ＊＊＊

横矢板方式土留工(設置・撤去)

横矢板方式土留工(設置・撤去)

設置

＊＊＊ Ｓ単－ 164号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

＊＊＊ Ｓ単－ 165号 ＊＊＊

高圧引込設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,945日,500,高圧負荷

＊＊＊ Ｓ単－ 166号 ＊＊＊

高圧引込設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,540日,200,低圧負荷

＊＊＊ Ｓ単－ 167号 ＊＊＊

配電設備(避雷器)

配電設備(避雷器)

設置～損料～撤去,945日,一般型(8.4kV)

＊＊＊ Ｓ単－ 168号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 169号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 170号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 171号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

B 種,設置～撤去,0本,IV線,38mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 172号 ＊＊＊

高圧低圧建柱工

高圧低圧建柱工

2回線,設置～損料～撤去,945日

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 8/ 18)

備 考

692

256

482

3,250

1,463

78

1,550

909

280

642,600

75,600

288

3,940

204

6,448,491

1,839,696

135,696

18,931

19,273

19,365

110,124

3,927

個

個

kg

個

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

式

式

ｍ

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

極

極

極

極

ｍ

単位 単 価



S18107

S18107

S18111

S18112

S18112

S18112

S18112

S18112

S18113

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

S18114

S18115

S18116

S18116

S19003

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 173号 ＊＊＊

高圧低圧架空線

高圧低圧架空線

設置～損料～撤去,945日,5.0mm,5.0mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 174号 ＊＊＊

高圧低圧架空線

高圧低圧架空線

設置～損料～撤去,945日,5.0mm,2.6mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 175号 ＊＊＊

高圧移動電線

高圧移動電線

3kV,14,設置～損料～撤去,540日

＊＊＊ Ｓ単－ 176号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,2.0,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 177号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,8.0,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 178号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,38,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 179号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,100,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 180号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

単相,2.0,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 181号 ＊＊＊

高圧ｹｰﾌﾞﾙ端末処理工

高圧ｹｰﾌﾞﾙ端末処理工

3kV屋内,3心,14

＊＊＊ Ｓ単－ 182号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 183号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 184号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 185号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,15,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 186号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,37,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 187号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,60,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 188号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,80,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 189号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 190号 ＊＊＊

柱上変電設備

柱上変電設備

三相2台,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｓ単－ 191号 ＊＊＊

柱上変圧器設備

柱上変圧器設備

設置～損料～撤去,三相,75kVA,945,三相,75kVA,945,なし,-,945

＊＊＊ Ｓ単－ 192号 ＊＊＊

柱上変圧器設備

柱上変圧器設備

設置～損料～撤去,三相,100kVA,945,三相,75kVA,945,なし,-,945

＊＊＊ Ｓ単－ 193号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 9/ 18)

備 考

4,659

3,418

4,075

1,363

1,674

4,165

8,385

1,330

19,330

33,273

33,428

47,941

63,224

115,121

187,396

204,617

33,273

423,435

1,366,933

1,507,130

16,800

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ton

単位 単 価



S19003

S19003

S19011

S41004

S62031

S62031

S62031

S62031

S62031

S62033

S62039

SA0102

SA0102

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

SA0121

SA0121

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 194号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 195号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以

外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 196号 ＊＊＊

管水路継目試験工

管水路継目試験工

FRPM管,2000mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 197号 ＊＊＊

天井クレーン据付工

天井クレーン据付工

,手動式クレーン,5.0ton,23.2人

＊＊＊ Ｓ単－ 198号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,中硬岩,50ｍ以下,水平

＊＊＊ Ｓ単－ 199号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

＊＊＊ Ｓ単－ 200号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50ｍ以下,鉛直下方

＊＊＊ Ｓ単－ 201号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

＊＊＊ Ｓ単－ 202号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,礫混じり土砂,,50ｍ以下,水平

＊＊＊ Ｓ単－ 203号 ＊＊＊

【サウンディング及び原位置試験】

【サウンディング及び原位置試験】

現場透水試験,一重管式,GL-20m以内

＊＊＊ Ｓ単－ 204号 ＊＊＊

調査孔閉塞

【その他間接調査費】

0箇所,1箇所,0箇所

＊＊＊ Ｓ単－ 205号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 206号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 207号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 208号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 209号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｓ単－ 210号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下

＊＊＊ Ｓ単－ 211号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km

以下

＊＊＊ Ｓ単－ 212号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km

以下

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 10/ 18)

備 考

14,500

38,740

12,616

630,147

49,440

29,000

33,200

25,400

59,040

148,000

6,530

294.4

237.6

246.6

321

387.9

549.4

3,760

2,805

ton

ton

箇所

基

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

回

業務

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価



SA0141

SA0161

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

SA0223

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

SA0832

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 213号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 214号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 215号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 216号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 217号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 218号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 219号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 220号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)

＊＊＊ Ｓ単－ 221号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 222号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

＊＊＊ Ｓ単－ 223号 ＊＊＊

根巻きコンクリート（18N/mm2）

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

＊＊＊ Ｓ単－ 224号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

60m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 225号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約

17m以下,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

＊＊＊ Ｓ単－ 226号 ＊＊＊

均しコンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

＊＊＊ Ｓ単－ 227号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 228号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 229号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｓ単－ 230号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｓ単－ 231号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 11/ 18)

備 考

252.9

132.2

1,134

2,439

1,404

571.5

597.4

2,405

37,620

29,980

29,340

29,870

41,590

29,340

9,897

8,901

5,067

4,766

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価



SA0843

SA0878

S02123

S16003

SA0121

T00001

T00002

T00003

T00004

T00005

T00006

T00007

T00008

T00009

T00010

T00011

T00012

T00013

T00014

T00015

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

SP 下層路盤（車道・路肩部）

250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

＊＊＊ Ｓ単－ 232号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ

ｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｓ単－ 233号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック撤去

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 234号 ＊＊＊

建設発生土処分費

建設発生土処分費

岩ズリ

＊＊＊ Ｓ単－ 235号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[低周波騒音計]

騒音･振動計測機器[低周波騒音計]

測定ﾚﾍﾞﾙ1～130dB測定周波数1～20,000Hz,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 236号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：初期掘進／制御発破20段

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進／制御発破20段

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

Cタイプ：坑奥掘進

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、金網、支保工）

Ccfタイプ：初期掘進／制御発破10段、補助工

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1タイプ：坑奥掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1タイプ：坑奥掘進

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1fタイプ：坑奥掘進、補助工

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1sfタイプ：坑奥掘進、補助工

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（待避所2方）：坑奥掘進

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（2.9ｍ拡幅）：初期掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（坑口左岸離合）：初期掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（坑口右岸離合）：初期掘進／制御発破20段

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（中央離合所）：坑奥掘進

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 12/ 18)

備 考

2,319

1,852

1,419

3,375

1,140

929.1

357,912

325,592

322,788

329,083

462,140

826,432

604,388

641,372

1,091,350

1,651,859

341,434

432,200

476,882

453,399

386,736

㎡

㎡

ｍ

m3

供用日

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価



T00016

T00017

T00019

T00101

T00102

T00103

T00104

T00105

T00106

T00107

T00108

T00109

T00110

T00111

T00112

T00113

T00114

T00115

T00116

T00117

T00201

T00202

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1fタイプ：坑奥掘進／探りノミ含む、補助工

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（待避所1方）：坑奥掘進／制御発破10段

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

吹付プラント設備据付・解体

＊＊＊ Ｔ単－ 19号 ＊＊＊

ライナープレート区間掘削・排土

土砂Ⅰ

＊＊＊ Ｔ単－ 20号 ＊＊＊

ライナープレート区間掘削・排土

土砂Ⅱ

＊＊＊ Ｔ単－ 21号 ＊＊＊

ライナープレート区間掘削・排土

硬岩

＊＊＊ Ｔ単－ 22号 ＊＊＊

ＮＡＴＭ区間掘削・排土

硬岩

＊＊＊ Ｔ単－ 23号 ＊＊＊

ＮＡＴＭ区間（ズリピット）掘削・排土

硬岩

＊＊＊ Ｔ単－ 24号 ＊＊＊

立坑発破

ライナープレート区間

＊＊＊ Ｔ単－ 25号 ＊＊＊

立坑発破

ＮＡＴＭ区間

＊＊＊ Ｔ単－ 26号 ＊＊＊

立坑発破

ＮＡＴＭ区間：ズリピット

＊＊＊ Ｔ単－ 27号 ＊＊＊

ライナープレート建込み

φ8.8ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 28号 ＊＊＊

グラウトパイプ配管

ライナープレートφ8.8ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 29号 ＊＊＊

裏込めグラウト注入

ライナープレートφ8.8ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 30号 ＊＊＊

モルタルライニング

立坑：ＮＡＴＭ区間

＊＊＊ Ｔ単－ 31号 ＊＊＊

ロックボルト工

立坑：ＮＡＴＭ区間

＊＊＊ Ｔ単－ 32号 ＊＊＊

ファイバーボルト工

立坑：ＮＡＴＭ区間

＊＊＊ Ｔ単－ 33号 ＊＊＊

金網工

立坑：ＮＡＴＭ区間

＊＊＊ Ｔ単－ 34号 ＊＊＊

立坑内仮設階段設置撤去工

＊＊＊ Ｔ単－ 35号 ＊＊＊

ズリピット埋戻

クラッシャラン、C-40

＊＊＊ Ｔ単－ 36号 ＊＊＊

バックトンネル１掘削・排土

硬岩

＊＊＊ Ｔ単－ 37号 ＊＊＊

バックトンネル２掘削・排土

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 13/ 18)

備 考

1,101,192

351,218

2,922,660

208,306

277,651

520,418

506,524

175,261

8,133

8,133

10,278

1,092,379

136,000

19,462

7,101

16,726

23,436

1,331

140,815

10,043

107,853

ｍ

ｍ

基

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

式

m3

㎡

本

本

㎡

ｍ

m3

ｍ

単位 単 価



T00203

T00204

T00205

T00206

T00207

T00208

T00209

T00210

T00211

T00212

T00213

T00214

T00301

T00302

T00303

T00304

T00305

T00306

T00401

T00402

T00403

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

硬岩

＊＊＊ Ｔ単－ 38号 ＊＊＊

バックトンネル１発破

＊＊＊ Ｔ単－ 39号 ＊＊＊

バックトンネル２発破

＊＊＊ Ｔ単－ 40号 ＊＊＊

モルタルライニング

バックトンネル１

＊＊＊ Ｔ単－ 41号 ＊＊＊

モルタルライニング

バックトンネル２

＊＊＊ Ｔ単－ 42号 ＊＊＊

ロックボルト工

バックトンネル

＊＊＊ Ｔ単－ 43号 ＊＊＊

鋼製支保工

バックトンネル１

＊＊＊ Ｔ単－ 44号 ＊＊＊

鋼製支保工

バックトンネル２

＊＊＊ Ｔ単－ 45号 ＊＊＊

天井クレーン据付工

＊＊＊ Ｔ単－ 46号 ＊＊＊

天井クレーン撤去工

＊＊＊ Ｔ単－ 47号 ＊＊＊

ズリ出し（土砂バケット）

トンネル掘削

＊＊＊ Ｔ単－ 48号 ＊＊＊

バックトンネル１閉塞

硬岩

＊＊＊ Ｔ単－ 49号 ＊＊＊

バックトンネル２閉塞

硬岩

＊＊＊ Ｔ単－ 50号 ＊＊＊

薬液注入工（注入施設据付・解体）

削孔

＊＊＊ Ｔ単－ 51号 ＊＊＊

薬液注入工（注入施設据付・解体）

注入

＊＊＊ Ｔ単－ 52号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

削孔

＊＊＊ Ｔ単－ 53号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

薬液注入外管建込

＊＊＊ Ｔ単－ 54号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

一次注入

＊＊＊ Ｔ単－ 55号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

二次注入

＊＊＊ Ｔ単－ 56号 ＊＊＊

低圧架空線設備

2回線,低圧3線式, 低圧3線式,設置～損料～撤去,945

＊＊＊ Ｔ単－ 57号 ＊＊＊

低圧移動電線

三相,125,設置～損料～撤去,945日

＊＊＊ Ｔ単－ 58号 ＊＊＊

坑内動力線(三相3線式)設置・撤去

損料のみ,100mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間945日

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 14/ 18)

備 考

144,447

14,626

13,289

7,148

6,273

11,375

85,693

148,778

11,528,946

324,527

11,744,946

53,063

82,900

516,392

774,588

320,489

12,836

345,746

551,014

10,233

10,741

2,740

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

本

基

基

基

基

基

ｍ

ｍ

現場

現場

日

本

日

日

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価



T00404

T00405

T00406

T00408

T00409

T00410

T00501

T00502

T00503

T00504

T00505

T00506

T00507

T00508

T00509

T00510

T00511

T00512

T00701

T00702

T00703

T00704

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 59号 ＊＊＊

坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去

損料のみ,100mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間945日

＊＊＊ Ｔ単－ 60号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｄ極,Ⅳ線5.5mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 61号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｄ極,Ⅳ線14mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 62号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線5.5mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 63号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線14mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 64号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線22mm2,0.75ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 65号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管

内挿用内圧5種・内圧5種

＊＊＊ Ｔ単－ 66号 ＊＊＊

中込め材

＊＊＊ Ｔ単－ 67号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管配管工

ＦＲＰＭ管φ2,000

＊＊＊ Ｔ単－ 68号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管浮上防止工

＊＊＊ Ｔ単－ 69号 ＊＊＊

間仕切壁設置工

＊＊＊ Ｔ単－ 70号 ＊＊＊

中込め材注入塩ビ管設置工

＊＊＊ Ｔ単－ 71号 ＊＊＊

中込め材注入工

中継ポンプなし

＊＊＊ Ｔ単－ 72号 ＊＊＊

機械器具損料（トンネル内挿管工）

＊＊＊ Ｔ単－ 73号 ＊＊＊

配管設備（ＦＲＰＭ管工法）

＊＊＊ Ｔ単－ 74号 ＊＊＊

通信配線設備（ＦＲＰＭ管工法）

＊＊＊ Ｔ単－ 75号 ＊＊＊

注入プラント設備工

＊＊＊ Ｔ単－ 76号 ＊＊＊

サイロ設備工

＊＊＊ Ｔ単－ 77号 ＊＊＊

換気管（坑内（掘削時））

スパイラルダクト

＊＊＊ Ｔ単－ 78号 ＊＊＊

換気管（トンネル）

ビニル風管

＊＊＊ Ｔ単－ 79号 ＊＊＊

軌道（トンネル）

22kgレール、新材（埋め殺し）

＊＊＊ Ｔ単－ 80号 ＊＊＊

給水槽据付・撤去（トンネル）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 15/ 18)

備 考

2,746

1,525

1,627

24,140

24,242

24,334

165,366,048

8,979

7,654

72,744

60,291

696

2,555

4,791,361

1,798,578

482,966

401,176

441,435

2,876

1,356

23,595

ｍ

極

極

極

極

極

式

m3

ｍ

箇所

㎡

ｍ

m3

式

式

式

現場

基

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価



T00705

T00706

T00707

T00711

T00712

T00713

T00714

T00715

T00716

T00717

T00718

T00801

T00802

T00803

T00804

T00821

T00822

T00823

T00824

T00825

T00826

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 81号 ＊＊＊

防草シート敷設

t=0.6mm

＊＊＊ Ｔ単－ 82号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管据付

シングルφ200mm

＊＊＊ Ｔ単－ 83号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管据付

シングルφ300mm

＊＊＊ Ｔ単－ 84号 ＊＊＊

換気装置運転（トンネル）

＊＊＊ Ｔ単－ 85号 ＊＊＊

換気管（坑外（掘削時））

スパイラルダクト

＊＊＊ Ｔ単－ 86号 ＊＊＊

換気管（坑内（覆工時））

ファスナー型風管

＊＊＊ Ｔ単－ 87号 ＊＊＊

換気管（坑外（覆工時））

ファスナー型風管

＊＊＊ Ｔ単－ 88号 ＊＊＊

軌道（トンネル）

22kgレール、損料（離合所、バックトンネル）

＊＊＊ Ｔ単－ 89号 ＊＊＊

ズリピット軌条桟橋

30kgレール、損料

＊＊＊ Ｔ単－ 90号 ＊＊＊

ズリピット軌条桟橋

新材（埋め殺し）、基礎コンクリート

＊＊＊ Ｔ単－ 91号 ＊＊＊

コンクリート舗装

＊＊＊ Ｔ単－ 92号 ＊＊＊

濁水処理設備設置・撤去

濁水処理設備能力60ｍ3/h

＊＊＊ Ｔ単－ 93号 ＊＊＊

濁水処理設備保守点検

＊＊＊ Ｔ単－ 94号 ＊＊＊

地下水位調査

＊＊＊ Ｔ単－ 95号 ＊＊＊

騒音・振動調査

＊＊＊ Ｔ単－ 96号 ＊＊＊

換気設備工

防音ハウス・建屋

＊＊＊ Ｔ単－ 97号 ＊＊＊

照明設備工

防音ハウス・建屋

＊＊＊ Ｔ単－ 98号 ＊＊＊

パネル取付工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 99号 ＊＊＊

パネル撤去工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 100号 ＊＊＊

鉄骨工場加工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 101号 ＊＊＊

鉄骨現場加工

防音壁

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 16/ 18)

備 考

729,213

1,142

2,563

4,321

19,681

6,634

1,256

3,135

9,953

1,958

262,746

10,907

884,390

9,818

2,209

6,775

85,948

930,257

2,233

870

47,581

15,872

基

㎡

ｍ

ｍ

日

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

㎡

箇所

回

回

回

台

式

㎡

㎡

ton

ton

単位 単 価



T00827

T00828

T00829

T00830

T00831

T00832

T00834

T00835

T00836

T00837

T00838

T00839

T00840

T00841

T00842

T00843

T00844

T00845

T00020

T00514

T00515

T00805

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 102号 ＊＊＊

鉄骨工場溶接工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 103号 ＊＊＊

鉄骨塗装工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 104号 ＊＊＊

鉄骨組立工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 105号 ＊＊＊

鉄骨解体工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 106号 ＊＊＊

鉄骨ボルト本締工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 107号 ＊＊＊

防音シート設置

H=3.6ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 108号 ＊＊＊

屋根ぶき工（防音壁）

＊＊＊ Ｔ単－ 109号 ＊＊＊

屋根撤去工（防音壁）

＊＊＊ Ｔ単－ 110号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音建屋

＊＊＊ Ｔ単－ 111号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音建屋

＊＊＊ Ｔ単－ 112号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 113号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音壁

＊＊＊ Ｔ単－ 114号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音壁W=10.0ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 115号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音壁W=10.0ｍ

＊＊＊ Ｔ単－ 116号 ＊＊＊

溶出試験

脱水ケーキ

＊＊＊ Ｔ単－ 117号 ＊＊＊

水質分析

ウレタン注入工

＊＊＊ Ｔ単－ 118号 ＊＊＊

水質分析

濁水処理

＊＊＊ Ｔ単－ 119号 ＊＊＊

水質分析

薬液注入工

＊＊＊ Ｔ単－ 120号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1sfタイプ：坑奥掘進、補助工、ロックボルト継手有

＊＊＊ Ｔ単－ 121号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管

内挿用内圧5種・内圧5種

＊＊＊ Ｔ単－ 122号 ＊＊＊

機械器具損料（トンネル内挿管工）

＊＊＊ Ｔ単－ 123号 ＊＊＊

騒音・振動調査

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 17/ 18)

備 考

1,871

955

41,220

20,611

13,231

16,922

2,530

706

2,191,416

27,769

1,881,369

23,918

4,712,824

47,837

25,450

112,500

78,000

11,500

1,652,105

184,410,688

5,293,007

ｍ

㎡

ton

ton

ton

ｍ

㎡

㎡

基

基

基

基

基

基

回

式

式

式

ｍ

式

式

単位 単 価



T00810

T00811

T00812

T00813

T00814

T00815

T00816

T00817

T00818

T00819

T00820

C00001

C00002

C00003

C00004

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

騒音、振動、超低周波音

＊＊＊ Ｔ単－ 124号 ＊＊＊

パネル取付工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 125号 ＊＊＊

パネル撤去工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 126号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 127号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 128号 ＊＊＊

鉄骨工場加工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 129号 ＊＊＊

鉄骨現場加工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 130号 ＊＊＊

鉄骨工場溶接工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 131号 ＊＊＊

鉄骨塗装工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 132号 ＊＊＊

鉄骨組立工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 133号 ＊＊＊

鉄骨解体工

防音ハウス

＊＊＊ Ｔ単－ 134号 ＊＊＊

鉄骨ボルト本締工

防音ハウス

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

＊＊＊ Ｃ単－ 2号 ＊＊＊

使用材料損料

坑内動力線(三相3線式)

＊＊＊ Ｃ単－ 3号 ＊＊＊

使用材料

低圧架空線設備

＊＊＊ Ｃ単－ 4号 ＊＊＊

使用材料損料

坑内動力線(単相3線式)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 18/ 18)

備 考

8,781

2,066

1,104

1,103,044

17,700

42,697

14,221

1,871

955

27,392

20,596

13,231

16,400

2,740

3,639

2,746

回

㎡

㎡

基

基

ton

ton

ｍ

㎡

ton

ton

ton

m3

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

骨材ホッパ

骨材ホッパ

15ｍ3×3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 65)

19,724

19,724

1,972

5,334

15,779

533

21,646

2,165

3,672

809

26,670

31,151

623

3,402

3,402

3,402

備 考

23,205

26,670

23,205

5,334

2,550

142

26,670

3,402

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

日

日

日

単位 単 価

0.850

0.200

0.680

0.100

1.440

5.700

1.000

1.000

数 量

S01041

R01003

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01082

F04081

P34029

R01002

S02111

M96010

S02111

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 各単位

1.000 各単位

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

なし

M96010

容量30t 搬出能力20t/h

3,402円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

骨材ホッパ

15ｍ3×3

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1時間当り損料（9欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

運転1日当り損料（9欄）

運搬台車 高さ調整付

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1日当り損料（9欄）

運搬台車 高さ調整付

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 65)

14,840

14,840

14,840

4,256

4,256

4,256

725

725

725

4,580

4,580

4,580

2,320

2,320

2,320

備 考

14,840

4,256

725

4,580

2,320

日

日

日

時間

時間

供用日

供用日

日

日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

M96011

S02111

M96012

S02111

M96501

S02111

M96503

S02111

M96502

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M96011

15ｍ3×3

14,840円

M96012

容量30t 搬出能力20t/h 12時間・・

4,256円

M96501

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

725円

M96503

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

4,580円

M96502

運搬台車 高さ調整付

2,320円

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

運搬台車 高さ調整付

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

運搬台車 高さ調整付

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

運転1日当り損料（9欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1日当り損料（9欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

レバーブロック 15kN×2台

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

レバーブロック 15kN×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

接合治具 φ2000用×2台分

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

接合治具 φ2000用×2台分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 65)

1,790

1,790

1,790

148

148

148

140

140

140

198

198

198

578

578

578

備 考

1,790

148

140

198

578

供用日

供用日

日

日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02111

M96503

S02111

M96502

S02111

M96503

S02111

M96503

S02111

M96503

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M96503

運搬台車 高さ調整付

1,790円

M96502

電気溶接機 定格電流250A×2台

148円

M96503

電気溶接機 定格電流250A×2台

140円

M96503

レバーブロック 15kN×2台

198円

M96503

接合治具 φ2000用×2台分

578円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

運転1日当り損料（9欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1日当り損料（9欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

自動モルタルプラント 18kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1時間当り損料（9欄）

自動モルタルプラント 18kw

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

自動モルタルプラント 18kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

自動モルタルプラント 18kw

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1時間当り損料（9欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 65)

8,350

8,350

8,350

6,290

6,290

6,290

3,370

3,370

3,370

19,400

19,400

19,400

111

備 考

8,350

6,290

3,370

19,400

111

日

日

供用日

供用日

時間

時間

供用日

供用日

時間

時間

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02111

M96502

S02111

M96503

S02111

M96501

S02111

M96503

S02111

M96501

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M96502

グラウトポンプ φ50 22kw 467・・

8,350円

M96503

グラウトポンプ φ50 22kw 467・・

6,290円

M96501

自動モルタルプラント 18kw

3,370円

M96503

自動モルタルプラント 18kw

19,400円

M96501

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3・・

111円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

鋼板製簡易水槽 10m3

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

鋼板製簡易水槽 10m3

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

運転1日当り損料（9欄）

運転1日当り損料（9欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1日当り損料（9欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

気泡発生装置 3.7kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 5/ 65)

111

111

1,120

1,120

1,120

1,100

1,100

1,100

374

374

374

216

216

216

備 考

1,120

1,100

374

216

供用日

供用日

供用日

供用日

日

日

供用日

供用日

時間

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02111

M96503

S02111

M96503

S02111

M96502

S02111

M96503

S02111

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M96503

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3・・

1,120円

M96503

鋼板製簡易水槽 10m3

1,100円

M96502

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5・・

374円

M96503

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5・・

216円

M96501

気泡発生装置 3.7kw

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)単価の入力

運転1時間当り損料（9欄）

気泡発生装置 3.7kw

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

気泡発生装置 3.7kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

気泡発生装置 3.7kw

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

セメントサイロ 30t 0.75kw

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

セメントサイロ 30t 0.75kw

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

運転1時間当り損料（9欄）

運転1時間当り損料（9欄）

アルカリ中和装置 処理量6m3/h級

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1時間当り損料（9欄）

アルカリ中和装置 処理量6m3/h級

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

供用1日当り損料（11欄）

供用1日当り損料（11欄）

アルカリ中和装置

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

供用1日当り損料（11欄）

アルカリ中和装置

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

土砂バケット

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 6/ 65)

1,020

1,020

1,020

5,120

5,120

5,120

4,850

4,850

4,850

553

553

553

2,840

2,840

2,840

備 考

1,020

5,120

4,850

553

2,840

時間

供用日

供用日

供用日

供用日

時間

時間

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

M96501

S02111

M96503

S02111

M96503

S02111

M96501

S02111

M96503

S02111

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1,020円

M96503

気泡発生装置 3.7kw

5,120円

M96503

セメントサイロ 30t 0.75kw

4,850円

M96501

アルカリ中和装置 処理量6m3/h級

553円

M96503

アルカリ中和装置

2,840円

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

土砂バケット

1.0ｍ3級

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

土砂バケット

1.0ｍ3級

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

ハンドハンマ

ハンドハンマ

20㎏級

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ハンドハンマ

20㎏級

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

空気圧縮機

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

土砂バケット

土砂バケット

2.0ｍ3級

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

土砂バケット

2.0ｍ3級

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 7/ 65)

567

567

567

144

144

144

1,850

1,850

1,850

758

758

758

11,800

11,800

11,800

備 考

567

144

1,850

758

11,800

供用日

時間

時間

時間

時間

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

M96001

S02111

M96002

S02111

M96003

S02111

M96007

S02111

M96013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M96001

1.0ｍ3級

567円

M96002

20㎏級

144円

M96003

排出ガス対策型（第２次基準値・・

1,850円

M96007

2.0ｍ3級

758円

M96013

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平・・

11,800円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

運転1日当り換算値損料（13欄）

運転1日当り換算値損料（13欄）

起泡発生機損料

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

運転1日当り換算値損料（13欄）

起泡発生機損料

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

６００Ｖキャブタイヤケーブル

６００Ｖキャブタイヤケーブル

(２ＰＮＣＴ) ３心 断面積１５０

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖキャブタイヤケーブル

(２ＰＮＣＴ) ３心 断面積１５０

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

トンネル世話役

トンネル世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル特殊工

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

トンネル作業員

トンネル作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 8/ 65)

14,200

14,200

14,200

7,103

7,103

7,103

44,415

44,415

44,415

40,110

40,110

40,110

30,030

30,030

備 考

14,200

7,103

44,415

40,110

30,030

日

日

ｍ

ｍ

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02111

M96004

S02113

W09230

S02115

R01061

S02115

R01062

S02115

R01063

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

M96004

起泡発生機損料

14,200円

W09230

(２ＰＮＣＴ) ３心 断面積１５０

7,103円

R01061

基(C)

R01062

基(C)

R01063

基(C)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

トンネル世話役

トンネル世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル特殊工

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

トンネル作業員

トンネル作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル世話役（2方）

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

トンネル特殊工（2方）

トンネル特殊工（2方）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 9/ 65)

30,030

44,415

44,415

44,415

40,110

40,110

40,110

30,030

30,030

30,030

46,991

46,991

46,991

備 考

44,415

40,110

30,030

46,991

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R01061

S02115

R01062

S02115

R01063

S02115

R96001

S02115

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01061

基(B)

R01062

基(B)

R01063

基(B)

R96001

基(B)

R96002

基(B)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

トンネル特殊工（2方）

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

トンネル作業員（2方）

トンネル作業員（2方）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル作業員（2方）

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

電工

電工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 10/ 65)

42,517

42,517

42,517

31,832

31,832

31,832

28,875

28,875

28,875

26,670

26,670

26,670

23,940

23,940

23,940

備 考

42,517

31,832

28,875

26,670

23,940

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

R96002

S02115

R96003

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

R01013

S02115

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R96003

基(B)

R01001

基(C)

R01002

基(C)

R01013

基(C)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

設備機械工

設備機械工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

設備機械工

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

とび工

とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

とび工

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

溶接工

溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

溶接工

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 11/ 65)

23,205

23,205

23,205

27,510

27,510

27,510

28,560

28,560

28,560

29,190

29,190

29,190

31,605

31,605

31,605

備 考

23,205

27,510

28,560

29,190

31,605

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

R01003

S02115

R01021

S02115

R02019

S02115

R01012

S02115

R01011

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01003

基(C)

R01021

基(C)

R02019

基(C)

R01012

基(C)

R01011

基(C)

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

配管工

配管工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

配管工

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

鉄骨工

鉄骨工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

鉄骨工

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

塗装工

塗装工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

塗装工

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

板金工

板金工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

板金工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 12/ 65)

24,465

24,465

24,465

15,225

15,225

15,225

28,560

28,560

28,560

30,030

30,030

30,030

29,505

29,505

29,505

備 考

24,465

15,225

28,560

30,030

29,505

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R02006

S02115

R01032

S02115

R02002

S02115

R02003

S02115

R02009

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R02006

基(C)

R01032

基(C)

R02002

基(C)

R02003

基(C)

R02009

基(C)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

地質調査技師

地質調査技師

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

地質調査技師

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

地質調査員

地質調査員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

地質調査員

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

雑品

雑品

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

雑品

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

基本電力料

基本電力料

高圧用業持１年以上,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

基本電力料

高圧用業持１年以上

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費

産業廃棄物処分費

無筋コンクリート殻

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

産業廃棄物処分費

無筋コンクリート殻

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 13/ 65)

56,490

56,490

56,490

30,555

30,555

30,555

5,193,173

5,193,173

5,193,173

1,229

1,229

1,229

4,000

備 考

56,490

30,555

5,193,173

1,229

4,000

人

人

人

人

各単位

各単位

kW/月

kW/月

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R04041

S02115

R04043

S02116

P96055

S02116

P31008

S02123

P96037

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R04041

基(C)

R04043

基(C)

地域資材（Ｐコード）

P96055

地域資材（Ｐコード）

P31008

P96037

無筋コンクリート殻

4,000円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費（運搬費込）

産業廃棄物処分費（運搬費込）

汚泥

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

産業廃棄物処分費（運搬費込）

汚泥

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費

産業廃棄物処分費

アスファルト殻

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

産業廃棄物処分費

アスファルト殻

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

産業廃棄物処分費

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

建設発生土処分費

建設発生土処分費

脱水ケーキ運搬費

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設発生土処分費

脱水ケーキ運搬費

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

建設発生土処分費

建設発生土処分費

脱水ケーキ処分費

1)地域資材単価コード

2)資材規格

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 14/ 65)

4,000

4,000

25,300

25,300

25,300

3,500

3,500

3,500

7,000

7,000

7,000

8,400

8,400

8,400

備 考

25,300

3,500

7,000

8,400

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02123

P96042

S02123

P96038

S02123

P96039

S02123

P96831

S02123

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

P96042

汚泥

25,300円

P96038

アスファルト殻

3,500円

P96039

有筋コンクリート殻

7,000円

P96831

脱水ケーキ運搬費

8,400円

P96809

脱水ケーキ処分費

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)単価の入力

建設発生土処分費

脱水ケーキ処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 15/ 65)

11,200

11,200

11,200

8,292

8,292

8,292

16,830

16,830

16,830

19,180

19,180

19,180

10,770

10,770

備 考

11,200

8,292

16,830

19,180

10,770

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96809

S02721

A73501

S02721

A73511

S02721

A73511

S02721

A73501

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

11,200円

無筋

制約無

機械

昼間施工

しない

有筋

制約無

機械

昼間施工

しない

有筋

制約無

機械

昼間施工

する

無筋

制約無

機械

昼間施工

する

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295 D16

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

木杭打設工(機械)

木杭打設工(機械)

長2.0m、末口9cm

1)木杭（松杭丸太）規格

2)長期割引単価区分

松杭丸太

長2.0m、末口9cm

土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ

バケット容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

32.000 本

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 16/ 65)

10,770

118,450

69,431

187,881

187,881

116,390

69,431

185,821

185,821

0

28,875

46,410

16,830

10,692

5,254

27,510

4,067

139,638

4,364

備 考

115,000

60,375

113,000

60,375

0

28,875

23,205

15,300

9,720

142

27,510

135,571

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

本

単位 単 価

1.030

1.150

1.030

1.150

32.000

1.000

2.000

1.100

1.100

37.000

1.000

0.030

数 量

S03701

P18246

A01001

S03701

P18247

A01001

S04010

P33601

R01001

R01003

F08301

F08012

P34029

R01021

Y00004

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 日

SD295

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD295

D16

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

長2.0m、末口9cm

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）

複相方式,２セット,500KL未満,2.2ｍ,1.83ｍ,0ｍ,1.5ｍ,978Ｌ

1)施工区分

2)セット数区分

3)総注入量

4)レキ質土削孔長(L1)

5)砂質土削孔長(L2)

6)粘性土削孔長(L3)

7)土被り長(L4)

8)１本当たり注入量(Q)

9)注入材料単価

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]

5.5kW級

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）

諸雑費

注入材

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン

径41.0mm

複相用グラウトモニタ

径40.5mm

削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン

径41.0mm

複相用グラウトモニタ

径40.5mm

削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン

径41.0mm

複相用グラウトモニタ

径40.5mm

削孔材料消耗費の諸雑費

複相用グラウトモニタ

径40.5mm

注入ホース類

φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3

サクションホース

φ38.0mm×3

注入材料消耗費の諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

薬液注入工（注入施設据付・解体）

薬液注入工（注入施設据付・解体）

二重管ストレーナ工法,２セット,

1)工法区分

2)セット数

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

7.200 本

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 17/ 65)

28,875

80,010

46,410

13,000

10,180

35,695

345,038

7,679

12,160

13,272

3,642

3,888

1,357

6,720

2,034

0

0

0

0

23,520

11,725

592

8,959

654,756

90,938

63,525

218,694

78,897

備 考

28,875

26,670

23,205

6,500

5,090

178,475

49

9,720

2,560

168,000

33,111

9,720

2,560

168,000

11,965

9,720

2,560

168,000

0

168,000

335,000

28,200

35,837

28,875

26,670

23,205

本

人

人

人

日

日

Ｌ

ｍ

個

個

ｍ

個

個

ｍ

個

個

個

組

組

本

現場

人

人

人

単位 単 価

1.000

3.000

2.000

2.000

2.000

0.200

7,041.600

0.790

4.750

0.079

0.110

0.400

0.530

0.040

0.170

0.000

0.000

0.000

0.160

0.140

0.035

0.021

0.250

2.200

8.200

3.400

数 量

S04033

R01001

R01002

R01003

M12003

M11531

Y00004

P32021

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41136

P40302

P40304

Y00004

S04037

R01001

R01002

R01003

コード

合 計

単 価

1.000 日

1.000 現場

複相方式

２セット

500KL未満

2.200ｍ

1.830ｍ

0.000ｍ

1.500ｍ

978.000Ｌ

49.000円

二重管ストレーナ工法

２セット

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

クラッシャラン

C－40 40～0mm(JIS規格品)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し

1)作業区分

2)作業種別

3)仕様

4)規格

5)時間的制約

6)夜間作業

ガードパイプ撤去（土中建込）

Gp-Cp-2E

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

掘削,0ｍ,1,578ｍ,3.7kW,1kW,486日

1)施工区分

2)既に施工されている坑内照明の延長

3)新たに施工する延長

4)坑外照明容量(kW)

5)施工場所照明容量(kW)

6)照明期間

使用電力料金

高圧用業持1年以上

使用電力料金

高圧用業持1年以上

使用電力料金

高圧用業持1年以上

算出数量

1.000 現場

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 18/ 65)

60,797

9,798

26,130

457,841

457,841

64,960

5,775

14,387

5,025

2,130

11,004

103,281

1,033

2,825

2,825

2,825

1,092,076

256,064

121,111

1,469,251

1,469,251

備 考

27,510

142

2,010

5,600

28,875

23,205

2,010

142

27,510

2,825

17.80

17.80

17.80

人

Ｌ

時間

現場

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

式

kWh

kWh

kWh

式

単位 単 価

2.210

69.000

13.000

11.600

0.200

0.620

2.500

15.000

0.400

1.000

61,352.600

14,385.600

6,804.000

数 量

R01021

P34029

M03104

S08042

J03106

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

S08717

A04432

S12031

P31004

P31004

P31004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 式

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

C-40

10cm

2.5m以上

敷均し

不要

なし

なし

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

土中建込

塗装

Gp-Cp-2E

受けない

無し

掘削

0ｍ

1,578ｍ

3.700kW

1.000kW

486.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

照明電力料金(ﾄﾝﾈﾙ)

覆工,1,578ｍ,0ｍ,0kW,2kW,113日

1)施工区分

2)既に施工されている坑内照明の延長

3)新たに施工する延長

4)坑外照明容量(kW)

5)施工場所照明容量(kW)

6)照明期間

使用電力料金

高圧用業持1年以上

使用電力料金

高圧用業持1年以上

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

送気管損料のみ,150mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),767日,

0日

1)施工区分

2)送気管径

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ工事期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)

ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

送気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,150mm,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),

903日,0日

1)施工区分

2)送気管径

3)施工場所区分

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ工事期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)

ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m

損料

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

給水管布設・撤去（トンネル）坑外

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),918日,

0日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 19/ 65)

253,919

32,182

286,101

286,101

1,167,816

350,345

350,345

3,503

1,167,816

373,701

138,684

241,332

753,717

7,537

備 考

17.80

17.80

49,400

1,167,816

49,400

1,167,816

26,670

23,205

式

kWh

kWh

式

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

人

人

ｍ

ｍ

単位 単 価

14,265.100

1,808.000

23.640

0.300

23.640

0.320

5.200

10.400

数 量

S12031

P31004

P31004

S12032

P02067

Y00002

S12032

P02067

Y00002

R01002

R01003

S12034

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

覆工

1,578ｍ

0ｍ

0.000kW

2.000kW

113.000日

送気管損料のみ

150mm

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

767.000日

0.000日

布設～損料～撤去

150mm

坑外

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

903.000日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

1)施工区分

2)施工場所区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ工事期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m

損料

雑品

10%

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

給水管布設・撤去（トンネル）坑内

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水管損料のみ,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),918日,0日

1)施工区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ工事期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m

損料

雑品

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,80mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),302日,0

日

1)施工区分

2)排水管径

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ堀削期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,80mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),467日,0

日

1)施工区分

2)排水管径

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ堀削期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 20/ 65)

257,500

84,975

8,498

69,342

60,333

223,148

2,231

257,500

84,975

8,498

93,473

935

344,400

72,324

72,324

723

344,400

備 考

10,300

257,500

84,975

26,670

23,205

10,300

257,500

84,975

12,300

344,400

12,300

本

人

人

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

単位 単 価

25.000

0.330

0.100

2.600

2.600

25.000

0.330

0.100

28.000

0.210

28.000

数 量

P02063

Y00002

Y00004

R01002

R01003

S12034

P02063

Y00002

Y00004

S12036

P02064

Y00002

S12036

P02064

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

布設～損料～撤去

坑外

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

918.000日

0.000日

給水管損料のみ

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

918.000日

0.000日

排水管損料のみ

80mm

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

302.000日

0.000日

排水管損料のみ

80mm

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

467.000日

0.000日

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,100mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),642日,

0日

1)施工区分

2)排水管径

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ堀削期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,125mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),787日,

0日

1)施工区分

2)排水管径

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ堀削期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)

ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管損料のみ,125mm,,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),942日,

0日

1)施工区分

2)排水管径

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ堀削期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)

ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

排水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,150mm,坑外,全体工事分単価,損耗期間(Sd),942

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 21/ 65)

82,656

82,656

827

526,125

142,054

142,054

1,421

750,750

225,225

225,225

2,252

750,750

247,748

247,748

2,477

備 考

344,400

18,300

526,125

35,000

750,750

35,000

750,750

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

単位 単 価

0.240

28.750

0.270

21.450

0.300

21.450

0.330

数 量

Y00002

S12036

P02065

Y00002

S12036

P02066

Y00002

S12036

P02066

Y00002

S12036

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

排水管損料のみ

100mm

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

642.000日

0.000日

排水管損料のみ

125mm

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

787.000日

0.000日

排水管損料のみ

125mm

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

942.000日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

日,0日

1)施工区分

2)排水管径

3)施工場所区分

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ堀削期間又は損耗期間

7)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)

ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m

損料

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

損料のみ,4.0mm,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

1)施工区分

2)電線規格

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

６００Ｖビニル絶縁電線

4.0mm

損料

(電線)

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

9%

損料

(電線以外の材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去

損料のみ,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

1)施工区分

2)電線規格

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

６００Ｖビニル絶縁電線

60mm2

損料

(電線)

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

9%

損料

(電線以外の材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 22/ 65)

1,077,908

495,838

69,342

180,999

746,179

7,462

55,929

30,761

11,817

10,920

2,046

11,152

41,913

419

286,443

157,544

11,817

10,920

2,046

11,152

168,696

1,687

備 考

49,400

1,077,908

26,670

23,205

181

55,929

909

280

22,737

24,783

927

286,443

909

280

22,737

24,783

本

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

ｍ

単位 単 価

21.820

0.460

2.600

7.800

309.000

0.550

13.000

39.000

0.090

0.450

309.000

0.550

13.000

39.000

0.090

0.450

数 量

P02067

Y00002

R01002

R01003

S12041

W09285

Y00002

W09463

W09464

Y00004

Y00002

S12041

W09291

Y00002

W09463

W09464

Y00004

Y00002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

布設～損料～撤去

150mm

坑外

全体工事分単価

損耗期間(Sd)

942.000日

0.000日

損料のみ

4.0mm

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

損料のみ

60mm2

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

損料のみ,14mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

1)施工区分

2)電線規格

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

６００Ｖビニル絶縁電線

14mm2

損料

(電線)

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

3%

損料

(電線以外の材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

坑内動力線(三相3線式)設置･撤去

損料のみ,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日,0日

1)施工区分

2)電線規格

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

６００Ｖビニル絶縁電線

60mm2

損料

(電線)

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

3%

損料

(電線以外の材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,1.5まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),

945日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

1.6mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 23/ 65)

70,761

38,919

11,817

10,920

682

10,539

49,458

495

286,443

157,544

11,817

10,920

682

10,539

168,083

1,681

4,680

2,340

510

281

5,010

260

備 考

229

70,761

909

280

22,737

23,419

927

286,443

909

280

22,737

23,419

4,680

4,680

34

510

5,010

260

ｍ

ｍ

本

本

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

ｍ

箇所

個

ｍ

個

本

単位 単 価

309.000

0.550

13.000

39.000

0.030

0.450

309.000

0.550

13.000

39.000

0.030

0.450

1.000

0.500

15.000

0.550

1.000

1.000

数 量

S12042

W09288

Y00002

W09463

W09464

Y00004

Y00002

S12042

W09291

Y00002

W09463

W09464

Y00004

Y00002

S12043

W09420

Y00002

W09281

Y00002

W09454

W09552

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 箇所

損料のみ

14mm2

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

損料のみ

60mm2

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

損料のみ

三相３線式

1.5まで

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

損料

(その他材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,7.5,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945

日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-60A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

8mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ６０)

170×280×120

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

22mm

損料

(その他材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,15,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日

,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-100A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

22mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー１００)

200×340×150

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

36mm

損料

(その他材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 24/ 65)

2,372

4,993

4,993

6,130

3,065

1,950

1,073

6,300

300

2,970

7,108

7,108

11,600

5,800

5,280

2,904

7,800

839

3,888

12,592

12,592

備 考

5,270

6,130

6,130

130

1,950

6,300

300

6,600

11,600

11,600

352

5,280

7,800

839

8,639

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

箇所

箇所

単位 単 価

0.450

1.000

0.500

15.000

0.550

1.000

1.000

0.450

1.000

0.500

15.000

0.550

1.000

1.000

0.450

数 量

Y00002

S12043

W09421

Y00002

W09287

Y00002

W09455

W09553

Y00002

S12043

W09422

Y00002

W09289

Y00002

W09456

W09555

Y00002

S12043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

損料のみ

三相３線式

7.5

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

損料のみ

三相３線式

15

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-225A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

60mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

240×420×170

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

42mm

損料

(その他材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,三相３線式,80,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日

,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-400A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

200mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー５００)

400×800×280

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

82mm

損料

(その他材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),94

5日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 25/ 65)

20,000

10,000

13,905

7,648

11,100

1,100

5,490

23,138

23,138

47,600

23,800

44,865

24,676

36,900

3,040

17,973

66,449

66,449

4,680

2,340

備 考

20,000

20,000

927

13,905

11,100

1,100

12,200

47,600

47,600

2,991

44,865

36,900

3,040

39,940

4,680

4,680

個

ｍ

個

本

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

箇所

箇所

個

単位 単 価

1.000

0.500

15.000

0.550

1.000

1.000

0.450

1.000

0.500

15.000

0.550

1.000

1.000

0.450

1.000

0.500

数 量

W09423

Y00002

W09291

Y00002

W09457

W09556

Y00002

S12043

W09424

Y00002

W09294

Y00002

W09459

W09559

Y00002

S12043

W09420

Y00002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

損料のみ

三相３線式

37

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

損料のみ

三相３線式

80

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

損料のみ

単相３線式

3まで

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

６００Ｖビニル絶縁電線

1.6mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

坑内分電盤設置･撤去

坑内分電盤設置･撤去

損料のみ,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),945日

,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-60A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

8mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ６０)

170×280×120

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

22mm

損料

(その他材料)

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,あり

1)施工区分

2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)単価算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

887.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 26/ 65)

510

281

5,010

260

2,372

4,993

4,993

6,130

3,065

1,950

1,073

6,300

300

2,970

7,108

7,108

13,817

12,496

27,510

53,823

61

備 考

34

510

5,010

260

5,270

6,130

6,130

130

1,950

6,300

300

6,600

9,940

142

27,510

ｍ

個

本

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

箇所

㎡

日

Ｌ

人

㎡

日

単位 単 価

15.000

0.550

1.000

1.000

0.450

1.000

0.500

15.000

0.550

1.000

1.000

0.450

1.390

88.000

1.000

数 量

W09281

Y00002

W09454

W09552

Y00002

S12043

W09421

Y00002

W09287

Y00002

W09455

W09553

Y00002

S15003

F08015

P34029

R01021

S16001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 日

1.000 各単位

損料のみ

単相３線式

12

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

945日

0日

表土堀削

あり

M03104

M03104

運転１日当たり算出

5.8時間

1.23

機械損料等のみ

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

7)岩石補正区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)単価算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min,

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)単価算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)単価算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

10)燃料消費量(入力の場合)

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 27/ 65)

11,800

11,800

11,800

13,700

13,700

13,700

2,110

2,110

2,110

備 考

11,800

13,700

2,110

日

各単位

日

日

各単位

時間

時間

各単位

日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

数 量

M03104

Y00001

S16001

M02041

Y00001

S16001

M27761

Y00001

S16001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

岩石補正なし

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

M02041

M02041

運転１日当たり算出

6.3時間

1.64

機械損料等のみ

岩石補正(1.25)

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

M27761

M27761

運転１時間当たり算出

7.2時間

1.60

機械損料等のみ

岩石補正なし

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

M02041

M02041

運転１日当たり算出

6.3時間

1.64

機械損料等のみ

岩石補正なし

0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)単価算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

,40kg級,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

40kg級

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

,吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 28/ 65)

12,600

12,600

12,600

13,500

2,556

27,510

43,566

43,566

971

971

971

備 考

12,600

13,500

142

27,510

592

日

各単位

日

日

Ｌ

人

各単位

日

供用日

各単位

日

単位 単 価

1.000

1.000

18.000

1.000

1.640

数 量

M02041

Y00001

S16001

M04421

P34029

R01021

Y00001

S16002

M12122

Y00001

S16002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

M04421

M04421

運転１日当たり算出

5.0時間

1.40

機械損料等＋燃料＋運転労務

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

26.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

M12122

運転１日当たり算出

0.0

1.64

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M18094

運転１日当たり算出

0.0

1.09

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

103.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

9)交替制作業補正区分

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

70m3/h

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 29/ 65)

4,044

1,833

5,877

5,877

42,315

1,068

43,383

43,383

33,740

1,744

35,484

35,484

備 考

3,710

17.80

40,300

17.80

24,100

17.80

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

単位 単 価

1.090

103.000

1.050

60.000

1.400

98.000

数 量

M18094

P31004

Y00001

S16002

M02661

P31004

Y00001

S16002

M03143

P31004

Y00001

S16002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

交替制補正対象外

M02661

運転１日当たり算出

0.0

1.05

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

60.0

交替制補正対象外

M03143

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

98.0

交替制補正対象外

M02691

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

60.0

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量2m3,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

運搬容量2m3

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 30/ 65)

109,760

1,068

110,828

110,828

13,388

570

13,958

13,958

40,880

338

41,218

41,218

66,080

備 考

78,400

17.80

7,650

17.80

29,200

17.80

47,200

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

供用日

単位 単 価

1.400

60.000

1.750

32.000

1.400

19.000

1.400

数 量

M02691

P31004

Y00001

S16002

M15281

P31004

Y00001

S16002

M12484

P31004

Y00001

S16002

M12281

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M15281

運転１日当たり算出

0.0

1.75

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

32.0

交替制補正対象外

M12484

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

19.0

交替制補正対象外

M12281

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

94.0

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

運搬容量3m3

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]

,55kW級,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]

55kW級

使用電力料金

高圧用業持1年以上

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 31/ 65)

1,673

67,753

67,753

38,640

2,314

40,954

40,954

15,173

783

15,956

15,956

76,752

2,723

備 考

17.80

27,600

17.80

8,670

17.80

53,300

17.80

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

単位 単 価

94.000

1.400

130.000

1.750

44.000

1.440

153.000

数 量

P31004

Y00001

S16002

M03144

P31004

Y00001

S16002

M15282

P31004

Y00001

S16002

M12041

P31004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M03144

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

130.0

交替制補正対象外

M15282

運転１日当たり算出

0.0

1.75

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

44.0

交替制補正対象外

M12041

運転１日当たり算出

6.5

1.44

機械損料＋燃料

電力

機械経費算定基準値による

0.0

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]

,3000L/h,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]

3000L/h

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

,口径65mm 段数4 全揚程45m,12時間を超え18時間以下の場合

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

口径65mm 段数4 全揚程45m

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 32/ 65)

79,475

79,475

17,785

17,785

17,785

48,200

48,200

48,200

1,576

320

1,896

1,896

備 考

9,410

24,100

1,010

17.80

各単位

日

供用日

各単位

日

供用日

各単位

日

供用日

kWh

各単位

単位 単 価

1.890

2.000

1.560

18.000

数 量

Y00001

S16002

M11532

Y00001

S16002

M11561

Y00001

S16002

M19102

P31004

Y00001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M11532

運転１日当たり算出

0.0

1.89

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M11561

運転１日当たり算出

0.0

2.00

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M19102

運転１日当たり算出

3.6

1.56

機械損料＋燃料

電力

機械経費算定基準値による

0.0

12時間を超え18時間以下の場合

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

,風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

,風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq),交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

,供給量2.4L/min,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

供給量2.4L/min

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

,〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 80kg級,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 80kg級

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 33/ 65)

134

134

134

2,520

2,520

2,520

1,375

1,375

1,375

11,621

備 考

96

1,800

968

8,070

日

供用日

各単位

日

供用日

各単位

日

供用日

各単位

日

供用日

単位 単 価

1.400

1.400

1.420

1.440

数 量

S16002

M18181

Y00001

S16002

M18223

Y00001

S16002

M27821

Y00001

S16002

M12301

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M18181

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M18223

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M27821

運転１日当たり算出

0.0

1.42

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M12301

運転１日当たり算出

0.0

1.44

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

,処理能力950L/h,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

処理能力950L/h

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 128号 ＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

吐出量37～100L/min

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 34/ 65)

11,621

11,621

3,304

3,304

3,304

9,500

10,224

19,724

19,724

3,700

3,700

3,700

備 考

2,360

6,090

142

2,270

各単位

日

供用日

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

供用日

各単位

単位 単 価

1.400

1.560

72.000

1.630

数 量

Y00001

S16002

M12491

Y00001

S16002

M18137

P34029

Y00001

S16002

M10101

Y00001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M12491

運転１日当たり算出

0.0

1.40

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M18137

運転１日当たり算出

6.0

1.56

機械損料＋燃料

軽油

機械経費算定基準値による

0.0

交替制補正対象外

M10101

運転１日当たり算出

0.0

1.63

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊

有圧換気扇

有圧換気扇

,90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

有圧換気扇

90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 132号 ＊＊＊

有圧換気扇

有圧換気扇

,90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 35/ 65)

8,473

8,473

8,473

2,012

1,988

4,000

4,000

115

57

172

172

備 考

6,140

1,290

142

115

17.80

日

供用日

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

単位 単 価

1.380

1.560

14.000

1.000

3.200

数 量

S16002

M23082

Y00001

S16002

M18132

P34029

Y00001

S16002

M96006

P31004

Y00001

S16002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M23082

運転１日当たり算出

0.0

1.38

機械損料のみ

0.0

交替制補正対象外

M18132

運転１日当たり算出

6.0

1.56

機械損料＋燃料

軽油

機械経費算定基準値による

0.0

交替制補正対象外

M96006

運転１日当たり算出

16.0

1.00

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

3.2

交替制補正対象外

M96006

運転１日当たり算出

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

有圧換気扇

90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 133号 ＊＊＊

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]

,処理能力60m3/h,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]

処理能力60m3/h

使用電力料金

高圧用業持1年以上

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量5m3,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量5m3

＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

22kg/m 100m当たり

＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 36/ 65)

115

28

143

143

123,578

8,847

132,425

132,425

626

626

626

125

125

125

備 考

115

17.80

67,900

17.80

626

125

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

1.600

1.820

497.000

1.000

1.000

数 量

M96006

P31004

Y00001

S16002

M12523

P31004

Y00001

S16003

M27942

S16003

M27582

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 供用日

1.000 供用日

8.0

1.00

機械損料＋燃料

電力

燃料消費量入力

1.6

交替制補正対象外

M12523

運転１日当たり算出

24.0

1.82

機械損料＋燃料

電力

機械経費算定基準値による

0.0

交替制補正対象外

M27942

交替制補正対象外

M27582

交替制補正対象外

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)]

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)]

22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 両開(Y型),交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)]

22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線 両開(Y型)

＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

30kg/m 100m当たり,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

30kg/m 100m当たり

＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊

天井クレーン

天井クレーン

5t吊フレーム・走行装置,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

天井クレーン

5t吊フレーム・走行装置

＊＊＊ Ｓ単－ 139号 ＊＊＊

天井クレーン

天井クレーン

5t吊電動ホイスト,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

天井クレーン

5t吊電動ホイスト

＊＊＊ Ｓ単－ 140号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 37/ 65)

477

477

477

182

182

182

12,900

12,900

12,900

1,160

1,160

1,160

426

426

426

備 考

477

182

12,900

1,160

426

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S16003

M27621

S16003

M27583

S16003

M96008

S16003

M96009

S16003

M23121

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

M27621

交替制補正対象外

M27583

交替制補正対象外

M96008

交替制補正対象外

M96009

交替制補正対象外

M23121

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 141号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz

＊＊＊ Ｓ単－ 142号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]

測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]

測定周波数～20KHZ

＊＊＊ Ｓ単－ 143号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 144号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

吊上能力16t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 145号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

1)機械区分

2)規格

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 38/ 65)

758

758

758

615

615

615

43,300

43,300

43,300

38,300

38,300

38,300

備 考

758

615

43,300

38,300

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S16003

M23130

S16003

M23131

S16004

F01086

S16004

F01084

S16004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 日

1.000 日

1.000 日

M23130

交替制補正対象外

M23131

交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

25ton吊り

0.0

0.00

あり

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

16ton吊り

0.0

0.00

あり

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)

45KVA

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

定格容量45kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 146号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

定格容量20kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 147号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

吊上能力4.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 148号 ＊＊＊

コンクリートポール (通信線用)

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

1)仮設材損料コード

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

＊＊＊ Ｓ単－ 149号 ＊＊＊

コンクリート根かせ (バンド付)

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

1)仮設材損料コード

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 39/ 65)

2,950

5,112

8,062

8,062

3,186

2,840

6,026

6,026

40,000

40,000

40,000

30,600

30,600

30,600

5,630

備 考

2,500

142

2,700

142

40,000

30,600

5,630

日

Ｌ

日

日

日

Ｌ

日

日

日

日

本

本

各単位

個

個

単位 単 価

1.180

36.000

1.180

20.000

1.000

1.000

1.000

数 量

F02057

P34029

S16004

F02054

P34029

S16004

F01082

S17005

W09516

S17005

W09425

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 各単位

1.000 各単位

0.0

0.00

あり

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)

20KVA

0.0

0.00

なし

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

4.9ton吊り

0.0

0.00

なし

W09516

W09425

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 150号 ＊＊＊

軽腕金

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

1)仮設材損料コード

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

＊＊＊ Ｓ単－ 151号 ＊＊＊

低圧ピンがいし

低圧ピンがいし

大

1)仮設材損料コード

低圧ピンがいし

大

＊＊＊ Ｓ単－ 152号 ＊＊＊

低圧引留がいし

低圧引留がいし

７５×６５

1)仮設材損料コード

低圧引留がいし

７５×６５

＊＊＊ Ｓ単－ 153号 ＊＊＊

亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)

亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)

３８mm2

1)仮設材損料コード

亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)

３８mm2

＊＊＊ Ｓ単－ 154号 ＊＊＊

支線棒

支線棒

１３×２５００

1)仮設材損料コード

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 40/ 65)

5,630

5,630

5,170

5,170

5,170

692

692

692

256

256

256

482

482

482

備 考

5,170

692

256

482

各単位

本

本

各単位

個

個

各単位

個

個

各単位

kg

kg

各単位

個

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S17005

W09440

S17005

W09452

S17005

W09451

S17005

W09312

S17005

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09440

W09452

W09451

W09312

W09466

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

支線棒

１３×２５００

＊＊＊ Ｓ単－ 155号 ＊＊＊

屋外用ビニール絶縁電線

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 断面積１００

1)仮設材損料コード

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 断面積１００

＊＊＊ Ｓ単－ 156号 ＊＊＊

屋外用ビニール絶縁電線

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 径 ２.６

1)仮設材損料コード

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 径 ２.６

＊＊＊ Ｓ単－ 157号 ＊＊＊

６００Ｖビニル絶縁電線

６００Ｖビニル絶縁電線

(ＩＶ) 断面積 １００

1)仮設材損料コード

６００Ｖビニル絶縁電線

(ＩＶ) 断面積 １００

＊＊＊ Ｓ単－ 158号 ＊＊＊

受金具

受金具

三線用

1)仮設材損料コード

受金具

三線用

＊＊＊ Ｓ単－ 159号 ＊＊＊

低圧線支持具

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 41/ 65)

3,250

3,250

3,250

1,463

1,463

1,463

78

78

78

1,550

1,550

1,550

909

909

909

備 考

3,250

1,463

78

1,550

909

個

各単位

ｍ

ｍ

各単位

ｍ

ｍ

各単位

ｍ

ｍ

各単位

本

本

各単位

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

W09466

S17005

W09132

S17005

W09122

S17005

W09292

S17005

W09463

S17005

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09132

W09122

W09292

W09463

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

1)仮設材損料コード

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

＊＊＊ Ｓ単－ 160号 ＊＊＊

取扱所損料

取扱所損料

損料

1)仮設材損料コード

取扱所損料

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 161号 ＊＊＊

火工所損料

火工所損料

損料

1)仮設材損料コード

火工所損料

損料

＊＊＊ Ｓ単－ 162号 ＊＊＊

丸パイプ

丸パイプ

丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,961日

1)仮設材区分

2)規格区分

3)供用日数

丸パイプ

厚２.４mm ピン加工付径４８.６（賃料）

丸パイプ

厚２.４mm ピン加工付径４８.６（基本料）

＊＊＊ Ｓ単－ 163号 ＊＊＊

横矢板方式土留工(設置・撤去)

横矢板方式土留工(設置・撤去)

設置

1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ㎡

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 42/ 65)

280

280

280

642,600

642,600

642,600

75,600

75,600

75,600

279

9

288

288

11,550

27,846

39,396

備 考

280

642,600

75,600

0.29

9

28,875

23,205

本

各単位

式

式

各単位

式

式

各単位

ｍ

ｍ供用日

ｍ

㎡

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

961.000

1.000

0.400

1.200

数 量

W09464

S17005

W15004

S17005

W15005

S17008

G06001

G06002

S18024

R01001

R01003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 [各単位]

10.000 ㎡

W09464

W15004

W15005

丸パイプ

厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6

961日

設置

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 164号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 165号 ＊＊＊

高圧引込設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,945日,500,高圧負荷

1)施工区分

2)供用日数

3)簡易配電盤規格区分(kW)

4)負荷区分

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

コンクリート根かせ (バンド別)

電力形 1200×240×170

軽腕金

２.３×７５×４５× ９００

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

アームタイレスバンド (片抱)

ＳＡＢＤー１９ＳーＤＷ

高圧耐張がいし

普通形

高圧ピンがいし

大

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

６６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

その他材料

19%

損料

0.0639%

高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付]

定格電流200A

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]

500

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法

半田方式 6CI3 3心 断面積38

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法

半田方式 6CO3 3心 断面積38

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 166号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 43/ 65)

3,940

16,640

3,713

20,353

204

30,600

8,910

1,640

10,340

17,580

6,570

3,780

6,620

39,330

23,820

90,111

274,995

5,310,900

10,600

13,900

23,600

3,405

321,993

170,557

3,466

139,570

85,394

6,448,491

6,448,491

備 考

160

23,205

30,600

8,910

1,640

5,170

5,860

2,190

1,260

6,620

2,622

125,370

149,190

291

5,620

10,600

13,900

23,600

227

23,940

23,205

693,245

23,940

23,205

㎡

㎡

㎡

人

㎡

箇所

本

個

本

本

個

個

個

組

ｍ

供用日

供用日

組

組

枚

ｍ

人

人

人

人

箇所

単位 単 価

104.000

0.160

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

3.000

3.000

1.000

15.000

0.190

0.604

945.000

945.000

1.000

1.000

1.000

15.000

13.450

7.350

0.005

5.830

3.680

数 量

S18062

P26102

R01003

S18102

W09516

W09426

W09435

W09440

W09430

W09449

W09453

W09468

W09094

Y00004

Y00002

M21232

M21315

P27333

P27321

P27822

P27016

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

1.000 箇所

敷設

160

設置～損料～撤去

945.000日

500

高圧負荷

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

高圧引込設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,540日,200,低圧負荷

1)施工区分

2)供用日数

3)簡易配電盤規格区分(kW)

4)負荷区分

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

コンクリート根かせ (バンド別)

電力形 1200×240×170

軽腕金

２.３×７５×４５× ９００

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

アームタイレスバンド (片抱)

ＳＡＢＤー１９ＳーＤＷ

高圧耐張がいし

普通形

高圧ピンがいし

大

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

６６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

その他材料

19%

損料

0.0639%

高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付]

定格電流200A

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[PF･S形受変電用(屋外式)]

200

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法

半田方式 6CI3 3心 断面積38

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法

半田方式 6CO3 3心 断面積38

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 167号 ＊＊＊

配電設備(避雷器)

配電設備(避雷器)

設置～損料～撤去,945日,一般型(8.4kV)

1)施工区分

2)供用日数

3)避雷器区分

避雷器 (配電線路用)

一般型(8.4kV)

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

高圧ピンがいし

大

６００Ｖビニル絶縁電線

(ＩＶ) 断面積 １４

損料

0.0639%

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 44/ 65)

30,600

8,910

1,640

10,340

17,580

6,570

3,780

6,620

39,330

23,820

51,471

157,140

858,600

10,600

13,900

23,600

3,405

321,993

170,557

3,466

139,570

85,394

1,839,696

1,839,696

41,100

33,900

10,340

3,780

4,122

56,318

34,952

17,404

728

備 考

30,600

8,910

1,640

5,170

5,860

2,190

1,260

6,620

2,622

125,370

149,190

291

1,590

10,600

13,900

23,600

227

23,940

23,205

693,245

23,940

23,205

13,700

11,300

5,170

1,260

229

93,242

23,940

23,205

145,598

箇所

本

個

本

本

個

個

個

組

ｍ

供用日

供用日

組

組

枚

ｍ

人

人

人

人

箇所

箇所

個

個

本

個

ｍ

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

3.000

3.000

1.000

15.000

0.190

0.345

540.000

540.000

1.000

1.000

1.000

15.000

13.450

7.350

0.005

5.830

3.680

3.000

3.000

2.000

3.000

18.000

0.604

1.460

0.750

0.005

数 量

S18102

W09516

W09426

W09435

W09440

W09430

W09449

W09453

W09468

W09094

Y00004

Y00002

M21232

M21332

P27333

P27321

P27822

P27016

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18104

W09470

W09472

W09440

W09453

W09288

Y00002

R01013

R01003

Y00004

コード

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

設置～損料～撤去

540.000日

200

低圧負荷

設置～損料～撤去

945.000日

一般型(8.4kV)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 168号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

連結式接地棒

φ10×1500

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積5.5

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 169号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

連結式接地棒

φ10×1500

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 170号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 45/ 65)

17,476

8,818

135,696

135,696

1,380

68

5,985

8,122

239

77

1,197

1,624

239

18,931

18,931

1,380

170

5,985

8,122

479

77

1,197

1,624

239

19,273

19,273

備 考

23,940

23,205

1,380

91

23,940

23,205

23,940

15,487

23,940

23,205

23,940

1,380

227

23,940

23,205

23,940

15,487

23,940

23,205

23,940

人

人

箇所

極

本

ｍ

人

人

人

人

人

人

極

極

本

ｍ

人

人

人

人

人

人

極

極

単位 単 価

0.730

0.380

1.000

0.750

0.250

0.350

0.010

0.005

0.050

0.070

0.010

1.000

0.750

0.250

0.350

0.020

0.005

0.050

0.070

0.010

数 量

R01013

R01003

S18105

P27820

P27014

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

S18105

P27820

P27016

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

S18105

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 極

1.000 極

1.000 極

D 種

設置～撤去

0本

IV線

5.5mm2

0.750ｍ

D 種

設置～撤去

0本

IV線

14mm2

0.750ｍ

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

連結式接地棒

φ10×1500

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積22

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 171号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

B 種,設置～撤去,0本,IV線,38mm2,0.75ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

接地銅板

900×900×1.5

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 172号 ＊＊＊

高圧低圧建柱工

高圧低圧建柱工

2回線,設置～損料～撤去,945日

1)回線数

2)施工区分

3)架空線の供用日数

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

軽腕金

３.２×７５×７５×１８００

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 46/ 65)

1,380

262

5,985

8,122

479

77

1,197

1,624

239

19,365

19,365

23,600

437

23,940

46,410

958

470

4,788

9,282

239

110,124

110,124

306,000

90,080

57,640

56,870

備 考

1,380

349

23,940

23,205

23,940

15,487

23,940

23,205

23,940

23,600

582

23,940

23,205

23,940

93,950

23,940

23,205

23,940

30,600

5,630

5,240

5,170

本

ｍ

人

人

人

人

人

人

極

極

枚

ｍ

人

人

人

人

人

人

極

ｍ

本

個

本

本

単位 単 価

1.000

0.750

0.250

0.350

0.020

0.005

0.050

0.070

0.010

1.000

0.750

1.000

2.000

0.040

0.005

0.200

0.400

0.010

10.000

16.000

11.000

11.000

数 量

P27820

P27017

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

S18105

P27822

P27018

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

S18106

W09516

W09425

W09441

W09440

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 極

500.000 ｍ

D 種

設置～撤去

0本

IV線

22mm2

0.750ｍ

B 種

設置～撤去

0本

IV線

38mm2

0.750ｍ

2回線

設置～損料～撤去

945.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

高圧ピンがいし

大

高圧耐張がいし

普通形

低圧ピンがいし

大

低圧引留がいし

７５×６５

亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)

３８mm2

支線棒

１３×２５００

その他材料

損料

0.0639%

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 173号 ＊＊＊

高圧低圧架空線

高圧低圧架空線

設置～損料～撤去,945日,5.0mm,5.0mm,なし

1)施工区分

2)架空線の供用日数

3)1回線電線規格

4)2回線電線規格

5)3回線電線規格

６６００Ｖポリエチレン絶縁電線

5.0mm

屋外用ビニール絶縁電線

5.0mm

損料

0.0639%

電工

(1回線設置)

電工

(2回線設置)

雑品

0.5%

電工

(1回線撤去)

電工

(2回線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 174号 ＊＊＊

高圧低圧架空線

高圧低圧架空線

設置～損料～撤去,945日,5.0mm,2.6mm,なし

1)施工区分

2)架空線の供用日数

3)1回線電線規格

4)2回線電線規格

5)3回線電線規格

６６００Ｖポリエチレン絶縁電線

5.0mm

屋外用ビニール絶縁電線

2.6mm

損料

0.0639%

電工

(1回線設置)

算出数量

500.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

500.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 47/ 65)

35,280

13,140

19,376

1,536

8,502

19,500

66,872

407,577

451,269

580,125

8,531

225,754

290,063

1,963,319

3,927

556,200

429,510

595,369

574,560

574,560

10,674

287,280

287,280

2,329,723

4,659

556,200

120,510

408,733

574,560

備 考

1,260

2,190

692

256

482

3,250

607,924

674,796

23,940

23,205

1,706,190

23,940

23,205

360

278

985,710

23,940

23,940

2,134,830

23,940

23,940

360

78

676,710

23,940

個

個

個

個

kg

個

人

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

人

単位 単 価

28.000

6.000

28.000

6.000

17.640

6.000

0.110

0.604

18.850

25.000

0.005

9.430

12.500

1,545.000

1,545.000

0.604

24.000

24.000

0.005

12.000

12.000

1,545.000

1,545.000

0.604

24.000

数 量

W09453

W09449

W09452

W09451

W09312

W09466

Y00004

Y00002

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18107

W09152

W09125

Y00002

R01013

R01013

Y00004

R01013

R01013

S18107

W09152

W09122

Y00002

R01013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

500.000 ｍ

500.000 ｍ

設置～損料～撤去

945.000日

5.0mm

5.0mm

なし

設置～損料～撤去

945.000日

5.0mm

2.6mm

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

電工

(2回線設置)

雑品

0.5%

電工

(1回線撤去)

電工

(2回線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 175号 ＊＊＊

高圧移動電線

高圧移動電線

3kV,14,設置～損料～撤去,540日

1)電圧区分

2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)

3)施工区分

4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数

３０００Ｖキャブタイヤケーブル

14

損料

0.0639%

電工

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 176号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,2.0,設置～損料～撤去,945日

1)相別区分

2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)

3)施工区別

4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数

６００Ｖキャブタイヤケーブル

2.0

損料

0.0639%

電工

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 177号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,8.0,設置～損料～撤去,945日

1)相別区分

2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)

3)施工区別

4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数

６００Ｖキャブタイヤケーブル

8.0

損料

0.0639%

電工

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

算出数量

500.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 48/ 65)

287,280

7,693

287,280

143,640

1,709,186

3,418

135,000

46,575

239,400

1,872

119,700

407,547

4,075

28,500

17,214

79,002

538

39,501

136,255

1,363

79,700

48,139

79,002

794

39,501

備 考

23,940

1,538,550

23,940

23,940

1,350

135,000

23,940

374,400

23,940

285

28,500

23,940

107,502

23,940

797

79,700

23,940

158,702

23,940

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

単位 単 価

12.000

0.005

12.000

6.000

100.000

0.345

10.000

0.005

5.000

100.000

0.604

3.300

0.005

1.650

100.000

0.604

3.300

0.005

1.650

数 量

R01013

Y00004

R01013

R01013

S18111

W09201

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18112

W09221

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18112

W09224

Y00002

R01013

Y00004

R01013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

3kV

14

設置～損料～撤去

540.000日

三相

2.0

設置～損料～撤去

945.000日

三相

8.0

設置～損料～撤去

945.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 178号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,38,設置～損料～撤去,945日

1)相別区分

2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)

3)施工区別

4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数

６００Ｖキャブタイヤケーブル

38

損料

0.0639%

電工

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 179号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

三相,100,設置～損料～撤去,945日

1)相別区分

2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)

3)施工区別

4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数

６００Ｖキャブタイヤケーブル

100

損料

0.0639%

電工

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 180号 ＊＊＊

低圧移動電線

低圧移動電線

単相,2.0,設置～損料～撤去,945日

1)相別区分

2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)

3)施工区別

4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数

６００Ｖキャブタイヤケーブル

2.0

損料

0.0639%

電工

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 181号 ＊＊＊

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 49/ 65)

167,436

1,674

317,100

191,528

148,428

2,328

74,214

416,498

4,165

785,300

474,321

239,400

5,124

119,700

838,545

8,385

23,200

14,013

79,002

511

39,501

133,027

1,330

備 考

3,171

317,100

23,940

465,528

23,940

7,853

785,300

23,940

1,024,700

23,940

232

23,200

23,940

102,202

23,940

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

単位 単 価

100.000

0.604

6.200

0.005

3.100

100.000

0.604

10.000

0.005

5.000

100.000

0.604

3.300

0.005

1.650

数 量

S18112

W09227

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18112

W09229

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18112

W09251

Y00002

R01013

Y00004

R01013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

三相

38

設置～損料～撤去

945.000日

三相

100

設置～損料～撤去

945.000日

単相

2.0

設置～損料～撤去

945.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

高圧ｹｰﾌﾞﾙ端末処理工

高圧ｹｰﾌﾞﾙ端末処理工

3kV屋内,3心,14

1)心数

2)心区分(mm2)

3)電圧･屋内外区分

端末処理材料 (３ＫＶ屋内用)テープ巻工法

14

電工

雑品

0.5%

＊＊＊ Ｓ単－ 182号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 30

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

６００Ｖビニル絶縁電線

IV1.6mm

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE16

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 183号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 30

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

６００Ｖビニル絶縁電線

IV2.0mm

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE16

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 184号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 50/ 65)

4,870

14,364

96

19,330

19,330

1,920

5,010

510

260

4,651

18,913

133

9,576

33,273

33,273

1,920

5,010

765

260

4,805

18,913

134

9,576

33,428

33,428

備 考

4,870

23,940

19,234

1,920

5,010

34

260

7,700

23,940

26,613

23,940

1,920

5,010

51

260

7,955

23,940

26,868

23,940

箇所

組

人

箇所

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

単位 単 価

1.000

0.600

0.005

1.000

1.000

15.000

1.000

0.604

0.790

0.005

0.400

1.000

1.000

15.000

1.000

0.604

0.790

0.005

0.400

数 量

S18113

P27304

R01013

Y00004

S18114

W09407

W09454

W09281

W09552

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18114

W09407

W09454

W09282

W09552

Y00002

R01013

Y00004

R01013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

3心

14

3kV屋内

三相3線式

1.5

設置～損料～撤去

945.000日

三相3線式

3.7

設置～損料～撤去

945.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 60

スイッチＢ (屋外用０ー ６０)

170×280×120

６００Ｖビニル絶縁電線

IV8mm2

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE22

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 185号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,15,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 100

スイッチＢ (屋外用０ー１００)

200×340×150

６００Ｖビニル絶縁電線

IV22mm2

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE36

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 186号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,37,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 225

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

240×420×170

６００Ｖビニル絶縁電線

IV60mm2

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE42

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 51/ 65)

3,120

6,300

1,950

300

7,049

27,052

194

13,646

47,941

47,941

7,070

7,800

5,280

839

12,677

33,516

273

16,758

63,224

63,224

16,600

11,100

13,905

1,100

25,794

59,132

509

備 考

3,120

6,300

130

300

11,670

23,940

38,722

23,940

7,070

7,800

352

839

20,989

23,940

54,505

23,940

16,600

11,100

927

1,100

42,705

23,940

101,837

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

個

個

ｍ

本

人

単位 単 価

1.000

1.000

15.000

1.000

0.604

1.130

0.005

0.570

1.000

1.000

15.000

1.000

0.604

1.400

0.005

0.700

1.000

1.000

15.000

1.000

0.604

2.470

0.005

数 量

S18114

W09409

W09455

W09287

W09553

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18114

W09410

W09456

W09289

W09555

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18114

W09411

W09457

W09291

W09556

Y00002

R01013

Y00004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

三相3線式

7.5

設置～損料～撤去

945.000日

三相3線式

15

設置～損料～撤去

945.000日

三相3線式

37

設置～損料～撤去

945.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 187号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,60,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 400

スイッチＢ (屋外用０ー３００)

350×590×220

６００Ｖビニル絶縁電線

IV150mm2

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE70

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 188号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

三相3線式,80,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 400

スイッチＢ (屋外用０ー５００)

400×800×280

６００Ｖビニル絶縁電線

IV200mm2

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE82

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 189号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,945日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 30

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 52/ 65)

29,686

115,121

115,121

38,200

26,400

35,235

1,991

61,503

83,311

926

41,656

187,396

187,396

38,200

36,900

44,865

3,040

74,295

86,184

1,046

43,092

204,617

204,617

1,920

5,010

備 考

23,940

38,200

26,400

2,349

1,991

101,826

23,940

185,137

23,940

38,200

36,900

2,991

3,040

123,005

23,940

209,189

23,940

1,920

5,010

人

箇所

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

個

個

単位 単 価

1.240

1.000

1.000

15.000

1.000

0.604

3.480

0.005

1.740

1.000

1.000

15.000

1.000

0.604

3.600

0.005

1.800

1.000

1.000

数 量

R01013

S18114

W09412

W09458

W09293

W09558

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18114

W09412

W09459

W09294

W09559

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18114

W09407

W09454

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

三相3線式

60

設置～損料～撤去

945.000日

三相3線式

80

設置～損料～撤去

945.000日

単相3線式

3

設置～損料～撤去

945.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

６００Ｖビニル絶縁電線

IV1.6mm

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE16

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 190号 ＊＊＊

柱上変電設備

柱上変電設備

三相2台,設置～損料～撤去,945日

1)変圧器設置区分

2)施工区分

3)供用日数

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

軽腕金

３.２×７５×７５×１８００

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

高圧ピンがいし

大

ボルト

真棒 １２×２００

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

損料

0.0639%

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 191号 ＊＊＊

柱上変圧器設備

柱上変圧器設備

設置～損料～撤去,三相,75kVA,945,三相,75kVA,945,なし,-,945

1)施工区分

2)1台目変圧器種類

3)1台目変圧器容量

4)変圧器1台目の供用日数

5)2台目変圧器種類

6)2台目変圧器容量

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 53/ 65)

510

260

4,651

18,913

133

9,576

33,273

33,273

15,510

15,720

4,920

67,800

15,120

1,326

4,045

1,880

6,150

80,012

47,200

3,405

8,730

195

225

71,820

116,025

1,900

35,910

58,013

423,435

423,435

備 考

34

260

7,700

23,940

26,613

23,940

5,170

5,240

328

11,300

1,260

221

809

1,880

1,230

132,471

23,600

227

582

260

300

23,940

23,205

380,071

23,940

23,205

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

本

本

ｍ

個

個

個

個

個

個

枚

ｍ

ｍ

本

本

人

人

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

15.000

1.000

0.604

0.790

0.005

0.400

3.000

3.000

15.000

6.000

12.000

6.000

5.000

1.000

5.000

0.604

2.000

15.000

15.000

0.750

0.750

3.000

5.000

0.005

1.500

2.500

数 量

W09281

W09552

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18115

W09440

W09441

W09489

W09472

W09453

W09486

W09487

W09429

W09434

Y00002

P27822

P27016

P27018

P27429

P27430

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

三相2台

設置～損料～撤去

945.000日

設置～損料～撤去

三相

75kVA

945.000

三相

75kVA

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

7)変圧器2台目の供用日数

8)3台目変圧器種類

9)3台目変圧器容量

10)変圧器3台目の供用日数

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相]

M21039

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相]

M21039

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 192号 ＊＊＊

柱上変圧器設備

柱上変圧器設備

設置～損料～撤去,三相,100kVA,945,三相,75kVA,945,なし,-,945

1)施工区分

2)1台目変圧器種類

3)1台目変圧器容量

4)変圧器1台目の供用日数

5)2台目変圧器種類

6)2台目変圧器容量

7)変圧器2台目の供用日数

8)3台目変圧器種類

9)3台目変圧器容量

10)変圧器3台目の供用日数

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相]

M21040

変圧器(ﾄﾗﾝｽ)[油入変圧器･三相]

M21039

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 193号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

80km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 54/ 65)

429,030

429,030

129,276

208,845

1,691

64,638

104,423

1,366,933

1,366,933

517,860

429,030

142,443

229,730

1,861

71,341

114,865

1,507,130

1,507,130

13,800

3,000

16,800

16,800

備 考

454

454

23,940

23,205

338,121

23,940

23,205

548

454

23,940

23,205

372,173

23,940

23,205

13,800

3,000

供用日

供用日

人

人

人

人

箇所

箇所

供用日

供用日

人

人

人

人

箇所

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

945.000

945.000

5.400

9.000

0.005

2.700

4.500

945.000

945.000

5.950

9.900

0.005

2.980

4.950

1.000

1.000

数 量

M21039

M21039

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18116

M21040

M21039

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S19003

P46608

P46401

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ton

945.000

なし

-

945.000

設置～損料～撤去

三相

100kVA

945.000

三相

75kVA

945.000

なし

-

945.000

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

80kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 194号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

50km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 195号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する

(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

200km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 196号 ＊＊＊

管水路継目試験工

管水路継目試験工

FRPM管,2000mm,なし

1)管区分

2)管径区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）

2000mm

＊＊＊ Ｓ単－ 197号 ＊＊＊

天井クレーン据付工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

9.500 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 55/ 65)

11,500

3,000

14,500

14,500

35,740

3,000

38,740

38,740

28,875

26,670

46,410

17,900

119,855

12,616

備 考

11,500

3,000

35,740

3,000

28,875

26,670

23,205

17,900

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

箇所

人

人

人

日

箇所

基

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

数 量

S19003

P46605

P46401

S19003

P46620

P46401

S19011

R01001

R01002

R01003

F07029

S41004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 日

1.000 基

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

50kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

上記以外の運賃(入力必要)

17,870円

12m以内

200kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

FRPM管

2000mm

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

天井クレーン据付工

,手動式クレーン,5.0ton,23.2人

1)形式区分

2)定格荷重区分

3)その他の据付工数

4)その他の補助文

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 198号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,中硬岩,50ｍ以下,水平

1)作業区分

2)孔径区分

4)岩区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下）

φ 66mm 中硬岩 鉛直下方

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 199号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方

1)作業区分

2)孔径区分

3)土質区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下）

φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 200号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50ｍ以下,鉛直下方

1)作業区分

2)孔径区分

4)岩区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下）

φ 66mm 軟岩 鉛直下方

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 56/ 65)

523,404

106,743

630,147

630,147

49,440

49,440

49,440

9,603

13,548

10,083

29,000

29,000

29,000

7,344

10,264

7,639

33,200

33,200

33,200

備 考

28,140

23,205

41,200

56,490

41,055

30,555

29,000

56,490

41,055

30,555

33,200

人

人

基

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

18.600

4.600

1.200

0.170

0.330

0.330

1.000

0.130

0.250

0.250

1.000

数 量

R03002

R01003

S62031

A30022

R04041

R04042

R04043

S62031

A30003

R04041

R04042

R04043

S62031

A30021

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

手動式クレーン

5.0ton

23.200人

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)

φ66

中硬岩

50ｍ以下

水平

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)

φ66

礫混じり土砂

50ｍ以下

鉛直下方

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)

φ66

軟岩

50ｍ以下

鉛直下方

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 201号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方

1)作業区分

2)孔径区分

3)土質区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）

φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 202号 ＊＊＊

【機械ボーリング（地質調査用）】

【機械ボーリング（地質調査用）】

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ116,礫混じり土砂,,50ｍ以下,水平

1)作業区分

2)孔径区分

3)土質区分

5)せん孔深度

6)せん孔方向

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）

φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 203号 ＊＊＊

【サウンディング及び原位置試験】

【サウンディング及び原位置試験】

現場透水試験,一重管式,GL-20m以内

1)施工区分

2)規格区分

3)適用基準

現場透水試験

一重管式 GL-２0ｍ以内

地質調査技師

外業

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 204号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 57/ 65)

7,344

10,264

7,639

25,400

25,400

25,400

8,474

11,906

8,861

59,040

59,040

59,040

11,298

16,011

11,916

148,000

148,000

148,000

28,245

41,055

30,555

備 考

56,490

41,055

30,555

25,400

56,490

41,055

30,555

49,200

56,490

41,055

30,555

148,000

56,490

41,055

30,555

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

回

回

[各単位]

人

人

人

単位 単 価

0.130

0.250

0.250

1.000

0.150

0.290

0.290

1.200

0.200

0.390

0.390

1.000

0.500

1.000

1.000

数 量

R04041

R04042

R04043

S62031

A30097

R04041

R04042

R04043

S62031

A30098

R04041

R04042

R04043

S62033

A30073

R04041

R04042

R04043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 [各単位]

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)

φ116

砂・砂質土

50ｍ以下

鉛直下方

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)

φ116

礫混じり土砂

50ｍ以下

水平

現場透水試験

一重管式

GL-20m以内

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

調査孔閉塞

【その他間接調査費】

0箇所,1箇所,0箇所

1)環境保全

2)調査孔閉塞

3)給水費

環境保全

仮囲い

調査孔閉塞

給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）

２０ｍ以上１５０ｍ以下

主任地質調査員

外業

地質調査員

外業

＊＊＊ Ｓ単－ 205号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 206号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 207号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 208号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 業務

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 58/ 65)

0

6,530

0

6,530

6,530

0

0

294.4

237.6

246.6

備 考

51,800

6,530

21,600

41,055

30,555

業務

箇所

箇所

箇所

業務

人

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

数 量

S62039

A30143

A30144

A30146

R04042

R04043

SA0102

SA0102

SA0103

SA0103

コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 業務

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

0箇所

1箇所

0箇所

破砕岩

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

あり

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 209号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,0.3km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 210号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 211号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有

り,31.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 212号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,22.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 59/ 65)

321

387.9

549.4

3,760

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0121

SA0121

SA0121

SA0121

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

なし

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

0.3km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

硬岩

無し

0.3km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

有り

31.5km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

22.5km以下

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 213号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 214号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 215号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 216号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 217号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 60/ 65)

2,805

252.9

132.2

1,134

2,439

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0141

SA0161

SA0221

SA0221

SA0221

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

4.0m以上

10,000m3未満

無し

なし

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

標準(10,000m3未満)

無し

あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

3.3km以下

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

3.5km以下

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 218号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 219号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 220号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JI

S規格品)

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 221号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20

)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 61/ 65)

1,404

571.5

597.4

2,405

備 考

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

単位 単 価数 量

SA0222

SA0223

SA0301

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

3.3km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cmを超え40cm以下

-

有り

なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

17.5cmを超え20.0cm以下

計上する

あり

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 222号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

生コンクリート(普通)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 223号 ＊＊＊

根巻きコンクリート（18N/mm2）

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

生コンクリート(普通)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 224号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,60m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 225号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 62/ 65)

37,620

29,980

29,340

29,870

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0311

J02107

SA0311

J02008

SA0311

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

21-8-25(20)(普通) W/C55%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

60m以下

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

水平距離約17m以下,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

生コンクリート(普通)

21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 226号 ＊＊＊

均しコンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 227号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 228号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 229号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 63/ 65)

41,590

29,340

9,897

8,901

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

J02015

SA0311

J02054

SA0312

SA0312

SA0312

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

小型構造物

ｸﾚｰﾝ車打設

計上する

-

一般養生

-

-

高さ約17m以下､水平距離約17m以下

あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 230号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 231号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 232号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再

生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 233号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック撤去

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,なし

1)再利用区分

2)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 234号 ＊＊＊

建設発生土処分費

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 64/ 65)

5,067

4,766

2,319

1,852

1,419

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

単位 単 価数 量

SA0331

SA0832

SA0843

SA0878

S02123

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 各単位

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

250mm

2層施工

砕石

なし

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

3.0m超

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

なし

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

再利用

なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

建設発生土処分費

岩ズリ

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設発生土処分費

岩ズリ

＊＊＊ Ｓ単－ 235号 ＊＊＊

騒音･振動計測機器[低周波騒音計]

騒音･振動計測機器[低周波騒音計]

測定ﾚﾍﾞﾙ1～130dB測定周波数1～20,000Hz,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

騒音･振動計測機器[低周波騒音計]

測定ﾚﾍﾞﾙ1～130dB測定周波数1～20,000Hz

＊＊＊ Ｓ単－ 236号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 65/ 65)

3,375

3,375

3,375

1,140

1,140

1,140

929.1

備 考

3,375

1,140

m3

供用日

供用日

供用日

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

P96028

S16003

M23105

SA0121

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

1.000 供用日

1.000 m3

P96028

岩ズリ

3,375円

M23105

交替制補正対象外

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

硬岩

無し

2.0km以下

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



J03003

J03007

M96001

M96002

M96003

M96004

M96006

M96007

M96008

M96009

M96010

M96011

M96012

M96013

M96501

M96501

M96501

M96501

M96501

M96502

M96502

M96502

M96502

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

M96503

P02063

P02064

P02065

P02066

P02067

P19416

P32002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

コンクリート用砕石

15～5mm

洗砂

(細骨材用) 細目

土砂バケット

1.0ｍ3級

ハンドハンマ

20㎏級

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

運転1日当り換算値損料（13欄）

起泡発生機損料

有圧換気扇

90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W

土砂バケット

2.0ｍ3級

天井クレーン

5t吊フレーム・走行装置

天井クレーン

5t吊電動ホイスト

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転1時間当り損料（9欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

運転1時間当り損料（9欄）

アルカリ中和装置 処理量6m3/h級

運転1時間当り損料（9欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

運転1時間当り損料（9欄）

気泡発生装置 3.7kw

運転1時間当り損料（9欄）

自動モルタルプラント 18kw

運転1日当り損料（9欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

運転1日当り損料（9欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

運転1日当り損料（9欄）

運搬台車 高さ調整付

運転1日当り損料（9欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

供用1日当り損料（11欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

供用1日当り損料（11欄）

レバーブロック 15kN×2台

供用1日当り損料（11欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

供用1日当り損料（11欄）

接合治具 φ2000用×2台分

供用1日当り損料（11欄）

鋼板製簡易水槽 10m3

供用1日当り損料（11欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

供用1日当り損料（11欄）

運搬台車 高さ調整付

供用1日当り損料（11欄）

アルカリ中和装置

供用1日当り損料（11欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

供用1日当り損料（11欄）

セメントサイロ 30t 0.75kw

供用1日当り損料（11欄）

気泡発生装置 3.7kw

供用1日当り損料（11欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

供用1日当り損料（11欄）

自動モルタルプラント 18kw

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)

ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m

配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)

ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m

溶接金網

線径5.0mm 網目150mm

普通ポルトランドセメント

バラもの

金 額

共通単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 5)

備 考

4,350

4,500

567

144

1,850

14,200

115

758

12,900

1,160

3,402

14,840

4,256

11,800

111

553

725

1,020

3,370

148

374

2,320

8,350

140

198

216

578

1,100

1,120

1,790

2,840

4,580

4,850

5,120

6,290

19,400

10,300

12,300

18,300

35,000

49,400

320

15,300

m3

m3

供用日

時間

時間

日

供用日

供用日

供用日

供用日

日

日

日

供用日

時間

時間

時間

時間

時間

日

日

日

日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

本

本

本

本

本

㎡

ton

単位 単 価



P32007

P32021

P32021

P32022

P32105

P42001

P42103

P42203

P42303

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96006

P96007

P96008

P96010

P96011

P96012

P96013

P96014

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

P96028

P96029

P96030

P96031

P96032

P96033

P96034

P96035

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

高炉セメント

B種 バラもの

注入材

注入材

グラウト材

混和剤

急結剤 マノール相当

枕木

15-22㎏仮設軌条用15㎝*10㎝*1.3m

軌条用ペーシ

22㎏用

軌条用モール

22㎏用

軌条用犬くぎ

22㎏用

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

DS段発電気雷管

11～15段

インサートビット

刃先端径19mm、有効長135mm

ライナープレート

φ8.8ｍ、黒皮品

ライナープレート補強リング

φ8.8ｍ、H-200、黒皮品、継手板含む

塩化ビニル管継手

Ｙ形管90°φ50mm

起泡剤

エスコートK相当

ロックボルト

D25×3,000mm、SD345、12t耐力

チップ付きビット

φ45mm

ロッド

L=3,660mm

ファイバーボルト

L=3ｍ

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力

ロッド

L=3,050mm

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

ウレタン注入用ボルト

打込み中空鋼管ボルト、φ27.2×3ｍ、挿入タイプ

ウレタン注入用ボルト

自穿孔ボルト、φ32.0×3ｍ、軟岩用自穿孔

ウレタン系注入材

シリカレジン系

コーキングチューブ

ウレタン発泡体

コーキング用ウエス

デリバリーホース

20ｍ×2本/組

デリバリーホース

1.5ｍ×2本/組

ミキシングユニット

ボールバルブ付

建設発生土処分費

岩ズリ

鋼製支保工

H-100×100×6×8

掛矢板（松板）

厚4.5㎝

PL-6

100×100

DS段発電気雷管

16～20段

シーリング材

成型目地材

着色亜鉛鉄板

厚0.4

フックボルト

φ6mm

金 額

共通単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 5)

備 考

15,300

7

49

7

265

5,790

927

177

110

2,687

627

633

667

3,540

406,000

747,000

146

720

3,255

7,740

60,100

9,965

4,775

48,400

2,185

179,000

2,300

10,300

14,150

780

1,740

310

39,100

6,960

6,960

3,375

183,000

56,500

132,000

1,050

190

1,023

9

ton

Ｌ

Ｌ

Ｌ

kg

本

枚

個

本

kg

個

個

個

本

ｍ

リング

個

kg

本

個

本

本

本

本

本

ton

㎡

本

本

kg

組

組

組

組

組

m3

ton

m3

ton

個

ｍ

㎡

本

単位 単 価



P96036

P96037

P96038

P96039

P96042

P96043

P96046

P96049

P96050

P96051

P96052

P96053

P96054

P96055

P96056

P96072

P96074

P96075

P96076

P96077

P96078

P96079

P96080

P96081

P96084

P96085

P96086

P96087

P96088

P96089

P96100

P96101

P96102

P96103

P96104

P96105

P96301

P96302

P96303

P96304

P96305

P96511

P96512

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

パネル押さえボルト

M12*60

産業廃棄物処分費

無筋コンクリート殻

産業廃棄物処分費

アスファルト殻

産業廃棄物処分費

有筋コンクリート殻

産業廃棄物処分費（運搬費込）

汚泥

その他材料

低圧架空線設備

その他材料

坑内動力線設備

ドライモルタル

防音パネル賃料

BSK-A,標準パネル,供用日数950日

鉄骨材賃料(防音ハウス)

供用日数806日

防音パネル賃料

ドアパネル,供用日数806日

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力（離合所）

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力（バックトンネル）

雑品

ロックボルト

D25×3,000mm、SD345、12t耐力（シールド中間）

アンカーボルト

L形,M20×500

防音パネル賃料

BSK-C,標準パネル,供用日数806日

防音パネル基本料

BSK-C,標準パネル

防音パネル賃料

BSK-A,標準パネル,供用日数806日

防音パネル基本料

BSK-A,標準パネル

防音パネル賃料

ドアパネル,供用日数950日

防音パネル基本料

ドアパネル

防音パネル賃料

ダクトパネル,供用日数806日

防音パネル基本料

ダクトパネル

鉄骨材賃料(防音壁)

供用日数950日

鉄骨材整備費

一般構造用圧延棒鋼

SS400 径16mm～25mm

高力ボルト

F10T M20×65L

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ12mm～25mm

押え

SS400 150×100×16

単管パイプ

φ48.6mm、L=5.0ｍ、中古

パイプベース

中古

仮設階段

階段枠 高1,725、幅450、中古

クランプ

中古

パイプ継手

中古

鋼製布板

1800×500、中古

注入外管

マンシェットチューブAAS樹脂 φ40mm

先端キャップ

φ40mm

アダプター

φ40mm

ゴムキャップ

φ40mm

二次注入材

溶液型無機系注入

FRPM管接合用滑剤

混和材

MPグラウト相当

金 額

共通単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 5)

備 考

24

4,000

3,500

7,000

25,300

579,646

22,737

60

22,700

84,600

523,000

4,028

2,535

5,193,173

5,475

300

66,200

24,000

19,300

7,000

617,000

189,000

761,000

276,000

99,700

3,150

140

161

178

334

2,400

194

14,580

180

185

4,540

2,000

400

320

216

49

2,480

14

本

m3

m3

m3

m3

式

式

kg

㎡

ton

枚

本

本

各単位

本

本

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

枚

枚

枚

ton

ton

kg

組

kg

枚

本

個

個

個

個

枚

ｍ

個

個

個

Ｌ

kg

kg

単位 単 価



P96513

P96514

P96515

P96516

P96518

P96519

P96520

P96521

P96522

P96701

P96702

P96703

P96704

P96705

P96706

P96708

P96709

P96710

P96711

P96712

P96801

P96802

P96803

P96804

P96805

P96806

P96807

P96808

P96809

P96810

P96811

P96813

P96814

P96815

P96816

P96817

P96818

P96819

P96820

P96821

P96822

P96823

P96824

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

起泡剤

ジオハート2相当

浮上防止用バンド

φ2,000用、B150×t6、ターンバックル等含む

高さ調整材

0-80×100×250

管受台・固定材

木材、400×140×150

レンガ

210×100×60

急結剤

配管用炭素鋼鋼管（損料）

φ50、白ネジ

電話機（損料）

通信用ビニル電線（損料）

FCPEV-S,0.65mm,3芯

スパイラルダクト

亜鉛引き、厚0.6mm、口径500、767日損料

ビニル風管

リング型風管、厚0.4mm、口径500mm、767日損料

レール設備（軌条・単線）

22kg/ｍ

防草シート材料費

厚0.6mm程度、密度0.4g/cm3以上

防草シート施工費

露出、現場条件Ⅰ

高密度ポリエチレン管

シングルφ200mm

丸フランジ

φ500mm用、767日損料

ファスナー型風管

難熱加工品 厚0.5mm、φ400mm 175日損料

リング

φ500mm用、767日損料

水道料金

121ｍ3超/月

H形鋼

H-200×200×8×12（新材）

水道新規給水負担金

口径20mm

水道検査手数料

口径20mm

水道基本料金

口径20mm

濁水処理用薬剤等

ＰＡＣ

濁水処理用薬剤等

高分子凝集剤

濁水処理用薬剤等

炭酸ガス

浮遊物質量（SS）

濁水処理

水素イオン濃度（pH）

薬液注入工

建設発生土処分費

脱水ケーキ処分費

電動重量シャッター損料

W=8.0ｍ×H=4.0ｍ、SS400

塗料

さび止め用、JIS K 5621 2種、合成樹脂系

LED電灯損料

公共施設型番LSS9-4-65、損耗率1/3

濁度

濁水処理

ナトリウム

ウレタン注入工

蒸発残留物

ウレタン注入工

アルミニウム

ウレタン注入工

全有機炭素量（TOC）

ウレタン注入工

過マンガン酸カリウム消費量

ウレタン注入工

pH測定

ウレタン注入工

防音シート

1.8×3.4

電動重量シャッター損料

W=4.0ｍ×H=4.0ｍ、SS400

電動重量シャッター損料

W=5.0ｍ×H=5.5ｍ、SS400

全ねじボルト

W1/2、L=1.5ｍ

金 額

共通単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 5)

備 考

1,100

67,600

570

54,000

100

265

329

3,000

41

1,430

1,233

227

480

638

2,320

1,838

1,142

2,107

311

126,000

104,000

3,000

890

45

1,020

200

1,900

575

11,200

2,120,000

238

4,500

700

3,050

2,950

3,100

3,400

1,750

42

17,500

1,070,000

1,820,000

189

kg

組

個

m3

個

kg

ｍ

台

ｍ

ｍ

ｍ

kg

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

個

m3

ton

箇所

箇所

月

kg

kg

kg

検体

検体

m3

基

kg

台

検体

検体

検体

検体

検体

回

回

枚

基

基

本

単位 単 価



P96825

P96826

P96827

P96828

P96829

P96831

P96832

P96833

P96834

P96835

P96836

P96837

P96838

R96001

R96002

R96003

W09201

W15004

W15005

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

メッシュタイププラスチック系ネット

2.94kN/ｍ

竹粗朶

径20cm、L=2.7～3.0ｍ

据付材料費

据付補助材料費

電動重量シャッター損料

W=10.0ｍ×H=5.5ｍ、SS400

建設発生土処分費

脱水ケーキ運搬費

カドミウム溶出試験

脱水ケーキ

六価クロム溶出試験

脱水ケーキ

水銀溶出試験

脱水ケーキ

セレン溶出試験

脱水ケーキ

ひ素溶出試験

脱水ケーキ

ふっ素溶出試験

脱水ケーキ

ほう素溶出試験

脱水ケーキ

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

３０００Ｖキャブタイヤケーブル

14

取扱所損料

損料

火工所損料

損料

金 額

共通単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 5/ 5)

備 考

440

45,000

6,301

12,603

4,590,000

8,400

3,100

3,050

4,050

4,250

4,000

3,650

3,350

46,991

42,517

31,832

1,350

642,600

75,600

㎡

m3

式

式

基

m3

検体

検体

検体

検体

検体

検体

検体

人

人

人

ｍ

式

式

単位 単 価



T00001

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

P96004

P96032

P96017

P96049

C00001

Y00004

T00002

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

コード 名 称（規 格） 数 量

0.670

0.670

2.020

1.340

0.895

0.395

0.300

0.185

0.100

0.170

0.170

0.170

0.170

0.440

11.400

6.100

6.100

6.100

6.100

2.500

16.500

1.090

0.510

0.480

0.480

1.440

0.960

0.165

0.300

0.300

0.100

0.190

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：初期掘進／制御発破20段

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

,40kg級,交替制補正対象外

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

,吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量2m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

DS段発電気雷管

11～15段

DS段発電気雷管

16～20段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進／制御発破20段

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 108号

Ｓ単 109号

Ｓ単 110号

Ｓ単 111号

Ｓ単 112号

Ｓ単 113号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 1/ 47)

29,758

29,758

81,022

40,240

180,778

869

2,321

13,015

6,565

11,083

2,373

7,007

578

2,523

20,387

30,632

3,825

3,861

4,069

6,405

5,463

990

17,876

37,292

357,912

357,912

21,319

21,319

57,758

28,829

129,225

11,179

13,015

12,286

11,083

3,032

備 考

44,415

44,415

40,110

30,030

971

5,877

43,383

35,484

110,828

13,958

41,218

3,402

14,840

46,334

2,687

627

633

667

1,050

2,185

60

16,400

73,121

44,415

44,415

40,110

30,030

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

個

個

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

単位 単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ



S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

P96004

P96032

P96017

P96049

C00001

Y00004

T00003

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

P96017

P96049

C00001

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.160

0.160

0.160

0.430

11.400

6.100

6.100

6.100

6.100

2.500

16.500

1.090

0.510

0.480

0.480

1.440

0.960

0.165

0.300

0.300

0.100

0.190

0.160

0.160

0.160

0.430

11.400

12.200

12.200

2.500

16.500

1.090

0.530

事業名

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

DS段発電気雷管

11～15段

DS段発電気雷管

16～20段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進／制御発破10段

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 2/ 47)

6,595

544

2,374

25,846

30,632

3,825

3,861

4,069

6,405

5,463

990

17,876

37,292

325,592

325,592

21,319

21,319

57,758

28,829

129,225

11,179

13,015

12,286

11,083

3,032

6,595

544

2,374

25,846

30,632

7,649

7,723

5,463

990

17,876

37,276

322,788

322,788

備 考

41,218

3,402

14,840

60,108

2,687

627

633

667

1,050

2,185

60

16,400

73,121

44,415

44,415

40,110

30,030

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

3,402

14,840

60,108

2,687

627

633

2,185

60

16,400

70,333

日

日

日

kg

個

個

個

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

個

本

kg

m3

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ



T00004

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96017

P96049

C00001

Y00004

T00005

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.480

0.480

1.440

0.960

0.165

0.300

0.300

0.100

0.195

0.170

0.170

0.170

0.390

11.400

24.400

2.500

16.500

1.090

0.530

0.740

0.740

2.220

1.480

0.285

0.320

0.305

0.185

0.365

0.235

0.235

0.235

0.500

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ：坑奥掘進

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

Cタイプ：坑奥掘進

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 3/ 47)

22,556

22,556

61,224

30,559

136,895

11,179

13,015

12,286

11,083

3,111

7,007

724

2,523

23,762

30,632

15,299

5,463

990

17,876

37,238

329,083

329,083

34,773

34,773

94,388

47,111

211,045

19,310

13,883

12,491

20,503

5,824

9,686

1,000

3,487

43,092

備 考

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

60,928

2,687

627

2,185

60

16,400

70,260

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

86,184

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ



P96001

P96002

P96017

P96049

C00001

Y00004

T00006

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

C00001

P96018

P96019

P96020

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

8.500

27.300

5.000

33.000

2.320

0.340

1.040

1.090

3.260

2.190

0.815

0.365

0.445

0.450

0.185

0.270

0.290

0.290

0.290

0.500

9.000

14.500

14.500

2.430

0.100

8.680

6.580

197.400

6.580

6.580

0.090

0.880

0.880

0.120

事業名

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、金網、支保工）

Ccfタイプ：初期掘進／制御発破10段、補助工

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

,40kg級,交替制補正対象外

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

,吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量2m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

ウレタン注入用ボルト

打込み中空鋼管ボルト、φ27.2×3ｍ、挿入タイプ

ウレタン系注入材

シリカレジン系

コーキングチューブ

ウレタン発泡体

コーキング用ウエス

デリバリーホース

20ｍ×2本/組

デリバリーホース

1.5ｍ×2本/組

ミキシングユニット

ボールバルブ付

雑品

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 108号

Ｓ単 109号

Ｓ単 110号

Ｓ単 111号

Ｓ単 112号

Ｓ単 113号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 4/ 47)

22,840

17,117

10,925

1,980

38,048

30,909

462,140

462,140

46,192

48,412

130,759

65,766

291,129

791

2,145

19,305

15,968

20,503

3,769

11,953

987

4,304

39,863

24,183

9,092

9,179

39,852

17,900

19,964

67,774

153,972

11,449

2,040

3,519

6,125

6,125

44,541

826,432

826,432

備 考

2,687

627

2,185

60

16,400

90,910

44,415

44,415

40,110

30,030

971

5,877

43,383

35,484

110,828

13,958

41,218

3,402

14,840

79,725

2,687

627

633

16,400

179,000

2,300

10,300

780

1,740

310

39,100

6,960

6,960

371,174

kg

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

個

m3

ton

㎡

本

kg

組

組

組

組

組

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ



T00007

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

P96015

P96049

C00001

P96018

P96019

Y00004

T00008

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

コード 名 称（規 格） 数 量

0.970

1.020

3.030

2.040

0.280

0.335

0.310

0.215

0.345

0.415

0.415

0.415

0.430

4.500

13.900

13.900

7.000

61.600

2.690

0.123

8.290

0.250

0.970

1.020

3.030

2.040

0.280

0.165

0.165

0.165

1.920

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1タイプ：坑奥掘進／制御発破10段

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1タイプ：坑奥掘進

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 5/ 47)

43,083

45,303

121,533

61,261

271,180

18,971

14,533

12,696

23,828

5,505

17,105

1,412

6,159

43,090

12,092

8,715

8,799

33,425

3,696

44,116

22,017

19,067

37,982

604,388

604,388

45,581

47,931

128,827

64,937

287,276

18,971

7,158

6,757

18,287

30,636

備 考

44,415

44,415

40,110

30,030

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

3,402

14,840

100,209

2,687

627

633

4,775

60

16,400

179,000

2,300

151,927

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

個

本

kg

m3

ton

㎡

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

単位 単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ



S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96015

P96049

C00001

P96018

P96019

Y00004

T00009

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96015

P96049

C00001

P96018

P96019

P96020

P96022

P96023

P96024

コード 名 称（規 格） 数 量

0.485

0.485

0.485

0.480

4.500

27.700

7.000

61.600

2.690

0.123

8.290

0.250

1.340

1.390

4.150

2.790

0.280

0.165

0.165

0.165

1.920

0.675

0.675

0.675

0.440

4.500

27.700

7.000

61.600

2.690

0.123

8.290

8.570

257.100

8.570

8.570

事業名

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1fタイプ：坑奥掘進、補助工

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

ウレタン注入用ボルト

打込み中空鋼管ボルト、φ27.2×3ｍ、挿入タイプ

ウレタン系注入材

シリカレジン系

コーキングチューブ

ウレタン発泡体

コーキング用ウエス

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 6/ 47)

19,991

2,064

7,197

53,309

12,092

17,368

33,425

3,696

44,116

22,017

19,067

37,945

641,372

641,372

62,968

65,317

176,446

88,811

393,542

18,971

7,158

6,757

18,287

30,636

27,822

2,873

10,017

53,909

12,092

17,368

33,425

3,696

44,116

22,017

19,067

88,271

200,538

14,912

2,657

備 考

41,218

4,256

14,840

111,061

2,687

627

4,775

60

16,400

179,000

2,300

151,781

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

122,521

2,687

627

4,775

60

16,400

179,000

2,300

10,300

780

1,740

310

日

日

日

kg

個

本

kg

m3

ton

㎡

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

本

kg

m3

ton

㎡

本

kg

組

組

単位 単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ



P96025

P96026

P96027

Y00004

T00010

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96011

P96049

C00001

P96018

P96019

P96020

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.110

1.140

1.140

0.090

1.960

2.040

6.080

4.090

0.400

0.360

0.450

0.220

2.300

0.980

0.980

0.980

0.390

9.600

64.700

12.000

158.400

4.230

0.199

13.920

13.620

408.600

13.620

13.620

0.090

0.920

0.920

0.090

事業名

デリバリーホース

20ｍ×2本/組

デリバリーホース

1.5ｍ×2本/組

ミキシングユニット

ボールバルブ付

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1sfタイプ：坑奥掘進、補助工

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×3,000mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

ウレタン注入用ボルト

打込み中空鋼管ボルト、φ27.2×3ｍ、挿入タイプ

ウレタン系注入材

シリカレジン系

コーキングチューブ

ウレタン発泡体

コーキング用ウエス

デリバリーホース

20ｍ×2本/組

デリバリーホース

1.5ｍ×2本/組

ミキシングユニット

ボールバルブ付

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 7/ 47)

4,301

7,934

7,934

43,050

1,091,350

1,091,350

92,102

95,862

258,503

130,193

576,660

27,101

15,618

18,429

24,382

36,699

40,394

4,171

14,543

70,721

25,795

40,567

39,060

9,504

69,372

35,621

32,016

140,286

318,708

23,699

4,222

3,519

6,403

6,403

67,966

1,651,859

1,651,859

備 考

39,100

6,960

6,960

478,328

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

181,337

2,687

627

3,255

60

16,400

179,000

2,300

10,300

780

1,740

310

39,100

6,960

6,960

755,175

組

組

組

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

本

kg

m3

ton

㎡

本

kg

組

組

組

組

組

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ



T00011

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96017

P96049

C00001

Y00004

T00012

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.500

0.500

1.520

1.010

0.095

0.145

0.175

0.075

0.910

0.255

0.255

0.255

0.430

12.500

26.800

2.500

16.500

1.130

0.520

0.800

0.800

2.410

1.600

0.125

0.125

0.145

0.015

0.075

0.795

0.805

0.805

0.805

0.300

事業名

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（待避所2方）：坑奥掘進

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（2.9ｍ拡幅）：初期掘進／制御発破10段

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

,40kg級,交替制補正対象外

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

,吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量2m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 108号

Ｓ単 109号

Ｓ単 110号

Ｓ単 111号

Ｓ単 112号

Ｓ単 113号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 8/ 47)

23,496

23,496

64,626

32,150

143,768

6,437

6,291

7,167

8,312

14,520

10,511

1,085

3,784

24,986

33,588

16,804

5,463

990

18,532

39,196

341,434

341,434

35,532

35,532

96,665

48,048

215,777

121

735

6,291

532

8,312

11,097

33,180

2,739

11,946

22,486

備 考

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

58,107

2,687

627

2,185

60

16,400

75,377

44,415

44,415

40,110

30,030

971

5,877

43,383

35,484

110,828

13,958

41,218

3,402

14,840

74,953

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ



P96001

P96002

P96003

P96017

P96049

C00001

Y00004

T00013

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

P96053

P96049

C00001

Y00004

T00014

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

13.100

14.100

14.100

2.500

16.500

1.150

0.520

0.840

0.840

2.530

1.680

0.055

0.055

0.195

0.015

0.080

0.840

0.845

0.845

0.845

0.300

15.600

16.900

16.900

3.000

26.400

1.290

0.490

0.810

0.810

事業名

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（坑口左岸離合）：初期掘進／制御発破10段

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

,40kg級,交替制補正対象外

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

,吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量2m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力（離合所）

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（坑口右岸離合）：初期掘進／制御発破20段

トンネル世話役

トンネル世話役

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 108号

Ｓ単 109号

Ｓ単 110号

Ｓ単 111号

Ｓ単 112号

Ｓ単 113号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 36号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 9/ 47)

35,200

8,841

8,925

5,463

990

18,860

40,705

432,200

432,200

37,309

37,309

101,478

50,450

226,546

53

323

8,460

532

8,866

11,725

34,829

2,875

12,540

24,061

41,917

10,596

10,698

12,084

1,584

21,156

48,037

476,882

476,882

35,976

35,976

備 考

2,687

627

633

2,185

60

16,400

78,279

44,415

44,415

40,110

30,030

971

5,877

43,383

35,484

110,828

13,958

41,218

3,402

14,840

80,203

2,687

627

633

4,028

60

16,400

98,035

44,415

44,415

kg

個

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ



S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

P96004

P96032

P96053

P96049

C00001

Y00004

T00015

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

コード 名 称（規 格） 数 量

2.440

1.620

0.050

0.050

0.175

0.015

0.080

0.815

0.815

0.815

0.815

0.300

13.400

7.200

7.200

7.200

7.200

3.000

26.400

1.210

0.480

0.570

0.570

1.720

1.140

0.110

0.175

0.225

0.080

0.935

0.285

0.285

0.285

0.390

13.600

事業名

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

,40kg級,交替制補正対象外

空気圧縮機[定置式･ｽｸﾘｭｰ型]

,吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量6t 定格牽引力10.3ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量2m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

DS段発電気雷管

11～15段

DS段発電気雷管

16～20段

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力（離合所）

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（中央離合所）：坑奥掘進

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 108号

Ｓ単 109号

Ｓ単 110号

Ｓ単 111号

Ｓ単 112号

Ｓ単 113号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 10/ 47)

97,868

48,649

218,469

49

294

7,592

532

8,866

11,376

33,593

2,773

12,095

23,151

36,006

4,514

4,558

4,802

7,560

12,084

1,584

19,844

43,657

453,399

453,399

26,785

26,785

73,129

36,288

162,987

7,453

7,592

9,215

8,866

14,919

11,747

1,213

4,229

25,441

36,543

備 考

40,110

30,030

971

5,877

43,383

35,484

110,828

13,958

41,218

3,402

14,840

77,170

2,687

627

633

667

1,050

4,028

60

16,400

90,952

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

65,234

2,687

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

個

個

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

単位 単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ



P96002

P96053

P96049

C00001

Y00004

T00016

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96015

P96049

C00001

P96018

P96019

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

29.500

3.000

26.400

1.220

0.500

1.390

1.440

4.280

2.880

0.280

0.165

0.165

0.165

1.920

0.695

0.695

0.695

0.430

4.500

27.700

7.000

61.600

2.690

0.123

8.290

7.600

228.000

7.600

7.600

0.100

1.000

1.000

0.100

事業名

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力（離合所）

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1fタイプ：坑奥掘進／探りノミ含む、補助工

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

ウレタン注入用ボルト

自穿孔ボルト、φ32.0×3ｍ、軟岩用自穿孔

ウレタン系注入材

シリカレジン系

コーキングチューブ

ウレタン発泡体

コーキング用ウエス

デリバリーホース

20ｍ×2本/組

デリバリーホース

1.5ｍ×2本/組

ミキシングユニット

ボールバルブ付

雑品

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 11/ 47)

18,497

12,084

1,584

20,008

44,358

386,736

386,736

65,317

67,667

181,973

91,676

406,633

18,971

7,158

6,757

18,287

30,636

28,647

2,958

10,314

53,203

12,092

17,368

33,425

3,696

44,116

22,017

19,067

107,540

177,840

13,224

2,356

3,910

6,960

6,960

47,057

1,101,192

1,101,192

備 考

627

4,028

60

16,400

88,716

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

123,728

2,687

627

4,775

60

16,400

179,000

2,300

14,150

780

1,740

310

39,100

6,960

6,960

470,571

個

本

kg

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

本

kg

m3

ton

㎡

本

kg

組

組

組

組

組

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ



T00017

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

P96002

P96003

P96017

P96049

C00001

Y00004

T00019

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S16004

T00101

コード 名 称（規 格） 数 量

0.500

0.500

1.520

1.010

0.095

0.145

0.175

0.075

0.910

0.510

0.510

0.510

0.380

12.500

13.400

13.400

2.500

16.500

1.130

0.520

14.000

12.500

10.000

9.000

35.000

5.000

8.000

7.500

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）

B1タイプ（待避所1方）：坑奥掘進／制御発破10段

トンネル世話役

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

ロックボルト

D25×1,500mm、SD345、12t耐力

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

吹付プラント設備据付・解体

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

設備機械工

とび工

溶接工

電工

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 19号 ＊＊＊

ライナープレート区間掘削・排土

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 39号

Ｓ単 39号

Ｓ単 40号

Ｓ単 41号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 50号

Ｓ単 51号

Ｓ単 52号

Ｓ単 47号

Ｓ単 143号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 12/ 47)

22,208

22,208

60,967

30,330

135,713

6,437

6,291

7,167

8,312

14,520

21,021

1,735

7,568

27,759

33,588

8,402

8,482

5,463

990

18,532

39,238

351,218

351,218

404,250

333,375

232,050

257,040

1,021,650

158,025

191,520

324,750

2,922,660

2,922,660

備 考

44,415

44,415

40,110

30,030

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

3,402

14,840

73,051

2,687

627

633

2,185

60

16,400

75,457

28,875

26,670

23,205

28,560

29,190

31,605

23,940

43,300

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

個

個

本

kg

m3

ｍ

基

人

人

人

人

人

人

人

日

基

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 基

1.000 ｍ



S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

S02111

S16004

Y00004

T00102

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

S02111

S16004

Y00004

T00103

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

S02111

S16004

Y00004

T00104

コード 名 称（規 格） 数 量

1.090

2.170

1.090

1.090

40.330

2.170

1.090

0.010

1.450

2.900

1.450

1.450

53.650

2.900

1.450

0.010

2.700

5.410

2.700

2.700

99.900

5.410

2.700

0.010

事業名

土砂Ⅰ

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土砂バケット

1.0ｍ3級

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 20号 ＊＊＊

ライナープレート区間掘削・排土

土砂Ⅱ

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土砂バケット

1.0ｍ3級

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 21号 ＊＊＊

ライナープレート区間掘削・排土

硬岩

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土砂バケット

1.0ｍ3級

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 22号 ＊＊＊

ＮＡＴＭ区間掘削・排土

硬岩

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 106号

Ｓ単 29号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 106号

Ｓ単 29号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 104号

Ｓ単 29号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 13/ 47)

31,474

87,039

25,293

13,734

5,727

1,230

41,747

2,062

208,306

208,306

41,869

116,319

33,647

18,270

7,618

1,644

55,535

2,749

277,651

277,651

77,963

216,995

62,654

36,990

14,186

3,067

103,410

5,153

520,418

520,418

備 考

28,875

40,110

23,205

12,600

142

567

38,300

206,244

28,875

40,110

23,205

12,600

142

567

38,300

274,902

28,875

40,110

23,205

13,700

142

567

38,300

515,265

人

人

人

日

Ｌ

供用日

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

供用日

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

供用日

日

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

S02111

S16004

Y00004

T00105

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

S02111

S16004

Y00004

T00106

S02115

S02115

S02115

S02111

S02111

P34029

P96001

P96002

P96003

P96005

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

2.630

5.260

2.630

2.630

97.310

5.260

2.630

0.010

0.910

1.820

0.910

0.910

33.670

1.820

0.910

0.010

0.020

0.090

0.020

0.230

0.080

1.200

0.600

1.000

1.000

0.050

0.010

事業名

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土砂バケット

1.0ｍ3級

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 23号 ＊＊＊

ＮＡＴＭ区間（ズリピット）掘削・排土

硬岩

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土砂バケット

1.0ｍ3級

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 24号 ＊＊＊

立坑発破

ライナープレート区間

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ハンドハンマ

20㎏級

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

インサートビット

刃先端径19mm、有効長135mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 25号 ＊＊＊

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 104号

Ｓ単 29号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 104号

Ｓ単 29号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

算出数量

1.000 m3

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 14/ 47)

75,941

210,979

61,029

36,031

13,818

2,982

100,729

5,015

506,524

506,524

26,276

73,000

21,117

12,467

4,781

1,032

34,853

1,735

175,261

175,261

578

3,610

464

33

148

170

1,612

627

633

177

81

8,133

8,133

備 考

28,875

40,110

23,205

13,700

142

567

38,300

501,509

28,875

40,110

23,205

13,700

142

567

38,300

173,526

28,875

40,110

23,205

144

1,850

142

2,687

627

633

3,540

8,052

人

人

人

日

Ｌ

供用日

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

供用日

日

ｍ

m3

人

人

人

時間

時間

Ｌ

kg

個

個

本

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 m3



T00107

S02115

S02115

S02115

S02111

S02111

P34029

P96001

P96002

P96003

P96005

Y00004

T00108

S02115

S02115

S02115

S02111

S02111

P34029

P96001

P96002

P96003

P96005

Y00004

T00109

S02115

S02115

S02115

S16004

P96006

P96007

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.020

0.090

0.020

0.230

0.080

1.200

0.600

1.000

1.000

0.050

0.010

0.030

0.130

0.030

0.230

0.080

1.200

0.600

1.000

1.000

0.050

0.010

0.370

1.110

0.370

0.370

1.000

0.800

0.010

事業名

立坑発破

ＮＡＴＭ区間

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ハンドハンマ

20㎏級

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

インサートビット

刃先端径19mm、有効長135mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 26号 ＊＊＊

立坑発破

ＮＡＴＭ区間：ズリピット

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ハンドハンマ

20㎏級

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

インサートビット

刃先端径19mm、有効長135mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 27号 ＊＊＊

ライナープレート建込み

φ8.8ｍ

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

ライナープレート

φ8.8ｍ、黒皮品

ライナープレート補強リング

φ8.8ｍ、H-200、黒皮品、継手板含む

雑品

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 144号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 15/ 47)

578

3,610

464

33

148

170

1,612

627

633

177

81

8,133

8,133

866

5,214

696

33

148

170

1,612

627

633

177

102

10,278

10,278

10,684

44,522

8,586

14,171

406,000

597,600

10,816

備 考

28,875

40,110

23,205

144

1,850

142

2,687

627

633

3,540

8,052

28,875

40,110

23,205

144

1,850

142

2,687

627

633

3,540

10,176

28,875

40,110

23,205

38,300

406,000

747,000

1,081,563

m3

人

人

人

時間

時間

Ｌ

kg

個

個

本

m3

m3

人

人

人

時間

時間

Ｌ

kg

個

個

本

m3

ｍ

人

人

人

日

ｍ

リング

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



T00110

S02115

S02115

Y00009

P05035

P05260

P96008

Y00004

T00111

S02115

S02115

S02115

S16002

S16002

S16004

S16002

S02111

J02402

P96010

Y00004

T00112

S02115

S02115

S16001

S16002

S16004

S16004

C00001

コード 名 称（規 格） 数 量

1.120

2.230

12.600

6.000

15.000

0.040

0.020

0.040

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.612

1.063

0.010

0.050

0.020

0.170

0.020

0.020

0.170

0.120

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 28号 ＊＊＊

グラウトパイプ配管

ライナープレートφ8.8ｍ

土木一般世話役

トンネル特殊工

小計

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径50 長4.0m

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）

エルボ A形 径50

塩化ビニル管継手

Ｙ形管90°φ50mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 29号 ＊＊＊

裏込めグラウト注入

ライナープレートφ8.8ｍ

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

運転1日当り換算値損料（13欄）

起泡発生機損料

生モルタル（普通）

配合 1:3

起泡剤

エスコートK相当

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 30号 ＊＊＊

モルタルライニング

立坑：ＮＡＴＭ区間

トンネル特殊工

特殊作業員

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min,

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

,供給量2.4L/min,交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 128号

Ｓ単 129号

Ｓ単 146号

Ｓ単 130号

Ｓ単 34号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 105号

Ｓ単 124号

Ｓ単 144号

Ｓ単 145号

Ｃ単 1号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 16/ 47)

1,092,379

1,092,379

32,340

89,445

121,785

9,828

1,650

2,190

547

136,000

136,000

578

1,067

464

74

169

121

80

284

15,667

765

193

19,462

19,462

2,006

533

359

28

766

1,371

1,968

備 考

28,875

40,110

780

275

146

13,668

28,875

26,670

23,205

3,700

8,473

6,026

4,000

14,200

25,600

720

19,269

40,110

26,670

2,110

1,375

38,300

8,062

16,400

ｍ

式

人

人

本

個

個

式

m3

人

人

人

日

日

日

日

日

m3

kg

m3

㎡

人

人

時間

日

日

日

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 m3

1.000 ㎡



Y00004

T00113

P96011

P96012

P96013

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16004

S16004

Y00004

T00114

P96014

P96012

P96013

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16004

S16004

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.010

1.000

0.011

0.004

0.050

0.090

0.050

0.050

0.150

0.150

0.050

0.050

0.050

0.010

1.000

0.011

0.004

0.050

0.090

0.050

0.050

0.150

0.150

0.050

0.050

0.050

0.010

事業名

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 31号 ＊＊＊

ロックボルト工

立坑：ＮＡＴＭ区間

ロックボルト

D25×3,000mm、SD345、12t耐力

チップ付きビット

φ45mm

ロッド

L=3,660mm

土木一般世話役

トンネル特殊工

特殊作業員

普通作業員

小計

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

,〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 80kg級,交替制補正対象外

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

,処理能力950L/h,交替制補正対象外

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 32号 ＊＊＊

ファイバーボルト工

立坑：ＮＡＴＭ区間

ファイバーボルト

L=3ｍ

チップ付きビット

φ45mm

ロッド

L=3,660mm

土木一般世話役

トンネル特殊工

特殊作業員

普通作業員

小計

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

,〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 80kg級,交替制補正対象外

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

,処理能力950L/h,交替制補正対象外

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 125号

Ｓ単 126号

Ｓ単 127号

Ｓ単 145号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 125号

Ｓ単 126号

Ｓ単 127号

Ｓ単 145号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 本

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 17/ 47)

70

7,101

7,101

3,255

85

240

1,444

3,610

1,334

1,160

11,128

1,743

496

986

403

1,915

55

16,726

16,726

9,965

85

240

1,444

3,610

1,334

1,160

17,838

1,743

496

986

403

1,915

55

23,436

23,436

備 考

7,031

3,255

7,740

60,100

28,875

40,110

26,670

23,205

11,621

3,304

19,724

8,062

38,300

5,543

9,965

7,740

60,100

28,875

40,110

26,670

23,205

11,621

3,304

19,724

8,062

38,300

5,543

㎡

本

本

個

本

人

人

人

人

日

日

日

日

日

本

本

本

個

本

人

人

人

人

日

日

日

日

日

本

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 本



T00115

P19416

S02115

S02115

S02115

S16004

Y00004

T00116

P96100

P96101

P96102

P96103

P96104

P96105

Y00004

S02115

S02115

S02115

S16004

T00117

J03106

S01041

S01082

T00201

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

1.400

0.005

0.010

0.005

0.005

0.010

5.440

0.800

0.580

24.360

2.200

1.160

0.030

0.600

1.500

1.500

0.400

133.000

100.000

100.000

0.560

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 33号 ＊＊＊

金網工

立坑：ＮＡＴＭ区間

溶接金網

線径5.0mm 網目150mm

土木一般世話役

トンネル特殊工

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 34号 ＊＊＊

立坑内仮設階段設置撤去工

単管パイプ

φ48.6mm、L=5.0ｍ、中古

パイプベース

中古

仮設階段

階段枠 高1,725、幅450、中古

クランプ

中古

パイプ継手

中古

鋼製布板

1800×500、中古

雑品

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 35号 ＊＊＊

ズリピット埋戻

クラッシャラン、C-40

クラッシャラン

C－40 40～0mm(JIS規格品)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

＊＊＊ Ｔ単－ 36号 ＊＊＊

バックトンネル１掘削・排土

硬岩

土木一般世話役

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 147号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 3号

算出数量

100.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 18/ 47)

448

144

401

133

192

13

1,331

1,331

13,056

155

8,456

4,385

407

5,266

952

17,325

40,005

34,808

16,000

140,815

140,815

744,800

197,200

62,300

1,004,300

10,043

16,170

備 考

320

28,875

40,110

26,670

38,300

1,318

2,400

194

14,580

180

185

4,540

31,725

28,875

26,670

23,205

40,000

5,600

1,972

623

28,875

㎡

㎡

人

人

人

日

㎡

ｍ

本

個

個

個

個

枚

人

人

人

日

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

100.000 m3

1.000 ｍ



S02115

S02115

S16001

P34029

S02111

S16004

Y00004

T00202

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

S02111

S16004

Y00004

T00203

S02115

S02115

S02115

S02111

S02111

P34029

P96001

P96002

P96003

P96005

Y00004

T00204

コード 名 称（規 格） 数 量

1.120

0.560

0.560

20.720

1.120

0.560

0.010

0.750

1.500

0.750

0.750

27.750

1.500

0.750

0.010

0.050

0.150

0.050

0.410

0.200

3.000

0.900

1.800

1.800

0.090

0.010

事業名

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土砂バケット

1.0ｍ3級

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 37号 ＊＊＊

バックトンネル２掘削・排土

硬岩

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土砂バケット

1.0ｍ3級

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 38号 ＊＊＊

バックトンネル１発破

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ハンドハンマ

20㎏級

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

インサートビット

刃先端径19mm、有効長135mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 39号 ＊＊＊

バックトンネル２発破

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 104号

Ｓ単 29号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 104号

Ｓ単 29号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 19/ 47)

44,923

12,995

7,672

2,942

635

21,448

1,068

107,853

107,853

21,656

60,165

17,404

10,275

3,941

851

28,725

1,430

144,447

144,447

1,444

6,017

1,160

59

370

426

2,418

1,129

1,139

319

145

14,626

14,626

備 考

40,110

23,205

13,700

142

567

38,300

106,785

28,875

40,110

23,205

13,700

142

567

38,300

143,017

28,875

40,110

23,205

144

1,850

142

2,687

627

633

3,540

14,481

人

人

日

Ｌ

供用日

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

供用日

日

ｍ

m3

人

人

人

時間

時間

Ｌ

kg

個

個

本

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3



S02115

S02115

S02115

S02111

S02111

P34029

P96001

P96002

P96003

P96005

Y00004

T00205

S02115

S02115

S16001

S16002

S16004

S16004

C00001

Y00004

T00206

S02115

S02115

S16001

S16002

S16004

S16004

C00001

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.040

0.130

0.040

0.410

0.200

3.000

0.900

1.800

1.800

0.090

0.010

0.050

0.030

0.190

0.030

0.030

0.190

0.070

0.010

0.050

0.020

0.170

0.020

0.020

0.170

0.070

0.010

事業名

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ハンドハンマ

20㎏級

空気圧縮機

排出ガス対策型（第２次基準値）10.5ｍ3/min

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

含水爆薬

200g

DS段発電気雷管

2～5段

DS段発電気雷管

6～10段

インサートビット

刃先端径19mm、有効長135mm

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 40号 ＊＊＊

モルタルライニング

バックトンネル１

トンネル特殊工

特殊作業員

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min,

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

,供給量2.4L/min,交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 41号 ＊＊＊

モルタルライニング

バックトンネル２

トンネル特殊工

特殊作業員

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min,

急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]

,供給量2.4L/min,交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

雑品

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 105号

Ｓ単 124号

Ｓ単 144号

Ｓ単 145号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 105号

Ｓ単 124号

Ｓ単 144号

Ｓ単 145号

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ㎡

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 20/ 47)

1,155

5,214

928

59

370

426

2,418

1,129

1,139

319

132

13,289

13,289

2,006

800

401

41

1,149

1,532

1,148

71

7,148

7,148

2,006

533

359

28

766

1,371

1,148

62

6,273

6,273

備 考

28,875

40,110

23,205

144

1,850

142

2,687

627

633

3,540

13,157

40,110

26,670

2,110

1,375

38,300

8,062

16,400

7,077

40,110

26,670

2,110

1,375

38,300

8,062

16,400

6,211

人

人

人

時間

時間

Ｌ

kg

個

個

本

m3

㎡

人

人

時間

日

日

日

m3

㎡

㎡

人

人

時間

日

日

日

m3

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡



T00207

P96054

P96012

P96016

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16004

S16004

Y00004

T00208

P96029

P96030

P96031

S02115

S02115

S02115

S16004

T00209

P96029

P96030

P96031

S02115

S02115

S02115

S16004

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

0.010

0.010

0.030

0.060

0.030

0.030

0.100

0.100

0.030

0.030

0.030

0.010

0.494

0.540

0.003

0.290

0.570

0.290

0.290

0.447

0.740

0.003

0.140

0.290

0.140

0.140

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 42号 ＊＊＊

ロックボルト工

バックトンネル

ロックボルト

D25×2,000mm、SD345、12t耐力（バックトンネル）

チップ付きビット

φ45mm

ロッド

L=3,050mm

土木一般世話役

トンネル特殊工

特殊作業員

普通作業員

小計

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式]

,〔非搭乗式〕 ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 80kg級,交替制補正対象外

NATM用機器[ﾄﾝﾈﾙ工事用･ﾓﾙﾀﾙ注入機]

,処理能力950L/h,交替制補正対象外

空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]

,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 43号 ＊＊＊

鋼製支保工

バックトンネル１

鋼製支保工

H-100×100×6×8

掛矢板（松板）

厚4.5㎝

PL-6

100×100

土木一般世話役

トンネル特殊工

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 44号 ＊＊＊

鋼製支保工

バックトンネル２

鋼製支保工

H-100×100×6×8

掛矢板（松板）

厚4.5㎝

PL-6

100×100

土木一般世話役

トンネル特殊工

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 125号

Ｓ単 126号

Ｓ単 127号

Ｓ単 145号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 144号

算出数量

2.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 46号

Ｓ単 144号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 21/ 47)

2,535

77

484

866

2,407

800

696

7,865

1,162

330

592

242

1,149

35

11,375

11,375

90,402

30,510

396

8,374

22,863

7,734

11,107

171,386

85,693

81,801

41,810

396

4,043

11,632

3,734

5,362

備 考

2,535

7,740

48,400

28,875

40,110

26,670

23,205

11,621

3,304

19,724

8,062

38,300

3,475

183,000

56,500

132,000

28,875

40,110

26,670

38,300

183,000

56,500

132,000

28,875

40,110

26,670

38,300

本

本

個

本

人

人

人

人

日

日

日

日

日

本

基

ton

m3

ton

人

人

人

日

基

基

ton

m3

ton

人

人

人

日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

2.000 基

1.000 基



T00210

S41004

P96827

P96828

S16003

S16003

S16003

T00211

S41004

P96827

P96828

T00212

S02111

S02111

P34029

T00213

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

767.000

767.000

767.000

0.500

0.500

0.500

767.000

767.000

14,880.000

0.350

0.690

0.350

0.350

12.950

0.010

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 45号 ＊＊＊

天井クレーン据付工

天井クレーン据付工

,手動式クレーン,5.0ton,23.2人

据付材料費

据付補助材料費

天井クレーン

5t吊フレーム・走行装置,交替制補正対象外

天井クレーン

5t吊電動ホイスト,交替制補正対象外

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 46号 ＊＊＊

天井クレーン撤去工

天井クレーン据付工

,手動式クレーン,5.0ton,23.2人

据付材料費

据付補助材料費

＊＊＊ Ｔ単－ 47号 ＊＊＊

ズリ出し（土砂バケット）

トンネル掘削

土砂バケット

2.0ｍ3級

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[標準型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｔ単－ 48号 ＊＊＊

バックトンネル１閉塞

硬岩

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

雑品

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 197号

Ｓ単 138号

Ｓ単 139号

Ｓ単 135号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 197号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 32号

Ｓ単 33号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 104号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 22/ 47)

148,778

148,778

630,147

6,301

12,603

9,894,300

889,720

95,875

11,528,946

11,528,946

315,074

3,151

6,302

324,527

324,527

581,386

9,050,600

2,112,960

11,744,946

11,744,946

10,106

27,676

8,122

4,795

1,839

525

53,063

備 考

630,147

6,301

12,603

12,900

1,160

125

630,147

6,301

12,603

758

11,800

142

28,875

40,110

23,205

13,700

142

52,538

基

基

基

式

式

供用日

供用日

供用日

基

基

基

式

式

基

基

供用日

供用日

Ｌ

基

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 ｍ



T00214

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

Y00004

T00301

S02115

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

T00302

S02115

S02115

S02115

S02115

S16001

P34029

T00303

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

0.540

1.090

0.540

0.540

19.980

0.010

2.000

2.000

12.000

2.000

2.000

66.000

3.000

3.000

18.000

3.000

3.000

99.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 49号 ＊＊＊

バックトンネル２閉塞

硬岩

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 50号 ＊＊＊

薬液注入工（注入施設据付・解体）

削孔

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

電工

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｔ単－ 51号 ＊＊＊

薬液注入工（注入施設据付・解体）

注入

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

電工

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｔ単－ 52号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

削孔

土木一般世話役

土木一般世話役

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 37号

Ｓ単 48号

Ｓ単 104号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 45号

Ｓ単 46号

Ｓ単 47号

Ｓ単 103号

算出数量

1.000 現場

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 45号

Ｓ単 46号

Ｓ単 47号

Ｓ単 103号

算出数量

1.000 現場

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 45号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 23/ 47)

53,063

15,593

43,720

12,531

7,398

2,837

821

82,900

82,900

57,750

57,750

320,040

47,880

23,600

9,372

516,392

516,392

86,625

86,625

480,060

71,820

35,400

14,058

774,588

774,588

28,875

28,875

備 考

28,875

40,110

23,205

13,700

142

82,079

28,875

28,875

26,670

23,940

11,800

142

28,875

28,875

26,670

23,940

11,800

142

28,875

28,875

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

ｍ

現場

人

人

人

人

日

Ｌ

現場

現場

人

人

人

人

日

Ｌ

現場

日

人

人

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 現場

1.000 現場

1.000 日



S02115

S02115

S16002

Y00004

P41137

P41138

P41139

Y00004

T00304

P96301

P96302

P96303

P96304

P32022

T00305

S02115

S02115

S02115

S02115

S16002

S16002

Y00004

P40305

P40306

P40307

Y00004

P32021

T00306

コード 名 称（規 格） 数 量

3.000

1.000

1.000

0.090

0.390

0.050

0.120

0.410

5.640

1.000

1.000

1.000

88.500

1.000

1.000

3.000

2.000

1.000

1.000

0.260

0.020

0.040

0.390

0.560

1,973.000

事業名

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]

,55kW級,交替制補正対象外

雑品

ケーシング

径96mm(カップリング付)

ウォータスイベル

径96mm

シャンクロッド

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 53号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

薬液注入外管建込

注入外管

マンシェットチューブAAS樹脂 φ40mm

先端キャップ

φ40mm

アダプター

φ40mm

ゴムキャップ

φ40mm

グラウト材

＊＊＊ Ｔ単－ 54号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

一次注入

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制補正対象外

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]

,3000L/h,交替制補正対象外

雑品

二重管ホース

φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m

シールパッカーセット

シールセット

雑品

注入材

＊＊＊ Ｔ単－ 55号 ＊＊＊

薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）

二次注入

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 118号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 45号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 119号

Ｓ単 120号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 24/ 47)

80,010

23,205

79,475

21,640

25,155

6,550

9,720

16,984

320,489

320,489

11,280

400

320

216

620

12,836

12,836

28,875

28,875

80,010

46,410

17,785

48,200

65,040

4,420

4,240

2,071

6,009

13,811

345,746

345,746

備 考

26,670

23,205

79,475

240,440

64,500

131,000

81,000

41,425

2,000

400

320

216

7

28,875

28,875

26,670

23,205

17,785

48,200

250,155

221,000

106,000

5,310

10,731

7

人

人

日

個

個

個

日

本

ｍ

個

個

個

Ｌ

本

日

人

人

人

人

日

日

本

個

個

Ｌ

日

日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 日

1.000 日



S02115

S02115

S02115

S02115

S16002

S16002

Y00004

P40305

P40306

P40307

Y00004

P96305

T00401

C00003

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02115

S02115

S02115

S02115

T00402

S02113

S02115

Y00004

S02115

T00403

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

3.000

2.000

1.000

1.000

0.200

0.040

0.090

0.880

0.560

4,385.000

500.000

18.850

25.000

36.000

12.000

0.005

9.430

12.500

18.000

6.000

100.000

10.000

0.005

5.000

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制補正対象外

薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]

,3000L/h,交替制補正対象外

雑品

二重管ホース

φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m

シールパッカーセット

シールセット

雑品

二次注入材

溶液型無機系注入

＊＊＊ Ｔ単－ 56号 ＊＊＊

低圧架空線設備

2回線,低圧3線式, 低圧3線式,設置～損料～撤去,945

使用材料

低圧架空線設備

電工

普通作業員

電工

電工

雑品

電工

普通作業員

電工

電工

＊＊＊ Ｔ単－ 57号 ＊＊＊

低圧移動電線

三相,125,設置～損料～撤去,945日

６００Ｖキャブタイヤケーブル

(２ＰＮＣＴ) ３心 断面積１５０

電工

雑品

電工

＊＊＊ Ｔ単－ 58号 ＊＊＊

坑内動力線(三相3線式)設置・撤去

Ｓ単 45号

Ｓ単 45号

Ｓ単 46号

Ｓ単 48号

Ｓ単 119号

Ｓ単 120号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

Ｃ単 3号

Ｓ単 47号

Ｓ単 48号

Ｓ単 47号

Ｓ単 47号

Ｓ単 60号

Ｓ単 47号

Ｓ単 48号

Ｓ単 47号

Ｓ単 47号

算出数量

500.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 35号

Ｓ単 47号

Ｓ単 47号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 25/ 47)

28,875

28,875

80,010

46,410

17,785

48,200

50,031

8,840

9,540

4,673

12,910

214,865

551,014

551,014

1,819,500

451,269

580,125

861,840

287,280

25,966

225,754

290,063

430,920

143,640

5,116,357

10,233

710,300

239,400

4,749

119,700

1,074,149

10,741

備 考

28,875

28,875

26,670

23,205

17,785

48,200

250,155

221,000

106,000

5,310

23,053

49

3,639

23,940

23,205

23,940

23,940

5,193,173

23,940

23,205

23,940

23,940

7,103

23,940

949,700

23,940

人

人

人

人

日

日

本

個

個

Ｌ

日

ｍ

ｍ

人

人

人

人

各単位

人

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

500.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



C00002

T00404

C00004

T00405

P27820

Y00004

P27014

T00406

P27820

Y00004

P27016

T00408

P27822

Y00004

P27014

T00409

P27822

コード 名 称（規 格） 数 量

100.000

100.000

1.000

0.056

0.750

1.000

0.056

0.750

1.000

0.020

0.750

1.000

事業名

損料のみ,100mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間945日

使用材料損料

坑内動力線(三相3線式)

＊＊＊ Ｔ単－ 59号 ＊＊＊

坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去

損料のみ,100mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間945日

使用材料損料

坑内動力線(単相3線式)

＊＊＊ Ｔ単－ 60号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｄ極,Ⅳ線5.5mm2,0.75ｍ

連結式接地棒

φ10×1500mm

雑品

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積5.5

＊＊＊ Ｔ単－ 61号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｄ極,Ⅳ線14mm2,0.75ｍ

連結式接地棒

φ10×1500mm

雑品

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

＊＊＊ Ｔ単－ 62号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線5.5mm2,0.75ｍ

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

雑品

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積5.5

＊＊＊ Ｔ単－ 63号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線14mm2,0.75ｍ

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

Ｃ単 2号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｃ単 4号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 26/ 47)

274,000

274,000

2,740

274,600

274,600

2,746

1,380

77

68

1,525

1,525

1,380

77

170

1,627

1,627

23,600

472

68

24,140

24,140

23,600

備 考

2,740

2,746

1,380

1,380

90.90

1,380

1,380

227

23,600

23,600

90.90

23,600

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

極

本

ｍ

極

極

本

ｍ

極

極

枚

ｍ

極

極

枚

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 極

1.000 極

1.000 極

1.000 極



Y00004

P27016

T00410

P27822

Y00004

P27017

T00501

P06082

P96511

T00502

P32007

P96512

P96513

T00503

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.020

0.750

1.000

0.020

0.750

165.000

147.600

0.240

240.000

1.770

0.100

0.400

0.200

0.100

0.050

事業名

雑品

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

＊＊＊ Ｔ単－ 64号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

材料のみ,Ｃ極,Ⅳ線22mm2,0.75ｍ

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

雑品

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積22

＊＊＊ Ｔ単－ 65号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管

内挿用内圧5種・内圧5種

強化プラスチック複合管

5種 径2000 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)

FRPM管接合用滑剤

＊＊＊ Ｔ単－ 66号 ＊＊＊

中込め材

高炉セメント

B種 バラもの

混和材

MPグラウト相当

起泡剤

ジオハート2相当

＊＊＊ Ｔ単－ 67号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管配管工

ＦＲＰＭ管φ2,000

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

特殊作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 68号 ＊＊＊

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 46号

算出数量

4.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 27/ 47)

472

170

24,242

24,242

23,600

472

262

24,334

24,334

165,000,000

366,048

165,366,048

165,366,048

3,672

3,360

1,947

8,979

8,979

4,442

16,044

6,006

2,667

1,458

30,617

7,654

備 考

23,600

227

23,600

23,600

349

1,000,000

2,480

15,300

14

1,100

44,415

40,110

30,030

26,670

29,159

ｍ

極

極

枚

ｍ

極

式

本

kg

式

m3

ton

kg

kg

m3

ｍ

人

人

人

人

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 極

1.000 式

1.000 m3

4.000 ｍ



T00504

P96514

P96515

P96516

Y00004

T00505

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96518

P32001

J03006

P96519

T00506

P05035

P05207

P05232

Y00004

T00507

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

2.000

0.010

0.050

0.200

0.600

0.200

0.200

0.200

0.050

68.000

0.011

0.020

3.300

6.875

6.380

0.375

0.050

0.011

0.011

0.011

0.044

0.050

事業名

ＦＲＰＭ管浮上防止工

浮上防止用バンド

φ2,000用、B150×t6、ターンバックル等含む

高さ調整材

0-80×100×250

管受台・固定材

木材、400×140×150

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 69号 ＊＊＊

間仕切壁設置工

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

雑品

レンガ

210×100×60

普通ポルトランドセメント

２５ｋｇ入

洗砂

(細骨材用) 荒目

急結剤

＊＊＊ Ｔ単－ 70号 ＊＊＊

中込め材注入塩ビ管設置工

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径50 長4.0m

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）

ソケット A形 径50

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）

バルブソケット A形 径50

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 71号 ＊＊＊

中込め材注入工

中継ポンプなし

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

特殊作業員

雑品

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 46号

Ｓ単 49号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

Ｓ単 46号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 28/ 47)

67,600

1,140

540

3,464

72,744

72,744

8,883

24,066

6,006

5,334

5,502

2,490

6,800

222

113

875

60,291

60,291

5,363

1,206

56

331

6,956

696

489

441

330

1,173

122

備 考

67,600

570

54,000

69,280

44,415

40,110

30,030

26,670

27,510

49,791

100

20,200

5,650

265

780

189

150

6,625

44,415

40,110

30,030

26,670

2,433

箇所

組

個

m3

箇所

㎡

人

人

人

人

人

個

ton

m3

kg

㎡

ｍ

本

個

個

ｍ

m3

人

人

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 m3



T00508

P31004

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

T00509

S02115

S02115

S02115

Y00009

P96520

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

8,302.000

231.000

52.000

33.000

52.000

33.000

52.000

52.000

52.000

38.000

60.000

243.000

60.000

243.000

60.000

60.000

38.000

60.000

243.000

60.000

60.000

243.000

60.000

2.240

5.410

5.280

2,997.000

0.500

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 72号 ＊＊＊

機械器具損料（トンネル内挿管工）

使用電力料金

高圧用業持1年以上

運転1時間当り損料（9欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

供用1日当り損料（11欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

運転1日当り損料（9欄）

運搬台車 高さ調整付

供用1日当り損料（11欄）

運搬台車 高さ調整付

運転1日当り損料（9欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

供用1日当り損料（11欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

供用1日当り損料（11欄）

レバーブロック 15kN×2台

供用1日当り損料（11欄）

接合治具 φ2000用×2台分

運転1日当り損料（9欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

供用1日当り損料（11欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

運転1時間当り損料（9欄）

自動モルタルプラント 18kw

供用1日当り損料（11欄）

自動モルタルプラント 18kw

運転1時間当り損料（9欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

供用1日当り損料（11欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

供用1日当り損料（11欄）

鋼板製簡易水槽 10m3

運転1日当り損料（9欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

供用1日当り損料（11欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

運転1時間当り損料（9欄）

気泡発生装置 3.7kw

供用1日当り損料（11欄）

気泡発生装置 3.7kw

供用1日当り損料（11欄）

セメントサイロ 30t 0.75kw

運転1時間当り損料（9欄）

アルカリ中和装置 処理量6m3/h級

供用1日当り損料（11欄）

アルカリ中和装置

＊＊＊ Ｔ単－ 73号 ＊＊＊

配管設備（ＦＲＰＭ管工法）

土木一般世話役

配管工

普通作業員

小計

配管用炭素鋼鋼管（損料）

φ50、白ネジ

雑品

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 7号

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

Ｓ単 10号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

Ｓ単 15号

Ｓ単 16号

Ｓ単 17号

Ｓ単 18号

Ｓ単 19号

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

Ｓ単 23号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 26号

Ｓ単 27号

Ｓ単 28号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 53号

Ｓ単 48号

算出数量

1.000 式

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 29/ 47)

2,555

2,555

147,776

167,475

238,160

76,560

93,080

4,884

7,280

10,296

30,056

317,300

377,400

818,910

1,164,000

26,973

67,200

66,000

14,212

12,960

247,860

307,200

291,000

134,379

170,400

4,791,361

4,791,361

64,680

132,356

122,522

319,558

986,013

493,007

1,798,578

1,798,578

備 考

17.80

725

4,580

2,320

1,790

148

140

198

578

8,350

6,290

3,370

19,400

111

1,120

1,100

374

216

1,020

5,120

4,850

553

2,840

28,875

24,465

23,205

329

986,013

m3

式

kWh

時間

供用日

日

供用日

日

供用日

供用日

供用日

日

供用日

時間

供用日

時間

供用日

供用日

日

供用日

時間

供用日

供用日

時間

供用日

式

式

人

人

人

ｍ

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



T00510

S02115

Y00009

P96521

P96522

Y00004

T00511

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

T00512

S02115

S02115

S16004

T00701

P96701

P96708

P96710

コード 名 称（規 格） 数 量

11.500

3.000

3,157.000

0.500

2.000

6.000

2.000

2.000

0.050

2.000

6.000

9.000

1.500

100.000

50.000

25.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 74号 ＊＊＊

通信配線設備（ＦＲＰＭ管工法）

電工

小計

電話機（損料）

通信用ビニル電線（損料）

FCPEV-S,0.65mm,3芯

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 75号 ＊＊＊

注入プラント設備工

土木一般世話役

普通作業員

溶接工

配管工

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 76号 ＊＊＊

サイロ設備工

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 77号 ＊＊＊

換気管（坑内（掘削時））

スパイラルダクト

スパイラルダクト

亜鉛引き、厚0.6mm、口径500、767日損料

丸フランジ

φ500mm用、767日損料

リング

φ500mm用、767日損料

＊＊＊ Ｔ単－ 78号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 47号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 48号

Ｓ単 52号

Ｓ単 53号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 現場

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 144号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 30/ 47)

275,310

275,310

9,000

129,437

69,219

482,966

482,966

57,750

139,230

63,210

48,930

15,456

76,600

401,176

401,176

175,140

208,845

57,450

441,435

441,435

143,000

91,900

52,675

287,575

2,876

備 考

23,940

3,000

41

138,437

28,875

23,205

31,605

24,465

309,120

38,300

29,190

23,205

38,300

1,430

1,838

2,107

式

人

台

ｍ

式

現場

人

人

人

人

日

現場

基

人

人

日

基

ｍ

ｍ

個

個

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 現場

1.000 基

100.000 ｍ



T00702

P96702

Y00004

T00703

P96703

P42103

P42203

P42303

P42001

T00704

S02115

S16003

T00705

P96704

P96705

T00706

S02115

S02115

P96706

コード 名 称（規 格） 数 量

100.000

0.100

4,460.000

40.000

80.000

832.000

208.000

6.660

918.000

1.050

1.000

0.007

0.002

1.010

事業名

換気管（トンネル）

ビニル風管

ビニル風管

リング型風管、厚0.4mm、口径500mm、767日損料

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 79号 ＊＊＊

軌道（トンネル）

22kgレール、新材（埋め殺し）

レール設備（軌条・単線）

22kg/ｍ

軌条用ペーシ

22㎏用

軌条用モール

22㎏用

軌条用犬くぎ

22㎏用

枕木

15-22㎏仮設軌条用15㎝*10㎝*1.3m

＊＊＊ Ｔ単－ 80号 ＊＊＊

給水槽据付・撤去（トンネル）

普通作業員

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量5m3,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 81号 ＊＊＊

防草シート敷設

t=0.6mm

防草シート材料費

厚0.6mm程度、密度0.4g/cm3以上

防草シート施工費

露出、現場条件Ⅰ

＊＊＊ Ｔ単－ 82号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管据付

シングルφ200mm

普通作業員

土木一般世話役

高密度ポリエチレン管

シングルφ200mm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

Ｓ単 134号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

Ｓ単 45号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 31/ 47)

123,300

12,330

135,630

1,356

1,012,420

37,080

14,160

91,520

1,204,320

2,359,500

23,595

154,545

574,668

729,213

729,213

504

638

1,142

1,142

162

58

2,343

2,563

2,563

備 考

1,233

123,300

227

927

177

110

5,790

23,205

626

480

638

23,205

28,875

2,320

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

kg

枚

個

本

本

ｍ

基

人

供用日

基

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 基

1.000 ㎡

1.000 ｍ



T00707

S02115

S02115

P29007

T00711

S16002

S16002

P31004

P31004

T00712

P96701

P96708

P96710

S02115

S02115

T00713

P96709

Y00004

T00714

P96709

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.007

0.002

1.010

1.000

2.000

9.000

806.000

100.000

50.000

25.000

6.000

4.500

100.000

0.100

100.000

0.100

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 83号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管据付

シングルφ300mm

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

＊＊＊ Ｔ単－ 84号 ＊＊＊

換気装置運転（トンネル）

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

,風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,交替制補正対象外

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

,風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq),交替制補正対象外

使用電力料金

高圧用業持1年以上

使用電力料金

高圧用業持1年以上

＊＊＊ Ｔ単－ 85号 ＊＊＊

換気管（坑外（掘削時））

スパイラルダクト

スパイラルダクト

亜鉛引き、厚0.6mm、口径500、767日損料

丸フランジ

φ500mm用、767日損料

リング

φ500mm用、767日損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 86号 ＊＊＊

換気管（坑内（覆工時））

ファスナー型風管

ファスナー型風管

難熱加工品 厚0.5mm、φ400mm 175日損料

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 87号 ＊＊＊

換気管（坑外（覆工時））

ファスナー型風管

ファスナー型風管

難熱加工品 厚0.5mm、φ400mm 175日損料

雑品

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

Ｓ単 45号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 122号

Ｓ単 123号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 32/ 47)

162

58

4,101

4,321

4,321

134

5,040

160

14,347

19,681

19,681

143,000

91,900

52,675

240,660

135,135

663,370

6,634

114,200

11,420

125,620

1,256

114,200

11,420

備 考

23,205

28,875

4,060

134

2,520

17.80

17.80

1,430

1,838

2,107

40,110

30,030

1,142

114,200

1,142

114,200

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

日

日

日

kWh

kWh

日

ｍ

ｍ

個

個

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 日

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



S02115

S02115

T00715

S16003

Y00009

P42103

Y00002

P42203

Y00002

P42303

Y00002

P42001

Y00002

T00716

S16003

T00717

P96712

Y00004

SA0311

T00718

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

3.000

2.250

883.700

40.000

0.150

80.000

0.300

832.000

0.350

208.000

0.700

1,076.000

1.760

0.100

0.500

26.000

事業名

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 88号 ＊＊＊

軌道（トンネル）

22kgレール、損料（離合所、バックトンネル）

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外

小計

軌条用ペーシ

22㎏用

損料

軌条用モール

22㎏用

損料

軌条用犬くぎ

22㎏用

損料

枕木

15-22㎏仮設軌条用15㎝*10㎝*1.3m

損料

＊＊＊ Ｔ単－ 89号 ＊＊＊

ズリピット軌条桟橋

30kgレール、損料

ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]

30kg/m 100m当たり,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 90号 ＊＊＊

ズリピット軌条桟橋

新材（埋め殺し）、基礎コンクリート

H形鋼

H-200×200×8×12（新材）

雑品

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｔ単－ 91号 ＊＊＊

コンクリート舗装

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 135号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 137号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 221号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 222号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 33/ 47)

120,330

67,568

313,518

3,135

110,463

110,463

37,080

5,562

14,160

4,248

91,520

32,032

1,204,320

843,024

995,329

9,953

195,832

195,832

1,958

221,760

22,176

18,810

262,746

262,746

779,480

備 考

40,110

30,030

125

927

37,080

177

14,160

110

91,520

5,790

1,204,320

182

126,000

221,760

37,620

29,980

人

人

ｍ

ｍ

供用日

枚

個

本

本

ｍ

ｍ

供用日

ｍ

箇所

ton

m3

箇所

㎡

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 箇所

104.000 ㎡



SA0331

SA0312

SA0832

T00801

S02115

S02115

S02115

S02115

S16004

T00802

S02115

S02115

T00803

S02115

S02115

Y00004

T00804

S02115

S16003

S16003

S16003

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

11.000

104.000

5.000

5.000

13.000

7.000

2.000

0.100

0.300

0.500

0.500

0.015

0.125

1.760

1.760

1.760

事業名

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 下層路盤（車道・路肩部）

250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

＊＊＊ Ｔ単－ 92号 ＊＊＊

濁水処理設備設置・撤去

濁水処理設備能力60ｍ3/h

土木一般世話役

電工

設備機械工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 93号 ＊＊＊

濁水処理設備保守点検

設備機械工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 94号 ＊＊＊

地下水位調査

地質調査技師

地質調査員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 95号 ＊＊＊

騒音・振動調査

土木一般世話役

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]

測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外

Ｓ単 230号

Ｓ単 227号

Ｓ単 231号

算出数量

104.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 47号

Ｓ単 50号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

Ｓ単 48号

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 58号

Ｓ単 59号

算出数量

20.000 回

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 140号

Ｓ単 141号

Ｓ単 142号

算出数量

1.000 回

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 34/ 47)

4,766

108,867

241,176

1,134,289

10,907

144,375

119,700

371,280

162,435

86,600

884,390

884,390

2,856

6,962

9,818

9,818

28,245

15,278

653

44,176

2,209

3,609

750

1,334

1,082

6,775

6,775

備 考

4,766

9,897

2,319

28,875

23,940

28,560

23,205

43,300

28,560

23,205

56,490

30,555

43,523

28,875

426

758

615

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

人

人

人

人

日

箇所

回

人

人

回

回

人

人

回

回

人

供用日

供用日

供用日

回

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 回

20.000 回

1.000 回



T00821

S16002

S16002

S16002

T00822

S02115

P96813

P31004

T00823

S02115

S02115

S02115

S16004

S16001

T00824

S02115

S02115

S02115

S16004

S16001

T00825

コード 名 称（規 格） 数 量

370.000

116.000

40.000

15.000

50.000

19,447.000

1.000

5.600

2.400

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 96号 ＊＊＊

換気設備工

防音ハウス・建屋

有圧換気扇

,90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W,交替制補正対象外

有圧換気扇

,90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W,交替制補正対象外

有圧換気扇

,90ｍ3/min、φ500、三相200V、400W,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 97号 ＊＊＊

照明設備工

防音ハウス・建屋

電工

LED電灯損料

公共施設型番LSS9-4-65、損耗率1/3

使用電力料金

高圧用業持1年以上

＊＊＊ Ｔ単－ 98号 ＊＊＊

パネル取付工

防音壁

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 99号 ＊＊＊

パネル撤去工

防音壁

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 100号 ＊＊＊

鉄骨工場加工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 131号

Ｓ単 132号

Ｓ単 132号

算出数量

1.000 台

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 47号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

150.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

220.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 35/ 47)

63,640

16,588

5,720

85,948

85,948

359,100

225,000

346,157

930,257

930,257

28,875

163,464

55,692

43,300

43,566

334,897

2,233

28,875

29,190

46,410

43,300

43,566

191,341

870

備 考

172

143

143

23,940

4,500

17.80

28,875

29,190

23,205

43,300

43,566

28,875

29,190

23,205

43,300

43,566

台

日

日

日

台

式

人

台

kWh

式

㎡

人

人

人

日

日

㎡

㎡

人

人

人

日

日

㎡

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 台

1.000 式

150.000 ㎡

220.000 ㎡

1.000 ton



S02115

Y00004

T00826

S02115

Y00004

T00827

S02115

Y00004

T00828

S02115

P96811

T00829

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

T00830

コード 名 称（規 格） 数 量

1.400

0.190

0.467

0.190

0.047

0.260

0.028

0.480

0.130

0.810

0.350

0.002

0.130

事業名

防音壁

鉄骨工

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 101号 ＊＊＊

鉄骨現場加工

防音壁

鉄骨工

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 102号 ＊＊＊

鉄骨工場溶接工

防音壁

溶接工

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 103号 ＊＊＊

鉄骨塗装工

防音壁

塗装工

塗料

さび止め用、JIS K 5621 2種、合成樹脂系

＊＊＊ Ｔ単－ 104号 ＊＊＊

鉄骨組立工

防音壁

土木一般世話役

とび工

普通作業員

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 105号 ＊＊＊

鉄骨解体工

Ｓ単 55号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 55号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 52号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 36/ 47)

39,984

7,597

47,581

47,581

13,338

2,534

15,872

15,872

1,485

386

1,871

1,871

841

114

955

955

3,754

23,644

8,122

71

5,629

41,220

41,220

備 考

28,560

39,984

28,560

13,338

31,605

1,485

30,030

238

28,875

29,190

23,205

35,520

43,300

人

ton

ton

人

ton

ｍ

人

ｍ

㎡

人

kg

㎡

ton

人

人

人

日

ton

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton



S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

T00831

S02115

S02115

Y00004

T00832

S02115

S02115

Y00004

P96821

S17008

T00834

S02115

S02115

P96034

P96035

T00835

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

0.065

0.405

0.175

0.002

0.065

0.260

0.190

0.020

0.286

1.429

0.100

6.000

64.800

0.040

0.010

1.040

6.000

0.020

事業名

防音壁

土木一般世話役

とび工

普通作業員

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 106号 ＊＊＊

鉄骨ボルト本締工

防音壁

鉄骨工

とび工

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 107号 ＊＊＊

防音シート設置

H=3.6ｍ

土木一般世話役

普通作業員

雑品

防音シート

1.8×3.4

丸パイプ

丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,961日

＊＊＊ Ｔ単－ 108号 ＊＊＊

屋根ぶき工（防音壁）

板金工

普通作業員

着色亜鉛鉄板

厚0.4

フックボルト

φ6mm

＊＊＊ Ｔ単－ 109号 ＊＊＊

屋根撤去工（防音壁）

板金工

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 55号

Ｓ単 51号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 48号

Ｓ単 162号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 57号

Ｓ単 48号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 57号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 37/ 47)

1,877

11,822

4,061

36

2,815

20,611

20,611

7,426

5,546

259

13,231

13,231

8,258

33,160

4,142

105,000

18,662

169,222

16,922

1,180

232

1,064

54

2,530

2,530

590

備 考

28,875

29,190

23,205

17,760

43,300

28,560

29,190

12,972

28,875

23,205

41,418

17,500

288

29,505

23,205

1,023

9

29,505

人

人

人

日

ton

ton

人

人

ton

ｍ

人

人

枚

ｍ

ｍ

㎡

人

人

㎡

本

㎡

㎡

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡



S02115

T00836

S02115

S02115

S02115

P96810

S16004

S16001

T00837

S02115

S02115

S02115

S16004

S16001

T00838

S02115

S02115

S02115

P96823

S16004

S16001

T00839

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

0.005

0.213

1.195

0.512

1.000

0.213

0.213

0.145

0.145

0.291

0.145

0.145

0.183

1.027

0.440

1.000

0.183

0.183

0.125

事業名

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 110号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音建屋

土木一般世話役

とび工

普通作業員

電動重量シャッター損料

W=8.0ｍ×H=4.0ｍ、SS400

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 111号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音建屋

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 112号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音壁

土木一般世話役

とび工

普通作業員

電動重量シャッター損料

W=5.0ｍ×H=5.5ｍ、SS400

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 113号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音壁

土木一般世話役

Ｓ単 48号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 38/ 47)

116

706

706

6,150

34,882

11,881

2,120,000

9,223

9,280

2,191,416

2,191,416

4,187

4,233

6,753

6,279

6,317

27,769

27,769

5,284

29,978

10,210

1,820,000

7,924

7,973

1,881,369

1,881,369

3,609

備 考

23,205

28,875

29,190

23,205

2,120,000

43,300

43,566

28,875

29,190

23,205

43,300

43,566

28,875

29,190

23,205

1,820,000

43,300

43,566

28,875

人

㎡

基

人

人

人

基

日

日

基

基

人

人

人

日

日

基

基

人

人

人

基

日

日

基

基

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基



S02115

S02115

S16004

S16001

T00840

S02115

S02115

S02115

P96829

S16004

S16001

T00841

S02115

S02115

S02115

S16004

S16001

T00842

P96832

P96833

P96834

P96835

P96836

P96837

P96838

コード 名 称（規 格） 数 量

0.125

0.250

0.125

0.125

0.367

2.053

0.880

1.000

0.367

0.367

0.250

0.250

0.500

0.250

0.250

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 114号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音壁W=10.0ｍ

土木一般世話役

とび工

普通作業員

電動重量シャッター損料

W=10.0ｍ×H=5.5ｍ、SS400

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 115号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音壁W=10.0ｍ

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 116号 ＊＊＊

溶出試験

脱水ケーキ

カドミウム溶出試験

脱水ケーキ

六価クロム溶出試験

脱水ケーキ

水銀溶出試験

脱水ケーキ

セレン溶出試験

脱水ケーキ

ひ素溶出試験

脱水ケーキ

ふっ素溶出試験

脱水ケーキ

ほう素溶出試験

脱水ケーキ

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 39/ 47)

3,649

5,801

5,413

5,446

23,918

23,918

10,597

59,927

20,420

4,590,000

15,891

15,989

4,712,824

4,712,824

7,219

7,298

11,603

10,825

10,892

47,837

47,837

3,100

3,050

4,050

4,250

4,000

3,650

3,350

25,450

25,450

備 考

29,190

23,205

43,300

43,566

28,875

29,190

23,205

4,590,000

43,300

43,566

28,875

29,190

23,205

43,300

43,566

3,100

3,050

4,050

4,250

4,000

3,650

3,350

人

人

日

日

基

基

人

人

人

基

日

日

基

基

人

人

人

日

日

基

回

検体

検体

検体

検体

検体

検体

検体

回

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 基

1.000 基

1.000 回



T00843

P96815

P96816

P96817

P96818

T00844

P96807

P96814

T00845

P96808

T00020

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00009

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S02111

S02111

Y00004

P96001

コード 名 称（規 格） 数 量

9.000

9.000

9.000

9.000

30.000

30.000

20.000

1.960

2.040

6.080

4.090

0.400

0.360

0.450

0.220

2.300

0.980

0.980

0.980

0.390

9.600

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 117号 ＊＊＊

水質分析

ウレタン注入工

ナトリウム

ウレタン注入工

蒸発残留物

ウレタン注入工

アルミニウム

ウレタン注入工

全有機炭素量（TOC）

ウレタン注入工

＊＊＊ Ｔ単－ 118号 ＊＊＊

水質分析

濁水処理

浮遊物質量（SS）

濁水処理

濁度

濁水処理

＊＊＊ Ｔ単－ 119号 ＊＊＊

水質分析

薬液注入工

水素イオン濃度（pH）

薬液注入工

＊＊＊ Ｔ単－ 120号 ＊＊＊

全断面掘削（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、支保工）

D1sfタイプ：坑奥掘進、補助工、ロックボルト継手有

トンネル世話役（2方）

トンネル世話役（2方）

トンネル特殊工（2方）

トンネル作業員（2方）

小計

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式]

,形式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級,交替制補正対象外

ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]

,70m3/h,交替制補正対象外

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式]

,機械質量8t 定格牽引力13.7ｋN,交替制補正対象外

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式･一体](排対1)

,吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級,交替制補正対象外

ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ･被けん引式]

,運搬容量3m3,交替制補正対象外

NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]

,ﾊﾞｯﾁ型･定置式･一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 25m3/h,交替制補正対象外

ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造]

容量30t 搬出能力20t/h 12時間を超え18時間以下

骨材ホッパ

15ｍ3×3

雑品

含水爆薬

200g

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 42号

Ｓ単 42号

Ｓ単 43号

Ｓ単 44号

Ｓ単 115号

Ｓ単 110号

Ｓ単 116号

Ｓ単 112号

Ｓ単 117号

Ｓ単 114号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 40/ 47)

27,450

26,550

27,900

30,600

112,500

112,500

57,000

21,000

78,000

78,000

11,500

11,500

11,500

92,102

95,862

258,503

130,193

576,660

27,101

15,618

18,429

24,382

36,699

40,394

4,171

14,543

70,721

25,795

備 考

3,050

2,950

3,100

3,400

1,900

700

575

46,991

46,991

42,517

31,832

67,753

43,383

40,954

110,828

15,956

41,218

4,256

14,840

181,337

2,687

式

検体

検体

検体

検体

式

式

検体

検体

式

式

検体

式

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

日

kg

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 ｍ



P96002

P96011

P96056

P96049

C00001

P96018

P96019

P96020

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96027

Y00004

T00514

P06082

P96511

T00515

P31004

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

コード 名 称（規 格） 数 量

64.700

4.500

4.500

158.400

4.230

0.199

13.920

13.620

408.600

13.620

13.620

0.090

0.920

0.920

0.090

184.000

165.600

9,192.000

259.000

58.000

37.000

58.000

37.000

58.000

58.000

58.000

42.000

66.000

269.000

66.000

269.000

事業名

DS段発電気雷管

2～5段

ロックボルト

D25×3,000mm、SD345、12t耐力

ロックボルト

D25×3,000mm、SD345、12t耐力（シールド中間）

ドライモルタル

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

Ｈ形鋼支保工

H-100×100

トンネル用防水シート

EVA＋不織布 3.8mm

ウレタン注入用ボルト

打込み中空鋼管ボルト、φ27.2×3ｍ、挿入タイプ

ウレタン系注入材

シリカレジン系

コーキングチューブ

ウレタン発泡体

コーキング用ウエス

デリバリーホース

20ｍ×2本/組

デリバリーホース

1.5ｍ×2本/組

ミキシングユニット

ボールバルブ付

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 121号 ＊＊＊

ＦＲＰＭ管

内挿用内圧5種・内圧5種

強化プラスチック複合管

5種 径2000 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)

FRPM管接合用滑剤

＊＊＊ Ｔ単－ 122号 ＊＊＊

機械器具損料（トンネル内挿管工）

使用電力料金

高圧用業持1年以上

運転1時間当り損料（9欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

供用1日当り損料（11欄）

バッテリ機関車 1.0t 1.0kw

運転1日当り損料（9欄）

運搬台車 高さ調整付

供用1日当り損料（11欄）

運搬台車 高さ調整付

運転1日当り損料（9欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

供用1日当り損料（11欄）

電気溶接機 定格電流250A×2台

供用1日当り損料（11欄）

レバーブロック 15kN×2台

供用1日当り損料（11欄）

接合治具 φ2000用×2台分

運転1日当り損料（9欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

供用1日当り損料（11欄）

グラウトポンプ φ50 22kw 467L/min

運転1時間当り損料（9欄）

自動モルタルプラント 18kw

供用1日当り損料（11欄）

自動モルタルプラント 18kw

運転1時間当り損料（9欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

Ｃ単 1号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 7号

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

Ｓ単 10号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

Ｓ単 15号

Ｓ単 16号

Ｓ単 17号

Ｓ単 18号

Ｓ単 19号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 41/ 47)

40,567

14,648

24,638

9,504

69,372

35,621

32,016

140,286

318,708

23,699

4,222

3,519

6,403

6,403

67,986

1,652,105

1,652,105

184,000,000

410,688

184,410,688

184,410,688

163,618

187,775

265,640

85,840

103,820

5,476

8,120

11,484

33,524

350,700

415,140

906,530

1,280,400

29,859

備 考

627

3,255

5,475

60

16,400

179,000

2,300

10,300

780

1,740

310

39,100

6,960

6,960

755,401

1,000,000

2,480

17.80

725

4,580

2,320

1,790

148

140

198

578

8,350

6,290

3,370

19,400

111

個

本

本

kg

m3

ton

㎡

本

kg

組

組

組

組

組

ｍ

式

本

kg

式

式

kWh

時間

供用日

日

供用日

日

供用日

供用日

供用日

日

供用日

時間

供用日

時間

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

S02111

T00805

S02115

S16003

S16003

S16003

S16003

T00810

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

S16001

T00811

S02115

S02115

S02115

S16004

S16001

コード 名 称（規 格） 数 量

66.000

66.000

42.000

66.000

269.000

66.000

66.000

269.000

66.000

0.125

1.760

1.760

1.760

1.760

1.000

6.300

2.700

0.260

1.000

1.000

1.000

4.200

2.100

1.000

1.000

事業名

供用1日当り損料（11欄）

空気圧縮機 定置式 1.9～2.4m3/min 15kw

供用1日当り損料（11欄）

鋼板製簡易水槽 10m3

運転1日当り損料（9欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

供用1日当り損料（11欄）

水中ポンプ φ50 揚程15ｍ 1.5kw×2台

運転1時間当り損料（9欄）

気泡発生装置 3.7kw

供用1日当り損料（11欄）

気泡発生装置 3.7kw

供用1日当り損料（11欄）

セメントサイロ 30t 0.75kw

運転1時間当り損料（9欄）

アルカリ中和装置 処理量6m3/h級

供用1日当り損料（11欄）

アルカリ中和装置

＊＊＊ Ｔ単－ 123号 ＊＊＊

騒音・振動調査

騒音、振動、超低周波音

土木一般世話役

騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]

測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外

騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]

測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外

騒音･振動計測機器[低周波騒音計]

測定ﾚﾍﾞﾙ1～130dB測定周波数1～20,000Hz,交替制補正対象外

騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]

測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 124号 ＊＊＊

パネル取付工

防音ハウス

土木一般世話役

とび工

普通作業員

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 125号 ＊＊＊

パネル撤去工

防音ハウス

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

Ｓ単 23号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 26号

Ｓ単 27号

Ｓ単 28号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 140号

Ｓ単 141号

Ｓ単 235号

Ｓ単 142号

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

210.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 42/ 47)

73,920

72,600

15,708

14,256

274,380

337,920

320,100

148,757

187,440

5,293,007

5,293,007

3,609

750

1,334

2,006

1,082

8,781

8,781

28,875

183,897

62,654

71,611

43,300

43,566

433,903

2,066

28,875

122,598

48,731

43,300

43,566

備 考

1,120

1,100

374

216

1,020

5,120

4,850

553

2,840

28,875

426

758

1,140

615

28,875

29,190

23,205

275,426

43,300

43,566

28,875

29,190

23,205

43,300

43,566

供用日

供用日

日

供用日

時間

供用日

供用日

時間

供用日

式

回

人

供用日

供用日

供用日

供用日

回

㎡

人

人

人

日

日

㎡

㎡

人

人

人

日

日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

210.000 ㎡

260.000 ㎡



T00812

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96822

S16004

S16001

T00813

S02115

S02115

S02115

S16004

S16001

T00814

S02115

Y00004

T00815

S02115

Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.076

0.480

0.206

0.260

1.000

0.076

0.076

0.062

0.258

0.129

0.062

0.062

1.300

0.150

0.433

0.150

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 126号 ＊＊＊

電動重量シャッター取付工

防音ハウス

土木一般世話役

とび工

普通作業員

雑品

電動重量シャッター損料

W=4.0ｍ×H=4.0ｍ、SS400

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 127号 ＊＊＊

電動重量シャッター撤去工

防音ハウス

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]

,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2

＊＊＊ Ｔ単－ 128号 ＊＊＊

鉄骨工場加工

防音ハウス

鉄骨工

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 129号 ＊＊＊

鉄骨現場加工

防音ハウス

鉄骨工

雑品

算出数量

260.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

Ｓ単 107号

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 55号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 55号

算出数量

1.000 ton

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 43/ 47)

287,070

1,104

2,195

14,011

4,780

5,456

1,070,000

3,291

3,311

1,103,044

1,103,044

1,790

7,531

2,993

2,685

2,701

17,700

17,700

37,128

5,569

42,697

42,697

12,366

1,855

14,221

14,221

備 考

28,875

29,190

23,205

20,986

1,070,000

43,300

43,566

28,875

29,190

23,205

43,300

43,566

28,560

37,128

28,560

12,366

㎡

基

人

人

人

基

日

日

基

基

人

人

人

日

日

基

ton

人

ton

ton

人

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 基

1.000 基

1.000 ton

1.000 ton



T00816

S02115

Y00004

T00817

S02115

P96811

T00818

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

T00819

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

T00820

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

0.047

0.260

0.028

0.480

0.110

0.490

0.220

0.002

0.110

0.083

0.368

0.165

0.002

0.083

0.260

0.190

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 130号 ＊＊＊

鉄骨工場溶接工

防音ハウス

溶接工

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 131号 ＊＊＊

鉄骨塗装工

防音ハウス

塗装工

塗料

さび止め用、JIS K 5621 2種、合成樹脂系

＊＊＊ Ｔ単－ 132号 ＊＊＊

鉄骨組立工

防音ハウス

土木一般世話役

とび工

普通作業員

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 133号 ＊＊＊

鉄骨解体工

防音ハウス

土木一般世話役

とび工

普通作業員

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

＊＊＊ Ｔ単－ 134号 ＊＊＊

鉄骨ボルト本締工

防音ハウス

鉄骨工

とび工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 52号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 51号

Ｓ単 48号

Ｓ単 143号

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 55号

Ｓ単 51号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 44/ 47)

1,485

386

1,871

1,871

841

114

955

955

3,176

14,303

5,105

45

4,763

27,392

27,392

2,397

10,742

3,829

34

3,594

20,596

20,596

7,426

5,546

備 考

31,605

1,485

30,030

238

28,875

29,190

23,205

22,584

43,300

28,875

29,190

23,205

16,968

43,300

28,560

29,190

ｍ

人

ｍ

㎡

人

kg

㎡

ton

人

人

人

日

ton

ton

人

人

人

日

ton

ton

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton



Y00004

コード 名 称（規 格） 数 量

0.020

事業名

雑品

算出数量

1.000 ton

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 45/ 47)

259

13,231

13,231

備 考

12,972

ton

単位 単 価

合 計

単 価



C00001

P32002

J03007

J03003

P32105

C00002

S17005

Y00002

S17005

S17005

P96046

Y00002

C00003

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

S17005

P96043

S17005

S17005

Y00002

C00004

S17005

コード 名 称（規 格） 数 量

0.360

0.800

0.470

19.800

309.000

0.550

13.000

39.000

0.030

0.450

10.000

16.000

22.000

56.000

12.000

17.640

6.000

0.090

1,545.000

1,545.000

0.604

309.000

事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

吹付コンクリート

σ28=18N/mm2

普通ポルトランドセメント

バラもの

洗砂

(細骨材用) 細目

コンクリート用砕石

15～5mm

混和剤

急結剤 マノール相当

＊＊＊ Ｃ単－ 2号 ＊＊＊

使用材料損料

坑内動力線(三相3線式)

６００Ｖビニル絶縁電線

(ＩＶ) 断面積 １００

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

坑内動力線設備

損料

＊＊＊ Ｃ単－ 3号 ＊＊＊

使用材料

低圧架空線設備

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

低圧ピンがいし

大

低圧引留がいし

７５×６５

亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)

３８mm2

支線棒

１３×２５００

その他材料

低圧架空線設備

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 断面積１００

屋外用ビニール絶縁電線

(ＯＷ) 径 ２.６

損料

＊＊＊ Ｃ単－ 4号 ＊＊＊

使用材料損料

坑内動力線(単相3線式)

６００Ｖビニル絶縁電線

(ＩＶ) 断面積 １００

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 157号

Ｓ単 158号

Ｓ単 159号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 148号

Ｓ単 149号

Ｓ単 150号

Ｓ単 151号

Ｓ単 152号

Ｓ単 153号

Ｓ単 154号

Ｓ単 155号

Ｓ単 156号

算出数量

500.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 157号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 46/ 47)

5,508

3,600

2,045

5,247

16,400

16,400

478,950

263,423

11,817

10,920

682

10,539

273,962

2,740

306,000

90,080

113,740

38,752

3,072

8,502

19,500

52,168

2,260,335

120,510

1,819,646

1,819,646

3,639

478,950

備 考

15,300

4,500

4,350

265

1,550

478,950

909

280

22,737

23,419

30,600

5,630

5,170

692

256

482

3,250

579,646

1,463

78

3,012,659

1,550

m3

ton

m3

m3

kg

m3

ｍ

ｍ

本

本

式

ｍ

ｍ

本

個

本

個

個

kg

個

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

100.000 ｍ

500.000 ｍ

100.000 ｍ



Y00002

S17005

S17005

P96046

Y00002

コード 名 称（規 格） 数 量

0.550

13.000

39.000

0.090

0.450

事業名

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

坑内動力線設備

損料

Ｓ単 158号

Ｓ単 159号

算出数量

100.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路（上流）建設工事 （第１回変更）

工事別工事名:北部併設水路（上流）建設工事

東海農政局

工事名

( 47/ 47)

263,423

11,817

10,920

2,046

11,152

274,575

2,746

備 考

478,950

909

280

22,737

24,783

本

本

式

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価


