

## 低入札価格調査の実施概要

工事名： 合同庁舎（本館23）電気設備改修工事

調査を実施した業者名： 株式会社新栄電気

住所： 千葉県野田市山崎2721-24

項目	内容
1 当該価格により入札した理由	<p>入札理由は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・直接工事費については、主要資材である照明器具は、取引実績が長く信頼できる業者から納入し、また、施工は自社社員により実施するため、当該価格での施工が可能である。</li><li>・共通仮設費については、現場事務所を設置せず本社事務所で現場管理等の対応を行うこと、また、自社で保有している仮設資材を使用するため、当該価格での施工が可能である。</li><li>・現場管理費については、同種の工事の施工実績があり、効率的な施工管理が可能のため、現場に配置する主任技術者と現場代理人を兼務させることにより、従業員給与手当、労務管理費を削減することが可能である。</li><li>・一般管理費については、企業努力により会社運営上、必要最低限の経費を計上している。</li></ul>
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	<p>工事名：東京医科歯科大学（湯島）A棟5階渡り通路等改修電気設備工事 発注者：国立大学法人東京医科歯科大学 工期：令和5年2月21日～令和5年8月31日</p>
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本工事場所（東京都千代田区霞が関1-2-1）は、本社所在地（千葉県野田市山崎2721-24）から距離約40kmである。
5 手持ち資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は、取引関係がある協力業者であり、問題なく調達可能。

項 目	内 容			
7 手持ち機械数の状況	脚立等（10脚以上）、足場板等（1式）、養生材（ベニヤ、アオベニヤ、シート等）			
8 労務者の具体的供給見通し	自社社員により実施。			
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	（別紙1のとおり）			
10 経営内容	特記事項なし。			
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。			
12 9の公共工事の成績の状況	上記発注機関等が発行した工事成績評定通知書（写）等入手。特に問題となるような工事はなし。			
13 経営状況	<公表しないこととする>			
14 信用状態	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">           ① 建設業法違反の有無            ② 法令遵守の状況            ③ その他         </td> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding: 0 10px;">}</td> <td style="vertical-align: middle;">問題なし。</td> </tr> </table>	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他	}	問題なし。
① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他	}	問題なし。		
15 その他の必要な事項	特記事項なし。			

## 9 過去に施工した公共工事名及び発注者

1	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 野田市本庁舎可搬型発電機設置工事 : 野田市 : 令和2年7月4日～令和2年10月30日
2	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 合同庁舎（本館20）電灯設備改修工事 : 農林水産省大臣官房 : 令和2年7月27日～令和3年2月19日
3	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 館山（2）構内外線等電気その他工事 : 防衛省北関東防衛局 : 令和2年8月7日～令和3年3月31日
4	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 岩屋ダム受変電設備工事 : 独立行政法人水資源機構 岩屋ダム管理所 : 令和2年10月8日～令和4年2月18日
5	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 道路照明施設整備工事 : 野田市 : 令和3年4月29日～令和3年12月15日
6	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京医科歯科大学（湯島等）学内情報ネットワーク配線改修工事 : 国立大学法人東京医科歯科大学 : 令和3年5月21日～令和3年9月30日
7	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京藝術大学上野校地構内情報通信網設備増設工事 : 国立大学法人東京芸術大学 : 令和3年6月22日～令和3年10月29日
8	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 合同庁舎（本館21）電灯設備改修工事 : 農林水産省大臣官房 : 令和3年8月20日～令和4年2月28日
9	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京医科歯科大学（湯島）8号館南旧R I 管理区域改修電気設備工事 : 国立大学法人東京医科歯科大学 : 令和3年10月5日～令和4年2月28日
10	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京国際空港東側・西側貨物地区道路照明灯改良工事 : 国土交通省東京航空局 : 令和3年12月8日～令和4年5月31日
11	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京医科歯科大学B棟5階生理検査室改修電気設備工事 : 国立大学法人東京医科歯科大学 : 令和4年1月25日～令和4年6月30日
12	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京医科歯科大学A棟3階検査部心電図室等改修電気設備工事 : 国立大学法人東京医科歯科大学 : 令和4年7月27日～令和5年1月31日
13	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 八街市立保育園照明設備改修工事（その1） : 八街市 : 令和4年10月21日～令和5年1月31日
14	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京国際空港東側・西側整備地区道路照明灯改良工事 : 国土交通省東京航空局 : 令和4年12月13日～令和5年3月23日
15	工 発 工	事 注 期	名 者 期	: 東京国際空港構内道路照明灯（穴守橋東交差点）設置その他工事 : 国土交通省東京航空局 : 令和4年11月29日～令和5年3月17日