

低入札価格調査の実施概要

工事名： 公務員宿舎（長野牧場２２）建築改修その他工事

調査を実施した業者名： 新栄工業株式会社

住 所： 長野県上田市真田町傍陽８８９

項 目	内 容
1 当該価格により入札した理由	<p>入札理由は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none">・直接工事費については、資材購入予定の業者とは長年の取引により安価に資材を調達することが可能であり、当該価格での施工が可能である。・共通仮設費については、自社で所有する仮設資材を使用することで経費縮減が可能であり、当該価格での施工が可能である。・現場管理費については、公共工事の実績が多数あり効率的な施工・管理が可能である他、現場作業員の配置を最小限に抑え、効率的に行うことで労務管理等に要するコストの縮減が可能である。・一般管理費については、企業努力により会社運営上、必要最低限の経費を計上している。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本工事場所（長野県佐久市新子田１８８９）は、本社所在地（長野県上田市真田町傍陽８８９）から距離約36kmである。
5 手持ち資材の状況	現場事務所、仮設トイレ、カラーコーン、バリケード
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は、取引関係がある協力業者であり、問題なく調達可能。

項 目	内 容			
7 手持ち機械数の状況	移動式クレーン1台、0.12重機3台			
8 労務者の具体的供給見通し	下請予定業者から供給を確保している。			
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	(別紙1のとおり)			
10 経営内容	特記事項なし。			
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。			
12 9の公共工事の成績の状況	上記発注機関等が発行した工事成績評定通知書(写)等入手。特に問題となるような工事はなし。			
13 経営状況	<公表しないこととする>			
14 信用状態	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 </td> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding: 0 10px;">}</td> <td style="vertical-align: middle;">問題なし。</td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 	}	問題なし。
<ul style="list-style-type: none"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 	}	問題なし。		
15 その他の必要な事項	特記事項なし。			

9 過去に施工した公共工事名及び発注者

1	工事名 発注者 工期	: 上田税務署空気調和設備更新その他工事 : 関東信越国税局 : 令和元年6月24日～令和2年1月17日
2	工事名 発注者 工期	: 中部森林管理局設備改修工事 : 中部森林管理局 : 令和元年10月5日～令和2年8月31日
3	工事名 発注者 工期	: 上田東高等学校第2棟外壁ほか改修工事 : 長野県上田東高等学校 : 令和元年12月13日～令和2年3月19日
4	工事名 発注者 工期	: 信州大学（長野（工学））若里住宅1号棟・2号棟外壁改修工事 : 国立大学法人信州大学 : 令和2年12月10日～令和3年2月19日
5	工事名 発注者 工期	: 中丸子団地（A棟）外壁及び屋根改修工事 : 上田市 : 令和3年6月1日～令和3年9月30日
6	工事名 発注者 工期	: 上田東高等学校昇降口棟1階トイレ改修工事 : 長野県上田東高等学校 : 令和3年7月28日～令和3年11月9日