
 
工事名：

調査を実施した業者名：

住　　所： 東京都千代田区岩本町１－９－５　ＦＫビル

１ 当該価格により入札した理由

２ 契約対象工事付近における手
持ち工事の状況

３ 契約対象工事に関連する手持
ち工事の状況

４ 契約対象工事箇所と入札者の
事業所、倉庫等との関連
（地理的条件）

５ 手持ち資材の状況

６ 資材購入先及び購入先と入札
者との関係

　なし

低入札価格調査の実施概要

大洋建設株式会社

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

　本工事場所（東京都江東区塩浜１－４－４４）は、本社所在地（東京都
千代田区岩本町１－９－５　ＦＫビル）から距離約５kmである。

　入札理由は次のとおりである。

・直接工事費については、施工場所と本社及び倉庫が近距離に位置してい
ることから工期短縮を図りコストダウンが可能なため、当該価格での施工
が可能である。

・共通仮設費については、施工場所と本社及び倉庫が近距離に位置してい
るため現場事務所等の仮設建物費に係るコストの縮減が可能である。
 
・現場管理費については、過去の施工実績を基にした効率的な施工方法と
管理によりコストの縮減が可能である。

・一般管理費については、企業努力により会社運営上、必要最低限の経費
を計上している。

公務員宿舎（深川寮２２）建具改修工事

　なし

　資材購入先は、取引関係がある協力業者であり、問題なく調達可能。

　なし



項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

７ 手持ち機械数の状況

８ 労務者の具体的供給見通し

９ 過去に施工した公共工事名及
び発注者

10 経営内容

11 １から10までの事情聴取した
結果についての調査検討

12 ９の公共工事の成績の状況

13 経営状況

14 信用状態

問題なし。

15 その他の必要な事項

①　建設業法違反の有無
②　法令遵守の状況
③　その他

　特記事項なし。

　下請予定業者から供給を確保している。

　工 事 名：公務員宿舎（溝の口寮１９）建築改修工事外１件
  発 注 者：農林水産省
　工　　期：令和元年７月10日～令和元年９月17日
　
　工 事 名：令和２年度東京拘置所松戸拘置支所職員宿舎内装改修工事
  発 注 者：法務省東京拘置所
　工　　期：令和２年７月31日～令和３年３月26日
　
　工 事 名：令和２年度東京拘置所宿舎８号棟内装改修等工事
  発 注 者：法務省東京拘置所
　工　　期：令和３年１月26日～令和３年３月31日

　工 事 名：令和３年度東京拘置所職員宿舎内装改修等工事
  発 注 者：法務省東京拘置所
　工　　期：令和３年11月16日～令和４年３月28日

＜公表しないこととする＞

　なし

　上記発注機関等が発行した工事成績評定通知書（写）等を入手。
特に問題となるような工事はなし。

　特記事項なし。

　本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ
るとは認められない。


