
２．測量・建設コンサルタント業務

（１）公募型プロポーザル方式

業 務 名 業 務 概 要 等 業 務 区 分 履 行 期 間 入札予定時期 備 考
該当無し

注１）：本公告の内容は､平成２４年１月２６日現在の予定であり､今後､変更又は追加を行う場合があります。
注２）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（務）所長発注予定分については､各事業（務）所にて公示することとしております。

（２）公募型競争入札方式

業 務 名 業 務 概 要 等 業 務 区 分 履 行 期 間 入札予定時期 備 考

該当無し

注１）：本公告の内容は､平成２４年１月２６日現在の予定であり､今後､変更又は追加を行う場合があります。
注２）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（務）所長発注予定分については､各事業（務）所にて公示することとしております。

（３）簡易公募型プロポーザル方式

業 務 名 業 務 概 要 等 業 務 区 分 履 行 期 間 入札予定時期 備 考

該当無し

注１）：本公告の内容は､平成２４年１月２６日現在の予定であり､今後､変更又は追加を行う場合があります。
注２）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（務）所長発注予定分については､各事業（務）所にて公示することとしております。



（４）簡易公募型競争入札方式

業 務 名 業 務 概 要 等 業 務 区 分 履 行 期 間 入札予定時期 備 考

平成23年度
諌早湾環境影響評価
準備書及び評価書作成支援業務

準備書及び評価書等作成作業に対する支援等 環境影響評価に関する業務 約９ヶ月 第１四半期 契約済

平成23年度
諌早湾環境影響評価
海域流動・水質等予測評価補足検討業務

流動・水質の数値シミュレーションモデルの詳細な環境影響評価に関する業務 約９ヶ月 第１四半期 契約済

平成23年度
土地改良施設機能更新等対策事業
笠野原地区用地情報等調査業務

基幹的農業水利施設の権利関係の調査 用地調査に関する業務 約３ヶ月 第３四半期 契約済

平成２３年度
代替水源(試験井戸)揚水試験その１業務

中央干拓地における試験井戸の設置と原位置
試験の実施

地質調査に関する業務 約４ヶ月 第３四半期 契約済

平成２３年度
代替水源(試験井戸)揚水試験その２業務

小江干拓地における試験井戸の設置と原位置
試験の実施。

地質調査に関する業務 約４ヶ月 第３四半期 契約済

平成２３年度
代替水源(試験井戸)揚水試験その３業務

釜ノ鼻地区における試験井戸の設置と原位置
試験の実施

地質調査に関する業務 約４ヶ月 第３四半期 契約済

平成２３年度
代替水源(試験井戸)揚水試験その４業務

湯田川地区における試験井戸の設置と原位置
試験の実施

地質調査に関する業務 約４ヶ月 第３四半期 契約済

平成２３年度
代替水源(試験井戸)評価検討その他業務

代替水源（試験井戸）揚水試験業務の評価とり
まとめ及び検証等

地下水利用の評価に関する業務 約３ヶ月 第４四半期 契約済

平成２３年度
背後地排水対策検討その１業務

湯田川内水域、釜ノ鼻内水域の排水機場の設
置位置の検討と現地測量

排水機場の設計に関する業務 約１ヶ月 第４四半期 追加
公告済

平成２３年度
背後地排水対策検討その２業務

仁反田川内水域、小野島内水域（梅崎）の排水
機場の設置位置の検討と現地測量

排水機場の設計に関する業務 約１ヶ月 第４四半期 追加
公告済

平成２３年度
背後地排水対策検討その３業務

白浜内水域、小野島内水域（天狗鼻）の排水機
場の設置位置の検討と現地測量

排水機場の設計に関する業務 約１ヶ月 第４四半期 追加
公告済

平成２３年度
背後地防災対策検討（その１）業務

既存樋門・樋管施設の補修対策方法の検討 既存施設の補修対策の検討 約１ヶ月 第４四半期 追加
公告済

注１）：本公告の内容は､平成２４年１月２６日現在の予定であり､今後､変更又は追加を行う場合があります。
注２）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（務）所長発注予定分については､各事業（務）所にて公示することとしております。



（５）指名競争入札方式

業 務 名 業 務 概 要 等 業 務 区 分 履 行 期 間 入札予定時期 備 考

該当無し

注１）：本公告の内容は､平成２４年１月２６日現在の予定であり､今後､変更又は追加を行う場合があります。
注２）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（務）所長発注予定分については､各事業（務）所にて公示することとしております。


