
Ⅲ-2．土木工事標準単価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



1 区画線設置 1

2 区画線消去 7

1 区画線設置 8

2 区画線消去 15

1 区画線設置 16

2 区画線消去 22

1 区画線設置 23

2 区画線消去 29

1 U字側溝 29

2 自由勾配側溝 33

3 蓋版 36

72 コンクリートブロック積工（標準単価） 1 コンクリートブロック積工 37

73 構造物とりこわし工（標準単価） 1 構造物とりこわし工 38

78 橋梁塗装工（標準単価） 1 橋梁塗装工 41

66 区画線工（標準単価）　豪雪無

66 区画線工（標準単価）　豪雪有

71 排水構造物工（標準単価）

土木工事標準単価　分類表

分類１ 分類１名称 分類２ 分類２名称 備考頁

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



土木工事標準単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－3
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－11



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－22



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－24



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－25



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ‐ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－36



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－37
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－38
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－39



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－40



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－41
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－48



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－51



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－63



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－64
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名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－65
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橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－68



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－69



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－70



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－71



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－72



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－73



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－74



令和6年1月

名称 規格 単位 区分番号 区分 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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