

平成23年度発注予定工事情報公告(第1回変更)

東海農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成23年6月20日

分任支出負担行為担当官
東海農政局土地改良技術事務所長 河野 俊正

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
土地改良技術 設計材料単価実態調査業務	農林水産省東海農政局管内における建設資材及びその他資材等に係る市場価格の実態調査等。	設計業務	約12ヶ月	第1四半期		契約済
土地改良技術 土地改良施設設計指針「耐震設計」改定素案検討業務	大規模な地震に対応した「土地改良事業設計指針「耐震設計」」の改定に向け、土地改良施設として必要な耐震性能等の検討を行い、素案の作成を行う。	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		総合評価落札方式(実施方針重視型)
土地改良技術 「頭首工の魚道」設計指針改定素案検討業務	近年の状況に即した頭首工の魚道を設計するため、「頭首工の魚道」設計指針の改定に向けた検討を行い、素案の作成を行う。	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		総合評価落札方式(実施方針重視型)
土地改良技術 「コンクリートひび割れ補修工」歩掛解析業務	ひび割れ補修工(塗布工)について、歩掛調査結果を整理・解析し、歩掛の制定を行う。	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		総合評価落札方式(実施方針重視型)
土地改良技術 「積算参考資料作成業務」歩掛解析業務	積算参考資料作成業務について、歩掛調査結果を整理・解析し、歩掛の制定を行う。	設計業務	約6ヶ月	第2四半期	履行期間	総合評価落札方式(実施方針重視型)
土地改良技術 「迅速で効率的な災害復旧手法の指針」素案検討業務	災害復旧に係る「応急仮工事、応急工事」の事例収集及びこれまでの災害復旧に係る工法選定についての検討結果を踏まえ、災害復旧手法の指針づくりに向けた素案の作成を行う。	設計業務	約8ヶ月	第2四半期	工事・業務名	総合評価落札方式(実施方針重視型)
土地改良技術 水路保全技術事例分析業務	東海農政局管内で先駆的に施工された水路保全技術事例について体系的な整理・分析を行う。	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		総合評価落札方式(実施方針重視型) 追加

7. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
土地改良技術 環境モニタリング調査検討業務	国営事業で実施された環境配慮施設の計画・実施・完了後の各段階における代表的な調査手法等の事例収集と分析・整理・分類を行う。	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		追加

9. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

10-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
土地改良技術 水路保全技術検討業務委託事業	農業水路施設の補修・補強工法を事例とし、補修・補強に関するマニュアルの整備手法の検討を行う。	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		追加

注:1) 本公告の内容は、平成23年04月22日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、東海農政局土地改良技術事務所発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。