

平成23年度発注予定工事情報公告(第6回変更)

東海農政局新濃尾農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成23年11月24日

分任支出負担行為担当官
東海農政局新濃尾農地防災事業所長 黒澤 純

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路犬山工区 付帯施設整備工事	愛知県犬山市木津地内	鋼製床版(グレーチング)製作・据付工 L=195m	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路管理用道路 等整備工事	愛知県江南市宮田神明町及び宮 田町地内	排水路工 L=720m	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	排水側溝 720m		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 工事出来形等関係資 料整備業務	工事出来形資料整備	その他業務	約7ヶ月	第2四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾地区 河川協議検討補助業務	現場技術員 1式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期		取り止め
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路1号サイホ ン取付部他補足設計業務	サイホン取付部の補足設計	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路江南宮田 その4工区他建物等事前調査業務	調査件数 36棟	調査業務	約4ヶ月	第1四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路扶桑町山 那地区外建物等事前調査業務	調査件数 60棟	調査業務	約7ヶ月	第2四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路扶桑町小 淵地区外建物等事前調査業務	調査件数 40棟	調査業務	約5ヶ月	第3四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路扶桑町小 淵地区等測量業務	用地測量 0.8km	測量業務	約5ヶ月	第3四半期		取り止め
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路境界杭等 設置業務(大山・扶桑工区)	境界杭設置	測量業務	約9ヶ月	第2四半期		取り止め
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路中般若工 区他補足設計業務	県道横断部の補足設計	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路扶桑工区 付帯施設検討業務	管理用道路等の設計	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路黒岩放水 路施設設計画検討業務	排水路の設計	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		済み

7. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
新濃尾農地防災事業 新濃尾地区 事業計画検討業務	計画変更に伴う、営農計画、主要 工事計画、総事業費、効果算定等 に関する検討	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾地区 用水計画検討業務	計画変更に伴う、用水計画等に関 する検討	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		済み
新濃尾農地防災事業 新濃尾(二期)地区 宮田導水路側水路水 質環境検討業務	水質調査、浄化手法の検討、評価	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		済み

9. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、平成23年11月24日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、東海農政局新濃尾農地防災事業所長発注予定分であり、東海農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。