



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

道前平野農地整備事業

北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査（その3）業務

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

中国四国農政局

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

中国四国農政局

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

中国四国農政局

[illegible]

事業名	道前平野農地整備事業				
業務名	北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査（その3）業務				

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査（その3）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	64,800	24,624	
R04004	技師（A） 内業	0.380	人	57,000	21,660	
	合 計				46,284	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		46,284	
	*** S単- 2号 ***					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A,300㎡以上450㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	300㎡以上450㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 内業	0.720	人	57,000	41,040	
R04004	技師（A） 外業	1.870	人	57,000	106,590	
R04005	技師（B） 内業	2.230	人	47,200	105,256	
R04005	技師（B） 外業	1.870	人	47,200	88,264	
R04006	技師（C） 内業	1.340	人	38,400	51,456	
R04006	技師（C） 外業	1.870	人	38,400	71,808	
R04007	技術員 内業	1.390	人	33,600	46,704	
	合 計				511,118	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		511,118	
	*** S単- 3号 ***					
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡以上400㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 内業	0.390	人	57,000	22,230	
R04004	技師（A） 外業	1.070	人	57,000	60,990	
R04005	技師（B） 内業	1.130	人	47,200	53,336	
R04005	技師（B） 外業	1.070	人	47,200	50,504	
R04006	技師（C） 内業	0.780	人	38,400	29,952	
R04006	技師（C） 外業	1.070	人	38,400	41,088	
R04007	技術員 内業	0.680	人	33,600	22,848	
	合 計				280,948	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		280,948	
	*** S単- 4号 ***					
S71086	事前調査（工作物）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査（工作物） 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務						
業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師(A) 外業	0.340	人	57,000	19,380	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	47,200	14,160	
R04005	技師(B) 外業	0.340	人	47,200	16,048	
R04006	技師(C) 内業	0.350	人	38,400	13,440	
R04006	技師(C) 外業	0.340	人	38,400	13,056	
R04007	技術員 内業	0.260	人	33,600	8,736	
	合 計				92,800	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,800	
	*** S単- 5号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	57,000	22,230	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	47,200	18,408	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	38,400	14,976	
	合 計				55,614	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		55,614	
	*** S単- 6号 ***					
S71140	確認書の作成		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	物件調書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 内業	0.180	人	38,400	6,912	
R04007	技術員 内業	0.180	人	33,600	6,048	
	合 計				12,960	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		1,296	
	*** S単- 7号 ***					
S72006	打合せ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数	0.500人 0.500人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数 4)技師Cの人数	0.500人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)技師Dの人数 6)打合せ日数	0.000人 0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.250	人	64,800	16,200	
R04004	技師(A)	0.250	人	57,000	14,250	
R04005	技師(B)	0.250	人	47,200	11,800	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	道前平野農地整備事業	機械器具集計一覧表 (1 / 1)
業務名	北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査 (その3) 業務	

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	64,800	24,624	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	57,000	21,660	
	合 計				46,284	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		46,284	
	*** S単- 2号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,300㎡以上450㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	300㎡以上450㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.720	人	57,000	41,040	
R04004	技師(A) 外業	1.870	人	57,000	106,590	
R04005	技師(B) 内業	2.230	人	47,200	105,256	
R04005	技師(B) 外業	1.870	人	47,200	88,264	
R04006	技師(C) 内業	1.340	人	38,400	51,456	
R04006	技師(C) 外業	1.870	人	38,400	71,808	
R04007	技術員 内業	1.390	人	33,600	46,704	
	合 計				511,118	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		511,118	
	*** S単- 3号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡以上400㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.390	人	57,000	22,230	
R04004	技師(A) 外業	1.070	人	57,000	60,990	
R04005	技師(B) 内業	1.130	人	47,200	53,336	
R04005	技師(B) 外業	1.070	人	47,200	50,504	
R04006	技師(C) 内業	0.780	人	38,400	29,952	
R04006	技師(C) 外業	1.070	人	38,400	41,088	
R04007	技術員 内業	0.680	人	33,600	22,848	
	合 計				280,948	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		280,948	
	*** S単- 4号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務						
業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師(A) 外業	0.340	人	57,000	19,380	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	47,200	14,160	
R04005	技師(B) 外業	0.340	人	47,200	16,048	
R04006	技師(C) 内業	0.350	人	38,400	13,440	
R04006	技師(C) 外業	0.340	人	38,400	13,056	
R04007	技術員 内業	0.260	人	33,600	8,736	
	合 計				92,800	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,800	
	*** S単-5号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	57,000	22,230	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	47,200	18,408	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	38,400	14,976	
	合 計				55,614	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		55,614	
	*** S単-6号 ***					
S71140	確認書の作成		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	物件調書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 内業	0.180	人	38,400	6,912	
R04007	技術員 内業	0.180	人	33,600	6,048	
	合 計				12,960	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		1,296	
	*** S単-7号 ***					
S72006	打合せ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.500人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師Aの人数	0.500人				
	3)技師Bの人数	0.500人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.250	人	64,800	16,200	
R04004	技師(A)	0.250	人	57,000	14,250	
R04005	技師(B)	0.250	人	47,200	11,800	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事建物等事前調査(その3)業務

中国四国農政局