



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

道前平野農地整備事業

北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

[illegible]

中国四国農政局

業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務

中国四国農政局

[illegible]

業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務

中国四国農政局

業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務

中国四国農政局

[illegible]

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63042	*** S単－ 1号 ***					
	《打合せ(用地調査旅費・交通費)》					
	《打合せ(用地調査旅費・交通費)》					
	着手前,通勤により打合せ,ライトバン,2日,1時間		回	6,895		歩A・単A
S70062	*** S単－ 2号 ***					
	作業計画の策定					
	作業計画の策定		業務	50,730		歩A・単A
S71087	*** S単－ 3号 ***					
	事後調査(木造建物)					
	事後調査(木造建物)					
	木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	164,625		歩A・単A
S71087	*** S単－ 4号 ***					
	事後調査(木造建物)					
	事後調査(木造建物)					
	木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	205,362		歩A・単A
S71087	*** S単－ 5号 ***					
	事後調査(木造建物)					
	事後調査(木造建物)					
	木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	123,888		歩A・単A
S71087	*** S単－ 6号 ***					
	事後調査(木造建物)					
	事後調査(木造建物)					
	木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	369,987		歩A・単A
S71087	*** S単－ 7号 ***					
	事後調査(木造建物)					
	事後調査(木造建物)					
	木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	222,371		歩A・単A
S71089	*** S単－ 8号 ***					
	事後調査(非木造建物)					
	事後調査(非木造建物)					
	非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	217,592		歩A・単A
S71089	*** S単－ 9号 ***					
	事後調査(非木造建物)					
	事後調査(非木造建物)					
	非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	129,832		歩A・単A
S71091	*** S単－ 10号 ***					
	事後調査(工作物)					
	事後調査(工作物)					
	100㎡以上300㎡未満		箇所	119,562		歩A・単A
S71091	*** S単－ 11号 ***					
	事後調査(工作物)					
	事後調査(工作物)					
	300㎡以上630㎡未満		箇所	215,205		歩A・単A
S71091	*** S単－ 12号 ***					
	事後調査(工作物)					
	事後調査(工作物)					
	630㎡以上1,300㎡未満		箇所	346,910		歩A・単A
S71092	*** S単－ 13号 ***					
	算定(木造建物)					
	算定(木造建物)					
	70㎡未満		棟	53,664		歩A・単A
S71092	*** S単－ 14号 ***					
	算定(木造建物)					
	算定(木造建物)					
	70㎡以上130㎡未満		棟	66,596		歩A・単A
S71092	*** S単－ 15号 ***					
	算定(木造建物)					
	算定(木造建物)					
	200㎡以上300㎡未満		棟	120,260		歩A・単A
S71093	*** S単－ 16号 ***					
	算定(非木造建物)					
	算定(非木造建物)					
	200㎡未満		棟	86,480		歩A・単A
S71095	*** S単－ 17号 ***					
	算定(工作物)					
	算定(工作物)					
	100㎡以上300㎡未満		箇所	44,666		歩A・単A
S71095	*** S単－ 18号 ***					
	算定(工作物)					
	算定(工作物)					
	300㎡以上630㎡未満		箇所	80,167		歩A・単A
S71095	*** S単－ 19号 ***					
	算定(工作物)					
	算定(工作物)					
	630㎡以上1,300㎡未満		箇所	129,628		歩A・単A
S71097	*** S単－ 20号 ***					
	地盤変動影響調査等(現地踏査)					
	地盤変動影響調査等(現地踏査)					
			業務	60,216		歩A・単A
S71102	*** S単－ 21号 ***					
	費用負担説明					
	費用負担説明					
	計上しない,計上する,計上する		権利者	199,692		歩A・単A
S71113	*** S単－ 22号 ***					
	因果関係調査・検討					

[illegible]

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63042	《打合せ(用地調査旅費・交通費)》		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ(用地調査旅費・交通費)》 着手前,通勤により打合せ,ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ内容	着手前		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)主任技師配置人員	1人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師A配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	4)技師B配置人員	1人				
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	ライトバン				
	7)高速道路往復料金(税別)	2,340円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数	2日				
	13)時間区分	1時間				
	14)宿泊料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	15)宿泊手当 [全員分合算] (税別)	0円				
	16)落札率	0.000000				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1,000	式	2,340	2,340	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,870	3,740	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5,400	L	151	815	
	合 計				6,895	算出数量 1,000 回
	単 価		回		6,895	
	*** S単一 2号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	70,900	26,942	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	62,600	23,788	
	合 計				50,730	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		50,730	
	*** S単一 3号 ***					
S71087	事後調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事後調査(木造建物) 木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.570	人	62,600	35,682	
R04004	技師(A) 内業	0.210	人	62,600	13,146	
R04005	技師(B) 外業	0.570	人	49,300	28,101	
R04005	技師(B) 内業	0.590	人	49,300	29,087	
R04006	技師(C) 外業	0.570	人	42,500	24,225	
R04006	技師(C) 内業	0.360	人	42,500	15,300	
R04007	技術員 内業	0.520	人	36,700	19,084	
	合 計				164,625	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		164,625	
	*** S単一 4号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物 A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.710	人	62,600	44,446	
R04004	技師 (A) 内業	0.260	人	62,600	16,276	
R04005	技師 (B) 外業	0.710	人	49,300	35,003	
R04005	技師 (B) 内業	0.740	人	49,300	36,482	
R04006	技師 (C) 外業	0.710	人	42,500	30,175	
R04006	技師 (C) 内業	0.450	人	42,500	19,125	
R04007	技術員 内業	0.650	人	36,700	23,855	
	合 計				205,362	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		205,362	
	*** S 単 - 5号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物 A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.430	人	62,600	26,918	
R04004	技師 (A) 内業	0.160	人	62,600	10,016	
R04005	技師 (B) 外業	0.430	人	49,300	21,199	
R04005	技師 (B) 内業	0.440	人	49,300	21,692	
R04006	技師 (C) 外業	0.430	人	42,500	18,275	
R04006	技師 (C) 内業	0.270	人	42,500	11,475	
R04007	技術員 内業	0.390	人	36,700	14,313	
	合 計				123,888	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		123,888	
	*** S 単 - 6号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物 A, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物 A 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 外業	1.280	人	62,600	80,128	
R04004	技師 (A) 内業	0.470	人	62,600	29,422	
R04005	技師 (B) 外業	1.280	人	49,300	63,104	
R04005	技師 (B) 内業	1.330	人	49,300	65,569	
R04006	技師 (C) 外業	1.280	人	42,500	54,400	
R04006	技師 (C) 内業	0.810	人	42,500	34,425	
R04007	技術員 内業	1.170	人	36,700	42,939	
	合 計				369,987	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		369,987	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.770	人	62,600	48,202	
R04004	技師 (A) 内業	0.280	人	62,600	17,528	
R04005	技師 (B) 外業	0.770	人	49,300	37,961	
R04005	技師 (B) 内業	0.800	人	49,300	39,440	
R04006	技師 (C) 外業	0.770	人	42,500	32,725	
R04006	技師 (C) 内業	0.490	人	42,500	20,825	
R04007	技術員 内業	0.700	人	36,700	25,690	
	合 計				222,371	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		222,371	
	*** S単- 8号 ***					
S71089	事後調査 (非木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.940	人	62,600	58,844	
R04004	技師 (A) 内業	0.290	人	62,600	18,154	
R04005	技師 (B) 外業	0.940	人	49,300	46,342	
R04005	技師 (B) 内業	0.520	人	49,300	25,636	
R04006	技師 (C) 外業	0.940	人	42,500	39,950	
R04006	技師 (C) 内業	0.260	人	42,500	11,050	
R04007	技術員 内業	0.480	人	36,700	17,616	
	合 計				217,592	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		217,592	
	*** S単- 9号 ***					
S71089	事後調査 (非木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.560	人	62,600	35,056	
R04004	技師 (A) 内業	0.170	人	62,600	10,642	
R04005	技師 (B) 外業	0.560	人	49,300	27,608	
R04005	技師 (B) 内業	0.310	人	49,300	15,283	
R04006	技師 (C) 外業	0.560	人	42,500	23,800	
R04006	技師 (C) 内業	0.160	人	42,500	6,800	
R04007	技術員 内業	0.290	人	36,700	10,643	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				129,832	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		129,832	
	*** S単一 10号 ***					
S71091	事後調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事後調査 (工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.410	人	62,600	25,666	
R04004	技師 (A) 内業	0.210	人	62,600	13,146	
R04005	技師 (B) 外業	0.410	人	49,300	20,213	
R04005	技師 (B) 内業	0.380	人	49,300	18,734	
R04006	技師 (C) 外業	0.410	人	42,500	17,425	
R04006	技師 (C) 内業	0.280	人	42,500	11,900	
R04007	技術員 内業	0.340	人	36,700	12,478	
	合 計				119,562	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		119,562	
	*** S単一 11号 ***					
S71091	事後調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事後調査 (工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.740	人	62,600	46,324	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	62,600	23,788	
R04005	技師 (B) 外業	0.740	人	49,300	36,482	
R04005	技師 (B) 内業	0.680	人	49,300	33,524	
R04006	技師 (C) 外業	0.740	人	42,500	31,450	
R04006	技師 (C) 内業	0.500	人	42,500	21,250	
R04007	技術員 内業	0.610	人	36,700	22,387	
	合 計				215,205	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		215,205	
	*** S単一 12号 ***					
S71091	事後調査 (工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事後調査 (工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	1.190	人	62,600	74,494	
R04004	技師 (A) 内業	0.610	人	62,600	38,186	
R04005	技師 (B) 外業	1.190	人	49,300	58,667	
R04005	技師 (B) 内業	1.100	人	49,300	54,230	
R04006	技師 (C) 外業	1.190	人	42,500	50,575	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C) 内業	0.810	人	42,500	34,425	
R04007	技術員 内業	0.990	人	36,700	36,333	
	合 計				346,910	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		346,910	
	*** S単一 13号 ***					
S71092	算定 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	算定 (木造建物) 70㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 70㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.170	人	62,600	10,642	
R04004	技師 (A) 内業	0.100	人	62,600	6,260	
R04006	技師 (C) 内業	0.580	人	42,500	24,650	
R04006	技師 (C) 内業	0.190	人	42,500	8,075	
R04007	技術員 内業	0.110	人	36,700	4,037	
	合 計				53,664	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		53,664	
	*** S単一 14号 ***					
S71092	算定 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	算定 (木造建物) 70㎡以上130㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 70㎡以上130㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.210	人	62,600	13,146	
R04004	技師 (A) 内業	0.120	人	62,600	7,512	
R04006	技師 (C) 内業	0.720	人	42,500	30,600	
R04006	技師 (C) 内業	0.240	人	42,500	10,200	
R04007	技術員 内業	0.140	人	36,700	5,138	
	合 計				66,596	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		66,596	
	*** S単一 15号 ***					
S71092	算定 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	算定 (木造建物) 200㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 200㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	62,600	23,788	
R04004	技師 (A) 内業	0.220	人	62,600	13,772	
R04006	技師 (C) 内業	1.300	人	42,500	55,250	
R04006	技師 (C) 内業	0.430	人	42,500	18,275	
R04007	技術員 内業	0.250	人	36,700	9,175	
	合 計				120,260	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		120,260	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 16号 ***					
S71093	算定 (非木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	算定 (非木造建物) 200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	62,600	18,780	
R04004	技師 (A) 内業	0.210	人	62,600	13,146	
R04006	技師 (C) 内業	0.910	人	42,500	38,675	
R04006	技師 (C) 内業	0.270	人	42,500	11,475	
R04007	技術員 内業	0.120	人	36,700	4,404	
	合 計				86,480	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		86,480	
	*** S単一 17号 ***					
S71095	算定 (工作物)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	算定 (工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.180	人	62,600	11,268	
R04004	技師 (A) 内業	0.120	人	62,600	7,512	
R04006	技師 (C) 内業	0.410	人	42,500	17,425	
R04006	技師 (C) 内業	0.130	人	42,500	5,525	
R04007	技術員 内業	0.080	人	36,700	2,936	
	合 計				44,666	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		44,666	
	*** S単一 18号 ***					
S71095	算定 (工作物)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	算定 (工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.320	人	62,600	20,032	
R04004	技師 (A) 内業	0.220	人	62,600	13,772	
R04006	技師 (C) 内業	0.740	人	42,500	31,450	
R04006	技師 (C) 内業	0.230	人	42,500	9,775	
R04007	技術員 内業	0.140	人	36,700	5,138	
	合 計				80,167	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		80,167	
	*** S単一 19号 ***					
S71095	算定 (工作物)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	算定 (工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)敷地面積	630㎡以上1,300㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.520	人	62,600	32,552	
R04004	技師 (A) 内業	0.350	人	62,600	21,910	
R04006	技師 (C) 内業	1.190	人	42,500	50,575	
R04006	技師 (C) 内業	0.380	人	42,500	16,150	
R04007	技術員 内業	0.230	人	36,700	8,441	
	合 計				129,628	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		129,628	
	*** S単一 20号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 外業	0.390	人	62,600	24,414	
R04005	技師 (B) 外業	0.390	人	49,300	19,227	
R04006	技師 (C) 外業	0.390	人	42,500	16,575	
	合 計				60,216	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		60,216	
	*** S単一 21号 ***					
S71102	費用負担説明		権利者		1.000 権利者	歩A 当たり算出
	費用負担説明 計上しない,計上する,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)概況ヒアリング等の計上	計上しない		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)説明資料の作成等の計上	計上する		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補償説明の計上	計上する		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.140	人	70,900	9,926	
R04004	技師 (A) 外業	1.450	人	62,600	90,770	
R04004	技師 (A) 内業	0.210	人	62,600	13,146	
R04006	技師 (C) 外業	1.450	人	42,500	61,625	
R04006	技師 (C) 内業	0.570	人	42,500	24,225	
	合 計				199,692	算出数量 1.000 権利者
	単 価		権利者		199,692	
	*** S単一 22号 ***					
S71113	因果関係調査・検討		権利者		1.000 権利者	歩A 当たり算出
	因果関係調査・検討			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 外業	0.160	人	62,600	10,016	
R04004	技師 (A) 内業	0.120	人	62,600	7,512	
R04005	技師 (B) 外業	0.160	人	49,300	7,888	
R04005	技師 (B) 内業	0.060	人	49,300	2,958	

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事(その3)建物等事後調査その他業務						
業務別業務名:北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3) 建物等事後調査その他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C) 外業	0.160	人	42,500	6,800	
	合 計				35,174	算出数量 1.000 権利者
	単 価		権利者		35,174	
	*** S単一 23号 ***					
S71140	確認書の作成 物件調査作成		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)作業区分	歩掛		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 内業	0.180	人	42,500	7,650	
R04007	技術員 内業	0.180	人	36,700	6,606	
	合 計				14,256	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		1,426	
	*** S単一 24号 ***					
S72006	打合せ 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	0.500人 0.500人 0.500人 0.000人 0.000人 0.250日 0.250日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.250	人	70,900	17,725	
R04004	技師 (A)	0.250	人	62,600	15,650	
R04005	技師 (B)	0.250	人	49,300	12,325	
	合 計				45,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		45,700	
	*** S単一 25号 ***					
S72006	打合せ (照査技術者含む) 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	1.000人 0.500人 0.500人 0.000人 0.000人 0.250日 0.250日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	0.250	人	62,600	15,650	
R04005	技師 (B)	0.250	人	49,300	12,325	
	合 計				63,425	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,425	

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局