



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

道前道後用水農業水利事業
面河承水堰他改修実施設計業務

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
道前道後用水農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63007	事前調査（外業） 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 外業		人	66,900	66,900	
R04004	技師（A） 外業		人	59,600	59,600	
R04005	技師（B） 外業		人	48,500	48,500	
	合 計				175,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S63007	概略診断（外業） 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 0.00人 4.50人 4.50人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業		人	59,600	268,200	
R04005	技師（B） 外業		人	48,500	218,250	
	合 計				486,450	算出数量 1,000 式
	単 価		式		486,450	
	*** S単 - 3号 ***					
S63007	詳細診断（外業） 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 2.00人 6.00人 10.00人 10.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 外業		人	66,900	133,800	
R04004	技師（A） 外業		人	59,600	357,600	
R04005	技師（B） 外業		人	48,500	485,000	
R04006	技師（C） 外業		人	40,300	403,000	
	合 計				1,379,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,379,400	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				24,798,000	
・直接人件費	1.000	式		24,798,000	
・ ・ 機能診断	1.000	式		2,239,000	
・ ・ ・ 事前調査	1.000	式	101,000	101,000	1 式当たり
S63003 事前調査 (内業)	1.000	式	101,320	101,320	歩 A ・ 単 A S 単 1 号
合 計				101,320	
・ ・ ・ 概略診断	1.000	式	192,000	192,000	1 式当たり
S63003 概略診断 (内業)	1.000	式	191,860	191,860	歩 A ・ 単 A S 単 2 号
合 計				191,860	
・ ・ ・ 詳細診断	1.000	式	404,000	404,000	1 式当たり
S63003 詳細診断 (内業)	1.000	式	404,050	404,050	歩 A ・ 単 A S 単 3 号
合 計				404,050	
・ ・ ・ 機能保全対策の検討	1.000	式	1,206,000	1,206,000	1 式当たり
S63003 性能低下予測	1.000	式	127,000	127,000	歩 A ・ 単 A S 単 4 号
S63003 機能保全対策の検討	1.000	式	238,850	238,850	歩 A ・ 単 A S 単 5 号
S63003 対策実施シナリオの作成	1.000	式	288,100	288,100	歩 A ・ 単 A S 単 6 号
S63003 機能保全コストの算定	1.000	式	303,320	303,320	歩 A ・ 単 A S 単 7 号
S63003 機能保全計画の策定	1.000	式	249,210	249,210	歩 A ・ 単 A S 単 8 号
合 計				1,206,480	
・ ・ ・ 農業水利ストック情報データの作成	1.000	式	36,000	36,000	1 式当たり
S63003 農業水利ストック情報データの作成	1.000	式	35,520	35,520	歩 A ・ 単 A S 単 9 号
合 計				35,520	
・ ・ ・ 照査	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	133,800	133,800	歩 A ・ 単 A S 単 10 号
合 計				133,800	
・ ・ ・ 点検とりまとめ	1.000	式	166,000	166,000	1 式当たり
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	166,240	166,240	歩 A ・ 単 A S 単 11 号
合 計				166,240	
・ ・ 実施設計 面河ダム承水施設	1.000	式		17,612,000	
・ ・ ・ 準備作業	1.000	式	2,084,000	2,084,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	1,050,000	1,050,000	歩 A ・ 単 A S 単 28 号
S63003 資料の検討	1.000	式	1,033,500	1,033,500	歩 A ・ 単 A S 単 12 号
合 計				2,083,500	
・ ・ ・ 改修計画	1.000	式	3,671,000	3,671,000	1 式当たり
S63003 改修計画	1.000	式	3,671,000	3,671,000	歩 A ・ 単 A S 単 13 号

事業名 道前道後用水農業水利事業
業務名 面河承水堰他改修実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				3,671,000	
・ ・ ・ 構造計算	1.000	式	3,626,000	3,626,000	1 式当たり
S63003 構造計算	1.000	式	3,625,550	3,625,550	歩 A ・ 単 A S 単 14号
合 計				3,625,550	
・ ・ ・ 設計図作成	1.000	式	2,782,000	2,782,000	1 式当たり
S63003 設計図作成	1.000	式	2,782,150	2,782,150	歩 A ・ 単 A S 単 15号
合 計				2,782,150	
・ ・ ・ 仮設計画	1.000	式	2,988,000	2,988,000	1 式当たり
S63003 仮設計画	1.000	式	2,988,450	2,988,450	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				2,988,450	
・ ・ ・ 照査	1.000	式	535,000	535,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	535,200	535,200	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				535,200	
・ ・ ・ 点検とりまとめ	1.000	式	1,926,000	1,926,000	1 式当たり
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	1,925,800	1,925,800	歩 A ・ 単 A S 単 18号
合 計				1,925,800	
・ ・ 実施設計 ゲート設備	1.000	式		4,706,000	
・ ・ ・ 準備作業	1.000	式	719,000	719,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	249,650	249,650	歩 A ・ 単 A S 単 29号
S63003 資料の検討	1.000	式	283,100	283,100	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S63003 問診調査 (内業)	1.000	式	132,350	132,350	歩 A ・ 単 A S 単 20号
S63007 問診調査 (外業)	1.000	式	54,050	54,050	歩 A ・ 単 A S 単 30号
合 計				719,150	
・ ・ ・ 改修計画	1.000	式	677,000	677,000	1 式当たり
S63003 改修計画	1.000	式	676,550	676,550	歩 A ・ 単 A S 単 21号
合 計				676,550	
・ ・ ・ 構造計算	1.000	式	641,000	641,000	1 式当たり
S63003 構造計算	1.000	式	641,400	641,400	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				641,400	
・ ・ ・ 設計図作成	1.000	式	820,000	820,000	1 式当たり
S63003 設計図作成	1.000	式	819,800	819,800	歩 A ・ 単 A S 単 23号
合 計				819,800	
・ ・ ・ 仮設計画	1.000	式	1,076,000	1,076,000	1 式当たり

[illegible]

中国四国農政局

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 事前調査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	101,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 概略診断 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	191,860		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 詳細診断 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	404,050		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 性能低下予測					
	設計労務(直接人件費内業)		式	127,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 機能保全対策の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	238,850		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 対策実施シナリオの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	288,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 機能保全コストの算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	303,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 機能保全計画の策定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	249,210		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 農業水利ストック情報データの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	35,520		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	133,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	166,240		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,033,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 改修計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,671,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,625,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,782,150		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 仮設計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,988,450		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	535,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,925,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	283,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 問診調査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	132,350		歩A・単A
S63003	*** S単 - 21号 *** 改修計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	676,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 22号 *** 構造計算					

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	事前調査 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.70人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.700	人	59,600	101,320	
	合 計				101,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		101,320	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	概略診断 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.60人				
	5)技師 B の人数	1.30人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	1.600	人	59,600	95,360	
R04005	技師 (B)	1.300	人	48,500	63,050	
	合 計				191,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		191,860	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	詳細診断 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.50人				
	5)技師 B の人数	2.50人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師 (B)	2.500	人	48,500	121,250	
	合 計				404,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		404,050	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	性能低下予測		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	0.70人				
	6)技師 C の人数	0.70人				

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	66,900	13,380	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)					
		0.700	人	48,500	33,950	
R04006	技師 (C)					
		0.700	人	40,300	28,210	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	機能保全対策の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.30人				
	6)技師 C の人数	1.40人				
	7)技術員の人数	1.10人				
R04003	主任技師					
		0.300	人	66,900	20,070	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.300	人	48,500	63,050	
R04006	技師 (C)					
		1.400	人	40,300	56,420	
R04007	技術員					
		1.100	人	36,100	39,710	
	合 計				238,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		238,850	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.60人				
	5)技師 B の人数	1.90人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.600	人	66,900	40,140	
R04004	技師 (A)					
		1.600	人	59,600	95,360	
R04005	技師 (B)					
		1.900	人	48,500	92,150	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	40,300	60,450	
	合 計				288,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		288,100	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	機能保全コストの算定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.90人				

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	1.90人				
	6)技師 C の人数	1.60人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		1.900	人	59,600	113,240	
R04005	技師 (B)					
		1.900	人	48,500	92,150	
R04006	技師 (C)					
		1.600	人	40,300	64,480	
	合 計				303,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		303,320	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	機能保全計画の策定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長 の人数	0.00人				
	3)主任技師 の人数	0.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.90人				
	5)技師 B の人数	1.70人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.800	人	66,900	53,520	
R04004	技師 (A)					
		1.900	人	59,600	113,240	
R04005	技師 (B)					
		1.700	人	48,500	82,450	
	合 計				249,210	算出数量 1.000 式
	単 価		式		249,210	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	農業水利ストック情報データの作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長 の人数	0.00人				
	3)主任技師 の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.40人				
	6)技師 C の人数	0.40人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)					
		0.400	人	48,500	19,400	
R04006	技師 (C)					
		0.400	人	40,300	16,120	
	合 計				35,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,520	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長 の人数	0.00人				
	3)主任技師 の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
	合 計				133,800	算出数量 1.000 式

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		133,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.90人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.30人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.900	人	66,900	60,210	
R04004	技師(A)					
		0.900	人	59,600	53,640	
R04006	技師(C)					
		1.300	人	40,300	52,390	
	合 計				166,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		166,240	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.00人				
	5)技師Bの人数	6.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.500	人	66,900	301,050	
R04004	技師(A)					
		7.000	人	59,600	417,200	
R04005	技師(B)					
		6.500	人	48,500	315,250	
	合 計				1,033,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,033,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	改修計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	19.50人				
	5)技師Bの人数	16.00人				
	6)技師Cの人数	12.50人				
	7)技術員の人数	22.00人				
R04003	主任技師					
		6.500	人	66,900	434,850	
R04004	技師(A)					
		19.500	人	59,600	1,162,200	
R04005	技師(B)					
		16.000	人	48,500	776,000	
R04006	技師(C)					
		12.500	人	40,300	503,750	
R04007	技術員					
		22.000	人	36,100	794,200	
	合 計				3,671,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,671,000	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	23.00人				
	5)技師Bの人数	16.50人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	11.50人				
R04003	主任技師	6.500	人	66,900	434,850	
R04004	技師(A)	23.000	人	59,600	1,370,800	
R04005	技師(B)	16.500	人	48,500	800,250	
R04006	技師(C)	15.000	人	40,300	604,500	
R04007	技術員	11.500	人	36,100	415,150	
	合 計				3,625,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,625,550	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	15.50人				
	5)技師Bの人数	10.50人				
	6)技師Cの人数	9.50人				
	7)技術員の人数	17.50人				
R04003	主任技師	5.000	人	66,900	334,500	
R04004	技師(A)	15.500	人	59,600	923,800	
R04005	技師(B)	10.500	人	48,500	509,250	
R04006	技師(C)	9.500	人	40,300	382,850	
R04007	技術員	17.500	人	36,100	631,750	
	合 計				2,782,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,782,150	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	仮設計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	25.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	16.00人				
R04003	主任技師	8.500	人	66,900	568,650	
R04004	技師(A)	25.500	人	59,600	1,519,800	
R04006	技師(C)	8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員	16.000	人	36,100	577,600	
	合 計				2,988,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,988,450	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	8.000	人	66,900	535,200	
	合 計				535,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		535,200	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	10.50人				
	5)技師 B の人数	8.00人				
	6)技師 C の人数	13.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	5.500	人	66,900	367,950	
R04004	技師 (A)	10.500	人	59,600	625,800	
R04005	技師 (B)	8.000	人	48,500	388,000	
R04006	技師 (C)	13.500	人	40,300	544,050	
	合 計				1,925,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,925,800	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				283,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		283,100	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	問診調査 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				132,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		132,350	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	改修計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.50人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)	2.500	人	40,300	100,750	
R04007	技術員	1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				676,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		676,550	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	40,300	201,500	
R04007	技術員	3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				641,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		641,400	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	2.50人				

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	6.00人				
	7)技術員 の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員					
		6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				819,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		819,800	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63003	仮設計画		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	5.50人				
	5)技師 B の人数	5.50人				
	6)技師 C の人数	5.50人				
	7)技術員 の人数	3.50人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)					
		5.500	人	59,600	327,800	
R04005	技師 (B)					
		5.500	人	48,500	266,750	
R04006	技師 (C)					
		5.500	人	40,300	221,650	
R04007	技術員					
		3.500	人	36,100	126,350	
	合 計				1,076,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,076,350	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63003	特別仕様書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員 の人数	1.50人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	40,300	60,450	
R04007	技術員					
		1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				222,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		222,700	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	40,300	60,450	
R04007	技術員					
		1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				416,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		416,400	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63003	開示用成果物の作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	36,100	18,050	
	合 計				18,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,050	
	*** S 単 - 28号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	6.00人				
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	6.000	人	66,900	401,400	
R04004	技師 (A)					
	外業	6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師 (B)					
	外業	6.000	人	48,500	291,000	
	合 計				1,050,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,050,000	
	*** S 単 - 29号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	0.500	人	66,900	33,450	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)					
	外業	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				249,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		249,650	
	*** S 単 - 30号 ***					
S63007	問診調査 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.50人				
	5) 技師 B の人数	0.50人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,050	
	*** S 単 - 31号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	着手前・最終		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S 単 - 32号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0日			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	1.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.250	人	59,600	14,900	
R04005	技師 (B)					
		0.250	人	48,500	12,125	
	合 計				27,025	算出数量 1.000 回
	単 価		回		27,025	
	*** S 単 - 33号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	面河承水堰他改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	2.00人 1.00人 0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師		人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)		人	59,600	29,800	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		96,700	
	*** S単 - 34号 ***					
S63011	初回打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務・着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人 0人 0人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 10)交通機関区分	0.50日 0.00日 通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別) 12)鉄道往復1人当料金(税別) 13)バス往復1人当料金(税別) 14)船舶往復1人当料金(税別) 15)航空往復1人当料金(税別) 16)ライトバン使用日数 17)時間区分 18)宿泊料金 1人当料金(税別) 19)宿泊手当 1人当料金(税別)	0円 0円 0円 0円 0円 1日 1時間 0円 0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L	154	416	
	合 計				1,866	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,866	
	*** S単 - 35号 ***					
S63011	最終打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務・着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人 0人 0人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 10)交通機関区分	0.50日 0.00日 通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別) 12)鉄道往復1人当料金(税別) 13)バス往復1人当料金(税別) 14)船舶往復1人当料金(税別) 15)航空往復1人当料金(税別) 16)ライトバン使用日数 17)時間区分 18)宿泊料金 1人当料金(税別) 19)宿泊手当 1人当料金(税別)	0円 0円 0円 0円 0円 1日 1時間 0円 0円				

中国四国農政局