



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

道前道後用水農業水利事業

中山川取水堰改修実施設計業務

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
道前道後用水農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

46,000

直接経費(電子成果品作成費を除く)

1.000

式

46,000

・直接経費(電子成果品作成費を除く)

1.000

式

46,000

- ・旅費交通費

1.000

式

16,000

・ ・ ・ 現地調査

1.000

式

8,000

・ ・ ・ 打合せ

1.000

式

8,000

・ ・ その他

1.000

式

30,000

・ ・ ・ 報告書作成

1.000

式

30,000

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				7,229,000	
・直接人件費	1.000	式		7,229,000	
・ ・ 設計作業費	1.000	式		6,914,000	
・ ・ ・ 機能診断	1.000	式	965,000	965,000	1 式当たり
T00001 事前調査 頭首工ゲート	2.000	門	28,500	57,000	歩 A ・ 単 A T 単 1号
T00002 概略診断 機能診断評価 (健全度評価) 頭首工ゲート	2.000	門	49,920	99,840	歩 A ・ 単 A T 単 2号
T00005 機能保全対策の検討	2.000	門	355,860	711,720	歩 A ・ 単 A T 単 4号
T00006 農業水利ストック情報データの作成	2.000	門	8,560	17,120	歩 A ・ 単 A T 単 5号
T00007 点検とりまとめ	2.000	門	39,720	79,440	歩 A ・ 単 A T 単 6号
合 計				965,120	
・ ・ ・ 実施設計	1.000	式	5,949,000	5,949,000	1 式当たり
S63007 準備作業 現地調査	1.000	式	347,800	347,800	歩 A ・ 単 A S 単 23号
S63003 準備作業 資料の検討	1.000	式	226,000	226,000	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S63003 改修計画	1.000	式	669,400	669,400	歩 A ・ 単 A S 単 8号
S63003 構造計算 エブロン	1.000	式	250,200	250,200	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003 設計図作成 一般図	1.000	式	191,800	191,800	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S63003 設計図作成 エブロン	1.000	式	176,200	176,200	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63003 設計図作成 堰柱	1.000	式	527,400	527,400	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S63003 設計図作成 取付暗渠	1.000	式	176,200	176,200	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S63003 設計図作成 頭首工ゲート	1.000	式	561,000	561,000	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S63003 設計図作成 機側操作盤	1.000	式	289,100	289,100	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S63003 仮設計画	1.000	式	484,200	484,200	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S63003 数量計算	1.000	式	386,100	386,100	歩 A ・ 単 A S 単 17号
S63003 施工計画	1.000	式	619,800	619,800	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S63003 概算工事費積算	1.000	式	216,200	216,200	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S63003 河川協議資料の作成	1.000	式	295,400	295,400	歩 A ・ 単 A S 単 20号
S63003 照査	1.000	式	129,600	129,600	歩 A ・ 単 A S 単 21号
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	402,600	402,600	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				5,949,000	
・ ・ 打合せ	1.000	式		315,000	
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式	315,000	315,000	1 式当たり
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	60,900	60,900	歩 A ・ 単 A S 単 24号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	80,600	161,200	歩 A ・ 単 A S 単 25号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	93,300	93,300	歩 A ・ 単 A S 単 26号
合 計				315,400	

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業						
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務						
業務別業務名:設計作業							
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***						
S02115	技術員						
	技術員			人	33,600		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***						
S63003	設計労務(直接人件費内業)						
	設計労務(直接人件費内業)			式	28,500		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***						
S63003	設計労務(直接人件費内業)						
	設計労務(直接人件費内業)			式	49,920		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***						
S63003	設計労務(直接人件費内業)						
	設計労務(直接人件費内業)			式	355,860		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***						
S63003	設計労務(直接人件費内業)						
	設計労務(直接人件費内業)			式	8,560		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***						
S63003	設計労務(直接人件費内業)						
	設計労務(直接人件費内業)			式	39,720		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***						
S63003	準備作業 資料の検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	226,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***						
S63003	改修計画						
	設計労務(直接人件費内業)			式	669,400		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***						
S63003	構造計算 エブロン						
	設計労務(直接人件費内業)			式	250,200		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***						
S63003	設計図作成 一般図						
	設計労務(直接人件費内業)			式	191,800		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***						
S63003	設計図作成 エブロン						
	設計労務(直接人件費内業)			式	176,200		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***						
S63003	設計図作成 堰柱						
	設計労務(直接人件費内業)			式	527,400		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***						
S63003	設計図作成 取付暗渠						
	設計労務(直接人件費内業)			式	176,200		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***						
S63003	設計図作成 頭首工ゲート						
	設計労務(直接人件費内業)			式	561,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***						
S63003	設計図作成 機側操作盤						
	設計労務(直接人件費内業)			式	289,100		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***						
S63003	仮設計画						
	設計労務(直接人件費内業)			式	484,200		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***						
S63003	数量計算						
	設計労務(直接人件費内業)			式	386,100		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***						
S63003	施工計画						
	設計労務(直接人件費内業)			式	619,800		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***						
S63003	概算工事費積算						
	設計労務(直接人件費内業)			式	216,200		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***						
S63003	河川協議資料の作成						
	設計労務(直接人件費内業)			式	295,400		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***						
S63003	照査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	129,600		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***						
S63003	点検とりまとめ						

[illegible]

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価				33,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 0.50人 0.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				28,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		28,500	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.20人 0.40人 0.30人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師 (A)	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師 (B)	0.300	人	47,200	14,160	
	合 計				49,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		49,920	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.80人 2.10人 2.40人 1.50人 0.40人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師 (A)	2.100	人	57,000	119,700	
R04005	技師 (B)	2.400	人	47,200	113,280	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
業務名 中山川取水堰改修実施設計業務						
業務別業務名:設計作業						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	1.500	人	38,400	57,600	
R04007	技術員	0.400	人	33,600	13,440	
	合 計				355,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		355,860	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	0.100	人	47,200	4,720	
R04006	技師 (C)	0.100	人	38,400	3,840	
	合 計				8,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,560	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師 (A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04006	技師 (C)	0.400	人	38,400	15,360	
	合 計				39,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,720	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	準備作業 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				226,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		226,000	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	改修計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				669,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		669,400	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	構造計算 エブロン		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)					
		1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師(C)					
		1.500	人	38,400	57,600	
	合 計				250,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		250,200	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	設計図作成 一般図		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)					
		1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				191,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		191,800	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	設計図作成 エブロン 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 1.00人 1.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				176,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		176,200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	設計図作成 堰柱 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.50人 3.00人 3.00人 3.00人 2.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				527,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		527,400	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	設計図作成 取付暗渠 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 1.00人 1.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				176,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		176,200	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	設計図作成 頭首工ゲート		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				561,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		561,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	設計図作成 機側操作盤		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				289,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		289,100	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	仮設計画		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				484,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		484,200	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				386,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		386,100	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				619,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		619,800	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				216,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,200	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	河川協議資料の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				295,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		295,400	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
	合 計				129,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,600	
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	1.500	人	38,400	57,600	
	合 計				402,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		402,600	
	*** S単 - 23号 ***					
S63007	準備作業 現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				

事業名 道前道後用水農業水利事業						
業務名 中山川取水堰改修実施設計業務						
業務別業務名:設計作業						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				347,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		347,800	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	2.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	1.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				80,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		80,600	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	

事業名 道前道後用水農業水利事業						
業務名 中山川取水堰改修実施設計業務						
業務別業務名:設計作業						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				93,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		93,300	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,, ,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金 (税別) 14)鉄道往復1人当料金 (税別) 15)バス往復1人当料金 (税別) 16)船舶往復1人当料金 (税別) 17)航空往復1人当料金 (税別) 18)ライトバン使用日数 19)時間区分 20)往復移動距離区分	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 0.50日 0.00日 通勤により打合せ ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 0円 1日 1時間 L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	160	432	
	合 計				1,882	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,882	
	*** S 単 - 28号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,,ライト バン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金 (税別) 14)鉄道往復1人当料金 (税別) 15)バス往復1人当料金 (税別) 16)船舶往復1人当料金 (税別) 17)航空往復1人当料金 (税別) 18)ライトバン使用日数 19)時間区分 20)往復移動距離区分	頭首工・トンネル・用排水機場 中間 0人 2人 1人 0人 0.50日 0.00日 通勤により打合せ ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 0円 1日 1時間 L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	160	432	
	合 計				1,882	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,882	
	*** S 単 - 29号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	160	432	
	合 計				1,882	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,882	
	*** S 単 - 30号 ***					
S63018	現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,3日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	3日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	2.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	3.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	1.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,650	4,950	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	16.200	L	160	2,592	
	合 計				7,542	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,542	
	*** S 単 - 31号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,1000,10cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピ -) A - 4 以下 1 0 0 0 枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				13,489	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,489	

事業名	道前道後用水農業水利事業
業務名	中山川取水堰改修実施設計業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	事前調査		門		1.000	歩A 当たり算出
S63003	頭首工ゲート 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	28,500	28,500	S単 2号 算出数量 1.000 門
	合 計				28,500	
	単 価		門		28,500	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	概略診断 機能診断評価(健全度評価)		門		1.000	歩A 当たり算出
S63003	頭首工ゲート 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	49,920	49,920	S単 3号 算出数量 1.000 門
	合 計				49,920	
	単 価		門		49,920	
	*** T単 - 3号 ***					
T00004	開示用成果物の作成		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	技術員	0.500	人	33,600	16,800	S単 1号 算出数量 1.000 式
	合 計				16,800	
	単 価		式		16,800	
	*** T単 - 4号 ***					
T00005	機能保全対策の検討		門		1.000	歩A 当たり算出
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	355,860	355,860	S単 4号 算出数量 1.000 門
	合 計				355,860	
	単 価		門		355,860	
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	農業水利ストック情報データの作成		門		1.000	歩A 当たり算出
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	8,560	8,560	S単 5号 算出数量 1.000 門
	合 計				8,560	
	単 価		門		8,560	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	点検とりまとめ		門		1.000	歩A 当たり算出
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	39,720	39,720	S単 6号 算出数量 1.000 門
	合 計				39,720	
	単 価		門		39,720	