


令和6年度 高知南国農地整備事業 工事発注予定

1. 一般競争入札に付そうとする工事

番号	工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	その他
1	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その3)工事	高知県南国市浜改田地内	区画整理9.3ha,暗渠排水工9.3ha (工事発注規模) 3.0億円～8.1億円未満	土木工事	第1四半期	約19ヶ月	塩ビ管 L=12百m コンクリート二次製品水路 L=12百m PE管 L=119百m	本工事は契約済みです。
2	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その4)工事	高知県南国市浜改田地内	区画整理2.7ha,暗渠排水工2.7ha (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	塩ビ管 L=6百m コンクリート二次製品水路 L=3百m PE管 L=35百m	本工事は契約済みです。
3	高知南国農地整備事業 堀ノ内工区区画整理工事	高知県南国市堀ノ内及び立田地内	区画整理3.5ha (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=10百m	本工事は契約済みです。
4	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区4号揚水ポンプ製作据付工事	高知県南国市里改田地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	施設機械電気通信	第2四半期	約8ヶ月	-	本工事は契約済みです。
5	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区暗渠排水工事	高知県南国市浜改田及び里改田地内	暗渠排水工 4.4ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	PE管 L=55百m 塩ビ管 L=5百m	本工事は契約済みです。

注:1) 本公告の内容は、令和6年10月24日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。

高知南国農地整備事業
令和6年度 工事等予定位置図



※赤文字番号は、前ページの工事発注予定表の番号を示しています。