



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

児島湾沿岸農地防災事業

締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務

業務別業務名:耐震検討

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				13,583,000	
・直接人件費	1.000	式		13,583,000	
・・・直接人件費	1.000	式		13,583,000	
・・・設計作業費 1.準備作業	1.000	式	1,327,000	1,327,000	1 式当たり
S63003 (1) 現地調査	1.000	式	507,000	507,000	歩A・単A S単 1号
S63003 (2) 資料の検討	1.000	式	819,600	819,600	歩A・単A S単 2号
合 計				1,326,600	
・・・設計作業費 2.樋門取付区間の資料調査	1.000	式	2,003,000	2,003,000	1 式当たり
S63003 (1) 埋設物の資料調査	1.000	式	521,200	521,200	歩A・単A S単 3号
S63003 (2) 取付部の堤体及び基礎地盤の層序層厚設定	1.000	式	610,600	610,600	歩A・単A S単 4号
S63003 (3) 耐震検討断面の設定	1.000	式	871,200	871,200	歩A・単A S単 5号
合 計				2,003,000	
・・・設計作業費 3.樋門取付部の機能診断調査	1.000	式	1,449,000	1,449,000	1 式当たり
S63003 (1) 問診調査	1.000	式	222,200	222,200	歩A・単A S単 6号
S63003 (2) 構造検討	1.000	式	578,200	578,200	歩A・単A S単 7号
S63003 (3) 現地調査（定点調査）計画の作成	1.000	式	474,000	474,000	歩A・単A S単 8号
S63003 (4) 健全度評価	1.000	式	175,000	175,000	歩A・単A S単 9号
合 計				1,449,400	
・・・設計作業費 4.耐震詳細設計 No.11断面、管理棟敷地の縦断方向	1.000	式	7,402,000	7,402,000	1 式当たり
S63003 (1) 設計条件の設定	1.000	式	1,324,000	1,324,000	歩A・単A S単 10号
S63003 (2)Ⅱ1地震動による耐震性能照査 護岸安定性検討	1.000	式	940,800	940,800	歩A・単A S単 11号
S63003 (3)Ⅱ1地震動による耐震性能照査 堤体安定性検討	1.000	式	1,925,600	1,925,600	歩A・単A S単 12号
S63003 (4) レベル2地震動による耐震性能照査	1.000	式	2,589,800	2,589,800	歩A・単A S単 13号
S63003 (5) 安全性能照査	1.000	式	622,000	622,000	歩A・単A S単 14号
合 計				7,402,200	
・・・設計作業費 5.点検照査とりまとめ	1.000	式	781,000	781,000	1 式当たり
S63003 (1) 照査	1.000	式	194,400	194,400	歩A・単A S単 15号
S63003 (2) 点検とりまとめ	1.000	式	586,200	586,200	歩A・単A S単 16号
合 計				780,600	
・・・打合せ（設計） 受注者特定後（京都）	1.000	式	621,000	621,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0.5日	1.000	回	121,800	121,800	歩A・単A S単 18号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、2.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0.5日	1.000	回	186,600	186,600	歩A・単A S単 19号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0.5日	3.000	回	104,200	312,600	歩A・単A S単 20号
合 計				621,000	

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業						
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務						
業務別業務名:耐震検討							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***						
S63003	(1)現地調査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	507,000		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***						
S63003	(2)資料の検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	819,600		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***						
S63003	(1)埋設物の資料調査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	521,200		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***						
S63003	(2)取付部の堤体及び基礎地盤の層序層厚設定						
	設計労務(直接人件費内業)			式	610,600		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***						
S63003	(3)耐震検討断面の設定						
	設計労務(直接人件費内業)			式	871,200		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***						
S63003	(1)問診調査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	222,200		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***						
S63003	(2)構造検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	578,200		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***						
S63003	(3)現地調査（定点調査）計画の作成						
	設計労務(直接人件費内業)			式	474,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***						
S63003	(4)健全度評価						
	設計労務(直接人件費内業)			式	175,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***						
S63003	(1)設計条件の設定						
	設計労務(直接人件費内業)			式	1,324,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***						
S63003	(2)Ⅱ1地震動による耐震性能照査 護岸安定性検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	940,800		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***						
S63003	(3)Ⅱ1地震動による耐震性能照査 堤体安定性検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	1,925,600		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***						
S63003	(4)レベル2地震動による耐震性能照査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	2,589,800		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***						
S63003	(5)安全性能照査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	622,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***						
S63003	(1)照査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	194,400		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***						
S63003	(2)点検とりまとめ						
	設計労務(直接人件費内業)			式	586,200		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***						
S63003	開示用成果物の作成						
	設計労務(直接人件費内業)			式	16,800		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***						
S63010	打合せ（設計業務基準日額）						
	打合せ（設計業務基準日額）						
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			回	121,800		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***						
S63010	打合せ（設計業務基準日額）						
	打合せ（設計業務基準日額）						
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			回	186,600		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***						
S63010	打合せ（設計業務基準日額）						
	打合せ（設計業務基準日額）						
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			回	104,200		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***						
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）						
	打合せ（設計旅費・交通費）						
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L（100km以上）			回	24,000		歩A・単A

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
業務名 締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務						
業務別業務名:耐震検討						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	(1) 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				507,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		507,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	(2) 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)					
		6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	47,200	283,200	
	合 計				819,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		819,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	(1) 埋設物の資料調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				521,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		521,200	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	(2) 取付部の堤体及び基礎地盤の層序層厚設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

業務名

締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務

業務別業務名:耐震検討

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師（ A ）					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師（ B ）					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師（ C ）					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				610,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		610,600	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	（ 3 ）耐震検討断面の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（ A ）					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師（ B ）					
		6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師（ C ）					
		6.000	人	38,400	230,400	
	合 計				871,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		871,200	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	（ 1 ）問診調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（ A ）					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（ B ）					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師（ C ）					
		1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				222,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		222,200	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	（ 2 ）構造検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務

業務別業務名:耐震検討

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				578,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		578,200	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	(3) 現地調査(定点調査) 計画の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				474,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		474,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	(4) 健全度評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)					
		1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	(1) 設計条件の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務

業務別業務名:耐震検討

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員 の人数	4.00人				
R04002	技師長	2.000	人	75,800	151,600	
R04003	主任技師	4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				1,324,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,324,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	(2)Ⅱ'Ⅱ1地震動による耐震性能照査 護岸安定性検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	6.00人				
	7)技術員 の人数	4.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				940,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		940,800	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	(3)Ⅱ'Ⅱ1地震動による耐震性能照査 堤体安定性検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	8.00人				
	5)技師 B の人数	11.00人				
	6)技師 C の人数	11.00人				
	7)技術員 の人数	8.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)	8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師 (B)	11.000	人	47,200	519,200	
R04006	技師 (C)	11.000	人	38,400	422,400	
R04007	技術員	8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,925,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,925,600	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	(4)レベル2地震動による耐震性能照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
業務名 締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務						
業務別業務名:耐震検討						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	10.00人				
	5)技師 B の人数	15.00人				
	6)技師 C の人数	15.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04002	技師長					
		1.000	人	75,800	75,800	
R04003	主任技師					
		5.000	人	64,800	324,000	
R04004	技師 (A)					
		10.000	人	57,000	570,000	
R04005	技師 (B)					
		15.000	人	47,200	708,000	
R04006	技師 (C)					
		15.000	人	38,400	576,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				2,589,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,589,800	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	(5) 安全性能照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				622,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		622,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	(1) 照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
	合 計				194,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		194,400	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	(2) 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
業務名 締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務						
業務別業務名:耐震検討						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員					
		2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				586,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		586,200	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	開示用成果物の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				121,800	算出数量 1.000 回
	単 価		回		121,800	
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務

業務別業務名:耐震検討

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（A）					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				186,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		186,600	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師（A）					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（B）					
		1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				104,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		104,200	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	12,000円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	12,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		24,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務					
業務別業務名:耐震検討						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	12,000円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	12,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		36,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L （100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	12,000円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	12,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		24,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S63017	現地調査		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業宿泊用） 乙地,ライトバン,0.50日,2日,3時間,あり,100km L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)宿泊地	乙地		深夜時間:0.0		
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金（税別）	8,782円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	3時間				
	11)補正区分	あり				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	5.000日				
	14)技師 A 外業日数	5.000日				
	15)技師 B 外業日数	5.000日				
	16)技師 C 外業日数	0.000日				
	17)技術員外業日数	0.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54002	設計用主任技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（7級相当）	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師（A）宿泊費 （乙地）消費税抜き（6級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師（B）宿泊費 （乙地）消費税抜き（4級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	4.000	人	8,354	33,416	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	4.000	人	8,354	33,416	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務				
業務別業務名:地質調査・機能診断					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				2,069,000	
・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		2,069,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		2,069,000	
・ ・ ・ 機能診断調査	1.000	式	493,000	493,000	1 式当たり
S65002 近接目視 点的構造物,465㎡	1.000	式	115,147	115,147	歩A・単A S単 29号
S65003 コンクリート強度推定調査	9.000	測点	3,960	35,640	歩A・単A S単 30号
S65004 鉄筋調査	3.000	箇所	3,744	11,232	歩A・単A S単 31号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	3.000	箇所	8,203	24,609	歩A・単A S単 32号
S65051 コンクリート供試体採取 φ100mm	3.000	箇所	16,560	49,680	歩A・単A S単 33号
S65052 コンクリート供試体採取部埋戻し	3.000	箇所	4,950	14,850	歩A・単A S単 34号
T00001 鋼管矢板及びセル矢板の腐食代調査	3.000	箇所	67,730	203,190	歩A・単A T単 1号
S02116 コンクリート試料作成 3供試体/試料,,	3.000	試料	9,000	27,000	歩A・単A S単 6号
S02116 コンクリート圧縮強度試験 JIS A 1107,3供試体/試料,,	3.000	試料	4,000	12,000	歩A・単A S単 7号
合 計				493,348	
・ ・ ・ 地質調査 Bor-№1	1.000	式	706,000	706,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング(オルコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	4.800	m	17,900	85,920	歩A・単A S単 15号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	7.200	m	34,700	249,840	歩A・単A S単 16号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	歩A・単A S単 17号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	7.000	回	14,900	104,300	歩A・単A S単 18号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	5.000	回	10,400	52,000	歩A・単A S単 19号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,	1.000	回	7,980	7,980	歩A・単A S単 20号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	13.000	試料	6,030	78,390	歩A・単A S単 8号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	13.000	試料	1,520	19,760	歩A・単A S単 9号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,	13.000	試料	7,180	93,340	歩A・単A S単 10号
合 計				706,230	
・ ・ ・ 地質調査 Bor-№2	1.000	式	706,000	706,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング(オルコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	4.800	m	17,900	85,920	歩A・単A S単 15号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	7.200	m	34,700	249,840	歩A・単A S単 16号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	歩A・単A S単 17号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	7.000	回	14,900	104,300	歩A・単A S単 18号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	5.000	回	10,400	52,000	歩A・単A S単 19号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,	1.000	回	7,980	7,980	歩A・単A S単 20号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	13.000	試料	6,030	78,390	歩A・単A S単 8号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	13.000	試料	1,520	19,760	歩A・単A S単 9号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,	13.000	試料	7,180	93,340	歩A・単A S単 10号
合 計				706,230	
・ ・ ・ 調査とりまとめ	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2,0	1.000	業務	81,816	81,816	歩A・単A S単 24号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2,0	1.000	業務	81,816	81,816	歩A・単A S単 25号
合 計				163,632	

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名		児島湾沿岸農地防災事業				
業務名		締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務				
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02111	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ5～5.5t積 2.9t吊		時間	712		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02111	交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT		日	9,420		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	23,200		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	29,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	23,300		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	コンクリート試料作成					
	コンクリート試料作成 3供試体/試料,,		試料	9,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	コンクリート圧縮強度試験					
	コンクリート圧縮強度試験 JIS A 1107,3供試体/試料,,		試料	4,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,030		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,520		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,		試料	7,180		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油,,		L	141		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	重油					
	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ,,		L	85		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S16003	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ5～5.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外		供用日	8,130		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S16003	交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT,交替制補正対象外		供用日	9,850		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙﾌﾟ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	17,900		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙﾌﾟ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	34,700		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙﾌﾟ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,700		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,,		回	14,900		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,,		回	10,400		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,		回	7,980		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S62034	【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】 特装车運搬(ｸﾏｰ),100m以下 総運搬距離		ton	21,400		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S62036	【足場仮設】					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務					
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 *** S単 - 23号 ***		箇所	64,300		歩A・単A
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務	277,000		歩A・単A
S62040	*** S単 - 24号 *** 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0		業務	81,816		歩A・単A
S62041	*** S単 - 25号 *** 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2.0		業務	81,816		歩A・単A
S62047	*** S単 - 26号 *** 【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定		本	2,000		歩A・単A
S63007	*** S単 - 27号 *** 設計労務(直接人件費外業) 設計労務(直接人件費外業)		式	52,100		歩A・単A
S63018	*** S単 - 28号 *** 旅費交通費（設計外業日帰用） 旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,1時間		式	5,573		歩A・単A
S65002	*** S単 - 29号 *** 近接目視 近接目視 点的構造物,465㎡		式	115,147		歩A・単A
S65003	*** S単 - 30号 *** コンクリート強度推定調査 コンクリート強度推定調査		測点	3,960		歩A・単A
S65004	*** S単 - 31号 *** 鉄筋調査 鉄筋調査		箇所	3,744		歩A・単A
S65009	*** S単 - 32号 *** 中性化深さ試験(ドリル法) 中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,203		歩A・単A
S65051	*** S単 - 33号 *** コンクリート供試体採取 コンクリート供試体採取 φ100mm		箇所	16,560		歩A・単A
S65052	*** S単 - 34号 *** コンクリート供試体採取部埋戻し コンクリート供試体採取部埋戻し		箇所	4,950		歩A・単A
X63005	*** X単 - 1号 *** 旅費交通費（調査外業宿泊用） 旅費交通費（調査外業宿泊用） 乙地,ライトバン,0.50日,2日,3時間,なし,100km L（100km以上）		式	290,415		歩A・単A
X63006	*** X単 - 2号 *** 旅費交通費（調査外業日帰用） 旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,17日,1時間		式	31,581		歩A・単A
X63007	*** X単 - 3号 *** 旅費交通費（機能診断外業宿泊用） 旅費交通費（機能診断外業宿泊用） 乙地,ライトバン,0.50日,2日,3時間,なし,100km L（100km以上）		式	96,663		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 鋼管矢板及びセル矢板の腐食代調査		箇所	67,730		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 資材搬入・搬出 ホ-リカ'マシン等		回	20,244		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 警戒船 腐食代調査		日	92,518		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務					
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02111	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ5～5.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M03106 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ5～5.5t積 2.9t吊 712円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03106	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ5～5.5t積 2.9t吊	1.000	時間	712	712	
	合 計				712	算出数量 1,000 各単位
	単 価				712	
	*** S単 - 2号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30123 D 180PS型 10.0GT 9,420円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M30123	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.000	日	9,420	9,420	
	合 計				9,420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,420	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,200	23,200	
	合 計				23,200	算出数量 1,000 人
	単 価				23,200	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01072	高級船員	1.000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1,000 人
	単 価				29,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01073	普通船員	1.000	人	23,300	23,300	
	合 計				23,300	算出数量 1,000 人

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務					
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				23,300	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	コンクリート試料作成		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート試料作成 3供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	コンクリート試料作成 3供試体/試料	1.000	試料	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	コンクリート圧縮強度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート圧縮強度試験 JIS A 1107,3供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96002	コンクリート圧縮強度試験 JIS A 1107,3供試体/試料	1.000	試料	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合 計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,030	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P45123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
業務名 締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務						
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1.000	試料	7,180	7,180	
	合 計				7,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,180	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A 軽油 海上 硫黄分0.5%以下 B-ジ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P34029	軽油 A 軽油 海上 硫黄分0.5%以下 B-ジ	1.000	L		141	
	合 計				141	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	重油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 B-ジ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P34006	重油 A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 B-ジ	1.000	L		85	
	合 計				85	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85	
	*** S単 - 13号 ***					
S16003	トラック[クレーン装置付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A'-ストラック5~5.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M03106 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03106	トラック[クレーン装置付] A'-ストラック5~5.5t積 2.9t吊	1.000	供用日		8,130	
	合 計				8,130	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		8,130	
	*** S単 - 14号 ***					
S16003	交通船[FRP製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M30123 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M30123	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.000	供用日		9,850	
	合 計				9,850	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		9,850	
	*** S単 - 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア),φ66,砂・砂質土,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務

業務別業務名:地質調査・機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オールコア) φ66 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30087	土質ボーリング(オールコア) 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,900	17,900	
	合 計				17,900	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オールコア) φ66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30088	土質ボーリング(オールコア) 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	34,700	34,700	
	合 計				34,700	算出数量 1.000 m
	単 価		m		34,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 17号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オールコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30086	土質ボーリング(オールコア) 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単 - 18号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 [各単位]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
業務名 締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務						
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		14,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	53,200	3,192	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	41,500	5,395	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	31,400	4,082	
	*** S単 - 19号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		10,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,200	2,660	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	31,400	3,140	
	*** S単 - 20号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,980	7,980	
	合 計				7,980	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,980	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
	*** S単 - 21号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	
	合 計				21,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		21,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 22号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名

児島湾沿岸農地防災事業

業務名

締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務

業務別業務名:地質調査・機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	平坦地足場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場（ 0 . 3 m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 23号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合 計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 24号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「-リク」本数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が「-リク」本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合 計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,816	
	*** S単 - 25号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「-リク」本数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が「-リク」本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合 計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,816	
	*** S単 - 26号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】 A 検定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)検定区分	A 検定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	児島湾沿岸農地防災事業					
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務					
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A30171	地盤情報検定費 A検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業) 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.50人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A） 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（B） 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		52,100	
	*** S単 - 28号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用） 旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,1時間		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	3日 1時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 0.000日				
	11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数	3.000日 3.000日				
	13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数	3.000日 3.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,450	4,350	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.100	L	151	1,223	
	合 計				5,573	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,573	
	*** S単 - 29号 ***					
S65002	近接目視 近接目視 点的構造物,465㎡		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	点的構造物 465㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B） 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		115,147	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防（郡側取付工区）耐震検討他業務

業務別業務名:地質調査・機能診断

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 30号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		72,000	7,200	
	合 計				79,200	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		3,960	
	*** S単 - 31号 ***					
S65004	鉄筋調査		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		72,000	21,600	
	合 計				93,600	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,744	
	*** S単 - 32号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師（B） 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	38,400	38,400	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		85,600	8,560	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		85,600	4,280	
	合 計				98,440	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,203	
	*** S単 - 33号 ***					
S65051	コンクリート供試体採取		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート供試体採取 φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)コア径	φ100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		72,000	7,200	

[illegible]

事業名 児島湾沿岸農地防災事業						
業務名 締切堤防(郡側取付工区)耐震検討他業務						
業務別業務名:地質調査・機能診断						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X63005	旅費交通費(調査外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,3時間,なし,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別)	8,782		深夜時間:0.0		
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	3時間				
	11)補正区分	なし				
	12)地質調査技師外業日数	5.700日				
	13)主任地質調査員外業日数	11.098日				
	14)地質調査員外業日数	11.293日				
	15)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54216	地質調査技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54217	主任地質調査員日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	
P54218	地質調査員日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	
P54016	地質調査技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54017	主任地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1.000	人	7,090	7,090	
P54018	地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)	1.000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	7.000	人	8,354	58,478	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	14.000	人	6,736	94,304	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	14.000	人	6,736	94,304	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,782	8,782	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	151	2,446	
	合 計				290,415	算出数量 1.000 式
	単 価		式		290,415	
	*** X単 - 2号 ***					
X63006	旅費交通費(調査外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(調査外業日帰用) ライトバン,17日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	17日				
	8)時間区分	1時間				
	9)地質調査技師外業日数	5.700日				
	10)主任地質調査員外業日数	11.098日				
	11)地質調査員外業日数	11.293日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	17.000	日	1,450	24,650	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	45.900	L	151	6,931	
	合 計				31,581	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,581	
	*** X単 - 3号 ***					
X63007	旅費交通費(機能診断外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(機能診断外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,3時間,なし,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]