



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

児島湾沿岸農地防災事業

締切堤防（福島側取付工区）耐震検討その2業務

積算書

（第3回変更）

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(14,693,000)	
・直接人件費				16,981,000	
・・直接人件費	1.000	式		(14,693,000)	
・・・設計作業費 準備作業	1.000	式	1,124,000	16,981,000	1式当たり
S63003 (1) 現地踏査	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	325,400	325,400	S単 2号
S63003 (2) 資料の検討	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	798,600	798,600	S単 3号
合 計				(")	
				1,124,000	
・・・設計作業費 耐震詳細設計(No.9断面及び朝日の広場縦断方向)	(1.000)		(")	(6,614,000)	1式当たり
	0.000	式	6,614,000	0	
S63003 (1) 設計条件の設定	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	1,171,750	1,171,750	S単 4号
S63003 (2) レベル1地震動による耐震性能照査	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	902,800	902,800	S単 5号
S63003 (3) レベル1地震動による耐震性能照査	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	1,705,000	1,705,000	S単 6号
S63003 (4) レベル2地震動による耐震性能照査	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	2,268,900	2,268,900	S単 7号
S63003 (5) 安全性能照査	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	565,300	565,300	S単 8号
合 計				(")	
				6,613,750	
・・・設計作業費 耐震詳細設計(No.9断面及び樞門取付部縦断方向)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	7,606,000	7,606,000	
S63003 (1) 設計条件の設定	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,486,400	1,486,400	S単 26号
S63003 (2) レベル1地震動による耐震性能照査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,580,600	1,580,600	S単 27号
S63003 (3) レベル1地震動による耐震性能照査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,705,000	1,705,000	S単 6号
S63003 (4) レベル2地震動による耐震性能照査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,268,900	2,268,900	S単 7号
S63003 (5) 安全性能照査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	565,300	565,300	S単 8号
合 計				(0)	
				7,606,200	
・・・設計作業費 耐震対策工の設計	(1.000)		(")	(5,615,000)	1式当たり
	0.000	式	5,615,000	0	
S63003 (1) 解析諸元の設定	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	1,153,300	1,153,300	S単 19号
S63003 (2) 対策工諸元計算(レベル1地震動)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	1,713,000	1,713,000	S単 20号
S63003 (3) 対策工諸元計算(レベル2地震動)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	2,226,560	2,226,560	S単 21号
S63003 (4) 安全性能照査	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	521,700	521,700	S単 22号
合 計				(")	
				5,614,560	
・・・設計作業費 耐震対策工の設計	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	6,732,000	6,732,000	
S63003 (1) 解析諸元の設定	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,361,350	1,361,350	S単 28号
S63003 (2) 対策工諸元計算(レベル1地震動)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,713,000	1,713,000	S単 20号
S63003 (3) 対策工諸元計算(レベル2地震動)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,973,740	2,973,740	S単 29号
S63003 (4) 安全性能照査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	684,400	684,400	S単 30号
合 計				(0)	
				6,732,490	
・・・設計作業費 点検照査とりまとめ	(1.000)		(")	(684,000)	1式当たり
	0.000	式	684,000	0	
S63003 (1) 照査	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	186,600	186,600	S単 9号
S63003 (2) 点検とりまとめ	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	497,100	497,100	S単 10号
合 計				(")	
				683,700	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業		
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 設計作業費 点検照査とりまとめ	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S63003 (1)照査	1.000	式	863,000	863,000	
S63003 (2)点検とりまとめ	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	199,040	199,040	S単 31号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	664,300	664,300	S単 32号
合 計				(0)	
				863,340	
・・・ 設計作業費 工事円滑化会議説明資料作成	(")		(")	(")	1式当たり
S63003 (1)円滑化会議説明資料作成	1.000	式	28,000	28,000	
	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	27,600	27,600	S単 23号
合 計				(")	
				27,600	
・・・ 打合せ(設計) 受注者特定後(京都)	(")		(")	(")	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	1.000	式	599,000	599,000	
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	(")			(")	歩A・単A
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	1.000	回	117,400	117,400	S単 12号
一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	(")			(")	歩A・単A
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	1.000	回	179,600	179,600	S単 13号
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日	(")			(")	歩A・単A
	3.000	回	100,500	301,500	S単 14号
合 計				(")	
				598,500	
・・・ 打合せ(設計) 工事円滑化会議	(")		(")	(")	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	1.000	式	29,000	29,000	
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0日	(")			(")	歩A・単A
	1.000	回	29,350	29,350	S単 24号
合 計				(")	
				29,350	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業			
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(") 163,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(") 163,000	
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(") 163,000	
・ ・ ・ 旅費交通費(設計)	(")		(")	(")	1式当たり
受注者特定後(京都)	1.000	式	132,000	132,000	
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km	1.000	回	24,000	24,000	S単 15号
L(100km以上)					
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km	1.000	回	36,000	36,000	S単 16号
L(100km以上)					
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km	3.000	回	24,000	72,000	S単 17号
L(100km以上)					
合 計				(") 132,000	
・ ・ ・ その他	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	29,000	29,000	
S63023 電子納品版業務報告書作成	(")			(")	歩A・単A
1, A - 4, 1000, 10cm, 0	1.000	式	13,384	13,384	S単 18号
S63003 開示用成果物の作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	15,800	15,800	S単 11号
合 計				(") 29,184	
・ ・ ・ その他	(")		(")	(")	1式当たり
工事円滑化会議作業報告書	1.000	式	2,000	2,000	
S63023 電子納品版業務報告書作成	(")			(")	歩A・単A
1, A - 4, 100, 3cm, 1	1.000	式	2,004	2,004	S単 25号
合 計				(") 2,004	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業		
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(100,000)	
				133,000	
・一括計上				(100,000)	
	1.000	式		133,000	
・・・一括計上				(100,000)	
	1.000	式		133,000	
・・・情報共有システム利用費	(1.000)		(")	(100,000)	1式当たり
	0.000	式	100,000	0	
S02116 月額使用料	(")			(")	歩A・単A
情報共有システム..	9.000	月	11,100	99,900	S単 1号
合 計				99,900	
・・・情報共有システム利用費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	133,000	133,000	
S02116 月額使用料	(0.000)			(0)	歩A・単A
情報共有システム..	12.000	月	11,100	133,200	S単 1号
合 計				(0)	
				133,200	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 月額使用料 月額使用料 情報共有システム		月	11,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** (1)現地踏査 設計労務(直接人件費内業)		式	325,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** (2)資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	798,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** (1)設計条件の設定 設計労務(直接人件費内業)		式	1,171,750		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** (2)レベル1地震動による耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式	902,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** (3)レベル1地震動による耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式	1,705,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** (4)レベル2地震動による耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式	2,268,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** (5)安全性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式	565,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** (1)照査 設計労務(直接人件費内業)		式	186,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** (2)点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	497,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 開示用成果物の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	15,800		歩A・単A
S63010	*** S単 - 12号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	117,400		歩A・単A
S63010	*** S単 - 13号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	179,600		歩A・単A
S63010	*** S単 - 14号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	100,500		歩A・単A
S63011	*** S単 - 15号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L(100km以上)		回	24,000		歩A・単A
S63011	*** S単 - 16号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L(100km以上)		回	36,000		歩A・単A
S63011	*** S単 - 17号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L(100km以上)		回	24,000		歩A・単A
S63023	*** S単 - 18号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,0		式	13,384		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** (1)解析諸元の設定 設計労務(直接人件費内業)		式	1,153,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** (2)対策工諸元計算(レベル1地震動) 設計労務(直接人件費内業)		式	1,713,000		歩A・単A

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	月額使用料 月額使用料 情報共有システム		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96001	月額使用料 情報共有システム	1.000	月	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
*** S単 - 2号 ***						
S63003	(1)現地踏査 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 2.00人 2.00人 2.00人 0.00人 0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師(B)	2.000	人	45,300	90,600	
	合計				325,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		325,400	
*** S単 - 3号 ***						
S63003	(2)資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 2.00人 6.00人 6.00人 2.00人 0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)	6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)	2.000	人	35,600	71,200	
	合計				798,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		798,600	
*** S単 - 4号 ***						
S63003	(1)設計条件の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 1.50人 4.00人 6.00人 6.00人 6.00人 0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04002	技師長	1.500	人	70,900	106,350	
R04003	主任技師	4.000	人	62,200	248,800	
R04004	技師(A)	6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)	6.000	人	35,600	213,600	
	合計				1,171,750	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,171,750	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	(2)レベル1地震動による耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)	6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員	6.000	人	31,600	189,600	
	合計				902,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		902,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	(3)レベル1地震動による耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	62,200	248,800	
R04004	技師(A)	6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)	10.000	人	45,300	453,000	
R04006	技師(C)	10.000	人	35,600	356,000	
R04007	技術員	10.000	人	31,600	316,000	
	合計				1,705,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,705,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	(4)レベル2地震動による耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	12.00人				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)技師Bの人数	12.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04002	技師長	1.000	人	70,900	70,900	
R04003	主任技師	4.000	人	62,200	248,800	
R04004	技師(A)	12.000	人	55,200	662,400	
R04005	技師(B)	12.000	人	45,300	543,600	
R04006	技師(C)	12.000	人	35,600	427,200	
R04007	技術員	10.000	人	31,600	316,000	
	合計				2,268,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,268,900	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	(5) 安全性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	3.000	人	31,600	94,800	
	合計				565,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		565,300	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	(1) 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	
	合計				186,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		186,600	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	(2) 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	35,600	71,200	
	合計				497,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		497,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	開示用成果物の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	31,600	15,800	
	合計				15,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,800	
	*** S単 - 12号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着事前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
	合計				117,400	算出数量 1.000 回
	単価		回		117,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着事前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
	合計				179,600	算出数量 1.000 回

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		回		179,600	
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師(A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				100,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		100,500	
	*** S単 - 15号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ内容	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	12,000円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	12,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		24,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ内容	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員	2人		深夜時間:0.0		
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	12,000円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	20)往復移動距離区分	100km	L (100km以上)			
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	12.000	36.000	
	合計				36.000	算出数量 1.000 回
	単価		回		36.000	
	*** S単 - 17号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,100km L (100km以上)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	12,000円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km	L (100km以上)			
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	12.000	24.000	
	合計				24.000	算出数量 1.000 回
	単価		回		24.000	
	*** S単 - 18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー)		部		12,700	
	A - 4以下 1000枚	1.000				
P43544	簡易加除式ファイル		冊		684	
	A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000				
P43602	CD-R		枚		42	
	CD-R(記録面色素フタロシアン)700MB	0.000				
	合計				13,384	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,384	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	(1)解析諸元の設定		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長的人数	1.00人				
	3)主任技師的人数	3.00人				
	4)技師A的人数	4.00人				
	5)技師B的人数	6.00人				
	6)技師C的人数	6.00人				
	7)技術員的人数	6.00人				
R04002	技師長		人		70,900	
		1.000				
R04003	主任技師		人		62,200	
		3.000				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A)	4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)	6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員	6.000	人	31,600	189,600	
	合計				1,153,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,153,300	
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	(2) 対策工諸元計算(レベル1地震動)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	16.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	62,200	248,800	
R04004	技師(A)	8.000	人	55,200	441,600	
R04005	技師(B)	10.000	人	45,300	453,000	
R04006	技師(C)	16.000	人	35,600	569,600	
	合計				1,713,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,713,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	(3) 対策工諸元計算(レベル2地震動)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.40人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.00人				
	5)技師Bの人数	20.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04002	技師長	0.400	人	70,900	28,360	
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師(A)	10.000	人	55,200	552,000	
R04005	技師(B)	20.000	人	45,300	906,000	
R04006	技師(C)	12.000	人	35,600	427,200	
R04007	技術員	4.000	人	31,600	126,400	
	合計				2,226,560	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,226,560	
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	(4) 安全性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員					
		1.000	人	31,600	31,600	
	合計				521,700	算出数量 1.000式
	単価		式		521,700	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	(1)円滑化会議説明資料作成		式		1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
	合計				27,600	算出数量 1.000式
	単価		式		27,600	
	*** S単 - 24号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.250	人	62,200	15,550	
R04004	技師(A)					
		0.250	人	55,200	13,800	
	合計				29,350	算出数量 1.000回
	単価		回		29,350	
	*** S単 - 25号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1,A-4,100,3cm,1			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	100		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43414	報告書焼付代(コピー)					
	A-4以下 100枚	1.000	部	1,500	1,500	
P43541	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	462	462	
P43602	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	1.000	枚	42	42	
	合計				2,004	算出数量 1.000式
	単価		式		2,004	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	(1)設計条件の設定		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	2.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	5.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	7.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長		人	70,900	141,800	
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	311,000	
R04004	技師(A)	5.000	人	55,200	386,400	
R04005	技師(B)	7.000	人	45,300	362,400	
R04006	技師(C)	8.000	人	35,600	284,800	
	合計				1,486,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,486,400	
	*** S単 - 27号 ***					
S63003	(2)レベル1地震動による耐震性能照査		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	2.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師		人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)	2.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	453,000	
R04006	技師(C)	10.000	人	35,600	356,000	
R04007	技術員	10.000	人	31,600	316,000	
	合計				1,580,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,580,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S63003	(1)解析諸元の設定		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	1.50人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	4.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04002	技師長		人	70,900	106,350	
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	248,800	
R04004	技師(A)	4.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)	6.000	人	35,600	213,600	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04007	技術員	6.000	人	31,600	189,600	
	合計				1,361,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,361,350	
	*** S単 - 29号 ***					
S63003	(3) 対策工諸元計算(レベル2地震動) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)技師長の人数	0.60人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	4.00人				
	4)技師Aの人数	14.00人				
	5)技師Bの人数	24.00人				
	6)技師Cの人数	16.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04002	技師長	0.600	人	70,900	42,540	
R04003	主任技師	4.000	人	62,200	248,800	
R04004	技師(A)	14.000	人	55,200	772,800	
R04005	技師(B)	24.000	人	45,300	1,087,200	
R04006	技師(C)	16.000	人	35,600	569,600	
R04007	技術員	8.000	人	31,600	252,800	
	合計				2,973,740	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,973,740	
	*** S単 - 30号 ***					
S63003	(4) 安全性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)	5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師(B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師(C)	2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				684,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		684,400	
	*** S単 - 31号 ***					
S63003	(1) 照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	3.20人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.200	人	62,200	199,040	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(福島側取付工区)耐震検討その2業務 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				199,040	算出数量 1.000 式
	単価		式		199,040	
	*** S単 - 32号 ***					
S63003	(2)点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	2.50人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	4.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	62,200	155,500	
R04004	技師(A)	4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師(C)	3.000	人	35,600	106,800	
	合計				664,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		664,300	

