



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

児島湾沿岸農地防災事業

締切堤防（旧弁天樋門工区）耐震検討他業務

積 算 書

（第 1 回変更）

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				(14,676,000)	
				16,251,000	
・直接人件費				(14,676,000)	
	1.000	式		16,251,000	
・ ・ 直接人件費				(14,676,000)	
	1.000	式		16,251,000	
・ ・ ・ 設計作業費	(")		(")	(")	1 式当たり
1.準備作業	1.000	式	1,063,000	1,063,000	
S63003 (1) 現地調査	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	338,000	338,000	S単 1号
S63003 (2) 資料の検討	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	725,200	725,200	S単 2号
合 計				(")	
				1,063,200	
・ ・ ・ 設計作業費 2.耐震詳細設計No.12断面,ケ-ツありなし	(")		(")	(")	1 式当たり
2-1.現況断面の耐震性能照査	1.000	式	3,687,000	3,687,000	
S63003 (1) 設計条件の設定	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	814,000	814,000	S単 3号
S63003 (2) レベル1地震動による耐震性能照査(現況断面)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,034,600	1,034,600	S単 4号
S63003 (3) レベル2 地震動による耐震性能照査(現況断面)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,838,800	1,838,800	S単 5号
合 計				(")	
				3,687,400	
・ ・ ・ 設計作業費 2.耐震詳細設計No.12断面,ケ-ツありなし	(")		(")	(")	1 式当たり
2-2.耐震対策工の設計	1.000	式	5,291,000	5,291,000	
S63003 (1) 解析諸元の設定	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,203,200	1,203,200	S単 6号
S63003 (2) 静的照査(レベル1地震動)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,647,900	1,647,900	S単 7号
S63003 (3) 動的照査(レベル2地震動)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	2,439,800	2,439,800	S単 8号
合 計				(")	
				5,290,900	
・ ・ ・ 設計作業費 2.耐震詳細設計No.12断面,ケ-ツありなし	(")		(")	(")	1 式当たり
2-3.安全性能照査	1.000	式	622,000	622,000	
S63003 (1) 解析諸元の設定	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	622,000	622,000	S単 9号
合 計				(")	
				622,000	
・ ・ ・ 設計作業費	(")		(")	(")	1 式当たり
3.工事資料作成	1.000	式	2,611,000	2,611,000	
S63003 (1) 施工計画	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	987,200	987,200	S単 10号
S63003 (2) 設計図作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	945,900	945,900	S単 11号
S63003 (3) 数量計算	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	677,800	677,800	S単 12号
合 計				(")	
				2,610,900	
・ ・ ・ 設計作業費 4.耐震詳細設計 旧御幸樋門工区,1断面	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
4-1.対策工の耐震照査	1.000	式	1,218,000	1,218,000	
S63003 (1) 解析諸元の設定	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	216,700	216,700	S単 23号
S63003 (2) 静的照査(レベル1地震動)	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	216,200	216,200	S単 24号
S63003 (3) 動的照査(レベル2地震動)	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	784,760	784,760	S単 25号
合 計				(0)	
				1,217,660	
・ ・ ・ 設計作業費 4.耐震詳細設計 旧御幸樋門工区,1断面	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
4-2.安全性能照査	1.000	式	169,000	169,000	
S63003 (1) 解析諸元の設定	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	169,000	169,000	S単 26号
合 計				(0)	
				169,000	
・ ・ ・ 設計作業費	(1.000)		(")	(781,000)	1 式当たり
5.点検照査とりまとめ	0.000	式	781,000	0	
S63003 (1) 照査	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	194,400	194,400	S単 13号
S63003 (2) 点検とりまとめ	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	586,200	586,200	S単 14号

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防（旧弁天樋門工区）耐震検討他業務（第1回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	(1) 現地調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	338,000		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	(2) 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	725,200		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	(1) 設計条件の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	814,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	(2) レベル1地震動による耐震性能照査(現況断面)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,034,600		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	(3) レベル2 地震動による耐震性能照査(現況断面)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,838,800		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	(1) 解析諸元の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,203,200		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	(2) 静的照査(レベル1地震動)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,647,900		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	(3) 動的照査(レベル2地震動)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,439,800		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	2-3. 安全性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	622,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	(1) 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	987,200		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	(2) 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	945,900		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	(3) 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	677,800		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	(1) 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	194,400		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	(2) 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	586,200		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	開示用成果物の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	121,800		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	186,600		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	104,200		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上)		回	24,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上)		回	36,000		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	(1) 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				338,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		338,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	(2) 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)					
		6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
	合 計				725,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		725,200	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	(1) 設計条件の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				814,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		814,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	(2) レベル1地震動による耐震性能照査(現況断面)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師(B)					
		5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)					
		10.000	人	38,400	384,000	
	合 計				1,034,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,034,600	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	(3)レベル2 地震動による耐震性能照査(現況断面)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師(A)					
		10.000	人	57,000	570,000	
R04005	技師(B)					
		10.000	人	47,200	472,000	
R04006	技師(C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
	合 計				1,838,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,838,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	(1)解析諸元の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04002	技師長					
		1.000	人	75,800	75,800	
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)					
		5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師(C)					
		6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員					
		4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				1,203,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,203,200	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	(2)静的照査(レベル1地震動)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.50人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	10.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		4.500	人	64,800	291,600	
R04004	技師(A)					
		7.500	人	57,000	427,500	
R04005	技師(B)					
		9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師(C)					
		10.500	人	38,400	403,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				1,647,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,647,900	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	(3)動的照査(レベル2地震動)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	12.00人				
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04002	技師長					
		1.000	人	75,800	75,800	
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)					
		12.000	人	57,000	684,000	
R04005	技師(B)					
		15.000	人	47,200	708,000	
R04006	技師(C)					
		15.000	人	38,400	576,000	
R04007	技術員					
		6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				2,439,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,439,800	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	2-3.安全性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				622,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		622,000	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	(1) 施工計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	2.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	4.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)					
		5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
		6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				987,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		987,200	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	(2) 設計図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.50人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	9.00人				
R04004	技師(A)					
		1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)					
		4.500	人	47,200	212,400	
R04006	技師(C)					
		9.000	人	38,400	345,600	
R04007	技術員					
		9.000	人	33,600	302,400	
	合 計				945,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		945,900	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	(3) 数量計算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員					
		6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				677,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		677,800	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
業務名	締切堤防（旧弁天樋門工区）耐震検討他業務（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	(1) 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	64,800	194,400	
	合 計				194,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		194,400	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	(2) 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師		人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)		人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)		人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)		人	38,400	76,800	
R04007	技術員		人	33,600	67,200	
	合 計				586,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		586,200	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	開示用成果物の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員		人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	日			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				121,800	算出数量 1.000 回
	単 価		回		121,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				186,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		186,600	
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				104,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		104,200	
	*** S単 - 19号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	12,000円				

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防（旧弁天樋門工区）耐震検討他業務 （第 1 回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	12,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		24,000	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	12,000円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	12,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		36,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	12,000円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	12,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		24,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業				
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4, 1000, 10cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部) 2) 規格区分	1.000 A - 4		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分(枚) 4) 厚さ区分	1000 10cm		深夜時間: 0.0		
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 1000枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				13,489	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,489	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	(1) 解析諸元の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長的人数 3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数 5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数 7) 技術員の数	0.00人 0.50人 1.00人 2.00人 0.00人 0.00人 0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04002	技師長	0.500	人	75,800	37,900	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
	合 計				216,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,700	
	*** S単 - 24号 ***					
S63003	(2) 静的照査(レベル1地震動) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長的人数 3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数 5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数 7) 技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 2.00人 0.00人 0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				216,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,200	
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	(3) 動的照査(レベル2地震動) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長的人数 3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数 5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数 7) 技術員の数	0.00人 0.20人 1.00人 4.00人 4.00人 4.00人 4.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	締切堤防(旧弁天樋門工区)耐震検討他業務 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04002	技師長	0.200	人	75,800	15,160	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				784,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		784,760	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63003	4-2.安全性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63003	(1)照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.200	人	64,800	207,360	
	合 計				207,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		207,360	
	*** S 単 - 28号 ***					
S63003	(2)点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師(A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)	4.000	人	47,200	188,800	

中国四国農政局