



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

児島湾沿岸農地防災事業
事業計画変更検討業務

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				14,919,000	
・直接人件費	1.000	式		14,919,000	
・・・設計作業費	1.000	式		14,919,000	
・・・設計作業費	1.000	式	14,567,000	14,567,000	1式当たり
Y00001 1.準備作業					
S63003 (1)資料の検討	1.000	式	363,700	363,700	歩A・単A S単 1号
Y00001 2.受益面積の整理					
S63003 (1)受益面積の整理	1.000	式	718,900	718,900	歩A・単A S単 2号
Y00001 3.営農計画の整理					
S63003 (1)土地利用計画(案)の作成	1.000	式	1,257,750	1,257,750	歩A・単A S単 3号
Y00001 4.用水計画の検証					
S63003 (1)計画基準年の検証	1.000	式	713,600	713,600	歩A・単A S単 4号
Y00001 5.排水計画の検証					
S63003 (1)計画基準雨量の検証	1.000	式	253,300	253,300	歩A・単A S単 5号
Y00001 6.事業費のとりまとめ					
S63003 (1)事業内容の整理	1.000	式	293,600	293,600	歩A・単A S単 6号
S63003 (2)事業費の整理	1.000	式	821,700	821,700	歩A・単A S単 7号
S63003 (3)事業費変動要因及び理由の整理	1.000	式	579,000	579,000	歩A・単A S単 8号
Y00001 7.効果の算定					
S63003 (1)資料収集、整理	1.000	式	253,300	253,300	歩A・単A S単 9号
S63003 (2)総費用の算定	1.000	式	1,621,200	1,621,200	歩A・単A S単 10号
Y00001 (3)総便益の算定					
S63003 1)作物生産効果	1.000	式	452,700	452,700	歩A・単A S単 11号
S63003 2)営農経費節減効果	1.000	式	376,300	376,300	歩A・単A S単 12号
S63003 3)維持管理費節減効果	1.000	式	309,400	309,400	歩A・単A S単 13号
S63003 4)災害防止効果(農業関係・一般・公共)	1.000	式	435,900	435,900	歩A・単A S単 14号
S63003 5)一般交通等経費節減効果	1.000	式	168,550	168,550	歩A・単A S単 15号
S63003 6)国産農産物安定供給効果	1.000	式	118,600	118,600	歩A・単A S単 16号
S63003 7)災害時の復旧対策費軽減効果	1.000	式	323,400	323,400	歩A・単A S単 17号
S63003 (4)総費用総便益比の算定	1.000	式	371,900	371,900	歩A・単A S単 18号
Y00001 8.事業計画書の作成					
Y00001 (1)計画変更審査委員会資料					
S63003 1)計画変更補足説明資料(案)の作成	1.000	式	2,089,900	2,089,900	歩A・単A S単 19号
S63003 2)計画変更審査委員会資料(案)の作成	1.000	式	560,800	560,800	歩A・単A S単 20号
Y00001 (2)事業変更計画書(案)の作成					
S63003 1)事業変更計画書(案)の作成	1.000	式	763,700	763,700	歩A・単A S単 21号
S63003 2)事業変更計画書(案)説明資料の作成	1.000	式	965,000	965,000	歩A・単A S単 22号
Y00001 9.点検とりまとめ					
S63003 (1)点検とりまとめ	1.000	式	754,900	754,900	歩A・単A S単 23号
合計				14,567,100	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	352,000	352,000	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種・着手前・最終・1.00人・1.00人・0.00人・0.00人・0.5日・0.5日	1.000	回	126,500	126,500	歩A・単A S単 24号

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単 - 1号 *** (1)資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	363,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** (1)受益面種の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	718,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** (1)土地利用計画(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,257,750		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** (1)計画基準年の検証 設計労務(直接人件費内業)		式	713,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** (1)計画基準雨量の検証 設計労務(直接人件費内業)		式	253,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** (1)事業内容の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	293,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** (2)事業費の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	821,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** (3)事業費変動要因及び理由の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	579,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** (1)資料収集、整理 設計労務(直接人件費内業)		式	253,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** (2)総費用の算定 設計労務(直接人件費内業)		式	1,621,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 1)作物生産効果 設計労務(直接人件費内業)		式	452,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 2)営農経費節減効果 設計労務(直接人件費内業)		式	376,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 3)維持管理費節減効果 設計労務(直接人件費内業)		式	309,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 4)災害防止効果(農業関係・一般・公共) 設計労務(直接人件費内業)		式	435,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 5)一般交通等経費節減効果 設計労務(直接人件費内業)		式	168,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 6)国産農産物安定供給効果 設計労務(直接人件費内業)		式	118,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 7)災害時の復旧対策費軽減効果 設計労務(直接人件費内業)		式	323,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** (4)総費用総便益比の算定 設計労務(直接人件費内業)		式	371,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 1)計画変更補足説明資料(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	2,089,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 2)計画変更審査委員会資料(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	560,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 21号 *** 1)事業変更計画書(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	763,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 22号 *** 2)事業変更計画書(案)説明資料の作成					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63003	(1)資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	
R04004	技師(A)		2.000	人	59,600	
R04005	技師(B)		2.000	人	48,500	
R04006	技師(C)		2.000	人	40,300	
	合 計				363,700	算出数量 1,000 式
	単 価			式	363,700	
*** S単 - 2号 ***						
S63003	(1)受益面積の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	6.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	
R04004	技師(A)		2.000	人	59,600	
R04005	技師(B)		6.000	人	48,500	
R04006	技師(C)		6.000	人	40,300	
	合 計				718,900	算出数量 1,000 式
	単 価			式	718,900	
*** S単 - 3号 ***						
S63003	(1)土地利用計画(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.50人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	3.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	6.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の数	9.00人				
R04003	主任技師		1.500	人	66,900	
R04004	技師(A)		3.000	人	59,600	
R04005	技師(B)		6.000	人	48,500	
R04006	技師(C)		9.000	人	40,300	
R04007	技術員		9.000	人	36,100	
	合 計				1,257,750	算出数量 1,000 式
	単 価			式	1,257,750	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 4号 ***						
S63003	(1)計画基準年の検証 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	66,900
R04004	技師(A)		2.000	人	59,600	119,200
R04005	技師(B)		3.000	人	48,500	145,500
R04006	技師(C)		5.000	人	40,300	201,500
R04007	技術員		5.000	人	36,100	180,500
	合計				713,600	算出数量 1.000 式
	単価			式	713,600	
*** S単 - 5号 ***						
S63003	(1)計画基準雨量の検証 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	66,900
R04004	技師(A)		1.500	人	59,600	89,400
R04005	技師(B)		2.000	人	48,500	97,000
	合計				253,300	算出数量 1.000 式
	単価			式	253,300	
*** S単 - 6号 ***						
S63003	(1)事業内容の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	66,900
R04004	技師(A)		1.500	人	59,600	89,400
R04005	技師(B)		2.000	人	48,500	97,000
R04006	技師(C)		1.000	人	40,300	40,300
	合計				293,600	算出数量 1.000 式
	単価			式	293,600	
*** S単 - 7号 ***						

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	(2)事業費の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	1.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	3.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	5)技師Bの人数	4.00人				亜熱帯補正:なし
	6)技師Cの人数	5.00人				超勤時間:0.0
	7)技術員の数	5.00人				
R04003	主任技師		1.000 人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)		3.000 人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)		4.000 人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)		5.000 人	40,300	201,500	
R04007	技術員		5.000 人	36,100	180,500	
	合計				821,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		821,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	(3)事業費変動要因及び理由の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	2.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	3.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	5)技師Bの人数	3.00人				亜熱帯補正:なし
	6)技師Cの人数	3.00人				超勤時間:0.0
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		2.000 人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)		3.000 人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)		3.000 人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)		3.000 人	40,300	120,900	
	合計				579,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		579,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	(1)資料収集、整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	1.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	1.50人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	5)技師Bの人数	2.00人				亜熱帯補正:なし
	6)技師Cの人数	0.00人				超勤時間:0.0
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		1.000 人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)		1.500 人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)		2.000 人	48,500	97,000	
	合計				253,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		253,300	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	(2)総費用の算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)					
		10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師(C)					
		10.000	人	40,300	403,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	36,100	361,000	
	合計				1,621,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,621,200	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	1)作物生産効果		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員					
		3.000	人	36,100	108,300	
	合計				452,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		452,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	2)営農経費節減効果		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員					
		2.000	人	36,100	72,200	
	合計				376,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		376,300	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S63003	3)維持管理費節減効果 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合計				309,400	算出数量 1,000 式
	単価		式		309,400	
*** S単 - 14号 ***						
S63003	4)災害防止効果(農業関係・一般・公共) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合計				435,900	算出数量 1,000 式
	単価		式		435,900	
*** S単 - 15号 ***						
S63003	5)一般交通等経費節減効果 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C)	1.500	人	40,300	60,450	
	合計				168,550	算出数量 1,000 式
	単価		式		168,550	
*** S単 - 16号 ***						

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	6)国産農産物安定供給効果 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				118,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		118,600	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	7)災害時の復旧対策費軽減効果 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				323,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		323,400	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	(4)総費用総便益比の算定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				371,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		371,900	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	1)計画変更補足説明資料(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	16.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師(B)					
		10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師(C)					
		12.000	人	40,300	483,600	
R04007	技術員					
		16.000	人	36,100	577,600	
	合計				2,089,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,089,900	
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	2)計画変更審査委員会資料(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員					
		3.000	人	36,100	108,300	
	合計				560,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		560,800	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	1)事業変更計画書(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	3.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		4.000	人	36,100	144,400	
	合計				763,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		763,700	
	*** S単 - 22号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	2)事業変更計画書(案)説明資料の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	2.00人				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	3.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)					
		6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員					
		6.000	人	36,100	216,600	
	合計				965,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		965,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	(1)点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	2.00人				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	5.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)					
		5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)					
		5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
	合計				754,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		754,900	
	*** S単 - 24号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種	一般工種				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)打合せ	着手前・最終				制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)設計用主任技師人数	1.00人				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				深夜時間:0.0
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
	合計				126,500	算出数量 1.000 回
	単価		回		126,500	
	*** S単 - 25号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				54,050	算出数量 1.000 回
	単価		回		54,050	
	*** S単 - 26号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1.000 回
	単価		回		63,250	
	*** S単 - 27号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工程・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程・解析等調査業務		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ内容	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	12,000円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	12,000	24,000	算出数量 1.000 回
	合計				24,000	
	単価		回		24,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

