



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

穴道湖西岸農地整備事業

論田川橋梁実施設計業務

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
穴道湖西岸農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名		穴道湖西岸農地整備事業				
業務名		論田川橋梁実施設計業務				
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S60034	*** S単 - 1号 *** 実施設計 橋梁橋台工					
	実施設計 橋梁橋台工 逆T式橋台,4,あり		式	3,446,394		歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 実施設計 橋梁基礎工 [2号橋]					
S60036	実施設計 橋梁基礎工 橋台基礎工,既製杭(鋼管・RC・PHC),2,あり		式	1,238,110		歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 実施設計 橋梁基礎工 [6号橋]					
	実施設計 橋梁基礎工 橋台基礎工,場所打杭(深礎杭を除く),2,あり		式	1,628,974		歩A・単A
S60038	*** S単 - 4号 *** 実施設計 コンクリート橋上部工() [2号橋梁]					
	実施設計 コンクリート橋上部工() PC単純プレジションT桁橋,21.7m,使用する,...		橋	958,560		歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 実施設計 コンクリート橋上部工() [6号橋梁]					
S60038	実施設計 コンクリート橋上部工() PC単純プレジションT桁橋,19.9m,使用する,...		橋	958,560		歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 仮橋、仮棧橋詳細設計(一般通行用仮橋) [2橋]					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,357,440		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 座標計算 [2橋]					
	設計労務(直接人件費内業)		式	313,800		歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 施工計画 [2橋]					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	466,200		歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 関係機関との協議資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	278,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 軟弱地盤技術解析(地盤圧密) [2断面]					
	設計労務(直接人件費内業)		式	401,470		歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 開示用成果物の作成					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 現地踏査 [外業]					
	設計労務(直接人件費外業)		式	197,500		歩A・単A
S63010	*** S単 - 13号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	73,080		歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	62,520		歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 関係機関協議					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	62,520		歩A・単A
S63010	*** S単 - 16号 *** 合同現地調査					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	67,200		歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 照査技術者による報告					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	38,880		歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km m (100km未満)		回	1,871		歩A・単A
S63011	*** S単 - 19号 *** 打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km 未満)		回	1,871		歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 関係機関協議(設計旅費・交通費)					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km 未満)		回	1,871		歩A・単A

[illegible]

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S60034	実施設計 橋梁橋台工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 橋梁橋台工 逆 T 式橋台, 4, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	逆 T 式橋台 4		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 構造物の基数			深夜時間: 0.0		
	3) 類似構造物補正	あり				
	4) 1. 設計計画	計上する				
	5) 2. 構造計算	計上する				
	6) 3. 設計図	計上する				
	7) 4. 数量計算	計上する				
	8) 5. 照査	計上する				
	9) 6. 点検取りまとめ	計上する				
	10) 1個別補正設計計画	1.00				
	11) 2個別補正構造計算	1.00				
	12) 3個別補正設計図	1.00				
	13) 4個別補正数量計算	1.00				
	14) 5個別補正照査	1.00				
	15) 6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	2.170	人	64,800	140,616	
R04004	技師 (A) 内業	10.850	人	57,000	618,450	
R04005	技師 (B) 内業	24.180	人	47,200	1,141,296	
R04006	技師 (C) 内業	26.970	人	38,400	1,035,648	
R04007	技術員 内業	15.190	人	33,600	510,384	
	合 計				3,446,394	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,446,394	
Y00004	電算機使用料	0.020		1,111,740	22,235	
	*** S単 - 2号 ***					
S60036	実施設計 橋梁基礎工 [2 号橋]		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 橋梁基礎工 橋台基礎工, 既製杭 (鋼管・RC・PHC), 2, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎工区分	橋台基礎工		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 設計工種	既製杭 (鋼管・RC・PHC)		深夜時間: 0.0		
	3) 構造物の基数	2				
	4) 類似構造物補正	あり				
	5) 1. 設計計画	計上する				
	6) 2. 構造計算	計上する				
	7) 3. 設計図	計上する				
	8) 4. 数量計算	計上する				
	9) 5. 照査	計上する				
	10) 6. 点検取りまとめ	計上する				
	11) 1個別補正設計計画	1.00				
	12) 2個別補正構造計算	1.00				
	13) 3個別補正設計図	1.00				
	14) 4個別補正数量計算	1.00				
	15) 5個別補正照査	1.00				
	16) 6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04002	技師長 内業	0.850	人	75,800	64,430	
R04003	主任技師 内業	3.400	人	64,800	220,320	
R04004	技師 (A) 内業	3.400	人	57,000	193,800	
R04005	技師 (B) 内業	4.250	人	47,200	200,600	
R04006	技師 (C) 内業	9.350	人	38,400	359,040	
R04007	技術員 内業	5.950	人	33,600	199,920	
	合 計				1,238,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,238,110	
Y00004	電算機使用料	0.020		728,300	14,566	
	*** S単 - 3号 ***					
S60036	実施設計 橋梁基礎工 [6 号橋]		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	実施設計 橋梁基礎工 橋台基礎工,場所打杭(深礎杭を除く),2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎工区分 2)設計工種	橋台基礎工 場所打杭(深礎杭を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)構造物の基数 4)類似構造物補正	2 あり		深夜時間:0.0		
	5)1.設計計画 6)2.構造計算	計上する 計上する				
	7)3.設計図 8)4.数量計算	計上する 計上する				
	9)5.照査 10)6.点検取りまとめ	計上する 計上する				
	11)1個別補正設計計画 12)2個別補正構造計算	1.00 1.00				
	13)3個別補正設計図 14)4個別補正数量計算	1.00 1.00				
	15)5個別補正照査 16)6個別補正点検取りまとめ	1.00 1.00				
R04002	技師長 内業	0.850	人	75,800	64,430	
R04003	主任技師 内業	3.740	人	64,800	242,352	
R04004	技師(A) 内業	4.080	人	57,000	232,560	
R04005	技師(B) 内業	4.760	人	47,200	224,672	
R04006	技師(C) 内業	14.790	人	38,400	567,936	
R04007	技術員 内業	8.840	人	33,600	297,024	
	合 計				1,628,974	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,628,974	
Y00004	電算機使用料	0.020		958,220	19,164	
	*** S単 - 4号 ***					
S60038	実施設計 コンクリート橋上部工() [2号橋梁]		橋		1.000 橋	歩 A 当たり算出
	実施設計 コンクリート橋上部工() PC単純プレジションT桁橋,21.7m,使用する,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種区分 2)基本構造物設計橋長	PC単純プレジションT桁橋 21.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)JIS桁使用区分 7)1.設計計画	使用する 計上する		深夜時間:0.0		
	8)2.構造計算 9)3.設計図	計上する 計上する				
	10)4.数量計算 11)5.照査	計上する 計上する				
	12)6.点検取りまとめ 13)1個別補正設計計画	計上する 1.00				
	14)2個別補正構造計算 15)3個別補正設計図	1.00 1.00				
	16)4個別補正数量計算 17)5個別補正照査	1.00 1.00				
	18)6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師(A) 内業	2.400	人	57,000	136,800	
R04005	技師(B) 内業	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師(C) 内業	9.300	人	38,400	357,120	
R04007	技術員 内業	5.400	人	33,600	181,440	
	合 計				958,560	算出数量 1.000 橋
	単 価		橋		958,560	
Y00004	電算機使用料	0.020		1,597,600	31,952	
	*** S単 - 5号 ***					
S60038	実施設計 コンクリート橋上部工() [6号橋梁]		橋		1.000 橋	歩 A 当たり算出
	実施設計 コンクリート橋上部工() PC単純プレジションT桁橋,19.9m,使用する,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種区分 2)基本構造物設計橋長	PC単純プレジションT桁橋 19.9m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)JIS桁使用区分 7)1.設計計画	使用する 計上する		深夜時間:0.0		

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)2.構造計算	計上する				
	9)3.設計図	計上する				
	10)4.数量計算	計上する				
	11)5.照査	計上する				
	12)6.点検取りまとめ	計上する				
	13)1個別補正設計計画	1.00				
	14)2個別補正構造計算	1.00				
	15)3個別補正設計図	1.00				
	16)4個別補正数量計算	1.00				
	17)5個別補正照査	1.00				
	18)6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A)					
	内業	2.400	人	57,000	136,800	
R04005	技師 (B)					
	内業	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)					
	内業	9.300	人	38,400	357,120	
R04007	技術員					
	内業	5.400	人	33,600	181,440	
	合 計				958,560	算出数量 1.000 橋
	単 価		橋		958,560	
Y00004	電算機使用料	0.020		1,597,600	31,952	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	仮橋、仮棧橋詳細設計 (一般通行用仮橋) [2 橋]		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	8.40人				
	6)技師 C の人数	10.40人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		8.400	人	47,200	396,480	
R04006	技師 (C)					
		10.400	人	38,400	399,360	
R04007	技術員					
		8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,357,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,357,440	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	座標計算 [2 橋]		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				313,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		313,800	
	*** S 単 - 8号 ***					

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	施工計画「 2 橋」 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 0.00人 3.00人 3.00人 4.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				466,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		466,200	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	関係機関との協議資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 2.50人 2.00人 2.50人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師 (B)	2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.500	人	33,600	84,000	
	合 計				278,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		278,800	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	軟弱地盤技術解析(地盤圧密)「 2 断面」 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.09人 1.63人 2.17人 1.63人 2.17人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.090	人	64,800	70,632	
R04004	技師 (A)	1.630	人	57,000	92,910	
R04005	技師 (B)	2.170	人	47,200	102,424	
R04006	技師 (C)	1.630	人	38,400	62,592	
R04007	技術員	2.170	人	33,600	72,912	
	合 計				401,470	算出数量 1.000 式
	単 価		式		401,470	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	開示用成果物の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S単 - 12号 ***					
S63007	現地踏査〔外業〕		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				197,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		197,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
	合 計				73,080	算出数量 1.000 回
	単 価		回		73,080	
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
業務名 論田川橋梁実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				62,520	算出数量 1.000 回
	単 価		回		62,520	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63010	関係機関協議		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師(A)					
		0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	47,200	28,320	
	合 計				62,520	算出数量 1.000 回
	単 価		回		62,520	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63010	合同現地調査		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師					
		0.600	人	64,800	38,880	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	47,200	28,320	
	合 計				67,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		67,200	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63010	照査技術者による報告		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師					
		0.600	人	64,800	38,880	
	合 計				38,880	算出数量 1.000 回
	単 価		回		38,880	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,...,ライトバン,1日,1時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間, L < 100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63011	関係機関協議 (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S単 - 21号 ***					
S63011	合同現地調査 (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	0人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S単 - 22号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,871	
	*** S単 - 23号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]