



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
宍道湖西岸農地整備事業
論田川橋梁実施設計（その2）業務

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
宍道湖西岸農地整備事業所

事業名	六道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計 (その2) 業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 電子計算機使用料 電子計算機使用料		式	77,716		歩A・単A
S60034	*** S単 - 2号 *** 実施設計 橋梁橋台工 [4、5号橋梁] 実施設計 橋梁橋台工 逆T式橋台,4.あり		式	3,728,835		歩A・単A
S60036	*** S単 - 3号 *** 実施設計 橋梁基礎工 [4、5号橋梁] 実施設計 橋梁基礎工 橋台基礎工,既製杭(鋼管・RC・PHC),4.あり		式	2,460,935		歩A・単A
S60038	*** S単 - 4号 *** 実施設計 コンクリート橋上部工 () [4号橋梁] 実施設計 コンクリート橋上部工 () PC単純プレテンション和-桁橋,22.0m,使用しない,あり,標準,直橋の場合(90° ~ 70°の斜橋含)		橋	2,169,746		歩A・単A
S60039	*** S単 - 5号 *** 実施設計 コンクリート橋上部工 () [5号橋梁] 実施設計 コンクリート橋上部工 () PC単純プレテンション和-桁橋,21.0m,なし,標準,直橋の場合(90° ~ 70°の斜橋含)		橋	1,456,943		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 座標計算 [2橋] 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.80人,3.80人,4.60人,0.00人		式	495,520		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 施工計画 [2橋] 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,6.80人,10.60人,13.00人,0.00人		式	1,500,760		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 関係機関との協議資料作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.30人,3.40人,3.60人,3.10人		式	515,770		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 実施設計 既設橋梁撤去 [4、5号橋梁] 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,5.00人,22.00人,26.00人,22.00人,34.00人		式	5,196,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 開示用成果物の作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人		式	18,350		歩A・単A
S63007	*** S単 - 11号 *** 現地踏査 [外業] 設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,1.80人,0.00人,0.00人		式	288,990		歩A・単A
S63007	*** S単 - 12号 *** 移動に要する基準日額 設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人		式	36,560		歩A・単A
S63010	*** S単 - 13号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	80,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 14号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	67,140		歩A・単A
S63010	*** S単 - 15号 *** 合同現地踏査 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	72,120		歩A・単A
S63010	*** S単 - 16号 *** 照査技術者による報告 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	42,540		歩A・単A
S63010	*** S単 - 17号 *** 関係機関協議 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回	67,140		歩A・単A
S63018	*** S単 - 18号 *** 旅費交通費 (設計外業日帰用) 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,2日,1時間		式	3,656		歩A・単A
S63023	*** S単 - 19号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A - 4,800,8cm,0		式	10,895		歩A・単A
S63031	*** S単 - 20号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間		回	1,828		歩A・単A
S63031	*** S単 - 21号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					

事業名	六道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	電子計算機使用料		式		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	電子計算機使用料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	電子計算機使用料	1.000	式	77,716	77,716	
	合計				77,716	算出数量 1.000 各単位
	単価				77,716	
	*** S単 - 2号 ***					
S60034	実施設計 橋梁橋台工 [4、5号橋梁]		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	実施設計 橋梁橋台工 逆T式橋台,4,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	逆T式橋台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)構造物の基数	4		深夜時間:0.0		
	3)類似構造物補正	あり				
	4)1.設計計画	計上する				
	5)2.構造計算	計上する				
	6)3.設計図	計上する				
	7)4.数量計算	計上する				
	8)5.照査	計上する				
	9)6.点検取りまとめ	計上する				
	10)1個別補正設計計画	1.00				
	11)2個別補正構造計算	1.00				
	12)3個別補正設計図	1.00				
	13)4個別補正数量計算	1.00				
	14)5個別補正照査	1.00				
	15)6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	2.170	人	70,900	153,853	
R04004	技師 (A) 内業	10.850	人	62,600	679,210	
R04005	技師 (B) 内業	24.180	人	49,300	1,192,074	
R04006	技師 (C) 内業	26.970	人	42,500	1,146,225	
R04007	技術員 内業	15.190	人	36,700	557,473	
	合計				3,728,835	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,728,835	
Y00004	電算機使用料	0.020		1,202,850	24,057	
	*** S単 - 3号 ***					
S60036	実施設計 橋梁基礎工 [4、5号橋梁]		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	実施設計 橋梁基礎工 橋台基礎工,既製杭(鋼管・RC・PHC),4,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎工区分	橋台基礎工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計工程	既製杭(鋼管・RC・PHC)		深夜時間:0.0		
	3)構造物の基数	4				
	4)類似構造物補正	あり				
	5)1.設計計画	計上する				
	6)2.構造計算	計上する				
	7)3.設計図	計上する				
	8)4.数量計算	計上する				
	9)5.照査	計上する				
	10)6.点検取りまとめ	計上する				
	11)1個別補正設計計画	1.00				
	12)2個別補正構造計算	1.00				
	13)3個別補正設計図	1.00				
	14)4個別補正数量計算	1.00				
	15)5個別補正照査	1.00				
	16)6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04002	技師長 内業	1.550	人	82,800	128,340	
R04003	主任技師 内業	6.200	人	70,900	439,580	
R04004	技師 (A) 内業	6.200	人	62,600	388,120	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04005	技師(B) 内業	7.750	人	49,300	382,075	
R04006	技師(C) 内業	17.050	人	42,500	724,625	
R04007	技術員 内業	10.850	人	36,700	398,195	
	合計				2,460,935	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,460,935	
Y00004	電算機使用料	0.020		793,850	15,877	
	*** S単 - 4号 ***					
S60038	実施設計 コンクリート橋上部工() [4号橋梁]		橋		1.000 橋	歩A 当たり算出
	実施設計 コンクリート橋上部工() PC単純プレキャスト和-桁橋,22.0m,使用しない,あり,標準,直橋の場合 (90° ~ 70° の斜橋含)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種区分	PC単純プレキャスト和-桁橋				
	2)基本構造物設計橋長	22.0m				
	3)JIS桁使用区分	使用しない				
	4)基本設計区分	あり				
	5)桁区分	標準				
	6)形状区分	直橋の場合(90° ~ 70° の斜橋含)				
	7)1.設計計画	計上する				
	8)2.構造計算	計上する				
	9)3.設計図	計上する				
	10)4.数量計算	計上する				
	11)5.照査	計上する				
	12)6.点検取りまとめ	計上する				
	13)1個別補正設計計画	1.00				
	14)2個別補正構造計算	1.00				
	15)3個別補正設計図	1.00				
	16)4個別補正数量計算	1.00				
	17)5個別補正照査	1.00				
	18)6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	2.130	人	70,900	151,017	
R04004	技師(A) 内業	4.790	人	62,600	299,854	
R04005	技師(B) 内業	11.720	人	49,300	577,796	
R04006	技師(C) 内業	18.110	人	42,500	769,675	
R04007	技術員 内業	10.120	人	36,700	371,404	
	合計				2,169,746	算出数量 1.000 橋
	単価		橋		2,169,746	
Y00004	電算機使用料	0.020		2,036,950	40,739	
	*** S単 - 5号 ***					
S60039	実施設計 コンクリート橋上部工() [5号橋梁]		橋		1.000 橋	歩A 当たり算出
	実施設計 コンクリート橋上部工() PC単純プレキャスト和-桁橋,21.0m,なし,標準,直橋の場合(90° ~ 70° の斜橋含)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種区分	PC単純プレキャスト和-桁橋				
	2)類似構造物設計橋長	21.0m				
	3)基本設計区分	なし				
	4)桁区分	標準				
	5)形状区分	直橋の場合(90° ~ 70° の斜橋含)				
	6)1.設計計画	計上する				
	7)2.構造計算	計上する				
	8)3.設計図	計上する				
	9)4.数量計算	計上する				
	10)5.照査	計上する				
	11)6.点検取りまとめ	計上する				
	12)1個別補正設計計画	1.00				
	13)2個別補正構造計算	1.00				
	14)3個別補正設計図	1.00				
	15)4個別補正数量計算	1.00				
	16)5個別補正照査	1.00				
	17)6個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	1.430	人	70,900	101,387	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A) 内業	3.220	人	62,600	201,572	
R04005	技師(B) 内業	7.870	人	49,300	387,991	
R04006	技師(C) 内業	12.160	人	42,500	516,800	
R04007	技術員 内業	6.790	人	36,700	249,193	
	合計				1,456,943	算出数量 1.000 橋
	単価		橋		1,456,943	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	座標計算[2橋]		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.80人,3.80人,4.60人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.80人				
	5)技師Bの人数	3.80人				
	6)技師Cの人数	4.60人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.800	人	62,600	112,680	
R04005	技師(B)	3.800	人	49,300	187,340	
R04006	技師(C)	4.600	人	42,500	195,500	
	合計				495,520	算出数量 1.000 式
	単価		式		495,520	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	施工計画[2橋]		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,6.80人,10.60人,13.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.80人				
	5)技師Bの人数	10.60人				
	6)技師Cの人数	13.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	6.800	人	62,600	425,680	
R04005	技師(B)	10.600	人	49,300	522,580	
R04006	技師(C)	13.000	人	42,500	552,500	
	合計				1,500,760	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,500,760	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	関係機関との協議資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.30人,3.40人,3.60人,3.10人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	3.40人				
	6)技師Cの人数	3.60人				
	7)技術員の人数	3.10人				
R04004	技師(A)	1.300	人	62,600	81,380	
R04005	技師(B)	3.400	人	49,300	167,620	
R04006	技師(C)	3.600	人	42,500	153,000	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04007	技術員	3.100	人	36,700	113,770	
	合計				515,770	算出数量 1.000 式
	単価		式		515,770	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	実施設計 既設橋梁撤去[4、5号橋梁]		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,5.00人,22.00人,26.00人,22.00人,34.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	22.00人				
	5)技師Bの人数	26.00人				
	6)技師Cの人数	22.00人				
	7)技術員の人数	34.00人				
R04003	主任技師	5.000	人	70,900	354,500	
R04004	技師(A)	22.000	人	62,600	1,377,200	
R04005	技師(B)	26.000	人	49,300	1,281,800	
R04006	技師(C)	22.000	人	42,500	935,000	
R04007	技術員	34.000	人	36,700	1,247,800	
	合計				5,196,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,196,300	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	開示用成果物の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合計				18,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,350	
	*** S単 - 11号 ***					
S63007	現地踏査[外業]		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,1.80人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.80人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師(A) 外業	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師(B) 外業	1.800	人	49,300	88,740	
	合計				288,990	算出数量 1.000 式
	単価		式		288,990	

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 12号 ***						
S63007	移動に要する基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	0.200	人	70,900	14,180	
R04004	技師(A)					
	外業	0.200	人	62,600	12,520	
R04005	技師(B)					
	外業	0.200	人	49,300	9,860	
	合 計				36,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,560	
*** S単 - 13号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師					
		0.600	人	70,900	42,540	
R04004	技師(A)					
		0.600	人	62,600	37,560	
	合 計				80,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		80,100	
*** S単 - 14号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師(A)					
		0.600	人	62,600	37,560	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	49,300	29,580	
	合 計				67,140	算出数量 1.000 回
	単 価		回		67,140	
*** S単 - 15号 ***						
S63010	合同現地踏査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実施設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師		0.600 人	70,900	42,540	
R04005	技師 (B)		0.600 人	49,300	29,580	
	合計				72,120	算出数量 1.000 回
	単 価		回		72,120	
	*** S単 - 16号 ***					
S63010	照査技術者による報告		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師		0.600 人	70,900	42,540	
	合計				42,540	算出数量 1.000 回
	単 価		回		42,540	
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	関係機関協議		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師 (A)		0.600 人	62,600	37,560	
R04005	技師 (B)		0.600 人	49,300	29,580	
	合計				67,140	算出数量 1.000 回
	単 価		回		67,140	
	*** S単 - 18号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日雇用)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.500日				
	11)設計用技師A外業日数	1.500日				
	12)設計用技師B外業日数	1.800日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2.000 日	1,450	2,900	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		5.400 L	140	756	
	合計				3,656	算出数量 1.000 式

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		3,656	
	*** S単 - 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4, 800, 8cm, 0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	800				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代 (コピ -) A - 4 以下 8 0 0 枚	1.000	部	10,200	10,200	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				10,895	算出数量 1,000 式
	単 価		式		10,895	
	*** S単 - 20号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				深夜時間:0.0
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[カワサジエン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	140	378	
	合 計				1,828	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,828	
	*** S単 - 21号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				深夜時間:0.0
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	論田川橋梁実設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	140	378	
	合計				1,828	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,828	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63031	合同現地踏査 (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1 日, 1時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間: 0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	0人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	140	378	
	合計				1,828	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,828	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63031	関係機関協議 (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1 日, 1時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間: 0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	140	378	
	合計				1,828	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,828	

