

令和５年度

南周防農地整備事業

西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事

積 算 書

（ 当初 ）

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			59,870,000	
・工事原価			50,070,000	
純工事費			36,614,000	
・直接工事費			32,546,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,005,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,541,000	
・間接工事費			17,524,000	
・・・共通仮設費			4,068,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			3,709,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			359,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			359,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			13,456,000	
・・・現場管理費（率計上）			13,456,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等 49,020,000×(18.640*1.000+0.04)			9,156,000	
・一括計上価格	1.000	式	652,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			21,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】			
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】				
項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			52,620,000	
・工事原価			43,699,000	
純工事費			32,267,000	
・直接工事費			28,849,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	26,511,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,338,000	
・間接工事費			14,850,000	
・共通仮設費			3,418,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
28,849,000×((9.540*1.100)*1.000*1.040*1.000)			3,147,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			271,000	
・現場環境改善費（率計上）				
28,833,000×(0.940)			271,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			11,432,000	
・現場管理費（率計上）				
32,267,000×((32.500*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)			11,432,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
43,699,000×(18.890*1.000+0.04)			8,272,000	
・一括計上価格	1.000	式	652,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			16,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				26,511,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		25,403,000	
・パイプ布設工	1.000	式		12,623,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100	1,291.000	m	2,046	2,641,386	歩A・単A B単 1号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75	1,007.000	m	1,951	1,964,657	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50	4,690.000	m	1,594	7,475,860	歩A・単A B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ φ75	54.000	個	380	20,520	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	94.000	個	1,680	157,920	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	94.000	個	630	59,220	歩A・単A B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	27.000	個	5,220	140,940	歩A・単A B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	54.000	個	2,610	140,940	歩A・単A B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	32.200	m	680	21,896	歩A・単A B単 9号
合 計				12,623,339	
・パイプ接続工	1.000	式		482,000	
000010 接続ビット（接続部）	54.000	箇所	4,766	257,364	歩A・単A B単 10号
000011 接続ビット（キャップ部）	94.000	箇所	2,395	225,130	歩A・単A B単 11号
合 計				482,494	
・フォアス樹設置工	1.000	式		2,831,000	
000012 フォアス樹	28.000	箇所	101,096	2,830,688	歩A・単A B単 12号
合 計				2,830,688	
・取水管工	1.000	式		1,323,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,耕地下	405.000	m	2,592	1,049,760	歩A・単A B単 13号
000014 用水取水工 継手（分水BF200）	7.000	箇所	3,641	25,487	歩A・単A B単 14号
000015 用水取水工 継手（分水BF250）	10.000	箇所	4,757	47,570	歩A・単A B単 15号
000016 用水取水工 継手（分水BF300）	8.000	箇所	5,873	46,984	歩A・単A B単 16号
000017 用水取水工 継手（分水BF400）	3.000	箇所	8,598	25,794	歩A・単A B単 17号
000018 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 φ100	87.000	個	1,470	127,890	歩A・単A B単 18号
合 計				1,323,485	
・取水工	1.000	式		407,000	
000019 除塵スクリーン 樹脂製 φ100	28.000	箇所	2,942	82,376	歩A・単A B単 19号
000020 除塵スクリーン 鋼製 BF200用 タイプ1	7.000	箇所	9,911	69,377	歩A・単A B単 20号
000021 除塵スクリーン 鋼製 BF250用 タイプ1	10.000	箇所	10,711	107,110	歩A・単A B単 21号
000022 除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1	8.000	箇所	12,911	103,288	歩A・単A B単 22号
000023 除塵スクリーン 鋼製 BF400用 タイプ1	3.000	箇所	14,911	44,733	歩A・単A B単 23号
合 計				406,884	
・水位制御器設置工	1.000	式		1,816,000	
000024 水位制御器	28.000	箇所	60,305	1,688,540	歩A・単A B単 24号
000025 水位制御器接続管	81.000	m	1,576	127,656	歩A・単A B単 25号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,816,196	
・ ・ 水位制御器排水工	1.000	式		226,000	
000026 水位制御器排水管 VUφ100, 耕地下	54.000	m	3,686	199,044	歩A・単A B単 26号
000027 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 90° エルボ	70.000	個	384	26,880	歩A・単A B単 27号
合 計				225,924	
・ ・ 特許使用料	1.000	式		157,000	
000028 特許使用料 地下灌漑システム	5.810	ha	27,000	156,870	歩A・単A B単 28号
合 計				156,870	
・ ・ 洗浄管工	1.000	式		323,000	
000029 洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工	86.000	箇所	3,751	322,586	歩A・単A B単 29号
合 計				322,586	
・ ・ 補助孔	1.000	式		1,378,000	
000030 補助孔 5,000m/ha	5.800	ha	237,671	1,378,492	歩A・単A B単 30号
合 計				1,378,492	
・ ・ 復旧工	1.000	式		3,837,000	
000031 耕地復旧（耕起）	5.800	ha	200,000	1,160,000	歩A・単A B単 31号
000032 石礫除去	5.800	ha	456,420	2,647,236	歩A・単A B単 32号
000033 石礫小運搬 積み込み・現場内小運搬	5.800	m3	873	5,063	歩A・単A B単 33号
000034 石礫運搬・処理 (株) 東部環境整備センター	5.800	m3	4,274	24,789	歩A・単A B単 34号
合 計				3,837,088	
・ 暗渠排水工 本暗渠	1.000	式		1,108,000	
・ ・ パイプ布設工	1.000	式		883,000	
000035 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造	470.700	m	1,558	733,351	歩A・単A B単 35号
000036 集水渠L2（耕地下） VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）	3.700	m	1,078	3,989	歩A・単A B単 36号
000037 ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	6.000	個	770	4,620	歩A・単A B単 37号
000038 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	1,680	1,680	歩A・単A B単 38号
000039 作業残土処理 吉井団地	46.000	m3	3,023	139,058	歩A・単A B単 39号
合 計				882,698	
・ ・ 付帯工	1.000	式		165,000	
000040 立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）	8.000	箇所	5,495	43,960	歩A・単A B単 40号
000041 水閘 水平水閘 VUφ75	1.000	箇所	20,411	20,411	歩A・単A B単 41号
000042 塩ビ止水壁 φ100	29.000	箇所	3,420	99,180	歩A・単A B単 42号
000043 集水渠L2（畦畔下） VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）	1.900	m	581	1,104	歩A・単A B単 43号
合 計				164,655	
・ ・ 復旧工	1.000	式		60,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 φ100		m	2,046		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 φ75		m	1,951		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 φ50		m	1,594		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	φ75		個	380		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	1,680		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	630		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	φ100×φ75		個	5,220		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	φ75×φ22		個	2,610		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	680		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 接続ビット（接続部）					
			箇所	4,766		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 接続ビット（キャップ部）					
			箇所	2,395		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** フォアス樹					
			箇所	101,096		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100、耕地下		m	2,592		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF200）		箇所	3,641		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF250）		箇所	4,757		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF300）		箇所	5,873		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF400）		箇所	8,598		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 φ100		個	1,470		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 φ100		箇所	2,942		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 除塵スクリーン					
	鋼製 BF200用 タイプ1		箇所	9,911		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 除塵スクリーン					
	鋼製 BF250用 タイプ1		箇所	10,711		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 除塵スクリーン					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製 BF300用 タイプ1		箇所	12,911		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 ***					
	除塵スクリーン					
	鋼製 BF400用 タイプ1		箇所	14,911		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 ***					
	水位制御器					
			箇所	60,305		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 ***					
	水位制御器接続管					
			m	1,576		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 ***					
	水位制御器排水管					
	VUφ100,耕地下		m	3,686		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 ***					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VUφ100 90° エルボ		個	384		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 ***					
	特許使用料					
	地下灌漑システム		ha	27,000		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 ***					
	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所	3,751		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 ***					
	補助孔					
	5,000m/ha		ha	237,671		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 ***					
	耕地復旧（耕起）					
			ha	200,000		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 ***					
	石礫除去					
			ha	456,420		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 ***					
	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m3	873		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 ***					
	石礫運搬・処理					
	(株)東部環境整備センター		m3	4,274		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 ***					
	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管）					
	φ50 ダブル構造		m	1,558		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 ***					
	集水渠L2（耕地下）					
	VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m	1,078		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 ***					
	ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50		個	770		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 ***					
	ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	1,680		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 ***					
	作業残土処理					
	吉井団地		m3	3,023		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 ***					
	立上管（通気口）					
	VUφ50（通気口キャップ付）		箇所	5,495		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 ***					
	水閘					
	水平水閘 VUφ75		箇所	20,411		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 ***					
	塩ピ止水壁					
	φ100		箇所	3,420		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 ***					
	集水渠L2（畦畔下）					
	VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m	581		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 φ100		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ックお [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 85号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車 [ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 式・排対型 (1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 87号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,	100.000	m	785	78,500	S単 19号
S02116	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町,	3.790	m3	4,500	17,055	S単 20号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.790	m3	917.5	3,477	S単 90号
S10018	暗渠排水工（小運搬 (暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ﾎｰﾙ管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 79号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				204,560	
	単 価				2,046	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 φ75		m		100,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	パ ックお [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 85号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車 [ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 式・排対型 (1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 87号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	100.000	m	680	68,000	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町,	3.990	m3	4,500	17,955	S単 20号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	3.990	m3	917.5	3,661	S単 90号
S10018	暗渠排水工（小運搬 (暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ﾎｰﾙ管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 79号
S02116	特許使用料 (ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				195,144	
	単 価				1,951	
	*** B単ー 3号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000003	支線パイプ					歩A
	ポリエチレン製有孔管φ50		m		100,000	当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.560	日	48,877	27,371	S単 85号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	79,000	22,120	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	32,200	9,016	S単 10号
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積, 交替制補正対象外	0.280	日	30,591	8,565	S単 87号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	41,600	11,648	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	0.280	人	21,315	5,968	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	24,675	6,909	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	21,315	5,968	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	S単 17号
Y00009	小計				102,828	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	320	32,000	S単 23号
S02116	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町,	4.030	m3	4,500	18,135	S単 20号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.030	m3	917.5	3,698	S単 90号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 79号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号,,	100.000	m	10	1,000	S単 21号
	合 計				159,361	
	単 価				1,594	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,,	1.000	個	380	380	S単 24号
	合 計				380	
	単 価				380	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 25号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	1.000	個	630	630	S単 26号
	合 計				630	
	単 価				630	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,	1.000	個	5,220	5,220	S単 27号
	合 計				5,220	
	単 価				5,220	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,	1,000	個	2,610	2,610	S単 28号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,	1,000	m	680	680	S単 29号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	接続ビット（接続部）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0,284	m3	1,819	517	S単 92号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	0,188	m3	4,500	846	S単 20号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0,188	m3	781	147	S単 82号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179㎡	1,000	m	303	303	S単 74号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0,103	m3	917.5	95	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0,025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0,075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0,184	m3	1,278	235	S単 5号
Y00009	小計				470	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0,020	人	21,630	433	S単 18号
S02115	普通作業員	0,020	人	18,795	376	S単 17号
Y00004	雑品	0,070		809	57	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0,040	人	21,630	865	S単 18号
S02115	普通作業員	0,040	人	18,795	752	S単 17号
	合 計				4,766	
	単 価				4,766	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	接続ビット（キャップ部）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0,294	m3	1,819	535	S単 92号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	0,200	m3	4,500	900	S単 20号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0,200	m3	781	156	S単 82号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.190㎡	1,000	m	321	321	S単 75号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0,103	m3	917.5	95	S単 90号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.025	m3	1,747	44	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,278	96	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.194	m3	1,278	248	S単 5号
	合 計				2,395	
	単 価				2,395	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.400	m3	1,819	2,547	S単 92号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.200	m3	917.5	1,101	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.100	m3	2,594	2,853	S単 6号
S02116	FOEAS樹	1.000	基	30,400	30,400	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,025	3,025	S単 102号
S02115	配管工	0.030	人	21,630	649	S単 18号
S02115	普通作業員	0.030	人	18,795	564	S単 17号
S02116	FOEAS樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	1.000	基	23,700	23,700	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管	0.430	m	1,191	512	S単 65号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	1.000	基	23,142	23,142	S単 68号
S02116	生モルタル（普通） ,配合 1:2,	0.001	m3	24,750	25	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	34,120	6,483	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	7,044	4,508	S単 100号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	1,680	185	S単 34号
S02116	スリット管 φ100 L=400mm,,	1.000	本	282	282	S単 35号
	合 計				101,096	
	単 価				101,096	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,耕地下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -, -	2.100	m3	1,041	2,186	S単 89号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.200	m3	917.5	2,019	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.000	m3	1,747	3,494	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.900	m ²	382.3	2,256	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,278	128	S単 5号
	合 計				25,923	
	単 価				2,592	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	用水取水工 継手（分水BF200）		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	34,120	6,824	S単 99号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.200	m ²	7,044	29,585	S単 100号
	合 計				36,409	
	単 価				3,641	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	用水取水工 継手 (分水BF250)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.300	m ³	34,120	10,236	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	5.300	m ²	7,044	37,333	S単 100号
	合 計				47,569	
	単 価				4,757	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	用水取水工 継手 (分水BF300)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.400	m ³	34,120	13,648	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.400	m ²	7,044	45,082	S単 100号
	合 計				58,730	
	単 価				5,873	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	用水取水工 継手 (分水BF400)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.600	m ³	34,120	20,472	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	9.300	m ²	7,044	65,509	S単 100号
	合 計				85,981	
	単 価				8,598	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 φ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100, ,	1.000	個	1,470	1,470	S単 36号
	合 計				1,470	
	単 価				1,470	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 樹脂製 φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 φ100, ,	1.000	個	2,190	2,190	S単 37号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 17号
	合 計				2,942	
	単 価				2,942	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 鋼製 BF200用 タイプ 1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	311	311	S単 64号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	1.000	枚	9,600	9,600	S単 38号
	合 計				9,911	
	単 価				9,911	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	除塵スクリーン 鋼製 BF250用 タイプ1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	311	311	S単 64号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,	1.000	枚	10,400	10,400	S単 39号
	合 計				10,711	
	単 価				10,711	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	除塵スクリーン 鋼製 BF300用 タイプ1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	311	311	S単 64号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	1.000	枚	12,600	12,600	S単 40号
	合 計				12,911	
	単 価				12,911	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	除塵スクリーン 鋼製 BF400用 タイプ1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	311	311	S単 64号
P96068	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1	1.000	枚	14,600	14,600	
	合 計				14,911	
	単 価				14,911	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	水位制御器		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	2.000	m	80	160	S単 69号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.630	m3	2,594	1,634	S単 6号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.090	m ²	5,906	532	S単 63号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	0.003	m3	1,202	4	S単 98号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株) ミツヤマ 】	0.003	m3	2,350	7	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	7,044	1,550	S単 100号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.010	m3	34,120	341	S単 99号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	0.820	m3	1,819	1,492	S単 92号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m3	917.5	789	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.770	m3	2,594	1,997	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.840	m ²	382.3	321	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.460	m ²	7,044	3,240	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m ²	10,520	526	S単 101号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	34,120	2,047	S単 99号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
S02116	FOEAS用水位制御器 φ150,,	1.000	本	34,200	34,200	S単 41号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	24,675	321	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.018	人	21,315	384	S単 16号
S02115	普通作業員	0.027	人	18,795	507	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,	2.000	個	327	654	S単 42号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	2.270	m	1,584	3,596	S単 66号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,	1.000	個	229	229	S単 43号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 33号
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,	13.000	m	208	2,704	S単 44号
S02116	水位設定器 水位制御器用,,	1.000	本	1,950	1,950	S単 45号
	合 計				60,305	
	単 価				60,305	
	*** B単一 25号 ***					
000025	水位制御器接続管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	1.000	m	92	92	S単 70号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡	1.000	m	447	447	S単 77号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm	1.000	m	252	252	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,	1.000	m	785	785	S単 46号
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** B単一 26号 ***					
000026	水位制御器排水管 VU φ100,耕地下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,819	7,276	S単 92号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.100	m3	917.5	3,762	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.700	m3	2,594	9,598	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.300	m3	1,278	383	S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	10.000	m	1,584	15,840	S単 66号
	合 計				36,859	
	単 価				3,686	
	*** B単一 27号 ***					
000027	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU φ100 90° エルボ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,	1.000	個	384	384	S単 47号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単一 28号 ***					
000028	特許使用料 地下灌漑システム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,	1.000	ha	27,000	27,000	S単 48号
	合 計				27,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,000	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	洗浄管					歩A
	ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所		100,000 箇所	当たり算出
Y00001	洗浄管（φ50有孔管）					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.840	日	48,877	41,057	S単 85号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.420	日	79,000	33,180	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.420	日	32,200	13,524	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.420	人	21,315	8,952	S単 16号
Y00009	小計				96,713	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50、	150.000	m	320	48,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管） 機械、暗渠排水管（ロール管）、不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、	150.000	m	17	2,550	S単 79号
S02116	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号、	150.000	m	10	1,500	S単 21号
Y00009	小計				52,050	
Y00001	洗浄器導入管保護工 φ50					
SA0103	SP 床掘り 土砂、現場制約あり、-、-、	2.800	m3	7,894	22,103	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ(1)	1.500	m3	2,883	4,325	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、レ、質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	7.100	m ²	382.3	2,714	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	14.000	m ²	7,044	98,616	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4.700	m ²	10,520	49,444	S単 101号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	34,120	34,120	S単 99号
S02116	ポリエチレン製キャップ φ50、	100.000	個	150	15,000	S単 49号
	合 計				375,085	
	単 価				3,751	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	補助孔 5,000m/ha		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)、	13.890	時間	7,809	108,467	S単 86号
S02112	エクステンションアーム	2.220	日	10,400	23,088	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	2.220	日	47,800	106,116	S単 13号
	合 計				237,671	
	単 価				237,671	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	耕地復旧（耕起）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	20	200,000	S単 84号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	石礫除去		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a,あり	1.000	ha	456,420	456,420	S単 83号
	合 計				456,420	
	単 価				456,420	
	*** B単一 33号 ***					
000033	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 91号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	616	616	S単 1号
	合 計				873	
	単 価				873	
	*** B単一 34号 ***					
000034	石礫運搬・処理 (株) 東部環境整備センター		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	1.000	m3	1,289	1,289	S単 95号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	1.000	m3	2,728	2,728	S単 62号
	合 計				4,274	
	単 価				4,274	
	*** B単一 35号 ***					
000035	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	100.000	m	80	8,000	S単 69号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（ロー管）,50～75mm	100.000	m	108	10,800	S単 72号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロー管）,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	17	1,700	S単 79号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	320	32,000	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.133㎡	100.000	m	225	22,500	S単 76号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	14.000	m3	781	10,934	S単 82号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm、田布施町,	14.000	m3	4,600	64,400	S単 50号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.045㎡	100.000	m	55	5,500	S単 78号
	合 計				155,834	
	単 価				1,558	
	*** B単一 36号 ***					
000036	集水渠L2（耕地下） VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	100.000	m	80	8,000	S単 69号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	S単 73号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 80号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,590	39,750	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	16.100	m3	2,594	41,763	S単 6号
	合 計				107,813	
	単 価				1,078	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,	1,000	個	770	770	S単 52号
	合 計				770	
	単 価				770	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1,000	個	1,680	1,680	S単 25号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	作業残土処理 吉井団地		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1,000	m3	649	649	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	917.5	918	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,456	1,456	S単 96号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	立上管 (通気口) VUφ50 (通気口キャップ付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
Y00001	床掘					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,,	4,000	m3	1,819	7,276	S単 92号
Y00001	管敷設					
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,	7,300	m	320	2,336	S単 53号
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	10,000	個	190	1,900	S単 54号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管) ,不整地運搬車ｸﾚｰﾝ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ 3.0t,50mを超え100m以下,	7,300	m	19	139	S単 81号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管) ,50～75mm	7,300	m	108	788	S単 72号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	10,000	個	490	4,900	S単 55号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,	10,000	個	137	1,370	S単 56号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管	12,000	m	895	10,740	S単 67号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1,600	本	3,250	5,200	S単 57号
S02116	通気口キャップ φ50,,	10,000	個	508	5,080	S単 58号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4,400	m3	917.5	4,037	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4,000	m3	2,594	10,376	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾐｯｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2,100	m ²	382.3	803	S単 97号
	合 計				54,945	
	単 価				5,495	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	水閘 水平水閘 VUφ75		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ75,,	10,000	本	16,100	161,000	S単 59号
Y00001	床掘					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	6,900	m3	1,819	12,551	S単 92号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7,400	m3	917.5	6,790	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	6,700	m3	2,594	17,380	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	16,700	m2	382.3	6,384	S単 97号
	合 計				204,105	
	単 価				20,411	
	*** B単一 42号 ***					
000042	塩止水壁 φ100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	1,000	枚	3,420	3,420	
	合 計				3,420	
	単 価				3,420	
	*** B単一 43号 ***					
000043	集水渠L2(畦畔下) VUφ75(硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm	100,000	m	179	17,900	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	100,000	m	4	400	S単 80号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25,000	本	1,590	39,750	S単 51号
	合 計				58,050	
	単 価				581	
	*** B単一 44号 ***					
000044	耕地復旧(耕起)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000,000	m2	20	200,000	S単 84号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単一 45号 ***					
000045	大型土のう(砕石) 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1,000	袋	4,627	4,627	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 91号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	1,086	1,086	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 91号
	合 計				6,227	
	単 価				6,227	
	*** B単一 46号 ***					
000046	コンクリート用砕 積込み・運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	616		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	1,086		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	1,747		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,278		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m3	2,594		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンパ(I)		m3	2,883		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石, 30～50mm		m3	649		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	79,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	フォアスカッター					
	フォアスカッター		日	32,200		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機					
	1層式疎水材投入機		日	41,600		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム					
	エクステンションアーム		日	10,400		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント					
	弾丸暗渠工アタッチメント		日	47,800		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24,675		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	21,315		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	21,630		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	単粒度碎石					
	単粒度碎石					
	, 7号 5～2.5mm 田布施町,		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許使用料(ベストドレーン)					
	特許第4621443号,,		m	10		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,		m	680		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,		m	320		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ φ75,,		個	380		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,		個	1,680		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット					
	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,		個	630		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管					
	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,		個	5,220		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,		個	2,610		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,		m	680		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	FOEAS樹					
	FOEAS樹					
			基	30,400		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	FOEAS樹配管ユニット台座					
	FOEAS樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,		基	23,700		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	生モルタル（普通）					
	生モルタル（普通） ,配合 1:2,		m3	24,750		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,		個	1,120		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	1,680		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	スリット管					
	スリット管 φ100 L=400mm,,		本	282		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100,,		個	1,470		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン					
	除塵スクリーン 樹脂製 φ100,,		個	2,190		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン					
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,		枚	9,600		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン					
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,		枚	10,400		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン					
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,		枚	12,600		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	FOEAS用水位制御器					
	FOEAS用水位制御器 φ150,,		本	34,200		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,		個	327		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,		個	229		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** FOEAS洗浄口用ガイド管					
	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,		m	208		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 水位設定器					
	水位設定器 水位制御器用,,		本	1,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,		m	785		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,		個	384		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 特許使用料(地下灌漑システム)					
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,		ha	27,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ φ50,,		個	150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40～20mm、田布施町,,		m3	4,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,		個	770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,		m	320		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** ポリエチレン製ソケット					
	ポリエチレン製ソケット φ50,,		個	190		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,		個	490		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,		個	137		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 通気口キャップ					
	通気口キャップ φ50,,		個	508		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 水平水閘					
	水平水閘 φ75,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 暗渠排水配置計画図作成					
	暗渠排水配置計画図作成		式	652,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 61号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ】		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単ー 62号 *** 建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm		m3	2,728		歩A・単A
S03020	*** S単ー 63号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²	5,906		歩A・単A
S05801	*** S単ー 64号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	311		歩A・単A
S07021	*** S単ー 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4. 0m管 *** S単ー 66号 ***		m	1, 191		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4. 0m管 *** S単ー 67号 ***		m	1, 584		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4. 0m管 *** S単ー 68号 ***		m	895		歩A・単A
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製, 100mm *** S単ー 69号 ***		基	23, 142		歩A・単A
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0. 6m *** S単ー 70号 ***		m	80		歩A・単A
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0. 8m *** S単ー 71号 ***		m	92		歩A・単A
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単ー 72号 ***		m	252		歩A・単A
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(標準管), 50～75mm *** S単ー 73号 ***		m	108		歩A・単A
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管), 50～75mm *** S単ー 74号 ***		m	179		歩A・単A
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0. 179㎡ *** S単ー 75号 ***		m	303		歩A・単A
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0. 190㎡ *** S単ー 76号 ***		m	321		歩A・単A
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0. 133㎡ *** S単ー 77号 ***		m	225		歩A・単A
S10017	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0. 369㎡ *** S単ー 78号 ***		m	447		歩A・単A
S10017	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0. 045㎡ *** S単ー 79号 ***		m	55		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(標準管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3. 0t, 50m以下, *** S単ー 80号 ***		m	17		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下, *** S単ー 81号 ***		m	4		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(標準管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3. 0t, 50mを超え100m以下, *** S単ー 82号 ***		m	19		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3. 0t, 50m以下, *** S単ー 83号 ***		m3	781		歩A・単A
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0～4m3/10a, あり *** S単ー 84号 ***		ha	456, 420		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 85号 ***		㎡	20		歩A・単A
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0. 5m3(平積0. 4m3) *** S単ー 86号 ***		日	48, 877		歩A・単A
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	7,090	1,560	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	233	51	
P34029	軽油 バトール給油	6.300	L	139	876	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	19,320	3,671	
	合 計				6,158	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		616	
	*** S単- 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.3km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	4,710	2,167	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.460	供用日	163	75	
P34029	軽油 バトール給油	7.800	L	139	1,084	
R01022	運転手 (一般)	0.390	人	19,320	7,535	
	合 計				10,861	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,086	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合 計				17,470	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,747	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
	合 計				12,781	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,278	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,594	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンバ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,795	20,862	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				28,834	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,883	
	*** S単- 8号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式] クローラ型油圧タンク 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトリール給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				46,160	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		649	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	79,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	79,000	79,000	
	合 計				79,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	32,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,200	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	41,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	41,600	41,600	
	合 計				41,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,600	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	10,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単- 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	47,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント きりまるくん	1.000	日	47,800	47,800	
	合 計				47,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				47,800	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	24,675	24,675	
	合 計				24,675	算出数量 1,000 人
	単 価				24,675	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1,000 人
	単 価				21,315	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R02006	配管工	1.000	人	21,630	21,630	
	合 計				21,630	算出数量 1.000 人
	単 価				21,630	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1.000 各単位
	単 価				785	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)	J96004				
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J96004	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	特許使用料(ベストドレーン)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	特許使用料(ベストドレーン) 特許第4621443号	1.000	m	10	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75	1.000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m	320	320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ φ75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	ポリエチレン製キャップ φ75	1.000	個	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1.000	個	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	1.000	個	5,220	5,220	
	合 計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220	
	*** S単ー 28号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	1,000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単－ 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75	1,000	m	680	680	
	合 計				680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				680	
	*** S単－ 30号 ***					
S02116	FOEAS樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	FOEAS樹	1,000	基	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単－ 31号 ***					
S02116	FOEAS樹配管ユニット台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	FOEAS樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1,000	基	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単－ 32号 ***					
S02116	生モルタル（普通）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル（普通） ,配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード） J02401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02401	生モルタル（普通） 配合 1:2	1,000	m3	24,750	24,750	
	合 計				24,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,750	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100	1,000	個	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,120	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 φ100 L=400mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96057	スリット管 φ100 L=400mm	1,000	本	282	282	
	合 計				282	算出数量 1,000 各単位
	単 価				282	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05263		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100	1,000	個	1,470	1,470	
	合 計				1,470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,470	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 φ100	1,000	個	2,190	2,190	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,190	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	9,600	9,600	
	合 計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,600	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1	1.000	枚	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	FOEAS用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS用水位制御器 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96054	FOEAS用水位制御器 φ150	1.000	本	34,200	34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,200	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45° エルボ	1.000	個	327	327	
	合 計				327	算出数量 1.000 各単位
	単 価				327	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	1.000	個	229	229	
	合 計				229	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	FOEAS洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96055	FOEAS洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付	1.000	m	208	208	
	合 計				208	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	水位設定器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 水位制御器用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96056	水位設定器 水位制御器用	1.000	本	1,950	1,950	
	合 計				1,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,950	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	785	785	
	合 計				785	算出数量 1.000 各単位
	単 価				785	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90° エルボ	1.000	個		384	
	合 計				384	算出数量 1.000 各単位
	単 価				384	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	特許使用料(地下灌漑システム)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	特許使用料(地下灌漑システム) 特許第3671373号	1.000	ha		27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	ポリエチレン製キャップ φ50	1.000	個		150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,40～20mm、田布施町,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96002	コンクリート用碎石 40～20mm、田布施町	1.000	m3		4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本		1,590	
	合 計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96021	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	1.000	個		770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m		320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	ポリエチレン製ソケット φ50	1.000	個		190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50	1.000	個		490	
	合 計				490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90° 大曲エルボ	1.000	個		137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				137	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1,000	本	3,250	3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96060	通気口キャップ φ50	1,000	個	508	508	
	合 計				508	算出数量 1,000 各単位
	単 価				508	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	水平水閘		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96032	水平水閘 φ75	1,000	本	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96082	暗渠排水配置計画図作成	1,000	式	652,000	652,000	
	合 計				652,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				652,000	
	*** S単ー 61号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【（株）ミツヤマ】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材【（株）・・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材【（株）ミツヤマ】	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単ー 62号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96079		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石礫 ～径35cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,728円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	建設発生土受入価格					
	石礫 ～径35cm	1.000	m3	2,728	2,728	
	合 計				2,728	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,728	
	*** S単ー 63号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	18,795	15,036	
R02007	はつり工	1.300	人	24,465	31,805	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		46,841	7,495	
	合 計				54,336	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		5,906	
	*** S単ー 64号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,こ,こ-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	－				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	－				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	310.60	311	
	合 計				311	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		311	
	*** S単ー 65号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,680	4,099	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		4,099	82	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				11,908	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,191	
	*** S単一 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,260	7,954	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,954	159	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				15,840	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,584	
	*** S単一 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	828	2,020	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,020	40	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	24,675	1,727	
R01002	特殊作業員					
		0.110	人	21,315	2,345	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	18,795	2,819	
	合 計				8,951	算出数量 10.000 m
	単 価		m		895	
	*** S単一 68号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	15,900円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	15,900	15,900	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	24,675	987	
R01002	特殊作業員					
		0.170	人	21,315	3,624	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	18,795	2,631	
	合 計				23,142	算出数量 1.000 基
	単 価		基		23,142	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 69号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バトリール給油	34,000	L	139	4,726	
R01021	運転手(特殊)					
		1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 471,000 m
	単 価		m		80	
	*** S単一 70号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深(m)	0.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バトリール給油	34,000	L	139	4,726	
R01021	運転手(特殊)					
		1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 407,000 m
	単 価		m		92	
	*** S単一 71号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 排水管の種類 2) 口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0,300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員					
		0,500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員					
		1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 146,000 m
	単 価		m		252	
	*** S単一 72号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(バトリール管),50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 排水管の種類 2) 口径区分(mm)	暗渠排水管(バトリール管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0,200	人	24,675	4,935	
R01002	特殊作業員					
		0,300	人	21,315	6,395	
R01003	普通作業員					
		1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				30,125	算出数量 278,000 m

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		108	
	*** S単一 73号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 排水管の種類 2) 口径区分 (mm)	暗渠排水管（定尺管） 50～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	0.500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 206.000 m
	単 価		m		179	
	*** S単一 74号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.179m ²			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 被覆材区分 2) 被覆材の断面積 (m ²)	碎石 0.179m ²		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 558.659 m
	単 価		m		303	
	*** S単一 75号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.190m ²			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 被覆材区分 2) 被覆材の断面積 (m ²)	碎石 0.190m ²		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 526.315 m
	単 価		m		321	
	*** S単一 76号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.133m ²			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 被覆材区分 2) 被覆材の断面積 (m ²)	碎石 0.133m ²		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 751.879 m
	単 価		m		225	
	*** S単－ 77号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.369㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.369㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バ トロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 84.010 m
	単 価		m		447	
	*** S単－ 78号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.045㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.045㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バ トロール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 688.888 m
	単 価		m		55	
	*** S単－ 79号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロール管）,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50 m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管（ロール管） 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油					
	バ トロール給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	18,795	14,472	
	合 計				44,550	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		17	
	*** S単－ 80号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）, -, 50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分	人力 暗渠排水管（定尺管）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械区分 4)運搬距離区分	- 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,795	20,675	
	合 計				20,675	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単ー 81号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロー管）,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分 2)材料区分	機械 暗渠排水管（ロー管）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械区分 4)運搬距離区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ 式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトリル給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	18,795	12,593	
	合 計				42,671	算出数量 2,240.000 m
	単 価		m		19	
	*** S単ー 82号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分	砕石 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ 式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトリル給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				30,078	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単ー 83号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分（賃料機械）	0～4m3/10a あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ 式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	5,100	1,785	
P34029	軽油 バトリル給油	3.600	L	139	500	
R01021	運転手（特殊） 不整地運搬車運転	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	2.080	人	18,795	39,094	
	合 計				45,642	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		456,420	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 84号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	139	111	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	19,320	1,159	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,786	250	
	合 計				2,036	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		20	
	*** S単- 85号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード(同上)	M02043 M02043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分	1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M02043	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1,000	日	19,500	19,500	
P34029	軽油 パトロール給油	58,000	L	139	8,062	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				48,877	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		48,877	
Y00001	単位					
	*** S単- 86号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード(同上)	M02043 M02043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分	1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M02043	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1,000	時間	3,120	3,120	
P34029	軽油 パトロール給油	9,200	L	139	1,279	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	21,315	3,410	
	合 計				7,809	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		7,809	
Y00001	単位					
	*** S単－ 87号 ***					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 、4.0～5.0t積, 交替制補正対象外 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27973 運転1日当たり算出 6.3 1.75		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積	1.750	供用日	12,000	21,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	69.000	L	139	9,591	
	合 計				30,591	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		30,591	
Y00001	単位					
	*** S単－ 88号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作-, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, なし, あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員	1,000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
Y00004	諸雑費	0.070		64,785	4,535	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	62,000	枚	2,620	162,440	
J03208	購入土	62,000	m3	0	0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2011）] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1,440	日	12,000	17,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	119,000	L	139	16,541	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				286,896	算出数量 62,000 袋
	単 価		袋		4,627	
	*** S単－ 89号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単一 90号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂, 小規模(標準)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	
	*** S単一 91号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S単一 92号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		1,819	
	*** S単一 93号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂, 現場制約あり, -, -,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	現場制約あり				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		7,894	
	*** S単一 94号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【A地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		248. 4	
	*** S単一 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	標準, バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),			夜間制約作業時間: 0. 0	冬期補正: なし	
	無し, 6. 0km以下			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	6. 0km以下				
	単 価		m3		1, 289	
	*** S単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間: 0. 0	冬期補正: なし	
	, 無し, 4. 0km以下			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	4. 0km以下				
	単 価		m3		1, 456	
	*** S単一 97号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			夜間制約作業時間: 0. 0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		382. 3	
	*** S単一 98号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下,			夜間制約作業時間: 0. 0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	5. 7km以下				
	単 価		m3		1. 202	

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【A地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
F96001			日	79,000		
	弾丸暗渠工アタッチメント					
F96002	きりまるくん		日	47,800		
	1層式疎水材投入機					
F96003			日	41,600		
	フォアスカッター					
F96004			日	32,200		
	エクステンションアーム					
F96005			日	10,400		
	コンクリート用砕石					
J96002	40～20mm、田布施町		m3	4,600		
	単粒度砕石					
J96004	7号 5～2.5mm 田布施町		m3	4,500		
	特許使用料(ベストドレーン)					
P96001	特許第4621443号		m	10		
	特許使用料(地下灌漑システム)					
P96002	特許第3671373号		ha	27,000		
	高密度ポリエチレン管					
P96003	有孔管 ダブル構造 φ50		m	320		
	高密度ポリエチレン管					
P96004	有孔管 ダブル構造 φ75		m	680		
	高密度ポリエチレン管					
P96005	有孔管 ダブル構造 φ100		m	785		
	高密度ポリエチレン管					
P96006	無孔管 ダブル構造 φ50		m	320		
	高密度ポリエチレン管					
P96007	無孔管 ダブル構造 φ75		m	680		
	高密度ポリエチレン管					
P96008	無孔管 ダブル構造 φ100		m	785		
	ポリエチレン製キャップ					
P96010	φ50		個	150		
	ポリエチレン製キャップ					
P96011	φ75		個	380		
	ポリエチレン製ソケット					
P96013	φ50		個	190		
	ポリエチレン製片落ちソケット					
P96016	φ75×φ50		個	630		
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
P96018	φ50		個	490		
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
P96020	φ100		個	1,120		
	ポリエチレン製チーズ					
P96021	φ50×φ50		個	770		
	ポリエチレン製チーズ					
P96022	φ75×φ75		個	1,680		
	水平水閘					
P96032	φ75		本	16,100		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96038	φ100 90° エルボ		個	384		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96039	φ100 45° エルボ		個	327		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96041	φ50 90° 大曲エルボ		個	137		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96045	φ100 ソケット		個	229		
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
P96047	新設管用 φ100		枚	3,420		
	FOEAS樹					
P96048			基	30,400		
	FOEAS用ポリエチレン製立体十字管					
P96049	φ100×φ75		個	5,220		
	FOEAS用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
P96050	φ75×φ22		個	2,610		
	FOEAS樹配管ユニット台座					
P96052	発泡スチロール台座		基	23,700		
	FOEAS用水位制御器					
P96054	φ150		本	34,200		
	FOEAS洗浄口用ガイド管					
P96055	φ22 キャップ付		m	208		
	水位設定器					
P96056	水位制御器用		本	1,950		
	スリット管					
P96057	φ100 L=400mm		本	282		
	通気口キャップ					
P96060	φ50		個	508		
	除塵スクリーン					
P96062	樹脂製 φ100		個	2,190		
	除塵スクリーン					
P96064	鋼製 BF用200 タイプ1		枚	9,600		
	除塵スクリーン					
P96065	鋼製 BF用250 タイプ1		枚	10,400		
	除塵スクリーン					
P96066	鋼製 BF用300 タイプ1		枚	12,600		
	除塵スクリーン					
P96068	鋼製 BF用400 タイプ1		枚	14,600		

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【B地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】			
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】				
項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			5,690,000	
・工事原価			4,604,000	
純工事費			3,143,000	
・直接工事費			2,682,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,491,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	191,000	
・間接工事費			1,922,000	
・共通仮設費			461,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
2,682,000×((13.280*1.100)*1.000*1.040*1.000)			407,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			54,000	
・現場環境改善費（率計上）				
2,681,000×(2.040)			54,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			1,461,000	
・現場管理費（率計上）				
3,143,000×((42.640*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)			1,461,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
4,604,000×(23.570*1.000+0.04)			1,087,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【B地区】

中国四国農政局

[illegible]

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【B地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					2,491,000	
・整備工		1.000	式		2,491,000	
・・湧水処理工 6, 7, 8ほ場		1.000	式		557,000	
000001 水閘 水平水閘 VUφ75		1.000	本	9,170	9,170	歩A・単A B単 1号
000002 吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75		266.400	m	1,607	428,105	歩A・単A B単 2号
000003 集水渠 VUφ75		10.500	m	1,117	11,729	歩A・単A B単 3号
000004 立上管(通気口) VUφ75(通気口キャップ付)		3.000	箇所	3,256	9,768	歩A・単A B単 4号
000005 作業残土処理		32.400	m3	3,023	97,945	歩A・単A B単 5号
合 計					556,717	
・・基盤置換工 7, 8ほ場		1.000	式		464,000	
000006 基盤土掘削 t=30cm		150.000	m ²	307	46,050	歩A・単A B単 6号
000007 基盤土埋戻 t=15cm		150.000	m ²	1,067	160,050	歩A・単A B単 7号
000008 碎石埋戻 コンクリート用碎石 t=15cm		150.000	m ²	1,269	190,350	歩A・単A B単 8号
000009 作業残土処理		22.500	m3	3,023	68,018	歩A・単A B単 9号
合 計					464,468	
・・管理用階段工		1.000	式		94,000	
000010 管理用階段設置 7ほ場		7.000	段	6,688	46,816	歩A・単A B単 10号
000011 管理用階段設置 17ほ場		7.000	段	6,688	46,816	歩A・単A B単 11号
合 計					93,632	
・・道路復旧工 8ほ場		1.000	式		16,000	
000012 堆積土撤去 碎石層t=10cm、8ほ場		10.000	m ²	1,581	15,810	歩A・単A B単 12号
合 計					15,810	
・・床版設置工 7ほ場		1.000	式		579,000	
000013 進入路床版設置		4.000	枚	128,753	515,012	歩A・単A B単 13号
000014 進入路床版基礎設置		4.000	m	16,116	64,464	歩A・単A B単 14号
合 計					579,476	
・・中間水槽整備工		1.000	式		298,000	
000015 ガードパイプ設置 コンクリート建込、塗装品Cp-2B		6.900	m	17,589	121,364	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリート舗装 t=10cm		42.000	m ²	4,217	177,114	歩A・単A B単 16号
合 計					298,478	
・・舗装復旧工 As舗装		1.000	式		210,000	
000017 アスファルト舗装 再生密粒度AS(13)、t=3cm		168.000	m ²	1,251	210,168	歩A・単A B単 17号
合 計					210,168	
・・水路復旧工		1.000	式		18,000	
000018 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-400		2.000	m	9,249	18,498	歩A・単A B単 18号
合 計					18,498	

[illegible]

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【B地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	水閘					
	水平水閘 VUφ75		本	9,170		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	吸水渠（湧水処理1型）					
	田面タイプφ75		m	1,607		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	集水渠					
	VUφ75		m	1,117		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	立上管(通気口)					
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所	3,256		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
000005	作業残土処理					
			m3	3,023		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	基盤土掘削					
	t=30cm		m ²	307		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	基盤土埋戻					
	t=15cm		m ²	1,067		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	碎石埋戻					
	コンクリート用碎石 t=15cm		m ²	1,269		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	作業残土処理					
			m3	3,023		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	管理用階段設置					
	7ほ場		段	6,688		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
000011	管理用階段設置					
	17ほ場		段	6,688		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	堆積土撤去					
	碎石層t=10cm、8ほ場		m ²	1,581		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	進入路床版設置					
			枚	128,753		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	進入路床版基礎設置					
			m	16,116		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	ガードパイプ設置					
	コンクリート建込、塗装品Cp-2B		m	17,589		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	コンクリート舗装					
	t=10cm		m ²	4,217		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	アスファルト舗装					
	再生密粒度AS(13)、t=3cm		m ²	1,251		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-400		m	9,249		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	大型土のう撤去					
			袋	6,739		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	11,177		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150）		箇所	7,059		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	鉄筋コンクリートベンチフリューム					

[illegible]

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	水閘					歩A
	水平水閘 VUφ75		本		10,000	当たり算出
S02116	水平水閘 φ75,,	10,000	本	9,170	91,700	S単 12号
	合 計				91,700	
	単 価				9,170	
*** B単ー 2号 ***						
000002	吸水渠（湧水処理1型）					歩A
	田面タイプφ75		m		100,000	当たり算出
S10012	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5m	100,000	m	75	7,500	S単 38号
S10013	暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100,000	m	179	17,900	S単 40号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100,000	m	4	400	S単 43号
S02116	ポリエチレン吸水管（有孔・無孔）薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	100,000	m	385	38,500	S単 13号
S10016	暗渠排水工（被覆材投入） 碎石,0.125m ³	100,000	m	211	21,100	S単 41号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 碎石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	13,130	m ³	781	10,255	S単 44号
S02116	コンクリート用碎石 ,40～20mm、田布施町,	13,130	m ³	4,300	56,459	S単 14号
S10017	暗渠排水工（埋戻） 0.071m ³	100,000	m	86	8,600	S単 42号
	合 計				160,714	
	単 価				1,607	
*** B単ー 3号 ***						
000003	集水渠					歩A
	VUφ75		m		100,000	当たり算出
S10012	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.6m	100,000	m	80	8,000	S単 39号
S10013	暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100,000	m	179	17,900	S単 40号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100,000	m	4	400	S単 43号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25,000	本	1,590	39,750	S単 15号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	17,600	m ³	2,594	45,654	S単 2号
	合 計				111,704	
	単 価				1,117	
*** B単ー 4号 ***						
000004	立上管（通気口）					歩A
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所		10,000	箇所 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管（両差し口）,4.0m管	9,000	m	1,169	10,521	S単 34号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	1,750	本	4,770	8,348	S単 16号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	16,000	m	4	64	S単 43号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,	10,000	個	470	4,700	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ,,	10,000	個	257	2,570	S単 18号
S02116	通気口キャップ φ75,,	10,000	個	636	6,360	S単 19号
	合 計				32,563	
	単 価				3,256	
*** B単ー 5号 ***						
000005	作業残土処理					歩A
			m ³		1,000	当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,30～50m	1,000	m ³	649	649	S単 7号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,456	1,456	S単 53号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	基盤土掘削 t=30cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㄺ	30.000	m3	1,023	30,690	S単 46号
	合 計				30,690	
	単 価				307	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	基盤土埋戻 t=15cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	15.000	m3	917.5	13,763	S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	15.000	m3	2,594	38,910	S単 3号
S02116	吸出し防止マット 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm,,	100.000	m ²	540	54,000	S単 20号
	合 計				106,673	
	単 価				1,067	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	砕石埋戻 コンクリート用砕石 t=15cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	15.000	m3	649	9,735	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	15.000	m3	917.5	13,763	S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	15.000	m3	2,594	38,910	S単 3号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm、田布施町,	15.000	m3	4,300	64,500	S単 14号
	合 計				126,908	
	単 価				1,269	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	649	649	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	917.5	918	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,456	1,456	S単 53号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	管理用階段設置 7 ほか		段		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㄺ	0.120	m3	4,887	586	S単 47号
S02115	土木一般世話役	1.600	人	24,675	39,480	S単 9号
S02115	普通作業員	0.600	人	18,795	11,277	S単 10号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	測量杭（杉） 4.5cm×4.5cm×60cm,,	20.000	本	137	2,740	S単 21号
S02116	プラスチック製階段 B120*L500*H90,,	10.000	組	1,280	12,800	S単 22号
	合 計				66,883	
	単 価				6,688	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	管理用階段設置 17ほ場		段		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,,,-,-,-,-,-	0.120	m3	4,887	586	S単 47号
S02115	土木一般世話役	1.600	人	24,675	39,480	S単 9号
S02115	普通作業員	0.600	人	18,795	11,277	S単 10号
S02116	測量杭（杉） 4.5cm×4.5cm×60cm,,	20.000	本	137	2,740	S単 21号
S02116	プラスチック製階段 B120*L500*H90,,	10.000	組	1,280	12,800	S単 22号
	合 計				66,883	
	単 価				6,688	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	堆積土撤去 砕石層t=10cm、8ほ場		m ²		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準以外,-,-,-,-	1.000	m3	2,171	2,171	S単 48号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	1.000	m3	1,617	1,617	S単 54号
S02116	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 砕石,,	1.000	m3	1,400	1,400	S単 23号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,-,質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	14.000	m ²	758.5	10,619	S単 57号
	合 計				15,807	
	単 価				1,581	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	進入路床版設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.260	人	24,675	6,416	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.910	人	21,315	19,397	S単 11号
S02115	普通作業員	0.780	人	18,795	14,660	S単 10号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	0.650	日	35,200	22,880	S単 8号
S02116	進入路床版 Bー2型、2750×170×1000,,	1.000	枚	65,400	65,400	S単 24号
	合 計				128,753	
	単 価				128,753	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	進入路床版基礎設置		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり	2.000	m	8,058	16,116	S単 58号
	合 計				16,116	
	単 価				16,116	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	ガードパイプ設置 コンクリート建込、塗装品Cp-2B		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08716	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱	1.000	m	17,589	17,589	S単 37号
	合 計				17,589	
	単 価				17,589	
	*** B単- 16号 ***					
000016	コンクリート舗装 t=10cm		m ²		46,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,あり	46.000	m ²	106.4	4,894	S単 65号
S02116	路盤紙（クラフト紙）	46.000	m ²	27	1,242	S単 25号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	46.000	m ²	2,739	125,994	S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.800	m ²	7,795	37,416	S単 62号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	4.600	m ³	734	3,376	S単 31号
S02116	溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm,-,	46.000	m ²	458	21,068	S単 26号
	合 計				193,990	
	単 価				4,217	
	*** B単- 17号 ***					
000017	アスファルト舗装 再生密粒度AS(13)、t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,251	1,251	S単 66号
	合 計				1,251	
	単 価				1,251	
	*** B単- 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-400		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	2,970	29,700	S単 32号
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-400 L=2000,-,	5.000	本	10,000	50,000	S単 27号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m ³	248.4	1,490	S単 52号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	375.9	1,917	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m ³	256.9	1,053	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	3.700	m ³	2,075	7,678	S単 4号
S02116	吸出し防止マット 合織不織布 厚10mm 98N/5cm,-,	1.200	m ²	540	648	S単 20号
	合 計				92,486	
	単 価				9,249	
	*** B単- 19号 ***					
000019	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,-,0m ³ ,大型土のう袋,あり,なし	1.000	袋	705	705	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	2.000	m ³	1,617	3,234	S単 54号
S02116	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 碎石,-,	2.000	m ³	1,400	2,800	S単 23号
	合 計				6,739	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,739	
	*** B単- 20号 ***					
000020	田面排水工 排水口（排水口）		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	248.4	894	S単 52号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.800	m ²	375.9	677	S単 56号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,025	30,250	S単 64号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,	10.000	個	4,650	46,500	S単 28号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	34,120	6,824	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,044	21,132	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	256.9	771	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.700	m3	1,747	4,717	S単 5号
	合 計				111,765	
	単 価				11,177	
	*** B単- 21号 ***					
000021	田面排水工 (法面部) 排水管 (VUφ150)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m3	248.4	1,466	S単 52号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	375.9	1,128	S単 56号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	15.100	m	2,230	33,673	S単 35号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m3	34,120	3,412	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.300	m ²	7,044	9,157	S単 63号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ,,	10.000	個	1,035	10,350	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.300	m3	256.9	1,618	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.600	m3	1,747	9,783	S単 5号
	合 計				70,587	
	単 価				7,059	
	*** B単- 22号 ***					
000022	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	2,970	29,700	S単 32号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-400 L=2000,,	5.000	本	10,000	50,000	S単 27号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	248.4	1,490	S単 52号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	375.9	1,917	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	256.9	1,053	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	3.700	m3	2,075	7,678	S単 4号
S02116	吸出し防止マット 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm,,	1.200	m ²	540	648	S単 20号
	合 計				92,486	
	単 価				9,249	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 23号 ***					
000023	鉄筋コンクリートベンチフリューム撤去					歩A
	排水路 BF450		m		10,000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なう	10,000	m	1,741	17,410	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	0.625	m3	256.9	161	S単 50号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	0.625	m3	1,202	751	S単 59号
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材【(株) ミツヤマ】	0.625	m3	2,350	1,469	S単 30号
	合 計				19,791	
	単 価				1,979	
	*** B単一 24号 ***					
000024	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂, 片切掘削, 〃, 〃, 〃, 〃, 〃	1,000	m3	1,023	1,023	S単 46号
	合 計				1,023	
	単 価				1,023	
	*** B単一 25号 ***					
000025	基面整正		m2		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1,000	m2	375.9	376	S単 56号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単一 26号 ***					
000026	人力荒仕上げ		m2		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1,000	m2	226	226	S単 6号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単一 27号 ***					
000027	埋戻		m3		9,000	歩A 当たり算出
	4.0m≦ b					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	10,000	m3	216.6	2,166	S単 51号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	9,000	m3	225.1	2,026	S単 55号
	合 計				4,192	
	単 価				466	
	*** B単一 28号 ***					
000028	石積み		m2		1,000	歩A 当たり算出
SA0278	SP 石積(張)					
	張工, 練石, 雑割石, あり	1,000	m2	7,789	7,789	S単 60号
	合 計				7,789	
	単 価				7,789	
	*** B単一 29号 ***					
000029	コンクリート用碎石					歩A 当たり算出
	積み込み・運搬		m3		1,000	
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	256.9	257	S単 50号

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】					
工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単ー 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	779		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ		m3	2,594		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ		m3	2,594		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(Ⅰ)		m3	2,075		歩A・単A
S01041	*** S単ー 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバクタ(Ⅰ)		m3	1,747		歩A・単A
S01072	*** S単ー 6号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	226		歩A・単A
S02046	*** S単ー 7号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m		m3	649		歩A・単A
S02112	*** S単ー 8号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊		日	35,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24,675		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	21,315		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 水平水閘					
	水平水閘 φ75,,		本	9,170		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	385		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 , 40～20mm、田布施町,,		m3	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,		個	470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ,,		個	257		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 通気口キャップ					
	通気口キャップ φ75,,		個	636		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 吸出し防止マット					
	吸出し防止マット 合織不織布 厚10mm 98N/5cm,,		m ²	540		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 測量杭(杉)					
	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,		本	137		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** プラスチック製階段					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プラスチック製階段 B120×L500×H90,, *** S単ー 23号 ***		組	1,280		歩A・単A
S02116	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 碎石,,		m3	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 進入路床版 進入路床版 Bー2型、2750×170×1000,,		枚	65,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 路盤紙（クラフト紙） 路盤紙（クラフト紙）		m ²	27		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 溶接金網 溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm,,		m ²	458		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 山口県型ベンチフリューム（排水用） 山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-400 L=2000,,		本	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 排水口 排水口 H=750,Aタイプ,堰板2枚含む,,		個	4,650		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,		個	1,035		歩A・単A
S02123	*** S単ー 30号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ】		m3	2,350		歩A・単A
S03017	*** S単ー 31号 *** 養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3	734		歩A・単A
S05801	*** S単ー 32号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	2,970		歩A・単A
S05801	*** S単ー 33号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,741		歩A・単A
S07021	*** S単ー 34号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,169		歩A・単A
S07021	*** S単ー 35号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,230		歩A・単A
S08031	*** S単ー 36号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm		m ²	2,739		歩A・単A
S08716	*** S単ー 37号 *** 【ガートパイプ設置】 【ガートパイプ設置】 ガートパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱		m	17,589		歩A・単A
S10012	*** S単ー 38号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m		m	75		歩A・単A
S10012	*** S単ー 39号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m		m	80		歩A・単A
S10013	*** S単ー 40号 *** 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50～75mm		m	179		歩A・単A
S10016	*** S単ー 41号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.125m ²		m	211		歩A・単A
S10017	*** S単ー 42号 *** 暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.071m ²		m	86		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10018	*** S単ー 43号 ***					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,		m	4		歩A・単A
S10020	*** S単ー 44号 ***					
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）					
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50m以下,		m3	781		歩A・単A
S18002	*** S単ー 45号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ,0m3,大型土のう袋,あり,なし		袋	705		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 46号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,,-		m3	1,023		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 47号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,,-		m3	4,887		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 48号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,,-,標準以外,-,-,,-		m3	2,171		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 49号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	917.5		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 50号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	256.9		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 51号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	216.6		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 52号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	248.4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 53号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	1,456		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 54号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下		m3	1,617		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 55号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	225.1		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 56号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	375.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 57号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾐﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²	758.5		歩A・単A
SA0214	*** S単ー 58号 ***					
	SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり		m	8,058		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 59号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,202		歩A・単A
SA0278	*** S単ー 60号 ***					
	SP 石積（張）					
	SP 石積（張） 張工,練石,雑割石,あり		m ²	7,789		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 61号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	34,120		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 62号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	7,795		歩A・単A

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼ]ル 4t積級	0.280	供用日	7,090	1,985	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.280	供用日	233	65	
P34029	軽油 バトロール給油	7.900	L	139	1,098	
R01022	運転手 (一般)	0.240	人	19,320	4,637	
	合 計				7,785	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		779	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,594	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,594	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				20,753	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,075	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	
	合 計				17,470	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,747	
	*** S単- 6号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合 計				2,255	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		226	
	*** S単- 7号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離区分	30～50m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトロール給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				46,160	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		649	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	フアレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] フアレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F01089		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力10t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01089	フアレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	35,200	35,200	
	合 計				35,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,200	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】				

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
	合 計				24,675	算出数量 1.000 人
	単 価				24,675	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1.000 人
	単 価				18,795	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	水平水閘 φ75	1.000	本	9,170	9,170	
	合 計				9,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,170	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	385	385	
	合 計				385	算出数量 1.000 各単位
	単 価				385	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート用砕石 、40～20mm、田布施町、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	コンクリート用砕石 40～20mm、田布施町	1.000	m3	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,590	1,590	
	合 計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合 計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,770	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75	1.000	個	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ	1.000	個	257	257	
	合 計				257	算出数量 1.000 各単位
	単 価				257	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96058	通気口キャップ φ75	1.000	個		636	
	合 計				636	算出数量 1.000 各単位
	単 価				636	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96003	吸出し防止マット 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm	1.000	m ²		540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	測量杭（杉）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量杭（杉） 4.5cm×4.5cm×60cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P38006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P38006	測量杭（杉） 4.5cm×4.5cm×60cm	1.000	本		137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	プラスチック製階段		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック製階段 B120*1.500*H90,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96100	プラスチック製階段 B120*1.500*H90	1.000	組		1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 砕石,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96010	建設発生土受入価格【(株)東部環境整備センター】 砕石	1.000	m3		1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】				

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,400	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	進入路床版		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	進入路床版 B-2型、2750×170×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	進入路床版 B-2型、2750×170×1000	1,000	枚	65,400	65,400	
	合 計				65,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				65,400	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P28201		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1,000	m ²	27	27	
	合 計				27	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96087		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96087	溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm	1,000	m ²	458	458	
	合 計				458	算出数量 1,000 各単位
	単 価				458	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-400 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96011		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96011	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-400 L=2000	1,000	本	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口 H=750, Aタイプ, 堰板2枚含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96053		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96053	排水口 H=750,Aタイプ,堰板2枚含む	1.000	個	4,650	4,650	
	合 計				4,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,650	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ	1.000	個	1,035	1,035	
	合 計				1,035	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,035	
	*** S単一 30号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,350円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材【(株)ミツヤマ】	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単一 31号 ***					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法	一般養生		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01003	普通作業員	0.250	人	18,795	4,699	
Y00004	諸雑費 10	0.100		6,673	667	
	合 計				7,340	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		734	
	*** S単一 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,970	2,970	
	合 計				2,970	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,970	
	*** S単一 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用 8) L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9) 法面小段面 10) 法面縦排水	- -				
	11) 再利用撤去の有無 12) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,741	1,741	
	合 計				1,741	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,741	
	*** S単一 34号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,590	3,880	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		3,880	78	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員	0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				11,685	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,169	
	*** S単一 35号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	5,520	13,469	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		13,469	269	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	24,675	2,221	
R01002	特殊作業員	0.130	人	21,315	2,771	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合 計				22,301	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,230	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 36号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B), 10cm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m3	18,600	197,160	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	24,675	12,338	
R01002	特殊作業員					
		1.100	人	21,315	23,447	
R01003	普通作業員					
		2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品					
	2%	0.020		75,255	1,505	
						算出数量 100,000 m ²
	合 計				273,920	
	単 価		m ²		2,739	
	*** S 単一 37号 ***					
S08716	【ガードパイプ設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ設置】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,20m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)作業種別	ガードパイプ設置 コンクリート建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様 4)規格	塗装品 Gp-Cp-2B				
	5)施工規模 6)時間的制約	20m未満 -				
	7)夜間作業 8)施工区分	無し 直線部				
	9)支柱高さ区分 10)支柱区分	標準支柱 直支柱				
A04412	ガードパイプ設置（コンクリート建込） Gp-Cp-2B	1.500	m	11,726	17,589	
	合 計				17,589	算出数量 1,000 m
	単 価		m		17,589	
	*** S 単一 38号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バトリール給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 503,000 m
	単 価		m		75	
	*** S 単一 39号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02041	バ ックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 471.000 m
	単 価		m		80	
	*** S単一 40号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)排水管の種類 2)口径区分 (mm)	暗渠排水管（定尺管） 50～75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員	0.500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 206.000 m
	単 価		m		179	
	*** S単一 41号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.125㎡		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.125㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バ ックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 800.000 m
	単 価		m		211	
	*** S単一 42号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.071㎡		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.071㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バ ックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 436.619 m
	単 価		m		86	
	*** S単一 43号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管）） 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,		m		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員					
		1.100	人	18,795	20,675	
	合 計				20,675	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単一 44号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材））		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬（被覆材））			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油					
	バトロール給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				30,078	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単一 45号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	24,675	24,675	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	21,315	21,315	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,500	23,310	
P34029	軽油					
	バトロール給油	78.000	L	139	10,842	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				101,457	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		705	
	*** S単一 46号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,片切掘削,~,~,~,~,~,~			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,023	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【Ｂ地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,ー,ー,ー,ー,ー			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	ー				
	4)障害の有無	ー				
	5)施工数量	ー				
	6)火薬使用	ー				
	7)破砕片除去の有無	ー				
	8)集積押土の有無	ー				
	単 価		m3		4,887	
	*** S単－ 48号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),ー,ー,標準以外,ー,ー,ー			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	ー				
	4)障害の有無	ー				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	ー				
	7)破砕片除去の有無	ー				
	8)集積押土の有無	ー				
	単 価		m3		2,171	
	*** S単－ 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	
	*** S単－ 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S単－ 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		216.6	
	*** S単一 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		248.4	
	*** S単一 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		1,456	
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.0km以下				
	単 価		m3		1,617	
	*** S単一 55号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		225.1	
	*** S単一 56号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】				

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【B地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		7,789	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	) (高炉B) W/C65%			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		34,120	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		7,795	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,044	
	*** S単ー 64号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3) 基礎碎石の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		基		3,025	
	*** S単ー 65号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, , あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【C地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			660,000	
・工事原価			537,000	
純工事費			366,000	
・直接工事費			307,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	301,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,000	
・間接工事費			230,000	
・共通仮設費			59,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$307,000 \times ((13.280 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			47,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			12,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$307,000 \times (4.160)$			12,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			171,000	
・現場管理費（率計上）				
$366,000 \times ((42.870 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			171,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$537,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			126,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【C地区】

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【C地区】

中国四国農政局

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	基盤土掘削 t=30cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,~,~,~,~,~	30,000	m ³	1,023	30,690	S単 15号
	合 計				30,690	
	単 価				307	
*** B単ー 2号 ***						
000002	基盤土埋戻 t=15cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	15,000	m ³	917.5	13,763	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	15,000	m ³	2,594	38,910	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm,,	100,000	m ²	540	54,000	S単 6号
	合 計				106,673	
	単 価				1,067	
*** B単ー 3号 ***						
000003	砕石埋戻 コンクリート用砕石 t=15cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	15,000	m ³	649	9,735	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	15,000	m ³	917.5	13,763	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	15,000	m ³	2,594	38,910	S単 2号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、田布施町,	15,000	m ³	4,600	69,000	S単 7号
	合 計				131,408	
	単 価				1,314	
*** B単ー 4号 ***						
000004	作業残土処理 吉井団地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1,000	m ³	649	649	S単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	1,000	m ³	1,132	1,132	S単 20号
	合 計				1,781	
	単 価				1,781	
*** B単ー 5号 ***						
000005	法面掘削・埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),~,~,標準,~,~,~	1,000	m ³	1,041	1,041	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m ³	917.5	918	S単 17号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	1,000	m ³	712.7	713	S単 21号
	合 計				2,672	
	単 価				2,672	
*** B単ー 6号 ***						
000006	石灰改良 t=50cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg,なし,0.50m	1,000	m ²	1,218	1,218	S単 14号
	合 計				1,218	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,218	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	法面工 植生シート張（センチピードグラス、ワラ芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㐂質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1,000	m ²	382.3	382	S単 22号
S02116	植生シート工（センチピードグラス、ワラ芝） 材料費、施工費含む,,	1,000	m ²	1,550	1,550	S単 8号
	合 計				1,932	
	単 価				1,932	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	法面掘削・埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),㐂,㐂,標準,㐂,㐂,	1,000	m ³	1,041	1,041	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m ³	917.5	918	S単 17号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,㐂,㐂,あり	1,000	m ³	712.7	713	S単 21号
	合 計				2,672	
	単 価				2,672	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	法面工 植生シート張（センチピードグラス、ワラ芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㐂質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1,000	m ²	382.3	382	S単 22号
S02116	植生シート工（センチピードグラス、ワラ芝） 材料費、施工費含む,,	1,000	m ²	1,550	1,550	S単 8号
	合 計				1,932	
	単 価				1,932	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	鳥獣害防止柵撤去・設置 柵高1m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00016	鳥獣害防止柵撤去・設置 柵高1m	1,000	m	761	761	T単 1号
	合 計				761	
	単 価				761	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	柵蓋設置 縞鋼板、1000×(500×2)×4.5		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋（ズレ止め、取手付） 1000×(500×2)×4.5、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	組	73,800	73,800	S単 9号
	合 計				73,800	
	単 価				73,800	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	コンクリート舗装 t=10cm		m ²		209,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,㐂,,あり	16,000	m ²	106.4	1,702	S単 25号
S02116	路盤紙（クラフト紙）	16,000	m ²	27	432	S単 10号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	16,000	m ²	2,739	43,824	S単 13号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,200	m ²	7,795	9,354	S単 24号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	1,600	m ³	734	1,174	S単 12号

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm, ,	16.000	m ²	458	7,328	S単 11号
	合 計				63,814	
	単 価				305	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,041	1,041	S単 16号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	1.000	m3	1,132	1,132	S単 20号
	合 計				1,132	
	単 価				1,132	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	底張りコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	31,580	31,580	S単 23号
	合 計				31,580	
	単 価				31,580	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	コンクリート用砕石 積込み・運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 18号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	616	616	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 18号
	合 計				1,130	
	単 価				1,130	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15.000	m3	248.4	3,726	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m3	256.9	3,854	S単 18号
	合 計				7,580	
	単 価				76	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単ー 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 45(平0. 35)m3, 無し, 良好		m3	616		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ		m3	2, 594		歩A・単A
S02046	*** S単ー 3号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m		m3	649		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	24, 675		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	18, 795		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 吸出し防止材					
	吸出し防止材 合織不織布 厚10mm 98N/5cm,,		m ²	540		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 , 40～20mm、田布施町,		m3	4, 600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 植生シート工（センチピードグラス、ワラ芝）					
	植生シート工（センチピードグラス、ワラ芝） 材料費、施工費含む,,		m ²	1, 550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 縞鋼板蓋（ズレ止め、取手付）					
	縞鋼板蓋（ズレ止め、取手付） 1000×(500×2)×4. 5、溶融亜鉛メッキ,,		組	73, 800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 路盤紙（クラフト紙）					
	路盤紙（クラフト紙）		m ²	27		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 溶接金網					
	溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm,,		m ²	458		歩A・単A
S03017	*** S単ー 12号 *** 養生					
	養生 一般養生, 無筋構造物, あり		m3	734		歩A・単A
S08031	*** S単ー 13号 *** コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B), 10cm		m ²	2, 739		歩A・単A
S18055	*** S単ー 14号 *** 地盤改良工（仮設道路基礎）					
	地盤改良工（仮設道路基礎） 30kg, なし, 0. 50m		m ²	1, 218		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 15号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, 一, 二, 三, 四, 五		m3	1, 023		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 16号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 一, 二, 標準, 三, 四, 五		m3	1, 041		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 17号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3	917. 5		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 18号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	256. 9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 19号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m3	248. 4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 20号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5k m以下		m3	1, 132		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 21号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2. 5m以上4. 0m未満, 一, 二, あり		m3	712. 7		歩A・単A

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区分 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	7,090	1,560	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	233	51	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	139	876	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	19,320	3,671	
	合 計				6,158	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		616	
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	18,795	25,937	
	合 計				25,937	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,594	
	*** S単ー 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトロール給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				46,160	算出数量 71,100 m3
	単 価		m3		649	
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,675	24,675	
	合 計				24,675	算出数量 1,000 人
	単 価				24,675	
	*** S単ー 5号 ***					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単一 6号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm	1,000	m ²	540	540	
	合 計				540	算出数量 1,000 各単位
	単 価				540	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m ³		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,40～20mm、田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96003	コンクリート用碎石 40～20mm、田布施町	1,000	m ³	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	植生シート工 (センチピードグラス、ワラ芝)		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	植生シート工 (センチピードグラス、ワラ芝) 材料費、施工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96099	植生シート工 (センチピードグラス、ワラ芝) 材料費、施工費含む	1,000	m ²	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)		組		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5、溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96090	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000×(500×2)×4.5、溶融亜鉛メッキ	1,000	組	73,800	73,800	
	合 計				73,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				73,800	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 10号 ***					
S02116	路盤紙（クラフト紙）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙（クラフト紙）	1.000	m ²	27	27	
	合 計				27	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	溶接金網 異形鉄線 CD6 網目150mm	1.000	m ²	458	458	
	合 計				458	算出数量 1.000 各単位
	単 価				458	
	*** S単一 12号 ***					
S03017	養生		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分（賃料機械）	一般養生 無筋構造物 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,675	1,974	
R01003	普通作業員	0.250	人	18,795	4,699	
Y00004	諸雑費 10	0.100		6,673	667	
	合 計				7,340	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		734	
	*** S単一 13号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m ³	18,600	197,160	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,675	12,338	
R01002	特殊作業員	1.100	人	21,315	23,447	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		75,255	1,505	
	合 計				273,920	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,739	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 14号 ***					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 30kg, なし, 0.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 固化材1t当たり単価（円/t）	21,250円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	30,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) バックホ長期割引単価区分賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 改良深（m）	0.50m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	24,675	8,883	
R01003	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	1.400	ton	21,250	29,750	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	18,500	26,270	
P34029	軽油 バトリル給油	83.000	L	139	11,537	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				109,596	算出数量 90,000 m ²
	単 価		m ²		1,218	
	*** S単－ 15号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	片切掘削				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	-				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,023	
	*** S単－ 16号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単－ 17号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		917.5	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【C地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	
	*** S単一 19号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		248.4	
	*** S単一 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3		1,132	
	*** S単一 21号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		712.7	
	*** S単一 22号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾏ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南周防農地整備事業

西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【D地区】

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,520,000	
・工事原価			1,230,000	
純工事費			838,000	
・直接工事費			708,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	702,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,000	
・間接工事費			522,000	
・共通仮設費			130,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$708,000 \times ((13.280 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			108,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			22,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$704,000 \times (3.170)$			22,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			392,000	
・現場管理費（率計上）				
$838,000 \times ((42.870 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			392,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$1,230,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			290,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			4,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【D地区】

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その1)工事【D地区】

中国四国農政局

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	吸水渠（湧水处理2型）					
	管理畦畔タイプ1 φ75		m	1,492		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	立上管(通気口)					
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所	3,724		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	機械小運搬(砕石)					
	30～50m		m3	906		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	作業残土処理					
			m3	1,781		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	アスファルト舗装版		m	535		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版		m ²	162		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	7,997		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	殻運搬・処理					
	廃アルカリ水		m3	33,906		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	L形側溝					
	250A,鉄筋コンクリートL形(350*155*600)		m	6,437		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-300		m	12,426		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	アスファルト舗装版		m	535		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版		m ²	162		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	7,997		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	殻運搬・処理					
	廃アルカリ水		m3	33,906		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	落ちふた式U型側溝					
	3種 300A		m	9,778		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鋼製グレーチング かさ上げふた					
	T-25 995×390×100		枚	16,211		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	大型フリューム据付					
	FTフリューム700 B700×H700 L=2000		m	24,273		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	植生シート					
	センチビードグラス ワラ芝		m ²	1,550		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	張コンクリート					
	t=0.1m		m3	32,370		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	型枠					
	妻部		m ²	7,795		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	コンクリート用砕石					
	積込み・運搬		m3	1,130		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	吸水渠（湧水処理2型） 管理畦畔タイプ1 φ75		m		100,000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5m	100.000	m	75	7,500	S単 23号
S10013	暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm	100.000	m	179	17,900	S単 24号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）, -, 50m以下,	100.000	m	4	400	S単 26号
S02116	ポリエチレン吸水管（有孔・無孔）薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	385	38,500	S単 4号
S10016	暗渠排水工（被覆材投入） 砕石,0.116㎡	100.000	m	196	19,600	S単 25号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 砕石,不整地運搬車ｸﾚｰﾗ型 油圧ｸﾞｯﾌﾟ3.0t,50m以下,	12.140	m3	781	9,481	S単 27号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,	12.140	m3	4,600	55,844	S単 5号
	合 計				149,225	
	単 価				1,492	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	立上管（通気口） VU φ75（通気口キャップ付）		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）, -, 50m以下,	19.000	m	4	76	S単 26号
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,	10.000	個	1,050	10,500	S単 6号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ,,	10.000	個	377	3,770	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管（両差し口）, 4.0m管	7.000	m	1,169	8,183	S単 22号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	1.750	本	4,770	8,348	S単 8号
S02116	通気口キャップ φ75,,	10.000	個	636	6,360	S単 9号
	合 計				37,237	
	単 価				3,724	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	機械小運搬（砕石） 30～50m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	649	649	S単 3号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	256.9	257	S単 29号
	合 計				906	
	単 価				906	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	649	649	S単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.28m3（平積0.2m3）,土砂（岩塊・玉石混り土含む）,無し,2.5km以下	1.000	m3	1,132	1,132	S単 32号
	合 計				1,781	
	単 価				1,781	
	*** B単ー 5号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	534.7	535	S単 36号
	合 計				535	
	単 価				535	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 6号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1,000	m ²	162.1	162	S単 35号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	1,000	m ³	4,467	4,467	S単 34号
S02123	建設廃材 Asコン廃材 ((株) 環境プラント)	1,000	m ³	3,530	3,530	S単 16号
	合 計				7,997	
	単 価				7,997	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	殻運搬・処理 廃アルカリ水		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S02123	廃アルカリ水処理費 (株) リライフ	100,000	m ³	28,000	2,800,000	S単 17号
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] , 積載質量8.0t 吸入管径75mm	6,500	日	90,864	590,616	S単 28号
	合 計				3,390,616	
	単 価				33,906	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	L形側溝 250A, 鉄筋コンクリートL形(350*155*600)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 無し, 有り, 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600	1,000	m	6,437	6,437	S単 39号
	合 計				6,437	
	単 価				6,437	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	2,970	29,700	S単 19号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2000, ,	5,000	本	6,370	31,850	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3,900	m ³	283.2	1,104	S単 30号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3,900	m ²	375.9	1,466	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2,900	m ³	256.9	745	S単 29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	2,600	m ³	2,075	5,395	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm, ,	100,000	m ²	540	54,000	S単 11号
	合 計				124,260	
	単 価				12,426	
	*** B単ー 11号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	534.7	535	S単 36号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				535	
	単 価				535	
	*** B単ー 12号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	1,000	m ²	162.1	162	S単 35号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m ³	4,467	4,467	S単 34号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m ³	3,530	3,530	S単 18号
	合 計				7,997	
	単 価				7,997	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	殻運搬・処理 廃アルカリ水		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S02123	廃アルカリ水処理費 (株) リライフ	100,000	m ³	28,000	2,800,000	S単 17号
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm	6,500	日	90,864	590,616	S単 28号
	合 計				3,390,616	
	単 価				33,906	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	落ちふた式U型側溝 3種 300A		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	2,970	29,700	S単 19号
S02116	落ちふた式U形側溝 3種 300A,,	5,000	本	11,900	59,500	S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3,900	m ³	248.4	969	S単 31号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3,900	m ²	375.9	1,466	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,900	m ³	256.9	745	S単 29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	2,600	m ³	2,075	5,395	S単 2号
	合 計				97,775	
	単 価				9,778	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鋼製グレーチング かさ上げぶた T-25 995×390×100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	311	311	S単 20号
S02116	鋼製グレーチング かさ上げぶた T-25 995×390×100,,	1,000	枚	15,900	15,900	S単 13号
	合 計				16,211	
	単 価				16,211	
	*** B単ー 17号 ***					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	タンブトラック運搬(特殊)					
	タンブトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	616		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(Ⅰ)		m3	2,075		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m		m3	649		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	385		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 , 40～20mm 田布施町,		m3	4,600		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット					
	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,		個	1,050		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ,,		個	377		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	通気口キャップ					
	通気口キャップ φ75,,		個	636		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2000,,		本	6,370		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	吸出し防止材					
	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm,,		m ²	540		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	落ちふた式U形側溝					
	落ちふた式U形側溝 3種 300A,,		本	11,900		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	鋼製グレーチング かさ上げふた					
	鋼製グレーチング かさ上げふた T-25 995×390×100,,		枚	15,900		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	大型フリューム					
	大型フリューム FTフリューム700 B700×H700 L=2000,,		個	26,300		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	植生シート工（センチピードグラス）わら芝					
	植生シート工（センチピードグラス）わら芝 非分解 材料・施工費含む,,		m ²	1,550		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 Asコン廃材（（株）環境プラント）		m3	3,530		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02123	廃アルカリ水処理費					
	廃アルカリ水処理費 （株）リライフ		m3	28,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,530		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m	2,970		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	311		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用		m	3,414		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S07021	*** S単ー 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管		m	1,169		歩A・単A
S10012	*** S単ー 23号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m		m	75		歩A・単A
S10013	*** S単ー 24号 *** 暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管), 50～75mm		m	179		歩A・単A
S10016	*** S単ー 25号 *** 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石, 0.116㎡		m	196		歩A・単A
S10018	*** S単ー 26号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下,		m	4		歩A・単A
S10020	*** S単ー 27号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,		m3	781		歩A・単A
S16001	*** S単ー 28号 *** 汚泥吸排車[トラック架装型]					
	汚泥吸排車[トラック架装型] , 積載質量8.0t 吸入管径75mm		日	90,864		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 29号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	256.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 30号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m3	283.2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 31号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m3	248.4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 32号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下		m3	1,132		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 33号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 34号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m3	4,467		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 35号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		㎡	162.1		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 36号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	534.7		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 37号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,370		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 38号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		㎡	7,795		歩A・単A
SA0873	*** S単ー 39号 *** SP ブレキヤストL形側溝(製品長 0.6m/個)					
	SP ブレキヤストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 無し, 有り, 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600		m	6,437		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区分 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼ]ル 4t積級	0.220	供用日	7,090	1,560	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	233	51	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	139	876	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	19,320	3,671	
	合 計				6,158	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		616	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,795	12,781	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				20,753	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,075	
	*** S単- 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類・生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類・生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトロール給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				46,160	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		649	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	385	385	
	合 計				385	算出数量 1,000 各単位
	単 価				385	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 φ40～20mm 田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J96015		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J96015	コンクリート用砕石 φ40～20mm 田布施町	1,000	m3	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96215		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96215	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75	1,000	個	1,050	1,050	
	合 計				1,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,050	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96227		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96227	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90° 大曲エルボ	1,000	個	377	377	
	合 計				377	算出数量 1,000 各単位
	単 価				377	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1,000	本	4,770	4,770	
	合 計				4,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,770	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96217		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96217	通気口キャップ φ75	1,000	個	636	636	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				636	算出数量 1.000 各単位
	単 価				636	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96033	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2000	1.000	本	6,370	6,370	
	合 計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,370	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 98N/5cm	1.000	m ²	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	落ちふた式U形側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落ちふた式U形側溝 3種 300A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96603		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96603	落ちふた式U形側溝 3種 300A	1.000	本	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	鋼製グレーチング かさ上げぶた		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング かさ上げぶた T-25 995×390×100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96605		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96605	鋼製グレーチング かさ上げぶた T-25 995×390×100	1.000	枚	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,900	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム FTフリューム700 B700×H700 L=2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96607		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96607	大型フリューム FTフリューム700 B700×H700 L=2000	1.000	個	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,300	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	植生シート工（センチピードグラス）わら芝 植生シート工（センチピードグラス）わら芝 非分解 材料・施工費含む,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96606		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96606	植生シート工（センチピードグラス）わら芝 非分解 材料・施工費含む	1.000	m ²	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単ー 16号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 Asコン廃材（（株）環境プラント）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 Asコン廃材（（株）環境プラント）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,530円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 Asコン廃材（（株）環境プラント）	1.000	m3	3,530	3,530	
	合 計				3,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,530	
	*** S単ー 17号 ***					
S02123	廃アルカリ水処理費 廃アルカリ水処理費 （株）リライフ		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96513 （株）リライフ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96513	廃アルカリ水処理費 （株）リライフ	1.000	m3	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,530円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,530	3,530	
	合 計				3,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,530	
	*** S単ー 19号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000「各単位」	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,970	2,970	
	合 計				2,970	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,970	
	*** S単一 20号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 9) 法面小段面 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	310.60	311	
	合 計				311	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		311	
	*** S単一 21号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,414	3,414	
	合 計				3,414	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,414	
	*** S単一 22号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm) 3) 形状区分 4) 管長区分	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,590	3,880	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		3,880	78	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	24,675	1,974	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				11,685	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,169	
	*** S単一 23号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バトリル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				37,591	算出数量 503.000 m
	単 価		m		75	
	*** S単一 24号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	24,675	7,403	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	21,315	10,658	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				36,856	算出数量 206.000 m
	単 価		m		179	
	*** S単一 25号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.116㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分	碎石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)被覆材の断面積(㎡)	0.116㎡		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油					
	バトリル給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員					
	補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合 計				169,156	算出数量 862.068 m
	単 価		m		196	
	*** S単一 26号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その１）工事【D地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）, -, 50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1,100	人	18,795	20,675	
	合 計				20,675	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単一 27号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1,550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バトリール給油	20,000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	21,315	21,315	
	合 計				30,078	算出数量 38,500 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単一 28号 ***					
S16001	汚泥吸排水車[トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排水車[トラック架装型] , 積載質量8.0t 吸入管径75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M10062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	6.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	96.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10062	汚泥吸排水車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1,000	日	58,200	58,200	
P34029	軽油 バトリール給油	96,000	L	139	13,344	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	19,320	19,320	
	合 計				90,864	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		90,864	
Y00001	単位					
	*** S単一 29号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		256.9	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】				

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 30号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		283.2	
	*** S単一 31号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		248.4	
	*** S単一 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 2.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,132	
	*** S単一 33号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		375.9	
	*** S単一 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

工事別工事名: 西田布施・友石団地暗渠排水（その1）工事【D地区】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		4,467	
	*** S単ー 35号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	1,000	1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		162.1	
	*** S単ー 36号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	1,000	1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		534.7	
	*** S単ー 37号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%		m ³	1,000	1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		32,370	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	1,000	1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

[illegible]