



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

防災情報ネットワーク事業

(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事

積 算 書

(第1回変更)

中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事

中国四国農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)

工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(31,300,000) 31,310,000	
・製作工事価格			(23,738,000) 23,730,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(") 23,738,000	
・据付工事価格			(7,562,000) 7,580,000	
純工事費(据付)			(1,332,000) 1,327,000	
・ ・ 据付工事原価			(6,142,000) 6,160,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(1,097,000) 1,093,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(1,097,000) 1,093,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(5,045,000) 5,067,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(235,000) 234,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(235,000) 234,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(578,000) 576,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(4,232,000) 4,257,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(866,000) 891,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(767,000) 792,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術員)			(") 99,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			(") 3,366,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(1,420,000) 1,423,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (機器単体費)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(7,562,000×3.860) 7,580,000×3.860		(292,000) 293,000	

[illegible]

工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)					
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)					(1,097,000) 1,093,000	
・ 運搬工					(")	
		1.000	式		110,000	
・ ・ 運搬工					(")	
		1.000	式		110,000	
・ ・ ・ 運搬工		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
小阪部川地区 工場→現場		1.000	式	110,000	110,000	
S41020	輸送費 (電気通信設備)	(")			(")	歩A・単A
	0.335ton,702km	1.000	式	111,000	111,000	S単 15号
					(")	合意率
合 計					111,000	0.99099
・ 据付工					(923,000)	
小阪部川地区		1.000	式		934,000	
・ ・ 情報処理設備工					(815,000)	
		1.000	式		814,000	
・ ・ ・ 防災情報ネットワークデータ転送設備		(1.000)		(")	(101,000)	1 式当たり [金額C]
		0.000	式	101,000	0	
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	0.00,0.00,1.50,0.00,防災情報NW転送装置	1.000	式	54,338	54,338	S単 18号
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	0.00,0.00,0.30,0.00,ファイヤーウォール	1.000	式	10,868	10,868	S単 19号
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	18,176	18,176	S単 20号
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	0.00,0.30,0.30,0.00,ONU	1.000	式	18,176	18,176	S単 21号
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(147,798)	歩A・単A
	防災情報NW転送装置,情報処理設備	1.000	式	0	0	X単 1号
					(249,356)	合意率
合 計					101,558	0.990196
					(")	
計 (1) (直接費対象分)					101,558	
					(147,798)	
計 (2) (間接費対象分)					0	
・ ・ ・ 防災情報ネットワークデータ転送設備		(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	100,000	100,000	
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.00,0.00,1.50,0.00,防災情報NW転送装置	1.000	式	54,338	54,338	S単 18号
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.00,0.00,0.30,0.00,ファイヤーウォール	1.000	式	10,868	10,868	S単 19号
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	既設機器設定データ回収・調整工	1.000	式	36,225	36,225	S単 37号
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)	(0.000)			(0)	歩A・単A
	防災情報NW転送装置,情報処理設備	1.000	式	172,431	172,431	X単 6号
					(0)	合意率
合 計					273,862	0.990196
					(0)	
計 (1) (直接費対象分)					101,431	
					(0)	
計 (2) (間接費対象分)					172,431	
・ ・ ・ 地震データ処理設備		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	136,000	136,000	
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	0.00,1.00,1.50,0.00,地震データ処理装置	1.000	式	78,698	78,698	S単 22号
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	0.34,0.34,0.41,0.41,スイッチングハブ	1.000	式	45,439	45,439	S単 23号
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	0.00,0.21,0.21,0.00,ルータ	1.000	式	12,723	12,723	S単 24号
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩A・単A
	地震データ処理装置,情報処理設備	1.000	式	130,555	130,555	X単 2号
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)	(")			(")	歩A・単A
	地震データ処理装置,情報処理設備	1.000	式	16,979	16,979	X単 4号
					(")	合意率
合 計					284,394	0.9927
					(")	
計 (1) (直接費対象分)					136,860	
					(")	
計 (2) (間接費対象分)					147,534	
・ ・ ・ 水管理制御設備入出力装置		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	241,000	241,000	
S42054	電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
	4.00,4.00,0.00,0.00,水管理入出力装置	1.000	式	242,340	242,340	S単 25号
					(")	合意率
合 計					242,340	0.995867
・ ・ ・ 総合試運転調整		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
		1.000	式	337,000	337,000	

事業名 防災情報ネットワーク事業					
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)					
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,8.00,2.00,総合試運転調整	(/) 1.000	式		(/) 338,520	歩A・単A S単 26号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) 総合試運転調整,情報処理設備	(/) 1.000	式		(/) 492,660	歩A・単A X単 3号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	(/) 1.000	式		(/) 82,824	歩A・単A X単 5号
合 計				(/) 914,004	合意率 0.9941
計 (1) (直接費対象分)				(/) 338,520	
計 (2) (間接費対象分)				(/) 575,484	
・ ・ 電源設備工	1.000	式		(/) 70,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置据付工	(/) 1.000	式	(/) 70,000	(/) 70,000	1 式当たり [金額C]
S42040 防災情報ネットワーク転送設備 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	(/) 1.000	台		(/) 41,318	歩A・単A S単 16号
S42040 地震観測処理設備 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,有	(/) 1.000	台		(/) 28,923	歩A・単A S単 17号
合 計				(/) 70,241	合意率 1
・ ・ 配線工	1.000	式		(38,000) 50,000	
・ ・ ・ 配線工	(1.000) 0.000	式	(/) 38,000	(38,000) 0	1 式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(/) 1.500	m		(/) 2,595	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内,0.00	(/) 5.200	m		(/) 4,638	歩A・単A S単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(/) 1.500	m		(/) 588	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋 内,0.00	(/) 5.200	m		(/) 1,144	歩A・単A S単 30号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	(/) 1.500	m		(/) 3,779	歩A・単A S単 31号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(/) 7.700	m		(/) 16,686	歩A・単A S単 32号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	(/) 3.000	m		(/) 2,025	歩A・単A S単 33号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(/) 18.900	m		(/) 6,105	歩A・単A S単 34号
合 計				(/) 37,560	合意率 1
・ ・ ・ 配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 50,000	(0) 50,000	1 式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(0.000) 1.500	m		(0) 2,595	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内,0.00	(0.000) 7.900	m		(0) 7,047	歩A・単A S単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(0.000) 1.500	m		(0) 588	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋 内,0.00	(0.000) 7.900	m		(0) 1,738	歩A・単A S単 30号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	(0.000) 1.500	m		(0) 3,779	歩A・単A S単 31号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(0.000) 9.500	m		(0) 20,587	歩A・単A S単 32号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	(0.000) 4.500	m		(0) 3,038	歩A・単A S単 33号
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(0.000) 33.700	m		(0) 10,885	歩A・単A S単 34号
合 計				(0) 50,257	合意率 1
・ 撤去工	1.000	式		(64,000) 49,000	
・ ・ 撤去工	1.000	式		(64,000) 49,000	
・ ・ ・ 防災情報ネットワークデータ転送装置	(1.000) 0.000	式	(/) 15,000	(15,000) 0	1 式当たり [金額C]
T00001 防災情報転送装置 ルータ撤去移設利用	(/) 1.000	台		(/) 7,308	歩A・単A T単 1号
T00002 防災情報転送装置 モデム撤去移設利用	(/) 1.000	台		(/) 7,308	歩A・単A T単 2号
合 計				(/) 14,616	合意率 1

[illegible]

事業名		防災情報ネットワーク事業				
工事名		(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)				
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	電工					
	電工		人	22,050		歩A・単A
S40012	*** S単ー 5号 ***					
	防災情報ネットワーク転送処理装置					
	防災情報ネットワーク転送処理装置					
	屋内鋼板製自立形		台	4,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 6号 ***					
	ファイアウォール					
	ファイアウォール					
	インストール作業含む		台	300,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 7号 ***					
	無停電電源装置 (汎用UPS)					
	無停電電源装置 (汎用UPS)					
	屋内据置形、1.0KVA		台	200,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 8号 ***					
	データ転送装置用ソフトウェア					
	データ転送装置用ソフトウェア		式	9,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 9号 ***					
	地震データ処理装置					
	地震データ処理装置		台	1,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 10号 ***					
	スイッチングハブ					
	スイッチングハブ					
	ユニット形		台	40,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 11号 ***					
	ルータ					
	ルータ					
	ユニット形		台	220,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 12号 ***					
	無停電電源装置 (汎用UPS)					
	無停電電源装置 (汎用UPS)					
	ラックマウント形 1.0KVA		台	200,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 13号 ***					
	地震データ処理装置用ソフトウェア					
	地震データ処理装置用ソフトウェア		式	3,400,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 14号 ***					
	水管理制御入出力処理装置					
	水管理制御入出力処理装置					
	屋内鋼板製自立型 (整備部品、材料、ソフトウェア)		式	4,700,000		歩A・単A
S41020	*** S単ー 15号 ***					
	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.335ton,702km		式	111,000		歩A・単A
S42040	*** S単ー 16号 ***					
	防災情報ネットワーク転送設備					
	無停電電源装置据付工					
	小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	41,318		歩A・単A
S42040	*** S単ー 17号 ***					
	地震観測処理設備					
	無停電電源装置据付工					
	小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,有		台	28,923		歩A・単A
S42054	*** S単ー 18号 ***					
	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.00,1.50,0.00,防災情報NW転送装置		式	54,338		歩A・単A
S42054	*** S単ー 19号 ***					
	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.00,0.30,0.00,ファイアウォール		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単ー 20号 ***					
	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ		式	18,176		歩A・単A
S42054	*** S単ー 21号 ***					
	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.30,0.30,0.00,ONU		式	18,176		歩A・単A
S42054	*** S単ー 22号 ***					
	電気通信設備据付・調整工					

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,1.50,0.00,地震データ処理装置 *** S単ー 23号 ***		式	78,698		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,スイッチングハブ *** S単ー 24号 ***		式	45,439		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.21,0.21,0.00,ルータ *** S単ー 25号 ***		式	12,723		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 4.00,4.00,0.00,0.00,水管入出力装置 *** S単ー 26号 ***		式	242,340		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,8.00,2.00,総合試運転調整 *** S単ー 27号 ***		式	338,520		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単ー 28号 ***		m	1,730		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内,0.00 *** S単ー 29号 ***		m	892		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単ー 30号 ***		m	392		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋 内,0.00 *** S単ー 31号 ***		m	220		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90 *** S単ー 32号 ***		m	2,519		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30 *** S単ー 33号 ***		m	2,167		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90 *** S単ー 34号 ***		m	675		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30 *** S単ー 35号 ***		m	323		歩A・単A
S42104	通信ケーブル撤去 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.50 *** S単ー 36号 ***		m	331		歩A・単A
S42104	通信ケーブル撤去 通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,0.70 *** S単ー 37号 ***		m	154		歩A・単A
S42054	既設機器設定データ回収・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,ルータ		式	36,225		歩A・単A
X42001	*** X単ー 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 防災情報NW転送装置,情報処理設備 *** X単ー 2号 ***		式	0		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 地震データ処理装置,情報処理設備 *** X単ー 3号 ***		式	130,555		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 総合試運転調整,情報処理設備 *** X単ー 4号 ***		式	492,660		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) 技術者間接費(電気通信技術員) 地震データ処理装置,情報処理設備 *** X単ー 5号 ***		式	16,979		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備 *** X単ー 6号 ***		式	82,824		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)					
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1,000 人
	単 価				24,360	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1,000 人
	単 価				24,360	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 人
	単 価				36,225	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	22,050	22,050	
	合 計				22,050	算出数量 1,000 人
	単 価				22,050	
	*** S単一 5号 ***					
S40012	防災情報ネットワーク転送処理装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	防災情報ネットワーク転送処理装置 屋内鋼板製自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	防災情報ネットワーク転送処理装置 屋内鋼板製自立型	1,000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,000,000	
	*** S単- 6号 ***					
S40012	ファイアウォール ファイアウォール インストール作業含み		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96003 インストール作業含み		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	ファイアウォール ユニット形	1.000	台	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				300,000	
	*** S単- 7号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS) 無停電電源装置 (汎用UPS) 屋内据置形、1.0KVA		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96004 屋内据置形、1.0KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	無停電電源装置 (汎用UPS) 屋内据置形、1.0KVA	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				200,000	
	*** S単- 8号 ***					
S40012	データ転送装置用ソフトウェア データ転送装置用ソフトウェア		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	データ転送装置用ソフトウェア	1.000	式	9,000,000	9,000,000	
	合 計				9,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				9,000,000	
	*** S単- 9号 ***					
S40012	地震データ処理装置 地震データ処理装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	地震データ処理装置	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合 計				1,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,800,000	
	*** S単- 10号 ***					
S40012	スイッチングハブ スイッチングハブ ユニット形		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96006 ユニット形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)					
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96006	スイッチングハブ ユニット形	1.000	台	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				40,000	
	*** S単一 11号 ***					
S40012	ルータ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ ユニット形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007 ユニット形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	ルータ ユニット形	1.000	台	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				220,000	
	*** S単一 12号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 (汎用UPS) ラックマウント形 1.0KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 ラックマウント形 1.0KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	無停電電源装置 (汎用UPS) ラックマウント形 1.0KVA	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				200,000	
	*** S単一 13号 ***					
S40012	地震データ処理装置用ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震データ処理装置用ソフトウェア			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	地震データ処理装置用ソフトウェア	1.000	式	3,400,000	3,400,000	
	合 計				3,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,400,000	
	*** S単一 14号 ***					
S40012	水管理制御入出力処理装置		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水管理制御入出力処理装置 屋内鋼板製自立型 (整備部品、材料、ソフトウェア)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 屋内鋼板製自立型 (整備部品、材料、ソフトウェア)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	水管理制御入出力処理装置 屋内鋼板製自立型 (整備部品、材料、ソフトウェア)	1.000	式	4,700,000	4,700,000	
	合 計				4,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,700,000	
	*** S単一 15号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.335ton,702km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)輸送質量(X)(ton)	0.335ton		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	702.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1.000 式
	単 価				111,000	
	*** S単— 16号 ***					
S42040	防災情報ネットワーク転送設備		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R01013	電工	0.500	人	22,050	11,025	
	合 計				41,318	算出数量 1.000 台
	単 価				41,318	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単— 17号 ***					
S42040	地震観測処理設備		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R01013	電工	0.350	人	22,050	7,718	
	合 計				28,923	算出数量 1.000 台
	単 価				28,923	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単— 18号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00,0.00,1.50,0.00,防災情報NW転送装置			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	防災情報NW転送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				54,338	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,338	

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)					
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 19号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ファイヤーウォール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ファイヤーウォール				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				10,868	算出数量 1,000 式
	単 価		式		10,868	
	*** S単- 20号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				18,176	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,176	
	*** S単- 21号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ONU			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ONU				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				18,176	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,176	
	*** S単- 22号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,1.50,0.00,地震データ処理装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)調整技術者人数(X)	1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	地震データ処理装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				78,698	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,698	
	*** S単一 23号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,スイッチングハブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.34		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.34		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.41		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.41				
	5)作業種別(機器名称)	スイッチングハブ				
R03003	電気通信技術者	0.340	人	36,225	12,317	
R03004	電気通信技術員	0.340	人	24,360	8,282	
R03003	電気通信技術者	0.410	人	36,225	14,852	
R03004	電気通信技術員	0.410	人	24,360	9,988	
	合 計				45,439	算出数量 1.000 式
	単 価		式		45,439	
	*** S単一 24号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.21,0.21,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.21		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.21		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.210	人	24,360	5,116	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				12,723	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,723	
	*** S単一 25号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00,4.00,0.00,0.00,水管理入出力装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	4.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	4.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	水管理入出力装置				
R03003	電気通信技術者	4.000	人	36,225	144,900	
R03004	電気通信技術員	4.000	人	24,360	97,440	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				242,340	算出数量 1.000 式
	単 価		式		242,340	
*** S単— 26号 ***						
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,8.00,2.00,総合試運転調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	8.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	2.00				
	5)作業種別(機器名称)	総合試運転調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	8.000	人	36,225	289,800	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				338,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		338,520	
*** S単— 27号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	164	16,400	
R01013	電工	7.100	人	22,050	156,555	
	合 計				172,955	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,730	
*** S単— 28号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	164	16,400	
R01013	電工	3.300	人	22,050	72,765	
	合 計				89,165	算出数量 100.000 m
	単 価		m		892	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 0.00				
P27013	600Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	60.80	6,080	
R01013	電工	1.500	人	22,050	33,075	
	合 計				39,155	算出数量 100.000 m
	単 価		m		392	
	*** S単一 30号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし (天井・床下)、IV、600V、-、3.5mm2、屋 内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし (天井・床下) IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 0.00				
P27013	600Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	60.80	6,080	
R01013	電工	0.720	人	22,050	15,876	
	合 計				21,956	算出数量 100.000 m
	単 価		m		220	
	*** S単一 31号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C、ラック・ダクト内、その他、-mm、-、屋外・屋内、2.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	屋外・屋内 1,880 2.90 LANケーブルRS23C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,880	188,000	
R01013	電工	2.900	人	22,050	63,945	
	合 計				251,945	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,519	
	*** S単一 32号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LANケーブルRS23C、ころがし (天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1.30			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし (天井・床下) その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋 内 1,880				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文	LANケーブルRS23C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,880	188,000	
R01013	電工	1.300	人	22,050	28,665	
	合 計				216,665	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,167	
	*** S単— 33号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 2.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 36				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	LANケーブルCat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	36	3,600	
R01013	電工	2.900	人	22,050	63,945	
	合 計				67,545	算出数量 100.000 m
	単 価		m		675	
	*** S単— 34号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e, ころがし (天井・床下) ,その他, -mm, -, 屋 内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.30			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし (天井・床下) その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋 内 36				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文	LANケーブルCat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	36	3,600	
R01013	電工	1.300	人	22,050	28,665	
	合 計				32,265	算出数量 100.000 m
	単 価		m		323	
	*** S単— 35号 ***					
S42104	通信ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LANケーブルCat5e, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 1.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 0				

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)						
工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 防災情報NW転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	防災情報NW転送装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.000				
K79271	間接費 (据付・調整技術者)	0.000	式	36,225	0	
	合 計				(147,798)	算出数量 1,000 式
	単 価		式		(147,798)	0
	*** X単一 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 地震データ処理装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	地震データ処理装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.120				
K79271	間接費 (据付・調整技術者)	3.604	式	36,225	130,555	
	合 計				130,555	算出数量 1,000 式
	単 価		式		130,555	
	*** X単一 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 総合試運転調整,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	総合試運転調整		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	8.000				
K79271	間接費 (据付・調整技術者)	13.600	式	36,225	492,660	
	合 計				492,660	算出数量 1,000 式
	単 価		式		492,660	
	*** X単一 4号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 地震データ処理装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	地震データ処理装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	0.410				
K79291	間接費 (据付・調整技術員)	0.697	式	24,360	16,979	
	合 計				16,979	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,979	
	*** X単一 5号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)					
K79291	間接費 (据付・調整技術員)	3.400	式	24,360	82,824	
	合 計				82,824	算出数量 1,000 式

[illegible]

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	(小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事 (第1回変更)

工事別工事名: (小阪部川地区) 防災情報ネットワーク工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	防災情報転送装置 ルータ撤去移設利用		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	S単 1号
	合 計				7,308	算出数量 1.000 台
	単 価		台		7,308	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	防災情報転送装置 モデム撤去移設利用		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	S単 2号
	合 計				7,308	算出数量 1.000 台
	単 価		台		7,308	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	地震データ処理装置 サーバー撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	地震データ処理装置 スイッチングハブ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.170	人	36,225	6,158	S単 3号
S02115	電気通信技術員	0.170	人	24,360	4,141	S単 2号
	合 計				10,299	算出数量 1.000 台
	単 価		台		10,299	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	地震データ処理装置 ルータ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.150	人	24,360	3,654	S単 2号
	合 計				3,654	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,654	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	無停電電源装置撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	36,225	9,056	S単 3号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	S単 2号
S02115	電工	0.250	人	22,050	5,513	S単 4号
	合 計				20,659	算出数量 1.000 台

[illegible]