

令和2年度発注予定工事情報公告

中国四国農政局高知南国農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和2年8月6日

分任支出負担行為担当官  
中国四国農政局高知南国農地整備事業所長 児島 学

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 区画整理実施設計(その1)業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
高知南国農地整備事業 区画整理実施設計(その2)業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その1)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 基準点測量(その1)業務	基準点測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
高知南国農地整備事業 基準点測量(その2)業務	基準点測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
高知南国農地整備事業 基準点測量(その3)業務	基準点測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
高知南国農地整備事業 地区界測量(その1)業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
高知南国農地整備事業 地区界測量(その2)業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
高知南国農地整備事業 地区界測量(その3)業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その2)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
高知南国農地整備事業 環境配慮検討業務	モニタリング調査及び調査結果とり まとめ 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和2年8月6日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、中国四国農政局高知南国農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとします。

3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。