

令和2年度 発注予定情報公告（第9回変更）

中国四国農政局道前平野農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和2年8月27日

分任支出負担行為担当官  
中国四国農政局道前平野農地整備事業所長 黒木 博志

1. 一般競争入札に付そうとする工事

番号	工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 北条団地区画整理(その5)工事	愛媛県西条市北条地内	区画整理6.0ha (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月			済み
2	道前平野農地整備事業 北条団地区画整理(その6)工事	愛媛県西条市北条地内	区画整理2.7ha (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月			済み
3	道前平野農地整備事業 北条団地区画整理(その7)工事	愛媛県西条市北条地内	区画整理6.0ha (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月			済み
4	道前平野農地整備事業 北条団地区画整理(その8)工事	愛媛県西条市北条地内	区画整理3.2ha 機庫建屋1箇所 (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月			中止
5	道前平野農地整備事業 北条団地区画整理(その9)工事	愛媛県西条市北条地内	区画整理2.0ha (工事発注規模) 6千円～9千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月			済み
6	道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区2号幹線排水路建設その他工事	愛媛県西条市北条地内	区画整理1.4ha 幹線排水路123m (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月			済み
7	道前平野農地整備事業 北条団地ポンプ設備製作据付(その2)工事	愛媛県西条市北条地内	ポンプ製作据付φ125mm×2台 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月			
8	道前平野農地整備事業 北条新田団地区画整理(その4)工事	愛媛県西条市北条地内	区画整理4.1ha (工事発注規模) 6千円～9千円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月			済み
9	道前平野農地整備事業 北条新田団地用水施設建設(その3)工事	愛媛県西条市北条地内	さく井1箇所 機庫建屋1箇所 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月			済み
10	道前平野農地整備事業 北条新田団地ポンプ設備製作据付(その2)工事	愛媛県西条市北条地内	ポンプ製作据付φ125mm×2台 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月			済み
11	道前平野農地整備事業 徳出・安出・明理川工区1号幹線排水路建設工事	愛媛県西条市新市地内	幹線排水路169m (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月			済み
12	道前平野農地整備事業 明理川団地ポンプ設備製作据付工事	愛媛県西条市新市地内	ポンプ製作据付φ100mm×2台 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月			
13	道前平野農地整備事業 安用団地区画整理(その2)工事	愛媛県西条市安用地内	区画整理2.6ha (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月			中止
14	道前平野農地整備事業 久妙寺団地暗渠排水工事	愛媛県西条市丹原町久妙寺地内	暗渠排水4.3ha (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月			中止
15	道前平野農地整備事業 久妙寺団地暗渠排水(その2)工事	愛媛県西条市丹原町久妙寺地内	暗渠排水4.5ha (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月			中止
16	道前平野農地整備事業 安用団地区画整理(その2)工事(その2)	愛媛県西条市安用地内	区画整理2.6ha (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月			済み
17	道前平野農地整備事業 久妙寺団地暗渠排水工事(その2)	愛媛県西条市丹原町久妙寺地内	暗渠排水4.3ha (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月			済み
18	道前平野農地整備事業 久妙寺団地暗渠排水(その2)工事(その2)	愛媛県西条市丹原町久妙寺地内	暗渠排水4.5ha (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月			済み
19	道前平野農地整備事業 北条団地区画整理(その8)工事(その2)	愛媛県西条市北条地内	区画整理1.4ha 機庫建屋1箇所 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月			済み
20	道前平野農地整備事業 北条団地区画整理(その8)工事(その3)	愛媛県西条市北条地内	区画整理1.8ha (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月			追加

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 現場技術(その1)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
2	道前平野農地整備事業 現場技術(その2)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		中止
3	道前平野農地整備事業 現場技術(その3)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		中止
4	道前平野農地整備事業 現場補償業務	用地補償業務等補助 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
5	道前平野農地整備事業 田野上方東団地区画整理実施設計業務	実施設計 A=55ha	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
6	道前平野農地整備事業 周布団地区画整理実施設計業務	実施設計 A=47ha	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
7	道前平野農地整備事業 高知団地区画整理実施設計業務	実施設計 A=19ha	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
8	道前平野農地整備事業 宮之内団地区画整理実施設計業務	実施設計 A=15ha	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
9	道前平野農地整備事業 田野上方東団地区界測量その他業務	境界測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
10	道前平野農地整備事業 周布団地区界測量(その2)業務	境界測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
11	道前平野農地整備事業 田野上方西団地区画割設計業務	区画割設計 A=29ha	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
12	道前平野農地整備事業 周布・田野上方東工区幹線排水施設実施設計(その2)業務	幹線排水路 L=3390m	設計業務	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
13	道前平野農地整備事業 現場技術(その4)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
14	道前平野農地整備事業 現場技術(その5)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
15	道前平野農地整備事業 北条新田排水機庫積算資料作成その他(その2)業務	積算参考資料作成 1式 排水機庫補足設計 1式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 河川協議総合技術(その2)業務	河川協議補助 1式	その他業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		中止
2	道前平野農地整備事業 環境配慮検討(その2)業務	環境配慮方針の検討	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和2年8月27日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。

3)実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。