

令和2年度発注予定工事情報公告(第7回変更)

中国四国農政局吉井川農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和2年12月23日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局吉井川農業水利事業所長 松尾浩司

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
吉井川(二期)農業水利事業 樋ノ口用水ゲート整備(その2)工事	岡山県岡山市東区内	制水他ゲート整備 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 邑久用水ゲート整備工事	岡山県瀬戸市内内	制水他ゲート整備 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 秋芳川サイホン除塵機等製作据付工事	岡山県岡山市東区内	除塵機整備 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 田原用水除塵機等整備工事	岡山県赤磐市、和気郡和気町地 内	除塵機整備 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		中止
吉井川(二期)農業水利事業 田原用水ゲート整備(その2)工事	岡山県和気郡和気町地内	制水他ゲート整備 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第3四半期 (概ね12月を予定)	約12ヶ月	-		削除
吉井川(二期)農業水利事業 新田原井堰付帯設備整備工事	岡山県和気郡和気町内	管理橋整備 一式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	施設機械電気 通信	第4四半期 (概ね1月を予定)	約9ヶ月	-		削除
吉井川(二期)農業水利事業 大用水ゲート整備(その2)工事	岡山県瀬戸市内内	制水他ゲート整備 一式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 二股用水ゲート整備工事	岡山県岡山市東区内	制水他ゲート整備 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 ICT水管理(小樋用水)電気通信設備製作 据付工事	岡山県和気郡和気町田原上地内	水管理施設 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	-		中止
吉井川(二期)農業水利事業 ICT水管理(小樋用水)ゲート設備製作据付 (その2)工事	岡山県和気郡和気町田原上地内	制水ゲート設備 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 田原用水ゲート整備(その3)工事	岡山県和気郡和気町田原上地内	制水他ゲート整備 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 新田原井堰非常用発電設備整備工事	岡山県和気郡和気町田原上地内	非常用発電設備整備 一式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 ICT水管理(小樋用水)水位観測設備製作 据付工事	岡山県和気郡和気町田原上地内	水管理施設 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 田原用水除塵設備整備工事	岡山県赤磐市、和気郡和気町地 内	除塵機整備 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	-		済み
吉井川(二期)農業水利事業 弁天揚水機場バルブ設備整備工事	岡山県瀬戸市内市牛窓町長浜地内	バルブ設備整備 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械電気 通信	第4四半期 (概ね2月を予定)	約5ヶ月	-		

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
吉井川(二期)農業水利事業 現場技術業務	現場技術 一式	設計業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
吉井川(二期)農業水利事業 農業用水実態調査業務	流量観測とりまとめ 一式	測量業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
吉井川(二期)農業水利事業 畑かん専用水路付帯施設実施設計業務	管水路付帯施設実施設計 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
吉井川(二期)農業水利事業 坂根合同堰取水施設実施設計業務	取水施設実施設計 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
吉井川(二期)農業水利事業 秋芳川サイホン除塵機整備工事に用地測量業務	用地測量 一式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
吉井川(二期)農業水利事業 地図情報システム施設データ整理業務	地図情報システム用データ作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済み
吉井川(二期)農業水利事業 河川協議資料作成業務	河川協議資料作成他 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。