

令和2年度発注予定工事情報公告(第9回変更)

中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 3年1月18日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所長 平山 真大

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
南予用水施設機能保全事業 2号分水工管理用道路他改修工事	愛媛県宇和島市吉田町立間地内 他	舗装工 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	-		済み
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 道前道後平野地区防災情報ネットワーク工事(その2)	東温市下林地内	計装機器 1式 発電機 1式 3千万円～6千万円未満	電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	-		済み
国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 道前道後平野地区防災情報ネットワーク工事(その3)	西条市丹原町志川及び鞍瀬地内	転送装置新設 1式 CCTVカメラ装置 1式 3千万円～6千万円未満	電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	-		済み
四国土地改良調査管理事務所屋根防水改修工事	丸亀市飯山町真時地内	庁舎屋根防水工事(280m ²) 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建設工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約2ヶ月	-		済み
南予用水施設機能保全事業 北幹線水路(三崎工区)改修工事(その2)	愛媛県西宇和郡伊方町二名津地 内	パイプライン改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	-		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
南予用水施設機能保全事業 現場技術業務	工事設計積算等補助	その他業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
全体実施設計 道前道後用水地区営農計画・経済効果検討業務	営農計画及び経済効果とりまとめ 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
全体実施設計 道前道後用水地区自然環境保全調査業務	モニタリング調査及び調査結果とり まとめ 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成施設水利管理事業 吉野川北岸二期地区河川協議資料作成他業務	河川協議資料作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 香川用水地区施設機能診断調査(その3)業務	機能診断調査 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 道前道後地区南部幹線水路戸川谷陸道路線測量他業務	基準点、水準点及び路線測量 1 式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
全体実施設計 道前道後用水地区横谷調整池地質調査業務	地質調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 農業用ダム洪水調節機能検討他業務	洪水調節機能検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
広域農業基盤整備管理調査 香川用水地区水利現況調査業務	水利現況調査、土地利用状況調 査1式	調査業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
全体実施設計 道前道後用水地区横谷調整池基本設計業務	基本設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
全体実施設計 道前道後用水地区通谷調整池基本設計業務	基本設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
全体実施設計 道前道後用水地区幹線用水路等基本設計その他業務	基本設計及び施設計画等取りまと め 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
全体実施設計 道前道後用水地区河川協議資料作成業務	協議資料作成及び用水計画検討 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
広域農業基盤整備管理調査 四国地域道前道後用水地区志河川ダム貯水池法面 地すべり対策基本設計等業務	基本設計 1式 変位調査及び取りまとめ 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
防災情報ネットワーク事業 道前道後平野地区業務継続計画(BCP)作成業務	業務継続計画の策定 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
全体実施設計 道前道後用水地区広報資料検討業務	広報資料検討 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済み

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和03年1月18日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。