

令和3年度発注予定工事情報公告(第1回変更)

中国四国農政局高知南国農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているのを公告します。

令和3年2月2日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知南国農地整備事業所長 児島 学

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 現場技術(その1)業務	工事設計積算等補助	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		入札予定時期については、令和2年度第4四半期とする。
高知南国農地整備事業 現場技術(その2)業務	工事設計積算等補助	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		入札予定時期については、令和2年度第4四半期とする。
高知南国農地整備事業 区画整理実施設計(その3)他業務	実施設計 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その3)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その4)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その5)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その6)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その7)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その8)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 整備計画検討(その9)業務	整備計画検討 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 基準点測量(その3)業務	基準点測量 1式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 基準点測量(その4)業務	基準点測量 1式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 基準点測量(その5)業務	基準点測量 1式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 地区界測量(その4)業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 地区界測量(その5)業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 地区界測量(その6)業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 地区界測量(その7)業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 地区界測量(その8)業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 地区界測量(その9)業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
高知南国農地整備事業 地区界測量(その10)業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 環境配慮検討(その1)業務	モニタリング調査及び調査結果とり まとめ	その他業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		追加

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和3年2月2日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)本公告の内容は、中国四国農政局高知南国農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

3)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。