

令和7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第5回変更)

中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年7月31日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事業所長 若田 展正

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
吉野川北岸二期農業水利事業 土成水位調整ゲート製作据付工事	徳島県阿波市土成町地内	ゲート 1式 (工事発注規模) 8千万円～9千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期	約19ヶ月	-		【令和7年3月更新】 本工事は発注を取りやめました。

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
吉野川北岸二期農業水利事業 現場技術(その2)業務	工事設計積算等補助	その他業務	約24ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
吉野川北岸二期農業水利事業 環境保全調査業務	環境保全調査	調査業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年3月更新】 本業務は発注を取りやめました。
吉野川北岸二期農業水利事業 取水量試験運用効果検討業務	試験運用効果検討	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年5月更新】 本業務は契約済みです。
吉野川北岸二期農業水利事業 金清調整池補足設計その他業務	実施設計	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
吉野川北岸二期農業水利事業 金清調整池拡張用地調査等業務	用地調査	その他業務	約4ヶ月	第3四半期		【令和7年7月更新】 入札予定時期は概ね11月を予定
吉野川北岸二期農業水利事業 池田取水工除塵設備改修実施設計業務	実施設計	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
吉野川北岸二期農業水利事業 金清谷サイホン他耐震化実施設計業務	実施設計	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		【令和7年7月更新】 入札予定時期は概ね9月を予定

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和7年7月31日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。