
北陸農政局土地改良技術事務所

工　事　名 事務室外照明器具取替工事

調査の対象となった業者名　　　北話エンジニアリング株式会社

内　　容

　入札者は、次の理由により経費節減を図り入札を行ったこ
とを確認した。
①従来取引がある商社から資材を購入予定であるため、資材
費の削減が可能となる。
②労務者について外注せず、自社施工のため労務費の削減が
可能となる。
③別途受注済みの同一建物内における別工事と施行体制を同
様に組むことにより労務費及び経費の削減が可能となる。

　契約対象工事に関連する手持ち工事があり、現場管理費等
の節減が可能であることを確認した。

　契約対象工事に関連する手持ち工事があるが、本工事への
配置予定技術者の資格については、資格者証等の写しにより
確認した。

　工事箇所と入札者の事務所及び倉庫・資材置き場が近接し
ているため、共通仮設費及び現場管理費の削減が可能である
ことを確認した。

　該当がないことを確認した。

　資材販売店の作成した見積書により低価格での調達が可能
であることを確認した。

　該当がないことを確認した。

　自社労務者のみで労務員数を確保できることを確認した。

　経営事項審査結果等の資料により経営内容を確認した。

　建設副産物の搬出先について、問題がないことを確認し
た。

　関係機関への聞き取り調査により、問題がないことを確認
した。

　当該工事の安全や品質確保に支障をきたさないよう進める
ことが可能であり、契約内容に適合した工事が履行されるも
のと判断する。

10.建設副産物の搬出先

９.経営内容

11.経営状況、信用状態

12.事情聴取等調査結果

７.手持ち機械の状況

８.労務者の具体的供給見通し

低入札価格調査の実施概要

調　　査　　項　　目

１.当該価格で入札した理由

２.契約対象工事付近における手持ち工
　 事の状況

５.手持ち資材の状況

６.資材購入先及び購入先と入札者との
　 関係

３.契約対象工事に関連する手持ち工事
　 の状況、配置予定技術者の資格

４.契約対象工事箇所と入札者の事務所、
　 倉庫等との関係（地理的条件）


