
（当初）

北陸農政局

令和３年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

積 算 書

西北陸土地改良調査管理事務所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 北陸農政局

 西北陸土地改良調査管理事務所

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

 桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

 

 

 単年度

 当初積算

 福井

 福井

  

 令和３年４月

 令和３年４月―Ａ

 令和３年９９号―Ａ

 北陸電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)



事業名

設計業務費

・設計業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

準備作業

健全性の評価

耐震性能照査

ダム安全性評価委員会資料作成

設計業務照査

点検取りまとめ

項  目  名 数  量

積算書鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

備  考

1

2

3

4

5

6

式

式

式

式

式

式

単位規    格番号 金  額

19,019,000 

17,290,000 

1,729,000 



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

 

 単年度

 当初積算

 設計業務

 実施設計以外

 業務積算（設計）

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 １０％ 

 なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

項  目  名 内     容

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)



7,072,000×53.850 

11,244,000×53.850 

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・一般管理費等

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

17,290,000 

11,244,000 

7,436,000 

7,072,000 

264,000 

100,000 

3,808,000 

6,054,000 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
・・・ 打合せ（設計）
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   1)

7,072,000 

7,072,000 

7,072,000 

7,072,000 

6,098,000 

974,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
・・・ その他
       

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   1)

264,000 

264,000 

264,000 

264,000 

248,000 

16,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       
　　　　1-1 現地調査
        
　　　　1-2 資料の検討
        
　　　　2-1 前回委員会指摘事項に対する整理・検討
        
　　　　3-1 初期応力解析
        
　　　　3-2 モデルの妥当性確認（再現解析）
        
　　　　3-3 地震応答解析
        
　　　　3-4 すべり安全率の評価
        
　　　　3-5 すべり破壊等の評価
        
　　　　4-1 前回委員会指摘事項に対する整理・検討
        
　　　　4-2 耐震性能照査結果
        
　　　　4-3 ダム安全性評価委員会検討概要整理
        
　　　　4-4 ダム安全性評価委員会出席資料整理
        
　　　　5 設計業務照査
        
　　　　6 点検取りまとめ
        

・・・ 打合せ（設計）
       
　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0
        .4日,0.6日

　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.50人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　第１回幹事会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　第１回委員会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　第２回幹事会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

　　　　第２回委員会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,
        0.00人,0.4日,0.6日

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)

7,072,000 

7,072,000 

7,072,000 

6,098,000 

120,500 

292,200 

201,700 

711,200 

621,000 

1,074,000 

328,800 

635,400 

269,700 

518,900 

281,600 

529,600 

114,800 

398,400 

6,097,800 

974,000 

108,600 

294,000 

137,300 

108,600 

108,600 

108,600 

108,600 

974,300 

備  考

6,098,000 

120,500 

292,200 

201,700 

711,200 

621,000 

1,074,000 

328,800 

635,400 

269,700 

518,900 

281,600 

529,600 

114,800 

398,400 

974,000 

108,600 

98,000 

137,300 

108,600 

108,600 

108,600 

108,600 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

回

回

回

回

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63007

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
　　　　打合せ（設計旅費・交通費)
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　打合せ（設計旅費・交通費)
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一般交通機
        関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　打合せ（設計旅費・交通費)
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　第１回幹事会・委員会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　第２回幹事会・委員会
        ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一
        般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　　旅費交通費（設計外業日帰用）
        ライトバン,1日,2時間
　　　　現地調査　鉄道料金のみ
        一般交通機関,0日,

・・・ その他
       
　　　　電子納品版業務報告書作成
        1,Ａ－４,1000,10㎝,2

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

264,000 

264,000 

264,000 

248,000 

22,272 

66,816 

33,408 

48,000 

48,000 

2,296 

27,408 

248,200 

16,000 

16,072 

16,072 

備  考

248,000 

22,272 

22,272 

33,408 

24,000 

24,000 

2,296 

27,408 

16,000 

16,072 

式

式

式

回

回

回

回

回

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63018

S63018

S63023



S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63007

S63010

S63010

S63010

S63010

S63010

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
1-2 資料の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
2-1 前回委員会指摘事項に対する整理・検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
3-1 初期応力解析
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
3-2 モデルの妥当性確認（再現解析）
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
3-3 地震応答解析
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
3-4 すべり安全率の評価
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
3-5 すべり破壊等の評価
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
4-1 前回委員会指摘事項に対する整理・検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
4-2 耐震性能照査結果
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
4-3 ダム安全性評価委員会検討概要整理
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
4-4 ダム安全性評価委員会出席資料整理
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
5 設計業務照査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
6 点検取りまとめ
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
1-1 現地調査
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.4
日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.50人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
第１回幹事会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
第１回委員会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   2)

備  考

292,200 

201,700 

711,200 

621,000 

1,074,000 

328,800 

635,400 

269,700 

518,900 

281,600 

529,600 

114,800 

398,400 

120,500 

108,600 

98,000 

137,300 

108,600 

108,600 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

回

回

単位 単  価



S63010

S63010

S63011

S63011

S63011

S63011

S63011

S63018

S63018

S63023

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
第２回幹事会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
第２回委員会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.0
0人,0.4日,0.6日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,
0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
第１回幹事会・委員会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
第２回幹事会・委員会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般
交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
旅費交通費（設計外業日帰用）
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
現地調査　鉄道料金のみ
旅費交通費（設計外業日帰用）
一般交通機関,0日,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,1000,10㎝,2

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   2/   2)

備  考

108,600 

108,600 

22,272 

22,272 

33,408 

24,000 

24,000 

2,296 

27,408 

16,072 

回

回

回

回

回

回

回

式

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

1-2 資料の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

2-1 前回委員会指摘事項に対する整理・検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

3-1 初期応力解析
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

3-2 モデルの妥当性確認（再現解析）
設計労務(直接人件費内業)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/  10)

57,400 

153,600 

81,200 

292,200 

292,200 

28,700 

51,200 

121,800 

201,700 

201,700 

172,200 

204,800 

203,000 

131,200 

711,200 

711,200 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

式

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

1.000 

3.000 

2.000 

0.500 

1.000 

3.000 

3.000 

4.000 

5.000 

4.000 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
1.00人
3.00人
2.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.50人
1.00人
3.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
3.00人
4.00人
5.00人
4.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

3-3 地震応答解析
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

3-4 すべり安全率の評価
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

3-5 すべり破壊等の評価
設計労務(直接人件費内業)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   2/  10)

114,800 

204,800 

203,000 

98,400 

621,000 

621,000 

114,800 

256,000 

324,800 

262,400 

116,000 

1,074,000 

1,074,000 

57,400 

51,200 

121,800 

98,400 

328,800 

328,800 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

29,000 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

2.000 

4.000 

5.000 

3.000 

2.000 

5.000 

8.000 

8.000 

4.000 

1.000 

1.000 

3.000 

3.000 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
2.00人
4.00人
5.00人
3.00人
0.00人

0.00人
0.00人
2.00人
5.00人
8.00人
8.00人
4.00人

0.00人
0.00人
1.00人
1.00人
3.00人
3.00人
0.00人

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

4-1 前回委員会指摘事項に対する整理・検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

4-2 耐震性能照査結果
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

4-3 ダム安全性評価委員会検討概要整理
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   3/  10)

114,800 

153,600 

203,000 

164,000 

635,400 

635,400 

86,100 

102,400 

81,200 

269,700 

269,700 

86,100 

204,800 

162,400 

65,600 

518,900 

518,900 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

人

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

2.000 

3.000 

5.000 

5.000 

1.500 

2.000 

2.000 

1.500 

4.000 

4.000 

2.000 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
2.00人
3.00人
5.00人
5.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.50人
2.00人
2.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.50人
4.00人
4.00人
2.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
2.00人

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

4-4 ダム安全性評価委員会出席資料整理
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

5 設計業務照査
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

6 点検取りまとめ
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   4/  10)

57,400 

102,400 

121,800 

281,600 

281,600 

57,400 

153,600 

121,800 

196,800 

529,600 

529,600 

114,800 

114,800 

114,800 

57,400 

153,600 

121,800 

備  考

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

40,600 

32,800 

57,400 

57,400 

51,200 

40,600 

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

式

式

人

人

人

単位 単  価

1.000 

2.000 

3.000 

1.000 

3.000 

3.000 

6.000 

2.000 

1.000 

3.000 

3.000 

数  量

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

S63003

R04003

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

3.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
3.00人
3.00人
6.00人
0.00人

0.00人
0.00人
2.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
3.00人
3.00人
2.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

1-1 現地調査
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0
.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ｂ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   5/  10)

65,600 

398,400 

398,400 

28,700 

51,200 

40,600 

120,500 

120,500 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

57,400 

40,600 

98,000 

98,000 

備  考

32,800 

57,400 

51,200 

40,600 

57,400 

51,200 

57,400 

40,600 

人

式

式

人

人

人

式

回

人

人

回

回

人

人

回

単位 単  価

2.000 

0.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R04006

S63007

R04003

R04004

R04005

S63010

R04003

R04004

S63010

R04003

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 回

1.000 回

0.00人
0.00人
0.50人
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
中間
1.00人
0.00人
1.00人
0.00人
0.400日
0.600日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.50人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

第１回幹事会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

第１回委員会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

第２回幹事会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   6/  10)

86,100 

51,200 

137,300 

137,300 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

備  考

57,400 

51,200 

57,400 

51,200 

57,400 

51,200 

回

人

人

回

回

人

人

回

回

人

人

回

回

単位 単  価

1.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S63010

R04003

R04004

S63010

R04003

R04004

S63010

R04003

R04004

S63010

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 回

1.000 回

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.50人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

第２回委員会
打合せ（設計業務基準日額）
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,
0.00人,0.00人,0.4日,0.6日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一
般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   7/  10)

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

57,400 

51,200 

108,600 

108,600 

22,272 

22,272 

22,272 

備  考

57,400 

51,200 

57,400 

51,200 

11,136 

人

人

回

回

人

人

回

回

人

回

回

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

R04003

R04004

S63010

R04003

R04004

S63011

P54306

S63011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 回

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.400日
0.600日

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
11,136円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

第１回幹事会・委員会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   8/  10)

22,272 

22,272 

22,272 

33,408 

33,408 

33,408 

備  考

11,136 

11,136 

人

回

回

人

回

回

単位 単  価

2.000 

3.000 

数  量

P54306

S63011

P54306

S63011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
中間
1人
0人
1人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
11,136円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
2人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
11,136円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
12,000円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

第２回幹事会・委員会
打合せ（設計旅費・交通費)
ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合
せ,,,一般交通機関,0日,,100km≦Ｌ（100km以上）

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
12)交通機関区分
13)高速道路往復料金（税別）
14)鉄道往復1人当料金（税別）
15)バス往復1人当料金（税別）
16)船舶往復1人当料金（税別）
17)航空往復1人当料金（税別）
18)ライトバン使用日数
20)往復移動距離区分

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

旅費交通費（設計外業日帰用）
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

現地調査　鉄道料金のみ
旅費交通費（設計外業日帰用）
一般交通機関,0日,
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
9)設計用技師長外業日数

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   9/  10)

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

1,630 

666 

2,296 

2,296 

備  考

12,000 

12,000 

1,630 

128 

人

回

回

人

回

式

日

Ｌ

式

式

単位 単  価

2.000 

2.000 

1.000 

5.200 

数  量

P54306

S63011

P54306

S63018

M28121

P34001

S63018

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 式

1.000 式

ダム(本体設計又は施工計画の一方)
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.40日
0.60日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
12,000円
0円
0円
0円
0日
100km≦Ｌ（100km以上）

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1日
2時間
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日
0.000日

一般交通機関
0円
9,136円
0円
0円
0円
0日
0.000日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数

鉄道料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,1000,10㎝,2
1)報告書部数(部)
2)規格区分
3)枚数区分(枚)
4)厚さ区分
5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　１０００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(  10/  10)

27,408 

27,408 

27,408 

15,000 

1,072 

0 

16,072 

16,072 

備  考

9,136 

15,000 

1,072 

0 

人

式

式

部

冊

枚

式

単位 単  価

3.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

P54306

S63023

P43504

P43544

P43602

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000日
1.000日
1.000日
0.000日
0.000日

1.000
Ａ－４
1000
10㎝
2.000

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



P43544

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)

金  額

共通単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
桝谷ダム耐震性能照査（その３）業務

北陸農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

1,072 冊

単位 単  価




