



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

関川用水農業水利事業

笹ヶ峰ダム管理設備調整工事

積算書

(当初)

北陸農政局
関川用土地改良建設事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	笹ヶ峰ダム管理設備調整工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			17,890,000	
・製作工事価格			8,330,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	8,330,000	
・据付工事価格			9,560,000	
純工事費(据付)			2,398,000	
・ ・ 据付工事原価			7,864,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,914,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	1,914,000	
・ ・ ・ 間接工事費			5,950,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			484,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費~営繕費等				
			484,000	
1,914,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.040)			484,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
2,398,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.060+0.000+0.000-0.000)			1,012,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			4,454,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			2,936,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			1,708,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術員)			1,228,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
8,330,000 × 18.220			1,518,000	
・ ・ 一般管理費等				
7,864,000 × (21.640*1.000 + 0.04)			1,704,000	
支給品費			0	
支給品費(機器単体費)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
9,560,000 × 3.910			374,000	

事業名	関川用水農業水利事業					
工事名	笹ヶ峰ダム管理設備調整工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	ソフト制作費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト制作費 K96001_CSV連携用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001	CSV連携用	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	ソフト制作費 CSV連携用	1.000	式	590,000	590,000	
	合計				590,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				590,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	ソフト制作費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト制作費 K96002_小水力単独操作用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002	小水力単独操作用	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	ソフト制作費 小水力単独操作用	1.000	式	2,870,000	2,870,000	
	合計				2,870,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,870,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	ソフト制作費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト制作費 K96003_緊急放流設備HAQ式等変更用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003	緊急放流設備HAQ式等変更用	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	ソフト制作費 緊急放流設備HAQ式等変更用	1.000	式	2,530,000	2,530,000	
	合計				2,530,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,530,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	ソフト制作費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフト制作費 K96004_合計放流量算定式変更用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004	合計放流量算定式変更用	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	ソフト制作費 合計放流量算定式変更用	1.000	式	2,340,000	2,340,000	
	合計				2,340,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,340,000	

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	笹ヶ峰ダム管理設備調整工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	10.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	33,495	569,415	
	合計				569,415	算出数量 1.000 式
	単価		式		569,415	
*** X単 - 2号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	10.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	33,495	569,415	
	合計				569,415	算出数量 1.000 式
	単価		式		569,415	
*** X単 - 3号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	5.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	33,495	284,708	
	合計				284,708	算出数量 1.000 式
	単価		式		284,708	
*** X単 - 4号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	5.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	33,495	284,708	
	合計				284,708	算出数量 1.000 式
	単価		式		284,708	
*** X単 - 5号 ***						
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	12.000				
K79291	間接費(据付・調整技術員)		式	22,575	460,530	
	合計				460,530	算出数量 1.000 式

事業名	関川用水農業水利事業
工事名	笹ヶ峰ダム管理設備調整工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		460,530	
	*** X単 - 6号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	10.000				
K79291	間接費(据付・調整技術員)	17.000	式	22,575	383,775	
	合 計				383,775	算出数量 1,000 式
	単 価		式		383,775	
	*** X単 - 7号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	5.000				
K79291	間接費(据付・調整技術員)	8.500	式	22,575	191,888	
	合 計				191,888	算出数量 1,000 式
	単 価		式		191,888	
	*** X単 - 8号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	5.000				
K79291	間接費(据付・調整技術員)	8.500	式	22,575	191,888	
	合 計				191,888	算出数量 1,000 式
	単 価		式		191,888	

