



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（水橋下砂子坂工区他）区画割計画作成業務

積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	水橋農地整備事業				
業務名	下条上市団地（水橋下砂子坂工区他）区画割計画作成業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60230	基本設計 ほ場整備(Ⅰ)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	基本設計 ほ場整備(Ⅰ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	難易度補正 1, 50ha, 167, 0.00箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 1		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象地区面積	50ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地形勾配の逆数	167		深夜時間:0.0		
	4)各種取付点平面位置調査	0.00箇所				
	5)1-1. 現地調査現地踏査	計上する				
	6)1-2. 現地調査土壌調査	計上しない				
	7)1-3. 現地調査地耐力調査	計上しない				
	8)1-5. 現地調査道路用排水系統調査	計上する				
	9)1-6. 現地調査現況施設調査	計上する				
	10)1-7. 現地調査反復水量調査	計上しない				
	11)1-9. 現地調査補償物件調査	計上する				
	12)1-10. 現地調査各種施設取付点標高	計上する				
	13)1-11. 現地調査各種取付点平面位置	計上しない				
	14)2-1. 資料の検討・収集資料の検討	計上する				
	15)2-2. 資料の検討・収集水文・気象資料	計上しない				
	16)2-3. 資料検討収集経済効果算定資料	計上しない				
	17)3-1. 計画設計諸元検討基準年	計上しない				
	18)3-2. 計画設計諸元検討排水計画雨量	計上しない				
	19)3-3. 計画設計諸元検討現況計画減水	計上しない				
	20)3-4. 計画設計諸元検討区画形状検討	計上しない				
	21)3-5. 計画設計諸元検討道路規模検討	計上しない				
	22)3-6. 計画設計諸元検討計画平面図	計上する				
	23)3-7. 計画設計諸元検討面積算定	計上する				
	24)3-8. 計画設計諸元検討道路用排水路	計上する				
	25)3-9. 計画設計諸元検討計画用水量	計上する				
	26)3-10. 計画設計諸元検討用水収支計	計上する				
	27)3-11-1. 計画設計諸元検討用水路樹	計上する				
	28)3-11-2. 計画設計諸元検討管網管水	計上しない				
	29)3-12. 計画設計諸元検討計画排水量	計上する				
	30)3-13. 計画設計諸元検討排水路水理	計上する				
	31)1-1個別補正現地踏査	1.00				
	32)1-2個別補正土壌調査	1.00				
	33)1-3個別補正地耐力調査	1.00				
	34)1-5個別補正道路用排水系統調査	1.00				
	35)1-6個別補正現況施設調査	1.00				
	36)1-7個別補正反復水量調査	1.00				
	37)1-9個別補正補償物件調査	1.00				
	38)1-10個別補正施設の取付点標高調査	1.00				
	39)1-11個別補正取付点平面位置調査	1.00				
	40)2-1個別補正資料の検討	1.00				
	41)2-2個別補正水文, 気象資料	1.00				
	42)2-3個別補正経済効果算定資料	1.00				
	43)3-1個別補正用水計画基準年	1.00				
	44)3-2個別補正排水計画基準雨量	1.00				
	45)3-3個別補正現況計画減水深	1.00				
	46)3-4個別補正区画形状の検討	1.00				
	47)3-5個別補正道路規模の検討	1.00				
	48)3-6個別補正計画平面図作成	1.00				
	49)3-7個別補正面積算定	1.00				
	50)3-8個別補正道路用排水路縦断計画	1.00				
	51)3-9個別補正計画用水量	1.00				
	52)3-10個別補正用水収支計算	1.00				
	53)3-11-1個別補正用水路樹枝状管水路	1.00				
	54)3-11-2個別補正管網管水路	1.00				
	55)3-12個別補正計画排水量	1.00				
	56)3-13個別補正排水路水理計算	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	2.940	人	64,800	190,512	
R04004	技師 (A)					
	内業	11.560	人	57,000	658,920	
R04005	技師 (B)					
	内業	6.560	人	47,200	309,632	
R04006	技師 (C)					
	内業	23.780	人	38,400	913,152	
R04007	技術員					
	内業	31.080	人	33,600	1,044,288	
	合 計				3,116,504	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,116,504	
	*** S単一 2号 ***					
S60231	基本設計 ほ場整備(Ⅱ)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	基本設計 ほ場整備(Ⅱ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	難易度補正 1, 50ha, 167, 0.0km, 0箇所, 0箇所, 0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 1		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象地区面積	50ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
業務名	下条上市団地（水橋下砂子坂工区他）区画割計画作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地形勾配の逆数	167		深夜時間:0.0		
	4) 送水管路延長	0.0km				
	5) 農道橋梁工	0箇所				
	6) 水管橋工	0箇所				
	7) 県町村道横断工	0箇所				
	8) 河川放流工	0箇所				
	9) 4-1. 施設設計道路等標準断面図作成	計上する				
	10) 4-2. 施設設計附帯施設設計	計上しない				
	11) 4-3. 施設設計整地計算	計上する				
	12) 4-4. 施設設計暗渠排水施設設計	計上しない				
	13) 4-5. 施設設計数量計算	計上しない				
	14) 6-1. 送配水管路工水理・構造計算	計上しない				
	15) 6-2. 送配水管路工附帯工設計	計上しない				
	16) 6-3. 送配水管路工数量計算	計上しない				
	17) 7-1. 農道橋梁工設計図作成	計上しない				
	18) 7-2. 農道橋梁工数量計算	計上しない				
	19) 8-1. 水管橋工設計図作成	計上しない				
	20) 8-2. 水管橋工数量計算	計上しない				
	21) 9-1. 県町村道横断工設計図作成	計上しない				
	22) 9-2. 県町村道横断工数量計算	計上しない				
	23) 10-1. 河川放流工設計図作成	計上しない				
	24) 10-2. 河川放流工数量計算	計上しない				
	25) 11. 概算工事費積算	計上しない				
	26) 13-1. 計画概要等作成添付図面作成	計上しない				
	27) 13-2. 計画概要等作成添付図面着色	計上しない				
	28) 13-3. 計画概要書作成	計上しない				
	29) 13-4. 事業計画書作成	計上しない				
	30) 14. 照査	計上する				
	31) 15. 点検取りまとめ	計上する				
	32) 4-1個別補正道路水路標準図作成	1.00				
	33) 4-2個別補正附帯施設設計	1.00				
	34) 4-3個別補正整地計算	1.00				
	35) 4-4個別補正暗渠排水施設設計	1.00				
	36) 4-5個別補正施設設計数量計算	1.00				
	37) 6-1個別補正送配水管水理構造計算	1.00				
	38) 6-2個別補正送配水管附帯工設計	1.00				
	39) 6-3個別補正送配水管数量計算	1.00				
	40) 7-1個別補正農道橋梁工設計図作成	1.00				
	41) 7-2個別補正農道橋梁工数量計算	1.00				
	42) 8-1個別補正水管橋工設計図作成	1.00				
	43) 8-2個別補正水管橋工数量計算	1.00				
	44) 9-1個別補正県町村道横断工図作成	1.00				
	45) 9-2個別補正県町村道横断数量計算	1.00				
	46) 10-1個別補正河川放流工設計図作成	1.00				
	47) 10-2個別補正河川放流工数量計算	1.00				
	48) 11個別補正概算工事費積算	1.00				
	49) 13-1個別補正添付図面作成	1.00				
	50) 13-2個別補正添付図面着色	1.00				
	51) 13-3個別補正計画概要書作成	1.00				
	52) 13-4個別補正事業計画書作成	1.00				
	53) 14個別補正照査	1.00				
	54) 15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	2.720	人	64,800	176,256	
R04004	技師（A） 内業	4.470	人	57,000	254,790	
R04005	技師（B） 内業	3.660	人	47,200	172,752	
R04006	技師（C） 内業	1.640	人	38,400	62,976	
R04007	技術員 内業	2.140	人	33,600	71,904	
	合 計				738,678	算出数量 1,000 式
	単 価		式		738,678	
	*** S単－3号 ***					
S63003	情報開示報告書作成業務 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 技師長的人数	0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	1.00人				
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1,000 式

事業名	水橋農地整備事業				
業務名	下条上市団地（水橋下砂子坂工区他）区画割計画作成業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		33,600	
	*** S単一 4号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1,000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単一 5号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単一 6号 ***					
S63010	換地委員会		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,0.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				23,600	算出数量 1,000 回
	単 価		回		23,600	
	*** S単一 7号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,1<100km(100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
業務名	下条上市団地（水橋下砂子坂工区他）区画割計画作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km（100km未満）				
M28121	ライトバン[カ*サリエンジ*ン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,991	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,991	
	*** S単一 8号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 1時間, L<100km（100km未満）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km（100km未満）				
M28121	ライトバン[カ*サリエンジ*ン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,991	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,991	
	*** S単一 9号 ***					
S63011	換地委員会		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 1時間, L<100km（100km未満）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	0人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				

北陸農政局