



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

関川用水農業水利事業

笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 関川用水農業水利事業						
業務名 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
業務別業務名:笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** S単ー 1号 ***						
S63007	現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	507,000		歩A・単A
*** S単ー 2号 ***						
S63007	資料の検討					
	設計労務(直接人件費外業)		式	415,800		歩A・単A
*** S単ー 3号 ***						
S63007	洪水吐 (フリップバケット) 詳細設計及び施工計画等作成					
	設計労務(直接人件費外業)		式	1,485,600		歩A・単A
*** S単ー 4号 ***						
S63007	給水設備 改修方針検討					
	設計労務(直接人件費外業)		式	311,600		歩A・単A
*** S単ー 5号 ***						
S63007	給水設備 詳細設計及び施工計画等作成					
	設計労務(直接人件費外業)		式	785,600		歩A・単A
*** S単ー 6号 ***						
S63007	表面取水ゲート 撤去方針の検討					
	設計労務(直接人件費外業)		式	486,600		歩A・単A
*** S単ー 7号 ***						
S63007	表面取水ゲート 詳細設計及び施工計画等作成					
	設計労務(直接人件費外業)		式	2,247,000		歩A・単A
*** S単ー 8号 ***						
S63007	右岸トンネル 詳細設計及び施工計画等作成					
	設計労務(直接人件費外業)		式	1,322,000		歩A・単A
*** S単ー 9号 ***						
S63007	洪水吐管理橋 詳細設計及び施工計画等作成					
	設計労務(直接人件費外業)		式	2,297,400		歩A・単A
*** S単ー 10号 ***						
S63007	埋設計器観測装置 詳細設計及び施工計画等作成					
	設計労務(直接人件費外業)		式	1,686,200		歩A・単A
*** S単ー 11号 ***						
S63007	上江幹線用水路 詳細設計及び施工計画等作成					
	設計労務(直接人件費外業)		式	690,400		歩A・単A
*** S単ー 12号 ***						
S63007	設計図作成・数量計算					
	設計労務(直接人件費外業)		式	4,690,200		歩A・単A
*** S単ー 13号 ***						
S63007	設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	216,200		歩A・単A
*** S単ー 14号 ***						
S63007	設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	285,200		歩A・単A
*** S単ー 15号 ***						
S63007	設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	185,400		歩A・単A
*** S単ー 16号 ***						
S63007	照査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	162,000		歩A・単A
*** S単ー 17号 ***						
S63007	点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費外業)		式	503,740		歩A・単A
*** S単ー 18号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
*** S単ー 19号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<100km (100km未満)		回	1,972		歩A・単A
*** S単ー 20号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<100km (100km未満)		回	1,972		歩A・単A
*** S単ー 21号 ***						
S63018	旅費交通費 (設計外業日雇用)					

[illegible]

事業名	関川用水農業水利事業				
業務名	笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務				

業務別業務名:笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				507,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		507,000	
	*** S単一 2号 ***					
S63007	資料の検討		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				415,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		415,800	
	*** S単一 3号 ***					
S63007	洪水吐 (フラップバケット) 詳細設計及び施工計画等作成		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
	外業	8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師 (C)					
	外業	9.000	人	38,400	345,600	
	合 計				1,485,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,485,600	
	*** S単一 4号 ***					
S63007	給水設備 改修方針検討		式		1.000	歩A 式 当たり算出

事業名 関川用水農業水利事業						
業務名 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
業務別業務名: 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				311,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		311,600	
	*** S単一 5号 ***					
S63007	給水設備_詳細設計及び施工計画等作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
	外業	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)					
	外業	5.000	人	38,400	192,000	
	合 計				785,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		785,600	
	*** S単一 6号 ***					
S63007	表面取水ゲート撤去方針の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
	外業	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				486,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		486,600	
	*** S単一 7号 ***					
S63007	表面取水ゲート_詳細設計及び施工計画等作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 関川用水農業水利事業						
業務名 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
業務別業務名: 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	15.00人				
	5)技師 B の人数	15.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員 の人数	5.00人				
R04003	主任技師					
	外業	5.000	人	64,800	324,000	
R04004	技師 (A)					
	外業	15.000	人	57,000	855,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	15.000	人	47,200	708,000	
R04006	技師 (C)					
	外業	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
	外業	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				2,247,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,247,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63007	右岸トンネル_詳細設計及び施工計画等作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	10.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	5.000	人	64,800	324,000	
R04004	技師 (A)					
	外業	10.000	人	57,000	570,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)					
	外業	5.000	人	38,400	192,000	
	合 計				1,322,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,322,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63007	洪水吐管理橋_詳細設計及び施工計画等作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	8.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	15.00人				
	5)技師 B の人数	15.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員 の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
	外業	8.000	人	64,800	518,400	
R04004	技師 (A)					
	外業	15.000	人	57,000	855,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	15.000	人	47,200	708,000	
R04006	技師 (C)					
	外業	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
	外業	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				2,297,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,297,400	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63007	埋設計器観測装置_詳細設計及び施工計画等作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 関川用水農業水利事業						
業務名 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
業務別業務名: 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	5.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	11.00人				
	5) 技師 B の人数	11.00人				
	6) 技師 C の人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師 外業	5.000	人	64,800	324,000	
R04004	技師 (A) 外業	11.000	人	57,000	627,000	
R04005	技師 (B) 外業	11.000	人	47,200	519,200	
R04006	技師 (C) 外業	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員 外業	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				1,686,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,686,200	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63007	上江幹線用水路_詳細設計及び施工計画等作成 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	4.00人				
	5) 技師 B の人数	4.00人				
	6) 技師 C の人数	2.00人				
	7) 技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A) 外業	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B) 外業	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C) 外業	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員 外業	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				690,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		690,400	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63007	設計図作成・数量計算 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	4.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	15.00人				
	5) 技師 B の人数	30.00人				
	6) 技師 C の人数	30.00人				
	7) 技術員の人数	30.00人				
R04003	主任技師 外業	4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A) 外業	15.000	人	57,000	855,000	
R04005	技師 (B) 外業	30.000	人	47,200	1,416,000	
R04006	技師 (C) 外業	30.000	人	38,400	1,152,000	
R04007	技術員 外業	30.000	人	33,600	1,008,000	
	合 計				4,690,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,690,200	

事業名 関川用水農業水利事業						
業務名 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
業務別業務名:笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 13号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1,000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	1,000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	2,000	人	47,200	94,400	
	合 計				216,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		216,200	
	*** S単一 14号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	2,000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	2,000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
	外業	2,000	人	38,400	76,800	
	合 計				285,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		285,200	
	*** S単一 15号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
	外業	1,000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	1,500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)					
	外業	1,500	人	38,400	57,600	
	合 計				185,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		185,400	
	*** S単一 16号 ***					
S63007	照査		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 関川用水農業水利事業						
業務名 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
業務別業務名:笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S単一 17号 ***					
S63007	点検とりまとめ 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.70人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.30人				
	7)技術員の人数	0.80人				
R04003	主任技師 外業	1.800	人	64,800	116,640	
R04004	技師 (A) 外業	2.700	人	57,000	153,900	
R04005	技師 (B) 外業	2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師 (C) 外業	2.300	人	38,400	88,320	
R04007	技術員 外業	0.800	人	33,600	26,880	
	合 計				503,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		503,740	
	*** S単一 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種	一般工種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単一 19号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L<100km (100km未満)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種	一般工種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)打合せ内容	着手前・最終		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				

事業名 関川用水農業水利事業						
業務名 笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
業務別業務名:笹ヶ峰ダム付帯施設他設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	149	402	
	合 計				1,972	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,972	
	*** S単一 20号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	149	402	
	合 計				1,972	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,972	
	*** S単一 21号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,5日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	5日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	5.000	日	2,080	10,400	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	54.000	L	149	8,046	
	合 計				18,446	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,446	
	*** S単一 22号 ***					

[illegible]

[illegible]

[illegible]