



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

先端技術導入実証調査管理検討（その2）業務

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|-----------|------------|-----------------|
| 直接人件費 | | | | 13,907,000 | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 13,907,000 | |
| ・・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 13,907,000 | |
| ・・・設計作業費 現地調査 | 1.000 | 式 | 714,000 | 714,000 | 1式当たり |
| S63003 (1)資料の検討 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人 | 1.000 | 式 | 363,700 | 363,700 | 歩A・単A S単 1号 |
| S63007 (2)現地調査 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人 | 1.000 | 式 | 350,000 | 350,000 | 歩A・単A S単 14号 |
| 合 計 | | | | 713,700 | |
| ・・・設計作業費 聞き取り調査 | 1.000 | 式 | 1,219,000 | 1,219,000 | 1式当たり |
| S63003 (1)調査票の作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,5.00人 | 1.000 | 式 | 309,600 | 309,600 | 歩A・単A S単 2号 |
| S63003 (2)聞き取り調査 0.00人,0.00人,2.50人,5.00人,5.00人,0.00人 | 1.000 | 式 | 909,250 | 909,250 | 歩A・単A S単 3号 |
| 合 計 | | | | 1,218,850 | |
| ・・・設計作業費 先端整備の検証に係る実証及び実証計画の更新 | 1.000 | 式 | 8,613,000 | 8,613,000 | 1式当たり |
| S63003 (1)令和8年度の実証試験計画の作成 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,4.00人,3.00人 | 1.000 | 式 | 601,100 | 601,100 | 歩A・単A S単 4号 |
| S63003 (2)実証試験の運営管理 0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,12.00人,12.00人,12.00人 | 1.000 | 式 | 2,057,100 | 2,057,100 | 歩A・単A S単 5号 |
| S63003 (3)稲作の実証試験の実施 0.00人,0.00人,4.00人,12.00人,24.00人,24.00人,8.00人 | 1.000 | 式 | 3,402,800 | 3,402,800 | 歩A・単A S単 6号 |
| S63003 (4)畑作の実証試験の実施 0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,6.00人,6.00人,2.00人 | 1.000 | 式 | 850,700 | 850,700 | 歩A・単A S単 7号 |
| S63003 (5)草刈り実証試験の実施 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,12.00人,12.00人,4.00人 | 1.000 | 式 | 1,701,400 | 1,701,400 | 歩A・単A S単 8号 |
| 合 計 | | | | 8,613,100 | |
| ・・・設計作業費 ICT水管理を活用した検証 | 1.000 | 式 | 2,226,000 | 2,226,000 | 1式当たり |
| S63003 (1)ICT水管理機器の操作説明会の実施 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人 | 1.000 | 式 | 363,700 | 363,700 | 歩A・単A S単 9号 |
| S63003 (2)令和8年度実証試験計画の作成 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,4.00人,2.00人 | 1.000 | 式 | 516,500 | 516,500 | 歩A・単A S単 10号 |
| S63003 (3)用水管理実証試験の実施 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,8.00人,8.00人,4.00人 | 1.000 | 式 | 1,346,200 | 1,346,200 | 歩A・単A S単 11号 |
| 合 計 | | | | 2,226,400 | |
| ・・・設計作業費 | 1.000 | 式 | 410,000 | 410,000 | 1式当たり |
| S63003 総合検討 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,0.00人,0.00人 | 1.000 | 式 | 409,600 | 409,600 | 歩A・単A S単 12号 |
| 合 計 | | | | 409,600 | |
| ・・・設計作業費 | 1.000 | 式 | 490,000 | 490,000 | 1式当たり |
| S63003 点検取りまとめ 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,2.00人,0.00人 | 1.000 | 式 | 490,200 | 490,200 | 歩A・単A S単 13号 |
| 合 計 | | | | 490,200 | |
| ・・・打合せ(設計) | 1.000 | 式 | 235,000 | 235,000 | 1式当たり |
| S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日 | 2.000 | 回 | 63,250 | 126,500 | 歩A・単A S単 15号 |
| S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日 | 2.000 | 回 | 54,050 | 108,100 | 歩A・単A S単 16号 |
| 合 計 | | | | 234,600 | |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----|-----------|----|-------|
| S63003 | *** S単 - 1号 *** (1) 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人 | | 式 | 363,700 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 2号 *** (1) 調査票の作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,5.00人 | | 式 | 309,600 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 3号 *** (2) 聞き取り調査 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.50人,5.00人,5.00人,5.00人,0.00人 | | 式 | 909,250 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 4号 *** (1) 令和8年度の実証試験計画の作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,4.00人,3.00人 | | 式 | 601,100 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 5号 *** (2) 実証試験の運営管理 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,12.00人,12.00人,12.00人 | | 式 | 2,057,100 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 6号 *** (3) 稲作の実証試験の実施 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,12.00人,24.00人,24.00人,8.00人 | | 式 | 3,402,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 7号 *** (4) 畑作の実証試験の実施 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,6.00人,6.00人,2.00人 | | 式 | 850,700 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 8号 *** (5) 草刈り実証試験の実施 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,12.00人,12.00人,4.00人 | | 式 | 1,701,400 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 9号 *** (1) ICT水管理機器の操作説明会の実施 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人 | | 式 | 363,700 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 10号 *** (2) 令和8年度実証試験計画の作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,4.00人,2.00人 | | 式 | 516,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 11号 *** (3) 用水管理実証試験の実施 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,8.00人,8.00人,4.00人 | | 式 | 1,346,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 12号 *** 総合検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,0.00人,0.00人 | | 式 | 409,600 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 13号 *** 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,2.00人,0.00人 | | 式 | 490,200 | | 歩A・単A |
| S63007 | *** S単 - 14号 *** (2) 現地調査 設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人 | | 式 | 350,000 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単 - 15号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日 | | 回 | 63,250 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単 - 16号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日 | | 回 | 54,050 | | 歩A・単A |
| S63011 | *** S単 - 17号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程・解析等調査業務,中間,0.40日,0.10日,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間 | | 回 | 1,983 | | 歩A・単A |
| S63018 | *** S単 - 18号 *** 旅費交通費(設計外業日雇用) 旅費交通費(設計外業日雇用) ライトバン,20日,1時間 | | 式 | 39,662 | | 歩A・単A |
| S63023 | *** S単 - 19号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 2, A - 4, 1000, 10cm, 2 | | 式 | 33,124 | | 歩A・単A |
| S63031 | *** S単 - 20号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間 | | 回 | 1,983 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| S63003 | (1)資料の検討 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 2.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 2.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 2.000 | 人 | 40,300 | |
| | 合計 | | | | 363,700 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 363,700 | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| S63003 | (1)調査票の作成 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,5.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 5.00人 | | | | |
| R04005 | 技師(B) | | 1.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 2.000 | 人 | 40,300 | |
| R04007 | 技術員 | | 5.000 | 人 | 36,100 | |
| | 合計 | | | | 309,600 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 309,600 | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| S63003 | (2)聞き取り調査 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.50人,5.00人,5.00人,0.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 2.500 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 5.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 5.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 5.000 | 人 | 40,300 | |
| | 合計 | | | | 909,250 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 909,250 | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| S63003 | (1)令和8年度の実証試験計画の作成 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,4.00人,3.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 3.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 |
| R04004 | 技師(A) | | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 |
| R04005 | 技師(B) | | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 |
| R04006 | 技師(C) | | 4.000 | 人 | 40,300 | 161,200 |
| R04007 | 技術員 | | 3.000 | 人 | 36,100 | 108,300 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 601,100 |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| S63003 | (2)実証試験の運営管理 | | | 式 | | 1.000 式 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,12.00人,12.00人,12.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 12.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 3.000 | 人 | 66,900 | 200,700 |
| R04004 | 技師(A) | | 6.000 | 人 | 59,600 | 357,600 |
| R04005 | 技師(B) | | 12.000 | 人 | 48,500 | 582,000 |
| R04006 | 技師(C) | | 12.000 | 人 | 40,300 | 483,600 |
| R04007 | 技術員 | | 12.000 | 人 | 36,100 | 433,200 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 2,057,100 |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S63003 | (3)稲作の実証試験の実施 | | | 式 | | 1.000 式 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,12.00人,24.00人,24.00人,8.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 4.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 24.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 24.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 8.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 4.000 | 人 | 66,900 | 267,600 |
| R04004 | 技師(A) | | 12.000 | 人 | 59,600 | 715,200 |
| R04005 | 技師(B) | | 24.000 | 人 | 48,500 | 1,164,000 |
| R04006 | 技師(C) | | 24.000 | 人 | 40,300 | 967,200 |
| R04007 | 技術員 | | 8.000 | 人 | 36,100 | 288,800 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 3,402,800 |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S63003 | (4)畑作の実証試験の実施 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,6.00人,6.00人,2.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 2.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 3.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 6.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 6.000 | 人 | 40,300 | |
| R04007 | 技術員 | | 2.000 | 人 | 36,100 | |
| | 合計 | | | | 850,700 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 850,700 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| S63003 | (5)草刈り実証試験の実施 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,12.00人,4.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 4.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 2.000 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 6.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 12.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 12.000 | 人 | 40,300 | |
| R04007 | 技術員 | | 4.000 | 人 | 36,100 | |
| | 合計 | | | | 1,701,400 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 1,701,400 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| S63003 | (1)ICT水管理機器の操作説明会の実施 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 2.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 2.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 2.000 | 人 | 40,300 | |
| | 合計 | | | | 363,700 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 363,700 | |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------|-------|----|-----------|---|
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| S63003 | (2)令和8年度実証試験計画の作成 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,4.00人,2.00人 | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 2.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 2.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 2.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 4.000 | 人 | 40,300 | |
| R04007 | 技術員 | | 2.000 | 人 | 36,100 | |
| | 合計 | | | | 516,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 516,500 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S63003 | (3)用水管理実証試験の実施 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,8.00人,8.00人,4.00人 | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 4.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 2.000 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 6.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 8.000 | 人 | 48,500 | |
| R04006 | 技師(C) | | 8.000 | 人 | 40,300 | |
| R04007 | 技術員 | | 4.000 | 人 | 36,100 | |
| | 合計 | | | | 1,346,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 1,346,200 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S63003 | 総合検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,0.00人,0.00人 | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 2.000 | 人 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | | 3.000 | 人 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | | 2.000 | 人 | 48,500 | |
| | 合計 | | | | 409,600 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | 409,600 | |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| S63003 | 点検取りまとめ | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,2.00人,0.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長的人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師的人数 | 2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師A的人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師B的人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師C的人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員的人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2.000 | 人 | 66,900 | 133,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 3.000 | 人 | 59,600 | 178,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 2.000 | 人 | 40,300 | 80,600 | |
| | 合計 | | | | 490,200 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 490,200 | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| S63007 | (2)現地調査 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長的人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師的人数 | 2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師A的人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師B的人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師C的人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員的人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 外業 | 2.000 | 人 | 66,900 | 133,800 | |
| R04004 | 技師(A) 外業 | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) 外業 | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| | 合計 | | | | 350,000 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 350,000 | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) | | 回 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)打合せ | 着手前・最終 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.400日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.100日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| | 合計 | | | | 63,250 | 算出数量 1,000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 63,250 | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) | | 回 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---|----|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工程 2)打合せ | 一般工程 中間 | | 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 0.400日 0.100日 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 0.500 | 人 | 48,500 | 24,250 | |
| | 合計 | | | | 54,050 | 算出数量 1.000回 |
| | 単価 | | 回 | | 54,050 | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | 回 | | 1,000回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程・解析等調査業務,中間,0.40日,0.10日,通勤により打合せ, ライトバン,1日,1時間 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工程 2)打合せ内容 | 一般工程・解析等調査業務 中間 | | 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 | 0人 1人 1人 0人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 0.40日 0.10日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 10)交通機関区分 | 通勤により打合せ ライトバン | | | | |
| | 11)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 12)鉄道往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 13)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 14)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 15)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 16)ライトバン使用日数 | 1日 | | | | |
| | 17)時間区分 | 1時間 | | | | |
| | 18)宿泊料金1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 19)宿泊手当1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| M28121 | ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 日 | 1,570 | 1,570 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 2.700 | L | 153 | 413 | 算出数量 1.000回 |
| | 合計 | | | | 1,983 | |
| | 単価 | | 回 | | 1,983 | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| S63018 | 旅費交通費(設計外業日帰用) | | 式 | | 1,000式 | 歩A 当たり算出 |
| | 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,20日,1時間 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別) | ライトバン 0円 | | 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)鉄道往復1人当料金(税別) | 0円 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 5)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 6)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分 | 20日 1時間 | | | | |
| | 9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数 11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数 | 0.000日 15.500日 20.000日 20.000日 | | | | |
| | 13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数 | 5.000日 0.000日 | | | | |
| M28121 | ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L | 20.000 | 日 | 1,570 | 31,400 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 54.000 | L | 153 | 8,262 | 算出数量 1.000式 |
| | 合計 | | | | 39,662 | |
| | 単価 | | 式 | | 39,662 | |

| | |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 水橋農地整備事業 |
| 業務名 | 先端技術導入実証調査管理検討(その2)業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 電子納品版業務報告書作成 2. A - 4, 1000, 10cm, 2 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)報告書部数(部) | 2,000 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)規格区分 | A - 4 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)枚数区分(枚) | 1000 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)厚さ区分 | 10cm | | | | |
| | 5)CD-R枚数(枚) | 2,000 | | | | |
| P43504 | 報告書焼付代(コピー) | | | | | |
| | A - 4以下 1000枚 | 2,000 | 部 | 15,000 | 30,000 | |
| P43544 | 簡易加除式ファイル | | | | | |
| | A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル) | 2,000 | 冊 | 1,464 | 2,928 | |
| P43602 | CD-R | | | | | |
| | CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 2,000 | 枚 | 98 | 196 | |
| | 合計 | | | | 33,124 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 33,124 | |
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| S63031 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | 回 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着事前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種・解析等調査業務 | | 豪雪補正:10% | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)打合せ内容 | 着事前・最終 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師配置人員 | 1人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 8)交通機関区分 | ライトバン | | | | |
| | 9)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 10)鉄道往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 11)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 12)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 13)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 14)ライトバン使用日数 | 1日 | | | | |
| | 15)時間区分 | 1時間 | | | | |
| | 16)宿泊料金1式当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)宿泊手当1式当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 18)落札率 | 0.000000 | | | | |
| M28121 | ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1,000 | 日 | 1,570 | 1,570 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 2,700 | L | 153 | 413 | |
| | 合計 | | | | 1,983 | 算出数量 1,000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 1,983 | |

